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UWAGA 

 

1.  CELEM ODBIORU BUDYNKU DO UŻYTKOWANIA, WYKONAWCA W 

RAMACH ZADANIA POWINIEN WYKONAĆ INSTRUKCJĘ 

BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ORAZ CHARAKTERYSTYKĘ 

ENERGETYCZNĄ OBIEKTU. 

 

2. Zastosowane w projekcie materiały i urządzenia są przykładowymi 

przyjętymi do obliczeń. Wykonawca może zastosować inne, o tych 

samych parametrach które zostały zastosowane w projekcie. Projekt nie 

narzuca konkretnego dostawcy i producenta materiałów i urządzeń. 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w 

dokumentacji czy specyfikacji służą określeniu pożądanego standardu 

wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych 

założonych w dokumentacji dla danego typu rozwiązań.  

Nie są one w żaden sposób wiążące przyszłego wykonawcę do ich  

stosowania.  

 

3.  Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy 

normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 

określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest 

zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 

prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 

metod. 
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1. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA 
Tematem opracowania jest projekt p.n „Budowa budynku sali gimnastycznej z zapleczem 
sanitarno- szatniowym i łącznikiem oraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 157 w 
miejscowości Nowa Wieś, gmina Warka”. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z w/w zadaniem.  
 
 
2.  PODSTAWA OPRACOWANIA 

Umowa zwarta z Gminą Lesznowola. 
 

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA 
 
1. Roboty wykonywane będą poza okresem zimowym 
 
2. Roboty ziemne wykonać – mechanicznie w całości 

w zbliżeniu do istniejącego budynku  -  ręcznie w całości 
                             

dla terenu – mechanicznie w 80% 
                    ręcznie w 20% ( skarpy) 

 
3. Sprzęt do robót ziemnych 
                          Koparki o pojemności 0,4 m3 
                          Samochód samowyładowczy 5,0T 
 
4. Odwóz zbędnej ziemi 
                           na odległość 10km 
 
5. Gruz i elementy rozbiórkowe należy wywieźć na składowisko  

odpowiedniej kategorii 
                      załadunek mechaniczny – 70% 
                                         ręczny – 30% 

 
6. Opłata na wysypisku – wg stawek obowiązujących na danym wysypisku 
 
 
7. Wykonanie tynków wewnętrznych – ręcznie 
 
 
 
 
Koszt inwestycji należy obliczyć w rozbiciu na: 
      1  -  budowę budynku wraz z wyposażeniem użytkowym 
      2  -  zagospodarowanie terenu  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH 

 
 
 ROBOTY BUDOWLANE 
 

1. Wymagania ogólne   CPV: 45200000-9,45212000-6,4512200-8,45212220-4, 

                                                                            45212225-9,45214200-2 
 

2. Roboty rozbiórkowe i demontażowe CPV: 45110000-1,451112200-6 
 

3. Roboty ziemne   CPV: 45111200-0, 45112000-5 
 

4. Roboty zbrojarskie    CPV: 45223500-1 
 

5. Roboty betonowe i hydroizolacyjne  CPV: 45262300-4, 45261320-3,45320000-6 
 

6. Roboty murowe    CPV: 45262500-6 

 

7. Roboty ciesielskie       CPV: 45223220-4,45223800-4, 45260000-7, 
                                                             45223210-1,45261000-4,45261210-9,45261300-7,                  
                                                             45323000-7 

 
8. Roboty dekarskie    CPV: 45261420-4 

 
9. Roboty termoizolacyjne   CPV: 45261410-1,45321000-3,45331000-6 

 
10.   Roboty tynkarskie    CPV: 45324000-4,45410000-4 

 
11.   Roboty podłogowe             CPV:45431000-7, 45432110-8, 45432130-4,  

 

      45432110- 8,45432120-1 
 

12. Roboty okładzinowe   CPV: 45262650-2,45431200-9 
 

13. Roboty szklarskie i stolarskie    CPV:45420000-7,45421100-5,45421110-8,45421125-6  
 

14. Roboty malarskie   CPV:45442100-8 
 

15. Roboty ślusarskie   CPV: 45223100-7,45261400-8,45421160-3 
 

16. Roboty rusztowaniowe    CPV: 4262100-2,45262110-5,45262120-8 

 

17. Roboty wykończeniowe  CPV: 45400000-1,45421141-4,45421145-2,45421146-9 
 

18. Roboty terenowe i nawierzchniowe       CPV: 45213300-9,45112720-8, 45112710-5, 45342000-6,    

 

      45421148-3, 45212221-1,45236110-4  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Wymagania ogólne 
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UWAGA: Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
 

1. OBOWIĄZKI INWESTORA 
1.1. Przekazanie dokumentacji – Inwestor przekazuje Wykonawcy 

w 2-ch egzemplarzach dokumentację projektową oraz dziennik budowy 
 

1.2. Przekazanie placu budowy – Inwestor przekaże plac budowy  
We fragmentach i w czasie przedstawionym przez Wykonawcę i 
zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu budowy i 
programu realizacji inwestycji 
 

1.3. Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego 
 
1.4. Zawiadomienie właściwego organu oraz projektanta co najmniej na 7 dni przed 

rozpoczęciem robót dołączając oświadczenie kierownika budowy i inspektora 
nadzoru inwestorskiego o przejęciu obowiązków j.w. 

 
 
2. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

2.1. Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, 
 projektu organizacji i zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy. Stosownie 

do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego i osób zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz harmonogram i terminarz 
wykonania robót i uzyskanie akceptacji przez Inwestora. 

 
2.2. Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie  
 zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Treść tablic i miejsce ustawienia 

należy uzgodnić z Inwestorem. 
 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od 

momentu przejęcia placu budowy, do odbioru końcowego. W miarę postępu 
robót, plac budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, 
sprzęt i zanieczyszczenia. 

 
2.3. Zorganizowanie terenu budowy 

Zabezpieczenie terenu budowy: 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 
realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt 
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną. 

 
 
 
 
 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 
wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu 
Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, 
będzie miał szczególny wzgląd na: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
• możliwością powstania pożaru. 
 
Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu 
Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył 
materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 
 
Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących 
właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z 
nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
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działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz 
odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 
zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności ze 
wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w 
cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, 
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne 
będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej 
odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powstałe w wyniku pożaru, 
który mógłby powstać w czasie realizacji robót lub został spowodowany przez 
któregokolwiek z jego pracowników. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 
akceptowane. Jakikolwiek materiał z odzysku lub pochodzący z recyklingu i mające być 
użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako 
bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a 
po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny znika, np. materiały pylące) mogą 
być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące 
ich wbudowanie. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę 
od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie 
przepisy. 

 
2.4.   Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację: 

    Projekt organizacji i harmonogram Robót 
     Projekt zaplecza technicznego budowy 
    Plan bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 
Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do 
wykonywania robót zasadniczych, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i 
przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji opracowania j.w. 

Projekt organizacji robót 
Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić 
zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasady techniczne, ludzkie i 
organizacyjne, które zapewnią realizacje robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz 
harmonogramem robót. Powinien zawierać: 

• organizacje wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia 
robót, 

• organizację ruchu na budowie, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość poszczególnych 

elementów robót. 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
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Szczegółowy harmonogram robót musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 
dokumentacji projektowej oraz ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe 
Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz 
sposoby realizacji winny zapewniać wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany 
w trakcie realizacji robót. 

Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich 
obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z 
wymogami ustawy - Prawo budowlane, jest zobowiązana opracować i przedstawić do 
akceptacji zarządzającemu realizacje umowy program zapewnienia bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w 
warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

 
2.5. Wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie , ochrona przyjętych punktów i 

poziomów odniesienia    
 

2.6. Wykonanie niwelacji terenu 
 

2.7. Zabezpieczyć dostawę mediów na teren budowy 
 

2.8. Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem. 
Wykonawca powinien podjąć odpowiednie środki zabezpieczające przed : 

-  zanieczyszczeniem cieków wodnych i gleby szkodliwymi substancjami a w 
szczególności : paliwem, olejem, materiałami bitumicznymi, chemikaliami 

                     -  zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami 
                     -  przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu 
                     -  możliwością powstania pożaru 
                     -  niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenu przyległym 
 

2.9.  Ochrona istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych – 
                      przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca ma  
                       obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i instalacje znajdujące się na terenie budowy   
                       przed ich uszkodzeniem. 

 
2.10. Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonanymi robotami, 

materiałami oraz sprzętem zgromadzonym na placu budowy od    momentu 
przejęcia placu budowy do odbioru końcowego robót. 

 
2.11. Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej lub   
          prywatnej. 

 
             2.12.    W przypadku natrafienia w czasie wykopów na przedmioty mogące mieć wartość  

zabytkową lub archeologiczną Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć te 
przedmioty, przerwać roboty i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Inwestora i 
władze konserwatorskie. Wznowić roboty stosownie do dalszych decyzji. 

 
        2.13.    Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom  

        odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie dopuszczać do pracy w  
        warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. 

3. MATERIAŁY 
UWAGA: Zastosowane w projekcie materiały i urządzenia są przykładowymi przyjętymi 
do obliczeń. Wykonawca może zastosować inne, o tych samych parametrach które 
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zostały zastosowane w projekcie. Projekt nie narzuca konkretnego dostawcy i 
producenta materiałów i urządzeń. 

 
3.1. Materiały zastosowane do wykonania robót powinny być  
zgodne z dokumentacją projektową, zgodne z obowiązującymi normami, posiadać 

odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia. 
 

3.2. Przechowywanie i składowanie materiałów w sposób  
zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót. 
 
3.3.     Składanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem  

                     wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek.  
 

3.4.     Materiały, które nie uzyskały akceptacji inspektora nadzoru lub 
           Inwestora, powinny być składane oddzielnie , a dostawy tych materiałów 

przerwane. 
 

Źródła uzyskania materiałów. 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła 
nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 
 
Atesty materiałów 
W wypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest 
określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę 
badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzające pełną zgodność tych materiałów z 
warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 
muszą być dostarczane przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez 
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie 
stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z 
wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 
przyjęte do wbudowania. 
 
Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
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Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały 
zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.  
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem.  
 
Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w 
okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inżyniera . 

 
 
4. SPRZĘT  

Sprzęt zastosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną 
w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobór sprzętu wymaga 
akceptacji Inwestora. 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez 
Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym umową. 
 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inżyniera, może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 
warunków umowy zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót powinien być: 
- utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, 
- stosowany wyłącznie do prac, do jakich został przeznaczony, 
- obsługiwany przez przeszkolony personel, 
- montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcją 

producenta 
- używany w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracownikom i osobom 

postronnym 
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Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami i dotyczącymi jego 
użytkowania oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu 
zgodności. 
Dokumenty uprawniające do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny być dostępne 
dla organów kontroli w miejscu eksploatacji. 
Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach technicznych 
powinny być dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji, z którymi zapoznaje się 
osoby pracujące na tych stanowiskach. 
W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urządzenia 
technicznego należy je niezwłocznie unieruchomić i odłączyć dopływ energii. Zabronione 
jest dokonywanie napraw i czynności konserwacyjnych na sprzęcie znajdującym się w 
ruchu lub włączonym. 
Przewody pracujące pod ciśnieniem powinny mieć wytrzymałość dostosowaną do ciśnienia 
roboczego, z uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa tych przewodów. Używanie 
przewodów uszkodzonych lub o nieznanej wytrzymałości jest zabronione. 
Płyty pomostowe do przemieszczania ładunku z pojazdu na rampę lub drugi pojazd 
powinny zapewniać bezpieczne przemieszczenie tych ładunków. Płyty takie powinny być 
trwale oznaczone z wyraźnym napisem informującym o dopuszczalnym obciążeniu 
roboczym. Pomosty i stojaki używane do przeładunku powinny odpowiadać wymaganiom 
wytrzymałościowym, a ich dopuszczalne obciążenie powinno być trwale uwidocznione 
wyraźnym napisem. Pomosty lub rampy, przeznaczone do przejazdu pojazdów i sprzętu, 
powinny być szersze o 1.2m od pojazdów i zabezpieczone barierami ochronnymi oraz 
zawierać prowadnice dla kół pojazdów. Prędkość pojazdów na pomostach i rampach nie 
powinna przekraczać 5km/h. 
Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy kontrolować zgodnie z instrukcją 
producenta.  
Wyniki kontroli powinny być odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy. 
Zabronione jest stosowanie koksowników do przesuszania pomieszczeń zamkniętych.  
Przebywanie osób w pomieszczeniach osuszanych urządzeniami grzewczymi, 
wydzielającymi szkodliwe dla zdrowia spaliny w stopniu przekraczającym dopuszczalne ich 
stężenie jest zabronione. Do takich pomieszczeń mogą mieć dostęp wyłącznie osoby 
obsługujące urządzenia grzewcze, mające nad nimi nadzór. Mogą one przebywać w tych 
pomieszczeniach wyłącznie przez okres niezbędny do zabezpieczenia prawidłowej 
eksploatacji i dozoru tych urządzeń. Przed wejściem do tych pomieszczeń należy je 
przewietrzyć, a po wejściu do nich zachować niezbędne środki ostrożności.  
 

 
5. TRANSPORT 

Dobór środków transportu wymaga akceptacji Inwestora. Środki transportu każdorazowo 
powinny posiadać odpowiednie wyposażenie stosowne do przewożonego ładunku. 
Wykonawca powinien dostosować się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas 
transportu, zarówno po drogach publicznych poza granicami placu budowy, jak również w 
jego granicach. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o 
każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym umową. 
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Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 
być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

 
 

6. WYKONYWANIE ROBÓT 
Wszystkie materiały objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 
normami, dokumentacją projektową, wymaganiami technicznymi i S.T. dla poszczególnych 
rodzajów robót wyszczególnionych w ślepym kosztorysie. Odpowiedzialność za jakość 
wykonania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi 
Wykonawca. 
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe  do 
pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmującej kierowanie, nadzór i 
kontrolę robót budowlanych. Jeżeli na budowie są prowadzone roboty budowlane, do 
kierowania którymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w specjalności innej niż ma 
Kierownik budowy, obowiązuje ustanowienie dla tych robót kierownika o danej specjalności. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową wymaganiami ST, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości 
przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań 
materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
6.1.  Roboty tymczasowe.  
Zakres i charakter robót tymczasowych zależeć będzie od przyjętej przez wykonawcę 
organizacji robót budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji 
zaplecza budowy oraz ochrony istniejącego budynku.  
Do robót tymczasowych należy zaliczyć ponadto:  
- organizację zaplecza budowy, montaż zasileń tymczasowych i urządzeń pomiarowych.  
- zabezpieczenia i wygrodzenia części budynku nie objętych rozbiórką przed  
negatywnymi skutkami prowadzenia prac.  
- wykorzystanie w trakcie prac z rusztowań wewnętrznych i zewnętrznych.  
- stosowanie tymczasowych ogrodzeń, zabezpieczeń i oznakowań rejonu prac i terenu  
 budowy.  
- stosowanie osłon i zabezpieczeń ochronnych zieleni do zachowania.  
- wykonanie tymczasowych przyłączy energii elektrycznej i innych mediów potrzebnych 
Wykonawcy, 
 
 
 



 deem  Przedsiębiorstwo  Projektowo – Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglińska, Wiktorów 50, 98-350 Biała 
 
BUDOWA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SANITARNO – SZATNIOWYM I ŁĄCZNIKIEM ORAZ 
Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZIAŁCE NR 157 W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ GM. WARKA 

   

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                                                     WYMAGANIA OGÓLNE 
 

str. 17 
 

PW 

6.2.   Prace towarzyszące.  
Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt skompletować i przekazać  
 zamawiającemu 2 egz. dokumentacji odbiorowej. W skład dokumentacji odbiorowej  
 wchodzą m.in.:  
 - oświadczenia wykonawcy  
 - dokumenty potwierdzające utylizację materiałów niebezpiecznych  
 - protokoły badań zagęszczenia gruntu po robotach ziemnych.  
 - mapa geodezyjna pomiaru powykonawczego z potwierdzeniem przyjęcia do zasobów 
geodezyjnych i kartograficznych oraz potwierdzające zgodność realizacji z projektem. 
-  inwentaryzacja powykonawcza 

 
 
7. DOKUMENTY BUDOWY 

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i 
zabezpieczyć następujące dokumenty budowy : 
-   dziennik budowy 
-   księgę obmiarów 
                   -   dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych 
                   -   atestów jakościowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych 
                   -   dokumentów pomiarów cech geometrycznych 
                   -   protokołów odbiorów robót 

               Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone w odpowiednich formularzach i   
koniecznie podpisane przez Wykonawcę i Inwestora. 

 
               Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i 

zestawień wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem ślepym. 
                Pisemne potwierdzenie obmiarów przez Inwestora stanowi podstawę do obliczeń.  
 
                Księgę obmiaru prowadzi Kierownik budowy. 

 
Dziennik Budowy 
 Dziennik budowy powinien być prowadzony ściśle wg wymogów obowiązującego Prawa 
Bud. 
Prowadzenie dziennika budowy należy do obowiązków Kierownika budowy. Prawo do 
dokonywania zapisów w dzienniku budowy oprócz Kierownika i Inspektora nadzoru 
inwestorskiego przysługuje również : 
               -   przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego 
               -   autorowi projektu 
               -   osobom wchodzącym w skład personelu Wykonawczego (tylko w zakresie 
bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych) 
 

Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z 
dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniami wykonawczymi w szczególności z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953). 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
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Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 
 

  Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości  i harmonogramów 

Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w Robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora, 
- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania Robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy Robót. 
 
Rejestr  Obmiarów 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.  
 
 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora.  
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
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- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoły odbioru Robót, 
- protokoły narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 

 
Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawione do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

 
 
8.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

UWAGA: Badania na budowie 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptacje Inspektora Nadzoru. Każdy element dostarczony na budowę podlega 
odbiorowi pod względem: 
– jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
– zgodności z projektem, 
– zgodności z atestem wytwórni. 
– jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
– jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych 
uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika 
budowy 

 
Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora . 

 
8.1. wymagania ogólne 

Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów, za 
ich zgodność pod względem technicznym i ekonomicznym z pozwoleniem na 
budowę, kosztorysami, opracowaniami typowymi, obowiązującymi przepisami 
techniczno-budowlanymi, PN i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 
odpowiedzialny jest Wykonawca robót. 
Obowiązkiem Wykonawcy przed przejęciem terenu budowy jest opracowanie i 
przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robót 
przedstawiającego zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
projektem i ze sztuką budowlaną. 
Projekt organizacji robót powinien zawierać : 
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-   terminy i sposób prowadzenia robót 
-   organizację ruchu na budowie 
-   oznakowanie placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP 
-   wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę 
-   wykaz środków transportu 
-   wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych robót 
-   wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania 

praktycznego 
-   opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczanych na budowę 

materiałów, sprawdzania i cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót 
-   sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom 

                     W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek :   
                     -   wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości 
                     -   przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania 

odpowiedniej ich jakości 
                     -   określenie i uzgodnienie warunków dostaw aby zapewniona była rytmiczność robót 
                     -   prowadzenie bieżące kontroli jakości otrzymywanych materiałów 
                     -   wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana 

uzgodniona z projektantem 
                    Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości materiałów, sprzętu, transportu podane 

powyżej. 
 

8.2. koszty badań kontrolnych 
Inwestor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań kontrolnych w 
przypadku jeśli przedstawione wyniki badań są dla niego niewiarygodne. 
Koszty badań kontrolnych obciążają Inwestora jeśli wyniki potwierdzają się i 
spełniają wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty poniesie Wykonawca. 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 
wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora . 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora . 

 
Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

 
 
 

Badania prowadzone przez Inspektora 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
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Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy.  Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze 
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 

 
Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację 
zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub  
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które 
spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, 
każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez 
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez 
niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z2004r. poz. 881) 

 
 
9. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i 
wbudowanych materiałów. 
Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w księdze obmiarów. 
Obmiar robót obejmuje roboty zawarte w Kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty są 
podane w jednostkach zgodnie z kosztorysem ślepym. 
Pomiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały. Obmiar robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót zakrywanych należy wykonać przed ich zakryciem. 
Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny być uzupełnione szkicami w 
księdze obmiarów lub dołączone do niej w formie załącznika. 
 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie 
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji 
Inspektora na piśmie. 
 
 
Zasady określania ilości Robót i materiałów. 
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Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi 
do stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego 
na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju 
robót.  
Obmiar powierzchni należy przeprowadzić wg PN-ISO 9836:1997. 
Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych                                  i 
kosztorysowymi normami nakładów rzeczowych na podstawie obmiaru robót. 
(Należy określić zasady dokonywania obmiarów, np. sposób pomiaru długości                      i 
odległości pomiędzy punktami skrajnymi złożonych obiektów budowlanych. Omówić metody 
obliczania ilości robót, np. przy obliczaniu powierzchni ścian do tynkowania liczy się najpierw 
łączną powierzchnię ścian łącznie z otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a 
następnie od tej powierzchni odejmuje się obliczoną wcześniej łączną powierzchnię otworów 
i powierzchni nieotynkowanych przy założeniu pominięcia w tym rachunku powierzchni 
otworów i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkości). 
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie 
przez cały okres trwania Robót. 
 
Czas przeprowadzenia obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór 
zostanie uzgodniony z inspektorem. 
 

 
10. ODBIÓR ROBÓT 

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich 
wartości technicznej. 
Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej 
wykonanego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki 
Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z: 

• dokumentacją projektową 
• kosztorysem ofertowym 

• ustaleniami z inwestorem 
• ustaleniami z Projektantem 
• wiedzą i sztuką budowlaną 
• Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót 
• wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi 

danego zakresu robót. 
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Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu – jest to ocena ilości i jakości robót, 
które po zakończeniu podlegają zakryciu ,przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót, 
które w dalszym procesie realizacji zanikają. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.  
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora . 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 
Odbiory częściowe – jest to ocena ilości i jakości robót, które stanowią zakończony 
element całego zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru 
Robót dokonuje Inspektor. 

 
Odbiór końcowy – jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w 
zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora i Wykonawcy.  
Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania 
Robót z Dokumentacją Projektową i ST . 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
Dokumentach Umownych. 

 
Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) – jest to ocena zachowania wymaganej jakości 
poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z 
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 

 
 

10.1.   Dokumenty do odbioru robót 
           Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje : 
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a. dokumentację projektową i S.T. 
b. receptury i ustalenia technologiczne 
c. dziennik budowy i księgi obmiaru 
d. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 
e. atesty jakościowe wbudowanych elementów  konstrukcyjnych 
f. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru 
g. sprawozdanie techniczne 
h. dokumentację powykonawczą 
i. operat kalkulacyjny 

 
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać : 
-   przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót 
-   zestawienie wprowadzonej do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej oraz formalną zgodę Inwestora na dokonane zmiany 
-   uwagi dotyczące warunków realizacji robót 
-   datę rozpoczęcia i zakończenia robót 

 
10.2. Ocena stanu faktycznego odbieranych robót 

-   podstawę oceny stanowią badania i pomiary wykonawcze w trakcie realizacji 
robót oraz oględziny podczas odbioru 

-   podstawę odbioru stanowią oględziny i protokoły z badań i pomiarów 
laboratoryjnych, zaakceptowane przez Inwestora, dokonane przez komisję 
odbioru 

 
10.3. Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w dzienniku  

Budowy i jednocześnie przekazuje Inwestorowi kalkulację kosztową w zakresie 
zgłoszonych robót przy odbiorach częściowych i kompletny operat kalkulacyjny 
(końcową kalkulację kosztów) przy odbiorze końcowym. 
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość 
zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego 
oraz badań i pomiarów wymienionych w pkt.1.10.2. i na ocenie wizualnej. 
Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, z 
protokołami dotyczącymi wprowadzanych zmian w stosunku do dokumentacji 
pierwotnej i ze S.T. 
 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od 
dokumentacji projektowej i S.T. w granicach tolerancji i nie mających 
większego wpływu na cechy eksploatacji dokonuje się potrąceń jak za wady 
trwałe. 
Jeśli komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w 
dokumentacji projektowej i S.T., to roboty te wyłącza z odbioru. 

 
 
 
11. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w harmonogramie 
rzeczowo-finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich 
protokołach, rozliczane są na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny 
jednostkowej określonej dla poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie. Cechy obejmują 
wszystkie czynności  konieczne do prawidłowego wykonania robót. 

 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 

kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
Roboty tymczasowe, prace towarzyszące oraz sposób ich rozliczania  
Koszt wykonania robót tymczasowych oraz prac towarzyszących obciąża Wykonawcę.  
Wykonawca obowiązany jest uwzględnić te koszty w cenie oferty w robotach 
podstawowych przyjmując w odpowiedniej wysokości wskaźnik kosztów ogólnych. 
Zamawiający nie dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla 
rozliczania robót tymczasowych lub prac towarzyszących.  

 
 
12.  OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

W niniejszej specyfikacji technicznej nie występują pojęcia i określenia nigdzie wcześniej 
nie zdefiniowane. Przytoczono: 

 

Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru 
nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

 

Inżynier budowy lub Inspektor nadzoru – w ramach posiadanego umocowania od 
zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie 
kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową , specyfikacją techniczną , 
przepisami , zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. 

 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora. 

 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

 
Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich 
ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia 
wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 

 
Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających 
zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń 
technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór 
części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed 
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zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór 
końcowy”. 

 
Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności zwanym też „odbiorem 
końcowym”, polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego 
obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach 
zawodowych, wyznaczoną przez inwestora. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez 
kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z uporządkowaniem 
terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy. 

 
Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 

 
 
13. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 - aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę 
 - instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych 
 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
 - umowa z inwestorem 
 - Dz.U.03.207.2016 Ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r. z późniejszymi 

zmianami i powiązane rozporządzenia 
- Dz.U.2.166.1360 Ustawa "O systemie oceny zgodności" z 30.08.2002r. i powiązane 
rozporządzenia 
- Dz.U.02.169.1386 Ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z późniejszymi zmianami 
i powiązane rozporządzenia 
- Dz.U.03.169.1659 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
- Dz.U.03.47.401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywanych robót budowlanych z 06.02.2003r. 
- Dz.U.03.121.1138. Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie 
szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z 
28.05.1996r. 
- Dz.U.03.121.1138 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 12.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów 
-  PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 
budowlanych. Wymagania. 
-  PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
-  PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady 
użytkowania, konserwacji i napraw. 
-  PN-EN 4514 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę. 
-  PN-EN 24624 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności. 
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ROBOTY ZIEMNE     CPV: 45111200-0, 45112000-5 
 

1.  Przedmiot 
1.1. Przedmiotem niniejszej S.T. są wymagania dotyczące 
          wykonania i odbioru robót ziemnych. 

 
1.2. S.T. stanowi pomocniczy dokument przy realizacji i odbiorze  

Robót wymienionych w pkt.1.1.  
 
                1.3.    Zakres robót objętych S.T.: 
                     -  zerwanie humusu i złożenie go w pryzmy (miejsce rozbudowy) 
                     -  wykonanie wykopu o ścianach ze spadkiem do wykopu  
                     -  wybrane masy ziemi przetransportować częściowo na odkład (do późniejszego 

zasypania) resztę wywieźć na odległość do 15km 
                     -  oczyszczenie dna wykopu 
                     -  oczyszczenie, sprawdzenie i zabezpieczenie rur sieci  kanalizacji deszczowej i 

sanitarnej 
                     -  zasypanie wykopów i mechaniczne zagęszczanie warstwowo 
                     -  formowanie skarp i nasypów 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
1. roboty pomiarowe, 
2. roboty ziemne z zagospodarowaniem urobku ziemnego, 
3. zasypanie rozkopów i przestrzeni przyfundamentowych 
 
• Roboty pomiarowe - posadowienia obiektów, infrastruktury technicznej 
Pierwsze główne wytyczenie obiektów wykona geodeta wyznaczony przez zamawiającego 
przekazując mapkę pierwszego wytyczenia i dokumentując ten fakt w dzienniku budowy. 
Pomiary pomocnicze, międzyoperacyjne wykonuje wykonawca na własny koszt. 
 
• Roboty ziemne 
Roboty wykonywane będą mechanicznie i ręcznie, w gruncie normalnym kategorii III 
i IV celem przygotowania miejsca na fundamentowanie obiektów. Nadmiar ziemi będzie 
odwieziony poza bezpośredni plac budowy 
 
• Zasypanie rozkopów i przestrzeni przyfundamentowych 
Przestrzeń pomiędzy wykonanym wykopem o wybudowaną konstrukcją obiektów 
należy zasypać żwirem. 
 
2. Materiały 

Grunt pochodzący z wykopu 
 
3. Sprzęt 

Koparka przedsiębierna i podsiębierna, łopaty. 
 
4. Transport 

Koparka, wywrotka, taczka. 
 
5. Wykonanie robót 
Z terenu przeznaczonego na posadowienie obiektu należy usunąć humus w granicach 
wyznaczonych przez obrys budynku z dodatkiem około 2,0 m. Ewentualny urobek bitumiczny lub 
betonowy należy usunąć poza plac budowy, we wskazane przez Inwestora miejsce. Ewentualnie 
uzyskaną kostkę brukową lub betonową należy zmagazynować w granicach placu budowy, celem 
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późniejszego wykorzystania lub przewidzieć do zgruzowania. Przed przystąpieniem do robót 
ziemnych kierownik budowy przejmie od geodety protokolarnie podstawowe punkty stałe i 
charakterystyczne, tworzące lokalny układ odniesienia. Pomiar geodezyjny powykonawczy przed 
odbiorem końcowym (ostatecznym) wykonuje geodeta wyznaczony przez Zamawiającego.  
Przed rozpoczęciem robót ziemnych w miejscach bliskich do urządzeń podziemnych (rurociągi, 
kable itp. lub w miejscach, co do których występują wątpliwości w zakresie uzbrojenia 
podziemnego) należy wykonać wykopy kontrolne. Wykopy należy wykonywać wg 
punktów pomiarowych ustanowionych przez geodetę i punktów pomocniczych w powiązaniu 
z dokumentacją projektową. W przypadku napotkania rodzaju gruntu innego niż 
opisane jest w dokumentacji projektowej, należy powiadomić nadzór inwestorski. Nie może 
nastąpić nawodnienie wykopu a także naruszenia struktury gruntu rodzimego. W 
przypadku napotkania gruntu innego niż przewiduje dokumentacja lub w przypadku 
namoknięcia konieczne będzie jego usunięcie i zastąpienie żwirem lub grubym piaskiem. 
Należy zwracać szczególną uwagę na fundamenty obiektów istniejących, a roboty prowadzić 
w sposób nie naruszający ich strukturę budowlaną. Niedopuszczalne jest wykonywanie 
wykopów poniżej poziomu fundamentów istniejących. Niezbędne odstępstwa od dokumentacji 
winny mieć uzasadnienie zapisem do dziennika budowy. Wykopy wykonywane 
mechanicznie nie powinny naruszyć naturalnej struktury dna wykopu przeznaczonego do 
posadowienia elementów konstrukcyjnych. 
Przed rozpoczęciem robót konstrukcyjnych należy sprawdzić nośność gruntu w wykopie na 
obciążenia. Poziomy wykonania poszczególnych elementów muszą być zgodne z danymi zawartymi 
w dokumentacji projektowej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz 
zgodność z umową, projektem, pozostałymi SST i poleceniami nadzoru inwestorskiego. 
Wprowadzenie istotnych odstępstw wymaga akceptacji projektanta i nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć w odpowiedni sposób krawędzie wykopu. 
 
Kolejność robót: 
• zdjąć wierzchnią warstwę ziemi (humus) i spryzmować ją w miejscu uzgodnionym z Inwestorem 
• wytyczyć obszar wykopów zgodnie z dokumentacją techniczną 
• wykonać wykopy za pomocą koparki z przemieszczeniem części mobilu na odkład  (do 

późniejszego zagospodarowania). Część pozostałą ładować na wywrotki i wywieźć na odległość 
15km. 

• zasypanie wykopu po wylaniu ław fundamentowych i zagęszczenie mechaniczne (obustronnie) 
• zasypanie wykopu po wymurowaniu ścian podziemia i zagęszczenie mechaniczne warstwami 
• zasypanie podłoża pod pochylnie zewnętrzne  
• uformowanie skarp i nasypów 
 
6. Kontrola jakości robót 
Polega na sprawdzeniu obszaru i głębokości wykopu, stanu zawilgocenia podłoża i jakości gruntu w 
podłożu. Bieżąco kontrolować zasypkę gruntową oraz stopień jej zagęszczenia. 
Kontrola obejmuje: 

• stan podłoża gruntowego po wykonanych wykopach, 
• powierzchni gładzi cementowej pod warstwy izolacyjne pod ławy zasadnicze, 
• właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych i ewentualnych wysięków wodnych. 

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie bezpieczeństwa 
wykonywania robót i zapewnienie stateczności ścian wykopów. 
 
Dopuszczalne odstępstwa: 
- szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż (+,-) 10 cm, 
- rzędne dna wykopu nie mogą się różnić od projektowanych –5 cm i + 5 cm, 
- nierówności dna wykopu mierzone pięciometrową łatą nie mogą być większe niż 2,5 cm. 

 
 

7. Jednostka obmiaru – (m3) wykopu i jego zasypanie 
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8. Roboty objęte S.T. odbiera Inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy 
 
9. Podstawa płatności – (m3) wykopu i jego zasypania po odbiorze robót 
 
10. Przepisy związane 

• PN-68/B-06250 – Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania 
przy odbiorze) 

• PN-74/B-02480 -  Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole, określenia. 
• PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole Podział i opis gruntów, 
• PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe, 
• PN-B-04403 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej 
• BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu, 
• PN-74/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
• PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych 
• PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
• PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
• PNB-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 

i badania przy odbiorze 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru wykonania robót (WTWO) - Tom I –budownictwo 

ogólne: 
- rozdział 1 - Warunki ogólne Wykonania, 
- rozdział 2 - Przygotowania placu budowy, 
- rozdział 3 - Roboty ziemne, 
- rozdział 4 - Fundamenty. 
 

• PN-S-06102; Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 

• PN-BN-13139; Piasek 

• PN-EN-197-1:2002; Cement 

• PN-EN-1340:2004; Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań. 

• PN-EN-1340:2004/AC 

• PN-EN-206-1:2003; Beton. Część 1; Wymagania, właściwości produkcja i zgodność. 

• PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

• PN-EN 12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych. 

• PN-EN-1008; Woda do betonów i zapraw 

• Rury przepustowe powinny posiadać Aprobata Techniczna Instytutu Badawczego Dróg i 
Mostów 

• IBDiM nr AT/2007-03-0115, 
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ROBOTY ZBROJARSKIE       CPV: 45223500-1 
 

1.    Przedmiot 
     1.1. Przedmiotem niniejszej S.T. są wymagania dotyczące wykonania  

                     i odbioru robót zbrojarskich na wszystkich etapach zadania. 
 
           1.2. S.T. stanowi pomocniczy dokument przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w 

pkt.1.1 
 
           1.3. Zakres robót objętych S.T. 
                    -   oczyszczenie prętów zbrojeniowych 
                    -   prostowanie, cięcie 
                    -   gięcie prętów 
                    -   montaż segmentów zbrojenia w szalunki metalowe przestawne z zachowaniem 

właściwych dystansów na otuliny 
oraz wszystkie inne nie wymienione wyżej elementy żelbetowe, jakie występują 
przy realizacji umowy. 

 
2. Materiały 

Stal zbrojeniowa wg projektu konstrukcji 
 

Warunki ogólne stosowania materiałów: 
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna odpowiadać wymaganiom podanym w 
odpowiednich normach. Pręty zbrojeniowe powinny być dostarczane w kręgach lub prostych 
wiązkach zaopatrzonych w przywieszki zawierające: 
- znak wytwórcy, 
- średnicę nominalną, 
- znak stali, 
- numer wytopu lub numer partii i znak obróbki cieplnej, 
- atest hutniczy. 
 
Zasady doboru i dostawy stali zbrojeniowej: 
Klasa i gatunek oraz średnice prętów stosowanego zbrojenia powinny być zgodne z 
projektem. Niżej podano ogólne zasady doboru stali gatunków najczęściej stosowanych w 
praktyce. Pręty ze stali klasy A0 gatunku St0S-b są używane jako zbrojenie konstrukcyjne, 
rozdzielcze i strzemiona w konstrukcjach z betonu oraz jako zbrojenie nośne w elementach o 
małym stopniu zbrojenia i niskiej klasie betonu.  
Pręty ze stali klasy A-I gatunku St3SX-b,St3SY -b i St3S-b stosuje się jako zbrojenie nośne 
w konstrukcjach pracujących pod obciążeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w 
konstrukcjach narażonych na drgania sejsmiczne, na działanie ciśnienia gazów lub cieczy 
oraz w konstrukcjach pracujących w środowiskach agresywnych, pod warunkiem 
zabezpieczenia tych konstrukcji przed korozją. 
Ze stali klasy A-I gatunku St3SY-b należy wykonywać uchwyty montażowe elementów 
prefabrykowanych. Pręty ze stali klasy A-II gatunku 18G2-b stosuje się jako zbrojenie nośne 
w konstrukcjach pracujących pod obciążeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w 
podwyższonej temperaturze, narażonych na drgania sejsmiczne, na działanie ciśnienia 
gazów i cieczy, gwałtowne działanie ciśnienia powietrza (podmuch) oraz pracujących w 
środowiskach agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia konstrukcji przed korozją. 
Oprócz prętów jako zbrojenie konstrukcji żelbetowych stosuje się druty o średnicy 3-5 mm. 
W elemencie żelbetowym pręty nośne zaleca się wykonywać ze stali jednego gatunku. W 
szczególnych wypadkach dopuszcza się stosowanie w jednym przekroju prętów z różnych 
gatunków i klas stali od A-0 do A –III N, pod warunkiem uwzględnienia ich wytrzymałości i 



 
  deem  Przedsiębiorstwo  Projektowo – Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglińska, Wiktorów 50, 98-350 Biała 
 
BUDOWA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SANITARNO – SZATNIOWYM I ŁĄCZNIKIEM ORAZ 
Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZIAŁCE NR 157 W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ GM. WARKA 

  
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                                                  ROBOTY ZBROJARSKIE 
 

str. 31 
 
 

PW 

zakresów stosowania. W wypadku stosowania w konstrukcjach lub elementach z betonu 
blach węzłowych, marek itp. Wykonuje się je ze stali St3S i projektuje wg PN-90/B-03200  
Stal zbrojeniową z importu można stosować wyłącznie po uzyskaniu odpowiedniego 
dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie. 
 
Deklaracja zgodności: 
Każda partia stali musi być zaopatrzona w atest hutniczy, w którym muszą być podane: 
- nazwa wytwórcy, 
- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 
- numer wytopu lub numer partii, 
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej, 
- masa partii, 
- rodzaj obróbki cieplnej. 
 

3. Sprzęt 
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia w konstrukcjach powinien 
spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. Każdy rodzaj sprzętu powinien 
być sprawny oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać 
wymagania BHP jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. 
Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi, powinny być specjalnie 
oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. 
Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 
Sprzęt do wykonania robót: 
Prościarka, giętarka, nożyce do cięcia prętów, stół warsztatowy, cążki do cięcia, zbrojenia, piła 
do cięcia prętów, wiązak z pętelkami do skręcania drutu. 

 
4. Transport 
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu w sposób 
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 

      drogowego. Stal zbrojeniową należy składować pod zadaszeniem, posortowaną wg wymiarów i     
      gatunków. Odgięte pręty zbrojeniowe powinny być składowane na wydzielonych, 

uporządkowanych miejscach, w sposób nie powodujący ich uszkodzenia i pomieszania. Druty 
składowane być powinny w magazynie zamkniętym, w kręgach, posortowane wg wymiarów i 
gatunków 

 
5. Wykonanie robót 
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 
91/S-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową.  
Dostarczona stal zbrojeniowa (kręgi, pręty, szkielety zbrojenia) powinna być na 
budowie składowana na placu magazynowym na podkładach drewnianych (rozstawionych co 
około 2,0 do 2,5 m) bądź przenośnych stojakach, pod zadaszeniem. Nie wolno układać  
stali bezpośrednio na gruncie. Pręty zbrojeniowe należy segregować według klas i gatunków, 
średnicy i długości. Stal w kręgach układa się na placu magazynowym na płask (do ośmiu 
warstw) lub opierając jeden krąg o drugi. Przygotowanie i obróbka zbrojenia obejmują takie 
czynności jak: 
- czyszczenie, 
- prostowanie, 
- cięcie, 
- gięcie i montaż 
 
 
Czyszczenie prętów 
Zbrojenie powinno być oczyszczone, aby zapewnić dobrą współpracę (przyczepność) betonu i 
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stali w konstrukcji. Należy usunąć z powierzchni prętów zanieczyszczenia smarami, 
farbą olejną itp., a także łuszczącą się rdzą . W celu usunięcia farb olejnych bądź zatłuszczenia 
stosuje się opalanie lampami benzynowymi (po wypaleniu się zanieczyszczeń pręty wyciera 
się; jeśli jest to niezbędne - papierem ściernym). Nalot rdzy łuszczącej się można usunąć za 
pomocą szczotek drucianych. W razie potrzeby należy zastosować piaskowanie. Pręty, przed 
ich użyciem do 
zbrojenia konstrukcji, należy oczyścić z luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty 
zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub 
czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. Stal narażoną na działanie 
słonej wody, należy zmyć wodą słodką. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą, 
oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie lub też przez piaskowanie. Po 
oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko 
zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem 
ciepłej wody. Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane 
przez Inżyniera. 
 
Prostowanie prętów: 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek. Dopuszczalna 
wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Pręty używane do 
przygotowania zbrojenia muszą być proste. W  przypadku występowania 
miejscowych zakrzywień - należy pręty wyprostować przed przystąpieniem do dalszej 
obróbki (cięcia itd.). Pręty zbrojeniowe w kręgach można prostować przez wyciąganie za 
pomocą np. wciągarki. lub mechaniczne prostowanie prętów przy użyciu prostowarek 
mechanicznych . Dopuszcza się, zwłaszcza pręty większych średnic, prostowanie  
ręczne za pomocą klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi 
trzpieniami. 
 
Cięcie prętów zbrojeniowych: 
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Oczyszczone 
i wyprostowane pręty tnie się na odcinki długości wynikającej z projektu. Wskazane jest 
Sporządzenie w tym celu planu cięcia. Stosuje się do tego celu nożyce ręczne, a także 
(zwłaszcza w przypadku prętów większych średnic) nożyce mechaniczne o napędzie 
elektrycznym. Nożycami mechanicznymi można przecinać jednocześnie więcej niż jeden 
pręt. Cięcia można przeprowadzać przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się 
również cięcie palnikiem acetylenowym. 
 
Odgięcia prętów, haki: 
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje norma 
PN-B-03264 (2004). 
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę 
wynosi: 
- 10 d dla stali A-III i A-II 
- 5d dla stali A-I, A-0. 
Na zimno, na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12 mm. 
Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają 
jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego. Należy stosować średnicę zagięcia 
równą co najmniej 20d. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki 
podane dla haków. Należy zwrócić szczególną uwagę, przy odbiorze haków i odgięć prętów, 
na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
Pocięte pręty są następnie wyginane zgodnie z rysunkami zbrojenia podanymi w projekcie. 
Pręty można wyginać ręcznie kluczem zbrojarskim, wykorzystując trzpienie zamocowane w 
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blacie stołu zbrojarskiego lub za pomocą giętarek ręcznych lub za pomocą giętarek 
mechanicznych. Można jednocześnie wyginać więcej niż jeden pręt. Wygięte pręty 
zbrojeniowe i strzemiona montuje się bezpośrednio w deskowaniu lub przygotowuje w 
postaci szkieletów zbrojeniowych. Zbrojenie płyt można układać od razu w deskowaniu. 
Najpierw na deskowaniu oznacza się kredą lub ołówkiem ciesielskim rozstaw prętów nośnych 
(głównych) i rozdzielczych. Następnie rozkłada się pręty nośne i na nich układa się i od razu 
łączy pręty rozdzielcze usytuowane u dołu płyty. Później montuje się pręty rozdzielcze w 
zagięciach prętów nośnych, a na końcu pręty u góry płyty. 
 
Montaż zbrojenia: 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny 
beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i 
 
względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą 
co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie można wbudowywać stali zatłuszczonej 
smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, 
stali, która była wystawiona na działanie słonej wody.  
Grubość otuliny powinna wynosić minimum: 
-   w fundamentach – 7cm 
-   w płytach i schodach – 2cm 
-   w podciągach – 2cm 
-   w nadprożach – 2cm 
-   w słupach - 3cm 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w 
trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie 
materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. Ustawianie elementów zbrojenia 
powinno być wykonywane według przygotowanych schematów zapewniających kolejność 
robót, przy której wcześniej ułożone elementy będą umożliwiały dalszy montaż zbrojenia. 
Zbrojenie należy układać po odbiorze deskowań. Zbrojenie powinno być trwale usytuowane 
w deskowaniu w sposób zabezpieczający od uszkodzeń i przemieszczeń podczas betonowania 
i zagęszczania mieszanki betonowej. Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu 
tak, aby grubość otuliny odpowiadała wartościom podanym w projekcie. Wykonując 
zbrojenie należy umieścić elementy instalacji elektrycznych zgodnie z ich projektem. 
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w Dokumentacji Projektowej. Zbrojenie 
konstrukcji żelbetowych można podzielić na nośne i uzupełniające, gdzie zbrojenie nośne 
określone jest na podstawie obliczeń konstrukcyjnych, natomiast zbrojenie uzupełniające 
stosowane jest jako technologiczne. Zbrojenie konstrukcji wykonać zgodnie z zasadami 
podanymi w PN-B-3264:2002. 
 
Łączenie prętów za pomocą spawania: 
Spawanie zbrojenia należy wykonać po uzyskaniu aprobaty Inżyniera. 
Dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów: 
- czołowe, elektryczne, oporowe, 
- nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 
- nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
- zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
- zakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 
 
Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania: 
Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych. 
 
Skrzyżowania prętów: 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. 
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słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy o średnicy 1 mm używa się do 
łączenia prętów o średnicy do 12 mm. Przy średnicach większych należy stosować drut o 
średnicy 1.5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie 
skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami. 
 
Zasady BHP podczas prac zbrojarskich: 
Stoły warsztatowe ustawiać w pomieszczeniach zamkniętych lub pod wiatami z 
umocowanymi od strony nawietrznej osłonami. Stanowiska po obu stronach stołu należy 
oddzielić siatką o wysokości 1m, o oczkach max 20mm. Podczas cięcia pręta nożycami 
należy pręt oprzeć obustronnie na kozłach lub stole zbrojarskim. Cięcie nożycami prętów o 
średnicy większej niż 20 mm jest zabronione.  
Przy mechanicznym cięciu prętów nie wolno chwytać ręką prętów w odległości mniejszej niż 
50cm od nożyc tnących. Pręty o średnicy większej, niż 20mm mogą być gięte tylko 
mechanicznie. Zakładanie prętów na mechanicznej giętarce dopuszczane jest tylko przy 
unieruchomionej tarczy giętarki. 
Zabronione jest przebywanie pracowników na terenie ogrodzonym wzdłuż wyciąganego pręta w 
czasie 
prostowania zbrojenia.  
Składowanie zbrojenia na pomostach przeznaczonych wyłącznie do pracy zbrojarzy jest 
zabronione. 

 
6. Kontrola jakości robót 
Polega na oględzinach zewnętrznych i obmiarze ułożonego zbrojenia, potwierdzeniu jakości 
stali. 
Odległość między oddzielnie układanymi prętami 
-   w ławach fundamentowych – zgodnie z rys. konstrukcyjnym 
-   w stopach fundamentowych – zgodnie z rys. konstrukcyjnym 
-   w podciągach – zgodnie z rys. konstr. 
-   w płytach – zgodnie z rys. konstr. 
-   w belkach – zgodnie z rys. konstr. 
-   w nadprożach – zgodnie z rys. konstr. 
-   w słupach – zgodnie z rys. konstr. 
-   w ścianach – zgodnie z rys. konstr. 
Odległość między strzemionami belek – zgodnie z rys. konstr. 
Grubości warstwy otulającej zbrojenie 
-   w fundamencie, w ścianie – 7cm 
-   w płycie – 2cm 
-   w podciągu – 2cm 
-   w słupie – 3cm 
Odległość między prętami rozdzielczymi – wg poszczególnych rys. 
Sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem 
Sprawdzenie stanu powierzchni, wymiarów, masy wg normy PN-H-93215 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Powinno być ono tak 
usytuowane, aby nie uległo uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas układania i 
zagęszczania mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu 
zapewnienia wymaganego otulenia prętów betonem. Stosować należy różnego rodzaju 
wkładki i podkładki dystansowe (z zaprawy, stali. tworzyw sztucznych). Zbrojenie powinno 
być połączone drutem wiązałkowym w sztywny szkielet. Kontrola ta polega na 
sprawdzeniu zgodności ułożonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm.  
 
Wyniki kontrolowanych odbiorów i oględzin zbrojenia należy wpisać do dziennika budowy z 
podaniem daty odbioru. 

 



 
  deem  Przedsiębiorstwo  Projektowo – Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglińska, Wiktorów 50, 98-350 Biała 
 
BUDOWA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SANITARNO – SZATNIOWYM I ŁĄCZNIKIEM ORAZ 
Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZIAŁCE NR 157 W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ GM. WARKA 

  
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                                                  ROBOTY ZBROJARSKIE 
 

str. 35 
 
 

PW 

7. Jednostką odbioru jest (kg) w rozdzieleniu na stal gładką i żebrową 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 
- pisemne stwierdzenie Inżyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, 
- inne pisemne stwierdzenie Inżyniera o wykonaniu robót 
Bezpośrednio przed przystąpieniem do robót zbrojarskich należy dokonać odbioru 
deskowania. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Inzyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały 
wyniki pozytywne. 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu Inżyniera w dzienniku budowy 
zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inżyniera na rozpoczęcie betonowania 

elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 
Odbiór powinien podlegać sprawdzeniu: 
- zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 
- zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
rozstawu strzemion, 
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

 
8. Roboty objęte S.T. odbiera inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy. 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
 
Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Bezpośrednio przed przystąpieniem do robót zbrojarskich należy dokonać odbioru 
deskowania. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały 
wyniki pozytywne. 
Dokumenty i dane 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 
- pisemne stwierdzenie Inżyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, 
- inne pisemne stwierdzenie Inżyniera o wykonaniu robót 
Zakres robót 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inżyniera 
lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. 
Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu Inżyniera w dzienniku budowy 
zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inżyniera na rozpoczęcie betonowania 
elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 
Odbiór powinien podlegać sprawdzeniu: 
- zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 
- zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
rozstawu strzemion, 
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 
 
9. Podstawa płatności – (kg) położonego zbrojenia 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji ST „Wymagania 
ogólne”. Sposób płatności określa umowa o wykonanie robót budowlano – montażowych. 

 
10. Przepisy związane 

• PN-84/B-03264 – Konstrukcje betonowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowane. 
• PN-ISO 6935-1:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
• PN-ISO 6935-1/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. – Dodatkowe wymagania. 
• PN-ISO 6935-2:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
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• PN-ISO 6935-2/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane – Dodatkowe 
wymagania. 

• PN-82/H-93215. Walcówka pręty stalowe do zbrojenia betonu 
• PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Projektowanie. 
• PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
• PN-H-84023/06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
• PN-78/H-04408. Technologiczna próba zginania. 
• PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze 
otoczenia. 
• PN-B-03264:2004 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
• PN-84/H-9300 Walcówka pręty i kształtowniki walcowane na gorąco ze stali węglowych 
zwykłej jakości i niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. Wymagania i badania. 
• PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja 
• PN-EN 10021 :1997 Ogólne techniczne warunki dostaw stali i wyrobów stalowych 
• PN-EN 10027-1 :1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne 
• PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy 
• PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia 
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ROBOTY BETONOWE I HYDROIZOLACYJNE     CPV: 45262300-4, 45261320-3,  

        45320000-6 
1. Przedmiot 
      1.1.    Przedmiotem niniejszej S.T. są wymagania dotyczące wykonania  
                i odbioru robót betonowych i hydroizolacyjnych związanych z wykonaniem zadania 

 
      1.1.   Specyfikacja techniczna jest stosowana jako pomocniczy  
                dokument przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt.1.1 

 
      1.1.   Zakres robót objętych S.T. 
               -   ustawienie szalunków metalowych przestawnych 
               -   zakup betonu kl.C20/25 o konsystencji plastycznej z wytwórni, 
                   przewóz środkiem transportu z urządzeniami przystosowanymi do mieszania w 

czasie jazdy 
               -   podawanie mieszanki betonowej mechanicznie przy pomocy 
                   pompy tłoczącej 
               -   nakładanie mieszanki betonowej ręcznie 
               -   zagęszczenie mieszanki za pomocą wibratorów 
               -   przerwy robocze – nad chudym betonem 
                                                - nad stopami i ławami fundamentowymi 
                    Należy przygotować starannie połączenia betonu stwardniałego z betonem 

świeżym przez usunięcie luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 
cementowego i przepłukanie tego miejsca wodą. 

 -    pielęgnacja betonu przez utrzymanie odpowiedniej wilgoci przez co najmniej 7dni 
               -    demontaż szalunków  

-   wykonanie ścianek fundamentowych  
               -    wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ław i ścian fundamentowych 

-   wykonanie posadzki betonowej 
 

2. Materiały 
Beton kl.B25 szczelny, papa, dysperbit, bloczki betonowe 
Beton musi spełniać następujące wymagania: 
-wytrzymałość zgodnie z PN, określona w projekcie 
-nasiąkliwość nie większą niż 9% 
Beton o klasie poniżej B-20 może być wykonany na budowie lub w specjalistycznej wytwórni i 
dostarczony na budowę „gruszkami”. W przypadku wykonywania mieszanki betonowej na 
budowie, przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonywane ze składników 
odpowiadających Polskim Normom lub świadectwom Instytutu Techniki Budowlanej. 
Beton klasy minimum B-15 powinien być wykonany w specjalistycznej wytwórni i dostarczony 
na budowę w „gruszkach” . 
Receptura betonu, wg której jest on sporządzany w wytwórni powinna być przedłożona do 
akceptacji Inspektora. 
 
Izolacja ma być zrealizowana przy zastosowaniu następujących materiałów: 
- Papa termozgrzewalna 
- Abizol R i P lub równoważne 
- Folia PE 
- Folia paroizolacyjna 
- Folia kubełkowa 
Materiały izolacyjne powinny odpowiadać polskim normom lub posiadać świadectwo 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
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3. Sprzęt 
Ubijarki ręczne i wibratory, młot drewniany, dziobaki i sztychówki, kielnia, poziomica 

 
4. Transport 
Samochody z mieszaczami i z pompą tłoczną 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
gruszkami) 
Ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii samochodu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
- 90 min. – przy temperaturze + 15st.C 
- 70 min. – przy temperaturze + 25st.C 
- 30 min. – przy temperaturze + 30st.C. 

 
5. Wykonanie robót 
W trakcie układania mieszanki betonowej, należy starannie obserwować prawidłowość 
zachowania kształtu konstrukcji. Przebieg układania dokładnie odnotować w dzienniku 
budowy. Wibrator pogrążony zagłębiony w odl. max 1,5-krotnej wielkości skutecznego 
promienia jego działania. Płaszczyzny wibratorów powierzchniowych powinny zachodzić na 
siebie na odległość 20cm. 
Ułożony beton pielęgnować co najmniej przez 7dni w następujący sposób : 
-   odsłonięte powierzchnie betonu chronić przed działaniem czynników atmosferycznych 
-     podtrzymywać wilgotność betonu przez polewanie wodą po 24 godzinach od chwili jego 
ułożenia (przy temp. poniżej +5 C beton nie podlewać) 
- wymurowanie ścianek z bloczków betonowych 
-    wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poprzez przesmarowanie 2x lepikiem na zimno,  
-    na zwieńczeniu ław i ścian fundamentowych 2x papa na lepiku 
 
Posadzki betonowe należy wykonać zgodnie z projektem. 
Podkład pod posadzki powinien wykazywać wytrzymałość na ściskanie nie niższą niż 10 MPa. 
W posadzkach betonowych powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i o 
szerokości szczelin dylatacji konstrukcji budynku, oraz szczeliny: 
a) izolacyjne: 
- oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów 
budynku, 
- dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach, 
- w miejscach, gdzie występują w podkładzie naprężenia rozciągające, 
- wzdłuż linii rozgraniczających wyraźnie odmienne obciążenia użytkowe lub różne rodzaje 
posadzki, 
b) przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6m., przy czym powierzchnia 
pola zbliżonego do kwadratu nie powinna przekraczać: 
- 36m2 przy posadzkach z betonu zwykłego, 
- 12m2 przy posadzkach jednowarstwowych; 
mniejsze od podanych odstępu szczelin przeciwskurczowych należy stosować 
wszędzie tam, gdzie trzeba liczyć się z większym skurczem, np. na wolnym powietrzu. 
Posadzki powinny być zbrojone z zastosowaniem siatki lub prętów ułożonych krzyżowo w 
środku grubości posadzki. Rodzaj i rozstaw zbrojenia określa dokumentacja projektowa. 
 
Do wykonania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu 
surowego i robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi 
instalacji. 
Temperatura pomieszczeń powinna wynosić minimum +5st.C. 
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Podłoże lub podkład powinny być trwałe, nieodkształcalne, o powierzchni czystej i szorstkiej, z 
podziałem na szczeliny dylatacyjne. 
Posadzki związane z podkładem powinny być układane metodą „świeze na świeże” 
W posadzkach betonowych maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie może przekroczyć 1/3 
grubości, natomiast przy posadzkach odpornych na ścieranie grubości powyżej 30mm – 
16mm. 
Do mieszanki betonowej można dodawać dodatki chemiczne, na podstawie receptury 
wytwórni, uzgodnionej z Inspektorem. 
Mieszankę betonową posadzki należy dokładnie zagęścić, a powierzchnię wyrównać i zatrzeć 
na gładko. 
Wykonana posadzka powinna być przez co najmniej 7 dni chroniona przed 
wysychaniem i nie powinna być udostępniana do chodzenia wcześniej niż po 3 dniach 
od wykonania. Przez 28 dni powinna być chroniona przed mrozem. 
 
Izolacje wodochronne zostaną wykonane jako zabezpieczenie ścian, stropów przed 
zawilgoceniem przed wykonaniem warstwy izolacji termicznej. Izolacje należy wykonać wg 
wytycznych producenta. 
Ściany fundamentowe, należy wyrównać tynkiem z zaprawy cementowej 
Styki styropianu należy zabezpieczyć bitumiczną masą szpachlową 
 

6. Kontrola jakości robót 
Każda partia betonu dostarczona na budowę powinna być zaopatrzona w zaświadczenie 
wystawione przez producenta, dotyczące jakości betonu. 
-   charakterystyka betonu – kl. B25 
-   wyniki badań kontrolnych na ściskanie 
-   okres w którym wyprodukowano daną partię betonu 
Przed przystąpieniem do betonowania należy sprawdzić prawidłowość robót poprzedzających: 
-   prawidłowość wykonania szalunków 
-   prawidłowość wykonania zbrojenia 
-   przygotowanie powierzchni w miejscu przerwy wlewczej  
-   prawidłowość wykonania robót zanikających 
Deskowanie i zbrojenie bezpośrednio przed betonowaniem należy oczyścić. Powierzchnie 
deskowane powinny być powleczone środkiem uniemożliwiającym przywieranie betonu. 
Konieczna bieżąca kontrola pielęgnacji betonu. 
Sprawdzenie prawidłowości nałożenia izolacji poziomych i pionowych podziemnych i 
nadziemnych elementów betonowych. 
 

Kontrola jakości powinna obejmować: 
– sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją 
techniczną i niniejszą ST, 
– sprawdzenie wykonania podkładu, 
– sprawdzenie poprawności wykonania posadzki z betonu. 
 
a).  Badanie betonu: 
Badanie mieszanki betonowej i właściwości betonu. 
Badaniu podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej, badane z częstotliwością i 
w sposób podany w PN-B-06250: 
-konsystencja i urabialność mieszanki betonowej, 
-wytrzymałość na ściskanie, 
-nasiąkliwość. 
Pozostałe rodzaje badań, np.: badania sklerometryczne czy radiologiczne przeprowadza 
się w przypadku powstania wątpliwości co do jakości betonu po wykonaniu konstrukcji. 
Częstotliwość badań betonu należy wykonać zgodnie z PN-B-06250. 
b).  Kontrola izolacji: 
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Właściwości: 
- Bezszwowe i bezspoinowe, mostkujące rysy uszczelnienie elastyczne. 
-  Natychmiast odporne na deszcz. 
-  Szybkowiążące. Wiązanie postępuje nawet przy odcięciu powietrza. 
-  Zasypanie wykopu przy temperaturach 15 - 20 o C możliwe już po 24 godzinach. 
-  Możliwość nanoszenia przez szpachlowanie, malowanie i powlekanie wałkiem. 
-  Możliwość stosowania bez dodatkowego gruntowania na wilgotnych i suchych 
podłożach. 
 
Ściany zostaną ocieplone warstwą styropianu ekstrudowanego.: 
– styropian samogasnący powinien odpowiadać normom PN-C-89297 i BN-91/6363-02, 
– krawędzie płyt styropianowych powinny być gładkie i proste, 
– powierzchnia płyt powinna być porowata. 
Materiały izolacyjne powinny odpowiadać polskim normom lub posiadać świadectwo 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 
7. Jednostka obmiaru – (m3) wylanego betonu, (m2) ułożonej izolacji 

 
8. Roboty objęte S.T. odbiera inspektor na podstawie wpisów w dzienniku budowy. 
Odbiór podkładu  
Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach: 
– po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego, 
– podczas układania podkładu, 
– po całkowitym stwardnieniu podkładu. 
Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie: 
– jakości zastosowanych materiałów, 
– prawidłowości ułożenia kolejnych warstw, 
– grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu, 
– równości i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny podkładu, 
– prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie, 
– poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych. 
Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować: 
– ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną, 
– jakości zastosowanych materiałów, 
– sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy. 
 
Odbiór posadzki powinien obejmować: 
1. Sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową. 
2. Sprawdzenie jakości użytych materiałów (z dokumentów lub badań). 
3. Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót, na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
Odbiór posadzki: 
-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
-sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, 
-sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem, 
-sprawdzenie grubości warstw metodą wykonania otworów 4x4cm w ilości 3 szt. na 100m2, 
albo wg wskazań Inspektora, 
-sprawdzenie wytrzymałości posadzki na ściskanie i rozciąganie – na podstawie badań na 
próbkach, 
-sprawdzenie prawidłowości osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypełnienia szczelin 
dylatacyjnych, 
-badania prostoliniowości i pomiarów odchyleń z dokładnością do 1mm, a szerokości szczelin 
szczelinomierzem, 
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-oględziny wykończenia posadzki, listew i cokołów, 
Powierzchnia posadzki powinna być równa i powinna stanowić powierzchnię poziomą lub o 
określonym spadku. Posadzka nie powinna wykazywać nierówności powierzchni mierzonych 
jako prześwity między dwumetrową łatą kontrolną a posadzką większych niż 3mm. Odchylenia 
powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny być większe niż +/-5 
mm na 
całej długości lub szerokości posadzki i nie powinny powodować zaniku założonego w 
projekcie spadku. 
Odbiór robót izolacyjnych: 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach: 
– po dostarczeniu materiałów na budowę, 
– po przygotowaniu podłoża, 
– po wykonaniu warstwy izolacyjnej. 
Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości, dostarczone przez 
producenta, oraz zgodność materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 
Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie: 
– wytrzymałości, równości, czystości podkładu. 
Odbiór wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmować sprawdzenie: 
– grubości i ciągłości warstwy izolacji, 
– poprawności obrobienia narożników i przebić, 
– warstwa izolacji powinna ściśle przylegać do podłoża 
Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu 
– ciągłości warstwy izolacyjnej i jej zgodności z projektem, 
– występowania ewentualnych uszkodzeń. 

 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST - „Wymagania ogólne”.  
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów i badań, zgodnie z warunkami zawartej umowy.  
 
10. Przepisy związane 

• PN-63/B-06251 – Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
• BN-73/6736-01 – Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na 
• ściskanie 
• PN-62/B-10144 -  Posadzki z betonu i z zaprawy cementowej. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze. 
• PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
• PN-B-06256 Beton odporny na ścieranie. 
• PN-B-06250 Beton zwykły. 
• PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
• PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
• PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie 

za pomocą młotka Schmidta typu N 
• PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa 

badania wytrzymałości betonu na ściskanie 
• BN-73/6736-01 Beton zwykły. Metody badań.  
• świadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczególnych wyrobów. 
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ROBOTY MUROWE      CPV: 45262500-6 
 
1. Przedmiot 

     1.1.  Przedmiotem niniejsze S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
murowych przy realizacji zadania. 

 
     1.2.  S.T. jest pomocniczym dokumentem przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w 

pkt. 1.1. 
 

     1.3.  Zakres robót objętych S.T.: 
-   wymurowanie ścian zewnętrznych 

             -  wymurowanie ścianek działowych 
- wymurowanie ścian z luksfera 

 
2. Materiały 
-   cegła ceramiczna pełna 
-   cegła klinkierowa 
-   pustaki  gr 25cm i 12cm lub inne o podobnych parametrach technicznych 
-   zaprawa cementowa marki Rz=5MPa,  
-   zaprawa cement.-wap. marki Rz=3MPa 
-   luksfer 

 
Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub 
jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996: 
Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 
Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 
Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak uszkodzeń 
po badaniu. 
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły 
nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł 
nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 
– 2 na 15 sprawdzanych cegieł 
– 3 na 25 sprawdzanych cegieł 
– 5 na 40 sprawdzanych cegieł 
 
Cegła dziurawka klasy 5 (jeśli występuje): 
Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%. 
Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa 
Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3 
Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK 
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak uszkodzeń 
po badaniu. 
 
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne: 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 5: 
cement: ciasto wapienne: piasek 
1 : 0,3 : 4 
1 : 0,5 : 4,5 
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cement: wapienne hydratyzowane: piasek 
1 : 0,3 : 4 
1 : 0,5 : 4,5 
– Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
– Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 
7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone 
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
3. Sprzęt 
Skrzynia do zaprawy, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łata kierująca, warstwomierz 
narożny, łata murarska, sznur murarski, pion murarski, betoniarka elektryczna 
    
4. Transport 
Samochód o udźwigu do 12 ton (rozładunek ręczny lub mechaniczny), wózek widłowy, dźwig 
pionowy 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. 
Wolne miejsca między ścianami środka transportowego a załadowanym stosem cegieł 
powinny być wypełnione materiałem wyściółkowym. 
Na placu budowy cegłę pełną układa się na terenie wyrównanym w kozłach po 250 sztuk wg 
poszczególnych klas, a cegłę dziurawkę po 200 sztuk. 
Pustaki kominowe składuje się w stosach (słupach) po 100 sztuk, po 5 sztuk w 2 rzędach na 
wysokość 10 warstw. 
 
5. Wykonanie robót 
Murowanie ścian na 2-ch warstwach papy asfaltowej na lepiku ułożonej na ścianach podziemia. 
Przed ułożeniem w murze cegłę należy oczyścić z kurzu i innych zanieczyszczeń. 
Mury wykonać warstwowo z zastosowaniem prawidłowego wiązania. Spoiny gr12mm w poziomie i 
10mm w pionie. Spoiny niepełne (10-15mm od lica muru). 
Wnęki i bruzdy instalacyjne wykonać w trakcie wznoszenia ścian.  
Roboty prowadzić w temp. powyżej 0 C. 
Zaprawa przygotowana mechanicznie przy zastosowaniu piasku rzecznego lub kopalnianego. 
Skład objętościowy zaprawy zgodnie z PN., konsystencja wg stożka pomiarowego 6-8. Cement 
Portlandzki kl.25 
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 
pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły 
należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 
wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze 
polewać lub moczyć w wodzie. 
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Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
Projektowane ściany nośne i zamurowania łączyć z istniejącymi prefabrykatami za pomocą dwóch 
prętów fi. 8 mm co trzecia warstwa osadzonych w ścianie żelbetowej na kołki rozporowe. 
Ścianki zbroić bednarką 20*1.5 mm co trzecia spoina. Warstwy ściany łączyć za pomocą kotew z 
prętów ocynkowanych Ø6 w odstępach 40cm w pionie i 80cm  w poziomie.  Przy ścianach 
klinkierowych należy stosować system kotwienia nadproży np.firmy HABE. 
 
Mury z cegły pełnej: 
Spoiny w murach ceglanych. 
– 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, 
a minimalna 10 mm, 
– 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie 
powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie 
należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej 
liczby cegieł. 
Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy 
przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 
Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o 
grubości różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 
 
Mury z cegły dziurawki (jeśli występują): 
Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły 
pełnej. W narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych należy 
stosować normalną cegłę pełną. 
 
Mury z pustaków ceramicznych  
Sposób murowania jak tradycyjny: 
-spoiny poziome 12 mm 
-łączenie pionowe na wpust i pióro, bez konieczności stosowania spoiny pionowej. 
 
Mury z pustaków typu luksfer 
Sposób murowania systemowy: 
-spoiny poziome i pionowe 10 mm 
-łączenie na zaprawę klejową   
 
6. Kontrola jakości 
Sprawdzić jakość pustaków, wymiaru, kształtu, liczby pęknięć, odporności na uderzenia. Sprawdzić 
zawartość margla, nasiąkliwość. Sprawdzić prawidłowość wykonania kotew w ścianie i w 
nadprożach.  
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 
dokumentacji technicznej, próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
– wymiarów i kształtu cegły, 
– liczby szczerb i pęknięć, 
– odporności na uderzenia, 
– przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
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Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Jednostka obmiaru - (m3) muru zewnętrznego i (m2) ścianki działowej, luksfera,(m2) ścianki z 

klinkieru 
 
8. Roboty objęte S.T. odbiera inspektor nadzoru na podstawie wpisu w dzienniku budowy i 

dokumentacji projektowej. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. 
W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i 
szczegółową specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania 
następnych etapów robót. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić 
zakres prac i rodzaj materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu 
badania należy powtórzyć. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne 
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem 
końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 
kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego 
rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
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Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 
wykonywania robót, 
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 
robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania 
użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 
− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
 
9. Podstawa płatności 
(m3) lub (m2) muru zgodnie z obmiarem robót 
 
10. Przepisy związane 
• PN-65/B-14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
• PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-69/B-30302  Wapno sucho gaszone do celów budowlanych. 
• PN-74/B-3000  Cement Portlandzki 
• PN-75/B-12001  Cegły budowlane pełne wypalane z gliny. 
• PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
• PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku. 
• PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
• PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
• PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
• PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 
• PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
• PN-86/B-30020 Wapno. 
• PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
•    Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I) 
Arkady, Warszawa 1989 - 1990. 
      • Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. ITB, Warszawa 2003. 
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ROBOTY CIESIELSKIE     CPV: 45223220-4,45223800-4, 45260000-7, 

45223210-1,45261000-4,45261210-9,45261300-7, 
45323000-7 

 
1.   Przedmiot S.T. 

1.1.Przedmiotem niniejszej S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
związanych z ułożeniem więźby dachowej na obiekcie projektowanym. 

 
   1.2.  S.T.jest stosowana jako dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót 

wymienionych w pkt.1.1. 
    1.3.  Zakres robót objętych S.T. 
-   obróbka elementów więźby 
-   wykonanie więźby dachowej w konstr.drewnianej na projektowanym budynku 
-  wykonanie deskowania pełnego dachu 
-   impregnacja elementów więźby 
               

        2. Materiały 
   

   -  elementy stalowe – stal S235JR (okucia, stężenia) 
   -   drewno na więźbę drewnianą (wg projektu konstrukcji) 
drewno iglaste C27, płyty OSB,  śruby, gwoździe pierścieniowe, złącza ciesielskie stalowe, 
środki impregnujące  
 lakier bezbarwny do malowania drewna 

  -   wykonanie konstrukcji dachu hali z drewna klejonego 
-   montaż dźwigarów i elementów konstrukcji powłoki hali widowiskowej 
-   produkcja i montaż elementów konstrukcji dachu hali – indywidualne systemowe 
powierzone specjalistycznej firmie 
Środki ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem 
ognia, powinny by stosowane wyłącznie te, które są dopuszczone do stosowania decyzją nr 
2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.: 
-środki do ochrony przed grzybami i owadami, 
-środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem, 
-środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 
Materiałem zastosowanym do wykonania więźby dachowej budynku są belki i 
krawędziaki sosnowe wykonane z tarcicy obrzynanej klasy II. Nie wolno stosowa innego 
asortymentu drewna. Belki mogą mieć wilgotno w przedziale 15 - 18 %, elementy 
konstrukcji więźby dachowej mogą mieć wilgotność maksymalnie 23 %. Niedopuszczalne jest 
aby drewno na w/w konstrukcje miało widoczne zepsute i smołowe sęki, siniznę , rdzenie 
podwójne, czerwień , zgniliznę miękką , rakowatość , zagrzybienie oraz peknięcia mrozowe i 
piorunowe.  
 

3. Sprzęt 
Piła elektryczna, siekierka, młotki, klucze, poziomica, pion, kątomierz, łata(2mb),dźwig 10.0t 

 
4. Transport 
Samochód o udźwigu 12ton, dźwig, 
Drewno na czas transportu musi być odpowiednio zabezpieczone, aby nie nastąpiło jego 
uszkodzenie. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

 
Składowanie materiałów i konstrukcji 

Materiały i elementy z drewna powinny by składowane na poziomym podłożu utwardzonym 
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lub odizolowanym od elementów warstwą folii. Elementy powinny by składowane w pozycji 
poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodowa ich deformacji. 
Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna by mniejsza od 20 cm. 
Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w 
zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem    
czynników atmosferycznych. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość       
i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie 
materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego   
materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
 
5. Wykonanie robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane konstrukcje drewniane. Zakres 
robót obejmuje wykonanie elementów w wytwórni i montaż konstrukcji zadaszenia. 
Elementy przed montażem muszą być sprawdzone pod względem kształtu i wymiarów oraz 
owiercenia na łączniki śrubowe. Bezpośrednio po ułożeniu podciągów na ścianach lub 
głowicach słupów należy je natychmiast umocować. Podobnie następne montowane elementy 
konstrukcji należy w czasie montażu umocowywać docelowo. 
 
Więźba drewniana 

• obróbka elementów zaimpregnowanych w wytwórni  
• przymocowanie murłat do wieńców,  wypoziomowanie 
• przymocowanie krokiew do murłat 
• wykonanie pełnego deskowania 

Podczas montażu należy poprzez fachowe wykonawstwo uniknąć mimośrodu, w przeciwnym 
razie należy liczyć się z tym, że pojawią się nie brane w obliczeniach statycznych pod uwagę 
dodatkowe wymagania co do statyki. Wykonanie przy montażu dodatkowych otworów czy 
nacięć jest dozwolone tylko i wyłącznie po ustaleniach i uzyskaniu zgody odpowiedzialnego za 
konstrukcję projektanta. 
 

Krawędziaki po przywiezieniu na plac budowy przed ich obróbką powinny by 
składowane na 
równych podkładach w prostopadłościennych pryzmach, tak aby poszczególne jej elementy 
nie stykały się ze sobą . Czoła poszczególnych krawędziaków powinny by zabezpieczone 
poprzez ich obicie deseczkami w celu zapobieżenia ich spękania. Elementy przed ich 
zamontowaniem powinny by zabezpieczone środkiem impregnacyjnym , poprzez 30 minutową 
kąpiel najlepiej pod ciśnieniem w autoklawach lub przywiezione na budowę już 
zaimpregnowane potwierdzone odpowiednim świadectwem.  
Widoczne elementy konstrukcji dachu muszą by przestrugane. Podczas obróbki elementów 
konstrukcji czynności elementów powtarzających się wielokrotnie należy wykonywać grupowo 
(np.: ścięcia kolców, nawiercanie otworów itp.). Po obróbce wszystkich elementów należy 
wykona próbny montaż elementów w potrzebne zestawy konstrukcyjne. Następnie należy 
przeprowadzi znakowanie, które ma na celu określenie miejsca zestawu w całej konstrukcji. 
Montaż poszczególnych elementów więźby dachowej prowadzić z użyciem odpowiedniego 
sprzętu (wg. uznania wykonawcy zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego) 

 
6. Kontrola jakości robót 

Polega na sprawdzeniu : 
-   prawidłowości zakotwienia elementów 
-   wypoziomowania elementów 
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-   prawidłowości mocowania  
-   równości płaszczyzny połaci 
-   poziomowania okapów 
-   zgodności z projektem 
 

Kontrolę robót należy przeprowadzać w dwóch etapach tj. w Wytwórni i na budowie. 
W zakładzie produkcyjnym należy sprawdzić zgodność wykonanych elementów z 
dokumentacją projektową pod względem wymiarów, użytych materiałów, zabezpieczeń 
impregnujących i ognioochronnych. Sprawdzić należy także zgodność użytych materiałów z 
odpowiednimi Aprobatami Technicznymi lub Certyfikatami.  
Na montażu sprawdzeniu podlegają połączenia elementów z konstrukcją i między sobą. 

 
7. Jednostka obmiaru – (m3) drewna obrobionego, (m2) impregnacji i malowania 
 
8. Odbiór robót 

Roboty odbiera inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy 
Odbiorom podlegają: 
• dostarczone na budowę elementy konstrukcji, 
• montaż elementów w konstrukcji dachów. 

 
9. Podstawa płatności 

(m3) drewna wbudowanego, (m2) impregnacji i malowania 
 

10. Przepisy związane 
• PN-71/B-10080 – Roboty ciesielskie, warunki i badania przy  odbiorze 
• PN-75/D-96000 – Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
• PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane, obliczenia statyczne i projektowanie 
• PN-EN 1194 – Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymałości i 

określenie wartości charakterystycznych 
• PN-EN 386:1999 – Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne 

wymagania produkcyjne 
• PN-EN 519 – Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej 

wytrzymałościowo metodą maszynową oraz dla maszyn sortujących 
• PN-EN 408:1998 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo. 
• Oznaczenia niektórych cech fizycznych i mechanicznych. 
• PN-EN 1193:1999 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne i drewno klejone 

warstwowo. 
• Oznaczenie wytrzymałości na ścinanie i właściwości mechanicznych w poprzek włókien. 
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ROBOTY DEKARSKIE     CPV: 45261420-4 
 

1. Przedmiot S.T. 
     1.1.   Przedmiotem niniejszej S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem robót pokryciowych. 
 

     1.2.   S.T. jest pomocniczym dokumentem przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w 
pkt 1.1. 

 
     1.3.   Zakres robót objętych S.T. 

 -  pokrycie blachą na rąbek stojący 
                               -   montaż wywietrzników dachowych oraz kominków wentylacyjnych 

                -   obróbka blacharska połaci dachowej, ogniomurków  itp. 
                    -   montaż rynien i rur spustowych 
                          -   wykonanie podbitek pod okapy 

-  pokrycie 2x papa termozgrzewalna  
-  montaż wywietrzników dachowych oraz kominków wentylacyjnych 

              -   obróbka blacharska połaci dachowej, ogniomurków  itp. 
                   -   montaż rynien i rur spustowych 

                         -   wykonanie podbitek pod okapy 
2. Materiały 

-  blacha ocynk powlekana, gładka, matowa, gr 0.75mm i 0.55mm 
-  blacha na rąbek stojący 
-   rynny stalowe 
-   rury spustowe stalowe  
-  wkręty do drewna, kołki rozporowe 
-  kominki wentylacyjne i wywietrzniki dachowe 
-  panele stalowe do wykonania podbitek 
- mata strukturalna 
- papa termozgrzewalna perforowana NRO 
-  papa termozgrzewalna NRO 

 
3. Sprzęt 

Nożyce do cięcia blachy, giętarka do blachy, młotek, poziomica, 
pion, łata(2mb), dźwig 1.0t 
 

4. Transport 
Samochód o nośności do 12ton, wózek widłowy 

 
5. Wykonanie robót 

Przed przystąpieniem do krycia dachu blachą należy odpowiednio przygotować 
konstrukcję dachu. W pierwszej kolejności należy ułoży matę strukturalną. Matę 
 układa się na pełnym deskowaniu za pomocą pistoletu zwanym tackerem. 
Pierwszy pas folii układa si wzdłuż okapu: jej brzeg powinien znajdować się na blasze 
okapowej. Kolejne arkusze maty układa się na 10-15-centymetrowy zakład, który zwykle jest 
oznaczony na jej brzegu przerywaną linią , końce folii złączyć systemową taśmą 
samoprzylepną . Po nałożeniu maty przystępujemy do montażu pokrycia dachowego. 
Roboty na wysokościach prowadzić z zachowaniem przepisów BHP. 
Podczas obróbki na placu budowy blacha nie może mieć zbyt niskiej temperatury. 
Jeśli arkusze blachy przechowywane są w nocy na zewnątrz, ich temperatura może 
być niższa od temperatury powietrza. Dlatego zaleca się nie zaczynać dnia od wykonywania 
skomplikowanych obróbek ręcznych, a raczej poczekać z nimi do czasu podniesienia się 
temperatury, albo przygotować je w ciepłym pomieszczeniu. Temperatura blachy w 
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momencie układania decyduje o tym, w jakim stopniu będzie się ona odkształcać od stanu 
wyjściowego w okresie letnim i zimowym. Ważne jest więc uwzględnienie rozszerzalności 
cieplnej, aby nie dopuści do uszkodzenia blachy lub jej mocowań . Do mocowania 
blachy należy używa nierdzewnych wkrętów do drewna najlepiej w kolorze 
pokrycia w ilościach i odstępach zalecanych przez producenta pokrycia. Przed wykonaniem 
pokrycia należy wykona wszystkie obróbki blacharskie z blachy powlekanej koloru 
pokrycia. Płyty powinny zachodzi na blachę okapową nie mniej ni 12 cm, zakład 
czołowy rzędu blacha na blachę nie mniej ni 15 cm, boczny zakład płyt wg producenta.  
Kierunek układania płyt należy tak wybrać aby podmuchy wiatru nie powodowały 
podrywania płyt. Po zamontowaniu obu połaci dachowych należy zamontować do 
szczytowych krokwi wiatrownice z blachy powlekanej w kolorze pokrycia oraz 
gąsiory z uszczelkami w kalenicy budynku. Na krawędzi dachu tj. ok.50 cm od rynien 
zamocować plotki śniegowo - lodowe.  Pod wsporniki płotków na styku z blachą 
ułoży podkładki gumowe. W czasie wykonywania wszystkich robót montażowych pokrycia 
dachowego po pokryciu można ostrożnie chodzić , ale tylko w obuwiu z gumową 
podeszwą , stawiając stopy w zagłębieniach blach w miejscu mocowania, albo po ułożonej na 
połaci drabinie. Po zakończeniu montażu nowego pokrycia należy sprawdzi , czy powłoka 
ochronna nie jest zarysowana, ponieważ każde uszkodzenie może by ogniskiem korozji. 
Jeżeli 
jest zarysowana, takie miejsca należy umyć , wysuszy i zamalować farb renowacyjną 
odpowiednią do zastosowanego systemu. 
Pokrycie papą: 

- przygotowanie połaci do pokrycia papą termozgrzewalną 
- układanie papy termozgrzewalnej na zakład. 
-   obróbki blacharskie łączone na rąbek – blacha powlekana  

 
Przygotowanie i montaż rynien i rur spustowych. 
Mocowanie haków na rynny. 
Haki (rynajzy, rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykręcić do deski okapowej, ściany, krokwi lub 
łat, ewentualnie do szyny przytwierdzonej do konstrukcji dachu. Rury spustowe z blachy 
powlekanej mocowane uchwytami o rozstawie co 1 m. 
 
Mocowanie rynien. 
Na końcach rynien należy zamontować zaślepki, w narożnikach – łączniki narożnikowe. 
Rynny wsunąć w haki i odpowiednio połączy na złączki lub zatrzaski. Spadek rynny uzyska 
się przez umieszczenie pod kątem haków. W tym celu między najniżej i najwyżej położonymi 
hakami należy rozciągnąć linkę . Rynny z blachy powlekanej montować ze spadkiem który 
powinien wynosi 0,5-2 %. 
 
Zakładanie łącznika na połączeniu rynien. 
Łącznik należy najpierw nałożyć na tylną część rynny. Następnie należy zagiąć przedni 
zaczep łącznika w dół i obróci go do rynny oraz zamknąć łącznik małą klamerką . 
 
Mocowanie obejm. 
Najpierw należy ustali położenie pierwszej obejmy rury spustowej – jej pionowe ustawienie 
zależy od odległości pomiędzy ścianą a rynną . Następnie należy zamocować obejmę w 
rozstawie max  co 1,0 m, odpowiedni do materiału ściany. Są dwa typy obejm: dla ścian 
ceglanych i dla ścian drewnianych. Rury spustowe montować po wykończeniu elewacji. 
Ustalenie długości pionowego odcinka rury. 
Przy ustalaniu należy wziąć pod uwag , że kolano będzie w nie wsunięte na około 50 mm. 
Obejma powinna znajdować się w odległości około 40 mm od ściany. 
Mocowanie wylotu rury. 
Wylot rur należy umieścić ok. 30 cm nad gruntem. 
Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót dekarskich. 
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Roboty dekarskie powinny by wykonane zgodnie z określonymi powyżej minimalnymi 
wymaganiami. Niedotrzymanie powyższych wymaga będzie podstaw do odmowy przyjęcia 
prac dekarskich. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny 
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementów pokrycia dachu i jego orynnowania 
podlegaj powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
Drobne naprawy 
Wszystkie uszkodzenia elementów pokrycia dachu i jego orynnowania niezależnie od tego 
czy są eksponowane, czy nie powinny by naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego 
działu. Przed przystąpieniem do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza 
określonymi wyjątkami) zgodę inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu 
wykonywania naprawy. Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy 
określić technikę naprawy. Wykonawca powinien ją przedstawić i przekonsultować z 
przedstawicielem producenta stosowanych materiałów oraz uzyskać pisemne instrukcje co do 
sposobu naprawy uszkodzeń i przedstawi je przed przystąpieniem do prac inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego do akceptacji. 
 

6. Kontrola jakości robót 
Polega na sprawdzeniu: 
-   szczelności pokrycia 
-   prawidłowości mocowania elementów 
-   poziomów i pionów 
-   estetyki wykonania 
-   zachowania szczelin wentylacyjnych 
-   prawidłowości spadków rynien 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzenie przymocowania maty strukturalnej - należy przeprowadzić przez oględziny 
zewnętrzne 
- sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności - badanie należy przeprowadzać głównie 
w miejscach narażonych na zatrzymywanie się wody (np. koryta, załamania, miejsca styku ze 
ścianami, itp.). badanie należy przeprowadzić bezpośrednio po obfitym opadzie deszczowym. 
Sprawdzenie to można również wykonać przez poddanie wybranych miejsc działaniu 
strumienia wody przez okres nie krótszy niż 15 min. i obserwowanie, czy spływająca woda nie 
zatrzymuje się na powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zacieków. 
Zauważone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie i naprawę po 
wyschnięciu pokrycia. 
- Kontrolę wykonania obróbek blacharskich przed wykonaniem wyprawy elewacyjnej (ich 
szczelność, jakość połączeń, sposób mocowania do konstrukcji) 
- Kontrola zamontowania rynien (sprawdzenie spadków, uszczelnień elementów składowych, 
prawidłowości mocowania rynhaków) 
- Kontrolę wykonania rur spustowych, ich szczelność i sposób montażu do ściany. 
- Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową 
- Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
7. Jednostka obmiaru robót – (m2) pokrycia wraz z matą strukturalną, (m2) blachy 

zużytej na obróbki blacharskiej,(m2) papy termozgrzewalnej 
 

8. Odbiór robót objętych S.T. 
Dokonuje inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy i dokumentacji projektowej. 

Odbioru robót polegających na wykonaniu odtworzenia pokrycia dachowego i montażu 
obróbek 
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blacharskich należy dokonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlanych Część I –Roboty ogólnobudowlane. MBiPMB i ITB Warszawa 1977 Wyd.II. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
wykonywania 
robót, 
- Dziennik budowy, 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia) 
 

9. Podstawa płatności 
-  za (m2) pokrycia 
-  za (m2) obróbki blacharskiej 

 
10. Przepisy związane 

• PN-61/B-10245 – Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowanej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

• PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie. 
• PN-B-94701:1999 – Dachy 
• PN- EN612+AC:1999 – Rynny dachowe i rury spustowe z blachy 
• PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania przy odbiorze zmiany1 B1 10-11/82 poz.86, Bl/92 poz.1 
• PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowania 
• PN-81/H-92900 -Cynk . Blachy 
• BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okrągłych 
• WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 
1. Rozdział 1 - Warunki Ogólne Wykonania 
2. Rozdział 5 - Rusztowania 
3. Rozdział 9 - Konstrukcje i elementy murowe. 
4. Rozdział 15-Pokrycia dachowe 
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ROBOTY TERMOIZOLACYJNE         CPV: 45261410-1,45321000-3,45331000-6 
 

1. Przedmiot S.T. 
     1.1.Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ociepleniem przegród 

budowlanych w obiekcie 
 

     1.2.S.T.jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 

 
     1.3.Zakres robót objętych S.T. 

 
Ściana i elementy żelbetowe:                        

                       -   przyklejenie płyt styropianu(wełny mineralnej) gr 5cm, 8 cm, 10cm, 12cm do 
elementów żelbetowych  i ścian obiektu. Dodatkowo każda płyta 
przymocowana  łącznikami plastikowymi 

                       -   pokrycie płyt wełny mineralnej siatką z włókna szklanego na masie klejącej do 
styropianu(wełny mineralnej) 

                       -   po wyschnięciu przyklejenie 2-iej warstwy siatki j.w. 
 
  Ściana fundamentowa: 
                       -   przyklejenie płyt styropianowych ekstrudowany gr. 5cm EPS 100 na ścianie 

fundamentowej , klejenie szczelne na całej powierzchni za pomocą lepiku na 
zimno. Dodatkowo montować łącznikami. 

                       -    Na wierzchu posmarować lepikiem na zimno 
                       -   zabezpieczyć folią kubełkową 
 

Dach : 
 -   ułożenie wełny mineralnej półtwardej, warstwa wełny gr20cm (2x 10cm 

ułożenie mijankowe) 
 

                        Stropodach: 
 -położenie styropianu gr.2x10cm frezowany  
           

Posadzka: 
                       -   w posadzkach ułożyć szczelnie płyty wełny mineralnej gr10cm EPS 100 
 

2. Materiały 
-   płyty styropianowe (wełny mineralnej) twardej gr5cm, 8cm, 10cm, 12cm  
-   pł. styropianowe ekstrudowane gr.5cm o kapilarności zbliżonej do “0” 
-   masa klejąca do styropianu(wełny mineralnej) i siatki 
-   siatka z włókna szklanego 
-   listwy narożnikowe stalowe perforowane 
-   listwy cokołowe 
-   zaprawa cementowa marki Rz=5MPa 
-  dysperbit 
 

Styropian i wełna mineralna twarda 
Po przywiezieniu na budowę powinny być składowane na podkładach drewnianych lub 
paletach w miejscach zadaszonych (np. wiaty) z dala od substancji zawierających benzol, 
terpentyn i oleje mineralne ponieważ substancje te są ich  rozpuszczalnikami. 
Styropian/wełna powinien być w płytach, które nie mogą być popękane, skruszałe i połamane. 
Styropian/wełna powinien posiada odpowiednie atesty i certyfikaty producentów zgodne z 
normami (ZN-65/MPCH/05-5228). 
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Materiały klejące  
Do przyklejania styropianu/wełny mineralnej należy stosować zaprawy lub masy klejące 
dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki 
Budowlanej. Ponadto płyty powinny być mocowane do podłoża kołkami kotwiącymi 
systemowymi w ilości 4 szt. na 1m2. Zaprawa klejąca powinna stanowić jednolity pod 
względem zabarwienia proszek bez zbryleń i obcych wtrąceń, łatwy do wymieszania z wodą. 
Masa klejąca powinna stanowić jednolitą pod względem zabarwienia i struktury ciekłą 
kompozycję, bez zbryleń i grudek, łatwą do wymieszania bezpośrednio przed stosowaniem, 
nawet w razie konieczności dodawania do niej cementu. Zaprawy klejące i masy klejące 
powinny odpowiadać następującym wymaganiom szczegółowym: 
1) wygląd zewnętrzny w dostawie fabrycznej: 
a) proszek do zarobienia wodą; 
b) ciekła masa w postaci gotowej do stosowania; 
c) ciekła masa do wymieszania z cementem; 
2) konsystencja -1 +1 cm stożka opadowego; 
3) przyczepność do styropianu: 
a) w stanie powietrzno-suchym -nie mniej niż 0,1 N/mm2; 
b) po 24 h działania wody - nie mniej niż 0,1 N/mm2 (zarówno w stanie powietrzno-suchym, 
jak i po 
zawilgoceniu, rozerwanie powinno nastąpić styropianie). 
W aprobacie technicznej i certyfikacie załączonym do partii zapraw i mas klejących powinien 
być podany czas przydatności do użycia. 
 
Wełna mineralna - jako izolacja akustyczna ścianek  działowych wykonanych w technologii 
lekkiego szkieletu metalowego (jeśli występuje) 
• Atest higieniczny PZIŁ*B-1810/95 
• Aprobata techniczna: AT/99-02-0811; AT-15-3 522/2000 
• Certyfikat bezpieczeństwa: B/32/410/99 
• Klasyfikacja ogniowa - produkt niepalny 
• Maksymalna temperatura użytkowa: 200°C 
• Współczynnik przewodzenia ciepła w temp. 10° < 0,034 W/mxK 
 
Wełna mineralna gr. wg. przekrojów i opisu w projekcie -jako izolacja akustyczna 
stropodachów. 
Atest i certyfikat -j.w. 

 
3. Sprzęt 

Noże do ciecia styropianu, nożyce do cięcia siatki i listew, mieszadła do zapraw, 
kielnia, poziomica, pion, łata murarska, skrzynia do masy, pomost roboczy 

 
4. Transport 

Samochód do 10t 
 

5. Wykonanie robót 
Wykonanie ściśle wg instrukcji producenta płyt 
Prace związane z wykonywaniem ocieplenia ścian zewnętrznych budynków należy 
wykonywać w następujących warunkach: 
- przy temperaturze powietrza od +5 °C do +25 °C (przy nakładaniu tynków silikatowych od 
+10 °C do +25 °C), 
- przy stabilnej wilgotności względnej powietrza (przy wykonywaniu tynków silikatowych 
wilgotność 
powinna być w przedziale 55 -65%), 
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- przy pogodzie bez opadów atmosferycznych (nie należy też przystępować do prac zaraz po 
wystąpieniu opadów, gdyż wtedy występuje podwyższona wilgotność powietrza), 
- na powierzchni ścian nie narażonych na bezpośrednią i intensywną operację słońca i wiatru 
(temperatura podłoża od +5 °C do +25 °C). 
Ponadto należy: 
- zabezpieczyć rusztowania siatkami osłonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie 
oddziałujących czynników zewnętrznych, 
- odpowiednio dopasować możliwości wykonawcze do powierzchni przeznaczonej do 
jednorazowego wykonania (ilość pracowników, ich umiejętności, posiadany sprzęt, istniejący 
stan podłoża i panujące warunki atmosferyczne), 
- stosować materiały systemowe zgodnie z wymogami ujętymi w odpowiedniej aprobacie 
technicznej materiału. 
 
Sprawdzenie nośności podłoża i jego przygotowanie 
Podłoże powinno być nośne, suche, równe, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych (jak np: 
brud, kurz, pył, tłuste zabrudzenia i bitumy)oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. 
Warstwy podłoża o słabej przyczepności (np. słabe tynki, odspojone powłoki malarskie, 
niezwiązane cząstki muru)należy usunąć. Gładkie powierzchnie betonowe zmatowić grubym 
papierem ściernym, odkurzyć i zagruntować. Nierówności i ubytki podłoża (rzędu 5 - 1 5 
mm)należy dzień wcześniej wyrównać zaprawą wyrównawczo -murarską. Podłoże chłonne 
zagruntować 
odpowiednim preparatem gruntującym. 
Przed przystąpieniem do przyklejania płyt styropianowych na słabych podłożach, należy 
wykonać próbę przyczepności. Próba ta polega na przyklejeniu w różnych miejscach elewacji 
kilku (8-10)próbek styropianu (o wym.10x10cm)i ręcznego ich odrywania po 3 dniach. 
Nośność podłoża jest wystarczająca wtedy, gdy rozerwanie następuje w warstwie styropianu. 
W przypadku oderwania całej próbki z klejem i warstwą podłoża konieczne jest oczyszczenie 
elewacji ze słabo związanej 
warstwy. Następnie należy podłoże zagruntować preparatem głęboko penetrującym i po jego 
wyschnięciu wykonać ponowną próbę przyczepności. Jeżeli i ta próba da wynik negatywny, 
należy uwzględnić dodatkowe mocowanie mechaniczne lub odpowiednie przygotowanie 
podłoża. 
 
Przyklejenie płyt styropianowych lub płyt z fasadowej wełny mineralnej 
W celu uzyskania równej dolnej krawędzi ocieplenia należy przed przyklejeniem płyt 
zamocować poziomo listwę startową. 
Następnie przygotowaną zaprawę klejącą nakładać na płytę termoizolacyjną metodą 
"pasmowo-punktową", czyli pasmami o szer. ok. 6-8cm,układanymi w odległości ok.3cm od 
krawędzi płyty, a na pozostałej powierzchni równomiernie rozłożonymi "plackami" w ilości od 8 
-10szt.o średnicy 8 -10cm. 
Prawidłowo nałożona zaprawa klejąca powinna pokrywać min.40%powierzchni płyty, a 
grubość warstwy kleju nie powinna przekraczać 10mm. 
Po nałożeniu zaprawy, płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla 
niej miejscu i docisnąć pacą. 
Kolejne warstwy termoizolacji przyklejać z zachowaniem mijankowego układu płyt. Po 
dostatecznym związaniu zaprawy 
(min, po 48h),przyklejone płyty można zamocować łącznikami mechanicznymi zgodnie z 
projektem technicznym. W przypadku styropianu stosujemy nie mniej niż 4 łączniki na 
1m2,zaś dla wełny mineralnej nie mniej niż 8 łączników na 1m2. Po zamocowaniu płyt 
styropianowych do podłoża należy całą zewnętrzną powierzchnię przeszlifować pacą z 
grubym papierem ściernym. 
 
Wykonanie warstwy zbrojonej 
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Przed wykonaniem warstwy zbrojonej należy wzmocnić naroża otworów okiennych i 
drzwiowych przez naklejenie na zewnętrznej powierzchni termoizolacji kawałków siatki z 
włókna szklanego o wymiarach 20 x 35cm. Dodatkowo w miejscach występowania krawędzi i 
załamań na powierzchni elewacji należy wzmocnić krawędzie ścian, przez przyklejenie na 
zaprawie 
klejącej aluminiowych narożników z siatką zbrojącą. Na powierzchni zamocowanych płyt 
termoizolacyjnych należy wykonać (nie wcześniej niż po 3 dniach od ich przyklejenia)warstwę 
zbrojoną siatką z włókna szklanego. Przygotowaną zaprawę klejącą nanieść na podłoże ciągłą 
warstwą o grubości ok.3 -5mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokość siatki 
zbrojącej. Po nałożeniu zaprawy natychmiast wtopić w nią siatkę szklaną tak, aby została ona 
równomiernie napięta i całkowicie zatopiona w zaprawie. Sąsiednie pasy siatki układać (w 
pionie i w poziomie)na zakład, nie mniejszy niż 10cm.Szerokość siatki zbrojącej powinna być 
tak dobrana, aby umożliwiała oklejenie ościeży na całej ich głębokości. Następnie na 
wyschniętą powierzchnię zatopionej siatki nanieść cienką warstwę zaprawy (o gr. ok. 1mm) 
wyrównując i wygładzając całą powierzchnię. Grubość warstwy zbrojonej jedną warstwą siatki 
a wykonanej na styropianie powinna wynosić od 3 do 5mm,natomiast na wełnie mineralnej od 
5 do 8mm. 
 
Zagruntowanie podłoża 
W związku z tym iż omawiane systemy ociepleń różnią się rodzajem warstwy 
wykończeniowej, należy zastosować określony preparat gruntujący pod dany tynk. Podłoże 
(warstwę zbrojoną)pod należy zagruntować odpowiednim podkładem tynkarskim: 
- pod tynk akrylowy i mineralny, lub pod tynk silikatowy. 
Podkład tynkarski lub preparat gruntujący można nanieść na odpowiednio przygotowane 
podłoże za pomocą pędzla lub szczotki. 
Należy zastosować właściwy podkład tynkarski tzn. w kolorach zbieżnych z kolorystyką 
tynków, tak aby szare podłoże nie przebijało przez strukturę tynku. 
 
Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej 
Po całkowitym wyschnięciu podkładu tynkarskiego lub preparatu gruntującego można 
przystąpić do nałożenia tynku. W tym celu, przygotowaną masę lub zaprawę tynkarską należy 
rozprowadzić cienką, równomierną warstwą na podłożu, używając do tego celu gładkiej pacy 
ze stali nierdzewnej. Następnie krótką pacą ze stali nierdzewnej ściągnąć nadmiar tynku do 
warstwy o grubości kruszywa zawartego w masie (zebrany materiał można ponownie 
wykorzystać po przemieszaniu).Po 
czym wyprowadzić fakturę nałożonego tynku przez zatarcie płaską pacą z plastiku. 
W celu wyprowadzenia prawidłowej faktury tynku, operację zacierania należy wykonać 
ruchami zgodnymi z kierunkiem rysunku tynku. Proces zacierania należy wykonywać przy 
niewielkim nacisku pacy, równomiernie na powierzchni całej elewacji. 
 

6. Kontrola jakości robót 
• wg instrukcji j.w. ze szczególnym zwróceniem uwagi na skuteczność zamocowania kołków w 

ścianach (wymagana min siła wyrwania kołka 1,2kN) 
• sprawdzić szczelność ułożenia wełny mineralnej na stropie i czy zachowane zostały 

szczeliny wentylacyjne  
 

Materiały izolacyjne 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości, zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem; 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania; 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
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projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi 
atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości, 
wystawionym przez producenta, powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 
państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiada 
ją wymaganiom przedmiotowych norm; 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

 
7. Jednostka obmiaru – (m2)ocieplenia ściany, stropu lub posadzki 

 
8. Roboty objęte S.T. odbiera inspektor na podstawie wpisów do dziennika budowy z 

uwzględnieniem wymagań instrukcji, PN, projektu 
Odbiór robót izolacyjnych powinien odbywać się przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych.. 
Podstawę do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty: 
• dokumentacja techniczna; 
• dziennik budowy; 
• zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę; 
• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających; 
• protokoły odbioru materiałów i wyrobów; 
• wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez wykonawcę 
 

Odbiór robót związanych z dociepleniem 
Odbiorowi technicznemu podlegają następujące etapy robót ociepleniowych  
• przygotowanie podłoża; 
• przyjmowanie płyt (klejenie płyt styropianowych lub płyt wełny mineralnej); 
• zabezpieczanie narożników 
• wklejanie siatki 
• wykonaniem warstw zewnętrznych tynkowych 
Odbiór winien być prowadzony sukcesywnie tak aby umożliwić sprawne i zgodne z 
technologią wykonanie robót. Po zakończeniu robót powinien być dokonany odbiór ostateczny 
i podpisana przez wykonawcę gwarancja, Należy bezwzględnie stosować się do założeń 
technologii systemowej (Aprobaty Techniczne 1TB, Warunki techniczne wykonania systemów 
ociepleniowych, karty techniczne produktów, inne wytyczne producenta systemów itd.). 
 

9. Podstawa płatności 
Za (m3) lub (m2) – zgodnie z obmiarem robót 

 
10. Przepisy związane 

• instrukcje ITB nr334/96 
• Norma PN-B-20130:2001 - Wy roby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe 

(PS -E). 
• Norma PN-B-02025:1999 - Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
• ABC izolacji ze styropianu - Stowarzyszenie Producentów Styropianu, Kraków 1999. 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity  
Dz.U.z 04.02.1999 r., nr 15, poz. 140). 

• ZN-65/MPCH/05-5228 – Styropian 
• PN-EN 823:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie 
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ROBOTY TYNKARSKIE     CPV: 45324000-4,45410000-4 
 

1.   Przedmiot S.T. 
       1.1.Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót tynkarskich 

 
       1.2.S.T.stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w 

pkt. 1.1. 
 

       1.3.Zakres robót objętych S.T. 
                  -   sprawdzenie wykonania robót instalacyjnych, zamocowań  
                      przewodów, zakucia bruzd, osadzenia wyłączników i.t.p. 
                  -   sprawdzenie osadzenia ościeżnic okiennych i drzwiowych 
                  -   sprawdzenie osadzenia kratek wentylacji grawitacyjnej 
                  -   sprawdzenie prawidłowości zamocowania styropianu, 
                  -   oczyścić podłoże z kurzu szczotkami, usunąć wszelkie plamy (mycie 

roztworem 10% mydła szarego) 
                  -   sprawdzić prawidłowość wykonania spoin – powinny być niepełne, cofnięte o 

ok10-15mm 
                  -   zbyt suchą powierzchnie muru zwilżyć wodą bezpośrednio przed nałożeniem 

tynku 
                  -   tynk wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej (9-11), obrzutka z zaprawy 

cementowej (1-1) gr 3-4mm 
                  -   na  fragmentach ścian,  tynk wykończyć gładzią gipsową lub położyć tynk 

strukturalny czy mozaikowy 
                  -   wykonać tynk kat III 

                             -   na zewnątrz tynk silikatowy poza szkłem i okładzinami 
 

2. Materiały 
Spoiwo, kruszywo, woda wg PN, gotowy tynk silikatowy, środki gruntujące 
Cement 
Do stosowania dopuszczone się tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować żadnych 
materiałów zamiennych. 
Cement portlandzki, marki 25 i 35. 
Wapno 
Do stosowania dopuszcza się wapno gaszone lub hydratyzowane, którego parametry zawarte 
w ateście powinny by zgodne z parametrami technicznymi(stopień zmielenia, gęsto 
pozorna, wytrzymałość zapraw normowych) zawartymi w normie BN-65/6733-02. 
Woda 
Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji 
pogarszających właściwości zaprawy. Nie powinna mieć żadnego zapachu i powinna się 
odznaczać dostateczną przezroczystości . Jeżeli woda budzi jakiekolwiek zastrzeżenia, 
wówczas porównuje się wytrzymałość próbek zaprawy wykonanej przy użyciu tej wody z 
wytrzymałością próbek przy użyciu wody wodociągowej. Wytrzymało próbek zarobionych 
badaną wodą powinna po 28 dniach twardnienia wynosi nie mnie ni 90 % wytrzymałości 
próbek zarobionych wodą wodociągową i przechowywanych w tych samych warunkach. 
Kruszywo 
Założenia ogólne: drobne kruszywo naturalne lub łamane (piasek, kruszyny, miał), wolne od 
zanieczyszczeń . Kruszywo nie powinno wchodzi w reakcje chemiczne. 
Zawartość siarczanów powinna by mniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste o ziarnach do 
5 mm, frakcja powyżej 2 mm nie powinna przekracza 20 % wagowo. 
Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza 5%. 
Dodatki do zaprawy cementowo- wapiennej. 
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W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, 
środków i dodatków do zaprawy: uplastyczniających lub przyspieszających jej wiązanie. 
Wszystkie domieszki należy stosowa zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta 
należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki powinny być 
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem dopuszczenia do 
stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium 
dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych 
wymagań przez zaprawy, w których zastosowano domieszkę . 
Cienkowarstwowy tynk mineralny. 
Do wykonania tynków zewnętrznych należy zastosować gotowy tynk mineralny. Po 
przywiezieniu tynku na budowę powinien on być składowany na drewnianych podkładach 
lub paletach w pomieszczeniach zamkniętych, w których nie ma wilgoci. Worki można 
układa warstwami, jednak nie wyżej niż 5. Przechowywanie worków z gotowym tynkiem na 
wolnym powietrzu lub w zawilgoconych pomieszczeniach spowoduje jego zbrylenie, co 
uniemożliwi jego zastosowanie do w/w robót. Sprawdzi również należy maksymalny termin 
jego użycia i ściśle się do niego stosować . Tynk powinien posiada odpowiednie atesty i 
certyfikaty producentów zgodne z normami. 
Materiały uzupełniające 
Uzupełnieniem zastosowanych materiałów są : metalowe listwy cokołowe, klej do 
styropianu/wełny, 
siatka wzmacniająca, dyble plastikowe, podkładowa masa tynkarska, metalowe narożniki 
ochronne. Wszystkie wymienione w/w materiały muszą by przechowywane w 
pomieszczeniach zamkniętych, w których nie ma wilgoci. Powinny również posiadać 
odpowiednie atesty i certyfikaty producentów zgodne z normami. 

 
 

3. Sprzęt 
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, drabinki, wzorniki, łaty, mieszadło 
do zapraw, pojemniki na masę tynkarską, betoniarka elektryczna, sita do kruszywa 

 
4. Transport 

Samochód o udźwigu do 12ton (dowóz materiału) ręczny na placu budowy. 
 

5. Wykonanie robót 
Proces technologiczny : 
-   wyznaczenie lica powierzchni tynku na ścianie 
-   wykonanie obrzutki ścian 
-   wykonanie narzutu na powierzchnię ścian 
-   wykonanie gładzi wraz z zatarciem 
-   wykonanie ościeżnic, uskoków, wnęk 
 

Przygotowanie i układanie zaprawy cementowo- wapiennej. 
Produkcja zaprawy i ustalanie jej składu. 
Zaprawę przygotowuje się na miejscu budowy. Wymagany skład zaprawy (dane ogólne): 
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac tynkarskich, wykonawca powinien przedstawi skład 
zaprawy. Nie wolno przystąpić do tynkowania przed zatwierdzeniem jej przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca powinien dostarczyć atest stwierdzający, że stosowane 
przez niego z aktualnej dostawy materiały: cement, wapno, domieszki, kruszywa i woda 
spełniaj wszystkie wyżej wymienione wymagania, oraz że stosowany przez niego projekt 
zaprawy, wykorzystujący te składniki, spełnia wszystkie warunki specyfikacji co do 
wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. Taki atest musi by przedstawiony do 
wiadomo ci inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokumentacja przedstawiona przez 
wykonawcę powinna by kompletna i zawierać wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej 
produkcji zaprawy. Projektowana zaprawa cementowo- wapienna marki15 powinna by 
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wykonana w proporcjach: 1 : 1,5 : 8 (cement : wapno : piasek) o konsystencji 10 cm stożka 
pomiarowego. Zaprawę należy przygotować mieszając najpierw ze sobą składniki sypkie 
(cement, wapno i kruszywo) do czasu uzyskania jednolitej barwy, a następnie dodaje się 
wodę w ilości odpowiedniej do żądanej konsystencji. Jeżeli zastosowano ciasto wapienne, to 
należy rozrobić je z wodą , mieszać osobno piasek z cementem i wsypać do rozcieńczonego 
wapna. Całość mieszać aż do uzyskania jednorodnej mieszanki. 
 
Układanie zaprawy cementowo- wapiennej (wykonanie tynków wewnętrznych). 
Przed przystąpieniem do tynkowania należy usunąć z podłoża kurz, sadzę, substancje tłuste, 
a 
spoiny między pustakami powinny by wyskrobane do głębokości  ok. 10 mm od lica muru. 
Wszelkie występujące w murze elementy drewniane i stalowe należy obłożyć stalową siatką 
tynkarską . Podłoże należy zwilżyć . Zaprawa powinna by użyta w ciągu 2 godzin od czasu jej 
przygotowania, a w ciągu 30 minut, jeżeli temperatura otoczenia jest wyższa niż 25° C lub 
zastosowano cement szybko twardniejący. Zaprawa pozostająca w pojemniku powinna co 
kilkanaście minut być wymieszana, aby nie dopuścić do jej segregacji lub utraty składników. 
Tynki kat. III należy wykonać jako trzywarstwowe składające się z obrzutki, narzutu i gładzi 
jednolicie gładko zatartej. 
 
Ocieplanie i wykonanie tynków na ścianach zewnętrznych. 
Prze przystąpieniem do ocieplania ścian styropianem/wełną należy z ich powierzchni 
zewnętrznych usunąć wszystkie wystające elementy (resztki zaprawy), tak aby płaszczyzny 
ścian były gładkie. U dołu ścian należy przymocować w poziomie odpowiednimi wkrętkami 
mocującymi stalowe listwy cokołowe, od których należy zacząć mocowanie pierwszej 
warstwy płyt styropianu/wełny. Styropian/wełnę należy mocować do ścian na klej do 
styropianu lub odpowiednio wełny i dyble plastikowe w ilościach zalecanych przez producenta 
tych materiałów. Styropian/wełnę układa się warstwami od dołu do góry zwracając szczególną 
uwagę na szczelność i dokładność. przylegania ze sobą sąsiednich płyt. Podczas montażu 
płyt wszelkie naddatki styropianu usuwa odpowiednimi narzędziami (płyt styropianowych nie 
wolno łamać ). Odpady składować w odpowiednich pojemnikach a po zakończeniu robót 
należy je wywieźć do utylizacji (nie wolno ich palić ). Po całkowitym zakończeniu mocowania 
płyt na styropian/ wełnę należy nałożyć podkładową masę tynkarską , w której należy zatopić 
plastikową siatką wzmacniającą . Wszystkie narożniki,  węgarki i nadproża należy 
zabezpieczy ochronnymi narożnikami metalowymi równie wtopionymi w podkładową masę 
tynkarską . Na tak 
przygotowane podłoże należy nałożyć warstw mineralnego tynku cienkowarstwowego. 
Wszelkie kleje i masy tynkarskie należy przygotowywać zgodnie z zaleceniami i instrukcjami 
ich producentów. 
 
Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót tynkarskich. 
Roboty tynkarskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi 
wymaganiami dla prac wykończeniowych. Odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i 
odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny by większe niż 3 mm i w liczbie nie 
większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej dł. 2 m (kat. III). 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie powinny by większe niż 
2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 w pomieszczeniach do 3,5 m wysoko ci (kat. III ). 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie powinny być większe niż 
3 mm na 1 m na całej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi (kat. III ). 
Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac 
tynkarskich. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny 
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementów podlegaj powyższym warunkom 
i muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
Badania komponentów zaprawy. 
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Powinny być zgodne z wymaganiami określonymi powyżej, dotyczącymi ustalania składu 
zaprawy, przeprowadzania testów oraz kontroli jakości. 
 
Tynkowanie przy upalnej i chłodnej pogodzie. 
Tynkowanie przy wysokich temperaturach. 
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników zaprawy cementowej powinno 
odbywać się zgodnie z wymaganiami podanymi wcześniej. Nie należy dopuszczać do 
przekroczenia przez zaprawę podczas murowania temperatury wyższej od 30°C. W celu 
uniknięcie podwyższenia temperatury zaprawy należy przed zmieszaniem schłodzi jej 
składniki. 
Tynkowanie przy niskich temperaturach. 
Zaprawy nie wolno układać na oblodzonych lub oszronionych elementach. Nie wolno układać 
zaprawy w temperaturze zewnętrznej niższej lub równej 4° C bez specjalnego zabezpieczenia 
zaaprobowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa zniszczona przez 
przemarznięcie musi być usunięta i zastąpiona nową na koszt wykonawcy. 
 
Drobne naprawy 
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezależnie od tego czy są eksponowane, 
czynie, powinny by naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed 
przystąpieniem do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi 
wyjątkami) zgodę inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy. 
Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy element musi być usunięty. Przed rozpoczęciem 
napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy. Wykonawca powinien ją 
przedstawić i przekonsultować z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
 

6. Kontrola jakości 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
• sprawdzenia sposobu wykonania obrzutki z zaprawy cementowej 1:1 gr3-4mm 
• sprawdzenia narzutu cementowo-wapiennego 1:1:5 – po zawiązaniu zaprawy  

   obrzutki –     narzut rozprowadzić pacą 
• Cementu, wapna, wody i kruszyw do zaprawy, 
• Receptury zapraw, 
• Sposobu przygotowania i jakości zapraw i klejów przed wbudowaniem, 
• Sposobu ułożenia zapraw, 
• Dokładności wykonania tynków (gładkości, odchyłek tolerancji, twardości, estetyki). 
 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności 
prowadzenia robót tynkarskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

 
 

7. Jednostką obmiaru dla robót tynkarskich jest (m2) tynku 
 

8. Roboty tynkarskie odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpisu do dziennika 
budowy 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót tynkarskich.  
Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
Odbiór tynków 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
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Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 
linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty 
kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
- poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi 
 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża itp., 
– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża. 
– Spęcznienia oraz pęknięcia 
 

 
9. Podstawa płatności 

Za (m2) zgodnie z obmiarem z podziałem na tynk: 
-   cem.-wap. 
-   gładź gipsowa 
-   tynk zewnętrzny silikatowy 

 
10. Przepisy związane 

PN-65/B-14503  – Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane cem.-wap. 
PN-70/B-101000 –Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-76/6734-02 -   Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonana wypraw wewnętrznych 
PN65/B-10101 -   Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-65/B-14503 – Zaprawy cementowo – wapienne. 
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. 
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15. 
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki. 
BN-65/6733-02 – Wapno. 
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie. 
PN-70/B-10100 – Podział i charakterystyka tynków zwykłych. 
PN-57/B-32250 – Cechy chemiczne wody do zapraw i betonów. 
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ROBOTY PODŁOGOWE          CPV:45431000-7, 45432110-8, 45432130-4,  
      45432110- 8,45432120-1 
 
 

1. Przedmiot S.T. 
       1.1.Przedmiotem niniejszej S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

posadzkowych posadzek nowych. 
 

       1.2.S.T.stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w 
pkt.1.1. 

 
       1.3.Zakres robót 
                 - wierzchnie warstwy (wykończeniowe) podłóg w obiektach projektowanych 
 
 
2. Materiały 

-   płytki gres podłogowe antypoślizgowe w V klasie ścieralności przeznaczone do 
pomieszczeń o wzmożonym ruchu 
-   zaprawa klejąca do płytek (wodoodporna) 
-   zaprawa fugowa do płytek 
-   listwy narożnikowe wypukłe PCV 
-   elementy dystansowe 
-   akcesoria (klej, sznur, listwy cokołowe) do wykładzin j.w. 
-   wykładzina PCV obiektowa  
-   legary drewniane 
-   mata gumowa 3mm 
-   folia izolacyjna 
-   listwa przyścienna 
-   płyty wiórowe 10mm 

 
 

3. Sprzęt 
Młotek do płytek, piła do cięcia, łata, poziomica, mieszadło i pojemnik do masy 
klejącej, szpachlówka, zgrzewarka, szlifierka, sprzęt specjalistyczny do montażu 
wykładziny sportowej i obiektowej 9w zależności od zastosowanego rozwiązania) 

 
 

4. Transport 
Samochód do 1,8ton udźwigu, ręczny 

 
 

5. Wykonanie robót 
Posadzki z płytek 
Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5 °C. 
Temperaturę też należy zapewnić, na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w 
czasie wiązania i twardnienia zaprawy 
Materiały użyte do wykonywania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o 
wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót 
Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych 
należy sprawdzić spadki do elementów odwadniających, min. 1.5%. 
Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym. 
Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc. 
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Płytki  należy rozmieszczać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały 
wymiar większy niż połowa płytki. 
Płytki ułożyć na podkładzie betonowym na warstwie klejącej o gr.ok1,0cm. Każdą płytkę 
należy wgnieść w zaprawę i przycisnąć do płytek poprzednich. Wypoziomować przez 
postukiwanie lekko młotkiem przez łatę drewnianą położoną na kilku płytkach. W narożnikach 
wypukłych zamocować listwę wykończeniową. Po ułożeniu płytek i stwardnieniu zaprawy 
należy odstępy między płytkami wypełnić fugą i wygładzić ją.  
 

 

Wykonywanie warstw podkładowych 
Podkład ma decydujące znaczenie dla zapewnienia właściwej niezawodności i trwałości 
podłogi. Powinien być dostatecznie sztywny i mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczna 
oraz równą i gładką powierzchnię. Przed wykonaniem podkładu należy ustalić położenie 
górnej powierzchni posadzki na wysokości ustalonej w projekcie. 
Przygotowanie podłoża przed ułożeniem posadzki: 
- Z powierzchni istniejącego podłoża należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak 
również zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność, 
piaszczące i tłuszczące się warstwy zapraw. 
- Podłoże powinno być nośne, a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodnie z PN/B – 
10107 
nie mniejsza ni1 0.5 MPa. 
- Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i 
szczelin. 
- Wilgotność nie może przekraczać 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu. 
 
 
Zakres robót zasadniczych 
Posadzki z płytek ceramicznych i gres 
- Posadzki z płytek układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie. 
Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz 
rodzaju płytek. 
- Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek-reperów, których 
powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach 
będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się 
łatą opieraną  na płytkach-reperach. 
Prawidłowość płaszczyzny układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów 
kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawa do spoinowania. 
- Posadzki z płytek wykończyć cokolikiem. Wykonanie cokolików jak okładziny ścienne. 
Spoiny na 
styku ściana/podłoga spoinować fuga silikonowa. 
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Podłoga bez legarowania – wykladzina obiektowa 
Technologia wykonania: 
-posadzka betonowa B-20, grubość posadzki zgodnie z projektem. W podkładzie należy 
wykonać szczeliny dylatacyjne, w miejscach przebiegu dylatacji lub oddzielające fragmenty 
powierzchni o różnych wymiarach.  
-na podkładzie betonowym zastosować warstwę samopoziomującą w celu wyrównania 
ewentualnych nierówności  
-wykładzina układana z rolek i klejona całą powierzchnią do warstwy samopoziomującej 
-styki poszczególnych pasów wykładziny frezowane i spawane sznurem w kolorze 
nawierzchni – zgodnie z technologią układania wykładzin PCV 
 

 
 

 
Wykładzina musi posiadać następujące dokumenty: 
 Certyfikaty: 
-świadectwo badań ogniowych świadczące o trudno zapalności wykładziny 
-atest higieniczny 
-deklaracja zgodności z PN lub aprobata techniczna ITB 

 
Podłoga na podwójnym legarowaniu  
Technologia wykonania: 
-położenie warstwy folii przeciwwilgociowej  
-położenie podkładek elastycznych jako elementów amortyzujących energię  
-wykonanie i ułożenie rusztu z legarów. Legary dolne o przekroju 90x20mm w rozstawie osiowym co 
500mm, legary górne o przekroju 90x20mm w rozstawie osiowym co ok. 500mm 
-na ślepej podłodze o przekroju 90x20mm, deski w rozstawie co około 70mm ułożyć kolejną 
warstwę folii polietylenowej o grubości min. 0,2mm, 
-na folii układane są i mocowane do legarów dwie warstwy płyty wiórowej, grubość warstwy dolnej i 
górnej 10mm, 
-warstwa górna szpachlowana masą szpachlową w miejscu styku płyt w celu wyrównania 
powierzchni, na której układana będzie wykładzina PCV 
-podłoga odsunięta od ścian około 2cm i wykończona specjalnie frezowaną listwą, umożliwiającą 
swobodne wentylowanie konstrukcji podłogi.  
-wykładzina układana z rolek i klejona całą powierzchnią do płyty wiórowej 
-styki poszczególnych pasów wykładziny frezowane i spawane sznurem w kolorze nawierzchni – 
zgodnie z technologią układania wykładzin PCV 
-malowanie linii boisk wg ustalonej kolorystyki  
 

 
przygotowanie podłoża 
Podłoże musi być twarde, płaskie, suche gładkie i odpowiednie pod względem strukturalnym.  
Na podłożu nie może być żadnych pęknięć lub innych nierówności, nie może być ono 
zanieczyszczone farbą, tynkiem, olejem, smarem ani żadną inną substancją, która mogłaby 
wpłynąć na przyczepność.  
Pęknięcia powinny zostać wypełnione odpowiednim materiałem.  
 
Twardość  
Do przygotowania podłoża należy użyć materiałów na bazie cementu. Nie mogą one być ani 
kruche ani łuszczące się.  
 
 
Płaskość  
Maksymalne odchylenie dla 2 m poziomicy alkoholowej: 7 mm, dla 0.20 m poziomicy 
alkoholowej: 2 mm. Stan nawierzchni: gładka i regularna.  
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Wilgotność  
Zawartość wilgoci w podłożu powinna być mierzona przy wykorzystaniu higrometru i powinna 
odpowiadać normom właściwym dla danego kraju. Wilgotność względna nie może 
przekraczać 75 % R.H. Wilgotność podłoża max. 2%. Ze względu na wykorzystanie wody do 
mieszania betonu oraz wylewania górnej warstwy podłoża, niezbędny czas suszenia wynosi 
ok. l dnia/1 mm podłoża (l miesiąc na 25 mm). Obowiązuje dla podłoża o grubości do 50 mm. 
Czas suszenia należy dostosować do ogólnych warunków temperatury i wilgotności.  

 
Gładkość  
Na całej powierzchni należy zastosować masę samopoziomującą zgodnie z wyżej 
wymienionymi standardami. Masa samopoziomująca nie służy do wyrównywania odchyleń 
powierzchni i powinna schnąć zgodnie z zaleceniami producenta. W celu uzyskania doskonale 
gładkiej powierzchni zaleca się jej zeszlifowanie oraz oczyszczenie ze wszelkich 
zanieczyszczeń i pyłów. Następnie należy nanieść klej.  
 
 
Szczeliny dylatacyjne i połączenia ruchome  
Wykładzina powinny być położona aż do miejsca łączenia, na które musi być nałożone 
odpowiednie plastikowe lub metalowe zakrycie.  
 
 
Podłoże bezpośrednio na ziemi  
Pod warstwą betonu musi znajdować się folia/membrana izolująca wilgoć, która spełnia rolę 
bariery nie przepuszczającej wilgoci i działającego od dołu ciśnienia hydrostatycznego.  
 
 
Ogrzewanie podłogowe  
Podłoże musi wyschnąć zgodnie z obowiązującymi wymogami. System grzewczy powinien 
być włączony przynajmniej 4 tygodnie przed położeniem wykładziny, a następnie wyłączony 
na 24 godziny przed przygotowaniem podłoża, a także pozostać wyłączony podczas 
układania wykładzin. Ogrzewanie powinno być włączone 48 godzin po położeniu wykładziny, 
a temperatura powinna stopniowo wzrastać do normalnej temperatury pracy przez okres 5-7 
dni. Temperatura podłogi powinna być poniżej 28 °C.  
 
Procedura układania wykładzin w rolkach                                                          

Wykładzinę należy rozwinąć i pozostawić razem z klejem w pomieszczeniu, gdzie będzie 
układana przez minimum 24 godziny przed układaniem.                           

Minimalna temperatura powinna wynosić 15 °C.  

• Pierwszą długość należy położyć wzdłuż linii wzorcowej. Wykładzinę należy układać 
zgodnie z kierunkiem padania światła.  

• Paski wykładziny należy złożyć w połowie.  
• Przy użyciu szpachelki o drobnych ząbkach należy nałożyć jedną warstwę akrylowego 

kleju emulsyjnego. Stosować się do wskazówek producenta kleju. A Zbyt krótki czas 
otwarcia kleju może spowodować pojawienie się pęcherzy. Zbyt długi czas otwarcia kleju 
spowoduje niewłaściwe jego rozprowadzenie.  

• Powierzchnię wygładzić najpierw ręcznie, a następnie za pomocą specjalnego wałka do 
podłóg, o wadze 65 kg.  

• W razie potrzeby łączenia należy zgrzewać na gorąco po upływie 24 godzin. 
Przez 48 godzin nie należy chodzić po ułożonej powierzchni.  
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Większość z produkowanych wykładzin w rolkach układana jest w ten sposób, że krawędzie 
zachodzą na siebie i są przycinane. Rowkowanie powinno być wykonane ręcznie.  

 
6. Kontrola jakości robót 

Sprawdzeniu jakości robót podłogowych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne 
w trakcie ich prowadzenia. W trakcie prowadzenia robót oraz po ich zakończeniu należy 
dokonać kontroli zwracając szczególną uwagę na: 
- sprawdzenie materiałów na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i innych dokumentów 
stwierdzających zgodność użytych materiałów z powołanymi normami oraz niniejszą SST 
- sposób przygotowania podłoża 
- sprawdzenie poprawności układania płytek i wykładzin 
- sprawdzenie poprawności przyklejenia listew podłogowych 

 
Posadzka z płytek ceramicznych i gres 
Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegają: wygląd zewnętrzny, związanie posadzki z 
podkładem, prawidłowość powierzchni, grubość posadzki, szerokość i prostoliniowość spoin 
oraz ich wypełnienia, wykończenie posadzki. 
Wykonana posadzka powinna być równa, gładka i pozioma lub wykazywać odpowiedni 
spadek, jeśli 
zostało to przewidziane projekcie. 
Spoiny pomiędzy płytkami powinny być równe, prostoliniowe i jednakowej szerokości. 
Szerokość 
spoin powinna wynosić 2mm. 
Wykonane posadzki powinny posiadać odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub 
założonego spadku na całej długości i szerokości posadzki nieprzekraczające ±5 mm. 

 
Posadzki z wykładzin 
Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegają: wygląd zewnętrzny i jednolitość barwy i 
wzoru, 
związanie posadzki z podkładem, prawidłowość wykonania styków, wykończenie posadzki. 
Na powierzchni posadzki nie mogą odznaczać się nierówności podkładu oraz nie mogą 
występować 
plamy i uszkodzenia mechaniczne. 
Niedopuszczalna jest obecność pęcherzy, fałd oraz odstawanie brzegów arkuszy wykładziny. 
Powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma, jeżeli projekt nie przewiduje spadków. 
Prześwit miedzy łata przyłożoną w dowolnym miejscu posadzki powinien wynosić nie więcej 
niż 2mm. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej lub założonego 
spadku na 
całej długości i szerokości posadzki nie może być większe niż 3 mm. 
Arkusze wykładziny powinny być ułożone szczelnie. 
Szerokość spoin nie powinna wynosić więcej ni1 0,5 mm. 
Spoiny powinny tworzyć linie proste na całej długości i szerokości pomieszczenia. 
Dopuszczalne odchylenie prostoliniowości spoin nie może wynosić więcej niż 1 mm na 1 m i 5 
mm na całej długości pomieszczenia. 
Posadzki powinny być wykończone przyściennymi listwami podłogowymi. 
Listwy musza całkowicie przylegać do podłoża (ściany i powierzchni posadzki) i być trwale z 
nim 
związane. 
Posadzki powinny być dokładnie oczyszczone z przypadkowych zanieczyszczeń. 
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7. Jednostka obmiaru dla robót – (m2) podłogi 
 

8. Roboty objęte S.T. odbiera inspektor sprawdzając jakość robót zgodnie z pkt.11.6. na 
podstawie dokumentacji i wpisu do dziennika budowy. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inżynierowi 
do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawcza robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja powykonawcza 
- Dziennik Budowy 
- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 
- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 
- Protokoły odbiorów częściowych 
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonaną posadzkę należy uznać za zgodną z 
wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całą 
posadzkę lub jej cześć należy uznać za niezgodną z wymaganiami norm. Wykonawca jest 
wówczas zobowiązany 
doprowadzić posadzki do stanu odpowiadającego wymaganiom normy i przedstawić je do 
ponownego odbioru. 
 
Odbiór elementów  
Przed rozpoczęciem wykonywania podłóg należy sprawdzić atesty płytek i wykładzin oraz ich 
jakość pod względem stopnia zwichrowania, odchyłek wymiarów, jednolitości kolorów. Kleje 
i masy do fugowania i klejenia powinny posiadać odpowiednie atesty. 
 
Odbiór końcowy 
· Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących etapach: 
- po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego 
- podczas układania podkładu lub podłogi „pływającej” 
- po całkowitym stwardnieniu podkładu. 
· Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie: 
- jakość zastosowanych materiałów 
- prawidłowość ułożenia kolejnych warstw 
- grubość podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu 
- równości i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny podkładu 
- prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie 
- poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych 
· Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować: 
- ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną 
- jakości zastosowanych materiałów 
- sprawdzenie dotrzymania warunków wykonania prac na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy 
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9. Podstawa płatności 
Za (m2) zgodnie z obmiarem 

 
10. Przepisy związane 

• PN-63/B-10145 – Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych i lastrico. 
Instrukcje montażu opracowane przez producenta. 

• PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe - Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie 

• PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Pobieranie próbek i warunki odbioru 
• PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej 
• PN-EN 98 : 1996 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenia wymiarów i sprawdzanie jakości 

powierzchni. 
• PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie 
• PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 

lastrykowych 
• PN-EN 1008:2004     Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.  
• PN-EN 197-1:2002    Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku.  
• PN-EN 13139:2003    Kruszywa do zaprawy. 
• PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
• PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie. 
• PN-EN ISO 10545-1:1999    Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
• PN-EN ISO 10545-2:1999    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie 

jakości powierzchni. 
• PN-EN ISO 10545-3:1999    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, 

porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 
• PN-EN ISO 10545-4:1999    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zgi-

nanie i siły łamiącej. 
• PN-EN ISO 10545-5:1999    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia 

metodą pomiaru współczynnika odbicia. 
• PN-EN ISO 10545-6:1999    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne 

ścieranie płytek nieszkliwionych. 
• PN-EN ISO 10545-7:2000    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie 

powierzchni płytek szkliwionych.. 
• PN-EN ISO 10545-8:1998    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności 

liniowej. 
• PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. 
• PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia 

włoskowate płytek szkliwionych. 
• PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności.  
• PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej. 
• PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie. 
• PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki   i   płyty  ceramiczne.   Oznaczenie   uwalniania  ołowiu i 

kadmu. 
• PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw. 
• PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali 

Mohsa. 
• PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
• PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów 

cementowych i zapraw do spoinowania. 
• PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
• PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności 

chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych. 
• PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 

lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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• PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. 
Terminologia. 

• PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I część 4,  
wydanie Arkady - 1990 rok. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i 
wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok. 
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ROBOTY OKŁADZINOWE          CPV: 45262650-2,45431200-9 
 

1. Przedmiot S.T. 
        1.1.Przedmiotem niniejszej S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

okładzin ściennych wewnętrznych i elewacyjnych. 
        1.2.S.T.stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w 

pkt. 1.1. 
         1.3.Zakres robót objętych S.T. 
                    -   przygotowanie podłoża 
                    -   położenie okładzin 
                    -   roboty wykończeniowe 
2. Materiały 

a. płytki ceramiczne z akcesoriami 
-   masa klejąca do płytek - wodoodporna 
-   fuga plastyczna wodoodporna 
-   listwy narożnikowe PCV 

b. płytki gres  
c. listwy wykończeniowe i montażowe z akcesoriami 
d. płyty g-k i płyty  
- ruszt stalowy 
- siatki dylatacyjne 
- listwy narożnikowe aluminiowe 
- szpachla 
- wkręty 
- płyty wypełniające z wełny mineralnej gr3cm 
- listwy wykończające obrzeża 
- system zamocowań 
e. płyty akustyczne sufitowe i ścienne lub inne o tych samych lub lepszych 
parametrach technicznych i estetycznych, z elementami montażowymi (system) 
f. płyty sufitowe lub inne o tych samych lub lepszych parametrach technicznych i 
estetycznych, z elementami montażowymi (system) 
g.  opaski wokół okien (styrodur) 

 
3. Sprzęt 

Betoniarka elektryczna, mieszadło elektryczne do masy klejącej, pojemniki na 
zaprawę, kielnia, młotek, łata (2mb), poziomica, pion, elementy dystansowe, 
szpachlówka, tarcze do cięcia, paca metalowa z grzebieniem 

 
4. Transport 

Samochód do 12ton ładowności (samowyładowczy), wózek widłowy, ręczny 
Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy 
wózka widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w 
zawiesie z widłami. 

 
5. Wykonanie robót 

a. płytki ceramiczne na ścianach układane na masie klejącej z  
nawierzchnią rowkową. Ścianę wcześniej zwilżyć, płytki namoczyć przed 
przyklejeniem. Zachować piony i poziomy, w narożach zamocować listwy 
PCV. Fuga wgłębna max.3mm szer. 

b. Płyty g-k – płyty mocować do wcześniej zamontowanego i wypoziomowanego 
rusztu stalowego wkrętami . Łączenia między płytami zakleić siatką do spoin i 
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wypełnić gładzią gipsową. Główki wkrętów zaszpachlować. Po wyschnięci 
wyszlifować i 2-u krotnie pomalować farbą emulsyjną 

c.  
Płyt sufitowe mineralne  

Kolor: Biały  

Typ krawędzi: Vector 

Moduł (mm): 600 x 600 x 19 MM 

Reakcja na ogień: EU - Euroklasa A2-s1,d0  

Pochłanianie dźwięku (alfa w): 0.75 (H)  

Sound Attenuation (Dnfw dB): 34  

Sound absorption European Classification: C 

Odbicie światła (%): 86.86  

Odporność na wilgoć (%): 95 

Materiał: Mineralne 

 

Montaż płyt mineralnych 
Zaleca się przycinanie wszystkich rodzajów płyt mineralnych za pomocą ostrego noża. Jeśli 
do cięcia są używane urządzenia mechaniczne, należy, zgodnie z przepisami BHP zapewnić 
miejscową wentylację, aby zapobiec 
nadmiernemu zapyleniu. Powinno się unikać niepotrzebnego niszczenia płyt. Jeśli tworzy się 
nadmierna ilość pyłów, należy zastosować odpowiednią ochronę oczu i dróg oddechowych.  
Płyty metalowe firmy Armstrong są malowane wysoce odporną poliestrową farbą proszkową, 
która łączy się z metalową powierzchnią sufitu w wysokiej temperaturze podczas produkcji. W 
rezultacie otrzymujemy malowaną 
powierzchnię, która niełatwo odpryskuje, pęka czy łuszczy się i która może być łączona z 
materiałami wykończeniowymi malowanymi na mokro.  
Podczas obsługi i instalacji należy uważać, aby nie zostawiać na płytach odcisków palców. 
Zaleca się stosowanie rękawic dla ochrony płyt  i bezpieczeństwa instalatora. 
Płyty metalowe często trzeba przycinać przy profilu przyściennym, dookoła kolumn itp. 
Gładka, czysta, metalowa krawędź jest najłatwiejsza do osiągnięcia przy zastosowaniu nożyc 
do blachy, noża elektrycznego lub piły taśmowej. 
Cięta krawędź powinna następnie być zamaskowana w odpowiednim profilu przyściennym i 
jeśli trzeba dociśnięta przy pomocy klipsów lub sprężyn dociskowych. 
 
Sufity podwieszane są elementem wyposażenia wnętrz i wymagane jest zachowanie 
odpowiednich warunków podczas ich instalacji. Prima i inne sufity o odporności na wilgotność 
względną wynoszącą 95%RH posiadają gwarancję jakości, gdy są montowane i pozostają 
zawieszone w warunkach wilgotności względnej do 95%.  
Sufity winny być składowane  w miejscu instalacji przez 24h przed montażem. Mogą być 
instalowane  
w temperaturze od 11oC do 35oC. Utrzymanie temperatury w powyższych granicach jest 
bardzo ważne. Konsekwencją znacznego spadku temperatury jest wzrost poziomu wilgotności 
względnej, który może niekorzystnie wpłynąć 
na stan płyt sufitowych zamontowanych i nie zamontowanych. 
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W niskich temperaturach, szczególnie poniżej 11oC niewielki spadek temperatury powoduje 
nieproporcjonalnie duży wzrost poziomu wilgotności względnej (RH%); tym wyższy im bliżej 
0oC.  
Wymagana stabilność warunków w miejscu montażu może być osiągnięta tylko, jeżeli 
budynek jest odporny na zmiany pogody, suchy, całkowicie oszklony i ogrzewany w czasie 
miesięcy zimowych. W celu schłodzenia budynku nadmiernie nagrzanego wskutek 
nasłonecznienia, należy zastosować zwiększoną wentylację. Nadmierną wilgotność należy 
obniżyć przy pomocy regulowanej wentylacji lub mechanicznych odwilżaczy 
Nie zaleca się bezpośredniego spalania gazów ziemnych, takich jak butan i propan, ponieważ 
z każdych 500 gr spalonego paliwa uwalniane jest 2,2 litra wody. Lepiej jest stosować suche 
źródła ciepła, takie jak elektryczność lub ogrzewanie pośrednie gorącym powietrzem oraz 
odwilżacze w celu obniżenia poziomu wilgotności, której 
źródłem jest sam budynek. Nowe budynki na ogół nie zawierają zapasu ciepła, więc w czasie 
dni wolnych od pracy temperatura w ich wnętrzu może gwałtownie spaść  i spowodować 
skroplenie pary wodnej. Należy rozważyć montaż sufitu po dniach wolnych, kiedy ogrzewanie 
zostanie włączone. Jeżeli będzie to niemożliwe, wyjściem z sytuacji może być wykonanie w 
oddzielnych terminach prac związanych z instalacją rusztu i zawieszeniem płyt. Takie 
rozwiązanie może być jednak bardziej kosztowne i związane z ryzykiem uszkodzenia 
konstrukcji przez inne ekipy montażowe w czasie owej przerw 
 
Wymiana lub uzupełnienie zamontowanego sufitu 
Drobne uszkodzenia płyt sufitowych mogą być zreperowane przy pomocy dostępnych na 
rynku wypełniaczy. Rzadko jednak udaje się otrzymać ten sam odcień koloru. 
Jeżeli uszkodzenie powierzchni płyty jest znaczne należy wziąć pod uwagę wymianę 
zniszczonych płyt.  
Przy częściowej wymianie płyt na nowe, mogą wystąpić różnice koloru z płytami już 
wiszącymi, ze względu na naturalne starzenie się materiału. Ten niekorzystny efekt można 
znacznie ograniczyć poprzez wymianę całego sufitu lub zawieszenie nowych płyt w 
reprezentacyjnych miejscach a odzyskanymi w ten sposób starymi płytami uzupełnić braki w 
pomieszczeniach mniej ważnych. Z powodu kurzu, który zbiera się na suficie podwieszanym, 
w czasie wymiany płyt, może okazać się konieczne zastosowanie środków ochrony dróg 
oddechowych 
 
 
Sufit akustyczny w klasach 
Sufit akustyczny z częściowo ukrytą konstrukcją nośną. Płyty są wykonane z wełny szklanej 
pokrytej powierzchnią Akutex Frost, powierzchnia tylna zabezpieczona welonem szklanym. 
Krawędzie malowane niekruszące się. System składa się z płyt i konstrukcji nośnej o ogólnej 
przybliżonej wadze 4kg/m². Krawędzie są uformowane tak, by profil nośny znajdował się ok. 
14 mm nad dolną krawędzią płyty, dzięki czemu powstaje efekt swobodnie zawieszonych, 
pojedynczych płyt. Szczelina między płytami 8mm. Płyty są demontowalne w dół. Minimalna 
całkowita wysokość konstrukcyjna z wieszakiem regulowanym 115mm, z blaszką do 
mocowania bezpośredniego 65mm. 
 
Parametry techniczne 
- klasa pochłaniania dźwięku      „A”, αw ≥ 0,95 
- kolor płyt        biały frost 
- gęstość        80 kg/m³ 
- grubość płyt       20 mm 
- wymiary płyt  600x600, 1200x600, 1600x600, 1800x600, 2000x600,  

2400x600, 1200x1200 
- klasyfikacja ogniowa: niepalne, niekapiące i nieodpadające pod wpływem ognia 
- stosowane w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza do 95% 
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- sorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotności 95%  ≤ 5 
- desorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotności 50% ≥ 0,1 
- odbicie światła (z czego 99% to światło rozproszone) 85% 
- współczynnik retroodbicia      RRC = 60 
- utrzymanie w czystości: odkurzanie ręczne lub maszynowe, przecieranie na mokro raz w 
tygodniu 
- klasyfikacja czystości powietrza ISO zgodnie z EN ISO 14644-1: ISO 5 

 
 
 
 

Montaż płyt sufitowych: 
Należy pamiętać, że dopuszczalne są tylko kołki montażowe metalowe – ze wzglądów ppoż. 
Do podłoży litych np.: betonowych stosuje się kołki typu UPAT φ 
Do podłoży np.:  
Ackerman stosuje się kołki „motylkowe”. 
Do blachy wieszaki mocuje się wkrętami do metalu –należy pamiętać, aby wkręty  
posiadały atest wraz z podaną odpornością na zrywanie. 
Przed przystąpieniem do montażu wieszaków należy na stropie zasadniczym nanieść  
siatkę konstrukcji sufitu podwieszanego oraz wytrasować miejsca montażu  
wieszaków: 
-Formaty XL  
-co 1,5 mb w linii profili głównych (maksymalna odległość od ściany 450mm). Profile główne 
rozmieszczone co 600 mm. -Formaty standardowe  
–co 1,2 mb w linii profili głównych (max. odległość od ściany 600mm). Profile główne 
rozmieszczone co 1200 mm. 
Równocześnie na ścianach pomieszczenia zaznaczamy linię poziomów sufitu  
podwieszanego i przystępujemy do montażu listwy przyściennej. 
Przy formatach standardowych na poprawnie zmontowanych wieszakach wieszamy  
profile główne, które spinamy profilami poprzecznymi 1200 mm zgodnie ze szkicem  
montażowym. Całość uzupełniamy profilami poprzecznymi 600 mm.  
Przy formatach XL profile główne mocowane co 600 mm. Jeśli długość płyty  
odpowiada całej szerokości korytarza to nie ma potrzeby montażu profili  
poprzecznych 600 mm. Wykończenie styku ze ścianą kątownikiem przyściennym lub  
listwą cieniową. 
Należy pamiętać o bardzo dokładnym wypoziomowaniu konstrukcji. Pomiarem  
sprawdzającym dokładność montażu jest również sprawdzenie przekątnych pól  
powstałych po zmontowaniu konstrukcji. Do tak przygotowanej konstrukcji należy  
zamontować płyty. 
 
 
 
 
UWAGA! 
Płyty wkłada się i wyjmuje w konstrukcje nośną „do dołu”.  
Montażu i demontażu płyt nie utrudniają instalacje znajdujące w przestrzeni miedzy 
-sufitowej.  
 
 

Płyty ścienne akustyczne  
Akustyczne panele ścienne montuje się w sposób ukrywający pionowe  
połączenia miedzy płytami. Powstaje ledwie zauważalny podział lica ściany na  
pionowe pasy. Powierzchnia licowa płyt jest bardzo mocnątkaniną z  
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włókna szklanego. Wełna szklana o wysokiej gęstości, z której wykonana jest  
płyta, w połączeniu z solidną konstrukcją umożliwia stworzenie wytrzymałych  
systemów ściennych. Powierzchni tylna jest zabezpieczona welonem szklanym.  
Właściwości: 
-format: 2700 mm x600 mm, 
-grubość: 40 mm, 
-masa łącznie z konstrukcją nośną: ~4kg/m2, 
-pochłanianie dźwięku: klasa A (zgodnie z EN ISO 11654),-odporność na wilgoć: wytrzymuje 
stałą wilgotność względną powietrza do  
75% przy temp. 30° bez ugięcia, wypaczenia czy też rozwarstwienia (zgodnie z ISO 4611), 
-odporność ogniowa: materiał niepalny, 
-atesty i certyfikaty, 
-oznaczenie CE. 
 
Ruszt 
Płyty montuje się bezpośrednio do podłoża (ściany) za pomocą profili ceowych. Mocowania 
WP są opatentowane i tworzą kompletny system wraz z panelami ściennymi  
 
W skład konstrukcji nośnej wchodzą następujące elementy: 
-profil WP, 
-blaszka do mocowania bezpośredniego, co 400 mm, 
-profil dystansowy WP, 
-narożnik WP (wewnętrzny lub zewnętrzny), 
-obce pióro (zabezpieczające przed ewentualnym klawiszowaniem). 
 
 
 
Montaż płyt ściennych: 
Przed montażem należy sprawdzić z jakiego materiału wykonane jest podłoże do  
którego będzie mocowany panel ścienny. Należy pamiętać, że dopuszczalne są tylko  
kołki metalowe – ze wzglądów ppoż. 
Na ścianach pomieszczenia zaznaczamy linię montażu paneli ściennych i  
przystępujemy do montażu listwy WP dołem i górą. Górną i dolną listwę WP  
mocujemy na blaszkach do mocowania bezpośredniego, co 400 mm. Krawędzie  
boczne domykamy również listwa WP wpinając narożniki za 
równo w poziome jak i pionowe listwy WP. W pas dolny wkładamy profile dystansowe WP. 
Jeżeli podłoże nie daje gwarancji, że płyty nie będą klawiszowały, wówczas  
stosujemy obce pióro w połączeniach miedzy płytami. 
 
 
 
Przekście aluminiowe między poziomami sufitu 
– pozwala na płynne przejście aluminiowymi profilami między poziomami sufitu 
 
Tłoczone aluminium, wykończone w kolorze białym L=3000,  
do zmian poziomu sufitu o 45 stopni. 
 
Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych: 
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub 
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy 
mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. 
Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z 
elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 
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Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i 
brudu 
szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 
Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić o najmniej 
+5 °C. 
Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno 
być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 
mm na długości łaty dwumetrowej. 
Okładziny powinny być mocowane na zaprawie elastycznej 
 
Wykonywanie suchych tynków (pł .gipsowo-kartonowe): 
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo kartonowych powinny być 
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy. 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i skurczów 
murów, tj. po upływie min 4 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 
odpadów. 
Okładziny z płyt gipsowo kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 
+5 °C pod warunkiem, ze w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0 °C, a wilgotność 
względna 
powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%. 
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
Przy montażu płyt gipsowo kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie 
PN 72/10122 ,,Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze". 
Suche tynki z płyt gipsowo kartonowych układać na konstrukcji stalowej/aluminiowej. 
Mocowanie płyt gipsowo kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami 
przystosowanych do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę aby 
płyty nie spoczywały bezpośrednio na podłodze ale powinny być podniesione i dociśnięte do 
sufitu (dystans między podłogą a krawędzią płyty winien wynosić ok.10 mm). 
Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i 
zaszpachlować zaprawą gipsową. 
Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo kartonowe można wykonać na kilka sposobów: 
przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą, 
z użyciem ściennych profili ,,U"o szer.50 mm, umocowanych do podłoża uchwytami typu ES, 
przy użyciu profili sufitowych 60/27,mocowanych do podłoża elementami łączącymi typu ES. 
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo kartonowych powinien składać się z dwóch 
warstw: 
dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt nazywanej w dalszej części „warstwą 
nośną" oraz górnej — dalej nazywanej ,,warstwą główną". Niekiedy wykonywany jest ruszt 
jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do 
budowania rusztów są kształtowniki stalowe. 
Jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze 
prostopadły do elementów warstwy nośnej. .Rodzaj rusztu (palny czy niepalny)nie ma 
wpływu na odporność ogniową, ponieważ o własnościach ogniochronnych decyduje okładzina 
gipsowo kartonowa. 
Styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem 
(równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia), 
Przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby 
styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
Przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu 
konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
Ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, 
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należy je tak rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o 
szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości), 
Styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem 
siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 
Jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to 
drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwając ją o 
jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 
Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia rusztu, muszą posiadać zabezpieczenie 
antykorozyjne. 
Płyty gipsowo kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 
-  mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów 
nośnych 
rusztu, 
-  mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich 
dłuższymi krawędziami. 
Płyty gipsowo kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami. 

 
6. Kontrola jakości robót 

• sprawdzenie podłoża (poziomy, piony), równości  powierzchni, (prześwit pod łatą dł.2m. 
max1-2mm) 
• sprawdzenie jakości użytego materiału okładzinowego 
• sprawdzenie właściwości zastosowanych zapraw 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania spoin (szerokość, prostolinijność, pion, poziom) 
• staranność wykończenia, przycięć i.t.p. 
• zgodność wykonania z projektem 
Badania w czasie wykonywania robot 
Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna  
z PN-B-79405 ,,Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych". 
 
W szczególności powinna być oceniana: 
- równość powierzchni płyt, 
- dokładność montażu 
-  równość i dokładność wykonania konstrukcji , wymagany rozstaw konstrukcji 
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
- wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 
- wilgotność i nasiąkliwość, 
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 
 
Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

7. Jednostka obmiaru – (m2) okładziny 
 

8. Odbiór robót 
Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie wpisów do dziennika budowy 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane  
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
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Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami j.w. Jeżeli odbiór 
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć 
wodą. 
 
Odbiór tynków 
Ukształtowanie powierzchnie, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat.III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 
linii prostej –nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 
2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
• pionowego –nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
• poziomego –nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
-  wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pleśni itp., 
-  trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
 
Odbiór suchych tynków 
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo kartonowych od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m. 
 
Odbiór płyt sufitowych i ściennych: 
W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać ich częściowy odbiór,  
który powinien objąć następujące zagadnienia: 
•sprawdzanie liniowości montażu płyt, 
•sprawdzanie dokładności wykonania obróbek krawędzi płyt, 
•sprawdzanie wypoziomowania sufitu 

•sprawdzanie szerokości szczeliny pomiędzy płytami –w systemie DG powinna wynosić ona 8 
mm. 
Po zakończeniu prac sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego. 
Dokumenty, które wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót: 
•zatwierdzoną dokumentację techniczną, 
•oznaczenia CE, 
•świadectwo pochodzenia materiału. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 deem  Przedsiębiorstwo  Projektowo – Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglińska, Wiktorów 50, 98-350 Biała 
 
BUDOWA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SANITARNO – SZATNIOWYM I ŁĄCZNIKIEM ORAZ 
Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZIAŁCE NR 157 W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ GM. WARKA 

  
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                                                ROBOTY OKŁADZINOWE 
 
 

str. 80 
 

PW 

9. Podstawa płatności 
(m2) okładziny zgodnie z obmiarem robót 

 
10. Przepisy związane 

• PN-70/B-12016 – Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techn.  
• PN 68/B 10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN B 12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
• PN EN 197 1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności i dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 
• PN B 30000:1990 Cement portlandzki. 
• PN 88/B 30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
• PN EN 197 1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące elementów 

powszechnego użytku. 
• PN 97/B 30003 Cement murarski 15. 
• Informator Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo kartonowych w budownictwie"—  
      wydanie IV Kraków 1996 
• Instrukcja montażu płyt gipsowo kartonowych LAFARGE Nida Gips wydanie 2002 r. 
• PN –EN 13501-1 –Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynku. Cz.1 

Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień. 
• PN –EN ISO 11654 –Wskaźnik pochłaniania dźwięku. 
• PN –EN 13964 –Sufity podwieszane wymagania i metody badań. 
• PN –EN 12354-6 –Akustyka określania właściwości akustycznych budynków na podstawie 

właściwości elementów. Cz. 6 Pochłanianie dźwięku w pomieszczeniach.  
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ROBOTY SZKLARSKIE I STOLARSKIE            CPV:45420000-7,45421100-5,  

  45421110-8,45421125-6 
 

1. Przedmiot S.T. 
       1.1.Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót szklarskich i stolarskich 

 
       1.2.S.T.jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót wymienionych 

w pkt. 1.1. 
 

       1.3.Zakres robót objętych S.T. 
                  -   okna, naświetla i drzwi w budynku 

          -   parapety  
 

                  Roboty obejmują zamontowanie okien i drzwi  
(skrzydła + ościeżnice) łącznie z uszczelnieniem i osadzeniem parapetów,  

 
2. Materiały (elementy) 

-   okna PCV szkło próżniowe podwójne 
-   okna w oprawie aluminiowej 
-   drzwi drewniane płytowe pełne 
-   drzwi aluminium/PCV przeszklone , szkło bezpieczne 
-   ościeżnice stalowe 
-   ościeżnice drewniane 
-   naświetla PCV/aluminium 
-   pianka poliuretanowa 
-   parapety duromarmur 
-   parapety drewniane 
-   obróbki blacharskie (parapety) 
-   drewno lite 
-   drewno klejone 
-   łączniki, śruby, wkręty 

 

 
Deski mogą mieć wilgotność maksymalnie 15 %, 
Niedopuszczalne jest aby drewno miało widoczne zepsute i smołowe sęki, siniznę, rdzenie 
podwójne, czerwień , zgniliznę miękką , rakowatość , zagrzybienie oraz pęknięcia mrozowe i 
piorunowe. Drewno musi by zabezpieczone środkiem grzybo-, ognio-, i owadobójczym metod 
kąpieli ciśnieniowej w autoklawach. 
Do łączenia elementów konstrukcji drewnianych należy zastosować łączniki metalowe takie 
jak gwoździe, sworznie, wkręty i śruby stalowe. 
UWAGA: WSZYSTKIE SZYBY SZKŁO BEZPIECZNE HARTOWANE 
 
DLA SZYBY ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ-GRUBOŚĆ SZKŁA min.6mm 
Szyby na sali sportowej oraz w łącznikach o parametrach: 
ŚWIATŁO [%] 
-przepuszczalność - 65 
-odbicie zewnętrzne - 21 
-odbicie wewnętrzne - 20 
ENERGIA SŁONECZNA [%] 
-przepuszczalność bezpośrednia - 32 
-odbicie - 40  
-absorpcja - 28 
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-przepuszczalność całkowita – 35 
Przeszklenia wykonać w klasie EI15 do EI60 zgodnie z zestawieniem stolarki.  
 

 
3. Sprzęt 

Pomost roboczy, wiertarki, pion, poziomica, młotek gumowy, dozownik pianki, piła 
do drewna, spawarka, piła do metalu, giętarki do rur stalowych 

 
4. Transport 

Samochodowy, specjalistyczny do przewożenia szyb, rozładunek ręczny. 
 

5. Wykonanie robót 
Montaż stolarki okiennej, drzwiowej  
Montaż stolarki może by prowadzony na budowie dopiero wówczas, jeżeli budynek jest już 
zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi.  
Montaż okien wykonać po zakończeniu robót murarskich i betoniarskich, przed robotami 
termoizolacyjnymi , okładzinowymi i malarskimi. 
Ościeżnice stolarki powinny by ustawione na właściwym miejscu w otworze ściany i 
tymczasowo umocowane za pomoc podkładek i klinów drewnianych wbijanych przy 
narożnikach miedzy ościeżnicę a ościeże. Prawidłowość osadzania ościeżnicy musi być 
sprawdzana za pomocą poziomnicy i przymiaru do mierzenia przekątnych światła ościeżnicy. 
Punkty zamocowania powinny by rozmieszczone symetrycznie w stosunku do osi pionowej 
okna. Zamocowanie ościeżnic można wykonać : 
- za pomocą stalowych elementów kotwiących mocowanych do ściany przez wbicie gwoździ, 
- na kotwie przybite do ościeżnicy i zabetonowanie w gniazdach ściany, 
- przez przybicie gwoździami lub wkręcenie wkrętów przez ościeżnicę do drewnianych 
klocków 
uprzednio zamocowanych w ścianie. 
Styki elementów stolarki z przegrodami budynku powinny by przykryte listwami 
drewnianymi. Szpary pomiędzy ościeżami a ościeżnicą należy wypełni materiałem 
izolacyjnym (pianką montażową ). Montaż okien połaciowych, jeśli występują, wykonać 
analogicznie do montażu pozostałych elementów stolarki budowlanej z tym, że roboty te 
powinny być 
prowadzone równolegle z montażem pokrycia dachowego. 
Punkty mocowania ościeżnicy powinny się znajdować 25 cm od górnej i dolnej krawędzi, 
odległość między tymi punktami nie może być większa niż 100 cm. Punkty zamocowania 
muszą by rozmieszczone symetrycznie w stosunku do osi pionowej okna. Podczas montażu 
okna należy zaklinować do czasu wyschnięcia pianki montażowo-izolacyjnej. Okna muszą 
posiadać wmontowane w ramie okna nawiewniki regulowane podciśnieniowo do 
mikrowentylacji. Punkty mocowania dla drzwi tak jak dla okien tylko odległość między 
punktami nie może by większa niż 70 cm. 
 
Parapety wewnętrzne osadzić w poziomie, parapety zewnętrze – ze spadkiem 1% od okna. 
Ościeżnice drewniane wewnętrzne wyłożyć obustronnie na ścianę. Mocowanie ościeżnic 
śrubami do muru. Główki śrub w otworach, otwory wypełnione masą wykonaną z trocin i 
żywicy, zeszlifowane i powleczone lakierem. W ten sam sposób mocowane okładziny na 
ścianę. 
Szczegóły wykończenia zgodnie ze sztuką budowlaną i z instrukcją montażu opracowaną 
przez producenta. 
 
Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót stolarskich: 
Roboty stolarskie muszą by wykonane zgodnie z określonymi powyżej wymaganiami dla prac 
stolarskich. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstaw do odmowy przyjęcia prac 
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stolarskich. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny 
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementów podlegaj powyższym warunkom i 
muszą by zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

6. Kontrola jakości 
Polega na sprawdzeniu : 
-   elementów w zakresie zgodności z PN i z dokument. proj. 
-   świadectw dopuszczalności i atestów 
-   rodzaju zastosowanego szklenia 
-   prawidłowości osadzenia parapetów 
-   prawidłowości uszczelnienia i izolacji 
-   estetyka obróbek i wykończenia 
-   prawidłowości osadzenia skrzydeł i łatwość ich otwierania 
-   jakości  zastosowanego drewna, 
-   jakości stopnia impregnacji drewna, 
-   jakości  połączeń drewnianych elementów konstrukcji, 
-   wymiarów zastosowanych asortymentów drewna, 
-   dokładności montażu poszczególnych elementów konstrukcji, 
-   jakości stolarki budowlanej. 

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności 
prowadzenia 
robót stolarskich z przepisami BIOZ. 

7. Jednostka obmiaru – (m2) elementu, (m2) okna, drzwi 
 

8. Odbiór robót objętych S.T. 
-   roboty odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpisów 
    do dziennika budowy 
-   Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót  

 
9. Podstawa płatności 

(m2) zamontowanego elementu łącznie z obróbką,  
 

10. Przepisy związane 

• PN B 10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
• PN 72/B 10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
• PN 75/B 94000 Okucia budowlane. Podział. 
• BN 67/6118 25 Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
• PN C 81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
• PN C 81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
• PN-61/D-95007 – Drewno tartaczne iglaste, 
• PN-57/D-01001 – Drewno iglaste, 
• PN-57/D-96000 – Tarcica iglasta, 
• PN-EN 408:1998 – Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone, 
• PN-EN 388:1999 – Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości, 
• PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie. 
• Instrukcje producentów 
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ROBOTY MALARSKIE        CPV:45442100-8 
 

1. Przedmiot S.T. 
       1.1.Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich wewnętrznych. 
 
       1.2.S.T.stanowi dokument pomocniczy do wykonania i odbioru robót wymienionych w pkt. 

1.1. 
 

       1.3.Zakres robót objętych S.T. 
                  -   sprawdzenie równości i czystości tynków i gładzi 
                  -   sprawdzenie wilgotności tynków 
                  -   sprawdzenie zakończenia robót tynkarskich po robotach instalacyjnych 
                  -   wykonanie gruntowania i 1-go malowania 
                  -   biały montaż (pomieszczenia niepełnosprawnych) 
                  -   wykonanie 2-go malowania 
                  -   oczyszczenie elementów stalowych 
                  -   malowanie elementów stalowych farbą podkładową 
  -   malowanie elementów stalowych farbą olejną matową 
  - malowanie konstrukcji stalowej do klasy odporności R60 
                
2. Materiały 

-   podkład gruntujący 
-   farba emulsyjna akrylowa matowa wewnętrznego stosowana (kolory zgodnie z proj.) 

                  -   farba olejna matowa wewnętrznego stosowana (do lamperii i do metalu) 
                  -   farba olejna matowa zewnętrznego stosowana (do metalu) 
                  -   Farba ognioochronna np. Flame Stal    
 

Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz 
wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
– wodę – do farb emulsyjnych, 
– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 
odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o 
jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 
 
Farby budowlane gotowe 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu 
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach 
 
Środki gruntujące 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
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– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną 
wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie 
powłoki malarskiej. 
 
Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości 
powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 

3. Sprzęt 
Szczotki druciane, skrobaczka, zaciernice stalowe, pędzle, ławkowiec, pomost rusztowaniowy 
 

4. Transport 
Dowóz dowolnym środkiem transportu, transport wewnętrzny ręczny 
Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

 
5. Wykonanie robót 

Roboty objęte S.T. wykonać ręcznie, malowanie zwykłe 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C.  
W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny 
być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.  Po zakończeniu malowania można dopuścić 
do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
 
Przygotowanie podłoży 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone 
z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a 
rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 
 
Gruntowanie. 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego 
rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 
 
Wykonywania powłok malarskich 
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, 
smug, plam i śladów pędzla. 

 
6. Kontrola jakości robót 

Polega na sprawdzeniu 
-   gładkości powłok (czy nie występują zacieki, smugi, prześwity i plamy) 
-   braku pęknięć, łuszczeniu się powłoki, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń 

i poprawek 
-   prawidłowości faktury 
-   zmywalności powłok, odporności na zmywanie (wyjątek ingerencji spirytusu), 

odporność na tarcie i szorowanie 
-   powłoka powinna dawać aksamitno matowy wygląd  

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
– sprawdzenie wsiąkliwości, 
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
– sprawdzenie czystości, 
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Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni 
powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 
częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

 
7. Jednostka obmiaru – (m2) powierzchni 

 
8. Odbiór robót objętych S.T. 

Roboty odbiera inspektor na podstawie wpisów w dzienniku budowy 
-   sprawdzenie materiałów na podstawie załączonych zaświadczeń i atestów 
-   sprawdzenie przyczepności powłok 
-   sprawdzenie nasiąkliwości warstwy gruntującej 
-   sprawdzenie wyglądu zewnętrznego i zgodności z projektem 
-   sprawdzenie odporności na ścieranie i zmywanie 

 
Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 
szpachlówką.  
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami. Jeżeli odbiór podłoża odbywa 
się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
 
Odbiór robót malarskich 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, 
smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., 
w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
 
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

 
 
 

9. Podstawa płatności 
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Za (m2) zgodnie z obmiarem robót 
 

10. Przepisy związane 
• PN-69/B-10280 – Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi wodorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi. 
• PN-69/B-10285 – Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 

bezwodnych. 
• PN-80/6117-05 Farby do malowań wewnętrznych 
• PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
• PN-C 81901:2002 Farby olejne i alkidowe 
• PN-C 81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 
• PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
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ROBOTY ŚLUSARSKIE        CPV: 45223100-7,45261400-8,45421160-3 
 

1. Przedmiot S.T. 
      1.1.Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ślusarskich 
      1.2.S.T.stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w 

pkt. 1.1. 
      1.3.Zakres robót objętych S.T.: 
                 elementy stalowe wykończenia obiektu, tzn: 
      -   barierki ochronne 
              -   barierki i poręcze  

 
2. Materiały 

-   rury stalowe okrągłe 
-   rury stalowe prostokątne 
-   profile stalowe zgodnie z proj. konstrukcyjnym 
-   elektrody spawalnicze 
-   śruby 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby producentów polskich i zagranicznych, 
dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa ”B” lub, dla których dokonano oceny 
zgodności z PN lub z odpowiednią aprobatą techniczną. 
Konstrukcje stalowe należy zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej R60. 

 
3. Sprzęt 

Spawarka, klucze nasadowe, wiertarka, urządzenie do cięcia metalu, giętarka do 
metalu 

 
4. Transport 

Samochodowy 
 

5. Wykonanie robót 
-   przygotowanie marek stalowych w czasie wykonywania robót betonowych i 
murarskich 
-   pocięcie elementów stalowych na odpowiednie długości 
-   uformowanie właściwego kształtu elementu na giętarce 
-   przyspawanie gotowych elementów do marek 
-   oczyszczenie elementów z rdzy i tłuszczu 
-   pomalowanie farbą podkładową 
-   pomalowanie farbą olejną matową 
-   przykręcenie elementów drewnianych 

Montaż ślusarki drzwiowej i okiennej  
Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 
– prawidłowość wykonania ościeży, 
– możliwość mocowania elementów do ścian, 
– jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 
Elementy powinny być osadzone zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza 
się 
osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków wstrzeliwanych. 
Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak 
aby nie 
następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia 
wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej. 
Montaż balustrad i barierek 
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Wbudować należy kompletnie wykończone balustrady o konstrukcji z prętów stalowych 
nierdzewnych zakończonych podchwytem wg projektu. 
Balustrady osadzić w stopnicach, posadzkach i ścianach tak by ukryć miejsca osadzenia. 
Wysokość balustrad musi mieć 110 cm licząc od poziomu posadzki. 
 

6. Kontrola jakości robót 
Polega na sprawdzeniu : 

-   estetyki wygięcia i wykończenia elementów 
-   prawidłowości i estetyki wykonania spawów 
-   prawidłowości pomalowania (gładkość powierzchni  
    i równomierność nałożenia farby) 
Badania przed rozpoczęciem robót 
Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych 
zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z 
wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 
Badanie gotowych elementów powinno obejmować sprawdzenie wymiarów, wykończenia 
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego 
działania części ruchomych. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokołów 
odbioru. 
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
– sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i 
spoziomowania, 
– sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
– sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 
– sprawdzenie działania części ruchomych, 
– stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
Po osadzeniu balustrad dopuszczalne odchylenie od pionu nie może przekroczyć 2mm na 
1m wysokości.  
Kontrola, jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie, jakości materiałów, z których zostały wykonane balustrady, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie wypolerowania miejsc spawanych, 
- sprawdzenie gładkości pochwytu  

 
7. Jednostka obmiaru  -  (kg) obrobionej stali, (m) balustrad, barierek, (szt.) ościeżnic 
8. Odbiór robót objętych S.T. 

Roboty odbiera inspektor na podstawie wpisów w dzienniku budowy i rysunków w 
projekcie. 
Przejęcia Robót należy dokonywać zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa 
Budowlanego. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, jeżeli 
wszystkie badania i pomiary dały wyniki pozytywne. 

 
9. Podstawa płatności 

Za (kg) wmontowanej stali, (m) balustrad, barierek, (szt) ościeżnic 
 

10. Przepisy związane 
• PN-67/B-06200 – Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze. 
• PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 
• PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
• PN-M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
• PN-M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
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ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE    CPV: 45400000-1,45421141-4,45421145-2,45421146-9 
 

1. Przedmiot S.T. 
1.1.  Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykończeniowych związanych z     
wykonaniem zadania.  

 
1.2.  S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w 
pkt.1.1. 

 
       1.3.   Zakres robót objętych S.T. 
-  montaż elementów elewacyjnych 
-  montaż elementów wyposażenia wnętrz 
-  montaż listew ściennych ochronnych i osłon grzejnikowych 
-  montaż lamp 
 
2. Materiały (elementy) 
-   elementy elewacyjne  
-   elementy wyposażenia wnętrz 
-   elementy wykończenia wnętrz 
-   lampy oświetleniowe 
Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej S.T. powinny być dopuszczone do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać : 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa , 
- certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, 
- atest higieniczny do stosowania w budynkach mieszkalnych. 
 
Materiały montażowe: 
- kleje, pianki rozprężne 
- papier ścierny, rozpuszczalnik, pędzle 
- wkręty do drewna i metalu, gwoździe ocynkowane, 
- inne, niezbędne dla skompletowania zaprojektowanych elementów 
Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
wytwarzania lub wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
 
3. Sprzęt 
Wiertarki, pion, poziomica, młotek gumowy, dozownik pianki, spawarka, piła do metalu, 
wkrętarka, wkręty,  
 
4. Transport 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez 
odpowiednie opakowanie. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu akceptowanymi przez 
Inspektora oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
 
5. Wykonanie robót 
-  montaż lamp wewnętrznych i zewnętrznych 
-  zamocowanie elementów elewacyjnych (typu tablice, lampy itp.) 
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-  zamocowanie elementów wykończeniowych i wyposażeniowych we wnętrzu budynku 
 
 

6. Kontrola jakości 
Polega na sprawdzeniu : 
-   sprawdzeniu ciągłości przewodów instalacji odgromowej 
-   staranności zamocowania tablic 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na 
terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia. 
Ocena jakości powinna obejmować : 

• sprawdzenie zgodności wymiarów, grubości  
• sprawdzenie pionów i poziomów płaszczyzn i krawędzi, 
• sprawdzenie jakości materiałów i wyrobów, 
• sprawdzenie prawidłowości i równości wykonania  
• sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
• Sprawdzenie estetyki wykonania 
 
Podczas odbioru ściany mobilnej sprawdzane jest działanie i funkcjonowanie ściany oraz 
zadeklarowana dźwiękoszczelność w obecności inwestora. Następnie następuje podpisanie 
protokołu odbioru ściany mobilnej. 
 
7. Jednostka obmiaru –, (szt) elementów 
 
8. Odbiór robót objętych S.T. 
       -   roboty odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpisów 
           do dziennika budowy 
 
 
9. Podstawa płatności 
 (mb) zamontowanego przewodu, (szt) kratki, anteny i inne, (m2) ściany mobilnej 
 
10. Przepisy związane 

• instrukcje producentów 
• PN-ISO 10005 Zarządzanie jakością - Wytyczne planów jakości 
• Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano-Montażowych. 

Wydawnictwo Arkady, wydanie aktualne, 
• inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE. 
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ROBOTY RUSZTOWANIOWE        CPV: 4262100-2,45262110-5,45262120-8 
 

1. Przedmiot S.T. 
       1.1.Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

rusztowaniowych dla realizacji zadania. 
 

       1.2.S.T.jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót wymienionych 
w pkt..1.1. 

 
       1.3.Zakres robót objętych S.T. 
                  -   transport z bazy na plac budowy 
                  -   ustawienie pomostu na stanowisku roboczym 
                  -   umocowanie wózka do podłoża 
                  -   umocowanie rusztu do ściany  
                  -   zabezpieczenie siecią odgromową 
                  -   podłączenie do źródła zasilania 

 
2. Materiały 

Stojaki stalowe, płyty pomostowe znormalizowane, stężenia stalowe pionowe 
i poziome, daszki ochronne, odbojnice, drabiny, urządzenia piorunochronne, 
podkłady pod stojaki i zakotwienia, kliny drewniane 

 
3. Sprzęt 

Mechaniczny pomost roboczy, Elektronarzędzia, złącza wzdłużne, klucze do śrub. 
Stosowane rusztowania winny posiadać atest bezpieczeństwa „B”. 

 
4. Transport 

Samochód przystosowany do przewozu tego typu urządzeń 
 

5. Wykonanie robót 
Wykonanie robót związanych z montażem rusztowań należy wykonywać zgodnie z 
dokumentacją producenta rusztowań tzn. DTR. 
Podkłady pod stojaki układać na przygotowanym podłożu prostopadle do ściany budowli, 
dopasować ich układ do siatki konstrukcyjnej „ciężkiej” dla której rozstaw stojaka wynosi 2,0 
m w kierunku podłużnym i 1,35 m w kierunku poprzecznym. Wysokość każdej kondygnacji 
rusztowania winna wynosić 2,0 m wyjątkowo 1,80. 
Stężenia poziome należy rozmieszczać na całej długości rusztowania w sposób zapewniający 
nieprzesuwność węzłów. Pierwsze stężenie poziome zakłada się pod pierwszą kondygnację 
nad podłożem, należy je montować bezpośrednio do stojaków rusztowania. 
Zewnętrzne stojaki rusztowań należy łączyć stężeniami pionowymi na całej wysokości 
rusztowania. Liczba stężeń pionowych nie może być mniejsza od 2 na każdej kondygnacji 
rusztowania a odległość między polami stężeń nie może być większa niż 10 m. 
Konstrukcja rusztowania winna być kotwiona w ściany lub mocowana do stałych elementów 
budynku w sposób zapewniający stateczność i sztywność konstrukcji. Wielkość siły 
odrywającej rusztowanie przypadająca na 1 kotwę nie może być mniejsza niż 2,50 kN. 
Zakotwienia należy umieszczać symetrycznie na całej powierzchni rusztowania, przy czym 
odległość między kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczać 5,0m, a w pionie na 
wysokości wieńca. Pomosty robocze powinny mieć szerokość nie mniejszą od 1,0 m. 
Płyty pomostowe i bale należy układać szczelnie, aby uniemożliwić spadanie jakichkolwiek 
przedmiotów na niższe pomosty. Każda konstrukcja winna mieć ułożone co najmniej dwa 
pomosty tj. pomost roboczy i pomost zabezpieczający. Konstrukcja rusztowania powinna być 
uziemiona w sposób podany w PN na wykonanie urządzeń odgromowych. 
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6. Kontrola jakości robót 
-   sprawdzenie prawidłowości wymaganego podłoża 
-   posadowienia rusztowania 
-   zabezpieczeń przeciwpożarowych zgodnie z aktualną PN 
-   zakotwień 
-   wszystkie badania muszą dać wynik dodatni, aby rusztowania dopuścić do 

użytkowania 
Z badań należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta stosowana 
decyzja o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu pomostu do użytkowania. 
 

 
7. Jednostka obmiaru – 1-no stanowisko ustawienia 

 
8. Odbiór robót S.T. 

Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
Sprawdza prawidłowość wykonania montażu rusztowania zgodnie z DTR producenta 
rusztowań oraz wykonanie uziemienia wraz z pomiarem. 

 
9. Podstawa płatności 

Ujęta w robotach malarskich, tynkarskich i elewacyjnych 
 

10. Przepisy związane 
• PN-74/B-02009 – Obciążenia w obliczeniach statycznych – stałe i zmienne. 
• PN-70/B-02011 – Obciążenia w obliczeniach statycznych – obciążenia wiatrem. 
• PN-55/E-05003 – Ochrona budowli od wyładowań atmosferycznych. 
• PN-71/B-50510 Rusztowania robocze, stojakowe z rur stalowych, złącza. 

Ogólne wymagania i badania. 
• PN-71/B-50505 Rusztowania robocze, stojakowe z rur stalowych, złącza. 

Ogólne wymagania i badania i eksploatacja. 
• PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur. 
• PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 

 



 
deem  Przedsiębiorstwo  Projektowo – Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglińska, Wiktorów 50, 98-350 Biała 
 
BUDOWA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SANITARNO – SZATNIOWYM I ŁĄCZNIKIEM ORAZ 
Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZIAŁCE NR 157 W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ GM. WARKA 

  
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH        ROBOTY TERENOWE I NAWIERZCHNIOWE 
 

str. 94 
 

PW 

 
ROBOTY TERENOWE I NAWIERZCHNIOWE    CPV: 45213300-9,45112720-8, 
                                                                                           45112710-5, 45342000-6,    

        45421148-3, 45212221-1,                                         
        45236110-4 

 
1.     Przedmiot S.T. 

1.1. Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykończeniowych związanych z 
wykonaniem zadania.  

 
1.2.S.T.jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w 
pkt.1.1. 

 
       1.3.Zakres robót objętych S.T. 
      -   wykonanie opaski wokół budynku 
      -   wykonanie ciągów pieszych i jezdnych, placy itp 

       -   montaż elementów małej architektury - ławeczek na zewnątrz, stojaków rowerowych, 
koszy , osłon śmietnikowych (zgodnie z załącznikiem do projektu) 

    -   montaż urządzeń zabawowych (zgodnie z załącznikami do projektu) 
         -   montaż ogrodzenia, bram, furtek, barierek ochronnych 
         -   niwelacja i wyrównanie terenu 
         -   wycinka drzew i krzewów, wysadzenie drzew i obsianie trawą  
 
2. Materiały (elementy) 

- kostka betonowa gr.8cm i 6cm 
- krawężniki drogowe wysokie i niskie, obrzeża trawnikowe 
- kratki PCV typu plaster miodu 
- ławeczki, kosze, stojaki rowerowe i osłony śmietnikowe (wykonane fabrycznie, dostarczane 
na teren budowy jako gotowe elementy do montażu w terenie) 
- elementy ogrodzenia ( w tym bramy i furtki) 
-  lampy zewnętrzne 
- mieszanka traw parkowo-boiskowych, krzewy do nasadzenia 
-  mieszanka betonowa B-10 
-  piasek 
-  cement 
-  kruszywo łamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni     
narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8 mm. 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
 

3. Sprzęt 
Wiertarki, piła mechaniczna, piła ręczna pion, poziomica, młotek gumowy, dozownik pianki, 
spawarka, piła do metalu, wkrętarka, wkręty, betoniarka, zagęszczarka mechaniczna, dźwig    
 
4. Transport 
ręczny, mechaniczny 
 
5. Wykonanie robót 
-  ułożenie opaski wokół budynku z kostki betonowej na podsypce piaskowo cementowej 4:1 i 
piasku 
-  ułożenie chodników i placy z kostki betonowej na podsypce piaskowo cementowej 4:1 i 
tłucznia  
-  zamocowanie ławeczek i el. małej architektury 
-  montaż lamp terenowych (jeśli występują) 
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-  montaż elementów ogrodzenia 
-  wyrównanie nawierzchni gleby (humusu) 
-  wysianie trawy i zawalcowanie 
-  wysadzenie krzewów 

 
Podsypki 
Zagęszczanie należy wykonać jednocześnie z rozścielaniem materiału i zgodnie z 
wymaganiami dla poszczególnych materiałów. 
Zagęszczanie materiałów sypkich należy wykonywać metodami umożliwiającymi uzyskanie 
właściwych parametrów poszczególnych warstw zgodnie z Polską Normą. 
Powierzchnia każdej warstwy materiału powinna być po ukończeniu zagęszczania i 
bezpośrednio przed przykryciem dobrze zamknięta, nie poruszać się pod maszyną ubijającą i 
być pozbawiona wypukłości, luźnego 
materiału, wybojów, kolein i innych uszkodzeń. Wszystkie luźne, podzielone lub w inny sposób 
uszkodzone obszary powinny zostać ponownie zagęszczone na całej grubości warstwy. 
Na warstwy odcinające lub odsączające winien być użyty piasek lub pospółka. 
Kruszywo winno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości tak, by po zagęszczeniu 
warstwa była równa warstwie projektowanej. Wskaźnik zagęszczenia określić zgodnie z 
normą  
BN-77/8931-12. Wilgotność kruszywa winna być równa wilgotności optymalnej próby Proctora 
zgodnie z normą. 
 
Podbudowa i nawierzchnia betonowa 
Całą mieszankę piaskowo-cementową należy ułożyć i rozścielić równo. 
Rozścielanie należy podjąć równocześnie z układaniem. 
Mieszanki piaskowo-cementowe winny być chronione przed wpływami atmosferycznymi 
zarówno podczas przewożenia z wytwórni na miejsce układania, jak i podczas oczekiwania na 
wbudowanie. 
 
Nawierzchnia z kostki betonowej 
Należy zminimalizować zmienność koloru i tekstury poprzez pozyskiwanie kostki tylko z 
jednego źródła dostaw, a podczas układania należy brać kostkę z minimum trzech palet i 
układać raczej w pionowych kolumnach niż w poziomych warstwach dla zapewnienia 
optymalnej mieszanki odcieni. 
Wykonawca musi dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane atesty co do wytrzymałości, 
ścieralności i mrozoodporności kostki przed uzyskaniem jego zgody na użycie na miejscu 
budowy. Kostka betonowa winna posiadać aprobatę techniczną pozwalającą na jej 
stosowanie w budownictwie drogowym. 
Piasek do wypełniania spoin między kostkami powinien być czysty i drobny. 
Po ułożeniu kostki betonowej należy ją ubić wibratorem płytowym z zabezpieczoną płytą 
warstwą gumy lub plastyku. Płyta wibratora musi być zabezpieczona, by przy zagęszczaniu 
nie uszkodzić kostki. Bezpośrednio po ubiciu należy spoiny wypełnić drobnym suchym 
piaskiem za pomocą szczotek. Po kilku dniach uzupełnić piasek w spoinach. 
 
Obrzeża 
Prefabrykowane obrzeża powinny być wibrowane i prasowane hydraulicznie zgodnie z 
wymaganiami BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, ulic i parkingów”. Należy je układać na podsypce piaskowej grubości 5cm. 
Elementy obrzeży nie powinny mieć odchylenia większego niż 3 mm na 3 m od poziomu linii.. 
Obrzeża należy układać w odstępie co 5mm. Wszystkie spoiny w obrzeżach wypełnić 
zaprawą cementowo-piaskową 1:3. 
Światło obrzeży (odległość góry krawężnika od nawierzchni) – 5cm. 
 
Kratka drogowa trawnikowa „plaster miodu” 
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Kratka drogowa wykonana metodą wtryskową z regeneratu polietylenu o symbolu HDPE i 
dużej gęstości, o wymiarach modułowych. 500 mm x 500 mm x 40 mm w kolorze zielonym 
Kratka składa się z systemu komór, tworzących w zarysie zespół prostokątnych struktur w 
formie podobnej do plastra miodu, posiada zaczepy łączeniowe, służące do montażu w układ 
tworzący jednolitą powierzchnię, stabilny w poziomie i pionie. 
 

Przygotowanie podłoża kratki drogowej: 
Przed zakryciem podłoża kratką należy sprawdzić:  

– przygotowanie oraz zagęszczenie podłoża naturalnego, 
– wykonanie warstwy nośnej zgodnie z przyjętą technologią, 
– wykonanie podłoża trawnika, 
– wbudowanie krawężnika lub obrzeża. 
 
Przydatność gruntu podłoża naturalnego oraz jego zagęszczenie należy określić wg PN-88/B-
04481. Kontrola jakości kruszyw i wykonania warstwy nośnej jest prowadzona w zależności od 
przyjętej technologii dla planowanego przeznaczenia nawierzchni z kratką drogową. W 
przypadku wykonywania warstwy nośnej jako podbudowy z tłucznia kamiennego należy 
stosować wymagania wg PN-84/S-96023 lub z kruszyw łamanych wbudowanych w technologii 
stabilizacji mechanicznej wg PN-S-06102:1997. 
Producent zaleca stosowanie geowłóknin filtracyjno – separacyjnych. Trwale zapobiegają one 
mieszaniu się warstw konstrukcyjnych podłoża i pozwalają na znacznie szybszą konsolidacje 
gruntów poprzez odfiltrowanie wody. Szczególnie w przypadku dróg tymczasowych, 
dojazdów, dróg leśnych, dróg stałych, , placów, parkingów, boisk, nasypów i wałów. W 
przypadku stosowania krawężnika lub obrzeża należy sprawdzić jego oparcie na warstwie 
nośnej. 
 
Przygotowanie podłoża trawnika: 
Warstwę podłoża trawnika o grubości od 0,08 m do 0,10 m wykonuje się w przypadku 
obsiewu trawą z mieszaniny o składzie:  
– piasek (od 0,5 mm do 0,6 mm) w ilości od 60 % v/v do 80 % v/v, 
– ziemia kompostowa lub gleba rodzima w ilości od 15 % v/v do 35 % v/v, 
– torf ogrodniczy w ilości od 4 % v/v do 5 % v/v. 
 
Montaż kratki drogowej: 
Elementy ułożonej kratki muszą być zasypane ziemią ogrodową i obsiane trawą, 
Na powierzchni warstwy określonej jako podłoże trawnika montuje się kratkę „plaster miodu” . 
 
Wypełnienie kratki drogowej: 
Wypełnienie komór kratki drogowej musi być wypełnienie trawą. 
Komory ułożonej kratki zasypuje się ziemią ogrodową na taką wysokość, aby po czasie, gdy 
ziemia ogrodowa ulegnie samoistnej konsolidacji wspomaganej równomiernym zraszaniem, 
powierzchnia ziemi ogrodowej znajdowała się 5 mm poniżej górnej krawędzi kratki. Zasianie 
trawy należy przeprowadzić w ilościach zgodnych z instrukcją producenta nasion. Przy lekkiej 
glebie wypełniającej kratki można nasiona wymieszać wcześniej z glebą i wypełnić nią 
komory. W okresie intensywnego wzrostu trawy należy glebę utrzymywać w stanie dużej 
wilgotności i należy też unikać długotrwałego parkowania pojazdów. Trawa wałowana z rolki 
powinna mieć czas od 3 do 4 tygodni na zakorzenienie się. Po całkowitym zarośnięciu kratek 
trawą należy powstałą powierzchnię traktować podobnie jak zwykły trawnik. Wszystkie prace 
pielęgnacyjne, nawożenie i podlewanie powinno być takie same jak przy intensywnie 
eksploatowanych trawnikach. 
 
Elementy małej architektury (osłona śmietnikowa, ławki, kosze, itd.)  
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Montaż wg wytycznych producenta i specyfikacji załączonej do produktu. Wszystkie elementy 
muszą posiadać atesty dopuszczające do stosowania w budynkach i w terenach 
przeznaczonych do użytkowania przez dzieci. Wszystkie elementy przywożone na plac 
budowy jako gotowe, fabrycznie wykończone. 

 
6. Kontrola jakości 
Polega na sprawdzeniu : 
-   nadaniu prawidłowych spadków 
-   staranności ułożenia 
-  staranności i stabilności zamontowania 
-  zgodności montażu z załączoną specyfikacją producenta 
 
7. Jednostka obmiaru – (m2) kostki,  (szt) ławeczek, urządzeń zabawowych ,(szt) lamp, (mb) 
obrzeży, krawężników 
 
8. Odbiór robót objętych S.T. 

-   roboty odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpisów do dziennika budowy 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 
do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia 
dokumentację 
powykonawczą robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 
Inwestora, jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. 
 

9. Podstawa płatności 
 (m2) kostki, (szt) ławeczek, el.małej architektury , (mb) krawężników, obrzeży 
 
10. Przepisy związane 

• instrukcje producentów 
• PN-S-06102 – Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
• PN-91/B-06714/15- Kruszywa mineralne – Badania – Oznaczanie składu ziarnowego 
• PN-78/B-06714/16- Kruszywa mineralne – Badania – Oznaczanie kształtu ziaren 
• PN-77/B-06714/18- Kruszywa mineralne – Badania- Oznaczanie nasiąkliwości 
• PN-78/B-06714/19 – Kruszywa mineralne – Badania-Oznaczenie mrozoodporności 
• PN-B-11113 – Kruszywa mineralne- Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych –piasek 
• BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 –Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
• PN-B-32250 – Materiały budowlane woda do betonu i zapraw 
• Aprobata techniczna na kostkę betonową 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 
 
 
 


