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WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych Kod CPV 45000000-7

Specyfikacje Techniczne Kod CPV 45000000-7 zawierajg informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i od-
bioru robo6t, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania budowy sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno- szatniowym i
tacznikiem oraz z infrastrukturg techniczng na dziatce nr 157 w miejscowosci Nowa Wies, gmina Warka.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w punkcie 1.1. jako czes¢
Dokumentaciji Przetargowe;.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacjami Technicznymi
Wymagania og6ine nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

Kod CPV 45330000-9 Roboty montazowe w zakresie budowy instalacji wew. wod-kan.
Kod CPV 45231300-8 Roboty montazowe w zakresie budowy kanalizacji deszczowej.

W roznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych norm i standardéw. Przywotane
normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potgczeniu z rysunka-
mi i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Zaktada sie iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i wy-
maganiami. Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed datg zamkniecia
przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z obo-
wigzujacymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych. Gdziekolwiek
wystepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskie;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — zbiér norm i wytycznych do prawidtowego wykona-
nia rob6t budowlanych

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz
uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonywanych robét zakrywalnych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez
przy odbiorze gotowego obiekiu

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia
zaplecza budowy.

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, stuzgce do przeprowadzania wszelkich
badan i préb zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng jakosci Materiatow i Robot.

Materiaty — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i specyfi-
kacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wyko-
nania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczeg6towych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmia-
rowych rob6t podstawowych

Wyceniony Przedmiar Robot — Przedmiar rob6t wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy czes¢ jego oferty.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy, proto-
koty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownic-
twie

Dziennik budowy — dziennik wydany przez organ nadzoru architektoniczno — budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w cza-
sie wykonywania robét
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robét.
Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, Specy-
fikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6. Przekazanie Terenu Budowy.

W terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren budowy wraz ze wszystkimi wy-
maganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezbedne dla Robdt, lokalizacje i wspoéirzedne panstwowe
gtéwnych punktéw, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru, oraz Dokumentacije Projektowg i Specyfikacje Techniczne.

1.7. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu.

Wykonawca otrzyma od Inspektora nadzoru po przyznaniu Kontraktu dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej na Robo-
ty objete Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert petna dokumentacja Projektowa znajduje sie do wgladu w siedzibie
Zamawiajgcego.

1.8. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce.

Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy. Koszty tego
projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robot.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjno-wykonawczg dla zrealizowa-
nych Robdt — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidenciji
gruntéw i budynkow i ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy powstatej w oparciu 0 geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje Urzadzenia lub Materiaty, ktére nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowa, lub Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych i nie bedg one spetniaty minimalnych wy-
magan Zamawiajgcego, a bedzie to miato wptyw na przyjete rozwigzanie projektowe, to takie Urzgdzenia i Materiaty oraz
wszelkie zmiany z tym zwigzane winny by¢ ujete przez Wykonawce w ofercie bez dodatkowych optat

W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa, lub Specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych i bedzie to miato wptyw na niezadowalajgca jakosé Robdt, to takie Mate-
riaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe dla dostarczonych
urzadzen. Koszty tych dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

1.9. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inspektora nadzoru sg istotnymi
elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentéw jest tak samo wigzace, jak gdyby
wystepowato ono we wszystkich dokumentach. W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wy-
miaréw okreslonych wg skali rysunku. Poszczegoélne dokumenty powinny byé traktowane w nastepujacej kolejnosci pod
wzgledem wazno$ci:

1. Specyfikacje Techniczne

2. Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystaé na swg korzys¢ jakichkolwiek btedéw lub brakéw w Dokumentaciji Projektowej lub w
Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry zadecyduje o
dokonaniu niezbednych zmian lub uzupetnien.

2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z planem sytuacyjnym, rzutami obiektow,
profilami podtuznymi, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektéw inzynierskich i wymaganiami materiatowymi okreslo-
nymi w Dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych.

3. Cechy Materiatow i elementéw Rob6t powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaga-
niami albo z wartosciami srednimi okreslonego przedziatu toleranciji.

Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych odchylen od wartosci docelowych,
jakie sa praktycznie nieuniknione.

4. W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektows, lub Specyfikacja Tech-
niczng i bedzie to miato wplyw na niezadowalajacg jakos¢ Rob6t, to takie Materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a
Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.10. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
1. Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony wczesniej
projekt organizacji Robo6t. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robot projekt ten powinien by¢ aktualizowany na biezaco
przez Wykonawce.

2. Na czas wykonywania Robo6t Wykonawca ma obowigzek wykonaé, lub dostarczyé tymczasowe urzadzenia zabezpie-
czajgce, takie jak zapory, ptoty, znaki, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca zapewni odpowiednie i state catodobowe
warunki widocznosci urzgdzen zabezpieczajacych. Wszystkie znaki, zapory i urzgdzenia zabezpieczajgce powinny by¢ za-
twierdzone przez Inspektora nadzoru przed ich ustawieniem.

3.  Wykonawca powinien speti¢ miedzynarodowe standardy Higieny, a w szczeg6lnosci nastepujace:

- Caly personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie
- Nalezy utrzymywac Scistg dyscypline odnosnie higieny osobistej
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Pojazdy, urzadzenia, narzedzia i ubrania ochronne majg by¢ utrzymane w czystosci i dezynfekowane

4. Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkie osoby o potrzebie Scistej higieny osobistej. W szczegolnosci kazda osoba
powinna by¢ poinformowana, ze na budowie musi korzysta¢ z urzadzen sanitarnych dostarczonych na budowe przy
zatatwianiu potrzeb osobistych. Niewtasciwe korzystanie z tych urzadzen spowoduje, ze tej osobie nakaze sie
opuszczenie budowy na state.

5.  Wpykonawca Powinien podjg¢ wszelkie srodki ostroznosci, aby unikng¢ ryzyka przedostania sie obcych materiatéw,
ciat i substancji do rurociggéw. Wykonawca powinien strzec sie przed przedostaniem sie obcych materiatéw do ruro-
ciggu przy uktadaniu przewodow.

6. W wypadku rozlania paliwa badz chemikaliow na budowie, nalezy przerwa¢ wszelkie prace, zatrzymac¢ zrédto wycie-
ku i skazony grunt niezwtocznie wykopac i usung¢ z budowy. Natychmiast nalezy zawiadomi¢ Inspektora nadzoru o
tym incydencie.

7. Wszelkie Instalacje elekiryczne stanowigce czes¢ tymczasowych rob6t Wykonawcy, w tym pomieszczenia na budo-
wie, powinny spetnia¢ odnosne miedzynarodowe standardy i powinny by¢ utrzymane w stanie gwarantujagcym ciggte
bezpieczenstwo oséb zatrudnionych.

8. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

1.11. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru:

1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie podawata podstawowe
informacje o budowie. Tres¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora nadzoru,

1.12. Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robét.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego i stosowac je w czasie pro-
wadzenia Robdt.

Wykonawca w szczeg6lnosci zapewni spetienie nastepujgcych warunkéw:

Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne beda tak wybrane, aby nie powodowaty zniszczen w srodowi-
sku naturalnym

Beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikow wodnych i ciekdw pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami
oraz innymi toksycznymi substancjami

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

- mozliwoscig powstania pozaru

Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Rob6t nie bedzie powodowaé zanieczyszczen w $rodowisku naturalnym na
Terenu budowy i poza nim

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotycza-
cych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.13. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej

Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w Maszynach i Sprzecie
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz bedg zabezpieczone przed do-
stepem oséb trzecich

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie realizacji Robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.14. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym niz dopuszczalne.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt beda mialy swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

1.15. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

® Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pra-
cy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie i bezpieczenstwo pracy swych pracownikéw i za-
pewni wtasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

e Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
0s06b zatrudnionych na terenie Budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

e Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu pracujgcego na Terenie Bu-
dowy.

e Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn okreslonych powyzej sg uwzglednione przez Wyko-
nawce w cenach jednostkowych Rob6t.
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e Wykonawca musi przestrzegac i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszace sie do bezpieczenstwa i higieny pracy
tacznie z urzadzeniami socjalnymi. W szczeg6lnosci, zwraca sie uwage Wykonawcy na wiasciwe:

Ochronne nakrycie glowy, obuwie i odziez ochronng

Szalowanie wykopo6w, drabiny zejsciowe, i podesty robocze

Urzgdzenia budowlane w tym wszelkie zawieszKi, liny, haki wznosnie itp.

Dojscia na budowe i o$wietlenie

Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne

Sprzet pomiaru gazu

Pomieszczenia na budowie dla pracownikow Wykonawcy w tym stotowki umywalnie i toalety

Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy

Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie wymogi i zobowigzania bezpie-

czenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikéw oraz warunki socjalne sg spetnione.

1. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjg¢ konieczne $rodki ostroznosci, aby zapewnic

bezpieczenstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet monitorowania i ratunkowy.

2. W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo wszystkich oséb upowaz-

nionych do przebywania na budowie.

3. Zgodnie z artykutem 21A ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien sporzadzi¢ lub zapewnié

sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike obiektu bu-

dowlanego i warunki prowadzenia robot.

YVVVVYVYVVY

1.16. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

e Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub prywatne;j.

e Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Rob6t, lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wy-
konawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi
lub odtworzy uszkodzong wiasnosé. Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

e W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace wartos¢ archeologiczng Wykonawca powiadomi Inspek-
tora nadzoru oraz wtadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.

e Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzgdzenia i instalacje podziemne i nadziemne o prowadzo-
nych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych
rob6t w obrebie Terenu Budowy w mozliwie najkrotszym czasie, nie dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym w
programie Robot. Wykonawca bedzie wspotpracowat w zakresie przeprowadzenia wymienionych robét.

e Zaklada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robdt wymienionych w pkt. 4 powyzej i ze planujac swoje Roboty
uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym, roboty wymienione w pkt. 4 powyzej, przeprowadzone w zakresie i
terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, nie mogg by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji Kontraktu.

e  (Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejgcych instalacji lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych Wyko-
nawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujaca lub bedgca wtascicielem tych instalaciji
lub urzadzen a takze Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie wspétpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowied-
nimi stuzbami specjalistycznymi.

e Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych na planach i rysun-
kach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang usu-
niete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

1.17. Wymagania dotyczace ruchu pojazdow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem zwigzanym z wykonywaniem Robot
i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt wtasny, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora nadzo-
ru.

1.18. Opieka nad Robotami.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materiaty i Sprzet uzywany do Robét zgodnie z warunkami
Kontraktu.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robot lub ich elementu w zadowalajgcym stanie, to na polecenie Inspektora nadzo-
ru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pdzniej, niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie In-
spektor nadzoru moze natychmiast zatrzymac Roboty.

W zakresie od przekazania Terenu budowy do przejecia Rob6t Wykonawca odpowiada za wtasciwe utrzymanie znakéw
geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na wtasny koszt.

Wykonawca zapewni odpowiednig site roboczg do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub prowadzenia pomiaréw Inspek-
torowi nadzoru lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna by¢ dostepna w czasie 1 godziny od zgtoszenia prosby.
Wykonawca zapewni staty dostep Inspektorowi nadzoru do wszystkich miejsc pod jego kontrolg oraz niezwitocznie dostarczy
zapisy, $wiadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie.
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1.19. Przestrzeganie prawa.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie Ustawy i Rozporzadzenia wtadz centralnych i wtadz lokalnych oraz inne przepi-
sy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposob sg zwigzane z realizacjg Rob6t lub moga wptywac na Roboty.

W czasie prowadzenia Robdét Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkie regulacje wymienione w punkcie 1 powyzej i
stosowac sie do nich.

1.20. Prawa patentowe.

Jezeli od wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione uzycia rozwigzania projektowego, urza-
dzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem lub innym prawem wtasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢
wszystkie wymagania okreslone prawem, dotyczgce zasad stosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub
metody.

Wymagania okreslone w pkt.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystagpieniem do robét, w ktérych maja
zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materiaty lub metody. Wykonawca powinien poinformowac Inspektora
nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacii, a w razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt.1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne, to w catosci ob-
cigzg one Wykonawce.

2. MATERIALY

Wymagania ogélne.

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Rob6t winny by¢:

1. Nowe i nie uzywane

2. Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumen-
tacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepiséw

3. Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez i swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz

wymagane Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczenstwa
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Robot.

Zrédta uzyskiwania Materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatéw przeznaczonych do Robot,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych i probki
Zatwierdzenie poszczegdélnych czesciowych dostaw Materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
wszystkich materiatéw z tego zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta spetniajg w sposob cigglty wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postepu Robot.

Wszystkie Materiaty muszg pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskie;.

Pozyskiwanie Materiatow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie Materiatéw z jakichkolwiek
zrodet miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez Inspektora nadzoru i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed przystgpieniem do eksploatacji tych zrédet.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz propono-
wang przez siebie metode wydobycia i selekgc;ji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wszystkich Materiatéw uzytych do
realizacji Robét.

Inspekcja wytworni Materiatow.
Wytwérnie Materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowa-
nych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia wtasciwosci Materiatbw mogg by¢ pobierane ich proébki.
Woyniki tych inspekcji bedg podstawg akceptacii okreslonej partii Materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, bedg zachowane nastepujgce warunki:

» W czasie inspekcji Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producentéw
Materiatow.

» Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja
Materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ziozone we
wskazanym przez Inspektora nadzoru miejscu. Jezeli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatéw do
innych Robét niz tych dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych Materiatdéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora
nadzoru.
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Kazdy element Robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane, bgdz nie zaakceptowane Materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i nie zaptaceniem

Przechowywanie i sktadowanie Materiatow.

Wykonawca zapewni aby Materiaty skladowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla wykonywanych Robét) byty zabezpie-
czone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swg jakosc¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakon-
czeniu Robét miejsca tymczasowego skladowania materiatéw bedg doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego
stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Wariantowe stosowanie Materiatow.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos$¢ zastosowania w wykonywanych Robo-
tach wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze na co najmniej trzy
tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli to bedzie konieczne dla prowadze-
nia badan przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typdw i jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ), lub
projekcie organizaciji Robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w powyzszych doku-
mentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru i w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, bedzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w
przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos$é uzycia sprzetu wariantowego przy wy-
konywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego Sprzetu co naj-
mniej trzy tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody In-
spektora nadzoru.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robo6t i na wlasciwosci przewozonych Materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projek-
towej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru, oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wszelkie wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.
Srodki transportu ktére nie odpowiadajg warunkom Kontraktu, bedg na polecenie Inspektora nadzoru usuniete z Terenu
Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na dro-
gach publicznych oraz dojazdach do Terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot oraz za jako$¢ zastosowanych Materiatow i wykonywanych Robdét
zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspek-
tora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robot zostang poprawio-
ne, (jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru) przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowie-
dzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji, bgdz odrzucenia Materiatéw lub elementéw Robét bedg oparte na wyma-
ganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wy-
tycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan i obserwacji podczas produkc;ji i prob Mate-
riatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na Roboty.
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Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pézniej niz w terminie wyznaczo-
nym przez Inspektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi nadzoru programu zapewnienia
jakosci (PZJ) dla Robot, w ktérym zaprezentuje on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadro-
we i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

*Czesc¢ ogolng podajaca:

- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Rob6t

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét

- zasady BHP

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robdt

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych Robét

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a takze wyciggnietych
wnioskoéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru.

Czesc¢ szczegbtowa, podajacya dla kazdego rodzaju Robot nastepujace dane:
a. wykaz maszyn i urzgdzen na budowie z ich parametrami technicznymi
- rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu i urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw itp.
- sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci podczas transportu
- sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6inych elementéw Robét
- sposoOb postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom

Zasady kontroli jakosci Robot.

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé¢ zatozong jakos¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robdt i jakosci Materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni sys-
tem kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek
i badan Materiatow oraz Rob6t.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatéw oraz Robédt z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie,
ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng lega-
lizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacije o jakichkolwiek niedociggnieciach urzadzen, sprze-
tu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli niedociagnigcia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki
badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, kiedy
niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek.

Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych Materiatow, ktore budzg jego
watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
W przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki do-
starczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru bedg opisane i oznakowane w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowaé¢ bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne proce-
dury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru na pismie
wyniki do jego akceptac;ji.

Raporty z badan.
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Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak,
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Kopie wynikow badan beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektora nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania Materiatow u zrodta ich wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelkg potrzebng pomoc.

Inspektor nadzoru bedzie oceniat zgodno$¢ Materiatow i Robdt z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacii
Technicznych na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze na wtasny koszt pobiera¢ probki Materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci nie-
zaleznemu laboratorium przeprowadzenie badan powtérnych lub dodatkowych, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych bada-
niach przy ocenie zgodnosci Materiatow i Robdt z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przy-
padku koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie Wykonawca.

Atesty jakosci Materiatow i Sprzetu.

W przypadku Materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane Specyfikacjami Technicznymi, kazda partia tych Materiatéw do-
starczona do Robét bedzie posiadata atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami przeprowadzonych przez
niego badan. Kopie tych wynikow beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia Materialy posiadajgce atest, stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami
Kontraktu. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Je$li zosta-
nie stwierdzona niezgodnos$é ich wtasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie Materiaty lub urzadzenia zo-
stang odrzucone.

Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce i winien by¢ pro-
wadzony od dnia rozpoczecia Robdt do konca okresu Gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budo-
wy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyty przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Terenu Budowy.
Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktéra dokonata wpisu z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy bedg czytelne, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod dru-
gim.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokéty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci:
Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej
Date akceptacji przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia Jakosci i harmonogramu Rob6t
Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegdélnych elementéw Robot
Przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, uwagi i polecenia
Inspektora nadzoru
Daty i przyczyny wstrzymania Robot
Zgtoszenia i daty odbioréw Robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbioréw czesciowych i koncowych.
Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg pogoda
Zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej
Dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét
Dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony robot
Dane dotyczgce jakosci Materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je prze-
prowadzat

» Inne istotne informacje o przebiegu Robot
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy beda przediozone Inspektorowi nadzoru w celu
zajecia stanowiska
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika Budowy muszg by¢ podpisane przez Wykonawce z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska
Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora nadzoru do zajecia stanowiska.

YVVVVYVYVY

VVVVYVYYVYVY

Ksigga Obmiarow.

Ksiega Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajgcy rozliczenie faktycznych ilosci wykonanych Robét.

Obmiary wykonanych Robo6t przeprowadza sie w sposéb ciaglty, w jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze Ro-
bot i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaréw.
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Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiatowe, orzeczenia o jakosci materiatdw, receptury, kontrolne wyniki badan itp. Be-
da gromadzone w sposéb okreslony w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowié¢ bedg zatgczniki do Swia-
dectwa Przejecia Robét

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprocz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.3. nastepujgce dokumenty:
Decyzja o pozwoleniu na budowe

Protokéty przekazania Terenu Budowy

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

Swiadectwa Przejecia Rob6t

Protokéty z narad i ustalen

Korespondencja na budowie

~0 00T

Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym

W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢ w formie przewidzianej pra-
wem

Inspektor nadzoru bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy takze je udostepnia¢ Zamawiajace-
mu nha jego zyczenie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady Obmiaru Robot.

Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi w jednostkach okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiar Robét dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Kontraktu.

Woyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiaréw

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub Specyfikacjach technicznych nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora
nadzoru.

Obmiar wykonywanych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajgca z comiesiecznych ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Zasady okreslania ilosci Robot i Materiatow.

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze rob6t.

Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowej, szerokosci —
po prostej prostopadtej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wasciwe dla danych Robét nie podajg tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m® — jako
dtugos¢ pomnozona przez $redni przekro;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach — zgodnie z wymaganiami Specyfikaciji
Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Obmia-
ry skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmia-
row. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te beda dotgczone w formie odrebnego zatacznika do Ksiegi. Wzor takiego
zatgcznika uzgodniony bedzie z Inspektorem nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Rob6t wymagajg akceptaciji Inspektora nadzoru przed ich uzyciem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Bedg one posiada¢ wazne swiadectwa atestac;ji.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caty okres reali-
zacji Robot.

Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji technicznych. Bedzie on
utrzymywac te urzadzenia, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie ich doktadnosci pomiaru wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

Termin i czestotliwos¢ przeprowadzania pomiaréow.
Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym przejeciem Robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszych przerw w prowadzeniu Robét lub zmianie Wykonawcy Robét.
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Obmiary Robo6t zanikajgcych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot
Obmiary Robét ulegajgcych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow.
W zaleznosci od ustalen Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy
udziale Wykonawcy:

a. odbior Robot zanikajgeych lub ulegajgcych zakryciu

b. przejecie odcinka lub catosci Robét (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robét odpowiednio dla odcinka lub catosci
Robét)

¢. odbior ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robét — wystawienie Swiadectwa Wypetnienia Gwarancii)

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Swiadectwo Przejecia Robot.
Swiadectwo Przejecia Robét bedzie wystawione zgodnie z Warunkami Kontraktu

Dokumenty Przejecia Robot.
Dokumentem stwierdzajacym dokonanie przejecia Robét jest Swiadectwo Przejecia sporzgdzone wg wzoru ustalonego
przez Inspektora nadzoru.
Dla celow Przejecia robét Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami.
2. Dokumentacje powykonawczg w tym dokumentacje geodezyjng umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape za-
sadnicza, do ewidencji gruntdéw i budynkdw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w oparciu o
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg

3. Specyfikacje Techniczne

4. Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen.

5. Receptury i ustalenia technologiczne

6. Dziennik Budowy i Ksiege Obmiarow

7. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi
i Programem Zapewnienia Jakosci.

8. Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow

9. Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do do-
kumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci.

10. Sprawozdanie techniczne

11. Instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzgdzen technologicznych

12. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

Sprawozdanie techniczne zawieraé bedzie:

13. Zakres i lokalizacje wykonanych Robét

14. Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Inspektora nadzoru
15. Uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robot

16. Date rozpoczecia i date ukonczenia Robét

Odbiér ostateczny — Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji

Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami Warunkéw Kontraktu bedzie rozumiane jako osta-
teczne zatwierdzenie Robd6t — odbiér ostateczny.

Ostateczne zatwierdzenie Rob6t po wygasnieciu okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci za usterki) nastgpi po usunie-
ciu wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie Przejecia oraz tych, ktére wystapity w okresie Gwarangji.

Dokumentacja powykonawcza

Cata dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi robotami.

Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi by¢ przygotowana nowa dokumenta-
cja.

Cata dokumentacja powinna by¢ przejrzys$cie skopiowana w czterech (4) kopiach w oddzielnych plastikowych koszulkach i
systematycznie dzielona na foldery (o wymiarach 29,7 x 21 ¢cm) na 20 dni przed przekazaniem obiektu uzytkownikowi.

Cata dokumentacja i rysunki powinny by¢ przediozone i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, przed wystawieniem
Protokotu Przejecia.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogolne.

1. Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Rob6t wykonanych przez Wykonawce zgodnie z Kontraktem. Do obmierzo-
nych ilosci zastosowanie beda miaty ceny jednostkowe podane w wycenionym Przedmiarze Robét

2. Cena jednostkowa pozycji uwzgledniac¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wyko-
nanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacji technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

3. Cena jednostkowa obejmuije:

a. Robocizne bezposrednia

b. Wartos¢ zuzytych Materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu

C. Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Teren budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy)

d. Roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia

e. Koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniejszej Specyfikacji Technicznej

f. Koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow zaplecza i

laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji terenu Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody,
drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania Robét, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, koszty ogéine Wykonawecy, itp.

g. Koszt rekultywacji i uporzadkowania Terenu Budowy po zakonczeniu Robot.

h. Zysk kalkulacyjny, zawierajgcy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym okresie jego reali-
zacji, facznie z Okresem Gwarancyjnym.

i Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

4. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty bedg wykonywane w sposéb bezpieczny, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w
Polsce.

Specyfikacje Techniczne w ré6znych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé
jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie,
ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Pol-
skich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert) o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w
zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Ustawy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr207, poz.2016 z pdzniejszymi
Zmianami)

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. Nr 19. poz.177)

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr92, poz. 881)

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002r. Nr147, poz. 1229)

5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — 0 dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi zmianami)

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z p6zn.zmianami).

7. Ustawa z 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. nr 204 z 2004r., poz. 2086).

8. Ustawa z dnia 7 czewca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (Dz.U. nr
72, poz. 747).

Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. — w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. nr 38, poz. 455).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. nr 209, poz. 1779)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek organiza-
cyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz.U. nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie ogolnych przepiséw bez-
pieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobéw budow-
lanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanych (Dz.U. nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie szczegétowego zakresu i formy doku-
mentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072).
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ROBOTY MONTAZOWE W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI WOD-KAN
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45330000-9
Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w za-
kresie budowy instalacji wod-kan w budynku.

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalac;ji
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykona-
niem nizej wymienionych robot:

. wyznaczenie tras rurociggow,

. wykonanie przej$¢ przez sciany i posadzki,
. montaz rurociggow,

U montaz armatury,

o montaz urzadzen,

. badania instalaciji,

. wykonanie izolacji termicznej,

° regulacja dziatania instalac;ji.

1.4. Ogdlne wymagania

. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5. 22. 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7" COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne mate-
rialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji
technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany mate-
riatdw i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne. nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksplo-
atacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodocia-
gowych — zeszyt 7 ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitar-
ne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

. Do wykonania instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych wskazanych przez inwestora.
. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub od-

powiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér
techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

. Instalacja wodociggowa, rury PE-X/AL./PE-X, PN10 tgczonych przez ztaczki zaciskowe
. Instalacja centralnej cieptej wody z rur PE-X/AL./PE-X, PN10 taczonych przez ztgczki zaciskowe
° Instalacja kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, uszczelnionych w

kielichach gumowymi pierscieniami.

° Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubyt-
koéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.2. Instalacja ccw

Ciepta woda bedzie przygotowywana w podgrzewaczu zlokalizowanym

w pomieszczeniu technicznym. Dobrano podgrzewacz o poj. 300l.

Poziomy prowadzi¢ pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszonego oraz w bruzdach sciennych, armatura odcinajgca ku-
lowa mufowa.

Instalacje cieptej wody zaprojektowano jako dwuprzewodows (cw + cyrkulacja) ztozong z pozioméw rozdzielczych, pionow
i podejs¢ pod poszczegodlne punkty czerpalne z rur PEX z potgczeniami zaciskowymi.

Ostanie odcinki przewoddéw cyrkulacyjnych zostang wyposazone w zawory kulowe mufowe, filtry siatkowe oraz zawory re-
gulacyjne.
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Zaprojektowano instalacje cieptej wody, jako dwuprzewodowa (c.w. + cyrkulacja)

.Po zakonczeniu montazu odcinkdw zewnetrznych nalezy zabezpieczy¢ kanat przed wilgocig i gryzoniami moggcymi uszko-
dzi¢ izolacje cieptochronng. Na odcinkach prostych o dtugosci powyzej 10 m wykona¢ kompensacje U-ksztattowe z
kolan. Po zakonczeniu montazu przeptuka¢ oraz wykona¢ préby szczelnosci ,na zimno” i ,na gorgco”. Probe
szczelnosci na zimno wykonac¢ przy cisnieniu 0,9 MPa, a na gorgco w ciggu 72 godz. przy obliczeniowych para-
metrach cieptej wody. Po wykonaniu prob piony i poziomy nalezy zaizolowa¢ termicznie otuling .

2.3. Instalacja wodociagowa

Obiekt zasilony w wode z istniejgcego przytgcza wodociggowego poprzez rozbudowe istniejacej wewnetrznej instalacji wo-
dociggowe;j.

Zaprojektowano instalacje wody zimnej od istniejgcego zestawu wodomierzowego do poszczeg6lnych punktéw poboru w
proj. budynku.

Instalacje uzupetnia armatura kulowa mufowa.

Srednice dobrano w oparciu 0 normatywy projektowania i obliczenia hydrauliczne.

Przy przejéciach przez $ciany rury prowadzi¢ w ostonowych tulejach.

Szczegoty na rysunkach.

Poziomy i podejscia wody zimnej, cwu nalezy zaizolowa¢ otuling z powloka przeciwwilgociowg po wykonaniu préb
szczelnosci. Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy przeptukaé, wykona¢ probe szczelnosci na cisnienie 0,9 MPa i prze
dezynfekowa¢. Dezynfekcja ma za zadanie utlenienie resztek substancji organicznych i likwidacje zanieczyszczenia
mikrobiologicznego. Zaleca sie dezynfekcje przy uzyciu podchlorynu sodu (o stezeniu 14,5% chloru w roztworze) lub
nadtlenku wodoru.

e Dezynfekcja podchlorynem sodu:

Podchloryn dodaje sie do przeptywajacej wody na poczgtku dezynfekowanego odcinka rurociggu, w ilosci
pozwalajagcej uzyska¢ stezenie ok 50g wolhego Clo/m® (ok. 3509 NaCIO/ms) . Po przeprowadzonej dezynfekcji
nalezy przeprowadzi¢ dechloracje wody uzytej do dezynfekcji.

e Dezynfekcja nadtlenkiem wodoru

Zaleca sie dezynfekcje instalacji wody pitnej przy uzyciu nadtlenku wodoru ze wzgledu na jego tatwos¢ uzycia,
bezpieczenstwo pracy oraz ochrone srodowiska (nadtlenek wodoru podczas zastosowania rozktada sie na wode i
tlen, ze wzgledu na szybki rozktad mozliwe jest bezproblemowe odprowadzenie roztwordw dezynfekcyjnych do
kanalizacji. Wskazane jest stosowanie roztworu o stezeniu 1,5% rozcienczonego w 100l wody pitnej. Takie
rozcienczenie daje roztwoér dezynfekcyjny 150 mg HaOz/dm?®.

Po 24 godzinach instalacje dwukrotnie przeptuka¢ i zleci¢ PSSE badanie wody pod wzgledem bakteriologicznym i
fizykochemicznym.

4.2. Instalacja p-poz

Dla potrzeb budynku zaprojektowano wykonanie nowej instalacji hydrantowej p.poz.

Zasilenie instalacji w wode przewidziano poprzez rozbudowe istniejgcej instalacji p-poz szkoty.

Projekt swoim zakresem obejmuje wykonanie nawodnionej instalacji hydrantowej

z zaworem hydrantowym 25 mm o wydajnosci 1 I/s. Zaprojektowano 4 zawory hydrantowe DN 25mm

Zawor hydrantowy wyposazony bedzie w waz potsztywny o dtugosci 30 m z pradownica. Zawor mocowaé na wysokosci
1,35 m od posadzki. Zawér hydrantowy z wezem i pradownica umieszczony zostanie w szafce nasciennej podtynkowej w
miejscu ogbélnodostepnym zgodnie z rysunkami.

Przewody dla catej instalacji przeciwpozarowej bedg wykonane z rur stalowych

ocynkowanych TWT-2 tgczonych na gwint przy zastosowaniu konopi czesanych i pasty uszczelniajgcej lub tasm teflono-
wych. Przewody nalezy izolowac¢

antyroszeniowo otuling grubosci 9 mm

Instalacje wodociggowsg przeciwpozarowg nalezy wykonaé zgodnie z normg

PN-B-02865 (,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw oraz Rozporzadzenie MSWiA

z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych
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obiektow budowlanych i terenéw — Dz. U. nr 109 z dnia 22.06.2010r.).

Przed zaizolowaniem przewodéw instalacje nalezy poddac proébie cisnieniowej
wg PN-B-02865.

Wode z instalacji ppoz. nalezy przynajmniej raz na kwartat wymienia¢ poprzez
zawory upustowe DN20 zamontowane w szafkach hydrantowych

Mocowanie rurociggéw za pomoca typowych uchwytéw.

2.5. Instalacja kanalizacji

Zaprojektowano odprowadzenie $ciekdéw sanitarnych z budynku na zewnatrz gtébwnym poziomem kanalizacyjnym
J160PVC.

W budynku zaprojektowano wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej ztozong z pozioméw, pionéw i podejs¢
odptywowych z poszczegodlnych przyboréw sanitarnych.
Instalacje wykonac¢ z rur PVC kielichowych @& 50, 75,110i 160 mm.
Na pionach kanalizacyjnych przewidziano rury wywiewne i czyszczaki ze szczelnie przykreconymi pokrywami.
Na tzw. pétpionach zaprojektowano zawory napowietrzajgce. Zawory napowietrzajgce wyprowadzi¢ ponad sufit podwieszo-
ny i montowac¢ w przestrzeni nad sufitowej. Poziomy uktada¢ ze spadkami podanymi na rysunkach.
W pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano wpusty Sciekowe @ 100 mm.
W pomieszczeniach technicznych zaprojektowano wpusty $ciekowe &100mm.
Rozmieszczenie czyszczakdédw w instalacji zaprojektowano w spos6b umozliwiajgcy przeczyszczenie jej na kazdym
odcinku.
Gtéwny poziom kanalizacyjny odprowadzaé bedzie $cieki sanitarne poza obreb budynku kanatem sanitarnym
@J160PVC poprzez studzienek rewizyjnych @600 mm do projektowanej studzienki betonowej DN 1200 zlokalizowanych na
terenie Inwestora.
Minimalny spadek rur kanalizacyjnych dla rur @ 200mm i =1,0%, & 160mm
i=1,5%,dla@110mmi= 3,0 %.
W celu ograniczenia ilosci pionéw kanalizacyjnych wyprowadzonych ponad dach zastosowano na ,pétpionach” au-
tomatyczne zawory napowietrzajgce podtynkowe.
Dalsze szczegéty instalacji podano na rysunkach.
2.6. Armatura
Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajgcg oraz armature wyptywowg o podwyzszonym standardzie.

2.7. Izolacja termiczna
Catos¢ instalacji ccw i wodoc. musi by¢ izolowana termicznie. Wszystkie rurociagi nalezy zaizolowac termicznie izolacjg

odporng na temperature 100°C i wsp6tczynniku przewodnosci cieplnej A= 0,035 W/mK. Grubo$é izolacji wg ponizszej tabel-
ki:

Rodzaj przewodu lub komponentu imalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"

Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez '/2 wymagan z poz. 1-4

Sciany lub

stropy, skrzyzowania przewodéw

Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i '/2 wymagan z poz. 1-4
cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg poz. 1 -4, utozone w kom-
ponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami r6znych
uzytkownikow

Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz 40 mm
izolacji cieplnej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz | 80 mm
izolacji cieplnej budynku)
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz | 50 % wymagan z poz. 1-4

budynku®

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100 % wymagan z poz. 1-4
zewnatrz budynku®
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Uwaga:
Y przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy odpo-
wiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej,
izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.
Preferowana izolacja prefabrykowana ze spienionej pianki polietylenowej w ptaszczu ochronnym z foli.

Rurociggi rozprowadzone podposadzkowo izolowac¢ otuling prefabrykowang o gr. 6 mm.

2.8. Przejscia przez przegrody p.poz
1. Wszystkie przejscia rurociggdéw w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpie-
czy¢ do odpornosci ogniowej przegrody.
2. Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych wykonaé z materiatéw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity
powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu.
3. Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy

uszczelni¢ ogniochronng masa uszczelniajgcyg elastyczna.
4. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ je obejmami
p.poz. montowanymi z kazdej strony $ciany oddzielenia p.poz.
5. Dla rur palnych o mniejszej srednicy niz 32mm, nalezy stosowac ogniochronng peczniejgcg mase uszczelniajaca o klasie
odpornosci ogniowej El 120. Mase te mozna taczy¢ z zaprawg ogniochronng EI 120.
6. W przypadku prowadzenia rur z np. PCW, PP, PE o $rednicach zewnetrznych od 32 do 200 mm i grubosciach $cianek od
1,8 do 11,8 mm mozna stosowac¢ rowniez kasety ogniochronne stuzgce do uszczelniania przejsé instalacyjnych rur z two-
rzyw sztucznych w scianach i stropach wykonanych z cegty petnej, dziurawki, z betonu zwyktego lub z gazobetonu o grubo-
$ci nie mniejszej niz 10 cm w przypadku $cian oraz 15 cm w przypadku stropdw. Przejscia instalacyjne rur z tworzyw
sztucznych uszczelnione kasetami ogniochronnymi spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej EI 120. Oznacza to, ze
szczelnos¢ i izolacyjnos¢ ogniowa przejscia nie jest mniejsza niz 120 minut. W przypadku przejs¢ w stropach i scianach o
wymaganej gazo- i dymoszczelnosci przestrzen miedzy rurami a $cianami otworu powinna by¢ przed zatozeniem kaset do-
ktadnie wypetniona zaprawg cementowa.

Zabezpieczenia te nalezy stosowac¢ w przypadku wystepowania przejs¢ przez przegrody oddzielenia pozarowego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu. przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczysz-
czenia.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu" powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowa-
nie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomiesz-
czeniach zamknietych w pojemnikach.

4.3. Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy sktadowaé w magazynach
zamknietych.

4.4. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i su-
chych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na
promienie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a
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odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach toleranciji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociagow

Potaczenie systemu PE-X/AL./PE-X jest mechaniczne, wykonane za pomocg zaprasowania specjalng zaciskarkg lub zaci-
$nigcia ztgczki O-Ring. Armatura ztgczek dostepna jest w gamie wymiaréw odpowiedniej dla wymiaréw rur. Stworzenie opa-
tentowanego systemu zaprasowywania rur wielowarstwowych PE-X/AL./PE-X zapewnia tatwy i szybki montaz.

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace powo-
dowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mecha-
nicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczenh (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny spo-
s6b uszkodzonych nie wolno uzywaé.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

. wyznaczenie miejsca utozenia rur,

. wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow.
. przecinanie rur.

. zatozenie tulei ochronnych,

. utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
. wykonanie potgczen.

W miejscach przej$¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potgczen. Przejscia przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy
wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniaé jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu
przewodu. Diugosé tulei powinna by¢ wieksza od grubosci sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako gra-
nice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe nalezy mocowac¢ do $cian za pomocag uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3.0 m dla rur o $rednicy
15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykonac rewizje.

5.2. Montaz armatury i osprzetu
o Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej
przewoddw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadow badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddziel-
nie.

Z préby szczelnosci nalezy sporzadzic¢ protokot.

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociagdw, przeprowadzeniu préby szczelnosci i wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wyko-
nania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku
wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykow elementéw warstwy dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji wod-kan powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych —
zeszyt 7" i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakos$ci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spet-
nione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za niezgodng z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
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7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbio-
ru instalacji wodociggowych — zeszyt 7" i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe"

W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

. przejscia dla przewodOw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw),
. Sciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie).
. bruzdy w $cianach: - wymiary, czystosé bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku mi-

nimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz przydatnos¢ robét i elementow
do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé¢ koncowego odbioru technicznego insta-
lacji wod-kan.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

. Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robét,

. Dziennik budowy.

. dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakos$ci wydane przez dostawcow
materiatéw),

o protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

o protokét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalaciji,Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

. zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowe;j.

. protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

. aktualno$¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupemienia),

. protokoty badan szczelnosci instalacii.

8. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikaciji technicznej ,Wymagania ogéine".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe". Arka-
dy. Warszawa 1988.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych zeszyt 7". COBRTI INSTAL, Warszawa 2003.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzew-
czej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1994

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wy-
magania i badania.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje ka-
nalizacyjne.

PN-81/}Ig-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody
wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WENTYLACJA
MECHANICZNA I KLIMATYZACJA

CPV —-45331210-1 - instalacja wentylacji

1 Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (S) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wentylacjg mechaniczng dla zadania budowy sali gimnastycznej z zapleczem
sanitarno- szatniowym 1 facznikiem oraz z infrastrukturg techniczng na dziatce nr 157 w
miejscowosci Nowa Wie$, gmina Warka.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.2 Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie rob6ot montazowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z
rysunkami 1 opisem technicznym (a zleconym przez Inwestora). W zakres tych robot
wchodza:

- roboty przygotowawcze,

- wymagania dotyczace wyroboéw i robot stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i
centralnego ogrzewania (roboty montazowe),

- odbidr robot i kontrola jakosci.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogélne dotyczace wyrobow stosowanych w instalacji wentylacji

1) Materiaty z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych
powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach zgodnie z obowigzujacymi
przepisami

2) Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzadzen powinien odpowiadac¢ co
najmniej wlasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;.

3) Powierzchnie obudéw powinny by¢ gladkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi
1 uszkodzen powtok ochronnych.

4) Szczelno$¢ potlaczen i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi
powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow.

5) Nalezy zapewni¢ latwy dostgp do wurzadzen i elementéw wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany.

6) Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z
uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.
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7) Urzadzenia 1 elementy instalacji wentylacyjno — klimatyzacyjnych powinny by¢
zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.

8) Urzadzenia 1 elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.2.Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z nastepujacych materiatow:
- Wymiary przewodéw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym i kolowym powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.
- Szczelno$¢ przewodéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-76001.
- Wykonanie przewodéw i ksztaltek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-03434.
- Polaczenia przewodéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-76002.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
powinien zastosowac sprzet dostosowany do technologii robét i wykonywanych czynnosci
oraz gwarantujacy wilasciwg jakos$¢ rob6t. Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w
petni sprawne 1 dostosowane do wymagan warunkéw BHP. Sposéb wykonywania robét oraz
sprzet zaakceptuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

4. Transport

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktére pozwola
unikng¢ uszkodzen, odksztatcen przewozonych materialéw. Przewozone materiaty powinny
by¢ rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ czasie
ruchu pojazdu. Materialy powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruch
drogowego oraz przepisami BHP.

Rodzaj oraz ilo$¢ srodkéw transportu powinien gwarantowaé prowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami BHP oraz w terminie przewidzianym w przetargu.

5. Wykonanie robét

5.1.Przewody wentylacyjne

Wykonanie przewodow i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
03434.

Potaczenia przewodéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76002.
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PW

1) Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budowlanych w
odlegtosciach umozliwiajacych szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W
przypadku potaczen kotnierzowych odlegtos$¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej
100 mm.

2) Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych
wymiary sg od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow
wentylacyjnych lub przewodéw wentylacyjnych z izolacja. Przewody na calej
grubo$ci przegrody powinny by¢ obtozone welng mineralng lub innym materiatem
elastycznym o podobnych wiasciwosciach.

3) Przejscia przewodéw wentylacyjno- klimatyzacyjnych przez przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w spos6b nie obnizajacy odpornosé
ogniowa tych przegrod.

4) lIzolacja cieplna przewodéw wentylacyjno — klimatyzacyjnych powinna mie¢ szczelne
potaczenia wzdluzne i poprzeczne.

5) Izolacja cieplna nie wyposazona przez producenta w warstwe¢ chronigca przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie
oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

6) Material podp6r i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos$¢ na
korozje¢ w miejscu zamontowania.

7) Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw wentylacyjnych powinna by¢
odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

8) Odlegtos¢ miedzy przewodami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodéw wentylacyjnych tak
aby ugiecie sieci przewodoéw wentylacyjnych nie wplywato na jej szczelnose,
wlasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukcji.

9) Zamocowania przewodow wentylacyjno - klimatyzacyjnych do konstrukcji
budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z cigzaréw:

- przewodéw wentylacyjnych

- materiatu izolacyjnego;

- elementow instalacji wentylacji 1 klimatyzacji nie zamocowanych niezaleznie
zamontowanych w sieci przewodéw wentylacyjno — klimatyzacyjnych

- elementéw sktadowych podpoér lub podwieszen.

10) Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny
mie¢ wspoétczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do
obliczeniowego obcigzenia.

11) Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpér powinny miec
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

12) Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugigcie migdzy ich
potaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie
przekraczaly 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementow pionowych.

13) Potaczenia migdzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor
powinny mie¢ wspdélczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do
granicy plastycznosci pod wpltywem obliczeniowego obcigzenia.

deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréw 50, 98-350 Biata

str. 23



deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréw 50, 98-350 Biata

BUDOWA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SANITARNO — SZATNIOWYM | £ ACZNIKIEM ORAZ
Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA DZIALCE NR 157 W MIEJSCOWOSCI NOWA WIES GM. WARKA

PW

14) W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodow

wentylacyjnych mogty by¢ zdemontowane Ilub wymienione, nalezy zapewnic
niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

15) Podpory i podwieszenia w obrgbie maszynowni oraz w odleglo$ci nie mniejszej niz 15

m od zrédla drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem
podktadek z materiatow elastycznych lub wibroizolatoréw.

5.2.0twory rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej

1) Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez demontaz elementu
sktadowego instalacji wentylacji lub przez zastosowanie otwordéw rewizyjnych w
przewodach instalacji wentylacji.

2) Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodéw wentylacyjnych
powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudnialy czyszczenia przewodow.

3) Elementy usztywniajace wewnatrz przewodow wentylacyjnych o przekroju
prostokatnym powinny mie¢ optywowe ksztatty.

4) Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ostro
zakonczonych $rub lub innych elementéw ktére moga powodowaé zagrozenie dla
zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

5) Pokrywy i drzwi rewizyjne urzgdzen wentylacyjnych powinny si¢ tatwo otwierac.

6) W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na koncu przewodu wentylacyjno -
klimatyzacyjnego, jego wymiar powinien by¢ réwny wymiarom przekroju
poprzecznego przewodu wentylacyjno - klimatyzacyjnego

7) W przypadku, gdy przewiduje si¢ demontaz elementu instalacji wentylacji i
klimatyzacji w celu umozliwienia czyszczenia, powstale w ten sposéb otwory
powinny mie¢ przekrdj kanatu wentylacyjno — klimatyzacyjnego.

8) Nalezy zapewni¢ dostgp w celu czyszczenia do nast¢pujgcych, zamontowanych w
przewodach wentylacyjnych urzadzen:

- przepustnice

- nagrzewnice

- tlumiki hatasu

- filtry

- wentylatory

- urzadzenia do odzysku ciepta
5.3.Wentylatory

1) Spos6b zamocowania wentylatoréw powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich
drgan na konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatorow) oraz na instalacje
przez stosowanie tacznikéw elastycznych.

2) Wymiary poprzeczne 1 ksztalt tacznikéw elastycznych powinny by¢ zgodne z
wymiarami i ksztattem otworéw wentylatora.

3) Dtugos¢ tacznikéw elastycznych powinna wynosi¢ 100< L <250 mm.

4) Laczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich material zachowywat

ksztatt facznika podczas pracy wentylatora i jednoczes$nie aby drgania wentylatora nie
byly przenoszone na instalacje wentylacji.
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5)

Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewni¢ prawidlowy kierunek obrotow.

5.4.Centrale wentylacyjne

54.1.

54.2.

Centrale wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w elastyczne elementy o dtugosci L
wynoszgcej 100 < L <250 mm zamontowane mi¢dzy ich kré¢cami wlotowymi i
wylotowymi a siecig przewodow.

Centrale wentylacyjne na powietrzu zewng¢trznym powinny by¢ wyposazone w
przepustnice umozliwiajace odcigcie doptywu powietrza zewngtrznego po wytaczeniu
centrali.

5.5. Wymienniki ciepta

5.5.1.
1)

2)

3)

4)

5)

5.5.2.
1)

2)

Nagrzewnice

Nagrzewnice powinny by¢ tak zamontowane, aby byl tatwy catkowity spust czynnika
grzejnego 1 odpowietrzenie wymiennika ciepta oraz ich demontaz w celu okresowego
czyszczenia lub wymiany.

Sposéb przytaczenia przewodu doprowadzajacego czynnik grzewczy do nagrzewnicy
powinien utatwia¢ ich naturalne odpowietrzenie. Przy nagrzewnicach wodnych
przewdd zasilajacy powinien by¢ przytaczony od dotu, a przewdd powrotny od gory.
Spos6b zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajgcej nagrzewnice powinien
odpowiada¢ wymaganym warunkom przeplywu czynnika w instalacji. Nalezy
zapewni¢ mozliwo$¢ tatwego demontazu zaworéw regulacyjnych bez konieczno$ci
spuszczania czynnika grzewczego z instalacji.

Nagrzewnice narazone na zamarzni¢cie w wyniku oddziatywania niskiej temperatury
zewngetrznej powinny by¢ zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu
przeciwzamrozeniowego.

Nagrzewnice elektryczne powinny by¢ wyposazone w odpowiednie zabezpieczenia
pradowe 1 zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury
powierzchni grzejnej. Uklad sterujacy powinien zabezpieczy¢ przed wilaczeniem
nagrzewnicy bez jednoczesnego uruchomienia wentylatora instalacji wentylacji.

Urzadzenia do odzysku ciepta

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta powinny by¢ wyposazone z obu stron w otwory
rewizyjne umozliwiajace czyszczenie tych urzadzen.

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta, w ktérych wystepuje wykraplanie pary wodnej
powinny mi¢¢ instalacje do odprowadzenia skroplin do kanalizacji.

5.6. Filtry powietrza

1)
2)

3)

Filtr powinien by¢ wyposazony we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia,
sygnalizujace koniecznos¢ wymiany wktadu filtrujacego lub jego regeneracji.
Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra
powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

Wktady filtracyjne nalezy montowac¢ po zakonczeniu ,,brudnych” prac budowlanych
lub zabezpieczac je przed zabrudzeniem.
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5.7. Nawiewniki i kratki

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw,
ale z mozliwoscig ich przestawiania. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w
sposéb trwaty.

Nawiewnikow nie powinno si¢ umieszcza¢ w poblizu przeszkdd (elementy konstrukcji
budynku, podwieszane lampy) majacych zakldcajacy wplyw na ksztalt 1 zasieg
strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposéb trwaty i
szczelny.

Przewo6d taczacy sie¢ przewodéw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy
prowadzi¢ jak najkrotsza trasg, bez zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkéw.

W przypadku taczenia nawiewnikéw lub wywiewnikow z siecig przewodow za
pomocg przewodéw elastycznych nie nalezy zgniata¢ tych przewodéw i stosowaé
dtuzszych niz 4 m.

Sposéb zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodng
obstuge, konserwacje oraz wymian¢ jego elementdéw bez uszkodzenia elementéw
przegrody.

Nawiewniki 1 wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,,brudnych” prac
budowlanych.

Nawiewniki 1 wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w
pozycji catkowicie otwartej.

5.8. Czerpnie i wyrzutnie

1)

2)

3)

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacji
przed wpltywem warunkéw atmosferycznych np. zastosowanie zaluzji, daszkow
ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni 1 wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem si¢ drobnych gryzoni, ptakéw, lisci itp.

Czerpnie 1 wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposOb zapewniajacy
wodoszczelno$¢ przejscia przez dach.

5.9. Przepustnice

1)

2)

3)

4)

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane re¢cznie, powinny by¢
wyposazone w elementy umozliwiajagce trwale zablokowanie dzwigni napedu w
wybranym potozeniu. Mechanizm napgdu przepustnic nie powinien mie¢ nadmiernych
luzé6w powodujacych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.
Mechanizm napgdu przepustnic powinien umozliwia¢ fatwa zmiane potozenia topatek
w pelnym zakresie regulacji. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie
polozenia otwartego i zamknigtego.

Szczelno$¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknigtej powinna odpowiadac¢ co
najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

Szczelno$¢ obudowy przepustnic powinien odpowiada¢ co najmniej klasie A wg
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.
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5.10. Tlumiki halasu

1) Thumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z
oznakowaniem kierunku przeptywu.

2) Sie¢ przewodéw nalezy taczy¢ z tlumikami za pomoca tagodnych ksztattek
przejsciowych.

5.11. Montaz przewod6w rurowych

1. Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na
stykach starannie oczysci¢, rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno
stosowac.

2. Dopuszcza si¢ uzycie rur kielichowych uszkodzonych na bosym koncu, po starannym
obcieciu uszkodzen, ptaszczyzna cigcia powinna by¢ prostopadia do osi rury.
Zabezpieczenie miejsc uszkodzonych przez klejenie, lutowanie lub stosowanie opasek
jest niedopuszczalne.

3. W miejscach przejs¢ przewodow przez §ciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych
potaczen rur. Jezeli w miejscach tych sa zatozone tuleje, wolng przestrzen migdzy
zewnetrzng Sciang rury 1 wewnetrzng tulei nalezy calkowicie wypetni¢ materiatem
trwale plastycznym. Wypetnienie powinno zapewni¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego
ruchu przewodu, np. wywotanego wydtuzeniami termicznymi. Dtugos$¢ tulei powinna
by¢ wigksza o 6-8mm od grubosci $ciany lub stropu.

4. Przewody pionowe wykonane z rur stalowych nalezy mocowac do $cian za pomoca
uchwytéw, przy czym przy wysokosci kondygnacji ponizej 3,0m nalezy zastosowac
jeden uchwyt w potowie wysokosci kondygnacji kondygnacji. Z uchwytu tego mozna
zrezygnowac jezeli przej$cie przez strop wykonane jest w tulei, Srednica przewodu
wynosi co najmniej 15mm i ma on co najmniej jeden punkt staty.

5. Przewody poziome dtugosci powyzej 2,0m prowadzone po $cianach budynku nalezy
mocowac do $cian za pomocg hakéw lub uchwytéw.

6. Rury miedziane wykonane z miedzi odtlenionej fosforem o zawartosci
Cu+Ag>99,9%, 0,0155<P<0,040%. Rury miedziane dla instalacji wodnych i
grzewczych wykonane wg. Wymagan normy En-133/20. Przewody uktadane w
bruzdach powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem o ich $cianki przez owinigcie
otuling.

5.12. Kontrola jakosci robot.
5.13. Kontrola dzialania

5.13.1. Prace wstepne

Przed rozpoczgciem kontroli dzialania instalacji wentylacji i klimatyzacji nalezy wykonac

nastgpujace prace wstepne:

a) Prébny ruch catej instalacji wentylacji i klimatyzacji w warunkach réznych obcigzen (72
godziny);

b) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych
warunkow eksploatacyjnych;

¢) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjno — klimatyzacyjnych
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d) Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku, jesli to
konieczne, ustawienie kierunku przeptywu powietrza z nawiewnikow;

e) Nastawienie i sprawdzenie urzgdzen zabezpieczajacych;

f) Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego;

g) Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;

h) Nastawienie elementéw dlawigcych urzadzen umiejscowionych w instalacji ogrzewczej z
uwzglednieniem wymaganych parametrow eksploatacyjnych;

1) Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

j) Przedtozenie protokotéw z wszystkich pomiar6w wykonanych w czasie regulacji
wstepnej;

k) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

5.13.2. Procedura prac

1. Wymagania ogoélne
Kontrola dzialania powinna postgpowa¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci
sktadowych instalacji, przez poszczegdlne uklady instalacji, do calej instalacji. Nalezy
obserwowac stabilno$¢ dziatania instalacji jako cato$ci. W czasie kontroli dziatania instalacji
wentylacji 1 klimatyzacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i
regulacji wstepnej instalacji wentylacji i klimatyzacji.

2. Kontrola dziatlania wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjno -
klimatyzacyjnych
a) Kierunek obrotéw wentylatoréw;
b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnosci wentylatora;
¢) Dziatanie wytacznika;
d) Wiaczanie i wylaczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;
e) Dzialanie systemu przeciwzamrozeniowego;
f) Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;
g) Dzialanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;
h) Elementy zabezpieczajace silnikdw napedzajacych.
)
3. Kontrola dziatania wymiennikéw ciepta
a) Dzialanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;
b) Kierunek obrotéw pomp cyrkulacyjnych wymiennikéw ciepta;
c¢) Doprowadzenie czynnika do wymiennikéw.

4. Kontrola dzialania filtréw powietrza
Wskazania réznicy cisnienia 1 monitorowanie.

5. Kontrola dzialania przepustnic wieloptaszczyznowych
Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikéw.

6. Kontrola dzialania sieci przewodow
a) Dzialanie elementéw dtawigcych zainstalowanych w instalacji ogrzewczej;
b) Dostepnos¢ do sieci przewodow.
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7. Kontrola dzialania nawiewnikéw i wywiewnikéw oraz kontrola przeptywu
powietrza w pomieszczeniu
a) Wyrywkowe sprawdzenie dzialania nawiewnikéw i wywiewnikéw;
b) Proba dymowa do wstepnej oceny przeptywdw powietrza w pomieszczeniu jak réwniez
cyrkulacji powietrza w poszczegd6lnych punktach pomieszczenia.

8. Kontrola dzialania elementéw regulacyjnych i szaf sterowniczych
Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach
eksploatacyjnych przy r6znych warto$ciach zadanych regulatoréw, a w szczegdlnosci:
a) Wartosci zadanej temperatury wewnetrznej;
b) Wartosci zadanej temperatury zewnetrznej;
¢) Dzialania wiacznika rozruchowego;
d) Dziatania przeciwzamrozeniowego;
e) Dziatania regulacji strumienia powietrza;
f) Dzialania urzadzen do odzyskiwania ciepta;

5.14. Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osiagga parametry
projektowe 1 wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

5.14.1. ZaKres rzeczowy pomiarow kontrolnych

Instalacja:

- Pobér pradu silnika;

- Strumien objetosci powietrza;

- Temperatura powietrza;

- Op6r przeptywu na filtrze.

Pomieszczenie:

- Strumien objgtosci powietrza nawiewanego i wywiewanego;

- Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu
- Poziom dzwigku (jezeli jest styszalny).

5.14.2. Zakres ilosciowych pomiaréw kontrolnych i kontroli dzialania

1. Zakres iloSciowy
Zakres ilosciowy kontroli dziatania 1 pomiaréw kontrolnych nalezy ustali¢ z Inwestorem, a
jezeli nie ma specjalnych wymagan nalezy stosowa¢ poziom A (WTWiO - instalacje
wentylacyjne i1 klimatyzacyjne COBRTI INSTAL 09.2002 r.).

2. Procedura pomiaréw
Pomiary powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednig wiedze i
doswiadczenie.
Przed rozpoczeciem pomiar6w kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktow pomiarowych,
uzgodni¢ metody pomiaréw i rodzaje przyrzagdéw pomiarowych.
Tolerancja mierzonych wartosci:

- Strumien objgtosci powietrza w pomieszczeniu £ 20 %;
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6.

Strumien objetosci powietrza w calej instalacji = 15 %;
Temperatura powietrza nawiewanego + 2 °C;

Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi £ 1,5 °C;
Poziom dzwicku A w pomieszczeniu £+ 3 dB(A).

Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest m” (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z uwzglednia
elementow sktadowych instalacji obmierzonych wedtug innych jednostek:

7.

7.1.

kpl. (komplety)
szt. (sztuka)
kg (kilogram)

m’ (metr szescienny)

Odbior robot

Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonania prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji wentylacji 1 klimatyzacji oraz stwierdzenie
zgodno$ci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami
technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace czynnosci:

a)

b)

c)

d)
e)

Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanych instalacji wentylacji 1 klimatyzacji z
zestawieniem projektowy, zaroOwno w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz jesli jest to
konieczne w zakresie wlasciwosci i1 czgsci zamiennych;

Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami technicznymi;

Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji wentylacji i klimatyzacji ze wzgledu na
dzialanie, czyszczenie 1 konserwacje;

Sprawdzenie czystosci instalacji wentylacji

Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji
wentylacji i klimatyzacji;

7.1.1. Badania ogdlne

a)
b)
C)
d)
e)
f)

g)

Dostepnos¢ dla obstugi;

Stan czystosci urzadzen, wymiennikéw ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;
Rozmieszczenie 1 dostepnos$¢ otwordw do czyszczenia urzadzen 1 przewodow;
Kompletno$¢ znakowania;

Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych ( klapy pozarowe, obudowy);
Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych:

Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;
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h) Zainstalowanie urzadzen, zamocowania przewodéw itp. w sposob nie powodujacy
przenoszenia drgan;
1) Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

7.1.2. Badanie wentylatorow i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

a) Sprawdzenie czy elementy urzadzenia zostaly potagczone w prawidtowy sposob;

b) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych;

c) Sprawdzenie konstrukcji i wlasciwosci;

d) Badanie przez ogledziny szczelnos$ci urzadzen i tacznikéw elastycznych;

e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatoréw;

f) Sprawdzenie zamocowania silnikéw;

g) Sprawdzenie prawidlowosci obracania si¢ wirnikow w obudowie;

h) Sprawdzenie naciggéw paséw klinowych;

1) Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych;

j)  Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem,;

k) Sprawdzenie uksztaltowania topatek wentylatora;

1) Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylator i silnika z danymi na tabliczce
Znamionowej.

7.1.3. Badanie wymiennikéw ciepta

a) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych z projektem;

b) Sprawdzenie szczelnosci zabudowania w obudowie;

¢) Sprawdzenie czy niema uszkodzen;

d) Sprawdzenie materiatu z jakiego wykonano wymiennik;

e) Sprawdzenie prawidlowos$ci przytaczenia zasilania i powrotu czynnika;
f) Sprawdzenie warunkow zainstalowania zaworéw regulacyjnych;

g) Sprawdzenie czy niema uszkodzen odkraplaczy;

h) Sprawdzenie, czy zainstalowano urzadzenie przeciwzamrozeniowe.

7.1.4. Badanie filtrow powietrza

a) Sprawdzanie zgodnosci typu i klasy filtréw na podstawie oznaczen z danymi
projektowymi;

b) Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;

¢) Sprawdzanie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;

d) Sprawdzanie wskaznika réznicy cisnienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia;

e) Sprawdzenie czystosci filtra.

7.1.5. Badanie czerpni powietrza
Sprawdzenie wielkos$ci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.

7.1.6. Badanie przepustnic wieloptaszczyznowych
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia.
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7.1.7. Badanie sieci przewodow

a) Badanie wyrywkowe szczelnosci potaczen przewodoéw przez sprawdzenie wzrokowe i
kontrolg dotykowa;
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

7.1.8. Badanie nawiewnikéw i wywiewnikow
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym.

7.1.9. Badanie elementéow regulacji automatycznej i szaf sterowniczych

a) Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktady regulacji na podstawie schematu
regulacji;
b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikéw;
¢) Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatorow;
d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodnos¢ z projektem odno$nie:
- umiejscowienia, dostepu;
- rozmieszczenia czesci zasilajacych i czesci regulacyjnych;
- systemu zabezpieczen;
- wentylacji;
- o0znaczenia;
- typow kabli;
- uziemiania;
- schematéw potaczen w obudowach.

7.1.10. Wykaz dokumentéw dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych

a) Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;

b) Parametry obliczeniowe powietrza zewngetrznego (lato, zima);

¢) Strumien powietrza zewnetrznego w warunkach projektowych (minimum, maximum);

d) Liczba uzytkownikéw;

e) Czas dziatania;

f) Obcigzenie cieplne pomieszczen

g) Rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych 1 wywiewnych;

h) Wymagane wielko$ci réznicy ci$nienia miedzy pomieszczeniami (+/-);

1) Poziom dzwigku A w pomieszczeniach oraz poziom dzwigku A przy czerpni 1 wyrzutni
powietrza;

j) Klasa filtrow;

k) Sumaryczna moc cieplna i elektryczna;

1) Parametry obliczeniowe wymiennikow ciepta (dla lata i zimy);

m) Wymagana jakos¢ wody zasilajacej;

n) Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;

0) Napiecie i czestotliwos$¢ zasilajacego pradu elektrycznego.

7.1.11. Wykaz dokumentéw inwentarzowych
a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali;

b) Schematy instalacji uwzgledniajace elementy wyposazenia regulacji automatycznej;
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¢) Schematy regulacyjne zawierajace schemat potaczen elektrycznych i schemat rurociggéw
(schemat oprzewodowania odbiornikéw);

d) Schematy blokowe uktadéw regulacji zawierajace schematy oprzewodowania
odbiornikow;

e) Dokumenty dopuszczajagce do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i
elementéw (w tym certyfikaty bezpieczenstwa);

f) Raport wykonawcy instalacji dotyczacych nadzoru nad montazem (ksiazka budowy).

7.1.12. Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji

a) Raport potwierdzajacy prawidlowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istniejg) w
zakresie obstugi instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnej w budynku;

b) Podrecznik obstugi 1 wyszukiwania usterek;

c) Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji;

d) Wykaz elementéw sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki,
urzadzenia sterujace, regulatory, styczniki, wytaczniki);

e) Dokumentacje zwigzane z oprogramowaniem systemow regulacji automatyczne

8. Kontrola jakos$ci robot

8.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6ot podano w Specyfikacji Technicznej
» Wymagania ogélne”

8.2. Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i »Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robét
budowlano--montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe".

8.3.  Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

8.4. Wyniki przeprowadzonych badah nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie
zostalo spelnione, nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang instalacje. Zgodnie z zawartg umowa

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w S
1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t beda obejmowac:
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robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

wartos$¢ pracy sprze¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (p6Zniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02
poz. 690);

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blach o przekroju prostokgtnym — Wymiary;

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym — Wymiary;

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia;

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i
badania;

PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢. Wymagania i
badania.

PN-B-76002:1976 Wentylacja — Polaczenie urzadzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych;

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych;

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Wiasciwosci mechaniczne;

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodéw — Wymagania dotyczace
czesci sktadowych sieci przewodéw utatwiajace konserwacje sieci przewodow;

PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji;

EN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodéw — Wymagania
wytrzymatosciowe.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT WEWNETRZNE INSTALACJE
CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Grupa robot:
- 45300000 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasa robdt:
- 45330000: Hydraulika i roboty sanitarne

Kategorie robdt:
- 45331100: Instalowanie centralnego ogrzewania

1 WSTEP - Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Nazwa zadania

,Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno- szatniowym i tgcznikiem oraz z
infrastrukturg techniczng na dziatce nr 157 w miejscowosci Nowa Wies$, gmina Warka.”

Przedmiot i zakres robo6t budowlanych

W zakres zadania wchodzi wykonanie robdt budowlanych przy uzyciu materiatbw Wykonawcy
polegajacych na wykonaniu nowych instalacji grzewczych wraz z montazem urzadzehn w budynku zespotu
szk6t. Wymagania ogélne nalezy stosowa¢ w powigzaniu ze specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru.

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych jakie winien spetni¢ Wykonawca przy
realizacji kontraktu na przedmiotowg budowe. Specyfikacje nalezy rozpatrywaé tgcznie z rysunkami,
kosztorysem, innymi dokumentami opisujacymi inwestycje i stanowi integralng czes¢ dokumentdw
kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidtowg realizacjg budowy i przekazaniem
obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w
budownictwie normami i sztukg budowlang. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii
budowy, zastosowania materiatow lub montazu urzadzen winny byé uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie jest podstawg do roszczen finansowych
Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektéw. Zmiany w przyjetych rozwigzaniach technicznych
lub zastosowanych materiatach muszg zosta¢ zatwierdzone przez projektanta. Ewentualne zmiany dokonane
bez w/w uzgodnien moga stanowi¢ podstawe do wstrzymania budowy na wniosek Biura Projektow.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatéw i urzgdzen
zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystgpienia niezgodnosci opisu technicznego z
dokumentacjg rysunkowg Wykonawca powinien zwréci¢ sie pisemnie do biura projektéw celem wyjasnienia
rozbieznosci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejsza
dokumentacjg. Nalezy przestrzegac narzuconych wymiardw liniowych.

deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréw 50, 98-350 Biata

str. 35



deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréw 50, 98-350 Biata

BUDOWA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SANITARNO - SZATNIOWYM | £t ACZNIKIEM ORAZ Pw
Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA DZIALCE NR 157 W MIEJSCOWOSCI NOWA WIES GM. WARKA

1.1 Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do zmian konstrukcyjno-budowlanych,
lub zastgpienia zaprojektowanych materiatbw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne
materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacii
technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sag odnosniki do stosowanych norm i
standardéw. Przywotane normy i standardy winny byé traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacii
Technicznych i czytane w potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sa wymienione. Zakfada sie,
ze Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawarto$cig i wymaganiami.

Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed datg
zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inacze;j.

Roboty nalezy wykonywaé¢ w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami, normami,
standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

1.2 Okreslenia podstawowe.

Instalacja ogrzewcza wodna

Instalacje ogrzewczg wodng stanowi uktad potgczonych przewoddw napetnionych wodg instalacyjna
wraz z armaturg pompami obiegowymi i innymi urzgdzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do
przygotowania wody cieplej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od zrédta ciepta.
Czes¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej

Instalacja ogrzewcza znajdujgca sie w obstugiwanym budynku. Czes¢ wewnetrzna instalaciji
ogrzewczej zaczyna sie za zaworami odcinajgcymi te czes¢ od zrédta ciepta.

Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego

Instalacja ogrzewcza w ktérej przestrzen wodna nie ma swobodnego potaczenia z atmosfera
Instalacja centralnego ogrzewania wodna
Instalacja stanowigca czes¢ lub calos¢ instalacji ogrzewczej wodnej, stuzgca do rozprowadzenia wody

instalacyjnej miedzy grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obstugiwanego budynku, w celu
ogrzewania tych pomieszczen.

Woda instalacyjna (czynnik grzejny)

Woda lub wodny roztwér substancji zapobiegajacych korozji lub obnizajgcych temperature zamarzania
wody, napetniajgcy instalacje ogrzewcza wodng

Zrédto ciepta

Kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), ukfad z pompg ciepta, uktad z kolektorami
stonecznymi, dziatajace samodzielnie lub w zaprogramowanej wspotpracy.

Cisnienie robocze instalacji, pop
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Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji (podczas krgzenia czynnika grzejnego) przewidziane w
dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w
zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalaciji

Najwyzsza wartosc¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krazenia) w najnizszym punkcie
instalaciji.

Cisnienie probne, pprspne
Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.
Cisnienie nominalne PN

Cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w temperatur odniesienia réwnej 20
°C.

Cisnienie robocze urzadzenia

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie w miejscu zainstalowania urzadzenia w instalacji (to znaczy z
uwzglednieniem wptywu wysokosci cisnienia stupa wody instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w
instalacji urzadzenia), przy cisnieniu roboczym instalaciji.

Temperatura robocza, t,4p

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla
zachowania zakiadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Srednica nominalna (DN lub d)

Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg w przyblizeniu réwng $rednicy rzeczywistej (dla rur -
Srednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek - Srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.
Nominalna grubos$é scianki rury (e)

Grubos¢ Scianki, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg w przyblizeniu réwna rzeczywistej grubosci scianki
rury wyrazonej w milimetrach.

Temperatura awaryjna, t, - dla instalacji wykonanej z przewodéw z tworzywa sztucznego Najwyzsza
dopuszczalna temperatura czynnika przekraczajgca temperature roboczg jaka moze wystgpi¢ w czasie
pracy instalacji w ktérej nastapito uszkodzenie systemu sterujgcego i zabezpieczajgcego instalacje, ktora
dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Trwatos$¢ instalacji - wykonanej z przewodéw z tworzywa sztucznego Dla przewodéw z tworzyw sztucznych
zalezno$¢ zaktadanej trwatosci instalacji od cisnienia i temperatury podano w ZAT - zaleceniach do udzielania
aprobat technicznych. Przyjmuje sie jg przy zatozeniu 50-letniego okresu eksploatacji instalacji, z
uwzglednieniem sum czaséw pracy w okreslonych temperaturach. Temperatura awaryjna instalacji wykonanej
z przewodow z tworzywa sztucznego moze wystepowac sumarycznie przez 100 godzin w czasie 50-letniego
okresu eksploatacji instalacji, przy czym jednorazowy czas awarii nie moze przekroczy¢ trzech godzin.
Diuzsze okresy awarii mogag spowodowac ograniczenie trwatosci instalacji wykonanej z przewodow z
tworzywa sztucznego.
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2 Materiaty

Wymagania ogdline

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji rob6t muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom.

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

Odbiér techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wediug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

Wszystkie uzyte wyroby i materiaty musza:

- Posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentdéw technicznych w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certyfikaciji,

- Posiada¢ certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg
techniczng majaca istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych,

- By¢ oznakowane znakiem CE, dla wyrobéw dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich
Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- By¢ wpisane do okreslonego przez Komisje Europejska wykazu wyrobdédw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wyda deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej.

Materiaty, z ktérych moga by¢ wykonane przewody instalacji ogrzewczych wodny zestawiono w
tablicy 1.

Tablica. 1 - Materiaty, z ktérych moga by¢ wykonane przewody instalacji grzewczych _

poz ozhaczenie Nazwa lub opis materiatu uwagi
1 2 3 4
1| PB T polibutylen
2 | PE-X w polietylen wysokiej gestosci usieciowany Z och
3 | PP-B or kopolimer blokowy polipropylenu ochrong
4 | PP-H z homopolimer polipropylenu antydyfuzyjng
5| PP-R y kopolimer statystyczny polipropylenu (random)
6 | PE-XAL/PE-HD W | warstwy: polietylenu usieciowanego, aluminium,
7 | PE-X/AL/PE-X 0 | polietylenu wysokiej gestosci (wtasnosci techniczne i
8 | PP-R/AL/PP-R S | wiasciwosci uzytkowe jak dla materiatu
9 |- zt wielowarstwowego - nierozdzielnego)
u warstwy: polietylenu usieciowanego, aluminium,
c polietylenu usieciowanego (wtasnosci techniczne i
z wtasciwosci uzytkowe jak dla materiatu
n wielowarstwowego - nierozdzielnego)
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warstwy: kopolimeru statystycznego polipropylenu,

aluminium, kopolimeru statystycznego polipropylenu

(wlasnosci techniczne i wtasciwosci uzytkowe jak dla

jednorodnego materiatu warstwy wewnetrznej z

ograniczeniem wydtuzen cieplnych warstwag aluminium)
inne materiaty, jezeli przewody z nich wykonane zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w|
budownictwie

10 | - m Zwykta
11 | - et | stal odporna na korozje
12 | Cu al Miedz

Uwaga:

W instalacjach ogrzewczych zabrania sie stosowania stali weglowej zwyklej ocynkowanej

2.1 Skiadowanie materiatow

Wszystkie uradzenia dostarczane przez Zamawiajacego lub Wykonawce muszg by¢ roztadowane przez
Wykonawce a nastepnie skiadowane do czasu ich montazu. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materiaty i urzgdzenia, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, winny by¢ zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwosé do robot, winny by¢ skiadowane na placu
utwardzonym, odwodnionym i zabezpieczonym oraz powinny by¢ dostepne do kontroli Inzyniera. Miejsca
czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z

Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
2.2 Kontrola materiatéw

* Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentaciji
projektowej i ST;

* Urzadzenia na budowe nalezy dostarczyc¢ tacznie ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego;

* Dostarczone na miejsce budowy materialty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta;

* W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci co do jakosci materiatdéw, nalezy przed ich
zabudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny wtasciwe dla danego
rodzaju robdt , ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywania robét, zarbwno w
miejscu tych robo6t , jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz transportu, zatadunku i
wytadunku materiatu.
Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy nie zostang
dopuszczone do robot przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1 Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$é robét i wtasciwosci przewozonych towardéw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z
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ustaleniami specyfikacji technicznej oraz projektu organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Inspektora.

4.2

Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i
ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie
w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé w magazynach
lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z
PE, poniewaz materia ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie
nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny
zawierac sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

Sktadowanie armatury i urzadzen

Nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W pomieszczeniach
sktadowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgco. Armature z tworzyw
sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzagdzen grzewczych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykonanie bruzd, otworéw, zamurowanie

Przed rozpoczeciem wykonania Msciwych prac instalacyjnych nalezy wykonac prace
przygotowawcze m.in. wykonanie bruzd, otworéw w celu Izeniu instalacji a
nastepnie zamurowanie.

5.2 Montaz przewodoéw

Przewody poziome powinny byé prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach
zataman przewoddéw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach
zataman przewoddw mozliwos¢ odpowietrzania instalacji. Dopuszcza sie mozliwos¢ uktadania
odcinkéw przewodéw bez spadku jezeli predkos¢ przeptywu wody zapewni ich
samoodpowietrzenie, a oproznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym
powietrzem.

Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé¢ na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego
wykonane s3g rury.
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Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach sciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢
uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodéw powinny byé zinwentaryzowane i
naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy wtasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych

(z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensaciji),

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody

ze stali weglowej zwyktej) i cieplnej.

Nie dopuszcza sie prowadzenia przewoddéw bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.

Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto

1 cm na kondygnacije.

Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktada¢ zachowujgc statg odlegtos¢ miedzy osiami
wynoszacg 8 cm (x 0,5 cm) przy Srednicy pionu nie przekraczajgcej DN 40;. Odlegtos¢ miedzy
przewodami pionu o wiekszej srednicy powinna by¢ taka, aby mozliwy by dogodny montaz tych
przewodéw.

Przewdéd zasilajgcy pionu dwururowego powinien sie znajdowaé z prawej strony, powrotny zas z

lewej (dla patrzgcego na $ciane).

W przypadku pionéw dwururowych, obejscie pionéw gatagzkami grzejnikowymi nalezy wykona¢ od

strony pomieszczenia.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg
(szczegblnie dotyczy to przewoddw z tworzywa

sztucznego i miedzi).

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow instalacji wody zimnej i przewodoéw gazowych.
Rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien mie¢ wewnetrzny przekrdj poprzeczny co najmniej rowny
sumie wewnetrznych przekrojow poprzecznych przewoddéw doprowadzonych do rozdzielacza i
jednoczesnie jego $rednica wewnetrzna powinna byé wieksza od Srednicy wewnetrznej najwiekszego
przewodu przytgczonego co najmniej 0 10 %.

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), moggce powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzerh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur, 0 wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur, rury nalezy przycina¢ na wymagang diugos¢ prostopadle do osi za pomoca
odpowiednich narzedzi - nozyc, obcinakéw do rur. o zatozenie tulei ochronnych,

- przed przystgpieniem do procesu tgczenia przewodow stalowych i miedzianych nalezy rure i ksztaitke
nalezy oczysci¢ z wszelkich zanieczyszczen (kurzu, tluszczu itp.), osuszyc.

- taczenie rur stalowych wykonuje sie poprzez spawanie z zastosowaniem znormalizowanych ksztattek.

- taczenie przewoddw z miedzianych wykonuje sie poprzez lutowanie z zastosowaniem
znormalizowanych ksztattek.

W miejscach przej$¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych.

Przewody nalezy mocowac¢ do konstrukcji za pomoca obejm lub uchwytow z wktadkg gumowsa.
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PW

5.3 Podpory

* Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpédr przesuwnych (wspornikow i
wieszakdw) powinno byé zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia
i rodzaju podpér bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jezeli nie zmienia to
zaprojektowanego ukfadu kompensacji wydtuzen cieplnych przewodéw nie wywotuje
powstawania dodatkowych naprezen i odksztatcen przewoddw.

Konstrukcja i rozmieszczenie podp6ér powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy
przesuw przewodu.

Maksymalny odstgp miedzy podporami przewoddw podano w tablicach ponizej

Maksyvmalny odstep miedzv podporami przewodow miedzanych w instalacji ogrzewcze] wodnej

) . ] Przewdd montowany
Material S.redmu:a _ — - _
nominalna mury plOnOWOo NACTE]
m m
1 3 4 3
miedz - ﬁﬂfz«? _ DN12iDN 15 1.6 1.2
:Egiﬂn;ﬂme DN 18 2,0 1.5
zaciskowe; D22 26 20
DN28 20 22
DN35 335 2,7
DN42 30 30
D34 46 35
D64 3,2 40
DN78,1 3,5 42
DN 2890 6,1 47
DN 108 do DI 159 6.5 30
Y Lecz nic mmniej niZ jedna podpora na kazda kondyenacia
Materiat Srednica nominalna Przewdd montowany
rury pionowo’ inaczej
m m
1 2 3 4
stal niestopowa (stal weglowa DN 10 do DN 20 2,0 1.5
zwykta); stal odporna na korozje; DN25 2,9 22
DN 32 34 26
DN40 3,9 3,0
DN50 4,6 3,5
DN65 4,9 3,8
DN80 5,2 4,0
DN 100 59 4,5
" Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazdg kondygnacjg
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5.4 Tuleje ochronne

* Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez sciane, a przewodem
pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.
* W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rury.

* Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od sSrednicy zewnetrznej rury
przewodu: - CO najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowsg, - 0 o najmniej o 1 cm, przy
przejsciu przez strop.

* Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosc przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na
rurach przylgczy grzejnikowych (gatgzek), ktérych wylot ze $ciany powinien by¢ ostoniety tarczkag
ochronng

¢ Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajagcym korozyjnie na mre, umozliwiajgcym jej wzdluzne przemieszczanie sie i
utrudniajacym powstanie w niej naprezen scinajacych.

* Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢
wykonany w sposOb zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci
ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej I) wymagang dla tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem
szczegétowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

*  Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej $cianie budynku ponizej poziomu
terenu, powinien by¢ wykonany w sposéb zapewniajacy przepustowi uzyskanie gazoszczelnosci i
wodoszczelnosci, zgodnie z rozwigzaniem szczeg6towym znajdujacym sie w projekcie technicznym.

¢ Wodoszczelny przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien by¢ wykonany zgodnie z rozwigzaniem
szczegbétowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

* Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu.

5.5 Montaz grzejnikéw i urzadzen zwiazanych z rozprowadzeniem ciepta

* Grzejnik ustawiany przy sScianie nalezy montowac¢ albo w ptaszczyznie pionowej albo w ptaszczyznie
réwnolegtej do powierzchni $ciany lub wneki.

* Grzejnik w poziomie nalezy montowac¢ z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzania.

* Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowaé do sciany zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika.

* Grzejniki mozna montowac¢ na dostosowanych do nich stojakach podfogowych, stosujac odpowiednio
wymienione powyzej zasady.

¢ Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej sposob trwaty.
Grzejnik powinien opiera¢ sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

* Minimalne odstepy zamontowanego grzejnika od elementéw budowlanych zestawiono w tablicy
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5.6

« Armatura powinna odpowiada¢warunkom  pracy

Odstep minimalny grzejnika
od bocznej sciany wneki
od tej strony
od grzejnika z
spodu ktérego boku| od tej strony
Rodzaj grzejnika od scian ' nie jest jnik
. od | podokie od ] grzejnika z
y 28 9728 odtogi| nnika |  sufitu [famonto wanalktérego boku
nikiem (parapet armatura | jest zamonto
u) grzejniko wa wana
armatura
grzejnikow a
cm cm cm cm cm cm
ptytowy stalowy 5" 10 15

" dopuszcza sie mniejsza odleglo$é grzejnika ptytowego stalowego od $ciany, jezeli odlegto$é ta
wynika z zamocowania grzejnika na wieszakach i wspornikach zaakceptowanych przez producenta
grzejnika

Grzejnik, ktérego budowa to umozliwia, mozna tgczyé krzyzowo (zasilanie i powr6t po
przeciwnych stronach grzejnika). Krzyzowo nalezy tgczy¢ grzejnik dla ktorego taki
sposoéb taczenia jest wymagany w projekcie technicznym oraz grzejnik dugi jezeli jest
to technicznie mozliwe.

Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu
zakonczenia robo6t wykonczeniowych. W przypadku kiedy takie zabezpieczenie nie
jest mozliwe, zamiast grzejnika nalezy zainstalowac¢ grzejnikowy szablon montazowy
potgczony z gatgzkami grzejnikowymi w celu umozliwienia przeprowadzenia badania
szczelno$ci instalacji. Jezeli badanie to bedzie przeprowadzane woda grzejnikowe
szablony montazowe powinny by¢ wyposazone w odpowietrzniki miejscowe.

Grzejnik lub szablon montazowy grzejnika nalezy tgczy¢ z gatgzkami grzejnikowymi
w sposdb umozliwiajgcy montaz i demontaz bez uszkodzenia gatgzek i naruszenia
wykonczenia przegrod budowlanych, w ktérych lub na ktérych gatgzki te sg
prowadzone

Montaz armatury

(cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest

zainstalowana.

*  Przed instalowaniem armatury nalezy usungc¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

* Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do
obstugi i konserwaciji.

* Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej by zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

*  Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukciji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢, zgodnie z projektem technicznym.
e Zawory grzejnikowe potgczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajg dodatkowego zamocowania.
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Armatura odcinajgca grzybkowa montowana na podejsciu piondw, a takze na gateziach powinna byc¢
zainstalowana w takim potozeniu aby przy napetianiu instalacji woda naptywata ,pod grzybek”. Nie
dotyczy to zaworéw grzybkowych dla ktérych producent dopuscit przeptyw wody w obu kierunkach.
Armatura spustowa powinna byc¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach
pionéw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla umozliwienia
oprozniania poszczeg6lnych pionéw z wody, po ich odcigciu. Armatura spustowa powinna byc¢
lokalizowana w miejscach fatwo dostepnych i byé zaopatrzong w ztagczke do weza w sposéb umozliwiajgcy
gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (statych lub przenosnych) wykonanych z materiatu
(tworzywa sztucznego) nie powodujgcego zanieczyszczenia wody.

Kazdy pion o wysokosci ponad 3 kondygnacje lub grupa pionéw w budynku o wysokosci 2+3 kondygnaciji,
lecz obstugujace nie wiecej niz 20+25 grzejnikdw, powinny by¢ wyposazone w armature odcinajgcg z
armaturg spustowa montowang na podejsciu przewodu zasilajgcego i powrotnego.

5.7 Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej

5.8

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury regulacyjne;j
(w uzasadnionych przypadkach montaz kryz regulacyjnych), nastawy regulatoréw réznicy cisnienia,
nastawy montazowe zaworéw grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworéw
grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, pukaniu i badaniu szczelnosci
instalacji w stanie zimnym.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczen
hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji.

Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworéw grzejnikowych powinien by¢
ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych. Czynnos$é ustawienia
nalezy dokonaé zgodnie z instrukcja producenta zaworow.

Izolacja cieplna

Przewody instalacji ogrzewczej powinny byé izolowanie cieplnie. Dopuszcza sie nie stosowanie
izolacji cieplnej przewodow instalacji ogrzewczej, jezeli:

a) sa nimi gatgzki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegrody w pomieszczeniu w ktérym
znajduje sie grzejnik przytagczony tymi gatazkami,

b) prowadzone sg w rurze ostonowej w warstwach podtogi i projektowana temperatura powierzchni
podtogi nad przewodem w warunkach obliczeniowych nie przekracza 26 °C,

C) z projektu technicznego tej instalacji wynika wymaganie nie stosowania izolacji cieplnej okreslonych
przewodow.

Armatura instalacji ogrzewczej powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli wymaganie to wynika z
projektu technicznego tej instalacji.

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczg¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem
odbioru.

Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos$¢ oraz rodzaj ptaszcza
ostaniajgcego (jesli jest wymagany), powinny byé zgodne z projektem technicznym instalacji
ogrzewcze;.
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* Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposdb sktadowania materiatdéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwosé
ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

* Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna byé czysta i sucha. Nie
dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong
powtokg antykorozyjna.

. Zakonhczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub

zawilgoceniem.

5.9 Oznaczania

Przewody, armatura i urzgdzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami
oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi
instalacji ogrzewcze;.

Oznaczenia nalezy wykonac na przewodach, armaturze i urzgdzeniach zlokalizowanych:
a) na scianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku,

b) w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach - w mieszkaniach i lokalach
uzytkowych a takze w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku. Oznaczenia powinny

by¢ wykonane w miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem i obstuga tych elementéw instalacji.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pena kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz rob6t. Kontrola jakosci rob6t zwigzanych
z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét. Kazda dostarczona
partia materiatbw powinna by¢ =zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaty
spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

6.1 Badania odbiorcze

6.1.1 Zakres badan odbiorczych

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji. Szczeg6towy zakres badan
odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one
obja¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci (6.1.2.), odpowietrzenia (6.1.6), zabezpieczenia przed
przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury (6.1.8), zabezpieczenia przed korozjg
wewnetrzng (6.1.10), zabezpieczenia przed mozliwoscig wtérnego zanieczyszczenia wody wodociggowej
(6.1.12).

6.1.2 Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji ogrzewczej Warunki wykonania

badania szczelnosci
* Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem
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elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;j.

¢ Jezeli postep robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano czesc
przewoddw instalacji, przed catkowitym zakohAczeniem montazu catej instalacji, woéwczas badanie
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych.

* Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbioréw czesciowych instalacii,
w przypadkach uzasadnionych mozliwoscig zamarzniecia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej
korozji, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem.

* Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad
wartosc¢ cisnienia probnego.

* Podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odtgczona od zrddia ciepta lub zrddio ciepta
powinno by¢ skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.

Przygotowanie do badania szczelnosci wodg zimng

* Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg instalacja (lub jej cze$é) podlegajgca badaniu,
powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg Czynnos¢ te nalezy wykonywac¢ przy dodatniej temperaturze
zewnetrznej, a budynek w ktérym jest instalacja nie moze byc¢

przemarzniety. Podczas pukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny byc¢
catkowicie otwarte, natomiast zawory obejsciowe catkowicie zamknigte.

¢  Przed napetnieniem wodg instalacji wyposazanej w odpowietrzniki automatyczne i nie wypukanej, nie
nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikéw, lecz jedynie ich zawory stopowe. Do
chwili skutecznego wyptukania instalacja taka powinna byé odpowietrzana poprzez reczne otwieranie
zaworow stopowych. Zaleca sie potgczenie, z elementem otwierajgcym zawér stopowy, weza
elastycznego, umozliwiajgcego odprowadzenie wody ptuczgcej do przenosnego zbiornika lub kanalizacji.
Dopiero po skutecznym wyptukaniu instalacji, w zawor stopowy nalezy wkreci¢ automatyczny
odpowietrznik.

* Bezposrednio po ptukaniu nalezy instalacje napetni¢ wodg, uwzgledniajgc jednoczesnie potrzebe
zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jezeli wyniki badania wody stosowanej do napetniania i
uzupetniania instalacji oraz uzyte materiaty instalacyjne wymagajg wprowadzenia go do instalacji, zgodnie
z WTWIO

* Nalezy od instalacji odtgczyé naczynie wzbiorcze, zaslepi¢ rure wzbiorczg i inne rury zabezpieczajgce.
Jezeli instalacja jest zasilana z kotta z wbudowanym naczyniem wzbiorczym przeponowym, nalezy
odtgczy¢ kocio od instalaciji.

¢ Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy cisnieniu statycznym
stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczegdlnie potgczen i dtawnic), w celu
sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do
rozpoczecia badania szczelnosci.

* Instalacje lub jej cze$¢, ktdra po napetnieniu wodg nie bedzie uruchomiona przed okresem wystepowania
ujemnej temperatury zewnetrznej, zaleca sie alternatywnie:

a) zabezpieczy¢ przed skutkami zamarznigcia przez zastosowanie wody instalacyjnej ze
srodkiem obnizajgcym temperature jej zamarzania i nie oddziatywujgcym szkodliwie na
elementy instalaciji,

b) nie wyposaza¢ w grzejniki, zastepujac je grzejnikowymi szablonami montazowymi z
odpowietrznikami miejscowymi, co po badaniu umozliwi spuszczenie wody z instalacji przy
minimalizacji skutkdw korozji.

Przebieg badania szczelnosci wodg zimng
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* Do instalacji nalezy podtgczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna byc¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawdr zwrotny i spustowy.

* Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy
minimum 150 mm) o zakresie o 50% wiekszym od ci$nienia prébnego i dzialce
elementarnej:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

* Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczaé po okresie co najmniej
jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie
przeciekéw wody lub roszenia.

* Po potwierdzeniu gotowosci zadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszyc
cisnienie w instalacji za pomoca pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego warto$¢ w
najnizszym punkcie instalacji.

*  Wartos¢ cisnienia prébnego nalezy przyjmowac na podstawie tablicy 5, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 6i 7.

* Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢
taka sama (r6znica temperatury nie powinna przekracza¢ + 3 C) i nie powinno wystepowaé
promieniowanie stoneczne.

. Po przeprowadzeniu badania szczelnosci woda zimna, powinien by¢ sporzadzony

protokot badania okreslajacy cisnienie prébne, przy ktérym byto wykonywane badanie, oraz

stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z

wynikiem negatywnym. W protokéle nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czes¢ instalacji,
ktora byta objeta badaniem szczelnosci.

Tablica Badanie odbiorcze szczelnosci wodg zimng - cisnienie prébne instalaciji

0grzewczej
Lp. Rodzaj instalacji lub | Sposéb Rodzaje urzadzen Cisnienie prébne w najnizszym punkcie
grzejnika zabezpieczeni a odbierajacych ciepto instalaciji

instalacji

bar
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1 Instalacja grzewcza o zgodnie z a) dowolne, z ograniczeniami pr + 2 lecz nie mniej niz 4 bary
obliczeniowej wymaganiami: PN- | wynikajgcymi z wtasciwej polskiej normy | (wezownice grzejnika ptaszczyznowego
temperaturze zasilenia t, | B-02413 lub lub aprobaty technicznej nalezy przed zalaniem jastrychem, poddac
<100°C PN-B-02414 b) grzejniki ptaszczyznowe (z badaniu szczelnosci na cisnienie pr + 2

wiasciwym ograniczeniem temperatury) |lecz nie mniej niz 9 bar)

2 zgodnie z dowolne, z ograniczeniami wynikajgcymi

odpowiednimi z wiasciwej polskiej normy lub aprobaty
instalacja ogrzewcza o | wymaganiami technicznej 9
obliczeniowej normatywnymi
temperaturze zasilenia
100<t, < 120°C

3 instalacja ogrzewcza o | zgodnie z dowolne, w zakresie wynikajgcym z
obliczeniowej odpowiednimi wiasciwej polskiej normy lub aprobaty
temperaturze zasilenia t,| wymaganiami technicznej, w tym w szczeg6lnosci
>120°C normatywnymi grzejniki: 1,5pr

a)  zrur gtadkich i ozebrowanych,
stalowych,

b) tasmy promieniujgce

c)  zrur zebrowych zeliwnych

* cisnienie robocze w najnizszym punkcie instalacji

Tablica Badanie odbiorcze szczelnosci woda zimnag, instalacji ogrzewczej wykonanej z przewodow
metalowych (ze stali lub miedzi)

Potaczenia Przebieg badania
przewodow Nazwa czynnosci Czas Warunki uznania wynikéw badania
trwania za pozytywne
spawane, podniesienie cisnienia w instalacji do brak przeciekdw i roszenia, szczegdlnie
lutowane, wartosci cisnienia prébnego na potaczeniach i dtawnicach
zaciskane®,
kotnierzowe _ _ i i :
obserwacja instalacji 1/2 godziny |j.w. ponadto manometr nie wykaze
spadku cisnienia,
gwintowane podniesienie ci$nienia w instalacji do brak przeciekdw i roszenia, szczegdlnie
wartosci cisnienia prébnego na potaczeniach i dtawnicach
obserwacja instalacji 1/2 godziny |j.w. ponadto ci$nienie na manometrze

nie spadnie wigcej niz 2 %,

* potaczenia przewodow zaciskane przez dokrecanie lub zaprasowywanie

Tablica Badanie odbiorcze szczelnosci wodg zimna, instalacji ogrzewczej wykonanej z przewodow z
tworzywa sztucznego

Przebieg badania

Nazwa czynnosci

Czas trwania

Warunki zakonczenia badania z wynikiem pozytywnym

Badanie wstepne

cisnienia prébnego

podniesienie cisnienia w instalacji do wartosci
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obserwacja instalacji i podniesienie ci$nienia w 10 minut

instalacji do wartosci cisnienia probnego
obserwacja instalacji i podniesienie cisnienia w
instalacji do wartosci cisnienia probnego
obserwacja instalacji 10 minut
podniesienie cisnienia w instalacji do wartosci .
cisnienia probnego
Obserwacja instalacji 1/2° godziny brak przeciekéw i roszenia, spadek cignienia nie wiekszy niz
0,6 bar

10 minut

UWAGA: w przypadku nie spetnienia chociaz jednego warunku uznania badania wstgpnego za zakonczone z wynikiem pozytywnym,
wynik badania ocenia sie negatywnie. W takim przypadku nalezy usuna¢ przyczyne wyniku negatywnego i ponownie wykona¢ badanie
wstepne od poczatku

Badanie gtowne

(do badania gtdwnego nalezy przystapic bezposrednio po badaniu wstepnym zakoriczonym wynikiem pozytywnym)
podniesienie cisnienia w instalacji do wartosci B brak przeciekéw i roszenia, spadek ci$nienia nie wigkszy niz|
ci$nienia prébnego 0,2 bar
Obserwacja instalacji 2 godziny
UWAGA 1: w przypadku nie spetnienia chociaz jednego warunku uznania badania gtéwnego za zakonczone z wynikiem pozytywnym,
wynik badania ocenia sie negatywnie. W takim przypadku nalezy usuna¢ przyczyne wyniku negatywnego i ponownie wykonac¢ cate
badanie, poczynajgc od poczatku badania wstepnego
UWAGA 2: badanie gtéwne zakonczone wynikiem pozytywnym konczy badanie odbiorcze szczelnosci, z wyjatkiem instalacji z
przewodéw z tworzywa sztucznego, dla ktérych producent wymaga przeprowadzenia takze innych badan, nazwanych w WTWiO
badaniami uzupetniajgcymi.

Badanie uzupetniajgce
(do badania uzupetniajacego jezeli takie badanie jest wymagane przez producenta przewoddw z tworzywa sztucznego, nalezy
przystapi¢ bezposrednio po badaniu gtownym zakoriczonym wynikiem pozytywnym
Przebieg badania (czynnosci i czas ich trwania) oraz warunki uznania wynikow badania za zakonczone wynikiem pozytywnym, powinny
by¢ zgodne z wymaganiami producenta przewodoéw z tworzywa sztucznego

Badanie szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem

* Badanie szczelnosci instalacji mozna przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem nie
zawierajgcym oleju.

e Wartos¢ cidnienia badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem nie powinno
przekraczac 3 bar.

* Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy
minimum 150 mm) o zakresie 0 50% wiekszym od ci$nienia probnego i dzialce
elementarnej 0,1 bar.

* Sprezarka, uzywana podczas badania szczelno$ci instalacji powietrzem, powinna by¢
wyposazona w zawor bezpieczenstwa, ktérego otwarcie nastapi przy przekroczeniu wartosci
ci$nienia badania szczelnosci o nie wiecej niz 10 %.

* Podczas badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem nalezy zwréci¢ szczegdlng
uwage na niebezpieczenstwo wynikajgce z zagrozenia wypadkiem, spowodowanym
mozliwoscia wypchniecia przez sprezone powietrze elementu instalacji (np. nie nalezy
stosowac jako zaslepek wciskanych korkéw z tworzywa sztucznego).

¢ W przypadku ujawnienia sie podczas badania nieszczelnosci instalacji mozna je lokalizowac¢
akustycznie lub z byciem roztworu pienigcego.

* Podczas dokonywania odczytow wskazan manometru na poczatku i na koncu badania oraz
w okresie co najmniej pét godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna by¢ taka
sama (r6znica temperatury nie powinna przekracza¢ + 3 st. C) i nie powinno wystepowac
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promieniowanie stoneczne.

*  Warunkami uznania wynikdw badania za pozytywne jest nie wykazanie przez manometr spadku
cisnienia oraz nie stwierdzenie nieszczelnosci instalacji.

* Po przeprowadzeniu badania szczelnosci sprezonym powietrzem, powinien by¢ sporzadzony
protokot badania okreslajgcy cisnienie prébne przy ktérym byto wykonywane badanie, czas trwania
badania, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakohiczono z wynikiem pozytywnym,
czy z wynikiem negatywnym. W protokéle nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czes¢ instalacji,
ktora byta objeta badaniem szczelnosci. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokéle nalezy
okresli¢ termin w ktérym instalacja ogrzewania powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.1.3 Badanie odbiorcze dziatania na zimno instalacji ogrzewczej
Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy:

-ponownie dotgczy¢ instalacje do zrddta ciepta (jezeli byta odtgczona), -podtaczy¢ naczynie

wzbiorcze,

-sprawdzi¢ dziatanie instalacji do dozowania inhibitora korozji - o ile jest ona wykonana,

-sprawdzi¢ napetnienie instalacji woda oraz:

-w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym otwartym - sprawdzi¢ czy wtasciwy jest poziom

wody w naczyniu,

-w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym zamknietym - sprawdzi¢ czy

ci$nienie poczatkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym,

-uruchomié pompy obiegowe, a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to znaczy we
wskazanych w projekcie punktach instalacji, sprawdzi¢ zgodnos$¢ wartosci cisnienia i roznicy cisnienia z
warto$ciami zaprojektowanymi.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzgdzony protokét zawierajgcy wyniki badan.
Jezeli wynik badania by negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna
by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.1.4 Czynnosci po badaniach zwigzanych z napetnieniem instalacji woda

Po pierwszym napetnieniu instalacji wodg (z odpowiednim inhibitorem - jezeli istnieje taka koniecznos¢) nie
nalezy jej oprozniac, z wyjatkiem przypadkéw gdy zachodzi koniecznos$¢ dokonania naprawy. W celu
dokonania naprawy dopuszcza sie opréznianie tylko tej czesci zadu, w ktérej wykonywane sa prace
naprawcze i tylko na okres niezbedny do wykonania tych prac. Upuszczanie wody powinno odbywac sie do
zbiornika retencyjnego, jest to szczegdlinie istotne w przypadku wody z inhibitorem korozji. Wymaganie
powyzsze dotyczy kazdej instalacji ogrzewczej, niezaleznie od rodzaju materiatu z ktérego wykonane sa
rury i grzejniki.

Instalacje napetniong wodg i unieruchomiong w okresie ujemnej temperatury zewnetrznej nalezy
zabezpieczy¢ przed skutkami zamarzniecia wody.

Jezeli badanie szczelnosci przeprowadzane jest w ramach odbioru

czesciowego, to badanie nalezy przeprowadzi¢ wodg odpowiednio uzdatniona, aby ta czes¢ instalacii, ktéra
zostata poddana prébie i po tej probie bedzie oprézniona z wody do momentu wtgczenia do pozostate;
czesci instalacji (moze to by¢ okres nawet wielu miesiecy), nie ulegata korozji.

6.1.5 Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalaciji
ogrzewczej

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji powinny byé

przeprowadzone po catkowitym zakonczeniu wykonywania zabezpieczer antykorozyjnych, a przed

wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewodow. Polegajg one na poréwnaniu jakosci wykonanego
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zabezpieczenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji technicznej instalacji. Podczas odbioru nalezy
ocenic, wyglad zewnetrzny izolacji i ich szczelnosé. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony
protokot zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin

w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.1.6 Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji ogrzewczej

Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia nalezy sprawdzic, czy w instalacji z armaturg automatycznej
regulacji (np. z termostatycznymi zaworami grzejnikowymi), odpowietrzanie odbywa sie przez urzgdzenia
do odpowietrzania miejscowego '. Nastepnie, po co najmniej dwéch dobach ciggtego dziatania instalacji na
goraco mozna przeprowadzi¢ badanie odbiorcze skutecznosci odpowietrzania instalacji. Badanie
przeprowadza sie w sposob posredni, sprawdzajgc ,na dotyk” czy grzejniki i przewody nie sg
zapowietrzone. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajacy wyniki badan.
Jezeli wynik badania by negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

6.1.7 Badania odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu czy poszczegbine
odgatezienia przewodow, przewody zasilajgce i odpowiadajgce im przewody powrotne, rozdzielacze,
pompy, armatura przewodowa itp. sg czytelnie oznakowane w sposéb widoczny, trwaty i odpowiadajacy
oznakowaniu na schematach instrukcji obstugi. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony
protokot zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania by negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin
w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.1.8 Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych
wartosci cisnienia i temperatury

* Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych
warto$ci cidnienia i temperatury nalezy przeprowadzi¢ godnie z wymaganiami normy PN-B-02419.

* Podczas badania nalezy sprawdzi¢, czy w odbieranej instalacji przestrzegany jest zakaz zasilania
z kotta na paliwo state instalaciji
ogrzewczej wodnej systemu zamknietego z naczyniem wzbiorczym przeponowym.

* Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

6.1.9 Badania odbiorcze poprawnosci dziatania i szczelnosci na goraco instalacji ogrzewczej

Prowadzenie badania

0 Przed przystgpieniem do badania nalezy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody zewnetrzne budynku
spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ okien i drzwi oraz spowodowac
usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do
dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzglednione w protokole odbioru.
0 Badanie dziatania i szczelnos$ci na gorgco nalezy przeprowadzic:

a)po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno,

b)po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacii,

C) po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie,

0 Badanie dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta, w miare
mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajgcych

parametréw obliczeniowych.
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0 Przed przystgpieniem do badania dziatania i szczelnosci na gorgco, budynek powinien by¢ ogrzewany
€O najmniej przez trzy doby.

0 Podczas badania dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy dokonac¢ ogledzin wszystkich potaczen,
uszczelnien, dtawnic itp. oraz skontrolowaé zdolnos¢ wydtuzania kompensatoréw. Wszystkie zauwazone
nieszczelnosci i inne usterki nalezy usung¢. Wynik badania uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja
nic wykazuje przeciek6w ani roszenia, a po ochtodzeniu nic stwierdzono uszkodzen i innych trwatych
odksztatceh.

o W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej nalezy, po badaniu szczelnosci na
gorgco zakonczonej wynikiem pozytywnym, poddac instalacje dodatkowej obserwaciji. Instalacje taka
mozna uzna¢ za spetniajgcg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie trzy dobowe;j
obserwacji ubytki wody w zadzie nie przekroczyty 0,1 % jego pojemno$ci.

0 Zaleca sie, aby podczas badania dziatania i szczelnosci na gorgco instalacji z naczyniem wzbiorczym
przeponowym z hermetyczna przestrzenig gazowg sporzgdzi¢ dla celéw eksploatacyjnych nomogram
umozliwiajgcy okreslenie stopnia napetnienia instalacji woda w funkc;ji cisnienia i sSredniej temperatury
wody w instalacji.

0 Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik

badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢é
przedstawiona do ponownych badan.

Pomiary

Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania instalacji, pomiary nalezy wykonywaé w

nastepujgcy sposob:

a) pomiar temperatury zewnetrznej za pomoca termometréw zapewniajacych doktadno$é odczytu + 0,5
C. Pomiary nalezy dokonywac¢ w miejscach zacienionych na wysokosci 1,5 m nad ziemia i w odlegtosci nie
mniejszej niz 2 m od budynku.

b) pomiar temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu +0,5C.

C) pomiar spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych zapewniajacych
doktadnos¢ odczytu nic mniejszg niz 10 Pa.

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termometréw
zapewniajgcych doktadnosé odczytu + 0,5 C. Pomiaréw nalezy dokonywaé na wysokosci 0,75 m nad
podiogg, w srodku pomieszczenia, a w wiekszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposéb, aby
odlegto$¢ punktu pomiaru od Sciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5 m, a odlegtos¢ miedzy punktami
pomiarowymi nie przekraczata 10 m.

e) pomiar spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach za pomocg
termometrow zapewniajgcych doktadnosé odczytu + 0,5 C. Dopuszcza sie dokonywanie tego pomiaru za
pomoca termometréw dotykowych na metalowym elemencie instalacji (np. na ztgczce grzejnikowej, na
Srubunku zaworu itp.) po uprzednim oczyszczeniu powierzchni w miejscu przytozenia czujnika z
ewentualnie natozonej farby lub innych zanieczyszczen. Jezeli pomiar bedzie wykonywany na powierzchni
grzejnika, nie dopuszcza sie usuwania farby z tej powierzchni, jezeli zostata ona natozona fabrycznie.

Dopuszczalne odchyiki temperatury powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu
o Dopuszcza sie odchylke rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu od temperatury zatozonej w
projekcie (ustalonej z uwzglednieniem wptywu uzytkowania pomieszczen):
a) * 1 C przy automatycznej regulacji temperatury powietrza w pomieszczeniu,
b) + 2 C w pozostatych przypadkach.

o Pomiar ochtodzenia wody w pojedynczych grzejnikach nie moze by¢ kryterium skutecznosci dziatania
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instalacji ogrzewczej i prawidtowych wartosci temperatury dziatania grzejnika' .
o W czasie odbioru instalacji ogrzewczej wartosci temperatury wody instalacyjnej powinny byc¢
dostosowane do rzeczywistej temperatury zewnetrznej. Wartosci liczbowe tych temperatur podaja
wykresy regulacyjne dla okreslonych typéw grzejnikow. Obliczy¢ je mozna rowniez wedtug dodatku B
do niniejszych WTWIiO. Nalezy przyjmowac nastepujace odchyiki temperatury wody instalacyjnej od
wartosci wynikajacych z wykresu regulacyjnego:
a) Woda zasilajgca instalacje ogrzewczg ¢ przy wiatrach o predkosci do 5 m/s,

odchytka temperatury £ 1 C,

* przy wiatrach o predkosci ponad 5 m/s, temperatura wyzsza o0 1°C do 2°C,
b) woda powrotna z instalacji ogrzewczej: temperatura nie wyzsza niz o 1 C i nie nizsza niz o
2°C.

Badania efektow regulacji instalacji ogrzewczej

Warunki przy dokonywaniu badan efektéw regulacji
Oceny efektow regulacji montazowej instalacji ogrzewczej nalezy dokonywac: -po uptywie co najmniej trzech
dob od rozpoczecia ogrzewania budynku, przy czym temperatura zasilania i powrotu w okresie 6 godzin
przed pomiarem nie powinna odbiega¢ od wartosci z wykresu regulacyjnego o wiecej niz £ 1 C, przy
temperaturze zewnetrznej:
-w przypadku ogrzewania pompowego - mozliwie najnizszej lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie
wyzszej niz + 6 °C,
-w przypadku ogrzewania grawitacyjnego - hie nizszej od 0 °C i nie wyzszej niz + 6 °C,
Przebieg oceny efektéw regulacji

Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego
polega na:
a) zmierzeniu temperatury zasilenia i powrotu na gtéwnych rozdzielaczach i na rozdzielaczach
wydzielonych obiegébw o zréznicowanych wartosciach temperatury zasilenia i powrotu; poréwnaniu
zmierzonych wartosci temperatury z wtasciwymi wykresami regulacji eksploatacyjnej dla aktualnej temperatury
zewnetrznej,
b) skontrolowaniu pracy grzejnikéw w budynku:

-wszystkich grzejnikdw w sposob przyblizony, przez sprawdzenie co najmniej rekg ,na dotyk”

-w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury na zasileniu i powrocie,
C) skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu (przy odbiorze poprawnosci dziatania

instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach),

W  przypadku przeprowadzania badania w pomieszczeniach uzytkowanych konieczne jest
uwzglednienie wptywu warunkéw uzytkowania (dodatkowych zrodet ciepta, intensywnosci wentylacji
itp.),

d) skontrolowaniu spadkéw ci$nienia wody w instalacji z obiegiem pompowym mierzonych na gtéwnych
rozdzielaczach i na rozdzielaczach wydzielonych obiegéw i poréwnaniu ich z wartosciami

okreslonymi w dokumentacji. Dopuszczalna odchytka powinna miescic sie w granicach + 10 %

obliczeniowego spadku cisnienia,

e) skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczegolnych gateziach na wszystkich
rozdzielaczach.

Czynnosci po negatywnej ocenie efektow regulaciji

W pomieszczeniach, w ktérych temperatura powietrza nie spetnia wymagan nalezy:
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-przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie wyregulowanie przeptywéw wody w
poszczegdblnych obiegach wody i

przez grzejniki,

-okresli¢ inne wiasciwe przyczyny niedogrzewania lub przegrzewania (np. btgd w doborze wielkosci
grzejnika lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania, nieprawidtowe wykonanie
elementéw budowlanych decydujacych o rzeczywistym zapotrzebowaniu na ciepto do ogrzewania itp.)

6.1.10 Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozja od strony wody instalacyjnej

Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozjg od strony wody instalacyjnej nalezy przeprowadzi¢
sprawdzajgc zgodnos¢ jakosci wody stosowanej do napetniania i uzupetniania instalacji ogrzewczej z
wymaganiami podanymi w tablicy 12'* Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzié protokét.
Jezeli wynik badania by negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

6.1.11 Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji ogrzewczej
Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji ogrzewczej polegajg na
sprawdzeniu, wedtug PN-B-02151, czy poziom dzwieku hatasu w poszczeg6lnych pomieszczeniach,
wywotanego przez dziatajgcy instalacje ogrzewcza, nie przekracza wartoéci dopuszczalnych dla badanego
pomieszczenia. Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania
by negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

6.1.12 Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej, przed mozliwoscig wtérnego
zanieczyszczenia wody wodociagowej
Jezeli uzupetnianie wody w instalacji ogrzewczej dokonywane jest z instalacji wodociggowej niezbedne jest
sprawdzenie czy pdgczenie instalacji ogrzewczej z instalacjg wodociggowa dokonane jest w sposob
zapewniajgcy zabezpieczenie wody wodociggowej przed wtdrnym zanieczyszczeniem wodg z instalaciji
ogrzewczej. Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmujg sprawdzenie czy na pdgczeniu instalacji
ogrzewczej z instalacjg wodociggowg zastosowano urzadzenie zabezpieczajgce spdniajgce wymagania
normy PN-B-01706. Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik
badania by negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona
do ponownych badan.

6.1.13 Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji ogrzewczej
Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

a) doboru pompy, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem technicznym,
b) szczelnos¢ potaczenia pompy,

C) przy pompach przewodowych, kierunek pionowy wlotu i wylotu pompy,

d) zgodnos¢ kierunku obrotéw pompy z oznaczeniem,

e) poprawnos¢ montazu pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem prgdem,
hatasem).

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania by
negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

6.1.14 Badania armatury przy odbiorze instalacji ogrzewczej

. Badania armatury odcinajgcej
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Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

a) doboru armatury, co wykonuije sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem
technicznym,

b) szczelnosé potaczen armatury,

C) poprawnosc i szczelnos¢ montazu gtowicy armatury.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania by
negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

. Badania armatury odcinajgcej z regulacjg montazowa

Badania armatury odcinajgcej z regulacjg montazowg przy odbiorze instalacji, obejmuja
sprawdzenie:

a) doboru armatury odcinajgcej, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i porownanie z
projektem technicznym,

b) szczelnos¢ potaczen armatury,

C) poprawnosc i szczelnos¢ montazu gtowicy armatury,

d) regulacji (ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu instalacji.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania by
negatywny, w protokdle nalezy okreslic termin w ktérym armatura powinna byé przedstawiona do
ponownych badan.

. Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorow)

Badania armatury automatycznej regulacji (regulatoréw), przy odbiorze instalacji, obejmuja
sprawdzenie:

a) doboru armatury automatycznej regulacji (regulatoréow), co wykonuje sie przez ich
identyfikacje (sprawdzenie cechowania) i poréwnanie z projektem technicznym,

b) poprawnos¢ i szczelnos¢ montazu potgczen armatury (regulatoréw),

C) poprawnos¢ i szczelnosé montazu gtowicy armatury (regulatoréw),

d) poprawnos¢ montazu elementdw i potgczen automatycznej regulacji,

e) nastaw wartosci zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatoréw podczas ruchu
prébnego,

f) plomb na regulatorach (jezeli sg wymagane),

Q) poprawnosci montazu regulatorow w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem

pragdem, hatasem).
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzgdzi¢ protokét. Jezeli
wynik badania by negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna byé
przedstawiona do ponownych badan.

6.1.15 Badania odbiorcze innych elementéw w instalacji ogrzewczej

Warunki odbioru innych elementow instalacji np. takich jak separator powietrza, odgazowywacz itp.
powinny by¢ okreslone w oparciu o projekt techniczny instalacji i dokumentacje techniczno - ruchowg
opracowang przez producenta.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych innych elementéw nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik
badania by negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym elementy te powinny byc¢
przedstawione do ponownych badan.
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7. OBMIAR ROBOT

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdét zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie w tym, np.:

a) diugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi,

b) do ogdlnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugos¢ armatury taczonej na gwint i tgcznikow,
C) dtugos¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczyé do dtugosci przewodu o wiekszej srednicy,

d) catkowitg dtugos¢ przewodoéw przy badaniach instalacji ogrzewczej na szczelnos¢ lub przy

badaniach na goraco powinna stanowi¢ suma diugosci przewodoéw zasilajgcych i powrotnych.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robot i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do Rejestru Obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora
Nadzoru na pismie.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 0dbiér miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie instalacji ogrzewczej

*  Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robét poprzedzajgcych wykonywanie
instalacji i w szczegélnosci powinny im podlegac prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie
dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe
wykonanie elementéw tej instalaciji.

*  Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane
przez innych pracownikéw.

* Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé¢, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych
rodzajéw robot:

a) wykonanie przejs¢ dla przewodow przez $ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,

b) wykonanie bruzd w $cianach - wymiary bruzdy; czysto$é bruzdy;

w przypadku odcinka pionowego instalacji - zgodno$¢ kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka
poziomego instalacji - zgodnosé kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka
instalacji w przegrodzie zewnetrznej - projektowana izolacja cieplna bruzdy,

C) wykonanie kanatéw w budynku dla podpodtogowego prowadzenia przewoddw czesci wewnetrznej
instalacji ogrzewczej lub kanatéw dla prowadzenia przewoddw czesci zewnetrznej tej instalacji -
wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i scian, spadek, odwodnienie,

d) wykonanie studzienek rewizyjnych i komér - wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i $cian, osadzenie
stopni wazowych i drabinek, odwodnienie.

* Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajgcy jakosé
wykonania robot oraz potwierdzajgcy ich przydatno$¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W
protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robét objetych odbiorem.

* W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania rob6t albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokéle nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.
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8.2 Odbior techniczny-czesciowy instalacji ogrzewczej

*  Odbiér techniczny-czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalaciji
ogrzewczej, do ktorych zanika dostgp w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przykitad: przewodéw
utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych,
przewodéw uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi, wezownic
grzejnikdw ogrzewania podiogowego utozonych i zalewanych jastrychem, uszczelnien przejs¢ w
przepustach przez przegrody budowlane, ktdérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w
fazie odbioru koncowego (technicznego).

*  Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego)
jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

* W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie,

b) sprawdzi¢ zgodno$é wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy,

C) przeprowadzié¢ niezbedne badania odbiorcze.

*  Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie
robét, zgodnos¢ wykonania
instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokéle nalezy
jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacja czesci instalacji, ktére
byly objete odbiorem czesciowym. Do protokétu nalezy zatgczyé protokédty niezbednych badan
odbiorczych.

* W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokdle nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé
odbioru czesciowego.

8.3 Odbior techniczny-koncowy instalacji ogrzewczej

* Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego- kohcowego po spetnieniu nastepujacych
warunkéw:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacii, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

b) instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono,

C) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym,

d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce w szczegoinosci regulacje montazowg oraz badanie na
gorgco w ruchu ciggtym podczas ktérych zrédto ciepta bezposrednio zasilajgce instalacje zapewniato
uzyskanie zatozonych parametréw czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przeptyw, cisnienie
dyspozycyjne),

€) zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wptyw na efekt ogrzewania
w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spetnienie wymagan rozporzadzenia [2] w zakresie
izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwigzanych z oszczednoscig energii.

*  Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawic¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalaciji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

C) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami,
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d) obmiary powykonawcze,

€) protokéty odbiorow miedzyoperacyjnych

f)  protokéty odbioréw technicznych-czesciowych

g) protokéty wykonanych badan odbiorczych

h) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje,

i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

k) instrukcje obstugi instalacji.

* W ramach odbioru koricowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci
wprowadzenia odstepstwa,

C) sprawdzi¢ protokoéty odbioréw miedzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokéty odbioréw technicznych czesciowych,

€) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

f)  uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

i Odbidr koncowykonczy sie protokolarnym przejeciem instalacji
ogrzewczej do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

i Protokét odbioru koncowego nie powinien zawierac postanowien
warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢
ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy wczasie
pomiedzy odbioramielementy instalacji nie
ulegty destrukcji spowodowanej korozja, zamarznieciem wody
instalacyjnej lub innymi przyczynami

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie rob6t montazowych sieci i instalacji centralnego ogrzewania moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi przez Wykonawce w
harmonogramie finansowym zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi wartos¢ tych robét
obliczona na podstawie:

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét, zgodny z harmonogramem
finansowym.

Kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe instalacji centralnego ogrzewania uwzgledniajg:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu prac,

- wykonanie robot ziemnych,

- wykonanie robét pomocniczych,

- montaz rurociggdw i armatury,

- wykonanie préb cisnieniowych,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych - zeszyt 6

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/0C poz. 1157, Nr
120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr
129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 180C. Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr
107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98
poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobdéw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych
stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska,
podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz
wyrobdw podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr
5/00 poz. 53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentow dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktore stuzg
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju,
z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaraciji
zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentdéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)
Rozporzagdzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 200 | r. w sprawie wymagan w zakresie
efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc Z dniem 9.11.2003 r)
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie
wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) (wchodzi w zycie od dnia

10.11.2003 r)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 1000 r. w sprawie

kosztorysowych norm naktadoéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikow

produkciji dla potrzeb sporzgdzenia kosztorysu :inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz.906)

PN-EN 215-2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-2:1999/a1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci
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PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Op6r ciepiny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-EN I1SO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wspdtczynnik strat ciepta przez przenikanie.
Metoda obliczania

PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancie i
oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami: wzbiorczymi

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

PN-B-03406: 1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do
600 m3

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
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