

**GMINA MROCZA**

89-115 Mrocza, Plac 1 Maja 20  
Tel. 52 386 74 10, Fax. 52 385 62 41  
e-mail: [urząd@mrocza.pl](mailto:urząd@mrocza.pl)  
[www.mrocza.pl](http://www.mrocza.pl)  
NIP: 558-176-68-63, REGON: 092350889

Mrocza, dnia 18-07-2024 r.

L. Dz.: RI.271.3.8.2024

Zamawiający:  
GMINA MROCZA  
Plac 1 Maja 20  
89-115 Mrocza

**Odpowiedzi na zapytania wykonawcy dotyczące treści SWZ**

Dotyczy: **Modernizacja infrastruktury społecznej poprzez utworzenie Domu Dziennego Pobytu Seniora w Mroczy oraz Utworzenie nowych miejsc w żłobku - program Maluch+ 2022-2029.**

Nr postępowania: 271.3.8.2024

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1:** Proszę o przedstawienie nowego przedmiaru robót związanym z Przebudową ,rozbudowa i zmianą sposobu użytkowania budynku Przedszkola na Dom Dziennego Pobytu Seniora. Istniejący przedmiar jest Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dziemianach, nie pokrywa się z rysunkami przedstawionymi w projekcie. Mowa jest o systemie oddymiania klatki schodowej której nie ma w projekcie, zbyt duża ilość czujek P-poż itp. Proszę o wyjaśnienie tego tematu

**Odpowiedź Zamawiającego:** Opis zawarty w przedmiarze jest wynikiem błędu pisarskiego. Roboty należy wyceni w oparciu o projekt techniczny uwzględniając wszystkie branże.

SEKRETARZ MIASTA I GMINY MROCZA  
mgr Renata Jesionowska – Zawieja  
/podpisano elektronicznie/