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WYMAGANIA OGOLNE



1. Wstep

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogo6lne dotyczace wykonania i
odbioru robot

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych roboét i konstrukceji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
1.2.  Zakres robét objetych specyfikacjq techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspolne dla robot
budowlanych objetych specyfikacja techniczng 1 szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi.

1.3.  OKkreSlenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matlej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, shuzacy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng calos¢, w
ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni calkowitej nieprzekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem male;j

architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow,
sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kotléw, piecéw przemystowych 1
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym cze¢s$ci przedmiotow sktadajacych sie na catos¢ uzytkowas.



1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegoOlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe shuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci techniczne;,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
pofaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe 1 powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie
budowlanym robdt budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane — nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe¢ — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna
zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i
koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik
montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.



1.4.16. terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnos$ci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdob w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkows.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowigzanego
za okres$lone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ drog¢ specjalnie
przygotowang, przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i1 okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowg.

1.4.26. rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych
zalgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowe;,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez



Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne 1 wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobg¢ prawng lub fizyczng
bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

1.4.33. czgséci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg¢$¢ obiektu
budowlanego zdolna do spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych 1
mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 1., z p6zn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i1 praktyk¢ zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstlugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznosé
czynnosci obstugi, przegladow i1 zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obshugi (eksploatacji) jest rowniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.



1.4.39. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z
ogolnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robOot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdélowy opis, oraz wskazanie szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilo$ci i wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien
scalenia robot.

1.4.42. Wsp6lnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug 1 robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze slownika
glownego oraz slownika uzupehliajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajagcych z Owczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w
zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

1.4.  Ogolne wymagania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢
przedmiarem robot, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje 1 wspdirzedne punktow gtownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i1 utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czgs¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy, —
dostarczona przez Zamawiajacego,



1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentoéw obowigzuje kolejnosé
ich wazno$ci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i1 wykazywaé
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajacg jakos$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym:

ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i1 znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznoscei i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w cen¢ umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robodt

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisOw 1 norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wihasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i cieckdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.



1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu 1 pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy
transporcie gruntu, materialdow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbe¢dne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i1 tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bgdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas



prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. Materialy

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materialéw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa
1 do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédla spetniaja wymagania SST
W czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdélowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wiladz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodla wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub
szczegdtowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus 1 nadktad czasowo zdje¢te z terenu wykopow, ukopow 1 miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w hatdy 1 wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrddet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3.  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane 1 nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.



2.4.  Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i
wlasciwos¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania roznych
rodzajéw materiatbw do wykonywania poszczegdlnych elementow robdt Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robodt. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i1 wlasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu na drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



5. Wykonanie robot
5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac si¢ z czesci opisowej 1
graficznej

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robdt, za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelna obsluge geodezyjna przy
wykonywaniu wszystkich elementow robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na pisSmie przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzja Inspektora nadzoru dotyczaca akceptacji lub odrzucenia materialow i
elementéow robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej, i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

— organizacje wykonania robot, w tym termin 1 sposob prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

— system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cig wykonywanych
robot,

— wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw 1 kontroli

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w

mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje 1 ilo$¢ S$rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i1 zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,



— sposob 1 procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdéw, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementow robot.

6.2.  Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole jakosci robot 1 stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czgstotliwosciag
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej 1 SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pis$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone prze Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialéw u zrdédta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacja projektowa i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i1 pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.6.  Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z
1998 r. (Dz. U. 99/98),



2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polska Normga lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 1 ktére spetniajg wymogi SST.

5. znajduja sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w  sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda
odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

* datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw
robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

» uwagi i1 polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

» zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg¢sciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczace jakosci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

« inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedlozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.



Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strona umowy i1 nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot.

Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w SST.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowg,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad 1 ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[4] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot

7.1.  Ogdlne zasady obmiaru

Obmiar robdot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie

indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu miesiecznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2.  Zasady okreS$lania ilosci robot i materialow

Zasady okreslania ilo$ci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej 1 kosztorysowej przedmiarze robot.



7.3.  Urzadzenia i sprzety pomiarowe

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.

8. Odbior robot

8.1.  Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c¢) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2.  Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i1 ulggajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 i1los$¢ robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajagcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbidr czesciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4.  Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego odbioru

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakoSci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt 1 przyjecia dokumentoéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.



Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowe;]
na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa 1 SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupetiajacych w poszczegoélnych elementach konstrukeyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczeg6lnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy 1 ew.
uzupelniajace lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbiorow czesciowych,

5. recepty 1 ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jako$ci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wihascicielom urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i1 robdt uzupehiajagcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5.  Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi 1 gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia sie w okresie r¢kojmi i1 gwarancji
gwarancyjnym 1 r¢kojmi.



Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbior
ostateczny robot (koncowy) robot”.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajagcego w
dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

* robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

swarto$§¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,

* koszty posrednie 1 zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

10.  Przepisy zwiazane

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.
U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okres$lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).



— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie
szczegblowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom L, IL, III, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

—Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;j,
Warszawa 2003.

—Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



ROBOTY DEMONTAZOWE



1. Wstep

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot demontazowych .

1.2. Szczegélowa specyfikacji technicznej (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyburzeniowych.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot rozbiorkowych
przy zadaniu dla SST i obejmuja:

- wyburzenie schodoéw wejsciowych

- wykucie, rozkucie otworow, wnek

- rozebranie $cian z cegly

- wykucie z muru o$cieznic

- demontaz urzadzen 1 instalacji

- WywOz gruzu

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami oraz Ogoélna Specyfikacji Techniczna punkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa
1 SST.



Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STT beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i1 wykazywaé zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie b¢dg w peini zgodne z dokumentacja projektowa
lub SST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana
zastgpione innymi, a roboty rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze,
sygnaty itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien 1 w nocy tych zapor i znakoéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w cen¢ umowng

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisoOw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
4) zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,

5) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywotanym
jako rezultat realizacji.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wlascicielami  tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.



Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robodt, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne
o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiladze oraz
bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy
transporcie materiatlow 1 gruntu, wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3g uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia
ich zakonczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie poézniej ni  w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji
panstwowej 1 lokalnej oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i1 inne odnosne dokumenty.

2. Materialy
Powyzsza specyfikacja nie przewiduje zastosowania materialdw przy robotach
rozbidérkowych, z wyjatkiem drewna do robdt zabezpieczajacych oraz rynien zsypowych.



3. Sprzet

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i1 nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do robét rozbiorkowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt rozbidrkowych powinien wykazaé sig
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu do:

- odspajania /mtoty pneumatyczne lub elektryczne/ przenoszenia czgsci konstrukceji / zuraw
przyscienny/

— jednoczesnego przemieszczania fadowania gruzu /spycharki, fadowarki/

— transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),

— drobnego sprzetu jak szlifierki katowe, przecinaki do drutu, pity do betonu .

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruzu

Wybdr §rodkoéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do jego
rodzaju oraz objetosci, technologii odspajania 1 zatadunku oraz odleglosci transportu.
Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci
sprzg¢tu stosowanego do urabiania i tadowania. Zwigkszenie odleglosci transportu ponad
warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigckszone odleglosci nie zostaly wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.



5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.2.  Zasady bezpieczenstwa wykonywania robot rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe nalezag do niebezpiecznych, dlatego teren na, ktérym sie odbywaja
nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi. Pracownicy powinny by¢ zapoznani
z programem rozbiodrki 1 poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonywania. Prace te
powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby usuwanie jednego elementu nie wywotywato
nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego. W czasie rozbiorki zabronione jest
przebywanie ludzi w niej potozonych kondygnacjach. Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego
obiektu nalezy stosowac zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe,, ktore powinny miec
zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu. Nie wolno gromadzi¢ gruzu na
stropach balkonach klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych cz¢sciach obiektu, a takze
obala¢ $cian lub innych czgéci obiektu przez podkopywanie lub podcinanie. Podczas
wykonywania robot rozbiorkowych konieczne jest stosowanie srodkow ochrony
indywidualnej.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robét

6.1.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakos$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora nadzoru.

6.1.2. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie

dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci 1 harmonograméw
robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,



* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

» daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

« inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona umowy i1 nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Rejestr obmiardow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementoéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciggly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[2], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze
dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robot

7.1.  Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone



przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okres trwania robot.

7.3. Czas przygotowania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub obje¢tosci bedg uzupelione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaré6w. W razie braku miejsca, szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardéw, ktdrego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. Obior roboét

8.1.  Odbior robot zanikajacych

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru
robot dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego. Gotowos¢
danej cze$ci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos$¢ 1 ilo$¢ robdt ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.2.  Odbior czeSciowy

8.3.  Odbior ostateczny robot

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich 1ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt 1 przyjecia dokumentoéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéow, wynikow badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa 1
SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokot odbioru
ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:



1. dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy i ew.
uzupeltniajace lub zamienne),

3. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

4. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych 1 robot
uzupehniajagcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos$¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac:

* robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

» warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacja ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami,
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oS$wietlenia, zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

10. Przepisy zawigzane

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
poOzniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i1 rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).



WYKOPY LINIOWE



1. Wstep

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z wykopami liniowymi.

1.2.  Zakres stosowania

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna wykonanie izolacji przeciwwodnej 1 termicznej $cian
piwnicznych remontowanego budynku (SST) stanowi dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt ziemnych.

1.3.  Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji robot
ziemnych, ktére obejmuja

1.3.1. Zakres robot ziemnych objetych ST

W zakresie robdt ziemnych nalezy wykonac:

- usunigcie warstwy humusu lub nasypu gruzowo — odpadowego z odwozem urobku na
sktadowisku lub wysypisko, segregacja,

- wykop liniowy w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku fopata lub wyciggiem
recznym oraz umocnieniem pionowych $cian wykopow.

1.4. OKkreslenia podstawowe, definicje

- Wykopy — doty szeroko 1 wasko przestrzenne dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji
podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypow, watdéw lub hatd ziemnych,

- zasyp — wypelnienie gruntem wykopdw tymczasowych z wymaganym zaggszczeniem,

- przekopy — wykopy podituzne otwarte komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych,

- ukopy — pobor ziemi z odktadu, z ktéorych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy
nasypoéw lub wykonania zasypow lub wywiezienie na sktadowisko,

- wykopy obiektowe — wykopy oddzielne ze skarpami glebsze od 1m,

- nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktorych grunt
jest celowo zageszczony,

- odktady — grunt uzyskany z wykopu lub przekopu zlozony w okreslonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,

- plantowanie terenu — wyrownanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez Scigcie
wypukto$ci 1 zasypanie wglebienh do 30 cm 1 przy przemieszczaniu mas ziemnych na
odlegtos¢ do 50m,

- wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okreslona
wg wzoru:

Is = pa/pas
Pa- gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m?]

Pas- maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z
postanowieniami Kontraktu.



2. Materialy

2.1.  Materialy stosowane przy wykonywaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej
SST sa:

- grunt z wykopu,

- pospotka — kruszywo nienormowane,

- piasek.

Do umocnien pionowych §cian wykopow pionowych nalezy zastosowac:
- bale iglaste nasycone 50-63mm, kl III,

- drewno na stemple iglaste nasycone,

- klamry ciesielskie,

- gwozdzie budowlane okragte gote.

2.2.  Wszystkie materialty 1 urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z
postanowieniami Kontraktu. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania 1 wydobywania materiatlow
oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi Kontraktu.

2.3.  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow dostarczonych na plac budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie i
wbudowanie zgodnie z zalozeniami PZJ.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkoOw umowy, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu do:

— odspajania 1 wydobywania gruntow (koparka podsiebierna 0,3 m3/



— przemieszczania gruntow /spycharki kotowe/,
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
— sprze¢tu zageszczajacego (ubijaki).

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Do transportu materiatow i1 urobku z robot ziemnych wykorzystaé nastgpujace sprawne
technicznie 1 zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu $rodki transportu: samochod
samowytadowczy 5t, samochod dostawczy 0,9t.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnic na jako$é robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki
transportu powinny by¢ zgodne z ustaleniami SST 1 PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory
uzyskatl akceptacj¢ Inzyniera Kontraktu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisOw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego), tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym.

4.2. Transport gruntow

Wybdr $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i1 zatadunku oraz
odlegto$ci transportu. Wydajnos¢ $rodkow transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczeh Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone
odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatbw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami 1 rzgdnymi okre§lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i1 elementow
robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a tak-e w normach i

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materialdow 1 robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.



5.2. Dokladno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkow i
krawedzi wykopow powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale
poza obszarem wykonywanych robot ziemnych.

Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscia do +/— 5 cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/— 10
cm. Roznice w stosunku do projektowanych rzednych roboét ziemnych nie moze przekroczy¢
+1cmi-3cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze rdznic sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/— 10 cm, a
krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno réznic sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gltebokos$¢ nierowno$ci na powierzchni skarp nie
powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze lata 3-metrowa.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtlowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkow
odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrédta wody odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé¢ w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot:

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot, materiatow i
urzadzen,

b) Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot
na terenie i poza Placem Budowy,

c) Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrola i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszej SST oraz wyspecjalizowanych we PN, a czgstotliwos$¢ ich wykonania
musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci
wbudowanych lub zgromadzonych materiatow.

b) Wykonawca bedzie przekazywal Inzynierowi Kontraktu kopie raportow z wynikami
badan nie pdzniej niz w terminie i formie okreslonej w PZJ

c) Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.3. Badania jakosci robot w czasie budowy

Sprawdzenie robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nast¢pujacych zasad:

a) Os$ obiektu nalezy sprawdzi¢ we wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w
poziomie oraz co najmniej 1 pkt na prostych,



b) Robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dlugosci
budowanego odcinka.

Po wykonaniu wykopoéw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu, zageszczenia i1
wykonczenia odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w SST lub odpowiednich normach.

Badania przydatnosci gruntow do budowy nasypu powinno by¢ przeprowadzone na probkach
pobranej z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z
nowego zrodla, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000m?. W kazdym badaniu nalezy
okresli¢ nastepujace wlasciwosci:

- sktad granulometryczny,

- wilgotnos¢ naturalna,

- wilgotno$¢ optymalng i maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego,

- granice plynnosci,

- kapilarno$¢ bierna,

- wskaznik piaskowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagana do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce 1 Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci roboét

Dhugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe;.

Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja inaczej, objetosci beda wyliczone w m3
jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilo$ci robdt ziemnych obliczenie wg obmiaru
w wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilo$¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach
transportowych lub nasypie z uwzglednieniem wspotczynnika spulchnienia gruntu, podanym
w tablicy nr 1 z tym, ze dolne warto$ci stosowa¢ w nasypach przed ich

zageszczeniem, a gorne przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie
z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa
legalizacji.



Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedag przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedga wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardéw, ktérego wzodr zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. Odbior robot

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakos$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robodt dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.
Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 i1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajagcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czeSciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbior ostateczny robot

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakos$ci 1 wartoSci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan 1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych.



W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokot odbioru
ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
1. dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy i ew.
uzupeltniajace lub zamienne),

3. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

4. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatlow, zgodnie z SST 1
ew. PZJ,

5. opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan 1 pomiarow
zalaczonych dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych 1 robdt uzupehiajagcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos$¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac:

* robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

» warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen
jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu
Koszty zwigzane z organizacja ruchu obejmuja:



a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami,
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia, zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

10. Przepisy zwiazane

10.1.Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.



WYMIANA OKIEN



1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z montazem okien z PCW

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace
wykonanie ponizszych czynnosci:

-przed przystapieniem do wymiany okien nalezy po demontazu istnejacej stolarki, uscisli¢
obmiary w §wietle otworu i na tej podstawie wykona¢ poszczegdlne okna.

- przygotowanie otworu do wbudowania stolarki.

- montaz

- uszczelnienie

-uzupetnienie ubytkow Tyn wew.

- uzupehienie ubytkow tynku osciezy zewnetrznych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia w SST sa zgodne z obowigzujacymi normami
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot oraz zgodnos¢ z kosztorysem $lepym, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru wyznaczonego przez Inwestora.

2.Materialy

- okna z PCW - Wspoélczynnik przenikania ciepta nie moze by¢ wigkszy niz 0,90 W/m2K wg
zestawienia okien.

2.1. Stolarka okienna z PCV wg instrukcji producenta.

Zastosowa¢ okna z modyfikowanego, wysokoudarowego PCV o konstrukcji 7-kom-
orowej jednoramowe;j :

-jednoskrzydtowe i trojrzydtowe z podziatem symetrycznym ze stalym stupkiem.
-jedno skrzydlo uchylno-rozwieralne, drugie rozwieralne odpowiadajace wymaganiom
odpowiednich norm lub posiadajace §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie:

-szczelno$¢ na wody opadowe — szczelne przy réznicy ci$nien 750 Pa (okna
nierozszczelnione)

-infiltracja powietrza a [m3/(m*h*daPa2/3)] 0,0147 - okna nierozszczelnione,

-okna powinny si¢ lekko zamykac 1 otwierac,

-rozwierane skrzydta okienne nie mogg ociera¢ si¢ w zadnym miejscu,

-zamknigte skrzydta okienne powinny dobrze dolega¢ do oscieznicy,

-skrzydta okienne powinny by¢ odporne na zwichrowania,

-szyby w skrzydtach okiennych winny by¢ osadzone w sposob pewny i trwaly,

-szyby — zestawy szybowe

-skrzydta okienne z otworami szklonymi powinny by¢ usztywnione,

2.1.1Material oScieznic i skrzydel

-ksztattowniki z modyfikowanego udarnosciowo PCV,

-ksztattowniki wzmocnione elementami ze stali ocynkowanej gr. 1,5 — 2,5 mm,
-zgrzewane w narozach,

-ksztattowniki okienne winny by¢ proste a odchytka prostoliniowosci nie powinna by¢
wieksza niz I1mm/1m dtugosci



-wykonczenie ksztattownikow:

od strony zewngtrznej — kolor dwustronna okleina ciemny dab (2052089) stupek (rdzen
brazowy} biaty

od strony wewngtrznej — dwustronna okleina ciemny dab (2052089) stupek (rdzen brazowy}
2.1.2.Konstrukcja i profile

-jednoramowa, zespolona,

-profil pigcio-komorowa, wspodtplaszczyznowy,

-powierzchnie winny by¢ réwne, gladkie niedopuszczalne jest wystepowanie rys, spekan,
obcych wtracen i ubytkow,

2.1.3.0twory odwadniajace

-wykonane w dolnych partiach osciezy,

-ksztalt, wymiary i rozmieszczenie wg. wymagan przedmiotowych norm.

2.1.4.0kucia budowlane

Dobér oku¢ powinien zapewni¢ wlasciwe funkcjonowanie 1 wytrzymatos¢ okuwanego
wyrobu:

-okucia do okien uchylno-rozwieralnych powinny umozliwia¢ rozwieranie skrzydet o co
najmniej 90° oraz uchylanie skrzydla o co najmniej 15°,

-okucia do okien uchylnych powinny umozliwia¢ uchylanie skrzydta o co najmniej 15°, oraz
winny umozliwia¢ okresowe otwieranie, w celu utrzymania czystosci skrzydta okiennego,
-okucia powinny uniemozliwia¢ otwarcie od zewnatrz o ile w opisie nie podano inaczej,
-okucia powinny umozliwia¢ tatwe otwieranie badz uchylanie z poziomu podlogi oraz
umozliwia¢ ustawienie skrzydetl otwieranych w wymaganym i pozagdanym potozeniu,
umozliwiajacym uzyskanie regulowanej wymiany powietrza w pomieszczeniu, z
zapewnieniem bezpiecznego uzytkowania, czyszczenia okien oraz ich naprawy.
-wykonawca robot powinien sprawdzi¢ czy wskazane przez zleceniodawce okucia budowlane
nadajg si¢ pod wzgledem jakos$ci i wymiaréw do ich osadzenia w

przeznaczonych elementach lub segmentach oraz czy spetniajg wymogi dotyczace
spodziewanych obcigzen eksploatacyjnych,

-wykonawca robdt powinien sprawdzi¢ wymiary okien do wymiany tj. prawidlowos$¢ danych
dotyczacych wymiaréw zawartych w przedmiarze robdt ktore maja szczegolne znaczenie dla
wykonywanego okucia,

-okucia wymagajace okresowego smarowania powinny by¢ tak skonstruowane aby byta
mozliwo$¢ ich fatwego smarowania po ich wbudowaniu,

-okucia powinny by¢ zabezpieczone powltokami ochronno-dekoracyjnymi,

2.1.5.0kucia antywlamaniowe

Dobér oku¢ powinien zapewni¢ wlasciwe funkcjonowanie 1 wytrzymatos¢ okuwanego
wyrobu, by¢ dostosowany do okien z modyfikowanego PCV. -klamki okienne wyposazy¢ w
kluczyki.

2.1.5.Uszczelki

-przylgowe, wciskane z EPDM, montowane w skrzydle i w o$cieznicy,

-przycigte na ukos, przylegajace do siebie w narozach

Twardo$¢ Shora min. 35-40

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa

Odpornos¢ na temperaturg od -30 do +80 st C

Palno$¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia

Nasigkliwo$¢ — nie nasigkliwe

Trwato$¢ min. 20 lat.

2.1.6.Szklenie

-szyba zespolong podwdjna,

-wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej dla szyby Rw (dB) 31-47,



-wspolczynnik przenikania ciepta k=0,70W/m2K,

2.1.7.Elementy laczace

Do mocowania okien nalezy uzywac¢ elementéw zalecanych przez producenta okien,
dopuszcza si¢ zastosowanie :

-kotkow wstrzeliwanych,

-kotké6w rozporowych,

-kotew stalowych,

W pomieszczeniach wilgotnych i narazonych na dziatanie wilgoci nalezy stosowa¢ materiaty
nierdzewne. Zastosowane elementy te musza odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm
lub posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.1.8.Elastyczne materialy uszczelniajace

Zastosowany elastyczny material uszczelniajacy musi by¢ dopuszczony do stosowania przy
faczeniu elementdw stolarki z modyfikowanego PCV ze §cianami budynkow. Uszczelnienie
powinno zapewnia¢ nie przewiewanie , nie przemarzanie , niedopuszczanie do przeciekow
wody opadowej oraz by¢ odpornym na dziatanie wilgoci i ciepta. Zastosowany materiat
uszczelniajgcy musi odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm lub posiada¢ §wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2.1.0kucia budowlane

Doboér oku¢ powinien zapewni¢ wiasciwe funkcjonowanie i wytrzymato$¢ okuwanego
wyrobu:

-wykonawca robot powinien sprawdzi¢ czy wskazane przez zleceniodawce okucia budowlane
nadajg si¢ pod wzgledem jakos$ci 1 wymiaréw do ich osadzenia w przeznaczonych elementach
lub segmentach oraz czy spetniaja wymogi dotyczace spodziewanych obcigzen
eksploatacyjnych,

-wykonawca robdt powinien sprawdzi¢ prawidlowo$¢ danych dotyczacych wymiarow
zawartych w opisie wykonywanych robo6t albo podanych na przynaleznych rysunkach i tych,
ktére majg szczegodlne znaczenie dla wykonywanego okucia,

-w przypadku oku¢, do ktorych istniejg instrukcje okuwania i obstugi opracowane przez
producentdéw instrukcje te powinny by¢ w wymaganej liczbie przekazane wykonawcy robot.
-okucia wymagajace okresowego smarowania powinny by¢ tak skonstruowane aby byta
mozliwo$¢ ich fatwego smarowania po ich wbudowaniu,

-okucia, ktore posiadajg przynalezne rdzne czg¢sci oddzielne, powinny by¢ dostarczone
kompletami, w tym z odpowiednimi wkretami, jezeli w opisie robdt do wykonania nie podano
inaczej,

-okucia powinny by¢ zabezpieczone powtokami ochronno-dekoracyjnymi,

-okucia o masie powyzej 15 kg. powinny by¢ wyposazone w uchwyty utatwiajace transport.
W pomieszczeniach wilgotnych i narazonych na dziatanie wilgoci nalezy stosowac materiaty
nierdzewne. Zastosowane elementy te muszg odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm
lub posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2.2.Elastyczne materialy uszczelniajgce.

Elastyczny material uszczelniajacy dopuszczony do stosowania przy taczeniu elementow
stolarki aluminiowej ze $Scianami budynkow. Uszczelnienie powinno zapewniaé nie
przewiewanie , nie przemarzanie , niedopuszczanie do przeciekéw wody opadowej oraz by¢
odpornym na dziatanie wilgoci i ciepta. Zastosowany material uszczelniajgcy musi
odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm lub posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie

2.3. Parapety wewnetrzne —konglomerat

2.4. Parapety zewnetrzne —z blachy powlekanej

3. Sprzet

Nie ma specjalnych wymagan do sprzetu.



4. Transport

Wszystkie elementy powinny by¢ w trakcie transportu zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesuwaniem si¢ i utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie oSciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza. O$cieze powinno
by¢ wykonane z doktadnoscig opisang w przypadku prac murowych. O$cieze nie moze by¢
zabrudzone lub posiada¢ jakakolwiek oktadzing.

Dopuszczalne odchylki otwordw pod montaz okien dla §cian murowanych :

Szerokos$¢ +10 mm

Wysoko$¢ + 10 mm

Przekatna +- 10 mm

5.2. Mocowanie osciezy okiennych

Stolarke okienng nalezy montowa¢ w punktach zgodnie z nastepujagcymi wytycznymi:
Wysokos¢ do 150 cm

Szerokos¢ do 150 cm — w nadprozu 1 progu — nie mocuje si¢, na bokach — po 2 (4)

Szeroko$¢ 150-200cm — w nadprozu i progu — po 2, na bokach po2

Szerokos¢ powyzej 200 cm — w nadprozu 1 progu — po 3, na bokach — po 2

Wysokos¢ powyzej 150

Szerokos¢ do 150 — w nadprozu i progu — nie mocuje si¢, po bokach po 3

Szeroko$¢ 150-200 cm- w nadprozu i1 progu — po 1, po bokach po 3

Szerokos¢ powyzej 200 cm — w nadprozu 1 progu po 2, po bokach po3

Uszczelnienie o$cieznicy w murach bez wegarkow wykonuje si¢ za pomoca kitu trwale
plastycznego na styku oscieznicy i osciezy od strony zewnetrznej. Na pozostalej szerokosci
o$cieznicy szczeliwem termoizolacyjnym np.: pianka poliuretanowa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie 1 poziomie oraz dokonaé. Dopuszczalne
odchylenie od pionu i poziomu nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm na Im wysokosci okna,
jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementow oscieznicy. Odchylenie o$cieznicy
od plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm. Réznice wymiardow przekatnych
nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m, 3 mm- do 2m, 4 mm-
powyzej 2 m dlugos$ci przekatnej. Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania
skrzydet okiennych — powinny otwiera¢ si¢ swobodnie a okucia dziala¢ bez zahamowan i
przy zamykaniu dociska¢ skrzydta do o$cieznicy.

Mocowanie o$cieznic nalezy dokona¢ za pomoca tacznikdéw typu zaczepdw, gwintowanych
hakow do oscieznic, wkretow do drewnianych klockéw w o$ciezu, kotew typu Z, tulei
rozpieranych. Uzywanie gwozdzi do tego celu jest zabronione.

Po osadzeniu okna nalezy sprawdzi¢ czy parapety istnejace maja lekki spadek w kierunku
pomieszczenia.

Istniejace parapety zewngetrzne nalezy dopasowac do o$ciezy celem wlasciwego spadku na
zew.n elewacji.

Okno po wykonaniu prac sadzeniowych nalezy doktadnie zamknac.

6. Kontrola jakosci

Badanie materiatow i1 kompletnych wyrobow nalezy kontrolowaé na podstawie zalaczonych
zaswiadczen o jako$ci wystawionych przez producenta

Badanie gotowych wyrobow obejmuje:

Sprawdzenie wymiardéw, wykonczenia powierzchni, prawidtowego dziatania czesci
ruchomych

Sprawdzenie odchytek zgodnie z pkt 2.

Badanie jako$ci wbudowania

Sprawdzenie estetyki montazu



Sprawdzenie wypionowania i wypoziomowania zgodnie z tolerancja podang w pkt 5.

Sprawdzenie miejsc ilosci 1 rozmieszczenia zgodnie z pkt5. mocowania o$cieznic

Sprawdzenie uszczelnienia migdzy o$cieznicg a o§ciezem

Sprawdzenie dziatania cz¢$ci ruchomych

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robdt jest m2. Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu oraz zmian

zaaprobowanych przez Inwestora, Inspektora nadzoru lub projektanta i sprawdzonych w

naturze.

8. Odbior robot

Odbidr robot polega na sprawdzeniu czy wszystkie kontrolowane elementy opisane w pkt. 5 1

6 wypadty pozytywnie .

9. Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest obmiar stolarki w m?® ew.szt. oraz cena jednostkowa, ktéra obejmuje:

Transport materiatéw na budowe

Przygotowanie podloza o$ciezy

Przygotowanie materiatow ( docinanie, segregowanie)

Montaz stolarki

Uszczelnienie stykdéw os$cieznic z o$ciezami

Oczyszczenie miejsca pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki

PN-M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Warto$ci.

PN-M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogoélne badania i

wymagania.

PN-M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy 1 okreslenia.

PN-90/B- 92010 ,,Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi i wrota . Wymiary

modularne.”.

PN-90/B-92270 ,,Elementy i segmenty §cienne metalowe.”

PN-63/B-06201 ,,Konstrukcje stalowe z cienkosciennych ksztaltownikow profilowanych na

zimno. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.”

PN-86/B-01806 ,,Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogolne zasady

uzytkowania, konserwacji i napraw.”

PN-71/H-04651 ,,Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyjnej srodowisk.”

PN-68/M-78010 ,, Transport wewnetrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne

projektowania.”

PN-89/B-92010 ,,Drzwi. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie.”

PN-92/B-06087 ,,Metody badan drzwi. Badanie sztywno$ci skrzydet drzwiowych przez

wielokrotne wichrowanie.”

PN-75/M-02046 ,.Srednice otworéw przejéciowych dla $rub i wkretow.”

PN-75/M-82054 ,.Sruby ,wkrety, nakretki”

PN-82/B-02403 ,,0grzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”

PN-90/B-02867 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia

rozprzestrzeniania ognia przez $ciany”

PN-90/B-92210 ,,Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi 1 segmenty z drzwiami

szklane klasy O 1 OT. Og6lne wymagania i badania”.

PN-82/B- 92010 ,,Elementy i segmenty $cienne metalowe”.

BN-75/6821-02 ,,Szkto budowlane. Szyby zespolone.”

BN-84/6824-01 ,,Szkto budowlane”.



DOCIEPLENIE SCIAN BUDYNKU



1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru docieplenia $cian budynku :

- ptytami ze styropianu gr.12 cm metoda lekko-mokra

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu ocieplenie budynku plytami styropianowymi lub plytami z welny mineralnej metoda
lekko-mokrg wg przedmiaru robot.

W sktad tych robot wchodzi: mocowanie do §cian systemu warstwowego, sktadajacego si¢ z
materialu termoizolacyjnego w postaci ptyt styropianowych, lub plyt welny mineralne;j,
warstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskiej. Elementami mocujagcymi sa zaprawa klejowa i
taczniki mechaniczne czyli kotki posiadajace atest.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru robot.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowe;,
bezpieczenstwa i1 higieny pracy oraz porzadkowych obowigzujacych na terenie Osrodka
Jadrowego Swierk.

1.3.Materialy

Mocowanie podstawowe - Zaprawa systemowa i kotki mocujace dla danego systemu.
Termoizolacja - Plyty styropianowe gr.10cm frezowane i plyty z welny mineralnej gr. 12
cm.

Warstwa zbrojona - Siatka z widkna szklanego zatopiona w zaprawie systemowe;j.

Podktad pod tynk - Systemowy $rodek gruntujacy.

Wyprawa tynkarska - Tynk silikatowy systemowy

Plyty styropianowe — Parametry techniczne:

Wspotczynnik przewodzenia ciepta 1<0,036 W//m’K,

Maksymalna temperatura stosowania  + 60°C,

Gestos¢ objetosciowa 15kg/m’,
Chtonno$¢ wody po 24 godz. 1,8%
Klasyfikacja ogniowa samo gasngca

Zaprawa klejowa do mocowania styropianu 1 plyt z welny mineralnej — Klej systemowy
dostosowany do warunkoéw atmosferycznych.

Siatka zbrojaca - siatka z wildkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o
gramaturze 145 g/m?, Tynk silikatowy — systemowy tynk silikatowy kolorowy lub biaty
dwukrotnie malowany farbg silikonowa,

Kolorystyka - dobor koloru wg palety barw - po uzgodnieniu z Zamawiajacym.



Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ 1 sprawdzenie materialu na podstawie
dokumentow przedstawionych przez producenta lub dostawce (Swiadectwo jakosci, aprobata
techniczna).

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach i
przechowywane zgodnie z instrukcja producenta.

2.Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez osobe
uprawniong.

3. Transport
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu, z uwzglednieniem
wielkosci dostawy 1 zabezpieczeniem przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

4.Wykonanie robot

4.1. Ogolne warunki wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, wymaganiami
Szczegdtowej specyfikacji technicznej 1 polskim normami.

Wykonawca odpowiada za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonanych robot.
Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z uzgodnionym harmonogramem prac oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

4.2 Wykonanie systemu docieplen
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami systemowymi producenta - instrukcjami
dotyczacymi wykonania systemu docieplen, z uwzglgdnieniem dopuszczalnych warunkéw
atmosferycznych oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru

5. Kontrola jakoSci robot

Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-70/B-100 Roboty tynkowe.
Tynki zwykte. W trakcie odbioru rob6t nalezy uwzglednia¢ wymagania producenta systemu
docieplen.

Ocena jakos$ci powinna obejmowac:

sprawdzenie jako$ci materialow,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapdéw systemowo okreslonych
robot tj. kontrola przygotowania podloza, kontrola jakos$ci klejenia plyt izolacji termicznej,
kontrola wykonania mocowania mechanicznego, kontrola wykonania warstwy zbrojone;,
kontrola wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej, kontrola wykonania
warstwy wykonczeniowej ( tynku i malowania).

Roboty podlegaja odbiorowi.

6. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest:— m” .

7. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych i odbiorowi koncowemu..
Odbidr obejmuje wszystkie materialy oraz czynnosci .

Odbidr po zakonczeniu okresu r¢kojmi i gwarancji obejmuje ocen¢ stanu ocieplenia po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonanych ewentualnych robdt poprawkowych.
Wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej. Negatywny



wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do dokonania potracen wynikajacych z
obnizonej jakos$ci robot.

8.Podstawa platnosci

Podstawe rozliczenia oraz platnosci stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa za
okreslony zakres robot. Cena obejmuje:

dostarczenie materialdw, narzedzi i sprzetu,

ustawienie i rozbiorke rusztowan,

zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

wykonanie systemu ocieplenia $cian budynkow,

uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

usuniecie pozostatosci, resztek 1 odpadéw w sposéb uzgodniony z Inwestorem.

9.Przepisy zwiazane

PN-EN 13163:2004 Wyroby ze styropianu produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny

mineralnej (WN).

PN-EN 13499:2005 Zewnetrzne zespolone systemy ocieplenia ze styropianem. Specyfikacja

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
Instrukcja ITB nr 334/2002 — Bezspoinowy system ocieplania §cian zewngtrznych

budynkow. Warszawa 2002



STOLARKA DRZWIOWA



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania §lusarki drzwiowe;.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i
kontraktowym przy zleceniach i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Niniejsze wymagania dotyczg stolarki okiennej i drzwiowej obejmujacych :
- dostawa 1 montaz drzwi aluminiowych

1.4. Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi normami oraz
przepisami i oznaczaja:

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem stolarki okienne;j

i drzwiowej .zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowe;,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

procedura - dokument zapewniajacy jakos$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie 1 kto wykonuje 1
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastapiona normami,
aprobatami technicznymi 1 instrukcjami, ustalenia projektowe - ustalenia podane w
dokumentacji projektowej zawierajace (opisujace) przedmiot i wymagania dla okre§lonego
obiektu .

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania
dotyczace robdt podano w ,,Wymagania og6élne" pkt. 2.1.

2. Materialy
2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
, Wymagania og6lne" pkt 2.2.

2.2. Materialy nalezy przechowywa¢ w magazynach suchych, przewiewnych,
zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi. Drzwi wykonczone laminatem nalezy
przechowywaé w magazynie zamknietym o temperaturze +10++30° C i wilgotno$ci 40+70%.
2.3. W projekcie zastosowano stolarke okienng PCV kolor biaty, wspotczynnik przenikania U
= 1,112 W / (m2 x k), wielorzedowa, wielodzielna, ze wzmocnionymi okuciami,
uchylnorozwieralna.

Parapety wewngtrzne z konglomeratu marmurowego gr.2cm

Parapety zewnetrzne z blachy cynkowo — tytanowej gr. 0,6 mm

Stolarka drzwiowa

Rodzaje zastosowanych drzwi:

- drzwi stalowe

- drzwi aluminiowe

- drzwi drewniane( ptytowe)

a) skrzydto drzwiowe z ramy wykonanej z drewna migkkiego. Przestrzen pomig¢dzy
ramiakami wypelniona jest plyta widorowa. Dtuzsze boki skrzydta wykonczone listwami z
drewna twardego. Calo$¢ pokryta twarda sklejka.



b) Ptaszcz skrzydla wykonczony laminatem gr. 0,7 mm. w kolorze buku

c¢) zamek wpuszczany z wktadka bebenkowa,

d) o$cieznica stalowa regulowana, systemowa, malowana proszkowo, typu np. Porta
e) drzwi wykonane jako bezprogowe

f) zawiasy chromowane, wzmocnione z mozliwoscia regulacji , po 3 szt. dla skrzydta
drzwiowego

g) klamka ze stali z szyldem jednocze$ciowym . Cato§¢ chromowana

h) na drzwiach wewnetrznych do pomieszczen zamontowa¢ numeracje oraz opisy
pomieszczen

Na rzutach oznaczono, ktore drzwi maja posiada¢ odpornos¢ ogniowa, okreslono ich
parametry w zestawieniu stolarki drzwiowe;.

3. Transport

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Do przewozu stolarki nalezy uzywaé pojazdéw samochodowych umozliwiajacych
zabezpieczenie wyrobu przed wptywem warunkow atmosferycznych.

4. Wykonanie robét

4.1. Ogolne zasady wykonania robot

4.2. Warunki przystapienia do roboét

Przed zamo6wieniem stolarki okiennej i $cianek nalezy wykona¢ pomiary otwordw z natury.
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania osciezy, stan powierzchni
wegarkow do ktorych ma przylega¢ oscieznica.

Kierunek otwierania i przesuwania drzwi sprawdzi¢ na rzutach. Kolor laminatu uzgodni¢ z
Inwestorem.

4.3. Wykonanie robot

Zasady montazu

Przy montazu futryn drzwi 1 okien — stosowac zasady przedstawione w opisie montazu
dostawcy stolarki okiennej , drzwiowej .

Dla zapewnienia prawidtowego osadzenia okna — w trakcie prac montazowych nalezy
zachowac nast¢pujace zasady ich prowadzenia

- Sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania otworéw okiennych — szeroko$¢ otworu powinna by¢
wieksza o min. 20 mm 1 max. 30 mm, natomiast wysoko$¢ o min. 35mm a max. 50mm od
zewngtrznego wymiaru o$cieznicy. W przypadku stwierdzenia odchytek wymiarowych,
ubytkow muru lub innych usterek nalezy je zlikwidowac¢ przed przystapieniem do
montazu oscieznic.

- Przed montazem okna — zdja¢ skrzydta okienne z o$cieznic.

- OScieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach no$nych w ten sposéb, aby
migedzy murem a oscieznicg zachowane byly luzy montazowe.

- Wstepnie zamocowac oscieznicg¢ w murze przy pomocy klindéw. Oscieznicg nalezy
klinowa¢ w jej narozach. Klinowanie w potowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do
odksztatcenia ksztattu i uniemozliwi¢ osadzenie skrzydet lub blokowa¢ ptynne otwieranie.
- Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawi¢ pion i poziom oscieznicy, a nastepnie przy
pomocy miary zwijanej ustawi¢ przekatne oraz swiatto o§cieznicy. Dopuszczalne rdéznice
przekatnych nie mogg przekracza¢ 2 mm - na dtugosci do 1 m oraz 3 mm - na dtugosci
powyzej 1 m.

- Oscieznice mocowac trwale w $cianie za pomocg dybli lub kotew. W przypadku montazu
o$cieznicy na kotwach — nalezy je zamocowac¢ do oscieznicy przed wlozeniem jej w
otwor okienny. Otwory na dyble wierci¢ po ustawieniu os$cieznicy w murze.



- Zatozy¢ skrzydta okienne 1 sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich funkcjonowania.

- Przed przystgpieniem do wypetniania pianka montazowg przestrzeni migdzy o$cieznicg a
murem — zabezpieczy¢ powierzchnie okien drewnianych przez naklejenie papierowej
tasmy malarskiej. Przy montazu okien o wigkszych gabarytach lub drzwi balkonowych —
stosowac rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym
odksztalceniem pod wptywem dzialania pianki montazowej. Wypehienie piankg
montazowg szczelin pomig¢dzy ramg a murem przeprowadza¢ w temperaturze nie nizszej
niz +5°C.

- Po utwardzeniu si¢ pianki montazowej i usuni¢ciu jej nadmiaru — przystapi¢ do obrébki
osciezy (glifow), pamigtajac o zabezpieczeniu oku¢ przed zabrudzeniem zaprawa.

- Uszczelni¢ elastyczng masg silikonowa miejsca styku okna z murem wzdhuz catego
obwodu od strony wewnetrznej 1 zewngtrzne;.

- Po obrébce osciezy — niezwlocznie zdjac zabezpieczajaca taSme malarskg z powierzchni
okna.

- Parapety montowac po osadzeniu okien i stwardnieniu pianki montazowe;.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Sprawdzenie jakos$ci robot zwigzanych ze stolarka budowlang polega na:

a) dokonaniu oceny jakosci stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodnosci

z zamOwieniem tzn.:

- zgodno$¢ wymiaréw

- jako$¢ materialow, z ktorej stolarka zostata wykonana,

- zgodnos¢ z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi — okucia, szyby, uszczelki, zamki,
jakos$¢ 1 dobor oscieznic,

- sprawnos¢ dziatania skrzydet 1 elementéw ruchomych.

b) kontrola prawidlowo$ci wykonania robot montazowych:

- sprawdzenie wymiardw otwordéw oraz jakosci ich wykonania

- kontrola prawidlowos$ci osadzenia stolarki w pionie 1 poziomie — zgodnie z zasadami
montazu,

- sprawdzenie ilosci i jako$ci zastosowanych kotew i dybli,

- sprawdzenie poprawnos$ci wypetnienia pianka montazowa przestrzeni pomi¢dzy
ramiakiem a $ciang,

- sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystapily zabrudzenia lub uszkodzenia,

- kontrola sprawnosci dzialania elementéw ruchomych.

6. Obmiar robot

6.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,,Wymagania ogolne' pkt 2.9.

6.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowa drzwi drewnianych wraz z o$cieznicg jest szt. ( sztuka ) i m2,
Jednostka obmiarowa okien PCV wraz z parapetami sg sztuki,

Jednostka obmiarowga $cianek aluminiowych sg sztuki.

7. ODBIOR ROBOT

7.2. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa i uzgodnieniami
Inspektora nadzoru

7.3. Roboty mozna odebrac jezeli wszystkie warunki podane w pkt. 6 zostaly spelnione
Odbioér powinien by¢ potwierdzony protokolem zawieraé:

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- protokolarne przekazanie kluczy min. 3 dla kazdego zamka.



8. Podstawa platnosci

8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

9. Przepisy zwigzane

9.1. Normy

PN-88/B — 10085 Stolarka budowlana. Okna 1 drzwi. Wymagania i badania
BN-79/6821-03 Szkto budowlane . Szyby bezpieczne .Hartowane ptaskie
BN -75/6821-02 Szkto budowlane. Szyby zespolone

BN-75/7150-01 Stolarka budowlana., Pakowanie, przechowywanie transport
BN- 75/7150-02 Drzwi drewniane wewnetrzne. Metody badania
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace
zapewnienia jakos$ci)

systemow



OBROBKI BLACHARSKIE
[ PRACE POKRYCIOWE



1. Wstep

1.1. Przedmiot

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z robotami pod
nazwa: obrobki blacharskie

1.3.Zakres

Zakres robot objetych S.T. obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace na celu
wykonanie obrobek blacharskich z blachy powlekanej gr. 0,6 -0,7 mm okapow,
przyokiennych, obrobek blacharskich z blachy stalowej powlekanej w gr. 0,6-0,7 mm, koszy,
rynien, koszy i lei spustowych (zbiorniczki przy rynnach), rur spustowych z blachy
powlekanej gr. 0,6-0,7mm, pokrycie dachu blacha trapezowa TR20.

1.4.0Kkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacja
Projektowg oraz sporzadzonymi przedmiarami.

1.5.Wymagania dotyczace Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Roboét oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specytikacja Techniczng i Poleceniami Inspektora.

1. Materialy

1.1.0go6lne wymagania
Oznakowanie materialow powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta 1 typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji. Materiaty stosowane do wykonywania powinny posiada¢ na
opakowaniach termin przydatnosci do stosowania. Sposéb transportu i sktadowania powinien
by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacj¢ dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
Podstawowe materiaty przewidziane do zabudowy:
- kit asfaltowy uszlachetniony KF. - wymagania wg normy PN-75/B-30175;
- blacha powlekana o grub. g=0,60-0,70 mm do obrdbek blacharskich;
- blacha stalowa ocynkowana powlekanej w gr. 0,6-0,7 mm,
- listwy dociskowe z blachy powlekanej przy obrobkach blacharskich;
- uchwyty do rynien i rur spustowych
- inne materiaty pomocnicze 1 montazowe.

2. Sprzet
Roboty mozna wykonywac r¢cznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu
na jako$¢ materialow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla $rodowiska. Przy
doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw do wykonania pokrycia
dachéwka. Wykonawca winien stosowa¢ odpowiedni sprzet niezbgedny do wykonania robot.
Podstawowy sprzet wymagany do realizacji robot:
nozyce do blachy, mtotki, wkretaki, lutownice, wiertarki do metalu, drewna i udarowe,
gictarki do blach, drabiny 1 inny sprzet niezbedny do realizacji robot.

3. Transport

3.1.0gélne wymagania



Samochdd dostawczy, skrzyniowy i inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem
typow 11ilosci wymaganiom do wykonania zakresu umownego robot, zawartym w projekcie
organizacji Robot.

4. Wykonanie robot

4.1.0bradbki blacharskie
Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
Robot nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podiozach. Przy wykonywaniu obrobek
blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznos$ci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne
powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i
pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowat szybki odplyw wody z obszaru dylatacji.
Obrobki koszy, nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej 0,75 mm.
Zamocowanie wykonuje si¢ wzdhuz pokrytych tat podporowych poza obszarami odwodnienia
w odstepach max. 20cm, antykorozyjnymi elementami mocujgcymi. Przy wykonaniu aczenia
kosza na zaktadk¢ w poprzek, nalezy spodnig widknine, ktora zabezpiecza kosz od surowe;j
powierzchni deskowania, usung¢ na dtugo$¢ min. 10cm.
Elementy okapu
Obrobki okapow - pas nadrynnowy wykona¢ pasem z blachy powlekanejgr. 0,6-0,7 mm jak
na przedstawionych przyktadowo rysunkach.
Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na element wykonczeniowy.
Wszelkie uszczelnienia stykow z elementami wykonanymi z materialow o innej
rozszerzalnosci wykona¢ z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitow lub tasm
uszczelniajacych.
Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych
Rynny dachowe i elementy wyposazenia z blachy powlekanejgr. 0,6-0,7 mm 150, 120 i 100
mm i rury spustowe o sred. 150, 120, 110 mm. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur
spustowych 1 wpustow dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych
powierzchni dachu (stropodachu). Spadki nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur
spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0 m.
Rynny 1 rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym W PN-EN
612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-S-
94701 :1999 i PN-B-94702:1999
W dachach z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia nalezy osadzi¢ uchwyty
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.
Rynny powinny by¢:
a) wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dtugosci arkusza blach i1 sktadany
w elementy wielocztonowe,
b) taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane
na catej dlugosci,
¢) mocowane do uchwytow, rozstawionych W odstepach nie wigkszych niz 50 cm,
d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.
Rury, spustowe powinny by¢:
a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane
w elementy wielocztonowe,
b) taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacych, a w ztagczach poziomych na
zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,
c) mocowane do §cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 3 m w
sposoOb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w
wykutych gniazdach,



d) leje spustowe — zbiorniczki 40x30x30 cm w miejscach tgczenia rynien z rurami
spustowymi,

Uwaga przed zamontowaniem rur deszczowych nalezy sprawdzi¢ drozno$¢ przykanalikow
deszczowych, w przypadku braku droznosci nalezy je oczysci€. Jezeli przykanalik okaze sig¢
niedrozny z powodu wad konstrukcyjnych, zuzycia materiatu, zapadlin bedzie podlegal
odrgbnej wycenie w uzgodnieniu z inwestorem.

Kontrola jakosci

Ogoblne wymagania

Kontrola jako$ci wykonania robdt polega na sprawdzeniu, prawidtowosci wykonania
elementéw, poziomow 1 piondw, estetyki wykonania, prawidtowosci spadkow rynien i
montazu rur spustowych, sprawdzenia jakosci robot blacharskich.

Kontrola wykonania podktadow pod obrébki blacharskie powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystapieniem do ich wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-61/B- 10245.

Kontrola wykonania obrobek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkow
1 zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wplywem dalszych proceséw oraz wysuni¢cia
poza projektowang ptaszczyzne Sciany.

Kontrola wykonania sytemu rynnowego polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
z powolanymi normami przedmiotowymi i1 wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola mig¢dzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
montazowych,

w odniesieniu do wtasciwosci calosci wykonanych obrobek blacharskich wraz systemem
rynnowym (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac.

7.Zasady obmiaru

7.1. Szczegotowe zasady obmiaru robot

7.1.1. Powierzchni¢ wykonanych obrobek blacharskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych
(m*) z doktadnoscia do 0,10 m”. Powierzchnie wykonanych obrébek blacharskich oblicza sie
wedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczajace obrobki.
W powierzchni¢ wykonanych obrébek blacharskich sg wliczane wszystkie czynnosci
zwigzane z jej przygotowaniem, wykonaniem, umocowaniem 1 uszczelnieniem jako
kompletna obrobka.

7.1.2. Rynny i rury spustowe oblicza si¢ w metrach (m) z doktadnoscig do 0,50 m, w dtugos¢
wykonanych rynien i rur spustowych. W jednostk¢ obmiarowg sa wliczane wszystkie
czynnosci zwigzane z przygotowaniem, wykonaniem, umocowaniem i uszczelnieniem jako
kompletne urzadzenie do odprowadzania wod opadowych.

7.1.3. Rury deszczowe z osadnikiem deszczowym oblicz si¢ w kompletach (kpl) z
doktadnoscia do 1 kompletu. W jednostke obmiarowa sa wliczane wszystkie czynno$ci
zwigzane z odkopaniem istniejacych rur deszczowych, przygotowaniem do montazu,
wykonaniem montazu, umocowaniem i uszczelnieniem jako kompletna rura deszczowa z
osadnikiem oraz sprawdzeniem i udroznieniem przykanalika.

7.1.4. Jednostka obmiaru

Ogoblne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogdlne"

Jednostka obmiarowa robot jest:

(m?) - obrobki blacharskie,

(m) - rynny i rury spustowe,



8.0dbiér

Ogo6lne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogdlne"

Kierownik budowy zglasza gotowo$¢ do odbioru elementy na podstawie zapisoéw w dzienniku
budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréow czesciowych, ogladu, wpisow
do dziennika budowy 1 sprawdzeniu z dokumentacjg - ST.

9.Podstawa platnosci

9.10godIlne wymagania

Ptatno$¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonach robodt ustalonych na podstawie ksigzki obmiardw,
sprawdzone;j 1 podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, wg ceny
jednostkowej okreslone;j w ofercie wykonanych robo6t, jednostka obmiarowa obejmuje
komplet robot w tym:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan,

- wykonanie rob6t montazowych,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

10.Przepisy zwiazane

PN-61/B- 10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

94701 :1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania 1 badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - cz¢s¢ C: zabezpieczenie i1
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

Instrukcje 1 certyfikaty producenta.



[ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE



1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru izolacji przeciwwilgociowych zwigzanych z wykonaniem zadania.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie wszystkich izolacji przeciwwilgociowych. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materialow, wykonawstwem i wykonczeniem powtok, wykonywanych na
miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot:
- izolacja pionowa,

- izolacja $cian fundamentowych,

- izolacja stropdw i $cian,

- izolacja stropodachu,

- oczyszczenie powierzchni izolowanych,

- osuszenie $cian,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi polskimi
normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$§¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem izolacji
przeciwwilgociowych oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacjag umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. Materialy
2.1. Folie paroprzepuszczalne i paroszczelne

2.2.1. Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm Folia paroizolacyjna peti funkcje
zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegrod budowlanych przed przenikaniem pary
wodnej Szczelnos¢ uktadu zapewnia si¢ poprzez klejenie zaktadéw sgsiednich arkuszy folii
tasmga uszczelniajaca 1 obustronnie klejaca.



Wymogi techniczne:

- grubo$¢ 0,20 mm,

- masa powierzchniowa 190 g/m2,

- wytrzymato$¢ na rozdzieranie > 60 N/mm,

- przesigkliwo$¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1 m
w czasie 100 h nie przesigka

- opor dyfuzyjny > 600 m2 hPa/g

- rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajace ognia
2.2.2. Folia paroprzepuszczalna polietylenowa

Folia paroprzepuszczalna — trojwarstwowa powloka z polipropylenu peni funkcje
zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem.
Zapobiega skraplaniu si¢ pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalng
wilgotno$¢ wewnatrz przegréd budowlanych. Szczelno$¢ ukladu zapewnia si¢ poprzez
klejenie zaktadow sasiednich arkuszy folii tas§ma uszczelniajacg i obustronnie klejaca

Wymogi techniczne:

- grubos¢ 0,20 mm,

- masa powierzchniowa 85 g/m2,

- wytrzymato$¢ na rozdzieranie poprzeczne > 120 N/mm,
- wytrzymato$¢ na rozdzieranie wzdhuzne > 100 N/mm,
- rownowazna warstwa powietrza 0,02 m,

- paroprzepuszczalno$¢ > 1200 g/m224h,

- wysokos¢ stupa wody wg DIN 20 811 >1000,

- zakres temperatur -40 do +80 oC,

- rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajace ognia,
- odporno$¢ na promienie UV 4 miesigce.

2.3. Folie hydroizolacyjne

2.3.1. Folia polietylenowa budowlana gr. min. 0,2 mm

Folia izolacyjna pelni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej 1 warstw przegrod
budowlanych przed przenikaniem wilgoci z wykonywanych warstw podktadéw cementowych
1 betonowych, wody opadowej. Szczelno§¢ ukltadu zapewnia si¢ poprzez klejenie zakladoéw
sasiednich arkuszy folii tas§ma uszczelniajaca i obustronnie klejaca.

Wymogi techniczne:



- grubos¢ 0,20 mm,

- masa powierzchniowa 190 g/m2,

- wytrzymato$¢ na rozdzieranie > 60 N/mm,

- przesigkliwo$¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1 m
w czasie 100 h nie przesigka

- opor dyfuzyjny > 60 m2 hPa/g

- rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajace ognia,
2.3.2. Folia kubelkowa

Folia kubetkowa to polietylen o duzej gestosci HDPE (high density PE). Materiat ten starzeje
sie bardzo powoli, jest odporny na wodg, dzigki czemu nie gnije oraz wykazuje oboje¢tnos¢ na
wickszos¢ zwigzkow chemicznych powszechnie stosowanych oraz naturalnie wystepujacych
w gruncie. Ponadto folii ttoczonych z HDPE nie zniszczg grzyby, bakterie czy gryzonie
zyjace w ziemi. Wyroby te sa odporne na przerastanie korzeni roslinnych.

Zastosowanie

Nalezy przede wszystkim pamigtac, Zze uszczelnianie $cian fundamentowych i fundamentow
folig tloczong nie moze peli¢ roli samodzielnej izolacji wodoszczelnej. Znajduje ona
zastosowanie jako ochrona i wspomaganie istniejacej hydroizolacji. Dzieje si¢ tak migdzy
innymi dlatego, ze zarowno izolacji przeciwwilgociowej, jak 1 wodochronnej podziemnych
cze$ci budynku stawia si¢ wiele wymagan.

Speienie ich przez hydroizolacj¢ wykonang z membran wyttaczanych byloby bardzo trudne.
Izolacja powinna:

- by¢ cigglym, szczelnym ukladem oddzielajacym obiekt lub jego czes¢ od wody lub wilgoci,
- §cisle przylega¢ do izolowanego podtoza,

- z poziomej przechodzi¢ w sposob ciaglty w izolacje pionowa.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania

Wykonawca powinien dysponowaé $rodkami transportu do przewozu materialow oraz
drobnym sprzetem do wykonania robot objetych niniejszg SST. Sprzet do wykonywania rob6t

Wykonywanie robdt izolacyjnych nalezy wykonywa¢ z odebranych i dopuszczonych do
eksploatacji rusztowan systemowych przy uzyciu palnikéw do zgrzewania, drobnego sprzgtu
budowlanego i elektronarzedzi.

Do wykonania izolacji przeciwwodnej w technologii pap zgrzewalnych niezbedne sa:
- palnik gazowy jednodyszowy z we¢zem,

- palnik gazowy dwudyszowy badz szesciodyszowy z wezem (w przypadku zgrzewania
duzych powierzchni),



- butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,
- szpachelka,

- n6z do cigcia papy,

- watek dociskowy z silikonowa rolka,

- przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna 1 lekka rurka
odpowiednio wygigta).

Mate palniki gazowe badz palniki jednoptomieniowe stuzg do wykonywania detali i obrobek
z pap zgrzewalnych. Waz do palnikow gazowych powinien mie¢ dtugo$§¢ min. 15 m, aby
umozliwial swobodne poruszanie si¢ z palnikiem bez czestego przestawiania butli gazowe;.
Butle gazowe powinny wazy¢ 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych
(szczegolnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym.
Szpachelka stuzy do ukosowania zgrzewow i ich wygladzania oraz do sprawdzania
poprawnosci wykonanych spoin. Pracownik majacy do$wiadczenie przy zgrzewaniu papy i
wykanczaniu poszczegdlnych detali praktycznie nie dotyka reka papy, lecz postuguje sie w
tym celu szpachelkg. Podczas wykonywania prac izolacyjnych w technologii pap
zgrzewalnych na stanowisku roboczym musi si¢ znajdowaé sprzet gasniczy w postaci
gasnicy, koca gasniczego, pojemnika z wodg i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy

3.2. Sprzet do wykonywania robot
Wykonywanie robot izolacyjnych nalezy wykonywa¢ z odebranych i dopuszczonych do

eksploatacji rusztowan systemowych przy uzyciu palnikow do zgrzewania, drobnego sprzgtu
budowlanego i elektronarzedzi.

Do wykonania izolacji przeciwwodnej w technologii pap zgrzewalnych niezbg¢dne sa:
- palnik gazowy jednodyszowy z we¢zem,
- maly palnik do obrobek dekarskich,

- palnik gazowy dwudyszowy badz szeSciodyszowy z we¢zem (w przypadku zgrzewania
duzych powierzchni),

- butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

- szpachelka,

- n6z do cigcia papy,

- watek dociskowy z silikonowg rolka,

- przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka
odpowiednio wygigta).

Mate palniki gazowe badz palniki jednoptomieniowe stuza do wykonywania detali i obrobek
z pap zgrzewalnych. Waz do palnikow gazowych powinien mie¢ dtugo$§¢ min. 15 m, aby

umozliwial swobodne poruszanie si¢ z palnikiem bez czestego przestawiania butli gazowe;.
Butle gazowe powinny wazy¢ 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych



(szczegdlnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym.
Szpachelka stluzy do ukosowania zgrzewdéw 1 ich wygladzania oraz do sprawdzania
poprawnosci wykonanych spoin. Pracownik majacy do§wiadczenie przy zgrzewaniu papy i
wykanczaniu poszczegdlnych detali praktycznie nie dotyka r¢ka papy, lecz postuguje si¢ w
tym celu szpachelka. Podczas wykonywania prac izolacyjnych w technologii pap
zgrzewalnych na stanowisku roboczym musi si¢ znajdowac sprzet gasniczy w postaci
gasnicy, koca gasniczego, pojemnika z woda 1 z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy
zaopatrzona w $rodki przeciw oparzeniom.

Do wykonywania izolacji Superfex — paca; paca z grzebieniem, szpachelka, mieszadto
elektryczne.

4. TRANSPORT
4.1. Transport materialow

Transport materiatow odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i
dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

4.2. Pakowanie i magazynowanie materialow.
4.2.1. Papa

Rolki pap nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed
zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni
stonecznych 1 zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.
Rolki powinny by¢ magazynowane w pozycji stojacej w jednej warstwie. Rolki pap nalezy
przewozi¢ krytymi §rodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie, w pozycji stojacej,
zabezpieczone przed przewracaniem si¢ i uszkodzeniem. Rolki pap moga by¢ przewozone w
kontenerach lub na paletach. Inne materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem 1 zniszczeniem okre$lony przez producenta.
Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Emulsja dostarczana w
pojemnikach zamknietych fabrycznie mozna przechowywaé¢ w suchym i zabezpieczonym
przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesiecy.

Masy bitumiczne dostarczane sg3 w pojemnikach typu kombi, ktére zawieraja maseg
bitumiczng i1 proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w
pojemniku oryginalnie zamknigtym mozna przechowywaé co najmniej 6 miesigcy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:
- nazwg¢ 1 adres producenta,

- nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

- date produkcji 1 nr partii,

- wymiary,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.



5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w OST "Ogo6lna Specyfikacja Techniczna”.
5.2. Folia kubelkowa

Foli¢ wytlaczang (zwang réwniez membrang kubetkowa) uklada si¢ wytloczeniami
skierowanymi w kierunku $ciany fundamentowej. W rozwigzaniu tym folia separuje grunt od
konstrukcji, natomiast pustka powietrzna umozliwia wentylowanie $ciany. Foli¢ mocuje si¢
do podloza za pomocg gwozdzi lub kotkow. Zastosowanie lacznikow mechanicznych
wymaga oczywiscie uzycia podktadek uszczelniajacych. Miejscami, w ktérych mocuje si¢
folie, sa wytloczenia (punkty bezposrednio przylegajace do $ciany).

W przypadku, gdy czasowo wystepuje wysoki poziom wod gruntowych, mozna utozy¢ folig
odwrotnie, uzywajac przy tym dodatkowo warstwy geowldkniny separacyjnej (sposob taki
stosuje si¢ m.in. do hydroizolacji 1 odwodnien przyczotkdw mostow). Wowcezas folie
wytlaczang mocuje si¢ do $ciany plaska strong (w tym przypadku membrane przytwierdza si¢
rowniez w miejscach bezposrednio przylegajacych do $ciany; wyttoczenia skierowane sg tym
razem od $ciany), a jej powierzchni¢ od strony gruntu nakrywa si¢ geowtokning. Szczelina
pomiedzy wtokning a wyttoczeniami folii umozliwia swobodny odptyw wod gruntowych do
zainstalowanych rur systemu drenarskiego (drenaz opaskowy). Tym sposobem uzyskuje si¢
nowoczesny system hydroizolacyjny, ktoéry znacznie zwigksza trwato$¢ fundamentow i
spowalniajacy ich erozje.

5.3. Przygotowanie podloza pod izolacje

Obrobke rozpoczyna si¢ od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy,
nadlewki betonu, krawegdzie odsadzki fundamentowej nalezy oczys$ci¢ z gruzu i ziemi.
Wystajace czesci fundamentow nalezy potraktowac ze szczegdlng pieczotowitoscig. Mleczko
cementowe, resztki zaprawy 1 inne obnizajace przyczepno$¢ czesci nalezy usungé z calej
powierzchni za pomocg odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki.

Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchni¢ betonowg wyréwnaé zaprawg cementowa,
a nastgpnie przetrze¢, ale nie wygtadza¢. Podloze musi by¢ nie zmrozone, nosne, rowne i
wolne od smoty, rakow i1 rozwartych rys, zadziorow oraz szkodliwych zanieczyszczen.
Krawedzie nalezy sfazowac¢ (zukosowac) za§ naroza odpowiednio zaokragli¢. Do tworzenia
wyoblen najlepiej nadaje si¢ kielnia z zaokraglonym narozem.

Promien zaokraglenia powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mozna wykona¢ z
zaprawy cementowej lub zastosowa¢ prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktore
przykleja si¢ do podioza.

6. Kontrola jakoS$ci robot
6.1. Wymagania ogoélne

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST "Ogolna Specyfikacja Techniczna”
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow
dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.



Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

- badanie podtozy 1 podktadow,

- przygotowania podtoza,

- prawidtowos$ci wykonania robot,

- wykonania izolacji poziomej,

- wykonania izolacji pionowe;j,

- wykonania izolacji sufitu.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot

Techniczna” dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiarowa jest 1 m2 wykonanej izolacji.
8. Odbior robot

Odbidr robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe¢ do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakos$ci materiatow 1 wyrobdéw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajacych,

- protokoty odbioru materiatéw 1 wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawcg.
Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Ogolne zasady dokonywania ptatno$ci podano w OST "Ogolna Specyfikacja Techniczna”
Podstawg ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegodlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynno$ci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.



Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawe¢ materiatéw,

- przygotowanie i oczyszczenie podtozy,

- zabezpieczenie obszaru robot,

- wykonanie izolacji wraz z ochrona,

- prace porzadkowe,

- badania na budowie i laboratoryjne.

10. Przepisy i dokumenty zwiazane

- PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.

- PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.

- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i1 roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
- PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

- PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

- PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.



OPASKI Z KOSTKI BETONOWEJ



1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru Robot zwigzanych z wykonaniem chodnikow z kostki betonowej wibroprasowane;.

2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

3.Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie Roboty zwigzane z wykonaniem, kontrolg
1 odbiorem konstrukcji chodnika z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej o grubosci 6-
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm .

4.0Kkreslenia podstawowe

Obramowanie chodnikow

umocnienie bocznych krawedzi chodnika, wykonane z obrzezy betonowych.
Koryto chodnika

element uformowany w podtozu w celu utozenia w nim konstrukcji chodnika.
Podsypka

warstwa wyrdwnawcza - ulozona bezposrednio na podtozu.

Pozostate okreslenia podstawowe - zgodnie z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami 1 definicjami podanymi w Specyfikacji Techniczne; DM.00.00.00. "Wymagania
ogolne".

5.0golne wymagania dotyczace Robot

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania
ogo6lne".

6.MATERIALY
Kruszywo do wykonania podsypki

Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej pod kostke betonowg nalezy stosowac piasek
tamany 0.075/2 mm lub mieszank¢ drobng granulowang 0.075/4 mm oraz cement wg PN-B-
19701.



Kostka betonowa wibroprasowana

Do wykonania Robot nalezy zastosowac kostke betonowa wibroprasowang, ktora powinna
posiadac¢ aprobate techniczng wydang przez upowaznione do tego jednostki. Wymiary i
ksztalt kostki betonowej wibroprasowanej powinien ustali¢ Kierownik Projektu. Grubos¢
kostki betonowej wibroprasowanej wynosi 6 -8 cm. Kostka betonowa wibroprasowana
powinna spelnia¢ wymagania zawarte w BN-80/6775-03/01 "Prefabrykaty budowlane z
betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw 1 torowisk tramwajowych. Wspdlne
wymagania i badania" oraz BN-80/6775-03/02 "Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drog, ulic, parkingdéw, 1 torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe." Kostka
betonowa wibroprasowana powinna by¢ sktadowana w pozycji jak przy ich transporcie na
paletach drewnianych na otwartej przestrzeni na podtozu wyréwnanym 1 odwodnionym. Do
kazdej partii kostki sprowadzonej przez Wykonawce dotaczona powinna by¢ aprobata
techniczna lub inny dokument po§wiadczajacy jej jakos¢ na podstawie przeprowadzonych
badan. Przy odbiorze partii kostki na budowie, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania
w zakresie wygladu zewnetrznego. Pobor probek partii nie wigkszych niz 10 000 kostek
powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z zasadami podanymi w ponizszej tabeli:

Lp. | Liczbapartii | Liczno$¢ probki | Liczba kwantyfikujaca | Liczba dyskwalifikujaca
sztuk
1 Do 90 8 1 2
2 91-150 8 1 2
3 151-280 13 2 3
4 281-500 20 3 4
5 501-1200 32 5 6
6 1200-3200 50 7 8
7 3201-10000 80 10 11

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach
elementu. Pomiary dlugosci i glgboko$ci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw
elementoéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katow prostych w

narozach elementéw wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.




Woda

Woda stosowana do podsypki powinna by¢ odmiany "1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-
88/B-32250.

Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydziela¢
zapachu gnilnego 1 nie powinna zawiera¢ zawiesiny np. grudek, ktaczkow.

Badania wody nalezy wykonywac:
-w przypadku nowego zrddta poboru wody,

-w przypadku podejrzen dotyczacych zmiany parametréw wody np. zmgtnienie, zapach,
barwa.

Piasek

Piasek stosowany do podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-79/B-
06711.

7.SPRZET

Roboty zwigzane z uktadaniem kostki brukowej nalezy wykona¢ recznie. Do
zageszezania podtoza 1 podbudowy mozna stosowac zageszczarki wibracyjne, walce
statyczne 1 ubijaki mechaniczne lub inny sprzet zageszczajacy zaakceptowany przez
Kierownika Projektu.

8. TRANSPORT
Transport kostki brukowej

Kostki brukowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnigciu przez
beton wytrzymato$ci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.

Kostka powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gorna jej warstwa nie powinna wystawac poza $ciany $rodka transportu wigce;j
niz 1/3 wysokosci palety.

9.WYKONANIE ROBOT
Podbudowa

Podbudowe dla chodnika stanowi warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o grubos$ciach okreslonych w Dokumentacji Projektowej wykonana wedtug ST

Podsypka

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 4 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.



Uktadanie kostki brukowe;j
Sposéb uktadania kostek

Kostki przy kraweznikach nalezy uktada¢ w ten sposob, aby ich gérna krawedz
znajdowata si¢ 1 cm powyzej gornej krawedzi kraweznika.

Uktadanie nastepuje "od czota", tzn. uktadajacy stoi na §wiezo utozonej warstwie
kostki. W zaleznosci od geometrii i wymiaréw uktadanych powierzchni stosuje si¢ elementy
brzegowe 1 poléwki. Do podziatu kostek na czesci o nietypowych wymiarach stosuje si¢
specjalne urzadzenia przycinajace.

Do uktadania moga by¢ stosowane kleszcze, ktore poza podnoszeniem warstwy kostki
1 utozeniem jej na przygotowanym podtozu mogg uktadang warstwe dodatkowo dosuwac do
warstwy poprzednio potozonej. Zapewnia to wyzszy stopien mechanizacji i zmniejsza naktad
pracy reczne;j.

Spoiny

Spoiny pomi¢dzy kostkami powinny by¢ zamulone piaskiem na petng grubos¢ kostki.
Nalezy stosowac¢ drobny ostry piasek odpowiadajacy BN-79/B-06711.

Pielgegnacja chodnika

Chodnik o spoinach wypelionych piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po
wykonaniu.

Obramowanie chodnikow

Do obramowania chodnikéw powinny by¢ stosowane obrzeza zgodnie z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji Technicznej D.08.03.01.

Obrzeze moze znajdowac si¢ na poziomie chodnika lub 3 cm wyzej w zaleznos$ci od
pochylenia poprzecznego i sposobu odwodnienia chodnika.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Badania przed przystapieniem do Robot

Przed przystagpieniem do Robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do budowy chodnika i przedstawi¢ wyniki tych badan Kierownikowi
Projektu do akceptac;ji.

10.BADANIA POZOSTALYCH MATERIALOW

Badania pozostatych materiatow stosowanych do wykonania chodnika powinny obejmowacé
wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow wg pkt.
2. Powinny one by¢ wykonywane przed

Badania w czasie Robot



-Sprawdzenie podtoza

-Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z Dokumentacjg Projektowg i
odpowiednimi ST.

-Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla glebokosci koryta:
o szerokoscido 3 m: + 1 cm,

o szerokosci powyzej 3 m: + 2 cm,

szerokos$ci koryta: £ 5 cm.

S-prawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa oraz pkt. 5.3 "
niniejszej ST. Dopuszczalne odchylenia w grubos$ci podsypki nie moga przekraczaé + 1 cm.

-Sprawdzenie wykonania chodnika.

-Sprawdzenie prawidlowosci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami pkt. 5.2 niniejszej ST.

-Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
-Sprawdzenie rownosci chodnika

Sprawdzenie rownosci przeprowadza¢ nalezy lata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m?
utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m chodnika.
Dopuszczalny prze$wit pod fata nie powinien przekraczaé¢ 1,0 cm.

-Sprawdzenie profilu podtuznego

-Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod
uwagg punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

-Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety, nie moga
przekracza¢ + 3 cm.

Sprawdzenie profilu poprzecznego

-Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej
raz na kazde 150 do 300 m2 chodnika 1 w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co
50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

Sprawdzenie réwnoleglosci spoin

-Sprawdzenie rownolegtosci spoin w obu kierunkach nalezy przeprowadza¢ za pomoca
dwoéch sznurdéw napietych wzdtuz spoin 1 przymiaru z podziatkg milimetrowa. Dopuszczalne
odchylenie wynosi £+ 0,5 cm.



Sprawdzenie szerokos$ci 1 wypetienia spoin

-Sprawdzenie szerokos$ci spoin nalezy przeprowadza¢ przez usuni¢cie piasku w spoinie na
dhugosci okoto 10 cm w trzech dowolnych miejscach na kazde 200 m2 chodnika i zmierzenie
ich szerokosci oraz gltebokosci wypetnienia.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z kostki brukowej
z nowego materiatu.

11.  ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Robot podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczng i wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

12. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostki obmiarowej wykonania 1 m* chodnika nowego obejmuje:
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,
-roz$cielenie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,
-utozenie kostki
-wypehienie spoin piaskiem,
-pielegnacje przez posypywanie piaskiem i polewanie woda,
-przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w Specyfikacji Techniczne;j.
PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
PN-88/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.
PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.



PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow 1 zaprawa.
PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jako$ci. Losowy wybor jednostek do probki.

BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/03  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe.

BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawe¢zniki i obrzeza chodnikowe.



PODBUDOWY



1.WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru Robdt zwigzanych z wykonaniem warstw z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot.

Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace
Robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie.

Zakres Robodt obejmuje:

- wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie pod
budowe drog wewnetrznych i chodnikow

Okreslenia podstawowe
STABILIZACJA MECHANICZNA

Proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu kruszywa o wilasciwie
dobranym uziarnieniu, przy wilgotno$ci optymalne;.

POZOSTALE OKRESLENIA

Sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania og6élne”.

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét, ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami. Ogolne wymagania dotyczace Robot
podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogolne”.

2.MATERIALY

Wymagania ogblne

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
ogolne”

Kruszywo

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakow albo ziaren zwiru wigkszych od 8 mm. Kruszywo powinno
by¢ jednorodne, bez domieszek gliny 1 zanieczyszczen obcych.



UZIARNIENIE KRUSZYWA

Krzywa uziarnienia kruszywa okreslona wg normy PN-91/B-06714/15 powinna leze¢
pomiedzy krzywymi granicznymi podanymi w tablicy 1.

Tablica 1. Uziarnienie kruszywa tamanego i1 zuzla wielkopiecowego stabilizowanego
mechanicznie do podbudowy pomocniczej

Krzywa Uziarnienie 0/63 mm Uziarnienie 0/31,5 mm
uziarnienia Sito kwadratowe [mm i i
kruszywa [mm] Przechodzi przez sito [%] f(;z]echodm przez  sito
0
powinna  by¢
ciggla 1 nie 63 100 )
przebiega¢ od|31.5 76-100 100
golncj«j _ 16 57-93 77-100
S 8 42-75 52-75
rZywej
granicznej 4 28-58 37-58
uziarnienia na|?2 19-42 26-42
sgswdnlch 105 10-24 14-24
sitach. Wymiar
najwiekszego 0,075 3-12 4-12
ziarna

kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukladanej jednorazowo. Frakcje
kruszywa przechodzace przez sito 0,075 mm nie powinny stanowi¢ wigcej niz 65% frakcji
przechodzacej przez sito 0,5 mm.

WLASCIWOSCI KRUSZYWA

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ponizszej tablicy 2.

Tablica 2. Wymagane wtasciwos$ci kruszywa

Wymagania
L.p. | Wiasciwosci badane wedtug: .
p g Kruszywo Fuzel
famane
1 Zawarto$¢ nadziarna, %, nie wigcej niz 10 10
2 Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, % nie wigcej niz 40 -
3 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, %, nie wigcej niz | 1 1
Wskaznik piaskowy po 5-krotnym zaggszczeniu metoda I
4 30-70 -
lub IT
Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles, 50 50
5 - ubytek masy po pelnej liczbie obrotow, %, nie wigkszy niz 15 15
- po 1/5 liczby obrotow
6 Nasigkliwos$¢, %, nie wigcej niz 5 6
7 Mrozoodpornos$¢ ziaren wiekszych od 2mm, po 25 cyklach
zamrazania i odmrazania, ubytek masy, %, nie wigcej niz 10 10




8 Rozpad krzemianowy i zelazawy facznie, nie wigcej niz [%] |- 1

Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SOs;, %, nie
wiecej niz

Wskaznik nos$nosci wpog mieszanki kruszywa, %, nie

10 . ..
mniejszy niz

60 60

Zrodta materiatow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrodet uzgodnionych
1 zatwierdzonych przez Kierownika Projektu.

Zrédta materialtéow powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem robot. Wykonawca powinien dostarczy¢ Kierownikowi Projektu wyniki badan
laboratoryjnych tacznie z projektowang krzywa uziarnienia 1 reprezentatywne probki
materialow.

Materiaty z zaproponowanego przez Wykonawce zrodla beda zaakceptowane do wbudowania
przez Kierownika Projektu, jezeli dostarczone przez Wykonawce wyniki badan
laboratoryjnych i ewentualne wyniki badan laboratoryjnych prowadzonych przez Kierownika
Projektu wykaza zgodno$¢ cech materialowych z wymaganiami.

Zatwierdzanie zrodta materiatow nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrodia beda przez
Kierownika Projektu dopuszczone do wbudowania. Materialy, ktore nie spetniaja wymagan
zostang odrzucone.

3.SPRZET
Wymagania ogdlne

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania
og6lne"

Sprzet do wykonania podbudowy

Do wykonania podbudéw z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie nalezy
stosowac:

a) mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone
w urzadzenia dozujace wode,

b) réwniarki lub uktadarki kruszywa do rozkladania materiatu,

c) walce ogumione 1 stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach

trudnodostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub
mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Techniczne;j

Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbywacé si¢ w sposob przeciwdzialajacy jego zanieczyszczeniu
1 rozsegregowaniu.




Ruch pojazdéw po drogach tymczasowych i wewnetrznych powinien by¢ tak zorganizowany
by nie dopusci¢ do jego uszkodzen i tworzenia kolein.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢é wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi i1 innych
parametréw technicznych.

5.WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania Robot

Ogo6lne zasady wykonania Rob6t podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogdlne" .

Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudoweg z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi
warstwa gruntu naturalnego.

Jezeli podtoze wykazuje jakiekolwiek wady to powinny by¢ one usunigte wedtlug zasad
akceptowanych przez Kierownika Projektu.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowang krzywa uziarnienia i wilgotnosci
optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodno$ci materiatu nie
dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania
w sposob przeciwdzialajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

Rozktadanie mieszanki kruszywa

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z
Dokumentacja Projektowa lub wedlug zalecen Kierownika Projektu z tolerancjami
okreslonymi w niniejszej Specyfikacji Techniczne;.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztaltowania warstw powinny by¢ wczesniej, odpowiednio
zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikow lub
szpilek powinno umozliwia¢ naciagni¢cie sznurkéw lub linek do wytyczenia Robot i1 nie
powinno by¢ wigksze niz co 10 m.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby
jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubosé
pojedynczo ukltadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwy
kruszywa powinny by¢ rozktadane w sposob zapewniajacy osiagni¢cie wymaganych spadkow
i rzednych wysokos$ciowych. Jezeli podbudowa sklada si¢ z wigcej niz jednej warstwy
kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem
wymaganych spadkow irzednych wysokosciowych. Rozpoczgcie uktadania nastgpnej
warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Kierownika Projektu.
Kruszywo w miejscach, w ktorych widoczna jest jego segregacja powinno by¢ przed
zageszezeniem zastgpione materiatem o odpowiednich wiasciwos$ciach.

Zageszczanie

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej
zageszezenia przez watowanie. Watowanie powinno postegpowac stopniowo od dolnej do
gornej krawedzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek



nierownosci lub zaglebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni¢cie materiatu, az do otrzymania rownej
powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcoéw podbudowa powinna by¢ zageszczona
zageszcezarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zaggeszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiggnigcia wskaznika zagegszczenia podbudowy nie
mniejszego od 1,0 wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalne;,
okreslonej wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88B-04481. Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie rozlozonej warstwy i
napowietrzenie. Natomiast jezeli wilgotno$¢ materiatu jest nizsza od optymalnej, materiat w
roztozonej warstwie powinien by¢ zwilzony wodg i rownomiernie wy-mieszany. Wilgotno$¢
przy zageszczaniu powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja +1%, -2%.

Utrzymanie podbudowy

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy
uszkodzonej przez ruch budowlany jak rowniez wskutek oddziatywania czynnikéw
atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mroz.

Wykonawca zobowigzany jest wstrzymac¢ ruch budowlany po okresie intensywnych opadow
deszczu, jezeli wystapi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci

Zasady ogolne kontroli jakosci Robot podano w Specyfikacji Technicznej. ,,Wymagania
og6lne”

Badania przed przystapieniem do Robot

Przed przystagpieniem do Robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania Robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Kierownikowi
Projektu w celu akceptacji materialdow. Badania te powinny obejmowaé wszystkie
wiasciwosci okreslone w p.2.

Badania w czasie Robot
BADANIA WEASCIWOSCI KRUSZYWA

W czasie Robot Wykonawca bedzie prowadzit badania wlasciwosci kruszywa, okreslone w
tablicy w p.2.

Badania pelne kruszywa, obejmujace ocen¢ wszystkich wlasciwosci okres§lonych w p. 2.
powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce z czgstotliwos$cig gwarantujgcg zachowanie
jako$ci robot, lecz nie rzadziej niz raz na 4000 m’ wykonanej podbudowy, a takze w
przypadku zmiany zrodta pobierania materiatéw 1 w innych przypadkach okreslonych przez
Kierownika Projektu. Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w
sposob losowy w obecnosci Kierownika Projektu.

BADANIA WILGOTNOSCI KRUSZYWA

Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej okreslonej wg normalne;j
proby Proctora, wg PN-88B-04481 z tolerancja +1%, -2%. Wilgotno$¢ kruszywa nalezy
bada¢ wg PN-77B-06714/17 przynajmniej dwukrotnie na kazdej dziatce robocze;.



Badania zaggszczenia

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ do osiggni¢cia wskaznika zageszczenia
nie mniejszego od 1,0 wg normalnej proby Proctora, wg PN-88/B-04481. Zageszczenie
nalezy sprawdza¢ przynajmniej w dwoch punktach, wybranych losowo na kazdej dzialce
roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 400 m?, wg BN-77/8931-12.

Badania wykonanej warstwy
GRUBOSC WARSTWY

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu co najmniej
w trzech losowo wybranych punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej 1 nie rzadziej niz w
jednym punkcie na kazde 400 m” podbudowy.

Bezposrednio przed odbiorem nalezy wykona¢ pomiary grubo$ci warstwy co najmniej w
trzech punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m”.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci warstw nie powinny przekracza¢ +10%, -
15%.

NOSNOSC I ZAGESZCZENIE WARSTW WG OBCIAZEN PLYTOWYCH

Nalezy wykona¢ pomiary no$nosci podbudowy z kruszywa, wg metody obcigzen ptytowych,
zgodnie z BN-64/8931-02.

Zageszczenie warstwy z kruszywa nalezy uzna¢ za prawidlowe wtedy, gdy stosunek
wtornego modutu odksztatcenia Mg’” do pierwotnego modulu odksztalcenia Mg’, mierzony
przy uzyciu ptyty o $rednicy 30 cm, jest nie wigkszy od 2,2:

Mg”’/Mg’ £2,2

POMIARY CECH GEOMETRYCZNYCH PODBUDOWY

Rownos$¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ tata 4-metrowa lub planografem zgodnie z
normg BN-68/8931-04, z czgstotliwoscia podang w tablicy w p.6.4.

Nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 2-metrowg tatg z czestotliwoscia jak wyze;.
Nierownosci nie powinny przekraczac:

20 mm dla podbudowy z kruszywa tamanego,

Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 2-metrowej taty i poziomicy z czestotliwoscia
podang w tablicy w p. 6.4. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancjg +0,5%.

Rz¢dne podbudowy

Rzedne podbudowy nalezy sprawdza¢ co 100 m.

Roéznice migdzy rzgdnymi wykonanymi i projektowanymi nie powinny przekraczac:

od +1 do -2 cm dla podbudowy z kruszywa tamanego

Uksztaltowanie osi podbudowy

Uksztattowanie osi podbudowy nalezy sprawdzi¢ w punktach gléwnych trasy iinnych
dodatkowych, rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100 m.

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wiecej
niz £5cm w kazdym punkcie na calej dtugosci.

Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nalezy sprawdzi¢ co najmniej 1 razy na 10 m.

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rdzni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.



Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
NIEWLASCIWE UZIARNIENIE I WEASCIWOSCI KRUSZYWA

Wszystkie kruszywa nie spelniajagce wymagan dotyczacych uziarnienia i wlasciwosci
podanych w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji, zostang odrzucone. Jezeli
kruszywa, nie speilniajace tych wymagan zostaly wbudowane to beda, na polecenie
Kierownika Projektu, wymienione przez Wykonawce na wiasciwe, na koszt Wykonawcy i
bez jakichkolwiek dodatkowych kosztow poniesionych przez Zamawiajacego.

NIEWELASCIWE CECHY GEOMETRYCZNE

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.4.3. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do
glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie 1 powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

NIEWLASCIWA GRUBOSC PODBUDOWY

Przed odbiorem Wykonawca sprawdzi grubos¢ warstw w obecnosci Kierownika Projektu,
z czgstotliwoscig podang w tablicy w p. 6.4. Przynajmniej w 50% otwordw grubo$¢ warstw
powinna by¢ co najmniej rowna projektowanej, a w zadnym otworze niedomiar grubosci nie
moze by¢ wickszy od 10%.

Jezeli warunek ten nie jest spelniony Wykonawca wykona, na wilasny koszt, w obecnos$ci
Kierownika Projektu, dodatkowe otwory w celu identyfikacji powierzchni wadliwych
pod wzgledem grubosci.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych
Robot nastagpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wg wyzej podanych zasad na koszt
Wykonawcy.

NIEWLASCIWE ZAGESZCZENIE PODBUDOWY

Do odbioru zaggszczenia podbudowy Wykonawca przygotuje 1 przedstawi tabelaryczne
zestawienie wynikow badan wskaznika zageszczenia, wraz z warto$ciami $rednimi dla calego
odbieranego odcinka, wykonane na podstawie biezacej kontroli zaggszczenia.

Na odcinkach nie spetniajacych wymagan co do zaggszczenia podbudowy nalezy material
spulchni¢ 1 Roboty powtorzy¢ w sposob zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

NIEWLASCIWA NOSNOSC PODBUDOWY

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej to Wykonawca wykona wszelkie
Roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zlecone przez Kierownika Projektu,
na wlasny koszt.

7.0BMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Robot

Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00.
"Wymagania ogo6lne" pkt.7.



Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy [m?], wykonanej podbudowy oraz warstwy
konstrukcji z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosciach okreslonych
w Dokumentacji Projektowe;.

8.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robot

Odbidr podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru Robot zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu oraz na zasadach odbioru czesciowego i1 koncowego okreslonych w Specyfikacji
Technicznej DM.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 8.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w Specyfikacji Technicznej
DM.00.00.00. "Wymagania og6lne" p. 9.

Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra kwadratowego [m?] wykonania warstw konstrukcji z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm obejmuje:

prace pomiarowe,

sprawdzenie i ewentualng naprawe¢ podtoza,

przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z receptura,

dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

roztozenie mieszanki,

zageszezenie rozlozonej warstwy,

przeprowadzenie pomiardw i badan okre§lonych w Specyfikacji Technicznej,

utrzymanie podbudowy w czasie Robot.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy, okreslenia.
PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podzial, nazwy, okres$lenia.

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy,
okreslenia.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-76/B-06714/00  Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne.
PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podzial, terminologia.
PN-77/B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pylow
mineralnych.

PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
PN-78B-06714/16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren.
PN-77B-06714/17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
PN-77B-06714/18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.



PN-78B-06714/19
bezposrednia
PN-79/B-06714/42
Angeles
PN-80/B-06714/37
PN-78/B-06714/39
PN-78/B-06714/28
bromowg

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie $cieralno$ci w bgbnie Los
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazawego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci siarki metoda



