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ST-00 WYMAGANIA OGOLNE
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamowienia:

Renowacja rzezb przestrzeni Nowej Huty i stworzenie szlaku i galerii rzezb na otwartym
powietrzu.

1.2. Przedmiot zaméwienia — konserwacja sztuki plenerowej — fontanna ,,Delfin”-

- rodzaj i tytul obiektu: sztuka plenerowa - fontanna ,, Delfin”

- lokalizacja: skwer migdzy blokami 23 i 24 na os. Gorali

- adres: Krakow —Nowa Huta os. Gorali

- czas powstania: 1969/1970r.

- material i technika: beton, sztuczny kamien, szkto

- autor: Ryszard Wojcik , Edward Rybicki

- wymiary: misa 510x510 cm, rzezba wys.160 cm.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania, a nastepnie odbioru
wszelkich robot zwigzanych z realizacja zamdwienia okreslonego w pkt. 1.2.

1.3. Zakres Robét budowlano - konserwatorskich objetych niniejszg specyfikacja
Biorac pod uwage stan zachowania obiektu oraz funkcj¢ jaka ma spetnia¢ proponuje si¢
przeprowadzenie prac polegajacych na zaprojektowaniu i wykonaniu nowej instalacji
wodno-kanalizacyjnej oraz odnowieniu juz istniejacej substancji. Prace nalezy rozpocza¢ od
wykopania i zabezpieczenia krzewow , nastgpnie wybra¢ z misy rosliny i ziemi¢. Po usunigciu
ziemi sprawdzi¢ stan zachowania betonu wewnatrz misy. Wnetrze misy doktadnie odczysci¢ z
ziemi i innych luznych nawarstwien , po czym powierzchnig betony pokry¢ izolujacym szlamem
hydrofobizujgcym. Powierzchni¢ misy na zewnatrz umy¢ przy uzyciu wody pod cisnieniem.
Rzezbg rowniez proponuje si¢ umy¢ woda pod cisnieniem , zachowac nalezy ostrozno$¢ tak aby
nie wyptukaé wklejonych szkiet.

Urwane pletwy delfina nalezy zrekonstruowac , w tym celu wykona¢ zbrojenie z pretéw / srub

nierdzewnych, nastepnie metoda narzutu uzupetni¢ forme rzezbiarska.

Aby chroni¢ rzezbe przed szkodliwym dziataniem wody zaleca si¢ powlec jg warstwa

preparatu hydrofobizujacego.

Poluzowane lastryko na misie fontanny nalezy sku¢ , nastepnie potozy¢ nowg warstwe lastryko

uzywajac podobnego kruszywa i koloru zaprawy. Dopuszcza si¢ lekkie podniesienie wysokos$ci

gornej czesci $cianek misy , tak aby po montazu plyt granitowych uzyskac¢ zadawalajacy efekt

estetyczny. Rownolegle nalezy wykonac instalacj¢ wodno-kanalizacyjng . Powstate podczas

prac instalacyjnych przekucia lub inne ubytki , winny zosta¢ uzupetnione w pierwotnej

technologii. Projekt przewiduje docelowo montaz granitowych ptyt wewnatrz misy , tak aby

calg instalacje 1 urzadzenia filtrujgce umiesci¢ pod ptytami. Doktadny opis instalacji i montaz

ptyt granitowych znajduje si¢ w projektach branzowych.

Koncowym etapem prac bedzie uporzagdkowanie otoczenia fontanny wedtug zatwierdzonego

projektu oraz ponowne obsadzenie po zewngetrznej cze¢$ci misy fontanny krzewami .

1.3.1. Szczegolowy zakres robét:

1) Usunigcie z misy fontanny ziemi i roslinnosci.

2) Zabezpieczenie hortensji na czas prac (wykopanie , zabezpieczenie korzeni).

3) Wykonanie nowej instalacji wod-kan , elektrycznej wedtug zatwierdzonego projektu.

4) Odczyszczenie powierzchni rzezby i misy metoda chemiczng oraz woda pod ci$nieniem. Proponuje si¢
uzycie srodka do usuwanie zanieczyszczen biologicznych nie zawierajacego aktywnego chloru —
np. Grunbelag- Entferner firmy Remmers lub o podobnych wtasciwosciach.



5) Usunigcie odspojonych fragmentow lastryko metoda mechaniczng przy uzyciu mtotkow i majzli.
6) Uzupetnienie ubytkow rzezby (ptetwy brzuszne - w pierwotnej technologii). W miejscach ubytkow
wykona¢ zbrojenie z pretow lub $rub nierdzewnych. Na zbrojenie nalozy¢ zaprawe betonowa
i uformowac pletwy.
7) Uzupetnienie ubytkow lastryko w pierwotnej technologii.
8) Pokrycie wnetrza misy szlamem izolujacym. Proponuje si¢ uzycie preparatu Emulbit lub innego o
podobnych parametrach
9) Zamontowanie ptyt granitowych na systemowych podporach — wedtug zalecen konstruktora (patrz
projekt)
10) Uporzadkowanie terenu wokot fontanny (remont nawierzchni — chodniki, zielen , taweczki)
UWAGA!
Podstawg do wykonywania robot budowlano - konserwatorskich jest:
a) Program Prac konserwatorskich pn: Sztuka plenerowa — fontanna ,,Delfin”- opracowany przez
Konserwatora Dziet Sztuki Panig Elzbiete Majerczyk — Widerska - wrzesien 2021r
b) Projekt budowy instalacji technologicznej fontanny autorstwa: instalacje sanitarne - mgr inz.
Lukasz Goldyn, instalacje elektryczne - inz. Stanistaw Stonina
c) Projekt konstrukcji autorstwa Pan mgr inz. Krzysztof Michon MAP/0356/POOK/11.
d) Pozwolenie na budowe Nr 44/6740.3/2022 z dnia 06.05.2022r
Dokumentacja projektowa prac konserwatorskich, projekt budowlany i konstrukcyjny poza opisem
prac do wykonania przedstawia opis stanu istniejgcego. Oferentom zaleca si¢ zapoznanie zar6wno
z dokumentacjg projektowa prac konserwatorskich, jak tez z miejscem przysztej budowy, w celu oceny
czy w tzw. migdzyczasie stan istniejacy nie ulegt zmianie.
Niedokonanie wizji lokalnej nie wyklucza Oferenta z udzialu w przetargu, ale jednoczesnie nie bgdzie
moglo by¢ podstawg do uznania jakichkolwiek roszczen.

1.4.0 Zakres Robét
1.4.1 Podstawa opracowania Specyfikacji Technicznej
Podstawg opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
1.5.0 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Niezaleznie od robot podstawowych, w ramach realizacji niniejszego zamowienia zajdzie konieczno$¢
wykonania robot tymczasowych 1 towarzyszacych. Oferenci na bazie dokumentacji prac
konserwatorskich, wizji lokalnej, doswiadczenia, wilasnych mozliwosci sprzetowych itp. powinni
przewidzie¢ 1 uwzgledni¢ w swoich ofertach wszystkie te prace, tj. rowniez te, ktorych nie opisano
odrebnie, a ktore moglyby mie¢ wplyw na koszt i termin realizacji niniejszego zamowienia.
1.5.1. Robotami tymczasowymi bedg m.in.:
- wykonywanie zaplecza budowy
- wykonywanie podtgczen medialnych na potrzeby budowy
1.5.2. Pracami towarzyszacymi bedq inne prace niezbedne do wykonania robdét podstawowych,
niezaliczane do roboét tymczasowych, w tym m.in.:
- wykonanie dokumentacji powykonawczej
- sprzatanie
- kompletowanie dokumentow
- szkolenie personelu

1.6. Informacja o terenie budowy

1.6.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy,
przekaze program prac konserwatorskich, projekt konstrukcji .
Od chwili przejecia na Wykonawcy spoczywac bedzie odpowiedzialno$¢ za ochrong terenu budowy
i przekazanych dokumentow.



1.6.2

1.6.3

1.6.4

1.6.5

1.6.6.

1.6.7.

1.6.8.

Zabezpieczenie terenu budowy

Od chwili przekazania terenu budowy, az do momentu podpisania bezusterkowego protokotu przyjecia
robot, na Wykonawcy spoczywac bedzie odpowiedzialno$¢ za wszelkie czynno$ci badz zaniedbania
zwigzane z budowa. Na czas wykonywania robot budowlanych Wykonawca odgrodzi teren budowy.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W ceng umowng.

Zaplecze Budowy

Wykonawca w ramach umowy jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie zaplecze budowy dla 0sob

i mienia na placu budowy, a takze niezbedne pomieszczenia sanitarne i socjalne.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot, Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac¢, aby personel byt odpowiednio
przeszkolony, stosowat si¢ do przepisow BHP i nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Kilkukrotne
zwrdcenie uwagi przez inspektora nadzoru na tamanie powyzszych przepisow moze by¢ podstawa do
natozenia na Wykonawce kary finansowe;.

Wykonawca zadba, aby po kazdej zakonczonej czynnosci i po kazdym zakonczonym dniu pracy,
pracownicy posprzatali po sobie miejsce pracy, zabezpieczajac sprzet i usuwajac wszystkie odpady.
Na czas prowadzenia robét Wykonawca zapewni apteczke pierwszej pomocy oraz bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych
powyzej, sa uwzglednione w ofercie Wykonawcy.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez polskie wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisow, zalecen i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi
umowe na ich wywoéz i sktadowanie odpadow.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie niezb¢dne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm

dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot placu budowy,
b) bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub mienia, a wynikajgcych ze skazenia,
zapylenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa.

1) Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

2) Podczas prac nie beda uzywane materiaty palne.

Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora nadzoru i
zainteresowane instytucje oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

1.6.9 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca w czasie trwania robot wykona zabezpieczenie chodnika przed uszkodzeniem

i zabrudzeniem w trakcie transportu materiatdw oraz sprzetu na teren budowy. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia, zobowigzany jest do
naprawienia wszelkich szkod, natychmiast po ich stwierdzeniu.

1.6.10 Ogrodzenie.

Wykonawca na swoj koszt zabezpieczy i wydzieli teren budowy.

1.6.11 Ochrona robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za utrzymanie i ochrone robot oraz za wszelkie materiaty



I urzadzenia uzywane do robdt od daty przejecia terenu budowy do chwili odbioru koncowego robot.
Inspektor nadzoru moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba nalezyte
utrzymanie. W takim przypadku na polecenie inspektora nadzoru Wykonawca powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin po otrzymaniu tego polecenia.
1.6.12 Ubezpieczenia:
Wykonawca w trakcie kontraktu zobowiazany jest posiada¢ ubezpieczenie ochrony cywilnej (OC) i
nastgpstw nieszczesliwych wypadkow (NNW) — zaréwno bezposrednio dla siebie jaki i swoich
podwykonawcow.
1.6.13 Dokumenty budowy
a) dokumenty wchodzace w sktad umowy,
b) protokoly przekazania terenu budowy wykonawcy,
c) umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne
polecenia inspektoréw (konserwatorskiego i ogolnobudowlanego) nadzoru oraz protokoty ze spotkan
i narad na budowie, zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru dokumentow przygotowanych przez
Wykonawce,
d) protokoty odbioru robét,
e) opinie ekspertow i konsultantow.
1.6.14 Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy bgda przechowywane przez kierownika budowy, beda niezwlocznie
dostepne do wgladu dla inspektora nadzoru kontrolujacych budowe w dowolnym czasie i na kazde
zadanie.
1.6.15 Dokumentacja powykonawcza
Za przygotowanie dokumentacji powykonawczej odpowiedzialny jest Wykonawca, ktory powinien
powierzy¢ to zadanie osobie do tego uprawnionej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Dokumentacja powykonawcza powinna powstawac na biezaco.
Po zakonczeniu wszelkich robdt budowlanych, kompletna dokumentacja powykonawcza zostanie
oficjalnie przekazana Zamawiajacemu.
1.6.16 Warunki dotyczace organizacji ruchu
Podczas prowadzenia rob6t budowlanych nie przewiduje si¢ zajecia chodnikéw i ulic. Dojazd do terenu
budowy z drogi miejskiej, przy ulicy znajduje si¢ parking.
1.7.0. Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)
CPV:45453100-8 - Roboty renowacyjne

1.8.0 Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej

Ilekro¢ pojawia¢ si¢ beda ponizsze okreslenia, nalezy je rozumie¢ nastepujaco:

Aprobata techniczna — niezalezna, pozytywna ocena techniczna wyrobu budowlanego, dla ktérego nie
okre$lono stosownej normy, potwierdzajaca jego przydatno§¢ w okreslonych warunkach do
zamierzonego zastosowania w budownictwie.

BHP — bezpieczenstwo i1 higiena pracy.

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow /BMKZ/— organ administracji rzadowej, wykonujac
zadania z zakresu ochrony doébr kultury wynikajacych z obowiazujacych przepisow Rozporzadzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i
innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i
poszukiwan zabytkow, ustaw normujacych funkcjonowanie gospodarki, administracji publicznej,
samorzadu, a takze innych ustaw resortowych uwzgledniajgcych kompetencje wojewodzkiego
konserwatora zabytkow.

Certyfikat zgodnos$ci — dokument wydany przez upowazniong jednostke certyfikujaca, na podstawie
wykonanej przez t¢ jednostke ocenie, potwierdzajacy zgodnos¢ wyrobu z wymaganiami zasadniczymi
odpowiednich norm lub aprobaty technicznej.



Deklaracja wlasciwosci uzytkowych — dokument dopuszczajagcy do obrotu wyrdb budowlany
oznakowany znakiem CE.

Deklaracja zgodnosci — dokument stanowiacy o$wiadczenie producenta, ze oferowany przez niego
wyrob jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi norm lub aprobaty technicznej i dopuszczajacy go do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Wyroby przed wystawieniem deklaracji zgodnos$ci
powinny by¢ poddane procedurze oceny zgodnosci i jesli wynika to z odrebnych przepisow uzyskaé
certyfikat zgodno$ci. Na wyroby posiadajace deklaracje zgodno$ci nakladane jest oznaczenie CE. jego
zgodnos¢ z odpowiednig norma lub aprobatg techniczng i dopuszczajacy go do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie,

Dokumentacja — nalezy przez to rozumie¢ ogdt dokumentow zwigzanych z inwestycja, dokumentacja
budowy - rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu.

Grupy, klasy i kategorie robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
Rozporzadzeniu Komisji (WE) Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r.

Inwestor — osoba prawna lub fizyczna, dla ktorej realizowana jest inwestycja. Inwestor moze
wyznaczy¢ Zamawiajacego, albo pelnic jego obowiazki samodzielnie.

Inwestycja (zadanie) — kompleksowa realizacja celu okreslonego w pkt. 1.2.

Inspektor nadzoru konserwatorskiego — osoba prawna lub fizyczna, ktérej Zamawiajacy powierzyt
nadzor nad prawidlowos$cia procesu inwestycyjnego i ktora w trakcie trwania robdt budowlanych,
reprezentowac bedzie interesy Zamawiajacego w zakresie wynikajgcym z udzielonego pelnomocnictwa,
w szczegoOlnosci odpowiadaé moze za administrowanie sprawami prawnymi, technicznymi i
ekonomicznymi, w tym prowadzi¢ biezaca kontrole poprawnosci uzytych wyrobow, jakos¢ i ilosci
wykonanych robot, bra¢ udzial w odbiorach robo6t zakrywanych i zanikajacych, przejsciowych i
koncowych, a takze gwarancyjnych i pogwarancyjnych, organizowa¢ narady robocze i w miar¢ potrzeb
zajmowac stanowisko w sprawach wymagajacych decyzji lub spornych.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba fizyczna posiadajagca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, wyznaczona przez Zamawiajacego, do zajmowania stanowiska w sprawach
technicznych, zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Istotne wymagania — wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspolnego.

Kierownik Budowy — osoba fizyczna wyznaczona przez Generalnego Wykonawce do kierowania
robotami budowlanymi, zgodnie z odpowiednimi przepisami, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnosé¢
za prowadzone prace budowlane.

Umowa — umowa wraz ze wszystkimi zalacznikami, pomigdzy Wykonawca, a Zamawiajacym na
realizacje inwestycji.

Konserwacja zabytkow — rozumiana jest ogdlnie jako dziedzina zwigzana z historig sztuki, archeologia
i muzealnictwem, albo w sensie wezszym, bardziej technicznym, jako jeden z zabiegow
konserwatorskich.

Konserwator zabytkéw — osoba zajmujaca si¢ konserwacja, renowacjg, rekonstrukcja,
zabezpieczaniem zabytkow, w tym przedmiotdéw znalezionych przez archeologow.

Materialy — patrz wyroby budowlane.

Norma — dokument bedacy wynikiem normalizacji i standaryzacji, opublikowany przez jednostke
normalizacyjng i powszechnie dostgpny. Stosowanie si¢ do norm jest dobrowolne, chyba, ze dana norma
zostala przywolana w dokumentacji projektowej lub niniejszej specyfikacji, wowczas zapisy tej normy
staja si¢ obowiazkowe.

Norma europejska — norma kraju cztonkowskiego Unii Europejskiej, np. niemiecka (DIN).
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Norma polska — PN — dokument o zasi¢gu krajowym, przyjety przez Polski Komitet Normalizacyjny i
oznaczony, na zasadzie wylacznosci — symbolem PN.

Obiekt budowlany — budynek, budowla lub obiekt matej architektury wraz z instalacjami i
urzadzeniami technicznymi oraz zagospodarowaniem terenu.

Obiekt malej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegolnos$ci: kultu religijnego, jak: kapliczki,
krzyze przydrozne, figury, posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, uzytkowe stuzace
rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $§mietniki.

Oferent — osoba prawna lub fizyczna, legalnie dziatajaca pod firmg majaca odpowiednie uprawnienia,
doswiadczenie, potencjat kadrowy i ekonomiczny, uczestniczaca w przetargu na wybdor wykonawcy
prac budowlanych.

Oferta Wykonawcy — oferta jaka w przetargu na wybor Wykonawcy ztozyt wybrany Oferent.

Organ samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organ okreslony w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. z2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

Plac budowy — dziatka lub dziatki, co do ktorych Inwestor posiada tytutl prawny pozwalajacy na
wykonywanie prac budowlanych, przeznaczony na realizacj¢ inwestycji, plan BiOZ — opracowanie
informujace o realnych zagrozeniach i sposobach ich zapobiegania.

Polecenie — wszelkie wytyczne i obostrzenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera Kontraktu lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego czy autorskiego, a takze nakazy i1 zakazy przedstawicieli organow
kontrolujacych budowe, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prace budowlane — patrz roboty budowlane.

Program prac konserwatorskich — program prac konserwatorskich pn: Sztuka plenerowa - Nowa Huta
,» Dojrzewanie II ,, opracowany przez Konserwatora Dziet Sztuki Panig Elzbiet¢ Majerczyk — Widerska.

Projekt budowlany (P.B.) — projekt schematyczny, stuzacy gltownie celom formalno-prawnym
zwigzanym z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe, zawierajacy wszelkie uzgodnienia,
postanowienia i decyzje administracyjne.

Projekt wykonawczy (P.W.) — opracowanie uzupetniajgce i uszczegdtawiajace zatozenia przyjete w
Projekcie Budowlanym, w zakresie i stopniu doktadno$ci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru
robot, kosztorysu inwestorskiego i przygotowania oferty przez Oferentow.

Projektant —nalezy przez to rozumie¢ osobg prawna lub fizyczna, wzglednie zespot 0sob bioracy udziat
w przygotowaniu dokumentacji projektowej, reprezentowany przez autora projektu.

Przebudowa — wykonywanie rob6t budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana parametréw
uzytkowych lub technicznych istniejacego obiektu budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych
parametroéw, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysoko$¢, dlugosé, szerokos¢ badz liczba
kondygnaciji,

Przedmiar robdt — zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegOtowy opis, oraz wskazaniem szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Przetarg — procedura wyltonienia sposrod Oferentow przysztego Wykonawcy prac budowlanych.
Roboty — patrz roboty budowlane.



Roboty budowlane — prace polegajace na wznoszeniu, przebudowywaniu, rozbudowywaniu,
nadbudowywaniu, odbudowywaniu, montazu i remoncie, a nawet rozbiérce obiektu budowlanego.
Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia.

Roboty zabezpieczajace — prace wykonywane doraznie w celu zabezpieczenia elementow lub catej
budowy do czasu podjecia ostatecznych decyzji.

Specyfikacja Techniczna (ST) — opracowanie zawierajace w szczegolnosci zbiory wymagan, ktore sg
niezbg¢dne do okreslenia standardu i jako$ci wykonania robot, w zakresie wlasciwosci wyrobow
budowlanych, sposobu wykonania rob6t oraz oceny prawidlowosci wykonania.

Teren budowy — przestrzen, w obrebie ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez zaplecze budowy.

Umowa — patrz kontrakt.

Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym, zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Ustalenia techniczne — rozwigzania podane w dokumentacji projektowej, rozporzadzeniach, normach,
aprobatach technicznych, wytycznych i specyfikacjach technicznych.

Ustawa — aktualna (obowiagzujaca) ustawa ,,Brawo Budowlane”.

Wiasdciwy organ — nalezy przez to rozumiec¢ jednostki administracji panstwowej lub lokalnej, wlasciwe
do rozpatrzenia danej sprawy, w szczegdlnosci przedstawicielstwa nadzoru architektoniczno-
budowlanego i organy specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wspélny stownik zaméwien — unijny system klasyfikacji produktow, ustug i robét, oparty na kodach
CPV.

Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna wymieniona w umowie jako wykonawca okreslonych prac.

Zadanie budowlane — cz¢$¢ inwestycji, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukeyjng lub technologiczna,
zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji technicznouzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong
budowli lub jej elementu.

Zamawiajacy — osoba prawna lub fizyczna, powolana do wylonienia Generalnego Wykonawcy i
podpisania z nim umowy. W przypadku gdyby Zamawiajgcy nie zostat ustanowiony, sformutowanie to
nalezy rozumie¢ jako Inwestor.

Zgodnos¢ robét — realizacja w pelni odzwierciedlajaca zatozenia podane w dokumentacji, ewentualnie
odbiegajaca od nich z dopuszczalng w STWiOR tolerancja, a jesli tolerancja nie zostala okre§lona, w
przedziale przyjmowanym zwyczajowo dla tego rodzaju robot.

1.9.0 Dokumentacja

W ramach przetargu Oferentom udostepniona bedzie:

» projekt prac konserwatorskich

» projekt konstrukcyjny

» projekt budowy instalacji technologicznej fontanny

»  komplet specyfikacji technicznych

* przedmiar robot
Oferta powinna bowiem odzwierciedla¢ koszt i termin realizacji inwestycji okreslonej specyfikacja
techniczng. Oferenci bezwzglednie powinni zapozna¢ si¢ z otrzymanymi materiatami, a wszelkie
watpliwosci lub uwagi wyjasni¢ jeszcze na etapie przetargu, gdyz ewentualne niejednoznacznosci beda
interpretowane na korzy$¢ Zamawiajacego. Ztozenie oferty w ramach niniejszego przetargu
réwnoznaczne jest z przyjeciem otrzymanej od Zamawiajgcego dokumentacji bez uwag.
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1.9.1 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg przedmiotu
zamdwienia i na tyle szczegdlowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami wchodzacymi
w sktad umowy. Wszelka wykonana przez Wykonawce dokumentacja podlega uzgodnieniu z
Konserwatorem Dziet Sztuki, projektantem konstrukcji, projektantem sanitarnym a nastgpnie
przedtozona bedzie Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

Przygotowanie przez Wykonawce nizej wymienionych dokumentow nie bgdzie miato wptywu na kwote
kontraktu, a wszelkie wynikajace z nich koszty ponoszone beda wylacznie przez Wykonawce.

1.9.2. Dokumenty niezbedne w trakcie trwania budowy:
a) program prac konserwatorskich
b) projekt wykonawczy konstrukcyjny
c) projekt wykonawczy budowy instalacji technologicznej fontanny
b) niniejsza specyfikacja techniczna
1.9.3. Dokumenty niezbedne po zakonczeniu budowy:
a) dokumentacja powykonawcza konserwatorska
b) dokumentacja powykonawcza budowlana: konstrukcyjna i instalacyjna
d) dokumenty potwierdzajace dostawe certyfikowanych materiatow
e) deklaracje wlasciwosci uzytkowych na wbudowane materiaty (lub deklaracje zgodnosci — o ile nie
wystepuje deklaracja wlasciwosci uzytkowych)

Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt skompletowac i przekaza¢ zamawiajagcemu dokumentacje
odbiorowg. W sklad dokumentacji odbiorowej wchodza m. in: konserwatorska dokumentacja
powykonawcza, zgodnie ze standardami okre$lonymi w Rozporzadzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste
Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw, opisowa i
fotograficzna z realizacji prac (facznie z zapisem w wersji cyfrowej), dokumentacja powykonawcza
budowlana: konstrukcyjna i instalacyjna, o$wiadczenia wykonawcy, dokumenty potwierdzajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie zastosowanych materialow i wyrobow potwierdzajace
posiadanie przez nie wymagane parametry i walory.

2. WYROBY BUDOWLANE

2.1. Uwagi ogélne
Wykonawca przed zakupem materialu winien ztozy¢ inspektorowi nadzoru prac konserwatorskich,
inspektorowi w specjalnosci sanitarnej wniosek materialowy wraz z zalacznikami (deklaracje
wiasciwosci uzytkowych, wszelkie charakterystyki, dane techniczne itp. — potwierdzajace wymagania i
parametry techniczne wskazane w niniejszej specyfikacji dla danego materiatu) — do zatwierdzenia przez
inspektora prac konserwatorskich. Po zatwierdzeniu wniosku materialowego przez inspektora prac
konserwatorskich, Wykonawca moze dokonaé¢ zakupu uzgodnionych materiatow.
Wszystkie wyroby jakie Wykonawca planuje uzy¢ do budowy musza by¢ nowe, pelnowartosciowe,
zdatne do uzycia w okresie budowy oraz przede wszystkim zgodne, wzglgdnie rownowazne do tych
przywotanych dokumentacjg prac konserwatorskich.
Materiaty, dla ktorych odpowiednie przepisy lub normy przewiduja obowigzek posiadania zaswiadczenia
o jakosci, deklaracji wlasciwosci uzytkowych, deklaracji zgodnosci lub atestu, muszg by¢ zaopatrzone
przez ich producenta w taki dokument.

2.2. Zgodnos¢ wyrobow budowlanych z dokumentacja projektowq i specyfikacjq techniczng
Wtasciwosci  wyrobow  budowlanych okreslone w programie konserwatorskim, projektach
wykonawczych sg uwazane za warto$ci docelowe i niezmienne — musza by¢ zgodne z dokumentacjg oraz
niniejszg specyfikacja techniczng. Niedopuszczalne bedzie :

- stosowanie materiatow bez uzgodnienia z inspektorem nadzoru konserwatorskiego i bez pisemnej
akceptacji na wniosku materialowym
- stosowanie materiatow znajdujacych si¢ w nieopisanych oryginalnych opakowaniach .
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Jesli poszczegoblne specyfikacje techniczne dopuszczaja jakies jasno okreslone (wymierne) tolerancje, to
powyzsze zasady obowiazuja z uwzglednieniem tych tolerancji. Od powyzszych zasad mozliwe jest
rowniez indywidualne odstepstwo w zakresie dokonanych uzgodnien z inspektorem prac
konserwatorskich i instalacyjnych. Koszty wszelkich zmian materialowych (zatwierdzonych przez
inspektoréw nadzoru) obcigzaja wykonawce. Program prac konserwatorskich, projekt wykonawczy i
specyfikacja techniczna stanowia cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione cho¢by w jednym z
dokumentow beda obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w samej umowie. W przypadku
rozbieznosci pomigdzy poszczegdlnymi dokumentami inspektor nadzoru bedzie mial prawo interpretacji
na korzy$§¢ Zamawiajacego. Wykonawca nie bedzie mogt tez wykorzystywaé ewentualnych brakujacych
informacji. W przypadku ujawnienia takiej sytuacji inspektor nadzoru prac zwrdci si¢ do odpowiednie;j
jednostki o wyjasnienie, ewentualnie dostarczenie brakujacych dokumentow, a Wykonawca bedzie miat
obowiazek wykonania prac objetych tymi nowymi dokumentami, bez prawa dochodzenia dodatkowego
wynagrodzenia.

2.2. Zrédla uzyskiwania wyrobéw budowlanych
Wszystkie materiaty przeznaczone do wbudowywane musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi
w poszczegolnych szczegotowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na jeden tydzien przed
uzyciem kazdego wyrobu budowlanego przewidywanego do wykonania robot budowlanych
Wykonawca przedtozy wniosek materialowy wraz ze szczegétowsa informacjg o Zzrédle produkcji,
zakupu lub pozyskania tych wyrobow budowlanych wraz z dokumentem dopuszczajacym ich
stosowanie w budownictwie do akceptacji inspektora nadzoru prac konserwatorskich.

2.3 Kontrola materialéw budowlanych.
Inspektor nadzoru prac konserwatorskich moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe wyroby,
zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami specyfikacji technicznych.

2.4 Materialy budowlane nieodpowiadajace wymaganiom programu konserwatorskiego.
Materiaty budowlane uznane przez Inspektora nadzoru za niezgodne z programem prac konserwatorskich
i szczegblowymi specyfikacjami technicznymi oraz oferta musza by¢ niezwlocznie usunigte przez
Wykonawce z terenu budowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow budowlanych,
ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez inspektora nadzoru prac konserwatorskich, bedzie
wykonany na wylaczne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze roboty te mogg zosta¢
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5 Przechowywanie i skladowanie wyrobow budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby wszystkie materialy budowlane przechowywane i
tymczasowo sktadowane, byty odpowiednio zabezpieczone. Materiaty, dla ktorych ich producent zalecit
konkretne warunki przechowywania, powinny by¢ przechowywane doktadnie w takich warunkach. W
przypadku gdy producent kategorycznie wykluczyt przechowywanie wyrobow w okre§lonych warunkach,
niezastosowanie si¢ do tych wytycznych dyskwalifikowaé bedzie te wyroby do dalszego uzycia. Dla
pozostatych wyrobow Wykonawca zapewni takie warunki, aby ich wlasciwosci i jako$¢ nie ulegly
pogorszeniu do chwili ich wbudowania. Wszystkie wyroby przechowywane i tymczasowo sktadowane
beda w kazdej chwili dostepne dla Inspektora do przeprowadzenia inspekcji.

Obiekty i tereny przeznaczone do przechowywania i sktadowania materiatdéw beda zlokalizowane w
obrebie placu budowy lub poza nim, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3. SPRZET i MASZYNY
Wykonawca chcacy przystapi¢ do robot musi dysponowaé odpowiednim sprzgtem w ilosci i o
Wwydajnosci gwarantujgcej wykonanie prac zgodnie z umowg. Oznacza to, ze w przypadku, gdy
Wykonaweca nie jest jego wiascicielem, musi mie¢ wczesniej podpisane umowy, gwarantujgce mu najem,
dzierzawg lub inny sposob uzyczenia.
Sprzet, jaki Wykonawca zamierza wykorzysta¢ do robot, nie musi by¢ nowy, ale musi by¢ w dobrym stanie
technicznym i spetnia¢ wszelkie przepisy dotyczace uzytkowania, nie moze negatywnie oddziatywac na
srodowisko (ponad dopuszczalne warto$ci), ani powodowaé zniszczen wezesniej wykonanych robot.
Wykonawca ma obowigzek utrzymywania sprzetu w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.
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Wykonawca w ramach umowy, zobowigzany jest do zapewnienia przez caly okres budowy, serwisu sprzetu
1 maszyn oraz statej kontroli nad jego uzytkowaniem, przez osoby odpowiedzialne za BHP.
Wszyscy pracownicy obstugujacy sprzet i maszyny beda odpowiednio przeszkoleni.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich §rodkdéw transportu, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na przewozone wyroby budowlane i $rodowisko. Srodki transportu bedace
wlasnosciag Wykonawcy lub wynajete na potrzeby wykonywania robot musza by¢ zgodne z przepisami
dotyczacymi ich uzytkowania i wymaganiami ochrony srodowiska oraz musza by¢ utrzymywane w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy przez caly okres budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Prace konserwatorskie i budowlane musza wykonywac¢ firmy posiadajace doswiadczeniem przy realizacji
robot, pod statym nadzorem:
a) inspektora nadzoru prac konserwatorskich, czyli osoby z tytutem konserwatora w zakresie
konserwacji elementow i detali architektonicznych (kamienia i detalu architektonicznego)
b) inspektora branzy sanitarnej
c) inspektora branzy elektrycznej
d) inspektora branzy konstrukcyjno-budowlanej
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag, dokumentacja prac
konserwatorskich, projektami branzowymi, obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego,
stosownymi Polskimi i Europejskimi normami, wiedza techniczng i zasadami bezpieczenstwa oraz
poleceniami inspektora nadzoru prac konserwatorskich, a takze za nalezyta jakos¢ wykonywanych robot
i zastosowanych wyrob6éw budowlanych, za ich zgodno$¢ z dokumentacja prac konserwatorskich i za ich
prowadzenie w sposéb zgodny z wymogami specyfikacji.
Decyzje inspektoréw nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i czesci robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, ST, normach i wytycznych.
Polecenia inspektoréw nadzoru beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, liczac od chwili ich otrzymania, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytulu ponosi¢ bedzie Wykonawca.
Dla osiaggnigcia pozadanego efektu prace musza wykonywac firmy z doswiadczeniem w zakresie robot
budowlano-konserwatorskich dysponujacych odpowiednig wyspecjalizowang kadrg pracowniczg oraz
specjalistycznym sprzgtem.
5.2. Organizacja miejsca pracy
Przed przystapieniem do zasadniczych prac, z rejonu robdt nalezy usunaé¢ wszelkiego rodzaju elementy
stwarzajace zagrozenie i uprzatnac, jesli zanieczyszczenia moga mie¢ wptyw na jako$¢ robot.
Na zakonczenie kazdego dnia pracy oraz po zakonczeniu calosci prac, rejon robdt nalezy uprzatnac ze
wszelkiego rodzaju odpadéw, mogacych stworzyé zagrozenie, a uzywany sprzet odpowiednio
zabezpieczy¢.
Jest to szczegdlnie konieczne z uwagi na wykonywanie robot na ogoélnodostepnym terenie zielonym, w
sgsiedztwie alejek spacerowych, chodnika i ulicy.
5.3. Montaz rusztowan
Prace beda wykonywane bez uzycia rusztowania.

6. KONTROLA i BADANIA

6.1. Ogélne zasady kontroli
Kontrola realizacja przedmiotu zamoéwienia bedzie sprawowana przez inspektora nadzoru prac
konserwatorskich.
6.2. Bledy, wady, uszkodzenia
Wszelkie stwierdzone btedy i wady wykonywanych roboét, musza zosta¢ naprawione bez zbgdnej zwloki.
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W przypadku btedoéw i wad, ktorych naprawic¢ si¢ juz nie da, a ktore zagrazaja bezpieczenstwu ludzi lub
mienia, nalezy wymieni¢ caty wadliwie wykonany element. W innych przypadkach Wykonawca
dostosuje sie do decyzji podjetej w tej sprawie przez inspektora nadzoru prac konserwatorskich.

7. PRZEDMIAR ROBOT

Przedmiar robot stuzy Wykonawcy jako material pomocniczy do sporzadzenia kosztorysu ofertowego i
obliczenia w ten sposob ceny oferty. Obliczenie ceny oferty nalezy dokona¢ w oparciu o zapisy
programu prac konserwatorskich i dokumentacj¢ konstrukcyjna.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt polega na ocenie rzeczywistego wykonania robot, w odniesieniu do ich rodzaju i
ewentualnej ilosci, okreslonych w dokumentacji projektowej oraz jakos$ci okre§lonej w specyfikacjach
technicznych.

Odbioréw dokonuje komisja wyznaczona przez Inspektora nadzoru, w obecnosci przedstawicieli
Wykonawcy. Komisja zbiera¢ si¢ bedzie niezwtocznie (chyba, ze w umowie ustalono konkretny termin,
to w tym terminie) po pisesmnym o$wiadczeniu przez Wykonawce o zakonczeniu robot i gotowosci do
odbioru. W toku odbioru komisja dokonywaé bedzie wizualnej oceny zgodnosci wykonanych robot z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi oraz oceny jakos$ciowej, na podstawie
przedtozonych przez Wykonawce dokumentow. W przypadku stwierdzenia, ze jako$¢ wykonywanych
robot nieznacznie odbiega od efektu oczekiwanego, komisja ustali czy rozbieznos$ci mieszcza si¢ w
zakresie tolerancji opisanych w poszczegdlnych specyfikacjach technicznych.

8.1 Komisja ma prawo odmowy odbioru rob6t w przypadkach:
+ stwierdzenia, ze mimo o$wiadczenia Wykonawcy roboty nie zostaty jeszcze zakonczone,
+ stwierdzenia rozbieznosci zagrazajacych zyciu, zdrowiu, albo bezpieczenstwu mienia,
+ stwierdzenia rozbieznos$ci uniemozliwiajacych wykorzystanie robdt ze wzgledu na uzytkowanie.
W pozostatych przypadkach komisja dokona odbioru bez uwag, wzglednie z uwagami
(wyszczegodlnieniem usterek). W przypadku stwardzonych usterek nalezy wyznaczy¢ termin na ich
usunigcie przez Wykonawce i ponowi¢ procedur¢ odbiorowa. Z ustalen komisji spisywany bedzie
protokot.

8.2 Rodzaje odbioréw przewidzianych w trakcie budowy:
W zaleznosci od zapisow umownych i ustalen poszczegolnych specyfikacji technicznych, roboty moga
podlega¢ nastepujacym odbiorom:
» odbiorom robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
* odbiorowi koncowemu
+ odbiorowi ostatecznemu (bezusterkowemu)
» odbiorowi gwarancyjnemu, pogwarancyjnemu.

8.2.1 Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Jest to szczegolna forma odbioru cze$ciowego. Do czasu dokonania takiego odbioru nie wolno ukrywac
efektow robot, chyba, ze w ustalonym terminie nie doszto do komisyjnego odbioru. W takim przypadku
Wykonawca moze dokona¢ odbioru jednostronnie, pod warunkiem wykonania takiej dokumentacji
fotograficznej, ktora stuzy¢ bedzie mogta jako materiat dowodowy, na potwierdzenie, ze cato$¢ prac
zanikowych lub ulegajacych zakryciu zostata przez niego wykonana prawidtowo.

8.2.2 Odbiér koncowy
Jest to odbior catosci inwestycji (wszelkich robot budowlanych).

8.2.3 Odbior ostateczny
Jest to odbior majacy na celu stwierdzenie usunigcia wszelkich uwag (usterek) ujawnionych w trakcie
odbioru koncowego. Odbior ostateczny rozpoczyna bieg wszelkich gwarancji i rekojmi.

8.2.4 Odbiodr gwarancyjny
Od daty odbioru koncowego, az do konca okresu gwarancji, uzytkownik, po ujawnieniu jego zdaniem
nieprawidlowos$ci, powinien pisemnie powiadomi¢ o tym Wykonawce 1 wyznaczy¢ termin odbioru
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gwarancyjnego. Odbior taki ma na celu potwierdzenie lub wykluczenie winy Wykonawcy w
ujawnionej nieprawidtowosci, chyba, ze Wykonawca uzna swoja wine bez potrzeby dokonywania
odbioru. W protokole odbioru komisja poda kogo obarcza wina za nieprawidtowos¢ i do kiedy
wyznacza termin na jej naprawienie. Odbioru gwarancyjnego komisja moze dokona¢ nawet pod
nieobecnos¢ Wykonawcy, co nie zwalnia go z odpowiedzialnosci, w przypadku stwierdzenia jego
winy w zaistniatej nieprawidlowosci.

8.2.5 Odbior pogwarancyjny
Przed zakonczeniem okresu gwarancyjnego zostanie ustalony termin odbioru pogwarancyjnego. Odbior
ten polega na wizualnej ocenie cato$ci inwestycji i ocenie ewentualnych robdt wykonanych w zwiazku z
usuwaniem wad i usterek zglaszanych w okresie gwarancyjnym. W przypadku ujawnienia jakichkolwiek
nieprawidlowo$ci zostana one spisane jako ostatnie zgloszenia gwarancyjne.

8.2.6 Dokumenty do odbioréw robét
Przed ustalonym terminem odbioru Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:
* dokumentacj¢ powykonawczg konserwatorskg (w tym dokumentacj¢ fotograficzng) — w wersji
papierowej i elektronicznej
» dokumentacje powykonawczg budowlang /konstrukcja, instalacja sanitarna, instalacja elektryczna/
* inne dokumenty, np. notatki z ustalen roboczych, korespondencje itp.

Zakonczenie czesci lub calosci robot oraz gotowos¢ do odbioru Wykonawca potwierdzi pisemnym
powiadomieniem Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru prac konserwacyjnych.
Odbiory nastepowac beda w terminach ustalonych w umowie.
W przypadku, gdy Wykonawca nie bedzie przygotowany do odbioru, tzn.:
* roboty nie beda w catosci zakonczone i odebrane przez inspektora nadzoru prac konserwatorskich
*  Wykonawca nie bedzie dysponowat catoscia ww. dokumentow to komisja odbiorowa nie bedzie
prowadzita dalszego odbioru, tylko wyznaczy nowy termin odbioru, na koszt i ryzyko Wykonawcy
z uwzglednieniem warunkow umownych.
W przypadku powtornego odbioru komisja ma prawo, ale nie obowigzek ograniczenia si¢ do
sprawdzenia usunigcia stwierdzonych wczesniej wad (usterek i/lub brakow).

9.0 ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZACYCH

Jesli umowa zaktada rozliczenie w formie ryczaltu, wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace
powinny by¢ ujete w cenie ofertowe.
Zaoferowana wartos¢ robdt musi obejmowa¢ w szczegoélnosci:

+ robocizng bezposrednia,

+ warto$¢ uzytych wyrobow wraz z kosztami ich zakupu, zatadunku, transportu na plac budowy,

roztadunku, sktadowania i magazynowania,

+ warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

+ prace pomocnicze,

 koszt niezbednej dokumentacji,

+ transport poziomy i pionowy w obrebie placu budowy,

+ o$wietlenie, energi¢ elektryczna,

+ sprzatanie,

- ubezpieczenie,

 koszt opracowania dokumentacji powykonawczej,

- szkolenie personelu,

+ koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

+ podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentami, do ktorych odnosi si¢ niniejsza specyfikacja oraz dokumentami, ktore w razie potrzeby,
badz watpliwosci stuzy¢ bedg jako uzupehienie niniejszej specyfikacji, beda:
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10.1. Dokumentacja prac konserwatorskich
1) Program Prac konserwatorskich pn: Sztuka plenerowa — fontanna ,,Delfin”- opracowany przez
Konserwatora Dziet Sztuki Panig Elzbiete¢ Majerczyk — Widerska - wrzesien 2021r
2) Projekt budowy instalacji technologicznej fontanny autorstwa: instalacje sanitarne - mgr inz.
Lukasz Goldyn, instalacje elektryczne - inz. Stanistaw Stonina
3) Projekt konstrukeji autorstwa Pan mgr inz. Krzysztof Michon MAP/0356/POOK/11.
4) Pozwolenie na budowg Nr 44/6740.3/2022 z dnia 06.05.2022r
10.2. Normy
Wszelkie polskie i europejskie normy, ktorych tematyka zwigzana jest z danym zagadnieniem. W
przypadku wydania uaktualnienia danej normy rozpatrywane bedzie zawsze wydanie aktualne, a w
przypadku zastapienia danej normy inng, norma, ktéra zastapita poprzednia. W przypadku wycofania
danej normy bez zastgpienia, inspektor nadzoru prac decydowa¢ begdzie o przydatnosci takiej normy do
wykonywania i odbioru prac.

10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne

10.3.1 Ustawy:
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz.U. 2021 poz. 2351).

2) Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych, (Dz.U. z dnia 24 czerwca
2021 Poz. 1129).

3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, (tekst jednolity Dz.U.2021
poz. 1213).

4) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska ( Dz. U. 2008 nr 25 poz. 150).

10.3.2 Rozporzadzenia:

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2004
nr 237 poz. 2375),

b) Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkow,

€) Rozporzadzenie Ministra Rodziny i Polityki Spotecznej z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy),

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401),

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120
poz. 1126),

f) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i
2269),

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966).

Na podstawie art. 103 ust. 4 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych

zarzadza sig, co nastepuje:

Wykonawca jest zobowigzany znaé i przestrzega¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwiagzane z prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot.

Nie wymienienie jakiegokolwiek dokumentu odniesienia (ustawy, rozporzadzenia) nie zwalnia Wykonawcy z
nieznajomosci prawa i od wykonania robdt z zachowaniem wiasciwej jakosci.
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ST-01 PRACE KONSERWATORSKIE
CPV 45453100-8 Roboty renowacyjne

1.0 WSTEP

1.1. Nazwa zamowienia

Renowacja rzezb przestrzeni Nowej Huty i stworzenie szlaku i galerii rzezb na otwartym
Powietrzu”.
Zadanie: konserwacja rzezby plenerowej - ,,Ksztalty przestrzeni”

1.2. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania, a nastepnie
odbioru wszelkich robot zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamoéwienia okreslonej w ST-00
,»Warunki ogélne” — pkt. 1.1 1.2.

1.3. Szczegolowy zakres robot objetych specyfikacja
Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem zakresu robot (zgodnie z
opisem prac konserwatorskich zawartych w dokumentacji projektowej konserwatorskiej),
dokumentacji konstrukcyjnej, projekcie budowlanym instalacji technologicznej fontanny okre$lonych
w ST-00 ,,Warunki ogdlne” — pkt. 1.3.
Szczegbdlowy zakres robot zostat okreslony w
a) Program Prac konserwatorskich pn: Sztuka plenerowa — fontanna ,,Delfin”- opracowany przez

Konserwatora Dziet Sztuki Pania Elzbiete Majerczyk — Widerska - wrzesien 2021r
b) Projekt budowy instalacji technologicznej fontanny autorstwa: instalacje sanitarne - mgr inz.
Lukasz Goldyn, instalacje elektryczne - inz. Stanistaw Stonina

c) Projekt konstrukeji autorstwa Pan mgr inz. Krzysztof Michon MAP/0356/POOK/11.
d) Pozwolenie na budowe Nr 44/6740.3/2022 z dnia 06.05.2022r

1.4. Stan istniejacy /wrzesien 2021r./
Ogodlny stan zachowania obiektu mozemy okresli¢ jako dobry, aczkolwiek fontanna nie spetnia
obecnie swojej funkcji. Instalacja wodna nieczynna. Misa fontanny wypelniona jest ziemig w ktorej
rosng paprocie i roze. Zasypanie misy wedlug informacji pozyskanych nastgpito w 2004 roku.
Wokot misy chaotycznie posadzone sg krzewy. Ze wzgledu na fakt, ze w wewnatrz misy zalega
ziemia nie mozliwe jest okreslenie stanu zachowania powierzchni betonu. Zewnetrzne Sciany misy
oblozone zostaty kamieniami — otoczakami, a gor¢ murku wykonczono lastrykiem. Powierzchnia
zewnetrznych powierzchni misy jest w dobrym stanie, kamienie mocno osadzone w betonie , nie
wida¢ ubytkow. Jesli chodzi o lastryko na gorze murku to widoczne sg spekania , a miejscami
odspojenia warstwy lastryka. Powierzchnia misy jest zabrudzona. Rzezba delfina zachowana w
dobrym stanie , powierzchnia betonu i szkietek zabrudzona. Nie wida¢ wigkszych ubytkow rzezby,
brakuje jedynie dwoch ptetw brzusznych.

1.5. Informacja o terenie budowy
Informacje o terenie budowy okresla specyfikacja nr ST-00.

2.0 MATERIALY

2.1. Uwagi ogolne.

1) Nie wymienienie jakiegokolwiek materiatu w niniejszej specyfikacji, nie zwalnia Wykonawcy
od ich zakupu i wbudowania — zgodnie z programem prac konserwatorskich oraz zaleceniami
inspektora nadzoru prac konserwatorskich.

2) Kazdy materiat wymaga akceptacji inspektora nadzoru prac konserwatorskich (na podstawie
wnioskow materiatowych wystawianych przez Wykonawce) — zgodnie z pkt. 2.1 ST-00
Warunki ogdlne.

3) Materialy nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja producenta (sposéb stosowania) oraz w
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru prac konserwatorskich.
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2.2. Wykaz materialéw

Materiaty zostaty wyszczegdlnione w dokumentacji projektowe;j.

3.0 SPRZET

1) Do wykonywania robot Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet wlasciwy dla danego
rodzaju robot, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywania robot.

2) Dobor sprzetu nalezy przed ich zastosowaniem uzgodni¢ z inspektorem nadzoru prac
konserwatorskich.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich §rodkéw transportu, ktore pozwola uniknaé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.
Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacych srodkow transportu —
samochody dostawcze.

5.0 WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
Zakres i technologia robot zostaty okreslone w programie prac konserwatorskich, projekcie
budowlanym instalacji technologicznej fontanny, projekcie konstrukcji.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli jakosci robdt dokonuje inspektor nadzoru prac konserwatorskich — na biezgco, podczas
realizacji robot.

7.0 PRZEDMIAR i OBMIAR ROBOT
Zasady ogo6lne zostaty okreslone w ST-00 ,,Warunki og6lne”.

8.0 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Szczegotowe zasady odbioru robot okreslaja warunki techniczne wykonania i odbioru robot dla prac
konserwatorskich. Zasady zostaty okreslone w ST-00 ,,Warunki ogdlne”.

9.0 PODSTAWA WYKONANIA  ROBOT BUDOWLANYCH -
KONSERWATORSKICH

Podstawe wykonania robot budowlanych i konserwatorskich przedstawiono w ST-00 ,,Warunki
ogblne” — pkt. 10 Dokumenty odniesienia.



