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l. CZESC OPISOWA
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1. DANE OGOLNE

1.1. Inwestor
Gmina Jerzmanowa 67-222 Jerzmanowa ul. Lipowa 4

1.2. Autor opracowania
Biuro Projektéw Drogowych "BPD" mgr inz. Dariusz Ancygier 67-200 Glogow ul. Geodezyjna 19

1.3. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robét sg nastepujace dokumenty,

publikacje i akty prawne:

1) umowa z zamawiajacym

2) mapy sytuacyjne,

3) wszystkie uzgodnienia, opinie i decyzje uzyskane na etapie zaréwno projektowania jak i

wykonawstwa

4) wszystkie obowigzujace akty prawne, uchwaty, rozporzadzenia i ustawy w szczegdlnosci:

Uchwata nr XLII/278/2010 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 19 kwietnia 2010r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentéw terendw
gérniczych ,Sieroszowice I" i ,Rudna I" oraz pozostatej cze$ci gminy nie objetej planem
miejscowym dla terenu gorniczego ,Gtogdw Gteboki- Przemystowy” w granicach gminy
Jerzmanowa

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drdg publicznych

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowegoa

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
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o Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzaniu $ciekow

« Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko

» Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

« Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na Srodowisko

« Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami

» Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne

5) inne zwigzane opinie oraz obowigzujace przepisy, rozporzadzenia i normatywy

1.4. Lokalizacja inwestycji
Obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest w zachodniej cze$ci miejscowosci Potoczek

gm. Jerzmanowa, powiat gtogowski, wojewodztwo dolnoslaskie obreb Gaiki- Potoczek. W ciggu drogi
gminnej nr 100532D na dz. nr 270.

dre

Gaiki

Potok

ET OPRACOWANIEM

Zrédto: opracowanie wiasne
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2. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.0 Zakres przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zaméwienia jest zadanie polegajace na:
a) opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnien oraz
przygotowaniu  materiatbw do  zlozenia wniosku w celu uzyskania  decyzji
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) przez Zamawiajacego oraz uzyskanie
innych decyzji administracyjnych niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamdwienia pn.:
,Budowa drogi na dziatce o nr geod. 270 w miejscowosci Potoczek wraz z wykonaniem

odwodnienia i oSwietlenia drogowego”.

W ramach niniejszego opracowania wykonano:
» koncepcje projektu zagospodarowania terenu wskazujgcq mozliwosci techniczne przebiegu
drogi wraz z odwodnieniem i o$wietleniem,

» koncepcje projektu statej organizacii ruchu.

b) wykonaniu rob6t budowlanych na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentacje
projektowg opracowang przez Wykonawce, STWIORB, zaakceptowane/zatwierdzone przez

Zamawiajgcego oraz odpowiednie przepisy prawa.

Rozwigzania projektowe zawarte w czesci rysunkowej zostaly przedstawione w celu
ilosciowego oszacowania planowanych do wykonania robét budowlanych. Doktadny przebieg drogi oraz
wszystkie rozwigzania projektowe zostang opracowane przez Wykonawce na etapie dokumentacji

projektowe;

2.0.1 Zakres zasadniczych robét budowlanych przewidzianych do zaprojektowania
i wykonania

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania pn. Budowa drogi
na dzialce o nr geod. 270 w miejscowosci Potoczek wraz z wykonaniem odwodnienia i

oswietlenia drogowego.

Zakres zamoOwienia obejmuje wszystkie niezbedne prace zapewniajgce prawidtowe

funkcjonowanie nowego ukfadu drogowego.
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Nie ograniczajac si¢ do nizej wymienionych robot, lecz zgodnie z wszystkimi innymi

wymaganiami okreslonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - uzytkowym, Wykonawca w ramach

ceny oferty, zaprojektuje i wykona nastepujgce roboty budowlane:

budowe ulicy - drogi gminnej klasy D o nawierzchni bitumicznej (opisanej szczegdtowo w
nastepnych punktach niniejszego PFU) o dtugosci okoto 215mb;

budowe ciggu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej;

budowe chodnika o nawierzchni z kostki betonowe;j;

budowe skrzyzowan z istniejacymi drogami;

budowe zjazdow publicznych i indywidualnych;

oznakowanie poziome i pionowe wynikajace z zatwierdzonej statej organizaciji ruchu,
zabezpieczenie i przebudowe kolidujacych urzadzen obcych infrastruktury pod i nadziemnej
zgodnie z podanymi warunkami technicznymi ich wiascicieli;

budowe kanatu technologicznego

budowe i przebudowe systemu odwodnienia terenu w tym budowe sieci kanalizacji deszcozwej;
budowe sieci o$wietlenia drogowego;

wszystkie  niezbedne roboty budowlane  zapewniajgcych  prawidtowe  potgczenie
przebudowywanych nawierzchni z nawierzchniami istniejacymi nie podlegajacymi wymianie lub
remoncie (np. na granicy pasa drogowego), potaczenia budowanych/przebudowywanych
nawierzchni z istniejacymi wejsciami do budynkéw, wjazdami na posesje itp. oraz wszystkich
rob6t niezbednych do  prawidtowego  funkcjonowania  przebudowanego  uktadu
komunikacyjnego;

rozbidrke istniejacych nawierzchni drogowych oraz pozostatych elementéw korpusu drogowego;
utozenie betonowych elementow prefabrykowanych, ograniczajacych nawierzchnie takich jak
krawezniki, oporniki i obrzeza itp.;

wzmocnienie podtoza gruntowego dla uzyskania wtasciwych warunkéw posadowienia drogi;
zdjecie warstwy humusu;

roboty ziemne;

wycinke i karczowanie drzew i krzewow kolidujgcych z przedmiotem zamdwienia,
wyplantowanie terenu i obsianie trawa;

roboty wykonczeniowe i porzadkowe zardwno w pasie drogowym jak i poza nim na dziatkach

przylegtych - naruszonych przez Wykonawce w czasie realizacji robét.

W trakcie robot budowlanych Wykonawca w ramach kontraktu zobowigzany jest do:
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* zapewnienia nadzoru autorskiego;

» zapewnienie nadzoru przyrodniczego (jesli zajdzie taka konicznos¢);

 w wypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych przedmiotu, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, prowadzenia badan archeologicznych na terenie
stanowisk archeologicznych, przebiegajacych w projektowanym pasie drogowym, jak rowniez

uzyskania decyzji zezwalajacej na prowadzenie tych badan.

Po wykonaniu robo6t budowlanych do Wykonawca w ramach kontraktu zobowigzany jest do:
» przygotowanie dokumentdéw do wniosku 0 pozwolenia na uzytkowanie i zgtoszenia zakonczenia
robot;
» sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej;

» wszelkie inne roboty jakie okazg sie niezbedne dla wykonania przedmiotu zamdwienia.

Powyzsze, wskazane czynnoSci majg charakter ogdlny wskazujgc podstawowe prace
dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego natomiast szczegdtowy zakres prac wynika
z zatwierdzonych projektdw budowlanych, projektéw wykonawczych oraz pozyskanych decyzji
realizacyjnych, a takze pozostatych dokumentdw pozyskanych na etapie opracowywania projektu

budowlanego, projektu wykonawczego i dalszych wskazan niniejszego PFU.

Zamowienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyziji i zezwolen na

budowe, a takze wybudowanie na ich podstawie oraz oddanie do uzytkowania przedmiotu zamdwienia

okreslonego w pkt. 6 niniejszego opracowania.

W zakresie uzyskania dokumentu umozliwiajagcego wykonanie zakresu okreslonego w pkt 6
niniejszego opracowania zamawiajacy dopuszcza uzyskanie decyzji zezwalajgcej na realizacje
inwestycji drogowej, decyzji pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o przyjeciu zgtoszenia robot nie
wymagajacych decyzji pozwolenia na budowe. Dopuszcza sie réwniez podziat inwestycji na etapy
celem uzyskania zgtoszenia lub oddzielnych decyzji dla ustalonych wczesniej z Inwestorem zakresow

catosci Inwestycj.

W ramach realizacji zamowienia nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe
wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego
wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje niezbedne dla wykonania umowy zgodnie z

wymaganiami Zamawiajgcego i warunkami umowy i na ich podstawie w imieniu i na rzecz

str. 9



Zamawiajacego wykonac roboty budowlane zwigzane z zdaniem oraz uzyska¢ decyzje o pozwoleniu

na uzytkowanie w sytuacji, gdy bedzie wymagana.

Szczegotowy zakres rzeczowy robét budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach

obowigzkéw Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej tre$ci Programu funkcjonalno - uzytkowego.

Dokumenty zawarte w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym stanowig opis przedmiotu
zambwienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U.2021 poz. 2454).

Finalna weryfikacja i zatwierdzenie przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej nastapi po
spetnieniu wszystkich wymagan i zapisow niniejszego PFU. Przedmiotowa weryfikacja nie zwalnia
Wykonawcy od uzyskania niezbednych uzgodnien, zatwierdzen, pozwolen i zezwolen, niezbednych do
uzyskania ostatecznych decyzji administracyjnych upowazniajacych do wykonania na ich podstawie

robét.

W catym programie funkcjonalno-uzytkowym, w miejscach, w ktérych mowa o wykonawcy
dotyczy to zardwno projektanta jak i wykonawcy rob6t budowlanych oraz innych podmiotéw
realizujgcych w przysziosci przedsiewziecie inwestycyjne na zlecenie Zamawiajgcego.

Niniejszy program funkcjonalno uzytkowy swoim zakresem moze nie zawiera wszystkich
elementéw i obiektdw niezbednych to prawidiowej realizacji zadania. Ponadto wszystkie podane
charakterystyczne parametry majg charakter pogladowy i zostaty zestawione w zatgczonym do
niniejszego PFU przedmiarze robét. Na podstawie zatgczonego przedmiaru robét objetych programem
funkcjonalno — uzytkowym wykonawca sporzadzi kosztorys ofertowy na zaprojektowanie i wykonanie
wszystkich robét i obiektdw objetych niniejszym programem funkcjonalno — uzytkowym. Rozliczenie
robdt nastapi rozliczeniem ryczattowo - kosztorysowym przy wykorzystaniu cen jednostkowych
po przedstawieniu obmiaréw powykonawczych wykonanych prac. Przyjete ceny jednostkowe
beda zgodne z kosztorysem ofertowym wykonanym na podstawie zatagczonego przedmiaru robét

objetych programem funkcjonalno - uzytkowym wg zasad wynikajacych z umowy.

2.1 Charakterystyczne parametry przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest zadanie polegajace na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz

wykonaniu budowy drogi gminnej nr 100532D w m. Potoczek gm. Jerzmanowa. Budowa drogi gminnej
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dotyczy odcinka o dt. ok 215 mb od skrzyzowania z drogg gminng nr 100533D do skrzyzowania z drogg
gminng nr 100535D.

Inwestycje planuje sie wykona¢ na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegdlnych

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych, w zwigzku z czym

przewiduje sie podziat istniejacych dziatek zlokalizowanych wzdtuz drogi koniecznych do przejecia pod
pas drogowy. llos¢ dziatek przewidzianych do podziatu wynosi 6szt. (+/- 2).

2.1.1 Stan Istniejacy

Komunikacja
Szerokos¢ istniejacego pasa drogowego drogi gminnej nr 100532D wynosi od 7,5 m do 13,0 m.
Istniejaca szerokoS¢ jezdni o nawierzchni kruszynowo- zwirowej wynosi ok. 3,5 m, po obu stronach
jezdni zlokalizowane sg pobocza trawiaste o szer. ok. 0,5 m, w ciggu drogi gminnej zlokalizowane sg
istniejace zjazdy o nawierzchni kruszynowo- zwirowej i szer. 3,0-5,0 m.

W pasie drogowym zlokalizowane sg :

»  sie¢ kanalizacji sanitarnej,

* wodociag,

»  kable elektroenergetyczne napowietrzne i doziemne oraz stupy o$wietlenia ulicznego,

»  kable teletechniczne,

*  gazociag.

Odwodnienie

Aktualnie teren objety zakresem odwadniany jest powierzchniowo. W ramach opracowania
przewiduje sie projekt sieci kanalizacji deszczowej wraz z przytaczami i wylotem do istniejacego rowu
przydroznego zlokalizowanego w ciggu drogi gminnej nr 100533D. Szczegdtowy opis wg czesci: branza

sanitarna.

Oswietlenie
Aktualnie teren objety zakresem projektowym o$wietlony jest za pomocg istniejacych stupdw
o$wietleniowych. W ramach opracowania przewiduje sie projekt przebudowy istniejacych sieci

elektroenergetycznych. Szczegdtowy opis wg. branza elektryczna (o$wietlenie).
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Warunki gruntowo- wodne

Na podstawie opinii geotechnicznej sporzadzonej w 2016r. przez Pracownie Geologiczna s.c. Joanna i
Robert Lukasiewicz ul. Brzoskwiniowa 7, 67-200 Gtogdw stwierdzono, ze warunki hydrogeologiczne w
przebadanym podiozu sg korzystne. Na przedmiotowym terenie do gtebokosci 2,0 mppt. nie
stwierdzono wystepowania wody podziemnej. Pod warstwg nasypéw zalegajq grunty sypkie o
korzystnych parametrach filtracyjnych, w zwigzku z czym wody opadowe bedg tutaj swobodnie
infiltrowa¢ w gigb podtoza.

Wiasciwosci filtracyjne gruntéw sypkich podtoza wyznaczono na podstawie podziatu skat wedtug
wtasnosci filtracyjnych wg Z.Pazdro, B.,Kozerski ("Hydrologia ogolna").

Wyznaczono w ten sposéb wspdtczynniki filtracyjne:

- piaski grube - utwory dobrze przepuszczalne k=103 104 m/s

- piaski drobne - utwory $rednio przepuszczalne k= 104 - 10-> m/s.

W dokumentowanym terenie podzielono na dwie warstwy:
warstwa | - zaliczono do niej piaski drobne zaglinione przewarstwione piaskami pylastymi. Sg to
osady $rednio zageszczone, mato wilgotne. Parametr wiodacy (stopient zageszczenia)
ustalono na podstawie wynikéw badan zageszczenia wykonanych sondg lekkg DPL i
wynosi ona Ip = 0.60.
Piaski zaliczono sie do gruntéw nie wysadzioniowych, w grupie nosno$ci podioza G1
(niezaleznie od panujacych warunkéw wodnych).
warstwa |l - zaliczono do niej piaski grube przewarstwione piaskami grubymi zaglinionymi. Sg to
osady $rednio zageszczone, mato wilgotne. Parametr wiodacy (stopien zageszczenia)
ustalono na podstawie wynikéw badarn zageszczenia wykonanych sondg lekkg DPL i
wynosi ona Ip = 0.60.
Piaski zaliczono si¢ do gruntéw nie wysadzioniowych.
Na przedmiotowym terenie wystepuja grunty typu G1, zaliczone do prostych warunkéw gruntowych
zakwalifikowanych do | kategorii geologicznej.

Wptyw eksploatacji gérniczej
Planowana inwestycja znajduje sie pod wptywem eksploatacji gbrniczej o wskaznikach:
a) aktualne wptywy eksploatacji gérniczej;

- osiadanie w wyniku eksploatacji dokonane; Wo=11m-0,75m
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b) prognozowane wptywy eksploataciji gorniczej dla kat. | terenu gorniczego:

- osiadanie w wyniku eksploatacji projektowanej Wp=04m

- osiadanie catkowite Wmax=1,5m-1,15m
- odksztatcenia catkowite Emax< 1,5 mm/m

- nachylenie T max < 2,5 mm/m

- promien krzywizny Rmin 2 20 km

Planowana inwestycja znajdzie si¢ w zasiegu wptywéw dynamicznych Il strefy sejsmicznej LGOM

gdzie:

a) prognozowane wielkosci parametréw drgan podfoza gruntowego wynosi:

= maksymalne przyspieszenie drgan poziomych w pasmie czestotliwosci do 10Kz: PGAn1o = 500
mm/s2

» maksymalna amplituda predkosci drgan poziomych: PVG Hmax=20 mm/s

b)warto$¢ przyspieszenia do projektowania okresla sie na ap =200 mm/s?2

2.1.2 Ogo6lne parametry projektowanej drogi
Zakres budowy drogi gminnej obejmuije:

— budowe nowych nawierzchni drogowych tj. nawierzchni jezdni, chodnikow i zjazdow,

— budowe sieci kanalizacji deszczowej,

— budowe kanatu technologicznego,

— przebudowe istniejacej sieci elektroenergetycznej nn0,4kV o$wietlenia ulicznego,

— przebudowe/ zabezpieczenie istniejacej sieci teletechnicznej,

— przebudowe/ zabezpieczenie istniejacej sieci gazowe;j,

— wycinke istniejacych drzew i krzewow kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem

terenu

aktualizacje docelowej organizacji ruchu.

Podstawowe parametry techniczne:

»  Klasa techniczna drogi D
o Przekrdj :1x2 (jednojezdniowa, dwupasowa);
*  Predkos$c¢ projektowa Vp = 50km/h

o Szerokos¢ jezdni 5,00 m
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e Szerokos¢ pasa ruchu 2,50 m

«  Kategoria ruchu min. KR1

*  Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 115 kN;
o Szerokos¢ jezdni zjazdéw : 3,0-5,0m

»  Szerokos¢ chodnika 2,0m

»  Szerokos¢ pobocza ttuczniowego 0,75 m;

»  Podfoze projektowane musi spetnia¢ kryteria nosnosci G1 (wymog minimalny).

Podane parametry nalezy traktowac jako minimalne, wymagane przez Zamawiajacego, ewentuaine
korekty moga wynika¢ z lokalnych uwarunkowan potozenia w planie i profilu po uzgodnieniu z

Zamawiajgcym.

W przypadku potrzeby uzyskania odstepstwa od przepiséw techniczno — budowlanych w mysl art. 9
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wykonawca jest zobowigzany do jego uzyskania w

ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowe;.

Wiw zakres nie zwalnia wykonawcy od wykonania wszystkich pozostatych niezbednych
robdt ktére moga wynikna¢ w trakcie realizacji dokumentacji projektowe;j i ktére beda niezbedne

do prawidtowego zrealizowania zadania.

Wszystkie parametry geometryczne i wytrzymatosciowe obiektow drogowych powinny by¢ dobrane

zgodnie z obowigzujacymi przepisami , normami i warunkami technicznymi w szczegdlnosci z:
«  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

»  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

»  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

«  Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w

zakresie drég publicznych

str. 14



W przypadku gdy zajdzie taka koniecznos¢ wynikajaca ze wstepnych uzgodnien z gestorami
istniejacych sieci Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ warunki techniczne usunigcia kolizji
(przebudowy) z istniejacq infrastrukturg techniczng uzbrojenia terenu oraz innych urzadzen
infrastruktury drogowej z drogg w zakresie niezbednym do realizacji i wkasciwego funkcjonowania
wszystkich obiektow przeznaczonych do wykonania wg niniejszego PFU . Szczegdtowy zakres nalezy
dostosowaé¢ do rozwigzan projektowanej drogi, uzyskanych warunkéw technicznych, opinii, uzgodnien,
zezwolen i uwarunkowan realizacyjnych. Wykonawca powinien uzyska¢ od wiascicieli lub zarzadcow
infrastruktury, warunki techniczne umozliwiajace zaprojektowanie i wykonanie ww. infrastruktury. Na
etapie wykonania Projektu Budowlanego i Wykonawczego, nalezy wystapi¢ o wydanie warunkow
technicznych na budowe, przebudowe, zabezpieczenie Iub likwidacje sieci do wszystkich
wtascicieli/administratoréw sieci, a nastepnie o uzgodnienie ostatecznych rozwigzan projektowych w tym
zakresie. Jakiekolwiek zmiany, ktorych dokona Wykonawca na etapie realizacji robot (wzgledem
zatwierdzonej wczes$niej Dokumentacji Budowlanej) w zakresie przebudowy sieci nie bedg powodowaty

zwiekszenia Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej oraz przediuzenia Czasu na Ukonczenie.

Uzyskane warunki techniczne jw., Wykonawca jest zobowigzany, kazdorazowo po ich przeanalizowaniu
w aspekcie ich zasadnosci i zgodnosci z obowigzujacymi przepisami prawa, przekazywac wraz z opinig
projektanta w tej sprawie, Zamawiajagcemu do akceptacji. Po uzyskaniu przedmiotowej akceptacii,
nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowg niezbedng do uzyskania zezwolen na realizacje i do

realizacji robot.

W przypadku natozenia przez wiascicieli badz zarzadcow infrastruktury technicznej obowigzku zawarcia
umdw, regulujgcych wzajemne zobowigzania z Inwestorem, nalezy uregulowa¢ wszelkie formalnosci z
tym zwigzane oraz przedstawi¢ projekty uméw Zamawiajacemu do uzgodnienia. Przedmiotowe projekty

powinny uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z obowigzujacego prawa i rozwigzan projektowych.

Nalezy uzyskac opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami szczegolnymi
i zezwolenia niezbedne do uzyskania decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej lub decyzji
pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o przyjeciu zgtoszenia robdt nie wymagajacych decyzji
pozwolenia na budowe. Wszystkie ww. formalnosci tacznie z wymaganymi do realizacji inwestycji
decyzjami opiniami i uzgodnieniami, nalezy uregulowa¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego.
Dodatkowo nalezy bra¢ czynny udziat w spotkaniach i naradach dotyczacych inwestycji oraz we
wszystkich procedurach zwigzanych z wydawaniem opinii, uzgodnien i decyzji. Zalecenia szczegdtowe

dla wszystkich materiatow i rob6t powinny zosta¢ opracowane przez Wykonawce w formie Specyfikacji
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Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych i poddane weryfikacji przez Inzyniera. Ponadto

wszystkie budowane i przebudowywane instalacje i sieci powinny:

e umozliwiaC tatwy dostep w celu konserwacji, utrzymania lub naprawy przy jednoczesnym

uniemozliwieniu dostepu 0séb niepowotanych;

» by¢ bezpieczne w uzytkowaniu oraz zaprojektowane w sposéb minimalizujgcy akty wandalizmu

| kradziezy.

Infrastrukture techniczng liniowg nie zwigzang z drogg nalezy lokalizowa¢ poza pasem drogowym. W
wyjatkowych, uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie za zgodg Zarzadcy na jej lokalizacje w pasie
drogowym. Umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z drogg
nie moze narusza¢ jej elementdw technicznych ani nie moze przyczynia¢ si¢ do czasowego lub
trwatego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu czy zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi. Nie moze

rowniez wptywac negatywnie na system korzeniowy drzew rosnacych w pasie drogowym.

2.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Planowana inwestycja przebiega w terenie zabudowanym, dziatki zlokalizowane wzdtuz drogi

przeznaczone sg pod zabudowe mieszkaniowa.

Cafa inwestycja znajduje sie w poza strefg ochrony konserwatorskiej. Tym niemniej, zgodnie z art. 32
ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (). Dz. U. z 2020 r.
poz. 282, z p6zn. zm.) osoby prowadzace roboty budowlane i ziemne w razie odkrycia przedmiotu, co
do ktérego istnieje przypuszczenie ze jest on zabytkiem, obowigzane sg niezwtocznie zawiadomi¢ o tym
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw . Jednoczesnie obowigzane sg wstrzyma¢ wszelkie roboty
mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczyC przy uzyciu dostepnych $rodkow
przedmiot i miejsce jego odkrycia. Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty bedace
zabytkami archeologicznymi zgodnie z art. 35 stanowiq wiasnos¢ Panstwa i podlegajq ochronie

prawnej.

Przedsiewziecie, mimo realizacji w ramach procedur ZRID, w miare mozliwo$ci nalezy
realizowac¢ w zgodzie z zapisami Uchwata nr XLI1/278/2010 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 19 kwietnia
2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentow
terendw gorniczych ,Sieroszowice I’ i ,Rudna I” oraz pozostatej czesci gminy nie objetej planem
miejscowym dla terenu goérniczego ,Gtogow Gteboki- Przemystowy” w granicach gminy Jerzmanowa.
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Caly zakres przedsiewziecia objety niniejszym programem funkcjonalno — uzytkowym nie
zakwalifikowano jest jako przedsiewzigcia mogace potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko
dlatego Wykonawca nie jest zobowigzany do uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsiewziecia zgodne z Ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach

oddziatywania na $rodowisko.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarach gorniczym - wszystkie rozwigzania

materiatowe jak i geometryczne nalezy projektowac z uwzglednieniem wptywdw eksploatacji gornicze;.

Gtowne uwarunkowania realizacji przedmiotu niniejszego zamdwienia, wyrazone opisem stanu
faktycznego, zostaty zawarte w niniejszym PFU. Niemniej jednak Wykonawca przed sporzadzeniem
swojej oferty, dochowujac najwyzszej profesjonalnej staranno$ci, jest zobowigzany zapozna¢ sie z
zagospodarowaniem oraz istniejagcym uzbrojeniem obszaru inwestycji jak i uwarunkowaniami terenéw
przylegtych. Dziatanie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim ma na celu, pozyskanie przez Wykonawce
niezbednych danych do prawidtowej wyceny niniejszego zadania, ktére stanowi¢ beda uzupetnienie dla
informacji zawartych w niniejszym PFU. W tym miejscu nalezy wskaza¢, ze dla wypetnienia obowigzkéw

Wykonawcy, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, jako materiat pomocniczy stuzy¢é mogq

dokumenty zatgczone do niniejszego PFU.

Decyzje realizacyjne dla przedmiotowej inwestycji realizowane bedg w trybie:
- Decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;.

Na etapie przygotowywania wniosku o udzielenie decyzji ZRID przygotowane zostang
o$wiadczenia o prawie dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane w niezbednym zakresie
wynikajacym z poszczegolnych procedur i ich ostatecznych zakreséw.

Na obecnym etapie nie mozna wykluczy¢ innego procedowania decyzji realizacyjnych niz
wskazano powyzej, co bedzie wynika¢ m.in. z uzgodnien dokumentacji z poszczegdinymi zarzadcami
drég, gestorami sieci oraz pozostatymi jednostkami uzgadniajagcymi dokumentacje. Ostateczng
rekomendacje dotyczaca wyboru trybu decyzji realizacyjnych wskaze Zamawiajacy.
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2.2.1 Ogo6lne uwarunkowania projektowe

Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego przygotowania dokumentacii

projektowej, uzyskania wszelkich wymaganych prawem decyzji Wykonawca na etapie projektowania

zobowigzany jest do:

1

W N

)
)
)
4)

9)

opracowania projektow budowlanych w tym projektu zagospodarowania terenu,

opracowania projektow wykonawczych wszystkich branz,

sporzadzenia przedmiarow robot oraz szczegdtowych specyfikacii technicznych,

przygotowania materiatow (operatow) stanowigcych zatgcznik do wniosku o uzyskanie
pozwolen wodnoprawnych na wykonanie urzadzen jak i korzystanie ze Srodowiska — jesli
bedzie wymagane,

opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej, w tym:

opracowania aktualnej mapy do celéw projektowych, odzwierciedlajacej faktyczny stan prawny,
w skali 1:500 (w formie wstegi) oraz wykonania niezbednych pomiaréw uzupetniajacych i
sprawdzajgcych aktualno$¢ podktadow geodezyjnych w miejscach charakterystycznych. Mape
nalezy wykona¢ w formie cyfrowej, ktdrej obiekty przedstawione sg w formie obrazéw
wektorowych. Mapa powinna by¢ wynikiem bezpo$rednich pomiardw geodezyjnych, a nie
digitalizacji map kreskowych. Wykonawca przekaze plik ,txt” w wersji elektronicznej okre$lajacy
liste punktéw lokalizujacych obiekt w terenie z podaniem wspédirzednych punktéw pomiarowych
oraz ich rzedne wysokosciowe w odniesieniu do reperéw niwelacji pafnstwowej,

ustalenia stanu prawnego nieruchomo$ci objetych liniami rozgraniczajgcymi przedmiotu
zambwienia oraz wykonanie stosownej dokumentaci,

sporzadzenia map (odrebny arkusz mapy dla kazdej dziatki) zawierajacych projekty podziatu
nieruchomosci  oraz  niezbednych ~ wykazow  zmian  gruntowych, zgodnie
z przepisami odrebnymi. Je$li zajdzie konieczno$¢ wykonania dodatkowych projektow podziatu
gruntéw Wykonawca wykona je w ramach ceny kontraktowe;.

wyznaczenia i wyniesienia nowych granic pasa drogowego na podstawie decyzji ZRID, oraz
opracowanie dokumentacji geodezyjnej zgodnie z WWIORB D.01.01.01.

10) Wykonania projektow podziatow wraz z pozyskaniem aktualnych wypiséw z ewidencji gruntow,

odpisy z ksiegi wieczystej, wykazy zmian ewidencyjnych — stanowigcych zatgcznik do wniosku
0 ZRID.

11) inwentaryzacja naktadow rzeczowych na przejmowanych nieruchomo$ciach (w tym

dokumentaciji fotograficznej na dzien wydania ZRID).

12) Wykonania badan oraz dokumentacji geotechniczne;:
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13) rozstaw otworéw wzdtuz osi drogi powinien wynosi¢ co najwyzej 200 m, (rozstaw otwordw nie
powinien pokrywac sie z otworami wykonanymi w koncepcii),

14) Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych nalezy opracowaé opinie geotechniczng
wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego i projektem geotechnicznym.

15) Jednakze zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawienia obiektéw budowlanych, do Projektanta nalezy
okreslenie kategorii geotechnicznej i wtedy na podstawie par.6 w/w rozporzadzenia Projektant
okresli zakres potrzebnych badan.

16) Wykonania wszelkich innych niezbednych badan i pomiaréw.

17) Uzgodnienia na wstepnym etapie projektowania z Konserwatorem Zabytkow przebiegu
planowanej inwestycji oraz warunkdw prowadzenia prac ziemnych.

18) Uzyskania w imieniu Zamawiajacego i na jego rzecz:

19) Wszystkich warunkdw technicznych przebuddw, uzgodnien i zatwierdzen wymaganych
prawem;

20) Wszystkich uzgodnien, opinii, pozwolen, zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych do wykonania
kontraktu;

21) Odstepstwa od warunkoéw technicznych (jezeli zajdzie taka konieczno$¢) na warunkach
Zamawiajacego i za jego zgoda.

22) Wykonania projektow spetniajgcych obowigzujace przepisy i normy dla budowy, przebudowy
lub likwidacji urzadzen infrastruktury technicznej nad i podziemnej (urzadzenia teletechniczne,
urzadzenia energetyczne, sieci wodociggowe i gazowe, sieci kanalizacji deszczowej,
urzadzenia melioracyjne, system odprowadzenia wod deszczowych),

23) Opracowania projektéw budowlanych i wykonawczych, dla wszystkich branz, rysunkow lub
innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne okre$lenie rodzaju izakresu robot
budowlanych, montazowych, dokfadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania, z
uwzglednieniem wymagan:

24) obowigzujacych ustaw i rozporzadzen,

25) niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.

26) Przygotowanie w ramach zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej materiatow do wnioskow: ZRID i
innych decyzji, na podstawie ktorych Wykonawca wystapi

0 uzyskanie niezbednych decyzji w imieniu i na rzecz Zamawiajacego,
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27) Uwzglednienia dodatkowych wymagan wynikajacych z uzyskanych: warunkow, decyzji oraz
opinii  uzyskiwanych na potrzeby wydania decyzji ZRID. Po uzyskaniu akceptacii
Zamawiajgcego dla tych rozwigzan Wykonawca umiesci je w projekcie i zrealizuje.

28) Opracowania i przedstawienia Zamawiajacemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych na
wszystkie elementy realizowanych rob6t oraz opracowania przedmiaru robét, uwzgledniajac
wymagania Zamawiajacego zawarte w WWIORB.

29) Opracowania projektow statej oraz czasowej organizacji ruchu, uzyskania wymaganych opinii i
zatwierdzenia tych projektow przez Organ Zarzadzajacy Ruchem - zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Projekty czasowej organizaciji ruchu musza uwzglednia¢ utrzymanie ciggto$ci ruchu
w trakcie realizacji robot.

30) Pozyskania opinii konserwatorskiej i zawarcia w imieniu Zamawiajacego umowy na badania
ratunkowe (w przypadku zaistnienia takiej konieczno$ci). W przypadku koniecznosci
zabezpieczenia lub przeniesienia obiektdbw matej architektury, przeprowadzenia badan
archeologicznych i zapewnienia nadzoru archeologicznego
w rejonie prowadzonych rob6t - zgodnie z pozyskang opinig konserwatorska.

31) zapewnienie badan archeologicznych w formie badan wykopaliskowych i nadzoru
archeologicznego jak rowniez koniecznos¢ wykonania programu badan archeologicznych
poprzedzonego powierzchniowym rozpoznaniem trasy drogi,

32) Uzyskania pozwolenia od Konserwatora Zabytkow na wszystkie badania.

33) Opracowania szacunku brakarskiego na etapie projektu z podziatem drogi publiczne oraz inne
nieruchomosci.

34) Opracowania projektu zieleni.

35) Przeniesienia praw autorskich.

36) Sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych robét budowlanych.

2.2.2 Ogo6lne uwarunkowania realizacyjne
Nie wykluczajac innych czynno$ci niezbednych do prawidtowej realizacji robét Wykonawca na

etapie realizacji jest zobowigzany do:

1) Realizacji rob6t w oparciu 0 zaakceptowane przez Zamawiajacego projekty wykonawcze po
wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete Wykonawcy.
2) Usunigcia kolizji z urzadzeniami obcymi po przez przebudowe lub zabezpieczenie oraz

uzyskanie od ich wiascicieli lub zarzadcow, warunkow technicznych, pozwolen, uzgodnien i
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zatwierdzen na przebudowe lub likwidacje urzadzen infrastruktury technicznej. Wykonawca
wtasnym staraniem i na wiasny koszt zapewni nadzor ze strony wiasciciela sieci.

Wypetnienia wszystkich wymagarn okre$lonych przez Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkdw
(WUOZ) w opinii/decyzji nakazujacej wykonanie okreslonych badan archeologicznych (np.:
sondazowych, powierzchniowych, wykopaliskowych, nadzoréw itp.). W kwocie kontraktowej
nalezy przewidzie¢ wykonanie wszelkich badan archeologicznych, ktére w wyniku uzgodnione;
trasy i warunkow prowadzenia prac ziemnych zostang wskazane przez WUOZ.

Poniesienia kosztow ochrony saperskiej terenu robdt w tym rozpoznanie i usuniecie
niewypatéw/niewybuchéw.

Prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami Specyfikacii
technicznych (ST), w niezaleznym od Wykonawcy robot laboratorium drogowym,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego i sktadania co miesigcznych raportow z wykonanych
pomiarow i badan za dany miesigc.

Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiaréw ilosci zamawianych robét.

Dokonania uzgodnien z zarzadcami drdg publicznych, wewnetrznych oraz wiascicielami
nieruchomos$ci w zakresie przywrocenia drég oraz nieruchomosci uzytkowanych przez
Wykonawce w czasie budowy do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem robot oraz
zrealizuje ww. zobowigzania. Dlatego przed rozpoczeciem roboét lub uzytkowaniem ww.
Wykonawca sporzadzi dokumentacje inwentaryzacyjna.

Wykonania petnej rekultywacji terendw zajetych przez zaplecza budowy, zaplecza techniczne,
sktadowe, Plac Budowy, drogi tymczasowe — wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz
wszelkich innych terendw przeksztatconych przez Wykonawce,

Przeprowadzenia robét w taki sposob, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na
drogach lokalnych oraz dostep do terenéw przylegtych, a w tym do kazdej dziatki sasiadujacej z

projektowanymi drogami.

10) Przeprowadzenia inwentaryzacji stanu istniejacych drég na ktorych bedzie sie odbywat ruch

pojazddw ciezkich zwigzany z budowa.

11) Przeprowadzenia inwentaryzacji istniejacych budynkéw  zlokalizowanych w  poblizu

prowadzonych robot.

12) Utrzymania drogi od chwili przejecia placu budowy. Ponadto, w przypadku zorganizowania

ruchu na czas wykonania robdt z wykorzystaniem drdég objazdowych, drég na potrzeby
transportu materiatdw budowlanych w czasie trwania objazdu nalezy na biezaco utrzymywac

drogi objazdowe (w tym utrzymanie zimowe), a po zakoriczeniu robot nalezy przywrécic ich stan
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pierwotny. W ramach powyzszego nalezy rozumie¢ takze ewentualny remont nawierzchni badz
poboczy zniszczonych na skutek ruchu wynikajacego z budowy nowej drogi i objazdu.

13) Zawiadomienia Organu Zarzadzajacego Ruchem o zamiarze przystapienia do rozpoczecia
wykonania oznakowania poziomego w celu ostatecznej weryfikacji przyjetych rozwigzan.
Zawiadomienie powinno by¢ skierowane do ORG po wytrasowaniu oznakowania poziomego, a
przed jego wykonaniem w terminie co najmniej 2 dni przed tg czynno$cia.

14) Petnienie nadzoru przyrodniczego na warunkach okreslonych w WWiORB D-M-00.00.00.

15) Stosowania zatozen specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

16) Przygotowania rozliczenia koricowego rob6t i sporzadzania operatu kolaudacyjnego, ktéry ma
zawiera¢: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz cen,
protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, polise ubezpieczeniowg protokot
przekazania placu budowy, pismo o powofaniu Komisji Odbioru, Program Zapewnienia Jakosci
(PZJ), badania materiatow, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje
zgodno$ci materiatow, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinie technologiczng na
podstawie wynikow badan i pomiardw, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg (wraz z
kopig mapy zasadniczej), rozliczenie finansowe, protokdt odbioru koricowego robot, karta
informacyjna odbioru robot, oSwiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robdt zgodnie z
przepisami. Operat nalezy dostarczy¢ w dwoch egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egz.
w wersji elektronicznej (w formacie *pdf).

17) Przygotowania dokumentéw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i zgtoszenia zakoriczenia
robot,

18) Przygotowania dokumentéw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i zgtoszenia zakorczenia
robét, a takze dokonania wszelkich uzupetnier wynikajacych z zadania organu.

19) Uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie lub skuteczne

zawiadomienie Wojewddzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o zakoriczeniu robot.
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2.3 Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przygotowanie i realizacie inwestycji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
wynikajacymi z Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacii
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2016 poz. 124)

Wykonanie rob6t budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U. 2018 poz. 1202) oraz z wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi dla przedmiotu zaméwienia, z
przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

Efektem koricowym ma by¢ zrealizowana ulica wraz z niezbedng infrastruktura.

Droga ma spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra transportu i gospodarki Morskiej
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie" (Dz.U.
2016 poz. 124), to znaczy konstrukcja ma by¢ zaprojektowana na okres eksploatacji min. 20 lat.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robdt dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac
sie:

- wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

- wynikami badan i pomiaréw wiasnych,

- wynikami opracowan wiasnych,

- projektem koncepcyjnym,

- zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,

- wywiadem geodezyjnym,

- analizg materiatow dotyczacych planowanych inwestycji (narady koordynacyjne dawniej ZUD).

Wykonawca musi mie¢ swiadomos$¢, ze rodzaje rob6t opisane w Programie funkcjonalno —
uzytkowym sg wymaganiami minimalnymi i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacii
projektowej (wynikajacej z uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnien oraz zastosowanych rozwigzan
projektowych).

2.4 Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe. Opis proponowanych
rozwigzan
Istniejaca droga gminna potozona jest w miejscowosci Potoczek. Droga ta tworzy cigg komunikacyjny o

charakterze lokalnym, zapewniajacy obstuge istniejacej zabudowy domkdw jednorodzinnych.
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Droga aktualnie nie posiada wydzielonej cze$ci dla ruchu dla pieszych. Nawierzchnie drogi stanowi
mieszanka kruszywowo - zwirowa. Na przedmiotowym terenie znajduje si¢ podziemna infrastruktura
techniczna, tj. kanalizacja sanitarna, sie¢ elektroenergetyczna kablowa niskiego napigcia, napowietrzna
sieC elektroenergetyczna sredniego napiecia, sie¢ telekomunikacyjna oraz sie¢ wodociggowa, gazociag.
W zakresie projektowanych prac przewiduje sie¢ budowe sieci kanalizacji deszczowej oraz kanatu
technologicznego, a takze przebudowe istniejacych sieci elektroenergetycznych. Lokalne uzbrojenie
niezainwentaryzowane winno by¢ ustalone w trybie szczegotowego rozpoznania przed wejsciem z
robotami na teren inwestycji. Przebieg istniejgcego uzbrojenia terenu pokazano na planach
zagospodarowania terenu (Rys. 1) dotgczonego do niniejszego programu funkcjonalno - uzytkowego.
Potaczenie z drogami publicznymi odbywa sie poprzez skrzyzowania pod katem zblizonym do 90° z
drogami gminnymi:

- nr 100533D (po stronie potudniowe;).

- nr 100533D (po stronie pétnocne;)).

2.4.1 Branza drogowa

W ramach robot branzy drogowej przewiduje si¢ zaprojektowanie i wybudowanie drogi gminnej
0 diugosci ~215 mb.. Przewiduje sie wykonanie nawierzchni jezdni o szeroko$ci 5,0m (zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Nawierzchnie drogi nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ jako nawierzchnie
bitumiczng obramowang obustronnymi kraweznikami drogowymi 15x30 cm lub 15x 22 cm w miejscach
przej$¢ dla pieszych i zjazdow. Wzdtuz projektowanej drogi gminnej nalezy zaprojektowa¢ chodnik o
szerokosci 2,0 m i nawierzchni z kostki betonowej oraz pobocza z kruszywa o szer. min 0,75 m. Profil
podtuzny drogi nalezy dowigza¢ do istniejacych nawierzchni drég gminnych nr 100533D i 100535D oraz

terenu istniejgcego zlokalizowanego wzdtuz drogi.
Proponuje sie wykonanie nastepujacych konstrukcji nawierzchni drogowych:

Konstrukcja jezdni drogi:

- warstwa Scieralna AC11S 50/70 gr. 4 cm,
- warstwa wigzaca AC 16W 50/70 gr. 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm C90/3,

stabilizowany mechanicznie gr. 20 cm,
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- warstwa odsaczajgca z piasku Sredniego gr. 15 cm,
- istniejace podtoze gruntowe z grupy no$nosci G1

dogeszczone do parametrow: wskaznik zageszczenia 1s=0.98,

wtorny modut odksztatcenia minimum E2=80 MPa

Konstrukcja chodnika:
- kostka betonowa (szara) gr. 8 cm,
- podsypka z miatu kamiennego 0/4 mm gr. 4 cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm C90/3,

stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm,
- warstwa odsaczajgca z piasku Sredniego gr. 10 cm,
- istniejace podtoze gruntowe z grupy no$nosci G1

dogeszczone do parametrow: wskaznik zageszczenia 1s=0.98,

wtorny modut odksztatcenia minimum E2=80 MPa

Konstrukcja zjazdéw indywidualnych:

- kostka betonowa (czerwona) gr. 8 cm,
- podsypka z miatu kamiennego 0/4 mm gr. 4 cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm,

C90/3 stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm,
- warstwa odsaczajaca z piasku Sredniego gr. 10 cm,
- istniejace podtoze gruntowe z grupy no$nosci G1

dogeszczone do parametrow: wskaznik zageszczenia 1s=0.98,

wtorny modut odksztatcenia minimum E2=80 MPa

Konstrukcja chodnika z wypustkami:

- 2 rzedy z ptytek betonowych 35x35x5 "z wypustkami”

- podsypka z miatu kamiennego 0/4 mm gr. 7.cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego,

0/31,5mm, C,,,, stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm

- warstwa odsaczajgca z piasku Sredniego gr. 10cm

- istniejace podtoze gruntowe z grupy no$nosci G1
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dogeszczone do parametrow: wskaznik zageszczenia 1s=0.98,

wtorny modut odksztatcenia minimum E2=80 MPa

Konstrukcja poboczy gruntowych:
- kruszywo kamienne 0/31,5mm stabilizowane

mechanicznie (klinowane kruszywem 2/5) gr. 20cm
- istniejace podtoze gruntowe z grupy no$nosci G1

dogeszczone do parametrow: wskaznik zageszczenia 1s=0.98,

wtorny modut odksztatcenia minimum E2=80 MPa

Parametry zageszczenia gruntu podtoza dla konstrukcji jezdni drogi, skrzyzowan i
Zjazdow:
« wskaznik zageszczenia 1s=0,98

«  wtorny modut odksztatcenia minimum E2=80 MPa
Podtoze gruntowe powinno by¢ wyrownane oraz odpowiednio zageszczone i odpowiada¢é wymogom

normy: PN-S- 02205:1998 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

Parametry zageszczenia podbudowy z kruszywa stabilizowaneqo mechanicznie dla nawierzchni

jezdni drdg

« wskaznik zageszczenia Is=1,0

«  wtorny modut odksztatcenia minimum E2=100 MPa

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie powinna by¢ wyréwnana oraz
odpowiednio zageszczona i odpowiada¢ wymogom normy: PN-S- 06102:1997 ,Drogi samochodowe.

Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie”.

Ostateczny dobor konstrukcji ewentualng koniecznos¢ wymiany gruntu lub wzmocnienia istniejacego
podtoza pod warstwy konstrukcyjne nastapi w dokumentacji projektowe;.
W zakresie nowych konstrukcji drogowych powinny one by¢ uzasadnione wzgledami technicznymi i

ekonomicznymi oraz zosta¢ ostatecznie uzgodnione z Zamawiajacym.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innej konstrukcji niz przedstawione powyzej jezeli zajdzie taka

potrzeba. Zastosowanie innej konstrukcji oraz ostateczny jej dobdr musi by¢ kazdorazowo zaopiniowany

str. 26



przez zamawiajgcego lub jego przedstawiciela tj. Inspektora Nadzoru oraz musi spetnia¢ i gwarantowac

wytrzymato$¢ wszystkich nawierzchni drog.

Uwaga: Przedstawione powierzchnie, dtugosci oraz inne ilosci sztuk i kompletow majg charakter
orientacyjny i moga sie rézni¢ od rzeczywistych.

Zestawienie projektowanych nawierzchni drogowych:

» dlugosé i szerokosci jezdni: 215,00 m x 5,0 m
* powierzchnia jezdni: 1095,00 m?

* powierzchnia zjazdow: 89,00 m?

e powierzchnia chodnikow: 444,00 m2

» powierzchnia chodnikdw z wypustkami 12,00 m?

» powierzchnia poboczy: 137,00 m?

Mozliwe odstepstwa od przyjetych parametrow ilosciowych wg programu:

. Jezdnia:

- dopuszczalne odstepstwa od powierzchni jezdni: -10% - +20%

. Zjazdy, chodniki, pobocza:

- dopuszczalne odstepstwa od w/w powierzchni: -10% - +20%

Spadki podtuzne:

- jezdnia drogi gminnej — 0,5-10,0%

- Zzjazdy-1,0-5,0%

- chodnik - 1,00-6,00%,

Spadki poprzeczne:

- jezdnie drog gminnych - 2,0-3,0%

- Zjazdy-2,0-5,0%

- chodnik- 1,00-3,00%

Wysoko$ciowo dowigzuje sie do punktow charakterystycznych t.j.
- istniejacej nawierzchni jezdni drog gminnych,

- reperow panstwowych.
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Odwodnienie budowanej drogi gminnej nalezy przewidzie¢ jako powierzchniowe z odprowadzeniem wod
opadowych i roztopowych do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej. Odwodnienie powinno
spetniac wymagania wszystkich przepiséw, wytycznych oraz zapisbw miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego terenu.

Koncepcje budowy drogi gminnej przedstawiono na rysunku nr 1.0, ktory stanowi zatgcznik do
niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego. Rysunek ten jest rysunkiem pogladowym ktory

spetnia wymagania Zamawiajaceqo W zakresie przebiequ, geometrii i gléwnych parametrow

technicznych dla drogi publicznej klasy D. Dopuszcza sig¢ inne rozwigzania geometryczne ktére mogg

wynikng¢ podczas opracowywania dokumentacji technicznej na skutek uzgodnien m.in. z wascicielami
sieci podziemnych i nadziemnych. O wszystkich zmianach w zakresie rozwigzan geometrycznych
wykonawca bedzie niezwiocznie informowa¢ Zamawiajgcego. Ostateczna dokumentacja projektowa
zostanie zrealizowania po otrzymaniu wszystkich warunkéw i uzgodnien ktére moga mie¢ wplyw na
przebieg oraz geometrie obiektéw drogowych , a takze po ostatecznym uzgodnieniu z Zamawiajacym

koncepcji sporzadzonej przez Wykonawce na etapie realizacji dokumentacji projektowe;.

2.4.2 Branza sanitarna - sie¢ kanalizacji deszczowej
W czesci sanitarnej- odwodnienie przewiduje sie zaprojektowanie i wybudowanie sieci

kanalizacji deszczowej (studzienki z wpustami, przykanalikami oraz kanat) z odprowadzeniem wdd
opadowych do istniejgcego rowu na dziatce nr 274.
Na podstawie uzgodnien zarzadcy sieci i drogi - odwodnienie zaprojektowano poprzez:
- sie€ studni i wpustow deszczowych.
Wstepna lokalizacje wpustéw deszczowych i studni przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Z uwagi na planowane odprowadzenie wod opadowych do istniejacego rowu na dz. nr
274 Wykonawca zobowigzany jest do opracowania operatu wodnoprawnego oraz uzyskania
decyzjil pozwolenia wodnoprawnego na szczegolne korzystanie z wod tj. na wprowadzenie wod
opadowych i roztopowych z terenu budowanej drogi do rowu zlokalizowanego na dz. nr 274 oraz

na wykonanie urzadzenia wodnego w postaci wylotu do tego rowu.

Uwaga: Przedstawione powierzchnie, dtugosci oraz inne ilosci sztuk i kompletow majg charakter
orientacyjny i moga sie rézni¢ od rzeczywistych.

Zestawienie materiatow:

» sie¢ kanalizacji deszczowej DN200: 54,0 mb
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» sie¢ kanalizacji deszczowej DN315: 209,0 mb

» sie¢ kanalizacji deszczowej DN400: 129,0 mb
» wpust deszczowy DN500: 12 szt.
» studnia betonowa DN1200: 10 szt.

Mozliwe odstepstwa od przyjetych parametrow ilosciowych wg programu:

» Sieci kanalizacji deszczowe;j

—dopuszczalne odstepstwa od dtugosci sieci oraz ilosci wpustow i studni: ~ -10% - +20%

Materiaty

Opisane ponizej materialy majgq charakter wstepny, orientacyjny, a ich rodzaj moze zostaé
zmieniony na etapie opracowania projektu budowlanego po akceptacji przez Zamawiajacego.

Studnie
Nalezy zaprojektowa¢ i wybudowaé studnie rewizyjne z kregéw betonowych [1 1200mm. Nalezy
zamontowa¢ studnie z prefabrykowanych kregow betonowych z betonu wibrowanego
i wodoszczelnego, ze szczelnym monolitycznym dnem, z fabrycznie wykonang kinetg oraz
zamontowanymi przejSciami szczelnymi, zwienczone kregiem zwezkowym. Potaczenie elementow
studzienki poprzez uszczelki elastomerowe. Studzienki musza spetnia¢ nastepujace parametry:

— Beton klasy C35/45, zwarty, jednorodny,

— Nasigkliwos¢ nie wigksza od 5%,

— Wskaznik w/c nie wiekszy niz 0,45,

— Uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM,

Jako zwieniczenie studzienki stosuje sie typowe, zeliwne wtazy kanatowe klasy D400 z wypetnieniem
betonowym — dla wtazéw zlokalizowanych w jezdni, oraz C250 — dla wtazow zlokalizowanych z terenie
zielonym i chodniku, zamykane na rygle, z wktadkg amortyzujaca i wentylacjg, ktérych posadowienie do
rzednej terenu (asfaltu) mozna regulowaé poprzez betonowe pierécienie wyréwnawcze.

Studzienki powinny posiada¢ aprobate techniczng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Wpusty deszczowe z osadnikiem
Nalezy zaprojektowac i wybudowa¢ wpusty deszczowe uliczne z gotowych betonowych elementéw
prefabrykowanych DN500 z osadnikiem min h=0,8 m. Studzienki deszczowe powinny spetnia¢
nastepujgce wymagania:

— Beton klasy C35/45, zwarty, jednorodny

— Nasigkliwos¢ nie wieksza od 5%,

—  Wskaznik w/c nie wigkszy niz 0,45,

— Potaczenie elementow konstrukcyjnych wpustu poprzez elastyczng zaprawe PCC,

— Prefabrykowany osadnik betonowy o gtebokosci min 0,8m,

Jako zwienczenie studzienki deszczowej nalezy zastosowac ptyte przykrywowg i osadzony w niej wpust
deszczowy. Nalezy zamontowa¢ wpusty deszczowe o wymiarach 400x600mm z Zeliwa szarego,
kotnierz 3/4, zamykane na rygle, uchylne z rusztem zeliwnym klasy D400. Dodatkowo pod wiazem
nalezy zamontowa¢ wiadro osadnikowe stalowe ocynkowane. Osadnik w studzience wpustu
deszczowego ma na celu ochrone kanatow przed odktadaniem sie w nich osadoéw sptukiwanych z ulic.
Studzienki $ciekowe betonowe muszg by¢ wyposazone w przejscia szczelne z PVC-U o sztywnosci
obwodowej SN 12 SLW 60 w srednicy DN 200. PrzejScia szczelne muszg posiada¢ aprobate
techniczng ITB i by¢ produkowane przez tego samego producenta co rury i ksztattki SN12 SLW60.
Wpusty deszczowe posadowi¢ na zageszczonej 20 cm podsypce piaskowe;.

W  przypadku studzienek Sciekowych istniejacych przewidzianych do wykorzystania nalezy
zaprojektowa¢ nowe przytacza deszczowe. Przy wiaczeniu do studni nalezy wymieni¢ przejécia
szczelne oraz uszkodzone wpusty zeliwne. Rzedne otwordw ustali¢ po wykonaniu odkrywek.

W miejscu wigczen likwidowanych przykanalikéw do istniejgcych kanatéw lub studni otwory te nalezy
trwale zamkna¢ (np. poprzez zabetonowanie lub zakorkowanie). Materiat z demontazu wywiez¢ na

sktadowisko odpadow.

Wszystkie zastosowane materialy musza spetniaé obowigzujace normy PN oraz by¢
dopuszczone do obrotu w budownictwie. Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi PN oraz
zasadami i przepisami BHP, zabezpieczajac w sposéb uniemozliwiajacy dostep do terenu
budowy, w szczegéinosci do wykopow przed osobami postronnymi.

Rury i taczenie
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Nalezy zaprojektowac i wybudowac sie¢ kanalizacji deszczowej (kanat i przykanaliki) z rur i ksztattek
PVC-U wykonanych z litego materiatu o sztywno$¢ rur i ksztattek SN 12kN/m?; SLW 60. System rur i
ksztattek musi by¢ wyposazony w gumowg uszczelke wargowg zintegrowang w kielichu z pierscieniem
z polipropylenu, olejoodporng montowang przez producenta. System o $rednicach: DN 200; DN 315 i
DN 400. Rury i ksztattki muszg posiada¢ Aprobate Techniczng ITB oraz Atest na szkody gérnicze.
Zastosowane rury, ksztattki musza by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec stanowi¢ jeden system. Mozliwo$¢
uktadania systemu rur i ksztattek w temperaturze do -10 stopni Celsjusza. Rury PVC-U musza posiadac¢
trwate oznaczenie od wewnatrz (min. w trzech miejscach) umozliwiajace identyfikacje podczas inspekcii
telewizyjne;.

Do budowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej moga by¢ uzywane tylko rury, ksztattki i taczniki z PVC-
U nie wykazujace uszkodzen, np. wgniecenia, pekniecia oraz rys na ich powierzchniach.

Za rownowazny system rur i ksztattek uznaje sie wykonany z litego PP zgodnie z normg PN-EN 1852 o
parametrach technicznych nie gorszych niz dla systemu z PVC-U. Wszystkie parametry techniczne
muszg by¢ potwierdzone przez badania wykonane przez akredytowana jednostke certyfikujacq lub
zawarte w Aprobacie Technicznej ITB.

Kanaty deszczowe zaprojektowac i wykona¢ z minimalnym spadkiem i=0,30% dla rur o $rednicy
nominalnej 315mm, oraz i=0,16% dla rur o Srednicy 400mm.

Przykanaliki deszczowe od wpustow zaprojektowac i wykonac¢ ze spadkiem od 0,30% do 6% w kierunku
odbiornika - studni. Nie dopuszcza sie¢ wigczenia przykanalikébw do istniejacej sieci kanalizacii
bezposrednio do kolektora.

Zgodnie z warunkami wydanymi przez Urzad Gminy Jerzmanowa odprowadzenie wéd opadowych
odbywac sie bedzie do istniejacego otwartego rowu na dziatce nr 274.

Wigczenie przykanalikow DN200 do istn., wpustow wykona¢ za pomocg przytaczy siodtowych PVC-U
DN/OD 500/200 o parametrach jak dla rur, w ktorym uszczelnienie uzyskuje sie za pomocg uszczelki,
pierScienia dystansowego oraz Zzywicy rozpreznej, a wigczenie proj. sieci kanalizacji wykona¢ za
pomocq zestawdw montazowych.

Pod montaz przytacza nalezy w Scianie istn., studni wykona¢ wiertnicg otwor o $r. 257 mm. Nie
dopuszcza sie wykucia otworu w Scianie studni betonowej recznie. Montaz przytaczy oraz zestawdw

montazowych wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
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UWAGA: Rzedna wlazu dostosowac do rzednej dna Scieku lub nawierzchni jezdni!!!

Préba szczelnosci przewodéw kanalizacyjnych

Wybudowana kanalizacja powinna by¢ poddana badaniom w zakresie szczelno$¢ na
eksfiltracje Sciekow do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu sanitarnego.

Kontrole szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN — EN 1610 — Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych przy wykorzystaniu cisnien powietrza lub wody odpowiednio do ustalonych

w normie cisnien i czasow probnych.

Skrzyzowania projektowanej sieci deszczowej z istniejacym uzbrojeniem

Wszystkie kolizje zwigzane z realizacjq inwestycji nalezy wykona¢ zgodnie z normami technicznymi i
warunkami wydanymi przez zarzadcow sieci.

W miejscu zblizen i skrzyzowan istniejacych sieci z projektowanymi urzadzeniami roboty ziemne
prowadzi¢ recznie sprawdzajac przekopami kontrolnymi rzeczywista rzedng posadowienia. Powiadomic¢

zarzadcow sieci 7-14 dni przed terminem rozpoczecia robot.

Skrzyzowania i zblizenia projektowanych sieci z kablami energetycznymi

W przypadku kolizji projektowanej sieci z istniejacymi kablami energetycznymi nalezy zaprojektowac i
wykona¢ zabezpieczenie ww. sieci:

* na kablach niskiego napiecia rury ochronne o Srednicy 1 110,

* na kablach $redniego napiecia rury ochronne o $rednicy 1160,

Zblizenia i skrzyzowana z kablami i stupami energetycznymi wykona¢ zgodnie z normami PN-76/E-5125
i PN-E-05100-1.

Skrzyzowania sieci z kablami telekomunikacyjnymi
W przypadku kolizji projektowanej sieci z istniejacymi kablami telekomunikacyjnymi nalezy

zaprojektowac i wykona¢ zabezpieczenie ww. sieci za pomoca rury ochronnej o $rednicyil 110.

Podczas wykonywanych prac zwrdci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem sie

podczas wypetniania wykopu i zageszczania gruntu.
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Aby unikng¢ osiadania gruntu w drodze zasypke zagesci¢ do min. 95% zmodyfikowanej warto$ci
Proctora. Poza obsypkq pozostata cze$¢ wypetnienia moze by¢ wykonana z gruntu rodzimego zgodnie
z zaleceniami, jezeli maksymalna wielko$¢ czastek nie przekracza 0,03 m. Zageszczanie

przeprowadza¢ co 0,30 m.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami technicznymi BN-8863-02; PN-B
10736:1990, SSTWIOR oraz zasadami i przepisami BHP, zabezpieczajac, w sposoéb
uniemozliwiajacy dostep do terenu budowy, w szczegélnosci do wykopoéw przed osobami

postronnymi.

Wszystkie prace zwigzane z budowa sieci kanalizacji deszczowej powinny by¢ zaprojektowane i

wykonane zgodnie z wymaganiami przysztego ich wtasciciela tj. Gminy Jerzmanowa.

2.4.3 Branza elektryczna - sie¢ elektroenergetyczna i oswietleniowa 0,4 kV

W ramach robét branzy elektrycznej w zwigzku z konieczno$cig usuniecia kolizji z projektowang,
budowg drogi nalezy zaprojektowac i wykona¢ przebudowe:
a) odcinka linii kablowej nn 0,4kV relaciji stup 15/1/25 do S-4-1-25 — typ YAKXS 4*35
b) odcinka linii napowietrznej nn 0,4kV relacji stup 4/1/25 do 16/1/25 - typ 4*AL 70 + 2*AL25

Ponadto na zaprojektowanych na nowej trasie stupach napowietrznej linii nalezy zamontowaé

oprawy o$wietlenia drogowego.

KOLIZJA nr 1 - odcinek linii kablowej nn 0,4kV relacji stup 15/1/25 do S-4-I-25 — typ YAKXS 4*35

W celu likwidacji kolizji istniejacych linii z projektowang drogg nalezy przewidzie¢ ich
przystosowanie w celu spetienia wymagan obowigzujacych norm z zachowaniem formy kablowej.
Istniejacy kabel zasilany z likwidowanego stupa przystosowa¢ do nowego uktadu linii poprzez jego
przeniesienie poza obreb jezdni. Zaleca sie skrécenia trasy kabla i wprowadzenie na sasiedni stup

14/1/25 zlokalizowany na wysoko$ci dz. 271/8. Przekroczenia jezdni nalezy wykonaé rurze ostonowe;j.

KOLIZJA nr 2 - odcinek linii napowietrznej nn 0,4kV relacji stup 4//25 do 16/1/25 — typ 4*AL 70 + 2*AL25
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W celu likwidacji kolizji istniejacych linii z projektowang drogg nalezy przewidzie¢ ich
przystosowanie w celu spetnienia wymagan obowigzujacych norm z zachowaniem formy napowietrznej
i uktadu potaczen. Istniejace stupy kolidujace z drogg wymieni¢ na nowe i przestawi¢ poza obreb drogi,
przewody linii napowietrznej nad projektowang drogq zlikwidowaé i zastgpi¢ napowietrzng linig
izolowana. Na zaprojektowanych na nowej trasie stupach napowietrznej linii nalezy zamontowa¢ oprawy

o$wietlenia drogowego. O$wietlenie powinno spetnia¢ wymagania jak dla o$wietlenia drég publicznych.

Orientacyjny bilans inwestycji:

» dtugosc¢ linii napowietrznej do przebudowy: 220,0 mb
* ilos¢ stupdw linii napowietrznej do likwidacji: 6 szt.
* proj. ilos¢ stupow linii napowietrznej: 7 szt.
* proj. dlugos¢ linii napowietrznej: 220,0 mb
* proj. ilos¢ opraw oswietleniowych: Tszt.

Mozliwe odstepstwa od przyjetych parametrow ilosciowych wg programu:

» Sie¢ elektroenergetyczna

—dopuszczalne odstepstwa od diugosci sieci oraz ilosci stupdw: -10% - +20%

Ostateczne rozwigzania przebudowy w/w sieci winny by¢ zgodne z warunkami usuniecia kolizji

wydanymi przez gestordw tejze sieci tj. Tauron Dystrybucja i Tauron Nowe Technologie.

2.4.4 Branza teletechniczna - kanat technologiczny
W ramach robét branzy teletechnicznej nalezy zaprojektowac i wykona¢ kanat technologiczny.

Wybudowany kanat technologiczny powinien spemiaé wymagania zgodnie z Rozporzadzeniem
ministra administracji i cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé kanaty technologiczne (Dz. U. z 15 maja 2015 poz. 680).

Odcinki kanatu technologicznego zaprojektowac¢ i wykona¢ na bazie jednej rury o $rednicy
110mm, trzech rur o $r. 40mm oraz jednej wigzki sktadajacej sie z siedmiu mikrorurek o ér. 12mm wraz

z studniami kablowymi typu SKO-2g i SKR-1.

Stan istniejacy oraz charakterystyka ogolna.

W obecnym ukfadzie komunikacyjnym nie wystepuje zadna infrastruktura spetniajaca wymogi kanatow
technologicznych, dlatego tez w obrebie uktadu drogowego drogi gminnej nr 100532D nalezy

zaprojektowac i wybudowac kanatéw zgodnie z rozporzadzeniem ministra administracii i cyfryzacji (Dz.
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U. z 15 maja 2015 poz. 680). Ze wzgledu na brak w pasie drogowym kanatdéw technologicznych odcinek
zaprojektowanej kanalizacii teletechnicznej nie bedzie posiadat potgczenia z innymi odcinkami kanatéw.
Gtowne ciagi kanalizacji kanatu technologicznego nalezy zaprojektowac i wybudowac z rur w powtokach
polietylenowych typu HDPE o $rednicach rur dostosowanym do wymogoéw rozporzadzenia (Dz. U. z 15
maja 2015 poz. 680).

Na ciggach zaprojektowano posadowienie studni typu SKO-2g i SKR-1 z ramami typu ciezkiego

Wymagania podstawowe sieci KT

Przewiduje sie zaprojektowanie i wybudowanie kanatu technologicznego Na podstawie wytycznych do
budowy kanatow technologicznych wykorzystano z jednej rury o $r. 110mm, trzech rur o $r. Zew. 40mm
oraz wigzke siedmiu rur o ér. 12mm zabezpieczonych grubos$cienng otuling. W miejscach skrzyzowan z
projektowanymi nawierzchniami drogowymi kanat technologiczny nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ rurg
ostonowg o $r. zew. 125mm, na pozostatych trasach rury uktadane bedg bez dodatkowych
zabezpieczen.

Podstawowe parametry ciggdw KT:

Rura RPP110/3,7mm

- Rura RPP - jest to rura ostonowa (dla kabli teletechnicznych) wykonana z polipropylenu.
Zaprojektowana do budowy telekomunikacyjnej/teletechnicznej kanalizacji kablowej

- rura HDPE40/3,7mm

Zaprojektowana pod katem ostony dla kabli Swiattowodowych. Rura przeznaczona jest do budowy
telekomunikacyjnych  rurociggébw  kablowych, wtdrnikow rurowych lub elementéw kanatéw
technologicznych.

Rura wykonana z materiatu HDPE (High-Density PolyEthylene) grubo$¢ Scianki wynosi 3,7mm.

- rura DB7/12mm

DB to wigzka mikrorur cienkosciennych w grubym, podwdjnym ptaszczu zewnetrznym. Wigzka o
wysokiej odpornosci na udar i Sciskanie.

- Rura ostonowa RHDPE125/7,1mm

Rura ostonowa stosowana przy przekroczeniach jezdnia dla dodatkowe] ostony uktadanych rur o

zmniejszonej odpornosci na zgniecenia i uszkodzenia mechaniczne.
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Na ciggach kanatu technologicznego zaprojektowano studnie kablowe typu SKO-2g i SKR-1.

Podstawowe wymiary studni kablowych:

Oznaczenie studni szerokosé diugosé gtebokos¢

(mm) (mm) (mm)
SKO-2g - gteboka 940 1340 1040
SKR-1 640 1100 750

Uktad i podstawowe funkcje KT

Podstawowg funkcjq sieci KT jest stworzenie podziemnej infrastruktury liniowej stuzacej do prowadzenia
wielowtéknowych mikrokabli $wiattowodowych i innych kabli telekomunikacyjnych stanowigcych
warstwe fizyczng (medium transmisyjne) dla obstugi ruchu drogowego oraz dla potencjalnych

operatorow telekomunikacyjnych Swiadczacych swoje ustugi na terenie Gminy.

Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

Przed przystapieniem do robdt ziemnych zwigzanych z budowg kanatu technologicznego nalezy
wykona¢ przekopy kontrolne o gtebokosci min 1,1m celem sprawdzenia usytuowania podziemnego
uzbrojenia i usuniecia kolizji, zachowa¢ normatywne odlegto$ci od gazu, wody, sieci cieptowniczych. W
miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace ziemne wykona¢ recznie pod
nadzorem przedmiotowych branz. Odlegtos¢ w pionie migedzy kanalizacja, a obcym uzbrojeniem, nie
moze by¢ mniejsza od 0,4m, kat skrzyzowania nie mniejszy niz 60°.

W trakcie prowadzenia robo6t ziemnych na skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zachowac
szczegbIng ostrozno$¢. W miejscach o duzym zageszczeniu obcymi sieciami prace nalezy wykonac
recznie. Skrzyzowanie projektowanej sieci teletechnicznej z sieciami energetycznymi nalezy wykonac
pod kablami energetycznymi, natomiast skrzyzowania z sieciami teletechnicznymi nalezy uktada¢ nad

istniejgcymi rurami kanalizacji pierwotnych.

2.4.5 Branza teletechniczna - przebudowa sieci tp
W ramach robét branzy teletechnicznej nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ (w zaleznosci od

uzgodnien z zarzadcami sieci) przebudowe lub zabezpieczenie sieci tp na dtugosci 55,0 m.
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Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania warunkéw technicznych na przebudowe/zabezpieczenie

sieci teletechnicznej od zarzadcy sieci w tym m.in. Orange Polska, Alias

Zarzadca sieci teletechnicznej moze w zaleznosci od sytuacji nakaza¢ przebudowe sieci
poprzez zmiane jej trasy celem zlokalizowania poza obrebem jezdni lub pozostawienie trasy sieci pod
nawierzchnia jezdni z zachowaniem minimalnych pozioméw zagtebienia w stosunku do projektowanych

rzednych nawierzchni drogi i zabezpieczenie sieci tp poprzez zamontowanie ruru ostonowych.

Przebudowe/zabezpieczenie sieci teletechnicznej nalezy zaprojektowaé i wykonaé zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow technicznym
jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

Na planie trasowym pokazano odcinki istniejacych sieci teletechnicznych (m.in. Orange, Alias)
kolidujgcych z budowang droga gminng. Przebudowywane kable doziemne nalezy uktadaé
bezposrednio w ziemi. Przetaczenia kabli wykona¢ za pomocg ztacz réwnolegtych. Przekroczenia

drogi nalezy wykona¢ rurze ostonowe;.

Mozliwe odstepstwa od przyjetych parametrow ilosciowych wg programu:

» Siec teletechniczna do przebudowy/zabezpieczenia dt. 55mb

—dopuszczalne odstepstwa od dtugosci siec: -10% - +20%

2.4.6 Branza sanitarna - przebudowa sieci gazowej
W ramach robét branzy sanitarnej nalezy zaprojektowac i wykonac (w zaleznosci od uzgodnien

z zarzadcami sieci) przebudowe lub zabezpieczenie gazociggu $ér. 63 na dtugosci 116,0 m.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania warunkéw technicznych na przebudowe/zabezpieczenie

gazociggu od zarzadcy sieci.

Zarzadca sieci gazowej moze w zaleznosci od sytuacji nakaza¢ przebudowe gazociggu poprzez
zmiang jego trasy celem zlokalizowania gazociggu poza obrebem jezdni lub pozostawi¢ gazocigg pod
nawierzchnia jezdni z zachowaniem minimalnych poziomdw zagtebienia w stosunku do projektowanych

rzednych nawierzchni drogi.
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Przebudowe/zabezpieczenie gazociggu nalezy zaprojektowa¢ i wykonaC zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznym

jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie.

Mozliwe odstepstwa od przyjetych parametrow ilosciowych wg programu:

» Sie¢ gazowa do przebudowy/zabezpieczenia dt. 116mb

—dopuszczalne odstepstwa od diugosci siec: -10% - +20%

3. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

3.2 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych stanowig zatacznik do niniejszego PFU.
Ponizej przedstawiono streszczenie tego opracowania. Obie te czesci dokumentacji nalezy rozpatrywac

tacznie.

3.2.1 Podstawowe definicje:

1) COR/TOR: Czasowa Organizacja Ruchu/Tymczasowa Organizacja Ruchu;

2) Decyzja budowlana: wykonalne lub ostateczne decyzje zezwalajgce na wykonanie robot
budowlanych zgodnie z przepisami prawa wymagane do uzyskania przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajacego celem rozpoczecia rob6t budowlanych danego rodzaju
w odniesieniu do robo6t wskazanych w Umowie;

3) Dokumentacja Projektowa: Projekt Budowlany oraz Projekty Wykonawcze sporzadzane na
podstawie Umowy przez Wykonawce;

4) Dokumenty Wykonawcy: oznacza wszelkiego rodzaju dokumentacje, do ktorej wykonania na
podstawie Umowy zobowigzany jest Wykonawca, a ktéra okaze sie niezbedna dla prawidtowego i
zgodnego z prawem i Umowa wykonania Przedmiotu Umowy, w tym m.in.: Projekt Budowlany,
Projekty Wykonawcze, PZJ, Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,Plan BiOZ’), projekt
organizacji placu budowy, projekty technologiczne wykonania robét budowlanych, COR, DOR oraz
wszelkie inne opracowania niezbedne dla prawidtowej realizacji Inwestycji facznie z uzyskaniem w
imieniu Zamawiajgcego wymaganych decyzji, w tym Decyzji budowlanej i Decyzji o Pozwoleniu na
Uzytkowanie, zezwolen, uzgodnien i zatwierdzen oraz schematy technologiczne, projekty i instrukcje

montazu oraz instrukcje obstugi oraz dokumentacja powykonawcza zgodnie z wymogami Prawa
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budowlanego —a wszystko to sporzadzone w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie PDF
lub innym wskazanym szczegétowo w Umowie;

5) Dokumentacja Zamawiajacego: wszelkie dokumenty, decyzje i materialy pomocnicze przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego w zwigzku z Inwestycja, na ktore skiadajg sie w szczegdélnosci
materiaty stanowigce ztaczniki do SWZ i Umowy;

6) DOR/SOR: Docelowa Organizacja Ruchu/Stata Organizacja Ruchu;

7) HRF: Harmonogram Rzeczowo-Finansowy przygotowany przez Wykonawce zgodnie
z SWZ, w postaci graficznej i opisowej, stanowigcy zatgcznik do oferty Wykonawcy;

8) Inwestycja: zadanie inwestycyjne opisane w Umowie;

9) Inzynier Kontraktu: podmiot dziatajacy na zlecenie Zamawiajacego na podstawie umowy w
przedmiocie Swiadczenia ustug Inzyniera Kontraktu, wykonujacy w szczegdlnosci czynnosci z
zakresu nadzoru inwestorskiego;

10) Przedstawiciel Inzyniera: uprawniony na podstawie odrebnego petnomocnictwa przedstawiciel

Inzyniera Kontraktu;

11) Karta Gwarancyjna: dokument wypetniony przez Wykonawce, przekazany Zamawiajgcemu wraz ze
zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego;

12) WWIORB: Wytyczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;

13) Odbidr Czesciowy: czynno$ci sprawdzajace wykonanie przez Wykonawce rob6t lub prac innego
rodzaju sktadajacych sie na pozycje TER, potwierdzone przygotowanym przez Inzyniera Kontraktu
Protokotem Odbioru Cze$ciowego, podpisanym przez: branzowych inspektorébw nadzoru,
Przedstawiciela Inzyniera, przy udziale Przedstawiciela Wykonawcy, Kierownika Budowy i
branzowych kierownikow robot jako o0séb zgtaszajacych do odbioru, zatwierdzone przez
Przedstawiciela Zamawiajacego, stanowigce podstawe uzyskania ptatnosci zgodnie z zasadami
okreslonymi w Umowie;

14) Odbiér Konicowy Odcinka (lub Cze$ci Odcinka): czynno$ci sprawdzajace zrealizowanie przez
Wykonawce petnego zakresu robdt budowlanych, nasadzen, prac powigzanych objetych Umowa,
wykonanie zalecen wynikajacych z pozwolenia na uzytkowanie, protokotu Odbioru Robot
Budowlanych Zasadniczo Zakoriczonych oraz sporzadzenie kolaudatu powykonawczego,
odpowiednio dla Odcinka lub Cze$ci Odcinka, potwierdzone odpowiednio Protokotem Odbioru
Koncowego Odcinka lub Czesci Odcinka sporzadzonym przez Inzyniera Kontraktu, podpisanym i
zatwierdzonym zgodnie

z regutami okreslonymi w Umowie;
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15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)
22)

Odbiér Ostateczny: odbiér potwierdzony Protokotem Odbioru Ostatecznego, potwierdzajagcym
wykonanie przez Wykonawce obowigzkow w zakresie rekojmi
i gwarancji odnoszacy sie do Przedmiotu Umowy lub Cze$ci Odcinka, sporzadzony przez
Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu przy udziale Wykonawcy, dotyczacy oceny wykonanej
Inwestycji po uptywie okresu rekojmi i gwarancji, przeprowadzony  zgodnie
z regutami okre$lonymi w Umowie;

Odbiér Przedmiotu Umowy: odbiér dotyczacy wykonania przez Wykonawce Przedmiotu Umowy (z
wylaczeniem $wiadczen z tytutu rekojmi i gwarancji), petnej dokumentacji powykonawczej dla
Inwestycji oraz Pozwolen na uzytkowanie dla catej Inwestycji, potwierdzony Protokotem Odbioru
Przedmiotu Umowy sporzadzonym przez Inzyniera Kontraktu, podpisanym i zatwierdzonym
zgodnie z regutami okreslonymi w Umowie;

Odbior Robot Budowlanych Zasadniczo Zakoniczonych (dalej Robot Zasadniczo Zakorczonych):
czynno$ci sprawdzajgce zrealizowanie przez Wykonawce robot budowlanych zgodnie z Umowg w
stopniu pozwalajagcym osiggna¢ przez Zamawiajacego oczekiwane funkcjonalnosci danego
Odcinka lub Cze$ci Odcinka, potwierdzone Protokotem Odbioru Robo6t Zasadniczo Zakorczonych
(moze obejmowac wykaz prac zalegtych lub wad nieistotnych), sporzadzonym przez Inzyniera
Kontraktu, podpisanym
| zatwierdzonym zgodnie z regutami okreslonymi w Umowie;

Odbiér Robot Zanikajacych lub Ulegajacych Zakryciu: odbiér potwierdzony Protokotem Odbioru
Robdét Zanikajacych lub Ulegajacych Zakryciu, sporzadzonym w postaci odrebnego dokumentu lub
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy przez Inzyniera Kontraktu, podpisanym i
zatwierdzonym zgodnie z regutami okre$lonymi w Umowie;

PFU: Program Funkcjonalno-Uzytkowy stanowigcy zatacznik do SWZ, wraz ze wszelkimi
zatgcznikami;

Pozwolenie na uzytkowanie: Decyzja w sprawie Pozwolenia na Uzytkowanie obiektu budowlanego
wydana w trybie przewidzianym w ustawie Prawo Budowlane lub zawiadomienia wasciwego
organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, do ktdrego organ w terminie 14 dni od dnia
doreczenia, nie zgtosi sprzeciwu w drodze decyzji zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego;

Prawo budowlane: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

Projekt Budowlany: dokumentacja przekazana przez Zamawiajacego oraz w przypadku zaistnienia
takiej koniecznosci rowniez dokumentacja do wykonania przez Wykonawce w sposéb
odpowiadajacy Umowie i wymogom prawa, w tym Prawa budowlanego oraz

w rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
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23)

24)

25)

26)

27)

r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, sporzadzona przez osoby
posiadajace wymagane prawem uprawnienia zawodowe (branzowe), pozwalajaca uzyskaé Decyzje
budowlang

Projekt Wykonawczy: opracowania stanowigce uzupetnienie i uszczegOtowienie rozwigzan
zawartych w Projekcie Budowlanym do wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg i
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

Protokét Przegladu Gwarancyjnego: dokument sporzadzany przez Zamawiajacego lub Inzyniera
Kontraktu przy udziale Wykonawcy dotyczacy oceny wykonania przez Wykonawce zobowigzan
wynikajacych z gwarangji [ rekojmi, sporzadzony zgodnie
z regutami okreslonymi w Umowie;

Przedmiot Umowy: peten zakres prac, zadan oraz obowigzkow Wykonawcy wynikajacy
z Umowy;

Przedstawiciel Wykonawcy: osoba, o ktorej mowa w Umowie, umocowana do reprezentowania
Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Inwestycji, w tym do dokonywania wszelkich wigzacych
uzgodnien z Zamawiajacym, podejmowania wszelkich czynnosci faktycznych i prawnych (w tym do
zaciggania zobowigzan finansowych), bedaca upowazniona m.in. do negocjowania i zawierania
anekséw z Zamawiajacym, podpisywania uméw z podwykonawcami, podpisywania dokumentacji
dotyczacej rozliczern z Zamawiajgcym, wnoszenia wystapien;

Przedstawiciel Zamawiajacego / Kierownik projektu : osoba, o ktdrej mowa w Umowie,
upowazniona do reprezentowania Zamawiajgcego w sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy, z
wylaczeniem zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego wymagajgcych dla swej
skuteczno$ci zawarcia aneksu do Umowy;

PZJ: Program Zapewnienia Jakosci;

PZP: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych;

PZT: Plan Zagospodarowania Terenu;

Raport o Postepie Prac: dokument przygotowywany przez Wykonawce wediug wzoru
opracowanego przez Inzyniera Kontraktu i zatwierdzonego przez Zamawiajacego, obejmujacy w
szczegolnosci informacje na temat postepu w realizacji Umowy oraz podjetych czynnosciach wraz
z dokumentacjg fotograficzng, informacje na temat zagrozen i ryzyk zwigzanych z realizacjq

Umowy;
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32)

33)

34)
35)

36)

37)

38)

39)

40)

41)

SWZ: Specyfikacja Warunkow Zamowienia dla postepowania prowadzonego przez Zamawiajgcego
wraz z zatgcznikami;

STWIORB: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych wykonana na
podstawie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, dla catej Inwestycji lub jej
Odcinkow;

TER: Tabela Elementéw Rozliczeniowych, stanowigca zatacznik do SWZ;

Teren Budowy: teren, na ktérym Wykonawca ma wykona¢ roboty budowlane, o ktérych mowa w
Umowie, mieszczacy sie na dziatkach wskazanych w decyzjach administracyjnych dotyczacych
Inwestycji, zajmowanym przez urzadzenia zaplecza budowy, w tym takze znajdujace sie tam
obiekty budowlane, urzadzenia techniczne oraz ewentualne podlegajace ochronie elementy
srodowiska przyrodniczego;

Urzadzenia: przedmioty zainstalowane przez Wykonawce w ramach Inwestycji, umoZliwiajace
uzytkowanie Inwestycji po odbiorze koncowym, o wymogach technicznych okreslonych w SWZ;
Utwory: wszystkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, wytworzone przez Wykonawce lub osoby dziatajgce na podstawie umowy
wigzacej je bezposrednio lub posrednio (w przypadku podwykonawstwa) z Wykonawcg (w
szczegbInosci przez projektantdw) w ramach realizacji Umowy, w tym Projekt Budowlany, Projekty
Wykonawcze, a nadto, wszelkiego rodzaju Dokumentacja Wykonawcy np. projekty warsztatowe,
raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty;
Wizja Lokalna: ogledziny Terenu Budowy przez Wykonawce dla wykonania pomiaréw
| zbadania Terenu Budowy, niezbedne dla sporzadzenia dokumentaci,

Whiosek Materiatowy: wniosek o zatwierdzenie receptury lub o wyrazenie zgody na wykorzystanie
danego materiatu budowlanego lub Urzadzenia wraz ze wszystkimi zatacznikami niezbednymi do
oceny zgodnos$ci danego materiatu lub Urzadzenia z Dokumentacjg Projektowa;

Zespdt Nadzoru Autorskiego: powotany przez Wykonawce wielobranzowy zespét projektantow, o
ktorych mowa w Umowie, wykonujacy w toku realizacji Umowy nadzér autorski w rozumieniu
Prawa budowlanego oraz prawa autorskiego w zwigzku
z Inwestycjg;

ZUDP: Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej na Naradach Koordynacyjnych
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42)

43)

44)

45)

46)
47)
48)

49)

50)

51)

52)

53)

54)

55)

Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkowg (droga) albo jego cze$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Chodnik— wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem izabezpieczeniem
ruchu.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robot, rejestrowania dokonywanych odbiordéw robét, przekazywania polecen i innej korespondencii
technicznej pomiedzy Inzynierem Kontraktu / Kierownikiem projektu.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Korpus drogowy — nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

Ksigzka obmiarow — akceptowany przez Inzyniera Kontraktu/Kierownika projekiu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu /Kierownika projektu.

Nawierzchnia — warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podfoze i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa $cieralna — gérna warstwa nawierzchni poddana bezpo$rednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikdw atmosferycznych.

Warstwa wigzaca — warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowa, zapewniajaca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podtoze.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa stuzaca do wyrdéwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji

nawierzchni. Moze ona skfadac sie z jednej lub dwdch warstw.

str. 43



56)

57)

58)

59)

60)

61)
62)

63)

64)

65)

66)

67)

68)

69)

Podbudowa pomocnicza — dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajacq lub odcinajaca.

Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktorej gtdbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

Warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

Warstwa odsaczajgca — warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do
nawierzchni.

Niweleta — wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

Obiekt mostowy — most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtoze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

Podtoze ulepszone nawierzchni — gbrna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.
Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Szerokos¢ uzytkowa obiektu — szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdinych
rodzajow ruchu oraz szerokos¢ chodnikéw mierzona w $wietle poreczy mostowych z wytgczeniem
konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnoci technologiczne;
ich wykonania.
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70) Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

71) Przepust — obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeptywu
matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

72) Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno -
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja/
przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

3.2.2 Specyfikacje techniczne — w zakresie wykonania i odbioru robét budowlanych

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (SSTWiIORB)/ SST
zostang sporzadzone dla kazdego rodzaju Robdt budowlanych wynikajacych z Projektu
Budowlanego/Technicznego i Projektu Wykonawczego, opracowanych przez Wykonawce w ramach
niniejszego PFU bedg stanowity podstawe do oceny wykonania i odbioru rob6t niezbednych dla

zrealizowania przedmiotu zamdwienia.

Jezeli po opracowaniu Projektu Budowlanego/Technicznego i Projektu Wykonawczego wyniknie
potrzeba wykonania innych robét budowlanych niz okreslono w niniejszym PFU, to nalezy rowniez
opracowac i przedstawi¢ do przegladu i akceptacji Zamawiajacego dodatkowe, niezbedne SST na te
roboty oraz wykonac te roboty w ramach Zaakceptowanej Kwoty Umowy.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wymagania Zamawiajacego w zakresie Dokumentacji Projektowej zostaty zdefiniowane w
Specyfikacji Warunkow Zamdwienia, projekcie umowy stanowigcym do niej zatgcznik, obowigzujacych
przepisach oraz treSci niniejszego PFU, a takze w pozostatej dokumentacji przekazanej przez
Zamawiajgcego. W zwigzku z powyzszym wszystkie wskazane wyzej dokumenty nalezy czyta¢ tacznie
jako zbiér wymogdw dla przedmiotu niniejszej Inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera Kontraktu / Przedstawiciela Zamawiajacego / Kierownika

projektu.

Przekazanie terenu budowy
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Zamawiajacy zgodnie z regutami wskazanymi w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.
Wszelkie prace przygotowawcze, tj. wycinka, rozbiorki, usuniecie $mieci, likwidacja no$nikéw reklam,

geodezyjne prace pomiarowe, oznakowanie tymczasowe robot itp. sg po stronie Wykonawcy.

Dokumentacija projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem

podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera Kontraktu/Kierownika projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczerh w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu /Kierownika projektu, ktéry podejmie

decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektows i
SST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. w przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i wplynie to na
niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy

budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektéw (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy oraz poza nim, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca opracuje projekt Tymczasowej Organizacii
Ruchu na czas prowadzenia robdt budowlanych oraz uzyska do niego odpowiednie opinie i

zatwierdzenia.
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Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Przedsiewziecie nie jest wymienione w katalogu przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko zgodnie z ROZPORZADZENIEM RADY MINISTROW z dnia 10 wrzesnia 2019r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839).

Cato$¢ inwestycji zlokalizowana jest poza obszarami Natura 2000.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie uwarunkowania,
umowy i przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

o utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

* podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub  ucigzliwosci dla os6b  lub  débr  publicznych i innych,
a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1)  lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

» Zzanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

*  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel

Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia
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Materialy, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot
beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajacqg brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie robot, a po zakornczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych

organdw administracji panstwowe;.

Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaci.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
| zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot,
ktore maja by¢ wykonane w zakresie przefozenia instalacji
I urzadzen podziemnych na terenie budowy oraz w obszarze bezposrednio przylegtym
i powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera
Kontraktu /Kierownika projektu i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkie] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych. Jezeli teren budowy przylega do terendw z
zabudowg, mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty
w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.
Inzynier Kontraktu IKierownik projektu bedzie na biezaco informowany
o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych
korzystania z wlasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier Kontraktu /Kierownik projektu ani
Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z

postanowieniami zawartymi w warunkach umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym.
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Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
(ponadnormatywnych) i 0 kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera Kontraktu /Kierownika
projektu. Inzynier Kontraktu/Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych
warunkow zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie
bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera Kontraktu /Kierownika projektu.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisoéw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy w szczegoinosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie

kontraktowe;.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty przejecia placu budowy do daty zakoriczenia przedmiotu umowy. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez

caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas

prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
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za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robot i w sposéb cigagty bedzie informowaé Inzyniera Kontraktu /Kierownika projektu
0 swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw

patentowych pokryje Wykonawca.

Réwnowazno$¢ norm i zbiordw przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktdre
spetnia¢c majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. w przypadku gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia ipisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu
IKierownika projektu. Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przeditozone Inzynierowi Kontraktu /Kierownikowi

projektu do zatwierdzenia.

Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasnosc¢
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu /Kierownika projektu i

postepowac zgodnie z jego poleceniami.

3.2.3 Materialy

Zrodla uzyskania materiatow

W terminie opisanym w umowie, przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu /Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodfa wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki

materiatow. Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
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materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposéb ciaglty spetniajg

wymagania SST w czasie realizacji robdt.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione zterenu
budowy i ztozone w miejscu zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu /Kierownika projektu lub
zutylizowane na koszt Wykonawcy. Jesli Inzynier Kontraktu /Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie odpowiednio przewartoSciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu. Kazdy
rodzaj robdt, w ktbrym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje

na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu /Kierownika projektu
0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera Kontraktu /Kierownika
projektu. Wybrany izaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez zgody
Inzyniera Kontraktu /Kierownika projektu.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do
rob6t, byly  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniami,  zachowaly = swojg  jakos¢
I wkasdciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera Kontraktu /Kierownika projektu. Miejsca
czasowego skladowania materiatow bedg zlokalizowane w  obrebie terenu  budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem Kontraktu /Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera Kontraktu
IKierownika projektu.

3.2.4 Sprzet
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t i nosno$¢ modernizowanego obiektu. Sprzet
uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez
Inzyniera Kontraktu IKierownika projektu;
w przypadku braku ustalerr w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera Kontraktu / Kierownika projektu. Sprzet
bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac¢ sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢
sprzet niesprawny. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu / Kierownika
projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera Kontraktu /Kierownika projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,

zostang przez Inzyniera Kontraktu /Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2.5 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét, wiasciwosci przewozonych materiatow i na no$no$¢
obiektu modernizowanego. Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera Kontraktu /Kierownika
projektu, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdéw na 0§ i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spelniajace tych warunkéw moga byé
dopuszczone przez Inzyniera Kontraktu /Kierownika projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu

pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na
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biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

3.2.6 Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢  zastosowanych  materiatbw i wykonywanych  rob6t, za ich  zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu /Kierownika projektu. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementdw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inzyniera Kontraktu /Kierownika projektu. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu rob6t zostana, usunigte przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad
okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inzyniera
Kontraktu /Kierownika projektu. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez
Inzyniera Kontraktu / Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc.

Decyzje Inzyniera Kontraktu /Kierownika projektu dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robét bedg oparte na wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy, dokumentacii
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier Kontraktu
IKierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkciji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztoSci, wyniki badan naukowych oraz inne

czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

3.2.7 Kontrola jakosci robot

Szczegotowe uwarunkowania wszystkich dziatan opisanych ponizej Wykonawca zobowigzany jest
uzgodni¢ przed ich rozpoczeciem z Inzynierem Kontraktu/Kierownika projektu.

Badania i pomiary

Wszystkie badania materiatow i pomiary kontrolne bedg przeprowadzone zgodnie
z wymaganiami polskich norm. w przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania
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wymaganego w niniejszych SST, stosowaC mozna wytyczne branzowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu / Kierownika projektu. Przed przystapieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu / Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki

do akceptaciji Inzyniera Kontraktu / Kierownika projektu.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaC Inzynierowi/Kierownikowi projektu  kopie  raportéw
z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie
zapewnienia jakosci sporzadzanym przez Wykonawce. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane
Inzynierowi Kontraktu /Kierownikowi projektu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru

lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inzyniera Kontraktu /Kierownika projektu

Inzynier Kontraktu /Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materiatow w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania,
a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy. Inzynier Kontraktu
IKierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnoS¢ materiatow i rob6t z wymaganiami
SST na podstawie wynikow wiasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inzynier Kontraktu /Kierownik projektu powinien pobieraC probki materiatéw i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier Kontraktu /Kierownik projektu oprze sie wytgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacja projektowg i SST. Moze
rowniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. w takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i

pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracije

Inzynier Kontraktu /Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore
posiadaja;

str. 54



a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1i ktore spetniajg wymogi SST. W przypadku materiatéw, dla
ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie
posiadac te dokumenty, okre$lajace
w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi
Kontraktu /Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetiajg tych wymagan
bedg odrzucone.

3.2.8 Dokumenty budowy

Ponizsze wymagania nalezy stosowac tacznie z wymaganiami umowy.

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy przez caty okres realizacji robét
budowlanych. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu / Kierownika projektu.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inzynierowi Kontraktu /Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera Kontraktu
IKierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Dokumenty dotyczace obmiardw

Nalezy stosowac zasady opisane w umowie.
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Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o
jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.

Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera Kontraktu /Kierownika projektu.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:
* pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

» protokoty przekazania terenu budowy,

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

» protokoty odbioru robot,

» protokoty z narad i ustalen,

» korespondencje na budowie.

3.2.9 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

» odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

»  odbidr czesciowy,

* odbiér koncowy,

» odbiory (przeglady) w okresie gwarancji.

Dla potrzeb odbioru i rozliczania robét budowlanych, zamawiajacy ustala nastepujace elementy
rozliczeniowe, po wykonaniu i czeSciowym odbiorze, po ktdrych beda dokonywane kolejne ptatnosci
tj.:

* projekt budowlany wraz z prawomocng decyzjg ZRID

»  roboty budowlane - ptatno$ci czesciowe zgodnie z zapisami Umowy.

Ptatnos¢ koricowa po przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentacji budowy oraz dokumentacii

geodezyjnej powykonawczej.
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3.3 Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych

Zamawiajacy stawia warunek, aby wybudowana droga uzyskata trwatos¢ min. 20 lat, oraz rekojmie
na okres okreslony w Umowie.

Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamdwienia w zakresie zaprojektowania i wykonania zostanie

rozliczony i przekazany w terminie zgodnym w SWZ oraz zgodnym z Umowa.

3.3.1 Wymagania techniczne
Ponizsze wymagania techniczne sg warto$ciami, ktére Wykonawca powinien spetni¢
z zastrzezeniem, ze zaprojektowane i wbudowane elementy powinny odpowiada¢ wymaganiom
wynikajacym z ich usytuowania i przeznaczenia w szczegdlnosci powinny by¢ dostosowane do
wymagan bezpieczenstwa ruchu na drodze oraz istniejgcych warunkéw terenowych. Na kazde
odstepstwo od nizej wymienionych wymagan Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera Projektu i
pisemng zgode Zamawiajgcego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy takiego uzgodnienia.

Inzynier Projektu jedynie opiniuje a ostateczng zgode wydaje Zamawiajacy.

Roboty przygotowawcze

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow
pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania rob6t, a w przypadku ich zniszczenia muszg by¢
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wycinke drzew wraz z transportem diuzyc do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego
przeprowadzi Wykonawca.

Miejsce odwozu gatezi, karpiny, krzakdw i pozostatych drzew wraz z kosztami utylizacji ustala
swoim staraniem Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest wykonaC we wiasnym zakresie szacunek brakarski wraz

z wyceng wartosci pozyskanego drewna po jego wycince.

Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb nie powodujacy destrukcji podioza i jego nawodnienia.
Sposob wykonywania skarp wykopdw powinien gwarantowac ich statecznos¢. Miejsca odktadow wraz z
kosztami ewentualnej rekultywaciji ustala swoim staraniem Wykonawca. Grunt z wykop6éw nienadajacy

sie do wbudowania w nasyp nalezy odtransportowa¢ na sktadowisko Wykonawcy. Wykonawca jest
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rowniez zobowigzany do utylizacji odpadéw powstatych, wydobytych w trakcie realizacji robot

budowlanych.

Odwodnienie

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé
urzadzenia, ktére zapewniajg odprowadzenie wod gruntowych iopadowych poza obszar robot
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed nawodnieniem
Nawierzchnia

Konstrukcja powinna by¢ zaprojektowana zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i pdtsztywnych z 2014 r. Konstrukcje nawierzchni oraz jej wzmocnienie nalezy zaprojektowac

dla kategorii ruchu KR 3.

Skrzyzowania

Skrzyzowania nalezy zaprojektowaé, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdInosci
zgodnie  z  Rozporzadzeniem Ministra ~ Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124) z uwzglednieniem klasy technicznej krzyzujacych

sie drog, predkosci projektowej, oraz natezenia ruchu.

Urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami i prowadzeniem ruchu drogoweqo

Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia terenu,
kolidujacych z projektowang drogq zlokalizowanymi na obszarze objetym przedmiotem zamdwienia.

Na wykonanie powyzszych zadan czyli usuniecie kolizji nalezy opracowac projekty branzowe na
etapie projektu budowlanego.

Do zadan Wykonawcy bedzie nalezato réwniez zaprojektowanie i budowa nowych przytaczy, np.
sie¢ energetyczna dla potrzeb oswietlenia.

Wykonawca winien réwniez zapewni¢ nadzér nad przebudowa urzadzen obcych ze strony
wiascicieli  sieci, pokryC koszty tego nadzoru oraz koszty projektow wykonawczych

i odbioru robét.

Oznakowanie pionowe i poziome
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*  Wykonanie czasowego i statego oznakowania  pionowego obejmuje  montaz
nowego i czasowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonych projektdw oraz utrzymanie i
demontaz czasowego oznakowania po zakoriczeniu rob6t budowlanych.

»  Znaki drogowe winny spetnia¢ warunki okreslone w WWIiORB.

» Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze ,Szczeg6étowymi warunkami technicznymi
dla znakéw i sygnatdbw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkami ich umieszczania na drogach" Zatgcznik do nr Dz.U.220, poz. 2181 z dnia 23
grudnia 2003 r. oraz WWIiORB.

» Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako grubowarstwowe.

» Do znakéw pionowych zastosowac folie odblaskowg Il generacii.

» W miejscach wigczenia w istniejace ciggi drogowe wszystkie znaki istniejgce przewidzie¢ do
wymiany.

o Catkowity zakres oznakowania poziomego zgodnie z projektem nalezy wykonaé przed

koricowym odbiorem robdt.

Urzadzenia BRD

Urzadzenia BRD nalezy zaprojektowaé na podstawie uzyskanych przez Wykonawce warunkéw
technicznych.

Bariery i porecze nalezy przewidzie¢ zgodnie z Dz.U. z 2000r. Nr 63, poz. 735 z pdzn. zm. oraz
zgodnie z Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z pdzn. zm. oraz zgodnie z Wytycznymi stosowania
drogowych barier ochronnych na drogach krajowych GDDKIA, Warszawa 2010.

Obiekty inzynierskie

Warunki zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 roku (Dz.U. Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000 r.) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

Tablice informacyjne

W ramach promocji Wykonawca ma obowigzek wykona¢ i zamontowac tablice informacyjne i
pamigtkowe. Projekty tablic nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z Zamawiajacym oraz muszg by¢ zgodne z

wytycznymi programu ( jezeli zajdzie taka koniecznosc).

3.3.2 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
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Wykonawca ma obowigzek znaC i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
| wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢
m.in.: uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla 0sdb lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Roboty szczegdlnie hatasliwe bedg wykonywane w porze dziennej tj. miedzy godz. 6.00 a
22.00.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia na czas wykonywania Robot, zespotu Srodowiskowego w
celu zagwarantowania czynnej ochrony flory i fauny oraz uzyskiwania niezbednych decyzji i pozwolen, a
takze podejmowania innych dziatart wynikajacych z decyzji organéw ochrony $rodowiska i prowadzenia
dziatan interwencyjnych. Nadzor nad prawidtowoscig dziatania zespotu $rodowiskowego sprawuje
nadzér przyrodniczy z ramienia Inzyniera Projektu. Sposob realizacji dziatan podlega uzgodnieniu przez

Inzyniera Projektu.

3.3.3 Wymagania materiatowe

Wykonawca bedzie stosowat tylko materiaty spetniajagce wymogi okreslane w ustawie Prawo
Budowlane, bedace zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane,
oraz posiadajace odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnosci i aprobaty.

Wykonawca jest odpowiedzialny za spetnienie wymagan jakosciowych materiatow.

3.4 Wymagania Zamawiajacego w stosunku do dokumentacji projektowe;j
Wykonawca bedzie wspotpracowaé z organami administracyjnymi w celu uzyskania

stosownych decyzji, a w szczegdlnosci udzielaC wyjasnien na Zzadanie organu, przedktadac
wnioski i dokumenty bez zwtocznie w stosunku do obowigzujgcych terminow.

W celu wykonania przedmiotu zamowienia dokumentacje projektowe/techniczne zostang
sporzadzone przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia:
- 0 specjalnosci drogowej,
- 0 specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
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- 0 specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych,

- 0 specjalnosci instalacyjnej w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszacq

lub odpowiadajgce im rownowazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie
wczesniej obowigzujgcych przepisdw.

W ramach Ceny Oferty Wykonawca opracuje nizej wymienione projekty i dokumenty oraz nie
ograniczajgc sie do nich, wszelkie inne dokumenty jakie mogg okaza¢ sie niezbedne dla
zaprojektowania, budowy, przebudowy, modernizacji obiektéow wchodzacych w skfad przedmiotu
zambwienia, w szczegbInosci:

Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolerh wymaganych przepisami szczegdlnymi,
Dokumentacje geotechniczng, o ile bedzie wymagana,

Projekt budowlany/techniczny wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi,

Decyzje zezwalajacq na realizacje inwestycji drogowej/ Decyzje pozwolenie na budowe/ Zgtoszenie
robot budowlanych,

projekty podziatu dziatek na potrzeby procedury ZRID,

Projekt statej organizacji ruchu,

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Operat wodnoprawny wraz z uzyskanie decyzji pozwolenie wodnoprawne

Projekty czasowej organizacji ruchu na czas budowy,

Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi,

Przedmiary robot,

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych odpowiadajace
rozwigzaniom Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego,

Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami powykonawczymi,

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

Kosztorysy powykonawcze

Wszystkie dokumenty uzgodnieniowe i projektowe wymagajg akceptacji Zamawiajacego.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé,
spetnia¢ wymagania obowigzujgcych ustaw i rozporzadzen oraz przepisow techniczno — budowlanych.
Proponowane rozwigzania projektowe w zakresie realizacji inwestycji powinny byC uzasadnione

wzgledami technicznymi i ekonomicznymi i zosta¢ uzgodnione z Zamawiajacym.
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Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowag obejmujacg wszystkie
branze, wszystkie obiekty oraz urzadzenia (w tym drogowe, inzynierskie, infrastruktury technicznej i
inne), wchodzace w sktad przedmiotu zaméwienia i na jej podstawie uzyska zgode wtasciwego organu
na prowadzenie robot.

Mapa do celow projektowych musi byC zaktualizowana do stanu rzeczywistego i przyjeta do
odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa mogaca stuzy¢ do celdéw projektowych.
Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentacji podziatowej, po wczesniejszej akceptacii
linii rozgraniczajacych przez Zamawiajacego.

3.4.1 Projekty budowlane i wykonawcze

Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajgcemu.

Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzgledniaC wszystkie elementy przedmiotu
zamdwienia oraz stan prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajacemu.

Szczegotowe specyfikacje techniczne - opracowac w uktadzie obejmujgcym wszystkie wystepujace
w przedmiocie zamowienia roboty, w oparciu o aktualne Ogélne Specyfikacje Techniczne opracowane
przez Branzowy Zaktad Do$wiadczalny Budownictwa Drogowego
i Mostowego dla GDDKIA oraz WWIORB (bedace czescig sktadowa niniejszego PFU).

Specyfikacje nalezy sporzadzi¢ w oparciu 0 aktualne normy na dzief uzyskania decyzji ZRID (nie
dopuszcza sie przytaczania norm wycofanych).

Projekty budowlane i wykonawcze winny spetniac wymagania Ustawy Prawo budowlane [1],
Rozporzadzen [4], [10] i [23], innych obowigzujacych rozporzadzen i ustaw oraz zawieraC zatgczniki,
decyzje i opinie, ktore sg wymagane, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢ przedstawione do akceptacji przez Inzyniera

Projektu oraz posiada¢ uzgodnienie z Zamawiajgcym.
3.4.2 Materiaty do uzyskania zgody wiasciwego organu na prowadzenie robot
Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania materiatow do wniosku o pozyskanie decyzji ZRID
zgodnie z zobowigzaniami wynikajacymi z Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegoInych zasadach

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2018 r. poz. 1474). Wykonawca

pozyska wymagane decyzje realizacyjne w imieniu Zamawiajgcego.
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Pozwolenie wodno-prawne (jesli zajdzie konieczno$¢), pozostate opinie, uzgodnienia, niezbedne
do pozyskania w imieniu Zamawiajacego zgody wiasciwego organu na prowadzenie robét pozyska

wiasnym kosztem i staraniem Wykonawca.

3.4.3 Zakres opracowan projektowych oraz ilos¢ egzemplarzy dla Zamawiajacego
Dokumentacja w wersji elektronicznej powinna by¢ spéjna z dokumentacjg w wersji papierowej {j.
zawieraC zachowang kolejno$¢ stron oraz niezbedne opinie i uzgodnienia. llos¢ egzemplarzy wskazana

bedzie w umowie.

3.5 Inne wymagania dla dokumentac;ji projektowej Wykonawcy i rob6t
budowlanych

3.5.1 Wymagane terminy

Harmonogram rob6t zgodny z Umowg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w dniu podpisania
umowy.

Zamawiajacy wymaga, aby w harmonogramie przyjety byt termin wykonania zaméwienia zgodnie z
Umowa z podziatem na:
* czas potrzebny na opracowanie dokumentaciji projektowej i uzyskanie decyzji ZRID,
* wymagany termin wykonania przedmiotu zamdwienia rozumiany jako termin wykonania robot

budowlanych, uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu

gotowosci do odbioru koncowego.

3.5.2 Nadzor autorski
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego.
Nadzér autorski obejmuje czynnosSci okreslone wymogami prawa budowlanego (art. 20 pkt. 4), w
szczegdInosci:

« stwierdzanie w toku wykonywania robét budowlanych zgodno$ci realizacji przedmiotu zaméwienia z
projektem, poprzez udziat w Radzie budowy lub wizyte na budowie (co najmniej 1 raz w miesigcu),
 uzgadnianie mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w

projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie

14 dni od daty otrzymania takiego wniosku,
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 opracowania i uzgodnienia dokumentacji rozwigzan zamiennych zgtoszonych przez Zamawiajacego
lub Wykonawce w przypadku, gdy na etapie opracowywania dokumentacji niemozliwa byta do
przewidzenia sytuacja uniemozliwiajgca wykonanie robét budowlanych zgodnie z zatwierdzonym

projektem budowlanym.

3.2.3 Inne ustalenia i zalecenia koficowe

Wykonawca dotaczy do projektu o$wiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowag,
obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie kompletnym z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé,

Po uzyskaniu przez Wykonawce zgody wiadciwego organu na prowadzenie robét, na podstawie
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu budowlanego, oraz po przediozeniu Zamawiajagcemu
kompletnego projektu wykonawczego i zaakceptowaniu go przez Zamawiajgcego, Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje projektowg za pomocg protokotu zdawczo-odbiorczego,

Po wykonaniu i protokolarnym przekazaniu Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji technicznej,
w celu realizacji robot budowlanych, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie plac budowy,

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania przedmiotu zamdwienia do przekazania jej w
uzytkowanie zgodnie z procedurg okreslong w Prawie Budowlanym (ztozenie wniosku
0 pozwolenie na uzytkowanie, w przypadku, gdy bedzie wymagane lub zgtoszenie zakonczenia robot)
oraz do uczestnictwa w czynno$ciach zwigzanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie,

W trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowigzuje sie do zorganizowania
w siedzibie Zamawiajacego, co miesiecznych narad technicznych i przedstawienia wykazu postepu prac
projektowych dokumentujacego stan zaangazowania i sposob rozwigzania elementow robdt, ktore bedg
realizowane. Protokoty z rad technicznych nalezy zataczy¢ do projektu wykonawczego,

Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii
i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjadnien i dokonywanie potrzebnych zmian

i uzupetnien w opracowaniach projektowych.

Wymagania zamawiajaceqo w stosunku do robét budowlanych
Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonywane w sposéb powodujacy jak

najmniejsze utrudnienia w ruchu drogowym oraz zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia robot w
cyklu gwarantujgcym wykonanie przedmiotu zamowienia w terminie okreSlonym w umowie przy

zapewnieniu nalezytej jakosci robét.
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Wykonawca rob6t budowlanych wykaze, ze dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia,
posiadajacymi kwalifikacje zawodowe, do$wiadczenie i uprawniania w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U.2020.1333 t.j.), ktére w trakcie realizacji zamdwienia bedq

kierowac robotami, w tym w szczegoInosci:
Kierownikiem robét budowlanych w specjalno$ci drogowe;,

« kierownikiem robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych lub odpowiadajgce im rdwnowazne uprawnienia budowlane, ktdre zostaty
wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow.

Wykonawca dokumentacji projektowej (Projektant) zgodnie z zapisami Prawa budowlanego ma

obowigzek petni¢ nadzor autorski nad prowadzonymi robotami budowlanymi w celu realizacji inwestycji

zgodnie z dokumentacjg projektowa, na podstawie ktorej wtasciwy organ administracji publicznej udzielit
pozwolenia na prowadzenie rob6t budowlanych. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji projektowe;

winny by¢ uzgodnione z Inspektorem nadzoru jako przedstawicielem Inwestora.

W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane w sasiedztwie terenéw objetych ochrong
przed hatasem nalezy prowadzi¢ wytgacznie w godz. 6.00-22.00, a do wykonywania Robot nalezy
stosowac urzadzenia o obnizonym poziomie hatasu, ostony akustyczne na silniki oraz przeno$ne ostony

terenowe.

Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przygotowania terenu budowy
Do obowigzkéw wykonawcy przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy zorganizowanie procesu

budowy, z uwzglednieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, a w
szczegbInosci zapewnienie objecia kierownictwa budowy przez kierownika budowy, opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, przygotowanie zaplecza budowy (w tym dostaw energii, wody itp.),
zapewnienie dojazdu, w tym mozliwo$ci dowozu materiatdw i sprzetu, powigzan komunikacyjnych,
miejsc do postoju dla potrzeb budowy itp. Przed przystapieniem do wykonywania robét Wykonawca
(kierownik rob6t) winien zapoznac¢ sie szczegdtowo z realizowanym projektem, oméwi¢ z inspektorem
nadzoru zasady wykonywania robét oraz odbiory robét zanikowych. Wykonawca winien réwniez

zapoznac sie z przywotanymi normami i katalogami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot, a w przypadku ich zniszczenia muszg by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy.

Tereny prowadzonych prac oraz tereny zaplecza nalezy zorganizowa¢ w sposéb zapewniajacy

oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, mozliwie najdalej od budynkéw
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mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych interesow 0sob trzecich. Za szkody powstate na skutek
dziatan Wykonawcy w terenie przylegtym lub w istniejacej infrastrukturze odpowiada¢ bedzie
Wykonawca.

Miejsca wyznaczone do sktadowania substancji podatnych na migracje wodna, terenowe stacje obstugi
samochodow i maszyn roboczych w obrebie bazy, nalezy okresowo (do czasu zakonczenia etapu

budowy) wytozy¢ materiatami izolacyjnymi.

Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzadzenia gospodarki

wodnos$ciekowe.

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzaé do szczelnych zbiomikéw

bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za po$rednictwem uprawnionych podmiotow.

Powstajace w trakcie przebudowy odpady nalezy segregowaé¢ i magazynowa¢ w wydzielonym miejscu,
w pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbiér przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne,
jakie moga sie pojawi¢ w ramach robét budowlanych, nalezy segregowac i oddziela¢ od odpadéw
obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujace sie ich
unieszkodliwianiem. Z odpadami nalezy postepowa¢ zgodnie z ustawg z dnia

14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U. 2021.779 t.j.).

Nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum wycinke drzew i krzewdw, natomiast drzewa znajdujace
sie w obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczyé przed uszkodzeniami

mechanicznymi.

Warstwe gleby zdjetg z pasa robét nalezy odpowiednio przechowywac tak, aby sktadowany materiat
ponownie wykorzysta¢ do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby (humusu) formowa¢ w taki sposob aby

uniemozliwi¢ zagniezdzenie sie ptakow na skarpach.

Konieczne obnizenie poziomu wod podziemnych zwigzane z wykonywaniem wykopow nie moze
zaktbcaC stosunkow wodnych. Nie nalezy powodowaé trwatych zmian lub ograniczenia wielko$ci
przeptywéw w ciekach powierzchniowych i wodach podziemnych oraz nie powodowa¢ zmiany

kierunkow i predko$ci przeptywdw wod.

Prace niwelacyjne nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby unikng¢ odwodnienia pobliskich terenow.

Wymagania Zamawiajacego w stosunku do uzbrojenia podziemnego
Zamawiajacy wymaga, aby uzbrojenie podziemne zostato zabezpieczone przed uszkodzeniem na czas

prowadzenia robét budowlanych. Naziemne elementy uzbrojenia podziemnego takie jak pokrywy studni,
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zasuwy itd. nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo do poziomu projektowanych nawierzchni. W przypadku
stwierdzenia na etapie projektu budowlanego/technicznego kolizji projektowanej budowy, przebudowy,
modernizacji z uzbrojeniem terenu Wykonawca zobowigzany jest opracowac projekty przebudowy kolizji

i uzgodnic je z gestorami kolidujgcych sieci.

Wymagania Zamawiajacego w stosunku do wykonczenia robét budowlanych
Prace wykonczeniowe bedg realizowane zgodnie z przyjeta przez Zamawiajgcego dokumentacjg

projektowg, w tym zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi.

Wykonczenia wszystkich obiektéw majg zapewni¢ trwato$¢, funkcjonalno$¢, bezpieczenstwo i estetyke

drég w catym okresie eksploataciji okre$lonej przepisami.

Wymagania Zamawiajacego w stosunku do zagospodarowania terenu
Zagospodarowanie terenu powinno by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym

przy przestrzeganiu zasad wiedzy inzynierskiej. Po zakonczeniu robot budowlanych nalezy
uporzadkowac i oczyscic teren przylegty usuwajac ewentualne szkody powstate w wyniku prowadzenia
robot budowlanych.

3.2.5 Kontrola i odbior zadania

Zamawiajacy ma prawo do zapoznania si¢ z przebiegiem i postepem prac na kazdym etapie realizacji
zadania,

Zaptata za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonywania zmian w
przekazanych elementach wynikajacych z dokonanych pozniej uzgodnien, badz pozyskanych opinii czy tez
decyzji. Za prace zakonczong i odebrang, Zamawiajacy uznaje dokumentacje odebrang wg protokotu zdawczo -

odbiorczego odbioru koricowego.
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II. CZESC INFORMACYJNA
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1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow
Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace

zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane

Inwestycje planuje sie wykona¢ na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w_zakresie drdg publicznych, Zamawiajacy bedzie

posiadat prawo do dysponowania terenem w pasie drogowym po uprawomocnieniu sie decyzji ZRID.
Pozyskanie dokumentacji formalno - prawnej, prawa do tymczasowego zajecia terenu dla celow
realizacji rob6t budowlanych, organizaciji rob6t budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie
kosztéw z tego tytutu nalezg do Wykonawcy. W przypadku koniecznosci wyjécia poza istniejacy pas
drogowy lub pozyskania dodatkowych terendw, wynikajacych z niezbednych rozwigzan projektowych,
Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materialy do ich pozyskania,
umozliwiajace wejscie w teren, na wiasny koszt.

Dziatki ewidencyjne objete zadaniem stanowig gtéwnie wiasnos¢ Zamawiajacego. Czes¢
dziatek objetych opracowaniem stanowi wiasno$¢ oséb trzecich, w zwigzku z tym przewiduje sie ich

podziat i przejecie pod pas drogowy. llo$¢ dziatek przewidzianych do podziatu wynosi 6szt. (+/- 2)..

Koszty nabycia gruntéw, na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

poniesie Zamawiajacy.
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3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

1.
2.

10.
1.

12.

13.

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351 t,}.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
2016.124 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.U.2019.2310 t.j z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i
warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019.2311 t.j z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U.2000.63.735 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 t.).).

Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2021.450 tj. z pdzn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U.2017.784 t.).

Ustawa Prawo wodne z dnia 20.07.2017 r. (Dz.U.2021.624 t.j. z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2021.1973 t..).

Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U.2019.1839).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz.U.2021.247 tj. z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2021.1376 t.j. z p6zn. zm.)
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.

25.

26.
27.

28.
29.

30.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy | Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiorki (Dz.U.2021.1686).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j. z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003.47.401);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegGtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U.2021.779 tj. z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz.U.2021.741 tj. z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz.U.2021.1098 t,).)

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gbrnicze (Dz.U.2021.1420 t.j. z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
(Dz.U.2012.463).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej | Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd
opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz.U.2019.1311).

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2021.1129 t,j. z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U.2021.710 tj. z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 tj.).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegoInych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (Dz.U.2020.1363 t.j z pézn zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw rob6t budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno —uzytkowym
(Dz.U.2004.130.1389).
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31.
32.
33.

34.

35.
36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U.2021.1899 t.j. z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U.2021.1326 t..).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
Dz.U.2019.1065 t.j. z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury | Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wiasciwo$ci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U.2016.1966, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990 t.j.z pozn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(Dz.U.2020.1429 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.U.2014.112 t.j.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentadji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U.2016.2033).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych
(Dz.U.2012.463).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U.2020.10).

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie
(Dz.U.2020.2187 t,j.).

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2021.1062 t.).).

Normy:

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedsiewziecie inwestycyjne w zgodzie z aktualnymi (na
dzien uzyskania pozwolenia na budowe, zgtoszenia robdt) Polskimi Normami przenoszacymi
europejskie normy zharmonizowane, spetniajagc wymagania okreslone w Polskich Normach. W
przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia

sie:
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. polskie aprobaty techniczne,
e polskie specyfikacje techniczne dotyczace projektowania, wyliczen i realizacji,
. rob6t budowlanych oraz wykorzystania dostaw,

e  krajowe deklaracje zgodnosci oraz krajowe deklaracje witasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Wytyczne i instrukcje:

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

95.

Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP, Warszawa 2014 r.

Zasady ochrony $rodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.

Katalog wzorcowych drogowych urzadzen ochrony Srodowiska. GDDP, Warszawa — 2000 .
Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Cze$¢ 1 i 2. GDDP
Warszawa 1998 r.

Ogdlne specyfikacje techniczne obejmujace potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji
i kartografii oraz nabywania nieruchomosci. GDDP Warszawa 1998 r.

Ogdlne specyfikacje techniczne dla robét budowlanych - GDDP Warszawa 1998 r.

Szczegotowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw drogowych pionowych -
zatgcznik nr 1 do rozporzadzenia [7],

Szczegotowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw drogowych poziomych -
zatgcznik nr 2 do rozporzadzenia [7],

Szczegotowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnatéw drogowych - zatacznik nr 3
do rozporzadzenia [7].

Szczegotowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego - zatgcznik nr 4 do rozporzadzenia [7].

Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994 .

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych, GDDKIA Politechnika
Gdanska, 2014 .

Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDIM, Warszawa 2001 .
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56. Wytycznych w zakresie dokumentowania postepowania w sprawie oceny oddziatywania na
Srodowisko dla przedsiewzie¢ wspotfinansowanych z krajowych lub regionalnych programéw
operacyjnych", wydanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, dnia 19 pazdziernika
2015r.

57. Zarzadzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada 2005 r.
Stadia i sktad dokumentacji projektowej dla drég i mostow w fazie przygotowania zadan.

58. oraz wszelkie inne nie wymienione wyzej obowigzujgce przepisy

Uwaga:

W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepisow lub wejscia w zycie nowych regulacji
prawnych, norm, wytycznych nalezy wzia¢ je pod uwage przy opracowaniu dokumentacji

projektowej oraz podczas prowadzenia robét.

Opracowat

mgr inz. Dariusz Ancygier

str. 74



ll. CZESC RYSUNKOWA
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Rys. nr 0 - Plan orientacyjny
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Rys. nr 1.1 — Plan sytuacyjny - koncepcja Projektu zagospodarowania terenu - rysunek pogladowy
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Rys. nr 1.2 — Plan sytuacyjny - kolizje - rysunek pogladowy
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Rys. nr 1.3 - Plan sytuacyjny - koncepcja projektu statej organizacji ruchu - rysunek pogladowy
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Rys. nr 2.1-2.3 — Przekroje konstrukcyjne drogowe - rysunki pogladowe
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