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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Podstawa opracowania 

• Umowa zawarta pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
w Gdyni, a Biurem Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. z siedzibą w Gdańsku, 
przy ul. Uphagena 27 

• Mapa do celów projektowych, skala 1:500, 

• Projekt branży drogowej, opracowany przez BPBK.S.A. 

• Warunki techniczne  

• Obowiązujące przepisy i normy 

• Ustalenia z gestorami sieci 

• Wizje w terenie 

2. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest wykonanie projektu sieci wodociągowej DN 160 w ulicy Podgórnej 
od ul. Sabata do projektowanej ul. Markowcowej. 

Zakres prac obejmuje następujące elementy: 

• sieć wodociągowa  PEHD o średnicy DN 160     L=73,1 m 

• likwidacja istniejącej sieci wodociągowej      L=73,1 m 

• budowa hydrantów podziemnych      1 kpl 

• likwidacja hydrantów        1 kpl 

3. Warunki geotechniczne podłoża gruntowego 

W podłożu terenu badań występują grunty czwartorzędu i neogenu, holoceńskie oraz 
plejstoceńskie, a lokalnie również mioceńskie. 
Na całości projektowanej Inwestycji, przypowierzchniowo, nawiercono holoceńskie gleby 
(piaski próchniczne) oraz lokalnie nasypy niekontrolowane o zróżnicowanym składzie. 
Poniżej gruntów holoceńskich nawiercono plejstoceńskie: lodowcowe, spoiste gliny zwałowe 
i ich zwietrzeliny (stadiału górnego zlodowacenia Wisły); piaski i żwiry wodnolodowcowe (na 
zboczach, pod wychodniami najmłodszych glin); piaski różnoziarniste i żwiry lodowcowe (na 
ogół w różnych stopniu gliniaste). 
W otworze archiwalnym o symbolu F nawiercono mioceńskie przewarstwienie gruntów 
lodowcowych pyłem z facją burowęglową (twardoplastyczne). 
Gliny zwałowe występują generalnie w postaci glin, glin piaszczystych  i gliny pylastych w 
stanach plastycznym i twardoplastycznym. Zwietrzeliny, które tworzą podłoże budowlane 
Wzgórza w największym stopniu, reprezentowane są przede wszystkim przez pyły i pyły 
piaszczyste, a następnie piaski gliniaste. Pyły piaszczyste i pyły występują generalnie w 
stanie twardoplastycznym, a rzadziej plastycznym, i są bardzo zbliżone do gruntów 
piaszczystych. Piaski gliniaste występują przeważnie na dolnym odcinku ul. Markowcowej 
(od Wzgórza w kierunku Kościoła) i występują w stanach plastycznym  i miękkoplastycznym 
(rejon łuku ul. Markowcowej). 
Piaski różnoziarniste występują w terenie badań jako grunty luźne, średnio zagęszczone, 
zagęszczone, a w głębszych warstwach – bardzo zagęszczone, natomiast żwiry jako luźne 
(prawdopodobnie część występujących powierzchniowo gruntów osadzonych jako dawne 
zsuwy powierzchniowe) i średnio zagęszczone. 
Zarówno część gruntów spoistych, jak i niespoistych występujących na stokach i u podnóża 
skarp może być pochodzenia deluwialnego, jednak z uwagi na materiał z jakiego zbudowane 
są potencjalne deluwia (materiał plejstoceński) oraz dawny okres ich przekształcenia, brak 
jest podstaw do ich rozdzielenia od gruntów lodowcowych. 
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W lokalizacji osuwiska z 2011 roku występuje zarośnięte koluwium z plastycznionych glin 
zwałowych. Pewne ruchy osuwiskowe można również zauważyć w obrębie skarpy okalającej 
posesję na rogu istniejącej ul. Podgórnej i nowoprojektowanej ul. Markowcowej. 
Lokalnie na stokach Wzgórza zauważyć można pozostałości po dawnych zsuwach 
powierzchniowych. Szczególnie wyraźnie zaobserwować można historyczne, nie aktywne 
obecnie, ruchy masowe w rejonie zachodniej części przekroju nr IV – IV, gdzie dostrzec 
można pozostałości zagłębienia wewnątrz osuwiskowego. Bazą erozyjną Wzgórza jest 
dolina rzeczna Zagórskiej Strugi. 
Stan gruntów miękkoplastycznych występujących w rejonie południowego łuku ul. 
Markowcowej jest w dużej mierze determinowany obecnością wody i warunkami 
geologicznymi. 

4. Dane o istniejącym uzbrojeniu 

Na podstawie aktualnie wykonanych podkładów geodezyjnych stwierdza się występowanie 
istniejącego uzbrojenia:  

• sieć wodociągowa  

• kanalizacja sanitarna 

• sieć kanalizacji deszczowej  

• sieć gazowa 

• kable energetyczne  

• kable teletechniczne 
 

Lokalizacja istniejącego uzbrojenia została geodezyjnie wkartowana na planie sytuacyjno – 
wysokościowym 1:500, a przewidywane skrzyżowania z projektowanymi przewodami 
pokazano na profilach podłużnych. W celu uniknięcia ewentualnych kolizji lub awarii 
istniejącego uzbrojenia, należy zgłosić do poszczególnych właścicieli uzbrojenia zamiar 
rozpoczęcia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni, a roboty rozpocząć od wykonania 
przekopów próbnych. Napotkane uzbrojenie należy traktować jako czynne i zabezpieczyć je 
przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu. 

5. Stan istniejący  

Obszar objęty opracowaniem stanowi fragment ul. Podgórnej od skrzyżowania z ul. Sabata 
do projektowanej ul. Markowcowej i położony jest w rejonie tzw. „Góry Markowca”. Aktualnie 
wzdłuż ulicy Podgórnej przebiega istniejący wodociąg DN100, sieć kanalizacji deszczowej 
KD500, sieć kanalizacji sanitarnej KS200, sieci gazowe G150 i G160 oraz liczne sieci 
kablowe.  

6. Wodociąg 

Przewiduje się budowę nowych odcinków wodociągu DN160 PE po trasie istniejącego 
wodociągu DN100 a także budowę hydrantu podziemnego.  

6.1. Przewody wodociągowe 

Przewody wodociągowe wykonane będą z rur ciśnieniowych PEHD 100, PN10, SDR17,  
łączonych przez zgrzewanie. 
Do nowych przewodów należy wykonać przełączenia istniejących przewodów  
i przyłączy wodociągowych. Przełączenia przyłączy wodociągowych do nowoprojektowanej 
sieci należy wykonać za pomocą trójników z żeliwa sferoidalnego. Połączenia rur na 
kształtkach przewiduje się jako kołnierzowe. Zmiany kierunku oraz spadku wodociągu należy 
wykonać przy pomocy kształtek z żeliwa sferoidalnego lub PE-HD, PE-HD wykonanych 
metodą formowania wtryskowego zgrzewanych doczołowo. Projektowane wodociągi 
uzbrojone będą w zasuwy z miękkim uszczelnieniem i hydrant podziemny Ø 80 mm. 
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Skrzynki zasuw należy zabezpieczyć przed przemieszczeniem poprzez ich obetonowanie 
0,5x0,5 m w trawnikach lub obrukowanie w chodnikach.  Nowe uzbrojenie oznakować 
tabliczkami umieszczonymi na słupkach stalowych. 
Dla rurociągów układanych w wykopach otwartych przewiduje się wykopy o ścianach 
pionowych, umocnionych przez szalowanie pełne za pomocą znormalizowanych elementów 
płytowych lub deskowaniem poziomym. 
Nad rurociągiem z PEHD na wysokości 20 cm należy ułożyć taśmę lokalizacyjno – 
ostrzegawczą koloru niebieskiego o szerokości 20 cm z zatopioną wkładką metalową, z 
wyprowadzeniem do skrzynki wodociągowej i wodomierza. Przy układaniu przewodów 
należy wykonać odpowiednio zabezpieczenia przed przemieszczaniem się w pionie i w 
planie. 
Nowe uzbrojenie oznakować tabliczkami wodociągowymi mocowanymi na słupkach ze stali 
ocynkowanej w sposób trwały. 

6.2. Hydranty  

Projektuje się hydrant podziemny DN80 z podwójnym zamknięciem i demontowalną głowicą. 
Kolumna hydrantu z żeliwa sferoidalnego lub stali nierdzewnej chromowo-niklowej lub 
ocynkowanej ogniowo, trzpień uruchamiający ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym. 

Skrzynkę zasuwy należy zabezpieczyć przed przemieszczeniem poprzez ich obetonowanie 
0,5x0,5 m w trawnikach lub obrukowanie w chodnikach.  Nowe uzbrojenie oznakować 
tabliczkami umieszczonymi na słupkach stalowych. 

6.3. Odpowietrzenie i odwodnienie wodociągów 

Odpowietrzenie wodociągów będzie następowało poprzez projektowane hydranty. 

6.4. Likwidacja istniejącego wodociągu 

Istniejące elementy sieci wodociągowej oznaczone na planie sytuacyjnym krzyżykiem 
przewidziane są do likwidacji. Istniejące uzbrojenie, oznaczone na planie krzyżykami, 
przeznaczone jest do likwidacji. Likwidacja przewodów  polega na ich demontażu i usunięciu 
z gruntu lub ich zaślepieniu i zamuleniu przez wypełnienie np. grunto-betonem, 
pianobetonem lub chudym betonem. 

Materiały nie nadające się do powtórnego wykorzystania, takie jak: żeliwo, stal, beton, 
PE, należy usunąć z gruntu i wywieźć na legalne wysypisko, celem poddania utylizacji 
zgodnie z wymogami ochrony środowiska. Likwidacja hydrantu  polega na jego demontażu i 
usunięciu z gruntu wraz z zasuwą odcinającą i odcinkiem łączącym tę zasuwę z hydrantem. 

Przewody azbestocementowe  należy traktować jako odpady, zaliczone w myśl Ustawy 
Prawo Ochrony środowiska, do odpadów lub substancji niebezpiecznych i należy je usuwać 
zgodnie z ta Ustawą oraz Ustawą o Odpadach. Przy likwidacji przewodów wykonanych z 
azbestocementu należy przestrzegać Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 
2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest 
oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są 
wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z dn. 11.01.2011 Nr 8 poz. 31).  

Roboty rozbiórkowe dla rurociągów azbestocementowych powinna prowadzić  
specjalistyczna firma. 

7. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia 

Lokalizację istniejącego uzbrojenia przedstawiono w Dokumentacji Projektowej. Ze względu 
na możliwość wystąpienia uzbrojenia niezinwentaryzowanego, przed przystąpieniem do 
robót ziemnych wykonać przekopy próbne. Napotkane uzbrojenie traktować jako czynne i z 
zachowaniem wymogów BHP wykonać podwieszenie i zabezpieczyć przed przesunięciem w 
przekroju wykopu. 
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Zachować minimalne odległości 0,5 m od istn. kabli telekomunikacyjnych i energetycznych. 
Skrzyżowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi należy zabezpieczyć wg 
normy NSEP-E-004. 

8. Odtworzenia nawierzchni  

W miejscach, gdzie prace będą prowadzone poza zakresem robót drogowych, należy po 
zakończeniu prac odtworzyć nawierzchnię zgodnie ze stanem istniejącym. 

9. Uwagi dla wykonawcy 

1. Wytyczenie projektowanych przewodów w terenie wykonać przy pomocy uprawnionego 

geodety. 

2. Budowę należy oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

3. Wykonać przekopy próbne w celu lokalizacji istniejącego uzbrojenia podziemnego. 

4. Przed rozpoczęciem robót sprawdzić rzeczywiste rzędne istniejących przewodów w 

miejscach włączeń projektowanych sieci. 

5. Wykopy o ścianach pionowych i głębokości powyżej 1,0 m należy umocnić. 

6. Wykopy zabezpieczyć przed zalewaniem wodą. 

7. Roboty prowadzić zgodnie z normą PN-B-10725 i „Warunkami technicznymi wykonanie i 

odbioru robót budowlano-montażowych”, oraz przepisami BHP. 

8. W przypadku wystąpienia wody gruntowej lub sączeń należy przewidzieć odwodnienie 

wykopów. Obniżenie poziomu zwierciadła wód gruntowych w wykopie powinno być 

dokonane tam, gdzie woda gruntowa uniemożliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub 

posadowienie rurociągu. Przy obniżaniu poziomu wód gruntowych nie może być 

naruszona struktura gruntu w podłożu. Poziom zwierciadła wód gruntowych powinien 

być obniżony co najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu. Odwodnienie wykopu musi 

zabezpieczyć go przed zalaniem sączeniami wody i rozluźnieniem struktury gruntu 

podłoża. 

9. Przestrzegać treści uzgodnień i zawartych w nich uwag. 

10. Zgłaszać do odbioru poszczególne fazy robót w tym umocnienie ścian wykopów, 

podłoże pod przewody oraz zmontowane przewody przed zasypaniem wykopów. 

11. Materiały zastosowane do budowy rurociągów powinny odpowiadać normom krajowym 

zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom 

europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich 

elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji. 

Materiały mające kontakt z wodą do picia muszą posiadać pozytywną opinię 

Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. 

12. Powstałe i napotkane podczas realizacji inwestycji odpady i substancje zaliczone w myśl 

Ustawy Prawo Ochrony Środowiska do odpadów lub substancji niebezpiecznych należy 

usuwać zgodnie z tą ustawą i Ustawą o Odpadach. 
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13. Wszelkie napotkane uzbrojenie należy traktować jako czynne, powiadamiając o ich 

odkryciu ewentualnych użytkowników i uzgodnić z nimi sposób zabezpieczenia lub 

likwidacji. 

14. Urobek z wykopów należy składować w bezpiecznej odległości od wykopów lub wywieźć 

poza teren budowy. 

10. Przepisy związane 

Normy 

PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-EN 1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 

PN-B-10725   Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-01060  Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 
Terminologia. 

PN-EN 1171  Armatura przemysłowa. Zasuwy żeliwne. 

PN-B-02481  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 

PN-B-10736  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

PN-EN 12201  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody Polietylen (PE). 

PN-EN 13244    Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 
układane pod ziemią i nad ziemią. 

PN-EN 1074-1÷ 6 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 

PN-EN 681 Uszczelnienia z elastomerów -- Wymagania materiałowe dotyczące 
uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających 

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.      

Opracowanie: 

mgr inż. Elżbieta Piotrowska 

 

 
 
 
 
 
 


