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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
CZESCI OGOLNOBUDOWLANEJ
Al Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego
Inwestycja: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Adres Inwestyciji: 43-190 Mikotow ul. Zwirki i Wigury 24
Inwestor: Gmina Mikotow - Zaktad Gospodarki Lokalowej w Mikotowie ul Kolejowa 2
Oprracowanie: Pracownia Projektowa ArCADius Arkadiusz Zientala Wodzistaw Slgski
ul. Pawia Pospiecha 9
B/ Przedmiot i zakres robé6t budowlanych
W zakres roboét objetych niniejszg specyfikacjg wyrdzni¢ nalezy:

Roboty dociepleniowe budynku, remont balkonéw z wymiang balustrad, remont zadaszenia nad
wejsciem do budynku, izolacja termiczna stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwi

zewnetrznych do budynku, opaska wokot budynku

C/ Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych, robét zabezpieczajacych
Opracowanie szczegotowego harmonogramu robdét dla prac rozbidérkowych i montazowych
Opracowanie sposobu zabezpieczenia i prowadzenia robot.

D/ Informacja o terenie budowy

1. Organizacja robét budowlanych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za organizacjg oraz jakos¢ wykonania zgodnie z
dokumentacjg projektowg , specyfikacjami technicznymi , poleceniami inspektora nadzoru

i kierownika budowy.

Wykonawca Robét jest zobowigzany znaé wszelkie przepisy wydane przez wiadze
centralne, miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i

przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca robét bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymogéw prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdb ciagty bedzie informowat inspektora nadzoru o swoich

dziataniach przedstawiajac kopie zezwolen i inne dokumenty zwigzane z robotami.

Kierownik budowy zobowigzany jest opracowaé plan BIOZ -plan bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia



Zabezpieczenie intereséw o0soéb trzecich

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy robot plac budowy

wraz z wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wykonawca przy opracowaniu planu BIOZ wezmie pod uwage sposéb prowadzenia robét

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Ochrona $srodowiska

W trakcie realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséw

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.

W okresie realizacji do czasu zakonczenia robét Wykonawca bedzie podejmowat
wszelkie kroki zeby stosowacC sie do wszystkich przepisow i normatywéw w zakresie
ochrony Srodowiska na terenie robot i poza nim, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujgcych na terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu i innych

czynnikow spowodowanych jego dziatalnoscig

Materiaty ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do

uzycia.

Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych BHP

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé aby pracownicy nie wykonywali prac

niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan sanitarnych.
Kierownik budowy przeszkoli pracownikow w zakresie bhp
Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem BHP wykonawca uwzgledni w cenie oferty.

Zabezpieczenia dla potrzeb Wykonawcy Robdt

Wykonawca robot przed przystgpieniem do prac przedstawi inwestorowi do akceptacji

projekt organizacji robét.
Wykonawca moze korzysta¢ z mediow w budynku przy realizacji robot.

Rozliczenie za zuzyte media nastgpi na podstawie odczytéw z zabudowanych przez

Wykonawce na jego koszt podlicznikéw wody i pradu.

Warunki dotyczgce organizaciji pracy

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu plan zabezpieczenia ruchu

publicznego w budynku i wokét niego.

Wykonawca skutecznie zabezpieczy wszelkie sprzety i urzgdzenia na czas trwania robot

przed zniszczeniem, zapyleniem czy zanieczyszczeniem.
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Wszelkie koszty za roboty porzgdkowe i zabezpieczajgce Wykonawca winien uwzglednié

w cenie oferty.

7. Okreslenia podstawowe

Materiaty: wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robot, zaakceptowane przez

Inwestora

Certyfikat Zgodnosci: dokument wydawany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca

potwierdzony ze wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne z specyfikacja techniczng

Deklaracja Zgodnosci: oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
stwierdzajgce na jego wylgczng odpowiedzialnos¢ ze wyrdb jest zgodny ze

zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Dokumentacja Projektowa: stuzy do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robot

budowlanych dla ktérych wymagane jest zgtoszenie robot

Polecenie Inspektora Nadzoru: wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji roboét lub innych spraw

zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Przedmiar robot: wykaz rob6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania
wraz z szczegbétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis
oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét z

wyliczeniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Roboty podstawowe: minimalny zakres prac ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych.

Kierownik budowy: osoba kierujgca wykonywaniem poszczegolnych roboét budowlanych w

danej branzy budowlane;j.

Wyrob budowlany: wyrdb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych wytworzony
w celu wbudowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie

budowlanym.

Dziennik budowy: urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i

okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy: osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowania

robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robét.
Forma ptatnosci: zgodnie z Umowag

E/ Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowanie i kontrolg

jakosci.
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Stosowane materiaty powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty,

deklaracje zgodnosci.

Wykonawca robét przedstawi je Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania na 7 dni przed

ich zabudowaniem.

Wykonawca zapewni prawidtowe skiadowanie materiatbw 2zgodnie z zaleceniem

okreslonym przez producenta.

Stosowane materiaty zostang zabudowane zgodnie z opracowanymi przez producenta

technologiami wykonania i odbioru robot.

Przy wykonywaniu robot budowlanych muszg byé stosowane wytgcznie wyroby dopuszczone
do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie a takze powinny by¢

zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegodtowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru szczegotowe informacje o

zrédle produkciji, zakupu wyrobéw budowlanych przewidywanych do realizacji robot.
Wyroby te powinny by¢ wiasciwie oznaczone, posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa

F/ Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robét

budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takiego sprzetu, ktéry nie wptynie
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot oraz nie wptynie niekorzystnie na jakosc

wykonywanych robot i istniejgcych elementow budynku.
G/ Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Wykonawca winien stosowac takie srodki transportu ktore nie wptyng niekorzystnie na

transportowane materiaty i nie spowodujg ich uszkodzenia.
H/ Wymagania dotyczace wykonywania robé6t budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy, za

jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robot.

Wykonawca na swoj koszt skoryguje ewentualne pomyiki i bledy w czasie trwania robot

jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru.

Wykonywane prace w tym zastosowane materialty powinny by¢ wprowadzone z

uwzglednieniem Aprobat technicznych, przyjetymi normatywami.

I/ Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robot

budowlanych
Program zapewnienia jakosci roboét.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacii

Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci w ktérym przedstawit on zamierzony sposob
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wykonywania robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce

wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng oraz

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
- organizacje wykonania robét
- termin i sposéb prowadzenia robot
- organizacje ruchu na budowie oraz oznakowanie rob6t zgodne z przepisami BHP
- wykaz zespotéw roboczych i ich kwalifikacje
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosci terminowos¢é
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaru i kontroli
- sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
- sposob oraz forme gromadzenia wynikow z badan, pomiaréow
Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggngc

zatozong jakosc¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole oraz jako$¢ materiatow.
Zapewni on odpowiedni system kontroli wigczajgc personel, sprzet.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan czy poziom ich wykonania jest zadawalajgcy.. Wykonawca musi
przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji

technicznej i specyfikacji robot.
Badania i pomiary
Wszelkie badania i pomiary muszg by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej
stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez

Zamawiajgcego.

Po wykonaniu badania lub pomiaru Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Zamawiajgcego.

Raporty badan

Wykonawca musi przekaza¢ Zamawiajgcemu kopie raportu z wynikami badanh, a wyniki

bedg przekazane Zamawiajgcemu na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub

innych przez niego zaaprobowanych.



Certyfikaty i Deklaracje
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do zabudowania tylko te materiaty ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami

technicznymi oraz wtasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych.

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobatg Techniczng w
przypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono PN jezeli nie sg objete certyfikacja

okreslong powyzej i ktére spetniajg wymogi specyfikacji.
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce

w okresie od przekazania placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢é oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i

zamawiajgcego.
J/ Wymagania dotyczace obmiaru i przedmiaru robét.

Obmiar lub przedmiar robo6t zostanie wykonany zgodnie z zasadami opisanymi
szczegotowo w bazie normatywnej KNR lub w przypadku braku odpowiedniej podstawy
normatywnej dla danego materiatu lub technologii robét wg wytycznych opracowanych
przez producenta i zatwierdzonego co do zastosowania przed rozpoczeciem robot

Inspektora Nadzoru.
K/ Opis sposobu odbioru robét budowlanych
Rodzaje i sposoby odbioru robét zostang okreslone w Umowie.

al odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru ktéry powinien byc¢
wykonany nie pozniej niz 3 dni od daty powiadomienia inspektora nadzoru przez

Wykonawce o gotowosci do odbioru.

b/ odbiér czesciowy

polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych rob6t danego odcinka w okreslonym czasie na

wniosek Wykonawcy robét przy akceptacji Zamawiajgcego.

Odbioru dokonuje inspektor nadzoru nie pézniej niz 3 dni od daty powiadomienia inspektora

nadzoru przez Wykonawce o gotowosci do odbioru.

c/ odbiér koncowy robot
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polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robét. Odbidr koncowy nastgpi w terminie

ustalonym w umowie liczgc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia

robot.

Odbioru robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci inspektora

nadzoru, kierownika budowy oraz Wykonawcy.

Komisja dokona oceny na podstawie przedtozonych dokumentéw wynikéw badan

pomiaréw oraz oceny wizualnej.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych roboét poprawkowych robot uzupetniajgcych lub
robét wykonhczeniowych komisja przerwie czynnosci odbiorowe i ustali nowy termin odbioru

koncowego.

d/ odbior ostateczny

prowadzony przez zamawiajgcego na warunkach okredlonych w Umowie zawartej

pomiedzy stronami.
L/ Opis sposobu rozliczenia robét
Podstawg wykonania robét jest:

- Umowa wykonawcza okreslajgca podstawowe relacje pomiedzy Zamawiajagcym a

Wykonawcag

- decyzja o zgtoszeniu robot

- dokumentacja projektowa

- plan BIOZ opracowany przez kierownika budowy

- zatwierdzony przez Zamawiajgcego projekt organizacji placu budowy

- dokumentacja uzupetniajgca powstata z koniecznosci w trakcie prac realizacyjnych

Nr 01 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT
ROBOTY DOCIEPLENIOWE - TRERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
1. Wstep.

Przedmiot SST

1.2

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét dociepleniowych $cian budynku.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w przedmiarze robét.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu wykonanie ocieplenia scian budynku
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Przygotowanie i renowacja podtoza na $cianach zewnetrznych / skucie luznych tyn-

kow/

Tynki cementowe kat Il — uzupetnienie

Izolacja termiczna stropodachu

Wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych do budynku
Docieplenie scian zewnetrznych wg systemu ocieplen
Zatozenie parapetdw zewnetrznych z blachy powlekanej
Wymiana rynien i rur spustowych

Remont zadaszenia nad wejsciem do budynku

Remont balkonéw z wymiang balustrad

Wymiana okienek piwnicznych

Demontaz i ponowny montaz elementéw zewnetrznych
Wykonanie i rozbiorka rusztowan

Opaska wokot budynku

Rekultywacja terenow zielonych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robodt.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiatly.

2.1. Zaprawa klejowa

Zaprawa klejowa do klejenia ptyt styropianowych musi by¢ mrozoodporna i wodoodporna o

duzej przyczepnosci oraz musi posiada¢ Aprobate Techniczng ITB

2.2. Piyty styropianowe

2.2.1. Do wykonania warstw termoizolacyjnych nadziemia stosowac ptyty z wetny

mineralnej skalnej zgodnie z projektem

2.3. Warstwa zbrojona z wtdkna szklanego

2.3.1 Warstwa zbrojona z wtdkna szklanego zatopiona w zaprawie klejowej musi posiadaé

odpowiednig wytrzymatos¢ mechaniczng , réwny i trwaty splot i odporna na alkalia.
Zaktady siatki nie mogg pokrywac sie ze spoinami pomiedzy ptytami styropianowymi.

2.4. Warstwa wykonczeniowa

2.4.1. Warstwe wykonczeniowg systemu stanowi wyprawa tynkarska — tynk
silikatowy o fakturze kamyczkowej i ziarnach barwiony w masie zgodnie z projektem
Bez wzgledu na rodzaj zastosowanego na ociepleniu tynku cienkowarstwowego na
warstwie zbrojonej nalezy wykonac¢ podktad z masy tynkarskiej.

2.5.Kotwy mocujace
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2.5.1. tgczniki z wbijanym trzpieniem stalowym i tbem z tworzywa dla izolacji termicznej ze

styropianu dtugosci 220mm oraz 260mm

Z uwagi na wysoko$¢ budynku przyjeto 8szt - 10kotkéw na 1m2

2.6. Balustrady w klatkach schodowych

2.6.1. Wykonac¢ nowe balustrady z profili zamknietych zgodnie z projektem

2.7. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe

2.7.1. Rynny i rury spustowe PCV

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonywania warstw systemu_docieplenia budynku
5.1.1 Sciana zewnetrzna
5.1.2 Mocowanie podstawowe- zaprawa klejowa
5.1.3 Warstwa izolacji termicznej z wetny mineralnej gr 15cm
5.1.4 Mocowanie dodatkowe — dyble z trzpieniem stalowym
5.1.5 Warstwa zbrojona — siatka zatopiona w zaprawie klejowej
5.1.6 Podkiad tynkarski
5.1.7 Wyprawa tynkarska - tynk silikatowy barwiony w masie

Wodzistaw Slgski
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