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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

                     CZĘŚCI  OGÓLNOBUDOWLANEJ                           

A/ Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

     Inwestycja: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego

     Adres Inwestycji:  43-190 Mikołów ul. Żwirki i Wigury 24

     Inwestor: Gmina Mikołów - Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie ul Kolejowa 2

    Oprracowanie: Pracownia Projektowa ArCADius Arkadiusz Zientala Wodzisław Śląski

                            ul. Pawła Pośpiecha 9

B/ Przedmiot i zakres robót budowlanych

   W zakres robót objętych niniejszą specyfikacją wyróżnić należy:

Roboty dociepleniowe budynku, remont balkonów z wymianą balustrad, remont zadaszenia nad

wejściem  do  budynku,  izolacja  termiczna  stropodachu,  wymiana  stolarki  okiennej  i  drzwi

zewnętrznych do budynku, opaska wokół budynku             

 C/ Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących, robót zabezpieczających

     Opracowanie szczegółowego harmonogramu robót dla prac rozbiórkowych i montażowych 

    Opracowanie sposobu zabezpieczenia i prowadzenia robót.

D/ Informacja o terenie budowy

1. Organizacja robót budowlanych

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za organizacją oraz jakość wykonania zgodnie z

dokumentacją projektową , specyfikacjami technicznymi , poleceniami inspektora nadzoru

i kierownika budowy.

Wykonawca  Robót  jest  zobowiązany  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  władze

centralne,  miejscowe  oraz  inne  przepisy  i  wytyczne  które  są  w  jakikolwiek  sposób

związane  z  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw i

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca robót będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny

za wypełnienie wszelkich wymogów prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informował inspektora nadzoru o swoich

działaniach przedstawiając kopie zezwoleń i inne dokumenty związane z robotami.

Kierownik  budowy  zobowiązany  jest  opracować  plan  BIOZ  -plan  bezpieczeństwa  i

ochrony zdrowia 
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2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy robót plac budowy

wraz z wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wykonawca przy opracowaniu planu BIOZ weźmie pod uwagę sposób prowadzenia robót

zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Ochrona środowiska

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska.

W  okresie  realizacji  do  czasu  zakończenia  robót  Wykonawca  będzie  podejmował

wszelkie  kroki  żeby  stosować  się  do wszystkich przepisów i  normatywów w zakresie

ochrony środowiska na terenie robót i poza nim, unikać działań szkodliwych dla innych

jednostek  występujących  na  terenie  w  zakresie  zanieczyszczeń,  hałasu  i  innych

czynników spowodowanych jego działalnością 

Materiały które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do

użycia.

4. Warunki bezpieczeństwa pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących BHP 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby pracownicy nie wykonywali prac

niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych.

Kierownik budowy przeszkoli pracowników w zakresie bhp

Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem BHP wykonawca uwzględni w cenie oferty.

5. Zabezpieczenia dla potrzeb Wykonawcy Robót

Wykonawca robót  przed przystąpieniem do prac przedstawi inwestorowi do akceptacji

projekt organizacji robót.

Wykonawca może korzystać z mediów w budynku przy realizacji robót.

Rozliczenie  za  zużyte  media  nastąpi  na  podstawie  odczytów  z  zabudowanych  przez

Wykonawcę na jego koszt podliczników  wody i prądu.

6. Warunki dotyczące organizacji pracy

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu plan zabezpieczenia ruchu

publicznego w budynku i wokół niego.

Wykonawca skutecznie zabezpieczy wszelkie sprzęty i urządzenia na czas trwania robót

przed zniszczeniem, zapyleniem czy zanieczyszczeniem.
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Wszelkie koszty za roboty porządkowe i zabezpieczające Wykonawca winien uwzględnić

w cenie oferty.                            

7. Określenia podstawowe

Materiały:  wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót,  zaakceptowane przez

Inwestora

Certyfikat  Zgodności:  dokument  wydawany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą

potwierdzony że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z specyfikacja techniczną 

Deklaracja Zgodności: oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela

stwierdzające  na  jego  wyłączną  odpowiedzialność  że  wyrób  jest  zgodny  ze

zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

Dokumentacja Projektowa: służy do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 

budowlanych dla których wymagane jest zgłoszenie robót

Polecenie  Inspektora  Nadzoru:  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez

Inspektora  w  formie  pisemnej  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw

związanych z prowadzeniem budowy.

Przedmiar robót: wykaz robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania

wraz z szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis

oraz  wskazaniem  właściwych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  z

wyliczeniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

Roboty podstawowe: minimalny zakres prac które po wykonaniu są możliwe do odebrania

pod względem ilości i wymogów jakościowych.

Kierownik budowy: osoba kierująca wykonywaniem poszczególnych robót budowlanych w

danej branży budowlanej.

Wyrób budowlany: wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych wytworzony

w  celu  wbudowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w  sposób  trwały  w  obiekcie

budowlanym.

Dziennik  budowy:  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  i

okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

Kierownik  budowy:  osoba wyznaczona przez Wykonawcę upoważniona  do kierowania

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót.

Forma płatności: zgodnie z Umową

E/ Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania

związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowanie i kontrolą

jakości.
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       Stosowane materiały powinny posiadać aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty, 

deklaracje   zgodności.

Wykonawca robót przedstawi je Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania na 7 dni przed 

ich zabudowaniem.

Wykonawca  zapewni  prawidłowe  składowanie  materiałów  zgodnie  z  zaleceniem

określonym przez producenta.

Stosowane  materiały  zostaną  zabudowane  zgodnie  z  opracowanymi  przez  producenta

technologiami wykonania i odbioru robót.

Przy wykonywaniu robót budowlanych muszą być stosowane wyłącznie wyroby dopuszczone

do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie a także powinny być

zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca ma obowiązek przedstawić Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje o

źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych przewidywanych do realizacji robót.

Wyroby te powinny być właściwie oznaczone, posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa 

F/  Wymagania  dotyczące  sprzętu  i  maszyn  niezbędnych  do  wykonania  robót

budowlanych

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  takiego  sprzętu,  który  nie  wpłynie

niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  oraz  nie  wpłynie  niekorzystnie  na  jakość

wykonywanych robót i istniejących elementów budynku.

 G/ Wymagania dotyczące środków transportu.

Wykonawca winien  stosować  takie  środki  transportu  które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na

transportowane materiały i nie spowodują ich uszkodzenia.

H/ Wymagania dotyczące wykonywania robót budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy, za

jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót.

Wykonawca na swój koszt skoryguje ewentualne pomyłki i błędy w czasie trwania robót

jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru.

Wykonywane  prace  w  tym  zastosowane  materiały  powinny  być  wprowadzone  z

uwzględnieniem Aprobat technicznych, przyjętymi normatywami.

I/  Opis  działań  związanych  z  kontrolą,  badaniami  oraz  odbiorem wyrobów i  robót

budowlanych

Program zapewnienia jakości robót.

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  akceptacji

Zamawiającego programu zapewnienia jakości w którym przedstawił on zamierzony sposób
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wykonywania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące

wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną  oraz

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:

- organizację wykonania robót

- termin i sposób prowadzenia robót

- organizację ruchu na budowie oraz oznakowanie robót zgodne z przepisami BHP

- wykaz zespołów roboczych i ich kwalifikacje

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakości terminowość

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiaru i kontroli

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom

- sposób oraz formę gromadzenia wyników z badań, pomiarów

Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli  jest  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem i  wykonaniem aby  osiągnąć

założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę oraz jakość materiałów. 

Zapewni on odpowiedni system kontroli włączając personel, sprzęt.

Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Zamawiający  może  zażądać  od  Wykonawcy

przeprowadzenia badań czy poziom ich wykonania jest zadawalający.. Wykonawca musi

przeprowadzić  pomiary i  badania  materiałów oraz robót  z  częstotliwością  zapewniającą

stwierdzenie  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji

technicznej i specyfikacji robót.

Badania i pomiary

Wszelkie badania i pomiary muszą być wykonywane zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej

stosować  można  wytyczne  krajowe  albo  inne  procedury  zaakceptowane  przez

Zamawiającego.

Po  wykonaniu  badania  lub  pomiaru  Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do

akceptacji Zamawiającego.

Raporty badań

Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu kopie raportu z wynikami badań,  a wyniki

będą przekazane Zamawiającemu na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub

innych przez niego zaaprobowanych.
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Certyfikaty i Deklaracje

Zamawiający może dopuścić do zabudowania tylko te materiały które posiadają:

-  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wskazujący  że zapewniono  zgodność  z  kryteriami

technicznymi oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

- deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną w

przypadku  wyrobów  dla  których  nie  ustanowiono  PN  jeżeli  nie  są  objęte  certyfikacją

określoną powyżej i które spełniają wymogi specyfikacji.

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę

w okresie od przekazania placu budowy do końca okresu gwarancyjnego.

Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  powinny  być  oznaczone

kolejnym  numerem  załącznika  i  opatrzone  datą  i  podpisem  kierownika  budowy  i

zamawiającego.

J/ Wymagania dotyczące obmiaru i przedmiaru robót.

Obmiar  lub  przedmiar  robót  zostanie  wykonany  zgodnie  z  zasadami  opisanymi

szczegółowo w bazie  normatywnej KNR lub w przypadku braku odpowiedniej podstawy

normatywnej  dla  danego materiału  lub  technologii  robót  wg  wytycznych  opracowanych

przez  producenta  i  zatwierdzonego  co  do  zastosowania  przed  rozpoczęciem  robót

Inspektora Nadzoru.

   K/ Opis sposobu odbioru robót budowlanych

Rodzaje i sposoby odbioru robót zostaną określone w Umowie.

a/ odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu

polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  robót  które  w  dalszym  procesie

realizacji  ulegną  zakryciu.  Odbioru  dokonuje  inspektor  nadzoru  który  powinien  być

wykonany  nie  później  niż  3  dni  od  daty  powiadomienia  inspektora  nadzoru  przez

Wykonawcę o gotowości do odbioru.

b/ odbiór częściowy

polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót danego odcinka w określonym czasie na

wniosek Wykonawcy robót przy akceptacji Zamawiającego.

Odbioru dokonuje inspektor nadzoru nie później niż 3 dni od daty powiadomienia inspektora

nadzoru przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.

c/ odbiór końcowy robót
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polega na finalnej ocenie jakości wykonanych robót. Odbiór końcowy nastąpi w terminie

ustalonym w umowie licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia

robót.

Odbioru robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora

nadzoru, kierownika budowy oraz Wykonawcy.

Komisja  dokona  oceny  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów  wyników  badań

pomiarów oraz oceny wizualnej.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych robót uzupełniających lub

robót wykończeniowych komisja przerwie czynności odbiorowe i ustali nowy termin odbioru

końcowego.

d/ odbiór ostateczny

prowadzony  przez  zamawiającego  na  warunkach  określonych  w  Umowie  zawartej

pomiędzy stronami.

L/ Opis sposobu rozliczenia robót

Podstawą wykonania robót jest:

-  Umowa  wykonawcza  określająca  podstawowe  relacje  pomiędzy  Zamawiającym  a

Wykonawcą

- decyzja o zgłoszeniu robót

- dokumentacja projektowa

- plan BIOZ opracowany przez kierownika budowy

- zatwierdzony przez Zamawiającego projekt organizacji placu budowy

- dokumentacja uzupełniająca powstała z konieczności w trakcie prac realizacyjnych

                           Nr 01  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

                                                         I ODBIORU  ROBÓT              

           ROBOTY  DOCIEPLENIOWE  -  TRERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU

            1. Wstęp.

1.1.     Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót dociepleniowych ścian budynku.

1.2.     Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w przedmiarze robót.

1.3.     Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające

na celu wykonanie ocieplenia ścian budynku
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 Przygotowanie i renowacja podłoża na ścianach zewnętrznych / skucie luźnych tyn-

ków/

 Tynki cementowe kat II – uzupełnienie

 Izolacja termiczna stropodachu

 Wymiana  stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych do budynku

 Docieplenie ścian zewnętrznych wg systemu ociepleń

Założenie parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej 

Wymiana rynien i rur spustowych

Remont zadaszenia nad wejściem do budynku 

Remont balkonów z wymianą balustrad

Wymiana okienek piwnicznych 

Demontaż i ponowny montaż elementów zewnętrznych

Wykonanie i rozbiórka rusztowań

Opaska wokół budynku

Rekultywacja terenów zielonych

1.4.     Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiały.

2.1.     Zaprawa klejowa

Zaprawa klejowa do klejenia płyt styropianowych musi być mrozoodporna i wodoodporna o

dużej przyczepności oraz musi posiadać Aprobatę Techniczną ITB

2.2.     Płyty styropianowe

2.2.1. Do wykonania warstw termoizolacyjnych nadziemia stosować płyty z wełny 

mineralnej skalnej zgodnie z projektem

2.3.     Warstwa zbrojona z włókna szklanego

       2.3.1  Warstwa zbrojona z włókna szklanego zatopiona w zaprawie klejowej  musi posiadać

odpowiednią wytrzymałość mechaniczną , równy i trwały splot i odporna na alkalia.

                Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami pomiędzy płytami styropianowymi. 

2.4.      Warstwa wykończeniowa

        2.4.1. Warstwę wykończeniową systemu stanowi wyprawa tynkarska – tynk 

                 silikatowy o fakturze kamyczkowej i ziarnach barwiony w masie zgodnie z projektem 

                 Bez względu na rodzaj zastosowanego na ociepleniu tynku cienkowarstwowego  na 

                  warstwie zbrojonej należy wykonać podkład z masy tynkarskiej. 

2.5.Kotwy mocujące
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      2.5.1. łączniki z wbijanym trzpieniem stalowym i łbem z tworzywa  dla izolacji  termicznej ze 

styropianu długości 220mm oraz 260mm

    Z uwagi na wysokość budynku przyjęto 8szt - 10kołków na 1m2

2.6. Balustrady w klatkach schodowych

2.6.1. Wykonać nowe balustrady z profili zamknietych zgodnie z projektem

2.7. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe

     2.7.1. Rynny i rury spustowe PCV 

3. Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonywania warstw systemu  docieplenia budynku

       5.1.1 Ściana zewnętrzna

       5.1.2 Mocowanie podstawowe- zaprawa klejowa

       5.1.3 Warstwa izolacji termicznej z wełny mineralnej gr 15cm

       5.1.4 Mocowanie dodatkowe – dyble z trzpieniem stalowym 

       5.1.5 Warstwa zbrojona – siatka zatopiona w zaprawie klejowej

       5.1.6 Podkład tynkarski 

       5.1.7 Wyprawa  tynkarska  - tynk silikatowy barwiony w masie 

    

  Wodzisław Śląski

  Czerwiec 2020r
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