Przedmiar Robét

Obiekt Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Lokalizacja 43-190 Mikotow ul. Zwirki i Wigury 24
Inwestor Gmina MIkotéw - Zaktad Gospodarki Lokalowej Mikotéw ul. Kolejowa 2

Biuro kosztorysowe Pracownia Projektowa ArCADius Arkadiusz Zientala 44-300 Wodzistaw Slgski ul.Pawta Pospiecha 9

Sporzadzit Pracownia Projektowa ArCADius Arkadiusz Zientala Wodzistaw Slgski ul. Pawta Po$piecha 9

grudzien 2021r



Przedmiar Robot
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0203/12

Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlo$¢
Roboty rozbiérkowe i demontazowe
1 [ KNR2-02u2 | 01 |Daszki ochronne wolno stojace o konstrukcji drewnianej (bez podtogi z desek) nad wejsciami
1621/03 do budynkéw zabezpieczone folig polietylenowa
6,0 m2 6
razem| m2 6
2 | KNR 4-01 01  Rozebranie $cianek z pustakow szklanych - Analogia
0348/07
12,50%2,01 m2 25,125
razem| m2 25,125
3 KNNR 3 01 |Odbicie tynkow z zaprawy cementowo-wapiennej na §cianach bez wzgledu na ilo$¢ - cokot 20%
0601/01
110,9%0,2 m2 22,18
razem| m2 22,18
4 | KNNR3 01 |Odbicie tynkow z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach bez wzgledu na ilo$¢ -
0601/01 kondygnacji nadziemia 20%
973,1%0,2 m2 194,62
razem| m2 194,62
5  KNNR3 01 |Odbicie tynkow z zaprawy cementowo-wapiennej na §cianach bez wzglgdu na ilo$¢ - $cian
0601/01 pwnic ponizej terenu 100%
69,7 m2 69,7
razem| m2 69,7
6 | KNR 4-01 01  Wykucie z muru kratek wentylacyjnych z elewacji
0354/13
32 szt 32
razem| szt 32
7 | Kalkulacja 01 Demontaz i montaz nowej skrzynki gazowe;j
indywidualna
1 kpl 1
razem| kpl 1
8  KNR4-01 01 |Rozbiorka rynny nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/04
15,95 m 15,95
razem m 15,95
9 | KNR 4-01 01  Rozbidrka rur spustowych nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/06
17,0%2 m 34
razem| —m 34
10 = KNR 4-01 01 Rozbiodrka obrobek balkondw i attyk z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/08
(22,50*2+15,95)*0,7 m2 42,665
15,95%0,4 m2 6,38
razem| m2 49,045
11 = KNR-W 01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1m2
4-01 0353/06
14 szt 14
razem | szt 14
Remont balkonéw zelbetowych z izolacja termiczna z welny mineralnej gr Scm 0,034
W/m2K
12 ' KNR 4-01 01  Zerwanie posadzki cementowej
0804/07
3,34%1,05%32 m2 112,224
prog wejscia  0,90%0,25%32 m2 7,2
razem| m2 119,424
13 ' KNR 4-01 01  Deskowanie konstrukcji zelbetowej krawedzi ptyt balkonowych do naprawy
0201/06
(3,34+0,97*2)*32*0,10 m2 16,896
razem| m2 16,896
14 ' KNR 4-01 01  Uzupekienie betonu w ptytach balkonowych - reprofilacja ubytkow
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16,9*%0,10 m3 1,69
razem| m3 1,69
15 | KNR 4-01 01 Uzupehienie tynkoéw zewnetrznych cementowych kategorii Il o powierzchni uzupehianej w
0727/06 jednym miejscu do Sm2 ze skuciem starych tynkow od spodu balkonoéw
119,4 m2 119,4
razem| m2 119.4
16 = KNR 0-23 01 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie
2611/01 mechaniczne i zmycie od spodu balkonéw
119,4 m2 119,4
razem| m2 119,4
17 | KNR 0-23 01  Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez dwukrotne
2611/03 gruntowanie emulsja
119,4 m2 119,4
razem| m2 1194
18 | KNR 0-23 01  Ocieplenie od spodu balkonu z betonu w systemie ptytami z welny mineralnej gr Scm przy
2615/03 uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i r¢cznym wykonaniem
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki TYNK SILIKONOWY
119,4 m2 119,4
razem| m2 1194
19 ' KNR 0-23 01  |Ocieplenie na okapach po obwodzie ptyt balkonu z betonu w systemie plytami z welny
2615/03 mineralnej gr 2cm przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podioza i
r¢cznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
TYNK SILIKONOWY
(3,30+0,95%2)*32*0,15 m2 24,96
razem| m2 24,96
20 | KNR 2-02 01 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome plytami z wehy mineralnej gr Scm PODLOGA
0613/03 uktadanymi na sucho - jedna warstwa
119,4 m2 119,4
razem| m2 119,4
21 | KNR 2-02 01 Warstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki - warstwa
1102/02 spadkowa kontaktowa
119,4 m2 119,4
razem| m2 119,4
22 | KNNR2 01 |Izolacja p-wodna plyty balkonu z folii - analogia samoprzylepna membrana bitumiczna
0507/02
1194 m2 119,4
razem| m2 1194
23 [KNR 2-02u2 = 01 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigciu do 25cm
0541/01
(0,97*%2+3,34)*32*0,15 m2 25,344
razem| m2 25,344
24 [KNR 2-02u2 01 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢cm
0541/02
142*0,4 m2 56,8
razem| m2 56,8
25 | KNNR2 01 Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na gladko grubosci 25mm
1202/06
119,4 m2 119,4
razem| m2 119.4
26 | KNNR2 01  Posadzki cementowe z cokolikami - zmiana grubosci o 10mm - krotno$c 2
1202/07
119,4 m2 119,4
razem| m2 1194
27 | KNR 2-02 01  Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa
1106/07
119,4 m2 119,4
razem| m2 1194
28 | KNR 0-12 01 |Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej - przygotowanie podtoza
1118/01
119,4 m2 119,4
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0529/03

razem| m2 1194
29 | KNR 0-12 01 |Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej - ptytki mrozoodporne
1118/11 antyposlizgowe
119,4 m2 119,4
razem| m2 119,4
30 | KNR 0-12 01 |Cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej metodg zwykla z przecinaniem
1120/08 plytek
3,34%32 m 106,88
minus drzwi balkonowe -32%0,8 m -25,6
razem m 81,28
Wymiana balustrad stalowych z wypelnieniem plytami HPL na balkonach
31 | KNR 4-01 01  Demontaz istniejacych balustrad balkonowych
1306/01
32*%6 szt 192
razem| szt 192
32 KNR2-02w | 01 Balustrady balkonowe z profili stalowych zamknigtych 60*40%*2mm stupki i pochwyt z
1209/03 wypetnieniem ptytami HPL kolorowe mocowane do stupkéw - Analogia Ogoétem 32 kpl
balkony (0,97+3,34+0,97)*32 m 168,96
razem m 168,96
Izolacja termiczna stropodachu styropapa gr 24cm 0,038 W/m2K, podwyzszenie kominéw
i przedluzenie okapu
33 | KNR 0-22 01 |Przygotowanie podloza pod renowacje starych dachow krytych papa termozgrzewalna
0528/01
334,0 m2 334
razem| m2 334
34 | KNR 0-22 01 Krycie dachéw papa termozgrzewalng na podiozu betonowym - styropapa EPS 100
0527/01 /dach-podtoga/ grubosci 24cm 0,038 W/m2K laminowana jednostronnie + papa
podktadowa-+papa nawierzchniowa SBS gr 5,2mm
334,0 m2 334
razem| m2 334
35 | KNR 0-22 01  Krycie dachéw papa termozgrzewalna na podtozu betonowym - styropapa EPS 100 grubosci
0527/01 14cm i 10cm laminowana jednostronnie - przedtuzenie okapu
15,95*0,5 m2 7,98
razem| m2 7,98
36 | Kalkulacja | 01 |Mocowanie styropapy facznikami systemowymi teleskopowymi do podtoza betonowego
indywidualna /$rednio taczniki 5 szt/m2 /
334,0%5 szt 1.670
razem | szt 1.670
37 | Kalkulacja 01 Belka startowa 10*10cm - dostawa i montaz
indywidualna
15,95 mb 15,95
razem| mb 15,95
38 | KNR 0-22 01  Obrobki komindéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej
0529/06
(3,45*%2+1,37%2+3,50%2+1,50*4+1,87*2+0,50*%12)*2 m 64,76
obwodu
m
razem  obwodu 64,76
39 | KNR 0-22 01  Obrobki muréw ogniowych pasem papy termozgrzewalnej o szerokosci 30cm
0529/04
(22,5*%2+15,95) m 60,95
razem m 60,95
40 | KNR 0-22 01  |Obrobki muréw ogniowych pasem papy termozgrzewalnej o szerokosci 30cm - dodatek za
0529/05 kazde dalsze Scm szerokosci - krotnosé 4
60,95 m 60,95
razem m 60,95
41 | KNR 0-22 01  Obrobki wlazéw dachowych oraz nadbudowki przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej
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4 m 4
obwodu
m
razem | obwodu 4
42 | Kalkulacja 01 Izokliny wokot komindw, murkow ogniowych oraz klapy wiazu dachowego - dostawa i montaz
indywidualna
60,95 mb 60,95
razem| mb 60,95
43 |[KNR 2-02w | 01 Kominki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej
0514/06
25 szt 25
razem| szt 25
44 | KNR 4-01 01 |Rozbiodrka betonowych czapek kominowych
0212/04
(3,55*0,60)*2 m2 4,26
(1,50*0,60)*2 m2 1,8
(3,60*0,60)*2 m2 4,32
(1,60*0,60)*4 m2 3,84
(2,0*%0,60)*2 m2 2,4
razem| m2 16,62
45 | KNR 4-01 01  Deskowanie konstrukcji betonowej lub Zelbetowej czapek kominowych po przemurowaniu
0201/10 kominow
(3,55+0,60)*2*2 m 16,6
(1,50+0,60)*2*2 m 8,4
(3,60+0,60)*2*2 m 16,8
(1,60+0,60)*2*4 m 17,6
(2,0+0,60)*2*2 m 10,4
razem m 69,8
46 | KNR 4-01 01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z prgtow stalowych gladkich lub zebrowanych o $rednicy
0202/03 10-14mm czapy kominowe
12*20 kg 240
razem| kg 240
47 | KNR 4-01 01  Uzupehienie betonu w elementach czapek kominowych
0203/13
16,62 m2 16,62
razem| m2 16,62
48 | KNR 4-01 01  Przemurowanie istniejacych kominow z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0,5m3 - oraz
0310/01 podwyzszenie komindw z uwagi na termomodernizacj¢ dachu
(3,45%0,50*%0,30)*2 m3 1,04
(1,37*0,50*%0,30)*2 m3 0,41
(3,50*%0,50*0,30)*2 m3 1,05
(1,50*%0,50*%0,30)*4 m3 0,9
(1,87*0,50*%0,30)*2 m3 0,56
razem| m3 3,96
49 | KNR 4-01 01 Wykonanie tynkow zwyklych cementowo-wapiennych kategorii II na kominach ponad dachem
0735/06 spadzistym
(3,45+0,50)*2*1,00*2 m2 15,8
(1,37+0,50)*2*1,00*2 m2 7,48
(3,50+0,50)*2*1,00*2 m2 16
(1,50+0,50)*2*1,00*4 m2 16
(1,87+0,50)*2*1,00*2 m2 9,48
razem| m2 64,76
50 | KNR 0-23 01 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na kominach
0931/02
64,76 m2 64,76
razem| m2 64,76
51 | KNR 0-15 01 |Osadzenie okien w potaci dachowej - WLAZ
0526/02
1 szt 1
razem| szt 1
52 |[KNR 2-02u2 | 01 |Obrobki blacharskie attyki z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25¢cm
0541/02
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(22,50*2+15,95)*0,9 m2 54,855
15,95%0,5 m2 7,975
razem| m2 62,83
53 |[KNR 2-02u2 | 01 |Obrobki blacharskie komindw z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25cm
0541/02
64,7*%0,4 m2 25,88
razem| m2 25,88
Likwidacja $ciany z luksferow
54 | KNR 0-16 01 |Sciany budynkow wielokondygnacyjnych z bloczkéw "YTONG" o gruboéci 20cm
0150/01
25,20 m2 252
minus pow. nowych okien -1,50%1,35%4 m2 -8,1
razem| m2 17,1
55 | KNR 2-02 01  Ulozenie nadprozy prefabrykowanych
0126/05
2,40*2*4 m 19,2
razem m 19,2
56 | KNR 4-01 01  Wykucie strzepi w przekrojach $cian z cegiet o grubosci 1 1/2 cegly na zaprawie
0331/07 cementowo-wapiennej
12,52%2 m 25,04
razem m 25,04
57 | KNR 4-01 01  Uzupeknienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kategorii IIl z zaprawy cementowo-wapiennej o
0711/01 powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na $cianach
17,10 m2 17,1
razem| m2 17,1
58 | KNR 4-01 01  Uzupekienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii Il o powierzchni uzupetianej w
0726/01 jednym miejscu do 1m2 $cian, loggii, balkonow o podtozach cegly, pustakoéw ceramicznych
gazo-i pianobetonow
17,10 m2 17,1
razem| m2 17,1
59 ' KNR 2-17w 01  Kratki wentylacyjne z siatka ze stali nierdzewnej 9*24cm
0138/01
6 szt 6
razem| szt 6
Wymiana stolarki okiennej U=0,9 W/m2K + nawiewnik
60 | KNR 0-19 01 Wymiana drzwi balkonowych na drzwi z PCW w zestawie DB1 32szt
0929/12
2,14*0,80*32 m2 54,784
razem| m2 54,784
61 | KNR 0-19 01 Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z
0929/11 PCW o powierzchni ponad 2,5m2 w zestawie O7 32szt
(2,10%1,34)*32 m2 90,048
razem| m2 90,048
62 | KNR 0-19 01  Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z
0929/11 PCW o powierzchni ponad 2,5m2 okna O3 8szt
(2,90*%1,34)*8 m2 31,088
razem| m2 31,088
63 | KNR 0-19 01 Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z
0929/10 PCW o powierzchni do 2,5m2 okna OS5 S5szt
(1,65*%1,34)*5 m2 11,055
razem| m2 11,055
64 | KNR 0-19 01  Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z
0929/09 PCW o powierzchni do 2,0m2 okna O6 4szt
(1,50%1,34)*4 m2 8,04
razem| m2 8,04
65 | KNR 0-19 01  Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z
0929/08 PCW o powierzchni do 1,5m2 okna O4 20szt
(0,80%1,34)*20 m2 21,44
razem| m2 21,44
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66 | KNR 0-19 01  Wymiana okien zespolonych uchylnych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do
0929/01 0,4m2 okna O2 12szt
0,70*%0,50*12 m2 4,2
razem| m2 42
67 | KNR 0-19 01 Wymiana okien zespolonych uchylnych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do
0929/01 0,4m2 okna O1 2szt
0,50%0,50%2 m2 0,5
razem| m2 0,5
68 | KNR 0-16 01  Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkoéw "Y TONG" - przemurowanie otworow
0150/04 okienek w piwnicach
14%0,4 m2 5,6
razem| m2 5,6
Drzwi zewnetrzne aluminiowe dwuskrzydlowe ocieplone U=1,3 W/m2K i drzwi
wewnetrzne p-poz
69 | KNR 0-19 01 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydlowych+samozamykacz U=1,3 W/m2K / skrzydlo
1024/08 czynne 0,90%2,20 / Dzl
1,50%2,35 m2 3,525
razem| m2 3,525
70 | KNR 4-01 01 Podstemplowanie nadprozy
0422/04
wymiana drzwi 4 szt
razem Szt
71 | KNR 4-01 01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych nadproze drzwi wejsciowych do
0212/03 piwnic
1,80*%0,40%0,20 m3 0,144
razem| m3 0,144
72 | KNR 2-02 01  Ulozenie nadprozy prefabrykowanych
0126/05
L19 drzwi 1,80*%2 m 3,6
razem m 3,6
73 | KNR 4-01 01 |Obmurowanie koncow belek
0317/06
2 szt 2
razem| szt 2
74 | KNR 4-01 01 |Wykucie strzgpi w przekrojach §cian na zaprawie cementowo-wapiennej do montazu nowych
0331/07 drzwi p-poz
1,25%2 m 2,5
razem m 2,5
75 | KNR 4-01 01  Uzupehienie tynkow wewnetrznych zwyklych kategorii Il z zaprawy cementowo-wapiennej o
0711/03 powierzchni w jednym miejscu do Sm2
7,20%0,3*2 m2 4,32
razem| m2 4,32
76 | KNR 2-02s 01 | Drzwi stalowe przeciwpozarowe dwustronne o powierzchni ponad 2m?2 - drzwi DW1 Ei30 +
1204/05 samozamykacz
1,10%2,06 m2 2,266
razem| m2 2,266
System docieplania $cian piwnic + izolacja przeciwwilgociowa
77 | KNR 2-01 01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IIl wykonywane na odklad koparkami
0217/02 podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3
69,7%1,2 m3 83,64
razem| m3 83,64
78 | KNR 0-23 01 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie
2611/01 mechaniczne i zmycie
elewacja frontowa 18,0 m2 18
elewacja tylna 11,70 m2 11,7
elewacja boczna 1 24,0 m2 24
elewacja boczna 2 16,0 m2 16
razem| m2 69,7
79 | KNR 4-01 01 Uzupehienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii I o powierzchni uzupetianych tynkow
0724/03 w jednym miejscu do Sm2  $cian - ponizej terenu z odbiciem starych tynkoéw
69,7 m2 69,7
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razem| m2 69,7
80 | KNR 0-29 01 Reczne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia
0637/01
69,7 m2 69,7
razem| m2 69,7
81 | KNR 0-29 01  Szpachlowanie powierzchni pionowych masg dwusktadnikowa
0641/01
69,7 m2 69,7
razem| m2 69,7
82 | KNR 0-23 01  Ocieplenie $cian budynkéw w przez przyklejenie ptyt styropianowych styropian XPS gr 6cm
2612/01 wsp 0,036 W/m2K ponizej terenu
69,7 m2 69,7
razem| m2 69,7
83 | KNR 0-23 01  Przyklejenie warstwy siatki na Scianach przy ociepleniu $cian budynkow plytami
2612/06 styropianowymi
69,7 m2 69,7
razem| m2 69,7
84 | Kalkulacja 01 Izolacja $cian fundamentowych z folii kubetkowej z listwa zamykajaca
indywidualna
69,7 m2 69,7
razem| m2 69,7
85 | KNR 2-01 01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i gltebokosci do
0320/02 1,5m w gruncie kategorii III-IV
80 m3 80
razem| m3 80
Opaska wokét budynku
86 | KNR 2-31 01 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach
0104/01 Zageszczana r¢cznie
(21,50+15,80)*2-0,50 m2 74,1
razem| m2 74,1
87 | KNR 2-31 01  Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubos$ci po zaggszczeniu 15cm
0114/05
74,10 m2 74,1
razem| m2 74,1
88 | KNR 2-02 01 |Izolacja z geowldkniny - Analogia
0607/01
74,10 m2 74,1
razem| m2 74,1
89 | KNR 2-31 01 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢cm na podsypce piaskowej, z wypetieniem spoin
0407/01 zaprawg cementowa
(21,50+15,80)*2 m 74,6
razem m 74,6
90 | KNR 2-31 01 |Lawa betonowa zwykta pod krawezniki
0402/03
74,60*%0,10*0,15 m3 1,119
razem| m3 1,119
91 | KNR 2-31 01  Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem
0502/05 spoin zaprawg cementowa
74,10 m2 74,1
razem| m2 74,1
System docieplenia $cian cokolu
92 | KNR-W 01  Tynki zwykte kategorii Il $cian ptaskich wykonywane r¢cznie - uzupeienie skutych
2-02 0901/01 fragmentow
22,18 m2 22,18
razem| m2 22,18
93 | KNR 0-23 01 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie
2611/01 mechaniczne i zmycie
elewacja frontowa  8,30+9,60 m2 17,9
elewacja tylna 26,0 m2 26
elewacjaboczna 1 30,0 m2 30
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0931/01

elewacja boczna 2 37,0 m2 37
razem| m2 110,9
94 | KNR 0-23 01 |Sprawdzenie przyczepnos$ci do podloza zaprawy klejacej
2611/04
110,9 m2 110,9
razem| m2 110,9
95 | KNR 0-23 01 |Nalozenie na podloze podktadowej masy tynkarskiej
0931/01
110,9 m2 110,9
razem| m2 110,9
96 | KNR 0-23 01  |Ocieplenie $cian budynkow z betonu w systemie ptytami z wehy mineralnej gr 6cm 0,036
2615/03 W/m2K przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i rgcznym
wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki TYNK
SILIKONOWY
110,9 m2 110,9
razem| m2 110,9
97 | KNNR2 01 Docieplenie - doptata za zastosowanie wzmocnien dodatkowa warstwa z widkna szklanego
1902/13 (podwdjnie) miejsc szczegodlnie narazonych (narozniki, cokoly, krawedzie)
110,9 m 110,9
razem m 110,9
System docieplenia $cian nadziemia gr 15¢cm wsp. 0,034 W/m2K
98 | KNR-W 01  Tynki zwykte kategorii Il $cian wykonywane r¢cznie - uzupehienie skutych fragmentow
2-02 0901/01
194,62 m2 194,62
razem| m2 194,62
99 | KNR 0-23 01 |Ocieplenie §cian attyki w systemie ptytami z welny mineralnej gr 6cm 0,036 W/m2K przy
2615/03 uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podloza i recznym wykonaniem
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki TYNK SILIKONOWY
(22,50+15,95+22,50)*0,30 m2 18,285
razem| m2 18,285
100 | KNR 0-23 01  Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu §cian budynkow w
2615/10 systemie ptytami z welny mineralnej przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
przygotowaniem podloza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z
gotowej suchej mieszanki TYNK SILIKONOWY
475 m 475
razem|, m 475
101 | KNR 4-01 01  Przybicie do murkéw ogniowych $cian szczytowych plyty ze sklejki wodoodpornej pod
0820/03 obrobki blacharskie -Analogia
(15,95+22,50%2)*0,8 m2 48,76
razem| m2 48,76
102 | Kalkulacja Hak stalowy do mocowania obrdobek attyki
indywidualna
(22,5+15,95+22,5)*1,25 kpl 76,188
razem | kpl 76,188
103 | KNR 2-02 01  Ostony okien folig polietylenowa
0925/01
54,7+90,1+31,0+11,0+8,1+21,5+4,9 m2 2213
razem| m2 221,3
104 | KNR 0-23 01 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie
2611/01 mechaniczne i zmycie
clewacja frontowa 210+23,1 m2 233,1
elewacja tylna 220 m2 220
elewacja boczna 1 260 m2 260
elewacja boczna 2 260 m2 260
razem| m2 973,1
105 | KNR 0-23 01 |Sprawdzenie przyczepnos$ci do podioza zaprawy klejacej
2611/04
973,1 m2 973,1
razem| m2 973,1
106 | KNR 0-23 01  Nalozenie na podloze podktadowej masy tynkarskiej
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973,1 m2 973,1
razem| m2 973,1
107 | KNR 0-23 01  Ocieplenie $cian budynkéw z betonu w systemie ptytami z welny mineralnej gr.15cm 0,034
2615/03 W/m2K przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podloza i recznym
wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki TYNK
SILIKONOWY
973,1 m2 973,1
razem| m2 973,1
108 | KNR 0-23 01  Ocieplenie osciezy o szerokosci do 30cm z cegly w systemie plytami z welny mineralnej gr.
2615/08 3cm przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i rgcznym
wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki TYNK
SILIKONOWY
(2,14+0,80+2,10+1,34+0,75)*0,30*32 m2 68,448
(1,34+2,90+1,34)*0,30*8 m2 13,392
(1,34+0,80+1,34)*0,30%20 m2 20,88
(1,34+1,50+1,34)*4 m2 16,72
(0,50+0,70+0,50)*0,30%12 m2 6,12
(0,50*%3)*0,30%2 m2 0,9
razem| m2 126,46
109 KNNR2 01 Docieplenie ptytami z wehy - doplata za zastosowanie wzmocnien dodatkowa warstwa z
1902/13 wiokna szklanego (podwdjnie) miejsc szczegdlnie narazonych (narozniki, cokoty, krawedzie)
122*3 m 366
razem — m 366
110 | KNR 0-23 01 Zamocowanie listwy cokolowej przy ociepleniu $cian budynkdéw w systemie plytami z wety
2615/11 mineralnej przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i regcznym
wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
74,6 m 74,6
razem m 74,6
111 | KNR K-11 01 |Wykonanie powtloki antygraffiti - warstwa gruntujaca do gornej krawedzi okien parteru
0305/01
(21,50+15,80)*2*4,00 m2 298.,4
razem| m2 298,41
112 | KNRK-11 01 Wykonanie powloki antygraffiti - warstwa nawierzchniowa
0305/02
298,4 m2 298,4
razem| m2 298.,4
Roboty malarskie - klatka schodowa / fragmenty na §cianie zewnetrznej po wymianie
luksferow, drzwi i okien /
113 | KNR 2-02s 01  Ostony okien i drzwi w klatce schodowej folig polietylenowa
0925/01
drzwi  2,20%1,20%2 m2 5,28
okna 1,50*%1,50*4 m2 9
razem| m2 14,28
114 | KNR 4-01 01 |Odbicie zagrzybiatych fragmentow tynkow wewnetrznych o powierzchni do Sm2 na $cianach
0701/02 ostatnich kondygnacji - przyjeto 30%
podesty 2,40%1,20%5%0,3 m2 4,32
sciany 2,40%6,0*5*%0,3 m2 21,6
4,0%6,0*0,3 m2 7,2
razem| m2 33,12
115 | KNR 4-01 01  Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Il o powierzchni podlogi pomieszczenia ponad Sm2
0716/02 wykonywane rgcznie na podtozach z cegly na $cianach ptaskich
33,12 m2 33,12
razem| m2 33,12
116 | KNR 4-01 01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad Sm2 z
1202/09 malatury $cian i sufitu na pozostatej powierzchni
2,40%1,20*5 m2 14,4
2,40%6,0*5 m2 72
4,0%6,0 m2 24
-33,12 m2 -33,12
razem| m2 77,28
117 | KNR 2-02 01 |Rusztowania wewngtrzne rurowe jednopomostowe o wysokosci do 7m do robot
1605/03 wykonywanych na sufitach ostatniej kondygnacji
2,40*3,0 m2 7,2
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razem| m2 7,2
118 | KNR 4-01 01 |Skasowanie wykwitow (zaciekow) na suficie ostatniej kondygnacji i parterze
1202/07
7,20 m2 7,2
razem| m2 72
119 KNR 2-02u2 | 01 | Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134.1/02
77,28+33,12 m2 1104
razem| m2 1104
120 | KNR 4-01 01 Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow -
1204/01 wspolczynnik do "R" 1,15
2,4%1,20%5 m2 14,4
72 m2 7,2
razem| m2 21,6
121 | KNR 4-01 01 Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynkéw wewnetrznych $cian -wspotczynnik
1204/02 do"R" 1,15
110,4-21,6 m2 88,8
razem| m2 88,8
122 | KNR 4-01 01  Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynkéw
1206/04 wewngtrznych $cian - lamperia na wysoko$¢ 1,50m wraz z oéciezami wraz z zeskrobaniem
starej farby - wspotczynnik do "R" 1,15
(2,40+2,0%2)*5 m2 32
razem| m2 32
Rynny i rury spustowe, parapety zewnetrzne
123 KNR 4-01 01 Wymiana desek czotowych
0414/11
15,95 m 15,95
razem m 15,95
124 | KNR 0-15 01 Rynny dachowe z PCV poélokragle o $rednicy 15cm
0528/04
15,95 m 15,95
razem m 15,95
125 KNR 0-15 01  Rury spustowe z PCW o $rednicy 11cm
0529/03
34,0 m 34
razem m 34
126 | KNR 4-02 01 |Wymiana czyszczaka zeliwnego kanalizacyjnego (rewizja) srednicy 150mm
0214/04
2 szt 2
razem | szt 2
127 | Kalkulacja 01 Wymiana - dostawa i montaz parapetow zewngtrznych z blachy powlekanej - parapety dt 1,70
indywidualna mb szer 0,45m
4 szt
razem szt
128 | Kalkulacja 01  jw lecz - parapety df 2,90 mb szer 0,45m
indywidualna
8 szt 8
razem| szt 8
129 Kalkulacja 01 jw lecz - parapety dt 2,10 mb szer 0,45m
indywidualna
32 szt 32
razem | szt 32
130 | Kalkulacja | 01 |jw lecz - parapety dt 1,65 mb szer 0,45m
indywidualna
5 szt 5
razem| szt 5
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131 Kalkulacja 01 jw lecz - parapety dt 0,80 mb szer 0,45m
indywidualna
20 szt 20
razem| szt 20
132 | Kalkulacja | 01 jw lecz - parapety dt 0,70 mb szer 0,45m
indywidualna
14 szt 14
razem| szt 14
133 | Kalkulacja 01 Wymiana - dostawa i montaz parapetéw wewnetrznych PVC
indywidualna
83 szt 83
razem| szt 83
Remont zadaszenia wejscia do klatki schodowej
134 | KNNR-W 3 01 |Odbicie tynkow z zaprawy cementowo-wapiennej
0601/02
2,5*%1,0 m2 2,5
razem| m2 2,5
135 KNR 2-02u2 01  Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni poziomych
1134.1/01
2,5 m2 2,5
razem| m2 2,5
136 | KNR 0-23 01  |Ocieplenie od spodu daszku z betonu w systemie ptytami z welny mineralnej gr Scm przy
2615/03 uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i rgcznym wykonaniem
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki TYNK SILIKONOWY
2,5 m2 2,5
razem| m2 2,5
137 | KNR 4-01 01  Zerwanie posadzki cementowej od gory daszka
0804/07
2,5 m2 2,5
razem| m2 2,5
138 | KNR 4-01 01  Uzupehienie betonu w plytach balkonowych - reprofilacja ubytkéw
0203/12
2,5%0,05 m3 0,125
razem| m3 0,125
139 | KNR 2-02 01  Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki - warstwa
1102/02 spadkowa kontaktowa
2,5 m2 2,5
razem| m2 2,5
140 | KNR 0-23 01  Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez dwukrotne
2611/03 gruntowanie emulsja
2,5 m2 2,5
razem| m2 2,5
141 | KNR 0-22 01 Krycie dachéw papa termozgrzewalng na podtozu betonowym - styropapa EPS 100 grubosci
0527/01 Scm + papa termozgrzewalna podktadowa i nawierzchniowa
2,5 m2 2,5
razem| m2 2,5
142 | Kalkulacja 01 Mocowanie styropapy lacznikami systemowymi teleskopowymi do podtoza betonowego
indywidualna /$rednio taczniki 4 szt/m2 /
2,5%6 szt 15
razem | szt 15
143 | KNR 0-22 01  Obrobki muréw pasem papy termozgrzewalnej o szerokosci 30cm
0529/04
2,5 m 2,5
razem m 2,5
144 | Kalkulacja 01 Izokliny - dostawa i montaz

indywidualna
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2.5 mb 2,5
razem| mb 2,5
145 KNR 2-02u2 | 01 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢cm
0541/02
2,5%0,5%2 m2 2,5
1,00*0,3*2 m2 0,6
razem| m2 3,1
Zadaszenia balkonow 8kpl
146 | Kalkulacja 01 |Dostawa i montaz zadaszen balkonéw IV pietra na konstrukcji aluminiowej lakierowanej
indywidualna proszkowo systemowy jednospadowy o wym 3,50*1,20m montowany do $ciany konstrukcyjnej
kotwami chemicznymi. Pokrycie z pliwgglanu gr 16mm krysztat
8 szt 8
razem| szt 8
Wymiana podestu wejsciowego do budynku + wycieraczka
147 ' KNR 2-31 01  Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszezeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach
0104/01 Zageszczana recznie
2,30*1,0 m2 2,3
razem| m2 2.3
148 | KNR 2-31 01  Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubos$ci po zageszczeniu 15cm
0114/05
2,30 m2 2,3
razem| m2 23
149 | KNR 2-31 01  Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubos$ci po zageszczeniu 15¢m - za kazdy
0114/06 dalszy 1cm krotno$¢ 5
2,30 m2 2.3
razem| m2 2.3
150 | KNR 2-31 01  Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubos$ci po zaggszczeniu 8cm
0114/07
2,30 m2 2,3
razem| m2 23
151 1 KNR 2-31 01 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy
0114/08 dalszy 1cm krotnosc 2
2,30 m2 2,3
razem| m2 2,3
152 KNR 2-31 01 Lawa betonowa zwykla pod obrzeza
0402/03
4,30*0,1*0,15 m3 0,065
razem| m3 0,065
153 | KNR 2-31 01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypehieniem spoin
0407/04 zaprawg cementowa
2,30+1,0*2 m 43
razem m 4,3
154 KNR 2-31 01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm szarej, uktadane na podyspce
0511/02 cementowo-piaskowej
2,30 m2 2,3
razem| m2 2.3
155 | Kalkulacja 01 Dostawa i montaz wycieraczek zewngtrzna z kraty stalowej ocynkowanej ogniowo z
indywidualna wykonczeniem antyposlizgowym o wymiarach 1,00¥0,50 zgodnie z projektem 2szt
2 szt
razem szt 2
Odwoz i utylizacja materialow z rozbidrek
156 KNR 4-01 01  Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
0108/17
25,2*%0,15 m3 3,78
22,2%0,02 m3 0,444
194,6*0,02 m3 3,892
69,7*0,02 m3 1,394
119,4*0,04 m3 4,776
119,4*0,02 m3 2,388
16,6*%0,07 m3 1,162
3,96 m3 3,96
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69,7%0,02 m3 1,394
33,1%0,02 m3 0,662
razem| m3 23,852
157 | KNR 4-01 01 Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami
0108/20 samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km - krotnos¢ 9
23,85 m3 23,85
razem| m3 23,85
158  Kalkulacja 01 Utylizacja gruzu
indywidualna
23,85 m3 23,85
razem| m3 23,85
Rusztowania
159 KNNR 2 01 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20m
1501/01
(23,0+16,0)*2*16,5 m2 1.287
razem| m2 1.287
160 | Kalkulacja | 01 |Koszty pracy rusztowan grupy docieplenia (poz.
indywidualna 4,15,16,17,18,19,98,104,105,106,107,108,109,124,125)
5704/6*0,84 mg 798,56
razem| mg 798,56
161 | KNNR 2 01  Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
1505/01
1287 m2 1.287
razem| m2 1.287
Odtworzenie terenéw zielonych - rekultywacja
162 | Kalkulacja = 01 |Rekultywacja terenu zielonego przylegajacego do budynku z wyréwnaniem terenu wzdtuz
indywidualna elewacji 1 posianiem trawy na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie
1 kpl 1

razem

kpl
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