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1. WSTĘP 

1.1 Opis przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na 
dostawie, montażu i uruchomieniu przydomowych biologicznych oczyszczalni 
ścieków (PBOŚ) legitymujących się certyfikatem na zgodność z normą PN-EN 
12566-3; Oczyszczalnie będą zlokalizowane w miejscowościach położonych 
na terenie Gminy Winnica w ilości 55 sztuk. Zakres robót obejmuje budowę 
biologicznej oczyszczalni ścieków z przyłączeniami kanalizacji sanitarnej z 
budynku mieszkalnego, odprowadzeniem ścieków oczyszczonych, zasilaniem 
elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym. W przypadkach, 
gdy to będzie konieczne, w ramach zamówienia Wykonawca zakupi, 
dostarczy, zamontuje i uruchomi pompownię ścieków surowych lub 
oczyszczonych. Kompletna PBOŚ musi spełniać wytyczne normy 
zharmonizowanej PN-EN 12566-3 – Małe oczyszczalnie ścieków dla 
obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50 - Część 3: Kontenerowe i/lub 
montowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie ścieków i być znakowana 
znakiem CE. Do ofert należy dołączyć Deklarację Właściwości Użytkowych 
CE wystawioną przez producenta na podstawie dokonanych badań przez 
jednostkę notyfikowaną sporządzoną zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 
ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 
budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 3 89/106/EWG (Dz. U. Unii 
Europejskiej z dnia 4 kwietnia 2011 r. L 88/5) i obowiązującymi przepisami 
krajowymi oraz raport zbiorczy wydany przez jednostkę notyfikowaną 
przeprowadzającą badania, zawierający wszystkie szczegółowe, wartościowe 
wyniki badań na zgodność z normą PN-EN 12566-3.” Do PBOŚ kierowane 
będą ścieki bytowo-gospodarcze w ilości jednostkowej ok. 120 dm3 /M/d 
(litrów na mieszkańca na dobę), co oznacza, że ścieki te będą 
charakteryzować się następującymi przeciętnymi parametrami: BZT5 - 600 g 
O2/m3 i zawiesina ogólna - 700 g/m3 . Wymaga się, aby częstotliwość 
wywozu osadów z oczyszczalni ścieków objętych zamówieniem była nie 
większa niż jeden raz na dwanaście miesięcy. 
 

 
Wymaga się, aby przedmiot zamówienia tzn. PBOŚ posiadała zgodność z 
normą PN-EN 12566-3. Wszystkie urządzenia zastosowane do oczyszczania 
ścieków muszą spełniać obowiązujące w Polsce przepisy i normy. Wymagana 
technologia oczyszczania ścieków – złoże fluidalne, gdzie poszczególne 
procesy biologicznego oczyszczania ścieków następują po sobie w 
mechanicznie rozdzielonych komorach urządzenia. Nie dopuszcza się 
oczyszczalni wykorzystujących do procesu oczyszczania technologie osadu 
czynnego. Zbiorniki oczyszczalni muszą być monolityczne, wykonane z 
polietylenu wysokiej gęstości PE formowanego metodą wytłaczania z 
rozdmuchem lub rotomuldingu, lub GRP zapewniając szczelność i trwałość. 
Nie dopuszcza się zbiorników skręcanych, zgrzewanych lub spawanych z 
uwagi na to, że mogą ulec niekontrolowanemu rozszczelnieniu. Ciąg 
technologiczny musi składać się z jednego zbiornika wyposażanego w co 
najmniej cztery komory: osadnik wstępny, dwie strefy tlenowe ze złożem 
fluidalnym, oraz osadnik wtórny. Oczyszczalnia musi być skonstruowana w 
taki sposób, aby przy czasowym braku energii elektrycznej mogła działać w 
sposób przepływowy. Wymaga się aby w zbiornikach oczyszczalni były 
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zamontowane króćce umożliwiające wyprowadzenie wentylacji wysokiej od 
oczyszczalni, w przypadku gdyby takowej nie było w budynku. Dopuszcza się 
rozwiązania równoważne pod warunkiem zachowania podstawowych cech 
technicznych, użytkowych i jakościowych proponowanych urządzeń do 
opisanych w dokumentacji i STWiOR. Udokumentowanie równoważności 
proponowanych rozwiązań technicznych do określonych w przedmiocie 
zamówienia leży po stronie Wykonawcy.  
 
Parametry równoważności:  
  Dopuszcza się oczyszczalnie ścieków posiadające zgodność z normą PN-
EN 12566-3 potwierdzone deklaracją właściwości użytkowych.  
 Technologia oczyszczania ścieków – złoże biologiczne fluidalne. Dopuszcza 
się jako równoważną technologię złóż tarczowych 
 Dopuszcza się tylko zbiorniki monolityczne z PE wykonane metodą 
rozdmuchu lub rotomuldingu, lub z GRP. Nie dopuszcza się zbiorników 
spawanych, zgrzewanych i skręcanych.  
 Oczyszczalnia musi posiadać system cyrkulacji gwarantujący wielokrotny 
przepływ ścieku przez złoże biologiczne.  
 Nie dopuszcza się oczyszczalni z mniejszą niż 4 liczbą komór, oraz bez 
podwójnego bioreaktora 
 Ciąg technologiczny oczyszczalni ścieków, powinien się składać z osadnika 
wstępnego, dwóch reaktorów biologicznych, oraz osadnika wtórnego. Nie 
dopuszcza się rozwiązań z pojedynczą strefą tlenową. 
Nie dopuszcza się rozwiązań, których konstrukcja powoduje brak możliwości 
swobodnego dostępu do wszystkich komór, po otwarciu włazu rewizyjnego. 
Z uwagi na zmienne warunki terenowe, oraz chęć uniknięcia pompowni 
ścieków surowych przed oczyszczalniami, wymaga się aby zgodnie z DTR 
producenta oczyszczalnie miały możliwość zagłębienia rury dopływowej co 
najmniej 1,5m od dna rury do rzędnej terenu. 
 
Na potwierdzenie spełnienia wymagań równoważności Zamawiający będzie 
wymagał dokumentów technicznych typu Dokumentacja Techniczno-
Ruchowa (DTR), instrukcje montażu i eksploatacji oraz innych niezbędnych 
do rzetelnej oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W razie 
wątpliwości wymagane będą próbki materiałów w postaci zdjęć lub okazania 
zbiorników oczyszczalni.  

1.2 Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument prze-
targowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych kanalizacji 
sanitarnej w zakresie przyłączy grawitacyjnych, ciśnieniowych i oczyszczalni 
przydomowych w technologii fluidalnego (ruchomego) złoża biologicznego 
współpracujących z drenażem rozsączającym i/lub studnią chłonną. 

1.3 Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 
budową przydomowych oczyszczalni ścieków. 
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1.4 Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna –
przeznaczona do odprowadzania ścieków sanitarnych. 
1.4.2. Przepompownie ścieków – urządzenia podnoszące ścieki surowe 
doprowadzane do oczyszczalni bądź ścieki oczyszczone do układu rozsączania. 
1.4.3. Kanalizacja sanitarna tłoczna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona 
do transportu ciśnieniowego ścieków sanitarnych do oczyszczalni bądź do układu 
rozsączania. 
1.4.4. Przyłącze kanalizacji sanitarnej - kanał grawitacyjny przeznaczony do 
odprowadzenia ścieków z budynków do oczyszczalni bądź do układu rozsączania. 
1.4.5. Przyłącze tłoczne kanalizacji sanitarnej - kanał tłoczny wraz z pompownią 
przydomową przeznaczony do odprowadzenia ścieków z budynków do kanalizacji 
tłocznej 
1.4.6. Rura ochronna (osłonowa) - rura o średnicy większej od przewodu 
kanalizacyjnego, służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do 
odprowadzenia na bezpieczną odległość poza przeszkodę terenową (ulica) 
ewentualnych wycieków ścieków. 
1.4.7. IN – Inspektor Nadzoru 
1.4.8. ST – Specyfikacja Techniczna 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami IN 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 

Wykonawcy: 
 
- teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi 
 
- dziennik budowy (jeśli wymagany) 
 
- egzemplarz dokumentacji projektowej i egzemplarz ST. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, 
zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

IN Wykonawcy stanowią cześć umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych elementów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „ Ogólnych warunkach umowy". 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych jak również dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić IN, który dokona odpowiednich zmian i poprawek jeżeli 
zajdzie taka potrzeba w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali 
rysunków. 
 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z 
dokumentacją projektową i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i ST 
będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzut tych cech nie może przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W 
przypadku, gdy materiały nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
ST i wpłynie to na niezadowalająca jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 
trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 
 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania 
budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
 
a/ utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej; 
 
b/ podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej; 
 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: a/ lokalizację 
baz., warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych b/ środki 
ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi 
 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
 
- możliwością powstania pożaru 
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1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy., wymagany 
przez odpowiednie przepisy w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem, wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą do-
puszczone do użycia. 
 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną 
wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po ich 
zakończeniu ich szkodliwość zanika ( np. materiały pylaste ) mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 
1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. wykazane na mapie 
zasadniczej. 
 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy i po jej zakończeniu, zgodnie z 
wymaganiami właściciela. 
 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi IN i zainteresowanych zarządców sieci oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 

Wykonawca stosować będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.  
 
1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych po-
wyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej . 
 
1.5.11 Ochrona i utrzymanie robót 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia roboty (do 
wydania potwierdzenia zakończenia przez IN). 
 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
 
1.5.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami, i będzie w pełni odpowiedzialny przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod, i w sposób ciągły będzie informować IN o 
swoich działaniach. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania 
 
2.1.1. Źródła uzyskania materiałów fabrycznych i do zasypki wykopów 
 

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła zakupu, zamawiania lub wydobywania 
tych materiałów i odpowiednie świadectwa dopuszczenia do zatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia zestawienia 
aprobat i świadectw certyfikacji w celu udokumentowania, że materiały spełniają 
wymagania ST i wymagań Zamawiającego. 
 
2.1.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych do podsypki i zasypki wykopów  
 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych  
władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w 
to źródła wskazanie przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
źródła. 

 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty zawiązane z dostarczeniem materiałów do robót. 
 
Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, okopów i miejsc pozyskania 
piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji 
terenu po ukończeniu robót. 
 
2.1.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez IN.  

 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego me przyjęciem i 
nie zapłaceniem. 
 
2.1.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy 
będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwość do robót, i były dostępne do kontroli przez IN. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę i uzgodnionych z IN. 
 
2.1.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
IN o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w 
okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez IN. 
Zmianę materiału musi zaakceptować projektant. 

2.2 Kanały rurowe 
 
2.2.1. Rury z polichlorku winylu PCV sztywności obwodowej SN 8 z rdzeniem 
spienionym śr.110, 160 i 200 mm oraz PEHD 32, 40, 50 wg aktualnych PN, PN-EN. 
Rury kielichowe z uszczelkami wargowymi SBR (styrol-butadien-kauczuk). 
 
2.2.2 Rury stalowe osłonowe (przeciskowe lub w gotowym wykopie) rury stalowe 
bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego stosowania wg aktualnych PN, PN-EN 
malowane wewnątrz i zabezpieczone zewnątrz powłoką bitumiczna. 
 
2.2.3. Studzienki kanalizacyjne i rewizyjne o fi 315  zgodnie z aktualnymi PN, PN-
EN. Stosowane z kinetami przepływowymi i połączeniowymi oraz karbowanymi 
rurami trzonowymi zaopatrzone w przypadku narażenia na znaczne obciążenia, w 
pierścień odciążający ze stożkiem betonowym oraz właz żeliwny na teleskopie. W 
przypadku terenów zielonych studzienki zaopatrzone w pokrywę PP A15. 
 
2.2.4. Studnie chłonne czyli elementy rozsączające ścieki oczyszczone wykonane z 
kręgów betonowych o średnicy 1000 mm, zaopatrzone w pokrywę betonową z 
włazem żeliwnym typu lekkiego oraz wentylację niską zgodnie ze schematami 
zawartymi w projekcie budowlanym lub studnie z PEHD z pokrywą z PEHD. 
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3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST. W przypadku braku ustaleń w 
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez IN. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach IN w terminie 
przewidzianym umową. 
 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez IN zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych 
 

W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt (najęty lub 
własny) do wykonania robót ziemnych i wykończeniowych: 

 
- sprzęt do zagęszczania gruntu np. zagęszczarka płytowa, stopa wibracyjna 
 
- urządzenie do przecisków 
 
- przecinarkę spalinową 
 
- koparko – ładowarkę – 1 szt. 
 
- koparkę kołową – 1 szt. 
 
- minikoparkę – 1 szt. 
 
3.2.2 Sprzęt do robót montażowych 
 
- samochód dostawczy do 3,5 t 
 
- samochód skrzyniowy do 3,5 t 
 
- samochód samowyładowczy do 10 t 
 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 
technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z 
racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków trans-
portu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST 
i wskazaniach IN, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach 
publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez IN, pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

4.2 Transport i rozładunek rur PCV 
 

Ze względu na specyficzne cechy rur PCV należy przestrzegać 
następujących dodatkowych wymagań: 
 
- transport powinien odbywać się tak, żeby uniknąć uszkodzeń mechanicznych 
(rozłożenie tektury falistej , wysokość składowania do 1,0 m ) 
 
- przewóz powinien się odbywać w temperaturze otoczenia -5°C do + 30°C 
 
- załadunek i rozładunek nie wymaga użycia specjalnego sprzętu - rury mogą być 
przenoszone ręcznie. 
 
- Przewóz powinien być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi o 

odpowiedniej długości, tak aby wolne końce wystające poza skrzynię nie byty 
dłuższe niż 1,0 m 

4.3.Transport mieszanki betonowej 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki trans-

portowe, które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, 
zniszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w 
wymaganiach technologicznych. 

4.4.Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, z 

zachowaniem wszelkich przepisów. 

4.5.Transport cementu 
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, 

chroniącymi cement przed wilgocią. 
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5. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

5.1. Rury przewodowe PCV 
 

Rury należy składać na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej 
jedno- lub wielowarstwowo. 
 

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 
gromadzeniem się wód opadowych. Wykonawca jest zobowiązany układać rury we-
dług poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający 
stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 
pojedynczych rur. Rury składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 
drewnianych. Wysokość stosu rur powiązanych w wiązki nie powinna przekraczać 2 
metrów. Kolejne warstwy rur powinny być oddzielone przekładkami drewnianymi i 
układane kielichami naprzemianlegle, z wysunięciem kielichów poza końce rur. 
Podczas manipulowania, ładowania, transportu, rozładowywania i składowania 
należy zachować środki ostrożności. Nie dopuszcza się używania lin stalowych do 
przenoszenia czy zabezpieczania ładunku - W trakcie składowania rury należy 
chronić przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych (zakryte plandeką) oraz 
temperaturą (max temp. w miejscu przechowywania +30°C). 

5.2. Elementy studzienek z PCV 
Poszczególne elementy studzienek są pakowane oddzielnie na paletach i 

bandowane folią. Powinny być składane w pozycji pionowej, w taki sposób, aby nie 
spowodować uszkodzeń ścian i króćców podłączeniowych. Składowanie powinno 
umożliwić dostęp do poszczególnych elementów studzienek. Składowane elementy 
studni nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania 
słonecznego. Temperatura w miejscu przechowania nie powinna przekroczyć 30 
stopni C. 

5.3. Kruszywo 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w 

sposób zabezpieczający je przed zniszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i 
frakcjami kruszyw. 

5.4. Cement 
Cement w workach powinien być przechowywany w magazynach 

zamkniętych. Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. 
Czas przechowywania cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące. 

6. WYKONANIE ROBÓT 

6.1.Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami ST, wymaganiami Zamawiającego oraz 
poleceniami IN. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w 
terenie wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez IN. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie IN, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez IN nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
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dokładność. Decyzje IN dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych, w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.  

6.2. Roboty ziemne 
Wykopy należy wykonać jako wykopy szerokoprzestrzenne lub w razie 

konieczności szalowane. Metody wykonania robót - wykopu ( ręcznie lub 
mechanicznie ) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 
geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Szerokość wykopu 
uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się 
obustronnie 0,4 m jako zapas na deskowanie i uszczelnienie styków. Szalowanie 
ścian należy prowadzić w miarę pogłębiania wykopu. Wydobyty z wykopu grunt, 
powinien być wywieziony w miejsce wskazane przez Inwestora a częściowo 
składowany na odkład. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem 
ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona 
na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,1 m. Zdjęcie pozostawionej 
warstwy 0,1 m gruntu, powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem rur i 
warstw drenarskich. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób 
uzgodniony z IN. 
 
Przy przejściu pod napotkaną przeszkodą terenową można pozostawić pas ziemi, 
pod którym wykopanym tunelem przechodzi się przewodem. 

6.3. Przygotowanie podłoża 
 W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-
gliniastych podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
Wykop nie powinien być wykonany od razu do pełnej głębokości. 

6.4. Roboty montażowe 
Rurociągi kanalizacyjne układać ze spadkiem i na głębokościach podanych w 

projekcie lub uzgodnionych z IN. W przypadku rozbieżności co do głębokości 
wyjścia zadeklarowanego przez użytkownika działki należy dokonać przeliczenia 
głębokości posadowienia urządzeń instalacji PBOŚ. 
 
6.4.1. Rury przewodowe z PCV 
 

Przewód powinien być ułożony na podsypce tak, aby opierał się na niej 
wzdłuż całej długości co najmniej 33% swego obwodu, systematycznie do swojej 
osi. Poszczególne odcinki powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem 
pośrodku długości rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do 
czasu wykonania uszczelnienia złączy. Połączenie rur wykonać poprzez kielichy 
przy użyciu uszczelek wargowych z SBR. 
 
Rury układać w temperaturze od 0 do +30 stopni C. Przed zakończeniem dnia robo-
czego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału 
przed zamuleniem. 

6.5 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
 

Zasypanie rur w wykopie należy prowadzić w trzech etapach : 
 
I etap - wykonanie warstwy ochronnej rurociągu z wyłączeniem odcinków połączeń 
przewodów (węzeł z opaską) 
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II etap - próba szczelności, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 
połączeń III etap - zasyp wykopu do powierzchni terenu 
 
Materiałem zasypu warstwy ochronnej powinien być piasek sypki, drobno lub 
średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Do zasypki można użyć gruntu rodzimego pod 
warunkiem, że nie zawiera kamieni. 
 
Warstwę ochronną należy ubijać ubijakami drewnianymi lub metalowymi. Obsypka 
powinna być zagęszczona w zależności od warunków obciążenia. 
 

7. SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE BUDOWY PRZYDOMOWYCH 
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

7.1. Realizacja robót 
Realizację robót prowadzić zgodnie z: 

 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 
oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi 
ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub 
do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311). 
• Ustawa z dnia 20.07.2017 Prawo Wodne (tj. Dz. U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.); 
• Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 na 
podstawie Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm. tekst jednolity. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. 
Dz.U. z 2017  poz. 1422 z późn. zm.); 

7.2. Założenia wyjściowe niniejszego opracowania 
Praca oczyszczalni oparta jest na fluidalnego (ruchomego) złoża 

biologicznego w urządzeniu składającym się z osadnika wstępnego, dwóch 
niezależnych komór złoża biologicznego oraz osadnika wtórnego. 
 

Biologiczna oczyszczalnia ścieków przeznaczona jest do odbioru i 
oczyszczania ścieków bytowo – gospodarczych z odprowadzeniem ścieków 
oczyszczonych do gruntu poprzez system drenażu liniowego i/lub studni chłonnych. 

7.3. Opis rozwiązania 
Aby zapewnić najwyższą skuteczność projektuje się oczyszczalnię z 

fluidalnym ruchomym złożem biologicznym obsługującą od 2 do 10 osób. Szczegóły 
zawarte zostały w indywidulanych projektach. Oczyszczalnia zawiera cztery 
unikalne, odseparowane strefy oczyszczania w jednym zbiorniku w tym: osadnik 
wstępny, dwie strefy biologiczne z zanurzonym złożem z kształtek z polietylneu oraz 
osadnik wtórny. Tlen na zanurzone złoże biologiczne dostarczany jest przez dyfuzory 
rurowe umiejscowione na dnie zbiornika.  
Zbiornik oczyszczalni wykonany jest z polietylenu wykonanego metodą 
rotomouldingu lub GRP materiałów bardzo trwałych oraz odpornych na agresywne 
środowisko. Niski profil umożliwia łatwą instalację w terenach, gdzie występuje 
wysoki poziom wód gruntowych. Głębokość dopływu ścieków standardowo można 
regulować w przedziale 50-80cm. Przy większym zagłębieniu należy stosować 
dodatkową nadstawkę maksymalnie aż do 150cm.  
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Osadnik wstępny  
Ścieki są doprowadzane do osadnika wstępnego. Ciężkie cząstki stałe, również 
niebiodegradowalne, osadzają się i łączą, tworząc osad, który powinien być 
okresowo usuwany (raz w roku). Ciecz pozbawiona większości zawiesin i części 
stałych, choć biologicznie surowa przepływa do pierwszej części biologicznej 
(tlenowej).  
 
Strefy biologiczne (I oraz II) 
Pozbawiony frakcji stałych ściek jest natleniany poprzez system sprężarka-dyfuzor. 
Dzięki znajdującym się w strefie biologicznej kształtkom z polietylenu oraz 
doprowadzonemu tlenowi mamy zagwarantowane warunki do życia bakterii, które 
oczyszczają ściek. W pierwszej strefie następuje podczyszczenie, w drugiej, takiej 
samej, biologiczne doczyszczenie. 
 
Osadnik wtórny 
Prawie całkowicie oczyszczone ścieki przepływają do osadnika wtórnego. Osadnik 
wtórny jest wyposażony w recyrkulację osadu nadmiernego, która przepompowuje 
materiał z dna osadnika wtórnego do osadnika wstępnego. Zwiększa to wydajność 
procesu oczyszczania przez ochronę odpływu i powrót rozcieńczonej i aktywnej 
biomasy do głównego zbiornika. Funkcja ta może być poddawana modyfikacjom 
podczas sezonowych wahań dopływu. Ścieki oczyszczone wolne od cząstek stałych 
i zanieczyszczeń biologicznych opuszczają oczyszczalnię przez rurę odpływową. 
Odbiornikiem ścieku oczyszczonego jest grunt poprzez studnię chłonną i/lub drenaż. 
 
Sprężarka 
 Elementem dostarczającym tlen do stref oczyszczania tlenowego jest 
sprężarka o mocy dostosowanej do wielkości oczyszczalni. Instalowana może być na 
zewnątrz lub wewnątrz budynku, np. w pomieszczeniu gospodarczym. Wraz z 
oczyszczalnią dostarczona powinna być obudowa, sprężarka, elektrozawór, 
przewody napowietrzające. 
 

Wykonanie i zabezpieczenie wykopu. 
 

Roboty ziemne w zależności od warunków gruntowo-wodnych, głębokości 
przewodu i technologii układania prowadzić w wykopach otwartych 
szerokoprzestrzennych z odpowiednim do kategorii gruntu nachyleniem skarp lub 
wąsko-przestrzennych z zabezpieczeniem. Wykonując prace ziemne należy 
zwracać szczególną uwagę by nie dopuścić do uplastycznienia gruntów spoistych. 
W tym celu dla odmiennych warunków gruntowo-wodnych, w miejscach 
potencjalnego występowania wód gruntowych w obrębie wykopów należy wykonać 
system odwodnienia na czas robót montażowych np. metodą powierzchniowego 
odwadniania za pomocą pompowania. Ilość godzin pompowania winna być 
potwierdzana na bieżąco przez nadzór inwestorski. W przypadkach mogących 
wystąpić lokalnie gruntów organicznych - torfów i namułów należy wykonać ich 
wymianę oraz wzmocnienia podłoża. Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 
m od poziomu terenu należy wykonać bezpieczne zejście (wyjście) dla pracowników 
przez wykonanie schodów o szerokości 0,7 m w ścianie wykopu o nachyleniu max 
45°. lub stosować drabinki o nachyleniu max 42°. W wykopie należy wykonać dwa 
wyjścia z dwóch stron w przeciwnych kierunkach, jeżeli długość wykopu przekracza 
20 m. Odległość między zejściami (wyjściami) do wykopu nie powinna przekraczać 
20 m. W odległości mniejszej od 0,5 m od istniejącej instalacji, roboty należy 
prowadzić ręcznie. 
 

Montaż oczyszczalni 
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• Zbiornik powinien być montowany pod powierzchnią terenu na 
głębokościach wynikających z minimalnego zagłębienia kanalizacji 
uwarunkowanego głębokością przemarzania gruntu, 

• Osadzenie zbiornika w przeciętnych warunkach nie wymaga fundamentów, 
a prace budowlane polegają na wykonaniu odpowiedniego wykopu zgodnego z 
gabarytami dobranej oczyszczalni, wypoziomowaniu zbiornika, wykonaniu obsypki 
zgodnie z zaleceniami producenta, 

• Po wytyczeniu miejsca posadowienia zbiornika należy wykonać wykop pod 
urządzenie. Wykop szerokoprzestrzenny pod zbiornik można wykonać ręcznie lub 
mechanicznie (koparka, koparko-ładowarka), w wyznaczonych wcześniej miejscach, 
korzystając z wymiarów określonych w projekcie zagospodarowania, 

• Osadzenia zbiornika w wykopie należy dokonać ręcznie bądź 
mechanicznie. Druga metoda osadzania zbiornika polega najczęściej na 
zamocowaniu go taśmami do łyżki koparki i regulowaniu precyzyjnego położenia 
ręcznie. Po osadzeniu zbiornika należy dokonać obsypania zbiornika zgodnie z 
zaleceniami producenta, 

• W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych i posadowienia 
oczyszczalni z tworzyw sztucznych, wskazane jest wykonanie dodatkowego 
mocowania nazywanego kotwieniem. 

• Kolejnym elementem związanym z osadzeniem zbiornika jest podłączenie 
rurą kanalizacyjną do istniejącej instalacji kanalizacji wewnętrznej. Średnica rury 
wlotowej do zbiornika może różnić się od średnicy rur kanalizacji wewnętrznej. 
Najczęściej stosowanymi średnicami rur wlotowych są: PVC DZ110mm i PVC 
DZ160mm. 

 
Dmuchawa 

 
Dmuchawę montować bądź w pomieszczeniu technicznym oddalonym 

maksymalnie od zbiornika o ok. 10-15m, lub w skrzynce zabezpieczającej przed 
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (kurz, deszcz, śnieg, itp.,) usytuowanej 
w bezpośredniej odległości od oczyszczalni. 

Moc sprężarki oraz jej wydajność musi być zgodna z wymaganiami 
producenta zbiorników oczyszczalni.  

7.4. Elementy współpracujące z oczyszczalnią ścieków. 
 
Układ rozsączania  
 

Rozsączenie oczyszczonych ścieków będzie następować poprzez drenaż 
i/lub studnie chłonne do gruntu. W odniesieniu do istniejących warunków gruntowo-
wodnych na poszczególnych działkach projektuje się zróżnicowane formy 
rozsączenia w postaci wymaganej dokumentacją projektową dla każdej działki ujętej 
w zadaniu. Szczegóły zawierają projekty indywidualne.  
 
Kanalizacja zewnętrzna grawitacyjna. 
 

Przyłącze od budynku do oczyszczalni zaprojektowano z rur PVC 160 SN 8 z 
rdzeniem spienionym a rurociągi ścieków oczyszczonych z rur PVC 110 SN 8 z 
rdzeniem spienionym ułożonych na podsypce piaskowej gr.15 cm oraz w obsypce 
piaskowej do wysokości 10 cm nad wierzch rury. W przypadku terenów zielonych 
dopuszcza na których istnieje ruch wyłącznie pieszy dopuszcza rury PVC 160 SN 4 
z rdzeniem spienionym. Dla ruchu ciężkiego należy wykonać przyłącze w rur PVC 
160 SN 8 ze ścianką litą lub zastosować rury stalowe osłonowe. 
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Kanalizacja zewnętrzna tłoczna 
 
Przepompownia ścieków oczyszczonych 
 
Przepompownia ścieków oczyszczonych należy wykonać jako pompownie 
monolityczne z polietylenu wysokiej gęstości PEHD. Średnica pompowni powinna 
wynosić min. 500 mm a różnica w pomiędzy wlotem ścieków oczyszczonych a 
dnem zbiornika pompowni – 1000 mm. Przepompownia powinna być zaopatrzona w 
pompę o parametrach: 
 
- moc – N = 0,18 kW; o napięciu 230 V, 50 Hz 
 
- wydajność - Q = 0 - 200 l/min ; 
 
- wysokość podnoszenia – H = 7,0 m, 
 
- wirnik o przelocie swobodnym minimum 10 mm 
 
- średnica króćca tłocznego – min. 40 mm , przewód tłoczny – 32 i 40 mm 
 
- materiał wykonania – stal nierdzewna 
 
- sterowanie – wbudowany czujnik pływakowy 
 
 
Przepompownia ścieków oczyszczonych dla przewodów tłocznych o długości 
powyżej 50 mb – TYP II 
 
Przepompownia ścieków oczyszczonych należy wykonać jako pompownie 
monolityczne z polietylenu wysokiej gęstości PEHD. Średnica pompowni powinna 
wynosić min. 600 mm a różnica w pomiędzy wlotem ścieków oczyszczonych a 
dnem zbiornika pompowni – 800 mm. Przepompownia powinna być zaopatrzona w 
pompę o parametrach: 
 
- moc – N = 0,55 do 0,75 kW; o napięciu 230 V, 50 Hz 
 
- wydajność - Q = 0 - 300 l/min ; 
 
- wysokość podnoszenia – H = 9,0 m, 
 
- wirnik o przelocie swobodnym minimum 10 mm 
 
- średnica króćca wlotowego – 50 mm, przewód tłoczny – 40 i 50 mm 
 
- materiał wykonania – stal nierdzewna 
 
- sterowanie – wbudowany czujnik pływakowy 
 
 
 
 
Przepompownia ścieków surowych 
 
Przepompownia ścieków surowych należy wykonać jako pompownie monolityczne z 
polietylenu wysokiej gęstości PEHD. Średnica pompowni powinna wynosić min. 800 
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mm a różnica w pomiędzy wlotem ścieków oczyszczonych a dnem zbiornika 
pompowni– 1000 mm. Przepompownia powinna być zaopatrzona w pompę o 
parametrach: 
 
- moc – N = 0,55 do 0,75 kW; o napięciu 230 V, 50 Hz 
- wydajność - Q = 0 - 300 l/min ; 
 
- wysokość podnoszenia – H = 9,0 m, 
 
- wirnik o przelocie swobodnym minimum 50 mm 
 
- średnica króćca wlotowego – 50 mm, przewód tłoczny – 63 mm 
- materiał wykonania – stal nierdzewna 
 
- sterowanie – wbudowany czujnik pływakowy 

8. ROBOTY ELEKTRYCZNE. 
 
Zasilanie przydomowej oczyszczalni ścieków wykonać z instalacji za licznikowej 
domu. Z istniejącego zabezpieczenia obwodu gniazd 230V ułożyć do oczyszczalni 
ścieków kabel o przekroju min. YKY 3x2,5 mm2. 
 
Przy oczyszczalni na konstrukcji zamontować rozdzielnicę RN 1x6-55 IP 65; IK07 
wyposażoną w zabezpieczenie różnicowoprądowe o prądzie zadziałania I<30 mA 
oraz zabezpieczenie nadmiarowoprądowe S 301-B-10A dla pompy ścieków 
surowych, dla pompy wody brudnej oraz dla sprężarki (odpowiednio do 
wyposażenia oczyszczalni). 
 
Kable z pomp do rozdzielnicy wprowadzić przez dławice IP 65 lub poprowadzić przez 
rury typu AROT i wprowadzić od dołu skrzynki. 
 
Obudowy pomp podłączyć do uziemionego punktu PE w rozdzielnicy. Uziemienie 
wykonać prętami o rezystancji uziemienia R < 10 oma. 
 

Kabel należy ułożyć na głębokości 0,7 m, natomiast pod drogami na głęboko-
ści 1 m., na warstwie piasku grubości 10 cm. Ułożony kabel należy zasypać 
warstwą piasku o grubości 10 cm, następnie warstwą rodzinnego gruntu o grubości 
15 cm, przykrywając to folią z tworzywa sztucznego PCV koloru niebieskiego o 
grubości co najmniej 0,5 mm szerokości 0,4 m. Kabel układać linią falistą. W 
miejscu skrzyżowania trasy kabli z drogami należy chronić rurami SRS Φ50. Kabel 
należy zaopatrzyć na całej długości w trwałe oznaczniki kablowe rozmieszczone w 
odstępach nie większych niż 10 m. oraz w miejscach charakterystycznych. 
Wszystkie skrzyżowania oraz zbliżenia z pozostałymi mediami należy wykonać w 
rurach ochronnych DVK 50 z zachowaniem przepisowych odległości oraz 
odpowiednim zabezpieczeniem zgodnym z powyższą normą. Kabel należy ułożyć w 
wykopie w sposób falisty tworzący tym samym wymagany 3% zapas kabla. 
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9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

9.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
9.1.1. Zasady kontroli jakości robót 
 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i 
wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za pełną kontrolę robót i jakości materiałów – Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek. 
 
9.1.2. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.  
 
9.1.3 Certyfikaty i deklaracje 
 
IN może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. deklaracje zgodności/właściwości użytkowych wykazującą zgodność z 
warunkami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Norm 
Europejskich, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych 

 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aktualnymi PN, PN-EN. 

 
3. Aprobata techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy a spełniają wymogi ST. 
 
9.1.4. Dokumenty budowy 
 
1. Dziennik budowy – zastosować w przypadku robót wymagających obligatoryjnie 
jego zastosowania 
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w 
dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa łudzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym , bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 
dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone data i podpisem wykonawcy i IN. 
 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 
 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
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- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach 
 
- uwagi i polecenia IN 
 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu 
 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
i ostatecznych odbiorów robót 
 
- inne istotne informacje o przebiegu robót 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone IN do ustosunkowania się, 
 
Decyzje IN wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich. przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje IN do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
 
2. Rejestr obmiarów 
 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu robót. 
 
3. Dokumenty laboratoryjne 
 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, kontrolne wyniki bada Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie IN. 
 
4. Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 1-3, następujące 
dokumenty: 
 
a/ pozwolenie na realizację zadania budowlanego b/ protokoły przekazania terenu 
budowy c/ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne d/ protokoły odbioru 
robót e/ protokoły z narad i ustaleń f/ korespondencję na budowie 5. 
Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje konieczność jego natychmiastowe odtworzenia w formie przewidzianej 
prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla IN i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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9.2 Kontrola, pomiary i badania 
 
9.2.1 Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych 
robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną 
przez IN. W szczególności kontrola powinna obejmować: 
 
- sprawdzenie rzędnych ułożenia przewodów kanalizacyjnych 
 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą 
 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy 
podłoża z kruszywa mineralnego lub betonu 
 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową lokalizacji przewodów i 
studzienek i urządzeń PBOŚ 
 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów 
 
- badanie szczelności kanału, studzienek i zbiornika 
 
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu 
 
- próba szczelności 
 
9.2.2 Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych 
 
Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z 
zaleceniami aktualnych norm PN, PN-EN. 

10. ODBIÓR ROBÓT 

10.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 
z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru 
robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu IN o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakiekolwiek wady, braki lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji IN na 
piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do 
celów określonych w umowie (okresy płatności na rzecz Wykonawcy) lub w innym 
czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i IN. 
 
10.2 Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest 1 kpl. wykonanej i odebranej oczyszczalni ścieków wraz 
z rozruchem i wynikami potwierdzającymi właściwą pracę oczyszczalni ścieków. 
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10.2 Rodzaje odbiorów robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
 
a/ odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
b/ odbiór częściowy 
 
d odbiór ostateczny 
 
d/ odbiór pogwarancyjny 
 
10.2.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 
 
Odbioru robót dokonuje IN i eksploatator przydomowej oczyszczalni ścieków. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem IN i eksploatatora. Odbiór będzie prze-
prowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie IN. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia IN na podstawie dokumentów wymaganych umową.  
 
10.2.2. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Odbioru robót dokonuje IN. 
 
10.2.3. Odbiór ostateczny 
 
10.2.3.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w od-
niesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie IN. Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez IN zakończenia robót i 
przyjęcia dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 
przez Zamawiającego w obecności IN i Wykonawcy oraz użytkownika lub 
właściciela posesji. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i ST. W toku 
odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
Komisja przewie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
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W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w po-
szczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cech 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 
 
10.2.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty, chyba że umowa stanowi inaczej: 
 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji umowy 
 
2. dzienniki budowy 
 
3. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodne z ST 
 
4. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodne 
z ST 
 
5. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót  towarzyszących (np. przełożenie 

linii telefonicznej, energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

 

6. Szkice powykonawcze geodezyjne wraz z oświadczeniem uprawnionego 
geodety o zgłoszeniu do Starostwa Powiatowego.  

 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty po względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
10.2.4. Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „odbiór ostateczny 
robót". Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i 
wymaganiami IN, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowanie tolerancji dały 
wyniki pozytywne. 
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11. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Podstawą płatności jest umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą. Cena jednostki obmiarowej obejmuje elementy wyszczególnione w 
w/w umowie. 

12. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
- Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 na podstawie 
Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm. tekst jednolity; 
- Ustawa z dnia 7.07.1994 o zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 415 z 
późniejszymi zmianami; 
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401; 
- Ustawa z dnia 3.10.2003 r. Prawo Ochrony Środowiska Dz. U. 2001Nr 62 poz. 627 t.j. Dz. 
U. 2019 poz. 1396 tekst jednolity 19.07.2019 r.; 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. 
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, 
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy 
odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 
2019 poz. 1311); 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II. Instalacje 
sanitarne i przemysłowe.  
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych zalecanych 
do stosowania przez MGPiB.  
- Instrukcje montażu producentów rur i uzbrojenia.  
- PN-EN 12566-3+A2:2013 „Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby 
mieszkańców (OLM) do 50. Część 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu przydomowe 
oczyszczalnie ścieków.  
- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania; 
- PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 1: Zasady ogólne; 
- PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych; 
- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
- BN-83/8836-2 Przewody podziemne. Roboty ziemne.  
- PN-EN 12050-1:2015-05 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu -- Część 1: 
Przepompownie ścieków zawierających fekalia; 
- PN-EN 12050-2:2015-04 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu -- Część 2: 
Przepompownie ścieków bez fekaliów 
 PN-EN 12050-3:2015-05 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu -- Część 3: 
Przepompownie ścieków dla ograniczonego zakresu zastosowania  
- PN-EN 12050-4:2015-05 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu -- Część 4: 
Zawory zwrotne do przepompowni ścieków bez fekaliów i z fekaliami 
- PN-EN ISO 1452-2:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i 
nad ziemią -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 2: Rury 
- PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym  
- PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i 
zagrożenie życia.  
 


