

Szacunkowy harmonogram dostaw oleju opałowego dla obiektów AWF we Wrocławiu w okresie trwania umowy. (12 miesięcy)				
Lp.	MIEJSCE DOSTAWY	Terminy dostaw (miesiące, rok)		Ilość [l]
1.	Kotłownia przy Stadionie LA Wrocław, al. I.J. Paderewskiego 35 Zbiornik 2.000 l	1	wrzesień 2022	1 000
		2	październik 2022	1 000
		3	listopad 2022	1 000
		4	grudzień 2022	1 000
		5	styczeń 2023	1 000
		6	luty 2023	1 000
		7	marzec 2023	1 000
		8	kwiecień 2023	1 000
2.	Kotłownia w DS. Olimpia Wrocław, al. I.J. Paderewskiego 35 Zbiornik 6.000 l	1	wrzesień2022	3 000
		2	październik 2022	3 000
		3	listopad 2022	3 000
		4	grudzień 2022	3 000
		5	styczeń 2023	3 000
		6	luty 2023	3 000
		7	marzec 2023	3 000
		8	kwiecień 2023	3 000
3.	Kotłownia w Pawilonie P-5 Wrocław, ul. A. Mickiewicza 58 Zbiornik 20.000 l	1	wrzesień 2022	5 000
		2	październik 2022	5 000
		3	listopad 2022	10 000
		4	grudzień 2022	10 000
		5	styczeń 2023	10 000
		6	luty 2023	10 000
		7	marzec 2023	5 000
		8	kwiecień 2023	5 000
1.	Kotłownia na Zameczku Wrocław, ul. Rzeźbiarska 4 Zbiornik 12.000 l	1	wrzesień 2022	5 000
		2	październik 2022	5 000
		3	listopad 2022	5 000
		4	grudzień 2022	10 000
		5	styczeń 2023	10 000
		6	luty 2023	10 000
		7	marzec 2023	5 000
		8	kwiecień 2023	5 000
Razem (szacunkowo) w okresie trwania umowy (l)				147 000