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JASIENIEC 16-19-2-03-120   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,20 116 CP-W

JASIENIEC 16-19-2-03-122   -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,85 116 CP-W

JASIENIEC 16-19-2-03-143   -n   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,00 116 CP-W

JASIENIEC 16-19-2-03-143   -p   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,01 116 CP-W

JASIENIEC 16-19-2-03-144   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,85 116 CP-W

JASIENIEC 16-19-2-03-148   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  4,50 116 CP-W

JASIENIEC 16-19-2-03-148   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,00 116 CP-W

JASIENIEC 16-19-2-03-149   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,50 116 CP-W

JASIENIEC 16-19-2-03-170   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  9,61 116 CP-W

JASIENIEC 16-19-2-03-143   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,75 112 CW-W

JASIENIEC 16-19-2-03-144   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,50 112 CW-W

JASIENIEC 16-19-2-03-144   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  4,78 112 CW-W

JASIENIEC 16-19-2-03-167   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,52 112 CW-W

JASIENIEC 16-19-2-03-168   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,00 112 CW-W

JASIENIEC 16-19-2-03-168   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,86 112 CW-W

JASIENIEC 16-19-2-03-168   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,19 112 CW-W

JASIENIEC 16-19-2-03-173   -n   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,16 112 CW-W

JASIENIEC 16-19-2-03-173   -n   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,64 112 CW-W

JASIENIEC 16-19-2-03-174   -n   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,05 112 CW-W

H-POZ JASIENIEC 16-19-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 384 GODZ RH8

JASIENIEC 16-19-2-03-      -    - ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA  1,50  18 ROZME-KRZ

JASIENIEC 16-19-2-03-105   -c   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA  2,66  16 ROZDR-PGL

JASIENIEC 16-19-2-03-120   -g   -99 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA  2,50  16 ROZDR-PGL

JASIENIEC 16-19-2-03-121   -c   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA  1,65  16 ROZDR-PGL

JASIENIEC 16-19-2-03-143   -s   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,71  19 WPOD-N

JASIENIEC 16-19-2-03-143   -t   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,60  19 WPOD-N

JASIENIEC 16-19-2-03-143   -w   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,21  19 WPOD-N

JASIENIEC 16-19-2-03-174   -l   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA  0,25  16 ROZDR-PGL

ODN-IIP JASIENIEC 16-19-2-03-170   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  15,41  95 SADZ WIEL

JASIENIEC 16-19-2-03-105   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  25,33  95 SADZ WIEL

JASIENIEC 16-19-2-03-143   -n   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  10,05  95 SADZ WIEL

JASIENIEC 16-19-2-03-104   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  0,10 108 KOSZ UB

JASIENIEC 16-19-2-03-104   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  2,50 109 KOSZ UC

JASIENIEC 16-19-2-03-104   -j   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  3,00 109 KOSZ UC

JASIENIEC 16-19-2-03-105   -d   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  2,70 109 KOSZ UC

JASIENIEC 16-19-2-03-105   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  3,08 109 KOSZ UC

JASIENIEC 16-19-2-03-119   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  3,84 109 KOSZ UC

JASIENIEC 16-19-2-03-119   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  2,27 109 KOSZ UC

JASIENIEC 16-19-2-03-119   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  2,25 109 KOSZ UC

JASIENIEC 16-19-2-03-120   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  3,50 109 KOSZ UC

JASIENIEC 16-19-2-03-120   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  4,30 109 KOSZ UC

JASIENIEC 16-19-2-03-121   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  2,65 108 KOSZ UB

JASIENIEC 16-19-2-03-121   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  1,20 108 KOSZ UB

JASIENIEC 16-19-2-03-122   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  3,25 109 KOSZ UC

JASIENIEC 16-19-2-03-122   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  0,50 108 KOSZ UB

JASIENIEC 16-19-2-03-122   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  0,96 109 KOSZ UC

JASIENIEC 16-19-2-03-126   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  0,80 109 KOSZ UC

JASIENIEC 16-19-2-03-143   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  1,69 109 KOSZ UC

JASIENIEC 16-19-2-03-143   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  1,50 109 KOSZ UC

JASIENIEC 16-19-2-03-143   -r   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  0,79 109 KOSZ UC

JASIENIEC 16-19-2-03-144   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  8,00 109 KOSZ UC

JASIENIEC 16-19-2-03-144   -n   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,53 108 KOSZ UB

JASIENIEC 16-19-2-03-145   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  3,55 109 KOSZ UC

JASIENIEC 16-19-2-03-148   -m   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

JASIENIEC 16-19-2-03-169   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  0,45 109 KOSZ UC

JASIENIEC 16-19-2-03-169   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  2,64 109 KOSZ UC

JASIENIEC 16-19-2-03-170   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  2,30 109 KOSZ UC

JASIENIEC 16-19-2-03-172   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  1,54 109 KOSZ UC

JASIENIEC 16-19-2-03-172   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  3,25 109 KOSZ UC

JASIENIEC 16-19-2-03-173   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  1,80 109 KOSZ UC

JASIENIEC 16-19-2-03-173   -j   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  3,03 108 KOSZ UB

JASIENIEC 16-19-2-03-173   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  1,20 109 KOSZ UC

JASIENIEC 16-19-2-03-120   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  7,33  96 SADZ POP
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JASIENIEC 16-19-2-03-126   -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,33  96 SADZ POP

JASIENIEC 16-19-2-03-144   -m   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  3,30  96 SADZ POP

JASIENIEC 16-19-2-03-172   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,78  96 SADZ POP

JASIENIEC 16-19-2-03-172   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,68  96 SADZ POP

JASIENIEC 16-19-2-03-173   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  4,67  96 SADZ POP

JASIENIEC 16-19-2-03-173   -j   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  3,19  96 SADZ POP

JASIENIEC 16-19-2-03-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT  16,00  58 PRZ-TALSA

JASIENIEC 16-19-2-03-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  16,00  51 WYK-TAL40

JASIENIEC 16-19-2-03-105   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 141 GRODZ-SRN

JASIENIEC 16-19-2-03-105   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  18,30 141 GRODZ-SRN

JASIENIEC 16-19-2-03-173   -j   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 141 GRODZ-SRN

JASIENIEC 16-19-2-03-173   -j   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  13,70 141 GRODZ-SRN

JASIENIEC 16-19-2-03-104   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 145 GRODZ-DEM

JASIENIEC 16-19-2-03-104   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  4,10 145 GRODZ-DEM

JASIENIEC 16-19-2-03-104   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 145 GRODZ-DEM

JASIENIEC 16-19-2-03-104   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,60 145 GRODZ-DEM

JASIENIEC 16-19-2-03-105   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 145 GRODZ-DEM

JASIENIEC 16-19-2-03-105   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  19,00 145 GRODZ-DEM

JASIENIEC 16-19-2-03-126   -n   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 145 GRODZ-DEM

JASIENIEC 16-19-2-03-126   -n   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  14,40 145 GRODZ-DEM

JASIENIEC 16-19-2-03-144   -o   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 145 GRODZ-DEM

JASIENIEC 16-19-2-03-144   -o   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  15,00 145 GRODZ-DEM

JASIENIEC 16-19-2-03-144   -r   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 145 GRODZ-DEM

JASIENIEC 16-19-2-03-144   -r   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  12,60 145 GRODZ-DEM

JASIENIEC 16-19-2-03-145   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 145 GRODZ-DEM

JASIENIEC 16-19-2-03-145   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  13,10 145 GRODZ-DEM

JASIENIEC 16-19-2-03-169   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 145 GRODZ-DEM

JASIENIEC 16-19-2-03-169   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  10,60 145 GRODZ-DEM

JASIENIEC 16-19-2-03-171   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 145 GRODZ-DEM

JASIENIEC 16-19-2-03-171   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,15 145 GRODZ-DEM

JASIENIEC 16-19-2-03-172   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 145 GRODZ-DEM

JASIENIEC 16-19-2-03-172   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  33,10 145 GRODZ-DEM

JASIENIEC 16-19-2-03-173   -n   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 145 GRODZ-DEM

JASIENIEC 16-19-2-03-173   -n   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  6,00 145 GRODZ-DEM

JASIENIEC 16-19-2-03-174   -p   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 145 GRODZ-DEM

JASIENIEC 16-19-2-03-174   -p   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  6,75 145 GRODZ-DEM

JASIENIEC 16-19-2-03-104   -h   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 146 K GRODZEŃ

JASIENIEC 16-19-2-03-104   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  7,00 146 K GRODZEŃ

JASIENIEC 16-19-2-03-104   -i   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 146 K GRODZEŃ

JASIENIEC 16-19-2-03-104   -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H  10,00 146 K GRODZEŃ

JASIENIEC 16-19-2-03-104   -j   -99 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 146 K GRODZEŃ

JASIENIEC 16-19-2-03-104   -j   -99 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H  7,00 146 K GRODZEŃ

JASIENIEC 16-19-2-03-105   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 146 K GRODZEŃ

JASIENIEC 16-19-2-03-105   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H  5,00 146 K GRODZEŃ

JASIENIEC 16-19-2-03-105   -d   -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 146 K GRODZEŃ

JASIENIEC 16-19-2-03-105   -d   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H  10,00 146 K GRODZEŃ

JASIENIEC 16-19-2-03-105   -d   -99 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 146 K GRODZEŃ

JASIENIEC 16-19-2-03-105   -d   -99 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H  10,00 146 K GRODZEŃ

JASIENIEC 16-19-2-03-119   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 146 K GRODZEŃ

JASIENIEC 16-19-2-03-119   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H  8,00 146 K GRODZEŃ

JASIENIEC 16-19-2-03-119   -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 146 K GRODZEŃ

JASIENIEC 16-19-2-03-119   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H  10,00 146 K GRODZEŃ

JASIENIEC 16-19-2-03-119   -g   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 146 K GRODZEŃ

JASIENIEC 16-19-2-03-119   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H  10,00 146 K GRODZEŃ

JASIENIEC 16-19-2-03-120   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 146 K GRODZEŃ

JASIENIEC 16-19-2-03-120   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H  5,00 146 K GRODZEŃ

JASIENIEC 16-19-2-03-120   -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 146 K GRODZEŃ

JASIENIEC 16-19-2-03-120   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H  10,00 146 K GRODZEŃ

JASIENIEC 16-19-2-03-120   -g   -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 146 K GRODZEŃ

JASIENIEC 16-19-2-03-120   -g   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

JASIENIEC 16-19-2-03-121   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 146 K GRODZEŃ

JASIENIEC 16-19-2-03-121   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H  10,00 146 K GRODZEŃ

JASIENIEC 16-19-2-03-121   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 146 K GRODZEŃ

JASIENIEC 16-19-2-03-121   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H  7,00 146 K GRODZEŃ

JASIENIEC 16-19-2-03-122   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 146 K GRODZEŃ

JASIENIEC 16-19-2-03-122   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H  15,00 146 K GRODZEŃ

JASIENIEC 16-19-2-03-122   -k   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 146 K GRODZEŃ

JASIENIEC 16-19-2-03-122   -k   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H  7,00 146 K GRODZEŃ

JASIENIEC 16-19-2-03-143   -m   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 146 K GRODZEŃ

JASIENIEC 16-19-2-03-143   -m   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  7,00 146 K GRODZEŃ

JASIENIEC 16-19-2-03-143   -p   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 146 K GRODZEŃ

JASIENIEC 16-19-2-03-143   -p   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H  7,00 146 K GRODZEŃ

JASIENIEC 16-19-2-03-143   -r   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 146 K GRODZEŃ

JASIENIEC 16-19-2-03-143   -r   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H  7,00 146 K GRODZEŃ

JASIENIEC 16-19-2-03-144   -m   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 146 K GRODZEŃ

JASIENIEC 16-19-2-03-144   -m   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H  15,00 146 K GRODZEŃ

JASIENIEC 16-19-2-03-145   -i   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 146 K GRODZEŃ

JASIENIEC 16-19-2-03-145   -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H  10,00 146 K GRODZEŃ

JASIENIEC 16-19-2-03-148   -m   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 146 K GRODZEŃ

JASIENIEC 16-19-2-03-148   -m   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H  7,00 146 K GRODZEŃ

JASIENIEC 16-19-2-03-169   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 146 K GRODZEŃ

JASIENIEC 16-19-2-03-169   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H  10,00 146 K GRODZEŃ

JASIENIEC 16-19-2-03-171   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 146 K GRODZEŃ

JASIENIEC 16-19-2-03-171   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H  10,00 146 K GRODZEŃ
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JASIENIEC 16-19-2-03-172   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 146 K GRODZEŃ

JASIENIEC 16-19-2-03-172   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H  10,00 146 K GRODZEŃ

JASIENIEC 16-19-2-03-172   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 146 K GRODZEŃ

JASIENIEC 16-19-2-03-172   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H  10,00 146 K GRODZEŃ

JASIENIEC 16-19-2-03-173   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 146 K GRODZEŃ

JASIENIEC 16-19-2-03-173   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H  15,00 146 K GRODZEŃ

JASIENIEC 16-19-2-03-173   -l   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 146 K GRODZEŃ

JASIENIEC 16-19-2-03-173   -l   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H  10,00 146 K GRODZEŃ

JASIENIEC 16-19-2-03-174   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 146 K GRODZEŃ

JASIENIEC 16-19-2-03-174   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H  10,00 146 K GRODZEŃ

JASIENIEC 16-19-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 389 GODZ MH8

JASIENIEC 16-19-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 384 GODZ RH8

JASIENIEC 16-19-2-03-105   -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  16,00 133 SZUK-PĘDR

JASIENIEC 16-19-2-03-120   -g   -99 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  15,00 133 SZUK-PĘDR

JASIENIEC 16-19-2-03-121   -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  10,00 133 SZUK-PĘDR

JASIENIEC 16-19-2-03-174   -l   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  2,00 133 SZUK-PĘDR

JASIENIEC 16-19-2-03-104   -j   -99 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

JASIENIEC 16-19-2-03-105   -i   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

JASIENIEC 16-19-2-03-122   -l   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

JASIENIEC 16-19-2-03-123   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

JASIENIEC 16-19-2-03-146   -p   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

JASIENIEC 16-19-2-03-169   -g   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

JASIENIEC 16-19-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  35,00 389 GODZ MH8

JASIENIEC 16-19-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  300,00 384 GODZ RH8

JASIENIEC 16-19-2-03-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  150,00 148 PORZ-SPAL

JASIENIEC 16-19-2-03-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  150,00 149 PORZ-STOS

JASIENIEC 16-19-2-03-105   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

JASIENIEC 16-19-2-03-105   -f   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  90,00 159 KONTR-RYJ

JASIENIEC 16-19-2-03-105   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  90,00 131 PUŁ-RYJ

JASIENIEC 16-19-2-03-173   -j   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

JASIENIEC 16-19-2-03-173   -j   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  50,00 159 KONTR-RYJ

JASIENIEC 16-19-2-03-173   -j   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  50,00 131 PUŁ-RYJ

P-PATRP JASIENIEC 16-19-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  200,00 384 GODZ RH8

P-POŻAR JASIENIEC 16-19-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

JASIENIEC 16-19-2-03-125   -a   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  2,00 155 ZAW-BUD

JASIENIEC 16-19-2-03-125   -b   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  2,00 155 ZAW-BUD

JASIENIEC 16-19-2-03-125   -i   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  2,00 155 ZAW-BUD

JASIENIEC 16-19-2-03-126   -i   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  2,00 155 ZAW-BUD

JASIENIEC 16-19-2-03-126   -l   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  2,00 155 ZAW-BUD

JASIENIEC 16-19-2-03-167   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  2,00 157 CZYSZ-BUD

JASIENIEC 16-19-2-03-167   -h   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  2,00 157 CZYSZ-BUD

JASIENIEC 16-19-2-03-167   -i   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  2,00 157 CZYSZ-BUD

JASIENIEC 16-19-2-03-169   -i   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  2,00 157 CZYSZ-BUD

JASIENIEC 16-19-2-03-169   -j   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  2,00 157 CZYSZ-BUD

JASIENIEC 16-19-2-03-174   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  2,00 157 CZYSZ-BUD

JASIENIEC 16-19-2-03-174   -k   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  2,00 157 CZYSZ-BUD

JASIENIEC 16-19-2-03-174   -m   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  2,00 157 CZYSZ-BUD

JASIENIEC 16-19-2-03-174   -n   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  2,00 157 CZYSZ-BUD

JASIENIEC 16-19-2-03-174   -p   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  2,00 157 CZYSZ-BUD

JASIENIEC 16-19-2-03-143   -s   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  387,00   2 CWD-D

JASIENIEC 16-19-2-03-143   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   2 CWD-D

JASIENIEC 16-19-2-03-143   -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  387,00   2 CWD-D

JASIENIEC 16-19-2-03-143   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   2 CWD-D

JASIENIEC 16-19-2-03-143   -t   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  470,00   2 CWD-D

JASIENIEC 16-19-2-03-143   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00   2 CWD-D

JASIENIEC 16-19-2-03-143   -t   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  470,00   2 CWD-D

JASIENIEC 16-19-2-03-143   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00   2 CWD-D

JASIENIEC 16-19-2-03-143   -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  595,00   2 CWD-D

JASIENIEC 16-19-2-03-143   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  595,00   2 CWD-D

JASIENIEC 16-19-2-03-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  200,00   5 PODWOZ-DA

JASIENIEC 16-19-2-03-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  200,00   4 PODWOZ-DK

JASIENIEC 16-19-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 389 GODZ MH8

JASIENIEC 16-19-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  70,00 384 GODZ RH8

JASIENIEC 16-19-2-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  440,00   2 CWD-D

JASIENIEC 16-19-2-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  440,00   2 CWD-D

JASIENIEC 16-19-2-03-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  200,00   3 ZRYW-WYDŁ

JASIENIEC 16-19-2-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  650,00   2 CWD-D

JASIENIEC 16-19-2-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  650,00   2 CWD-D

JASIENIEC 16-19-2-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   2 CWD-D

JASIENIEC 16-19-2-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   2 CWD-D

JASIENIEC 16-19-2-03-123   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

JASIENIEC 16-19-2-03-123   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

JASIENIEC 16-19-2-03-124   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

JASIENIEC 16-19-2-03-124   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

JASIENIEC 16-19-2-03-126   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  332,00   2 CWD-D

JASIENIEC 16-19-2-03-126   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  332,00   2 CWD-D

JASIENIEC 16-19-2-03-126   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  109,00   2 CWD-D

JASIENIEC 16-19-2-03-126   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  109,00   2 CWD-D
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JASIENIEC 16-19-2-03-145   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  152,00   2 CWD-D

JASIENIEC 16-19-2-03-145   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

JASIENIEC 16-19-2-03-145   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  152,00   2 CWD-D

JASIENIEC 16-19-2-03-145   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

JASIENIEC 16-19-2-03-145   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

JASIENIEC 16-19-2-03-145   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

JASIENIEC 16-19-2-03-146   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  157,00   2 CWD-D

JASIENIEC 16-19-2-03-146   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  157,00   2 CWD-D

JASIENIEC 16-19-2-03-146   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

JASIENIEC 16-19-2-03-146   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

JASIENIEC 16-19-2-03-146   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

JASIENIEC 16-19-2-03-146   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

JASIENIEC 16-19-2-03-169   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00   2 CWD-D

JASIENIEC 16-19-2-03-169   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00   2 CWD-D

JASIENIEC 16-19-2-03-169   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00   2 CWD-D

JASIENIEC 16-19-2-03-169   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00   2 CWD-D

JASIENIEC 16-19-2-03-169   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00   2 CWD-D

JASIENIEC 16-19-2-03-169   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00   2 CWD-D

JASIENIEC 16-19-2-03-170   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

JASIENIEC 16-19-2-03-170   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

JASIENIEC 16-19-2-03-104   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00   2 CWD-D

JASIENIEC 16-19-2-03-104   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00   2 CWD-D

JASIENIEC 16-19-2-03-124   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

JASIENIEC 16-19-2-03-124   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

JASIENIEC 16-19-2-03-124   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00   2 CWD-D

JASIENIEC 16-19-2-03-124   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00   2 CWD-D

JASIENIEC 16-19-2-03-146   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  230,00   2 CWD-D

JASIENIEC 16-19-2-03-146   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

JASIENIEC 16-19-2-03-146   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  230,00   2 CWD-D

JASIENIEC 16-19-2-03-146   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

JASIENIEC 16-19-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

JASIENIEC 16-19-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8
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