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1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ,,Wymagania Og6lne” odnosi si¢ do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostaly wykonane w
ramach zadania pod nazwa: Projekt wewnetrznej instalacji elektrycznej dla
Urz¢du Gminy Chojnice przy ulicy 31 Stycznia S6a w Chojnicach

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng Wymagania Ogolne jest stosowana jako dokument
w postgpowaniu przetargowym. Nalezy jg stosowaé SciSle w powigzaniu ze
Specyfikacjami Technicznymi dotyczacymi poszczegélnych rodzajéw robot
wykonywanych przy realizacji zadania, projektami budowlanymi oraz
przedmiarami robét.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

W zakres realizacji niniejszego kontraktu wchodzi wykonanie n/w robot
budowlano-montazowych: Projekt wewng¢trznej instalacji elektrycznej dla
Urzg¢du Gminy Chojnice przy ulicy 31 Stycznia 56a w Chojnicach

1.4 Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastgpujaco:

1.4.1 Dziennik budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w
czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiorow robdt, przekazywania i innej korespondencji technicznej pomiedzy
inspektorem, wykonawcg i projektantem,

1.4.2 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu,

1.4.3 Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob
zwigzanych z oceng jako$ci materialow oraz robot,

1.4.4 Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robdt z
dopuszczonymi tolerancjami, jesli przedzial tolerancji nie zostat okre$lony —
z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robdt budowlanych

1.4.5 Projektant — uprawniona osoba fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej

1.4.6 Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocene
techniczng wyrobu stwierdzajacego przydatno$¢ do stosowania w
okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w
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Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19
grudnia 1994r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych
wyroboéw budowlanych ( Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995r. Poz. 48,
rozdziat 2 ). Jesli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne lista jednostek
upowaznionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o
produktach budowlanych z roku 1989 ( informacja, Komisja Europejska, DG
Enterprise, Bruksela),

1.4.7 Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz
nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie ( zgodnie z Ustawsg
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci
wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (
w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN),

1.4.8 Znak zgodnosci - zastrzezony znak nadawany lub stosowany zgodnie z
zasadami systemu certyfikacji, wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni
stopiefl zaufania iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
normg lub dokumentem normatywnym,

1.4.9 Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez inspektora.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi,
poleceniami Inspektora Nadzoru i umowa.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w Warunkach Umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, Dziennik Budowy i Ksiege
Obmiaru rob6t oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowe;.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t okaze si¢ koniecznym uzupelnienie
Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca
sporzadzi brakujace rysunki i ST na wlasny koszt i przedlozy je projektantowi do
zatwierdzenia.

Dokumentacja projektowa i powykonawcza
a)Dokumentacja Projektowa zalaczona do Dokumentéw Przetargowych,
b)Dokumentacja Projektowa — Projekt Techniczny bedacy w posiadaniu
Zamawiajgcego (do wgladu).
c)Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowa¢ dokumentacje
powykonawcza catosci wykonywanych rob6t, w tym réwniez:
- dokumentacj¢ geodezyjng ( + szkice polowe),
- instrukcj¢ obstugi i konserwacji na tyle szczegblowe, aby umozliwialy
zamawiajgcemu obsluge i konserwacj¢, obiektéw oraz zamontowanych
urzadzen
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Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé wszelkie zmiany w stosunku
do projektu wynikle w trakcie realizacji robdt

1.6 Zabezpieczenie terenu budowy w robotach prowadzonych ,,pod ruchem”

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie budowy
w okresie realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot

Przed przystapieniem do robdét Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarzadem Drogi i
organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacje ruchu i zabezpieczenia
robdt w okresie trwania budowy w czasie wykonywania rob6t Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.
Zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widocznosci w dziefi i w nocy tych zapoér i znakéw dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr¢bnej zaplacie i
przyjmuje si¢, ze jest wlgczony w cen¢ umowng. Wykonawca ma obowiagzek
zna¢ i stosowaé w czasie robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

1.7 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i za
urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyskat od
odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia powiadomi bezzwlocznie zainteresowane wtadze
i Inspektora Nadzoru i za nie odpowiada.

1.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow
dotyczacych BHP.

1.9 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez
wiladze centralne i inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb

zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie w
trakcie prowadzenia robot.
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2. MATERIALY

Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do robét powinny
odpowiada¢ odpowiednim standardom lub odpowiada¢ wymoga Aprobaty
Technicznej potwierdzonej Certyfikatem Zgodno$ci wydanym przez Instytut
Techniki Budowlanej badz tez przez Instytut Badawczy Drég i Mostow w
Warszawie lub tez innej jednostki uprawnionej lub zatwierdzonej przez Rzad
Polski do wydawania certyfikatow materialowych w Polsce.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materialy do czasu gdy
beda uzyte do robot byly zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi,
zabrudzeniem i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2.1 Zrédha pozyskania materiatéw

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materialdéw przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi
szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie pewnych materialtéw z danego Zrédia nie oznacza
automatycznie, ze wszystkie materialy z danego Zrddla uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badaf, w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego Zrédla w sposéb
ciagly spelniajag wymagania — Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
robot.

2.2 Pozyskiwanie materialdéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolefi od wlascicieli i odnosnych
wladz na pozyskanie materialéw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych
wlaczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji Zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty
z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$é
za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych materialow z
jakiegokolwiek Zrédla. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: oplaty,
wynagrodzenia 1 jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materialéw do wykonania robdt. Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu
wykopow, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy
ukoniczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop6w na
terenie budowy Ilub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie bedg
wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan
kontraktu lub wskazan inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodel materiatéw
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym
obszarze.
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2.3 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom ST

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie
zbadane lub nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skltadowane materialy do czasu, gdy
beda one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
zachowaly swoja jakos$¢ i1 wihasciwoéci i byly dostgpne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$é
wariantowego zastosowania rodzaju materialdow w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badaf prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory
nie spowoduje nie korzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot,
Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora.
Liczba i wydajno$¢ sprzg¢tu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt
zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora w terenie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy
wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkoéw Kontraktu
zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowany 1 niedopuszczony do
wykonywania robét.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw

transportu, ktére nie wplyna nie korzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i
wlasciwosci przewozonych materialéw oraz stan drég (ladowych i wodnych).
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Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST. Pryz ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda, spelniaé wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
Kontraktu na polecenie Inspektora beda usunigte z terenu budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezagco, na wilasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z
Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot,
za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora. Nastepstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang poniesione przez Wykonawcg. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladno$é, Polecenia Inspektora beda
wykonywane nie pOZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez . Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
aprobaty Inspektora programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujagce wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

czes$é 0golng opisujacy:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb
prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét, bhp,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie
praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowosc,
wykonania poszczegdlnych elementow robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli
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sterowania jakoscia,

- wykonywanych roboét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis
laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu. Wykonawca zamierza
zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych a takze wycigganych
wnioskow.

cze$¢ szczegOlowa: opisujaca kazdy asortyment robét

6.2 Zasady kontroli jakos$ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggng¢ zalozong jakos¢ robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jako$¢ zastosowanych jakosci
materialéw. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okre$lone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadajg
wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajagcych procedury
badan.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora przed przystapieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialow u Zrodia ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc, ze strony
Wykonawcy i producenta materialow.

6.5 Atesty jakosci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan Jako$ci materiatow przez Wykonawcg, Inspektor
moze dopuscié do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich
pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materialow, dla
ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiada¢ atest okreSlajgcy w sposéb jednoznaczny Jej cechy. Produkty
przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
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beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materialy posiadajace atesty a
urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z ST to takie materialy i
urzadzenia zostang odrzucone.

6.6 Dokumenty budowy

—  Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konca okresu rozliczeniowego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami Sspoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i
bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem Jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska shuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg techniks,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty b¢da oznaczone
kolejnym numerem zalgcznika 1 opatrzone data i podpisem Wykonawcey i
Inspektora Nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane
do Dziennika Budowy bedg przediozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robot

— Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej
nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- protokoly przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru robdt,
- protokoly z narad i ustalen,
- korespondencj¢ na budowie.

—  Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w migjscu
odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze
dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt

zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w
wycenionym przedmiarze robdét, obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
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pisemnym powiadomieniu Inspektora. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi
Obmiaru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materialow

Dhugosei i1 odleglosci pomigdzy wyszczegblnionymi punktami skrajnymi
bgda obmierzone zgodnie z =zasadami podanymi w poszczegdlnych
Specyfikacjach Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i1 sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub kodcowym odbiorem
robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany
Wykonawcy robdt. Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich
wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonywane w sposob zrozumiatly i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiggi Obmiaru, ktorego
wzOr zostanie uzgodniony z Inspektorem.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty
podlegaja nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiér czgsci robot,

¢) odbidr koncowy robot,

8.2. Zakonczenie robot

Kiedy calos¢ Robot zostanie zasadniczo ukoniczona i przejdzie zadowalajaco
proby koncowe przewidziane Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym
Inwestora, ktory wyznacza termin odbioru koncowego. Odbiory czesci robdt
przeprowadzane bedg przez Inspektora Nadzoru w porozumieniu z Inwestorem.

8.5. Dokumenty do odbioru robdt

Podstawowym dokumentem do dokonania przejecia robdt jest protokoét
odbioru koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

— Projekt Techniczny

— Dokumentacj¢ powykonawczg z naniesionymi zmianami i z
aktualnymi uzgodnieniami,

— Dazienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru,

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ, atesty jakosciowe
wbudowanych materiatow i urzgdzen,

— dokumentacj¢ geodezyjng powykonawcza inwentaryzacyjng

— wyniki badan i pomiar6w elektrycznych,

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:
— zakres i lokalizacje wykonywanych robot,
— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
— uwagi dotyczace warunkow realizacji robdt,
— date rozpoczecia i zakonczenia robét,

W przypadku  gdy, wedlug  komisji, roboty pod  wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nic bedg gotowe do odbioru, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajgce
bedace stawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin
wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupelniajacych wyznaczy komisja.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawsg platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji przedmiaru robét. Cena
jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty.

Cena jednostkowa pozycji bedzie obejmowac:

robocizng bezposrednia,

warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu

warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie
sprz¢tu na teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku
koszty posrednie, w sklad ktorych wchodza: place personelu i
kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii
i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana
robot. wydatki dotvczace bhp. ustugi obce na rzecz budowy. optaty za
dzierzawe placoéw, badania dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu
innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robdt w
okresie gwarancyjnym (Okresie Zglaszania Wad),

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen
jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawceg za dang pozycje w
wycenionym przedmiarze robdt jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania
dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objgtych ta pozycja kosztorysowa.
Koszty zaj¢cia pasa drogowego ponosi wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w roéznych miejscach powoluja si¢ na Polskie
Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac¢ jako integralng
cze$¢ i nalezy je czytaé tacznie z projektami budowlanymi, przedmiarami rob6t 1
specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca
jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscia i wymaganiami. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposob, écisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
lub odpowiednimi normami UE.

str. 14



SECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ELEKTRYCZNE
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg roboty elektryczne,
ktére zostang wykonane w ramach zadania pod nazwg: Projekt wewngtrznej
instalacji elektrycznej dla Urzedu Gminy Chojnice przy ulicy 31 Stycznia 56a
w Chojnicach

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg Projekt wewnetrznej
instalacji elektrycznej dla Urzedu Gminy Chojnice przy ulicy 31 Stycznia 56a w
Chojnicach

1.4 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢é ich wykonania, zgodno$é z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru, Ogélne
wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogolne."

2. MATERIALY

W  materiatlach przetargowych podano typy urzadzen i materialow
wylacznie w celu okreslenia oczekiwan Inwestora, co do parametréw
technicznych. Wykonawca moze =zastosowaé urzadzenia i materialy o
charakterystykach nie gorszych niz podane jako przykladowe. Og6lne
wymagania dotyczace materialéw podano w ST Wymagania ogolne.

- Kable/przewody Przy budowie zasilania nowych i istniejacych urzadzen,
gniazd i o$wietlenia nalezy stosowaé kable typu YDY o przekroju 3x1,5/2,5mm?
- zgodne z dokumentacjg projektowa. Przekrdj zy!l kabli/przewodéw powinien
by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia i dopuszczalnej
temperatury nagrzania kabla/przewodu przez prady robocze i zwarciowe wedtug
zarzadzenia MGiE oraz powinien spetnia¢ wymagania skutecznosci zerowania w
instalacjach zerowanych wg zarzadzenia Ministra Przemystu. Bebny z kablami
nalezy przechowywaé w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym
podlozu. Kable powinny odpowiada¢ standardom w sieci dystrybucyjnej danego
lokalnego operatora sieci.

- oprawy os$wietleniowe LED - zgodne z dokumentacjg techniczng
- osprzet elektroinstalacyjny (puszki odgaleZne, taczniki, gniazda wtyczkowe) o

stopniu ochrony odpowiednio IP 66, 54, 44 i IP 20 — w zaleznosci od $rodowiska
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Wszystkie w/w materialy (przewody, osprzet oraz wszelkie materiaty drobne)
muszg posiada¢ odpowiednie atesty albo/i certyfikaty dopuszczajace do obrotu i
stosowania.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST ,,Wymagania
0gblne". Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych, robot
zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu zaladunku i wyladunku materialow,
sprzgtu itp. Liczba i wydajno$é powinna gwarantowa¢ wykonanie robo6t zgodnie
z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej ST i w terminie
przewidzianym kontraktem.

Podnosnik montazowy samochodowy PMH
Elektronarze¢dzia
Narzedzia monterskie

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST , Wymagania og6lne". Do
przewozu kabli i materiatdw pomocniczych wskazane jest zastosowanie
samochod6w z napedem terenowym z przyczepami dostosowanymi do przewozu
kabli oraz materialéow dluzycowych. Sprzet do transportu nalezy stosowaé
zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowe;.

Ciagnik kotowy

Przyczepa dtuzycowa
Przyczepa do przewozenia kabli
Samochdd dostawczy
Samochodd skrzyniowy
Samocho6d samowyladowczy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoélne warunki wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST ,,Wymagania
ogblne", oraz w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych Tom V Instalacje elektryczne.

5.1.1 Polaczenia elektryczne przewodow
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— powierzchnie stykajacych si¢ elementow toréw pradowych oraz

przekladek i podkladek metalowych, przewodzacych prad, powinny by¢
dokladnie oczyszczone i wygltadzone.

zanieczyszczone styki (zaciski aparatéw, przewody i pokryte powloka
metalowg ogniowa lub galwaniczng nalezy tylko zmywa¢ odczynnikami
chemicznymi i szlifowaé pastg polerska.

powierzchnie zestykow nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling
bezkwasows.

polaczenia nalezy wykonaé spawaniem, $rubami lub w inny sposéb
okreslony w projekcie technicznym. Szyny o szeroko$ci wigkszej od 120
mm zaleca si¢ laczy¢ przez spawanie.

sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie
warstwg metaliczng potgczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi
zaleca si¢ wykonywac za pomocg spawania. Wszelkie polaczenia
elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed korozja, np. przez
pokrycie lakierem bitumicznym lub owinigcie ta$ma.

5.1.2 Polaczenia elektryczne kabli i przewodow
zyly jednodrutowe moga mieé zakonczenia:

proste, nie wymagajace obrobki po zdjeciu izolacji, przylaczane do
zaciskoéw srubowych;

oczkowe, dla przewodéw podigczanych pod $rube lub wkret, oczko o
$rednicy wewnetrznej wigkszej ok. 0,5 mm od sSrednicy gwintu nalezy
wygina¢ w prawo;

sprasowane konce Zy! przystosowane do podlaczania pod srubg z koncodwka
kablowa, koncowke laczy si¢ z przewodem przez lutowanie Ilub
zaprasowanie z koncoéwka kablowg do lutowania.

zyly wielodrutowe moga mieé zakoniczenia:

proste lub oczkowe, stosowane do przewoddéw miedzianych, z koncem
prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie
zakoficzenia dopuszcza si¢ tylko w przypadku, gdy zaciski nie pozwalaja
na zastosowanie koncowki lub tulejki: z koncéwka kablowa podigczane
pod $rubg; koncéwke montuje si¢ przez prasowanie, lutowanie, lub
spawanie; z tulejka (koncéwka rurkowa) umocowang przez zaprasowanie

5.1.3 Sruby i wkrety w polaczeniach

sruby i wkrety do lgczenia szyn oraz przewodéw powinny mieé taka
dtugosé¢, aby po skreceniu potaczenia wystawaly co najmniej na wysokos¢
2-6 zwoj 6w. Nie dotyczy to $rub dostarczanych przez wytworce wraz z
aparatem, jesli zostanie zachowana wysoko$¢ $ruby ok. 2-3 mm, wystajace]j
poza nakretke

5.1.4 Przylaczanie do gniazd bezpiecznikowych, itp,

w gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajacy nalezy polaczy¢
z szyng gniazda ($rubg stykows), a przewdd zabezpieczany z gwintem w
oprawach o$wietleniowych i podobnym osprzgcie przewdd fazowy nalezy
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faczy¢ ze stykiem wewngtrznym, a przewdd neutralny z gwintem
(oprawka)

5.1.5 Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i osprzetu.

Przed przystgpieniem do montazu rozdzielnic nalezy sprawdzié
poprawno$¢ wykonania kanaléw kablowych, przepustéw szynowych,
wypoziomowanie ram nosnych pod rozdzielnicami.

— Montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie =z
odpowiednimi instrukcjami montazu tych urzadzen. Kable nalezy uktadaé
w sposob zapewniajacy szybka ich identyfikacje i tatwy dostep.

— Odgalezienia od szyn gléwnych i podigczenia szyn do aparatéw nie
powinny powodowaé niedopuszczalnych naciggéw i naprezen. W szynach
zbiorczych sztywnych stosowac odpowiednie kompensatory

— Dla podtaczenia szyn i kabli nalezy stosowaé standardowe sruby z gwintem
metrycznym i z tbem szeéciokatnym Najmniejsze dopuszczalne odstepy
izolacyjne nalezy zachowa¢ zgodnie z przepisami

5.1.6 Préby montazowe.

Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiekcie , przed ich odbiorem
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj.
technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych rob6t wraz z dokonaniem
potrzebnych pomiaréw i préobnym uruchomieniem poszczego6lnych linii,
instalacji, rozdzielnic, urzadzen.

Uwagi do realizacji rob6t

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami budowy i eksploatacji urzgdzen elektrycznych. Po wykonaniu robot
nalezy pomiarowo sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony od porazen. Na wszystkich
kablach utozonych w kanalizacji kablowej oraz w ziemi nalezy zalozy¢
oznaczniki kablowe. Wszystkie roboty kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z

wymogami normy.

5.2 Warunki ogélne wykonania:

Ochrona przeciwporazeniowa

— Uwagi ogdlne

— Prace wykonawcze moze wykona¢ jedynie osoba (firma)
posiadajgca odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia. Materiaty uzyte do
budowy powinny posiadaé atesty.

str. 20



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST
»Wymagania Ogoélne" oraz w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano - Montazowych Tom V Instalacje elektryczne. Wszystkie
elementy robét instalacji elektrycznych podlegajg sprawdzeniu w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg i przepisami

- poprawnego montazu

- kompletnosci wyposazenia

- poprawnosci oznaczenia

- braku widocznych uszkodzen

- nalezytego stanu izolacji

- skutecznos$ci ochrony od porazen

6.2. Kontrola w trakcie montazu.

Urzadzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny
posiadaé atest fabryczny lub $wiadectwo jakosci wydane przez producenta.
Kontrola i badania w trakcie robot

- sprawdzenie i badania kabli po ulozeniu, przed zasypaniem,

- sprawdzenie przepustéw kablowych, przed zasypaniem

- pomiary geodezyjne przed zasypaniem.

- uziemienia ochronne przed zasypaniem,

6.3 Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu rob6t nalezy wykonaé proby po montazowe i nalezy
sprawdzié:

- badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje izolacji, zachowania
cigglosci zyl roboczych, zgodnosci faz w stupach

- pomiary rezystancji uzioméw,

- pomiary skuteczno$ci ochrony od porazen

- mocowanie wysiegnikow i opraw o$wietleniowych,

- prawidlowos¢ wykonania ochrony przeciwporazeniowej oraz cigglosé
przewodow tej instalacji,

- ustawienie shupow oswietleniowych,

- prawidlowos$¢ montazu urzgdzen,
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7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.

Jednostka obmiaru robét elektrycznych sa:
- [mb],
- [szt],
- [kpl],

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST.

Odbiorowi robét podlegaja:
- Linia kablowa o$wietlenia ulic,

Przy przekazywaniu linii do eksploatacji Wykonawca zobowiazany
jest dostarczy¢ zamawiajacemu nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza,

- Geodezja powykonawcza,

- Protokoly izolacji,

- Protokoly uziemien,

- Protokoty odbioru zanikajacych,

- Protoké! odbioru przez Inspektora Nadzoru,

- Protokét skutecznos$ci ochrony od porazen,

- Atesty,

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogoélne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-UWO01 ,,Wymagania
ogolne".

9.2. Platnosci

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.3.
niniejszej ST. Platnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
rob6t, w oparciu o wyniki pomiaréw i badain Cena wykonania rob6t obejmuje:

— transport materiatéw i urzadzen na miejsce wbudowania
— wykonanie rob6t montazowych
— wykonanie podlaczenia urzadzen
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— przygotowanie i zainstalowanie narzedzi montazowych i ich biezaca
konserwacja

— osadzenie niezbgdnych przepustow i ich uszczelnienie

— wladciwe  oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek
informacyjnych

— wprowadzenie i podtagczenie koncowek przewodéw w stupach

— zarobienie koficowek przewodow (lub obrdbka kabli)

— oznaczenie przewodow

— wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan (w
tym badanie linii, badanie obwodow elektrycznych, badanie i pomiar
uziemienia ochronnego, badania i pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej),

— przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych

— proéby montazowe, sprawdzenie dzialania poszczegdlnych urzadzen, o ile
jest to mozliwe i sprawdzenie funkcjonalno$ci uktadu

— prace porzadkowe i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty
konstrukcji wsporczych

2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania badan przy odbiorze

3. PN-88/B-06250 Beton zwykly

4. PN-88/B-30000 Cement portlandzki

5. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

6. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

7. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

8. PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych

9. PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przeciwporazeniowa

10. PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia
odbiorcze

11. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie 1
budowa

12. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

13. PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania
dotyczace zestawdw badanych w pelnym i niepelnym zakresie

badan typu

14. PN-EN 60598-2-3 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i
badania

15. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne

16. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce
polwinitowej na napigcie znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne
na napiecie znamionowe 0,6/1kV

17. PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow z
przeszkodami terenowymi. Wymagania

18. PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazanie
mechaniczne. Wymagania i badania

19. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu suspensyjnego

20. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

21. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
pospotka

22. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

23. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze

24. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

25. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

26. BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne
wymagania i badania.

27. BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji
wsporczych oswietleniowych i energetycznych linii

napowietrznych
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10.1. INNE DOKUMENTY

28. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE

29. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Czes$¢ V.
Instalacje elektryczne, wydanie COBR Elektromontaz

30. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990r.)

31. Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.
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