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1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) 

1.1 PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są ogólne wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie architektury rozbudowy i 
przebudowy  wraz ze zmianą zagospodarowania części terenu oraz dostawą i 
montażem niezbędnego wyposażenia meblowego i teleinformatycznego budynku 
starostwa powiatowego w Wołominie

1.2 ZAKRES STOSOWANIA
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowych 
specyfikacji technicznych (SST) i stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i 
realizacji oraz rozliczaniu robót.

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST
1.3.1 Informacje ogólne o zakresie robót

Ustalenia zawarte w ST obejmują wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich robót 
objętych Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi na poszczególne asortymenty i
należy je rozumieć i stosować w powiązaniu z nimi.
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót dotyczących 
robót rozbudowy i przebudowy budynku starostwa powiatowego w Wołominie wraz ze
zmianą zagospodarowania części terenu przed budynkiem z zakresu architektury.
W szczególności obejmuje wymagania w zakresie prowadzenia robót budowlanych, 
konstrukcyjnych, architektonicznych, wykończeniowych, oraz prawidłowości 
wykonania wszystkich rodzajów robót, określonych zakresem, robót ujętych w 
przedmiarze, oraz wymagań dla zastosowanego sprzętu i narzędzi.
Dokładny zakres robót obejmują Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST).

1.3.2 Zakres robót
SST 01 - ROBOTY WYBURZENIOWE I ROZBIÓRKOWE 
SST 02 - ROBOTY ZIEMNE
SST 03 – ROBOTY FUNDAMENTOWE I ŻELBETOWE
SST 04 – KONSTRUKCJE STALOW
SST 05 – WYKONANIE WARSTW DACHOWYCH
SST 06 – PODKŁAD PODŁOGOWY POD PODŁOGI
SST 07 – ROBOTY MUROWE 
SST 08 – ŚCIANKI DZIAŁOWE Z PŁYT G-K NA RUSZCIE STALOWYM, ZABUDOWY
ŚCIAN I SUFITÓW  Z PŁYT G-K
SST 09 – ROBOTY TYNKARSKIE
SST 10 – ZABUDOWY Z PŁYT MEBLOWYCH W OKLEINIE Z LAMINATU HPL I 
MONTAŻ PŁYT HPL NA PODKONSTRUKCJI
SST 11 – ROBOTY MALARSKIE
SST 12 – POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN
SST 13 – MONTAŻ SUFITÓW PODWIESZANYCH Z SIATKI CIĘTO-CIĄGNIOWNEJ I
PŁYT HPL
SST 14 – MONTAŻ ŚLUSARKI I STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ WRAZ Z 
PARAPETAMI
SST 15 – MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
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SST 16 – ZABEZPIECZENIE OGNIOWE KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH I 
STALOWYCH I PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH
SST 17 – ROBOTY ELEWACYJNE
SST 18 – ZAGOSPODAROWNIE TERENU
SST 19 – DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI
SST 20 – WYKONANIE  WYMIANY I DOSTOSOWANIA INSTALACJI WOD-KAN, 
C.O. DO AKTUALNYCH POTRZEB W PRZEBUDOWYWANYCH 
POMIESZCZENIACH.

1.3.3 Roboty przygotowawcze i pomocnicze
Wykonawca :
- zabezpieczy miejsce wykonywanych prac i oznakuje przed dostępem osób 
nieuprawnionych, utrzyma to oznakowanie w dobrym stanie przez cały czas trwania 
robót
- każdorazowo przed rozpoczęciem robót w pomieszczeniach Wykonawca musi 
rozłożyć folię, która powinna ochraniać wyposażenie, posadzkę, stolarkę okienną i 
drzwiową przed kurzem i brudem
- po zakończeniu dnia pracy Wykonawca pozostawi pomieszczenia oraz otoczenie 
budynku w stanie czystym, nadającym się do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
 

1.4 STAN ISTNIEJĄCY I CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Roboty prowadzone będą przy funkcjonującym obiekcie. Pomieszczenia, w których 
prowadzone będą prace należy wydzielić i odpowiednio oznakować. 

1.5 OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco:
STWiORB – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 
opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do 
określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót 
budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości 
wykonania poszczególnych robót.
Dokumentacja projektowa stanowiąca opis przedmiotu zamówienia na roboty 
budowlane – dokumentacja składająca się z przedmiaru robót, STWiORB, oraz 
projektu budowlanego dla robót dla, których jest wymagane uzyskanie decyzji o 
pozwoleniu na budowę,

Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i zakres prac będących przedmiotem robót.

Określenia podstawowe
Ilekroć w specyfikacji technicznej jest mowa o:
OBIEKCIE BUDOWLANYM- należy rozumieć przez to 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 
urządzeniami
c) obiekt małej architektury
BUDYNKU- należy przez to rozumieć taki obiekt, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach
BUDOWLI – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem 
lub obiektem małej architektury jak : lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, 
tunele, sieci techniczne, maszty antenowe wolno stojące, urządzenia reklamowe itp.
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OBIEKCIE MAŁEJ ARCHITEKTURY - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a 
w szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak piaskownice, 
huśtawki, drabinki, śmietniki
TYMCZASOWYM OBIEKCIE BUDOWLANYM - należy przez to rozumieć obiekt 
budowlany przeznaczony do tymczasowego użytkowania w okresie  krótszym od jego 
trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a 
także obiekt budowlany niepołączony na trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski 
uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powłoki 
pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe
BUDOWIE - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
ROBOTACH BUDOWLANYCH - należy przez to rozumieć budowę, 
a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego
REMONCIE - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a 
niestanowiących bieżących konserwacji
URZĄDZENIACH BUDOWLANYCH – należy przez to rozumieć urządzenia 
techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania 
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym
służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 
postojowe i place pod śmietniki
TERENIE BUDOWY – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy
PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE – 
należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania 
wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych
DOKUMENTACJI BUDOWY – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz 
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne i książki obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu- także dziennik montażu
DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ - należy przez to rozumieć dokumentację 
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
APROBACIE TECHNICZNEJ - należy przez to rozumieć pozytywną opinię techniczną
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie
WŁAŚCIWYM ORGANIE – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
właściwości
WYROBIE BUDOWLANYM – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu 
przepisów o ocenie zgodności, wytworzonym w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedyńczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową
DRODZE TYMCZASOWEJ ( MONTAŻOWEJ) – należy przez to rozumieć drogę 
specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty 
budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu
DZIENNIKU BUDOWY - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 
organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiącymi urzędowy dokument 
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przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 
wykonywania robót
KIEROWNIKU BUDOWY - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez 
wykonawcę robót, upoważnioną do kierowania robotami i występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę
REJESTRZE OBMIARÓW – należy przez to rozumieć, akceptowaną przez inspektora
nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez 
wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez inspektora nadzoru
MATERIAŁACH -  należy przez to rozumieć materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru
POLECENIU INSPEKTORA NADZORU - należy przez to rozumieć polecenia 
przekazywane wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy
REKULTYWACJI – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub 
robót budowlanych
ISTOTNYCH WYMAGANIACH – należy przez to rozumieć wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają 
spełniać roboty budowlane
PRZEDMIARZE ROBÓT – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do 
wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania ze 
szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz 
wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych
ROBOCIE PODSTAWOWEJ – należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które 
po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych
oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.
 

1.6 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie robót do czasu ich 
końcowego odbioru. 

W okresie prowadzenia robót tj. od daty wprowadzenia na budowę do daty 
zakończenia odbioru końcowego Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z 
realizacją robót.
Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom
nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą 
Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych ustawą.
Wykonawca robót ustanawia Kierownika Budowy. W realizacji niniejszego zadania 
funkcję Kierownika Budowy może pełnić osoba posiadająca uprawnienia do 
prowadzenia robót.

1.7 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Dla zajęcia i wygrodzenia terenu realizacji prac budowlanych Wykonawca winien 
opracować projekt zagospodarowania placu budowy wraz z określeniem zajęcia 
niezbędnego  terenu i uzgodnić z odpowiednimi władzami (Inwestorem).
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Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże 
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, dziennik budowy i księgę obmiaru robót oraz jeden egzemplarz 
pełnej dokumentacji projektowej.
Wszelkie koszty związane z doprowadzeniem wody i energii elektrycznej na plac 
budowy wraz z kosztami ich zużycia obciążają Wykonawcę.
Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany do pozostawienia terenu jak przy 
przejęciu, oraz naprawy ewentualnych szkód powstałych podczas prowadzenia prac. 
Wszelkie koszty z tym związane obciążają Wykonawcę.
Przekazanie terenu budowy Wykonawcy następuje na podstawie podpisania przez 
strony umowy o wykonanie robót „Protokołu wprowadzenia wykonawcy na budowę”. 
Protokół przekazania podpisują Wykonawca, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
robót aż do ich zakończenia i odbioru końcowego a w szczególności do:
- ogrodzenia terenu budowy i umiejscowienia bram wjazdowych i furtek wejściowych
- wyznaczenia dróg dojazdowych i transportowych dla materiałów i sprzętu
- ustawienia tymczasowych obiektów biurowych, magazynowych i socjalnych
- wykonania przyłączy poboru mediów (woda, energia elektryczna, teletechnika) dla 
potrzeb budowy.

1.8 ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót 
budowlanych, co najmniej w zakresie:
- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
- wykonania, wyjść i przejść dla pieszych,
- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
- odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji,
- urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
- zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,
- zapewnienia łączności telefonicznej,
- urządzenia składowisk materiałów i wyrobów
Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie 
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, 
co najmniej 1,5 m.
W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla 
ruchu pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych.
Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, 
a dwukierunkowego 1,20 m.
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy 
wyznaczyć i oznakować miejsca postojowe na terenie budowy.
Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być 
dostosowana do używanych środków transportowych.
Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie 
technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych 
przedmiotów. 
Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się 
ręcznego przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%.
Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami 
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów,
powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający 
dostęp osobom postronnym.
Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać 
przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m.
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Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być 
zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdować się na 
wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i być nachylone 
pod kątem 450 w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być 
szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty.
Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, 
sprzętu, materiałów jest zabronione.
Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być 
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie 
stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed
porażeniem prądem elektrycznym i wybuchem gazu.
Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i 
urządzeń elektrycznych i gazowych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby 
posiadające odpowiednie uprawnienia. 
Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego RB znajdujące się na terenie budowy 
należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. Rozdzielnice powinny 
być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii.
Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z 
urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo 
pracy osób obsługujących takie urządzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem 
bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, 
natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w 
roku, a ponadto:
- przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych
i mechanicznych,
- przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad 
miesiąc,
- przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w 
instalacjach, należy sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do 
pracy.
Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być 
odnotowywane w książce konserwacji urządzeń.
Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym 
na budowie oraz do celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i 
przeciwpożarowych.
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić: 
posiłki wydawane ze względów profilaktycznych, napoje, których rodzaj i temperatura 
powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy
Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej 
przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 100C lub powyżej 25 0C.
Pracownik może przyrządzać sobie posiłki we własnym zakresie z produktów 
otrzymanych od pracodawcy.
Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – 
sanitarne i socjalne – szatnie (na odzież roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, 
suszarnie oraz ustępy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i 
urządzeń higieniczno – sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa. 
W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w kontenerach 
dopuszcza się niższą wysokość tych pomieszczeń, tj. do 2,20 m.
Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione 
miejsca do składania materiałów i wyrobów.
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Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób 
wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia 
składowanych wyrobów i urządzeń.
Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż:
0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań,
5,00 m - od stałego stanowiska pracy.
Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu 
budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze 
składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub 
schodów. 
Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, 
który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z 
wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych.
Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami 
przepisów przeciwpożarowych.

1.9 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na
dokumentację projektową:
- Zamawiającego,
- sporządzoną przez Wykonawcę.

1.10 ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I SST 
Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 
Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w “Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali 
rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i SST.
Dane określone w dokumentacji projektowej będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w
dokumentacji projektowej lub SST to należy przyjąć przeciętne tolerancje 
akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementu, to nadzór 
może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak stosuje 
odpowiednie potrącenia od ceny umownej.
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1.11 ZABEZPIECZENIE OBIEKTU PODCZAS BUDOWY
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza w okresie 
trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru  do  
zatwierdzenia projekt organizacji ruchu. W zależności od potrzeb i postępu robót 
projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie  obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, tablice 
informacyjne, zadaszenia przejść dla pracowników Użytkownika, zapewniając w ten 
sposób bezpieczeństwo. Wszystkie znaki zadaszenia, i zapory zabezpieczające będą 
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed  ich  rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenie ofertowej. uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i 
zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- możliwością powstania pożaru.

Wykonawca powinien zabezpieczyć wszystkie materiały stosowane w realizacji robót  
tak by nie oddziaływały niekorzystnie na środowisko naturalne. 
Materiały sypkie winny być ogrodzone, przykryte i zabezpieczone przed 
oddziaływaniem atmosferycznym, zabezpieczone przed rozpuszczaniem i 
przedostawaniem się do gruntu.
Wykonawca winien zabezpieczyć teren budowy przed:
możliwością powstania zagrożenia pożarowego i wybuchu gazowego,
przekroczeniem obowiązujących norm hałasu
zanieczyszczeniem cieków wodnych, gruntu i zbiorników wodnych
zanieczyszczeniami ciekłymi, olejami, chemikaliami, substancjami szkodliwymi.
Wykonawca jest zobowiązany do odprowadzenia z terenu budowy wód 
oczyszczonych w osadnikach lub filtrach, pozbawionych zanieczyszczeń stałych i 
zawartości pyłów.
Wykonawcy nie wolno prowadzić robót  w pobliżu granic zbiorników wodnych i cieków
wodnych, chyba że uzyska na te prace zgodę służb i odpowiednich władz.
Wykonawcy z terenu budowy nie wolno odprowadzać zanieczyszczeń lotnych do 
atmosfery. Urządzenia stosowane do robót muszą posiadać dokumenty stwierdzające
nie przekraczanie norm i stężeń dopuszczalnych określonych przepisami.
Prowadzenie robót w terenach miejskich lub zabudowanych musi być zgodne z 
przepisami i wymaganiami określającymi dopuszczalny dla danego obszaru poziom 
hałasu. 
Wykonawca nie może stosować urządzeń i maszyn przekraczających normy poziomu 
hałasu. Przekroczenie norm poziomu hałasu może spowodować wstrzymanie robót.
Wykonawca nie przestrzegający przepisów i wymagań dotyczących ochrony 
środowiska, określonych ustawami i przepisami ogólnymi oraz wymaganiami 
określonymi w otrzymanej od zamawiającego dokumentacji projektowej, ponosi 
odpowiedzialność prawną i karną oraz jest zobowiązany do przywrócenia stanu 
pierwotnego środowiska naturalnego.

1.12 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWE
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
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Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie budowy i
zaplecza, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.13 MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę  techniczną  
wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak  szkodliwego  
oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę 
na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.14 OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewłaściwego 
prowadzenia robót, zaniedbaniem lub brakiem działań ze strony Wykonawcy nastąpi 
uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na 
swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan 
naprawionej własności był nie gorszy niż przed powstaniem tego uszkodzenia lub 
zniszczenia. Wykonawca odpowiada za, ochronę instalacji na powierzchni terenu, 
urządzenia uzbrojenia podziemnego takie jak: przewody, rurociągi, kable itp., których 
położenie było wskazane przez Zamawiającego. 
Wykonawca powinien uzyskać od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego, 
dotyczących dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. 
O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń lub instalacji bądź ich 
przekładania Wykonawca powinien zawiadomić ich właścicieli i Inspektora Nadzoru, 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania lub 
zaniedbania uszkodzenia tych instalacji i urządzeń uzbrojenia terenu. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. Koszt naprawy ponosi Wykonawca.
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1.15 OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW
Wykonawca stosować się będzie do ustalonych ograniczeń obciążenia na oś 
pojazdów na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na teren
i z terenu robót.
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim nietypowym przewozie 
powiadamiał Inspektora Nadzoru.
Uzyskane zezwolenie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia 
dróg spowodowane ruchem tych pojazdów. Wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich robót uszkodzonych w wyniku ruchu budowlanego, zgodnie z 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszelkie z tym związane koszty naprawy ponosi 
Wykonawca robot.
Wykonawca jest zobowiązany do oznaczenia terenu budowy zgodnie z projektem 
organizacji ruchu uzgodnionym z odpowiednimi władzami. Zobowiązany jest do 
zainstalowania wszelkich zabezpieczeń i oznaczeń dla pojazdów oraz ruchu 
pieszego.
Przy pracach terenowych lub prowadzeniu wykopów należy zabezpieczyć miejsce do 
mycia kół pojazdów wyjeżdżających z terenu budowy. Konsekwencje z 
nieodpowiedniego, niezgodnego z projektem organizacji ruchu oznakowania terenu 
obciążają Wykonawcę.

1.16 BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRACY
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy, ujętych w dokumentach urzędowych oraz wszelkich 
wymagań określonych szczegółowo w przekazanej przez Zamawiającego 
dokumentacji projektowej.
Wykonawca ma obowiązek wyposażyć teren budowy i miejsca pracy w niezbędny 
sprzęt , odzież ochronną i obuwie, osobiste wyposażenie niezbędne przy 
wykonywaniu specjalistycznych robót.
Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia pracowników w zakresie 
obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przekazać 
pracownikom informacje o zagrożeniach mogących wystąpić na poszczególnych 
stanowiskach pracy.
Wykonawca winien kontrolować aktualność badań lekarskich pracowników, oraz 
aktualność szkoleń w zakresie przepisów bhp.
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Wykonawca 
zobowiązany jest do następujących działań
- przeprowadzić szkolenie pracowników w zakresie b.h.p.
- wyjaśnić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia
- wyjaśnić zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby
- przekazać zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej 
oraz odzieży i obuwia roboczego 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.16.1 Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych
Przebywanie osób na górnych płaszczyznach ścian, belek, słupów, ram lub kratownic 
oraz na dwóch niższych kondygnacjach, znajdujących się bezpośrednio pod 
kondygnacją, na której prowadzone są roboty montażowe, jest zabronione.
Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, 
aby zapewniały równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób.
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Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej
1,0 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed 
upadkiem z wysokości.
Balustradami powinny być zabezpieczone:
- krawędzie stropów nie obudowanych ścianami zewnętrznymi,
- pozostawione otwory w ścianach (drzwiowe, szybów zsypowych).
Otwory w stropach, na których prowadzone są prace lub, do których możliwy jest 
dostęp ludzi, należy zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić 
balustradą.
Ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co 
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość 
wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0 m w przypadkach, w 
których wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem
z wysokości.

1.16.2 Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych
- upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach 
roboczych 
- uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu 
pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym 
(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych 
Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy powinni 
używać środków ochrony indywidualnej, takich jak:
- gogle lub przyłbice ochronne,
- hełmy ochronne,
- rękawice wzmocnione skórą,
- obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp.
Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania 
pracy, oraz gwarantować bezpieczeństwo osób postronnych.

1.16.3 Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu 
maszyn
- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony 
napędu),
- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających 
urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 
montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą 
być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty 
uprawniające do ich eksploatacji.
Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające 
dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację  
techniczno – ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń.
Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych 
maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

1.16.4 Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników 
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 
- szkolenie wstępne, 
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- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów 
szkolenia.
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie 
pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w 
układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w 
danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien 
zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku 
pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego 
wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem 
zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego 
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być 
potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych 
pracownika.
Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w 
okresie nie dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym 
stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz 
na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla
zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku.
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, 
aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:
- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami 
zdrowia pracowników,
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

1.16.5 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 
sprawują odpowiednio Kierownik Budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, 
stosownie do zakresu obowiązków.
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania 
bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i 
higieny pracy,
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 
przeznaczeniem,
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 
pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi 
chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,
- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia 
technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania 
zgodnie z przeznaczeniem,
Na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym 
stanowisku pracy
- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,
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- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 
niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej
Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:
- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający 
pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników 
szkodliwych i uciążliwych,
- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez 
stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników 
osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i 
podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału 
środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez 
pracodawcę.
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed 
występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, 
wzroku, słuchu).
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach 
posługiwania się tymi środkami.

1.17 OCHRONA I UTRZYMANIE
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę przed kradzieżą i zniszczeniem oraz 
przed działaniem wody: robót, wszelkich materiałów i urządzeń używanych do 
realizacji robót od daty rozpoczęcia prac do daty odbioru końcowego. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 
zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Wszelkie 
zaniedbania Wykonawca musi niezwłocznie usunąć zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.18 STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I  INNYCH  PRZEPISÓW
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w  jakikolwiek  sposób  
związane  z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i  wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w  pełni  odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty.

1.19 MATERIAŁY
1.19.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora.
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Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
szczegółowe w czasie postępu robót.
Wykonawca na każde żądanie Inspektora Nadzoru jest obowiązany:
- w stosunku do wskazanych materiałów, okazać certyfikat zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną,
- udostępnić przeprowadzenie kontroli jakości i sposobu składowania materiałów 
przeznaczonych do wbudowywania,
- możliwość sprawdzenia procesu wykonywania urządzeń będących przedmiotem 
dostaw w ramach umowy
Materiały i urządzenia powinny odpowiadać wymogom dopuszczonych do obrotu i 
stosowania w budownictwie określonych w art. 10 Prawa Budowlanego

1.19.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli 
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż
te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany
przez Inspektora Nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem

1.19.3 Przechowywanie i składowanie  materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
Po zakończeniu robót miejsca te powinny być przez Wykonawcę doprowadzone do 
ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.19.4 Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Materiały użyte do robót określa szczegółowa specyfikacja techniczna.

1.20 SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego  sprzętu,  który  nie  
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien  być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów  i  ilości wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru.
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru 
w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po
akceptacji Inspektora Nadzoru nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót.

1.21 TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora, w terminie 
przewidzianym umową.
Wykonawca będzie na bieżąco usuwać na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.
Wszelkie koszty związane z transportem sprzętu i materiałów na teren budowy leżą 
po stronie Wykonawcy.
Środki transportu użyte do transportu materiałów muszą spełniać wymagania 
wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu kołowym i innych 
związanych, jak również zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom dróg oraz 
pracownikom na terenie budowy. 
Rodzaj i ilość środków transportu musza zapewniać możliwość prowadzenia prac 
zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami bezpieczeństwa pracy, warunkami 
realizacyjnymi zadania oraz przepisami o ruchu drogowym obowiązującym w 
sąsiedztwie budowy.
Środki transportu muszą zapewniać dostarczenie materiałów gwarantujących 
utrzymanie wymaganej jakości, gwarantujące brak uszkodzeń oryginalnych opakowań
lub zniszczenie materiałów.
Transport winien odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta materiałów 
budowlanych, urządzeń, wyposażenia, osprzętu i innych wyrobów niezbędnych dla 
realizacji zadania.
Wykonawca jest zobowiązany do usuwania z terenu budowy i trasy przejazdu 
wszelkich zanieczyszczeń powstałych w procesie transportu materiałów i urządzeń.
Rozładunek, magazynowanie i składowanie winno być realizowane zgodnie z 
zaleceniami producentów materiałów, wyrobów i urządzeń.
Gruz należy wywozić na odległość 30 km z jego utylizacją.

1.22 WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z  umową  oraz  za  
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i  wyznaczenie  
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru,  
poprawione  przez  Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej, a także w normach i wytycznych.  Przy 
podejmowaniu  decyzji  Inspektor  uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty
normalnie występujące przy produkcji i czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uzgodnienia prowadzone w trakcie realizacji 
robót z Wykonawca, Projektantem i Inspektorem Nadzoru.
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie prac budowlanych określonych projektem.
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami normami, 
warunkami technicznymi wykonania robót i przepisami obowiązującymi.
Przed przystąpieniem do robót Inwestor przekaże Wykonawcy:
- projekt budowlany z pozwoleniem na budowę;
- projekt wykonawczy;
- dziennik budowy;
- plac budowy;
- miejsce na zagospodarowanie zaplecza budowy
Wykonawca w miejscu widocznym na wysokości nie mniejszej niż 2,0 m powinien 
umieścić tablicę informacyjną określającą:
- numer pozwolenia na budowę;
- adres i nr telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego;
- nazwę, adres i numer telefonu wykonawcy robót;
- imiona i nazwiska oraz numery telefonów kierownika budowy i inspektorów nadzoru;
- numery telefonów alarmowych.

1.23 KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT
1.23.1 Program zapewnienie jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inspektora programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne  
gwarantujące  wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- bhp,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót,
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
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- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia  pomiarowo- 
kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu,
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

1.23.2 Badania i pomiary
Wszystkie pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań i pomiarów 
ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowiązany w przypadku zażądania dostarczyć Inspektorowi 
zaświadczenia stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań.
Inspektor Nadzoru powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek
oraz nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe 
badania materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszt 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia 
wątpliwości,  w  przeciwnym  przypadku  koszty  te pokrywa Zamawiający. Kopie 
raportów z wynikami badań Wykonawca powinien jak najszybciej przekazać 
Inspektorowi Nadzoru.
Materiały dla których wymagane są atesty będą określone przez Inspektora Nadzoru. 
Kopie atestów powinny być przedłożone Inspektorowi Nadzoru przed wbudowaniem 
materiałów.

1.23.3 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi   
 określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat  technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych,
- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją .
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane  przez  producenta,  
a  w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie  wyników
tych  badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

1.24 DOKUMENTY BUDOWY
1.24.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy 
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do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą  dotyczyć  przebiegu
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
Nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
 - zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót.

1.24.2 Rejestr obmiarów
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.

1.24.3 Dokumenty certyfikujące
Aprobaty Techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności atesty dla 
materiałów i produktów przemysłowych, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 

21



Projekt rozbudowy i przebudowy budynku starostwa powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

robocze, wyniki badań kontrolnych wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z SST, 
powinny być gromadzone, w formie zaakceptowanej w PZJ. 
Dokumenty te winny być dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu 
na każde jego życzenie. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.

1.24.4 Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty:
a) zgłoszenie robót.
b) protokoły przekazania placu budowy
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
d) protokoły odbioru robót
e) protokoły z narad i ustaleń
f) korespondencje na budowie

1.24.5 Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

1.25 OBMIARY ROBÓT
1.25.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru o  zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 
kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie 
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

1.25.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli  
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót.

1.25.3 Czas  przeprowadzenia  obmiaru
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia  będą  wykonane  w  
sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą  uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku 
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miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru 
obmiarów, którego  wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.26 ODBIÓR ROBÓT I DOSTAW
1.26.1 Rodzaje odbiorów robót

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu - zakończone elementy robót,
c) dostawy i urządzenia,
d) odbiorowi ostatecznemu,
e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.26.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek  bez  hamowania  
ogólnego  postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi 
ustaleniami.
W przypadku stwierdzenia przez Inspektora  w  czasie  odbioru,  że  występują  
odchylenia  od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych poleceń, Inspektor 
Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i 
korekt.
W wyjątkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potrąceń z 
wynagrodzenia

1.26.3 Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

1.26.4 Odbiór ostateczny robót
Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 
(nie później niż 7 dni  od  daty  przedstawienia  przez  Inspektora Nadzoru 
potwierdzenia zakończenia robót).
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową.
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W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:
- dokumentację projektową, powykonawczą oraz dokumentację techniczno-ruchową z
kartami gwarancyjnymi dla urządzeń (jeśli takie występują)
- specyfikacje Techniczne.
- uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń.
- receptury i ustalenia technologiczne.
- dziennik Budowy i Księgi Obmiarów.
- protokoły pomiarów kontrolnych oraz badań i sprawdzeń  oraz  oznaczeń  
laboratoryjnych.
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów.
- instrukcje obsługi.
- świadectwa jakości kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty.
- oświadczenie kierownika budowy według art. 57 ust 1 Prawa Budowlanego.
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

1.26.5 Odbiór pogwarancyjny (po okresie rękojmi)
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie “Odbiór ostateczny robót” i uwag 
użytkownika zabranych od daty końcowego odbioru ostatecznego.

1.27 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Informacje ogólne
Płatność za wykonane roboty – zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą - Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez 
Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu i przyjęta 
przez Zamawiającego w dokumentach ofertowych i umowie.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w umowie na wykonanie pracy.
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe musi 
uwzględniać wszystkie roboty w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz  w dokumentacji projektowej.
Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
- koszt roboczogodziny wraz z narzutami, 
- koszt zastosowanych materiałów wraz z kosztami zakupu, 
- koszt magazynowania i transportu na teren budowy, 
- koszt pracy sprzętu wraz z narzutami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
- obowiązujące podatki obliczone zgodnie z aktualnymi przepisami, z wyłączeniem 
podatku  VAT.
Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiedzialnymi instytucjami projektu  organizacji 
ruchu na czas trwania budowy, 
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu,
- dzierżawę terenu,
- przygotowanie terenu, konstrukcje nawierzchni tymczasowej, ramp, chodników, 
krawężników, barier i oznakowani
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
Koszt utrzymania objazdów lub przejazdów oraz organizacji ruchu obejmuje:
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowani 
pionowych, poziomych, barier i świateł,
- utrzymanie płynności ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdów lub przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Płatność za roboty
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. 1.22 
specyfikacji:

1.28 AKTY PRAWNE I DOKUMENTY ODNIESIENIA
1.28.1 Ustawy i rozporządzenia

Ustawa. Prawo Budowlane  z dnia 7 lipca 1994 r z póżniejszymi poprawkami . 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
( Dz.U. nr 202/04 poz. 2072)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia  2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dziennik Ustaw nr 75),z późniejszymi zmianami. 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
(Dziennik Ustaw nr 121 ) .
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie 
wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do 
obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz. U. Nr 121 z 
16.06.2003r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod
względem ochrony przeciwpożarowej;
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktura z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.02.108.953 z 17 lipca 2002
r.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 
r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania 
wyrobów budowlanych. (Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679. Zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr
8, poz. 71).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie 
warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu 
użytkowania obiektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.Nr.120, poz.1131).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. z 
2003, Nr 47, poz. 401).
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.
Normy: według wykazu w specyfikacjach technicznych dla poszczególnych robót.

UWAGA: Wszystkie informacje zawarte w poszczególnych projektach  branżowych 
niniejszej ST oraz szczegółowych Specyfikacjach Technicznych dotyczące 
wskazanych materiałów, wyrobów i urządzeń oraz źródeł ich zakupu należy traktować 
wyłącznie jako dane pomocnicze przy realizacji inwestycji. Mogą być zastosowane 
materiały, wyroby i urządzenia inne od wykazanych lecz ich parametry i właściwości 
muszą być równoważne z wymienionymi w projektach i ST.

1.28.2 Normy
Polskie normy budowlane i instalacyjne
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementu powszechnego użytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 
wytrzymałościowych.
PN-EN 14411:2009 Płytki ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i 
znakowanie.
PN-B-79406:1997, Płyty warstwowe gipsowo-kartonowe.
PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
PN-C-81901:2002, Farby olejne i alkaidowe.
PN-EN ISO 2409:1999   Farby i lakiery
PN –EN 1192:2001        Drzwi klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych
PN-EN 12217:2004(U)   Drzwi. Siły operacyjne. Wymagania i klasyfikacja
PN-EN 947:2000            Drzwi rozwierane. Oznaczenie odporności na obciążenia 
pionowe
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja
PN-82/B-02857 Ochrona p.poż w budownictwie
PN-EN 13300         Farby i lakiery – wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe 
wnętrz ścian i sufitów
PN-EN 771-1:2005 klasyfikacja cegły pełnej
PN EN 206-1:2003 Beton –wymagania , właściwości i produkcja
PN EN 12350-2 Badania mieszanki betonowej
PN –EN 1992-1-1:2008 Kalsyfikacja stali zbrojeniowej
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PN B 03264:2002 Rodzaje stali zbrojeniowej
PN –B 03433:1987 Instalacja wentylacji mechanicznej
PN-EN 198:2008 Urządzenia sanitarne 
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2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 
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2.1 SST 01 - ROBOTY WYBURZENIOWE I ROZBIÓRKOWE    

1. Część ogólna
1.1. Kody CPV

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych architektury i konstrukcji w ramach projektu rozbudowy i przebudowy 
budynku starostwa powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, wraz ze 
zmianą zagospodarowania części terenu przed budynkiem
– w zakresie robót rozbiórkowych i wyburzeniowych.
Zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Dokumentacji Projektowej

1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Niniejsza SST traktowana jest obok Dokumentacji Projektowej jako pomocnicza 
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie przedmiotowej inwestycji. 

1.4. Zakres robót
- wyburzenie ścian zewnętrznych: projektowane otwory na drzwi wejściowe i  okna
- wyburzenie ścian działowych
- powiekszenie otworów drzwiowych i okiennych
- demontaż istniejącej stolarki drzwiowej i okiennej wraz z ościeżnicami i parapetami
- demontaż zabudowy g-k ścian i sufitów
- rozebranie istniejących okładzin posadzek do poziomu istniejącej gładzi cementowej,
- skucie warstw posadzkowych do wymaganych głębokości w miejscach obniżenia 
poziomu posadzki,
- demontaż instalacji wod-kan. wraz z sanitariatami,
- demontaż instalacji klimatyzacji
- demontaż instalacji elektrycznej
- demontaż grzejników
- skucie starej glazury ze ścian,

1.5. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.5 ogólnej specyfikacji techniczne.

2. Materiały
Materiały zgodnie z pkt. 1.19  ogólnej specyfikacji technicznej. Dotyczą one materiałów 
uzupełniających stosowanych przy robotach rozbiórkowych.
Należy uzgodnić z Inwestorem , które materiały z demontażu podlegają zwrotowi do 
Inwestora. Pozostałe materiały należy wywieźć na zwałkę.

3. Sprzęt
Sprzęt zgodnie z pkt. 1.20 ogólnej specyfikacji technicznej.

4. Transport
Transport zgodnie z pkt. 1.21 ogólnej specyfikacji technicznej.

5. Wykonanie robót
5.1. Informacje ogólne

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać na podstawie Dokumentacji Projektowej.
Teren na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego należy 
ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. W czasie prowadzenia robót 
rozbiórkowych zabronione jest przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach. 
Do usuwania gruzu powstałego w wyniku rozbiórki należy stosować zsuwnice pochyłe 
lub rynny zsypowe, które powinny być zabezpieczone przed wypadaniem z nich gruzu. 
Zabronione jest przewracanie ścian lub innych elementów konstrukcji rozbieranej przez 
ich podkopywanie lub podcinanie. Prace rozbiórkowe należy wykonywać ręcznie. Przy 
rozległych rozbiórkach konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów 
BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia
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Podczas prowadzenia prac należy zlokalizować oraz w razie potrzeby odłączyć od 
zasilania media które mogłyby utrudnić prowadzenie robót.
Demontaż instalacji elektrycznej należy wykonać zgodnie z wszelkimi zasadami BHP.

5.2. Przygotowanie robót
Przed przystąpieniem do robót trzeba przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i 
stanu technicznego poszczególnych elementów składowych budynku, rozeznać jego 
otoczenie, ustalić metodę rozbiórki, opracować projekt organizacji robót rozbiórkowych i
zagospodarować plac rozbiórki oraz załatwić formalności. Z tego względu, że 
rozbierane są na ogół budynki długotrwale eksploatowane, wzniesione często 
technologią obecnie już nie stosowaną, należy w pierwszej kolejności rozeznać 
konstrukcję poszczególnych elementów, ich połączenia między sobą oraz stopień 
zniszczenia, aby można było dobrać właściwy sposób rozbiórki.
Prace rozbiórkowe należy prowadzić w oparciu o informacje przedstawione w projekcie 
wykonawczym. Prowadzić je można tylko po odpowiednim przygotowaniu i 
zabezpieczeniu konstrukcji istniejącej.

5.2. Rozbiórka ścian
Ściany należy wyburzać metodą ręczną przy użyciu elektronarzędzi. Rozbiórkę ścian 
nośnych dopuszcza się po odpowiednim zabezpieczaniu konstrukcji stropów i 
wykonaniu zgodnie z projektem wykonawczym konstrukcji.
Aby ograniczyć możliwość uszkodzenia konstrukcji nośnej, fragmenty przeznaczone do 
rozbiórki należy odcinać przy pomocy pił od konstrukcji nośnej.
Gruz z rozbiórki należy usuwać do odpowiednich pojemników – kontenerów lub na 
samochody samowyładowcze.
W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały należy segregować i oddzielać te, 
które mogą być wykorzystane jako surowce wtórne. Jeżeli w trakcie rozbiórki ujawnią 
się wbudowane lub eksploatowane materiały niebezpieczne wymagające spełnienia 
szczególnych wymogów podczas rozbiórki i utylizacji, Wykonawca jest zobowiązany do 
ich usunięcia i utylizacji na własny koszt. Materiały z rozbiórki budynku nie nadające się 
do odzysku z przyczyn technologicznych przeznaczyć należy do utylizacji w legalnym 
punkcie odbioru i utylizacji odpadów, co także należy do Wykonawcy. 

6. Kontrola jakości
Kontrola jakości zgodnie z pkt. 1.23 ogólnej specyfikacji technicznej.
Polega na sprawdzeniu zgodności robót rozbiórkowych z Dokumentacją Projektową, 
sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki oraz sprawdzeniu braku zagrożeń. 

7. Obmiar robót
Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 1.25  
ogólnej spec. tech.

8. Odbiór robót
Odbiorów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 1.26  
ogólnej spec. tech.

9. Podstawa płatności
Podstawa płatności zgodnie z pkt. 1.27 ogólnej specyfikacji technicznej.

10. Przepisy związane
- Dokumentacja Projektowa 
- Obowiązujące przepisy prawa i normy budowlane 
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2.2 SST 02 - ROBOTY ZIEMNE

1. Część ogólna
1.1. Kody CPV

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych architektury i konstrukcji w ramach projektu rozbudowy i przebudowy 
budynku starostwa powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, wraz ze 
zmianą zagospodarowania części terenu przed budynkiem
– w zakresie wykonania wykopu pod projektowany przedsionek wejściowy.
Zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Dokumentacji Projektowej

1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Niniejsza SST traktowana jest obok Dokumentacji Projektowej jako pomocnicza 
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie przedmiotowej inwestycji. 

1.4. Zakres robót
- wykonania wykopu pod projektowany przedsionek wejściowy.

1.5. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.5 ogólnej specyfikacji techniczne.

2. Materiały
Do wykonania wykopu materiały nie występują

3. Sprzęt
Sprzęt zgodnie z pkt. 1.20 ogólnej specyfikacji technicznej.

4. Transport
Transport zgodnie z pkt. 1.21 ogólnej specyfikacji technicznej.

5. Wykonanie robót
5.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy 
sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu 
należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno – wysokościowy.
UWAGA:
Należy sprawdzić czy w rejonie projektowanego wykopu nie przebiega instalacja 
podziemna. 

5.2. Zabezpieczenie skarp wykopów
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 
następujących bezpiecznych nachyleń skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1
- w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane 
następujące zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-
krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, 
oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno 
być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń
- stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych
warunków atmosferycznych 

5.3.  Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa 
gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 
powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu; w przypadku 
przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomy a zwłaszcza poniżej poziomu 
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projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia 
odpowiednich decyzji.  

6. Kontrola jakości
Kontrola jakości zgodnie z pkt. 1.23 ogólnej specyfikacji technicznej. 

7. Obmiar robót
Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 1.25  
ogólnej spec. tech.

8. Odbiór robót
Odbiorów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 1.26  
ogólnej spec. tech.

9. Podstawa płatności
Podstawa płatności zgodnie z pkt. 1.27 ogólnej specyfikacji technicznej.

10. Przepisy związane
- Dokumentacja Projektowa 
- Obowiązujące przepisy prawa i normy budowlane 

32



Projekt rozbudowy i przebudowy budynku starostwa powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

2.3 SST 03 – ROBOTY FUNDAMENTOWE I ŻELBETOWE

1. Część ogólna
1.1. Kody CPV

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych architektury i konstrukcji w ramach projektu rozbudowy i przebudowy 
budynku starostwa powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, wraz ze 
zmianą zagospodarowania części terenu przed budynkiem
– w zakresie projektowanych robót fundamentowych i żelbetowych
Zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Dokumentacji Projektowej

1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Niniejsza SST traktowana jest obok Dokumentacji Projektowej jako pomocnicza 
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie przedmiotowej inwestycji. 

1.4. Zakres robót
– projektowane nadproży
– projektowane słupy żelbetowe
– projektowane kanały podposadzkowe
– projektowane fundamenty żelbetowe przedsionka wejściowego

1.5. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.5 ogólnej specyfikacji techniczne.

2. Materiały
2.1. Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy 
PN-EN 1008:2004. Wodę do zapraw przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich. 
Woda ta nie wymaga badania.

2.2. Beton konstrukcyjny
Przewiduje się zastosowanie betonu klasy C20/25 (zgodnie z PN-EN 206-1) 
dostarczany z wytwórni betonu.
Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszą być zgodne z 
wymaganiami dokumentacji projektowej.
Produkcja mieszanki betonowej powinna się odbywać na podstawie receptury 
laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej 
przez Inżyniera.
Zaleca się stosowanie cementu portlandzkiego (zgodnie z PN-EN 197-1) marki 32.5. 
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z 
wynikami badań.
Do betonów należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom normy 
PN-EN 12620.
Jeśli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono 
inaczej, wymagane jest stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu.
Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o 
wymaganej konsystencji przy możliwie najmniejszym zużyciu cementu i wody, 
prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności. Kruszywo powinno 
charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością. 
Zaleca się stosować łamane kruszywo o ziarnach krępych i szorstkiej powierzchni, 
zapewniającego większą przyczepność do zaczynu cementowego.
Dostarczone kruszywo powinno być zaopatrzone przy każdej dostawie w 
zaświadczenie (atest) zawierające między innymi nazwę producenta, wielkość dostaw i 
wyniki bada. Zaświadczenia takie powinny być przechowywane w laboratorium budowy 
i u Wykonawcy przez cały okres trwania budowy.
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Do produkcji mieszanki betonowej oraz do pielęgnacji betonów musi być używana woda
spełniająca warunki podane w PN-EN 1008. 
Dopuszcza się stosowanie domieszek do betonów. Przy ich stosowaniu należy 
przeprowadzić kontrolę skutków ubocznych takich jak zmniejszenie wytrzymałości, 
zwiększenie nasiąkliwości i skurczu po stwardnieniu betonu. Należy też ocenić wpływ 
domieszki na zmniejszenie trwałości betonu.

2.3. Stal zbrojeniowa
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna być oznaczona w zakresie stali i 
producenta,  albo  przez  zastosowanie  znaków  przy  walcowaniu,  albo  przez  
załączoną dokumentację,  w  celu  sprawdzenia,  że  jest  zgodna  z  odpowiednią  
normą  podaną  w zamówieniu.
Elementy  zakotwień  i  łączników  powinny  być  oznaczone  za  pomocą  znaków  na 
elementach, albo na ich opakowaniach i dołączonych dokumentach, w celu 
sprawdzenia, że są zgodne z odpowiednią normą lub aprobatą podaną w zamówieniu.
Jeżeli środki oznaczenia zostały zgubione, mogą być wymagane badania kontrolne na 
próbkach.

3. Sprzęt
Sprzęt zgodnie z pkt. 1.20 ogólnej specyfikacji technicznej.
Wykonawca powinien użyć do prac następujący sprzęt:
Deskowania i związane z nimi rusztowania. Powinny być systemowe, zapewniające 
sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji w czasie ich 
eksploatacji.
Pompy do betonu.
Wibratory pogrążalne.
Urządzenia do prostej obróbki stali zbrojeniowej.

4. Transport
Transport zgodnie z pkt. 1.21 ogólnej specyfikacji technicznej.

5. Wykonanie robót
5.1. Uwagi ogólne 

Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych należy prowadzić zgodnie 
z opracowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Inspektora dokumentacją 
technologiczną.

5.2. Deskowania i szalunki
Deskowanie elementów licowych powinno być wykonane z elementów deskowań 
uniwersalnych umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej.
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych dokumentacją 
projektową należy przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami. 

5.3. Przygotowanie zbrojenia
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji, należy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota.
Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami 
benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze.
Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody, należy zmyć wodą słodką.
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą, oczyszcza się szczotkami drucianymi 
ręcznie lub mechanicznie lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić
wymiary przekroju poprzecznych prętów.
Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem ciepłej wody.
Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody.
Zbrojenie musi być układane zgodnie ze specyfikacją wykonawstwa. Zbrojenie powinno
być ustabilizowane i zabezpieczone tak, że końcowa pozycja po ułożeniu i 
zabetonowaniu mieści się w zakresie tolerancji podanych w normach wykonawstwa lub 
specyfikacji. 
Montaż zbrojenia może być dokonywany za pomocą wiązania drutem lub spajania 
punktowego.
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Cięcia i gięcie stali zbrojeniowej musi być wykonywane zgodnie z zaakceptowaną 
praktyka normową i musi być zgodne ze specyfikacją wykonawczą. 
Gięcie musi być prowadzone metodami mechanicznymi, z zastosowaniem sprzętu 
zaprojektowanego do tego celu i w jednej operacji z równomierną szybkością, za 
pomocą trzpieni. Średnica stosowanych trzpieni musi być odpowiednia dla 
rzeczywistego typu zbrojenia i musi być nie mniejsza niż wartości, które mogłyby 
wywołać pęknięcia od zginania w zbrojeniu lub zniszczenie betonu wewnątrz zagięcia 
zbrojenia.

5.4. Wbudowanie mieszanki betonowej 
Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inspektora 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w 
szczególności:
- prawidłowość wykonania deskowań,
- prawidłowość wykonania zbrojenia,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
- prawidłowość rozpieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w 
betonową konstrukcję.
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnienie lub pompy przystosowane do podawania 
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania 
technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki 
betonowej przy wylocie. Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić:
położenie zbrojenia,
zgodność z projektem,
czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 
wymaganą wielkość otuliny.
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki:
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora.
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 
5-8cm w warstwę poprzednią i przytrzymać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 s,
po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 
Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinno być od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R 
jest promieniem skutecznego działania wibratora.
W przypadku gdy nie można zachować ciągłości robót betonowych, dopuszczalne są 
przerwy robocze w betonowaniu. Miejsca przerw roboczych należy konsultować z 
Inspektorem.
Kąt nachylenia płaszczyzny styku mieszanki betonowej ułożonej w przerwie roboczej 
powinien wynosić 45o. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerywania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:
usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
szkliwa cementowego,
zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu 
cementowego lub zaprawy cementowej.
Powyższe zabiegi należy wykonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
Po wznowieniu betonowania należy uniknąć dotykania wibratorem deskowania, 
zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.

5.4. Pielęgnacja betonu
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 
chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5oC należy nie później niż po 24 godz. Od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnością betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).
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Przy temperaturze otoczenia +15oC i wyższej, beton należy polewać w ciągu w ciągu 
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak 
wyżej.
Przy temperaturze otoczenia poniżej +5oC betonu nie należy polewać.
Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton 
nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są 
stawiane wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 
1008.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego odpowiedniej wytrzymałości na 
ściskanie. 

6. Kontrola jakości
Kontrola jakości zgodnie z pkt. 1.23 ogólnej specyfikacji technicznej.
Kontrola jakości wykonania konstrukcji żelbetowych polega na sprawdzeniu zgodności z
dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i 
niniejszej specyfikacji.
Kontrola tolerancji wykonania elementów według norm obowiązujących.
Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania polega na sprawdzeniu:
- stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem,
- cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,
- stateczności deskowania,
- szczelności deskowania,
- czystości deskowania,
- powierzchni deskowania,
- pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-EN 206-1 i niniejszą specyfikacją oraz gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących 
jakości betonu i stosowanych materiałów.
W celu wykonania badań betonu należy pobierać próbki z każdej dostarczonej partii 
mieszanki betonowej. 

7. Obmiar robót
Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 1.25  
ogólnej spec. tech.

8. Odbiór robót
Odbiorów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 1.26  
ogólnej spec. tech.

9. Podstawa płatności
Podstawa płatności zgodnie z pkt. 1.27 ogólnej specyfikacji technicznej.

10. Przepisy związane
- Dokumentacja Projektowa 
- Obowiązujące przepisy prawa i normy budowlane
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2.4 SST 04 – KONSTRUKCJE STALOWE

1. Część ogólna
1.1. Kody CPV

45223110-0  Instalowanie konstrukcji metalowych 
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych architektury i konstrukcji w ramach projektu rozbudowy i przebudowy 
budynku starostwa powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, wraz ze 
zmianą zagospodarowania części terenu przed budynkiem
– w zakresie projektowanej konstrukcji stalowej przedsionka
– w zakresie wykonania nadproży w konstrukcji stalowej
– wzmocnień filarków przy pomocy kołnierzy stalowych.
Zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Dokumentacji Projektowej

1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Niniejsza SST traktowana jest obok Dokumentacji Projektowej jako pomocnicza 
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie przedmiotowej inwestycji. 

1.4. Zakres robót
– projektowane nadproży
– projektowane słupy stalowe przedsionka
– projektowana konstrukcja stalowa dachu przedsionka
– projektowane wzmocnia filarków przy pomocy kołnierzy stalowych

1.5. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.5 ogólnej specyfikacji techniczne.

2. Materiały
Materiały stosowane przy wykonaniu robót będących przedmiotem specyfikacji:
- stal kształtowa klasy S235 i S355,
- blachy klasy S235,
- elektrody ER 3.46,
- kotwy stalowe do betonu i cegły.
Wszystkie elementy konstrukcji nośnych zabezpieczone będą antykorozyjnie. Po 
wykonaniu prac montażowych, elementy stalowe wbudowane w istniejącą tkankę 
budynku zabezpieczyć należy przeciwpożarowo przy pomocy zaprawy ogniochronnej 
np. PROMASPRAY P300.

3. Sprzęt
Sprzęt zgodnie z pkt. 1.20 ogólnej specyfikacji technicznej.

4. Transport
Transport zgodnie z pkt. 1.21 ogólnej specyfikacji technicznej.

5. Wykonanie robót
5.1. Uwagi ogólne 

Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych należy prowadzić zgodnie 
z opracowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Inspektora dokumentacją 
technologiczną.

5.2. Zakres robót przygotowawczych w zakresie montażu konstrukcji
W zakres robót składających się na wykonanie konstrukcji wchodzą następujące prace  
i czynności:
- trasowanie i cięcie detali,
- przygotowanie brzegów do spawania,
- złożenie detali na schemacie i wstępne scalenie spoinami szczepnymi,
- wykonanie wstępnej kontroli wymiarów i kształtu konstrukcji,
- wykonanie końcowego spawania z przeszlifowaniem spoin,
- wykonanie końcowej kontroli wymiarów i kształtów konstrukcji,
- wykonanie kontroli jakości spoin,
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- czyszczenie mechaniczne zespawanych elementów montażowych konstrukcji poprzez
śrutowanie,
- wykonanie powłoki malarskiej farbą antykorozyjną,
- zabezpieczenie konstrukcji przy pomocy zaprawy ogniochronnej.

5.3. Warunki techniczne wykonania robót
Wytwarzanie konstrukcji należy poprzedzić sprawdzeniem wymiarów i prostoliniowości 
używanych wyrobów ze stali konstrukcyjnej. 
Cięcie elementów i obrabianie brzegów należy wykonywać zgodnie z wymaganiami 
przedstawionymi w dokumentacji rysunkowej. Stosować cięcie nożycami lub gazowe 
(tlenowe) automatyczne lub półautomatyczne. Dla elementów pomocniczych i 
drugorzędnych stosować można cięcie gazowe ręczne. Brzegi po cięciu powinny być 
oczyszczone z gratu, naderwań. Przy cięciu nożycami podniesione brzegi powierzchni 
cięcia należy wyrównać na odcinkach wzajemnego przylegania z powierzchnią cięcia 
elementów sąsiednich.
Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z zaleceniami normy.
Elementy konstrukcji winny być oznakowane w sposób trwały i widoczny zgodnie z 
oznaczeniami przyjętymi na rysunkach montażowych. Łączniki i elementy złączne 
powinny być odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach 
suchych.
Jeżeli uszkodzone elementy są naprawiane przed montażem, sposób naprawy 
powinien być uzgodniony z osobą uprawnioną do kontroli jakości.
W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił 
wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i 
materiałami.
Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas 
montażu przeciążona lub trwale odkształcona.
Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po 
dopasowaniu styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezależnej jej części.
Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji należy wykonywać ze stali o takich 
samych własnościach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć 
przed wypadnięciem.
W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie powinna
przekraczać 2 mm.
Powierzchnie i brzegi elementów przygotowanych do spawania powinny być czyste, 
suche i wolne od widocznych pęknięć i karbów. Materiały z oznakami uszkodzeń 
(pęknięcia i odpryski, zardzewiały i brudny element) nie powinny być stosowane.
Spawany element powinien być zabezpieczony przed bezpośrednim oddziaływaniem 
wiatru, deszczu i śniegu, zwłaszcza przy spawaniu w atmosferze gazów ochronnych. 
Ochronnych temperaturze otoczenia poniżej 0ºC należy stosownie do rodzaju 
konstrukcji rozważyć zastosowanie wstępnego podgrzania.
Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany położenia spoin w stosunku do projektu 
jest dopuszczalne.
Należy stosować system kontroli wykonania według PN-EN 1090-2. Zastosowane w 
projekcie wyroby powinny spełniać wymagania warunków technicznych dostawy 
przedstawionych w PN-EN 10025-1 i PN-EN 10025-2.
Kategoria użytkowania: SC1 według PN-EN 1090-2,
Kategoria produkcji: PC1 według PN-EN 1090-2,
Kategoria konsekwencji: CC2 według PN-EN 1990,
Klasa wykonania: EXC 2.
Elementy powinny spełniać wymagania związane z klasą wykonania EXC 2, zawarte w 
tabl. A.3 PN-EN 1090-2.
Przy wykonawstwie należy stosować system kontroli wykonania według PN-EN 1090-2.
Przyjęto, że konstrukcja będzie pracowała w środowisku o korozyjności „C2”.
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Stosownie do ustalonej klasy wykonania EXC 2 należy stosować standardowe 
wymagania, dotyczące jakości w spawalnictwie według PN-EN ISO 3834. Poziom 
akceptacji wykonania prac spawalniczych: poziom jakości C według PN-EN ISO 5817. 
zagięcia zbrojenia.

6. Kontrola jakości
Kontrola jakości zgodnie z pkt. 1.23 ogólnej specyfikacji technicznej.
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z instrukcjami 
zawartymi w Normach.
W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:
wymiary i kształt dostarczonego materiału,
właściwości wytrzymałościowe dostarczonego materiału,
wymiary i kształt elementów przeznaczonych do scalenia w element montażowy, 
prawidłowość rozmieszczenia i wielkości otworów pod śruby montażowe,
jakość i sposób przygotowania brzegów elementów do spawania,
jakość połączeń spawanych w zależności od kategorii połączenia i klasy konstrukcji 
spawanej,
wymiary wykonanych elementów montażowych,
kształt wykonanych elementów montażowych,
jakość wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozją a w szczególności 
sprawdzenie jakości czyszczenia mechanicznego i grubości powłok malarskich.
W trakcie montażu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:
osadzenie śrub kotwiących w elementach podporowych,
rozmieszczenie elementów montażowych i ich wzajemne położenie w pionie i w 
poziome,
połączenia montażowe w zakresie ilości, średnicy i klasy wytrzymałościowej łączników 
śrubowych, a w szczególności dokręcenie śrub i nakrętek. 

7. Obmiar robót
Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 1.25  
ogólnej spec. tech.

8. Odbiór robót
Odbiorów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 1.26  
ogólnej spec. tech.

9. Podstawa płatności
Podstawa płatności zgodnie z pkt. 1.27 ogólnej specyfikacji technicznej.

10. Przepisy związane
- Dokumentacja Projektowa 
- Obowiązujące przepisy prawa i normy budowlane 
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2.5 SST 05 – WYKONANIE WARSTW DACHOWYCH

1. Część ogólna
1.1. Kody CPV

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych architektury i konstrukcji w ramach projektu rozbudowy i przebudowy 
budynku starostwa powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, wraz ze 
zmianą zagospodarowania części terenu przed budynkiem
– w zakresie warstw dachowych
Zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Dokumentacji Projektowej

1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Niniejsza SST traktowana jest obok Dokumentacji Projektowej jako pomocnicza 
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie przedmiotowej inwestycji. 

1.4. Zakres robót
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie:
- warstw dachowych dachu płaskiego nad przedsionkiem

1.5. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.5 ogólnej specyfikacji techniczne.

2. Materiały
2.1. Wymagania ogólne

Materiały zgodnie z pkt. 1.19 ogólnej specyfikacji technicznej.
2.2. Materiały do wykonania warstw dachowych 

- Papa wierzchniego krycia z posypką mineralną zgrzewana wymagania wg normy PN-
89/B-27617
- Papa podkładowa mocowana mechanicznie wymagania wg normy PN-89/B-27617
- Warstwa spadkowa kliny dachowe z wełny mineralnej 1-9 cm
- Wełna mineralna do dachów płaskich mocowana mechanicznie 10 cm
- Samoprzylepna folia PE
- Blacha trapezowa ocynkowana powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-
73/H-92122. Grubość blachy 0,5mm do 0,55mm, obustronnie ocynkowane metodą 
ogniową – równą warstwą cynku (275g/m2) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mającą 
działanie antykorozyjne i zabezpieczające. Występuje w arkuszach o wym. 
1000x2000mm lub 1250x2000mm 
- Wełna mineralna w grubości konstrukcji stalowej 12 cm
- Paroizolacja samoprzylepna
- Płyty wiórowe trudno zapalne gr. 2,2 cm
- Urządzenia do odprowadzenia wody z dachu
- Łączniki budowlane

3. Sprzęt
Sprzęt zgodnie z pkt. 1.20 ogólnej specyfikacji technicznej.

4. Transport
Transport zgodnie z pkt. 1.21 ogólnej specyfikacji technicznej.

5. Wykonanie robót
5.1. Warunki ogólne

Ogólne zasady wykonania robót zgodnie z pkt. 1.22 ogólnej specyfikacji technicznej.
5.2. Warunki przystąpienia do robót robót

Przed przystąpieniem do wykonywania powinny być zakończone wszystkie roboty 
związane z wykonaniem konstrukcji stalowej przedsionka.

5.3. Wymagania dla podkładów
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Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne:
− pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być 
dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,
− równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy 
powierzchnią deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w 
kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do 
spadku (pochylenia połaci dachowej),
− równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano 
powyżej na co najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy 
podkładzie z płatwi),
− podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz 
powinien mieć odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad 
powierzchnię pokrycia. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 
mm a szczelin obwodowych około 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe 
powinny być wypełnione materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym,
− w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz 
powinny być usztywnione krawędzie zewnętrzne

5.4. Montaż płyt wiórowych
Płyty wiórowe mocowane bezpośrednio do konstrukcji stalowej przedsionka stanowią 
element do mocowania podkonstrukcji sufitu podwieszanego przedsionka.
Mocowanie za pomocą łączników budowlanych wg projektu konstrukcji. 

5.5. Montaż blachy trapezowej 
Blachy montuje się do takich elementów konstrukcyjnych jak łaty, płatwie, rygle 
dachowe, przy pomocy wkrętów samowiercących.
Łączniki umieszcza się w każdej dolnej fałdzie blachy.
Rozstaw podpór, ilość oraz dobór łączników wg projektu konstrukcji.
Zakład blachy na długości arkusza (dla dachów gdzie blacha jest elementem nośnym 
dla izolacji) zależą od szerokości podpory  i powinna wynosić od 50 do 150 mm.
Szycie blach między sobą należy wykonać za pomocą wkrętów samowiercących w 
ilości min. 3 szt./mb.

5.6. Wykonanie izolacji cieplnej z płyt z wełny mineralnej i izolacji przeciw wodnej
Układamy luzem folię paroizolacyjną PE na blasze trapezowej na zakładkę ok. 10 cm. 
Sklejamy folię taśmą samoprzylepną.  
Płyty powinny być układane mijankowo w każdej warstwie, z zachowaniem 
minimalnego przesunięcia styków o 100 mm w sąsiednich warstwach.
Układamy luzem płyty z wełny mineralnej jako warstwę spodnią termoizolacji na folii 
paroizolacyjnej PE. Dosuwamy płyty starannie jedną do drugiej. Poszczególne rzędy 
układamy na mijankę.
Układamy luzem płyty spadkowe jako warstwę wierzchnią termoizolacji. Dosuwamy 
płyty starannie jedną do drugiej. Poszczególne rzędy płyt układamy mijankowo w 
stosunku do warstwy spodniej termoizolacji.
Układamy luzem papę podkładową na płytach z wełny.
Mocujemy jednocześnie papę z płytami izolacyjnymi do blachy za pomocą łączników. 
Łączniki umieszczamy w miejscu zakładki papy w rozstawie uzależnionym od strefy 
dachu.
Należy uwzględnić fakt, iż mocowanie hydroizolacji powinno przebiegać w  taki sposób, 
aby na każdą wierzchnią płytę z wełny o wymiarach (dł. x szer.) 2000 mm x 1200 mm 
przypadały minimum 2  łączniki. Informacje o  doborze typu łączników mechanicznych 
do zamocowania warstw stropodachu, w zależności m.in. od rodzaju podłoża 
dachowego i hydroizolacji, grubości izolacji termicznej, wymaganej wytrzymałości 
mechanicznej, należy uzyskać od ich producentów. Przy projektowaniu mocowania 
pokrycia dachowego należy również pamiętać o zmiennej ilości łączników w zależności 
od strefy dachu, kształtu budynku oraz jego lokalizacji.
Zgrzewamy papę podkładową na szerokości zakładki.
Zgrzewamy papę wierzchnią do podkładowej na całej szerokości.
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Należy wywinąć wierzchnią warstwę papy na elementy pionowe ścian, attyk do 
wysokości min. 15cm ponad płaszczyznę dachu
Krycie dachów papą powinno być wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.  

5.7. Obróbki blacharskie
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.
Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm 
można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. 
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 
przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował 
szybki odpływ wody z obszaru dylatacji

5.7. Urządzenia do odprowadzenia wód opadowych
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny być 
wyrobione koryta odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie należy 
stosować koryt o przekroju prostokątnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt 
wzdłuż ścian attykowych, ścian budynków wyższych w odległości mniejszej niż 0,5 m 
oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.
Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym
i trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno
być poziome – w celu osadzenia kołnierza wpustu 
Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta.
Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami 
ochronnymi nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi
elementami mogącymi stać się przyczyną niedrożności rur spustowych.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych 
powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu 
(stropodachu).
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 
612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-
B-94701:1999 i PN-B-94702:1999
Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:
- wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i 
składane w elementy wieloczłonowe,
- łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych 
na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,
- mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w 
sposób trwały,
- rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury 
żeliwnej na głębokość kielicha.    

6. Kontrola jakości
Warunki ogólne zgodnie z pkt. 1.23 ogólnej specyfikacji technicznej.

6.1. Kontrola wykonania pokryć
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji.
Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
- w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania
prac pokrywczych,
- w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu 
prac pokrywczych
Kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzaniu zgodności 
wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrolę przeprowadza się w 
sposób podany w normie PN-98/B-10240 pkt 4.

6.1. Kontrola prawidłowości pokrycia
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Kontrola wykonania pokryć papowych polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania 
z wymaganiami norm.
Kontrola ta przeprowadzana jest przez inspektora nadzoru:
- w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas 
wykonywania robót dekarskich, np. kontrola wykonania podłoża, kontrola wykonania 
warstwy termoizolacyjnej, kontrola wykonania warstwy podkładowej,
- w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu 
robót dekarskich z uwzględnieniem zarówno warstwy wierzchniej, jak i sposobu 
wykonania obróbek dekarskich detali, sposobu odprowadzenia wody z połaci dachowej,
poprawności wykonania instalacji odgromowej, itp.
Podstawowe zasady kontroli jakości wykonania pokryć papowych podano w normie PN-
80/B10240
Orientacyjna ocena prawidłowości wykonania pokrycia papowego polega na:
- ocenie przylegania pokrycia do podłoża na całej powierzchni, bez widocznych fałd, 
pęcherzy stwarzających możliwość powstania zatorów wodnych,
- ocenie powierzchni pokrycia pod kątem braku jakichkolwiek uszkodzeń 
mechanicznych typu pęknięcia,
- ocenie zakładów poszczególnych arkuszy papy pod kątem dokładności sklejenia i 
kierunku wy-konania zgodnie ze spadkiem połaci dachowej,
- ocenie powierzchni pokrycia pod kątem równo-miernego rozłożenia warstwy posypki 
bądź powłoki odblaskowej, chroniących pokrycie przed przyspieszonym starzeniem w 
wyniku działania czynników atmosferycznych,
- ocenie powierzchni pokrycia pod kątem braku zanieczyszczeń wynikających z 
prowadzenia robót wykończeniowych elementów ponad dachowych lub ścian budynków
sąsiadujących z przedmiotowym dachem.    
  

7. Obmiar robót
Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 1.25  
ogólnej spec. tech.

8. Odbiór robót
Odbiorów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 1.26  
ogólnej spec. tech.

9. Podstawa płatności
Podstawa płatności zgodnie z pkt. 1.27 ogólnej specyfikacji technicznej.

10. Przepisy związane
- Dokumentacja Projektowa 
- Obowiązujące przepisy prawa i normy budowlane
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2.6 SST 06 – PODKŁAD PODŁOGOWY POD PODŁOGI

1. Część ogólna
1.1. Kody CPV

45262370-5 Roboty w zakresie pokrywania betonem 
45320000-6 Roboty izolacyjne

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych architektury i konstrukcji w ramach projektu rozbudowy i przebudowy 
budynku starostwa powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, wraz ze 
zmianą zagospodarowania części terenu przed budynkiem
– w zakresie wykonania podkładu podłogowego pod posadzkę docelową na gruncie
Zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Dokumentacji Projektowej

1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Niniejsza SST traktowana jest obok Dokumentacji Projektowej jako pomocnicza 
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie przedmiotowej inwestycji. 

1.4. Zakres robót
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie podłoża na gruncie pod posadzkę docelową :
- wykonanie warstwy piasku zagęszczonego
- wykonanie podkładów betonowych z betonu C8/10
- wykonanie izolacji przeciw – wodnej
- wykonanie izolacji cieplnej
- wykonanie warstwy z jastrychu cementowego zbrojnej siatką
- wykonanie wylewki samopoziomującej w pomieszczeniach ze sfrezowanym podłożem

1.5. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.5 ogólnej specyfikacji techniczne.
Podkład podłogowy – warstwa lub warstwy z materiałów podkładowych, wykonane na 
budowie bezpośrednio na gruncie, związane z nim lub nie związane siłami 
przyczepności, ułożone na warstwach pośrednich albo izolujących w celu: 
- uzyskania określonego poziomu, 
- ułożenia posadzki, 
- stanowienia posadzki

2. Materiały
2.1. Piasek zagęszczony

Podsypkę z piasku średniego zagęszczonego do ID =0,6 
2.2. Podkładów betonowych z betonu C8/10 (chudy beton)

- cement portlandzki CEM I klasy 32,5 N, cement portlandzki wieloskładnikowy CEM II 
klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM III klasy 32,5 N według PN-EN 197-1:2002 [5] 
- żwir i mieszankę wg PN-B-11111:1996 
- piasek wg PN-B-11113:1996 
- kruszywo łamane wg PN-B-11112:1996 i WT/MK-CZDP84 
Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w normie PN-S-96013:199
Woda:
Do przygotowania zapraw należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy 
PN-EN 1008:2004. Wodę do zapraw przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich. 
Woda ta nie wymaga badania.

2.3. Izolacja przeciw – wodna
Papa asfaltowa zgrzewana
Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi 
biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie 
szklanym oraz papy na włóknie.
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Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny 
wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą
przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w 
normach państwowych i świadectwach ITB.

2.4. Izolacja cieplna i folia PE
Płyty ze styropianu EPS 100-036 gr. 12 cm
Folia PE gr.0,2 mm 

2.5. Jastrych cementowy zbrojony siatką (szlichta)
Jastrych cementowy gr. 5 cm, z cementu portlandzkiego CEM 32,5 i CEM 42,5. Klasa 
C20
Jako zbrojenie stosować stalowe maty zbrojeniowe /siatki zgrzewane/ o wielkości oczek
do 150 mm i średnicy pręta do 3 mm.

2.6. Wylewka samopoziomująca
Masa samopoziomująca o parametrach nie gorszych niż : 
- gęstość nasypowa 1,3 kg/m3
- proporcje mieszania 6,0 l wody/ 25 kg ruch pieszy po3 do 6 godzinach
- wytrzymałość na ściskanie C16 wg PN-EN 13813
- wytrzymałość na zginanie F5 wg PN-EN 13813
- skurcz 0,80 mm/m 
- Zgodny z zaleceniem producenta wykładzin i masy samopoziomującej 

3. Sprzęt
Sprzęt zgodnie z pkt. 1.20 ogólnej specyfikacji technicznej.

4. Transport
Transport zgodnie z pkt. 1.21 ogólnej specyfikacji technicznej.

5. Wykonanie robót
5.1. Piasek zagęszczony

Zagęszczanie warstwy można prowadzić przy użyciu zagęszczarek. Pojawiające się w 
czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszą być 
natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki na pełną głębokość, wyrównanie i 
ponowne zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy
przekrój poprzeczny i jednolity wygląd.

5.2. Podkład betonowy z betonu C8/10 (chudy beton)
Podłoża betonowe powinny spełniać następujące wymagania ogólne:
– powinny być nośne i nieodkształcalne,
– powierzchnia powinna być czysta, odtłuszczona, odpylona, równa, wolna od mleczka 
cementowego, bez kawern, ubytków, wypukłości, pęknięć (luźne części należy usunąć, 
wypukłości powyżej 2 mm zlikwidować przez skuwanie, piaskowanie lub 
hydropiaskowanie, a ubytki i zagłębienia o głębokości powyżej 2 mm i rysy o szerokości
większej niż 2 mm wypełnić zaprawą naprawczą zalecaną przez producenta wyrobów 
hydroizolacyjnych),
– połączenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieć wykonane 
fasety o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub powinny być sfazowane pod kątem 45° 
na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi (sposób ich wykonania 
powinien być zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub
karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobów hydroizolacyjnych), 
– podłoże powinno być suche (wilgotność nie przekraczająca 5%) lub wilgotne 
odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych podanych w 
aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowej),
– odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych określonych w 
aprobacie technicznej lub karcie technicznej podłoże należy zagruntować roztworem do
gruntowania właściwym dla rodzaju nakładanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia 
zagruntowana przed ułożeniem izolacji powinna być całkowicie wyschnięta, a powłoka 
gruntująca powinna być równomiernie rozłożona (ciągła) i wykazywać dobrą 
przyczepność do podłoża 

5.3. Izolacja przeciw - wodna
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Do wykonywania robót hydroizolacyjnych można przystąpić po zakończeniu 
poprzedzających robót budowlanych i robót mogących stanowić przyczynę uszkodzenia
warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod roboty 
izolacyjne a także kontroli materiałów.
Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż 
podano w instrukcji producenta materiałów izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. 
Najczęściej temperatury powietrza i podłoża w czasie układania izolacji powinny być nie
niższe niż +5°C i nie wyższe od +35°C. Jednocześnie temperatury otoczenia i podłoża 
powinny być co najmniej o 3°C wyższe od panującej temperatury punktu rosy. 
Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami określonymi przez
producenta stosowanych preparatów, w czasie deszczu, mżawki, przy silnym 
nasłonecznieniu i wilgotności powietrza przekraczającej 85%. W przypadku 
konieczności wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjających warunków 
atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotność powietrza 
roboty należy przeprowadzać pod namiotem, stosując elektryczne dmuchawy 
powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na 
osłoniętej powierzchni.
Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” ITB część
C: „Zabezpieczenia i izolacje.” Zeszyt 5: „Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne 
części podziemnych budynków” izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części 
podziemnych i przyziemi budynków powinny spełniać następujące wymagania ogólne:
– stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budynek lub jego część od wody lub 
pary wodnej (występowanie złuszczeń, zacieków, łysin, spękań, pęcherzy, zmarszczek, 
fałd itp. wad jest niedopuszczalne),
– ściśle przylegać do izolowanego podłoża – nie powinny pękać, a ich powierzchnia 
powinna być gładka, bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń,
– izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposób ciągły, przechodzić w izolację 
pionową,
– rodzaj, grubość i ilość zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna być 
każdorazowo projektowana, przy uwzględnieniu istniejących warunków gruntowo-
wodnych panujących w miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu 
posadowienia,
– przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych należy na bieżąco (w trakcie 
nakładania każdej warstwy izolacyjnej) kontrolować zużycie materiału tzn. aplikować 
jedno opakowanie gotowego wyroby na wcześniej wydzielony (o określonej 
powierzchni) fragment podłoża,
– izolacja pionowa powinna być wyprowadzona na min. 50 cm powyżej poziomu 
okalającego terenu i zakończona w sposób uniemożliwiający wnikanie wód opadowych 
pod izolację, – niedopuszczalne jest łączenie w obrębie izolacji pionowych i poziomych 
wyrobów oddziałujących na siebie w sposób destrukcyjny,
– miejsca przebić izolacji przez przewody, rury, słupy lub inne elementy konstrukcyjne 
powinny być uszczelnione w sposób wykluczający przecieki wody do wnętrza budynku 
w tym rejonie,
– w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny być zastosowane 
odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne taśmy lub wkładki dylatacyjne 
wbudowywane w trakcie betonowania (wkładki powinny być wykonane z tego samego 
materiału i o identycznym profilu na całej długości szczeliny).

5.4. Izolacja cieplna i folia PE
Płyty ze styropianu EPS 100-036 gr. 12 cm układany mijankowo.
- nierówności podłoża pod warstwą izolacji, nie powinny przekraczać 5 mm, w 
przeciwnym razie należy podłoże wyrównać przed wykonaniem warstw izolacyjnych i 
podłogowych,
- płyty należy układać w sposób zapewniający ścisłe przyleganie krawędzi płyt do 
siebie,
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- płyty izolacyjne należy układać mijankowo z przesunięciem krawędzi.
- przy ścianach i innych elementach pionowych należy ułożyć pionowo pasy płyt 
elastycznych (tzw. pasy brzegowe) o grubości min. 10 mm i wysokości zapewniającej 
odizolowanie podłogi pływającej od przegród pionowych pomieszczenia,
- ułożone płyty styropianowe należy przykryć szczelną, wodoodporną i ciągłą warstwą 
rozdzielczą, wykonaną z folii polietylenowej.
Do wykonania izolacji należy zastosować folię PE gr.0,2 mm ułożoną na izolacji cieplnej
z 15 cm zakładami.. Arkusze folii wstępnie naprężyć do uzyskania powierzchni bez 
pofalowań i załamań. Folię wywinąć na ściany do wysokości górnej warstwy 
wykończeniowej posadzki. Arkusze folii mocować między sobą za pomocą taśmy 
samoprzylepnej.

5.5. Jastrych cementowy zbrojony siatką (szlichta)
Podkład z jastrychu cementowego o grubości 5 cm powinien być wykonany jako 
samodzielna płyta leżąca na warstwie izolacji. Wytrzymałość podkładu cementowego 
badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie – 12,0 MPa, na 
zginanie – 3,0 MPa. Stosować klasę minimum C20.
W podkładzie cementowym należy ułożyć jedną warstwę siatki /maty/ z drutu stalowego
gr. 3mm o oczkach do 150x150 mm. Stosować zakłady 10 cm w siatkach /matach/ 
stalowych Podkład cementowy /jastrych/, w zależności od wymaganej wytrzymałości na
ściskanie i zginanie, należy wykonać z gotowej zaprawy cementowej przeznaczonej do 
maszynowego lub ręcznego wykonywania posadzek /stosować zgodnie z zaleceniami 
producenta/ a także betonu zwykłego z cementem portlandzkim. Jako kruszywo do 
zapraw cementowych należy stosować piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy, 
odmiany, lub piasek uszlachetniony, zgodnie z PN-B/79-06711.
Przy wykonywaniu podkładów temperatura powietrza nie powinna być niższa niż 5o C 
/także 3 dni po wykonaniu/. Zaprawę cementową lub mieszankę betonową przygotować
zgodnie z recepturą. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą i należy ją układać 
niezwłocznie po przygotowaniu, między listwami kierunkowymi o wysokości równej 
grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z 
równoczesnym wyrównaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni 
niedopuszczalne jest nawilżanie powierzchni lub nakładanie drobnoziarnistej zaprawy. 
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymany w stanie wilgotnym, np. 
przez pokrycie folią polietylenową lub przez spryskiwanie powierzchni wodą.
Masę wylewa się maszynowo - przy użyciu agregatu mieszająco-pompującego z 
ciągłym, przepływowym dozowaniem wody, zaopatrzonego w pompę ślimakową. 
Jastrych cementowy może być również wylewany ręcznie. Wielkość wylewanego pola 
należy dostosować do możliwości ekipy prowadzącej roboty, zwłaszcza w przypadku 
wylewania ręcznego. Przed przystąpieniem do prac, w polu wylewania należy 
wyznaczyć przyszłą grubość podkładu. Grubość ta powinna być zgodna z wymaganiami
sztuki i wiedzy budowlanej, a także winna być dostosowana do obciążeń podkładu i 
układu warstw w jakim jest on zastosowany. Oznaczenia poziomu możemy dokonać np.
za pomocą poziomnicy i przenośnych reperów wysokościowych. Przygotowaną masę 
rozlewa się równomiernie do ustalonych wysokości, unikając przerw.
Przerwy dylatacyjne należy wykonać zgodnie z technologią wykonania podkładów i 
posadzek cementowych. Wylaną powierzchnię należy chronić przed zbyt szybkim 
wysychaniem, bezpośrednim nasłonecznieniem, niską wilgotnością powietrza lub 
przeciągami. W celu zapewnienia dogodnych warunków wiązania zaprawy, w 
zależności od potrzeb, świeżo wykonaną powierzchnię można zraszać wodą lub 
przykrywać folią. Tak pielęgnowana powierzchnia jest bardzo twarda i mało chłonna. 
Czas wysychania wylewki zależy od grubości warstwy oraz warunków cieplno-
wilgotnościowych panujących w otoczeniu. Użytkowanie wylewki (wchodzenie na nią) 
można rozpocząć po około 24 godzinach, a obciążanie po ok. 14 dniach. Istniejące 
dylatacje podłoży należy przenieść na związaną warstwę poprzez jej nacięcie. Moment 
rozpoczęcia prac okładzinowych uzależniony jest od rodzaju planowanej okładziny i 
powinien nastąpić po ustabilizowaniu się parametrów podkładu (po 3÷4 tygodniach). 
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Dylatacje wykonać z taśm dylatacyjnych lub cienkich pasków styropianu wzdłuż 
wszystkich ścian, slupów, wystających przewodów i rur. Wystające elementy stalowe 
(które będą stykać się bezpośrednio z wylewką) należy zabezpieczyć antykorozyjnie. 
Na powierzchni wylewania powyżej 50 m2 lub której przekątna przekracza 10 m, trzeba 
wykonać dylatacje pośrednie. Istniejące przerwy dylatacyjne powinny być ponownie 
przeniesione na wylewane posadzki.

5.6. Wylewka samopoziomująca
Do wykonania warstwy od 5mm do 30mm pod wykładziny panele i napraw nierówności 
podłoży, należy stosować samopoziomującą masą cementową, przeznaczoną do 
maszynowego lub ręcznego wykonywania podkładów podłogowych, a także, gdy 
nierówności podłoża uniemożliwiają użycie odpowiedniej grubości zaprawy klejącej pod 
terakotę. Podłożem dla masy samopoziomującej może być beton, jastrych cementowy i 
anhydrytowy oraz tzw. "trudne podłoża” włącznie z winylowymi, ceramicznymi, PCV, 
kamieniem naturalnym, czy lastriko. Grubość jednej warstwy wylewki, w zależności od 
przyjętego rozwiązania powinna wynosić 5÷30 mm. 
Podłoże powinno być stabilne i odpowiednio mocne. Gdy podkład wykonujemy jako 
zespolony z podłożem, dodatkowo powinno być ono oczyszczone z warstw mogących 
osłabić przyczepność, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, 
substancji bitumicznych, resztek farby itp. Luźne elementy oraz fragmenty podłoża o 
słabej wytrzymałości należy usunąć mechanicznie, np. skuć. Jeżeli istnieje potrzeba 
zredukowania chłonności podłoża należy stosować emulsję gruntującą, jedno- lub 
dwuwarstwowo. Przed przystąpieniem do wylewania masy należy dodatkowo 
zaznaczyć na ścianach miejsca przebiegu istniejących w podłożu dylatacji, aby 
przenieść je później na warstwę podkładu. Ze względu na możliwość wypłynięcia masy, 
podłoże powinno mieć charakter wannowy - pola technologiczne oraz otwory w 
podłodze należy zabezpieczyć zastawkami, np. odpowiednio profilując taśmę przylepną
lub stosując jako uszczelnienie drewniane listwy z podsypką suchego materiału.   

6. Kontrola jakości
6.1. Wymagania ogólne

Zgodnie z pkt. 1.23 ogólnej specyfikacji technicznej.
6.2. Podkład betonowy z betonu C8/10 (chudy beton)

Badania podkładów wyrównawczych i spadkowych powinny być przeprowadzane w 
sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej 
(przez oględziny i pomiary)
- stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub 
certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców Prawidłowości wykonania 
podkładów przez sprawdzenie:
- równości płaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy 
Użyciu dwumetrowej łaty, przykładanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać 
prześwitów większych niż 2mm.
- odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny
przekraczać 2 mm długości łaty i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia, 
Ocena wyników badań Wszystkie materiały muszą spełniać określone w SST 
wymagania. Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień 
szczegółowej specyfikacji technicznej powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane 
na koszt Wykonawcy. 

6.2. Izolacja przeciw – wodna
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót 
hydroizolacyjnych z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną i 
instrukcjami producentów wyrobów stosowanych do izolacji.
Powinny one obejmować sprawdzenie:
– poprawności zagruntowania podłoży oraz wykonania poszczególnych warstw w 
sposób zapewniający ich ciągłość i szczelność,
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– poprawności obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych 
budynku,
– poprawności obrobienia przebić i przejść przewodów, rur lub innych elementów 
budowlanych przez izolację,
– na bieżąco, w trakcie realizacji każdej warstwy, ilości zużywanych materiałów 
izolacyjnych
Badania izolacji przy ich odbiorze należy przeprowadzać po ich całkowitym wyschnięciu
i utwardzeniu. Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co 
najmniej +5°C i przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. Ocena 
jakości izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (równości, ciągłości, miejsc przebić i dylatacji 
oraz zakończeń krawędzi izolacji),
– sprawdzenie ilości warstw i ich grubości,
– sprawdzenie szczelności izolacji,
– sprawdzenie przyczepności lub przylegania izolacji do podłoża,
Badania odbiorowe należy przeprowadzić metodami określonymi w szczegółowej 
specyfikacji technicznej. Sprawdzenie przylegania izolacji do podłoża można 
przeprowadzić wzrokowo i za pomocą młotka drewnianego przez lekkie opukiwanie 
warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 10-20 m2 powierzchni 
zaizolowanej lub metodą niszczącą określoną w PN-92/B-01814. Przy opukiwaniu 
młotkiem charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu i niezwiązaniu 
izolacji z podłożem. Sprawdzenia grubości powłok wykonywanych z mas 
hydroizolacyjnych można dokonać metodami nieniszczącymi w trakcie ich nakładania 
(20 punktów kontrolnych na obiekt lub 100 m2 izolowanej powierzchni) lub niszczącymi 
(poprzez wycięcie próbek) po ich wyschnięciu, wykonując co najmniej 1 pomiar na 25 
m2 powłoki lecz nie mniej niż 5 na jednym obiekcie.   

7. Obmiar robót
Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 1.25  
ogólnej spec. tech.

8. Odbiór robót
Odbiorów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 1.26  
ogólnej spec. tech.

9. Podstawa płatności
Podstawa płatności zgodnie z pkt. 1.27 ogólnej specyfikacji technicznej.

10. Przepisy związane
- Dokumentacja Projektowa 
- Obowiązujące przepisy prawa i normy budowlane
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2.7 SST 07 – ROBOTY MUROWE

1. Część ogólna
1.1. Kody CPV

45262522-6  Roboty murarskie 
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych architektury i konstrukcji w ramach projektu rozbudowy i przebudowy 
budynku starostwa powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, wraz ze 
zmianą zagospodarowania części terenu przed budynkiem
– w zakresie wszelkich robót murowych
Zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Dokumentacji Projektowej

1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Niniejsza SST traktowana jest obok Dokumentacji Projektowej jako pomocnicza 
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie przedmiotowej inwestycji. 

1.4. Zakres robót
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie ścian murowanych w obiektach objętych przetargiem. 

1.5. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.5 ogólnej specyfikacji techniczne.

2. Materiały
2.1. Elementy murowe

- bloczki silikatowe kl. 15, gr. 12 cm, REI 120
- bloczki silikatowe kl. 15 gr. 18 cm, REI 120
- bloczki silikatowe kl. 15 gr. 24 cm, REI 120
- nadproża prefabrykowane typu „L”19
- łączniki stalowe ocynkowane 

2.1. Zaprawy
Zaprawa cementowo-wapiennej M-5.
Rozróżnia się zaprawy produkowane fabrycznie oraz zaprawy produkowane na 
budowie. Stosowanie zapraw produkowanych fabrycznie oraz zapraw produkowanych 
na budowie (dla których kontroluje się dozowane składników i wytrzymałości zaprawy) 
upoważnia do zakwalifikowania wykonanie robót do kategorii A (przy spełnieniu 
pozostałych wymogów zgodnie PN-B-O3002 1999)
Stosowanie zapraw produkowanych na budowie, dla których ustala się markę zaprawy 
tylko na podstawie jej orientacyjnego składu objętościowego, kwalifikuje wykonanie 
robót do kategorii B.
Przyporządkowanie zaprawy o danej wytrzymałości średniej do odpowiedniej Klasy 
zaprawy powinno być zgodne z zakresem zmian wytrzymałości zaprawy podanym w 
tablicy wytrzymałości przypisany klasie zaprawy Zaprawy murarskie do cienkich spoin 
są przeznaczone do łączenia elementów murowych na cienkie spoiny grubości od 1do 
3 mm.
Zaprawę otrzymuje się w wyniku wymieszania z wodą na placu budowy fabrycznie 
zaprojektowanej i przygotowanej mieszanki suchej. Mieszanka taka składa się ze 
spoiwa mineralnego (cementu lub z cementu i wapna), spoiw polimerowych, 
drobnoziarnistych wypełniaczy mineralnych (piasku)  oraz z dodatków i domieszek 
technologicznych. Mieszanka sucha poza cementem może zawierać również spoiwo 
wapienne. Najczęściej są stosowane domieszki uplastyczniające i zwiększające 
przyczepność zaprawy do podłoża.
Zaprawa może być stosowana do ręcznego łączenia elementów murowych , pustaków i
bloczków wg zasad określonych w PN-B/03002/1999.
Większość zapraw jest przeznaczona do murowania ścian wewnętrznych w 
pomieszczeniach w środowisku powietrzno-suchym oraz do wznoszenia murów 
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zewnętrznych, nadziemnych otynkowanych lub w inny sposób zabezpieczonych przed 
bezpośrednim oddziaływaniem wody opadowej i mrozu.
Tolerancje wymiarowe elementów murowych, przeinaczonych do murowania na cienkie 
spoiny, nie powinny przekraczać w przypadku wysokości i płaskości ±1,5 mm (zalecane
±1,0 mm). 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy Budowlane zwykłe”

2.2. Nadproża prefabrykowane typu „L”19
Belki nadprożowe prefabrykowane L19 przeznaczone są do stosowania w ścianach i 
przegrodach. 

2.3. Łączniki
Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny 
spełniać wymagania norm PN-EN 845. Wymaganiom określonym w normie PN-EN 845-
1 powinny odpowiadać:
- kotwy,
- listwy kotwiące,
- wieszaki i wsporniki,
stosowane do wzajemnego łączenia ze sobą murów oraz łączenia muru z innymi 
częściami konstrukcji lub budowli, takimi jak: ściany, stropy, belki i słupy. 

3. Sprzęt
Sprzęt zgodnie z pkt. 1.20 ogólnej specyfikacji technicznej.

4. Transport
Transport zgodnie z pkt. 1.21 ogólnej specyfikacji technicznej.

5. Wykonanie robót
- mury powinny być wznoszone warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i 
wymaganych grubości spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi.
- mury należy wnosić możliwie równomiernie na całej ich długości,
- elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu,
- stosowanie elementów murowych połówkowych przy murowaniu słupów i filarów, poza
liczbą konieczną do uzyskania prawidłowego wiązania, jest niedopuszczalne, 

5.2. Nadproża
- belki nadprożowe L19 montuje się jednocześnie ze wznoszeniem murów;
- belki nadprożowe należy układać na wyrównanych i wypoziomowanych 
powierzchniach murów, dolnymi półkami do środka nadproża, z zachowaniem 
minimalnej długości oparcia 14 cm
- belki nadprożowe należy układać na warstwie zaprawy cementowej klasy min. M10 o 
grubości min. 15 mm i na zaprawie cementowej M10.
- przy rozpiętości powyżej 1,80 m należy wykonać podporę montażową w środku 
rozpiętości – podpory można usunąć po 14 dniach;
- wewnętrzną przestrzeń między ułożonymi belkami nadprożowymi wypełnia się 
betonem klasy min. C20/25 wg PN-EN 206.

6. Kontrola jakości
Kontrola jakości zgodnie z pkt. 1.23 ogólnej specyfikacji technicznej.
Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, 
zeszyt 3 „Konstrukcje murowe", wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spełniać
odpowiednie wymagania jakościowe, takie jak:
Obrys muru 
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanych wymiarów nie powinny przekraczać:
- w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń ±20 mm,
- w wysokości kondygnacji ±20 mm,
- w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku ±50 mm.
Grubość muru
Grubości murów w stanie surowym powinny być określone w dokumentacji projektowej. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe nie powinny być większe niż:
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- dopuszczalne odchyłki użytych elementów murowych w przypadku murów o grubości 
¼, ½ i 1 elementu murowego.
- ±10 mm, w przypadku murów pełnych o grubości większej niż 1 cegła,
- ±20 mm, w przypadku murów szczelinowych.
Wymiary otworów (w świetle ościeży)
W przypadku otworów o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe 
wynoszą:
- szerokość + 6 mm, - 3 mm,
- wysokość +15 mm, - 10 mm.
W otworach o wymiarach powyżej 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe 
wynoszą:
- szerokość +10 mm, - 5 mm,
- wysokość +15 mm, - 10 mm.
Grubość spoin
Normatywne grubości i dopuszczalne odchyłki grubości spoin zwykłych wynoszą:
- w spoinach poziomych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, - 2 mm,
- w spoinach pionowych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, - 5 mm.
W przypadku słupów konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne 
odchyłki grubości spoin, zarówno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekraczać 
2 mm.
W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoiny powinna być większa co najmniej o 
4 mm niż grubość zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podłużnie grubość spoiny 
powinna być co najmniej o 5 mm większa niż grubość zbrojenia.
W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny być 
całkowicie wypełnione zaprawą, aż do lica muru.
W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie należy wypełniać spoiny
poziomej zaprawą na głębokość 5+10 mm, licząc od lica muru, a przy powierzchniach 
muru, przy których jest umieszczone zbrojenie zewnętrzne, na głębokość nie mniejszą 
niz 10 mm i nie większą niż 20 mm

7. Obmiar robót
Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 1.25  
ogólnej spec. tech.

8. Odbiór robót
Odbiorów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 1.26  
ogólnej spec. tech.

9. Podstawa płatności
Podstawa płatności zgodnie z pkt. 1.27 ogólnej specyfikacji technicznej.

10. Przepisy związane
- Dokumentacja Projektowa 
- Obowiązujące przepisy prawa i normy budowlane 
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2.8 SST 08 – ŚCIANKI DZIAŁOWE Z PŁYT G-K NA RUSZCIE STALOWYM, 
ZABUDOWY ŚCIAN I SUFITÓW  Z PŁYT G-K

1. Część ogólna
1.1. Kody CPV

45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych architektury i konstrukcji w ramach projektu rozbudowy i przebudowy 
budynku starostwa powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, wraz ze 
zmianą zagospodarowania części terenu przed budynkiem
– w zakresie ścianek działowych z płyt g-k
Zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Dokumentacji Projektowej

1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Niniejsza SST traktowana jest obok Dokumentacji Projektowej jako pomocnicza 
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie przedmiotowej inwestycji. 

1.4. Zakres robót
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie ścian murowanych w obiektach objętych przetargiem. 

1.5. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.5 ogólnej specyfikacji techniczne.

2. Materiały
Wszystkie materiały użyte do wykonania ścianek działowych muszą mieć dokumenty 
potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie, ponadto muszą być właściwie oznakowane. Materiały zastosowane do 
wykonania robót opisanych w niniejszym punkcie powinny spełniać niżej określone 
wymagania techniczne i estetyczne:
- płyty gipsowo-kartonowe ognioochronne – wg BN-86/67 43-02 i PN-B-79405:1997, gr. 
12,5 mm
- płyta impregnowana o podwyższonej odporności na działanie wilgoci,  – wg BN-86/67 
43-02 i PN-B-79405:1997, gr. 12,5 mm
- wełna mineralna grubości 100 mm, gęstości 50 kg/m3 ,
- profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitów podwieszanych 
- profile stalowe typu UW-CW 100x06,
- profile ościeżnicowe UA100 mocowane przy pomocy systemowych kątowników do 
podłogi i sufitu,
- wkręty samogwintujące 3,9 x 30 mm, zużycie 20 szt/m2 wg PN-92/M-83102,
- wkręty ocynkowane 5x70, kołek rozporowy PCW Ø 6 mm (mocowanie profili 
stalowych do ściany)
- taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, 
perforowana papierowa – do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi 
oraz spoin narożnych 4  i obwodowych,
- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wełny 
mineralnej do 10 mm– do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami 
bocznymi 
- masa szpachlowa do spoin,
- gips budowlany - stosowany w postaci zaczynu w współczynniku wodno – gipsowym 
0,65 – 0,75, 

3. Sprzęt
Sprzęt zgodnie z pkt. 1.20 ogólnej specyfikacji technicznej.

4. Transport
Transport zgodnie z pkt. 1.21 ogólnej specyfikacji technicznej.
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5. Wykonanie robót
5.1 Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być 
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, 
zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Przed 
rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 
odpadów. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie
niższej niż +5oC pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0oC, a 
wilgotność względna powietrza mieści się w granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny
być suche i dobrze przewietrzone 

 
5.2. Montaż okładzin z płyt gipsowo – kartonowych na ścianach na ruszcie 

Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów :
- przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą
ścianą,
- z użyciem ściennych profili „U” o szer. 60 mm, umocowanych do podłoża uchwytami 
ażurowymi.
Odległości pomiędzy listwami rusztu są uzależnione od grubości stosowanej na 
okładziny płyty. - dla płyt o gr. 12,5 mm – 600 mm. Płyty montuje się ustawiając je 
pionowo.
Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzeń między 
łatami wkłada się wełnę mineralną. W tym przypadku jednak ruszt musi być 
wystarczająco odsunięty od ściany (grubość wełny i ewentualna pustka powietrzna). 
Można to osiągnąć przy pomocy strzemion (łączników) dystansowych. Elementami 
łączącymi kształtowniki konstrukcji rusztu z podłożem (ze ścianą lub stropem) są 
strzemiona blaszane montowane przez podkładkę elastyczną.. Tego typu połączenie 
rusztu z podłożem, jest połączeniem elastycznym, co przyczynia się do tłumienia 
wszelkiego rodzaju dźwięków przenoszonych przez przegrodę. Właściwość ta może 
zostać jeszcze podwyższona przez położenie pod strzemiona podkładek z taśmy 
tłumiącej. Właściwości tłumiące przegrody w sposób zdecydowany podnosi też 
obecność wełny mineralnej. Podobnie zwiększeniu tłumienia sprzyja również obecność 
wolnej przestrzeni powietrznej między wełną mineralną a płytą gipsowo-kartonową.

5.3. Tyczenie rozmieszczenia płyt
- w pomieszczeniach otynkowanych należy skuć tynk na szerokości 10 cm w miejscu 
przewidywanego połączenia płyt ze ścianami konstrukcyjnymi lub sufitem, miejsca te 
oczyścić z pyłu i skropić wodą. 
- styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem 
(równoległe do kierunku naświetlania pomieszczenia)
- przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne 
jest, aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach,
- przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych 
rusztu konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach,
- ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość 
płyt, należy je tak rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o 
szerokości zbliżonej do połowy długości płyty,
- styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte 
względem siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty,
- jeżeli okładzina gipsowo-kartonowa ma być dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt 
należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwając ją o jeden 
rozstaw między nośnymi elementami rusztu
Kotwienie rusztu
W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest okładzina, wybiera się 
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kołkami 
rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kołkami wstrzeliwanymi muszą spełniać 
warunek posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gęstość kotwienia pionowych 
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elementów rusztu nie powinna przekraczać 100 cm, a kształtowników stropowych i 
posadzkowych 125cm.
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na okładziny ścienne stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 12,5 mm. 
Jeśli wymagają tego warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej 
wytrzymałości ogniowej o grubości 12,5; mm. + Płyty gipsowo-kartonowe mogą być 
mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: - mocowanie poprzeczne 
krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu, - 
mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do 
nich dłuższymi krawędziami. Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych 
blachowkrętami.  

5.4. Okładziny z płyt gipsowo - kartonowych 
Profile rozmieszcza się nie więcej niż co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili 
(wstępne) podlega korekcie na etapie przykręcania płyt, tzn. rozstawiania profili do płyt. 
Po ułożeniu przewodów instalacyjnych, układa się izolację termiczną lub akustyczną. 
Pokrycie ściany należy rozpocząć od przykręcenie płyty o szerokości 120 cm. Odstęp 
pomiędzy wkrętami powinien wynosić 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza 
warstwa płyt mocowana jest co 75 cm. Płyty nie powinny stać na podłożu lecz być 
podniesione o ok. 10 mm. U góry powinna być pozostawiona szczelina 5 mm dla 
zapewnienia kompensacji drgań i ugięć stropów. Szczelinę wypełnia się kitem 
elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa się o 
60 cm w stosunku do pierwszej warstwy. Zabezpieczenie izolacji z mat przed 
osunięciem wykonuje się za pomocą wieszaków lub długich wkrętów wkręcanych w 
profile. Pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty o 
szerokości 60 cm lub mniej w przypadku przesunięcia profili. Po zamknięciu drugiej 
strony ściany uzyskuje się ostateczną stabilność. Przy wysokości ściany większej od 
wysokości płyty sztukowanie płyty należy prowadzić naprzemiennie od góry i od dołu. 
Sztukówki nie powinny być krótsze niż 30 cm. 

5.4. Szpachlowanie spoin
Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym 
zbrojenie połączenia sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z 
włókna szklanego w trzech cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie 
taśmy zbrojącej. Po związaniu pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej
na szerszej powierzchni i na wyschniętą spoinę nałożenie masy szpachlowej 
nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod farbę. Przy zbrojeniu taśmą samoprzylepną 
stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i jednokrotne wypełnienie spoin masą 
szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą nawierzchniową. Szpachlowanie
przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą struga 
kątowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie 
zbrojenia i szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, 
którą wykonuje się na szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej spoiny.  

6. Kontrola jakości
Kontrola jakości zgodnie z pkt. 1.23 ogólnej specyfikacji technicznej.
Prawidłowość wykonania ścian stwierdza się na podstawie następujących kryteriów:
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją obejmujące:
- stwierdzenie zgodności z dokumentacją rodzaju i grubości płyt z jakich została 
wykonana ściana
- sprawdzenie usytuowania ściany i otworów w ścianie
- sprawdzenie odchyleń geometrycznych
a) sprawdzenie zwichrowania powierzchni ściany poprzez przyłożenie w dowolnym 
miejscu w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2m. i 
zmierzenie wielkości prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią ściany, prześwit ten nie 
może być większy niż 2 mm.
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b) sprawdzenie prostolinijności krawędzi dwóch przecinających się ścian poprzez 
przyłożenie dowolnym miejscu krawędzi łaty kontrolnej o długości 2m i zmierzenie 
wielkości prześwitu pomiędzy łatą a krawędzią przecięcia ścian, prześwit ten nie może 
być większy niż 3 mm.
c) sprawdzenie odchylenia ściany od pionu i pionu krawędzi dwóch przecinających 
ścian poprzez przyłożenie długiej łaty z poziomicą oraz pomiar przymiarem 
milimetrowym, względnie innym urządzeniem pionującym, odchylenie nie powinno być 
większe niż 3 mm mierzone na całej wysokości ściany
Sprawdzenie spoin międzypłytowych i styków przyościeżnicowych
a) sprawdzenie prawidłowego wypełnienia spoin wykonuje się przez odkrycie spoiny w 
dowolnie wybranych miejscach ściany
b) sprawdzenie wypełnienia styku ściany z ościeżnicą wykonuje się przez nawiercenie 
ukośne w miejscach połączenia ściany z ościeżnicą, nie dopuszcza się istnienia 
szczeliny powietrznej
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego polegające na wzrokowej ocenie powierzchni
a) powierzchnia powinna być równa i gładka
b) wykończone spoiny płyt w ścianie oraz zaszpachlowane ubytki i bruzdy powinny być 
prawie niewidoczne, a w dotyku niewyczuwalne
c) nie dopuszcza się na powierzchni ściany jakichkolwiek wykwitów, plam i zabrudzeń, 
w czasie odbioru mogą na nich występować lokalne zanikające ślady wilgoci
d) nie dopuszcza się zawilgocenia z kapilarnego podciągania wody z wykonywanych na
mokro podkładów cementowych posadzki.

7. Obmiar robót
Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 1.25  
ogólnej spec. tech.

8. Odbiór robót
Odbiorów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 1.26  
ogólnej spec. tech.

9. Podstawa płatności
Podstawa płatności zgodnie z pkt. 1.27 ogólnej specyfikacji technicznej.

10. Przepisy związane
- Dokumentacja Projektowa 
- Obowiązujące przepisy prawa i normy budowlane
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2.9 SST 09 – ROBOTY TYNKARSKIE

1. Część ogólna
1.1. Kody CPV

45410000- 4 Tynkowanie
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych architektury i konstrukcji w ramach projektu rozbudowy i przebudowy 
budynku starostwa powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, wraz ze 
zmianą zagospodarowania części terenu przed budynkiem
– w zakresie robót tynkarskich
Zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Dokumentacji Projektowej

1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Niniejsza SST traktowana jest obok Dokumentacji Projektowej jako pomocnicza 
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie przedmiotowej inwestycji. 

1.4. Zakres robót
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie:
- tynków na murowanych ścianach wewnętrznych
- tynków na sufitach

1.5. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.5 ogólnej specyfikacji techniczne.

2. Materiały
Gotowe suche zaprawy tynkarskie i szpachlowe
Woda
Listwy tynkarskie kierunkowe, narożnikowe i dylatacyjne

3. Sprzęt
Sprzęt zgodnie z pkt. 1.20 ogólnej specyfikacji technicznej.

4. Transport
Transport zgodnie z pkt. 1.21 ogólnej specyfikacji technicznej.

5. Wykonanie robót
5.1 Warunki przystąpienia do robót robót

Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkarskich powinny być zakończone 
wszystkie roboty przygotowawcze, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, wykonane podkłady przewidziane w dokumentacji projektowej i 
szczegółowej specyfikacji technicznej, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, jeśli 
nie należą do tzw. stolarki konfekcjonowanej.
– Bez specjalnych środków zabezpieczających prace tynkarskie w warunkach 
zimowych mogą być wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiałów 
oraz podłoża tynku jest nie niższa niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi
spadek temperatury poniżej 0°C. W niektórych przypadkach, określonych we 
wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne może stać się zachowanie 
wyższych temperatur minimalnych. 

5.2. Wymagania dotyczące podłoży pod tynki gipsowe
Podłożem może być powierzchnia bezpośrednio przeznaczona do otynkowania lub 
podkład, na który nakłada się wyprawę. Tynki gipsowe można wykonywać na 
podłożach:
– z betonów zwykłych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych),
– z betonów komórkowych lub betonów lekkich 
Podłoża powinny być równe, mocne, jednorodne, równomiernie chłonące wodę, 
szorstkie, suche, nie pylące, wolne od wykwitów, bez rys i pęknięć. Powierzchnia 
ewentualnego tynku podkładowego nie powinna być wygładzona lub zatarta. Nadlewki, 
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nacieki i wystające nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować. Rysy, raki, 
kawerny i ubytki podłoża należy naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi masami 
naprawczymi, na które wydane są aprobaty techniczne. Zabrudzenia powierzchni 
smarami, olejami, bitumami, farbami należy usunąć, zmywając odpowiednimi 
preparatami odtłuszczającymi albo stosując środki mechaniczne (np. piaskowanie)lub 
warstwy szczepne. Z podłoży należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię.
Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. Podkłady z tynków zwykłych powinny spełniać wymagania PN-70/B-
10100, odpowiednie do założonej w dokumentacji projektowej i szczegółowej 
specyfikacji technicznej – odmiany i kategorii tynku podkładowego. Uwzględniając stan 
podłoża, wskazówki pochodzące od producenta mieszanki tynkarskiej oraz warunki 
atmosferyczne, w których nakładana będzie wyprawa, konieczne może być wstępne 
przygotowanie podłoża do tynkowania, poprzez jego zwilżenie wodą, zagruntowanie 
bądź zastosowanie środków zwiększających przyczepność tynku do podłoża.
Jako środki zwiększające przyczepność tynku do podłoża stosowane są:
– obrzutka wstępna,
– zaprawy i szlamy zwiększające przyczepność,
– substancje płynne tzw. mostki adhezyjne.
Dobór ewentualnych działań wstępnego przygotowania podłoża musi być zgodny z 
zaleceniami producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji 
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej. 

5.3. Wykonanie tynków
Tynki gipsowe mogą być jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe).
Grubość tynków pocienionych wynosi od 2 do15 mm. Przy wykonywaniu tynków 
gipsowych należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta mieszanki 
tynkarskiej w zakresie przygotowania podłoża i masy tynkarskiej, a także warunków 
nakładania masy tynkarskiej oraz jej pielęgnacji.
Ponadto przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać następujących zasad ogólnych:
– mieszankę tynkarską dobierać tak, by zapewnić zgodność założonej w dokumentacji 
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej grubości tynku i jego 
poszczególnych warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej 
mieszanki tynkarskiej,
– obowiązkowo stosować technikę wykonywania i reżimy technologiczne (np. 
minimalne przerwy technologiczne) oraz sposób obrobienia tynku zgodne z 
procedurami wykonawczymi zawartymi we wskazówkach producenta mieszanki 
tynkarskiej,
– profile tynkarskie dobierać odpowiednio do ich przyszłej funkcji (profile narożnikowe, 
stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzględnieniem zgodności materiału z 
którego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku,
– nie dopuszczać do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami
narożnikowymi,
– elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzać równomiernie na całym 
obwodzie,
– w miejscach narażonych na pęknięcia zakładać siatkę,
– nacięcia tynku („kontrolowane pęknięcia”) wykonywać przed przystąpieniem do 
ostatniego etapu wykończenia tynku np. zacierania, wygładzania; na ścianach 
zewnętrznych nacięcia tynku są niedozwolone
– należy stosować odpowiednie profile tynkarskie,
– ewentualne zbrojenie tynku siatką należy wykonywać zgodnie z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z 
instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej,
– przed całkowitym stwardnieniem tynku należy dokonać jego przecięcia, aż do 
podłoża, w miejscach fug przewidzianych w dokumentacji projektowej; po upływie 
niezbędnego czasu i przeschnięciu powstałych w wyniku przecięcia szczelin należy je 
wypełnić odpowiednią masą elastyczną,
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– świeże tynki zewnętrzne w okresie letnim powinny być chronione przed zbyt 
intensywnym działaniem promieni słonecznych i opadami deszczu, a w okresie 
zimowym przed mrozem,
– tynki wewnętrzne, po ich nałożeniu, powinny mieć zapewnioną dobrą wentylację

5.4. Wymagania dotyczące tynków
Cechy powierzchni otynkowanych.
Powierzchnie tynków powinny być gładkie, a także odznaczać się jednolitą barwą – bez 
smug i plam oraz prześwitów podłoża. Powierzchnie te nie powinny pylić. Wykwity w 
postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli przenikających 
z podłoża, a także zacieki mające postać trwałych śladów oraz wykwity pleśni itp. są 
niedopuszczalne. Nie dopuszcza się występowania pęcherzy, rys i spękań na 
powierzchni tynku. Powierzchnie tynków pokrytych powłoką malarską z farb wodnych 
lub wodorozcieńczalnych powinny pozwalać na ich renowację bez uszkodzenia 
(rozmycia) tynku.
Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane, aby tworzyły regularne płaszczyzny 
pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawędzie przecinania się 
powierzchni otynkowanych powinny być prostoliniowe, a kąty dwuścienne utworzone 
przez te powierzchnie powinny być kątami prostymi lub powinny być zgodne z kątami 
przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchyłki – jak dla tynków 
wewnętrznych kat. III wg PN-70/B-10100. Widoczne miejscowe nierówności lub 
wgłębienia na gładko otynkowanej powierzchni, nie wynikające z techniki wykonania, są
niedopuszczalne.
Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończeniowymi, przy ościeżnicach i 
podokiennikach, powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez 
odcięcie. W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien być przecięty i 
wykończony stosownie do wymagań dokumentacji projektowej i szczegółowej 
specyfikacji technicznej.      

6. Kontrola jakości
Kontrola jakości zgodnie z pkt. 1.23 ogólnej specyfikacji technicznej.

7. Obmiar robót
Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 1.25  
ogólnej spec. tech.

8. Odbiór robót
Odbiorów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 1.26  
ogólnej spec. tech.

9. Podstawa płatności
Podstawa płatności zgodnie z pkt. 1.27 ogólnej specyfikacji technicznej.

10. Przepisy związane
- Dokumentacja Projektowa 
- Obowiązujące przepisy prawa i normy budowlane
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2.10 SST 10 – ZABUDOWY Z PŁYT MEBLOWYCH W OKLEINIE Z LAMINATU 
HPL I MONTAŻ PŁYT HPL NA PODKONSTRUKCJI

1. Część ogólna
1.1. Kody CPV

45451200-5 Zakładanie paneli  
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych architektury i konstrukcji w ramach projektu rozbudowy i przebudowy 
budynku starostwa powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, wraz ze 
zmianą zagospodarowania części terenu przed budynkiem
– w zakresie robót okładzinowych ścian z zabudów z płyt meblowych w okleinie z 
laminatu HPL
– w zakresie robót okładzinowych ścian z płyt HPL na podkonstrukcji
Zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Dokumentacji Projektowej

1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Niniejsza SST traktowana jest obok Dokumentacji Projektowej jako pomocnicza 
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie przedmiotowej inwestycji. 

1.4. Zakres robót
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie:
- okładzin ściennych z płyt meblowych w okleinie z laminatu HPL na podkonstrukcji i 
mocowanych bezpośrednio do ściany w sali obsługi interesanta i w holu wejściowym
- montażu płyt  HPL na podkonstrukcji na ścianach wewnętrznych przedsionka.

1.5. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.5 ogólnej specyfikacji techniczne.

2. Materiały
2.1. Wymagania ogólne

Materiały zgodnie z pkt. 1.19 ogólnej specyfikacji technicznej.
2.1. Płyty meblowe laminowane

- grubość 1,8 cm
- Klasa reakcji na ogień: trudnozapalna
- Laminat HPL w kolorze: jasny dąb
- Krawędzi boczne płyt powinny być wykończone laminatem HPL
Podkonstrukcja drewniana z odstępem ≥ 40 mm do sąsiadujących materiałów 
budowlanych Euroklasy A1 lub A2-s1, d0 o grubości ≥ 11 mm i gęstości objętościowej ≥ 
653 kg/m3
Łączniki budowlane

2.1. Płyty HPL 
- grubość 0,8 cm
- Klasa reakcji na ogień: trudnozapalna
- kolor: jasny dąb
- podkonstrukcja stalowa lub aluminiowa

3. Sprzęt
Sprzęt zgodnie z pkt. 1.20 ogólnej specyfikacji technicznej.

4. Transport
Transport zgodnie z pkt. 1.21 ogólnej specyfikacji technicznej.

5. Wykonanie robót
5.1. Warunki ogólne

Ogólne zasady wykonania robót zgodnie z pkt. 1.22 ogólnej specyfikacji technicznej.
5.2. Warunki przystąpienia do robót

Do wykonywania robót montażowy płyt można przystąpić po:
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- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 
centralnego ogrzewania, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń metalowych 
lub z tworzyw sztucznych oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki np.),
- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki.
- sprawdzenie prawidłowości i kompletności wykonania podkonstrukcji    

5.3. Zasady montażu płyt meblowych
Płyta meblowa laminowana, na ścianach może być montowana pionowo.
Pomiędzy płytami oraz dookoła otworów drzwi i okien bezwzględnie musi być 
pozostawiona szczelina dylatacyjna min. 3 mm. Przy grubość płyty 18 mm na elementy 
wykończeniowe ścian zalecany rozstaw podpór to 400 mm – 600 mm.
Montaż do podkonstrukcji wkrętami nierdzewnymi zalecanymi przez producenta płyty 
dla podkonstrukcji drewnianej, natomiast przy zastosowaniach wolno stojących - wkręty 
ogólnie stosowane przy produkcji mebli.
Przed przystąpieniem do montażu płyt należy sporządzić szczegółowy plan 
rozmieszczenia płyt na ścianie.
Wiercenie otworów wiertarką bez udaru na sztywnym podłożu wiertłem do metalu od 
frontu płyty.
Otworowanie w płytach w równych odstępach i przy zachowaniu linii. Maksymalna 
odległość osiowa b otworów w pionie:
 b max 600mm przy rozstawie pionowej podkonstrukcji a=400 500mm‐ ‐
b max 550mm przy rozstawie pionowej podkonstrukcji a=550mm‐
b max 500mm przy rozstawie pionowej podkonstrukcji a=600mm.‐
W strefie narożnikowej ścian na szerokości 150 cm od narożnika odległość a powinna 
być zredukowana do połowy. Minimalna odległość otworu od krawędzi poziomej płyty 
50mm, od krawędzi pionowej płyty 25mm.
Montaż  do podkonstrukcji wkrętami nierdzewnymi zalecanymi przez producenta płyty 
dla podkonstrukcji drewnianej.  
Krawędzi boczne płyt powinny być wykończone laminatem.
Otwory z wkrętami do łączeń płyty z podkonstrukcją należy zaślepić sytemowymi 
zaślepkami w kolorze laminatu.
Montaż i utrzymanie elementów okładzin z płyt należy prowadzić zgodnie z instrukcjami 
producenta.

5.4. Zasady montażu płyt HPL 
Podkonstrukcja z konsolami ze stali nierdzewnej i profilami stalowymi lub aluminiowymi 
do mocowania płyt.
W celu udokumentowania nośności wielkoformatowych płyt fasadowych, wykonawca 
zobowiązany jest do wykonania obliczeń na obciążenia ścinające, a szczególnie 
maksymalne momenty zginające oraz reakcje podporowe. Przy obliczeniach 
statycznych należy uwzględnić obciążenia wiatrem, tzn parcie i ssanie.  W przypadku 
podkonstrukcji aluminiowych w obliczeniach statycznych należy uwzględnić 
współczynnik rozszerzalności termicznej.
Przy dokonywaniu obliczeń należy uwzględnić normę PN-EN 1991-1-4:2008. 
Wykonawca zobowiązany jest również do wykonania rysunków warsztatowych 
rozmieszczenia podkonstrukcji i układu płyt HPL uwzględniające wytyczne producenta 
systemu podkonstrukcji i płyt HPL.
Wszystkie części okładziny fasadowej należy wymiarować według zakresów 
bezpieczeństwa i dopuszczalnych naprężeń. 
Do tworzenia połączeń pomiędzy konsolą a profilem nośnym należy stosować 
sprawdzone elementy łączące, zgodnie z zaleceniami producenta.
W celu zakotwienia konsoli w ścianie nośnej, należy używać kołków dopuszczonych do 
stosowania w budownictwie (połączenia śruba–kołek). Należy przestrzegać wytycznych,
dotyczących położenia konsoli punktów stałych i punktów ślizgowych.
Zastosowanie podkładek termicznych tzw. termostopów pomiędzy ścianą nośną a 
konsolami ogranicza efekt mostków cieplnych podkonstrukcji.
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Zarówno dla płyt, jak i podkonstrukcji należy zapewnić szczeliny dylatacyjne w celu 
uniknięcia zakleszczeń.
Otworowanie w płytach zgodnie z punktem 5.3 „Zasady montaży płyt meblowych”
Z powodu termicznej rozszerzalności całego systemu na wysokości kondygnacji 
przewidziana jest szczelina pozioma w okładzinie oraz w podkonstrukcji.
Jedną płytę można zamocować tylko na tych profilach nośnych, których punkty stałe 
znajdują się na tej samej wysokości. Z tego wynika, że np. w miejscach otworów 
okiennych należy wykonać rozdzielenie profili, mocując je w górnej części za pomocą 
punktów stałych.
Płyta okładzinowa jest mocowana za pomocą nitów jednostronnych o łbach w kolorze 
płyty. W przypadku zastosowania płyt elewacyjnych których nie można mocować 
bezpośrednio na podkonstrukcji aluminiowej wymagane jest zastosowanie 
samoprzylepnej taśmy dystansowej. Płyty okładzinowe są mocowane przy 
zastosowaniu stałych i ślizgowych punktów mocowania. Na każdą płytę przypadają dwa
umieszczone obok siebie stałe punkty mocowania. Wszystkie pozostałe wstępnie 
wykonane otwory to ślizgowe punkty mocowania, umożliwiające ruchy płyty.  

6. Kontrola jakości
Warunki ogólne zgodnie z pkt. 1.23 ogólnej specyfikacji technicznej.

6.1. Badania w czasie kontroli robót
- stan i wygląd podkonstrukcji pod względem równości, pionowości, spoziomowania i 
sztywności 
-  rozmieszczenie i sposób osadzenia elementów podkonstrukcji pod katem zgodności z
wytycznymi producenta płyt 

7. Obmiar robót
Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 1.25  
ogólnej spec. tech.

8. Odbiór robót
Odbiorów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 1.26  
ogólnej spec. tech.

9. Podstawa płatności
Podstawa płatności zgodnie z pkt. 1.27 ogólnej specyfikacji technicznej.

10. Przepisy związane
- Dokumentacja Projektowa 
- Obowiązujące przepisy prawa i normy budowlane
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2.11 SST 11 – ROBOTY MALARSKIE

1. Część ogólna
1.1. Kody CPV

45442100-8 Roboty malarskie
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych architektury i konstrukcji w ramach projektu rozbudowy i przebudowy 
budynku starostwa powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, wraz ze 
zmianą zagospodarowania części terenu przed budynkiem
– w zakresie robót robót malarskich ścian i sufitów
Zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Dokumentacji Projektowej

1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Niniejsza SST traktowana jest obok Dokumentacji Projektowej jako pomocnicza 
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie przedmiotowej inwestycji. 

1.4. Zakres robót
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie:
- 2 krotnych powłok malarskich ścian i sufitów

1.5. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.5 ogólnej specyfikacji techniczne.

2. Materiały
2.1. Wymagania ogólne

Materiały zgodnie z pkt. 1.19 ogólnej specyfikacji technicznej.
2.2. Materiały do malowania wewnątrz obiektów budowlanych
2.2.1. Farby higieniczne

- ściany i sufity w pomieszczeniach sanitarnych i komunikacji ogólnej odpowiadające 
wymaganiom odpowiednich norm
- odporność na ścieranie  Klasa 1
- stopień połysku: mat
- wysoka odporność na wszelkiego rodzaju porastanie mikroorganizmami.
- kolorystyka i rozmieszczenie wg Dokumentacji Projektowej

2.2.2. Farby dyspersyjna
- ściany i sufity w pozostałych pomieszczeniach odpowiadające wymaganiom 
odpowiednich norm
- stopień połysku: mat
- kolorystyka i rozmieszczenie wg Dokumentacji Projektowe

2.3. Środki gruntujące 
Wg zaleceń i instrukcji producentów farb 

2.4. Materiały pomocnicze
- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,
- środki do likwidacji zacieków i wykwitów,
- kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta 
lub odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN

2.4. Woda
Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja 
pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu'. Bez badań laboratoryjnych może być 
stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 

3. Sprzęt
Sprzęt zgodnie z pkt. 1.20 ogólnej specyfikacji technicznej.
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4. Transport
Transport zgodnie z pkt. 1.21 ogólnej specyfikacji technicznej.

5. Wykonanie robót
5.1. Warunki ogólne

Ogólne zasady wykonania robót zgodnie z pkt. 1.22 ogólnej specyfikacji technicznej.
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna 
zawierać: 
- informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go 
stosować,
- sposób przygotowania farby do malowania,
- sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty 
malarskie),
- krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2 ,
- czas między nakładaniem kolejnych warstw,
- zalecenia odnośnie mycia narzędzi,
- zalecenia w zakresie bhp.  

5.2. Warunki przystąpienia do robót robót
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 
poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod 
malowanie i kontroli materiałów.
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 
centralnego ogrzewania, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń metalowych 
lub z tworzyw sztucznych oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki np.),
- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki.   

5.2. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie
- Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100.
- Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią 
zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków i gładzi powinna być 
pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych).
- Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone
antykorozyjnie.
- Powierzchnię przeznaczoną do malowania należy dokładnie oczyścić, usunąć luźne 
płaty farby, odtłuścić. Stare powłoki farb klejowych i wapiennych należy bezwzględnie 
usunąć. Świeży tynk cementowo-wapienny można malować nie wcześniej niż 3-4 
tygodnie po nałożeniu. Powierzchnie gładkie zmatowić papierem ściernym. Ubytki i 
spękania uzupełnić szpachlówką akrylową 
-  Zgodne z instrukcją producenta farb

5.3. Wymagania dotyczące powłok
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:
- niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie
na sucho i na szorowanie oraz na reemulgację,
- aksamitno-matowe 
- jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i 
dokumentacją projektową,
- bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,
- bez złuszczeń. odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,
- bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu 

6. Kontrola jakości
Warunki ogólne zgodnie z pkt. 1.23 ogólnej specyfikacji technicznej.

6.1. Badania w czasie kontroli robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w 
zakresie:
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- zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które 
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży,
- jakości powłok malarskich. Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być
wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.

Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach
od zakończenia ich wykonywania. Badania techniczne należy przeprowadzać w 
temperaturze powietrza co najmniej +5=C i przy wilgotności względnej powietrza nie 
przekraczającej 65%. 
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 
rozproszonym z odległości około 0,5 m,
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym 
barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,
- sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie 
jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. 
Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady 
farby,
- sprawdzenie przyczepności powłoki: - na podłożach mineralnych i mineralno-
włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 
mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; 
przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie 
wypadnie,
- sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki 
mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej 
wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, 
jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu 
cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 

7. Obmiar robót
Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 1.25  
ogólnej spec. tech.

8. Odbiór robót
Odbiorów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 1.26  
ogólnej spec. tech.

9. Podstawa płatności
Podstawa płatności zgodnie z pkt. 1.27 ogólnej specyfikacji technicznej.

10. Przepisy związane
- Dokumentacja Projektowa 
- Obowiązujące przepisy prawa i normy budowlane
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2.12 SST 12 – POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN

1. Część ogólna
1.1. Kody CPV

45431000-7 Kładzenie płytek 
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych architektury i konstrukcji w ramach projektu rozbudowy i przebudowy 
budynku starostwa powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, wraz ze 
zmianą zagospodarowania części terenu przed budynkiem
– w zakresie pokrywania podłóg i ścian płytkami gresowymi 
Zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Dokumentacji Projektowej

1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Niniejsza SST traktowana jest obok Dokumentacji Projektowej jako pomocnicza 
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie przedmiotowej inwestycji. 

1.4. Zakres robót
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie:
- ułożenie płytek ceramicznych, które stanowią wierzchni element warstw podłogowych
- ułożenie płytek ceramicznych na ścianach w pomieszczeniach sanitarnych i socjalnym

1.5. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.5 ogólnej specyfikacji techniczne.

2. Materiały
2.1. Wymagania ogólne

Materiały zgodnie z pkt. 1.19 ogólnej specyfikacji technicznej.
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z
płytek ceramicznych powinny mieć:
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
norm polskich,
– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta.
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót 
wykładzinowych i okładzinowych. 
Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych wykonać zgodnie z parametrami 
technicznymi w zakresie odporności na ścieranie i plamienie , nasiąkliwości powinny 
odpowiadać następującym normom: PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 
177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001, PN-EN ISO10545-1 i PN-EN ISO 
10545-2 lub odpowiednich aprobat technicznych 

2.3. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania 
PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania 
muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 

2.4. Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:
– listwy dylatacyjne i wykończeniowe,
– środki ochrony płytek i spoin,
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– środki do usuwania zanieczyszczeń,
– środki do konserwacji wykładzin i okładzin.
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta 
lub odpowiednie aprobaty techniczne. 

2.4. Woda
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania 
stosować należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały 
budowlane. Woda do betonów i zapraw.” Bez badań laboratoryjnych może być 
stosowana wodociągowa woda pitna.  

3. Sprzęt
Sprzęt zgodnie z pkt. 1.20 ogólnej specyfikacji technicznej.

4. Transport
Transport zgodnie z pkt. 1.21 ogólnej specyfikacji technicznej.

5. Wykonanie robót
5.1. Warunki ogólne

Ogólne zasady wykonania robót zgodnie z pkt. 1.22 ogólnej specyfikacji technicznej.
5.2. Warunki przystąpienia do robót robót

Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone:
- wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw 
konstrukcyjnych, i izolacji podłóg,
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych 
technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych),
- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami 
naprawczymi.
Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych 
niż +5 Co i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. Wykonane 
wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed 
nasłonecznieniem i przewiewem.     

5.2. Wymagania dotyczące podłoży
Podłoża pod płytki podłogowe
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może 
przekraczać 2 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.
W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji 
konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć 
wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji 
budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w styku 
różnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, 
wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i 
innych elementów są podane w dokumentacji projektowej. 
Podłoża pod płytki ścienne
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być:
– ściany betonowe
– otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych
– płyty gipsowo kartonowe.
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość 
przygotowania podłoża. Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione 
resztek środków antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 
Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe.
W przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać
zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku ścian z 
elementów drobno wymiarowych tynk zwykły lub pocieniony powinien być 
dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej 
lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się 
zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcją producenta i za zgoda 

67



Projekt rozbudowy i przebudowy budynku starostwa powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

inspektora nadzoru. W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno 
spełniać następujące wymagania:
- powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych 
powłok malarskich,
– odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii 
prostej, mierzone
– łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 2 mm przy liczbie odchyłek nie 
większej niż 3 na długości łaty,
– odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na 
wysokości kondygnacji,
– odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 
m.
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach
klejących na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy 
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 

5.3. Wykonanie okładzin
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować 
wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, 
wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie 
płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na 
jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć 
jednakowa szerokość, większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego 
rozplanowania wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub 
składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek. Przed układaniem płytek na ścianie 
należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub aluminiową Do usytuowania łaty 
należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu 
płytek. Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję 
klejącą. Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie
„przeczesuje” się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. 
Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię
podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość 
zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i 
pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub 
pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy 
kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości 
płytek wynosi około 4-6 mm. Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym 
narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli 
pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej 
płytki w odpowiednim dla niej miejscu. Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na 
ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu
wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po 
dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się 
dobijać młotkiem gumowym. Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj 
po ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na 
odpowiednią wysokość. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki 
(krzyżyki) dystansowe. Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć 
jego nadmiar, można tez usunąć wkładki dystansowe.W trakcie układania płytek należy 
także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne 
szachtów instalacyjnych.
Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia 
płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy 
zwilżyć je wodą mokrym pędzlem.
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Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) 
po powierzchni okładziny pocą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w 
przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. 
Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę 
należy dodatkowo wygładzić paca z nalkejoną gąbką w celu uzyskania płaskiej spoiny . 
Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza 
należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną
gąbką. Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny 
nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i 
innych o powierzchni porowatej. 

6. Kontrola jakości
Warunki ogólne zgodnie z pkt. 1.23 ogólnej specyfikacji technicznej.

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom 
powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz 
podłoża.
Wszystkie materiały – płytki, zaprawy klejące, jak również materiały pomocnicze muszą 
spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać 
parametrom określonym w dokumentacji projektowej.
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub 
deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w 
normach i aprobatach.
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do 
wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych 
powinien obejmować:
– sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 
szorstkości,
– występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,
– sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 
miejscach i kierunkach 2-metrową łatę,
– sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej 
łaty i poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 
przeciwskurczowych
- dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości sprawdzenie wytrzymałości 
podkładu metodami nieniszczącymi.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi W SST i wpisywane 
do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru 

6.2. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i 
okładzin z dokumentacją projektową i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. 
Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac.
Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych 
robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”.

6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności:
− zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono 
− w dokumentacji powykonawczej,
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
− prawidłowości przygotowania podłoży,
− jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin,
− prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych 
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przed przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynności kontrolnych 
dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować:
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek;
- ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy − sprawdzać wizualnie i porównać z 
wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,
− sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej 
długości 2 m − przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit 
pomiędzy łatą a badaną\powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,
− sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż 
spoin na całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin 
ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z 
dokładnością do 1 mm,
− sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym 
młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest 
dowodem nie związania płytek z podkładem,
− sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i 
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość 
spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm
− grubość warstwy kompozycji-zaprawy klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w 
trakcie realizacji robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w SST niniejszego 
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy.

7. Obmiar robót
Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 1.25  
ogólnej spec. tech.

8. Odbiór robót
Odbiorów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 1.26  
ogólnej spec. tech.

9. Podstawa płatności
Podstawa płatności zgodnie z pkt. 1.27 ogólnej specyfikacji technicznej.

10. Przepisy związane
- Dokumentacja Projektowa 
- Obowiązujące przepisy prawa i normy budowlane
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2.13 SST 13 – MONTAŻ SUFITÓW PODWIESZANYCH Z SIATKI CIĘTO-
CIĄGNIOWNEJ I PŁYT HPL

1. Część ogólna
1.1. Kody CPV

45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych architektury i konstrukcji w ramach projektu rozbudowy i przebudowy 
budynku starostwa powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, wraz ze 
zmianą zagospodarowania części terenu przed budynkiem
– w zakresie montażu sufitów podwieszanych z siatki cięto-ciągnionej i płyt HPL
Zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Dokumentacji Projektowej

1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Niniejsza SST traktowana jest obok Dokumentacji Projektowej jako pomocnicza 
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie przedmiotowej inwestycji. 

1.4. Zakres robót
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie:
- montaż sufitów podwieszanych z siatki cięto-ciągnionej i płyt HPL

1.5. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.5 ogólnej specyfikacji techniczne.

2. Materiały
2.1. Wymagania ogólne

Materiały zgodnie z pkt. 1.19 ogólnej specyfikacji technicznej.
2.2. Sufity kasetonowe z siatki cięto-ciągnionej 

- Kasetony 600 x 600 x 9 mm wykonane ze stalowej siatki cięto-ciągnionej.
- Systemowe profile wg zaleceń producenta.
- Klasa reakcji na ogień: trudnozapalna

2.3. Sufit z płyt HPL
- płyty HPL drewnopodobne gr. 0,8 cm
- podkonstrukcji stalowa lub aluminiowa

3. Sprzęt
Sprzęt zgodnie z pkt. 1.20 ogólnej specyfikacji technicznej.

4. Transport
Transport zgodnie z pkt. 1.21 ogólnej specyfikacji technicznej.

5. Wykonanie robót
5.1. Warunki ogólne

Ogólne zasady wykonania robót zgodnie z pkt. 1.22 ogólnej specyfikacji technicznej.
5.2. Warunki przystąpienia do robót robót

Przed przystąpieniem do wykonywania sufitów powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 
bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne oraz wykonane wszystkie technologie 
mokre.
Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z 
gruzu i odpadów.   

5.3. Sufity kasetonowe z siatki cięto-ciągnionej 
Przed przystąpieniem do montażu sufitów kasetonowych sprawdź, czy dostawa 
materiału jest kompletna i zgodna ze specyfikacją materiałową. Wszystkie opakowania 
posiadają etykietę zawierającą informacje o typie, kolorze i ilości poszczególnych 
elementów sufitów kasetonowych. W przypadku niezgodności lub reklamacji 
niezwłocznie powiadom sprzedawcę podając odpowiedni numer Zamówienia 
znajdujący się na etykiecie opakowania.
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zgodnie z normą PN-EN 13964 

5.3.1. Wytyczne dotyczące montażu
Montaż sufitu kasetonowego wg instrukcji producenta
Niedopuszczalne jest stosowanie kołków rozporowych z tworzyw sztucznych.
Kolejnym krokiem jest zamontowanie wieszaków na osadzonych w stropie kołkach. 
Kompletny wieszak  zgodnych z normą PN-EN 13964- 2014.
Sprawdzaj poziom sufitu i dokonuj na bieżąco odpowiednich regulacji.
Podczas montażu należy zwrócić szczególną uwagę na kierunek kasetonów, który 
wyznacza kierunek siatki cięto ciągnionej. Kierunek kasetonów na całej powierzchni 
sufitu musi być identyczny.
Uwaga: Docięte elementy zaginamy za pomocą ręcznych giętarek segmentowych do 
obróbek dekarskich, dopuszcza się stosowanie kleszczy dekarskich.
W celu uniknięcia nadmiernego zabrudzenia kasetonów w trakcie montażu, prace 
zaleca się przeprowadzać w czystych, bawełnianych rękawiczkach ochronnych.
Należy również pamiętać, że wszystkie dodatkowe elementy sufitu jak lampy, tablice 
informacyjne itp. powinny być niezależnie podwieszone do stropu, aby nie obciążać 
konstrukcji sufitu kasetonowego.
Materiały pokryte folią ochronną nie mogą być narażone na działanie wysokich 
temperatur (np. wpływ promieni słonecznych). Niestosowanie się do w/w uwag może 
doprowadzić do zwulkanizowania się folii i zniszczenia blachy. W przypadku montażu 
paneli pokrytych folią ochronną, zaleca się jej zdjęcie tuż przed montażem. Do 
czyszczenia ewentualnych zabrudzeń należy używać środków czyszczących na bazie 
alkoholu (np. płyn do mycia szyb). Czyszczenie należy przeprowadzić ostrożnie w celu 
uniknięcia deformacji, bądź uszkodzenia struktury elementów. Pod żadnym pozorem nie
wolno używać wybielaczy i środków żrących. Czyszczenie należy przeprowadzić 
ostrożnie w celu uniknięcia deformacji, bądź uszkodzenia struktury elementów.

5.4. Sufity z płyt HPL
Podkonstrukcja z konsolami ze stali nierdzewnej i profilami stalowymi lub aluminiowymi 
do mocowania płyt.
W celu udokumentowania nośności wielkoformatowych płyt fasadowych, wykonawca 
zobowiązany jest do wykonania obliczeń na obciążenia ścinające, a szczególnie 
maksymalne momenty zginające oraz reakcje podporowe.
W przypadku podkonstrukcji aluminiowych w obliczeniach statycznych należy 
uwzględnić współczynnik rozszerzalności termicznej.
Przy dokonywaniu obliczeń należy uwzględnić normę PN-EN 1991-1-4:2008. 
Wykonawca zobowiązany jest również do wykonania rysunków warsztatowych 
rozmieszczenia podkonstrukcji i układu płyt HPL i wytyczne producenta systemu 
podkonstrukcji i płyt włóknocementowych.
Wszystkie części okładziny należy wymiarować według zakresów bezpieczeństwa i 
dopuszczalnych naprężeń. 
Do tworzenia połączeń pomiędzy konsolą a profilem nośnym należy stosować 
sprawdzone elementy łączące, zgodnie z zaleceniami producenta.
 
W celu zakotwienia konsoli w suficie, należy używać kołków dopuszczonych do 
stosowania w budownictwie (połączenia śruba–kołek). Należy przestrzegać wytycznych,
dotyczących położenia konsoli punktów stałych i punktów ślizgowych.
  
Zastosowanie podkładek termicznych tzw. termostopów pomiędzy ścianą nośną a 
konsolami ogranicza efekt mostków cieplnych podkonstrukcji.

Zarówno dla płyt, jak i podkonstrukcji należy zapewnić szczeliny dylatacyjne w celu 
uniknięcia zakleszczeń.
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Płyta okładzinowa jest mocowana za pomocą nitów jednostronnych o łbach w kolorze 
płyty. W przypadku zastosowania płyt których nie można mocować bezpośrednio na 
podkonstrukcji aluminiowej wymagane jest zastosowanie samoprzylepnej taśmy 
dystansowej. Płyty okładzinowe są mocowane przy zastosowaniu stałych i ślizgowych 
punktów mocowania. Na każdą płytę przypadają dwa umieszczone obok siebie stałe 
punkty mocowania. Wszystkie pozostałe wstępnie wykonane otwory to ślizgowe punkty 
mocowania, umożliwiające ruchy płyty.         

6. Kontrola jakości
Warunki ogólne zgodnie z pkt. 1.23 ogólnej specyfikacji technicznej.

6.1. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze określa się (przez analogie) zgodnie norma PN-72/B-10122. .
Sprawdzeniu podlega:
- zgodność z dokumentacja techniczna,
- rodzaj zastosowanych materiałów,
- przygotowanie podłoża,
- prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
- wichrowatość powierzchni.
Powierzchnie powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia 
przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, 
powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych 
założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być 
prostoliniowe. 

7. Obmiar robót
Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 1.25  
ogólnej spec. tech.

8. Odbiór robót
Odbiorów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 1.26  
ogólnej spec. tech.

9. Podstawa płatności
Podstawa płatności zgodnie z pkt. 1.27 ogólnej specyfikacji technicznej.

10. Przepisy związane
- Dokumentacja Projektowa 
- Obowiązujące przepisy prawa i normy budowlane
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2.14 SST 14 – MONTAŻ ŚLUSARKI I STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 
WRAZ Z PARAPETAMI

1. Część ogólna
1.1. Kody CPV

45421132-8  Instalowanie okien 
45421131-1 Instalowanie drzwi

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych architektury i konstrukcji w ramach projektu rozbudowy i przebudowy 
budynku starostwa powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, wraz ze 
zmianą zagospodarowania części terenu przed budynkiem
– w zakresie montażu ślusarki i stolarki okiennej i drzwiowej wraz z parapetami
Zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Dokumentacji Projektowej

1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Niniejsza SST traktowana jest obok Dokumentacji Projektowej jako pomocnicza 
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie przedmiotowej inwestycji. 

1.4. Zakres robót
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie:
- montaż okien aluminiowych i PVC
- montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych
- montaż drzwi drzwi wewnętrznych aluminiowych
- montaż drzwi drzwi wewnętrznych drewnianych i stalowych

1.5. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.5 ogólnej specyfikacji techniczne.

2. Materiały
2.1. Wymagania ogólne

Materiały zgodnie z pkt. 1.19 ogólnej specyfikacji technicznej.
2.2. Materiały podstawowe

Ślusarka  aluminiowa wewnętrzna i zewnętrzna
Dokładne parametry ślusarki aluminiowej wewnętrznej i zewnętrznej określa 
zestawienie stolarki i ślusarki będące załącznikiem do projektu.
Drzwi aluminiowa lub stalowe wewnętrzna o wymaganej klasie odporności 
ogniowej
Dokładne parametry drzwi określa zestawienie stolarki i ślusarki będące załącznikiem 
do projektu.
Drzwi wewnętrzne drewniane
Dokładne parametry drzwi określa zestawienie stolarki i ślusarki będące załącznikiem 
do projektu.
Okna PVC
Dokładne parametry okien określa zestawienie stolarki i ślusarki będące załącznikiem 
do projektu
Okucia
Wg zestawienia stolarki i ślusarki będące załącznikiem do projektu
Parapety
Konglomerat z w kolorze jasno szarym

2.2. Wyposażenie dodatkowe
Drzwi i okna wyposażyć należy w wyposażenie dodatkowe zgodnie z zestawieniem 
stolarki drzwiowej i ślusarki okiennej będącej załącznikiem do projektu. Są to między 
innymi takie elementy jak:
- samozamykacze
- atestowane zamki
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- szklenie
- klamki
- rygle WC
- osprzęt związany z kontrolą dostępu
- elektrorygle 
Itd. Zgodnie z zestawieniem stolarki. 

3. Sprzęt
Sprzęt zgodnie z pkt. 1.20 ogólnej specyfikacji technicznej.

4. Transport
Transport zgodnie z pkt. 1.21 ogólnej specyfikacji technicznej.

5. Wykonanie robót
5.1. Warunki ogólne

Ogólne zasady wykonania robót zgodnie z pkt. 1.22 ogólnej specyfikacji technicznej.
5.2. Warunki przystąpienia do robót robót

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego
ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub 
zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić .    

5.3. Osadzenie stolarki i ślusarki 
Przed rozpoczęciem robót związanych z osadzaniem drzwi, bram należy zapoznać się 
z warunkami istniejącymi w miejscu osadzania tych wyrobów i ocenić, czy zapewniają 
one możliwość bezusterkowego wykonania robót.
Elementy metalowe powinny być osadzone zgodnie z dokumentacja techniczną i 
instrukcją wbudowania, akceptowana przez kierownika budowy.
- do mocowania elementów w murze lub betonie nie wolno używać żadnych materiałów,
które mogłyby uszkodzić wbudowywane wyroby metalowe.
- ościeżnice drzwiowe, lub inne elementy metalowe powinny być dostatecznie 
zakotwione w przegrodach (ścianach i stropach) budynku.
- wbudowanie elementów metalowych może nastąpić dopiero wtedy, kiedy można 
obciążać części nośne budynku.
Elementy metalowe powinny być przed wbudowaniem wykończone docelowo i 
oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczeń. 
Przed rozpoczęciem robót związanych z wbudowaniem lub osadzeniem elementów 
metalowych należy na miejscu ocenić warunki, czy umożliwiają bezusterkowe 
wykonanie prac. Warunkiem prawidłowego wbudowania elementów i segmentów 
metalowych jest sprawdzenie, czy pomiędzy wymiarami elementów metalowych a 
wymiarami ościeża budynku, w które mają być wbudowane nie zachodzą większe niż 
dopuszczalne odchyłki wymiarowe. W razie zastrzeżeń zgłosić kierownikowi budowy. 
Elementy i segmenty metalowe powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją 
techniczną lub instrukcją wbudowania.
Osadzone w ścianach ościeżnice metalowe należy uszczelnić miedzy ościeżem a 
ościeżnicą bądź ścianą w sposób trwały materiałem nie zmieniającym parametrów w 
czasie wiązania i starzenia, aby nie następowało przewiewanie i przemarzanie lub 
przecieki wody opadowej. Materiał uszczelniający ma wypełnić szczelinę całkowicie i 
być odporny na drgania i wstrząsy wynikające z użytkowania wbudowanych elementów.
W drzwiach skrzydła tak wyregulować, aby się szczelnie zamykały oraz prawidłowo 
działały.
- Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych.
- Wymiary drzwi są określone jako wymiary światła ościeżnicy. Przy ustalaniu światła 
ościeży należy brać pod uwagę zarówno wymiary przekroju elementów ościeżnicy, jak i 
wymiary luzu na wbudowanie. W wysokości ościeża powinien być uwzględniany poziom
posadzki wykończonej ostatecznie i ewentualne ukształtowanie progu. 
- Ościeżnicę mocować za pomogą kotew lub haków osadzonych w ościeży. Ościeżnice 
należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. System montażu musi 
być zgodny z zaleceniami producenta drzwi, a w przypadku wykonania drzwi o 
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określonej klasyfikacji ogniowej system montażu musi gwarantować zachowanie 
odpowiednich parametrów związanych z odpornością ogniową.
- Szczeliny między ościeżnicą z murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczony 
do tego celu świadectwem ITB, lub zgodnym z odpowiednią normą.
- Drzwi powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową oraz zaleceniami 
producenta. Przy wbudowywaniu drzwi powinny być brane pod uwagę wymagania w 
zakresie wytrzymałości i trwałości (np. ciężar skrzydła i obciążenie eksploatacyjne), a w 
przypadku drzwi zewnętrznych również wymagania dotyczące szczelności i 
izolacyjności.
- Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i 
poziomie.
- Po zamontowaniu drzwi należy zamknąć i dokładnie sprawdzić luzy.
- Luzy na wbudowanie powinny być uszczelnione. Drzwi wewnętrzne uszczelnia się 
rozprężną pianką poliuretanową, wełną mineralną lub watą szklaną.
Przy montażu stolarki aluminiowej należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-
EN 14351-1. Stolarkę aluminiową należy montować na podkładach lub listwach. Należy 
wykluczyć bezpośredni kontakt powierzchni lakierowanego lub malowanego i 
anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi zaprawami 
tynkarskimi. W przypadku konieczności wykonywania robót wykończeniowych na mokro
wokół wbudowanych konstrukcji aluminiowych należy na czas robót zabezpieczyć 
konstrukcję folią PCV. Między powierzchnią profili, a tynkiem lub inną warstwą licową 
należy pozostawić szczelinę o szerokości minimum 5 mm, którą po zakończeniu robót 
wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą. Do zamocowania ościeżnicy w 
ościeży należy stosować specjalne kotwy (tuleje rozprężne) dostosowane do rodzaju 
podłoża (typ, długość). Należy zapewnić właściwą długość zakotwienia w ścianie równą
przynajmniej 60 mm. Na wysokości elementu po obydwu stronach należy stosować, co 
najmniej po 2 elementy mocujące w odległości nie większej niż 200 mm od naroża. 
Maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania to 700 mm. Ustawioną stolarkę 
należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych przed i po 
przykręceniu. Osadzenie parapetów należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu 
okna. Należy wykuć w pionowych powierzchniach ościeży wąskie bruzdy dostosowane 
do grubości parapetu. Dla parapetów o większym wysięgu należy osadzić w murze 
podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w odległości nie większej niż l m. Należy 
wyrównać zaprawą mur podokienny z małym spadkiem w kierunku pomieszczenia i 
osadzić parapet na piance montażowej. Styk parapetu z oknem i ścianą uszczelnić 
systemowymi uszczelkami lub silikonem.

5.4. Montaż drzwi przeciwpożarowych
Montaż drzwi przeciwpożarowych powinien odbywać się zgodnie z wytycznymi. 
zaleceniami producenta i instrukcjami technicznym.
Należy sprawdzić wymiary drzwi oraz piony ścian. Następnie przy pomocy szlifierki 
kątowej, należy usunąć element stężający dolne końce ościeżnicy, ( lub umieścić 
stężenie w warstwach podkładowych ) po czym wstawić drzwi w otwór, klinując je w 
okolicy montażu kołków. Następnie należy wywiercić otwory w miejsce mocowania 
kołków. Do ściany betonowej, żelbetowej oraz z cegły pełnej należy użyć kołków w 
stalowej oprawie. Przystępując do montażu drzwi należy zabezpieczyć ościeżnicę 
specjalną taśmą. Następnie w celu wzmocnienia mocowania obrzuca się zaprawą 
przestrzeń pomiędzy ościeżnicą a murem (lub w inny sposób wzmacnia połączenie), na
wysokości zamontowanych kołków. Pozostałą część szczelin należy wypełnić wełną 
mineralną lub przeciwpożarową pianką montażowa. Każdy z tych materiałów powinien 
mieć dokument dopuszczający do stosowania do montażu danego typu drzwi 
przeciwpożarowych o określonej klasie ogniowej. Następnie montuje się okucia. 
Montuje się wkładkę, a później trzpień i komplet klamek. W przypadku zamknięcia 
antypanicznego, należy zwrócić uwagę na trzpień, który powinien być dwudzielny. 
Montaż okuć kończy się przykręcając szyldy i nakładając na nie maskownice. Skrzydło 
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drzwiowe przylega w każdym miejscu do ościeżnicy. Jeżeli skrzydło trze o posadzkę, 
trzeba zastosować podkładki pod zawiasy. Na koniec zdejmuje się taśmę ochronną i 
usuwa nadmiar pianki montażowej. Po przyklejeniu uszczelki, ponownie należy 
sprawdzić poprawność montażu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, drzwi 
przeciwpożarowe muszą mieć zamontowany samozamykacz. W przypadku drzwi 
dwuskrzydłowych konieczne jest zamontowanie dwóch samozamykaczy oraz 
dodatkowo zamontować regulator kolejności zamykania. Dostępne na rynku 
samozamykacze mają dołączony do kompletu (korpus oraz ramie) specjalny szablon 
służący do oznaczania punktów mocowania oraz szczegółową instrukcję montażu, w 
języku polskim, której trzeba bezwzględnie przestrzegać. Aby zapewnić poprawne 
zamykanie drzwi dwuskrzydłowych, koniecznie jest zamontowanie regulatora kolejności
zamykania. W tym celu trzeba przeciągnąć linkę regulatora przez przygotowane 
wcześniej otwory i przymocować ją przy użyciu specjalnego elementu do ościeżnicy. 
Drugi koniec linki przykręcamy do samozamykacza.
Należy pamiętać, aby na skrzydle czynnym zamontowany był właściwy samozamykacz 
z zestawu. Wyposażony on jest w specjalny element umożliwiający przykręcenie linki.   

6. Kontrola jakości
Warunki ogólne zgodnie z pkt. 1.23 ogólnej specyfikacji technicznej.

6.1. Wymagania w czasie wykonywania robót
Badanie materiałów zastosowanych do wykonania elementów należy przeprowadzić 
pośrednio na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez 
Producenta oraz zaświadczeń wykonawcy z kontroli jakości elementów stwierdzających
zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej.
W przypadku, gdy producent elementów przeprowadził badania jakości materiałów we 
własnym zakresie, wyniki tych badań powinny być załączone do dokumentacji 
odbiorczej.
Badania gotowych elementów powinno obejmować, co najmniej sprawdzenie:
- wymiarów - taśmą stalową z dokładnością do 1 mm, suwmiarka, szczelinomierzem, 
wykończenia powierzchni - liniałem metalowym i szczelinomierzem,
- zabezpieczenia antykorozyjnego - makroskopowo, przez pomiar grubości powłoki i jej 
szczelności, powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy, odprysków, łuszczenia lub 
pęknięć,
- rodzajów, liczby i wielkości okuć oraz ich zamocowanie - na zgodność z dokumentacją
techniczną oraz ich zamocowania i działania przez oględziny,
- połączeń konstrukcyjnych - na zgodność z niniejszą specyfikacja, wymaganiami norm 
państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wymienione
badania należy przeprowadzać przy odbiorze każdej partii elementów,
- stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,
- rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposobu osadzenia elementów,
- szczelności wbudowanego elementu zewnętrznych na przenikanie wód opadowych,
- stan wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją techniczna.
Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół. Wyniki badań materiałów powinny 
być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inżyniera Kontraktu.

6.2. Badanie jakości stolarki i ślusarki
Ocena jakości stolarki okiennej i drzwiowej powinna obejmować:
- sprawdzenie zgodności wymiarów,
- sprawdzenie jakoś ci materiałów, z których została wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 
konstrukcyjnych,
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 
funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegają odbiorowi.
Badanie jakości stolarki aluminiowej powinno obejmować:
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- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i 
spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposoby mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami,
- sprawdzenie działania części ruchomych,
- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.
Roboty podlegają odbiorowi.
Zakres kontroli powinien być zgodny z normą PN-EN 14351-1.
W szczególności należy ocenić:
- wymiary i wymagania jakościowe wyrobu w tym gładkość powierzchni profilu 
aluminiowego,
- jednolitość barwy powłoki,
- wielkość luzu pomiędzy otworem a oknem lub drzwiami,
- sposób i geometrię zamocowania,
- sposób uszczelnienia,
- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowanie okuć,
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m
wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. 
Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. 
Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż:
- 1 mm przy długości przekątnej do l m,
- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m,
- 3 mm przy długości przekątnej do 3 m.
Dla stolarki aluminiowej wielkość luzu na wbudowanie różnicuje się odpowiednio do 
wymiarów gabarytowych i wymiarów okien. Minimalny luz powinien wynosić:
- 10 mm przy wymiarach do l ,5 m,
- 15 mm przy wymiarach do 2,5 m,
- 20 mm przy wymiarach do 3,5 m. 

7. Obmiar robót
Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 1.25  
ogólnej spec. tech.

8. Odbiór robót
Odbiorów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 1.26  
ogólnej spec. tech.

9. Podstawa płatności
Podstawa płatności zgodnie z pkt. 1.27 ogólnej specyfikacji technicznej.

10. Przepisy związane
- Dokumentacja Projektowa 
- Obowiązujące przepisy prawa i normy budowlane
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2.15 SST 15 – MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1. Część ogólna
1.1. Kody CPV

45313100-5 Instalowanie wind   
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych architektury i konstrukcji w ramach projektu rozbudowy i przebudowy 
budynku starostwa powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, wraz ze 
zmianą zagospodarowania części terenu przed budynkiem
– w zakresie montażu podnośnika dla osób niepełnosprawnych
Zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Dokumentacji Projektowej

1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Niniejsza SST traktowana jest obok Dokumentacji Projektowej jako pomocnicza 
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie przedmiotowej inwestycji. 

1.4. Zakres robót
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie:
- montażu podnośnika dla osób niepełnosprawnych

1.5. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.5 ogólnej specyfikacji techniczne.

2. Materiały
2.1. Wymagania ogólne

Materiały zgodnie z pkt. 1.19 ogólnej specyfikacji technicznej.
2.2. Materiały podstawowe

Dostawa i montaż platformy dźwigowej dla osób niepełnosprawnych wraz z odbiorem 
przez Urząd Dozoru Technicznego, musi spełniać postanowienia i dyrektywy 
Parlamentu i Rady Europejskiej.
Parametry techniczne platformy dźwigowej:
- podnośnik śrubowy
- prędkość jazdy 0,06 m/s
- wymiary podestu 914x1394 mm
- usytuowanie wejścia; przelotowe
- wysokość obudowy i drzwi 1100 mm
- zasilanie 230 V
- z podszybiem bez rampy najazdowej
- sterowanie: jazda platformą poprzez stały nacisk na przyciski jazdy na panelu 
dyspozycji lub kasetach wezwań na przystankach
- standard wykonania: napęd i konstrukcja drzwi wykonane są z anodowanego 
aluminium w kolorze CHAMPAGNE, jedna ściana platformy i drzwi wypełnione są 
plexiglasem, pozostałe elementy platformy i wypełnienia malowane są proszkowo na 
kolor RAL 7030. 

3. Sprzęt
Sprzęt zgodnie z pkt. 1.20 ogólnej specyfikacji technicznej.

4. Transport
Transport zgodnie z pkt. 1.21 ogólnej specyfikacji technicznej.

5. Wykonanie robót
5.1. Warunki ogólne

Ogólne zasady wykonania robót zgodnie z pkt. 1.22 ogólnej specyfikacji technicznej.
5.2. Szczegółowa warunki wykonania robót

Montaż elementów należy rozpocząć od dokładnego wytrasowania miejsc montażu.
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Sposób mocowania elementów powinien zapewniać im stateczność, pewność i 
trwałość. Elementy mocujące np. kotwy należy dobrać zależnie od wielkości obciążeń. 
Należy zwrócić uwagę na właściwe wypionowanie i wypoziomowanie elementów 
montowanych lub pochylenie zgodne z dokumentacją projektową. Montaż wykonać 
zgodnie z zaleceniami producenta.
Wykonać rozruch dźwigu.
Wykonać próby ruchowe, odbiór KJ, odbiór UDT.
Wykonać próby z udziałem Inwestora, przekazanie dźwigu do ruchu.          

6. Kontrola jakości
Warunki ogólne zgodnie z pkt. 1.23 ogólnej specyfikacji technicznej.

6.1. Zakres kontroli
Kontrola robót montażu obejmuje:
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją,
- sprawdzenie jakości materiałów, 
- sprawdzenie zgodności zakresu robót, prawidłowości wymiarów, tolerancji 
wykonawczych
- sprawdzenie prawidłowości osadzenia elementów montowanych,
- sprawdzenie pionowania i poziomowania elementów oraz pochylenie,
- sprawdzenie ilości i jakości zastosowanych elementów mocujących-kotew
sprawdzenie czy w czasie montażu nie wystąpiły zabrudzenia lub uszkodzenia - 
elementów  

7. Obmiar robót
Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 1.25  
ogólnej spec. tech.

8. Odbiór robót
Odbiorów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 1.26  
ogólnej spec. tech.

9. Podstawa płatności
Podstawa płatności zgodnie z pkt. 1.27 ogólnej specyfikacji technicznej.

10. Przepisy związane
- Dokumentacja Projektowa 
- Obowiązujące przepisy prawa i normy budowlane
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2.16 SST 16 – ZABEZPIECZENIE OGNIOWE KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH 
I STALOWYCH I PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH

1. Część ogólna
1.1. Kody CPV

45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni  
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych architektury i konstrukcji w ramach projektu rozbudowy i przebudowy 
budynku starostwa powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, wraz ze 
zmianą zagospodarowania części terenu przed budynkiem
– w zakresie zabezpieczeń pożarowych istniejących stropów do R120
- zabezpieczeń pożarowych projektowanych nadproży stalowych do R120 i R 60
Zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Dokumentacji Projektowej

1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Niniejsza SST traktowana jest obok Dokumentacji Projektowej jako pomocnicza 
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie przedmiotowej inwestycji. 

1.4. Zakres robót
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie:
- wykonanie zaprawy ogniochronnej istniejących stropów w pomieszczeniach archiwów
- wykonanie zabezpieczeń pożarowych projektowanych nadproży stalowych w postaci 
samonośnej okładziny skrzynkowej z płyt ogniochronnych

1.5. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.5 ogólnej specyfikacji techniczne.

2. Materiały
2.1. Wymagania ogólne

Materiały zgodnie z pkt. 1.19 ogólnej specyfikacji technicznej.
2.2. Zabezpieczenia pożarowe istniejących stropów

- zaprawa ogniochronna na bazie wermikulitu i cementu portlandzkiego gr. 1,8 cm
- siatka cięto-ciągniona z oczkami od 10-35mm i gr. blachy co najmniej 0,5mm 
- mocowanie za pomocą kotew stalowych w siatce 300x300mm 

2.3. Zabezpieczeń pożarowych projektowanych nadproży stalowych
- płyty powlekane niepalnymi matami z włókien szklanych
- zszywki, gwoździe, wkręty    

3. Sprzęt
Sprzęt zgodnie z pkt. 1.20 ogólnej specyfikacji technicznej.

4. Transport
Transport zgodnie z pkt. 1.21 ogólnej specyfikacji technicznej.

5. Wykonanie robót
5.1 Zabezpieczenie pożarowe istniejących stropów 

Zgodnie z instrukcją producenta  
5.2. Zabezpieczenie pożarowe projektowanych nadproży stalowych

Zgodnie z instrukcją producenta 
6. Kontrola jakości

Kontrola jakości zgodnie z pkt. 1.23 ogólnej specyfikacji technicznej.
7. Obmiar robót

Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 1.25  
ogólnej spec. tech.

8. Odbiór robót
Odbiorów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 1.26  
ogólnej spec. tech.

9. Podstawa płatności

81



Projekt rozbudowy i przebudowy budynku starostwa powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Podstawa płatności zgodnie z pkt. 1.27 ogólnej specyfikacji technicznej.
10. Przepisy związane

- Dokumentacja Projektowa 
- Obowiązujące przepisy prawa i normy budowlane
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2.17 SST 17 – ROBOTY ELEWACYJNE

1. Część ogólna
1.1. Kody CPV

45443000-4 Roboty elewacyjne   
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych architektury i konstrukcji w ramach projektu rozbudowy i przebudowy 
budynku starostwa powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, wraz ze 
zmianą zagospodarowania części terenu przed budynkiem
– w zakresie montażu wszelkich prac związanych z pracami elewacyjnymi 
Zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Dokumentacji Projektowej

1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Niniejsza SST traktowana jest obok Dokumentacji Projektowej jako pomocnicza 
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie przedmiotowej inwestycji. 

1.4. Zakres robót
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie:
- ocieplenia i tynków zewnętrznych metodą lekką mokrą
- wykonanie elewacji wentylowanej z płyt włókno-cementowych wraz z ociepleniem i  
podkonstrukcją
- montaż lameli akustycznych na podkonstrukcji
- montaż osłon przeciwsłonecznych na podkonstrukcji
- wykonanie obróbek blacharskich
- montaż krat żaluzjowych wentylacyjnych 

1.5. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.5 ogólnej specyfikacji techniczne.

2. Materiały
2.1. Wymagania ogólne

Materiały zgodnie z pkt. 1.19 ogólnej specyfikacji technicznej.
2.2. Elewacja wentylowana z płyt włókno – cementowych

- płyty włókno – cementowe
- wełna mineralna z welonem szklanym mocowana na klej i łączniki budowlane  λ= 
0,038 W/mK, grubość wg Dokumenacji Projektowej
- podkonstrukcja stalowa lub aluminiowa
- łączniki systemowe

2.3. Ocieplenie i tynki zewnętrzne metodą lekką mokrą
Należy stosować materiały posiadające aprobaty techniczne na cały system 
docieplenia. Niedopuszczalne jest stosowanie elementów składowych z różnych 
systemów dociepleniowych. Producent systemu ocieplenia, posiadający Europejską 
Aprobatę Techniczną (ETA) jest odpowiedzialny za dobór poszczególnych składowych 
systemu, którymi wg. ETAG 004 są:
− masa lub zaprawa klejąca do przyklejania płyt termoizolacyjnych
− płyty styropianowe fasadowe  bezpośrednie
− łączniki mechaniczne do kotwienia materiałów termoizolacyjnych
− masa lub zaprawa do zatopienia siatki zbrojącej
− siatka zbrojąca
− środek gruntujący
− masa lub zaprawa tynkarska wykończeniowa barwiona w masie
− elementy uzupełniające: listwy cokołowe, profile narożnikowe, listwy kapinosowe itp. 

2.4. Osłony przeciw słoneczne i lamele akustyczne
Osłony przeciwsłoneczne:
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W skład systemu osłon przeciwsłonecznych wchodzą: lamele poziome i słupki 
konstrukcyjne do których mocowane są lamele.
Lamele stałe, kąt nachylenia 0°, rozstaw pionowy wg rysunku.
Kolor słupków i lameli: RAL 7024.
Osłony akustyczne:
Ścianka z lameli ma za zadanie wytłumienie hałasu z jednostki zewnętrznej 
klimatyzacji.
Lamele o przezierności 50%
Lamele montowane do konstrukcji stalowej.
Ścianka z lameli akustycznych montowana w sposób umożliwiający łatwy dostęp 
serwisowy do urządzenia jednostki zewnętrznej klimatyzacji.
Kolor : RAL 7024.

2.5. Obróbka blacharska i parapety zewnętrzne
Parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej, odpowiednio kantowanej, kolor RAL
7024.
Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej, odpowiednio kantowanej, kolor RAL 
7024.

2.6. Kraty żaluzjowe wentylacyjne
- przezierność 50%
- kolor RAL 7024
- wyposażone w siatkę przeciw owadom

3. Sprzęt
Sprzęt zgodnie z pkt. 1.20 ogólnej specyfikacji technicznej.

4. Transport
Transport zgodnie z pkt. 1.21 ogólnej specyfikacji technicznej.

5. Wykonanie robót
5.1. Warunki ogólne

Ogólne zasady wykonania robót zgodnie z pkt. 1.22 ogólnej specyfikacji technicznej.
5.2. Elewacja wentylowana z płyt włókno - cementowych

Zakres szczegółowy prac:
Sprawdzenie prawidłowości i kompletności wykonania podkonstrukcji  waraz z 
paroizolacją, izolacją termiczną i wiatroizolacją w zależności od wymagań projektowych.
- przygotowanie płyt do montażu /formatowanie płyt, nawiercenie otworów/
- wyrównanie powierzchni i krawędzi, przygotowania do malowania wykończeniowego
– montaż płyt
Termoizolacja:
- na elewacjach wełna mineralna w płytach  λ=0,038W/mK, w zależności od lokalizacji 
układana i mocowana mechanicznie łącznikami ściśle pomiędzy elementami 
podkonstrukcji okładziny elewacyjnej, warstwą utwardzoną na zewnątrz. Zakłada się 
łączniki w ilości 4 szt. /m2. Wełna jw. zespolona z wiatroizolacją. Wymagane szczelne i 
dokładne ułożenie izolacji bez pustek powietrznych. Profil startowy płyt z wełny 
mineralnej zabezpieczony pasem papy podkładowej zgrzewalne 
Podkonstrukcja:
z konsolami ze stali nierdzewnej i profilami stalowymi lub aluminiowymi do mocowania 
płyt włóknocementowych.
W celu udokumentowania nośności wielkoformatowych płyt fasadowych, wykonawca 
zobowiązany jest do wykonania obliczeń na obciążenia ścinające, a szczególnie 
maksymalne momenty zginające oraz reakcje podporowe. Przy obliczeniach 
statycznych należy uwzględnić obciążenia wiatrem, tzn parcie i ssanie.  W przypadku 
podkonstrukcji aluminiowych w obliczeniach statycznych należy uwzględnić 
współczynnik rozszerzalności termicznej.
Przy dokonywaniu obliczeń należy uwzględnić normę PN-EN 1991-1-4:2008. 
Wykonawca zobowiązany jest również do wykonania rysunków warsztatowych 
rozmieszczenia podkonstrukcji i układu płyt włóknocementowych uwzględniające 
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tektonikę elewacji i wytyczne producenta systemu podkonstrukcji i płyt 
włóknocementowych.
Wszystkie części okładziny fasadowej należy wymiarować według zakresów 
bezpieczeństwa i dopuszczalnych naprężeń. 
Do tworzenia połączeń pomiędzy konsolą a profilem nośnym należy stosować 
sprawdzone elementy łączące, zgodnie z zaleceniami producenta.
W celu zakotwienia konsoli w ścianie nośnej, należy używać kołków dopuszczonych do 
stosowania w budownictwie (połączenia śruba–kołek). Należy przestrzegać wytycznych,
dotyczących położenia konsoli punktów stałych i punktów ślizgowych.
Zastosowanie podkładek termicznych tzw. termostopów pomiędzy ścianą nośną a 
konsolami ogranicza efekt mostków cieplnych podkonstrukcji.
Zarówno dla płyt, jak i podkonstrukcji należy zapewnić szczeliny dylatacyjne w celu 
uniknięcia zakleszczeń.
Z powodu termicznej rozszerzalności całego systemu na wysokości kondygnacji 
przewidziana jest szczelina pozioma w okładzinie oraz w podkonstrukcji.
Jedną płytę można zamocować tylko na tych profilach nośnych, których punkty stałe 
znajdują się na tej samej wysokości. Z tego wynika, że np. w miejscach otworów 
okiennych należy wykonać rozdzielenie profili, mocując je w górnej części za pomocą 
punktów stałych.
Płyta okładzinowa jest mocowana za pomocą nitów jednostronnych o łbach w kolorze 
płyty. W przypadku zastosowania płyt elewacyjnych których nie można mocować 
bezpośrednio na podkonstrukcji aluminiowej wymagane jest zastosowanie 
samoprzylepnej taśmy dystansowej. Płyty okładzinowe są mocowane przy 
zastosowaniu stałych i ślizgowych punktów mocowania. Na każdą płytę przypadają dwa
umieszczone obok siebie stałe punkty mocowania. Wszystkie pozostałe wstępnie 
wykonane otwory to ślizgowe punkty mocowania, umożliwiające ruchy płyty.

5.3. Ocieplenie i tynki zewnętrzne metodą lekką mokrą
Szczegółowe warunki wykonania.
Prace związane z wykonywaniem ocieplenia ścian zewnętrznych budynków należy 
wykonywać w następujących warunkach:
− przy temperaturze powietrza od +10°C do +25°C,
− przy stabilnej wilgotności względnej powietrza (w przedziale 55-65%),
− przy pogodzie bez opadów atmosferycznych (nie należy też przystępować do prac 
zaraz po wystąpieniu opadów, gdyż wtedy występuje podwyższona wilgotność 
powietrza), 
− na powierzchni ścian nie narażonych na bezpośrednią i intensywną operację słońca i 
wiatru (temperatura podłoża od + 5°C do +25°C).
Ponadto należy:
− Zabezpieczyć rusztowania siatkami osłonowymi w celu zminimalizowania 
niekorzystnie oddziałujących czynników zewnętrznych.
− Odpowiednio dopasować możliwości wykonawcze do powierzchni przeznaczonej do 
jednorazowego wykonania (ilość pracowników, ich umiejętności, posiadany sprzęt, 
istniejący stan podłoża i panujące warunki atmosferyczne).
− Stosować materiały systemowe zgodnie z wymogami ujętymi w odpowiedniej 
aprobacie technicznej materiału.
− Niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zbrojącej i wykonywanie wyprawy 
elewacyjnej jeżeli zapowiadany jest spadek temperatury poniżej 0°C w przeciągu 24 
godzin, nawet jeżeli temperatura podczas prac jest wyższa niż +5°C.
− Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadów atmosferycznych, podczas 
silnego wiatru i przy dużym nasłonecznieniu elewacji.
− Niezwiązane materiały (masa klejąca w warstwie zbrojonej, tynki) należy chronić 
przed działaniem deszczu.
− W przypadku tynków barwionych, temperatura w trakcie prowadzenia prac i schnięcia
tynków nie może być niższa od +5°C, a wilgotność względna powietrza nie może 
przekraczać 80%.
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− Przed przystąpieniem do wykonywania dociepleń, tynki wewnętrzne muszą być 
wykonane i suche.
Rusztowania.
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 
roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
Montaż rusztowań wykonać zgodnie z wymogami technicznymi dla danego typu 
rusztowań i zgodnie z instrukcją producenta. Pracownicy zatrudnieni przy montażu i 
demontażu rusztowań powinni legitymować się świadectwem dopuszczenia do pracy na
wysokości, być zaopatrzeni w hełmy ochronne, mieć założone pasy ochronne, które w 
czasie pracy muszą być przymocowane do stałych części budowli.
Montaż i demontaż rusztowania powinien być wykonany przez osoby przeszkolone w 
zakresie montażu i eksploatacji rusztowań, pod kierunkiem upoważnionej osoby. Przy 
wznoszeniu lub rozbiórce rusztowania należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i 
zabezpieczyć ją poprzez oznakowanie i ogrodzenie poręczami. Strefa niebezpieczna 
nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości rusztowania i nie mniej niż 6 m.
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań o zmroku bez sztucznego 
oświetlenia zapewniającego dobrą widoczność, w czasie gęstej mgły lub ulewnego 
deszczu, podczas burzy i silnego wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s.
W rusztowaniach rurowych nie wolno zaklinowywać połączeń węzłowych przez 
wkładanie kawałków stali czy drewna między rurę a jarzmo łącznika.
Rusztowania mogą być oddane do użytku po przyjęciu protokólarnym stwierdzającym 
zgodność montażu z Dokumentacją Techniczną i warunkami technicznymi.
Przyjmując rusztowanie sprawdza się w szczególności pionowość stojaków i poziomość
ułożenia podłużnic i bieżni, poprawność przymocowania do ściany budynku, 
prawidłowość założenia złączy i dokręcenia śrub, założenia i uziemienia 
piorunochronów, a także sprawdza się czy w pobliżu rusztowania nie występują 
nieizolowane przewody elektryczne.
Rusztowanie należy ustawić na terenie utwardzonym. Nośność podłoża gruntowego w 
miejscu ustawienia rusztowania nie powinna być mniejsza niż 0,1 MPa. Obciążenie 
jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie może być większe od wielkości obciążeń 
dopuszczalnych dla danego podłoża.
Podkłady należy układać na przygotowanym podłożu, prostopadle do ściany budowli, w 
sposób zabezpieczający docisk do podłoża całą dolną płaszczyzną podkładu, przy 
czym czoło podkładu powinno być odsunięte o 5 cm od cokołu budowli.
Przy sytuowaniu podkładu w terenie pochyłym, o nachyleniu wzdłuż rusztowania 
większym niż 10%, należy wykonać tarasy, których szerokość powinna wynosić co 
najmniej 0,8 m. Wysokość każdej kondygnacji rusztowania powinna wynosić 2,0 m, 
licząc od wierzchu pomostu do wierzchu pomostu następnej kondygnacji. Dopuszcza 
się stosowanie mniejszych wysokości kondygnacji, jednak nie mniejszych niż 1,8 m. 
Konstrukcja rusztowania powinna być stężona poziomo i pionowo. Konstrukcję 
rusztowań o wysokości ponad 20 m należy stężać poziomo na całej długości 
rusztowania w sposób zapewniający nieprzesuwność węzłów.
Rozmieszczenie stężeń w pionie powinno być takie, aby odległość między nimi nie była 
większa niż 10 m. Stojaki zewnętrzne rusztowań należy łączyć stężeniami pionowymi 
na całej wysokości rusztowania. Stężenia pionowe powinny być rozmieszczone 
symetrycznie, przy czym liczba stężeń nie może być mniejsza od 2 na każdą 
kondygnację rusztowania.
Elementy konstrukcji powinny być łączone ze sobą za pomocą złączy krzyżowych i 
wzdłużnych, które są złączami konstrukcyjnymi. Złącza obrotowe można stosować tylko
jako złącza pomocnicze. Elementy pracujące na zginanie i rozciąganie nie mogą być 
łączone za pomocą złączy wzdłużnych. Rusztowania przyścienne muszą być kotwione 
do budynku. Liczba kotwień powinna być taka, aby siła przenoszona przez jedną kotew 
nie była mniejsza niż 250 daN.
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Zakotwienia powinny być umieszczone symetrycznie na całej powierzchni rusztowania, 
a odległość pomiędzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczać 5 m, a w pionie 
4,0 m. Kotwy powinny mieć przekrój o wymiarach nie mniejszych niż 14x14 mm. Należy
je wbijać w uprzednio osadzone w ścianie kołki drewniane na głębokość co najmniej 
150 mm. Cięgna wykonane z drutu stalowego powinny mieć co najmniej 4 druty o 
średnicy 3 mm. Pomosty robocze i pomocnicze powinny mieć szerokość co najmniej 1 
m i być zabezpieczone poręczą główną umocowaną na wysokości 1,1 m i poręczą 
pośrednią umocowaną na wysokości minimum 0,15 m.
Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach oraz miejscach przejazdu i 
przejść powinny mieć daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod kątem 
nie mniejszym niż 40 stopni od poziomu.
Napowietrzne linie energetyczne przebiegające w pobliżu montowanego lub 
demontowanego rusztowania muszą być wyłączone spod napięcia na okres prac 
montażowych.
Rusztowania winny posiadać siatkę ochronną i być oznakowane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Należy zamontować tablice ostrzegawcze i informacyjne. 
Rusztowanie winno być wygrodzone od przylegającej jezdni i chodnika ogrodzeniem 
pełnym.
Wejście do budynku i przejście przez bramę szerokości przejścia o co najmniej 1 m. 
Daszki powinny być szczelne, wykonane z materiału amortyzującego upadek narzędzi 
lub materiałów z rusztowania. Stojaki narażone na uszkodzenie przez pojazdy 
mechaniczne należy zabezpieczyć odbojami. Rusztowania należy wyposażyć w 
urządzenia piorunochronne. Stan rusztowania i elementów zabezpieczających należy 
okresowo sprawdzać.
Sprawdzenie nośności podłoża i jego przygotowanie.
Podłoże powinno być nośne, suche, równe, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych 
(jak np: brud, kurz, pył, tłuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i 
chemicznej. Warstwy podłoża o słabej przyczepności (np. słabe tynki, odspojone 
powłoki malarskie, niezwiązane cząstki muru) należy usunąć. Gładkie powierzchnie 
betonowe zmatowić grubym papierem ściernym, odkurzyć i zagruntować. Nierówności i 
ubytki podłoża (rzędu 5 - 15 mm) należy dzień wcześniej wyrównać zaprawą 
wyrównawczo-murarską. Podłoże chłonne zagruntować odpowiednim preparatem 
gruntującym.
Przed przystąpieniem do przyklejania płyt styropianowych na słabych podłożach, należy
wykonać próbę przyczepności.
Próba ta polega na przyklejeniu w różnych miejscach elewacji kilku (8-10) próbek 
styropianu (o wym. 10x10 cm) i ręcznego ich odrywania po 3 dniach. Nośność podłoża 
jest wystarczająca wtedy, gdy rozerwanie następuje w warstwie styropianu. W 
przypadku oderwania całej próbki z klejem i warstwą podłoża konieczne jest 
oczyszczenie elewacji ze słabo związanej warstwy. Następnie należy podłoże 
zagruntować preparatem głęboko penetrującym i po jego wyschnięciu wykonać 
ponowną próbę przyczepności. Jeżeli i ta próba da wynik negatywny, należy uwzględnić
dodatkowe mocowanie mechaniczne lub odpowiednie przygotowanie podłoża.
Przyklejenie płyt styropianowych.
Ocieplenie obwodowe ścian fundamentowych. Poniżej poziomu terenu ściany 
zewnętrzne żelbetowe obwodowo po całym obwodzie budynku izolowane płytami i 
termoizolacyjnymi ze styropianu ekstrudowanego XPS 300  (grubość i lokalizacja 
określona w części rysunkowej), płyty zabezpieczone folią kubełkową 
Płyty styropianowe
- należy całą zewnętrzną powierzchnię przeszlifować pacą z grubym papierem 
ściernym. Płyty dokładnie oczyścić z powstałego pyłu
Wykonanie warstwy zbrojonej.
Przed wykonaniem warstwy zbrojonej należy wzmocnić naroża otworów okiennych i 
drzwiowych przez naklejenie na zewnętrznej powierzchni termoizolacji kawałków siatki 
z włókna szklanego o wymiarach 20x35 cm. Dodatkowo w miejscach występowania 
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krawędzi i załamań na powierzchni elewacji należy wzmocnić krawędzie ścian, przez 
przyklejenie na zaprawie klejącej aluminiowych narożników z siatką zbrojącą. Na 
powierzchni zamocowanych płyt termoizolacyjnych należy wykonać (nie wcześniej niż 
po 3 dniach od ich przyklejenia) warstwę zbrojoną siatką z włókna szklanego. 
Przygotowaną zaprawę klejącą nanieść na podłoże ciągłą warstwą o grubości ok. 3-5 
mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokość siatki zbrojącej. Po nałożeniu 
zaprawy natychmiast wtopić w nią siatkę szklaną tak, aby została ona równomiernie 
napięta i całkowicie zatopiona w zaprawie. Sąsiednie pasy siatki układać (w pionie i w 
poziomie) na zakład, nie mniejszy niż 10 cm. Szerokość siatki zbrojącej powinna być 
tak dobrana, aby umożliwiała oklejenie ościeży na całej ich głębokości. Następnie na 
wyschniętą powierzchnię zatopionej siatki nanieść cienką warstwę zaprawy (o gr. ok. 1 
mm) wyrównując i wygładzając całą powierzchnię. Grubość warstwy zbrojonej jedną 
warstwą siatki a wykonanej na styropianie powinna wynosić od 3 do 5 mm. Szerokość 
tkaniny przy otworach dobierać tak, aby było możliwe oklejenie ościeży okiennych i 
drzwiowych na całej ich głębokości, chyba że zastosowano specjalne profile 
przyościeżnicowe z pasem tkaniny. Pas tkaniny przyklejony na jednej ścianie wywinąć 
na ścianę sąsiednią ok. 20 cm. Przewinięcia za naroże nie są konieczne w przypadku 
zastosowania do wzmocnienia krawędzi profili narożnych z dodatkową siatką. W 
miejscach zakładów tkaniny szklanej, silniej ściągać masę klejącą, aby nie wystąpiły 
zgrubienia na tynku. Po wyschnięciu warstwy zbrojonej tkaninę szklaną wystającą poza 
obrys profilu cokołowego obciąć równo z jego dolną krawędzią. Styki pomiędzy płytami 
styropianowymi i innymi elementami (np. ościeżnicami), jeśli nie przewidziano innego 
sposobu uszczelnienia, oczyścić ze stwardniałej masy klejącej i uszczelnić silikonem o 
neutralnym sposobie utwardzania. W części parterowej budynku, a przynajmniej do 
wysokości 2 m od poziomu terenu, zaleca się zastosować jako zbrojenie płyt 
styropianowych dwie warstwy tkaniny szklanej.
Zagruntowanie podłoża.
Podłoże (warstwę zbrojoną) pod należy zagruntować odpowiednim podkładem 
tynkarskim: pod tynk silikonowy. Podkład tynkarski lub preparat gruntujący można 
nanieść na odpowiednio przygotowane podłoże za pomocą pędzla lub szczotki. Należy 
zastosować właściwy podkład tynkarski tzn. w kolorach zbieżnych z kolorystyką tynków,
tak aby szare podłoże nie przebijało przez strukturę tynku.
Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej.
Po całkowitym wyschnięciu podkładu tynkarskiego lub preparatu gruntującego można 
przystąpić do nałożenia szlachetnego tynku cienkowarstwowego. W tym celu, 
przygotowaną masę lub zaprawę tynkarską należy rozprowadzić cienką, równomierną 
warstwą na podłożu, używając do tego celu gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. 
Następnie krótką pacą ze stali nierdzewnej ściągnąć nadmiar tynku do warstwy o 
grubości kruszywa zawartego w masie (zebrany materiał można ponownie wykorzystać 
po przemieszaniu). Po czym wyprowadzić fakturę nałożonego tynku przez zatarcie 
płaską pacą z plastiku. W celu wyprowadzenia prawidłowej faktury tynku, operację 
zacierania należy wykonać ruchami zgodnymi z kierunkiem rysunku tynku. Proces 
zacierania należy wykonywać przy niewielkim nacisku pacy, równomiernie na 
powierzchni całej elewacji. Należy zwracać uwagę na zachowanie stałego kąta 
zacierania. W celu wyrównania barwy tynków silikonowych zaleca się, aby w trakcie ich 
nanoszenia nie dopuszczać do całkowitego opróżnienia kubła z masą tynkarską, lecz 
uzupełniać opróżniony do połowy pojemnik świeżą masą z nowego kubła i starannie 
wymieszać obie części. Prace tynkarskie na jednej wyodrębnionej powierzchni elewacji 
prowadzić w sposób ciągły, aby uniknąć nierównomierności struktury i barwy tynku. 
Istotną cechą tynków cienkowarstwowych jest ich sposób wykonywania z 
zastosowaniem zasady „mokre na mokre”. Oznacza to, że wszystkie kolejno nanoszone
na ścianę partie tynku muszą być zatarte wówczas, kiedy poprzednie jeszcze nie 
związany. Nie wolno dopuścić do pozostawienia przysychającego na krawędziach, 
nałożonego na ścianę tynku. Widocznych śladów połączeń przyschniętego tynku ze 
świeżym nie będzie można bowiem później zlikwidować. W zależności od liczby osób 
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pracujących przy nakładaniu i fakturowaniu tynku oraz ich umiejętności, należy 
zaplanować wielkości powierzchni możliwych do wykonania według w/w zasady. 
Przerwy technologiczne trzeba zaplanować w narożach budynku, pod rurami 
spustowymi lub w miejscach łączenia kolorów i faktur. Przy zbyt dużych 
powierzchniach, nie możliwych do wykonania w sposób ciągły, wprowadzić 
architektoniczny podział na mniejsze fragmenty.
Postępowanie w przypadku konieczności przerwania prac.
W przypadku konieczności przerwania prac po ułożeniu płyt styropianowych, przy 
okresie przerwy dłuższym niż dwa tygodnie, przed, wznowieniem prac sprawdzić jakość
styropianu. Płyty pożółkłe i o pylącej powierzchni przeszlifować papierem ściernym, a 
następnie starannie oczyścić z pyłu i zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia 
spowodowane np. przez ptaki, naprawić poprzez wycięcie uszkodzonego fragmentu 
płyty izolacyjnej i wstawienie dokładnie dopasowanego nowego kawałka. Styki płyt 
izolacyjnych ze ścianą budynku starannie zabezpieczy

5.3. Osłony przeciw słoneczne i lamele akustyczne
Wymagania ogólne Prace wykonywać zgodnie z instrukcją montażu producenta żaluzji. 
Wypełnienie pól na elewacji na podkonstrukcji systemowej – listwach z systemem 
zatrzaskowym do mocowania bez łączników. Wytwórca dostarczy wszystkie rysunki 
warsztatowe mocowania oraz kompletną technologię wykonania.
Założenia montażowe
Przed przystąpieniem do montażu żaluzji należy sporządzić szczegółowy plan 
rozmieszczenia listew i podkonstrukcji na elewacji.
- Mocowanie: o rozstawie osi i gęstości zamocowań decydują wskazania producenta 
systemu              

6. Kontrola jakości
Warunki ogólne zgodnie z pkt. 1.23 ogólnej specyfikacji technicznej.

6.1. Zakres kontroli
Kontrola robót montażu obejmuje:
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją,
- sprawdzenie jakości materiałów, 
- sprawdzenie zgodności zakresu robót, prawidłowości wymiarów, tolerancji 
wykonawczych
- sprawdzenie prawidłowości osadzenia elementów montowanych,
- sprawdzenie pionowania i poziomowania elementów oraz pochylenie,
- sprawdzenie ilości i jakości zastosowanych elementów mocujących-kotew
sprawdzenie czy w czasie montażu nie wystąpiły zabrudzenia lub uszkodzenia - 
elementów  

7. Obmiar robót
Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 1.25  
ogólnej spec. tech.

8. Odbiór robót
Odbiorów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 1.26  
ogólnej spec. tech.

9. Podstawa płatności
Podstawa płatności zgodnie z pkt. 1.27 ogólnej specyfikacji technicznej.

10. Przepisy związane
- Dokumentacja Projektowa 
- Obowiązujące przepisy prawa i normy budowlane
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2.18 SST 18 – ZAGOSPODAROWNIE TERENU

1. Część ogólna
1.1. Kody CPV

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych architektury i konstrukcji w ramach projektu rozbudowy i przebudowy 
budynku starostwa powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, wraz ze 
zmianą zagospodarowania części terenu przed budynkiem
– w zakresie wykonania i odbioru prac związanych z elementami zagospodarowania 
terenu
Zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Dokumentacji Projektowej

1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Niniejsza SST traktowana jest obok Dokumentacji Projektowej jako pomocnicza 
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie przedmiotowej inwestycji. 

1.4. Zakres robót
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie:
- nawierzchni z kostki betonowej rozbiórkowej
- nawierzchnia z płyt chodnikowych
- podbudowy pod nawierzchnię
- obrzeży betonowych
- opaski żwirowej
- montażu ławek i śmietników
- montażu stojaków rowerowych
- donic modułowych z elementów typu „L”
- nasadzeń roślinnych

1.5. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.5 ogólnej specyfikacji techniczne.

2. Materiały
2.1. Wymagania ogólne

Materiały zgodnie z pkt. 1.19 ogólnej specyfikacji technicznej.
2.2. Kostka betonowa rozbiórkowa

- Kostka drogowa z rozbiórki istniejącego parkingu grubości: 8 cm.
2.3. Płyty chodnikowe

- Płyty chodnikowe gr. 8 cm, kolorystyka i wymiary wg Dokumentacji Projektowej
- Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia 
górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm.

2.4. Podbudowa pod nawierzchnię – warstwy konstrukcyjne
- kruszywo łamane 0/31,5
- podłoża z mieszanki związanej cementem C1,5/2 
- piasek
- cement portlandzki „35” bez dodatków 

2.5. Obrzeża betonowe
obrzeża betonowe B30 20x8

2.6. Opaska żwirowa
Żwir płukany 16-32 gr. 15 cm, układany na macie przeciwkorzennej

2.7. Ławki i śmietniki
Ławki 40x190 cm bez oparcia z  beton architektoniczny, siedzisko naturalne drewno
Śmietniki z  beton architektoniczny 40x40cm

2.8. Stojaki rowerowe
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Stojak rowerowy stal lakierowana proszkowo kolor antracyt.
Stojaki kotwione do własnego fundamentu.

2.9. Donic modułowych z elementów typu „L”
- szerokość modułu 49 lub 99 cm 
- zewnętrzna strona beton architektoniczn
Wymiary zgodnie z wytycznymi na rysunkach.

2.10. Nasadzenia roślinne
− humus,
− ziemia urodzajna,
− nasiona traw

3. Sprzęt
Sprzęt zgodnie z pkt. 1.20 ogólnej specyfikacji technicznej.

4. Transport
Transport zgodnie z pkt. 1.21 ogólnej specyfikacji technicznej.

5. Wykonanie robót
5.1. Nawierzchni z kostki betonowej i płyt chodnikowych 

Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej lub 
wskazań Inżyniera:
− ustalić lokalizację terenu robót,
− przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego 
wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych,
− przygotować podłoże w miejscu prowadzenia prac z ewentualnymi robotami 
ziemnymi, wyrównaniem podłoża, zagęszczeniem, odwiezieniem nadmiaru gruntu itp.
Wykonanie warstw konstrukcyjnych
Ułożenie nawierzchni następuje po wykonaniu robót przygotowawczych. Nawierzchnię 
należy wykonać poprzez ułożenie warstw konstrukcyjnych o grubościach i frakcji 
zgodnej z Dokumentacją Projektową. Badanie modułu odkształcenia warstw 
konstrukcyjnych w celu określenia wskaźnika zagęszczenia gruntu, przy użyciu 
odpowiednich korelacji wyników, zaleca się określić przy pomocy badań przy 
zastosowaniu lekkiej płyt dynamicznej ZFG-02. Dopuszczalne są inne metody badań 
pod warunkiem akceptacji przez Inspektora nadzoru.
Ułożenie obrzeży betonowych/krawężników drogowych na podsypce cementowo-
piaskowej
Nawierzchnię układa się na podsypce cementowo piaskowej w taki sposób aby 
szczeliny miedzy kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1.5 cm 
wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania podsypka 
ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostek spoiny pomiędzy kostkami należy wypełnić 
piaskiem , a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek 
ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. Po ubiciu 
nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełniania i zamieść 
nawierzchnię.

5.2. Montaż ławek i śmietników
Zgodnie z zaleceniami producenta

5.3. Montaż stojaków rowerowych
Zgodnie z zaleceniami producenta.

5.4. Wykonanie donic modułowych z elementów typu „L”
- elementy montowane są ze szczeliną dylatacyjną 0,5 - 1,0 cm 
- łączenia elementów należy zespolić paskami papy termozgrzewalnej o szerokości 20 
cm 
- dno donicy wysypane kruszywem lekkim np. keramzyt
- donicę od wewnątrz należy wyścielić folią kubełkową 
- minimum 1/4 wysokości elementu musi być zagłębiona poniżej gruntu 
Wymiary zgodnie z wytycznymi na rysunkach.

6. Kontrola jakości
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Kontrola jakości zgodnie z pkt. 1.23 ogólnej specyfikacji technicznej.
7. Obmiar robót

Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 1.25  
ogólnej spec. tech.

8. Odbiór robót
Odbiorów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 1.26  
ogólnej spec. tech.

9. Podstawa płatności
Podstawa płatności zgodnie z pkt. 1.27 ogólnej specyfikacji technicznej.

10. Przepisy związane
- Dokumentacja Projektowa 
- Obowiązujące przepisy prawa i normy budowlane
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2.19 SST 19 – DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI

1. Część ogólna
1.1. Kody CPV

39150000-8 Różne meble i wyposażenie
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych architektury i konstrukcji w ramach projektu rozbudowy i przebudowy 
budynku starostwa powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, wraz ze 
zmianą zagospodarowania części terenu przed budynkiem
– w zakresie dostawy z wniesieniem, montażem, i ustawieniem fabrycznie nowych 
mebli oraz dostawa wyposażenia przeznaczonego do pomieszczeń biurowych, 
magazynowych, pomieszczenia socjalnego, pomieszczeń archiwów
Zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Dokumentacji Projektowej

1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Niniejsza SST traktowana jest obok Dokumentacji Projektowej jako pomocnicza 
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie przedmiotowej inwestycji. 

1.4. Zakres robót
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie montażu wyposażenia użytkowego w budynku. 

1.5. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.5 ogólnej specyfikacji techniczne.

2. Materiały
2.1. Wymagania ogólne

Materiały zgodnie z pkt. 1.19 ogólnej specyfikacji technicznej.
2.2. Wyposażenie użytkowe 

Do wyposażenia obiektu należy stosować powszechnie produkowane meble i sprzęt z 
przeznaczeniem do ściśle określonej funkcji użytkowej w obiekcie.
Do montażu poszczególnych elementów oraz wyrobów technologicznych i sprzętu 
użytkowego należy stosować nity, wkręty, śruby, nakrętki, podkładki kołki montażowe, 
które odpowiadają wymaganiom normy.
Ilości i parametry wyposażenia zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

3. Sprzęt
Sprzęt zgodnie z pkt. 1.20 ogólnej specyfikacji technicznej.

4. Transport
Transport zgodnie z pkt. 1.21 ogólnej specyfikacji technicznej.

5. Wykonanie robót
Przed wykonaniem robót należy sprawdzić
- możliwość mocowania elementów do ścian i innych elementów konstrukcyjnych 
budynku;
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania.
Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna lub instrukcją 
montażu zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.
Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach i posadzkach budynku.    

6. Kontrola jakości
Kontrola jakości zgodnie z pkt. 1.23 ogólnej specyfikacji technicznej.
Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie 
załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających 
zgodność z wymaganiami dokumentacji normami państwowymi. 
Badanie gotowych elementów powinno obejmować sprawdzenie:
- wymiarów;
- wykończenia;
- powierzchni; zabezpieczenia antykorozyjnego;
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- połączeń konstrukcyjnych;
- prawidłowego działania części ruchomych.
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru .
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:
- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i 
spoziomowania;
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania;
- sprawdzenie działania części ruchomych;
- stan i wygląd wbudowanych elementów.    

7. Obmiar robót
Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 1.25  
ogólnej spec. tech.

8. Odbiór robót
Odbiorów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 1.26  
ogólnej spec. tech.

9. Podstawa płatności
Podstawa płatności zgodnie z pkt. 1.27 ogólnej specyfikacji technicznej.

10. Przepisy związane
- Dokumentacja Projektowa 
- Obowiązujące przepisy prawa i normy budowlane
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2.20 SST 20 – WYKONANIE  WYMIANY I DOSTOSOWANIA INSTALACJI WOD-KAN,
C.O. DO AKTUALNYCH POTRZEB W PRZEBUDOWYWANYCH 
POMIESZCZENIACH. 

1. Część ogólna
1.1. Kody CPV

CPV 45232460-4 Roboty sanitarne
CVP 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 
CPV 45331100-7 Roboty montażowe budowa instalacji centralnego ogrzewania, 
CPV 45330000-9 - Rozruch i regulacja wykonanej instalacji. 
CPV 45321000-3  Prace  dotyczące  wykonania  izolacji  termicznej
CPV 45332200-5 - Roboty montażowe instalacji wodociągowej,
CPV 45332400-4 - Roboty montażowe instalacji kanalizacji sanitarnej, 
CPV 45332300-6 Instalacje kanalizacyjne z rur z tworzyw sztucznych

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych architektury i konstrukcji w ramach projektu rozbudowy i przebudowy 
budynku starostwa powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, wraz ze 
zmianą zagospodarowania części terenu przed budynkiem
– w zakresie wykonania i odbioru prac związanych z wewnętrznymi instalacjami 
sanitarnymi.
Zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Dokumentacji Projektowej

1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Niniejsza SST traktowana jest obok Dokumentacji Projektowej jako pomocnicza 
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie przedmiotowej inwestycji. 

1.4. Zakres robót
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie:
- instalacji wod.-kan., c.o., c.w.u., w pomieszczeniach podlegających przebudowie.
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych 
robót:
- demontaż instalacji wod.- kan. wraz z osprzętem armaturą i przyborami
- demontaż elementów instalacji c.o. w tym grzejników w przebudowywanych 
pomieszczeniach,
- montaż rurociągów instalacji wodociągowej zimnej wody ciepłej wody użytkowej oraz 
CO,
- montaż rurociągów instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PCV,
- montaż urządzeń sanitarnych, umywalek, ustępów
- montaż osprzętu i armatury sanitarnej,
- montaż grzejników na instalacji c.o.
- izolacja rurociągów,
- badania instalacji (próby, płukanie, dezynfekcja),
- regulacja działania instalacji,
- badania bakteriologiczne wody.

1.4.1. Zakres robót  towarzyszących
Wykonawca przed złożeniem oferty na wykonanie przedmiotowego zadania powinien 
zapoznać się z projektem budowlano-wykonawczym. Wykonawca jest zobowiązany do 
wykonania projektu powykonawczego (inwentaryzacji) wszystkich instalacji ulegających 
zakryciu. 

1.5. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.5 ogólnej specyfikacji techniczne.

2. Materiały
2.1. Wymagania ogólne
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
postanowieniem Kontraktu. Wszystkie materiały użyte do budowy  powinny być zgodne 
z oznaczeniami na rysunkach i wykazach materiałowych oraz muszą spełniać 
standardy określone w przytoczonych normach. Powinny posiadać odpowiednie 
certyfikaty i aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz uzyskać 
aprobatę Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zbadane i 
nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego
nieprzyjęciem i niezapłaceniem. Rury z PP i PVC należy chronić przed promieniami 
słonecznymi.
Dostarczone  na  budowę  rury  powinny  być  proste,  czyste  od zewnątrz  i  od  
wewnątrz,  bez  widocznych  wżerów,  ubytków  spowodowanych  korozją  lub  
uszkodzeniami np. pęknięcia
Podłoże  na  którym  składuje  się  rury  musi  być  równe,  tak  aby  rura  była  podparta
na całej  długości,  wysokość  stosu  nie  przekraczać  1,0 m.
Dostarczoną  na  budowę  armaturę  uprzednio  należy  sprawdzić  na  szczelność.
Przed  zamontowaniem  armatury  należy  sprawdzić  czy:
- na  korpusie  nie  występują  widoczne  pory,  pęknięcia  lub  inne  uszkodzenia,
wrzeciona    zaworów  nie  są  skrzywione,
- armatura jest  wewnątrz  czysta  a  zawieradło  dochodzi  do  położenia  zamknięcia,
uszczelnienie  odpowiada  przewidywanym  warunkom  pracy.
Armaturę  należy  składować  w  magazynie  zamkniętym.
Otwory  armatury  dostarczonej  na  budowę bez  indywidualnego  opakowania  
powinny  być  zaślepione. Szczeliwo,  łączniki,  i  inne  materiały  pomocnicze  należy  
przechowywać w  magazynach  lub  pomieszczeniach  zamkniętych  w  skrzyniach  lub 
pojemnikach.
Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, 
świadectw jakości, specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart 
gwarancyjnych, rysunków montażowych. Inżynier kontraktu jest zobowiązany to 
sprawdzenia zgodności wbudowywanych materiałów z wyżej wymienionymi 
dokumentami. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich 
właściwe składowanie i wbudowanie. Ilość materiałów jest podana w przedmiarze a 
opis w projekcie budowlano-wykonawczym. Materiały zastosowane do instalacji 
wodociągowej muszą być wytrzymałe 10bar. Wszystkie materiały nie mogą ukazywać 
oznak wszelkiego rodzaju uszkodzeń.
Materiały stosowane do montażu robót instalacyjnych powinny mieć:
-oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej  lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,lub
-deklarację zgodności z z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym  przez Komisję 
Europejską, lub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną.
Zastosowane materiały i urządzenia muszą  pochodzić z krajów Unii Europejskiej.
Uwaga!
Materiały z demontażu i rozbiórek stają się własnością wykonawcy., Wykonawca
własnym kosztem i staraniem usunie je z terenu budowy lub odda do utylizacji na 
własny koszt. Materiały metalowe i żeliwne nie nadające się do dalszego wbudowania 
wykonawca na dostarczy do punktu skupu złomu.

2.2. Materiały użyte do wykonania inwestycji
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2.2.1. Rury
rur polipropylenowe typ PP  PN20 SDR6 stabilizowane z perforowaną wkładką 
aluminiową

2.2.2 Elementy grzejne
Grzejniki z bocznym podłączeniem wyposażyć w zawory z wstępną nastawą z 
głowicami termostatycznymi.
Grzejniki z dolnym podłączeniem posiadają wkładkę zaworową wbudowaną w grzejnik, 
należy wyposażyć w głowicę termostatyczną 
Wyposażenie i właściwości grzejników
-wsporniki, kpl. śrub, korek, odpowietrznik
-powierzchnia zabezpieczona przed korozją warstwą fosforanów, pokryta farbą 
kataforetyczną oraz warstwą utwardzonego epoksydowego lakieru proszkowego
-ciśnienie robocze 10bar/110oC
-nie mogą być uszkodzenie i posiadać oznak rdzy
-maksymalna temp. wody 95oC
-wyposażenie standardowe: korek ½”, odpowietrznik manualny ½”, komplet uchwytów 
montażowych z możliwością regulacji głębokości i poziomowania
-wewnętrzne zabezpieczenie antykorozyjne, malowanie metodą proszkową normom.

2.2.3 Armatura
a) wkładki zaworowe z nastawą wstępną zgodne z wymaganiami PN-90/M-75011 i HD 
1215-2 szer. F 
b) głowice bezpośredniego działania o wąskim paśmie proporcjonalności xP opartym na
cieczowym czujniku wbudowanym o zakresie temperatur 8-28oC wzmocnione, 
zabezpieczone prze manipulacją spełniające normę PN-EN 215:2002
c) zawory odcinające  z zamknięciem, z funkcją opróżniania i napełniania grzejnika, 
załączniki wykonane jako samouszczelniające (wykonanie mosiądz niklowany)
Grzejniki wyposażyć automatyczne odpowietrzniki i korek zaślepiający oraz wsporniki 
mocujące typowe dla danego typu grzejnika.  

2.2.4. Przybory i urządzenia sanitarne. 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową
- umywalki ceramiczne koloru białego wg PN-79/B-12634
- ustępy ceramiczne koloru białego ze zbiornikiem płuczącym (ceramicznym)- compakt  
PN-79/B-12638,  z płuczką ceramiczną 6l z wbudowaną armaturą z przyciskiem 
dwudzielnego spłukiwania 3l. lub 6l.
Pozostałe wymagania dla przyborów i urządzeń zgodnie z normami wymienionymi 
punkcie 10 niniejszej specyfikacji 

2.2.5. Rury instalacji wod-kan
- rury PP  dopuszczone do kontaktu z wodą pitną zgodne z normą PN-EN 1057, 
łączenie rur za pomocą zgrzewania.
- rury kanalizacyjne kielichowe z PVC-U spełniające wymogi normy PN-EN 1329-1:2001
i PN-EN1329-2:2002 łączone na uszczelkę gumową i wcisk, w zakresie średnic  50-110 
mm  

3. Sprzęt
Sprzęt zgodnie z pkt. 1.20 ogólnej specyfikacji technicznej.

4. Transport
Transport zgodnie z pkt. 1.21 ogólnej specyfikacji technicznej.

5. Wykonanie robót
5.1. Wymagania  ogólne

Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia.
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w 
specyfikacji nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji zarys metodologii robót i 
harmonogram robót, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 
instalację i montaż urządzeń.
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Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile 
zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru. Roboty ziemne  Wykonawca wykona 
zgodnie z PN-B-10736:1999 
Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z RMPiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie
BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych (Dz. U. Nr 13 poz. 97) , oraz 
zgodnie ze standardami określonymi w  „Warunkach  technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych” t. II – Instalacje sanitarne i przemysłowe  i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” wydanymi przez 
Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Gazowej, Grzewczej i Klimatyzacji, Warszawa 
1996 r. Należy także zwracać uwagę na zalecenia producentów materiałów przy ich 
montowaniu . Montażysta powinien posiadać certyfikat upoważniający do wykonywania 
instalacji w danym systemie wydany przez producenta rur. Posadzkę nad rurami należy 
za zbroić siatką tynkarska na szerokości 20cm. Roboty spawalnicze powinny 
wykonywać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kilkuletnie doświadczenie.
Przed przystąpienie do montażu instalacji należy:
-wyznaczyć miejsca układania (montażu) rur i kształtek,
-wykonać otwory i obsadzać uchwyty, podpory i podwieszenia
-wykonać bruzdy w ścianach
-wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów
W  miejscach  przejść wszystkich rur przez  przegrody  budowlane (także ścianki 
działowe)  powinny  one być  osadzone w tulejach ochronnych wystających 2cm poza 
lico ściany,  przy  czym  w miejscach  tych  nie  może  być  połączeń  rur. Przestrzeń  
między rurociągiem  a tuleją  ochronną  powinna  być  wypełniona  szczeliwem  
elastycznym.

5.2. Roboty rozbiórkowe 
W zakresie robót rozbiórkowych należy zdemontować rurociągi wody zimnej, ciepłej i 
CO oraz kanalizacji sanitarnej wraz z armaturą, osprzętem i urządzeniami. Wykonać 
rozkucia liniowe posadzek i ścian, przebicia przez ściany i stropy w miejscach 
planowanej nowej instalacji kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Odpady uzyskane z 
demontażu należy przekazać do utylizacji. Dokument potwierdzający utylizację dołączyć
do dokumentacji budowy. 

5.2. Roboty instalacji wod-kan. 
5.2.1 Montaż rurociągów wody zimnej, ciepłej. 

Przewody wodociągowe wewnątrz budynku powinny być prowadzone po ścianach 
wewnętrznych lub bruzdach ścian wewnętrznych przy czym spadek przewodów 
powinien być taki aby było możliwe spuszczenie z niego wody i odpowietrzenie. 
Zakrycie bruzd może nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego przewodu instalacji 
wodociągowej. Zabrania się prowadzenia przewodów wodociągowych nad przewodami 
gazowymi i elektrycznymi. Niedopuszczalne jest prowadzenie przewodów instalacji 
wodociągowej w pomieszczeniach przeznaczonych dla urządzeń 
elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, o ile szczegółowe przepisy nie stanowią 
inaczej. Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu
nie przekroczyło 1 cm na kondygnację. W miejscach przeprowadzania rur przez 
przegrody budowlane należy montować tuleje, dłuższe od grubości ściany lub stropu o 
2 cm. Przestrzeń między rurą a tuleją powinna być wypełniona materiałem elastycznym.
W miejscach przejść przez przegrody budowlane nie powinno być połączeń rur. 
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów 
lub wsporników. Spusty z instalacji należy zapewnić dla pionów wodociągowych 
poprzez kurki spustowe na zaworach przelotowych. Rury w podejściach do urządzeń 
prowadzić w bruzdach ściennych izolując je otuliną z pianki poliuretanowej, piony 
instalacji wodociągowej prowadzić w bruzdach w ścianach. Rury zaizolować otuliną z 
pianki poliuretanowej. Zmiany kierunków wykonywać wyłącznie przy użyciu łączników. 
Niedopuszczalne jest gięcie rur, zarówno na zimno jak i na gorąco. Minimalna odległość
przewodów instalacji wodociągowej od przewodów elektrycznych przy układaniu 
równoległym powinna wynosić minimum 0,5 m, a w miejscach skrzyżowań 0,10 m. 
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Odległość między mocowaniami do elementów konstrukcji budowlanej przewodów 
pionowych powinna wynosić co najmniej 2,5 m a dla przewodów poziomych przy 
średnicy nominalnej: do 20 mm co 1,5 m; do 32 mm co 2,0 m; do 50 mm co 2,5 m;
Zawory hydrantowe należy umieszczać w szafkach hydrantowych tak, aby oś zaworu 
znajdowała się na wysokości 1,35m nad podłogą. Szafki hydrantów φ 25 wyposażyć w 
węże półsztywne Φ 25, o długości 30 m. 

5.2.2. Montaż kanalizacji sanitarnej
Prowadzenie instalacji powinno być zgodne z zaleceniami normy PN-81/C-10700 
„Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Projektowanie instalacji 
powinno być zgodne z zaleceniami normy PN-92/B01707 „Instalacje kanalizacyjne. 
Wymagania w projektowaniu”.
Przewody kanalizacyjne powinny być układane kielichami w kierunku przeciwnym do 
przepływu ścieków. Przewody kanalizacyjne nie powinny być prowadzone nad 
przewodami zimnej i ciepłej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gołymi 
przewodami elektrycznymi. Minimalna odległość przewodów z PVC od przewodów 
cieplnych powinny wynosić 0,1m mierząc od powierzchni rur.
W przypadku, gdy odległość ta jest mniejsza, należy zastosować izolację termiczną. 
Izolację termiczną należy wykonać również wtedy, gdy działanie dowolnego źródła 
ciepła mogłoby spowodować podwyższenie temperatury ścianki przewodu powyżej 
+45ºC. Przewody kanalizacyjne prowadzone po ścianach albo w przestrzeni płyt 
gipsowo-kartonowych muszą zapewniać swobodne wydłużanie przewodów.
W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, 
pomiędzy ścianką rur a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej stosować tuleje 
ochronne.
Podejścia do przyborów sanitarnych i wpustów podłogowych prowadzone są oddzielnie 
w węzłach sanitarnych lub łączą się w kilka przyborów. Spadki podejść wynikają z 
zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym i 
zasady osiowego montażu przewodów, powinny wynosić minimum 2%. Średnica części
odpływowej pionu powinna być jednakowa na całej wysokości i nie powinna być 
mniejsza od największej średnicy podejścia do tego pionu. Minimalna średnica pionu 
wynosi 0,05m, a dla pionów prowadzących ścieki z misek ustępowych 0,10m.
Przewody należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm. 
Powinny one mocować przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych należy 
stosować na każdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie stałe zapewniając 
przenoszenie obciążeń rurociągów i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie 
przesuwne powinno zabezpieczać rurociąg przed dociskiem. Wszystkie elementy 
przewodów spustowych powinny być mocowane niezależnie.   

5.2.3. Montaż armatury i osprzętu instalacji wod-kan.
Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i 
dostawcy. Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać 
warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) danej instalacji. Armatura wodociągowa 
odcinająca powinna być umieszczona w miejscach umożliwiających wygodny dostęp i 
właściwą obsługę.
Zawory odcinające należy umieszczać:
- na rozgałęzieniach przewodów głównych,
- w miejscach umożliwiających odcięcie dopływu wody do pionu,
- na odgałęzieniu od pionu do grupy punktów czerpalnych jednego rodzaju.
Armatura czerpalna ścienna (zawory czerpalne, baterie umywalkowe) powinny być 
montowane w sposób taki, aby oś armatury pokrywała się z osią symetrii przyboru, o ile
nie zostały podane inne wymagania.

5.3. Instalacji CO.
5.3.1. Montaż rurociągów instalacji CO.

Przewody poziome prowadzić pod stropem lub w warstwach posadzki.
Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone 
równolegle.
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Przewody pionowe prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie 
przekraczało 1 cm na kondygnację. Oba przewody pionu dwururowego należy układać 
zachowując stałą odległość między osiami wynoszącą 8 cm (±0,5 cm) przy średnicy 
pionu nieprzekraczającej DN 40;. Odległość między przewodami pionu o większej 
średnicy powinna być taka, aby możliwy był dogodny montaż tych przewodów.
Przewód zasilający pionu dwururowego powinien się znajdować z prawej strony, 
powrotny zaś z lewej (dla patrzącego na ścianę), a obejście pionów gałązkami 
grzejnikowymi należy wykonać od strony pomieszczenia.
Przewód poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, może być prowadzony 
bez podpór pod warunkiem umieszczenia go w rurze osłonowej z tworzywa sztucznego 
(w ,,peszlu") osadzonej w warstwach podłoża podłogi Przewód w rurze osłonowej 
powinien być prowadzony swobodnie.
Przy przejściach rur przez przegrodę budowlaną ( np. przewodem poziomym przez 
ścianę, a przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. W tulei 
ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. Tuleja ochronna powinna być
rurą o średnicy wewnętrznej większej od rury przewodu, co najmniej o 2 cm, przy 
przejściu przez przegrodę budowlaną i co najmniej o 1 cm, przy przejściach przez strop.
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z 
każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej 
posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przyłączy grzejnikowych (gałązek), 
których wylot ze ściany powinien być osłonięty tarczka ochronną. Przestrzeń między 
rurą przewodu a tuleją powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym 
niedziałającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i 
utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających.
Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną 
tego przewodu.  

5.3.2. Montaż grzejników i armatury.
Grzejnik ustawiony przy ścianie należy montować albo w płaszczyźnie pionowej albo w 
płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. W poziomie należy 
montować z uwzględnieniem możliwości jego odpowietrzania. Grzejniki płytowe stalowe
należy mocować do ściany zgodnie z instrukcją producenta grzejnika, na wspornikach 
ściennych i mocować dodatkowo uchwytami. Na grzejnik może przypadać na nie mniej 
niż dwa wsporniki i jeden uchwyt. Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być 
osadzone w przegrodzie budowlanej w sposób trwały, a grzejnik powinien opierać się 
całkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.
Grzejnik należy łączyć z gałązkami grzejnikowymi w sposób umożliwiający montaż i 
demontaż bez uszkodzenia gałązek i naruszenia wykończenia przegród budowlanych, 
w których lub na których gałązki te są prowadzone.

5.3.3. Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej
Nastawy montażowe zaworów grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne 
termostatycznych zaworów grzejnikowych, powinny być przeprowadzone po 
zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu szczelności instalacji w stanie zimnym. 
Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej należy wykonać zgodnie z 
wynikami obliczeń hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji. Nominalny skok 
regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworów grzejnikowych powinien być 
ustawiony na każdym zaworze przy pomocy fabrycznych osłon roboczych.
Czynność ustawienia należy dokonać zgodnie z instrukcją producenta zaworów  

5.3.4. Izolacja cieplna
Wykonanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu 
wymaganych prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia 
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu 
prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i 
nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien 
wykluczyć możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

100



Projekt rozbudowy i przebudowy budynku starostwa powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Powierzchnia, na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. 
Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach 
zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z 
niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną.
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki 
poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać 
odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 

6. Kontrola jakości
Kontrola jakości zgodnie z pkt. 1.23 ogólnej specyfikacji technicznej.

6.1. Zasady ogólne
Zastosowane  materiały,  armatura  i  urządzenia  muszą  posiadać  stosowane  
certyfikaty  do  stosowania  w  budownictwie. Kontrola,  badanie  oraz  obiór  wyrobów  
powinny  być  dokonane  według  wymagań  i  w  sposób  określony  przez  PN.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na
terenie 
i poza placem budowy.
Przy odbiorze zwrócić szczególną uwagę na:
- jakość połączeń gwintowanych, i zgrzewanych.
-zabezpieczenie rur przed uszkodzeniem
Wykonawca jest obowiązany do stałej i systematycznej kontroli, celem której jest 
sprawdzenie zgodności wykonanych czynności z dokumentacją techniczną i 
wymaganiami poszczególnych norm.
materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymogom dokumentacji projektowej i 
ST oraz muszą posiadać aprobatę techniczną, certyfikaty zgodności i uzyskać 
akceptację Inspektora nadzoru.
Przed rozpoczęciem układania kanału Wykonawca jest zobowiązany określić jakość 
materiałów przekładając do oceny Inspektorowi nadzoru próbki materiałów, które ma 
zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ i jakość.

6.2. Kontrola jakości materiałów
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji
projektowej i ST oraz muszą posiadać aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności lub 
świadectwa dopuszczeniowe produktów i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.
Badanie materiałów użytych do wykonania robót następuje przez porównanie cech 
materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm 
materiałowych wymienionych w ST.
Materiał powinien być sprawdzony przed jego w budowaniem. Na terenie budowy nie 
mogą znajdować się materiały inne niż zastosowane w projekcie, specyfikacji 
technicznej i nieposiadające atestów lub aprobat.

6.3. Kontrola jakości wykonania robót
Kontrola jakości wykonanych robót polega na porównaniu wykonanych robót z 
zaleceniami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.
Kontrola polegać będzie między innymi na:
- prawidłowości ułożenia rur 
- szczelności wykonania połączeń
- prawidłowości zainstalowania armatury i urządzeń
- prawidłowości wykonania izolacji termicznej lub wykonanych robót.

6.4. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót kanalizacyjnych i wodociągowych.
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w PZJ i zaakceptowana przez Inspektora 
nadzoru.
W szczególności kontrola powinna obejmować:
- sprawdzenie zgodności założenia spadów i średnic przewodów;
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów;
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- sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów;
- próby szczelności instalacji
- grubości izolacji termicznej  

6.5. Badania odbiorcze
Badanie szczelności należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i kanałów, przed 
pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.
Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których 
zmontowano część przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu 
całej instalacji, wówczas badanie szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej 
części, w ramach odbiorów częściowych.
Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów części 
instalacji, w przypadkach uzasadnionych dopuszcza się wykonanie badania szczelności
sprężonym powietrzem Podczas badania szczelności zabrania się, nawet 
krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad wartość ciśnienia próbnego.

6.6. Przygotowanie do badania szczelności woda zimną
Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) 
podlegająca badaniu, powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tą należy 
wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek, w którym znajduje się 
instalacja, nie może być przemarznięty. Podczas płukania, wszystkie zawory 
przelotowe, powinny być całkowicie otwarte. 46 Po napełnieniu instalacji wodą zimną i 
po dokładnym jej odpowietrzeniu, należy, przy ciśnieniu statycznym słupa wody, 
dokonać starannego przeglądu instalacji (szczególnie połączeń i dławnic), w celu 
sprawdzenia czy nie występują przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest 
przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności.

6.7. Przebieg badania szczelności wodą zimną
Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę wodną do badania szczelności. Pompa 
powinna być wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i 
spustowy.
Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica 
tarczy minimum 150mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce 
elementarnej:
- 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
- 0,2 bar przy zakresie wyższym.
Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej 
doby od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie występowania w tym czasie
przecieków wody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania 
szczelności, należy zwiększyć ciśnienie instalacji za pomocą pompy do badania 
szczelności, kontrolując jego wartość w najniższym punkcie instalacji. Wartość ciśnienia
próbnego należy przyjąć w wysokości półtora krotnego ciśnienia roboczego, lecz nie 
mniej niż 10 barów.
Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony 
protokół badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie 
oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, 
czy z wynikiem negatywnym.
W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta 
badaniem szczelności.

6.8. Badanie szczelności instalacji sprężonym powietrzem
Badanie szczelności instalacji można przeprowadzić sprężonym powietrzem nie 
zawierającym oleju. Wartość ciśnienia badania szczelności instalacji sprężonym 
powietrzem nie powinna przekraczać 3 bar.
Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica 
tarczy minimum 150mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce 
elementarnej 0,1 bar.
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Sprężarka, używana podczas badania szczelności sprężonym powietrzem, powinna być
wyposażona w zawór bezpieczeństwa, którego otwarcie nastąpi przy przekroczeniu 
wartości ciśnienia badania szczelności o nie więcej niż 10%.
Podczas badania szczelności sprężonym powietrzem, należy zwrócić szczególną 
uwagę na niebezpieczeństwo wynikające z zagrożenia wypadkiem, spowodowanym 
możliwością wypchnięcia przez sprężone powietrze elementu instalacji (np. nie należy 
stosować jako zaślepek wciskanych korków z tworzywa sztucznego).
W przypadku ujawnienia się podczas badania nieszczelności instalacji można je 
lokalizować akustycznie lub z użyciem roztworu pieniącego.
Podczas dokonywania odczytów wskazań manometru na początku i na końcu badania 
oraz w okresie co najmniej pół godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna
być taka sama (różnica temperatury nie powinna przekraczać ±3 K) i nie powinno 
występować promieniowanie słoneczne.
Warunkiem uznania wyników badania za pozytywne jest nie wykazanie przez manometr
spadku ciśnienia oraz nie stwierdzenie nieszczelności instalacji.
Po przeprowadzeniu badania szczelności sprężonym powietrzem, powinien być 
sporządzony protokół badania określający ciśnienie próbne, przy którym było 
wykonywane badanie, czas trwania badania, oraz stwierdzenie, czy badanie 
przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. 
W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta 
badaniem szczelności. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić 
termin, w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

7. Obmiar robót
Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 1.25  
ogólnej spec. tech.

8. Odbiór robót
Odbiorów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 1.26  
ogólnej spec. tech.

9. Podstawa płatności
Podstawa płatności zgodnie z pkt. 1.27 ogólnej specyfikacji technicznej.

10. Przepisy związane
- Dokumentacja Projektowa 
- Obowiązujące przepisy prawa i normy budowlane

PN-81/B-10700.02 instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne.  Wymagania 
i  badania  przy  odbiorze.  Przewody  wody  zimnej  i  ciepłej  z  rur  stalowych 
ocynkowanych.
PN-85/M-75002  Armatura  przepływowa  instalacji  wodociągowej. Wymagania  i  
badania.
PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzywowych do odprowadzenia 
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze)  wewnątrz konstrukcji budowli.
Niezmiękczony  polichlorek winylu (PVC-U). Część 1: Wymagania dotyczące rur, 
kształtek i systemu.
PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.
PN-79/B-12634 Wyroby ceramiczne. Umywalki.
PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe.
PN-85/M-75178.00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i 
Badania.
PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy 
odbiorze.
PN-78/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne Kompakt. Wymagania i badania.
PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.
PN-78/M-75114  Armatura domowej sieci wodociągowej - Baterie umywalkowe i 
zlewozmywakowe
PN-EN12531÷4:20002  Wpusty ściekowe w budynkach
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PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-76/C-89202 Kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur ciśnieniowych
PN-76/C-89204 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania 
i badania
PN-ISO 8361-2:1994 Rury i kształtki z termoplastycznych tworzyw sztucznych – 
Chłonność wody - Warunki badania rur i kształtek z niezmiękczonego poli(chlorku 
winylu) (PVC-U)
PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elementów – Wymagania materiałowe dotyczące 
uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających – Część 1 (Guma)
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-92/B-10735 Kanalizacje. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.
PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacje. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
PN-B-02421 lipiec 2000 Izolacja  cieplna  rurociągów  armatury  i  urządzeń. 
Wymagania  i badania
PN-82/M-01600 Terminologia. Armatura przemysłowa
PN-93/M-7502 Armatura sanitarna – zawory
PN-B-02421 Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania 
odbiorze.
PN-B—02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z 
naczyniami przeponowymi. Wymagania.
PN-89/H-02650  Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury
BN-76/8860-01 Elementy mocujące rurociągi.
PN EN 442  Grzejniki stalowe płytowe 
N-91/B-02420  Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 
Wymagania
PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-93/C-0460 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody.
PN-90/H-83131  Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogólne wymagania i badania.
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i 
badania.
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 
Wymagania i badania
PN-90/M-7501 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
BN-75/8864-13 Centralne ogrzewanie. Odstępy grzejników od elementów budowlanych.
Wymiary.
oraz inne obowiązujące PN(EN-PN)
Rozporządzenie MPiPMB z dnia 28.03.1972 w sprawie BHP przy wykonywaniu robót 
budowlano-montażowych (Dz. U. nr 13 poz. 97)
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wydane 
przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej –
Warszawa 1994 r.
Poradnik „Instalacje wodociągowe, gazowe ogrzewcze z miedzi praca zbiorowa 
Wrocław 2000r oraz „Wewnętrzne instalacje wodociągowe,ogrzewcze i gazowe z rur 
miedzianych- wytyczne stosowania i projektowania”. Praca zbiorowa pod redakcją  
Andrzeja Góreckiego Wrocław,1999.   
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