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PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 
 
Nazwa zamówienia: 
 
"Budowa oświetlenia ul. Ciernie dla numerów 39a-39g i 40a-40c" 
 
Adres obiektu budowlanego: 
 
Świebodzice 
Działki geodezyjne:    
Nr 389, 420 – obręb Nr 4 Ciernie. 
 
Nazwa i kody CPV: 
 
45000000-8 -PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 
45111200-0 - ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU 
POD BUDOWĘ - ROBOTY ZIEMNE 
45111292-4 – ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TE-
RENU 
45220000-5 – ROBOTY INŻYNIERYJNE I BUDOWLANE 
45311200-2 – ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZ-
NYCH 
45231000-5 – ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY LINII 
ENERGRGETYCZNYCH 
45314200-3 – INSTALOWANIE INFRASTRUKTURY KABLOWEJ 
45316000-5 – INSTALOWANIE SYSTEMÓW  OSWIETLENIOWYCH      
I SYGNALIZACYJNYCH 
45316212-4 – PRZEBUDOWA I BUDOWA SIECI OŚWIETLENIA 
ULICZNEGO 
45316110-9 – INSTALOWANIE URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA DRO-
GOWEGO 
 
Słownik uzupełniający: 
 
CPV-Y009-6  PROJEKT I BUDOWA 
 
 
 
Zamawiający: Gmina Świebodzice 
                                  58-160 Świebodzice, ul. Rynek 1 
 
 
Opracowanie: 
 mgr inż. Jacek Stasiak 
 
 

Świebodzice kwiecień 2023r. 
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SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-

UŻYTKOWEGO 
 

 
I. Część opisowa – Opis ogólny przedmiotu zamówienia i opis 

wymagań Zamawiającego 
 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 

1.1. Przedmiot zamówienia 
1.2. Charakterystyczne parametry 
1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 
1.6.   Wskaźniki powierzchniowe 
1.7.   Możliwe odstępstwa od przyjętych parametrów. 

 
2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu za-

mówienia. 
   
  2.1.  Cechy obiektu 
  2.2.  Warunki wykonania i odbioru robót. 

 
 
II. Część informacyjna 
 
 
III.   Część graficzna opisu ogólnego: 
 
Ark.  Nr 1 Układ graficzny systemu oświetlenia 
Ark.  Nr 2 Układ graficzny systemu oświetlenia 
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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
 
 
 
CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia (zgodnie z § 18 ust.1 

Rozporządzenia) 
 
1.1. Przedmiot zamówienia 
 
1.1.1. Słownik definicje: 
 W programie funkcjonalno-użytkowym, następujące słowa i wyrażenia będą 

miały znaczenie ustalone poniżej: 
 

Zamawiający    oznacza Gminę Świebodzice 
 
Wykonawca       oznacza osobę, w tym osobę prawną zatwierdzoną 

przez Zamawiającego jako Wykonawcę oraz jej następ-
ców Prawnych 

 
Przepisy prawa     oznaczają wszelkie krajowe lub lokalne przepisy                   

prawne, ustawy, statuty, zarządzenia i inne prawa i re-
gulaminy wydane przez władzę publiczną 

 
Normy            oznaczają normy przywołane w załączniku Nr 1 do  
                               Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie  
                               warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie oraz normy wyszczególnione 
w programie funkcjonalno-użytkowym a także inne nie-
zbędne do prawidłowego zaprojektowania i wykonania  
przedmiotu zamówienia. 

 
1.1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie 

(budowę) zamierzenia inwestycyjnego w zakresie oświetlenia 
drogowego w Świebodzicach w ciągu ulicy Ciernie na dwóch odcinkach 
pierwszy pomiędzy budynkami od nr 39a do nr 39g i drugi pomiędzy 
budynkami od nr 40a do nr 40c. 

 
 

Uwaga! 
W ramach przedmiotu zamówienia należy uzyskać wszelkie dokumenty od-
biorowe, (w tym od Dostawcy mediów) i decyzje administracyjne – niezbędne 
do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia  oraz przekazania 
obiektu do użytkowania (w przypadku postawienia takiego wymogu w decyzji 
– pozwolenie na budowę), zgodnie z ustawą Prawo budowlane, t.j. uzyskania 
decyzji administracyjnej o dopuszczeniu obiektu do użytkowania. Wszelkie 
opłaty i koszty z tym związane ponosi Wykonawca. 
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Informacje dodatkowe: 
 
Obecne zagospodarowanie działek: 
 
Wykaz działek: Nr 389, 420; – obręb Nr 4 Ciernie. 
 

 
Informacja o działkach: 
Oświetlenie realizowane będzie na działkach drogowych. 
Zasilanie przebiega przez działki drogowe oraz działki sąsiadujące wg po-
wyższego wykazu. 
Działki zagospodarowane – tereny utwardzone w formie chodników, dojść, 
przejazdów, dróg, itd. oraz tereny nieutwardzone. 

 
 

 
1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakresu 

robót budowlanych (zgodnie z § 18 ust.2 p.1 Rozporządzenia) 
 

- odcinek 39a-39g  – długość drogi – 403m, 
- odcinek 40-40c  – długość drogi – 142m, 
 

 
Uwaga: Podano długość drogi, na którym wymagane będzie wykonanie 

oświetlenia drogowego. 
 
1.2.1.Sieci i przyłącza 
 

• Sieci (przyłącza) energetyczne 
Zasilanie oświetlenia wykonać ze słupów istniejącego oświetlenia.  

  
 
1.2.2.    Urządzenie terenów 
 
 Całość terenów, w obrębie których prowadzone będą roboty ziemne 

doprowadzić do stanu pierwotnego, t.j.: 
- na terenach utwardzonych: wykonać utwardzenia z materiałów jak 

pierwotne (dokonać odtworzenia terenów utwardzonych) 
- na terenach nieutwardzonych: odtworzyć jako tereny biologicznie czynne 

z założeniem trawników oraz odtworzeniem pierwotnych nasadzeń. 
 
1.2.3.  Inne prace niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia 
 

Wykonanie innych prac niezbędnych do wykonania przedmiotu 
zamówienia i oddania obiektu do użytkowania, w tym m.in. 
przygotowanie terenu pod budowę,  wykonanie dróg tymczasowych 
na cele budowy, demontaż istniejących słupów oświetlenia, itd. 
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1.2.4. Wymagania w zakresie wykonania robót budowlanych 
Roboty budowlane związane z wykonaniem oświetlenia drogowego będą 
prowadzone w szerokościach linii rozgraniczających drogi zgodnie z miej-
scowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w razie konieczno-
ści częściowo po działkach prywatnych. Oświetlenie drogi przebiega przez 
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub terenie mieszkalno- 
usługowym.  W części zabudowanej terenu przylegającego do drogi wy-
konana jest infrastruktura techniczna – sieć wodociągowa, kanalizacji sa-
nitarnej, gazowa, energetyczna i teletechniczna.  

 
 

 
1.2.5. Zestawienie zapotrzebowania na media  Tabela Nr 1 
 

Lp. MEDIA ŁĄCZNE  
ZAPOTRZEBOWANIE 

MIEJSCE  
DOPROWADZENIA 

 
1. 2. 3. 4. 
1. ENERGIA ELEK-

TRYCZNA 
0,5 kW Działka geodezyjna Nr 389 

obręb 4 Ciernie 
2. ENERGIA ELEK-

TRYCZNA 
0,2 kW Działka geodezyjna Nr 420 

obręb 4 Ciernie 
 
 
 
1.3. Aktualne warunkowania wykonania przedmiotu zamówienia (zgodnie z 

§ 18 ust.2 Rozporządzenia 
 
1.3.1. Podstawowe przepisy prawne, w których zawarte są wymagania, 

które powinna spełniać dokumentacja budowlana oraz realizowane 
zamierzenie inwestycyjne: 

1. Ustawa z dnia 07 lipca1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami, 
 
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia                    

21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-
kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących  w 
budownictwie,  z późniejszymi zmianami, 

 
3. Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r.                  

w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla 
zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy 
wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi,  z 
późniejszymi zmianami, 

 
4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, 
 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych ze znakiem 
budowlanym, z późniejszymi zmianami, 
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6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia                           
24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych, z późniejszymi zmianami, 

 
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki   i ich 
usytuowanie,  z późniejszymi zmianami, 

 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia,  z późniejszymi zmianami, 

 
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa     i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  z późniejszymi zmianami, 

 
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  w 

sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o 
posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i 
decyzji i pozwoleniu na budowę, z późniejszymi zmianami, 

 
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, z późniejszymi 
zmianami, 

 
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 września 2003 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów rejestrów: wniosków  o 
pozwolenie na budowę oraz decyzji   o pozwoleniu na budowę, z 
późniejszymi zmianami, 

 
13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego, z późniejszymi zmianami, 

 
14. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 

r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, z 
późniejszymi zmianami, 

 
15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie 

książki obiektu budowlanego, z późniejszymi zmianami, 
 

16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia                             
21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów, z późniejszymi zmianami, 

 
17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, z późniejszymi zmianami, 
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18. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 

r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, z 
późniejszymi zmianami, 

 
19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,                      
z późniejszymi zmianami, 

 
20. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

 
21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie 

określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z 
kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu z oddziaływania 
na środowisko. 

 
22. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

 
 
 
1.3.2 Wymagania Zamawiającego dotyczące akceptacji propozycji 

rozwiązań projektowych, które zostaną zawarte  w koncepcji, 
projekcie budowlanym oraz rysunkach kierowanych do realizacji 

 
 Wykonawca w ramach umowy winien wykonać wszelkie prace projektowe         

i opracowania niezbędne do uzyskania decyzji administracyjnej pozwolenie 
na budowę oraz niezbędne do prawidłowej oceny rozwiązań projektowych 
przez Zamawiającego i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym 
m.in.: 

 
- koncepcję programowo-przestrzenną spełniającą warunki programu 

funkcjonalno-użytkowego oraz warunki zapisane w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego,  

- projekt budowlany wraz z opracowaniami towarzyszącymi,  
- projekty techniczne i wykonawcze. 
 
Wykonawca po wykonaniu poszczególnych etapów dokumentacji, tj.: 
 
- koncepcji, 
- projektu budowlanego, 
- projektu technicznego, wykonawczego (rysunków kierowanych do realizacji) 
 
 uzyska akceptację Zamawiającego w zakresie przedstawionych rozwiązań. 

Akceptacja Zamawiającego upoważni Wykonawcę do przystąpienia do 
opracowywania projektu budowlanego (zatwierdzenie koncepcji), 
skierowania projektu do zatwierdzenia przez organ administracji (projekt 
budowlany) lub skierowanie rysunków do realizacji (projekty wykonawcze). 
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Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

- koncepcję programowo-przestrzenną  - 3 egz. 
- projekt budowlany                                - 1 egz. 

(zatwierdzony do realizacji decyzją o pozwoleniu na budowę) 
- projekty techniczne  - 3 egz. 
- projekty wykonawcze                        - 3 egz. 
- inne opracowania                              - 3 egz. 

 
1.3.3. Inne uwarunkowania 
 

1. Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zamówienia 
wynikają: 

 
- z wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, (Plan zamieszczony na stronie internetowej 
Zamawiającego), 

- z zapewnień i technicznych warunków przyłączenia wydanych przez: 
a) gminę 

- z map sytuacyjno-wysokościowych, 
- z map ewidencji gruntów, 
- z wykazów podmiotów i działek, 
- z istniejącego układu uzbrojenia,  
- z istniejącego zagospodarowania terenu. 
 
Uwaga! 
Zadanie w części realizowane na terenie będącym w strefie ochrony 
konserwatorskiej. Wymagane jest dokonanie uzgodnień oraz uzyskanie 
decyzji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. 
  
 

2. Uwarunkowania pozostałe: 
 

• Wykonawca w ramach zamówienia musi uzyskać mapy 
sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych oraz badania 
geologiczne podłoża gruntowego w zakresie wymaganym przez 
ustawę Prawo budowlane oraz niezbędnym do opracowania 
projektu budowlanego   i wykonawczego. 

• Wykonawca w ramach zamówienia uzyska decyzje 
administracyjne zezwalające na wycięcie drzew i krzewów w 
zakresie wynikającym z opracowanej dokumentacji. 
• Opłaty za przyłączenie do sieci (stanowią koszt Wykonawcy) 

•     Opłaty wynikające z decyzji administracyjnych zezwalających na 
wycięcie drzew i krzewów zostaną wniesione przez Wykonawcę  
(stanowią koszt Wykonawcy) 

•     Opłaty za składowanie nadmiaru gruntu oraz materiałów z 
rozbiórki i innych odpadowych zostaną wniesione przez 
Wykonawcę  (stanowią koszt Wykonawcy) 

•      Wykonawca winien uporządkować teren budowy po wykonaniu 
robót a całość gruzu oraz nadmiar ziemi wywieść na składowisko 
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odpadów i wnieść stosowne, wymagane opłaty, (opłaty stanowią 
koszt Wykonawcy) 

•     Wykonawca po dopuszczeniu obiektu do użytkowania, zgodnie z 
ustawą Prawo budowlane, winien założyć książkę obiektów 
budowlanych wraz z dokonaniem wpisów wynikających z 
przepisów prawa, 

•     Wykonawca winien dokonać przeszkolenia pracowników 
wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi 
zamontowanych urządzeń i wykonanych instalacji. 

• Wykonawca winien dokonać rozruchu wszystkich instalacji i  
urządzeń wykonanych w ramach zamówienia. Rozruch winien być 
dokonany przy udziale osób wskazanych przez Zamawiającego. 
 

 
3. Dokumentacja techniczna winna zostać wykonana zgodnie z 

przepisami prawa, w szczególności zgodnie z: 
- ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane     z 

późniejszymi zmianami, 
- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2003 r.  w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 
- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

 
1.3.4. Uwarunkowania terminowe: 

 
- termin wykonania dokumentacji projektowej (koncepcji, projektu 

budowlanego, powykonawczego), zakończenia całości robót i 
uzyskania decyzji administracyjnej dopuszczającej obiekt do 
użytkowania zgodnie z  ustawą Prawo budowlane, określony zostanie 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

- terminy pośrednie, t.j. terminy wykonania poszczególnych opracowań 
projektowych, uzyskania decyzji administracyjnej pozwolenia na 
budowę, rozpoczęcia robót, określone zostaną w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
 

 
1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe (zgodnie z § 18 ust.2 p.3 

Rozporządzenia) 

 
1.4.1. Informacje ogólne 
 
W ramach przedmiotu zamówienia należy: 
 
- wykonać dokumentację w zakresie wynikającym z programu 

funkcjonalno-użytkowego oraz uzyskać decyzje administracyjne 
niezbędne do rozpoczęcia robót budowlanych,  w tym decyzję  o 
pozwoleniu na budowę, 
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- wykonać roboty budowlane i technologiczne, 
- uzyskać decyzje administracyjne, uzgodnienia, opinie niezbędne do 

dopuszczenia obiektu do użytkowania (w tym decyzję o dopuszczeniu 
obiektu do użytkowania – w przypadku takiego wymogu postawionego 
w Decyzji Pozwolenie na budowę), 

- wykonać rozruch wykonanych instalacji i zamontowanych urządzeń, 
- przekazać całość wykonanych robót Zamawiającemu. 
- założyć książki obiektów budowlanych, 
- przeszkolić pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie 

obsługi wykonanych instalacji i zamontowanych urządzeń. 
 

 
 
 
 

W ramach przedsięwzięcia budowlanego należy wykonać: 
 
Wymianę kompletu oświetlenia drogowego w zakresie określonym w PFU 
oraz wykonanie nowego oświetlenia wskazanych w części graficznej PFU 
przejść dla pieszych. 
 

 
 
 
1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe (zgodnie  z § 18 ust.2 

p.4 Rozporządzenia) 
 
 
1.5.1. Długość dróg objętych oświetleniem drogowym 

- odcinek 39a-39g  – długość drogi – 403m, 
- odcinek 40-40c  – długość drogi – 142m, 

         Razem                                      –  0,545 km 
            
 
1.5.2. Możliwe odstępstwa od przyjętych parametrów wg programu 
 

Dopuszczalne odstępstwa od długości dróg objętych oświetleniem 
drogowym: 
- zmniejszenie:   0% 
- zwiększenie:   20% 

 
 
 
2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA (zgodnie z § 18 ust.1 p.2 Rozporządzenia) 

 
2.1. CECHY OBIEKTU DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO-

KONSTRUKCYJNYCH  (zgodnie z § 18 ust.4 p.1 Rozporządzenia) 
 

2.1.1. Przygotowanie terenu budowy 
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- Ogrodzenie placu budowy 
 Teren placu budowy winien zostać ogrodzony ogrodzeniem 

uniemożliwiającym dostęp osób postronnych w miejscach wykopów 
oraz w miejscach stwarzających zagrożenie dla użytkowników dróg i 
chodników. 

  
- Zaplecze placu budowy 
 Oferent wykona zaplecze biurowo-socjalne placu budowy.   

 
Do zaplecza budowy doprowadzone zostaną niezbędne media. 
Zaplecze powinno zawierać pomieszczenia sanitarno-higieniczne i 
socjalne, które powinny spełniać wymogi podane w przepisach BHP. 

 
2.1.2. Roboty elektryczne i roboty towarzyszące 

 
Słupy oświetleniowe  

 Do budowy oświetlenia należy zastosować słupy oświetleniowe okrągłe 
stalowe, ocynkowane o wysokości 8 z pojedynczym 1m wysięgnikiem o 
kącie nachylenia zgodnie z legenda pokazaną na rys PZT wg wzoru 
zamieszonego poniżej na rysunku. Słupy należy montować na 
prefabrykowanych fundamentach o dostosowanych do słupa wg 
wytycznych producenta. Do budowy oświetlenia należy zastosować 
słupy do III strefy wiatrowej.  W słupach należy stosować złącza typu 
IZK. W tabliczkach stosować wkładki bezpiecznikowe 4A gG. Miejsce 
zabudowy słupów zgodnie z planami instalacji oświetlenia w części 
rysunkowej opracowania. Wygląd, styl i wielkość słupa i wysięgnika 
podobne do rysunków zamieszczonych poniżej: 

 

 

 
Rys 1. słup oświetleniowy z wysięgnikiem jednoramiennym 

 Do każdego projektowanego słupa wciągnięty zostanie przewód YDY 
3x2,5 mm2 łączący złącze kablowe IZK z oprawą oświetleniową. Żyłę 
PE połączyć z obudową metalową podlegającą uziemieniu wspólnemu. 
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Konstrukcję każdego słupa podłączyć do projektowanego płaskownika 
FeZn 25x4. Słupy ponumerować zgodnie ze schematem, umieszczając 
numer na wysokości 1,7m  nad ziemią. Wskazane na schemacie słupy 
należy uziemić (wykonać uziomy taśmowo-prętowe) wartość oporności 
uziemienia: R≤10 Ω. Połączenia w ziemi elementów uziemienia należy 
spawać, a następnie zabezpieczyć przed korozją. 

 Słupy  posiadać będą zamykaną wnękę, w której zainstalowane będą 
złącza kablowe z bezpiecznikami typu IZK 04 przystosowane do 
połączenia min. trzech kabli energetycznych. Lokalizację 
projektowanych słupów oświetleniowych zgodnie planem 
zagospodarowania terenu pokazanym w części rysunkowej 
opracowania.  

 
 
 
 
- Oprawy LED dla oświetlenia ulic, dróg  
 

Do oświetlenia projektowanych dróg na projektowanych słupach 
oświetleniowych należy zastosować oprawy oświetleniowe z panelem 
LED-owym o mocy i strumieniu podanych poniżej w niniejszym punkcie, 
stopniu ochrony min. IP66 wyposażonej w układ optyczny pozwalający 
kształtować bryłę fotometryczną oraz kostkę przyłączeniową, która w razie 
awarii powinna umożliwiać jego szybką wymianę. Układ optyczny oprawy 
powinien być wyposażony w grupę soczewek kształtujących rozsył światła 
o charakterze drogowym.  Klosz tej oprawy winien być wykonany z 
hartowanego szkła o udarowości mechanicznej min.  IK 08 odporny na 
promieniowanie UV. Oprawy należy montować na projektowanych 1m 
wysięgnikach o stopniu nachylenia 10 oraz 0 stopni montowanych na 
słupach. Trzpień mocujący oprawę powinien umożliwiać łatwą regulację 
nachylenia oprawy. Stopnie nachylenia opraw wg legendy w części 
rysunkowej projektu.  

Dla oświetlenia przyjęto klasę oświetlenia – M5, wg normy PN-
13201 oraz oprawy oświetleniowe o mocy 35W, 20LED, 550mA i 
strumieniu 5500lm. 

 
Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED: 

 
Parametry konstrukcyjne 

− Materiał korpusu: Wysokociśnieniowy odlew aluminiowy malowany 
proszkowo na wybrany kolor z ogólnodostępnej palety. 

− Wnętrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. 
pokrywa, uchwyt montażowy) zabezpieczone przed korozją powłoką 
lakierniczą. Nie dopuszcza się surowego materiału. 

− Materiał klosza: Płaskie hartowane szkło 
− Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne: IK09. Wymagany 

jest raport z badań pochodzący z akredytowanego laboratorium 
− Szczelność komory optycznej IP66  
− Szczelność komory elektrycznej IP66  
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− Wymagany jest raport z badań szczelności pochodzący z akredytowanego 
laboratorium 

− Oprawa może być montowana na wysokości powyżej 15 m zgodnie z IEC 
60598-2-3. Wymagany jest raport z akredytowanego laboratorium 

− Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt stanowiący integralną część 
oprawy oraz pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak i 
bezpośrednio na słupie. Kąt nachylenia oprawy jest możliwy w zakresie: od 
-10° do 120° (montaż bezpośredni) lub od -100° do 30° (montaż na 
wysięgniku). Zmiana sposobu montażu odbywa się bez konieczności 
zdejmowania oprawy 

− Uchwyt montażowy spełnia wymogi ANSI C136-31 3G. Wymagany jest 
raport z badań pochodzący z akredytowanego laboratorium 

− Uchwyt montażowy wykonany z tego samego materiału co korpus oprawy 
oraz malowany proszkowo na ten sam kolor 

− Elementy mocujące oprawę na słupie, wysięgniku (śruby, podkładki) oraz 
klamry zamykające muszą być wykonane ze stali nierdzewnej 

− Dostęp do komory osprzętu elektrycznego bez użycia narzędzi za pomocą 
dwóch niezależnych zatrzasków. Prawidłowe zamknięcie komory osprzętu 
elektrycznego potwierdzone dźwiękiem o natężeniu ≥110 dB. Oprawa 
posiada dedykowane zawiasy chroniące pokrywę osprzętu przed upadkiem 

− Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +40°C 
 
Parametry elektryczne i funkcjonalność 

− Moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – (35W - oprawa 1) 
− Oprawa wykonana w I lub II klasie ochronności elektrycznej, znamionowe 

napięcie zasilania 220-240 V / 50-60 Hz 
− Oprawa posiada moduł przyłączeniowy z wbudowanym ogranicznikiem 

przepięć 10kV typu 2+3 dedykowanym zarówno do opraw wykonanych w I 
jak i II klasy ochronności przeciwporażeniowej. Urządzenie ma możliwość 
posiadania dodatkowych wejść dedykowane do funkcjonalności: Bi-Power, 
1-10V lub DALI. Tworzenie połączeń w obrębie urządzenia odbywa się w 
sposób beznarzędziowy. Moduł przyłączeniowy posiada także diodę, która 
informuje użytkownika o prawidłowym działaniu urządzenia 

− Możliwość wyposażenia oprawy w gniazdo NEMA 7 pin na górnej pokrywie, 
gniazdo niskonapięciowe zgodne ze standardem Zhaga zarówno na górnej 
oraz dolnej pokrywie 

 
Parametry oświetlenia i potwierdzenia 

− rodzaj źródła światła – LED 
− minimalny strumień świetlny panelu LED – (5500lm) 
− Budowa oprawy pozwala na wymianę układu optycznego oraz modułu 

zasilającego 
− Wymiana elementów układu optycznego bez konieczności wykonywania 

połączeń lutowanych 
− Oprawa wyposażona w system regulacji ciśnienia wewnątrz oprawy, 

zapobiegający zjawisku kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej 
− Oprawa wyposażona w system optymalnego odprowadzenia ciepła 

(termiczne rozdzielenie pomiędzy układem zasilającym, a układem 
optycznym) 
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− Oprawa wykonana w technologii LED, bryła fotometryczna kształtowana za 
pomocą płaskiej wielosoczewkowej matrycy LED 

− Konstrukcja bloku optycznego pozwala na montaż modułów z diodami 
wysokiej oraz średniej mocy 

− Temperatura barwowa źródeł światła: 4000K ±10% 
− Każda z soczewek matrycy emituje taką samą krzywą światłości, a 

całkowity strumień oprawy jest sumą strumieni poszczególnych soczewek 
− Oprawy muszą spełniać wymagania normy EN 62471 „Bezpieczeństwo 

fotobiologiczne lamp i systemów lampowych” 
− Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000h dla prądu 

sterującego do 700 mA (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)  
− Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) nie 

większa niż określona w Rozporządzeniu WE nr 245/2009 
− Oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz posiadać deklarację 

zgodności   
− oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka 

badawczego potwierdzający wykonanie wyrobu zgodnie z Normami 
zharmonizowanymi z Dyrektywą LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) 
oraz zachowanie reżimów produkcji i jej powtarzalności, zgodnie z Typem 5 
wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub równoważny 

− oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka 
badawczego potwierdzający wiarygodność podawanych przez producenta 
parametrów funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia 
wyrobu do obrotu, takich jak: napięcie zasilania, klasa ochronności 
elektrycznej, pobierana moc, skuteczność świetlna, temperatura 
barwowa, strumień świetlny - certyfikat ENEC+ lub równoważny  

− Dostępność plików fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki 
zamieszczone na stronie internetowej producenta lub dystrybutora 
pozwalające wykonać sprawdzające obliczenia fotometryczne w 
ogólnodostępnych oświetleniowych programach komputerowych (np. 
Dialux, Relux) 

 
 
Wykopy pod fundamenty i kable  

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma 
obowiązek sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z danymi w 
dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. Metoda 
wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od 
głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod 
fundamenty prefabrykowane zaleca się wykonywanie wykopów wąsko 
przestrzennych ręcznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed 
osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02 [25]. 
Wykopy pod słupy oświetleniowe zaleca się wykonywać mechanicznie 
przy zastosowaniu wiertnicy na podwoziu samochodowym. W obu 
wypadkach wykopy wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej 
struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050 [2]. Wykop rowka pod 
kabel powinien być zgodny z dokumentacją projektową, z ST lub 
wskazaniami Inżyniera. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej 
strony wykopu. Skarpy rowka powinny być wykonane w sposób 
zapewniający ich stateczność. W celu zabezpieczenia wykopu przed 
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zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy powierzchnię terenu 
wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren 
przylegający do wykopu. 
Zasypanie fundamentu lub kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez 
zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, odpadków). Zasypanie należy 
wykonać warstwami grubości od 15 do 20cm i zagęszczać ubijakami 
ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu 
powinien wynosić 0,95 według BN-77/8931-12 [26]. Zagęszczenie należy 
wykonywać w taki sposób aby nie powodować uszkodzeń fundamentu lub 
kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu 
lub kabla, należy rozplantować w pobliżu lub odwieźć na miejsce 
wskazane w SST lub przez Inżyniera. 
 
 
 
Montaż fundamentów prefabrykowanych   

Montaż fundamentów należy wykonać zgodnie z wytycznymi 
montażu dla konkretnego fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji 
projektowej. Fundament powinien być ustawiany przy pomocy dźwigu, na 
10cm warstwie betonu B10, spełniającego wymagania PN-88/B-06250 [3] 
lub zagęszczonego żwiru spełniającego wymagania BN-66/6774-01 [23] 
Przed jego zasypaniem należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan 
zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek i poziom górnej powierzchni, do 
której przytwierdzona jest płyta mocująca. Maksymalne odchylenie górnej 
powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyć 1:1500, z 
dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia ± 2cm. Ustawienie 
fundamentu w planie powinno być wykonane z dokładnością ±10cm. 
 
Montaż słupów  

Słupy należy ustawiać dźwigiem w uprzednio przygotowane i 
częściowo wykonane ustoje (fundamenty). Spód słupa powinien opierać 
się na warstwie betonu marki B 10 wg PN-88/B-06250 [3] grubości min. 
10cm lub na płycie chodnikowej o wymiarach 50 x 50 x 7cm. 

Głębokość posadowienia słupa oraz typ fundamentu należy 
wykonać według dokumentacji projektowej. Odchyłka osi słupa od pionu, 
po jego ustawieniu, nie może być większa niż 0,001 wysokości słupa. Słup 
należy ustawiać tak, aby jego wnęka znajdowała się od strony chodnika, a 
przy jego braku, od strony przeciwnej niż nadjeżdżające pojazdy oraz nie 
powinna być położona niżej niż 20cm od powierzchni chodnika lub gruntu.  

 
Montaż opraw  

Montaż opraw na słupach  należy wykonywać przy pomocy 
samochodu z balkonem. Każdą oprawę przed zamontowaniem należy 
podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie zaświecenia się 
lampy). Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów 
zasilających do słupów i wysięgników. Należy stosować przewody 
pojedyncze o izolacji wzmocnionej z żyłami miedzianymi o przekroju żyły 
nie mniejszym niż l mm. 

Od tabliczki bezpiecznikowej do oprawy należy prowadzić przewód. 
Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały 
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swego położenia pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru 
dla III strefy wiatrowej. 

 
 

Układania kabli  
Kable należy układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby 

geodezyjne. Układanie kabli powinno być zgodne z normą N SEP-E-
004[13]. Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich 
uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Temperatura 
otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 0°C. Kabel 
można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień 
gięcia powinien być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 10-krotna 
zewnętrzna jego średnica. Bezpośrednio w gruncie kable należy układać 
na głębokości 0,7m z dokładnością ± 5cm na warstwie piasku o grubości 
10cm z przykryciem również 10cm warstwą piasku, a następnie warstwą 
gruntu rodzimego o grubości co najmniej 15 cm. Jako ochronę przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuż całej trasy, co najmniej 25 cm nad 
kablem, należy układać folię koloru niebieskiego szerokości 20 cm. Przy 
skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel 
należy układać w przepustach kablowych. Przepusty powinny być 
zabezpieczone przed przedostawaniem się do ich wnętrza wody i przed 
ich zamuleniem. 

W miejscach skrzyżowań kabli z istniejącymi drogami o nawierzchni 
twardej, zaleca się wykonywanie przepustów kablowych metodą wiercenia 
poziomego. Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powinien 
posiadać oznaczniki identyfikacyjne. 

Na mostach i wiaduktach kable należy układać w sposób 
zapewniający: - nienaruszalność konstrukcji i nieosłabienie wytrzymałości 
mechanicznej mostu lub wiaduktu, ' łatwość układania, montażu, kontroli, 
napraw i ochronę kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie 
prac związanych z naprawą i konserwacją konstrukcji. Zaleca się przy 
latarniach, szafie oświetleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie 
2-metrowych zapasów eksploatacyjnych kabla. Po wykonaniu linii 
kablowej należy pomierzyć rezystancję izolacji poszczególnych odcinków 
kabla induktorem o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, przy czym 
rezystancja nie może być mniejsza niż 20 MΩ/m. 
Zbliżenia i odległości kabla od innych instalacji podano w tablicy 1. 

 
Tablica 1. Odległości kabla o od innych urządzeń podziemnych 

Rodzaj urządzenia podziemnego  Najmniejsza dopuszczalna odległość w cm  

 pionowa przy skrzyżowaniu  pozioma przy zbliżeniu  

Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe sieci do 
1 kV  

25  10  

Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe sieci 
wyższe niż 1 kV  

50  10  

Kable telekomunikacyjne  50  50  

Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, gazowe z gazami 
niepalnymi  

50 *>  50  

Rurociągi z cieczami palnymi  50 •>  100  

Rurociągi z gazami palnymi  wgPN-91/M-34501[18]  
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Części   podziemne   linii   napowietrznych   (ustój, podpora, 
odciążka)  

-  80  

Ściany budynków i inne budowle, np. tunele, kanały  -  50  

 

Uziemienie  
Uziemienie polega na połączeniu części przewodzących dostępnych z 
uziomami w sposób powodujący samoczynne odłączenie zasilania, w 
warunkach zakłóceniowych. Zaleca się wykonywanie uziomu taśmowego, 
układając w jednym rowie z kablem oświetleniowym, bednarkę ocynkowaną 
25 x 4 mm, która następnie powinna być wprowadzona do wnęk latarń, 
masztów i szafy oświetleniowej i połączona z zaciskami ochronnymi. 
Zaciski te mogą spełniać również rolę zacisków probierczych. Ewentualne 
łączenie odcinków bednarki należy wykonywać przez spawanie. 
Bednarka w ziemi nie powinna być układana płycej niż 0,6 m i powinna być 
zasypana gruntem bez kamieni, żwiru i gruzu. Od zacisków ochronnych do 
elementów przewodzących dostępnych, należy układać przewody 
miedziane o przekroju nie mniejszym niż 2,5 mm2. 
Przewody te powinny być chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

Rury osłonowe  
Pod drogami kabel należy układać w rurach ochronnych stalowych RS110 
lub rurach z tworzywa sztucznego typu SRS110 lub innych o parametrach 
nie gorszych. Przy zbliżeniu z istniejącymi sieciami kable należy 
zabezpieczać rurami ochronnymi typ DVK 110 lub innych o parametrach nie 
gorszych. 

 
2.1.3. Roboty drogowe odtworzeniowe 

W miejscach, gdzie naruszony został istniejący stan utwardzenia, należy 
dokonać odtworzenia. 
Odtworzenie należy dokonać ściśle wg uzgodnień z Zarządcami lub Wła-
ścicielami terenów utwardzonych. 
Odtworzenie dotyczy: 
- wykonania robót ziemnych z zagęszczeniem, 
- wykonania nawierzchni. 
Do odtworzeni stosować materiały nowe o parametrach technicznych nie 
gorszych od materiałów demontowanych oraz o walorach architektonicz-
nych nie gorszych od materiałów demontowanych. 
Dopuszcza się wykorzystanie materiałów zdemontowanych nieuszkodzo-
nych, będących w dobrym stanie technicznym, w przypadku gdy Właści-
ciel lub Zarządca terenu gdzie prowadzone są roboty, wyraża na to zgodę. 
 
Uwaga! 

Roboty budowlane prowadzone będą w strefie ochrony konserwatorskiej. 
Rozwiązania należy uzgodnić z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabyt-
ków. 
 

2.1.4. Tereny zielone - odtworzenie 



str. 18 
 

Wszystkie tereny, na których wykonywane były roboty a nie zostały utwar-
dzone, należy zagospodarować w formie terenów zielonych. 
Przez powyższe należy rozumieć: 
- rozłożenie humusu równomierną warstwą o grubości min. 10cm. (Nale-
ży rozłożyć cały humus zebrany przed rozpoczęciem robot, a w przy-
padku braku dowieźć humus z zewnętrz). 

- założenie trawnika. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
  

� (zgodnie z § 18 ust.4 p.2 Rozporządzenia) 
 
 

I )  WARUNKI OGÓLNE /specyfikacja/ 
 

1. Zakres robót objętych warunkami ogólnymi /specyfikacją/ 
2. Materiały 
3. Sprzęt 
4. Transport 
5. Wykonanie robót 
6. Kontrola jakości robót 
7. Obmiar robót 
8. Odbiory robót  
9. Podstawy płatności 
10. Przepisy związane 

 
 

2.2.1.   Zakres robót objętych specyfikacją. 

Postanowienia ogólne. 

Opis realizowanych elementów wraz ze skróconymi informacjami na temat 
zakresu robót znajduje się w Programie funkcjonalno-użytkowym . W różnych 
miejscach  PFU podane są odnośniki do stosowanych norm i standardów. 
Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralną część 
PFU. Wykonawca powinien dogłębnie zaznajomić się z ich zawartością i wy-
maganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm i standardów 
wg stanu na 30 dni przed datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie 
stwierdzono inaczej. Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle 
w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, normami, standardami i wymaga-
niami określonymi w PFU.  
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Jakiekolwiek nazwy marek (firm) użyte w PFU powinny być uważane jako de-
finicje standardu a nie określone ściśle marki. Możliwe są inne rozwiązania 
pod warunkiem spełniania warunków określonych przez standard w uzgod-
nieniu z Inspektorem Nadzoru. Należy przyjąć, że po przywołanej nazwie 
własnej umieszczone są słowa „lub równoważne”. 

Lokalizacja robót. 

Obiekty zlokalizowane są przy ul. Ciernie w Świebodzicach. 
Wjazd wraz z wejściem na teren działki, na której zlokalizowane są obiekty od 
strony ul. Ciernie na wysokości budynku nr 39C oraz 40A. 

 

Określenia podstawowe 

Użyte w PFU wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypad-
ku następująco: 

 Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią 
organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowią-
cy urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 

 Inspektor Nadzoru (Inżynier / Inżynier kontraktu) – osoba wymieniona w 
danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyzna-
czeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie ro-
bót i administrowanie kontraktem. 

 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzenie budowy.  

 Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponu-
merowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru do-
konywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. 
Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzo-
ru. 

 Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiające-
go, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oce-
ną jakości materiałów oraz robót. 

 Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Do-
kumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Materiały użyte do wykonania robót powinny być nowe i 
pełnowartościowe, za wyjątkiem materiałów wskazanych jako „materiał z od-
zysku”. 

 Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót                           
z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - 
z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót budowlanych. 
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 Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji 
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem doku-
mentacji projektowej. 

 Kontrakt – umowa wraz z wszystkimi załącznikami. 

 Przetargowa dokumentacja - część dokumentacji, która wskazuje lokaliza-
cję, charakterystykę i ilości robót . 

 Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na 
nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część te-
renu budowy. 

 Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę tech-
niczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych 
warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat tech-
nicznych; spis jednostek aprobujących  zestawiony jest w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w  sprawie aprobat technicz-
nych  oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich  wydawania  
(Dz. U. Nr 249 z dnia 23 listopada 2004 r.  poz. 2497). 

 Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certy-
fikacji wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie 
zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub 
innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczo-
nych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane, art. 10)  certyfikat zgodności wykazuje, że zapew-
niono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, 
dla których nie ustalono PN). 

 Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z za-
sadami systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień 
zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub 
innym dokumentem normatywnym. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z PFU, dokumentacją projektową, i poleceniami Inspektora Nadzo-
ru. 

Dokumentacja projektowa. 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty, zgodne z wy-
kazem podanym w szczegółowych warunkach umowy i PFU . 

Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

PFU oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy sta-
nowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej doku-
mentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostępny i Wykonawca powinien zapoznać 
się z jego aktualnym stanem „na miejscu” – dostępność uzależniona jest jed-
nak od uzgodnienia z Zamawiającym terminu dokonania przez Wykonawcę 
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oględzin. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Do-
kumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji 
tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą 
zgodne z Dokumentacją Projektową  i  PFU . Dane określone w Dokumentacji 
Projektowej i PFU będą uważane za wartości docelowe, od których dopusz-
czalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy ma-
teriałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgod-
ność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumen-
tacją Projektową i PFU wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu bu-
dowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty roze-
brane na koszt Wykonawcy. 

Jeżeli w PFU dla poszczególnych robót nie określono warunków technicznych 
wykonania i odbioru robót, należy je przyjmować zgodnie z opracowaniem: 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych” 
wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku Tom I Budownictwo ogólne 
oraz Tom V Instalacje elektryczne 

 

Informacje na temat terenu budowy. 

 Informacje ogólne. 

Roboty wykonywane w ramach zadania, wykonywane będą w obiekcie uży-
teczności publicznej.  Obiekt zostanie przekazany Wykonawcy w trakcie użyt-
kowania. Wszelkie roboty powinny być wykonywane w uzgodnieniu                           
z Użytkownikiem  

Wykonawca powinien tak projektować wykonywanie robót oraz je prowadzić 
aby nie zakłócać użytkowania obiektu. 

 Organizacja robót budowlanych. 

Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wej-
ście osobom nieupoważnionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje się      
w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Jeżeli ogrodzenie tere-
nu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu za 
pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór.  

 Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce wykonywania prac. 

Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa 
terenu budowy oraz robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji 
Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności: 

� zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonują-
cych czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służące-
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go do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nie-
upoważnionych, 

� Wykonawca w ramach Kontraktu ma obowiązek uprzątnąć teren budowy 
po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu pier-
wotnego po zakończeniu robót i likwidacji terenu budowy, 

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem 
Nadzoru. 

Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wyko-
nawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową. 

 

Ochrona środowiska w czasie wykonania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca będzie podejmo-
wać wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki 
ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i ścieków 
wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza 
pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 

Wszelkie koszty związane z ochroną środowiska w czasie wykonywania robót 
ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową. 

Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszel-
kie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat robót albo przez 
personel Wykonawcy. 

Wszelkie koszty związane z ochroną przeciwpożarową w czasie wykonywania 
robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopusz-
czone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodli-
we promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie mate-
riały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego od-
działywania tych materiałów na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakoń-
czeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte 
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pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Je-
żeli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych, w wyniku rozbiórek i robót 
naprawczych powstają jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit, 
azbest, papa czy asfalt Wykonawca na własny koszt zutylizuje te odpady. 

Wszelkie koszty związane z utylizacją materiałów niebezpiecznych oraz po-
chodzących z rozbiórki w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i 
przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową. 

 

Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, takie jak rurociągi, kable 
.Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instala-
cji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umie-
ścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, 
które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń  na te-
renie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wy-
konawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wła-
dze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy po-
trzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszel-
kie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji .W okresie wy-
konywania robót budowlanych Wykonawca będzie realizować roboty w spo-
sób powodujący minimalne niedogodności dla użytkowników . Wykonawca 
poniesie wszelkie koszty konieczne na prawidłowe zabezpieczenie dostępno-
ści obiektów  dla pracowników i turystów.  

Wszelkie koszty związane z ochroną własności publicznej i prywatnej w czasie 
wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę 
kontraktową. 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na 
drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu 
budowy . Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od 
właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponad-
normatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora 
Nadzoru. Inspektor Nadzoru może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych 
warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment bu-
dowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspekto-
ra Nadzoru. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać prze-
pisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wyko-
nawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpo-
wiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
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odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W szczególności Wykonawca zo-
bowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z obowiązują-
cych przepisów prawa w zakresie BHP. 

Kierownik budowy w imieniu Wykonawcy ma obowiązek sporządzenia planu 
BIOZ zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określo-
nych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kon-
traktowej. 

Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do dnia wydania potwier-
dzenia zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru – tj. protokołu odbioru 
końcowego. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej ele-
menty były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania prawa 
w trakcie prowadzenia robót budowlanych . Wykonawca zobowiązany jest 
znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i bę-
dzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycz-
nych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw pa-
tentowych,  w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań praw-
nych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod , będzie in-
formować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach przedstawiając kopie i in-
ne odnośne dokumenty. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określo-
nych w obowiązujących przepisach prawa nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Zezwolenia. 

Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzy-
skać od odnośnych władz na swój koszt. Razem z harmonogramem robót Wy-
konawca winien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwoleń 
wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie z harmonogramem. 
Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń w pełni umoż-
liwić  władzom wydającym te zezwolenia kontrole i badanie robót.  

Przebudowa urządzeń kolidujących. 

Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w 
uzgodnieniu z użytkownikami. Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzorów 
właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy i budowy. 
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Tablica informacyjna. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miej-
scach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru: 

� tablicę informacyjną zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z tre-
ścią informacji zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru, 

Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych. 

Ochrona robót i obiektu/ w zakresie wynikającym z wykonywanych robót / 
przed wszelkim negatywnym wpływem warunków atmosferycznych należy do 
Wykonawcy i przyjmuje się, że jest wliczona w cenę kontraktową. 

Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i PFU. 

Dokumentacja Projektowa i PFU oraz inne dokumenty przekazane przez In-
spektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wy-
szczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, 
jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 
Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych 
dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą 
zgodne z Dokumentacją Projektową i PFU. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w PFU będą uważane za war-
tości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określone-
go przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a roz-
rzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumen-
tacją Projektową lub PFU i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty ro-
zebrane na koszt Wykonawcy. 

Jeżeli w PFU dla poszczególnych robót nie określono warunków technicznych 
wykonania i odbioru robót, należy je przyjmować zgodnie z opracowaniem: 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych” 
wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku. 

Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i 
przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i 
zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kon-
traktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy 
są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być 
również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 
poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice 
pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą 
być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru 
do zatwierdzenia. 
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Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza. 

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy od-
biorze ostatecznym, geodezyjną / w przypadku gdy wynika to z przepisów / i 
budowlaną dokumentację powykonawczą, sporządzoną w 5 egzemplarzach. 

Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontrakto-
wą. 

Wykopaliska. 

Wykonawca zapewni na własny koszt nadzór archeologiczny nad prowadzo-
nymi robotami. 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 
pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na tere-
nie budowy będą uważane za własność Zamawiającego a Wykonawca zobo-
wiązany jest powiadomić o ich odkryciu prowadzącego nadzór archeologiczny, 
Inspektora Nadzoru i postępować zgodnie z ich poleceniami. Jeżeli w wyniku 
tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robo-
tach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali 
wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy 
zwiększyć cenę kontraktową. 

Zaplecze Wykonawcy. 

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urządzenia, utrzymania 
i likwidacji zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urządzi, będzie utrzymywał i zli-
kwiduje to Zaplecze zgodnie z Prawem Budowlanym. 

Podłączenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na własny koszt w 
obecności Inspektora Nadzoru poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika 
Wykonawca rozliczy się z popranej energii elektrycznej. 

Podłączenie do sieci wodociągowej Wykonawca wykona na własny koszt w 
obecności Inspektora Nadzoru poprzez podlicznik - wodomierz. W ramach te-
go podlicznika Wykonawca rozliczy się z pobranej wody. 

Koszty poboru mediów nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje się, że są 
wliczone w cenę kontraktową. 

 

 MATERIAŁY. 

Źródła szukania materiałów. 

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek ma-
teriałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe infor-
macje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydo-
bywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa dopuszczenia do stoso-
wania lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie materiały planowane do wykorzystanie 
muszą odpowiadać przepisom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych wraz z z wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. 

Zatwierdzenie materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowa-
nia, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. Kopie doku-
mentów związanych z dostarczonymi i wbudowanymi materiałami będą prze-
kazywane Inspektorowi Nadzoru. 

Kontrola jakości materiałów. 

Materiały mogą być kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu spraw-
dzenia zgodności stosowanych materiałów z wymaganiami. Próbki materiałów 
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jako-
ści. 

Inspekcja wytwórni materiałów. 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora 
Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z 
wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 
właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwór-
ni będą zachowane następujące warunki: 

➢ Inspektor Nadzoru  będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wyko-
nawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

➢ Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych 
części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do reali-
zacji Kontraktu. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywie-
zione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materia-
łów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to zostanie dokona-
na przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztów. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przy-
jęciem i nie zapłaceniem. 

Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy 
będą one potrzebne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizo-
wane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wy-
konawcę. 

Wariantowe stosowanie materiałów. 
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Jeśli dokumentacja projektowa lub PFU przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach Wykonawca po-
wiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 14 dni przed uży-
ciem materiału albo w okresie dłuższym jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 

Materiały pochodzące z rozbiórki. 

Wszelkie materiały pochodzące z rozbiórek podlegają usunięciu, wywiezieniu i 
utylizacji na koszt Wykonawcy.  

 

SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpo-
wiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w PFU zaakcep-
towanych przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich do-
kumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, PFU i 
wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym zadaniem. Sprzęt 
będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z norma-
mi ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wyko-
nawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisa-
mi. Jeżeli dokumentacja projektowa lub PFU przewidują możliwość warianto-
wego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptację przed uży-
ciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora Nadzoru nie może być później zmie-
niany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków umowy, zostanie przez Inspektora Nad-
zoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony. 

Wszelkie koszty związane z pracą sprzętu, w tym z jego wynajęciem nie pod-
legają odrębnej wycenie i przyjmuje się, że są ujęte w cenie kontraktowej. 

 

TRANSPORT. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transpor-
tu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z za-
sadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i 
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora 
Nadzoru będą usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco 
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na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na dro-
gach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgodnień z odpowiednim Zarzą-
dem lub Dyrekcją Dróg celem uniknięcia konfliktów z mieszkańcami, niszcze-
nia nawierzchni itp. 

Wszelkie czynności związane z transportem nie podlegają odrębnej wycenie i 
przyjmuje się, że są ujęte w cenie kontraktowej. 

 

WYKONANIE ROBÓT. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz 
za jakość zastosowanych materiałów wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami PFU, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następ-
stwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wyznaczenia robót przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wyko-
nawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 
dokumentacji projektowej i PFU, a także w normach i wytycznych. Przy po-
dejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, 
robót, rozrzuty występujące przy produkcji i przy badaniach wpływające na 
rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez wyko-
nawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Program zapewnienia jakości. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i orga-
nizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
PFU oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać : 

a) część ogólną opisującą : 

� organizacje wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

� sposób zapewnienia bhp, 
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� wykaz zespołów roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania  po-
szczególnych elementów robót, 

� system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością 
wykonywanych robót, 

� sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wnio-
sków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 

b) część szczegółową dla każdego asortymentu robót : 

� wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urzą-
dzenia pomiarowo-kontrolne, 

� rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i za-
ładunku materiałów,  

� sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 
czasie transportu, 

� sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas 
dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegól-
nych elementów robót, 

� sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wy-
maganiom. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykona-
niem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, labora-
torium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i PFU. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w  
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, In-
spektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wyko-
nanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie sto-
sowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
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prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń labo-
ratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o ja-
kichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki ba-
dań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych ma-
teriałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy la-
boratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów. 

Wykonawca może zapewnić do badań laboratorium obce – może zlecać ba-
dania laboratoryjne. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materia-
łów ponosi Wykonawca. 

Zasady kontroli jakości robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli 
Inspektor Nadzoru może zażądać od wykonawcy przeprowadzania badań w 
celu przedstawienia, że poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca 
będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwo-
ścią zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i PFU. Wykonawca dostarczy Inspekto-
rowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt posia-
dają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających proce-
dury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów ponosi Wykonawca. 

Badania i pomiary. 

Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wyma-
ganego , stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakcepto-
wane przez Inspektora Nadzoru 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspek-
tora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akcepta-
cji Inspektora Nadzoru. 

W ramach badań i pomiarów Inspektor Nadzoru będzie miał nieograniczony 
dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy. 

 

Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wy-
nikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w 
programie zapewnienia jakości. 
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Atesty jakości materiałów, urządzeń. 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor 
Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 
stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w PFU. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez PFU, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jed-
noznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta popar-
te w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników 
tych badań będą dostarczone przez wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

 

Dokumenty budowy. 

1)  Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego    i Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia robót do odbioru 
końcowego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi  przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku 
budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, pod-
pisem osoby, która dokonała wpisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. Załączone do dziennika 
budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem za-
łącznika i opatrzone datą          i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należ wpisywać : 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

− datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej, 

− datę przekazania przez Wykonawcę projektu organizacji robót, planu bezpie-
czeństwa i ochrony zdrowia, programu zapewnienia jakości i harmonogramu, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach, 

− uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

− wyjaśnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy, 

− daty, okresy trwania i uzasadnienie  wstrzymywania robót na polecenie Inspek-
tora Nadzoru, 

− daty zgłoszenia do odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, zgłosze-
nia robót do odbiorów częściowych i końcowego oraz daty odbiorów lub odrzu-
cenia robót, 
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− stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót, mające 
wpływ na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wy-
nikających z warunków klimatycznych, 

− dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i po zakończeniu realiza-
cji robót, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczeń robót, 

− dane na temat sposobów zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 
budowie, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań z 
podaniem kto je przeprowadził, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowa-
dził,  

− szczegółowy wykaz wszelkich ilościowych i jakościowych części robót w tym 
dostarczonych i użytych dostaw, 

− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy 
będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Instrukcje In-
spektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z za-
znaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do usto-
sunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień 
do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

2) Księga obmiaru. 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego elementu robót. Obmiar wykonywanych robót przeprowadza 
się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym przedmiarze i 
wpisuje się do księgi obmiaru. 

3) Pozostałe dokumenty. 

− Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

− Protokoły przekazania terenu budowy, 

− Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy, 

− Protokoły odbioru robót, 

− Protokoły z narad i ustaleń, 

− Korespondencja na budowie. 

4) Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu do-
stępnym dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie za-
mawiającego. Będą odpowiednio zabezpieczone. Zaginięcie jakiegokolwiek 
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dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 

 

 

OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg 
stanu na dzień jego przeprowadzenia.  

Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie, a ich ilość podaje się w jednostkach 
ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora 
Nadzoru o zakresie i terminie obmiaru 

 

 ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

Rodzaje odbiorów robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych, 
roboty podlegają następującym etapom odbioru : 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu. 

b) odbiorowi częściowemu. 

c) odbiorowi  końcowemu. 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilo-
ści i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w 
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez ha-
mowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru 
oraz kierownik robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza kierow-
nik budowy wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem in-
spektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. W przypadku stwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru w czasie odbioru, że występują odchylenia od przy-
jętych wymagań i innych wcześniejszych poleceń, Inspektor Nadzoru ustala 
zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. 
W wyjątkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potrąceń z wy-
nagrodzenia. 

Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końco-
wym robót. 
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Odbiór końcowy robót. 

Zasady odbioru końcowego robót. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez kierownika budo-
wy wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie 
ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspek-
tora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
pkt. j.w.W pisemnym powiadomieniu o gotowości do odbioru Inspektor Nadzo-
ru potwierdzi: 

1.   Zgodność wykonania robót z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami 
wiedzy technicznej, a w szczególności z: 

a) Umową, 

b) Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 

c) PFU, 

d) Dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, 

e) Ofertą Wykonawcy. 

2. Sprawdzenie i odebranie wszystkich robót zanikających i tych, które uległy za-
kryciu, 

3.  Zgodność jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów budowlanych z 
obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami. 

4.  Sprawdzenie przygotowanego i przedstawionego przez Wykonawcę do odbioru 
końcowego operatu, zawierającego wszystkie wymagane dokumenty umowne 
i ustawowe, jego prawidłowość i kompletność oraz dopuszczenie operatu do 
odbioru końcowego. 

5.  Sprawdzenie dokumentów pozwalających na końcowe rozliczenie wynagro-
dzenia Wykonawcy. 

 
 
2.2.2. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 
 
Roboty przygotowawcze 

 
Wyznaczenie konturów  obiektów inżynierskich 

 
1) Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające później-

szemu zasypaniu należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywa-
nia robót ziemnych. 

2) . Wytyczenie zasadniczych linii kablowych oraz obiektów inżynierskich 
powinno być sprawdzone przez nadzór techniczny inwestora i potwierdzo-
ne protokolarnie zapisem w dzienniku budowy. 
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3) Szkic tyczenia geodezyjnego powinien zawierać: 

− punkty ustalonej siatki geodezyjnej na placu budowy, 
− punkty załamania  budowli , 
− wymiary między punktami załamania  budowli, 
− wymiary niezbędne do wytyczenia (lokalizacji) wszystkich punktów głów-

nych terenowej siatki geodezyjnej, 
− rozmieszczenie reperów roboczych i ich wysokości odniesione do poziomu 

stanu zerowego budynku lub budowli i do układu wysokościowego, w ja-
kim została wykonana mapa do celów projektowych. 

 
4) Kopia szkicu tyczenia budynku lub innego obiektu wykonywanego na pla-

cu budowy, zawierająca wytyczone odpowiednio do potrzeb oznaczone 
punkty, powinna znajdować się u kierownika budowy oraz  u inspektora 
nadzoru inwestorskiego. W przypadku gdy na terenie budowy wykonywa-
nych jest kilka obiektów, kopia szkicu tyczenia danego obiektu powinna 
być również przekazana kierownikowi robót nadzorującemu wykonywanie 
przydzielonego mu budynku lub obiektu. 

 
• Oczyszczenie terenu 

 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy wyko-
nać następujące prace przygotowawcze: 
 

− wycięcie drzew i krzewów wraz z wykarczowaniem pni oraz ich usunięciem 
poza obręb przyszłych robót ziemnych, 

 
− oczyszczenie danego terenu z gruzu, kamieni i innych odpadów znajdują-

cych się w obrębie placu budowy, 
 
− wykonanie robót rozbiórkowych, zasypanie studzien, dołów oraz usunięcie 

ogrodzeń, 
 
− przeniesienie i przełożenie z terenu danej budowy poza jej obręb takich 

urządzeń jak: przewody kablowe, słupy linii telefonicznych                        i 
energetycznych lub podziemnych jak: rurociągi wodociągowe, kanalizacyj-
ne, gazowe, instalacji cieplnych, itp., które przeszkadzać będą w wykony-
waniu robót ziemnych lub w późniejszej eksploatacji danego obiektu. 
 
 

Zdjęcie darniny i ziemi roślinnej 
 

1) Usunięcie darniny i ziemi roślinnej powinno być dokonane w granicach 
wyznaczonej budowli z dodaniem po ok. 0,5 m po każdej stronie. 
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2) Ziemia roślinna powinna być zgarnięta w pryzmy i wykorzystana do 
późniejszego plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po wy-
konaniu robót. Zgarniania ziemi roślinnej nie należy wykonywać pod-
czas dużych lub długotrwałych opadów, gdy przewidziana do zgarnia-
nia warstwa ziemi jest mokra. Zebrana ziemie roślinną należy prze-
chowywać w możliwie dużych pryzmach, zabezpieczonych przed za-
nieczyszczeniem innymi rodzajami materiałów oraz przed najeżdża-
niem na pryzmy pojazdów wywołujących zmiany strukturalne zebranej 
ziemi roślinnej. 

 
 
Usuwanie kamieni i gruzu 

 
1) Usuwanie kamieni zalegających na terenie robót ziemnych powinno 

być dokonane, gdy jest to konieczne ze względu na bezpieczeństwo 
robót. 

 
2) Jeżeli na terenie przyszłych robót ziemnych znajduje się zwałowisko 

gruzu lub innych odpadów, to powinno być ono usunięte z miejsca wy-
konywania robót ziemnych. 

 
Odwodnienie terenu budowy 

  
1) Przed przystąpieniem do robót ziemnych powinny być wykonane 

wszystkie urządzenia odwadniające, zabezpieczające wykopy, prze-
kopy i nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i grunto-
wymi. Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować 
przez cały czas trwania robót. 

 
2) Roboty związane z niwelacją terenu należy prowadzić w takiej kolej-

ności, aby w każdej fazie robót był zapewniony łatwy odpływ po-
wierzchniowy wód opadowych. 

 
3) Wykopy powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do 

nich wód pochodzących z opadów atmosferycznych na otaczającym 
terenie. W tym celu powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana 
ze spadkami umożliwiającymi łatwy odpływ wody poza teren robót. 

 
4) Odwodnienia wgłębne, przewidziane do działania ciągłego, powinny 

mieć urządzenia do automatycznej sygnalizacji przerw w działaniu 
oraz pompy rezerwowe i dwa niezależne źródła zasilania w energię. 
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Wymagania te muszą być przestrzegane bezwzględnie przy urządze-
niach odwodnienia wgłębnego odprowadzającego wody gruntowe na-
porowe. 

 
5) Wykonywanie wykopów poniżej poziomu wód gruntowych, bez od-

wodnienia wgłębnego (odprowadzanie wód gruntowych powierzch-
niowych drenażami roboczymi lub rowkami), jest dopuszczalne jedynie 
do głębokości 1,0 m poniżej poziomu piezometrycznego wód grunto-
wych w przypadku gruntów spoistych i 0,3 m – w przypadku gruntów 
piaszczystych. 

 
• Usunięcie gruntów o małej nośności 

 
1) W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na głęboko-

ści posadowienia fundamentu, na grunt o nośności mniejszej od prze-
widywanej w projekcie oraz w razie natrafienia na grunt silnie nawod-
niony lub kurzawkę, roboty ziemne powinny być przerwane. 

Grunt należy wzmocnić lub wymienić. 
Powyższe winno nastąpić w uzgodnieniu z Wykonawcą.  

 
2) Jeżeli wskutek wcześniejszego niewykonania urządzeń odwadniają-

cych lub wykonania tych urządzeń w sposób niewłaściwy, grunt w po-
ziomie posadowienia budynku lub budowli zostanie nawodniony i stał 
się nieprzydatny do posadowienia obiektu lub wykonywania robót 
ziemnych, to grunt taki należy usunąć na niezbędną głębokość i za-
stąpić go innym odpowiednim rodzajem gruntu. 

 
3) W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy w podłożu, na którym 

ma być posadowiony obiekt budowlany występują grunty wysadzino-
we, a w projekcie nie przewidziano ich przykrycia warstwą zabezpie-
czającą przed przemarzaniem – powinny być one usunięte, co naj-
mniej na głębokość przemarzania gruntu.  

 
 
ROBOTY ZIEMNE 

 
Zasady wykonywania wykopów (robót ziemnych) 

 
a) Wymagania podstawowe 
 

1) Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych w postaci wy-
kopów, ukopów lub rozkopów, należy sprawdzić poziom wody grunto-
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wej  w miejscu wykonywania robót i uwzględnić ciśnienie spływowe, 
które może powodować utrudnienia w wykonawstwie i naruszenie 
równowagi skarp wykopu. 

 
2) Przy wykonywaniu wykopów i nasypów, należy uwzględniać działanie 

wody kapilarnej, która może powodować zmianę niektórych właściwo-
ści technicznych gruntów, np. jego spójności i porowatości, lub po-
wstanie wysadzin gruntowych powodujących uszkodzenie wykona-
nych fundamentów lub budowli ziemnych. 

 
b) Stateczność skarp i zboczy 
 

1) Zbocza nasypów, przekopów i wykopów wykonywanych  w gruntach 
sypkich lub gruntach spoistych powinny zachowywać pełną równowa-
gę w każdej porze roku. Warunki stateczności zboczy powinny być ob-
liczone i podane  w projekcie danej budowli. 

 
2) Skarpom nasypów i wykopów narażonych na obciążenia dynamiczne 

lub statyczne, jeżeli nie przewidziano specjalnych zabezpieczeń tych 
skarp, należy nadawać łagodniejsze pochylenie boków. 

c) Wykonywanie wykopów tymczasowych 
 

1) Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia 
się niwelety, tak aby był umożliwiony odpływ wody od miejsca wyko-
nywania robót, przy równoczesnym zachowaniu wymaganej projektem 
dokładności robót. 

 
2) Wykopu fundamentowe powinny być wykonywane w zasadzie w takim 

okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast 
do wykonywania przewidzianych w nich robót i szybko zlikwidować 
wykopy przez ich zasypanie. 

 
3) Wymiary wykopów powinny być dostosowane do wymiarów budowli 

lub wymiarów w planie fundamentów oraz dostosowane do sposobu 
zakładania fundamentu, głębokości wykopu i rodzaju gruntu, z 
uwzględnieniem konieczności wzmocnienia zboczy wykopów i ich na-
chylenia. 

 
4) W przypadku gdy nie zachodzi możliwość wykonania bezpiecznego 

nachylenia ścian wykopu, powinny być uwzględnione w szerokości 
dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczającej oraz 
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swobodna przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy zabezpieczeniem ścia-
ny wykopu a wykonywanym w wykopie fragmentem (elementem bu-
dynku lub budowli). Przestrzeń ta powinna wynosić nie mniej niż 0,60 
m, a w przypadku wykonywania na ścianach fundamentów izolacji nie 
mniej  niż 0,80 m. 

 
5) Szerokość dna wykopów rozpartych, powinna uwzględniać grubość 

konstrukcji rozparcia oraz przestrzeń swobodną między rozparciem  i 
gabarytem elementów układanych w wykopie. 

Przestrzeń ta powinna wynosić co najmniej: 
- w przypadku układania rurociągów i drenaży – po 30 cm z każdej 

strony, 
- w przypadku fundamentów – po 50 cm z każdej strony.  
 

 
d) Nienaruszalność struktury w wykopie 
 

1) Wykonywanie wykopów w gruntach spoistych powinno się odbywać 
bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Przy zmecha-
nizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę 
gruntu ponad założone rzędne wykopu o grubości co najmniej: przy 
pracy spycharki, zgarniarkami i koparkami wielonaczyniowymi  – 15 
cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi – 20 cm. Nie wybraną w 
odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy usu-
nąć bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu sposobem ręcznym 
lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności 
wykonania powierzchni podłoża pod fundament. 

 
2) Niezależnie od danych zawartych w projekcie, po wykonaniu wykopu 

należy w miejscu i na głębokości posadowienia obiektu sprawdzić no-
śność gruntu na obciążenia, jakie będą przekazywane na grunt przez 
wykonany obiekt lub budowlę. 

 
e) Zasypywanie wykopów 
 

1) Zasypywanie wykopów powinno być dokonane bezpośrednio po za-
kończeniu w nich przewidzianych robót. 

 
2) Przed rozpoczęciem zasypywania,  dno wykopu powinno być oczysz-

czone z odpadków materiałów budowlanych,    a w przypadku gdy jest 
to technicznie uzasadnione powinno być odwodnione. 
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3) Do zasypywania wykopów powinien być używany grunt wydobyty z 
tego samego wykopu, nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń (np. zie-
mia roślinna, odpadki budowlanych materiałów, itp.), jeśli w dokumen-
tacji technicznej nie przewidziano odrębnych warunków technicznych 
zasypywania wykopu. 

 
4) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu 

zagęszczania gruntu przy zasypywaniu wykopu, to układanie  i za-
gęszczanie gruntu powinno być dokonywane warstwami o grubości 
dostosowanej do przyjętego sposobu zagęszczania i wynoszącej: 

- nie więcej niż 25 cm – przy stosowaniu ubijaków ręcznych  i wało-
waniu, 

- od 0,5 do 1,0 m – przy ubijaniu ubijakami o działaniu udarowym (ża-
bami) lub ciężkimi tarczami (grubość warstwy należy dobierać do 
ciężaru płyty i wysokości ich spadania, jednak nie może być ona 
większa niż średnica płyty), 

- około 0,4 m przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 
 

5) Jeżeli w wykopie dookoła budowli ułożono urządzenia lub warstwy 
odwadniające (drenaż), to warstwa gruntu do wysokości ok. 0,30 m 
nad drenażem lub warstwami odwadniającymi powinna być zagęsz-
czona ręcznie w sposób nie wpływający na prawidłowe odprowadze-
nie wody. 

 
6) Jeżeli  w zasypanym wykopie znajduje się rurociąg, to do wysokości      

ok. 40 cm ponad górną krawędź rurociągu należy go zasypywać ręcz-
nie, z tym, że grubość jednorazowo ubijanej warstwy nie może być 
większa niż 20 cm. Zasypanie i ubicie gruntu powinno następować 
równocześnie po obu stronach rurociągu. Dalsze zasypywanie wyko-
pu, jeśli ściany są umocnione, powinny być dokonywane ręcznie,                 
a przy braku umocnienia można stosować sprzęt mechaniczny. 

 
7) Nasypywanie warstwy gruntu, ich zagęszczenie w pobliżu ścian obiek-

tów powinno być dokonywane w taki sposób, aby nie powodowało 
uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej, je-
żeli taka została wykonana. 

 
f) Dokładność wykonania wykopów 
 

1) Odchylenia od wymiarów liniowych oraz rzędnych podanych w projek-
cie. Dopuszczalne odchyłki od ustaleń projektowych nie powinny być 
większe niż: 
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0,02%   - dla spadków terenu, 
0,05% - dla spadków rowów odwadniających, 
4 cm – dla rzędnych w siatce kwadratów 40 x 40 cm, 
+ - 5 cm – dla rzędnych dna wykopu pod fundamenty, 
+ - 15 cm – w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna większej 
niż 1,5 m, 
+ - 5 cm – w wymiarach w planie wykopu o szerokości poniżej 1,5 m, 
+ - 10% - w nachyleniu skarp. 
 

2) Minimalne odchylenia w rzędnych dna wykopu w przypadku układania     
w wykopach rurociągów nie powinny być większe niż: 

+ 3,0 cm   - w gruntach spoistych, 
- 5,0 cm   - w gruntach wymagających wzmocnienia. 
 

3) Szerokość wykopu, w którym przewidziana jest obudowa przez roz-
parcie ścian wykopu, nie powinna być większa niż + - 5 cm, ze wzglę-
du na konieczność wielokrotnego stosowania rozpór przy takich sa-
mych szerokościach wykopów i przy zastosowaniu klinów o grubości 
nie większej niż 5 cm, 

 
4) Ściany wykopu rozpartego lub podpartego powinny być gładkie, bez 

wybrzuszeń i zagłębień, tak aby stalowe płyty, elementy ścianek 
szczelnych przylegały do gruntu całą swoją powierzchnią. 

 
g) Zejścia i wyjścia w wykopach 
 
 W wykopach głębszych niż 1,0 m. od poziomu terenu powinny być wyko-

nane w odległościach nie większych niż 20 m bezpieczne zejścia (wyjścia) 
dla pracowników. 

 
 
ODBIÓR WYKONANYCH ROBÓT ZIEMNYCH (ODBIÓR KOŃCOWY)  

 
a) Dokumentacja niezbędna dla dokonania odbioru końcowego 
 

1) Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być dokonywane na 
podstawie sprawdzeń dokonanych zgodnie z podanymi wymaganiami  
i dokumentacji zawierającej: 
- dziennik badań i pomiarów wraz z naniesionymi punktami kontrol-

nymi (szkice), 
- zestawienia wyników badań jakościowych i laboratoryjnych wraz        

z protokołami sprawdzeń, 
- robocze orzeczenia jakościowe, 
- analizę wyników badań wraz z wnioskami, 
- aktualną dokumentację rysunkową wraz z niezbędnymi przekro-

jami, 
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- inne dokumenty niezbędne do prawidłowego dokonania odbioru 
danego rodzaju robót ziemnych. 

 
2) W dzienniku badań i pomiarów powinny być odnotowane wyniki badań 

wszystkich próbek oraz wyniki wszystkich sprawdzeń kontrolnych. 
 
3) Na przekrojach powinny być naniesione wyniki pomiarów i miejsca 

pobrania próbek, a przekroje poprzeczne i pionowe powinny być wy-
konane z tych miejsc, w których kontrolowane były wymiary  i nachy-
lenia skarp lub spadki. 

 
b) Ocena wyników badań 
 

1) Jeżeli wszystkie badania i odbiory robót przewidziane w trakcie wyko-
nywania robót i niniejszymi warunkami dały wynik dodatni, wykonane 
roboty powinny być uznane za zgodne z wymaganiami niniejszych wa-
runków. 

 
2) W przypadku gdy chociaż jedno badanie lub jeden z odbiorów miały 

wynik ujemny i nie zostały dokonane poprawki doprowadzające stan 
robót ziemnych do ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór 
końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty należy uznać za nie-
zgodne z wymaganiami niniejszych warunków. 

 
3) Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunków 

technicznych powinny być poprawione zgodnie z ustaleniami komisji 
odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z którego sporzą-
dzić należy nowy protokół odbioru końcowego robót. 

 
 

 
KONTROLA WYKONYWANIA ROBÓT ZIEMNYCH 

 
a) Badanie gruntów 
 

1) Wykonawca robót powinien zorganizować na placu budowy polowe 
laboratorium gruntoznawcze, przystosowane do wykonywania nie-
zbędnych na budowie badań gruntu. Laboratorium to powinno być 
przystosowane do wykonywania co najmniej następujących badań: 

- analiz makroskopowych, 
- wilgotności gruntu, 
- maksymalnego ciężaru szkieletu gruntowego i wilgotności optymalnej 
(badanie Proctora), 
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- wskaźnika zagęszczenia gruntu nasypowego, 
- stopnia zagęszczenia gruntu piaszczystego. 
W przypadku gdy zorganizowanie takiego laboratorium na budowie nie 
jest możliwe, należy zapewnić stałą współpracę z laboratorium wyko-
nującym techniczne badania gruntów. 
 

2) Przed przystąpieniem do robót ziemnych, Wykonawca robót powinien 
wykonać terenowe badania gruntu, określenie ich rodzaju i grubości 
warstw zalegających w miejscu robót ziemnych oraz ustalenie rzeczy-
wistych warunków wodno-gruntowych w momencie rozpoczynania ro-
bót. 

 
3) Terenowe badania gruntów na potrzeby budowy powinny być wyko-

nywane niezależnie od posiadanej dokumentacji geotechnicznej. 

 
4) W przypadku natrafienia na namuły lub torfy należy przeprowadzić 

badania szczegółowe przez jednostkę do tego uprawnioną. 

 
5) Z przeprowadzonych na terenie budowy badań gruntu należy sporzą-

dzić protokół i porównać uzyskane wyniki  z projektem. Protokół powi-
nien być dołączony do dziennika budowy i przedstawiony przy odbio-
rze gotowego obiektu. 

 
6) Pobranie próbek gruntu i badania gruntów powinny być zgodne z nor-

mami. 

 
b) Sprawdzanie wykonania robót 
 

1) Sprawdzenie robót pomiarowych polega na skontrolowaniu zgodności 
podanych wymagań z wynikami badań w terenie. 

Sprawdzenia należy dokonać wg następujących zasad: 
- wytyczenie osi trasy dróg na placu budowy lub dojazdowych należy 
sprawdzać w miejscach załamań pionowych niwelety i krzywiznach    
w poziomie oraz co 200 m na prostej, 
- punkty wysokościowe powinny być sprawdzane niwelatorem, 
- lokalizacje budynków lub obiektów inżynierskich należy sprawdzać 
taśmą i pomiarem niwelacyjnym z dokładnością do 3 mm na każdym 
obiekcie oddzielnie, 
- wyznaczenie konturów nasypów i wykopów należy sprawdzać taśmą 
i szablonem z poziomica co najmniej w 3 miejscach na 100 m w przy-
padku wykonywania robót liniowych i co najmniej po brzegach                  
i w środku wykopu przeznaczonego do posadowienia budynku lub in-
nego obiektu inżynierskiego. 
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2) Sprawdzanie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu zgod-

ności ich wykonania z podanymi wymaganiami. Kontrolą należy objąć 
następujące prace: oczyszczenie terenu, zdjęcie darniny i ziemi uro-
dzajnej i ich zmagazynowanie, usunięcie kamieni i gruntów o małej 
nośności, wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania robót 
ziemnych, zabezpieczenia przed usuwiskami gruntu oraz stan dróg 
dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania robót ziemnych. 

 
3) Sprawdzenie wykonywania wykopów i ukopów polega na skontrolo-

waniu podanych wymagań, ze szczególnym zwróceniem uwagi na: 
zabezpieczenie stateczności skarp, wykopów, rozparcie i podparcie 
ścian wykopów pod fundamenty budowli lub ułożenie albo wykonanie 
urządzeń podziemnych, prawidłowość odwodnienia wykopu oraz do-
kładność wykonania wykopu (usytuowanie, wykończenie, naruszenie 
naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia budynku lub 
obiektu inżynierskiego, itp. 

W przypadku sprawdzania ukopu należy określić: zgodność rodzaju 
gruntu w ukopie z dokumentacją geotechniczną, zachowanie stanu 
równowagi zboczy, stan odwodnienia oraz uporządkowania terenu 
wokół ukopu. 
 
 

2.2.3. OŚWIETLENIE DROGOWE 

 

Zakres  stosowania   
 

Opracowanie zawiera zbiory wymagań, które są niezbędne do określe-
nia standardu i jakości wykonywanych robót, w zakresie sposobu wy-
konania, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości 
wykonania poszczególnych robót 
 

Określenia  podstawowe 

 
1. Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpo-
średnio w gruncie, służąca do zamocowania oprawy oświetleniowej 
na wysokości nie większej niż 14 m. 

2. Maszt oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w grun-
cie za pomocą fundamentu, służąca do zamocowania opraw 
oświetleniowych na wysokości powyżej 16 m. 

3. Wysięgnik - element rurowy łączący słup oświetleniowy z opra-
wą. 

4. Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtra-
cji i przekształcania strumienia świetlnego wysyłanego przez 
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źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do przy-
mocowania i połączenia z instalacją elektryczną. 

5. Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do 
przewodzenia prądu elektrycznego, mogący pracować pod i nad 
ziemią. 

6. Ustój - rodzaj fundamentu dla słupów oświetleniowych. 

7. Fundament - konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca 
do utrzymania masztu lub szafy oświetleniowej w pozycji pracy. 

8. Szafa oświetleniowa - urządzenie rozdzielczo-sterownicze bez-
pośrednio zasilające instalacje oświetleniowe. 

9. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części 
przewodzących dostępnych w wypadku pojawienia się na nich 
napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

10. Stopień ochrony obudowy IP - umowna miara ochrony zapew-
nianej przez obudowę przed dotykiem części czynnych i poru-
szających się mechanizmów, przed dostaniem się ciał stałych i 
wnikaniem wody 

11. Ochrona wewnętrzna - zespół środków do ochrony wnętrza 
obiektu budowlanego przed skutkami rozpływu prądu pioruno-
wego w urządzeniu piorunochronnym 

12. Ochrona zewnętrzna - zespół środków do ochrony obiektu bu-
dowlanego przed bezpośrednim uderzeniem piorunu 

13. Szczegółowe wymagania - wymagania, które powinien spełniać 
wyrób wprowadzany do obrotu, określone w specyfikacjach 
technicznych lub w dyrektywach Unii Europejskiej innych niż dy-
rektywy nowego podejścia 

14. Izolacja podwójna - izolacja składająca się z izolacji podstawo-
wej oraz niezależnej od niej izolacji dodatkowej 

15. Klasa ochronności - umowne oznaczenie cech budowy urzą-
dzenia elektrycznego, określające możliwości objęcia go ochroną 
przed dotykiem pośrednim (ochroną przy uszkodzeniu 

16. Część czynna - przewód lub część przewodząca urządzenia lub 
instalacji elektrycznej, która może znaleźć się pod napięciem w 
warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej, lecz nie pełni 
funkcji przewodu ochronnego. Częścią czynną jest przewód neu-
tralny N, natomiast nie jest nią przewód ochronny PE ani 
ochronno-neutralny PEN. 

17. Części jednocześnie dostępne - przewody lub części przewo-
dzące urządzenia, które mogą być dotknięte jednocześnie przez 
człowieka lub zwierzę. Są nimi części czynne przewodzące do-
stępne i obce, przewody ochronne i uziomy 

18. Część przewodząca dostępna - część przewodząca instalacji 
elektrycznej, dostępna dla dotyku palcem probierczym według 
PN/E-08507, która może zostać dotknięta, i która w warunkach 
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normalnej pracy instalacji nie znajduje się pod napięciem, lecz 
może znaleźć się pod napięciem w wyniku uszkodzenia 

19. Część przewodząca obca - część przewodząca nie będąca 
częścią urządzenia ani instalacji elektrycznej, która może zna-
leźć się pod określonym potencjałem (zwykle pod potencjałem 
ziemi). Zalicza się do nich metalowe konstrukcje, rurociągi prze-
wodzące, podłogi i ściany 

20. Urządzenia elektryczne - wszystkie urządzenia i elementy insta-
lacji elektrycznej przeznaczone do celów takich, jak wytwarzanie, 
przekształcanie, przesyłanie, rozdział lub wykorzystywanie ener-
gii elektrycznej. Są nimi np. maszyny, transformatory, aparaty, 
przyrządy pomiarowe, urządzenia zabezpieczające, oprzewodo-
wanie, odbiorniki 

21. Przewód odprowadzający - odcinek przewodu (naturalny lub 
sztuczny) łączący zwód z przewodem uziemiającym lub z uzio-
mem fundamentowym 

22. Przewód uziemiający - przewód ochronny łączący główną szy-
nę (zacisk) uziemiającą z uziomem 

23. Odbiór częściowy - odbiór części obiektu, instalacji lub robót, 
stanowiący etapową całość. Do niego zalicza się również odbiory 
fragmentów instalacji, które w dalszym etapie robót przeznaczo-
ne są do zakrycia. Jako odbiór częściowy traktuje się również 
odbiór robót zlecony jednemu spośród wykonawców (podwyko-
nawcy 

24. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi 
polskimi normami oraz definicjami podanymi w wymaganiach 
ogólnych. 

 

 Wymagania  dotyczące  wykonywania  robót 
 

Szczegółowe wymagania dotyczące robót wynikają z zapisów doku-
mentacji projektowo-kosztorysowej, ST oraz instrukcji technicznych 
producentów i dostawców materiałów i urządzeń. 

• Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru 

• Urządzenia elektryczne i aparatura winny być instalowane 
zgodnie z projektem i  wyposażone w tabliczki, oznaczniki, opisy 
lub inne środki identyfikujące o zagrożeniu i ich przeznaczeniu 

• Całość robót powinna być wykonana przez osoby stanowiące 
zespół (brygadę) lub firmę o profilu elektrycznym, zgodnym z 
przedmiotowym zakresem robót. Przy wykonywaniu robót 
instalacyjno-montażowych mogą być więc zatrudnione osoby 
posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i wymagane 
przepisami uprawnienia 
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• Wyznaczyć kierownika robót posiadającego uprawnienia 
budowlane w zakresie budowy instalacji i urządzeń 
elektrycznych 

• Prace prowadzone w pobliżu urządzeń będących pod napięciem 
wykonywać ze szczególną ostrożnością, stosując wymagane 
przepisami środki organizacyjne i techniczne BHP określone w 
przepisach związanych 

• Należy zapewnić bezpieczeństwo osobom postronnym na 
terenie budowy, skutecznie zabezpieczyć przed dostępem osób 
trzecich 

• Prace kontrolno-pomiarowe wykonywać powinny osoby 
posiadające równoważne uprawnienia do wykonywania 
pomiarów 

• Po wykonaniu wszystkich związanych z montażem instalacji 
robót należy dokonać sprawdzenia odbiorczego. Do odbioru 
końcowego należy przedstawić dokumentację powykonawczą, 
protokoły odbiorów częściowych, oświadczenia wykonawcy oraz 
wymagane atesty i certyfikaty 

 

MATERIAŁY  

 

Ogólne  wymagania 
 

Wykaz niezbędnych materiałów wynika z dokumentacji projektowo-
kosztorysowej oraz przyjętej technologii wykonania robót. 

 
Szczegółowe  wymagania  dotyczące  materiałów 
 

Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów zawarto w części opi-
sowej i rysunkowej projektu. Przy wykonywaniu robót należy stosować 
materiały zgodne z : 

- dokumentacją projektową. 
- zestawieniem materiałów załączonym do kosztorysu 

przedmiarowego, 
Właściwości użytych materiałów muszą odpowiadać polskim normom, 
świadectwom oraz instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowa-
nia wydanym przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Materiały prze-
znaczone do wbudowania muszą być dopuszczone do obrotu i po-
wszechnego stosowania w budownictwie. 
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, 
mogą być wyroby wykonane wg. indywidualnej dokumentacji technicz-
nej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla 
których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono 
zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z obowiązującymi przepisami 
i normami. 
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Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy 
PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, po-
winny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne mate-
riały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inspekto-
ra Nadzoru. 

Wymagania  techniczne 
 

Do wykonania instalacji elektrycznej w budynkach powinno stosować się 
podstawowe wyroby elektryczne, a mianowicie: przewody, kable, urzą-
dzenia, aparaturę i materiały elektroinstalacyjne. Powinny one spełniać 
wymagania formalne i określone wymagania techniczne. 
 

SPRZĘT  

Ogólne wymagania 
 

Wykaz niezbędnego sprzętu do wykonania robót wynika z dokumentacji 
projektowej i przyjętej technologii wykonania robót. Stosowanie innego 
sprzętu wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, któ-
ry nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych ro-
bót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku mate-
riałów, sprzętu itp. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 
wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji pro-
jektowej i ST. 

 

WYKONANIE  ROBÓT . 
 

Ogólne  zasady  wykonania  robót 
 

Roboty branżowe – elektryczne należy wykonywać zgodnie z warun-
kami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 
oraz wytycznymi producentów urządzeń. 

- Urządzenia elektryczne winny być instalowane zgodnie z projek-
tem i wyposażone w tabliczki, oznaczniki, opisy lub inne środki 
identyfikujące o zagrożeniu i ich przeznaczeniu. 

- Całość robót powinna być wykonana przez osoby stanowiące ze-
spół (brygadę) lub firmę o profilu elektrycznym, uprawnioną do 
wykonywania prac związanych z montażem instalacji elektrycz-
nych. Przy wykonywaniu robót instalacyjno-montażowych mogą 
być więc zatrudnione osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe i wymagane przepisami uprawnienia. 
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- Wyznaczyć kierownika robót elektrycznych posiadającego upraw-
nienia budowlane w zakresie budowy instalacji i urządzeń elek-
trycznych. 

- Prace prowadzone w pobliżu urządzeń będących pod napięciem 
wykonywać ze szczególną ostrożnością, stosując wymagane 
przepisami środki organizacyjne i techniczne BHP określone w 
przepisach związanych. 

- Należy zapewnić bezpieczeństwo osobom postronnym a teren 
budowy skutecznie zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. 

- Prace kontrolno-pomiarowe wykonywać powinny dwie osoby po-
siadające równoważne uprawnienia do wykonywania pomiarów 
elektrycznych. Pracownicy Ci potwierdzają swoimi podpisami pro-
tokoły pomiarowe stwierdzające poprawność wykonania instalacji. 

- Po wykonaniu wszystkich robót związanych z budową linii kablo-
wej i oświetlenia drogowego należy dokonać sprawdzenia od-
biorczego oraz wykonać pomiary ochronne 

Szczegółowe  zasady  wykonania  robót 
 

Szczegółowe zasady dotyczące wykonania robót określa ST oraz Do-
kumentacja projektowa – branża elektryczna.  Zakres  wykonywanych  
robót  obejmuje : 

Wykopy pod fundamenty i kable  
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma 
obowiązek sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z danymi w doku-
mentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. Metoda wyko-
nywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębo-
kości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod funda-
menty prefabrykowane zaleca się wykonywanie wykopów wąsko prze-
strzennych ręcznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem 
powinno odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02 [25]. Wykopy pod 
słupy oświetleniowe zaleca się wykonywać mechanicznie przy zasto-
sowaniu wiertnicy na podwoziu samochodowym. W obu wypadkach 
wykopy wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna 
wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050 [2]. Wykop rowka pod kabel powi-
nien być zgodny z dokumentacją projektową, z ST lub wskazaniami In-
żyniera. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wy-
kopu. Skarpy rowka powinny być wykonane w sposób zapewniający ich 
stateczność. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z 
opadów atmosferycznych, należy powierzchnię terenu wyprofilować ze 
spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający 
do wykopu. 
Zasypanie fundamentu lub kabla należy dokonać gruntem z wykopu, 
bez zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, odpadków). Zasypanie nale-
ży wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijaka-
mi ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia 
gruntu powinien wynosić 0,95 według BN-77/8931-12 [26]. Zagęszcze-
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nie należy wykonywać w taki sposób aby nie powodować uszkodzeń 
fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasy-
paniu fundamentu lub kabla, należy rozplantować w pobliżu lub odwieźć 
na miejsce wskazane w SST lub przez Inżyniera. 

Montaż fundamentów prefabrykowanych   
Montaż fundamentów należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażu 
dla konkretnego fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projek-
towej. Fundament powinien być ustawiany przy pomocy dźwigu, na 10 
cm warstwie betonu B 10, spełniającego wymagania PN-88/B-06250 [3] 
lub zagęszczonego żwiru spełniającego wymagania BN-66/6774-01 
[23] 
Przed jego zasypaniem należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan 
zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek i poziom górnej powierzchni, 
do której przytwierdzona jest płyta mocująca. Maksymalne odchylenie 
górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyć 
1:1500, z dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia ± 2 cm. Usta-
wienie fundamentu w planie powinno być wykonane z dokładnością ±10 
cm. 

Montaż słupów  
Słupy należy ustawiać dźwigiem w uprzednio przygotowane i częściowo 
wykonane ustoje (fundamenty). Spód słupa powinien opierać się na 
warstwie betonu marki B 10 wg PN-88/B-06250 [3] grubości min. 10 cm 
lub na płycie chodnikowej o wymiarach 50 x 50 x 7 cm. 
Głębokość posadowienia słupa oraz typ fundamentu należy wykonać 
według dokumentacji projektowej. Odchyłka osi słupa od pionu, po jego 
ustawieniu, nie może być większa niż 0,001 wysokości słupa. Słup na-
leży ustawiać tak, aby jego wnęka znajdowała się od strony chodnika, a 
przy jego braku, od strony przeciwnej niż nadjeżdżające pojazdy oraz 
nie powinna być położona niżej niż 20 cm od powierzchni chodnika lub 
gruntu.  

Montaż opraw  
Montaż opraw na słupach  należy wykonywać przy pomocy samochodu 
z balkonem. Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do 
sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie zaświecenia się lampy). 
Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasila-
jących do słupów i wysięgników. Należy stosować przewody pojedyn-
cze o izolacji wzmocnionej z żyłami miedzianymi o przekroju żyły nie 
mniejszym niż l mm. 
Od tabliczki bezpiecznikowej do oprawy należy prowadzić przewód. 
Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały 
swego położenia pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia 
wiatru dla II i III strefy wiatrowej. 

Układania kabli  
Kable należy układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby 
geodezyjne. Układanie kabli powinno być zgodne z normą N SEP-E-
004[13]. Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich 
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uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Temperatura 
otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 0°C. Kabel 
można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień 
gięcia powinien być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 10-krotna 
zewnętrzna jego średnica. Bezpośrednio w gruncie kable należy ukła-
dać na głębokości 0,7 m z dokładnością ± 5 cm na warstwie piasku o 
grubości 10 cm z przykryciem również 10 cm warstwą piasku, a na-
stępnie warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 15 cm. Jako 
ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuż całej trasy, co 
najmniej 25 cm nad kablem, należy układać folię koloru niebieskiego 
szerokości 20 cm. Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziem-
nymi lub z drogami, kabel należy układać w przepustach kablowych. 
Przepusty powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się do 
ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem. 
W miejscach skrzyżowań kabli z istniejącymi drogami o nawierzchni 
twardej, zaleca się wykonywanie przepustów kablowych metodą wier-
cenia poziomego. Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powi-
nien posiadać oznaczniki identyfikacyjne. 
Na mostach i wiaduktach kable należy układać w sposób zapewniający: 
- nienaruszalność konstrukcji i nieosłabienie wytrzymałości mechanicz-
nej mostu lub wiaduktu, ' łatwość układania, montażu, kontroli, napraw i 
ochronę kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie prac 
związanych z naprawą i konserwacją konstrukcji. Zaleca się przy latar-
niach, szafie oświetleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie 2-
metrowych zapasów eksploatacyjnych kabla. Po wykonaniu linii kablo-
wej należy pomierzyć rezystancję izolacji poszczególnych odcinków ka-
bla induktorem o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, przy czym rezy-
stancja nie może być mniejsza niż 20 MΩ/m. 
Zbliżenia i odległości kabla od innych instalacji podano w tablicy 1. 

Tablica 1. Odległości kabla o od innych urządzeń podziemnych 

Rodzaj urządzenia podziemnego  Najmniejsza dopuszczalna odległość w cm  

 pionowa przy skrzyżowaniu  pozioma przy zbliżeniu  

Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe sieci do 1 

kV  

25  10  

Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe sieci wyż-
sze niż 1 kV  

50  10  

Kable telekomunikacyjne  50  50  

Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, gazowe z gazami 

niepalnymi  

50 *>  50  

Rurociągi z cieczami palnymi  50 •>  100  

Rurociągi z gazami palnymi  wgPN-91/M-34501[18]  

Części   podziemne   linii   napowietrznych   (ustój, podpora, 

odciążka)  

-  80  

Ściany budynków i inne budowle, np. tunele, kanały  -  50  

Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej  
System dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej dla instalacji oświe-
tleniowej, do czasu ukazania się nowych przepisów, może być stoso-
wany jako zerowanie lub uziemienie ochronne. Jest to uzależnione od 
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istniejącego systemu zastosowanego w konkretnej sieci zasilającej sza-
fę oświetleniową, oraz od warunków technicznych przyłączenia wyda-
nych przez zakład energetyczny. 

Uziemienie  
Uziemienie polega na połączeniu części przewodzących dostępnych z 
uziomami w sposób powodujący samoczynne odłączenie zasilania, w 
warunkach zakłóceniowych. Zaleca się wykonywanie uziomu taśmowe-
go, układając w jednym rowie z kablem oświetleniowym, bednarkę 
ocynkowaną 25 x 4 mm, która następnie powinna być wprowadzona do 
wnęk latarń, masztów i szafy oświetleniowej i połączona z zaciskami 
ochronnymi. Zaciski te mogą spełniać również rolę zacisków probier-
czych. Ewentualne łączenie odcinków bednarki należy wykonywać 
przez spawanie. 
Bednarka w ziemi nie powinna być układana płycej niż 0,6 m i powinna 
być zasypana gruntem bez kamieni, żwiru i gruzu. Od zacisków 
ochronnych do elementów przewodzących dostępnych, należy układać 
przewody miedziane o przekroju nie mniejszym niż 2,5 mm2. 
Przewody te powinny być chronione przed uszkodzeniami mechanicz-
nymi. 

Rury osłonowe  
Pod drogami kabel należy układać w rurach ochronnych stalowych 
RS100 lub rurach z tworzywa sztucznego typu SRS110 lub innych o pa-
rametrach nie gorszych. Na skrzyżowaniu z innymi sieciami podziem-
nymi kable należy zabezpieczać rurami ochronnymi typ DVK 110 lub 
innych o parametrach nie gorszych. 
 

KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT . 

Ogólne  zasady  kontroli  jakości 
 

Kontrola jakości wykonania robot polega na zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Kontrola  jakości  wykonania  robót 
 

Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci 
kontroli bieżącej (wykonywanej zespołowo lub jednoosobowo zawsze z 
udziałem Inspektora Nadzoru) lub odbioru, który powinien być dokona-
ny zawsze komisyjnie, z obowiązkiem sporządzenia odpowiedniego 
protokołu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Wy-
konawca powinien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wszystkie próby, 
atesty, deklaracje zgodności producenta dla stosowanych materiałów, 
oświadczenie, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami 
warunki techniczne. Materiały posiadające atest producenta stwierdza-
jący ich pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach, mo-
gą być przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do użycia bez badań. 
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Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykony-
wanych robót, wskazania Inspektorowi nadzoru zgodności dostarczo-
nych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową i ST. 

 

ODBIÓR  ROBÓT  
 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i ba-
dania z zachowaniem tolerancji, dały wyniki pozytywne. Odbiór robót 
polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z projektem budowla-
no-wykonawczym i ST odbieranych elementów. Zgodność wykonania 
robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań kontrolnych 
wymienionych w specyfikacji technicznej z wymaganiami określonymi   
w ST. 
Przy przekazywaniu wykonanego zakresu robót Wykonawca zobowią-
zany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty : 

− dokumentację powykonawczą, poświadczoną przez inspekto-
ra nadzoru oraz kierownika robót 

− protokoły odbioru robót częściowych i ulegających zakryciu 
− protokoły pomiarów ochronnych 
− oświadczenie wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z projek-

tem i obowiązującymi przepisami 
− wymagane atesty i certyfikaty na zabudowaną aparaturę            

i osprzęt 
− instrukcję użytkowania instalacji elektrycznej. 

 
 

 
2.2.4. NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ 

 

Określenia podstawowe 

- Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczo-
ny do budowy warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania             
z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwo-
wego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie 
elementów. 

- Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od 
chodnika, charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i 
długością nie większą niż 1,0 m. 

- Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowa-
dzające wodę. 

-  Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów 
pieszych od terenów nie przeznaczonych  do komunikacji. 
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-  Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony 
określonymi materiałami wypełniającymi. 

- Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w 
celu umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materia-
łami wypełniającymi. 

-  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-00.00.-- „Wymagania ogólne”. 
 

MATERIAŁY 

  

Betonowa kostka brukowa   

 
Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 
 
 Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystycz-
ne, określone    w katalogu producenta: 
1.  odmiana: 

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 
2. gatunek, w zależności od wyglądu zewnętrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielko-
ści wad powierzchni, krawędzi i naroży: a) gatunek 1, 

3. klasa: 
a) klasa „35”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 35 MPa, 

4.  barwa: 
a) kostka szara, z betonu niebarwionego oraz wg kolorów przedstawionych w 

projekcie 
5. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta  
6. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta,: 

a) długość: zależna od kształtu, 
b) szerokość: jw; 
c) grubość: wg projektu (60, 80 mm). 

 
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 

 Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną 
przez uprawnioną jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów). 
 Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym 
w aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna 
mieć charakterystyki określone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, 
zgodne z poniższymi wskazaniami: 
1) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z do-

puszczalnymi odchyłkami od wymiarów: 
− długość i szerokość ± 3,0 mm, 
− grubość  ± 5,0 mm, 

2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż: 
− 35 MPa, dla klasy „35”, 

3) mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roz-
tworze NaCl lub 150 cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powin-
ny być spełnione jednocześnie następujące warunki: 



str. 56 
 

− próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 
− łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, 

odprysków kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie za-
mrażanych, 

− obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamraża-
nych nie powinno być większe niż 20%, 

4) nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%, 
5) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie 

powinna przekraczać wartości: 
− 4,5 mm, dla klasy „35”, 

6) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) 
powierzchni licowej górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wyno-
sić nie mniej niż 50 jednostek SRT, 

7) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć        
i ubytków betonu, krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor 
powierzchni licowej powinny być jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądy ze-
wnętrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczać wartości poda-
nych w tablicy 1. 

 (Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku 
naturalnych procesów fizykochemicznych występujących w betonie podczas je-
go wiązania i twardnienia; naloty te powoli znikają w okresie do 2 lat). 

Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej 

Lp. Właściwości Wymagania 

  gatunek 1 gatunek 2 

1 Stan powierzchni licowej: 

− tekstura 

 

− rysy i spękania 

− kolor według katalogu  

producenta 

 

− przebarwienia 

 

 

 

− plamy, zabrudzenia 

niezmywalne wodą 
− naloty wapienne 

 

jednorodna w danej par-

tii 

niedopuszczalne 

jednolity dla danej partii 

 

 

dopuszczalne niekontra-

stowe przebarwienia na 

pojedynczej kostce 

 

niedopuszczalne 

dopuszczalne 

 

 

 

 

jednorodna w danej par-

tii 

niedopuszczalne 

dopuszczalne różnice w 

odcieniu tego samego 

koloru 

dopuszczalne kontrasto-

we przebarwienia tego 

samego koloru na poje-

dynczej kostce 

niedopuszczalne 

 

dopuszczalne 

2 Uszkodzenia powierzchni 

bocznych: 

− dopuszczalna liczba w          

1 kostce 

− dopuszczalna wielkość 
(długość i szerokość) 

 

 

 

2 

 

30 mm x 10 mm 

 

 

 

2 

 

50 mm x 20 mm 

3 Szczerby i uszkodzenia krawę-
dzi i naroży przylicowych 

niedopuszczalne niedopuszczalne 

4 Uszkodzenia krawędzi piono-

wych 

− dopuszczalna liczba w          

1 kostce 

− dopuszczalna wielkość 
(długość i głębokość) 

 

 

 

2 

 

20 mm x 6 mm 

 

 

 

2 

 

30 mm x 10 mm 
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Składowanie kostek 

  Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składo-
wane na otwartej przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i od-
wodnione. 

 

 Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 

 Jeśli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to należy stosować na-
stępujące materiały: 
a) na podsypkę piaskowo-cementową pod nawierzchnię 

− piasek naturalny wg PN-B-11113:1996, odpowiadający wymaganiom dla ga-
tunku 2 lub 3, 

− piasek łamany (0,075÷2) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,075÷4) 
mm, miał (0÷4) mm, odpowiadający wymaganiom PN-B-11112:1996 albo 
piasek stabilizowany cementem w proporcjach 1:4, 

− cement portlandzki o klasie nie mniejszej niż cem II B-V 32,5 R, odpowiada-
jący wymaganiom PN-EN-197-1:2002. 

 Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowa-
nia po dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwar-
dzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczysz-
czeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
 Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 

Krawężniki, obrzeża  

 Jeśli dokumentacja projektowa lub Inżynier kontraktu nie ustalą inaczej, to 
do obramowania nawierzchni z kostek można stosować: 
a) krawężniki i obrzeża betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub z betonu wibropraso-

wanego posiadającego aprobatę techniczną, 
 Krawężniki, obrzeża  mogą być ustawiane na ławie betonowej. 
 Krawężniki i obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwar-
tych, posegregowane według typów, rodzajów, odmian i wielkości. Należy układać 
je z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych. 
 Kruszywo i cement powinny być składowane i przechowywane wg 2.3.  
 

Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki bru-
kowej 

 Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny 
odpowiadać wymaganiom właściwej SST lub innym dokumentom zaakceptowa-
nym przez Inżyniera kontraktu. 

SPRZĘT 

Sprzęt do wykonania nawierzchni   

    Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 
a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach. 
 Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. 
przycinarki, szlifierki z tarczą). 
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 Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibra-
cyjne (płytowe) z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i 
wykruszaniem naroży. 
 Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać 
wymaganiom właściwych SST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom 
(normom PB i BN, wytycznym IBDiM) względnie opracowanym SST zaakcepto-
wanym przez Inżyniera kontraktu. 
 Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować 
betoniarki. 

TRANSPORT 

Transport materiałów do wykonania nawierzchni 

 Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi 
środkami transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie 
co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 
 Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu 
zewnętrznego mogą służyć wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku pa-
let. Do załadunku palet na środki transportu można wykorzystywać również dźwigi 
samochodowe. 
 Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastiko-
wymi, zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jed-
nej palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i kształ-
tu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane 
jest, aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samo-
chodowego wyposażonym w dźwig do za- i rozładunku. 
 Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transpor-
towymi. Krawężniki betonowe należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w 
kierunku jazdy. Krawężniki kamienne należy układać na podkładkach drewnia-
nych, długością w kierunku jazdy. Krawężniki i obrzeża powinny być zabezpieczo-
ne przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu. 
 Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materia-
łami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypa-
niem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
 Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-
08. 
 Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można transpor-
tować dowolnymi środkami transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub 
opakowaniach, chroniących je przed zanieczyszczeniem. 
 Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadają-
cy wymaganiom właściwej OST. 

WYKONANIE ROBÓT 

Podłoże i koryto 

 Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz za-
bezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarza-
nia, zgodnie z dokumentacją projektową. 
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 Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgod-
nie z projektowanymi spadkami. 
 Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projek-
tową 
 

Konstrukcja nawierzchni 

 Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową 
lub SST. Konstrukcja nawierzchni może obejmować ułożenie warstwy ścieralnej              
z betonowej kostki brukowej na: 
a) podsypce cementowo – piaskowej 1:4, 
 Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem 
podbudowy, podsypki piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem, obejmują: 
1. wykonanie podbudowy, 
2. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży), 
3. przygotowanie i rozścielenie podsypki piaskowej, 
4. ułożenie kostek z ubiciem, 
5. wypełnienie nią szczelin piaskiem, 

Podbudowa 

 Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej 
kostki brukowej powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 
 Wykonanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom właściwej ST 
„Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie”. 
 Inne rodzaje podbudów powinny odpowiadać wymaganiom norm, wytycz-
nych IBDiM lub indywidualnie opracowanym SST zaakceptowanym przez Inżynie-
ra kontraktu. 

Obramowanie nawierzchni 

 Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją 
projektową lub ST. 
 Ustawianie krawężników, obrzeży powinno być zgodne z wymaganiami za-
wartymi w ST „Krawężniki betonowe” lub „Obrzeża betonowe”. 
 Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układa-
nia nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie poje-
dynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lo-
kalizacji krawężników lub obrzeży. 

Podsypka 

 Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projek-
tową lub SST. 
 Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 4 cm, a wymagania 
dla materiałów na podsypkę powinny być zgodne z SST. Dopuszczalne odchyłki 
od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm. 
 Podsypkę należy równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami (np. 
ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 
 Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakoń-
czone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 
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Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 

 Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 
2.2.1 ustalić należy w porozumieniu z Inżynierem kontraktu. 

Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inży-
nierowi kontraktu. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu 
układania i wytwórni kostek, Inżynier kontraktu może polecić Wykonawcy ułożenie 
po 1 m2 wstępnie wybranych kostek. 

 

Warunki atmosferyczne 

 Nawierzchnię na podsypce piaskowo-cementowej zaleca się wykonywać             
w dodatnich temperaturach otoczenia. 
 

Ułożenie nawierzchni z kostek 

 Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jedna-
kowej grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostar-
czone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie 
wybranego koloru kostki. 
 Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
 Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, 
zwłaszcza skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozy-
cji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. 
Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 
 Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ 
po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. 
 Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej 
(np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej 
powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych 
(ścieków). 
 Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach 
można używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dzie-
wiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przy-
padku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia 
się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przyci-
narkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
 

Ubicie nawierzchni z kostek 

 Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibra-
cyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno 
używać walca. 
 Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku 
jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierów-
ności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłuż-
nym kostki. 
 Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy 
wymienić na kostki całe. 
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Spoiny i szczeliny dylatacyjne 

- Spoiny 

 Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wy-
nosić od 3 mm do 5 mm. 
 W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca 
się aby osie spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi 
kąt 45o, a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kieru-
nek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. 
 Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić: 
a) piaskiem, spełniającym wymagania pktu 2.3 c),  
 Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmie-
ceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki pia-
skowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 

- Szczeliny dylatacyjne 

 Przy zastosowaniu podsypki piaskowej nie wykonywać szczelin dylatacyj-
nych 
 

Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 

 Nawierzchnię ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku 
bezpośrednio po jej wykonaniu. 
 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 
a) w zakresie betonowej kostki brukowej 

− aprobatę techniczną, 
− certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wy-

niki badań cech charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez 
Inżyniera kontraktu, 

− wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek, 
b) w zakresie innych materiałów 

− sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabryko-
wanych (krawężników, obrzeży), 

− ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w 
normach, które budzą wątpliwości Inżyniera kontraktu. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynie-
rowi kontraktu do akceptacji. 
 

Badania w czasie robót 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. 
Wyszczególnienie 

badań i pomiarów 
Częstotliwość badań 

Wartości do-

puszczalne 

1 Sprawdzenie podłoża i koryta   

2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg odrębnej ST  
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3 Sprawdzenie obramowania na-

wierzchni 

Wg odrębnej ST  

4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem 

liniowym lub metodą niwelacji) 

Bieżąca kontrola w 10 punktach 

dziennej działki roboczej: gru-

bości, spadków i cech konstruk-

cyjnych w porównaniu z doku-

mentacją projektową i specyfi-

kacją 

Wg pktu 5.6; 

odchyłki od 

projektowanej 

grubości ±1 cm 

5 Badania wykonywania nawierzchni 

z kostki 

  

 a) zgodność z dokumentacją pro-

jektową 
Sukcesywnie na każdej działce 

roboczej 

- 

 b) położenie osi w planie (spraw-

dzone geodezyjnie) 

Co 50 m i we wszystkich punk-

tach charakterystycznych 

Przesunięcie od 

osi projektowa-

nej do 2 cm 

 c) rzędne wysokościowe (pomie-

rzone instrumentem pomiaro-

wym) 

Co 25 m w osi i przy krawę-
dziach oraz we wszystkich 

punktach cha-rakterystycznych 

Odchylenia:       

+1 cm; -2 cm 

 d) równość w profilu podłużnym 

(wg BN-68/8931-04 łatą czte-

rometrową) 

Jw. Nierówności do 

8 mm 

 e) równość w przekroju poprzecz-

nym (sprawdzona łatą profilową 
z poziomnicą i pomiarze prze-

świtu klinem cechowanym oraz 

przymiarem liniowym względ-

nie metodą niwelacji) 

Jw. Prześwity mię-
dzy łatą a po-     

wierzchnią do         

8 mm 

 f) spadki poprzeczne (sprawdzone 

metodą niwelacji) 

Jw. Odchyłki od 

dokumentacji 

projektowej do 

0,3% 

 g) szerokość nawierzchni (spraw-

dzona przymiarem liniowym) 

Jw. Odchyłki od 

szerokości pro-

jektowanej do  

±5 cm 

 h) szerokość i głębokość wypeł-

nienia spoin i szczelin (oględzi-

ny i pomiar przymiarem linio-

wym po wykruszeniu dług. 10 

cm) 

W 20 punktach charaktery-

stycznych dziennej działki ro-

boczej 

Wg pktu 5.7.5 

 i) sprawdzenie koloru kostek i de-

senia ich ułożenia 

Kontrola bieżąca Wg dokumen-

tacji projekto-

wej lub decyzji 

Inżyniera 

 

 

Badania wykonanych robót 

 Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej 

podano w tablicy 3. 

Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego na-

wierzchni, krawężników, obrzeży, ście-

Wizualne sprawdzenie jednorodności 

wyglądu, prawidłowości desenia, kolo-
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ków rów kostek, spękań, plam, deformacji, 

wy-kruszeń, spoin i szczelin 

2 Badanie położenia osi nawierzchni w 

planie 

Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 

25 m i w punktach charakterystycznych 

(dopuszczalne przesunięcia wg tab. 2, lp. 

5b) 

3 Rzędne wysokościowe, równość podłuż-
na i poprzeczna, spadki poprzeczne i sze-

rokość 

Co 25 m i we wszystkich  punktach cha-

rakterystycznych (wg metod i do-

puszczalnych wartości podanych w tab. 

2, lp. od 5c do 5g) 

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i 

szczelin w nawierzchni, pomiędzy kra-

wężnikami, obrzeżami, ściekami oraz 

wypełnienie spoin i szczelin 

Wg pktu 5.5 i 5.7.5 

 
  

Polskie Normy 

 1. PN-B-
11112:1996 

Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do 
nawierzchni drogowych 

2. PN-B-
11113:1996 

 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 
nawierzchni drogowych; piasek 

3. PN-B-
11213:1997 

Materiały kamienne. Elementy kamienne; 
krawężniki uliczne, mostowe i drogowe 

4. PN-B-
19701:1997 

Cement. Cement powszechnego użytku. 
Skład, wymagania  i ocena zgodności 

5. PN-B-
32250:1988 

Materiały budowlane. Woda do betonów i za-
praw 
 

Branżowe Normy 

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
7. BN-80/6775-

03/04 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika 
piaskowego 

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości na-
wierzchni planografem i łatą. 

 
 
 
Uwaga.  
W przepisach związanych podano normy aktualne oraz normy wycofane.  
W przypadku braku pełnych wymagań dla materiałów w normach aktualnych, 
można posłużyć się normami wycofanymi i odwrotnie, jeżeli  nie są sprzeczne ze 
sobą co do treści, bo takim przypadku normy aktualne należy traktować jako do-
kumenty nadrzędne.  
W pierwszej kolejności należy stosować normy przywołane w dokumentacji projek-
towej.  
Wszelkie wątpliwości dotyczące wymagań normowych należy omówić z Inżynie-
rem kontraktu.   
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2.2.5.  NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ 

 

Określenia podstawowe 

Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana      

z kostek kamiennych. 

Nawierzchnia płyt kamiennych – na nawierzchni, której warstwa ścieralna jest 

wykonana   z płyt kamiennych. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w SS 00.00.00 „Wymagania ogólne”  

  

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, 

podano  w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

Kamienna kostka drogowa 

Klasyfikacja 

 Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100  jest stosowana do budowy na-

wierzchni z kostki kamiennej wg PN-S-06100. 

Na przedmiotowym zadaniu stosuje się kostkę regularną o kolorystyce wg projek-

tu. 

 Rozróżnia się dwa rodzaje kostki regularnej: normalną i łącznikową. 

Klasa kostki – I. 

Gatunek kostki – I. 

Wymiary kostki wg projektu. 

 

Wymagania 

 

Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe dla kostki kamiennej 

 

Lp. Cechy fizyczne Klasa Badania 

 i wytrzymałościowe I według 

1 Wytrzymałość na ściskanie w 

stanie powietrzno-suchym, MPa, 

160 PN-B-04110 
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nie mniej niż 

2 Ścieralność na tarczy Boehmego,                     

w centymetrach, nie więcej niż 

0,2 PN-B-04111 

 

3 Wytrzymałość na uderzenie 

(zwięzłość), liczba uderzeń, nie 

mniej niż 

12 PN-B-04115 

 

4 Nasiąkliwość wodą, w %, nie 

więcej niż 

0,5 PN-B-04101  

5 Odporność na zamrażanie nie bada się  PN-B-04102  

 

 

Kształt i wymiary kostki regularnej 

 Kostka regularna normalna powinna mieć kształt sześcianu. 

 Kostka regularna łącznikowa powinna mieć kształt prostopadłościanu. 

 Kształt kostki regularnej normalnej i łącznikowej przedstawia rysunek 1. 

 

 

  A - normalna                       B- łącznikowa 

 

 

 

Rysunek 1. Kształt kostki regularnej normalnej i łącznikowej 

 

 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki kostki 

 

Wyszczególnienie 

Dopuszczalne odchyłki 

dla gatunku   (cm) 

  1 

Wymiar a ± 0,5 

Wymiar b ± 0,7 
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Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) do gór-

nej (czoła), nie mniejszy niż 

 

1,0 

 

Nierówności powierzchni górnej (czoła), nie więk-

sze niż 

± 0,4 

Wypukłość powierzchni bocznej, nie większa niż 0,4 

Nierówność powierzchni dolnej (stopki), nie więk-

sza niż 

± 0,4 

Pęknięcia kostki niedopuszczalne 

 

Krawędzie co najmniej jednej powierzchni kostki gatunku 1 powinny być bez 

uszkodzeń. Pozostałe krawędzie kostki mogą mieć uszkodzenie długości nie 

większej niż pół wymiaru wysokości kostki (a), natomiast łączna ich długość nie 

powinna przekraczać wymiaru wysokości kostki (a). 

 Uszkodzenia któregokolwiek z naroży kostki gatunku 1. 

Szerokość lub głębokość uszkodzenia krawędzi lub naroży nie powinna być więk-

sza niż 0,6 cm. 

 

Płyty kamienne 

 

Materiał 

Płyty kamienne granitowe promieniowane lub groszkowane. 

Wymiary płyt podstawowych – dostosowane do płyt istniejących. 

 

Wymagania 

Tolerancje – dopuszczalne odchyłki jak dla kostki kamiennej. 

Wymagania – jak dla kostki kamiennej. 

 

Krawężniki 

 Krawężniki jak istniejące. 

 

Cement 

 Cement stosowany do podsypki powinien być cementem portlandzkim klasy 

32,5, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701. 

 Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z BN-88/6731-

08. 
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Kruszywo 

 Kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin powinno odpowiadać wyma-

ganiom normy PN-B-06712. 

 Na podsypkę stosuje się mieszankę kruszywa naturalnego o frakcji od 0            

do 8 mm. 

 Zawartość pyłów w kruszywie na podsypkę cementowo-żwirową i do za-

prawy cementowo-piaskowej nie może przekraczać 3%. 

 Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunków, frakcji 

(grupy frakcji). 

 Pozostałe wymagania i badania wg PN-B-06712. 

 

Woda 

 Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna 

odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. Powinna to być woda „odmiany 1”. 

 

Materiał do wypełniania spoin 

 Do wypełniania spoin i szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach z kostki 

kamiennej powinien być stosowany miał kamienny lub zasypka cementowo-

piaskowa.  

 

 

SPRZĘT 

Sprzęt do wykonania nawierzchni  

 Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych 

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− betoniarki, do przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej, 

− ubijaków ręcznych i mechanicznych, do ubijania kostki, 

− wibratorów płytowych i lekkich walców wibracyjnych, do ubijania kostki po 

pierwszym ubiciu ręcznym. 

 

TRANSPORT 

Transport materiałów 

 

Transport kostek kamiennych i płyt kamiennych 

 Kostki kamienne i płyty przewozi się dowolnymi środkami transportowymi. 
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 Kostkę i płyty należy układać na podłodze obok siebie tak, aby wypełniła 

całą powierzchnię środka transportowego. Na tak ułożonej warstwie należy bez-

pośrednio układać następne warstwy. 

 Kostkę i płyty należy ustawiać w stosy.  

 Wysokość stosu lub pryzm nie powinna przekraczać 1 m. 

 

Transport kruszywa 

 Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warun-

kach zabezpieczających je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem. 

 

WYKONANIE ROBÓT 

 

Obramowanie nawierzchni 

 Obramowanie jak istniejące krawężniki. 

 

Podsypka 

 Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej i płyt kamiennych należy sto-

sować: 

− podsypkę cementowo-piaskową lub cementowo-żwirową. 

 Wymagania dla materiałów stosowanych na podsypkę powinny być zgodne 

z pkt 2 niniejszej ST oraz z PN-S-96026. 

 Grubość podsypki – 4 cm. 

 Współczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej lub 

cementowo-żwirowej, powinien wynosić od 0,20 do 0,25, a wytrzymałość na ści-

skanie   R7 = 10 MPa,      R28 = 14 MPa.  

 

Układanie nawierzchni z kostki kamiennej 

 

Układanie kostki regularnej 

 Ułożenie kostki – odtworzenie istniejącej. 

Przed przystąpieniem do układania pola robocze należy skropić wodą. 

Płaszczyznę placu przy Ratuszu kształtować wg projektu, w tym planu warstwico-

wego. 

Chodniki układać ze spadkiem 1,5 ÷ 2% w kierunku jezdni. 

Nie dopuszcza się zmiany wysokości progów wejść do obiektów. 

Celem zachowania w/w warunków możliwe jest uzgodnienie z Inspektorem nadzo-

ru wykonania nawierzchni z innym spadkiem. 
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Szczeliny dylatacyjne i spoiny 

 Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować w takich miejscach,              

w których występuje dylatacja podbudowy lub zmiana sztywności podłoża. 

  Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 8 do 12 mm. 

Szerokość spoin nie powinna przekraczać 10 mm. 

 

Warunki przystąpienia do robót 

 Kostkę na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-żwirowej można 

układać bez środków ochronnych przed mrozem, jeżeli temperatura otoczenia jest 

wyższa niż 0oC.  Nie należy układać kostki w temperaturze 0oC lub niższej. Jeżeli 

w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0 do +5oC, a w nocy spo-

dziewane są przymrozki, kostkę należy zabezpieczyć przez nakrycie materiałem o 

złym przewodnictwie cieplnym. Świeżo wykonaną nawierzchnię na podsypce na-

leży chronić w sposób podany w PN-B-06251. 

 

Ubijanie kostki 

Kostkę na podsypce piaskowo-cementowej i żwirowo-cementowej, należy ubijać 

dwukrotnie. 

 Pierwsze mocne ubicie powinno nastąpić przed zalaniem spoin i spowodo-

wać obniżenie kostek do wymaganej niwelety. 

 Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni ko-

stek do wymaganego przekroju poprzecznego. Drugie ubicie następuje bezpo-

średnio po zalaniu spoin zaprawą. Zamiast drugiego ubijania można stosować wi-

bratory płytowe lub lekkie walce wibracyjne. 

 Kostki, które pękną podczas ubijania powinny być wymienione na całe. 

Ostatni rząd kostek na zakończenie działki roboczej, przy ubijaniu należy zabez-

pieczyć przed przesunięciem za pomocą np. belki drewnianej umocowanej szpil-

kami stalowymi w podłożu. 

 

 

Wypełnienie spoin 

 Wypełnianie spoin przez zamulanie pyłem kamiennym lub zasypką cemen-

towo-piaksową powinno być wykonane  z zachowaniem następujących wymagań: 

− w czasie zamulania pył powinien być obficie polewany wodą, aby wypełnił cał-

kowicie spoiny. 

Przed wypełnieniem spoin kostkę należy zalać wodą. 
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Pielęgnacja nawierzchni  

 Nawierzchnia kostkowa, której spoiny zostały wypełnione miałem, można 

oddać natychmiast do ruchu. Miał podczas ruchu wypełnia spoiny i po kilku dniach 

pielęgnację nawierzchni można uznać za ukończoną. 

 

Układanie płyt kamiennych 

          Płyty kamienne układać analogicznie jak kostkę kamienną. 

 

Miejsca szczególne 

          W miejscach przejść dla pieszych należy krawężniki obniżyć do wysokości 

2-3 cm powyżej poziomu jezdni. 

Nawierzchnię i spadki dostosować do poziomu krawężnika. 

Przy bramach przejazdowych stosować warunki jak dla przejść dla pieszych. 

 

 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Badania przed przystąpieniem do robót 

 Rodzaj i zakres badań dla kostek kamiennych powinien być zgodny z wy-

maganiami  wg PN-B-11100. 

 Badanie zwykłe obejmuje sprawdzenie cech zewnętrznych i dopuszczal-

nych odchyłek, podanych w tablicach ST. 

 W skład partii przeznaczonej do badań powinny wchodzić kostki jednako-

wego typu, rodzaju klasy i wielkości. Wielkość partii nie powinna przekraczać 100 

ton kostki i płyt kamiennych. 

 Z partii przeznaczonej do badań należy pobrać w sposób losowy próbkę 

składającą się  z kostek i płyt w liczbie: 

− do badania zwykłego: 40 sztuk, 

 Badania zwykłe należy przeprowadzać przy każdym sprawdzaniu zgodno-

ści partii z wymaganiami normy, badanie pełne przeprowadza się na żądanie od-

biorcy. 

 W badaniu zwykłym partię kostki należy uznać za zgodną z wymaganiami 

normy, jeżeli liczba sztuk niedobrych w zbadanej ilości kostek jest dla poszczegól-

nych sprawdzań równa lub mniejsza od 6. 

 W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest 

większa od 6, całą partię należy uznać za niezgodną z wymaganiami. 
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 Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni    

z kostek kamiennych, powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały 

określone w normach podanych dla odpowiednich  materiałów.. 

 

Badania w czasie robót 

Sprawdzenie podsypki 

 Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumenta-

cją projektową oraz z wymaganiami. 

 

Badanie prawidłowości układania kostki 

 Badanie prawidłowości układania kostki polega na: 

− zmierzeniu szerokości spoin oraz powiązania spoin i sprawdzeniu zgodności  

− zbadaniu rodzaju i gatunku użytej kostki, zgodnie z wymogami, 

− sprawdzeniu prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych. 

 Ubicie kostki sprawdza się przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wy-

sokości 15 cm ubijaka o masie 25 kg na poszczególne kostki. Pod wpływem takie-

go uderzenia osiadanie kostek nie powinno być dostrzegane. 

 

Sprawdzenie wypełnienia spoin 

 Badanie prawidłowości wypełnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodno-

ści z wymaganiami  

  

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
 

Równość 

 Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą lub pla-

nografem, zgodnie z normą BN-68/8931-04. 

 Nierówności podłużne nawierzchni nie powinny przekraczać 1,5 cm na dł.          

4 m. 

 Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją pro-

jektową z tolerancją ± 0,5%. 

 

 

Rzędne wysokościowe 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowa-

nymi nie powinny przekraczać ± 2 cm. 

 

Grubość podsypki 
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 Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny 

przekraczać  - 1 cm; + 2 cm. 

 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z ko-

stek kamiennych przedstawiono w tablicy 5. 

 

Tablica 5. Częstotliwość i zakres badań cech geometrycznych nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie badań            

i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 

badań i pomiarów 

1 Spadki poprzeczne w charakterystycznych punktach niwelety 

2 Rzędne wysokościowe 10 razy na 500 m
2
 i w charakterystycznych 

punktach niwelety 

3 Ukształtowanie osi w 

planie 

w charakterystycznych punktach niwelety 

4 Grubość podsypki 10 razy na 500 m
2
 

 

 

PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

  1. PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości 

wodą 

  2. PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodpor-

ności metodą bezpośrednią 

  3. PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości 

na ściskanie 

  4. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na 

tarczy Boehmego 

  5. PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości 

kamienia na uderzenie (zwięzłości) 

  6. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania 

techniczne 

  7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

  8. PN-B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa 

  9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania                  i ocena zgodności 

10. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i za-

praw 
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11. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki ka-

miennej. Warunki techniczne 

15. BN-66/6775-

01 

Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mo-

stowe i drogowe 

 

16. BN-80/6775-

03/01 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 

nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

17. BN-80/6775-

03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 

nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

18. BN-68/8931-

04 

Drogi samochodowe. Pomiar równości na-

wierzchni planografem i łatą. 

 

2.2.6. TERENY ZIELONE 
 
Określenia podstawowe 
 

Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawi-
dłowy rozwój. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
Polskimi Normami i z definicjami podanymi w OST 00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 
Ziemia urodzajna 
 
        Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać 
następujące charakterystyki: 
- ziemia przeznaczona do zakładania trawników 
 
Ziemia kompostowa – torf 
 

Torf użyty powinien odpowiadać wymogom normy PN-G-98011. 
 

Nawozy mineralne 
 
        Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem che-
micznym (zawartość azotu, fosforu, potasu – N.P.) Nawozy należy zabezpieczyć 
przed zawilgoceniem i zbryleniem  w czasie transportu i przechowywania.  
 
Nasiona traw 
 
        Na tereny zielone stosować mieszanki nasion traw przeznaczonych na tereny 
sportowe (intensywne użytkowanie). Nasiona o silnej sile kiełkowania. 
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W przypadku braku określenia w dokumentacji projektowej, należy przyjąć mie-
szankę traw wg tab. 1. 
Na skarpie ułożyć geowłókninę z nasionami traw j.w. 
 

Tabela 1 
 
Mieszanka traw  

 

Lp. Gatunki traw Ilość w % wagowych 

1. Rajgras 35 

2. Kostrzewa czerwona 40 

3. Wiklina łąkowa 15 

4. Tymotka łąkowa 10 

 

Dopuszcza się stosowanie innej mieszanki traw w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Mieszanka 
powinna być  z przeznaczeniem na boiska sportowe. 
 

 

SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
        Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
Sprzęt stosowany do wykonania zieleni 
 
        Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się moż-
liwością korzystania z następującego sprzętu: 
- bron do uprawy gleby, 
- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników. 
 
 
TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
        Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST 00.00.00 „Wymaga-
nia ogólne”. 
 
Transport materiałów do wykonania nasadzeń 
 
        Transport materiałów do zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie 
uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 
 
 
 
 
Rozłożenie humusu 
 
       Humus należy rozłożyć na całą powierzchnię przeznaczoną pod zagospoda-
rowanie w formie trawników oraz na skarpach. 
Ziemię należy rozłożyć równomierną warstwą na całej powierzchni. Minimalna 
grubość humusu – 10 cm. 
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Rozłożony humus zbronować. 
Całość zagęścić poprzez wałowanie. 
 
Trawniki 
 
        Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są nastę-
pujące: 
- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
- teren powinien być wyrównany i splantowany, 
- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z na-

wozami mineralnymi oraz starannie wyrównana. Zasilanie nawozem w ilości             
1 kg na 20 m2. 

- przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem 
wałem – kolczatką lub zagrabić, 

- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
- okres siania – najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy października, 
- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są  ilości 4 kg na 100 m2, 
- na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, 
- przykrycie nasion – przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczat-

ką, 
- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu osta-

tecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. 
Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie 
stosować wału gładkiego. 

- mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu 
podanego w SST, 

- po wysiewie, całość terenu podlać wodą min. 10 l/m2. 
 
 
 
Badania i pomiary przed rozpoczęciem robót 
 
• Przygotowanie podłoża pod założenie trawników 

Podłoże winno być równe. 
Grubość warstwy humusu jednakowa na całej powierzchni. 
Tolerancja: 
- grubość warstwy nie może być mniejsza niż 5 cm, 
- równość ± 3 cm na długości 2 m.  
 
 

Badania i pomiary w czasie robót 
 
• Badanie wykonania wałowania 

Należy sprawdzać kompleksowość wykonania oraz zgodność parametru 
sprzętu   z wymaganiami specyfikacji. 

• Badanie wysiewu traw 
Należy sprawdzić: 
- zgodność ilości wysiewanych nasion z wymaganiami specyfikacji, 
- równomierność wysiewu poprzez porównanie optyczne rozłożenia nasion, 
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- stopień przykrycia nasion. Co najmniej 90% nasion musi zostać przykryte 
ziemią. 

 

Badanie i pomiary końcowe 
 
Po wykonaniu robót należy dokonać: 
• Sprawdzenia kompleksowości wykonania wałowania, 
• Sprawdzenia cech geometrycznych nawierzchni. 

Rzędne powierzchni sprawdzone przez pomiar niwelatorem rzędnych wysoko-
ściowych nie może dawać różnic w stosunku do rzędnych projektowych więk-
szych niż ± 5 cm. Nierówności mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 
± 5 cm. 
 

 
 
2.2.7.   NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO 
 
Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

Mieszanka mineralna (MM) 

Mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i uziarnie-
niu. 

Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) 

Mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzo-
na na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania. 

Beton asfaltowy (BA) 

Mieszanka mineralno-asfaltowa ułożona i zagęszczona. 

Środek adhezyjny 

Substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do materiałów 
mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na 
odmywanie wodą; może być dodawany do asfaltu lub do kruszywa. 

Podłoże pod warstwę asfaltową 

Powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowej. 

Asfalt upłynniony 

Asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 

Emulsja asfaltowa kationowa 

Asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie. 

Próba technologiczna  

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej właści-
wości są zgodne z receptą laboratoryjną. 

Odcinek próbny 
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Odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50 m) wykonany w warun-
kach zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzy-
skiwanych parametrów technicznych robót. 

Kategoria ruchu (KR) 

Obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych 
(100 kN0 na obliczeniowy pas ruchu na dobę. 

 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 

 
MATERIAŁY 
 
Asfalt 
 
 Jeżeli Właściciel lub Zarządzający nie określi wymagań to należy stosować asfalt 
drogowy spełniający wymagania określone w: 
- PN-C-96170:1965 
- PN-EN 12591:23002 (U) 
Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego należy stosować asfalty drogowe 
podane             w tablicach 1 i 2. 
Do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego należy stosować asfalty drogowe 
podane  w tablicach 2 i 3 
 
Wypełniacz 
 
Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone                            
w PN-S-96504:1961 dla wypełniacza podstawowego. 
Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961. 
 
Kruszywo 
 
Należy stosować kruszywa podane w tablicach 1 i 4. 
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub je-
go frakcjami. 
 
Asfalt upłynniony 
 
Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-
96173:1974. 
 
Emulsja asfaltowa kationowa 
 
Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania 
określone w WT.Em.A-99. 
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SPRZĘT 
 
Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowe-
go powinie wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- wytwórni (otoczarki) do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, 
- układarki do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczonego, 
- skrapiarki, 
- walców lekkich, średnich i ciężkich, 
- walców stalowych gładkich, 
- walców ogumionych, 
- szczotek mechanicznych lub/ i innych urządzeń czyszczących, 
- samochodów samowyładowczych z przykryciem 
 

Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

 
Lp. Rodzaj materiału, 

Nr normy 

Wymagania wobec materiałów 

dla kategorii ruchu 

KR 1 lub KR 2 

1. Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-11112:1996,                

PN-B-11115:1998 

a) ze skał magmowych i przeobrażonych 

b) ze skał osadowych, 

c) z surowca sztucznego (żużle pomiedziowe i stalownicze) 

 

 

kat.I, II; gat.1, 2 

j.w. 

j.w. 

 

2. Kruszywo łamane zwykłe wg PN-B-11112:1996 kat.I, II; gat. 1,2 

 

3. Żwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 kl. I, II 

 

4. Grys i żwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca skal-

nego wg WT/MK-CZDP 84 

 

kl, I, II;  gat. 1,2 

5. Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2 

 

6. Wypełniacz mineralny: 

a) wg PN-S-96504:1961 

 

b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratoryjnego 

 

podstawowy 

zastępczy 

pyły odpylania, 

popioły lotne 

 

7. Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 D 50 

 

 

 

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mineralno-asfaltowych według 

przeznaczenia mieszanki i obciążenia drogi ruchem 

 
Typ mieszanki i przeznaczenie Tablica zał. A 

KTKNPP 

Kategoria ruchu 

KR 1-2 

Mieszanki mineralno-asfaltowe do 

warstwy ścieralnej 

Tablica E 50/70 

DE80, A,B,C 

DE150, A,B, C
1 

 

Beton asfaltowy do warstwy wią-
żącej 

Tablica C 50/70 
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Uwaga 
1
 –do cienkich warstw 

Oaznaczenia: 

KTKNPP - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych 

50/70        - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastępujący asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965 

E, DP        - polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe wytyczne techniczne Polimeroasfalty drogowe. 

Informacje, instrukcje – zeszyt 54, IBDiM Warszawa 1997. 

 
 

Tablica 3. Wymagania wobec materiałów do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 

 
Lp. Rodzaj materiału, 

Nr normy 

Wymagania wobec materiałów 

dla kategorii ruchu 

KR 1 lub KR 2 

1. Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-11112:1996,                

PN-B-11115:1998 

a) z surowca skalnego, 

b) z surowca sztucznego (żużle pomiedziowe i stalownicze) 

 

 

kat.I, II; gat.1, 2 

j.w. 

 

2. Kruszywo łamane zwykłe wg PN-B-11112:1996 kat.I, II; gat. 1,2 

 

3. Żwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 kl. I, II 

 

4. Grys i żwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca skal-

nego wg WT/MK-CZDP 84 

 

kl, I, II;  gat. 1,2 

5. Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2 

 

6. Wypełniacz mineralny: 

a) wg PN-S-96504:1961 

 

b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratoryjnego 

 

podstawowy 

zastępczy 

pyły odpylania, 

popioły lotne 

 

7. Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 D 50 

 

8. Polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytwórnia mas bitumicznych 
 
Mieszankę mineralno-asfaltową należy wyprodukować w wytwórni mas bitumicz-
nych (otaczarce) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, zapewniającym prawidłowe 
dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie tempera-
tury składników  i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 
 
Wytwórnia mas bitumicznych musi spełniać następujące podstawowe warunki: 
- posiadać świadectwo dopuszczenia do ruchu, wydane przez inspekcję sanitar-

ną i służby ochrony środowiska, 



str. 80 
 

- posiadać wagowe i zautomatyzowane dozowanie składników, w tym także 
wstępne (sterowanie elektroniczne), 

- być tak zlokalizowana, aby czas transportu od załadunku do rozładunku na 
miejscu wbudowania nie przekraczał 2 godzin. 

 
 
Układarka do układania mas bitumicznych 
 
Układarka musi spełniać następując warunki: 
- musi być wyposażona w automatyczne sterowanie, pozwalające na ułożenie 

warstwy zgodnie z założoną niweletą oraz grubością, 
- musi być wyposażona w podgrzewaną płytę wibracyjną do wstępnego zagęsz-

czania. 
 
Walce 
 
Zalecany zestaw walców do prac przy układaniu mas bitumicznych: 
- walec gładki stalowy dwuwałowy średni, 
- walec ogumiony ciężki (o regularnym ciśnieniu w oponach w granicach                   

0,2 – 0,8 MPa) 
oraz na wygładzanie: 
- walec gładki stalowy dwuwałowy średni. 
 
Wymagane wyposażenie walców: 
- walce stalowe muszą mieć sprawny system zwilżania wałów przy użyciu płynu 

przeciwko przyklejaniu się mieszanki, 
- walce ogumione muszą mieć fartuchy osłonowe kół, w celu utrzymania ich 

temperatury, 
- walce ogumione muszą mieć urządzenia umożliwiające regulację ciśnienia                  

w oponach podczas wałowania, 
- walce wibracyjne muszą mieć wskaźniki wibracji częstotliwości drgań i siły wy-

muszającej, 
- balast umożliwiający zmianę obciążenia, 
- wskazane jest również wyposażenie walców ogumionych w system promienni-

ków podczerwieni do podgrzewania opon.  
 
 
 
 
TRANSPORT 
 
Transport materiałów 
 
Asfalt 
 
Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991. 
Transport asfaltów drogowych może odbywać się w: 
-  cysternach kolejowych, 
-  cysternach samochodowych, 
-  bębnach blaszanych 
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lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
 
 
Wypełniacz 
 
Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu 
materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 
Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu, w spo-
sób zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 
 
Kruszywo 
 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabez-
pieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
Mieszanka betonu asfaltowego 
 
Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi                     
z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. 
Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać war-
tości zapewniającej warunek zachowania temperatury wbudowania. 
Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni 
wyposażonej w system ogrzewczy. 
 
WYKONANIE ROBOT 
 
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z inspektorem nadzoru, 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi do akceptacji projekt składu mieszanki mine-
ralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników                 
i próbki materiałów pobrane w obecności Inspektora do wykonania badań kontrol-
nych przez Inwestora. 
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 
-  doborze składników mieszanki mineralnej, 
-  doborze optymalnej ilości asfaltu, 
-  określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi. 
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego 
uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne. 
 
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 
 
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy 
ścieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w ta-
blicy 4 
 

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asafltowych oraz warstwy ście-

ralnej z betonu asfaltowego 
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Lp. Właściwości Wymagania wobec 

MMA i warstwy ście-

ralnej z BA dla katego-
rii ruchu KR1 lub KR2 

1. Moduł sztywności pełzania 
1)

, MPa nie wymaga się 
 

2. Stabilność próbek wg metody Marshalla w temperaturze 60
O
C, kN 

 

≥ 5,5
2) 

3. Odkształcenie próbek j.w., mm 

 

od 2,0 do 5,0 

4. Wolna przestrzeń w próbkach j.w., %, v/v od 1,5 do 4,5 

 

5. Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach j.w., % od 75,0 do 90,0 

 

6. Grubość w cm warstwy z MMA o uziarnieniu od 0 mm do 8 mm od 2,0 do 4,0 

 

7. Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % ≥ 98,0 

8. Wolna przestrzeń w  warstwie, % (v/v) od 1,5 do 5,0 
1)

  oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje – zeszyt 48, dotyczy tylko fazy projektowej 

składu MMA, 
2)

 próbki zagęszczone 2 x 50 uderzeń ubijaka 

 

 

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 
 
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy 
wiążącej i wyrównawczej wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne 
zawartości asfaltu podano w tablicy 5 
 

Tablica 5.  Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wiążącej  

z betonu asfaltowego 

 
Lp. Właściwości Wymagania wobec 

MMA i warstwy ście-
ralnej z BA dla katego-

rii ruchu KR1 lub KR2 

1. Moduł sztywności pełzania 
1)

, MPa nie wymaga się 
 

2. Stabilność próbek wg metody Marshalla w temperaturze 60
O
C,  zagęsz-

czonych 2x75 uderzeń ubijaka kN 

 

≥ 8,0  (≥ 6,0)  
2) 

3. Odkształcenie próbek j.w., mm 

 

od 2,0 do 5,0 

4. Wolna przestrzeń w próbkach j.w., %, v/v od 4,0 do 8,0 

 

5. Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach j.w., % 

 

od 65,0 do 80,0 

 

6. Grubość w cm warstwy z MMA o uziarnieniu od 0 mm do 20 mm 4,0 

 

7. Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % ≥ 98,0 

 

8. Wolna przestrzeń w  warstwie, % (v/v) od 4,5 do 9,0 

 
1)

  oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje – zeszyt 48, dotyczy tylko fazy projektowej 

składu MMA, 
2)

 dla warstwy wyrównawczej 
3)

 specjalne warunki,,obciążenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp. 
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Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 
Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym 
lub ciągłym, zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie             
i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mine-
ralno-asfaltowej. 
Wytwórnia mas bitumicznych musi posiadać świadectwo dopuszczenia do ruchu 
wydane przez Inspekcję sanitarną i służby ochrony środowiska. 
Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomaty-
zowane (sterowane elektronicznie) oraz godne z receptą. 
Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi 
lecz nie więcej niż ± 2%, w stosunku do masy składnika. 
Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozo-
wany do asfaltu w sposób i w ilościach określonych w recepcie. 
Asfalt w zbiorniku powinie być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termo-
statowania, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5OC. 
 
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić: 
- dla D 50          od 145OC do 170OC 
- dla D 70          od 140OC do 160OC 
- dla D 100        od 135OC do 160OC 
- dla polimeroasfaltu  wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 
 
Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, ab y mieszanka mineralna po 
dodaniu wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura 
gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 30OC od maksymalnej 
temperatury mieszanki mieralno-asfaltowej. 
 
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosi?: 
- z D 50          od 140OC do 170OC 
- z D 70          od 135OC do 165OC 
- z D 100        od 130OC do 160OC 
- z polimeroasfaltem  wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 
 
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić od 1450C do 1650C (dla asfaltu 
D50). 
 
 
Przygotowanie podłoża 
 
Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilo-
wane i równe. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. 
Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od poda-
nych  
w tablicy 6. 
 

Tablica 6.  Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm 
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Lp. Drogi i place Podłoże pod warstwę 

ścieralną wiążącą i wzmacniającą 

1. Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 8 12 

 

 

W przypadku gdy nierówności podłoża są większe od podanych w tablicy 6, pod-
łoże należy wyrównać poprzez ułożenie warstwy wyrównawczej (na koszt Wyko-
nawcy robót). 
Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy 
skropić emulsją asfaltową, w ilości podanej w tablicy 7. 
 

Tablica 7.  Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub 

upłynniacza z asfaltu upłynnionego 

 
Lp. Podłoże do wykonania warstwy z mieszanki betonu asfalto-

wego 

Ilość asfaltu po odparowaniu 

wody z emulsji lub upłynniacza 

z asfaltu upłynnionego  kg/m2 

Podłoże pod warstwę asfaltową 
 

1. Podbudowa / nawierzchnia tłuczniowa od 0,7 do 1,0 

 

2. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie od 0,5 do 0,7 

 

3. Podbudowa z chudego betonu lub gruntu stabilizowanego ce-

mentem 

od 0,3 do 0,5 

4. Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni od 0,2 do 0,5 

 

 

 

Warunki przystąpienia do robót 
 
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura 
otoczenia jest nie niższa od + 10OC dla wykonanej warstwy grubości ≤ 8 cm. Nie 
dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, 
podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). 
 
Zarób próbny 
 
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych 
jest zobowiązany do przeprowadzenia w obecności Inspektora nadzoru kontrolnej 
produkcji. 
Sprawdzenie zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem 
składu zaprojektowanego podano w tablicy 8. 
 

Tablica 8.  Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej wzglę-

dem składu zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, 

% mm 

 
Lp. Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej Mieszanki mineralno-

asfaltowe do nawierzchni 

dróg dla kategorii ruchu 

KR 1 lub KR 2 

1. Ziarna pozostające na sitach o oczkach mm: 31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 

12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 

± 5,0 
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2. Ziarna pozostające n a sitach o oczkach  mm: 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 

0,15; 0,075 

± 3,0 

3. Ziarna przechodzące przez sito o oczkach  0,075 mm 

 

± 2,0 

4. Asfalt 

 

± 0,5 

 

Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego 
 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wy-
posażona      w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i 
utrzymywaniem niwelety, zgodnie z dokumentacja projektową. 
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od  minimalnej 
temperatury mieszanki wyprodukowanej, podanej w punkcie 5.3. 
Zagęszczenie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie, zgodnie ze schema-
tem przejść walca ustalonym z Inspektorem nadzoru. 
 
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie 
mniej niż: 
- dla asfaltu D 50                1300C 
- dla asfaltu D 70                1250C 
- dla asfaltu D 100              1200C 
- dla polimeroasfaltu           wg wskazań producenta polimeroasfaltów. 
 
Zagęszczenie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik za-
gęszczenia ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi              
w tablicy 4. 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub pro-
stopadle do osi drogi. 
Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być             
w jednakowym poziomie. 
Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi po-
winna być posmarowana asfaltem. Sposób wykonywania złącz roboczych powi-
nien być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
 
 
 
 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, 
wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-
asfaltowej i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
 
Badania w czasie robót 
 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
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Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mi-
neralno-asfaltowej podano w tablicy 9. 
 
Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 
Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji                    
wg PN-S-04001:1967. 
Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określona w tabli-
cy 9. Dopuszcza się wykonanie badań innymi równoważnymi metodami. 
 
Badanie właściwości asfaltu 
 
Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu. 
 
Badanie właściwości wypełniacza 
 
Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność 
wypełniacza. 
Tablica 9.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mie-

szanki mineralno-asfaltowej 

 
Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań. 

Minimalna liczba badań na dziennej 
działce roboczej 

1. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 

pobranej w wytwórni 

1 próbka przy produkcji do 500 Mg 

2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg 

2. Właściwości asfaltu dla każdej dostawy (cysterny) 

 

3. Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg 

 

4. Właściwości kruszywa przy każdej zmianie 

 

5. Temperatura składników mieszanki mineralno-

asfaltowej 

dozór ciągły 

6. Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej każdy pojazd przy załadunku i w czasie 

wbudowywania 

7. Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej j.w. 

 

8. Właściwości próbek mieszanki mineralno-asfaltowej 

pobranej w wytwórni 

jeden raz dziennie 

Lp, 1 i Lp,. 8 – nadania mogą być wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000. 

 

 

Badanie właściwości kruszywa 
 
Przy każdej zmianie kruszywa należy określić klasę i gatunek kruszywa. 
 
Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej 
 
Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczy-
taniu temperatury na skali odpowiedniego termometru zamocowanego na otaczar-
ce. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie labo-
ratoryjnej. 



str. 87 
 

 
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 
 
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanu-
rzeniu termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. 
Dokładność pomiaru ± 20C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami 
podanymi      w ST. 
 
Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej 
 
Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej 
jej wyglądu, w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 
 
 
Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 
 
Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęsz-
czonych metodą Marshalla. 
Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną.  
 
 
Wymagania dotyczące cech geometrycznych i właściwości  warstw na-
wierzchni z betonu asfaltowego 
 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu 
asfaltowego podaje tablica 10. 
 
Tablica 10.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z beto-

nu asfaltowego 

 
Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

 

1. Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

 

2. Równość podłużna warstwy każdy pas ruchu planografem lubłatą co 10 m 

 

3. Równość poprzeczna warstwy nie rzadziej niż co 5 m 

 

4. Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

 

5. Rzędne wysokościowe warstwy pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej oraz 

usytuowania osi według dokumentacji budowy 6. Ukształtowanie osi w planie 

7. Grubość warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m
2 

 

8. Złącza podłużne i poprzeczne cała długość złącza 

 

9. Krawędź, obramowanie warstwy cała długość 
 

10. Wygląd warstwy ocena ciągła 

 

11. Zagęszczenie warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m
2
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12. Wolna przestrzeń w warstwie j.w. 

 

 

 

Szerokość warstwy 
 
Szerokość warstwy z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją 
projektową. 
 
 
Równość warstwy 
 
Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone                           
wg BN-68/8931-04, nie powinny być większe od podanych w tablicy 11. 
 

 

Tablica 11.  Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm 

 
Lp. Drogi i place Warstwa ścieralna Warstwa wiążąca 

 

1. Drogi klasy L i D 6 9 

 

 

 

Spadki poprzeczne warstwy 
 
Spadki poprzeczne warstwy betonu asfaltowego na odcinkach prostych i n łukach 
powinny  być zgodne z dokumentacją projektową, tj. od – 2,5% do 1,8%. 
 
 Rzędne wysokościowe 
 
Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, 
z tolerancją ± 1 cm. 
 
Ukształtowanie osi w planie 
 
Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacja projekto-
wą, z tolerancją ± 5 cm. 
 
Grubość warstwy 
 
Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją                    
+ 10%, - 5%. 
 
Złącza podłużne i poprzeczne 
 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub pro-
stopadle do osi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte 
względem siebie o co najmniej 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane,             
a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
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Krawędź, obramowanie warstwy 
 
Warstwy bez oporników powinny być wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszła 
konieczność obcięcia, pokryte asfaltem. 
 
Wygląd zewnętrzny 
 
Wygląd warstwy z beton u asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez 
miejsc przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych. 
 
Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 
 
Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie, powinny być zgodne z wymaganiami 
ustalonymi w ST i recepcie laboratoryjnej. 
 
 
PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy 
 
1.  PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka. 
2.  PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych. 
3.  PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek. 
4.  PN-B-11115: 1198 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla stalowni-

czego do nawierzchni drogowych. 
5.  PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowa-

nie  i transport. 
6.  PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe. 
7.  PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzch-

ni drogowych. 
8.  PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-

bitumicznych i nawierzchni bitumicznych. 
9.  PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitu-

micznych. 
10. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 

Wymagania. 
11. BN-68/8931/04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni i pla-

nografem   i łatą. 
 
Inne dokumenty  
 
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, 

Warszawa, 1997. 
13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PSD-97. In-

formacje, instrukcje – zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1997. 
14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe Ema-99, Informa-

cje, instrukcje – zeszyt 60, IBDiM, Warszawa 1999. 
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15. WT/MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i  żwirów kruszo-
nych z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do na-
wierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984. 

16. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na od-
kształcenia stałe. Wytyczne oznaczenia odkształcenia i modułu sztywności 
mieszanek mineralno-biotumicznych metodą pełzania pod obciążeniem sta-
tycznym. Informacje, instrukcje – zeszyt 48, IBDiM, Warszawa 1995. 

17. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430). 

 
 
 
3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  (zgodnie z § 18 Rozporządzenia) 
 
3.1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem za-

mierzenia inwestycyjnego 
 

Przepisy podstawowe zostały przytoczone w części 1 „Aktualne uwarunko-
wania wykonania przedmiotu zamówienia”, w treści Programu funkcjonalno-
użytkowego oraz w części 2.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowla-
nych. 
 
Poniżej przedstawiono uzupełnienia: 
 

Wykaz najważniejszych, ogólnobudowlanych przepisów prawnych do sto-
sowania przy realizacji przedmiotu zamówienia. 
 

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003r – O planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (DZ. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami). 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: DZ. U.              
z 2003r. Nr 207, poz. 2016, z późniejszymi zmianami) 

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lip-
ca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodno-
ści oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 
728  z późniejszymi zmianami). 

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lip-
ca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mają-
cych istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyro-
bów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowla-
nej (Dz. U. Nr 99, poz. 637, z późniejszymi zmianami). 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
określenia metod podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obli-
czania planowanych kasztów prac projektowych oraz planowanych kasztów 
robót budowlanych określanych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. 
U. Nr 130, poz. 1389 z późniejszymi zmianami). 

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 
92, poz. 881 z późniejszymi zmianami). 
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7. Ustawa z dnia 2l marca 1985 r. o drogach publicznych (Tekst jednolity: Dz. 
U. z 2000r. Nr 71 poz. 838, z późniejszymi zmianami). 

8. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Marskiej z dnia 2 marca 
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać dro-
gi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późniejszymi zmia-
nami). 

9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wy-
konania niektórych przepisów ustawy a drogach publicznych (Dz. U. Nr 6, 
poz. 33, z późniejszymi zmianami). 

10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okre-
ślenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. 
Nr 140, poz. 1481 z późniejszymi zmianami). 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie 
sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów 
Budowlanych (Dz. U. Nr 180, poz. 1861 z późniejszymi zmianami). 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytu-
owanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami). 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich ozna-
czania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779 z późniejszymi zmia-
nami). 

14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat kryteriów technicznych oraz jednostko-
wego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679, z póź-
niejszymi zmianami). 

15. Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. 
w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla 
zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy 
wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczanych na pobyt ludzi (Mon. Pol.  
Nr 19, poz. 231 z późniejszymi zmianami). 

16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w bu-
downictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z późniejszymi zmianami). 

17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-
kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budow-
nictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133 z późniejszymi zmianami). 

18. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 
września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posado-
wienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839 z późniejszymi 
zmianami). 

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 
1133 z późniejszymi zmianami). 

20. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia               
16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod 
względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z później-
szymi zmianami). 
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21. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r.        
w sprawie uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny 
pracy, zasad opiniowania projektów obiektów budowlanych, w których 
przewiduje się pomieszczenie pracy, oraz trybu powołania członków Komi-
sji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz. U. Nr 62, 
poz. 290 z późniejszymi zmianami). 

22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie 
rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane 
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554 
z późniejszymi zmianami). 

23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 
wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym 
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o po-
zwoleniu na budowę (Dz. U. Nr 120, poz. 1127 z późniejszymi zmianami). 

24. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 
wzorów rejestrów: wniosków o pozwolenie na budowę oraz decyzji o po-
zwoleniu na budowę (Dz. U. Nr 120, poz. 1129, z późniejszymi zmianami). 

25. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłosze-
nia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

26. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie-
czeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z późniejszymi zmia-
nami). 

27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 
książki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1134 z późniejszymi 
zmianami). 

28. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 października 2002r. w 
sprawie szczegółowego trybu przeprowadzenia kontroli działania organów 
administracji architektoniczno-budowlanej oraz wzoru protokołu kontroli i 
sposobu jego sporządzania (Dz. U. Nr 179, poz. 1494 z późniejszymi zmia-
nami). 

29. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 
wzoru protokołu obowiązkowej kontroli (Dz. U. Nr 132, poz. 1231 z później-
szymi zmianami). 

30. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 
wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do 
użytkowania obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 120, poz. 1130 z później-
szymi zmianami). 

31. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie wa-
runków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 
97, poz. 1055 z późniejszymi zmianami). 

32. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Le-
śnictwa z dnia 20 grudnia 1996r. w sprawie warunków technicznych , jakim 
powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowa-
nie (Dz. U. z 1997r. Nr 21, poz. 111 z późniejszymi zmianami). 

33. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 
r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jed-
nolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami). 
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34. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. Nr 47, poz. 401 z późniejszymi zmianami). 

35. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia              
16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138 z późniejszymi 
zmianami). 

36. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia              
16 czerwca 2003r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę 
oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139 z późniejszymi zmianami). 

37. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia        
1 października 1993r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eks-
ploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, poz. 
437 z późniejszymi zmianami). 

38. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Tekst 
jednolity: Dz./ U. z 2000r. Nr 100, poz. 1086, z późniejszymi zmianami). 

39. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 
lipca 2001r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, 
ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających 
bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz 
(Dz. U. Nr 78, poz. 837 z późniejszymi zmianami). 

40. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 
marca 1999r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, 
kartografii oraz krajowego sytemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 
297 z późniejszymi zmianami). 

41. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia            
2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu 
oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 
455 z późniejszymi zmianami). 

42. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia          
29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, 
poz. 454 z późniejszymi zmianami). 

43. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Tekst jednolity: 
Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1504, z późniejszymi zmianami). 

44. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2000r. w sprawie 
szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenerge-
tycznych, obrotu energią elektryczną, świadczenia usług przesyłowych, ru-
chu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi 
odbiorców (Dz. U. Nr 85, poz. 957 z późniejszymi zmianami). 

45. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia           
6 kwietnia 2004r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia pod-
miotów do sieci gazowych, ruchu i eksploatacji tych sieci (Dz. U. Nr 105, 
poz. 1113 z późniejszymi zmianami). 

46. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229,           
z późniejszymi zmianami). 

47. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbio-
rowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747, z późniejszymi 
zmianami). 

48. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 
62, poz. 627, z późniejszymi zmianami). 
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49. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 lipca 2002r. w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy ochrony 
powietrza (Dz. U. Nr 115, poz. 1003 z późniejszymi zmianami). 

50. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002r. w sprawie 
wartości progowych poziomów hałasu (Dz. U. Nr 8, poz. 81). 

51. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych 
poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla 
dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. Nr 87, poz. 796 z 
późniejszymi zmianami). 

52. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2003r. w sprawie jednost-
kowych stawek opłat za usuwanie drzew lub krzewów (Dz. U. Nr 99, poz. 
906 z późniejszymi zmianami). 

53. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002r. w sprawie okre-
ślenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środo-
wisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przed-
sięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 
Nr 179, poz. 1490 z późniejszymi zmianami). 

54. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – O odpadach (Dz. U. 62, poz. 628, z 
późniejszymi zmianami). 

55. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie 
warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposo-
bu użytkowania obiektu budowlanego. (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 
r.Nr.120, poz.1131) 

 
 

 
Normy 
 

POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-1 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. Definicje 
 
POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-2  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
 
POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-3  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ustalanie ogólnych charakterystyk. 
 
POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-4 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa 
 
POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-4-41 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażenio-
wa. 
 
POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-4-42 
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Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami 
oddziaływania cieplnego. 
 
POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-4-44 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami 
przepięć 
 
POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-4-46 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łą-
czenie 
 
POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-4-47 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Środki ochrony przed 
porażeniem prądem elektrycznym. 
 
POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-4-48 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony 
w zależności od wpływów zewnętrznych. 
 
POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-5 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
 
POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-5-51 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 
 
POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-5-52 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowania. 
 
POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-5-53 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i 
sterownicza. 
 
POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-5-54 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody 
ochronne. 

  
POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-5-55 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. 
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POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-6 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Sprawdzenie. 
 
POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-6-61 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze 
 
POLSKA NORMA       PN-EN 13201 
…………………………………………. 
 
POLSKA NORMA      PN-IEC 60 364 
……………………………………….. 
 
POLSKA NORMA      PN-EN 60598 
……………………………………….. 
 
POLSKA NORMA       PN-EN 61439 
………………………………………. 

 

 
3.2. Wykaz dokumentów formalnych 

1) Mapa sytuacyjno-wysokościowa (komplet), 
2) Mapy ewidencji gruntów 
3) Wykaz podmiotów i działek 
4) Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
5) Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością 
6) Techniczne warunki przyłączenia wydane przez TAURON. 

 
 
4. Część graficzna 
 
Arkusze od 1 ÷ 2  Plan instalacji oświetlenia. 
 
 

 
 


