
 

 

Szczecin, 03.10.2023r.  

Nr sprawy: A-ZP.381.93.2023.WB  

 

WYJAŚNIENIE NR 2 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa 

sprzętu informatycznego, specjalistycznego oraz narzędzi na potrzeby Uniwersytetu 

Szczecińskiego w ramach projektu UNIWERSYTET 2.0 - STREFA KARIERY, nr 

umowy: POWR.03.05.00-00-Z064/17-00 
 

Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), zwanej dalej PZP przekazuje pytania do 

SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami: 

 

Pytanie nr 1 – dotyczy: WZÓR UMOWY A-ZP/384/…/23 – dla części 2,3,5-

10,14,15,16,22-25,27 § 2 pkt.2: 

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę czasu usunięcia uszkodzeń z 7 na 14 dni roboczych 

od dnia zgłoszenia usterki, a jeżeli wystąpi konieczność importu części/elementów składowych 

wyposażenia lub całego wyposażenia, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni roboczych 

od daty zgłoszenia usterki ? 

UZASADNIENIE 

Standardowe terminy naprawy urządzeń medycznych wynoszą 14 dni roboczych w przypadku 

produktów Polskiej produkcji i 21 dni roboczych w przypadku produktów produkcji 

Zagranicznej. 

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę. 

Postanowienie § 2 ust. 2 Wzoru Umowy dla części 2,3,5-10,14,15,16,22-25,27 otrzymuje 

brzmienie: „2. Zgłoszenie do naprawy lub wymiany uszkodzonego przedmiotu zamówienia 

nastąpi w ciągu 3 dni roboczych daty powzięcia tej informacji, a naprawa lub wymiana zostanie 

wykonana w ciągu 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a jeżeli wystąpi konieczność 

importu części/elementów składowych wyposażenia lub całego wyposażenia, naprawa zostanie 

wykonana w ciągu 21 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki.” 

 

Pytanie nr 2 - dotyczy WZÓR UMOWY A-ZP/384/…/23 – dla części 2,3,5-10,14,15,16,22-

25,27 § 6 pkt. 4,5: 

Czy zamawiający dopuści zmiany w zapisie wyżej wymienionych punktów tak aby okres 

zmiany terminu realizacji zamówienia był uregulowany konkretnym okresem czasowym jak 

np. - „zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy 

jednak nie dłużej niż o 30 dni” 

- „siły wyższej lub powstałej z winy osób trzecich uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu 

umowy zgodnie z Umową jednak nie dłużej niż o 30 dni” 

UZASADNIENIE 

Brak zapisu w umowie o maksymalnym czasie o jaki zamawiający może wydłużyć termin 

realizacji umowy, może spowodować odraczanie terminu wykonania Przedmiotu Umowy 

przez nieskończenie długi czas co jest bardzo niekorzystne dla wykonawcy. 

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę. Postanowienia § 6 ust. 1 pkt 4,5 Wzoru Umowy dla części 2,3,5-

10,14,15,16,22-25,27 otrzymują brzmienie:  „4) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy 



 

 

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jednak nie dłużej niż o 30 dni;5) siły wyższej lub 

powstałej z winy osób trzecich uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z 

Umową, jednak nie dłużej niż o 30 dni;” 

 

 

        Z poważaniem,  
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