Załącznik nr 1


SPECYFIKACJA TECHNICZNA – CZĘŚĆ III 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa  468 Mg mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno 
w ramach zamówienia podstawowego oraz 93,60 Mg w ramach prawa opcji do remontu dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2024/2025 do poszczególnych jednostek organizacyjnych MZDW na terenie województwa mazowieckiego, zgodnie z wykazem określonym w pkt. 10.
1. Przedmiot zamówienia określony w pkt. 1 winien być dostarczony w terminie:
-  etap I – 2 miesiące od 01.10.2024 r. – 264,00 Mg
-  etap II – 5 miesięcy od 01.10.2024 r. – 204,00 Mg
- prawo opcji – 6 miesięcy od 01.10.2024 r.
2. Maksymalny czas realizacji dostawy wynosi: 8 dni roboczych. Oferty deklarujące czas realizacji dostawy powyżej 8 dni roboczych zostaną odrzucone.
3. Zamawiający wymaga, aby dostarczana mieszanka mineralno – bitumiczna na zimno mogła być stosowana na wilgotne podłoże w temperaturze otoczenia od -10oC do +30oC.
4. Dostawca mieszanki zobowiązany przy każdej dostawie przekazać Zamawiającemu Aprobatę Techniczną lub deklarację zgodności producenta oraz firmowej instrukcji 
w języku polskim, określające szczegółowe warunki jej stosowania, składowania 
i transportu.
5. Protokół odbioru dostawy spisany zostanie w obecności przedstawiciela Wykonawcy        
i przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w Umowie. Komisyjne spisanie protokołów odbioru za zrealizowany etap odbędzie się w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
6. Dostawy objęte zamówieniem będą realizowane sukcesywnie w trakcie obowiązywania umowy, zależnie od bieżących potrzeb Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00 (zlecenia przy użyciu faksu lub poczty elektronicznej). 
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przekierowania dostawy do innego Rejonu Drogowego (Obwodu Drogowego).
8. Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z części dostaw mieszanki mineralno – bitumicznej na zimno z uwagi na warunki atmosferyczne. W związku z tym Wykonawca nie będzie miał żadnych roszczeń z tytułu mniejszej ilości zamówionej mieszanki.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli wybranych partii dostaw, celem sprawdzenia ich jakości w specjalistycznych laboratoriach. W przypadku stwierdzenia złej jakości mieszanki mineralno-bitumicznej na zimno Zamawiający będzie miał prawo zażądać wymiany na materiał pozbawiony wad i obciążyć kosztami badań Wykonawcę.
10. Rozliczenie nastąpi na podstawie faktur za każdy zakończony etap dostawy. Do faktury za zrealizowany etap dostawy należy dołączyć protokoły odbioru ze wszystkich Rejonów Drogowych (wzór w załączeniu) podpisane przez przedstawiciela Zamawiającego – Dyrektora każdego Rejonu Drogowego MZDW. W przypadku dostaw w ramach prawa opcji do faktury należy dołączyć protokół odbioru w ramach prawa opcji podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego – Dyrektora Rejonu Drogowego MZDW.
11. Miejsca i ilości dostaw mieszanki mineralno – bitumicznej do poszczególnych Rejonów Drogowych (Obwodów Drogowych):
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PROTOKÓŁ
odbioru dostawy mieszanki mineralno – bitumicznej na zimno
spisany dnia  ……………..… roku

ETAP ……….. 

Dostawa mieszanki mineralno – bitumicznej na zimno w sezonie 2024/2025
do  Rejonu Drogowego ………………………..
Zgodnie z umową nr: …………………………… z dnia …………………………

KOMISJA W SKŁADZIE:

1. ……………………………… - MZDW Rejon Drogowy ………………………………..….. –  przedstawiciel Zamawiającego
2. ……………………………..   -  ……………………………………………….……………. –  przedstawiciel Dostawcy

Ustalenia:
1. Ilość dostarczonej mieszanki mineralno – bitumicznej na zimno:
- Obwód Drogowy ……………………. - ……….Mg
- Obwód Drogowy ……………………. - ……….Mg
- Obwód Drogowy ……………………. - ……….Mg
- Obwód Drogowy ……………………. - ……….Mg
RAZEM:…………………….	

2. Termin realizacji zamówienia – ……………………………………
3. Jakość dostarczanego materiału - …………………………………..
4. Niniejszy protokół służy jako podstawa do wystawienia faktury z zastosowaniem cen określonych w w/w umowie.
5. Uwagi - ………………………………………………………………..

Na tym protokół zakończono i podpisano:


Przedstawiciel Zamawiającego:                                            Przedstawiciel Dostawcy:


1. …………………………...                                               2. …………………………..



   	          Dyrektor Rejonu Drogowego



                                                                                                 ……………………………………………
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Gostynin, ul. Krośniewicka 5 5,00 5,00 2

Sanniki, ul. Warszawska 162 4,00 2,00 1,2

Bielsk, ul. Topolowa 15 14,00 14,00 5,6

Grudusk, ul. Ciechanowska 59 2,00 2,00 0,8

Żuromin,ul. Warszawska 32 1,00 2,00 0,6

Ciechanów, ul. Leśna 30 1,00 1,00 0,4

Grodzisk, ul.Traugutta 41 4,00 4,00 1,6

Pruszków, Łazy 27E 3,00 3,00 1,2

Łazy, Łazy 27E 3,00 3,00 1,2

Czerwin, ul. Mazowiecka 44 3,00 0,00 0,6

Myszyniec, ul. Reymonta 48 24,00 12,00 7,2

Krasnosielc, ul. Polna 6 5,00 0,00 1

Nowy Dwór Maz. ul. Sportowa 62 5,00 5,00 2

Nasielsk, ul. Płońska 45 10,00 5,00 3

Wołomin, ul. Kobyłkowska 1 25,00 25,00 10

Radzymin, ul. Kobyłkowska 1 25,00 25,00 10

Węgrów, ul. Gdańska 52 2,00 2,00 0,8

Kosów Lacki, ul. Źródlana 2 24,00 10,00 6,8

Siedlce ul. Południowa 1 16,00 10,00 5,2

Nowe Miasto n/Pilicą, ul. Kolejowa 7 2,00 0,00 0,4

Potworów, ul. Warszawska 14 10,00 0,00 2

Lipsko, ul. Przemysłowa 22 15,00 15,00 6

Radom, ul. Wolanowska 61 15,00 0,00 3

Otwock, ul. Górna 18 10,00 20,00 6

Piaseczno, ul. Elektroniczna 4a 16,00 14,00 6

Maciejowice, ul. Bankowa 40 20,00 20,00 8

Warka, ul. Grójecka 54a 0,00 5,00 1

Razem 264,00 204,00 93,60

dostawa 468,00

prawo opcji 93,60

Razem dostawa+opcje 561,60
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