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WYJASNIENIA DO SWZ

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, w ktdrym wartos¢ nie przekracza progdw unijnych
okreslonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 wrze$nia 2019 roku — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2022,
poz. 1710 ze zm.), pn.: ,,Budowa Centrum Integracji Spotecznej w miejscowosci Kruszyn wraz z realizacja
zadania ,,Wyposazenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Spotecznej w miejscowosci
Kruszyn”; RBRiGK.271.2.28.2022

Zamawiajacy informuje, ze do Zamawiajacego w wplynety wnioski Wykonawcdw dotyczacy udzielenia
wyjasnien SWZ.

Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 284 ust. 2 w zw. z ust. 6 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) wyjasnia:

Pytanie nr 1:
W nawigzaniu do zapisu w rozd.Il pkt 5 SWZ prosimy o odstapienie od obowigzku osobistego wykonania przez

wykonawce kluczowych czesci zamowienia - konstrukcji budynku.

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 1:
Zamawiajacy wyjasnia, Ze nie odstepuje od obowiazku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci
zamowienia, {j. posadowienia (fundamenty z wymiang gruntu) oraz konstrukcji budynku.

Pytanie nr 2:
Szanowni Panstwo, Czy Zamawiajacy przywiduje dostosowanie budynku do potrzeb oséb z dysfunkcjg wzroku?

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 2:

Zamawiajacy wyjasnia, ze dokumentacja projektowa nie przewiduje dostosowania budynku do potrzeb oséb
z dysfunkcjg wzroku. Natomiast dostosowanie budynku dla potrzeb os6b z niepetnosprawno$ciami bedzie
obowigzkiem Zamawiajacego, w tym réwniez do potrzeb osdb z dysfunkcjg wzroku

Pytanie nr 3:
Prosze o udzielenie odpowiedzi na nastepujace pytanie dot. tresci SWZ: 1) Prosimy o udostepnienie dokumentacji

w pliku dwg, lub doprecyzowanie wymiaréw stropowych ptyt kanatowych i wymiaréw kabin sanitarnych HPL.



Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 3:
Zamawiajacy wyjasnia, ze w zataczeniu udostepnia dokumentacje w pliku dwg (Zatacznik nr 3 do niniejszych
Wyjasénien - CIS_PT).

Pytanie nr 4:
2) Prosimy o informacje dotyczaca ilosci drzwi S1, na rzutach sg 3 szt. w zestawieniu stolarki 2.

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 4:
Zamawiajacy wyjasnia, ze w zatgczeniu udostepnia plik w formacie dwg., w ktérym Drzwi S2 zostaty skorygowane
(Zatacznik nr 3 do niniejszych Wyjasnien — CIS_PT).

Pytanie nr 5:
3) Czy schody na scene i podest dla operatora dzwieku majg by¢ wyposazone w barierke ochronng?

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 5:
Zamawiajacy wyjasnia, ze schody na scene nie wymagajq barierki. Sg miedzy sceng a $ciana. Podest operatora
nalezy wyposazy¢ w barierke dookota platformy i przy schodach.

Pytanie nr 6:
4) Czy w wycenie nalezy uwzgledni¢ wyposazenie obiektu w gasnice?

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 6:
Zamawiajacy wyjasnia, ze w wycenie nalezy uwzgledni¢ wyposazenie w gasnice.

Pytanie nr 7:
5) Prosimy o udostepnienie dokumentoéw: pozwolenie na budowe, pozwolenie na lokalizacje zjazdow.

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 7:

Zamawiajacy wyjasnia, ze w zataczeniu przekazuje decyzje pozwolenia na budowe nr 203/2022 z dnia 6 kwietnia
2022 r. (Zatacznik nr 1 do Wyjasnien) i decyzje pozwolenia na rozbiorke nr 137/2022 z dnia 14 marca 2022 r.
(Zatgcznik nr 2 do Wyjasnien).

Pytanie nr 8:
6) Prosimy o informacje dotyczaca zieleni izolacyjnej, oznaczonej na PZT oraz rysunku D03. W dokumentacji brak

jakichkolwiek informacji na temat ro$linnosci jaka ma by¢ nasadzona.

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 8:

Zamawiajacy wyjasnia, ze nasadzenia izolacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z opisem w projekcie branzy drogowej.
Ponadto w zataczonej dokumentaciji przetargowej jest decyzja pozwolenia na wycinke drzew, w ktdrej zostaty
okre$lone nasadzenia zastepcze, jakie nalezy wykona¢ w ramach usunigtych drzew.

Pytanie nr 9:
7) Prosze o informacije czy kotara ma mie¢ swoja konstrukcje wsporcza, czy ma posiada¢ mechanizm z systemem

otwierania i zamykania oraz zestaw kurtyn teatralnych z kulisami?

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 9:
Zamawiajgcy wyjasnia, ze .zakres przedmiotowego zaméwienia nie obejmuje kotary z osprzetem.

Pytanie nr 10:
Prosze o uzupetnienie dokumentacji o projekt techniczny: - elektroakustyki - o$wietlenia i multimediéw —

scenotechniki. Powyzsze niezbedne do przygotowania kompleksowej oferty.



Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 10:
Zamawiajacy wyjasnia, ze dokumentacja projektowa nie obejmowata w swoim zakresie projektéw technicznych
na elektroakustyke, na owietlenia i multimedia oraz na scenotechnike.

Pytanie nr 12:
2. Prosze o potwierdzenie, iz tazienke dla niepetnosprawnych nalezy wyposazy¢ w pochwyty Scienne i uchylne.

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 12:
Zamawiajacy wyjasnia, ze fazienke dla niepetnosprawnych nalezy wyposazy¢ w pochwyty Scienne i uchylne.

Pytanie nr 13:
3. Prosze o wyjasnienie, czy w zakres realizacji zamdwienia wchodzi dostawa i montaz luster w fazienkach. Jesli

tak, prosze o podanie wymiarow luster, ich ilosci oraz sposobu montazu.

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 13:
Zamawiajacy wyjasnia, ze dostawa i montaz luster w fazienkach nie wchodzi w zakres realizacji przedmiotowego
zamOwienia.

Pytanie nr 14:
4. Prosze o wyjasnienie, czy w zakres realizacji zamowienia wchodzi dostawa i montaz wyposazenia fazienek,

tj. dozowniki mydta, recznikow papierowych, suszarki do rak, szczotki wc, Smietniki itd. Jesli tak, prosze
0 uzupetnienie dokumentacji 0 wykaz wyposazenia wraz z opisem poszczegolnych elementdw oraz ich iloScia.

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 14:
Zamawiajacy wyjasnia, ze dostawa i montaz wyposazenia fazienek, tj. dozowniki mydta, recznikéw papierowych,
suszarki do rak, szczotki we, Smietniki itd. nie wchodzi w zakres realizacji przedmiotowego zamdwienia.

Pytanie nr 15:
5. Prosze o potwierdzenie, iz zgodnie z rzutem parteru w projekcie architektury, umywalki we wszystkich

pomieszczeniach nalezy wykonaé, jako montowane do $ciany (brak blatéw). Jesli tak, prosze o wyjasnienie,
czy nalezy przewidzie zastosowanie syfonéw ozdobnych chromowanych lub pétpostumentow?

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 15:
Zamawiajacy wyjasnia, ze umywalki we wszystkich pomieszczeniach nalezy wykonaé, jako montowane do Sciany
(brak blatéw); nalezy przewidzie¢ zastosowanie potpostumentdw.

Pytanie nr 16
6. Prosze o wyjasnienie w jaki sposob nalezy wykona¢ kabiny prysznicowe, tj. spadek posadzki do odptywu

liniowego, czy brodzik (niski czy wysoki); z drazkiem i kotarg, czy przeszklone?

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 16:

Zamawiajacy wyjasnia, ze kabiny prysznicowe nalezy wykona¢ poprzez wydzielenie do stropu $cianami GKBI
z drzwiami (K2) opisanymi w zestawieniu. Brodzik wysoki z dodatkowg kotarg z dragzkiem. Na $cianie miedzy kotarg
i drzwiami, haczyk na recznik.

Pytanie nr 17
7. Na rzucie parteru w projekcie architektury wrysowano takie elementy wyposazenia pomieszczen, jak: pralka oraz

szafy do suszenia wezy i ubran w pom. 32 Garaz; szafki lub zabudowy w pom. 19, 31 Sr. Czyst. Prosze o



wyjasnienie, czy wiw elementy wyposazenia wchodza w zakres realizacji zamowienia. Jesli tak, prosze o
uzupetnienie dokumentacji o parametry tych elementow (wymiary, materiat, parametry urzadzen).

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 17:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze elementy wyposazenia pomieszczen, jak: pralka oraz szafy do suszenia wezy i ubran
w pom. 32 Garaz; szafki lub zabudowy w pom. 19, 31 Sr. Czyst. nie wchodza w zakres realizacji przedmiotowego
zambwienia.

Pytanie nr 18
8. Zgodnie z zapisem rozdz. Ill ust. 1.1 pkt 4) ppkt b) Zamawiajacy wymaga, aby osoba skierowana do realizaciji

zambwienia, jako kierownik robét sanitarnych posiadata 5-letnie do$wiadczenie na stanowisku kierownika
budowy/kierownika robdt, natomiast dla osoby skierowanej do realizacji zaméwienia, jako kierownik robot
elektrycznych, aby posiadata 3-letnie do$wiadczenie na stanowisku kierownika budowy/kierownika robét.
Wykonawca zgtasza sie z prosbg o ujednolicenie wymagan wobec kierownikéw branzowych do posiadania
3-letniego do$wiadczenia na stanowisku kierownika budowy/kierownika robét, zaréwno dla kierownika robot
sanitarnych, jak i kierownika robét elektrycznych.

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 18:

Zamawiajacy wyjasnia, Zze ujednolica wymagania wobec kierownikbw branzowych do posiadania

3-letniego dodwiadczenia na stanowisku kierownika budowy/kierownika robot, zaréwno dla kierownika robét

sanitarnych, jak i kierownika robét elektrycznych. W zwigzku z powyzszym zmienia zapis rozdz. Il ust. 1.1 pkt 4)

lit. b w zakresie Czesci | oraz w Czesci Il SWZ, w ten sposob, Ze:

Czesé |

o 1 osobe (kierownik budowy), posiadajacg uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej, zgodnie z art. 12 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
z uwzglednieniem uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pafistwach cztonkowskich Unii Europejskiej
z co najmniej 5-letnim doswiadczeniem na stanowisku kierownika budowy/kierownika robét;

¢ 1 osobe kierownika robét posiadajgca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, zgodnie
z art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z uwzglednieniem uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej z co najmniej 3-letnim doswiadczeniem
na stanowisku kierownika budowy/kierownika robét;

¢ 1 osobe (kierownik robét branzy elektrycznej), posiadajacq uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z uwzglednieniem
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w parnstwach cztonkowskich Unii Europejskiej z co najmniej
3-letnim dos$wiadczeniem w branzy na stanowisku kierownika robét w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych”

Czeséll

¢ 1 osobe do petnienia funkcji Koordynatora — Inspektor Nadzoru (Inzynier Kontraktu) robét budowlanych
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej;

¢ 1 osobe do petnienia funkcji Inspektora Nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych;

e 1 osobe do petnienia funkcji Inspektora Nadzoru robét elektrycznych w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych”.

Ponadto Zamawiajacy dokonuje zmiany zapisu:



1) rozdz. Il ust. 1.1 pkt 4) lit. a (Cze$¢ 1), ktdry otrzymuje brzmienie:

wykaze, tj. nalezyte wykonanie/zakonczenie w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy - w tym okresie (rozpoczecie mogto nastapi¢ wczeéniej),
co najmniej dwie roboty budowlane polegajace na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie
i modernizacji obiektu kubaturowego (obiekt kubaturowy: budynek, ktoremu mozna przypisa¢ parametr objetosci
wyrazony w metrach sze$ciennych), o warto$ci nie mniejszej niz 4 000.000,00 zt brutto (stownie zlotych: cztery
miliony) kazda z nich albo minimum jedna robote budowlang polegajaca na budowie, przebudowie, rozbudowie
lub remoncie i modernizacji obiektu kubaturowego (obiekt kubaturowy: budynek, ktdremu mozna przypisa¢
parametr objetosci wyrazony w metrach szesciennych), o wartosci nie mniejszej niz 7 000 000,00 zt brutto
(stownie ztotych: siedem milionow)”;

2) rozdz. | pkt 2.5. — poprzez wykre$lenie zapisu;

3) rozdz. Il pkt 3.6. — poprzez dodanie: ,Aspekty spoteczne”, a w konsekwencji otrzymuje brzmienie: ,Aspekty
spoteczne - Zapewnienie dostepnosci dla 0séb ze szczegolnymi potrzebami”;

4) rozdz. V pkt 2.2.4. 1) — poprzez wykreslenie z tresci: ,w szczegélnosci informacji o tym czy roboty zostaty
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukoriczone”;

5) rozdz. Il pkt 1.7. — poprzez dodanie do tresci zdania: ,Podmiot trzeci, na potencjat ktérego Wykonawca powotuje
sie w celu wykazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu nie moze podlega¢ wykluczeniu na podstawie
art. 108 ust.1 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r ustawy
0 szczegoInych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego (Dz. U.2022 poz. 835)";

6) rozdz. V pkt 1. ppkt 1.2. — poprzez: wykreslenie ,(model, typ, rodzaj)”, a dodanie ,(producent, model)’; poprzez
zmiane: z ,Zatacznika nr 1 b” na ,, Zatacznika nr 1a”.

Pytanie nr 19
9. W par. 1 projektu umowy zdublowano zapisy dot. kosztorysu ofertowego w ramach ust. 9 i ust. 14 — prosze

0 wprowadzenie zmiany w projekcie umowy poprzez usuniecie zdublowanego zapisu.

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 19:
Zamawiajacy wyjasnia, ze wykre$la zapis § 1 ust. 14 projektowanych postanowien umowy. W zwigzku z tym
dotychczasowe ustepy od 15 do 18 otrzymuja nowg numeracje, jako ustepy od 14 do 17.

Pytanie nr 20
10. W par. 1 projektu umowy zdublowano zapisy dot. wbudowanych materiatdw w ramach ust. 10 i ust. 16 — prosze

0 wprowadzenie zmiany w projekcie umowy poprzez usuniecie zdublowanego zapisu.

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 20:
Zamawiajacy wyjasnia, ze zapis § 1 projektowanych postanowien umowy otrzymuje brzmienie:

»§ 1
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Inwestycja dofinansowana jest z PROGRAMU RZADOWEGO FUNDUSZ POLSKI tAD: PROGR6AM
INWESTYCJI STRATEGICZNYCH.

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na budowie budynku uzytecznosci
publicznej Centrum Integracji Spotecznej w miejscowoséci Kruszyn wraz z wyposazeniem oraz
zagospodarowaniem terenu wokot budowanego budynku w ramach zadania inwestycyjnego: ,,Budowa
Centrum Integracji Spotecznej w miejscowosci Kruszyn wraz z realizacjg zadania ,Wyposazenie



wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Spotecznej w miejscowosci Kruszyn” -
Czes$¢ I” zwanego w tresci ,Zadaniem”.
2. Wykonawca jest zobowigzany do:

1) wykonania rob6t budowlanych na podstawie przedstawionej dokumentaciji projektowej, o ktérej mowa w ust.
6, obejmujacej niezbedne uzgodnienia, warunki i pozwolenia;

2) sprawowania nadzoru wykonawczego w osobie kierownika budowy (kierownikdéw buddéw) oraz przez
kierownikow poszczegdlnych branz;

3)  wykonania dokumentacji powykonawczej;

4)  zawarcia umowy ubezpieczenia z tytutu odpowiedzialno$ci zwigzanej z wykonywaniem przedmiotu umowy
na warunkach okreslonych w § 9 umowy;

5) udzielenia gwarancji i rekojmi na roboty budowlane, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
na warunkach okreslonych w § 13 umowy;

6) zagospodarowanie terenu wokdt budynku poprzez wyrdwnanie ziemi, nasadzenie krzewow, wykonanie
trawnikow, wykonanie drdg, chodnikéw oraz dojazdéw utwardzonych kostkg brukowa, stanowisk postojowych
dla uzytkownikdw oraz oséb z niepetnosprawno$ciami;

7)  udzielenia rekojmi i gwarancji na wybudowany budynek oraz na infrastrukture towarzyszaca na warunkach
okreslonych przez producenta.

3. Przedmiot umowy w zakresie budowy budynku Centrum Integraciji Spotecznej w miejscowosci Kruszyn
obejmuje:

1) budowe budynku jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego na nieruchomosciach oznaczonych numerami
ewidencyjnymi jako dziatki 61/6, 61/8, 61/10, 62/3 i 63 potozonych w miejscowosci Kruszyn (obreb ewidencyjny
0012 Kruszyn);

2) rozbidrke istniejacych na nieruchomosciach oznaczonych jako dziatki numerami ewidencyjnymi 61/8, 61/10 i
62/3 budynkow;

3) zagospodarowanie terenu wokot budynku — wyciecie 13 drzew z nieruchomosci oznaczonej ewidencyjnie nr
61/10 i dokonanie nowych nasadzen (26 drzew), zgodnie z decyzjq Starosty Wioctawskiego Nr
ROL.613.2.15.2022z dnia 18 marca 2022 r., budowe ciagébw komunikacji pieszej i jezdnej, wykonanie 17
stanowisk postojowych z azurowych krat z tworzywa sztucznego oraz 2 stanowisk postojowych dla 0sdb
niepetnosprawnych, wykonanych z kostki betonowej, nasadzenie krzewdw i wykonanie trawnikow;

4) wyposazenie obiektu m.in w sceng wraz o$wietleniem i nagto$nieniem, w sprzet multimedialny, wyposazenie
sali kinowej w ekran i krzesta, wyposazenie studia nagran wraz z rezyserkg, a takze dostawe sprzetu
sanitarnego, sprzetu agd - opis wyposazenia - zatacznik nr 6 do umowy.

4. Przedmiot umowy w zakresie budowy budynku Centrum Integracji Spotecznej w miejscowosci Kruszyn
obejmuje réwniez :

1) odtworzenie nawierzchni ulic przylegtych, réwniez w przypadku ingerencji wiekszej niz przewidujg
dokumentacje projektowe (np. w przypadku usuwania kolizji);

2) roboty pomiarowe, geodezyjng inwentaryzacie powykonawcza, koszt odtworzenia punkiéw poziomej
wysoko$ciowej osnowy geodezyjnej zniszczonych w trakcie prowadzonych robot;

3) koszt ewentualnej naprawy urzadzen sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz budowli
lurzadzen/elementéw zagospodarowania terenu, znajdujacych sie w sasiedztwie prowadzonych robot;

4) wszelkie inne koszty niezbedne do prawidtowego wykonania zamdwienia.

5. Dodatkowe wymagania dotyczace przedmiotu Zadania:

1) uzyte materiaty budowlane, inwestycyjne i wykonczeniowe oraz technologie muszg zapewni¢ niskie koszty
eksploatacii i utrzymania obiektdw przy zapewnieniu wymaganego przez Zamawiajacego wysokiego standardu
wykonczenia i wyposazenia;

2) Wykonawca dostarczy wszystkie urzadzenia i wyposazenie fabrycznie nowe;

3) Wykonawca zamontuje elementy wyposazenia wymagajace montazu i podtgczen.

6. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Zadanie zgodnie z:



1

ztozong oferta, stanowigca zatacznik nr 1 do niniejszej umowy;

2) opisem przedmiotu zamdwienia;

4) Specyfikacjqg Warunkdéw Zamowienia, stanowigca zatacznik nr 3 do niniejszej umowy,

5) kosztorysem ofertowym i harmonogramem rzeczowo - finansowym, stanowigce odpowiednio zatacznik nr 4 i
nr 5 do niniejszej umowy;

6) obowigzujacymi przepisami i normami oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

7. Szczegblowy opis przedmiotu zamowienia, a w tym technologie i zakres robot, okre$lone zostaty
w dokumentacji projektowe;.

8. Wykonawca uznaje, ze dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w ust. 6 pkt 3 bedaca zatgcznikiem nr 2
do niniejszej umowy jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢ i w zwigzku z tym
zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze zlozong oferta.

9. Kosztorys ofertowy, o ktérym mowa w ust. 6 pkt. 5 ma charakter pomocniczy i stuzy wytgcznie do celow
$cisle okreslonych w umowie.

10.

)
)
3) dokumentacjg projektowg;
)
)

Wszystkie przyjete w projekcie i wbudowane materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ stosowne

certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim prawem.

1.

W przedmiotowych lokalizacjach mogg by¢ jednocze$nie prowadzone przez gestoréw sieci na ich rzecz,

badz na rzecz Zamawiajgcego, inne roboty budowlane. Wykonawca, na polecenie Zamawiajacego, ma
obowigzek wpusci¢ na plac budowy wskazanych wykonawcow.

12.
13.
14.

15.

16.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z zakresem robét budowlanych, stanowigcych zakres przedmiotu
zamdwienia.

Wykonawca o$wiadcza, ze zobowigzuije sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong oferta.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami oraz zobowigzuije sie do
oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej uzgodnionym.

Realizacja przedmiotu niniejszej umowy jest dofinansowana z Rzadowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych, przyjetego na mocy uchwaty Nr 84/2021 Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2021 r.
w sprawie ustanowienia Rzadowego Funduszu Polski £ad: Program Inwestycji Strategicznych, wydane;
na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. 2020 r. poz.
568 z pozn. zm.).

Inwestycja, ktorej dotyczy postepowanie jest tozsama z opisem Inwestycji zawartych we wniosku
o dofinansowanie”.

Pytanie nr 21
Czy inwestor posiada projekt/plan nasadzen zastepczych? Prosimy o jego udostepnienie lub sprecyzowanie jakie

nasadzenia nalezy przyja¢, w decyzji zezwalajacej na wycinke mamy podany bardzo szeroki wachlarz drzew
do wyboru.

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 21:

Zamawiajacy wyjasnia, Ze nie posiada projektu/planu nasadzen zastepczych. Zamawiajacy wymaga od wykonania
nasadzen zastepczych w postaci gtogu posredniego w liczbie 26 sztuk. Miejsce wykonania nasadzen zostanie
ustalone z Zamawiajacym na etapie realizacji inwestycji.

Pytanie nr 23
13. Prosze o uzupetnienie dokumentaciji o opinie geotechniczng do projektu.



Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 23:
Zamawiajacy wyjasnia, ze uzupetnia dokumentacje o opinie geotechniczng do projektu (Zatacznik nr 13 do
niniejszych Wyjasnien).

Pytanie nr 28
18. W przedmiarze nie zostaty uwzglednione kabiny ustepowe w systemie szkieletowym z ptyt GKBI w tazience

nr 30 oraz w WC o numerze 24 — prosze o potwierdzenie, iz nalezy je uwzgledni¢ w ofercie.

Odpowiedz Zamawiajacego nha pytanie nr 28:
Zamawiajacy wyjasnia, ze kabiny ustepowe w systemie szkieletowym z plyt GKBI w fazience
nr 30 oraz w WC o numerze 24 nalezy uwzgledni¢ w ofercie. Kabiny ustepowe nalezy wydzieli¢ do stropu Scianami
GKBI z drzwiami (K2) opisanymi w zestawieniu.

Pytanie nr 30
20. W przedmiarze ujeto odwodnienie wykopdw za pomocq igtofiltrow. Ze wzgledu na wystepowanie w gruntach

frakciji gliniastych, zastosowanie igtofiltrow moze okaza¢ sie niemozliwe. Prosze o wyjasnienie, czy Zamawiajacy
dopuszcza zastosowanie innego sposobu odwodnienia wykopu.

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 30:
Zamawiajacy wyjasnia, ze dopuszcza zastosowanie innego sposobu odwodnienia wykopu. Sposéb odwonienia
wykopu nalezy do Wykonawcy.

Pytanie nr 31
21. Prosze o podanie z jakiego materiatu nalezy wykona¢ parapety wewnetrzne.

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 31:

Zamawiajacy wyjasnia, ze parapety wewnetrzne nalezy wykonac w ten sposbo,ze:

- w garderobach (pom.25 i 26) oraz w pomieszczeniu socjalnym (pom.29) wykona¢ parapety okienne
z konglomeratu,

- w pomieszczeniu technicznym (pom.21) oraz w garazu (pom.32) wykona¢ parapety okienne z ptytek
gresowych,

Pytanie nr 33:
Prosze o udzielenie odpowiedzi na nastepujace pytania dot. treci SWZ: 1. W § 1 ust. 4 projektowanych

postanowien umowy okreslono, iz przedmiot umowy obejmuje réwniez: ,1) likwidacje wszelkich odkrytych w toku
robot, a nieujawnionych w dokumentacjach, kolizji z urzadzeniami infrastruktury technicznej, w tym regulacje
wysokos$ciowq urzadzen obcych”. Majac na uwadze fakt, iz obowigzkiem Zamawiajacego zgodnie z ustawa Pzp
jest opisanie przedmiotu realizacji ,w sposob jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomocg dostatecznie doktadnych i
zrozumiatych okreslen, uwzgledniajgc wymagania i okoliczno$ci mogace mie¢ wptyw na sporzadzenie oferty”,
zastosowanie w umowie zapisu zobowigzujacego Wykonawce do skalkulowania w ofercie rob6t niemozliwych
do przewidzenia na etapie prowadzenia postgpowania przetargowego jest niezgodne z Pzp. Tym samym,
Wykonawca wnosi 0 wykreslenie z projektu umowy zapisu § 1 ust. 4 pkt 1).

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 33:
Zamawiajacy wyjasnia, ze z projektowanych postanowiert umownych wykresla zapis § 1 ust. 4 pkt 1). W zwigzku
z tym dotychczasowe punkty od 2) do 5) ustepu 4 otrzymujg nowg numeracje, jako punkty od 1) do 4).




Pytanie nr 34
2. W § 3 ust. 2 pkt 1) projektowanych postanowien umowy okreslono, iz do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

,protokolarne przekazanie placu (terenu) budowy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia odebrania
przez Zamawiajacego od Wykonawcy kompletnej dokumentaciji projektowej w tym zakresie wraz z niezbednymi
warunkami, uzgodnieniami i pozwoleniami”. Prosimy o wyjasnienie zapisu, szczegoinie w odniesieniu do fragmentu
,0d dnia odebrania przez Zamawiajgcego od Wykonawcy kompletnej dokumentacji projektowe;”.

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 34:

Zamawiajacy wyjasnia, ze w § 3 ust. 2 pkt 1) projektowanych postanowier umowy zmienia dotychczasowy zapis,
ktéry otrzymuje brzmienie: ,pkt 1) protokolarne przekazanie placu (terenu) budowy w terminie nie diuzszym
niz 7 dni roboczych od dnia odebrania przez Wykonawce od Zamawiajacego kompletnej dokumentaciji projektowe;
w tym zakresie wraz z niezbednymi warunkami, uzgodnieniami i pozwoleniami”.

Pytanie nr 35
3. W § 3 ust. 7 pkt 5) projektowanych postanowier umowy okre$lono, iz do obowigzkéw Wykonawcy nalezy

,oddanie przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym, z zachowaniem terminu realizacji , o ktérym
mowa w § 2 ust. 2 umowy”. Termin realizacji okre$lono w § 2 ust. 1 umowy — prosimy o skorygowanie zapisu.

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 35:

Zamawiajacy wyjasnia, ze w § 3 ust. 7 pkt 5) projektowanych postanowiert umowy zmienia dotychczasowy zapis,
ktdry otrzymuje brzmienie: ,oddanie przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym, z zachowaniem
terminu realizacji, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy”.

Pytanie nr 36
4. W § 3 ust. 7 pkt 36) projektowanych postanowien umowy okreslono, iz do obowigzkéw Wykonawcy nalezy

,wykonanie na wiasny koszt petnej dokumentaciji fotograficznej poszczegolnych etapéw robét od poczatku do
zakonczenia robdt, jako zatgcznika do dokumentacji powykonawczej”. Prosze o uszczegdtowienie zakresu
dokumentacji fotograficznej, jakiej wymaga Zamawiajacy tj. ilosci zdje€, czestotliwosci ich wykonywania, rodzaju
robdt, jakie nalezy uwieczni¢ na etapie realizacii.

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 36:

Zamawiajacy wyjasnia, ze Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania zdje¢ zgodnie z ustaleniami podjetymi
z Inspektorem Nadzoru (w tym ich ilosci, czestotliwosci ich wykonywania, rodzaju robét, jakie nalezy uwieczni¢ na
etapie realizacji).

Pytanie nr 37
5. W § 8 ust. 1 projektowanych postanowiert umowy okreslono, iz ,Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy

nastgpi na podstawie faktur VAT czeSciowych i faktury VAT koncowej, wystawionych odpowiednio po
bezusterkowych cze$ciowych odbiorach i po bezusterkowym koncowym odbiorze przedmiotu umowy: h po
bezusterkowym czesciowym odbiorze robdt budowlanych, robdt zwigzanych z zagospodarowaniem terenu, po
dostawie wyposazenia oraz faktury VAT koricowej po bezusterkowym koricowym odbiorze robét budowlanych,
robdt zwigzanych z zagospodarowaniem terenu, dostawie wyposazenia, po podpisaniu protokotdw o ktérych mowa
w § 10 ust.1 niniejszej umowy.” Zgodnie z obowigzujaca wyktadnig orzecznicza, odbiodr robét jest obowigzkiem
zamawiajgcego, a postanowienie umowne, ktore uzaleznia prawo wykonawcy do zaptaty za wykonanie przedmiotu
umowy od podpisania bezusterkowego protokotu odbioru, uzna¢ nalezy za niewazne jako sprzeczne z istotg
umowy o roboty budowlane w rozumieniu art. 647 k.c. W zwigzku z powyzszym prosimy o wykreslenie z
projektowanych postanowien umowy okre$lenia ,bezusterkowy” w odniesieniu do protokotdéw odbioru w: § 8 ust. 1,
§ 8 ust. 9, § 12 ust. 2 oraz okre$lenia ,bez uwag i zastrzezen” w odniesieniu do protokotéw odbioru w § 10 ust. 13.

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 37:




Zamawiajacy wyjasnia, ze w § 8 otrzymuje nowe brzmienie wedtug tresci zamieszczonej w Zatgczniku nr 8 do
niniejszych Wyjasnien.

Ponadto Zamawiajacy wyjasnia, ze w § 8 oraz w § 12 ust. 2 projektowanych postanowien umowy wykre$la
okre$lenie ,bezusterkowy”, natomiast w § 10 ust. 13 projektowanych postanowiert umowy nie dokonuje zmian.

Zamawiajacy informuije, ze § 10 projektowanych postanowien umowy otrzymuje brzmienie:

»§ 10
ODBIORY

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbiordw:

1) odbiory czesci robdt budowlanych — na podstawie protokotu odbioru czesciowego;

2) odbior koncowy robdt — na podstawie protokotu odbioru koricowego;

3) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — na podstawie wpisow dokonywanych w dzienniku
budowy lub dokonywane bedg przez inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie pisemnego zgioszenia
inspektorom nadzoru inwestorskiego w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich zgtoszenia;

4) odbiory dostarczonego wyposazenia — na podstawie elementdw wyposazenia odebranego przez
Zamawiajacego.

2. Wykonawca (kierownik budowy) zobowigzany jest do zgtaszania na pi$mie inspektorowi nadzoru
inwestorskiego gotowosci do przeprowadzenia odbioréw czesciowych oraz odbioru koricowego robét
budowlanych.

3. Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia odbioréw czesciowych i odbioru koricowego, o ktorym mowa w
ust. 1 w terminie nie dtuzszym niz 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do przeprowadzenia odbioréw czesciowych iodbioru koricowego, z zastrzezeniem ust. 5.

4. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do przeprowadzenia odbioru koricowego robét budowlanych, Wykonawca
dostarczy nastepujace dokumenty:

5)

komplet dokumentéw odbiorowych, w tym:

a) dokumentacje powykonawcza budowy,

b) dokumentacje zdjeciowa.

rozliczenie rzeczowo - finansowe zadania inwestycyjnego z podziatem na elementy sktadowe,
zestawienie wartosci wykonanych robét, wskazanych w harmonogramie rzeczowo finansowym,
zestawienie nalezno$ci dla wszystkich podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcéw, ktdrym zostata
powierzona realizacja czesci zamowienia, a jezeli realizacja robot budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamowienia, odbywata sie bez udziatu podwykonawcdw - o$wiadczenie Wykonawcy o zrealizowaniu
robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, bez udziatu podwykonawcow,

pisemne potwierdzenie, stwierdzajace uporzadkowanie terenu budowy przez Wykonawce po
zakoniczeniu.

5. Warunkiem przystgpienia do odbioru koncowego jest zrealizowanie przez Wykonawce petnego
zakresu robdt, dostarczenie wyposazenia Centrum Integracji Spotecznej w Kruszynie oraz
dostarczenie Zamawiajacemu wszystkich i kompletnych dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 4.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania od wykonawcy dokonania poprawek i/lub uzupetnien
i/lub usunigcia wad, w szczegolnosci jezeli:

1) roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 umowy zostang wykonane niezgodnie z wymogami
technicznymi, dokumentacjg projektowa lub przepisami powszechnie obowigzujacego prawa;

2) roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 umowy zostang wykonane z uzyciem materiatdw, ktdre nie uzyskaty
atestu lub $wiadectwa potwierdzajacego ich dopuszczenie do stosowania;

3) infrastruktura towarzyszaca nie spetnia norm bezpieczenstwa wymaganych dla danego wyrobu;

10



4)

wykonawca nie dostarczyt kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 umowy; a
uwagi lub zastrzezenia w ww. zakresie zostaly wskazane w protokole odbioru cze$ciowego lub protokole
odbioru kohcowego, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 pkt.1 i pkt 2 umowy.

7. Jezeli poprawki lub uzupetnienia lub usuniecie usterek, bedzie realizowane po uptywie terminéw
wykonania umowy, a dodatkowo, terminy te zostang przekroczone o wigcej niz 10 dni, zamawiajacy moze
zrealizowac¢ poprawki, uzupetnienia oraz usunag¢ usterki na koszt wykonawcy (wykonanie zastepcze).

8.  Zatermin wykonania umowy uwazac sie bedzie date zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru
na zasadach okre$lonych stosownie w § 10 ust. 2 umowy o ile protokoty odbioru czesciowego oraz
protokét odbioru koricowego, zostanie podpisany przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy bez uwag i zastrzezen. Jezeli w trakcie odbioréw zostang zgtoszone uwagi lub/i zastrzezenia,
za termin wykonania umowy uwazac si¢ bedzie date podpisania stosownie protokotu odbioru czeSciowego
oraz protokotu odbioru koficowego bez uwag i zastrzezen.

9. Jezeli podczas odbioru koncowego Komisja Odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajgcego stwierdzi,
ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru, w szczegdlnosci z powodu:

stwierdzenia jakichkolwiek wad, w tym nieprawidtowosci, ktdre:

a) moga uniemozliwi¢ lub utrudni¢ uzytkowanie danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem;

b) polegajg na tym, Zze wykonane roboty budowlane, stanowiace przedmiot umowy sg niezgodne

z dokumentacjq projektowa lub z przepisami prawa;

niezakonczenia catosci rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia

- to wowczas Komisja Odbiorowa, moze ona odmdwi¢ dokonania odbioru wykonanych robét budowlanych,

uzasadniajgc swojg decyzje odpowiednio w protokotach odbioru, o ktérym mowa w ust. 9.

10. Zakoriczenie odbioru koricowego, powinno nastapi¢ w ciagu 14 dni kalendarzowych, liczonych od dnia
rozpoczecia odbioru, z zastrzezeniem ust. 9 i ust. 15.

11. Odbidr koncowy, zostanie dokonany poprzez sporzadzenie i podpisanie protokotu odbioru koncowego
przez kierownika budowy oraz czionkéw Komisji Odbiorowej wyznaczonej przez Zamawiajacego.

12. Jezeli w toku czynnoéci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady istotne, Zamawiajacy przerwie
czynnosci odbioru, odméwi dokonania odbioru koricowego. Data stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
usuniecia wad jest terminem wznowienia czynno$ci komisji odbioru koicowego Przedmiotu umowy.

13. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych, w tym niezagrazajacych bezpieczenstwu uzytkowania,
Zamawiajacy wpisze je do protokotu odbioru robét i wyznaczy obiektywny technologicznie termin na ich
usuniecie.

14. Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, zgodnie z ust. 13, nie usunie wad lub
nie przystapi do ich usuwania w terminie 14 dni od daty ich zgtoszenia, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia
zastepczego ich usunigcia. Koszt usunigcia wad ponosi Wykonawca.

15. Protokdt odbioru czesciowego i odbioru koricowego, nalezy sporzadzi¢ w dwoch egzemplarzach, po
jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron biorgcych udziat w czynnosciach odbiorowych.

16. W protokole odbioru czeSciowego i odbioru koricowego Komisja Odbiorowa wyznaczona przez
Zamawiajacego sktada oswiadczenie o przyjeciu lub odmowie przyjecia robot objetych odbiorem.

17. W protokole odbioru czes$a.ciowego i odbioru koficowego, nalezy uwzglednic zakres robot zrealizowanych
przez podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow.

18. Odbior koncowy jest dokonany w dacie podpisania przez Komisje Odbiorowg wyznaczong przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru koricowego.

19. Podpisanie protokotu odbioru koficowego jest mozliwe po przedtozeniu przez Wykonawce rozliczenia
rzeczowo - finansowego zadania inwestycyjnego z podziatem na elementy sktadowe.

20. Od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w ust.18, rozpoczyna sie bieg terminéw
gwarancii i rekojmi oraz nastepuje zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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21. W przypadku niewykonania niezbednych robét, stanowigcych przedmiot zamdwienia, lub nieusuniecia
wad nieistotnych w terminie wskazanym w protokole odbioru, Zamawiajacy, niezaleznie od innych
uprawnien przystugujacych na mocy Kodeksu Cywilnego, moze:

1) Zzleci¢ wykonanie odpowiednich prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci
uzyskania zgody sadu, dokonujac jednocze$nie obcigzenia Wykonawcy powstatymi z tego tytutu kosztami,

i powiadamiajac o tym Wykonawce z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, lub

2) dochodzi¢ od Wykonawcy zaptaty ww. kosztéw bez dokonywania obcigzenia”.

Pytanie nr 38:
Prosimy o zmiane zapisu par. 9 ust. 1 projektowanych postanowien umowy w zakresie sumy gwarancyjnej na: , 1.

Wykonawca jest zobowigzany nie pozniej niz w terminie wprowadzenia na budowe, o ktorym mowa w § 3 ust. 2
pkt 1 umowy, posiada¢ umowe ubezpieczenia, ustanawiajacg ochrone od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej przez siebie dziatalnoSci gospodarczej w okresie realizacji zamowienia, z tym zastrzezeniem, Ze
suma ubezpieczenia i suma gwarancyjna nie moze by¢ nizsza niz 4 500 000,00 zt.” Powyzsze argumentuje sie
faktem, iz ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalno$ci oraz posiadania mienia
chroni od szkod wyrzadzonych osobom trzecim. Wykonawca od przejecia placu budowy odpowiada za teren
budowy i mienie na nim sie znajdujace jak za mienie wiasne (nie jest to mienie oséb trzecich), tym samym
ubezpieczenie to nie chroni inwestora na wypadek szkody w mieniu (w powstajacej inwestycji) w trakcie budowy.
Spowodowanie przez Wykonawce szkody w mieniu oséb trzecich, badz w przedmiocie umowy juz po odbiorach
koricowych, ktorej warto$¢ odpowiadataby wartosci kontraktu jest mato prawdopodobne.

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 38:

Zamawiajacy wyjasnia, ze dokonuje zmiany zapisu § 9 ust. 1 projektowanych postanowien umowy w zakresie sumy
gwarancyjnej i ust. 1 tego paragrafu otrzymuje brzmienie: ,1. Wykonawca jest zobowigzany nie pdzniej niz
w terminie wprowadzenia na budowe, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 umowy, posiadaé umowe ubezpieczenia,
ustanawiajgcq ochrone od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie dziatalnosci
gospodarczej w okresie realizacji zamoéwienia, z tym zastrzezeniem, Ze suma ubezpieczenia i suma gwarancyjna
nie moze byé nizsza 4500 000,00 zt i ubezpieczenie nie podlega ograniczeniu o tzw. udziat wiasny
ubezpieczonego (franszyza redukcyjna)’.

Pytanie nr 39:
1. Zgodnie z rozdz. V ust. 1 pkt 1.2 SWZ Wykonawca wraz z ofertq zobowigzany jest ztozy¢ formularz

asortymentowo-cenowy wedtug wzoru zatacznika 1 b. W zatacznikach do SWZ formularz asortymentowocenowy
stanowi Zatacznik nr 1 a — prosze o potwierdzenie omytki pisarskiej w SWZ.

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 39:
Zamawiajacy wyjasnia, ze ,formularz asortymentowo-cenowy” wedtug wzoru zatacznika do SWZ jest zatacznikiem
nr 1a (Zatacznik nr 1a do SWZ — Formularz asortymentowo-cenowy).

Pytanie nr 40:
2. W odniesieniu do formularza asortymentowo-cenowego, stanowigcego zatacznik nr 1 a: a) w Tabeli pod

numerem 8 zamieszczono wykaz ,Sprzetu sanitarnego” i takie elementy jak: ,Zlewozmywak pojedynczy z syfonem
i baterig”, ,Umywalka z syfonem i baterig” itd. Majac na uwadze, iz urzadzenia sanitarne (zlewozmywaki, umywalki,
miski ustepowe) oraz armatura (bateria, przyciski sptukujace) stanowig oddzielne elementy i mogq pochodzi¢ od
réznych producentéw, stanowi¢ inny model, typ, rodzaj, prosze o wyjasnienie, czy w danej pozycji tabeli nalezy
wymieni¢ dane dot. wszystkich poszczegolnych elementow sktadowych pozycji, np. w poz. 8.1 oddzielnie model
Zlewozmywaka i model baterii? b) Prosze o wyjasnienie, do jakich cech produktu odnoszg sie okreslenia , Typ” i
,Rodzaj” w poszczegdinych pozycjach Tabeli z zatacznika nr 1 a? ¢) Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na modyfikacje
Tabeli z zatacznika nr 1 a poprzez zastgpienie okreslen ,Model.......... TYP.eeiieeiis Rodza........... " przez
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,Producent ......... Model ................. ”. Okreslenie producenta i modelu jednoznacznie definiuje produkt i jego
cechy, eliminujac jednocze$nie niejednoznaczno$¢ zwigzang z okresleniem przez Wykonawce ,Typu’, czy
,Rodzaju” elementu. d) Prosze o wyjasnienie, jakg funkcje w niniejszym postepowaniu petni formularz
asortymentowo-cenowy stanowiacy Zatacznik nr 1 a — kryterium oceny, dowéd podmiotowy, dowéd przedmiotowy
spetnienia warunku udziatu w postepowaniu? e) Prosze o wyjasnienie, czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
wprowadzania zmian w Zataczniku nr 1 a przez Wykonawcow w zakresie nazewnictwa pozycji, dodawania i
usuwania pozycji, naktadéw pozycji? f) Prosze o wyjasnienie, czy Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ odrzucenia
oferty na podstawie nieprawidtowo wypetnionego Zatacznika nr 1 a? Jesli tak, prosze o wylistowanie
okoliczno$ci/bteddw/nieprawidtowosci, ktore wg Zamawiajacego moga stanowi¢ podstawe do odrzucenia oferty.

Odpowiedz Zamawiajacego nha pytanie nr 40:
Zamawiajacy wyjasnia, ze:
a) dokonuje zmiany w tym zakresie, w ten sposob, ze Wykonawca zobowigzany bedzie do podania okre$len

,Producent .......... Model ........... " w odniesieniu do gléwnego elementu przedmiotu zamoéwienia w kazdej
z pozycji wskazanej w Zatgczniku nr 1a Formularzu asortymentowo-cenowym, np. w poz. 8.1 ,producent........
model........... Zlewozmywaka — przy zatozeniu, ze pozostate elementy sktadowe danej pozycji bedg zgodne

z Opisem przedmiotu zamowienia (Zatgcznik nr 10 do SWZ) i bedg odpowiednie, np. w poz. 8.1 do
zamontowania przy zlewozmywaku;

b) dokonat zmiany w tym zakresie w sposdb wskazany w lit. a) i wymaga podania danych: ,Producent.........
Model”;

c) wyraza zgode na modyfikacie Tabeli z zatgcznika nr 1a poprzez zastapienie okreslen ,Model..........
TYP.eviieeiie Rodzi..........." przez ,Producent ......... Model ................. ” i dokonat zmiany w tym zakresie
w sposdb wskazany w lit. a);

d) Zatacznik nr 1a do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy stanowi element Oferty, pozwalajacy na jej ocene.
Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ niniejszy Zatacznik do Oferty pod rygorem jej odrzucenia na podstawie
art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Prawo zamowien publicznych. Informacje podane przez Wykonawce w Zatgczniku
nr 1a do SWZ stanowig element ceny okre$lonej przez Wykonawce w punkcie ¢) Formularza ofertowego.
Ponadto Zatgcznik nr 1a do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy bedzie stanowit podstawe do oceny czy
zaoferowany produkt (Producent/Model) jest zgodny z opisem produktu zawartym w Zatgczniku nr 10 do SWZ
(Opis przedmiotu zaméwienia), a nadto cena jednostkowa danego produktu ma stuzyé do wyceny
zwigkszonego lub zmniejszonego zaméwienia na dang rzecz, ktéra bedzie stanowic¢ element wyposazenia;

e) nie dopuszcza wprowadzania przez Wykonawcow zmian w Zataczniku nr 1a do SWZ - Formularzu
asortymentowo-cenowym na etapie przygotowania i sktadania oferty;

f) przewiduje mozliwo$¢ odrzucenia oferty na podstawie nieprawidtowo wypetnionego Zatgcznika nr 1a do SWZ
- Formularz asortymentowo-cenowy chyba, ze wystapig okolicznosci wskazane w art. 223 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

Pytanie nr 41:
1. Zataczony do specyfikacji projekt elektryczny nie obejmuje zewnetrznej instalacji oSwietleniowej — prosze
0 uzupetnienie.

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 41:
Zamawiajacy wyjasnia, ze uzupetnia zewnetrzng instalacje oSwietleniowa o projekt elektryczny (Zatacznik nr 11 do
Wyjaénien).

Pytanie nr 42:
2. Na rysunku zagospodarowania terenu wykazano mur oporowy na granicy dziatki 61/11 - brak projektu

technicznego - prosze o uzupetnienie.
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Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 42:

Zamawiajacy wyjasnia, ze mur oporowy nalezy wykona¢ z typowych prefabrykowanych elementéw zelbetowych
typ ,L” z betonu klasy C35/45 na klase obcigzenia do 5 kN/m2, produkowany zgodnie z normg europejskg EN 15258
oraz krajowym odpowiednikiem PN-EN 15258. Min. wysokos¢ $ciany 120 cm.

Pytanie nr 43:
3. W projekcie drogowym wystepuje $cianka z elementéw oporowych - brak wymiarowania elementu oraz danych

technicznych.

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 43:

Zamawiajacy wyjasnia, ze mur oporowy nalezy wykona¢ z typowych prefabrykowanych elementow zelbetowych
typ ,L" z betonu klasy C35/45 na klase obcigzenia do 5 kN/m2, produkowany zgodnie z norma europejskg EN 15258
oraz krajowym odpowiednikiem PN-EN 15258. Min. wysoko$¢ Sciany 120 cm.

Pytanie nr 44:
Prosze o uzupetnienie dokumentacji technicznej o specyfikacje techniczng o$wietlenia zewnetrznego. Obecnie

w dokumentacii brak informacii dot. stupow, kabli zasilajacych, sterowania, opraw.

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 44:
Zamawiajacy wyjasnia, ze odpowiedz w tym zakresie uwzglednit w pytaniu nr 41, poprzez dodanie zatacznika.

Pytanie nr 45:
Prosze o udzielenie odpowiedzi na nastepujace pytania dot. tresci SWZ przedmiotowego postepowania: 1. Zgodnie

z opisem wyposazenia z OPZ Wykonawca powinien w ramach realizacji przedmiotu umowy dostarczy¢
LZlewozmywak pojedynczy z syfonem i baterig”, przy czym w opisie szczegdtowym podano, iz zlewozmywak ma
by¢ ,przystosowany do montazu na $cianie. Mozliwo$¢ montazu réwniez w blacie”. Prosze o ujednolicenie opisu,
gdyz zlewozmywaki przystosowane do montazu na Scianie nie majg mozliwosci montazu na blacie.

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 45:
Zamawiajacy wyjasnia, ze ,Zlewozmywak pojedynczy z syfonem i baterig” ma mie¢ mozliwo$ci montazu na blacie.

Pytanie nr 46:
2. Na rzucie parteru wrysowano tacznie 5 szt. zlewozmywakéw pojedynczych (pom. 13, 18, 19, 29, 31), podczas

gdy zgodnie z OPZ oraz Zatgcznikiem nr 1 a do SWZ jest ich 3 szt. Prosze o wyjasnienie, jakq ilo$¢ nalezy przyjaé
w ofercie?

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 46:
Zamawiajacy wyjasnia, ze zlewozmywakow pojedynczych w ofercie nalezy przyjac 5 sztuk.

Pytanie nr 47:
3. Zgodnie z opisem wyposazenia z OPZ Wykonawca powinien w ramach realizacji przedmiotu umowy dostarczy¢

,Zlewozmywak pojedynczy z syfonem i baterig”, przy czym w opisie szczegdtowym podano, iz ,W zestawie syfon,
kotki montazowe oraz bateria zlewozmywakowa dostosowana do zlewu” — czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
zakupu i montazu syfonu, kotkow montazowych i baterii dostosowanych do zlewu, jako oddzielnych elementow
(nie w zestawie)?

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 47:
Zamawiajacy wyjasnia, ze dopuszcza mozliwo$¢ zakupu i montazu syfonu, kotkéw montazowych i baterii
dostosowanych do zlewu, jako oddzielnych elementéw (nie w zestawie). Ponadto elementy sktadowe danej pozycji
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powinny by¢ zgodne z Opisem przedmiotu zamowienia (Zatacznik nr 10 do SWZ) i majg by¢ odpowiednie.
Wykonawca w Zataczniku nr 1a do SWZ — Formularz asortymentowo-cenowy podaje cene za zestaw.

Pytanie nr 48:
4. Zgodnie z opisem wyposazenia z OPZ Wykonawca powinien w ramach realizacji przedmiotu umowy dostarczy¢

LZlewozmywak podwdjny z syfonem i baterig”, przy czym w opisie szczegétowym podano, iz zlewozmywak ma by¢
,Wykonany ze stali nierdzewnej, wpuszczany w blat” oraz ,Przystosowany do montazu na $cianie, jak réwniez
mozliwos¢ montazu w blacie”. Prosze o ujednolicenie opisu, gdyz zlewozmywaki wpuszczane w blat nie majq
mozliwo$ci montazu na Scianie i odwrotnie.

Odpowiedz Zamawiajacego nha pytanie nr 48:
Zamawiajacy wyjasnia, ze ,Zlewozmywak podwdjny z syfonem i baterig” ma mie¢ mozliwo$ci montazu na blacie.

Pytanie nr 49:
5. Zgodnie z opisem wyposazenia z OPZ Wykonawca powinien w ramach realizacji przedmiotu umowy dostarczy¢

LZlewozmywak podwojny z syfonem i baterig”, przy czym w opisie szczegdtowym podano, iz ,\W zestawie bateria,
syfon i akcesoria montazowe” - czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zakupu i montazu syfonu, akcesoriow
montazowych i baterii dostosowanych do zlewu, jako oddzielnych elementéw (nie w zestawie)?

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 49:

Zamawiajacy wyjasnia, ze dopuszcza mozliwo$¢ zakupu i montazu syfonu, kotkéw montazowych i baterii
dostosowanych do zlewu, jako oddzielnych elementow (nie w zestawie). Ponadto elementy sktadowe danej pozycji
powinny by¢ zgodne z Opisem przedmiotu zamowienia (Zatgcznik nr 10 do SWZ) i majg byé odpowiednie.
Wykonawca w Zataczniku nr 1a do SWZ — Formularz asortymentowo-cenowy podaje cene za zestaw.

Pytanie nr 50:
6. Na rzucie parteru wrysowano facznie 24 szt. umywalek (pom. 05 — 6szt., 07 — 8szt., 13 — 1 szt., 18 — 1szt., 24 -

2szt., 25 — 1szt., 26 — 1 szt., 29 - 1szt., 30 — 2szt., 32 - 1szt.), podczas gdy zgodnie z OPZ oraz Zatacznikiem nr
1ado SWZ jestich 25 szt. Prosze o wyjasnienie, jaka iloS¢ nalezy przyja¢ w ofercie?

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 50:
Zamawiajacy wyjasnia, ze umywalek w ofercie nalezy przyja¢ 24 sztuk.

Pytanie nr 51:
7. Na rzucie parteru wrysowano facznie 4 szt. przegrdéd pisuarowych, podczas gdy zgodnie z OPZ oraz

Zatacznikiem nr 1 a do SWZ jest ich 10 szt. Prosze o wyjasnienie, jaka ilo$¢ nalezy przyja¢ w ofercie?

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 51:
Zamawiajacy wyjasnia, ze przegrdd pisuarowych w ofercie nalezy przyjac 4 sztuki.

Pytanie nr 52:
8. W tabeli sprzetu sanitarnego w OPZ uwzgledniono 12 szt. kabin fazienkowych (11 szt. wg rzutu parteru) oraz

2 szt. brodzikéw natryskowych, ktdrych to nie wyrdzniono w Zatgczniku nr 1 a do SWZ. Prosze o wyja$nienie,
czy Zatacznik nr 1 a do SWZ nalezy uzupetni¢ o w/w elementy oraz w jakiej iloci?

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 52:
Zamawiajacy wyjasnia, ze kabin fazienkowych w ofercie nalezy przyja¢ 11 sztuk. Ponadto w Zataczniku nr 1a do
SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy nalezy ujaé 2 sztuki brodzikéw natryskowych.
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Pytanie nr 53:
9. W OPZ oraz w Zatgczniku nr 1 a do SWZ nie uwzgledniono dostawy i montazu baterii/zestawdw natryskowych

do kabin (2 szt.). Prosze o wyjasnienie, czy Zatacznik nr 1 a do SWZ nalezy uzupetni¢ o w/w elementy?

Odpowiedz Zamawiajacego ha pytanie nr 53:

Zamawiajacy wyjasnia, ze w Zataczniku nr 1a do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy (w poz. 8 Sprzet
sanitarny, pkt 8.10) ,brodzik natryskowy (2 komplety)’ nalezy uwzgledni¢ w wycenie dostawe z baterii/zestawu
natryskowego wraz z montazem.

Pytanie nr 54:
10. Zgodnie z tabelg o$wietlenia w OPZ w ramach realizacji zadania nalezy dostarczy¢ i zamontowa¢ 2 szt.

czterokanatowego cyfrowego $ciemniacza, podczas gdy w Zataczniku nr 1 a do SWZ uwzgledniono 1 szt. Prosze
0 wyjasnienie, jaka ilos¢ nalezy przyjaé w ofercie?

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 54:
Zamawiajacy wyjasnia, ze w ramach realizacji zadania nalezy dostarczy¢ i zamontowac czterokanatowy cyfrowy
Sciemniacz w liczbie 2 sztuk.

Pytanie nr 55:
11. W opisie krzeset konferencyjnych w OPZ podano, iz ,gteboko$¢ siedziska: 510 mm — 560 mm; szeroko$é¢

siedziska: 515 mm - 560 mm” - takie wymiary dla krzeset konferencyjnych odpowiadajq gtebokosci i szerokosci
catkowitej krzesta. Wymiary siedziska wynoszg zazwyczaj 410-450mm (gteboko$¢ siedziska) i 450-490mm
(szerokos$¢ siedziska). Prosze o wyjasnienie, czy wymiary podane w OPZ nalezy traktowac, jako gteboko$é
i szeroko$¢ catkowitg krzesta?

Odpowiedz Zamawiajacego nha pytanie nr 55:

Zamawiajacy wyjasnia, ze wymiary podane w OPZ, tj. ,gteboko$¢ siedziska: 510 mm — 560 mm; szeroko$¢
siedziska: 515 mm — 560 mm” nalezy traktowaé, jako wewnetrzng gteboko$¢ i szeroko$¢ siedziska
(do podtokietnikéw i do oparcia krzesta).

Pytanie nr 56:
12. W opisie stotéw sktadanych w OPZ podano, iz majg one posiada¢ wymiar 150x100cm. Czy Zamawiajacy

dopusci mozliwo$¢ dostawy i montazu stotéw sktadanych o wymiarach 160x100cm?

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 56:
Zamawiajacy wyjasnia, ze Zamawiajacy dopusci mozliwos¢ dostawy i montazu stotdw sktadanych o wymiarach
160x100cm.

Pytanie nr 57:
13. W opisie foteli kinowych w OPZ podano, iz ,Nalezy zatozy¢ w pierwszym rzedzie od ekranu, iz dwa pierwsze

fotele od strony drzwi beda skonstruowane w sposob umozliwiajacy technicznie prosty i tatwy wykonaniu demontaz
i montaz w celu umozZliwienia udostepnienia miejsca dla osoby poruszajacej sie na wozku inwalidzkim” — prosze
o0 wyjasnienie, czy fotele majg by¢ mobilne, czy tez zamocowane na state. Prosze o wskazanie miejsca montazu
foteli.

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 57:

Zamawiajacy wyjasnia, ze fotele kinowe majg by¢ mobilne i ustawione w pierwszym rzedzie od ekranu (od strony
drzwi) w sposéb umozliwiajacy technicznie prosty i tatwy w wykonaniu demontaz i montaz w celu umozliwienia
udostepnienia miejsca dla osoby poruszajacej sie na wozku inwalidzkim.
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Pytanie nr 58:
14. W tabeli wyposazenia Sali kinowej w OPZ oraz w Zataczniku nr 1 a do SWZ podano ilo$¢ foteli kinowych, jako

18 + - 5 szt. Prosze o wskazanie konkretnej liczby foteli, jakie nalezy uwzglednié w ofercie.

Odpowiedz Zamawiajacego nha pytanie nr 58:

Zamawiajacy wyjasnia, ze na etapie sktadania oferty Wykonawca zobowigzany jest do podania ceny jednostkowe;
asortymentu oraz ceny ogotem za wskazang przez Zamawiajacego liczbe sztuk w Zatgczniku nr 1a do SWZ
— Formularzu asortymentowo-cenowym. Na etapie realizacji przedmiotu zamowienia zostanie okre$lona
ostateczna iloS¢ sztuk foteli kinowych przy zachowaniu tolerancji +/- 5 szt.

Pytanie nr 59:
15. Zgodnie z tabelg wyposazenia studia nagran w OPZ w ramach realizacji zadania nalezy dostarczy¢

i zamontowa¢ 4 szt. przedwzmacniacza mikrofonowego typu 500, podczas gdy w Zatgczniku nr 1 a do SWZ
uwzgledniono 6 szt. Prosze o wyjasnienie, jaka ilos¢ nalezy przyja¢ w ofercie?

Odpowiedz Zamawiajacego nha pytanie nr 59:
Zamawiajacy wyjasnia, ze w ramach realizacji zadania nalezy dostarczy¢ i zamontowac 4 szt. przedwzmacniacza
mikrofonowego typu 500 i takg sama ilo$¢ nalezy przyjaé w ofercie.

Pytanie nr 60:
Prosze o wyjasnienie w jaki sposéb majg by¢ otwierane bramy do garazu dla OSP - w sposdb reczny,
czy automatyczny?

Odpowiedz Zamawiajacego nha pytanie nr 60:
Zamawiajacy wyjasnia, ze bramy do garazu dla OSP majg by¢ otwierane automatycznie.

Pytanie nr 61:
Zgodnie z umowg na petnienie nadzoru inwestorskiego, ktorej wzor jest zatacznikiem do SIW, zapisami w SIW

i formularzu ofertowym, nadzor inwestorski ma trwaC przez okres 14 miesiecy od dnia podpisania umowy i w
zwigzku z tym faktem mam kilka pytan doprecyzowujgcych termin petienia obowigzkow inspektora nadzoru
inwestorskiego:

1. Czy w tym okresie (14 miesiecy) zostat uwzgledniony czas na przeprowadzenie odbioréw przez stuzby
panstwowe dopuszczajace obiekt do uzytkowania (PSP, Sanepid, PINB) gdyz czas trwania odbioréw na takim
obiekcie moze nawet wynies¢ 2 lub 3 miesigce ?

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 61:

Zamawiajacy wyjasnia, ze przewiduje dla realizacji rob6t budowlanych okres 17 miesiecy nie dtuzszy niz do
31 marca 2024 r.

Wykonawca przedmiotu zaméwienia wskazanego w Czesci Il (petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjq
inwestycji w Czesci 1) wykonuje ustugi przez okres trwania robdt budowlanych, tj. do dnia zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci robdt do odbioru, a takze obejmuje okres trwania czynno$ci odbiorowych wraz
z okresem na przeprowadzenie odbiorow przez stuzby paristwowe dopuszczajace obiekt do uzytkowania (PSP,
Sanepid, PINB). Ponadto inspektor nadzoru ma obowigzek uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.

Pytanie nr 62:
2. Jak sig ma okres tych 14 miesigcy (czas trwania nadzoru) do czasu trwania kontraktu Wykonawcy na realizacje

wszystkich robot budowlanych gdyz termin zakonczenia robot Wykonawcy zostat okreslony do dnia 31.03.2024 r.
Zaktadajac rozpoczecie prac w okresie 11/12 2022 r. to mamy czas prawie 16 miesiecy do zakoriczenia wszystkich
robdt, plus 2-3 miesigce na odbiory stuzb, co daje nam tgcznie prawie 19 miesiecy, a nie 14 miesiecy, prosze
0 wyjasnienie lub doprecyzowanie okresu trwania nadzoru ?
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Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 62:

Zamawiajacy wyjasnia, ze Wykonawca zamowienia w Cze$ci Il wykonuje ustugi przez okres trwania robot
budowlanych wraz z odbiorem koficowym i przegladami oraz odbiorami w okresie gwarancyjnym. Zamowienie
realizowane bedzie od dnia podpisania umowy do dnia zakoriczenia realizacji robét budowlanych przez
wykonawce wraz z odbiorami i przegladami w okresie gwarancyjnym.

Zamawiajacy zmienia zapis Zatacznika nr 1b do SWZ - Formularza ofertowego w punkcie 3, ktory otrzymuje
brzmienie: ,3. Oferuje/femy wykonaC przedmiot zamdwienia przez okres trwania rob6t budowlanych wraz
z odbiorem koncowym i przegladami oraz odbiorami w okresie gwarancyjnym. Zaméwienie realizowane bedzie
od dnia podpisania umowy do dnia zakonczenia realizacji rob6t budowlanych przez wykonawce wraz z odbiorami
i przegladami w okresie gwarancyjnym”.

Pytanie nr 63:
3. Z uwagi na okres gwaranciji i rekojmi jaki majg zaoferowa¢ potencjalni Wykonawcy (jedno z kryteriéw oceny

oferty — 40%) okres ten moze wynies¢ 5 lub nawet 6 lat, jaki zatem czas nalezy przyjaé dla inspektora nadzoru
gdyz warunek jego dyspozycyjno$ci i wizyt podczas okresu rekojmi i gwarancji Wykonawcy jest jednym z jego
obowigzkéw?

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 63:

Zamawiajacy wyjasnia, ze na tym etapie postepowania nalezy przyja¢é maksymalny okres gwarancji i rekojmi jaki
mogq zaoferowaé potencjalni Wykonawcy na realizacje zadania w Czesci | (stanowi jedno z kryteriéw oceny oferty
-40%).

Pytanie nr 64:
4. Co w przypadku jezeli termin wykonania robot realizowanych przez Wykonawce ulegnie przesunieciu z réznych

przyczyn, na ktore inspektor nadzoru nie bedzie miat wptywu i za ktére inspektor nie bedzie ponosit
odpowiedzialno$ci, czy wowczas termin w umowie na nadzdr zostanie przesuniety i czy za ten okres przesunigcia
zostanie ustalone dodatkowe wynagrodzenie wynikajace z diuzszego czasu petnienia nadzoru ?

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 64:

Zamawiajacy wyjasnia, ze w przypadku jezeli termin wykonania robét realizowanych przez Wykonawce ulegnie
przesunieciu z rdznych przyczyn, na ktére inspektor nadzoru nie bedzie miat wptywu i za ktére inspektor nie bedzie
ponosit odpowiedzialno$ci, to termin w umowie na nadzor zostanie przesunigty, jednakze przedtuzenie terminu
umowy na petnienie nadzoru inwestorskiego nie bedzie stanowito podstawy do zwigkszenia wynagrodzenia.
W Zatgczniku nr 8a do SWZ — Projektowanych postanowieniach umowy (warunki zmiany umowy), okreslono
przypadki zmiany wynagrodzenia wykonawcy.

Pytanie nr 65:
Dzien dobry, prosze o informacje dotyczaca central wentylacyjnych: Jaki odzysk, jakie nagrzewnice, czy chtodnice,

jakie filtry, jakie parametry powietrza nawiewanego, jakie wytyczne do automatyki, jakie spreze dyspozycyjne?

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 65:
Zamawiajacy wyjasnia, ze udziela odpowiedzi na to pytanie poprzez dodanie Zatgcznika nr 12 do ninigjszych
Wyjasnien.

Zamawiajacy zatgcza do niniejszych Wyjasnien nastepujace Zataczniki:

1) Zatgcznik nr 1 — Decyzja pozwolenia na budowe nr 203/2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r.;
) Zatgcznik nr 2 — Decyzja pozwolenia na rozbiérke nr 137/2022 z dnia 14 marca 2022 r.;
) Zatacznik nr 3 - Zatgcznik nr 9 do SWZ dokumentacja projektowa - CIS_PT;
) Zatacznik nr 4 — Zatacznik nr 9 do SWZ dokumentacja projektowa - CIS_fasad widok;

B w N
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5) Zalgcznik nr 5 - Zatgcznik nr 9 do SWZ dokumentacja projektowa - CIS_PZT;

6) Zatacznik nr 6 — Zatacznik nr 1a do SWZ formularz asortymentowo cenowy - po zmianach;

7) Zatgcznik nr 7 — Zatgcznik nr 1b do SWZ Formularz ofertowy - czes¢ Il - po zmianach;

8) Zalgcznik nr 8 — Zatgcznik nr 8 do SWZ projektowane postanowienia umowy - cz. | - po zmianach;
9) Zalgcznik nr 9 — Zatgcznik nr 8a do SWZ projektowane postanowienia umowy - cz. Il - po zmianach;
10) Zatgcznik nr 10 — Zatgcznik nr 10 do SWZ Opis przedmiotu zaméwienia - po zmianach;

11) Zatacznik nr 11 — Projekt elekiryczny - dotyczy Pytania nr 41;

12) Zatgcznik nr 12 — Odpowiedz na Pytanie nr 65;

13) Zatgcznik nr 13 — Opinia geotechniczna — dotyczy Pytania nr 23;

14) Zatacznik nr 14 — SWZ po zmianach.

Zamawiajacy informuje, ze w zwigzku z udzielonymi Wyjasnieniami do SWZ zmianie ulega:

1) termin skfadania ofert (czes¢ |, cze$¢ ) z jednoczesnym terminem wniesienia wadium (cze$¢ 1): na dzien
30.09.2022 r., godz. 09:00;

2) termin otwarcia ofert: na dzien 30.09.2022 r., godz. 09:15, oraz

3) termin zwigzania oferta: do dnia 29.10.2022 r.

Sposob ztozenia oferty nie ulega zmianie.

Zamawiajacy informuje, ze niniejsze Wyjasnienia nie zawierajq odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte
w ztozonych przez Wykonawcdw Wnioskach o udzielenie wyjasnien tresci SWZ. Udzielone przez Zamawiajacego

w pozniejszym terminie wyjasnienia w powyzszym zakresie nie bedg mialy wplywu na zmiane termindw
wskazanych w pkt. Il niniejszych Wyjasnien.
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