ZAKRES RZECZOWY

Przedmiot zamowienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
dla rozbudowy skrzyzowania ulicy Zawitej z ulica Kobierzynska (rondo) - jako Il Etap inwestycji w ramach zadania
ZDMK/T1.65/21 pn. Poprawa komunikacji w ciagu ulicy Zawite] poprzez przebudowe skrzyzowann na odcinku od
Kobierzyriskiej do Zywieckiej

Zakres inwestycji obejmuje: rozbudowe skrzyzowania ulicy Zawitej z ulica Kobierzynska (projekt ronda) zgodnie z wariantem

| koncepcji wykonanej w oparciu o umowe 899/ZDMK/2021 z 20.07.2021 r.

Ponadto:

Opracowanie projektdw budowlanych, projektéw wykonawczych, przedmiaréw robét i kosztorysow inwestorskich -
z rozwigzaniem odwodnienia, oswietlenia i przektadkami kolidujacego uzbrojenia, oraz opracowanie szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Przygotowanie niezbednych materiatow, wystapienie oraz uzyskanie i przekazanie do Zamawiajgcego ostatecznej
decyzji ZRID oraz innych ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji inwestycji.

Na potrzeby pozyskania niezbednych decyzji administracyjnych umozliwiajacych ogtoszenie zamdwienia publicznego dla
wytonienia wykonawcy robdt budowlanych - Wykonawca dokumentacji projektowej moze nieznacznie korygowaé
usytuowanie inwestycji w stosunku do wariantu nr | koncepcji - dostosowujac projekt do zgodnosci z obowigzujacymi
przepisami prawa.

W przypadku zaprojektowania infrastruktury techniczne] wykraczajacej poza zakres decyzji ZRID (poza linie
rozgraniczajace i ohszary objete obowigzkami przebudowy/budowy infrastruktury technicznej), jakiw przypadku
koniecznosci wykonania przektadek istniejacej infrastruktury technicznej, dla ktdrych zostaty zmienione parametry
techniczne, nalezy wystapi¢ z wnioskiem do UMK Wydziat Architektury i Urbanistyki i uzyska¢ stosowne pozwolenie na
budowe badz zaswiadczenie o braku sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych.

Przedmiot zamodwienia nalezy wykonac zgodnie z obowiazujagcymi przepisami - ustawami irozporzadzeniami,
w szczegolnosci:

Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 t.j. z pdzn. zm).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity DZ.U.
2022 poz. 1029 z pdz. zm.)

Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2021.1973 t.j. z pOzn. zm.);
Ustawg z dnia z dnia 21 marea 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2022.1693 t.j. z pdzn. zm.);
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisdéw techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. 2022.1518 t,j. z poézn. zm.);

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454 t.j. z pdzn. zm.):

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.
U. 2021 poz. 2458 z pdzn. zm.);

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz 1679 z pdzn. zm.),

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 roku w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463
z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw 1 opiece nad zabytkami (Dz. U. 2022.840 t.j. z pozn.
zm.);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 poz. 2233 tj. z pdzn. zm.);

Zarzadzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drog Miasta Krakowa z dnia 6 wrzesnia 2019r. w sprawie
wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie projektowania infrastruktury w ramach zadan
realizowanych przez Zarzad Drég Miasta Krakowa.

Ustawa z dnia 09.06.2011 — Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U.2022.1072 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz.U.2023.162 z pdzn. zm.).



e Uchwalg nr XXXI1V/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew na
terenie Gminy Miejskiej Krakow
il Zakres szczegétowy dokumentacji projektowej:

Etap I:

1) Sporzadzenie petnego opisu stanu istniejagcego z dokumentacja fotograficzng przed przystapieniem
do wykonywania prac projektowych.

) Opracowanie projektow budowlanych, oraz projektéw technicznych oddzielnie dla kazdej branzy.

) Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami uzgodnieniami.

) Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi przepisami uzgodnieniami.

) Pozyskanie dla przedmiotowego zadania warunkéw technicznych od uzytkownikéw medidw (m.in. Wodociagi
Miasta Krakowa Spétka Akcyjna, TAURON, GAZ-SYSTEM S.A., PSG, MPEC, administratorow sieci teletechnicznych
itp.) w zakresie potrzebnym do przygotowania wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej - wystapienie i uzyskanie warunkéw i wytycznych niezbednych do opracowania dokumentacii
projektowe;j.

6)  Woarunki w zakresie odwodnienia nalezy pozyska¢ od Jednostki Budzetowe] Klimat-Energia-Gospodarka Wodna.

7) Pozyskanie dla przedmiotowego zadania warunkow technicznych z ZDMK.

8) Opracowanie projektéw - na podstawie pozyskanych warunkow w zakresie potrzebnym do przygotowania wniosku

o0 uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.

9) Pozyskanie i przekazanie Zamawiajacemu wszelkich porozumien koniecznych dla realizacji robot budowlanych -
w razie koniecznosci.

10) Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru dokumentacji winny by¢
opatrzone datg waznosci (w momencie przekazania dokumentacji Zamawiajacemu), nie krétsza niz 6 miesiecy od
dnia przekazania dokumentacji.

11) Dokumentacje opracowac:

e 7z uwzglednieniem Uchwaty nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie
ochrony drzew na terenie Gminy Miejskie] Krakdw;
e z zachowaniem STANDARDOW OCHRONY DRZEW | INNYCH FORM ZIELENI W PROCESIE

INWESTYCYJNYM (zatacznik 2), w szczegdlnosci sporzadzic:

— inwentaryzacje dendrologiczna (patrz pkt 2.2.1 STAN DARDOW);
— operat dendrologiczny (patrz pkt 2.2.2 STANDARDOW);
— projekt ochrony zieleni (patrz pkt 2.2.3 STANDARDOW);
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12) Inwentaryzacje dendrologiczng wykona¢ zgodnie z wytycznymi okredlonymi na stronie internetowe] ZZM:
https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, w szczegdlnosci dokona¢ znakowania zinwentaryzowanych drzew w
terenie poprzez umieszczenie NUMERU ARBOTAG (do pobrania w ZZM);

13} Sporzadzi¢ raport danych, uwzgledniajacy kazde z drzew wystepujacych w zasiegu inwestycji (przeznaczonych do
pozostawienia, jak rowniez usuniecia) - w formacie elektronicznym, zgodnym z systemem informacji geograficznej
(Geographic Information System - GIS), przy czym dane nalezy opracowac:

e zgodnie z ramowymi wytycznymi okreslonymi w zat. 4 do ww. uchwaty, a takze zgodnie ze standardami;

e zgodnie z wytycznymi okreslonymi na stronie internetowej ZZM:
https://zzm. krakow.pl/inwentaryzacje.html;

e w formacie dwg oraz:

o w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o witasciwej tabeli atrybutow (szablony GIS oraz wytyczne
dot. obstugi danych dostepne na stronie ZZM: https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, ewent. do
uzyskania od Zamawiajacego);

14) W kazdym rodzaju opracowania odnoszacego sie do drzew, w szczegdlnosci w operatach dendrologicznych,
projektach, wnioskach dotyczacych decyzji administracyjnych, dokumentacji powykonawczej, nalezy okresdlaé
usytuowanie drzew w przestrzeni wraz z odnoszacymi sie do nich informacjami, w sposéb umozliwiajacy
bezposrednie wprowadzenie tych danych do warstw tematycznych Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej
(MSIP), zgodnie z wytycznymi okreslonymi w zat. 4 do ww. uchwaty;

15) Przekazanie do ZDMK opinii w zakresie koniecznosci uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach (w
razie potrzeby - opracowanie raportu oddziatywania inwestycji na $rodowisko).

16) Opracowanie zwymiarowania geodezyinego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrebne opracowanie).

17) Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych wraz z kategoria geotechniczna
obiektu iw razie potrzeby - opracowanie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej, zgodnie z obowiagzujgcymi
przepisami.



18) Wykonanie projektu kanatu technologicznego zgodnie z ustawg z dnia 30 sierpnia 2019r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
1815 z pdzn. zm.) ,O zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych oraz niektérych innych
ustaw” - Warunki techniczne nalezy uzyskac od ZDMK.

19) Whvykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien i opinii.

20) Uzyskanie niezbednych do ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID uzgodnieri branzowych projektéw w tym
uzgodnienia ZDMK, protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK z 2 planszami (kopia).

21) Przed przystapieniem do sporzadzania projektu budowlanego nalezy uzyska¢ informacje w zakresie zawartych
uméw o realizacje inwestycji drogowych, w zwiazku z realizacja inwestycji niedrogowych, w tym m.in. w zakresie
uméw zawieranych w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych. W razie potrzeby skoordynowac prace.

22) Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbednej do ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID (w tym operaty
podziatu nieruchomosci) oraz w razie potrzeby - dokumentacji niezbedne] do ztozenia odrebnych wnioskow
o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe/zgtoszenia robdt.

23) Sporzadzenie stosownej dokumentacji geodezyjno - prawnej dla  wszystkich dziatek potozonych
w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji. Dokumentacja geodezyjna powinna posiadaé stosowne klauzule
(zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne).

Dokumentacja geodezyjno - prawna powinna zawierac:

a) aktualne badanie stanu prawnego nieruchomoéci potozonych w liniach rozgraniczajacych obszaru objetego
projektem ZRID,

b) sporzadzenie dokumentacji niezbednej do wprowadzenia zmian w ksiegach wieczystych oraz
w operacie ewidencji gruntéw (w przypadku stwierdzenia niezgodnosci stanu ewidencyjnego i wieczysto-ksiegowego)
dotyczacych nieruchomodci wskazanych w pkt.1) obejmujace] m.in.: wykazy synchronizacyjne, dokumentacje
geodezyjno-prawna niezbedna do rozdzielenia potaczonych w dziatce ewidencyjnej odrebnych nieruchomosci,
zmian konfiguracji, powierzchni dziatek ewidencyjnych wraz z uzyskaniem stosownej decyzji administracyjnej jezeli
dana dokumentacja tego wymaga,

¢) sporzadzenie projektow podziatéw nieruchomosci uwzgledniajagcych jako linie podziatows zajetosci terenu pod
droge publiczng na dzied 31 grudnia 1998r. (w przypadku, gdy dana dziatka jest objeta projektem podziatu
uwzgledniajacym jako linie podziatowa obhszar objety projektem ZRID podziat wskazany w pkt. 3) ma by¢
wykonany z uwzglednieniem dziatek projektowanych do wydzielenia pod ZRID - 8 egz.

Dokumentacja wskazana w pkt. 2) i 3) ma =zosta¢ przyjeta do panstwowego zasobu geodezyjnego

i kartograficznego (klauzula).

Wykaz dziatek (parcel), ktore w catosci s3 potozone w granicach istniejagcego pasa drogowego,

w odniesieniu do ktérych moze mie¢ zastosowanie art. 73 Ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998r. ,Przepisy

wprowadzajqce ustawy reformujgce administracje publiczng” (Dz. U. nr 133 poz. 872 z pdin. zm.) - 3 egz.

d) sporzadzenie rownowaznikow dla dziatek objetych w catosci zakresem inwestycji
w sytuacji, gdy nie zachodzi koniecznos¢ rozdzielenia adrebnych nieruchomosci - 5 egz.

¢) sporzadzenie zbiorczej mapy podziatu dziatek - 3 egz.

24) UWAGA:

W terminie miesigca od zawarcia przez Zamawiajacego umowy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa

geodezyjnego wykonanie analizy stanu prawnego nieruchomosci zajetych pod istniejace iprojektowane drogi

(publiczne, wewnetrzne), ktére s3 potozone w obszarze planowanej inwestycji. Do miesiagca od zlecenia przedstawi¢ do

ZDMK wyniki analizy.

25) Przekazanie Wydziatowi Skarbu Miasta i Wydziatowi Geodezji kopii wniosku skierowanego do Wydziatu
Architektury i Urbanistyki UMK wraz z mapami zawierajacymi projekty podziatow nieruchomosci wchodzacych
w zakres planowanej inwestycji w ilosci wymaganej przez ten Wydziat (kopia do ZDMK) - do wniosku o zezwolenie
na realizacje inwestycji drogowej sktadanego do Wydziatu Architektury i Urbanistyki UMK nalezy ztozy¢ 8
oklauzulowanych egzemplarzy projektéw podziatu nieruchomosci.

26) Sporzadzenie aktualnej (na dzien ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID) dokumentacji fotograficznej terenu
oraz dziatek wchodzacych w projektowana inwestycje {dot. ZRID).

27) Sporzadzenie przez rzeczoznawce majatkowego inwentaryzacji nieruchomodci zawierajacej szczegdtowy opis
sktadnikdéw roslinnych oraz majgtkowych znajdujacych sie na dziatkach potozonych w liniach rozgraniczajacych teren
inwestycji, a ktére zostang nabyte z mocy prawa przez jednostke samorzadu terytarialnego. Inwentaryzacja
powinna réwniez zawiera¢ w formie tabelaryczne] - z odniesieniem do numerdw dziatek - wykaz elementow, ktére
podlegaja rozbidrce/przebudowie (w szczegdinosci ogrodzenia oraz elementy mate] architektury). Inwentaryzacja
powinna kompleksowo umozliwi¢ wykonanie obmiardw oraz wyceny a takze powinna byé sporzadzona na dzien
ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID. Forma dokumentacji - fotograficzna + opisowa. Dokumentacja
zawierajgca inwentaryzacje nieruchomosci winna by¢ przekazana Zamawiajgcemu.

28)  Sporzadzenie wyceny szacunkowe] realizacji, catosciowo i z rozdziatem na branze.

29) Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ wuprawnienia projektantéw  poszczegblnych  branz zgodnie
z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajacym przynaleznos¢ do Izby Samorzadu
Zawodowego.

30) W przypadku, gdy decyzja ZRID posiada rygor natychmiastowej wykonalnosci, wykonawca zobowiazany jest
w terminie 14 dni od uzyskania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalnosci, dokonad
tymczasowej (nietrwatej) stabilizacji znakdw granicznych nowo wydzielonych granic dziatek i przekazac je w terenie
przedstawicielowi ZDMK.



1)

1)

31) Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia, w ktérym decyzja ZRID stanie sie ostateczna, zobowigzany jest do dokonania
trwatej stabilizacji znakéw granicznych nowo wydzielonych granic dziatek (znaki betonowe) iprzekazania ich
w terenie przedstawicielowi ZDMK

32) W przypadku koniecznosci przeprowadzenia postepowania egzekucyjnego w odniesieniu do wiascicieli
nieruchomosci objetych decyzja ZRID, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ udziat uprawnionej jednostki
wykonawstwa geodezyjnego w czynnosciach egzekucyjnych prowadzonych przez witasciwy organ egzekucyjny
a w szczegolnosci, dokonaé okazania przedmiotu wydania organowi egzekucyjnemu.

33) Opracowanie projektow technicznych, oddzielnie dla kazdej branzy, przy czym w projekcie dotyczacym gospodarki
zielenia:

e wprowadzi¢ zapis o koniecznosci wykonania, przez wykonawce robdt budowlanych, inwentaryzacji
powykonawczej w zakresie zieleni (z uwzglednieniem nowo nasadzonych drzew) - z informacja, ze
inwentaryzacja ma zosta¢ wykonana w formacie plikéw dwg oraz shp, zgodnie z wytycznymi dostepnymi na
stronie ZZM: https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, w szczegdlnosci wykonawca robdt, w ramach
inwentaryzacji ma obowiazek oznakowa¢ nowo nasadzane drzewa poprzez umieszczenie NUMERU
ARBOTAG (do pobrania w ZZM). Pozyskanie i montaz ARBOTAGOW nalezy odpowiednio uwzgledni¢ w
przedmiarach, kosztorysach oraz specyfikacji technicznej wykonaniz i odbioru roboét budowlanych;

o w czesci dotyczace] sposobu wykonywania nasadzen zastepczych (jesli takie beda) - nalezy zawrzeé zapis, ze
do zakresu obowiazkow wykonawcy robét budowlanych nalezy pozyskanie oraz montaz ETYKIET na nowo
sadzonych drzewach. Wzor etykiety oraz instrukcje jej montazu (zatacznik 3) nalezy dotaczy¢ do projektu
technicznego. Pozyskanie i montaz ETYKIET nalezy odpowiednio uwzgledni¢ w przedmiarach, kosztorysach
oraz specyfikacji techniczne] wykonania i odbioru robdt budowlanych;

34) Wykonanie przedmiarow robét i kosztorysdw inwestorskich (catosciowo oraz oddzielnie dla kazdej branzy).
35) Opracowanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Wszystkie
elementy projektu powinny byc¢ oznaczone odpowiednimi kodami CPV.
36) Dostarczenie wszystkich niezbednych materiatéw, ktére moga byc potrzebne Zamawiajacemu do ogtoszenia
przetargu na realizacje robdt budowlanych.
37) Uzyskanie decyzji ZRID i postanowienia o nadaniu tej decyzji rygoru natychmiastowe]j wykonalnosci
38) Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) - branza energetyczna (oswietlenie).
Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zosta¢ opracowana niezaleznie
dla kazdego Punktu Zasilajacego ,PZ" obejmujgcego: doptyw od strony Dystrybutora, szafe zasilajaco rozdzielcza
z petnym wyposazeniem i ukfadami zdalnego sterowania wraz z ukfadem pomiarowym, linie zasilajace, stupy
oswietleniowe, ewentualne konstrukcje nosne wraz z szafkami przytaczeniowymi, oprawy odwietleniowe wraz
z uktadami sterowania zdalnego. Przez dokumentacje projektowa nalezy rozumie¢ komplet opracowania obejmujacy
czesc rysunkowa oraz kosztorysowa w petnym zakresie.
39) Dokumentacja projektowa musi zostac dostosowana i spetniac¢ warunki pism:
o RU.461.1.623.2022(1) z dnia 15.11.2022 r.
RU.461.6.11.2021(1) z dnia 17.08.2022 r.
WEU.461.1.869.2022 z dnia 27.07.2022 r.
UL.5304.282.2022 z dnia 28.07.2022 r.
TTDSIKU-46754/22/SG z dnia 29.11.2022 r.
PN.57-02.843.1.138.2022 z dnia 14.10.2022 r.
IR-04.7211.10.2021.4 z dnia 16.09.2022 r.
TR-421.27.2022 2 1.04.2022 r.
TA-464.1.43.2022 2 13.04.2022 r.

Etap ll:
Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID - jezeli podczas postepowan odwotawczych niezbedne okaza sie zmiany w
dokumentacji - nalezy skorygowac dokumentacje bedaca przedmiotem etapu | w sposéb zgodny z decyzja Wojewody
Matopolskiego utrzymujacg w mocy decyzje ZRID - (niezbedne do poprawnego ogtoszenia zaméwienia publicznego
na wytonienie Wykonawcy robét budowlanych)

Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi przepisami

Etap I

Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno - wysokosciowej do celéw projektowych w skali 1:500 w obowiazujacym
na dzieri sktadania wniosku ZRID uktadzie wspétrzednych w formacie AutoCad (.dwg lub .dxf) z naniesieniem i
potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wydziatu Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3
lat.

2)  Wvykonanie pomiaréw uzupetniajgcych na mapach syt. - wys.
3) Pozyskanie mapy ewidenc]i gruntéw {1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzula aktualnosci z czytelnymi numerami

wszystkich dziatek wchodzacych w skiad inwestycji - ,czysta” tj. bez wrysowanego zajecia terenu.



18)
19)

20)

21)
22)
23)
24)

25)

26)

Etap II:

Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiona (ha czerwono) zajetoscia terenu pod projektowana inwestycje
z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, zréznicowanych kolorystycznie (kopia w kazdym
egzemplarzu projektu drogowego).

Pazyskanie aktualnych wypisow z rejestru gruntow,

Mapa ewidencji gruntéw i wypisy z ewidencji gruntéw winny mie¢ date wyciagu z zasobow geodezyjnych nie starsza
niz 15 dni przed ztozeniem wniosku o decyzje ZRID.

Tabelaryczne  zestawienie numerdow dziatek, w ktore wystepuje wejscie zardwno z projektowana ulica, jak
i infrastrukturg techniczng z wyszczegdlnieniem dla nich rodzaju wejécia (dla zakresu poza obszarem wniosku ZRID).
Tabelaryczne zestawienie elementow, ktdre podlegaja rozbidree, przebudowie ze wskazaniem numerdw dziatek.
Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkdéw branzowych

Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektéw m. in. z ZDMK, ZTP, KEGW, MIR, protokotu
Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (kopia), Rady Dzielnicy.

Uzyskanie wszystkich uzgodnieri i opinii koniecznych do uzyskania decyzji ZRID (i - w razie koniecznosci - do
innych decyzji niezbednych do realizacji).

Uwzglednienie w rozwigzaniach projektowych oraz czesci kosztowe] ewentualnych uwag zawartych
w uzgodnieniach oraz decyzjach.

Uzyskanie zgody wifasciwego ministra na odstepstwa od przepiséw dla proponowanych rozwigzan -
w razie potrzeby.

Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkow, uzgodnien i opinii.

Wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wynikajacych z uzgodnien instytucji bioracych udziat w postepowaniu
dla wydania decyzji ZRID (i w razie koniecznosci - innych koniecznych decyzji formalno - prawnych).
Zaprojektowanie wjazdow do posesji przylegtych do projektowane] ulicy wraz z pokazaniem dla nich profili
podiuznych dostosowanych do projektowanej niwelety ulicy.

Uwzglednienie w razie koniecznosci przebudowy istniejacych ogrodzen w zwigzku z rozbudowa ulicy.

Unikanie w opracowaniu rozwiazan projektowych, ktére stanowityby bariery architektoniczne dla osab
niepetnosprawnych oraz uzyskanie pozytywne] opinii w Zespole Konsultacyjnym do Spraw Dostepnosci
Infrastruktury Miejskiej dla Osdb Niepetnosprawnych (siedziba w Krakowie ul. Stachowicza nr 18 pok.6)

Uzyskanie opinii Zespotu ds. Realizacji Polityki Rowerowej. W rozwiazaniach stosowac standardy techniczne dla
infrastruktury rowerowej. W rozwiazaniach nalezy stosowac standardy techniczne dla infrastruktury rowerowe;j.
Przygotowanie i ztozenie z upowaznienia Zamawiajacego wniosku o wydanie decyzji ZRID, do wiasciwego organu
(zgodnie z obowiazujgcymi przepisami | wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego wniosku do ZDMK,

W przypadku wejscia w tereny prywatne z projektowang infrastrukturg techniczng (poza obszarem wniosku
o decyzje ZRID) nalezy uzyskad pisemnga zgode (o$wiadczenie) od wiascicieli i wspatwiascicieli dziatek, przygotowad
dokumenty i uzyskac prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.

W przypadku zmiany elementdw przekroju drogowego przez Zarzadce w trakcie opracowania dokumentacji
projektowej, Wykonawca bedzie zobowigzany wprowadzi¢ korekte w ramach wynagrodzenia umownego.
Wykonawca uwzgledni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej w razie ich wystepowania, poda
sposob ich zabezpieczenia, a w przypadku koniecznosci ich przeniesienia wskaze miejsce ich nowej lokalizacji.

W przypadku wyjscia poza obszar decyzji ZRID nalezy przewidzie¢ przywrdcenie terenu do stanu istniejacego
(z projektem renowacji nawierzchni i jego uzgodnieniem - w razie potrzeby).

W miare mozliwosci uwzglednienie w dokumentacji projektowej postulatow mieszkancéw w porozumieniu
z Zamawiajacym.

Opracowanie mapy ewidencji gruntdow z naniesiong (na czerwono) zajetoscia terenu pod projektowang inwestycje
z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, zréznicowanych kolorystycznie (1x oryginat w kazdym
egzemplarzu projektu drogowego).

Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektéw m. in. z ZDMK, ZTP, MIR, w tym protokotu
Narady Koordynacyjne] Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (oryginat), Rady Dzielnicy,

Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID i - w razie koniecznosci - innych ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji.
W przypadku odwotan - przekazanie do ZDMK ostateczne] decyzji ZRID/wtasciwe] decyzji administracyjne] wraz ze
skorygowang (w razie koniecznosci) dokumentacjg projektowa.

V. Woarunki realizacji prac:

a. Przekazanie do Zamawiajacego ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej wraz z
kompletem dokumentacji niezbednej do ogtoszenia zamdwienia publicznego na wytonienie Wykonawcy
robét budowlanych.

b. wszystkie optaty za pozyskanie decyzji, uzgodnien, opinii ponosi Wykonawca.

V. Uwagi dodatkowe:

a.

Z upowaznienia Zamawiajacego, Wykonawca ztozy do organu administracji architektoniczno - budowlanej
kompletny wniosek o wydanie: decyzji ZRID oraz w razie potrzeby - wnioski o wydanie wiasciwych decyzji
administracyjnych warunkujacych realizacje robdt budowlanych.



VI.

Przekazanie i odbiér przedmiotu zamdwienia odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo - odbiorczego
i o$wiadczenia projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym, ze projekt zostat wykonany zgodnie z umowa,
obowiazujacymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Do projektu
nalezy dotgczy¢ oswiadczenie Projektanta, ze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostaty
w nim uwzglednione;

w przypadku wykazania brakdw przez organ prowadzacy postepowanie Wykonawca zobowigzany jest do
wprowadzenia stosownych zmian i uzupetnien w terminie wskazanym przez ten organ,

w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie dokumentacji z nienalezyta
starannoscia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy o zamoéwieniach publicznych,

whniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawiera¢ zapis ,w przypadku wykazania brakdéw nalezy
informowaé Whnioskodawce, ktdry jest zobowigzany do wprowadzania stosownych zmian i uzupetnien zadania
do momentu uzyskania decyzji administracyjnej”.

w przypadku przebudowania sieci uzbrojenia terenu wchodzacych w zakres ZRID lecz znajdujacych sie poza
pasem drogowym, wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawiera¢ zapis stanowiacy
0 zapewnieniu nieograniczonego w czasie i migjscu, nieutrudnionego dostepu do sieci uzbrojenia terenu ich
gestorom lub podmiotom upowaznionym, w zakresie niezbednym dla prowadzenia prac eksploatacyjnych,
remontowych, przebudowy, rozbudowy sieci, napraw, konserwacji, usuwania awarii oraz przytaczenia innych
nieruchomosci.

przekazanie do ZDMK kompletu opracowan zgodnie z zakresem rzeczowym wraz z potwierdzonym
wystapieniem: o decyzje ZRID i w razie potrzeby - o pozwolenie na budowe/zgtoszenie robdt, ztozonym do
wiasciwego organu,

kopig wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzje ZRID/PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu
wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych wraz z uwierzytelnionymi kopiami dokumentow
geodezyjnych dotyczacych nieruchomosci wchodzacych w  zakres planowane] inwestycji Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ do Wydziatu Skarbu UMK (dokumentacja geodezyjna w ilosci wymaganej przez
Wydziat Skarbu),

kopie wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzje ZRID/PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu
sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania roboét budowlanych wraz z uwierzytelnionymi kopiami
dokumentow geodezyjnych dotyczacych nieruchomosci wchodzacych w  zakres planowanej inwestycji
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ wydziatowi Geodezji UMK (dokumentacja geodezyjna w ilosci
wymaganej przez Wydziat Geodezji),

przekazanie do ZDMK ostateczne] decyzji ZRID (i w razie koniecznosci - innych ostatecznych decyzji niezbednych
do realizacji),

przekazane projekty do zamawiajacego majg by¢ zweryfikowane przez sprawdzajgcych,

mapa ewidencji gruntdéw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna by¢ w kazdym
egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalng pieczatka,

za zgodnos¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi odpowiedzialnosc
Wykonawca,

za zgodnosc przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytan oferentdw w trakcie ogtaszania
przetargu na wykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do udzielania odpowiedzi w ciagu 24 godzin do
ZDMK,

przy odbiorze koncowym przedstawi¢ zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych warunkow,
opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekazac wszystkie pisma w oryginale,

projekt winien zawierac wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji,

kazdy egzemplarz projektu ma zawierac spis wyszczegdlnionych tomdw opracowania z zaznaczeniem wtasciwego,
w razie koniecznosci, Wykonawca zobowiagzany jest do przeprowadzenia konsultacji spotecznych, opracowania
sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich materiatéw informacyjnych niezbednych do
przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach we
wszystkich etapach prowadzonej inwestycji

na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ stan zaawansowania prac projektowych
(rowniez w formie elektronicznej).

Wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.

Na wniosek Zamawiajacego wystapienie o rygor natychmiastowej wykonalnosci.

Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajacemu:

Wszystkie elementy realizowane w ramach poszczegélnych etapéw zamdwienia powinny by¢ przekazane w formie
opisowej i graficznej:

a. papierowe;j:

ETAPI:

opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzna (przed rozpoczeciem prac projektowych) - 2 egz.
oryginat oraz kopia mapy sytuacyjno - wysokosciowej z klauzulg ostatecznosci do celow projektowych (w kolorze)



dokumentacja fotograficzna i inwentaryzacja nieruchomosci na dzien ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID - 2 egz.
wycena szacunkowa realizacji, sumaryczna i z rozdziatem na branze - 2 szt.

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych i w razie potrzeby - opracowanie
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z chowiazujacymi przepisami - 4 egz.

opracowanie zawierajagce zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu - 2 egz.

inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna - 2 egz,

operat dendrologiczny (wraz z inwentaryzacja dendrologiczng i projektem ochrony zieleni) - 3 egz.

raport oddziatywania na $radowisko (gdy bedzie wymagany) + decyzja o érodowiskowych uwarunkowaniach - 4 egz.
wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzula ostatecznosci (orginaty), w tym
protokoét Narady Koordynacyjne] Wydz. Geadezji UMK + (2 plansze - kopia)

analiza stanu prawnego - 2 egz

kopia wniosku o ZriD/PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania rohét
budowlanych wraz z zatagcznikami w tym dokumentacja niezbedng do ztozenia wniosku o ZRID/PnB/zaswiadczenie
(réwniez operaty podziatu nieruchomosci przy ZRID) wraz z potwierdzeniem ztozenia wnioskow do Wydziatu GD i GS -
1 egz.

Dokumentacja geodezyjno - prawna (kmpl.) zgodna z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - 1 egz.
zatwierdzone decyzjg ZRID projekty budowlane - 3 egz. + kopia {2 egzemplarze pozostaja w WAIU UMK a trzeci
oryginat oraz kopie nalezy przekazac¢ Zamawiajgcemu)

wykaz dokumentéw terminowych z podaniem dat waznosci

projekty techniczne - po 6 egz. oddzielnie dla kazdej branzy

projekt docelowej organizacji ruchu - 4 egz.

projekt organizacji ruchu na czas budowy - 4 egz.

przedmiary robdt - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

kosztorysy inwestorskie - po 3 egz.: sumaryczny i oddzielnie dla kazdej branzy

szczegdtowa specyfikacja techniczna - 3 egz. (3 kpl.)

informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu tzw. ,BIOZ" - po 4
egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

zwymiarowanie geodezyjne - 2 kpl.

mapa ewidencji gruntdw z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek ,czysta” - 1 egz.

wypisy z rejestru gruntdw - 1 komplet

decyzja ZRID wraz z postanowieniem o nadaniu tej decyz]i rygoru natychmiastowej wykonalnosci - oryginat

b. elektronicznej x 2.

e wyze] wymienione elementy opracowania projektowego przekazywane w ramach Etapu | {czeé¢ graficzna
w formacie * .dwg oraz PDF, czesc opisowa w formacie Word 97 lub pézZniejszy *. Doc oraz PDF).

e przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie nalezy wykonac w ogdlnodostepnych
w Polsce programach do kosztorysowania, posiadajgcych opcje eksportowania i importowania plikéw w réznych
formatach, np. PDF lub Excel - przedmiary i kosztorysy na oddzielnym nosniku cyfrowym

e szczegotowe specyfikacje techniczne - na oddzielnym nosniku cyfrowym

e skan projektu budowlanego stanowigcego zatacznik do uzyskanej decyzji administracyjnej wraz ze wszystkimi
zatacznikami.

C. papierowej;

ETAP Il

ostateczna decyzja ZRID wraz ze wszystkimi zatagcznikami lub w przypadku odwotan i ew. korekt dokumentacji podczas
postepowania odwotawczego - ostateczna decyzja ZRID wraz ze skorygowang dokumentacjg projektowa oraz
skorygowanymi w razie potrzeby zatacznikami.

d. elektronicznej x 2.

wyzej wymienione elementy opracowania projektowego przekazywane w ramach Etapu Il (czesc¢ graficzna w formacie *
.dwg oraz PDF, czesc opisowa w formacie Word 97 lub pézZniejszy *. Doc oraz PDF).
przedmiary robdt i kosztorysy inwestorskie nalezy wykonac w ogdlnodostepnych w Polsce programach do
kosztorysowania, posiadajacych opcje eksportowania i importowania plikdw w rdznych formatach, np. PDF lub Excel -
przedmiary i kosztorysy na oddzielnym nosniku cyfrowym
szczegdtowe specyfikacje techniczne - na oddzielnym nosniku cyfrowym
skan projektu budowlanego stanowiacego zatacznik do uzyskane] ostatecznej decyzji administracyjne] wraz ze
wszystkimi zatacznikami.
raport danych dotyczgcych zieleni (1 egz. - na oddzielnym noséniku):

- w formacie dwg;

- w formacie shp;



Uwagi:
1. llos¢ przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajacego nie obejmuje ilosci opracowan koniecznych do uzyskania
wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji.

Wykaz zatacznikéw stanowiacych integralng czesé niniejszego zakresu rzeczowego:

e Zatacznik nr 1:-wariant | koncepcji wykonanej w oparciu o umowe 899/ZDMK/2021 z 20.07.2021 r.
e  Zatgcznik nr 2: Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym;
e  Zatgcznik nr 3: Wzdr etykiety do oznaczania nowo nasadzanych drzew oraz instrukcja je] montazu;

Informacji udziela:
Krzysztof Ptazinski - (sprawy techniczne) Tel: (12) 616 73 31

Kizyséfof azirski



