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UWAGI:

istn. gaz. Dz 40 PE

1. Na czas wykonywania prac wigczeniowych w weztach G7a i G19a
niezbedne jest wstrzymanie przeptywu gazu na gazociggu istniejgcym.

Hermetyczne wsztrzymanie przeptywu wykonaé¢ za pomocg urzadzenia
STOP/SYSTEM.

2. Wstrzymania przeptywu gazu w rurociggu Dz 40 PE w weZle G17a.1
dokonac¢ za pomoca zacisku i obejmy zamykajgco - wzmacniajace;j.

RODZAJ OPRACOWANIA:

PROJEKT WYKONAWCZY

USUNIECIE KOLIZJI Z SIECIA GAZOWA

NAZWA ZADANIA NADANA

PRZEZ ZAMAWIAJACEGO:

Przebudowa ulic Andersena, Pdfnocnej, Wapiennej

NAZWA

OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ulice Andersena, Pdinocna, Wapienna
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Schemat wezféw montazowych.
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