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I.  Oświadczenie projektanta.  
 

Na podstawie art. 34, ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane 
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku, poz. 2351) 
 

 
OŚWIADCZAM,  

 
 

Ŝe projekt techniczny: 
 

 
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej. 

„Usunięcie kolizji z siecią gazową”. 
 
 
został sporządzony z zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, wytycznymi 
projektowania, obowiązującymi polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny  z 
punktu widzenia celu, któremu ma słuŜyć. 
 
 
 
 
 

zakres  
opracowania 

pełniona 
funkcja  

projektowa 

imię i nazwisko,
specjalność

 i numer uprawnień budowlanych

Data 
opracowania Podpis 

BranŜa  
sanitarna 

Projektant (obiektu) mgr inŜ. Jakub Biskupski  
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

bez ograniczeń 

WKP/0149/POOS/11 

Maj 
2023  
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II. Część opisowa.  

1. Metryka Projektu.  

1.1. Przedmiot inwestycji.  

Nazwa zadania: Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej. 
Rodzaj opracowania: Projekt techniczny. Usunięcie kolizji z siecią gazową. 
 

1.2. Adres obiektu budowlanego. 

Szczecin: ulica Andersena. 

1.3. Nazwa inwestora i adres. 

Prezydent Miasta Szczecina zarządca dróg publicznych, 70-456 Szczecin, pl. Armii Krajowej 1. 

1.4. Imię i nazwisko projektanta. 

mgr inŜ. Jakub Biskupski, nr upr. WKP/0149/POOS/11. 
 

1.5. Data opracowania. 

Maj 2023 r. 
 

1.6. Wykaz działek, przez, które przebiega projekto wane uzbrojenie. 

Obręb 2017 – działka Nr 34/4, 17/13, 15/11. 

2. Przedmiot i zakres opracowania.  

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejącej sieci gazowej średniego ciśnienia w ciągu 
ulicy Północnej w miejscowości Szczecin polegająca na przełoŜeniu gazociągu znajdującego się w pasie 
jezdni poza pas jezdni z jednoczesnym usunięciem kolizji z projektowaną kanalizacją deszczową (odcinek 
gazociągu średniego ciśnienia dn 225 PE – ciśnienie (MOP): Pn=500 kPa. Jednostka eksploatująca: PSG 
sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie. Rodzaj paliwa gazowego (wg grupy PN-C 04750, 
PN-C-04753). 

Projektowana przebudowa sieci gazowej wykonana zostanie z  rur dn 225 PE100 SDR 17,6 
wykonana zgodnie z wymogami normy PN EN 1555. Opracowanie obejmuje równieŜ swym zakresem 
połączenie projektowanej sieci gazowej z istniejącymi sieciami w ulicy Chłodnej i Szkockiej. Ponadto 
zakres zadania obejmuje wyłączenie z uŜytkowania istniejącej sieci gazowej, wymianę i montaŜ nowej 
armatury.  

 
Zgodnie z ustaleniami oraz warunkami technicznymi, niniejsze opracowanie obejmuje: 
 

� włączenie do istniejącego gazociągu dn225 w punkcie G7a, 
� włączenie do istniejącego gazociągu dn225 w punkcie G19a, 
� przełączenie istniejącego przyłącza dn25 w punkcie G11a, 
� połączenie z istniejącym gazociągiem dn125 w ul. Chłodnej w punkcie G12a, 
� połączenie z istniejącym gazociągiem dn40 w ul. Szkockiej w punkcie G17a, 
� przełączenie istniejącego przyłącza dn25 w punkcie G13a, 
� przełączenie istniejącego przyłącza dn25 w punkcie G13b, 
� budowę armatury gazowej, 
� wyłączenie z uŜytkowania istniejących sieci (poprzez zamulenie lub demontaŜ). 
 

 Wszystkie prace związane z wyłączeniem gazociągu z eksploatacji i włączeniem nowego gazociągu 
do istniejącej sieci gazowej naleŜą do robót gazo-niebezpiecznych. 
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 Roboty te zostaną wykonane przez PSG Szczecin. 
 Roboty włączeniowe, przełączeniowe naleŜy wykonać w okresie od 01 kwietnia do 01 października 
poza sezonem grzewczym z uwagi na mniejszy pobór gazu. 

 

W niniejszej dokumentacji zostały uwzględnione wymogi stawiane w warunkach technicznych 
przebudowy sieci gazowej Nr PSGSZ.ZMDZ.762-4011-102708/23/G+P/IZ z dnia 2023-04-06 wydanych 
przez Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie ul. Tama 
Pomorzańska 26, 70-930 Szczecin. 

3. Opis istniej ącego zagospodarowania.  

Na obszarze inwestycji występuje uzbrojenie podziemne w postaci czynnych gazociągów niskiego jak i 
średniego ciśnienia jak równieŜ w postaci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowej, 
ciepłowniczej, energetycznej, telekomunikacyjnej i oświetleniowej. 

W granicach opracowania występuje: 
1. gazociąg dn225 PE, wybudowany w 1994 r. 
2. gazociąg dn63 PE, wybudowany w 2003 r., skierowany w stronę ul. Chłodnej, 
3. gazociąg dn125 PE, wybudowany w 2022 r., skierowany w stronę ul. Chłodnej, 
4. gazociąg dn40 PE, wybudowany w 2020 r., skierowany w stronę ul. Szkockiej, 
5. czynne przyłącza gazowe dn 25 PE do budynków nr 23,25 

4. Warunki gruntowo-wodne.  

Administracyjnie obszar badań połoŜony jest w północnej części Szczecina, województwo 
zachodniopomorskie, w rejonie ulic: H. Ch. Andersena, Północnej oraz Wapiennej. Opiniowany teren 
posiada gęstą sieć uzbrojenia podziemnego, tj. sieć gazową, wodociągową, kanalizacyjną, teletechniczną i 
energetyczną.  

Rejon badań nie posiada zabytków objętych ochroną prawną i nie znajduje się w granicach obszaru 
chronionego Natura 2000. NajbliŜszy obszar chroniony połoŜony jest w odległości ok. 4,8 km w kierunku 
wschodnim od miejsca badań i stanowi obszar ptasi Dolina Dolnej Odry (PLB 320003). 

 
4.1 Dokumentowany obszar połoŜony jest w rejonie cechującym się skomplikowaną budową geologiczną o 
bardzo duŜym zróŜnicowaniu litologicznym, w obrębie którego nawiercono grunty czwartorzędowe wieku 
holoceńskiego, reprezentowane przez osady antropogeniczne, organogeniczne i deluwialne oraz 
plejstoceńskie utwory glacjalne i fluwioglacjalne, a takŜe porwaki paleogeńskich iłów septariowych. W 
podłoŜu, pod 
warstwą nasypową – o miąŜszości 0,3 - >3,0 m – rozprzestrzeniają się grunty o zróŜnicowanej nośności. W 
części północnej (rejon ul. Andersena) są to głównie wodnolodowcowe i lodowcowe gliny ilaste, pyły ilaste 
oraz piaski ilaste w stanie plastycznym i twardoplastycznym o wskaźniku konsystencji IC = 0,55 – 0,85 
(grupa III i IV ) oraz róŜnoziarniste piaski w stanie średnio zagęszczonym i luźnym o ID = 60 – 30 [%] – 
grupa II . W centralnym i południowym obszarze badań (rejon ul. Północnej i Szwedzkiej oraz Fińskiej) 
osadziły się porwaki oligoceńskich iłów septariowych w stanie twardoplastycznym o IC = 0,75 i 0,90 
(warstwa nr Vb i Vc), a tylko w rejonie otworu nr 14 cechują się stanem plastycznym o IC = 0,55 – 
warstwa nr Va. Lokalne obniŜenia (od 12 skrzyŜowania z ul. Chłodną i wzdłuŜ ul. Wapiennej) zostały 
wypełnione przez najmłodsze osady holoceńskie zbudowane z aluwialnych piasków drobnych i średnich w 
stanie średnio zagęszczonym i luźnym o ID = 60 – 30 [%] oraz deluwialnych glin ilastych z domieszką 
humusu w stanie plastycznym o IC = 0,65 (warstwa nr IIIb ). Tylko w otworach nr 8A i 15 stwierdzono 
występowanie namułów organicznych o miąŜszości 0,4 – 0,9 m, które cechowały się stanem plastycznym o 
IC = 0,65 – warstwa nr Ia. Jako słabonośne naleŜy traktować grunty wydzielone w warstwach nr: Ia, IIIa 
oraz Va, a 
grunty wydzielone w warstwie nr IIIb posiadają zmniejszoną nośność.  
4.2. W okresie prac terenowych (grudzień 2016 r.) w większości otworów stwierdzono występowania wody 
gruntowej. Wody gruntowej nie nawiercono w otworach nr: 1A, 1, 2A, 4, 5, 10, 10A, 12 i 15. W 
pozostałych otworach najczęściej posiadała zwierciadło swobodne i sączenia. Najpłycej woda gruntowa 
występowała w otworach nr 9 i 8A, tj. na głębokości 0,53 m i 0,65 m p.p.t., co odpowiada rzędnym 96,77 i 
93,93 m n.p.m. 
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Sączenia wody gruntowej, zaobserwowano w otworach nr 2, 3, 4A, 6 – 8, 8A, 9A, 11, 13 i 14. Szczegółowe 
występowanie wód gruntowych zilustrowano w tabeli nr 2 – rozdział 6.1. Obserwacje warunków wodnych 
prowadzono w okresie średnich stanów i dlatego poziom wody obserwowany w czasie prac polowych 
naleŜy uwaŜać za przeciętny. Poziom wody gruntowej jest ściśle związany z warunkami atmosferycznymi i 
w porze 
mokrej (w obniŜeniach) moŜe być o ca 0,5 m wyŜszy od zaobserwowanego w okresie badań, a ilość i 
wydajność sączeń zwiększy się. W obrębie osadów pyłowych moŜe pojawić się woda kapilarna. Dla 
inwestycji naleŜy zaprojektować odwodnienie. 
4.3. W stwierdzonych warunkach geologiczno – inŜynierskich projektowane ulice sugeruje się wzmocnić 
(szczególnie w obniŜeniach terenu), np. poprzez wbudowanie niewysadzinowej warstwy kruszywa z 
zastosowaniem geotekstyliów. Zwraca się szczególną uwagę na znaczną podatność gruntów pyłowych na 
zjawisko tiksotropii, oraz uwzględnienie centralnego i południowego rejonu badań, gdzie w bezpośrednim 
kontakcie występują wraŜliwe iły oraz nawodnione piaski róŜnofrakcyjne, co przy występującym znacznym 
nachyleniu terenu moŜe powodować ruchy masowe. Końcowy fragment ul. Wapiennej (do ul. 
Szczecińskiej/Duńskiej) będzie wymagał lokalnej nadbudowy terenu, tj. nasypów przeciąŜających. 
Prace ziemne naleŜy prowadzić starannie, moŜliwie w porze suchej, zabezpieczając wykop fundamentowy 
przed negatywnym wpływem warunków 13 atmosferycznych tj. opady deszczu, przemarzanie. W 
przypadku prowadzenia robót ziemnych w porze mokrej, naleŜy uwzględnić konieczność zaprojektowania 
skutecznego 
odwodnienia, a realizacja głębszych wykopów będzie wymagała wykonania jego obudowy. Głębokość 
przemarzania gruntów wynosi 0,8 m. 
4.4. Grunty wydzielone w grupie V naleŜy traktować jako silnie ekspansywne. 
4.5. Ostateczną decyzję o sposobie posadowienia i realizacji robót podejmie projektant – konstruktor, po 
zapoznaniu się z wynikami zawartymi w niniejszej Dokumentacji, uwzględniając wymagania techniczne 
oraz aspekt ekonomiczny inwestycji. 
4.6. Przy projektowaniu obiektów naleŜy uwzględnić opracowania archiwalne wykonane w obrębie 
planowanej inwestycji oraz stan techniczny istniejących obiektów. 
4.7. Z uwagi na zagospodarowanie terenu, miąŜszość oraz obszar zalegania gruntów nasypowych – w 
szczególności w obrębie istniejącej nawierzchni drogowej - moŜe być zmienny. 
4.8. Prace ziemne (odbiór wykopu oraz kontrolę zagęszczenia) naleŜy prowadzić pod 
nadzorem uprawnionego geologa – geotechnika. Wykopy mogą utrudniać lokalnie 
zalegające gruzy betonowe i ceglane. NaleŜy zwrócić uwagę na występujące gęste sieci uzbrojenia 
podziemnego. 
4.9. PołoŜenie terenu w rejonie charakteryzującym się skomplikowaną budową geologiczną oraz 
predysponowanym do ruchów masowych, determinuje aby prowadzić jego monitoring . 
4.10. Na badanym terenie nie występują kopaliny, przydatne przy realizacji planowanej inwestycji. 
4.11. Na terenie objętym inwestycją nie występują obszary objęte działalnością.  

5. Opis projektowanego rozwi ązania.  

5.1. Przebieg trasy i posadowienie. 

Przebieg projektowanego uzbrojenia sieci gazowej oraz współrzędne geodezyjne przedstawiono na 
rysunku nr 1.  

Przebieg wysokościowy przedstawiono na profilu - rysunek nr 2.  
 

 Posadowienie sieci gazowej: 
� w osi rurociągu sieci gazowej – [hmin = 0,76 m p.p.t., hmax = 1,15 m p.p.t.] 

 

 Z wyłączanych z uŜytkowania odcinków gazociągu, przeznaczonych do demontaŜu, gaz naleŜy 
upuścić. 
 Włączenie do istniejących gazociągów z PE wykonać za pomocą kształtek elektrooporowych do rur 
PE: 
  - G7a, G19a (dn225) – mufa elektrooporowa, 
  - G12a (dn125) – trójnik redukcyjny, 

- G11a (dn25), G13a (dn25), G13b (dn25), G17a (dn40) – obejma siodłowa. 
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 Metodę włączenia wykonawca przed przystąpieniem do robót uzgodni z Polską Spółką 
Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie, Gazownia Szczecin Północ. 
 

 Dla nowo budowanego odcinka gazociągu zostaje wyznaczona strefa kontrolowana o szerokości 1,0 
m, określona w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. (Dz.U. z 2013 r.). 
 

5.2. Uzbrojenie sieci gazowej. 

 Na projektowanej sieci gazowej występuje uzbrojenie: 
 - kształtki (trójniki, kolana, tuleje kołnierzowe PE/STAL), zasuwa, obejmy siodłowe. 

 

5.3. Zestawienie projektowanych długo ści i średnic rur na poszczególnych 
działkach. 

Lp. Nr działki Średnica/materiał Długość [m] 
  Sieci:  
1 34/4 Ø 225 mm/ PE-HD 73,32 
2 34/4 Ø 40 mm/ PE-HD 3,03 
3 15/11 Ø 225 mm/ PE-HD 60,41 
4 17/13 Ø 225 mm/ PE-HD 9,44 
5 17/13 Ø 25 mm/ PE-HD 1,36 
 RAZEM  147,56 

 

Projektowaną przebudowę sieci gazowej naleŜy wykonać z rur: 
• gazociąg dn225 PE: PE100, SDR17 (17,6), 
• gazociąg dn125 PE: PE100, SDR17 (17,6), 
• gazociąg dn40 PE: PE100, SDR11, 
• przyłącza gazowe dn25 PE: PE100 RC, SDR11. 

 
Przejścia poprzeczne gazociągu przez jezdnie wykonać w rurach osłonowych stalowych DN300 - 

ø323,9x4,0mm: 
- przejście o długości 7,2 m: płoza typ "L", wys. płozy 24mm, ilość 7 
- przejście o długości 7,8 m: płoza typ "L", wys. płozy 24mm, ilość 8 
Na końcach rur osłonowych zastosować manszety typu "N" 200x300 (DNxDN). 
 
Materiały potwierdzone Aprobatą Techniczną np. IBDiM rozszerzającą zakres cech technicznych i 

jakościowych zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 rozdz. 1, Art.9, Pkt.1, wydaną 
zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do ich wydawania”.  

 
5.4. Włączenie proj. gazoci ągu do istniej ącej sieci. 

Na czas wykonywania prac włączeniowych niezbędne jest wstrzymanie przepływu gazu w 
gazociągu istniejącym. Wstrzymania przepływu gazu naleŜy wykonać poprzez: 

• urządzenie STOP/SYSTEM dla węzłów montaŜowych G7a, G19a, 
• zacisk i obejma zamykająco – wzmacniająca. 

6. Technologia wykonawstwa robót.  

6.1. Roboty ziemne. 

 W czasie wykonywania prac ziemnych naleŜy zwrócić uwagę na istniejące uzbrojenie podziemne 
oraz drzewa. W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia naleŜy powiadomić właściwego 
uŜytkownika oraz zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem. 
 

 Całość robót ziemnych prowadzić zgodnie z normami: 
- PN-B-06050 - Roboty ziemne, a montaŜ rurociągów zgodnie z instrukcją montaŜową układania 

w gruncie rurociągów dostarczonych  przez producentów  rur. 
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 Podczas wykonywania wykopów i montaŜu przewodów przestrzegać zapisów zawartych w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.) 

6.2. Posadowienie przewodu. 

 Dno wykonanego wykopu naleŜy wyrównać i oczyścić z kamieni, gruzu i ewentualnych części 
stałych mogących uszkodzić strukturę rury PE. Następnie naleŜy wykonać podsypkę piaskową pod rury 
przewodowe grubości minimum 10cm. Wykonaną podsypkę piaskową przed montaŜem rurociągu naleŜy 
dokładnie zagęścić. Podsypkę zagęścić do 98% wg skali Proctora  i uformować na α=90° dla zapewnienia 
dobrego przylegania rur do podłoŜa. Rury powinny przylegać do podłoŜa na całej długości na minimum 1/4 
obwodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu Is nie moŜe być mniejszy niŜ wynika to z głębokości ułoŜenia 
przewodu, typu konstrukcji ziemnej, kategorii ruchu i powinien wynosić: 
 

• w pasie drogowym do Is ≥ 1,0 
• poza drogami Is≥0,95 

 
 Roboty wykonać w oparciu o Standardy Techniczne ST-IGG-1001:2015, ST-IGG-1002:2015, ST-
IGG-1003:2015, ST-IGG-1004:2015. 
 

 W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodów podziemnych naleŜy ten fakt 
zgłosić odpowiednim uŜytkownikom przewodów i powiadomić projektanta. 
  

Uwaga: w przypadku kolizji (skrzyŜowań) z istniejącym uzbrojeniem o duŜej sztywności wzdłuŜnej, 
którego rzędne nie zostały określone w dokumentacji a przebiegającym w płaszczyznach układania 
projektowanych sieci naleŜy je odpowiednio zabezpieczyć i powiadomić projektanta oraz właściciela 
uzbrojenia. 
 

6.3. Monta Ŝ rur. 

 Gazociągi z PE naleŜy projektować i wykonywać zgodnie z regulacjami PSG: 

• Zarządzenie nr 67/2022 Prezesa Zarządu z dnia 8 września 2022 roku pn. „Zasady budowy, 
technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych", 

• Zarządzenie nr 76/2022 Prezesa Zarządu z dnia 10 października 2022 roku pn. „Zasady 
projektowania gazociągów stalowych niskiego i średniego ciśnienia oraz gazociągów 
polietylenowych". 

 
 Rurociąg oraz kształtki PE naleŜy łączyć ze sobą przy zastosowaniu zgrzewania elektrooporowego. 

 Zgrzewania nie naleŜy wykonywać przy temperaturze otoczenia mniejszej od 0ºC i większej niŜ 
30°C oraz podczas deszczu i mgły. W przypadku występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych 
(wiatr, opady, niska temperatura) dopuszcza się wykonywanie zgrzewów pod warunkiem zabezpieczenia 
miejsca pracy np. szczelnym namiotem. Chłodzenie wykonanego złącza powinno się odbywać w sposób 
naturalny. Zabrania się jego przyspieszania poprzez np. polewanie wodą, wentylowanie itp. Końcówki rur 
przygotowane do zgrzewania powinny być wyrównane, pozbawione warstwy utlenionej oraz odtłuszczone.  

 Dla wszystkich połączeń kołnierzowych wykonanych na zewnątrz (z wyłączeniem połączeń 
armatury odcinającej z urządzeniami technicznymi podlegającymi pod dozór pełny UDT) naleŜy 
przewidzieć uszczelnienie przestrzeni międzykołnierzowych odpowiednią masą izolacyjną z 
zabezpieczeniem taśmą nawojową odporną na promieniowanie UV.  

 Do zabudowy podziemnej naleŜy stosować armaturę z króćcami do spawania zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie.  
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 Do połączeń kołnierzowych PN16 zastosować śruby o klasie własności mechanicznych 5.6 wg PN-
EN 20898-1 z łbem sześciokątnym z powłoką: Fe/Zn/A, wg. PN-EN ISO 2081 oraz nakrętki o klasie 
właściwości mechanicznych 5 wg PN-EN ISO 898-2 z powłoką Fe/Zn8/A wg PN-EN ISO 2081.  

 Uszczelki pod połączenia kołnierzowe w przypadku oznaczenia PN dobierać zgodnie z serią norm 
PN-EN 1514, a przy oznaczeniu klasy zgodnie z serią PN-EN 12560.  

6.4. Znakowanie sieci gazowej. 

 Oznakowanie sieci gazowej zgodnie ze Standardami Technicznymi Izby Gospodarczej 
Gazownictwa: 

- ST-IGG-1001:2015 - Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągów. Wymagania ogólne. 
- ST-IGG-1002:2015 - Gazociągi. Oznakowanie ostrzegające i lokalizacyjne. Wymagania i 

badania. 

- ST-IGG-1003:2015 - Gazociągi. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo - pomiarowe. 
- ST-IGG-1004:2015 - Gazociągi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania. 
 

W celu lokalizacji projektowanego gazociągu łącznie z rurami naleŜy ułoŜyć przewód ze stali 
kwasoodpornej lub Cu o przekroju nie mniejszym niŜ 2.5 ± 0.1 mm2 . Przewód wskaźnikowy naleŜy ułoŜyć 
w odległości ok. 5 cm nad projektowanym gazociągiem. NaleŜy równieŜ 40 cm nad projektowanymi 
gazociągami ułoŜyć taśmę ostrzegawczą koloru Ŝółtego i szerokości min. 20 cm lecz nie węŜszej niŜ 
średnica gazociągu. 

 Końcówki przewodu lokalizacyjnego powinny być dostępne dla słuŜb gazowniczych, a niedostępne 
dla osób postronnych. Końce przewodu lokalizacyjnego naleŜy wyprowadzić do szafek gazowych na 
przyłączach.  

  Po zakończeniu robót ziemnych naleŜy dokonać oznakowania punktów charakterystycznych 
sieci gazowej, tj. zasuwy, upusty. Tablice montować na wysokości od 1,2 do 2,8m w widocznych 
miejscach, tj. stałe ogrodzenia, ściany budynków, słupki oznaczeniowe lub inne trwałe obiekty znajdujące 
się w pobliŜu sieci.  

 Tablice powinny zwierać opis składający się z następujących elementów: 
- wyraz GAZ, 
- symbol literowy punktu charakterystycznego, 
- symbol Ø wraz z liczbą określającą średnicę nominalną punktu charakterystycznego, 
- lokalizację określoną w metrach.  

6.5. Odwodnienie wykopów. 

W lokalnych warunkach, w przypadku występowania wód zawieszonych i stref sączeń nad dnami 
wykopów, odwodnienie wykopów liniowych dokonywane będzie przy uŜyciu igłofiltrów lub 
powierzchniowo.  
Odwodnienie nie wytworzy leja depresji poza granice terenu przedmiotowej inwestycji. 

6.6. Roboty izolacyjne. 

 Nie przewiduje się. 

6.7. Próba szczelno ści i wytrzymało ści. 

 Odcinki gazociągów przed przystąpieniem do próby naleŜy wewnętrznie oczyścić przez dwukrotne 
przepuszczenie tłoków miękkich (z pianki poliuretanowej). 
 Na sieciach gazowych naleŜy stosować próby ciśnieniowe pneumatyczne powietrzem po 
oczyszczeniu gazociągu za pomocą piankowych tłoków czyszczących stosując metodę rejestracji ciśnienia 
ciągłej od początku do końca próby. W celu niedopuszczenia do uszkodzeń rur i kształtek naleŜy 
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zapobiegać przedostawaniu się oleju z kompresora do rurociągu i nie dopuścić, aby temperatura powietrza 
przekroczyła 40º C. 
 NaleŜy zachować środki ostroŜności w celu uniknięcia zagroŜenia dla ludzi i środowiska. Rurociąg 
na którym są przeprowadzane próby ciśnieniowe musi być zakopany w ziemi. NaleŜy rozmieścić napisy 
ostrzegawcze i zadbać aby osoby nieupowaŜnione nie przebywały w rejonie przeprowadzania próby. 
   
Próbę  naleŜy  przeprowadzić  zgodnie według poniŜszych zapisów:  
a)  czynnikiem  próbnym  moŜe  być  powietrze  lub  gaz  obojętny  wolny  od  związków tworzących osady,  
b)  ciśnienie próby dla gazociągów i przyłączy niskiego i średniego ciśnienia −  0,75 MPa,  
c)  przyrząd pomiarowy:  
−  przyrząd rejestrujący mechaniczny lub elektroniczny o minimalnej klasie 1 – dla gazociągów,  
−  ciśnieniomierz o minimalnej klasie 0,6 – dla przyłącza,  
−  zakresowość zalecana - 1,25÷1,5 ciśnienia próby,  
− przyrząd powinien mieć waŜne świadectwo wzorcowania (okres nie dłuŜszy niŜ 2 lata od daty 
przeprowadzenia ostatniego wzorcowania),  
d)  czas stabilizacji temperatury i ciśnienia w rurociągu:  
−  nie mniej niŜ 2 godziny – dla gazociągu,  
−  nie mniej niŜ 0,5 godziny – dla przyłącza,  
e)  czas trwania próby po ustabilizowaniu się temperatury i ciśnienia w rurociągu:  
−  nie mniej niŜ 24 godziny - dla gazociągu,  
−  nie mniej niŜ 1 godzina - dla przyłącza, 
f)  Spadek ciśnienia jest niedopuszczalny.  
g)  próbę  naleŜy  wykonywać  przy  otwartej  armaturze  odcinającej  zabudowanej  na rurociągach,   
h)  dla  przyłączy,  których  objętość  wewnętrzna  jest  większa  niŜ  0,1  m3,  próbę  naleŜy przeprowadzać 
tak jak dla gazociągów,  
i)  jeŜeli  próba  wypadnie  negatywnie,  to  przed  ponownym  jej  wykonaniem  naleŜy zlokalizować i 
usunąć nieszczelność,  
j)  jeŜeli  gazociąg  nie  zostanie  uruchomiony  (napełniony  paliwem  gazowym)  po  zakończeniu  próby  z  
wynikiem  pozytywnym,  to  naleŜy  pozostawić w nim czynnik próbny pod ciśnieniem roboczym (OP).  
 
Próba podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru, w obecności przedstawiciela przyszłego  
uŜytkownika. 

6.8. Prace rozbiórkowe. 

 Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy zgodnie z obowiązującą ustawą „Prawo 
budowlane" (Dz.U. 2018 poz. 1202) zgłosić jego planowaną rozbiórkę w odpowiednim organie 
administracji budowlanej oraz uzyskać stosowne decyzje administracyjne na te prace. Po uzyskaniu decyzji 
administracyjnych naleŜy zlecić w Oddziale Zakładzie Gazowniczym w Szczecinie - Gazownia Szczecin 
Północ odgazowanie i odcięcie w/w gazociągu . Do demontaŜu gazociągu moŜna przystąpić po jego 
odcięciu i odgazowaniu przez słuŜby eksploatacyjne Gazowni Szczecin. Prace rozbiórkowe winny być 
prowadzone pod nadzorem i w obecności przedstawiciela ww. Gazowni. Po rozbiórce gazociągu naleŜy 
zlecić wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Wszelkie dokumenty wraz z kopiami 
zgód/decyzji dotyczących rozbiórki naleŜy przekazać do PSG sp. z o.o. 

7. Odtworzenie nawierzchni ulic.  

 Nawierzchnie w których projektowane jest uzbrojenie będą wykonane w całości jako nowe. 
Szczegółowe rozwiązania znajdują się w projekcie drogowym – objętym oddzielnym opracowaniem. 

8. Zalecenia dla wykonawcy robót i inwestora oraz e tapy realizacji inwestycji.  

 Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy zgłosić poszczególnym uŜytkownikom uzbrojenia 
podziemnego o terminie prowadzenia robót i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas 
wykonywania robót ziemnych. Ze względu na konieczność zapewnienia dojazdu do poszczególnych posesji 
dla pojazdów słuŜb uprzywilejowanych jak: Pogotowie Ratunkowe i StraŜ PoŜarna oraz umoŜliwienie 
odbioru odpadów komunalnych, jak i zapewnienie bezpieczeństwa pobliskich budynków w sąsiedztwie 
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wykopów, naleŜy zapewnić moŜliwie pełny nadzór nad realizacją robót przez ww. jednostki i szybkie 
dokonywanie odbiorów robót wraz z kompleksowym przekazaniem do eksploatacji uŜytkownikowi w 
krótkich wydzielonych odcinkach sieci wraz z przyłączami. 
  
 Przed planowanym rozpoczęciem robót naleŜy wykonać przekopy próbne w celu ustalenia 
zgodności przebiegu sieci gazowych naniesionych na mapach ze stanem faktycznym. 
 
 Wszelkie ewentualne uszkodzenia przewodów obcych w czasie prowadzenia robót naleŜy 
bezzwłocznie zgłosić właściwemu uŜytkownikowi tych przewodów. 
 Napotkane kolizje z istniejącym uzbrojeniem rozwiązywane będą sukcesywnie w ramach nadzoru 
autorskiego. 

Roboty prowadzić zgodnie z instrukcją producentów rur. 
Całość robót naleŜy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją oraz zgodnie z wymogami 

zawartego Kontraktu i warunkami zawartymi w decyzjach zatwierdzających projekty, w warunkach 
technicznych podłączeń i protokołami uzgodnień stanowiącymi załączniki do projektu architektoniczno- 
budowlanego oraz zgodnie ze sztuką budowlaną wykonywania poszczególnych robót. 
 Teren po zakończeniu robót naleŜy doprowadzić do stanu pierwotnego. 

Niniejsza dokumentacja spełnia wymogi przedstawione w planie zagospodarowania przestrzennego. 
Realizacja inwestycji nie wymaga wejścia na działki sąsiednie. 
Zobowiązuje się Wykonawcę, przed rozpoczęciem robót ziemnych do zapewnienia geodezyjnego 

wytyczenia punktów osnowy geodezyjnej podlegającej ochronie przez uprawnioną jednostkę wykonawstwa 
geodezyjnego. Po ich wytyczeniu naleŜy je oznaczyć, poprzez ogrodzenie barierkami ochronnymi w 
promieniu 3.0 m od osi punktu podlegającego ochronie. 

Inwestycja nie spowoduje utrudnienia w dojściach i dojazdach do sąsiednich nieruchomości, jak 
równieŜ nie moŜe pogorszyć warunków technicznych posesji. 

Roboty ziemne i montaŜowe podczas budowy sieci gazowej nie wpłyną na zmianę stosunków 
wodnych. 
 Prace ziemne naleŜy prowadzić z zachowaniem pierwotnego układu profilu glebowego, 
nienaruszenia doziemnych urządzeń melioracyjnych oraz uporządkowania terenu po zakończeniu czynności 
technicznych. 

Inwestycja nie spowoduje wycinki drzew i krzewów. 
Projektowana inwestycja nie narusza obowiązujących przepisów i naruszenia interesów osób 

trzecich nie stwierdzono. Infrastruktura techniczna została uzgodniona z dysponentami terenów – patrz –
uzgodnienia i dokumenty formalno-prawne. 
 Odbiór końcowy winien nastąpić na podstawie rysunków powykonawczych i protokołów odbiorów 
częściowych i prób. 

Na terenie objętym planowaną inwestycją oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie występują 
obszary wodno-błotne, obszary wybrzeŜy, obszary górskie lub leśne, obszary wymagające specjalnej 
ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt itp. jak i obszary o krajobrazie mającym 
znaczenie historyczne, kulturowe lub architektoniczne.  

Przedsięwzięcie nie zmieni w znaczący sposób wpływu na środowisko i nie wiąŜe się z ryzykiem 
wystąpienia powaŜnej awarii. Na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie nie zajdzie 
kumulowanie się oddziaływań z innymi przedsięwzięciami. W trakcie realizacji przedsięwzięcia wystąpią 
krótkie oddziaływania na środowisko, wynikające z zapylenia, hałasu i drgań sprzętu budowlanego i 
środków transportu oraz emisji zanieczyszczeń z silników tych urządzeń. Oddziaływania te będą miały 
charakter odwracalny i wystąpią w relatywnie krótkim czasie. Zasięg przedsięwzięcia ma charakter lokalny, 
a eksploatacja drogi nie pociąga za sobą zagroŜeń. 

Podczas realizacji budowy gazociągu i ich podłączenie do czynnych sieci przesyłowych naleŜy 
przestrzegać akty normatywno-prawne wraz z szczegółowymi instrukcjami budowy i eksploatacji 
gazociągów obowiązujących w jednostkach budowlanych i eksploatacyjnych. 

Bezwzględnie naleŜy przestrzegać zalecenia zawarte w uzgodnieniach uŜytkowników uzbrojenia 
nad i podziemnego, oraz instrukcji instytucji opiniujących projekt. 

Miejsca robót gazowniczych powinny być wyraźnie oznakowane w terenie za pomocą znaków i 
tablic ostrzegawczych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia 
instalacji gazowych gazu ziemnego, § 3. ust.1 i 2 (Dz. U. 2010 nr 2 poz.6) 
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Przed przystąpieniem do robót naleŜy sporządzić i uzgodnić kartę technologiczną z odpowiednim 
rejonem dystrybucji gazu. 

Podstawowymi aktami normatywno-prawnymi są: 
a) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowania (Dz. U. z 2013 
r. poz. 640). 

b) Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31.sierpnia. 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania 
gazu {paliw gazowych} oraz prowadzących roboty budowlano-montaŜowe sieci 
gazowych (Dz. U. Nr. 83, poz. 392) z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 1993r Nr 115 
poz. 513, Dz.U. z 1995r Nr 139 poz. 686). 

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1422 z późn. zm.). 

 

UWAGA: 
� Dopuszcza się zastosowanie materiałów równowaŜnych o podobnych parametrach 

zatwierdzone przez Zamawiającego i Projektanta. 
 

9. Rury osłonowe  
 

10. Zestawienie materiałów.  

 
 

  Jedn.  
L.p. Wyszczególnienie miary Ilość 

1 2 3 4 

 1.0 Rury 

1.1 Rura przewodowa dn225 PE: PE100, SDR17 (17,6) ,  m 143,17 
1.2 Rura przewodowa dn40 PE: PE100, SDR11 ,  m 3,03 
1.3 Rura przewodowa dn25 PE: PE100 RC, SDR11 m 1,36 

 2.0 Kształtki 

2.1 Mufa elektrooporowa dz225 szt. 4 
2.2 Mufa elektrooporowa dz125 szt. 1 
2.3 Mufa elektrooporowa dz40 szt. 1 
2.4 Mufa elektrooporowa dz25 szt. 3 
2.5 Kolano elektrooporowe 90° dz225 PE100, SDR17 szt. 4 
2.6 Trójnik redukcyjny dz225/125 PE100, SDR17 szt. 1 
2.7 Łuk elektrooporowy 60° dz225 PE100, SDR17 szt. 2 
2.8 Łuk elektrooporowy 30° dz25 PE100, SDR17 szt. 1 
2.9 Obejma siodłowa SA dz225/40 PE z zasuwą szt. 1 
2.10 Obejma siodłowa SA dz225/25 PE z zasuwą szt. 3 
2.11 Obejma zamykająco - wzmacniająca dla średnicy dz40 szt. 1 

 3.0 Armatura 

3.1 Skrzynka uliczna gazowa szt. 4 
3.2 Obetonowanie skrzynek ulicznych m3 1.2 

 4.0 Oznakowanie 

4.1 Taśma lokalizacyjno - ostrzegawcza koloru Ŝółtego o szerokości 0,2m do znakowania trasy gazociągu m 147,56 
4.2 Drut lokalizacyjny 2,5mm2  m 147,56 
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11. Zestawienie współrz ędnych.   

 

WSPÓŁRZĘDNE GEODEZYJNE 
Pkt X Y 
G7a 5926973.93 5469247.55 
G8 5926975.01 5469246.76 
G9 5926970.02 5469239.31 

G11 5926975.34 5469235.52 
G11a 5926976.02 5469235.15 
G12 5926993.62 5469225.41 
G12a 5926994.97 5469224.74 
G13 5927010.71 5469216.90 
G13a 5927022.04 5469211.30 
G13b 5927029.77 5469207.49 
G14 5927032.09 5469206.34 
G15 5927038.41 5469211.97 
G16 5927048.13 5469207.59 
G17 5927064.44 5469201.55 
G17a 5927071.24 5469199.43 
G19 5927086.18 5469194.79 
G19a 5927085.13 5469191.76 

G11a.1 5926975.36 5469233.96 
G17a.1 5927070.34 5469196.55 

 
 
 

12. Wykaz zał ączników.  

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I DOKUMENTÓW 
 

1.  
Warunki techniczne przebudowy sieci gazowej Nr PSGSZ.ZMDZ.762-4011-
102708/23/G+P/IZ z dnia 2023-04-06 wydane przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. 
Oddział ZG w Szczecinie ul.Tama Pomorzańska 26, 70-930 Szczecin. 

 

2.  Odpis protokołu nr 203/2018 narady koordynacyjnej dotyczącej usytuowania 
projektowanych sieci uzbrojenia terenu z dnia 2018-05-30. 

 

3.  
Decyzja o wyraŜeniu zgody na lokalizację urządzenia niezwiązanego z potrzebami 
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym wydana przez 
Prezydenta miasta Szczecin z dnia 2019-05-02. 

 

4.  Karta rejestracyjna mapy.  

       

 

Opracował: Jakub Biskupski  
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13. Informacja BIOZ. 

1. Przedmiot i zakres opracowania. 
Przedmiotem opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla 

planowanego przedsięwzięcia przebudowy gazociągu średniego ciśnienia w ul. Północnej. 
 Zakres opracowania obejmuje wykonanie: 

1. Roboty ziemne: 
� wytyczenie geodezyjne trasy gazociągu, 
� rozebranie istniejącej nawierzchni, 
� zdjęcie warstwy humusu i warstwy gruntów organicznych, 
� wykopy liniowe na odkład, 
� zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego,  
� oczyszczenie dna wykopu, 
� wykonanie obsypki rurociągu gazowego z ułoŜeniem taśmy lokalizacyjnej, 
� zasypanie wykopu z ułoŜeniem taśmy ostrzegawczej, 
� oznaczenie trasy gazociągu tabliczkami. 

2. Roboty montaŜowe: 
� ułoŜenie odcinków gazociągu, 
� zgrzewanie rurociągu elektrooporowo lub doczołowo 
� czyszczenie gazociągu, próba ciśnieniowa, odpowietrzanie 
� połączenie z istniejącym gazociągiem. 

2. Wykaz istniej ących elementów uzbrojenia terenu. 
Na trasie projektowanego gazociągu znajdują się istniejące urządzenia techniczne, z którymi 

projektowane rurociągi tworzyć będą podziemne skrzyŜowania i zbliŜenia. Są to:.  
- sieci i przyłącza wodociągowe, 
- sieci i przyłącza gazowe, 
- sieci i przyłącza kanalizacyjne, 
- kable telekomunikacyjne i energetyczne 

Uznano, Ŝe przy zachowaniu odpowiednich standardów wykonania i zastosowaniu środków 
zabezpieczających, elementy te nie będą stwarzać bezpośredniego zagroŜenia dla bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi. 

3. Przewidywane zagro Ŝenie wyst ępujące podczas realizacji robot. 
• niestosowanie się do przepisów BHP dla poszczególnych robot, 
• nie zabezpieczenie ścian wykopów przed obsunięciem, 
• uszkodzenie kabli i sieci podziemnych podczas wykopów ręcznych i mechanicznych, 
• nieprawidłowe zabezpieczenie terenu budowy, 
• niebezpieczeństwo podczas prowadzenia robot, związane z przebywaniem pracowników w 

pasie drogowym przy otwartym ruchu drogowym, 
• stosowanie niesprawnych maszyn, uszkodzonych i zuŜytych narzędzi, 
• naruszenie systemu korzeniowego powodujące utratę stateczności drzewa. 
• niebezpieczeństwo doznania urazów mechanicznych wynikających z obsługi narzędzi 

mechanicznych (pił spalinowych, młotów pneumatycznych, zagęszczarek itp.), 
• niebezpieczeństwo poraŜenia prądem wynikające z obsługi elektronarzędzi (agregatów 

prądotwórczych, przecinarek, wiertarek itp.), 
• niebezpieczeństwo upadku, przysypania przy wykonywaniu robót ziemnych związanych z 

wykonaniem prac montaŜowych (prace na wysokości), 
• zagroŜenia przy wykonywaniu prac ziemnych w pobliŜu kabli energetycznych, 
• zagroŜenia przy wykonywaniu prac przy uŜyciu sprzętu budowlanego np. koparek, dźwigów, 

równiarek itp., 
• podczas wykonywania prac zaleca się wydzielić stanowiska pracy tak, aby nie doszło do 

kolizji. Stanowiska pracy sprzętu nie mogą kolidować ze stanowiskami pracy ludzi, 
składowiskami materiałów budowlanych. Stanowisko pracy koparki usytuować tak, aby była 
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moŜliwa jej bezpieczna praca bez ryzyka uszkodzenia istniejącego uzbrojenia terenu. 
Dodatkowo naleŜy oznaczyć miejsca, w których przebiegają urządzenia podziemne, 

• zagroŜenia mogące wystąpić podczas robót przygotowawczych i rozbiórkowych: 
-  uszkodzenie ciała podczas robót rozbiórkowych przez odpryski materiałów, 
- niebezpieczeństwo niezachowania odpowiedniej ostroŜności podczas pracy dźwigu i sprzętu 
pneumatycznego wykorzystywanego podczas rozbiórek. 

• przy wykonywaniu wykopów mogą pojawić się następujące zagroŜenia: 
- osuwanie się ziemi, 
- niebezpieczeństwo wpadnięcia pracownika do wykopu, 
- wpadnięcie do wykopu koparki lub innego sprzętu. 

• Podczas prac rozbiórkowych mogą nastąpić zagroŜenia: 
- moŜliwość skaleczenia się piłą mechaniczną i innym sprzętem uŜywanym przy rozbiórce. 

• Przy wykonaniu podbudowy i nawierzchni: 
  - niebezpieczeństwo niezachowania odpowiedniej ostroŜności podczas pracy sprzętu. 

Ze względu na realizację inwestycji w czasie odbywania się ruchu po drodze naleŜy szczególną 
uwagę zwrócić na to, aby: 

- pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomarańczowe kamizelki 
ostrzegawcze, 

- maszyny budowlane zaopatrzone były w pomarańczowe lampy błyskowe ostrzegawcze, 
- zabezpieczenie i oznakowanie robót było bardzo dobrze utrzymane przez cały okres budowy, 
- ograniczyć do minimum przebywanie pracowników na czynnej części jezdni. 

Oznakowanie prowadzonych robót jest obowiązkiem Wykonawcy i winno być przedstawione do 
zatwierdzenia na min. 2 tygodnie przed rozpoczęciem robót.  

 

4. Sposób prowadzenia instrukta Ŝu pracowników przed rozpocz ęciem robót 
Przed przystąpieniem do realizacji robót naleŜy przeprowadzić instruktaŜ stanowiskowy 

pracowników. InstruktaŜ powinien składać się z części teoretycznej i praktycznej obejmującej cały zakres 
prac mogących wystąpić podczas realizacji tej inwestycji. 

W instruktaŜu naleŜy uwzględnić: 
� informację o warunkach atmosferycznych, 
� bezpieczne metody wykonywania prac, 
� informacje o występujących zagroŜeniach oraz o sposobach zabezpieczania się przed 

skutkami występujących zagroŜeń, 
� zasady komunikowania się pracowników, 
� zasady bezpiecznego wykonywania prac w wykopach, 
� zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜenia, w szczególności: udzielania 

pierwszej pomocy, sposobie postępowania na wypadek wystąpienia zagroŜenia zdrowia 
lub Ŝycia, sposobie powiadamiania słuŜb ratowniczych w wypadku powstania lub 
zauwaŜenia zagroŜeń. 

 

5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom w 
strefach szczególnego zagro Ŝenia. 

� wykonywać wykopy o ścianach nachylonych z jednoczesnym stopniowym 
kształtowaniem nachylenia skarp lub wykonywać wykopy o odpowiednim umocnieniu; 
podczas wykonywania prac ziemnych naleŜy zabezpieczyć skarpy wykopów pionowych 
przez podparcie lub rozparcie ścian (np. deskowanie, ścianki szczelne); stosować 
pochylenie skarpy o nachyleniu odpowiednim do rodzaju gruntu; w wykopie głębszym niŜ 
1,0m naleŜy stosować bezpieczne zejście (wyjście). Przed kaŜdorazowym rozpoczęciem 
prac w wykopie naleŜy sprawdzić stan jego obudowy i zabezpieczenia. Podczas 
wydobywania urobku z wykopu sposobem mechanicznym, naleŜ zachować bezpieczną 
odległość, nie składować urobku i innych materiałów w granicach klina odłamu, ruch 
środków transportowych moŜe się odbywać wyłącznie poza klinem odłamu gruntu. 
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� Stosować urządzenia sprawne technicznie, ze sprawną instalacją przeciwporaŜeniową, 
zgodnie z instrukcją obsługo producenta sprzętu. Stanowisko zgrzewania zlokalizować w 
odległości minimum 50m od napowietrznych linii energetycznych i wysokiego napięcia. 
Podczas prac na czynnych gazociągach kolumnę wydmuchową, zgrzewarkę czy agregat 
prądotwórczy naleŜy uziemić. 

� Wyznaczyć osoby uprawnione do obsługi urządzeń niebezpiecznych. Wygradzać strefę 
niebezpieczną przed dostępem osób niepowołanych.  

� UŜywać sprawne urządzenia do transportu, dobierać obciąŜenia stosownie do nośności 
tych urządzeń. 

� NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na wyznaczenie bezpiecznych dojść, nie zastawiać ich 
ani nie zakłócać w inny sposób ich droŜności, utrzymywać teren budowy w porządku i 
czystości. 

� Stosować prawidłowe obuwie i odzieŜ ochronną. WyposaŜyć brygadę w podręczną 
apteczkę ze środkami dezynfekującymi i opatrunkowymi. 

� Przestrzegać zakazu wykonywania robót montaŜowych w temperaturze poniŜej -5°C. 
 
 

Opracował: Jakub Biskupski  
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Dokumenty doł ączane do projektu:  
1. Kopia uprawnie ń budowlanych projektanta  

 

 



Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej. 
Usunięcie kolizji z siecią gazową. 

.************************************************** *************************************************** ***************************************************  

.                                 18 

 
 
 



Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej. 
Usunięcie kolizji z siecią gazową. 

.************************************************** *************************************************** ***************************************************  

.                                 19 

 
2. Kopia za świadczenia o przynale Ŝności do izby projektanta  

 

 
 
 
 
  


