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ROZDZIAŁ I – CZĘŚĆ OPISOWA 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1.Orientacja na mapie Polski, województwa i powiatu. 

 

1.2. Plan orientacyjny Gminy Świlcza 
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1.3. Lokalizacja i przebieg drogi objętej przedmiotem zamówienia 

Istniejąca droga gminna od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1333R do końca zakresu inwestycji   

tj. łącznie z pętla autobusową znajdującą się na końcu projektowanego odcinka. 

 

1.4. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w Opisie Ogólnym Przedmiotu Zamówienia, jakie mogą 

mieć miejsce w trakcie opracowywania przez Wykonawcę, Projektu Budowlanego, Projektu 

Wykonawczego oraz ewentualnego Raportu wykonanego w ramach oceny oddziaływania 

inwestycji na środowisko z uwzględnieniem postanowień zawartych w Umowie, nie będą 

powodowały zmiany kwoty ryczałtowej określonej w Ofercie Wykonawcy oraz terminu 

wykonania przedmiotu zamówienia ustalonego w Umowie. 

Ilekroć w PFU posłużono się pojęciami: „należy”, „powinny” lub podobnymi uznaje się, iż 

pojęcia te są tożsame i używane zamiennie a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się za 

stanowiące zobowiązanie Wykonawcy. 

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz 

zezwoleń na rozbudowę i przebudowę dróg gminnych nr 108760R oraz nr 137100R , 

zawiadomienie, w imieniu Inwestora, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o 

zakończeniu budowy (robót budowlanych) bądź uzyskanie decyzji  

o pozwoleniu na użytkowanie dla opisanego w niniejszym Programie Funkcjonalno - 

Użytkowym zakresu robót mającego na celu poprawę parametrów istniejącego połączenia 

komunikacyjnego.  

• Istniejąca droga gminna od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1333R w 

miejscowości Mrowla 
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Inwestycja zlokalizowana jest w południowo-wschodniej części Polski, w województwie 

podkarpackim, w powiecie rzeszowskim. Na zagospodarowanie terenu składają się głównie 

rozległe powierzchnie nieużytków i łąk różnych typów siedliskowych, liczne zagajniki 

brzozowe, miejscami użytki rolne i niewielkie powierzchnie lasów. Głównym i 

charakterystycznym elementem zagospodarowania terenu jest zabudowa tylko na 

początkowym i końcowym odcinku inwestycji. Analizowany odcinek stanowi łącznik pomiędzy 

drogą powiatową Nr 1333R oraz drogą gminną Nr 108761R przebiegającą dalej na południe 

w kierunku miejscowości Świlcza. Dodatkowym elementem zagospodarowania terenu jest 

pętla autobusowa znajdująca się na końcu analizowanego odcinka podlegająca remontowi.  

Istniejąca droga, jest drogą lokalną o szerokości jezdni bitumicznej 3,5 – 4,7 m. Na odcinku 

objętym przebudową droga nie posiada wyraźnie wydzielonych poboczy gruntowych. 

Występuje  odcinkowo rów prawo i lewostronny trapezowy otwarty, przejmujący wodę z 

jezdni. 

• Projektowana budowa drogi powiatowej 

Głównym celem planowanej inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu użytkowników 

drogi, z zachowaniem parametrów użytkowych i parametrów technicznych jak dla drogi 

publicznej klasy L. Drogę gminną należy zaprojektować o normatywnych parametrach ze 

szczególnym uwzględnieniem wymogów Inwestora w stosunku do jej ukształtowania w 

przekroju poprzecznym. Jeśli zaprojektowane roboty wymagać będą zmiany granic pasa 

drogowego niezbędnym będzie opracowanie dokumentów formalno-prawnych i stosownej 

dokumentacji projektowej dla celów budowy drogi gminnej. 

Droga będąca przedmiotem niniejszego opracowania zlokalizowana jest w południowo-

wschodniej części Polski, w województwie podkarpackim, w powiecie rzeszowskim. W wyniku 

realizacji inwestycji polepszone zostaną warunki bezpieczeństwa ruchu a także 

uporządkowany i ukierunkowany zostanie spływ wód minimalizując ryzyka niekontrolowanego 

napływu na działki przyległe do pasa drogowego.  

Nawierzchnia jezdni bitumiczna w stanie technicznym niepokojącym. Odcinkowo występują 

uszkodzenia związane z zawilgoceniem korpusu drogi. Obecny stan odwodnienia drogi nie 

powoduje  zastoisk  wodnych   na   nawierzchni, natomiast wyraźnie zawyżone pobocza 

gruntowe uniemożliwiają sprawny odpływ wody z jezdni. Dla potrzeb rozwoju okolicznego 

terenu oraz z uwagi na potrzeby wynikające ze wzmożonego ruchu publicznego 3,5 – 4,7 m 

pas jezdni jest niewystarczający. Powoduje to iż uczestnicy ruchu  mają ogromne utrudnienia 

w sprawnym korzystaniu z drogi. Ponadto rozwijająca się zabudowa domków jednorodzinnych 

przy omawianej drodze będzie generowała ruch pieszy, dlatego konieczne jest wykonanie 

drogi dla pieszych.  
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Korzyści bezpośrednie związane z poprawą infrastruktury drogowej: 

− rozwój terenów gminy, poprzez poprawę połączeń komunikacyjnych podnoszona 

jest atrakcyjność działek położonych w sąsiedztwie drogi; 

− zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu jazdy; 

− realizacja połączeń komunikacyjnych alternatywnych dla istniejących dróg 

gminnych i powiatowych; 

− uporządkowanie i poprawa warunków spływu wód. 

Planowana inwestycja nie spowoduje konieczności wyburzeń budynków mieszkalnych 

ani gospodarczych. Przewidywane jest występowanie oddziaływania planowanej inwestycji 

na środowisko naturalne, zarówno w czasie prowadzenia Robót, jak i w czasie eksploatacji. 

Realizacja inwestycji generować będzie między innymi powstawanie odpadów stałych  

i ciekłych, hałas związany z pracą maszyn i urządzeń budowlanych oraz ruchem samochodów 

obsługujących budowę oraz w okresie prac nieznaczny wzrost zanieczyszczenia powietrza. 

Z tych też powodów realizacja inwestycji może czasowo wpływać na klimat akustyczny, 

powietrze atmosferyczne, powierzchnię ziemi oraz wody powierzchniowe i gruntowe. 

Uciążliwości związane z fazą realizacji będą miały charakter krótkoterminowy, ograniczony 

tylko do czasu trwania budowy. Na ograniczenie powyższych uciążliwości duży wpływ będzie 

miała właściwa organizacja robót oraz zastosowanie nowoczesnego i sprawnego technicznie 

sprzętu. Funkcjonowanie nowego układu komunikacyjnego wpłynie pozytywnie na 

środowisko poprzez przejęcie części ruchu, który w obecnej chwili odbywa się po drogach 

oraz ulicach gminnych i powiatowych. Spowoduje to poprawę klimatu akustycznego, 

bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, gleby  

i wód. Zastosowanie nowoczesnych materiałów i technologii, w tym wysokiej jakości 

nawierzchni, systemów odwodnienia oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości dróg dla środowiska oraz polepszy warunki 

bezpieczeństwa zarówno dla pieszych jak i dla ruchu samochodowego. 

1.4.1. Opis stanu drogi gminnej od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1333R w 
miejscowości Mrowla objętej przedmiotem zamówienia 

Roboty niezbędne do zrealizowania w ramach budowy zlokalizowane będą przede wszystkim 

na działkach nr ewid. 1816/2; 1817; 1818/2; 1829/1; 1834; 1835/2; 1845/2; 1846; 1847/2; 

2047; 2104; 2127/2; 2129/1; 2130/1; 2132/3; 2377/1; 2384/1; 2384/2; 2385/1; 2385/2; 

2390/1; 2390/2; 2391/3; 2392; 2393/2; 2398/2; 2399/1; 2405; 2406; 2408/11; 2630/2; 

obręb: 0005 Mrowla jedn. ewid: 181612_2 Świlcza. Działki te w większości stanowią teren 

pasa drogowego drogi gminnej oraz w niewielkim stopniu inne działki niezbędne do zajęcia 

celem prawidłowego rozwiązania systemu odprowadzenia wód z pasa drogowego. Niezależnie 

od powyższego nie wyklucza się zajęcia innych działek w wyniku zmiany rozwiązań 

projektowych. Średnia szerokość istniejącego pasa drogowego wynosi 12,0 m a szerokość 

jezdni w stanie istniejącym wynosi 3,5-4,7 m. W pasie drogowym zlokalizowane są elementy 

infrastruktury uzbrojenia terenu linie podziemne, linie napowietrzne, kanalizacja sanitarna 

częściowo kolidujące z projektowanym zakresem robót. Ponadto w pasie drogowym występują 

inne elementy zagospodarowania terenu nie związane z drogą np. ogrodzenia posesji mogące 
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potencjalnie kolidować z projektowanymi robotami i utrudniać prowadzenie prac ciężkim 

sprzętem budowlanym. 

1.4.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót  

W związku z planowaną rozbudową i przebudową odcinka drogi gminnej należy uwzględnić 

następujące minimalne parametry techniczne przy opracowywaniu dokumentacji projektowej 

dla odcinków dróg gminnych: 

 

Droga gminna w miejscowości Mrowla 

− klasa drogi      L, 

− kategoria obciążenia ruchem    KR 2, 

− nośność konstrukcji jezdni     115 kN/oś 

− klasa obciążenia dla obiektów inżynierskich klasa „B” wg PN – 85/S-10030  

klasa II wg. PN-EN 1991-2  

− droga gminna jednojezdniowa, dwupasowa, 

dwukierunkowa, 

− prędkość do projektowania:    Vdp = 40km/h, 

− przekrój      półuliczny, 

− szerokość jezdni:   5,0 m,  

− szerokość pasów ruchu:  2,5 m, ( 1x2 droga jednojezdniowa dwukierunkowa) 

− szerokość pobocza: 0,50 – 1,50 m. (w obrębie poboczy odcinkowo 

projektowana bariera ochronna)  

 

1.4.3. Zakres zasadniczych robót budowlanych przewidzianych do zaprojektowania 
i wykonania 

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego 

funkcjonowania układu drogowego, zapewnienia im wymaganej trwałości eksploatacyjnej  

i parametrów technicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wymaganiami 

Zamawiającego. 

Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami, 

raportami i warunkami technicznymi, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie 

uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla prawidłowego wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami Umowy oraz 

wykonać roboty budowlane przebudowy / rozbudowy i uzyskać w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie bądź dokonać skutecznego 

zawiadomienia o zakończeniu budów. 

Przed wystąpieniem do Zamawiającego o powołanie komisji odbioru ostatecznego  

i przejęcia robót przez Zamawiającego, należy sporządzić i zgromadzić kompletne dokumenty 

i oświadczenia wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 
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z 2010 r., Nr 243 poz. 1623, z późn. zm.), niezbędne do uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu budowy. 

 

Szczegółowy zakres rzeczowy robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków 

Wykonawcy przedstawiony został w dalszej treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU). 

Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 

29.12.2021 r.).  

Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi 

wymaganiami określonymi w PFU, w ramach kwoty umownej Wykonawca zobowiązany będzie 

zaprojektować i wykonać w szczególności następujące Roboty: 

 

• rozbudowę i przebudowę istniejącego odcinka drogi gminnej o łącznej długości  

ok. 994 m, 

• przebudowę skrzyżowań z drogami publicznymi, 

• budowę drogi dla pieszych o szerokości 1,8 m  po prawej stronie, 

• przebudowę dróg wewnętrznych w zakresie umożliwiającym nawiązanie się do 

projektowanej niwelety drogi powiatowej, 

• przebudowę bądź zabezpieczenie koryt cieków / rowów melioracyjnych w zakresie 

uzgodnionym z ich administratorami /zarządcami, 

• system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus 

drogowy: rowy drogowe (przydrożne) i dopływowe, kanalizację deszczową, urządzenia 

podczyszczające, zbiorniki do magazynowania wód opadowych i inne w zależności od 

potrzeb, 

• przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury technicznej pod 

i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci gazowych, 

wodociągowych, kanalizacji deszczowej, urządzeń melioracyjnych, hydrologicznych,  

i innych, 

• oznakowanie poziome i pionowe oraz wyposażenia ww. dróg w urządzenia BRD - 

bariery ochronne, balustrady i bariero-poręcze w zależności od potrzeb, 

• wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia 

dróg, drogowych obiektów inżynierskich, konstrukcji jezdni i korpusów nasypów 

drogowych wraz z powierzchniowym umocnieniem skarp, 

• oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników  

w zakresie umożliwiającym skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogowego, 

• po zakończeniu budowy pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza 

techniczne i socjalne, place budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne tereny 

przekształcone przez Wykonawcę, 

• dokonać uzgodnień z zarządcami dróg publicznych oraz właścicielami nieruchomości w 

zakresie przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę  
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w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy oraz zrealizuje 

ww. zobowiązania. Wykonawca uzyska oświadczenia stron o przejęciu terenów 

przyległych do budowy i dzierżawionych/zajmowanych przez Wykonawcę robót  

o doprowadzeniu do stanu umożliwiającego użytkowanie zgodnie z ich pierwotnym 

przeznaczeniem, 

• wykonać wznowienie/ustalenie granic projektowanego pasa drogowego  

i opracować szkic przebiegu granic całego pasa drogowego dla całości inwestycji wraz 

z stabilizacją granic pasa drogowego w terenie słupkami betonowymi geodezyjnymi 

granicznymi, 

• wszelkie niezbędne czynności konieczne do realizacji robót, w tym m.in. budowę 

obiektów i instalacji tymczasowych (np. dróg technologicznych, dróg objazdowych, 

zaplecza budowy, itp.). 

Na etapie projektowania należy, uwzględniać optymalizację rozwiązań technicznych 

i kosztów późniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji dróg objętych 

niniejszym zamówieniem. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia  

i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego rozwiązań technicznych podnoszących 

trwałość i minimalizujących koszty eksploatacji. 

W przypadku zastosowania rozwiązań innowacyjnych przed zatwierdzeniem Projektu 

Budowlanego, należy przedstawić instrukcję utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji 

danego elementu. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do:  

• przygotowania wymaganych materiałów do wniosku o wydanie decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, jeśli w toku postępowania 

administracyjnego stwierdzona zostanie taka konieczność opracowania Raportu o 

odziaływaniu inwestycji na środowisko, 

• wykonania mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w zakresie 

niezbędnym dla całości zamierzenia inwestycyjnego, 

• wykonania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, z uzyskaniem wymaganych decyzji 

administracyjnych, niezbędnego do poprawnego zaprojektowania  

i realizacji inwestycji, zakresu opracowań do celów ustalenia geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych, z uwzględnieniem przekazanej przez 

Zamawiającego opinii geotechnicznej z wstępnego rozpoznania warunków gruntowo-

wodnych, 

• przygotowania materiałów do wniosku, opracowanie wymaganych przepisami 

operatów wodnoprawnych i uzyskania decyzji o pozwoleniach wodnoprawnych i / lub 

skutecznego zgłoszenia wodnoprawnego w zależności od potrzeb, 

• wykonania dokumentacji geodezyjnej, niezbędnej do złożenia wniosku o wydanie 

decyzji ZRID i nabycia nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji na rzecz 

Zamawiającego, 

• dostosowania zakresu pasa drogowego do faktycznych potrzeb,  
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• zaprojektowanie w zależności od potrzeb urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

- drogowych barier ochronnych, balustrad, bariero-poręczy w oparciu o obowiązujące 

aktualnie normy i przepisy. 

1.4.4. Szczegółowe parametry techniczne i wymagania Zamawiającego  
w odniesieniu do projektowanych robót w ramach odcinka drogi gminnej  

W oparciu o wstępną koncepcję techniczną rozwiązań zawartą w części rysunkowej 

niniejszego Programu Funkcjonalno – Użytkowego, Wykonawca na etapie opracowania 

dokumentacji projektowej zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu 

projektowanych rozwiązań szczegółowych w zakresie geometrii i wymiarów projektowanych 

elementów oraz zastosowanych materiałów i technologii i uzyskania akceptacji 

Zamawiającego. 

1.4.5. Instalacje i infrastruktura 

Na etapie wykonania Projektu Budowlanego i Wykonawczego, należy wystąpić o wydanie 

warunków technicznych na budowę, przebudowę, zabezpieczenie i likwidację sieci do 

wszystkich właścicieli/administratorów sieci, a następnie o uzgodnienie ostatecznych 

rozwiązań projektowych w tym zakresie. Zmiany w zakresie przebudowy sieci nie będą 

powodowały zwiększenia kwoty umownej oraz wydłużenia terminu zakończenia robót. 

Uzyskane warunki techniczne jw., należy, każdorazowo po ich przeanalizowaniu  

w aspekcie ich zasadności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, przekazywać wraz 

z opinią Projektanta w tej sprawie, Zamawiającemu do akceptacji.  

Po uzyskaniu przedmiotowej akceptacji, należy opracować dokumentację projektową 

niezbędną do uzyskania zezwolenia na realizację, pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia i do 

realizacji robót. 

 

Ponadto wszystkie budowane i przebudowywane instalacje i sieci należy zaprojektować  

i wykonać w sposób: 

• umożliwiający łatwy dostęp w celu konserwacji, utrzymania lub naprawy przy 

jednoczesnym uniemożliwieniu dostępu osób niepowołanych; 

• dostosowany do miejscowych warunków atmosferycznych; 

• zapewniający bezpieczne użytkowanie oraz minimalizujący akty wandalizmu  

i kradzieży a także możliwość wykorzystania do innych celów niż do tych,  

do których są przewidziane. 

Infrastrukturę techniczną liniową niezwiązaną z drogą należy lokalizować poza pasem 

drogowym w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach dopuszcza się za zgodą Zarządcy jej 

lokalizację w pasie drogowym. 

Wykonawca na etapie przygotowywania oferty zobowiązany jest od uzyskania informacji na 

temat lokalizacji istniejącej infrastruktury technicznej – sieci nad i pod ziemnych oraz 

przeprowadzić wizję w terenie celem porównania posiadanych informacji ze stanem 

faktycznym. 
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Zgodnie z obowiązującymi na dzień opracowania niniejszego PFU przepisami należy 

zaprojektować i umieścić w pasie przebudowywanej drogi kanał technologiczny. Zamawiający 

dopuszcza rezygnację z budowy kanału technologicznego pod warunkiem uzyskania przez 

Wykonawcę w imieniu Zamawiającego zwolnienia przez Ministra Cyfryzacji z obowiązku jego 

umieszczenia w pasie drogowym. 

1.4.5.2. Sieci wodno-kanalizacyjne 

W obrębie odcinka występują sieci i przyłącza wodociągowe oraz kanalizacyjne których 

przebudowa bądź zabezpieczenie w obrębie skrzyżowań z przedmiotową droga gminną może 

być konieczne na etapie planowanych robót budowlanych. Zakres ewentualnej przebudowy 

zależny będzie do zaprojektowanych rozwiązań oraz uzyskanych przez Wykonawcę warunków 

technicznych. 

1.4.5.4. Sieci energetyczne 

W obrębie odcinka występują doziemne i napowietrzne linie elektroenergetyczne których 

przebudowa bądź zabezpieczenie w obrębie skrzyżowań z przedmiotową droga gminną może 

być konieczne na etapie planowanych robót budowlanych. Zakres ewentualnej przebudowy 

zależny będzie do zaprojektowanych rozwiązań oraz uzyskanych przez wykonawcę warunków 

technicznych. 

1.4.6. Organizacja ruchu 

Należy zastosować urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu, które spełniają warunki 

techniczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.  

w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 

Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.).  

1.4.6.1. Projekt stałej organizacji ruchu 

Projektowane rozwiązania stałej organizacji ruchu powinny zapewnić wysoki poziom 

bezpieczeństwa oraz komfort podróży, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

natomiast stosowane materiały powinny zapewnić trwałość oznakowania i utrzymanie 

wymaganych parametrów (takich, jak widoczność, odblaskowość) w całym okresie 

przewidzianym gwarancją. 

Należy opracować projekt organizacji ruchu oraz uzyskać niezbędne uzgodnienia i opinie  wraz 

z zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 

r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z późn. zm.). 

1.4.6.2. Założenia do projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robót 

Podstawowym założeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania Robót jest 

minimalizacja utrudnień i koniecznych ograniczeń dla ruchu na sieci komunikacyjnej. 
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Przed rozpoczęciem robót należy oznakować rejon objęty wprowadzeniem czasowej 

organizacji ruchu, na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas 

wykonywania robót. Wykonawca opracuje, uzgodni oraz zatwierdzi tymczasowy projekt 

organizacji ruchu na czas wykonywania robót. Projekt należy przygotować z zachowaniem 

wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. 

w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z późn. zm.). Projekt należy na 

bieżąco aktualizować wraz z postępem prac budowlanych. 

Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien uwzględniać ustawienie tablic informujących 

użytkowników dróg o zmianie organizacji ruchu. Wykonawca zapewni stałe warunki 

widoczności w dzień i w nocy urządzeń i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 

bezpieczeństwa. 

1.5.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.5.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji 

Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne należy zorganizować w sposób 

zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, możliwie 

najdalej od budynków mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych interesów osób 

trzecich. Za szkody powstałe na skutek działań Wykonawcy w terenie przyległym lub  

w istniejącej infrastrukturze odpowiadać będzie Wykonawca. 

Magazyny, składy i bazy transportowe należy lokalizować poza obszarami zabudowy 

mieszkaniowej, granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP), strefami 

ochronnych ujęć wód oraz obszarami zalewowymi rzek i cieków. W przypadku konieczności 

lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP należy zastosować dodatkowe zabezpieczenia 

przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego.  

Miejsca wyznaczone do składowania substancji podatnych na migrację wodną, terenowe 

stacje obsługi samochodów i maszyn roboczych w obrębie bazy, należy okresowo  

(do czasu zakończenia etapu budowy) wyłożyć materiałami izolacyjnymi. 

Magazyny, składy i bazy transportowe należy wyposażyć w sprawne urządzenia gospodarki 

wodno-ściekowej.  

Ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzać do szczelnych zbiorników 

bezodpływowych i wywozić je do najbliższej oczyszczalni za pośrednictwem uprawnionych 

podmiotów. 

Powstające w trakcie przebudowy/budowy odpady należy segregować i magazynować  

w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione 

podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach robót budowlanych, 

należy segregować i oddzielać od odpadów obojętnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez 

specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się ich unieszkodliwianiem. 

Należy ograniczyć do niezbędnego minimum wycinkę drzew i krzewów, natomiast drzewa 

znajdujące się w obrębie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczyć przed 

uszkodzeniami mechanicznymi. 
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Wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków, tj. poza 

okresem od 1 marca do 15 października włącznie lub w innym terminie pod nadzorem 

ornitologicznym.  

Warstwę gleby zdjętą z pasa robót należy odpowiednio przechowywać tak, 

aby składowany materiał ponownie wykorzystać do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby 

(humusu) zabezpieczać w taki sposób aby uniemożliwić zagnieżdżenie się ptaków  

w skarpach. 

Prace niwelacyjne należy prowadzić w taki sposób, aby uniknąć odwodnienia pobliskich 

terenów. 

W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane w sąsiedztwie terenów objętych 

ochroną przed hałasem należy prowadzić wyłącznie w godz. 6.00- 22.00. 

W przypadku odkrycia w trakcie prowadzonych robót przedmiotu, do którego istnieje 

przypuszczenie ze jest on zabytkiem należy postępować zgodnie z art. 32 ust. z dnia 23 lipca 

2003 r. o Ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  

1.5.2. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z przygotowaniem 
budowy i jej przeprowadzeniem 

Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji należy przestrzegać następujących 

wytycznych i uwarunkowań. 

1.5.2.1. Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyjne 

• Przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić w szczególności zgodnie  

z wymaganiami wynikającymi z Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687) oraz Ustawy z dnia 3 października 2008 r.  

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, 

poz. 1227, z późn. zm.), 

• W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, należy 

zaprojektować i wykonać ich przebudowę lub zabezpieczenie, 

• Należy opracować, uzgodnić z odpowiednimi Organami i zrealizować projekty organizacji 

ruchu na czas wykonywania robót. W projekcie organizacji ruchu należy uwzględniać 

utrzymanie ciągłości ruchu, 

• Harmonogram prowadzenia robót należy opracować w taki sposób, aby umożliwić 

zachowanie dogodnego dostępu do wszystkich posesji sąsiadujących z drogą,  

• Należy uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego: 

a) niezbędne warunki techniczne dla przebudów zabezpieczeń i likwidacji 

infrastruktury technicznej, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie  

z obowiązującym prawem;  

b) niezbędne decyzje administracyjne, w szczególności decyzję o, zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej oraz zgłoszenie robót budowlanych, 
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• Należy opracować Dokumenty Wykonawcy wymienione w pkt 2.2. niniejszego rozdziału 

PFU, 

1.5.2.2. Przygotowanie terenu budowy 

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania terenu 

budowy, w cenie oferty Wykonawca powinien uwzględnić koszty związane z: 

• czasowym zajęciem nieruchomości objętym zezwoleniem na wykonanie robót  

w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej, tzn. oznaczeniem w terenie 

czasowych zajęć i określeniem ich powierzchni, inwentaryzacji nieruchomości, 

powiadomieniem właścicieli oraz spisanie protokołów zarówno o rozpoczęciu 

czasowych zajęć jak i ich zakończeniu 

• zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku potrzeby 

czasowego prowadzenia prac np. przebudowę/zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu, 

likwidację sieci i rozbiórki obiektów itd. oraz innych  terenów niezbędnych Wykonawcy 

do przeprowadzenia prac;  

• uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzgodnień dotyczących wyłączeń 

u odpowiednich gestorów sieci; 

• zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku 

konieczności urządzenia tymczasowych objazdów; 

• dokonaniem kontroli pasa budowy pod kątem występowania płazów,  

a w przypadku ich stwierdzenia podejmowanie działań w zakresie natychmiastowego 

odłowienia i przeniesienia zwierząt poza strefę prowadzonych robót, w odpowiednie 

siedlisko. 

• usunięciem, odwiezieniem na odkład humus pozyskanego z obszaru robót ziemnych 

oraz przechowywaniem go w celu wykorzystania w końcowym etapie budowy (przy 

urządzaniu skarp nasypów, wykopów i rowów); nadmiar humusu należy 

zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

• zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na placu budowy i w bezpośrednim 

sąsiedztwie placu budowy; 

• odpowiednio zabezpieczyć wszelkie miejsca mogące stanowić pułapki 

antropogeniczne, powstałe w wyniku prac budowlanych w tym wykopy, urządzenia 

odwodnieniowe i elementy infrastruktury towarzyszącej by nie dopuścić do uwięzienia 

zwierząt. 

• dokonaniem wycinki drzew i usunięciem karpin po dokonanych wycinkach; 

• wykonaniem inwentaryzacji obiektów budowlanych na terenach bezpośrednio 

przyległych do Placu Budowy; 

• dokonaniem z udziałem Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i zarządców dróg 

inwentaryzacji dróg, tras dostępu i urządzeń obcych na placu budowy jak i w jego 

otoczeniu których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia Robót  

po których będzie się odbywał ruch budowlany; 

• usunięciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej, wraz usunięciem drzew kolidujących z realizowanymi sieciami. 
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1.5.2.3. Przygotowanie i użytkowanie zaplecza budowy 

Należy podejmować wszelkie niezbędne działania w celu zachowania przepisów  

i norm dotyczących ochrony środowiska na placu budowy oraz na terenach przyległych do 

placu budowy. Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, własności 

społecznej i innej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych podczas 

lub w następstwie wykonywania robót budowlanych. 

Stosując się do tych wymagań, należy mieć szczególny wzgląd na: 

- lokalizację zapleczy budowy (baz, warsztatów, magazynów, składowisk, placów 

postojowych maszyn budowlanych) oraz dróg dojazdowych - w sposób zapewniający 

oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, po zakończeniu 

prac - porządkowanie terenu; 

- zachowanie środków ostrożności oraz zabezpieczenie terenu przed możliwością 

powstania pożaru, zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeń 

zbiorników wodnych i cieków substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi; 

- zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do składowania substancji podatnych na 

migrację wodną, terenowych stacji obsługi samochodów i maszyn budowlanych w 

obrębie bazy, poprzez wyłożenie terenu materiałami izolacyjnymi do czasu 

zakończenia budowy; 

- przy wyjazdach z budowy na drogę publiczną utwardzoną, należy zapewnić stanowiska 

do czyszczenia kół pojazdów. 

Należy przygotować odpowiednią do zakresu i rozmieszczenia robót ilość obiektów  

i urządzeń zaplecza budowy, które należy zlokalizować poza obszarami włączonymi lub 

projektowanymi do włączenia do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz poza 

pozostałymi obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., Nr 151,  poz. 1220, z późn. zm.). 

Z zajęcia pod ewentualne zaplecze budowy należy wykluczyć następujące rejony: 

- odcinki leśne z uwagi na hałas, zwiększoną dewastację terenu, możliwość 

zniszczenia roślinności; 

- obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hałas, zapylenie; 

- tereny w pobliżu rzek, cieków wodnych i systemów melioracyjnych oraz obszary 

podmokłe, z uwagi na potencjalne zagrożenie skażeniem wód powierzchniowych.

  

W przypadku konieczności lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP, należy zastosować 

dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego. 

Zaplecze należy lokalizować na nieużytkach, terenach z zabudową usługową, przemysłową, 

magazynową, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Występujące drzewa  

i krzewy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

Przy organizacji zaplecza budowy należy zapewnić:  

− organizowanie robót w taki sposób, by minimalizować ilość powstających odpadów 

budowlanych; 

− ogrzewanie budynków zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;  
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− przygotowanie pomieszczeń sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku braku 

możliwości podłączenia ww. urządzeń do istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej 

wyposażenie go w przenośne sanitariaty, regularnie opróżniane lub odprowadzanie 

ścieków bytowych do tymczasowych zbiorników bezodpływowych, a następnie ich 

wywożenie do oczyszczalni ścieków, zapewnienie pojemników na odpady stałe; 

− zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych robót przenośnych toalet oraz 

kontenerów na odpadki,  

− tankowanie maszyn i urządzeń paliwem płynnym na przewidywanym placu postoju 

maszyn przy zapleczu budowy, w sposób nie dopuszczający  

do skażenia gruntu lub cieków wodnych (zalecane jest wykorzystanie istniejących 

stacji paliw w sąsiedztwie). 

Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r.  

o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.), a w szczególności zapewni segregację  

i składowanie odpadów w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie 

potrzeby w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez upoważnione podmioty. 

Odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach robót budowlanych, należy oddzielać 

od odpadów obojętnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne 

przedsiębiorstwa zajmujące się utylizacją.  
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2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA, OBEJMUJĄCY WARUNKI PROJEKTOWANIA I WYKONANIA 
POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ODNIESIONE DO 
CHARAKTERYSTYCZNYCH ELEMENTÓW  

2.1.1. Architektura i zagospodarowanie terenu 

2.1.1.1. Zagospodarowanie terenu 

W ramach zagospodarowania terenu należy zaprojektować i przebudować / zabezpieczyć 

kolidujące elementy infrastruktury technicznej wraz z odtworzeniem likwidowanych przyłączy, 

w zakresie sieci: 

−  wodociągowych,  

− kanalizacji deszczowych; 

− teletechnicznych; 

−  energetycznych; 

− Gazowych; 

− i innych według potrzeb. 

Należy przewidzieć ewentualną budowę lub przebudowę lub remont urządzeń melioracji 

wodnych, które dotyczyć będą dostosowania istniejących urządzeń melioracyjnych do 

projektowanego systemu odwodnienia drogi powiatowej. W efekcie powinien powstać spójny  

i sprawny system zapewniający przejęcie i odprowadzenie wód do ich naturalnych 

odbiorników. 

2.1.2. Konstrukcje nawierzchni  

Jednym z podstawowych założeń realizacji zadań objętych przedmiotem zamówienia jest 

zaprojektowanie i wykonanie nowej konstrukcji jezdni. Ponadto planowane do wykonania 

roboty ujęte w niniejszym PFU będą miały na celu polepszenie:  

- parametrów użytkowych; 

- trwałości nawierzchni; 

- bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

Zaprojektowana konstrukcja wymaga uzgodnienia z Zamawiającym i powinna spełniać 

minimalne parametry określone poniżej.  

Odcinki przejściowe wynikające z różnych grubości konstrukcji jezdni Wykonawca powinien 

ustalić na etapie opracowania Projektu Wykonawczego i uzgodnić ich lokalizację  

z Zamawiającym.  

2.1.2.1. Konstrukcje podatne 

Przykładowe rozwiązania projektowe dla konstrukcji nawierzchni nowych dróg zgodnie z 

Katalogiem typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych rok 2013 zestawiono poniżej.  
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Typowe rozwiązania górnych warstw konstrukcji nawierzchni. 

Tablica 1. TYP A1 - Typowe konstrukcje górnych warstw nawierzchni podatnych Podbudowa zasadnicza: beton 
asfaltowy AC, mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3

 
 
Tablica 2. TYP A2 - Typowe konstrukcje górnych warstw nawierzchni podatnych Podbudowa zasadnicza: beton 
asfaltowy AC, mieszanka niezwiązana z kruszywem C50/30

 
 

Tablica 3. TYP A3 - Typowe konstrukcje górnych warstw nawierzchni podatnych Podbudowa zasadnicza: beton 
asfaltowy AC, mieszanka niezwiązana z kruszywem CNR 

 

Tablica 4. TYP B - Typowe konstrukcje górnych warstw nawierzchni podatnych Podbudowa zasadnicza: 
beton asfaltowy AC 
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Tablica 5. TYP C - Typowe konstrukcje górnych warstw nawierzchni półsztywnych Podbudowa zasadnicza: 
beton asfaltowy AC, mieszanka związana spoiwem hydraulicznym 

 

Tablica 6. TYP C - Typowe konstrukcje górnych warstw nawierzchni półsztywnych Podbudowa zasadnicza: grunt stabilizowany 
spoiwem hydraulicznym 

 

Tablica 7. TYP E - Typowe konstrukcje górnych warstw nawierzchni podatnych Podbudowa zasadnicza: 
beton asfaltowy AC, mieszanka wykonana w technologii recyklingu na zimno (mieszanka mineralno-
cementowo-emulsyjna MCE lub mieszanka mineralna z asfaltem spienionym) 
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Typowe rozwiązania dolnych warstw konstrukcji nawierzchni i warstw ulepszonego 
podłoża. 
 

Tablica 8. Typowe rozwiązania dolnych warstw konstrukcji nawierzchni i warstw ulepszonego podłoża w przypadku kategorii ruchu 
KR3 i KR4 (E2 ≥ 100 MPa) 

 
Tablica 9. Typowe rozwiązania dolnych warstw konstrukcji nawierzchni i warstw ulepszonego podłoża w przypadku kategorii ruchu 
KR1 i KR2 (E2 ≥ 80 MPa) 
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Warstwa mrozoochronna 

Warstwę mrozoochronną należy zaprojektować i wykonać na całej szerokości korpusu 

drogowego. Grubość warstwy mrozoochronnej należy obliczyć w oparciu o warunek 

mrozoodporności – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  

z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z późn. zm.).  

Warunek mrozoodporności powinien zostać spełniony nawet, jeżeli najwyżej położona 

warstwa podłoża, na całej szerokości korpusu drogowego będzie wykonana z mieszanki  

związanej spoiwem o klasie wytrzymałości nie mniejszej niż C1,5/2,0. 

Warstwa odsączająca 

W przypadku konieczności odwodnienia podłoża nawierzchni należy zaprojektować warstwę 

odsączającą, spełniającą wymagania rozporządzenia Ministra Transportu  

i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z późn. zm.).  

Warstwa odcinająca 

W przypadku występowania pod warstwą odsączającą gruntów nie ulepszonych spoiwem 

należy spełnić warunek szczelności warstw. Jeżeli powyższy warunek nie może być spełniony, 

to miedzy tymi warstwami należy ułożyć warstwę odcinającą spełniającą wymagania 

rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  

(Dz. U. Nr 43, poz. 430, z późn. zm.). 

Podłoże gruntowe 

Podłoże gruntowe pod konstrukcją nawierzchni musi spełniać warunki dla podłoża grupy 

nośności G1. 

Jeżeli podłoże gruntowe zaszeregowano do innej grupy nośności niż G1, niezależnie od 

kategorii ruchu, podłoże należy doprowadzić do grupy nośności G1. 

Podłoże gruntowe doprowadzone do G1, stanowiące podłoże pod konstrukcję nawierzchni 

dróg, powinno charakteryzować się następującymi parametrami: 

- drogi kategorii ruchu KR1 i KR2: E2≥80 MPa, Is≥1,00; 

- drogi kategorii ruchu KR5÷KR7: E2≥120  MPa., Is≥1,03. 

2.1.2.2. Konstrukcje prefabrykowane i specjalne 

Na trasie planowanej przebudowy i rozbudowy drogi gminnej zlokalizowane są przepusty. 

Przy przebudowie nie wyklucza się zastosowania konstrukcji prefabrykowanych betonowych 

oraz z blach falistych. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu koncepcję 

przebudowy obiektu i uzyskać jego akceptację przed dalszym szczegółowym projektowaniem.  

2.1.3. Zjazdy z dróg 

W celu realizacji obowiązku Inwestora polegającego na ochronie uzasadnionych interesów 

osób trzecich należy dokonać przebudowy zjazdów które tego wymagają tzn. są w zasięgu 

realizacji robót. Należy również wybudować zjazdy, jeśli nieruchomości zostały odcięte od 

drogi publicznej, która została przebudowana lub rozbudowana.  
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Obligatoryjne odtworzenie dotyczy tylko likwidowanych zjazdów legalnych czyli znajdujących 

się w ewidencji Zarządcy Drogi lub na mapach do celów projektowych. Ze względu na 

zapewnienie odpowiednich właściwości użytkowych ciągu komunikacyjnego zakłada się 

zaprojektowanie zjazdów do każdej działki sąsiadującej z pasem drogowym, przy czym  

w uzasadnionych względami ekonomicznymi i technicznymi przypadkach dopuszcza się 

wykonanie zjazdów podwójnych zlokalizowanych w granicy pomiędzy dwoma działkami 

ewidencyjnymi. Należy zróżnicować realizowane zjazdy na zjazdy zwykłe, techniczne oraz 

awaryjne - w zależności od rodzaju obiektu istniejącego na nieruchomości. Zjazdy należy 

wykonać w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z ich usytuowania i 

przeznaczenia (określonego w planie zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku 

braku planu w warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu), o parametrach technicznych 

dostosowanych do wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze, wymiarów gabarytowych 

pojazdów, dla których będą przeznaczone oraz do wymagań ruchu pieszych, uwzględniając 

kategorię zjazdu. Konstrukcję zjazdów należy uzależnić w każdym indywidualnym przypadku 

od struktury rodzajowej ruchu (samochody ciężarowe, autobusy), nawierzchnię zjazdów 

należy projektować jako bitumiczną, z kruszywa lub z kostki brukowej betonowej (przełożenie 

istn. kostki w dostosowaniu do nowej niwelety jezdni).  

2.1.5. Droga dla pieszych 

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się realizację drogi dla pieszych. 

2.1.6. Droga dla rowerów 

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się realizacji drogi dla rowerów. 

2.1.8. Odwodnienie odcinka drogi gminnej  

Należy zaprojektować sprawny system odwodnienia drogi zapewniający ochronę działek 

przyległych do pasa drogowego przed niekontrolowanym napływem wód z jezdni i poboczy. 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań niż zaprojektowane na etapie 

koncepcji w zakresie odwodnienia pasa drogowego podlegający uzgodnieniu przez 

Zamawiającego na etapie projektowania. System odwodnienia powinien spełniać wymagania 

wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz zapewniać skuteczne odprowadzenie 

wody z pasa drogowego na etapie realizacji oraz eksploatacji. 

System odwodnienia pasa drogowego należy projektować z uwzględnieniem właściwej zlewni 

oraz istniejących stosunków wodnych. Przed zaprojektowaniem systemu odwodnienia należy 

przeanalizować po dokonaniu wizji w terenie i uwzględnić, w dokumentacji projektowej 

aktualny stan i możliwości techniczne odbiorników oraz uzgodnić warunki odbioru wód  

z właścicielem odbiornika. Zamawiający wymaga sporządzenia dokumentacji fotograficznej  

z przedmiotowej wizji. Cieki wodne, obce przewody kanalizacji deszczowej, rowy 

melioracyjne, sieci drenarskie itp. napotkane podczas robót, należy przeprowadzić 

przepustami przez korpus drogowy w sposób niezakłócający przepływu wody. Gdy będzie to 

niemożliwe, należy je włączyć do alternatywnego systemu odwodnienia.  
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2.1.8.1. Odwodnienie powierzchniowe 

Odprowadzenie wód opadowych z jezdni powinno być poprzez nadanie nawierzchni 

odpowiednich spadków podłużnych i spadków poprzecznych umożliwiających spływ wody do 

urządzeń odwadniających (np. ścieki, studzienki kanalizacyjne, przepusty). Zamawiający nie 

dopuszcza zaprojektowania powierzchni bezodpływowych. 

2.1.8.2. Odwodnienie wgłębne 

Przeprowadzone rozpoznanie warunków gruntowych podłoża wskazało, na brak konieczności 

zastosowania odwodnienia wgłębnego. 

2.1.8.3. Kanalizacja deszczowa 

Z uwagi na ograniczoną szerokość pasa drogowego preferowanym sposobem rozwiązania 

odwodnienia jest budowa systemu kanalizacji deszczowej. 

2.1.8.4. Urządzenia do oczyszczania wód opadowych 

W uzasadnionych przypadkach w celu dodatkowej ochrony odbiorników na odcinkach 

wymagających specjalnej ochrony środowiska należy zastosować separatory związków 

ropopochodnych, w szczególności na odpływach wód opadowych z nawierzchni utwardzonej 

z rejonów zagrożonych tymi rodzajami zanieczyszczeń. 

2.1.9. Drogowe obiekty inżynierskie – wymagania podstawowe 

W ciągu drogi gminnej objętej przedmiotem zamówienia projektowany jest przepust pod 

koroną drogi. Wykonawca na etapie opracowywania dokumentacji projektowej zobowiązany 

jest do kompleksowego rozwiązania systemu odwodnienia drogi, sprawdzenia wystarczalności 

światła istniejących obiektów inżynierskich i przepustów zlokalizowanych pod koroną drogi 

oraz jeśli będzie wynikało to z przyjętych rozwiązań zaprojektowanie dodatkowych nowych 

obiektów w lokalizacjach gwarantujących sprawne odprowadzenie wód. Przebudowę 

istniejących bądź budowę nowych obiektów należy projektować na podstawie obowiązujących 

warunków technicznych mając na uwadze minimalizację kosztów utrzymania. Obiekty należy 

dostosować pod względem architektonicznym do otaczającej zabudowy, wkomponowując w 

otaczający krajobraz w sposób współgrający z nim. Należy przyjąć właściwą lokalizację oraz 

dobrać optymalne parametry techniczne dla poszczególnych obiektów.  

 

a) Wymagania dotyczące parametrów przekrojów ruchowych na drogowych 

obiektach inżynierskich 

Wymaga się aby drogowe obiekty posiadały: 

• jezdnie stanowiące kontynuację drogi przed i za obiektem 

• pobocza w postaci: 

 - pobocza utwardzonego lub 

 - opaski zewnętrznej lub 

 - pobocza technicznego wyniesionego. 

• w zależności od potrzeb - chodniki, 
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• urządzenia zapewniające dostęp do obiektów inżynierskich w celach utrzymaniowych. 

W obrębie linii rozgraniczających teren w zakresie decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej, przekroje poprzeczne dojazdów do obiektów należy zaprojektować 

z uwzględnieniem elementów przekrojów poprzecznych obiektów inżynierskich. 

Nie dopuszcza się zmniejszenia parametrów drogi na obiekcie w stosunku do parametrów 

przekroju drogi na dojazdach. 

b) Wymagania dotyczące nośności i trwałości drogowych obiektów  

 Wymaga się, aby drogowe obiekty inżynierskie: 

• w ciągu drogi gminnej były zaprojektowane na II klasę obciążenia – klasa B,  

• były zaprojektowane zgodnie z wymaganiami Zarządcy odpowiednio dla klasy 

technicznej drogi oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z 

późn. zm.), 

• posiadały wymaganą trwałość 50 lat, a poszczególne ich elementy posiadały trwałość 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej  

z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny podlegać 

drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr. 63 poz. 735 z późn. zm.). 

2.1.9.1. Wymagania dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych 

Obiekt należy zaprojektować i wykonać zgodnie z ogólnym opisem przedmiotu zamówienia  

w sposób spełniający poniższe wymagania. 

a) Rozwiązania budowlano-konstrukcyjne  

• parametry takie jak długość i szerokość należy określić na podstawie zaprojektowanej 

części drogowej, traktując wymagania zawarte w Rozporządzeniu  z dnia 30 maja 2000 r. 

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z późn. zm.), jako standardy 

minimalne. Inne parametry obiektów określone w PFU i materiałach przywołanych w PFU  

należy również traktować, jak wymagania minimalne. Pozostałe parametry są dowolne  

w zakresie obowiązującego prawa. 

2.1.10. Organizacja ruchu 

2.1.10.1. Stała organizacja ruchu 

• Znaki poziome 

Oznakowanie poziome powinno charakteryzować się:  

- dobrą widocznością w ciągu całej doby,  

- wysokim współczynnikiem odblaskowości, również w warunkach dużej wilgotności,  

- odpowiednią szorstkością, zbliżoną do szorstkości nawierzchni, na której zostanie 

naniesione,  

- trwałością w okresie gwarancyjnym,  

- odpornością na ścieranie i zabrudzenie.  
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• Znaki pionowe 

Parametry lic znaków: 

− na drogach powiatowych: znaki - grupa średnie (S), należy wykonać z folii 

odblaskowej typu 1. 

− wszystkie znaki pionowe będą posiadały folię antyroszeniową. 

2.1.10.2. Projekty organizacji na czas wykonywania Robót 

Wymagania dla zmian w organizacji ruchu na czas prowadzenia robót objętych przedmiotem 

zamówienia. 

Należy: 

• w przypadku konieczności  zastosowania ruchu wahadłowego, należy zastosować 

sterowanie sygnalizacją świetlną akomodacyjną i sterowanie ruchem przez przeszkolonych 

pracowników posiadających uprawnienia do kierowania ruchem. Dla ruchu wahadłowego 

maksymalna długość odcinka, gdzie prowadzone są prace związane z układaniem 

nawierzchni, wynosi 500 m.  Należy zapewnić obsługę sygnalizacji przez 24 godziny na 

dobę – pracownicy obsługujący sygnalizację świetlną powinni posiadać uprawnienia do 

kierowania ruchem. Sygnalizacja przeznaczona do sterowania ruchem wahadłowym – 

średnica soczewki 300 mm – sygnalizacja trzykomorowa; 

• zastosować do oznakowania robót, prowadzonych w pasie drogowym, znaki drogowe 

zgodnie z Dz. U. nr 220 Nr  poz.2181 tj.  o jedna klasę wyższe niż na danym odcinku 

drogi,  z licem wykonanym z folii odblaskowej typu 2;  

• na początkowych odcinkach prowadzenia robót należy zastosować tablice prowadzące wraz 

ze światłami ostrzegawczymi koloru żółtego z efektem fali świetlnej; 

• w przypadku wykonania wykopów o głębokości większej niż 0,5 m do wygrodzenia, należy 

zastosować bariery drogowe U-14. W pozostałych przypadkach należy zastosować zapory 

drogowe U-20, wyposażone w elementy odblaskowe oraz lampy ostrzegawcze. Przy 

wygrodzeniu wzdłuż jezdni nie dopuszcza się występowania przerw w ciągu zapór bądź 

barier. Przy prowadzeniu robót związanych z układaniem nawierzchni dopuszcza się 

zastosowanie tablic kierujących U-21, zamiast zapór drogowych U-20;  

• do oznaczania krawędzi oraz zwężeń jezdni należy zastosować tablice kierujące  

U-21; 

• wykonać oznakowanie poziome w formie oznakowania cienkowarstwowego;  

Na nowych warstwach  ścieralnych nie dopuszcza się wykonania oznakowania farbą – 

oznakowanie na tych nawierzchniach należy wykonać z taśm samoprzylepnych do 

oznakowania tymczasowego. Oznakowanie tymczasowe powinno być koloru żółtego; 

• wykonać oraz uzyskać  niezbędne opinie dla czasowej organizacji ruchu, zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 

tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.); 
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• proponowane objazdy uzgodnić z zarządcami tych dróg. W przypadku zniszczeń wynikłych 

z użytkowania tych dróg przez pojazdy budowy lub zniszczeń wynikających  

z wykorzystywania dróg jako objazdy, koszty a także prace związane z naprawą, leżą po 

stronie Wykonawcy; 

Projekt organizacji ruchu na czas robót powinien uwzględniać założenia wynikające  

z harmonogramu robót. Projekt organizacji ruchu, przed przedłożeniem do zatwierdzenia, 

należy uzgodnić z Zamawiającym w ww. zakresie. 

2.2. Dokumenty Wykonawcy 

2.2.1. Skład Dokumentów Wykonawcy 

W ramach kwoty umownej należy sporządzić wszelkie opracowania jakie mogą okazać się 

niezbędne dla poprawnego zaprojektowania robót budowlanych tj. przebudowy lub rozbudowy 

i użytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.  

W szczególności należy opracować niżej wymienione projekty i dokumenty: 

1. Mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych,  

2. Dokumentacje badań podłoża gruntowego, dokumentację geotechniczną, / geologiczno-

inżynierską w zależności od potrzeb, Zamawiający dysponuje opinią geotechniczną którą 

udostępnia wraz z niniejszy Programem Funkcjonalno - Użytkowym, 

3. Materiały projektowe do uzyskania opinii, warunków technicznych, uzgodnień  

i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi (pozwolenia wodnoprawne, decyzje, 

opinie itd.), , 

4. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jeśli 

zajdzie potrzeba jej uzyskania, 

5. Projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi, 

6. Dokumentację projektową instalacji i urządzeń towarzyszących (obcych), 

7. Projekt stałej organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 

8. Projekty podziału nieruchomości na potrzeby uzyskania decyzji ZRID,  

9. Informacje i Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

10. Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej oraz ewentualnie materiały do 

zgłoszenia robót budowlanych, 

11. Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi, 

12. Projekty organizacji ruchu na czas budowy, 

13. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające 

rozwiązaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego, 

14. Przedmiary robót, 

15. Programy Zapewnienia Jakości, 

16. Dokumentację powykonawczą, 

17. Mapa powykonawcza,  

18. Instrukcje eksploatacji i utrzymania, 

19. Dokumentacja formalno-prawna dla nabycia praw do korzystania z nieruchomości 

znajdujących się poza projektowanymi liniami rozgraniczającymi drogę, a niezbędnymi 

do zrealizowania niniejszej inwestycji. 
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2.2.2. Ogólne wymagania w stosunku do dokumentów przygotowywanych przez 
Wykonawcę 

Należy współpracować z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji 

opinii i uzgodnień, a w szczególności uczestniczyć w konsultacjach społecznych, udzielać 

wyjaśnień na żądanie organu, przedkładać wnioski i dokumenty bezzwłocznie w stosunku do 

obowiązujących terminów. 

Poniższy wykaz nie ogranicza obowiązku przygotowania innych dokumentów Wykonawcy 

niezbędnych dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład 

przedmiotu zamówienia. 

W opracowywanych dokumentach należy uwzględnić w szczególności wymagania przepisów 

prawa, wytycznych i instrukcji oraz standardy wymienione w Części Informacyjnej niniejszego 

Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

W poniższej tabeli podano odpowiednie miejsce określenia wymagań oraz finalną ilość 

egzemplarzy opracowań które należy przekazać Zamawiającemu. Niezależnie od ilości 

egzemplarzy wyspecyfikowanych w poniższym zestawieniu przeznaczonych dla 

Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przygotować n/w opracowania w ilości 

niezbędnej dla uzyskania niezbędnych zezwoleń, uzgodnień i decyzji administracyjnych.  

 

L.p. Nazwa Dokumentu Wymagania 
Ilość 
kompletów 

1. Programy Zapewnienia 
Jakości 

Specyfikacja D-M-00.00.00 
2 

2. Mapa sytuacyjno-
wysokościowa do celów  
projektowych 

Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania 
ogólne dla dokumentów Wykonawcy,  
Specyfikacja SP. 30.10.00 - Mapa 
sytuacyjno-wysokościowa do celów 
projektowych 

1 
 

3. Projekty podziału 
nieruchomości 

Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania 
ogólne dla dokumentów Wykonawcy,  
Specyfikacja SP. 30.10.00 - Mapa 
sytuacyjno-wysokościowa do celów 
projektowych, Specyfikacja SP. 
30.20.00 – Dokumentacja geodezyjna 
i kartograficzna związana z 
nabywaniem nieruchomości i z 
czasowym korzystaniem z 
nieruchomości (podziały 
nieruchomości), Specyfikacja 
SP.10.30.00 - Projekt budowlany, 
Materiały projektowe do uzyskania 
opinii, uzgodnień i pozwoleń 
wymaganych przepisami szczególnymi 
oraz decyzji ZRID, Projekt 
wykonawczy, Instrukcja obsługi i 
konserwacji, Dokumentacja 
powykonawcza. 

5 



 

 

28 

L.p. Nazwa Dokumentu Wymagania 
Ilość 
kompletów 

4. Wypisy z rejestru gruntów i 
budynków (w zależności od 
potrzeb) 

Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania 
ogólne dla dokumentów Wykonawcy,  
Specyfikacja SP. 30.10.00 - Mapa 
sytuacyjno-wysokościowa do celów 
projektowych, Specyfikacja 
SP.10.30.00 - Projekt budowlany, 
Materiały projektowe do uzyskania 
opinii, uzgodnień i pozwoleń 
wymaganych przepisami szczególnymi 
oraz decyzji ZRID, Projekt 
wykonawczy, Instrukcja obsługi i 
konserwacji, Dokumentacja 
powykonawcza. 

1 

6. Dokumentacja badań 
podłoża, dokumentacja 
geotechniczna / 
geologiczno-inżynierska,  
 

Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania 
ogólne dla dokumentów Wykonawcy  
SP.40.30.00 - Dokumentacja 
geologiczno-inżynierska, 

3 

7. Raport oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na 
środowisko (jeśli będzie 
wymagany) 

Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania 
ogólne dla dokumentów Wykonawcy, 
Specyfikacja SP.10.30.10 Raport 
o oddziaływaniu przedsięwzięcia  
na środowisko 

4 
 

8. Materiały do wniosku o 
wydanie decyzji o 
środowiskowych 
uwarunkowaniach (jeśli 
zajdzie potrzeba uzyskania 
decyzji środowiskowej) 
 

Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania 
ogólne dla dokumentów Wykonawcy, 
Specyfikacja SP.10.30.10 Raport 
o oddziaływaniu przedsięwzięcia  
na  środowisko, Specyfikacja 
SP.20.10.00 – Materiały do wniosku o 
wydanie decyzji o środowiskowych  
uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem 
decyzji. 

4 

9. Projekt budowlany 
łącznie z materiałami i 
opracowaniami 
towarzyszącymi  

Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania 
ogólne dla dokumentów Wykonawcy 
Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt 
budowlany, Projekt wykonawczy, 
Instrukcja obsługi i konserwacji 

3 

10. Wniosek o ZRID oraz 
ewentualne zgłoszenia robót 

Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania 
ogólne dla dokumentów Wykonawcy, 
Specyfikacja SP.10.30.00 - Projekt 
budowlany, Materiały projektowe do 
uzyskania opinii, uzgodnień i 
pozwoleń wymaganych przepisami 
szczególnymi oraz decyzji ZRID, 
Projekt wykonawczy, Instrukcja 
obsługi i konserwacji, Dokumentacja 
powykonawcza. 

2 

11. Plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych D-M-00.00.00 
Wymagania ogólne dla Robót  

2 

12. Projekty organizacji ruchu na 
czas budowy 

Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania 
ogólne dla dokumentów Wykonawcy 
Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt 
budowlany, Projekt wykonawczy, 
Instrukcja obsługi i konserwacji 

3 
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L.p. Nazwa Dokumentu Wymagania 
Ilość 
kompletów 

13. Projekt wykonawczy wraz z 
wszystkimi opracowaniami 
towarzyszącymi 

Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania 
ogólne dla dokumentów Wykonawcy 
Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt 
budowlany, Projekt wykonawczy, 
Instrukcja obsługi i konserwacji 

3 

14. Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych odpowiadające 
rozwiązaniom projektu 
wykonawczego 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych   D-M-00.00.00 
Wymagania ogólne dla Robót 
oraz odpowiednie do rodzaju Robót, 
Warunki wykonania i odbioru robót 
budowlanych, zawarte w punkcie 2.4 
niniejszego Programu funkcjonalno-
użytkowego z uwzględnieniem cech 
obiektów budowlanych dotyczących 
rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 
zawartych w punkcie 2.1.  

2 

15. Dokumentacja 
Powykonawcza 

Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania 
ogólne dla dokumentów Wykonawcy 
Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt 
budowlany, Projekt wykonawczy, 
Instrukcja obsługi i konserwacji 

2 

16. Mapa powykonawcza Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – 
Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz.U. Nr 30, poz. 163, z 
późniejszymi zmianami. 

2 

17. Instrukcje eksploatacji i 
utrzymania 

Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt 
budowlany, Projekt wykonawczy, 
Instrukcja obsługi i konserwacji. 

1 

18. Materiały projektowe do 
uzyskania opinii, uzgodnień i 
pozwoleń wymaganych 
przepisami szczególnymi 

Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania 
ogólne dla dokumentów Wykonawcy 
Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt 
budowlany, Projekt wykonawczy, 
Instrukcja obsługi i konserwacji. 

2 

19. Projekt stałej organizacji 
ruchu i urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu. 

Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania 
ogólne dla dokumentów Wykonawcy 
Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt 
budowlany, Projekt wykonawczy, 
Instrukcja obsługi i konserwacji. 

3 

 

Każdy ww. komplet dokumentów należy dostarczyć Zamawiającemu również w wersji 

cyfrowej edytowalnej oraz w formacie plików pdf. 

Przystępując do opracowania każdego z wyżej wymienionych dokumentów Wykonawcy  

a także wszelkich innych dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, 

należy uzgodnić i uzyskać akceptację Zamawiającego w zakresie sposobu postępowania  

w związku z przeglądami i akceptacją tych dokumentów. W szczególności należy uwzględnić  

w harmonogramie prac projektowych terminy niezbędne na przeprowadzenie przeglądów  

i akceptacji a w tym na procedury zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz terminy na 

uzyskanie uzgodnień, zezwoleń i zatwierdzeń wydawanych przez organy uzgadniające 

dokumenty i właściwe decyzyjnie organy administracyjne. 
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Należy wykonać również wznowienie/ustalenie pozostałych granic projektowanego pasa 

drogowego (poza odcinkami ustalonymi w wyniku podziałów nieruchomości) i opracować szkic 

przebiegu granic całego pasa drogowego. 

 

Wymagania w stosunku do odbioru wyżej wymienionych dokumentów Wykonawcy są 

określone w Specyfikacji SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy oraz 

w odpowiednich specyfikacjach na prace projektowe. 

 

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie dokumentów Wykonawcy objętych powyższym 

wykazem i innych dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, 

zawierające koszty uzyskania wymaganych uzgodnień oraz stanowisk, postanowień  

i decyzji administracyjnych związanych z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji, 

realizacją i przekazaniem do użytkowania jest w całości ujęte w ramach kwoty umownej. 

2.3. Specyfikacje na projektowanie 

2.3.1. Przeznaczenie i ogólne zasady zastosowania Specyfikacji na projektowanie 

Specyfikacje na projektowanie stanowiące część niniejszego Programu Funkcjonalno 

Użytkowego, określają wymagania dotyczące wykonania i odbioru dokumentów Wykonawcy 

przewidzianych do wykonania w ramach niniejszej Umowy.  

2.3.2. Specyfikacje na projektowanie 

SP.00.00.00 - Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy.  

SP.10.30.00 -  Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień  

i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi oraz decyzji ZRID, Projekt 

wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji, Dokumentacja powykonawcza.  

SP.20.10.00 – Materiały do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych  

uwarunkowaniach.  

SP. 30.10.00 - Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych, Mapa stanowiąca 

załącznik do wniosku o wydanie decyzji ZRID. 

SP. 30.20.00 – Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem 

nieruchomości i z czasowym korzystaniem z nieruchomości (podziały 

nieruchomości).  

SP. 40.30.00 - Dokumentacja geologiczno-inżynierska 

 

W/w Specyfikacje na projektowanie stanowią załącznik do PFU nr 1.  

2.4. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadające zawartości 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) stanowiące część niniejszego 

PFU, określają wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
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zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych uzupełniają opis przedmiotu zamówienia  

w zakresie wymagań technicznych a zawarte w nich wymagania w zakresie materiałów i ich 

jakości, sprzętu, środków transportowych, warunków wykonania robót, badań i kontroli 

jakości należy traktować jako minimalne w stosunku do wymagań jakie będą zawarte  

w opracowywanych przez Wykonawcę Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych (STWiORB)/ ST. 
 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zostaną sporządzone dla 

każdego rodzaju robót  budowlanych wynikających z Projektu Budowlanego i Projektu 

Wykonawczego, opracowanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy i po 

zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru będą stanowiły podstawę do oceny wykonania  

i odbioru Robót niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.  
 

Jeżeli podczas opracowania Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego wyniknie 

potrzeba wykonania robót budowlanych, na które w niniejszym PFU nie załączono 

odpowiednich WWiORB, to należy również opracować i przedstawić do przeglądu  

i akceptacji Zamawiającego, niezbędne SST na te roboty oraz wykonać te roboty  

w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. 

 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) stanowią załącznik do PFU nr 2.  

3. ZAŁĄCZNIKI DO PFU 

3.1 Specyfikacje na projektowanie [SP] - Załącznik nr 1. 

3.2 Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych [WWiORB] - Załącznik nr 2. 

3.3 Cześć rysunkowa PFU – koncepcja techniczna 
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ROZDZIAŁ II – CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 
wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

Na dzień opracowania PFU Zamawiający nie dysponuje żadnymi dodatkowymi dokumentami 

potwierdzającymi zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi  

z odrębnych przepisów. Z uwagi na fakt, że zadanie objęte opisem przedmiotu zamówienia 

dotyczy istniejącej drogi której szerokość odcinkowo jest niewystarczająca inwestycja 

realizowana będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 

z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, z późn. Zgodnie z art. 11i ust. 2 specustawy ˝ 

W sprawach dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nie stosuje się przepisów 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dlatego też dla przedmiotowego zakresu robót 

nie jest wymagane uzyskanie decyzji o ustanowieniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

(ULICP). 

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w części na działkach będących własnością 

Zamawiającego natomiast działki na których zlokalizowana będzie inwestycja nie będące 

własnością Zamawiającego zostaną podzielone i pozyskane w niezbędnym zakresie pod 

projektowany pas drogowy na podstawie ustawy z dnia Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r.  

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

3. Przepisy prawa 

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji 

zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu 

zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych 

niewymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały 

zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które 

wejdą w życie po dniu składania ofert. 

 

Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących  

i określających realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania  

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, 

z późn. zm.); 
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2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 

115, z późn. zm.); 

3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z późn zm.); 

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z późn. zm.); 

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 r. Nr 243, poz.1623,  

z późn. zm.); 

6. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz.U.2012.462 z późn. zm.); 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578,  

z późn. zm.); 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 

690, z późn. zm.); 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953,  

z późn. zm.); 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, z późn. 

zm.); 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126,  z późn. zm.); 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 

w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389,  

z późn. zm.); 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu 

numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów 

 i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym  

i tunelom (Dz. U. Nr 67, poz. 582, z późn. zm.); 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. Nr 202, 

poz. 2072, z późn. zm.); 
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15. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881,  

z późn zm.); 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie 

europejskich aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich 

wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375, z późn. zm.); 

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania 

 (Dz. U. Nr 249, poz. 2497, z późn. zm.); 

18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041 z późn. zm.); 

19. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 

193, poz.1287, z późn. zm.); 

20. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 

r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133,  

z późn. zm.); 

21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego 

systemu odniesień przestrzennych (Dz.U.2012.1247) 

22. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 

r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 

dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455, z późn. zm.); 

23. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. 

w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów 

sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych 

pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 

1572, z późn. zm.); 

24. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. 

 Nr 25, poz. 150, z późn. zm.); 

25. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397, z późn. zm.); 

26. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826, z późn. zm.); 

27. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu  (Dz.U.2012.1031) 

28. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia  z dnia 13 września 2012 r. w sprawie 

dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu  (Dz.U.2012.1032) 

29. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, 

ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100 poz. 1085, z późn. 

zm.); 
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30. Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku  

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.); 

31. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych 

sposobów i form składania informacji o kompensacji przyrodniczej (Dz. U. Nr 64, poz. 

402, z późn. zm.); 

32. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin (Dz. U. nr 14, poz. 81 z późn. zm.); 

33. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów  

i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896, z późn. zm.); 

34. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r.  

Nr 102, poz. 651, z późn. zm.); 

35. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 

dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663, z późn.zm.); 

36. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 

981, z późn. zm.); 

37. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej (Dz. U. Nr 291, poz. 1714, 

z późn. zm.); 

38. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót których wykonanie 

wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696, z późn. zm.); 

39. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz.U.2012.463) 

40. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019,  

z późn. zm.); 

41. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984, z 

późn. zm.); 

42. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 

1220, z późn. zm.); 

43. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty  

a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako 

obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 510, z późn.zm.); 

44. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin (Dz.U.2012.81)  

45. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko 

występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. nr 168, poz.1765 z późn. zm.); 
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46. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt (Dz. U. nr 237, poz.1419 z późn. zm.); 

47. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59,  

z późn. zm.); 

48. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.); 

49. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21) 

50. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206, z późn. zm.); 

51. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków,  

w których uznaje się, że odpady są niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347,  

z późn. zm.); 

52. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 

(Dz. U. Nr 75, poz. 493, z późn. zm.); 

53. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 

162, poz. 1568, z późn. zm.); 

54. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (. zm.); 

55. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz.1729, z późn. zm.); 

56. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji  

z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 

1393, z późn. zm.); 

57. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 

220, poz. 2181, z późn. zm.); 

58. Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych 

zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału 

terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej 

i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz.1031, z późn. zm.); 

59. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, 

poz. 1030, z późn. zm.); 

60. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 

z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.); 

61. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

62. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego  

(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071, z późn. zm.); 

63. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.); 
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64. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94,  

z późn. zm.); 

65. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 roku  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych  

(Dz. U. Nr 26, poz. 313, z późn. zm.); 

66. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 

101 poz. 926, z późn. zm.); 

67. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 

r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków 

technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy 

informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024, 

z późn. zm.); 

68. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, 

poz. 1198, z późn. zm.); 

69. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych 

wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz.U.2011.159.948) 

70. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 90, 

poz. 631, z późn. zm.); 

71. Uz dnia 11 stycznia 2001 r. o kryteriach i sposobie klasyfikacji substancji  

i preparatów chemicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 171, poz. 166, z późn. zm.); 

72. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26września 1997 r.  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844 

z późn. zm.); 

73. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. 

w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. nr 38, poz. 454 z późn. zm.); 

74. Zarządzenie Nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2010 r. w sprawie 

wyznaczania wojskowej klasyfikacji obciążenia obiektów mostowych usytuowanych  

w ciągach dróg publicznych (Dz. Urz. MI z 2010 r. Nr 13, poz. 37); 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do 
zaprojektowania robót budowlanych 

 
 

a) Koncepcja techniczna opracowana na kopii mapy zasadniczej przedstawiająca 

przebieg i zakres planowanych robót w ramach inwestycji objętej opisem przedmiotu 

zamówienia, 

b) Wyniki badań geologicznych – opinia geotechniczna, 

 

 


