RODZAJ PROGRAM FUNKCJONALNO -
OPRACOWANIA : Uz' YTKO WY

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH NR

NAZWA ZADANIA: 108760R ORAZ NR 137100R W MIEJSCOWOSCI
MROWLA.
OBIEKTY: DROGA GMINNA W MIEJSCOWOSCI MROWLA
MIEJSCOWOSC MROWLA
GMINA SWILCZA
POWIAT RZESZOWSKI

WOJEWODZTWO PODKARPACKIE

BRANZA: DROGOWA, SANITARNA

ZBIORCZE ZESTAWIENIE

CZESC

KOSZTOW
~ WOJT GMINY S$WILCZA g
MO swiLcza 168 L EW’ L CZA
36-072 SWILCZA / Mmina

AUTORZY OPRACOWANIA:

Imie i Nazwisko

Lp. Funkcja Nr uprawnieri Data Podpis

1. Opracowat

Rzeszow, kwieciert 2024 r.




ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW

Nazwa zadnaia:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH NR 108760R ORAZ NR
137100R W MIEJSCOWOSCI MROWLA.

Adres obiektu: M. MROWLA
GMINA SWILCZA
POWIAT RZESZOWSKI
WOJ. PODKARPACKIE

Inwestor: WOJT GMINY SWILCZA
SWILCZA 168
36-072 SWILCZA
Branza: DROGOWA, SANITARNA
Kalkulacj
sporzadzit:

Data opracowania
kalkulacii: kwiecier 2024 r.

Wartosé szacunkowa robot (netto):

Stownie:

Ogotem szacunkowa wartosé robét (brutto):

Stownie:

Rzeszéw, kwiecien 2024 r.

Sporzadzit: Inwestor:



ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW

Numerltelaciadiodl | ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH NR 108760R ORAZ NR 137100R W
planowany zakres MIEJSCOWOSCI MROWLA.
Lp o;zz::sze Wyszczegolnienie Wart(;s;-é;v;etto
X 1 DOKUMENTY WYKONAWCY X
1 A Dokumentacja Projektowa opracowywana przez Wykonawce
RAZEM [1]
X n ROBOTY DROGOWE: ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ X
2 B ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3 C ROBOTY ZIEMNE
4 D ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
5 E PODBUDOWY
F NAWIERZCHNIE
7 G ROBOTY WYKONCZENIOWE
8 H OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
9 ! ELEMENTY ULIC
10 J PRZEBUDOWA SIECI ISTNIEJACYCH, KOLIDUJACYCH Z PROJ. ELEMENTAMI

RAZEM []]

SZACUNKOWA WARTOSC ROBOT NETTO

PODATEK VAT 23%

OGOLEM SZACUNKOWA WARTOSC ROBOT BRUTTO




KALKULACJA UPROSZCZONA

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH NR 108760R ORAZ NR 137100R W MIEJSCOWOSCI MROWLA.

Poz Podstawy Wyszczegélnienie elementow rozliczeniowych Nazwa Tosé iednostek Cena Wartosé
: [Nr WWiORB/ SP/CPV] (Opis robét) jednostki J jednostkowa netto
I PRACE PROJEKTOWE I KOSZTY OGOLNE
SST 01.00.00 DOKUMENTY WYKONAWCY
A CPV 45 1'1 1 0 00-8 Dokumentacja projektowa i inne dokumenty wymagane zapisami Umowy iwynikajace z przepisow obowigzujacego prawa opracowywane przez Wykonawce w ramach
: zawartej Umowy

X 01.01.01 Dokumentacja projektowa opracowywana przez Wykonawce
Projekt Budowlany dla wszystkich branz / kompletne materialy do wniosku o
zlozenie decyzji ZRID w tym projekt podzialu nieruchomosci jesli zajdzie taka

1. potrzeba wraz z opracowaniem wniosku oraz uzyskanie w imieniu Inwestora ryczalt 1,00
pozwolenia na budowe / zgloszenia lub decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej
wykonalnosci.

Projekt Wykonawczy dla wszystkich branz, projekty technologiczne, PZ]J, projekty
2. stalej i tymczasowej organizacji ruchu, rysunki robocze i warsztatowe, STWIORB ryczaft 1,00
oraz inne wg. potrzeb.

Wszelkie koszty zwiazane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami,
przebudowywanych linii/sieci przez wlascicieli sieci. Koszty wylaczen i przelaczen
oraz niedostarczenia mediéw, przeprowadzenie pomiaréw, badan i odbioréw
zgodnie z wymaganiami STWiORB.

ryczalt 1,00

Koszty badan Wykonawcy, prowadzenia dokumentacji kontraktowej,
4. opracowywanie dokumentow realizacyjnych i odbiorowych, przeprowadzenie ryczalt 1,00
badan, préb koncowych i odbioréw.

RAZEM [A]:
OGOLEM [I] PRACE PROJEKTOWE I KOSZTY OGOLNE:
II ROBOTY DROGOWE: ROZBUDOWA DROGI GMINNE]J
B SST 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
00.00.00 . . p A " .
X 01.01.01 Wytyczenie proj. robot w terenie oczyszczenie i przygotowanie pasa drogowego




Wyznaczenie proj. trasy i punktow wysokosciowych w terenie. Wyznaczenie
przebiegu istaniejacych i projektowanych sieci podziemnych. Kompleksowa
obstuga geodezyjna inwestycji. Odtworzenie przebiegu istniejacego pasa

5. 1t 1,00
drogowego (I.P.D.) wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji rycza ’
powykonawczej. Oznaczenie projektowanego pasa drogowego palikami
drewnianymi, stabilizacja pasa stupkami betonowymi po zakonczeniu robot.

X 01.02.02 Zdjecie humusu, usuni¢cie kolidujacych drzew lub krzewéw
Zdjecie warstwy humusu na calej dlugosci odcinka, karczowanie krzakow i 2

6. . . cy . . m 6 660,00
poszycia, wycinka kolidujacych drzew wraz z karczowaniem pni.

X 01.02.04 Roboty rozbiorkowe
Rozebranie podbudéw i nawierzchni drog, rozbiérka przepustéw przeznacoznych

7. do przebudowy, rozbiérka istn. zjazdéw i innych elementéw kolidujacych z ryczalt 1,00
projektowanymi robotami.

RAZEM [B]:

C SST 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

X 02.00.00 Wykonanie wykopow / nasypow w gruntach I-V kat.

8. 02.01.01 Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat. I-V m’ 500,00

9. 02.03.01 Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. I-V m’ 2 010,00

RAZEM [C]:

D SST 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw

X 03.02.01 Kanalizacja deszczowa
Wykonanie przykanalikéw z rur PP o $rednicy wewnetrznej 200mm wraz z

10. wykonaniem wykop6w, wykonaniem podsypki piaskowej grubosci min. 20cm oraz m 30,00
zasypki piaskiem 0-2 mm min. do wysokosci 0,15cm ponad gére przewodu.

Wykonanie betonowej obudowy wylotu kanalizacji deszczowej skladajacych sie z
prefabrykowanego elementu wg KPED 02.16 (plyty wypadu oraz bocznych $cianek
skosnych dla kanatu o $rednicy 400 mm.) wraz z wykonaniem umocnienia rowu na
dlugosci 2,5m poprzez ulozenie na dnie korytka betonowego typu mulda

11. . . . S . szt. 5,00
(50x50x15cm) na podsypce cementowo-piaskowej nr 1:4 o gr. Scm i lawie Zzwirowej
o grubosci 15cm. Skarpy umocnione ptytami azurowymi typu krata (90x60x10 cm)
na podsypce cem.-piask. 1:4 grubosci 10cm) Dopuszcza si¢ wykonanie konstrukcji
zabezpieczajacych wyloty kanalizacji jako monolitycznych.

12. Wykonanie studzienek $ciekowych z kregéw betonowych o Srednicy 850cm, z szt 5,00

wpustem zeliwnym przejazdowym




Wykonanie $ciekéw tréjkatnych przejazdowych, odwodnienia liniowego z

03.02.01.53a prefabrykowanych elementoéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej gr.
Scm oraz fawie betonowej o gr. 15cm
Wykonanie $ciekow tréjkatnych prefabrykowanych przejazdowych oraz
13. odwodnienia liniowego z elementow beotnowych na podsypce cementowo- m 184
piaskowej gr. 5cm oraz fawie betonowej gr. 15cm
X 03.03.01 Przepusty pod korona drogi
Wykonanie przepustéw pod korona drogi o srednicy g80cm wraz z umocnieniem
14. P ) m 18,00
wlotéw i wylotéw
15. Wykonanie obiektu inzynierskiego na cieku bez nazwy w km 0+431,19. ryczalt 1,00
Wykonanie przepustéw pod zjazdami z rur PEHD o $rednicy 50 cm na lawie z
16. m 63,00
kruszywa famanego (/63 mm:
RAZEM [D]:
E SST 04.00.00 PODBUDOWY - JEZDNIA DROGI POWIATOWE]
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drég
X 04.00.00 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podltoza
17. Pr‘ofllm.vame i zageszczenie podloza w gr. kat. I+-VI - pod konstrukcje na drodze m? 3500,00
glownej.
X 04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
Wykonanie warstwy podbudowy jezdni drogi gminnej na odcinku wymiany z 2
18. o S m 1 690,00
kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie , gr. w-wy 20cm.
Wykonanie warstwy podbudowy jezdni drogi gminnej na odcinku poszerzenia z 2
19. o N m 700,00
kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie , gr. w-wy 28cm.
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej C90/3 z kruszywa
20. tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie, m> 1 320,00
gr. 15cm - konstrukcja nawierzchni drogi dla pieszych:
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C90/3 z kruszywa
21. tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie, m> 370,00
gr. 15cm - konstrukcja nawierzchni zjazdu zwyklego:
X 04.05.00 Ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego cemenetem
2 Wykonanie warstwy ulepszonego podloza z doziarnieniem materialem istniejacej 2 2 940.00
) podbudowy stabilizowanej cemenetm Rm=2,5MPa, o $r gr. 30cm pod jezdnia m ’
Wykonanie w-wy ulepszonego podioza (mrozoochronna) z gruntu stabilizowanego
23. cementem (mieszanka dowozona z wytworni) o wytrzymalosci m? 450,00

Rm 2,50 MPa , z uprzednim doziarnieniem, gr. 20cm - konstrukcja nawierzchni
zjazdoéw zwyklych:




Wykonanie w-wy ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem
(mieszanka dowozona z wytworni) o wytrzymalos$ci

24. Rm 2,50 MPa , z uprzednim doziarnieniem, gr. 10cm - konstrukcja nawierzchni 132000
drogi dla pieszych:
RAZEM [E]:
F SST 05.00.00 NAWIERZCHNIE
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drég
X 05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
25 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC22P, warstwa podbudowy 1 450.00
) zasadniczej, gr. w-wy 4 cm na poszerzeniu jezdni drogi gminnej ’
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W, warstwa wiazaca,
26. . . . . G 5130,00
gr. w-wy 5 (Srednio) cm na jezdni drogi gminnej
27 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S warstwa $cieralna, 5030.00
: gr. w-wy 4 cm na jezdni drogi gminnej ’
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W, warstwa wigzaca,
28. R, 340,00
gr. w-wy 5 cm na konstrukcji zjazdow zwyklych
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S warstwa $cieralna,
29. o e 320,00
gr. w-wy 4 cm na konstrukcji zjazdéw zwyklych
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 8S, gr. 2x3cm - na
30. . R . : . 1 320,00
konstrukcji nawierzchni drogi dla pieszych:
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S warstwa $cieralna,
31. gr. w-wy do 4 cm w zakresie profilacji i wymiany warstwy $cieralnej petli 420,00
autobusowej
32 Wykonanie zbrojenia nawierzchni bitumicznej na poszerzeniu drogi gminnej, za 3750.00
) pomocy siatki o0 wytrzymalo$ci na rozciaganie min. 100 kN: >
RAZEM |[F]:
G SST 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drég
X 06.01.01 Umocnienie skarp, rowow i Sciekow
33. Humusowanie z obsianiem skarp przy grubo$ci humusu 10 cm 4 500,00
X 06.03.01 Scinanie i uzupetnianie poboczy
34. Umocnienie poboczy kruszywem o gr. w-wy §r. 10 cm 440,00

RAZEM [G]:




X 07.01.01 Oznakowanie poziome
3s. Wyko.nanl.t.z oznakowania poziomego zgodnie z zatwierdzonym proj. stalej ryczatt 1,00
organizacji ruchu opracowanym przez Wykonawce
X 07.02.01 Oznakowanie pionowe
36. Wyko.nanl.t.z ozankowania pionowego zgodnie z zatwierdzonym proj. stalej ryczalt 1,00
organizacji ruchu opracowywanym przez Wykonawce
X 07.05.01 Bariery ochronne stalowe
37. Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych drogowych m 85,00
RAZEM [H]:
38 Ustawienie kraweznikow ulicznych 15x30cm na lawie z oporem z betonu B20 m 760
’ (C16/20) - kraweznik wyniesiony 12,4, 0 cm
39 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na lawie betonowej z betonu m 760
’ B15 (C12/15)

RAZEM [I]:




40. Branza sanitarna - likwidacja kolizji sieci wodociagowej. szt. 4

4l Branza sanitarna - likwidacja kolizji sieci gazociagowej sredniego/niskiego ozt 4
’ ci$nienia. '

42. Branza sanitarna - likwidacja kolizji sieci kanalizacji Sciekowej. szt. 1

43 Branza elektryczna - likwidacja kolizji sieci elektroenergetycznej szt 5
’ $redniego/niskiego napiecia. '

44 Branza teletechniczna - likwidacja kolizji sieci teletechnicznych doziemnych i szt 4
: napowietrznych. ’

RAZEM [I]:

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT 23%:

OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BRUTTO:




