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RozDpziAt I — CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1.0rientacja na mapie Polski, wojewoédztwa i powiatu.

POMORSKIE
WARMINSKO-

Potozenie na mapie powiatu

' 2.
1. Dynow miasto X ‘m

2. Dynow gmina




1.3. Lokalizacja i przebieg drogi objetej przedmiotem zaméwienia

Istniejaca droga gminna od skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1333R do korica zakresu inwestycji

tj. facznie z petla autobusowg znajdujaca sie na koncu projektowanego odcinka.
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1.4. Opis ogl6iny przedmiotu zamoéwienia

Zmiany ilosci lub parametréw, zawarte w Opisie Ogdlnym Przedmiotu Zamowienia, jakie mogg
mie¢ miejsce w trakcie opracowywania przez Wykonawce, Projektu Budowlanego, Projektu
Wykonawczego oraz ewentualnego Raportu wykonanego w ramach oceny oddziatywania
inwestycji na $rodowisko z uwzglednieniem postanowien zawartych w Umowie, nie bedg
powodowaty zmiany kwoty ryczattowej okreslonej w Ofercie Wykonawcy oraz terminu

wykonania przedmiotu zamdwienia ustalonego w Umowie.

Ilekro¢ w PFU postuzono sie pojeciami: ,nalezy”, ,powinny” lub podobnymi uznaje sie, iz
pojecia te sg tozsame i uzywane zamiennie a zwroty, w ktorych zostaty uzyte, uznaje sie za

stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

Zamowienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz
zezwolen na rozbudowe i przebudowe drég gminnych nr 108760R oraz nr 137100R ,
zawiadomienie, w imieniu Inwestora, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o
zakonczeniu budowy (robot budowlanych) badz uzyskanie decyzji
o0 pozwoleniu na uzytkowanie dla opisanego w niniejszym Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym zakresu robét majacego na celu poprawe parametréw istniejgcego potgczenia

komunikacyjnego.

+ Istniejaca droga gminna od skrzyzowania z drogq powiatowg nr 1333R w

miejscowosci Mrowla



Inwestycja zlokalizowana jest w potudniowo-wschodniej czesci Polski, w wojewodztwie
podkarpackim, w powiecie rzeszowskim. Na zagospodarowanie terenu sktadajg sie gtdwnie
rozlegte powierzchnie nieuzytkow i tak rdznych typow siedliskowych, liczne zagajniki
brzozowe, miejscami wuzytki rolne i niewielkie powierzchnie lasow. Gtownym i
charakterystycznym elementem zagospodarowania terenu jest zabudowa tylko na
poczatkowym i koncowym odcinku inwestycji. Analizowany odcinek stanowi tacznik pomiedzy
drogq powiatowg Nr 1333R oraz drogg gminng Nr 108761R przebiegajqcq dalej na potudnie
w kierunku miejscowoéci Swilcza. Dodatkowym elementem zagospodarowania terenu jest

petla autobusowa znajdujgca sie na korcu analizowanego odcinka podlegajgca remontowi.

Istniejaca droga, jest drogq lokalng o szerokosci jezdni bitumicznej 3,5 - 4,7 m. Na odcinku
objetym przebudowg droga nie posiada wyraznie wydzielonych poboczy gruntowych.
Wystepuje odcinkowo row prawo i lewostronny trapezowy otwarty, przejmujacy wode z

jezdni.

+ Projektowana budowa drogi powiatowej

Gtéwnym celem planowanej inwestycji jest poprawa bezpieczenstwa ruchu uzytkownikdéw
drogi, z zachowaniem parametréw uzytkowych i parametrow technicznych jak dla drogi
publicznej klasy L. Droge gminng nalezy zaprojektowaé¢ o normatywnych parametrach ze
szczegblnym uwzglednieniem wymogdéw Inwestora w stosunku do jej uksztattowania w
przekroju poprzecznym. Jesli zaprojektowane roboty wymagac¢ beda zmiany granic pasa
drogowego niezbednym bedzie opracowanie dokumentéw formalno-prawnych i stosownej

dokumentacji projektowej dla celéw budowy drogi gminnej.

Droga bedaca przedmiotem niniejszego opracowania zlokalizowana jest w potudniowo-
wschodniej czesci Polski, w wojewddztwie podkarpackim, w powiecie rzeszowskim. W wyniku
realizacji inwestycji polepszone zostang warunki bezpieczenstwa ruchu a takze
uporzadkowany i ukierunkowany zostanie sptyw woéd minimalizujac ryzyka niekontrolowanego

naptywu na dziatki przylegte do pasa drogowego.

Nawierzchnia jezdni bitumiczna w stanie technicznym niepokojgcym. Odcinkowo wystepujq
uszkodzenia zwigzane z zawilgoceniem korpusu drogi. Obecny stan odwodnienia drogi nie
powoduje zastoisk wodnych na nawierzchni, natomiast wyraznie zawyzone pobocza
gruntowe uniemozliwiajg sprawny odptyw wody z jezdni. Dla potrzeb rozwoju okolicznego
terenu oraz z uwagi na potrzeby wynikajace ze wzmozonego ruchu publicznego 3,5 - 4,7 m
pas jezdni jest niewystarczajacy. Powoduje to iz uczestnicy ruchu majg ogromne utrudnienia
w sprawnym korzystaniu z drogi. Ponadto rozwijajaca sie zabudowa domkow jednorodzinnych
przy omawianej drodze bedzie generowata ruch pieszy, dlatego konieczne jest wykonanie

drogi dla pieszych.



Korzysci bezposrednie zwigzane z poprawg infrastruktury drogowej:
- rozwoj terendw gminy, poprzez poprawe potgczen komunikacyjnych podnoszona
jest atrakcyjnos¢ dziatek potozonych w sasiedztwie drogi;
- zapewnienie bezpieczenstwa i komfortu jazdy;
- realizacja potaczen komunikacyjnych alternatywnych dla istniejacych drog
gminnych i powiatowych;
- uporzadkowanie i poprawa warunkow sptywu wod.

Planowana inwestycja nie spowoduje koniecznosci wyburzen budynkdéw mieszkalnych
ani gospodarczych. Przewidywane jest wystepowanie oddziatywania planowanej inwestycji
na srodowisko naturalne, zaréwno w czasie prowadzenia Robdt, jak i w czasie eksploatacji.
Realizacja inwestycji generowa¢ bedzie miedzy innymi powstawanie odpadow statych
i ciektych, hatas zwigzany z pracg maszyn i urzadzen budowlanych oraz ruchem samochodow
obstugujacych budowe oraz w okresie prac nieznaczny wzrost zanieczyszczenia powietrza.
Z tych tez powodow realizacja inwestycji moze czasowo wptywaé na klimat akustyczny,
powietrze atmosferyczne, powierzchnie ziemi oraz wody powierzchniowe i gruntowe.
Uciazliwosci zwigzane z fazg realizacji bedq miaty charakter krotkoterminowy, ograniczony
tylko do czasu trwania budowy. Na ograniczenie powyzszych ucigzliwosci duzy wptyw bedzie
miata wtasciwa organizacja robét oraz zastosowanie nowoczesnego i sprawnego technicznie
sprzetu. Funkcjonowanie nowego uktadu komunikacyjnego wptynie pozytywnie na
$srodowisko poprzez przejecie czesci ruchu, ktéry w obecnej chwili odbywa sie po drogach
oraz ulicach gminnych i powiatowych. Spowoduje to poprawe klimatu akustycznego,
bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, gleby
i wod. Zastosowanie nowoczesnych materiatdw i technologii, w tym wysokiej jakosci
nawierzchni, systeméw odwodnienia oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
przyczyni sie do zmniejszenia ucigzliwoséci drog dla srodowiska oraz polepszy warunki

bezpieczenstwa zaréwno dla pieszych jak i dla ruchu samochodowego.

1.4.1. Opis stanu drogi gminnej od skrzyzowania z droga powiatowa nr 1333R w
miejscowosci Mrowla objetej przedmiotem zamoéwienia

Roboty niezbedne do zrealizowania w ramach budowy zlokalizowane bedq przede wszystkim
na dziatkach nr ewid. 1816/2; 1817; 1818/2; 1829/1; 1834, 1835/2; 1845/2; 1846; 1847/2;
2047; 2104; 2127/2; 2129/1; 2130/1; 2132/3; 2377/1; 2384/1; 2384/2; 2385/1; 2385/2;
2390/1; 2390/2; 2391/3; 2392; 2393/2; 2398/2; 2399/1; 2405; 2406; 2408/11; 2630/2;
obreb: 0005 Mrowla jedn. ewid: 181612_2 Swilcza. Dziatki te w wiekszoéci stanowig teren
pasa drogowego drogi gminnej oraz w niewielkim stopniu inne dziatki niezbedne do zajecia
celem prawidtowego rozwigzania systemu odprowadzenia wod z pasa drogowego. Niezaleznie
od powyzszego nie wyklucza sie zajecia innych dziatek w wyniku zmiany rozwigzan
projektowych. Srednia szeroko$¢ istniejgcego pasa drogowego wynosi 12,0 m a szeroko$é
jezdni w stanie istniejgcym wynosi 3,5-4,7 m. W pasie drogowym zlokalizowane sg elementy
infrastruktury uzbrojenia terenu linie podziemne, linie napowietrzne, kanalizacja sanitarna
czesciowo kolidujace z projektowanym zakresem robot. Ponadto w pasie drogowym wystepujg

inne elementy zagospodarowania terenu nie zwigzane z drogg np. ogrodzenia posesji mogace



potencjalnie kolidowa¢ z projektowanymi robotami i utrudnia¢ prowadzenie prac ciezkim
sprzetem budowlanym.
1.4.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢ obiektu lub zakres robot

W zwigzku z planowang rozbudowgq i przebudowg odcinka drogi gminnej nalezy uwzglednié
nastepujace minimalne parametry techniczne przy opracowywaniu dokumentacji projektowej

dla odcinkéw drég gminnych:

Droga gminna w miejscowosci Mrowla

— klasa drogi L,

— kategoria obcigzenia ruchem KR 2,

- no$nos$¢ konstrukcji jezdni 115 kN/o$

— klasa obcigzenia dla obiektédw inzynierskich klasa ,B” wg PN - 85/5-10030

klasa II wg. PN-EN 1991-2
— droga gminna jednojezdniowa, dwupasowa,

dwukierunkowa,

— predkosc do projektowania: Vdp = 40km/h,

—  przekrgj potuliczny,

— szeroko$¢ jezdni: 50m,

— szeroko$¢ paséw ruchu: 2,5 m, ( 1x2 droga jednojezdniowa dwukierunkowa)
— szeroko$é pobocza: 0,50 — 1,50 m. (w obrebie poboczy odcinkowo

projektowana bariera ochronna)

1.4.3. Zakres zasadniczych robot budowlanych przewidzianych do zaprojektowania
i wykonania

W zakres zamoéwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidlowego
funkcjonowania uktadu drogowego, zapewnienia im wymaganej trwatosci eksploatacyjnej
i parametrow technicznych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i wymaganiami
Zamawiajgcego.

Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami,
raportami i warunkami technicznymi, uzyskac¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkie
uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla prawidtowego wykonania
przedmiotu zamdwienia zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego i warunkami Umowy oraz
wykona¢ roboty budowlane przebudowy / rozbudowy i uzyska¢ w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie badz dokonac¢ skutecznego
zawiadomienia o zakonczeniu budéw.

Przed wystgpieniem do Zamawiajgcego o powotanie komisji odbioru ostatecznego
i przejecia robot przez Zamawiajgcego, nalezy sporzadzi¢ i zgromadzi¢ kompletne dokumenty

i oSwiadczenia wymagane zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.



z 2010 r., Nr 243 poz. 1623, z pdézn. zm.), niezbedne do uzyskania pozwolenia na

uzytkowanie lub zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

Szczegotowy zakres rzeczowy robot przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkdw
Wykonawcy przedstawiony zostat w dalszej tresci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU).
Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowig opis przedmiotu zamowienia zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia
29.12.2021 r.).

Nie ograniczajac sie do nizej wymienionych roboét, lecz zgodnie z wszystkimi innymi
wymaganiami okreslonymi w PFU, w ramach kwoty umownej Wykonawca zobowigzany bedzie

zaprojektowac i wykona¢ w szczegolnosci nastepujace Roboty:

» rozbudowe i przebudowe istniejgcego odcinka drogi gminnej o tacznej dtugosci
ok. 994 m,

« przebudowe skrzyzowan z drogami publicznymi,

» budowe drogi dla pieszych o szerokosci 1,8 m po prawej stronie,

« przebudowe drog wewnetrznych w zakresie umozliwiajgcym nawigzanie sie do
projektowanej niwelety drogi powiatowej,

» przebudowe badz zabezpieczenie koryt ciekdow / rowdw melioracyjnych w zakresie
uzgodnionym z ich administratorami /zarzadcami,

« system odwodnienia terenu, w tym urzadzenia odwadniajace korpus
drogowy: rowy drogowe (przydrozne) i doptywowe, kanalizacje deszczowaq, urzadzenia
podczyszczajace, zbiorniki do magazynowania wod opadowych i inne w zaleznosci od
potrzeb,

« przebudowe kolidujacych urzadzen i sieci istniejacej infrastruktury technicznej pod
i nadziemnej: urzadzen teletechnicznych i energetycznych, sieci gazowych,
wodociggowych, kanalizacji deszczowej, urzadzen melioracyjnych, hydrologicznych,
i innych,

« oznakowanie poziome i pionowe oraz wyposazenia ww. drog w urzadzenia BRD -
bariery ochronne, balustrady i bariero-porecze w zaleznosci od potrzeb,

« wzmocnienie podifoza gruntowego dla uzyskania wtasciwych warunkéw posadowienia
drég, drogowych obiektéw inzynierskich, konstrukcji jezdni i korpuséw nasypow
drogowych wraz z powierzchniowym umocnieniem skarp,

« oczyszczenie i udroznienie istniejacych urzadzen melioracyjnych i odbiornikow
w zakresie umozliwiajacym skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogowego,

« po zakonczeniu budowy petng rekultywacje terendéw zajetych przez zaplecza
techniczne i socjalne, place budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne tereny
przeksztatcone przez Wykonawce,

» dokonac uzgodnien z zarzgdcami drog publicznych oraz wtascicielami nieruchomosci w

zakresie przywrocenia drog oraz nieruchomosci uzytkowanych przez Wykonawce



w czasie budowy do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem budowy oraz zrealizuje
ww. zobowigzania. Wykonawca uzyska os$wiadczenia stron o przejeciu terenow
przylegtych do budowy i dzierzawionych/zajmowanych przez Wykonawce robdt
o doprowadzeniu do stanu umozliwiajgcego uzytkowanie zgodnie z ich pierwotnym
przeznaczeniem,

« wykona¢ wznowienie/ustalenie granic  projektowanego pasa drogowego
i opracowac szkic przebiegu granic catego pasa drogowego dla catosci inwestycji wraz
z stabilizacjq granic pasa drogowego w terenie stupkami betonowymi geodezyjnymi
granicznymi,

« wszelkie niezbedne czynnosci konieczne do realizacji robdt, w tym m.in. budowe
obiektow i instalacji tymczasowych (np. dréog technologicznych, drég objazdowych,

zaplecza budowy, itp.).

Na etapie projektowania nalezy, uwzglednia¢ optymalizacje rozwigzan technicznych
i kosztow podzniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji drog objetych
niniejszym zamowieniem. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajacego rozwigzan technicznych podnoszacych
trwatosc i minimalizujgcych koszty eksploatacji.

W przypadku zastosowania rozwigzan innowacyjnych przed zatwierdzeniem Projektu
Budowlanego, nalezy przedstawic¢ instrukcje utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji

danego elementu.

Wykonawca zobowigzany jest do:

« przygotowania wymaganych materiatbw do wniosku o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, jesli w toku postepowania
administracyjnego stwierdzona zostanie taka konieczno$¢ opracowania Raportu o
odziatywaniu inwestycji na srodowisko,

« wykonania mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celdw projektowych w zakresie
niezbednym dla catosci zamierzenia inwestycyjnego,

+ wykonania, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z uzyskaniem wymaganych decyzji
administracyjnych, niezbednego do poprawnego zaprojektowania
i realizacji inwestycji, zakresu opracowan do celdw ustalenia geotechnicznych
warunkdéw posadowienia obiektow budowlanych, z uwzglednieniem przekazanej przez
Zamawiajgcego opinii geotechnicznej z wstepnego rozpoznania warunkéw gruntowo-
wodnych,

« przygotowania materiatbw do wniosku, opracowanie wymaganych przepisami
operatéw wodnoprawnych i uzyskania decyzji o pozwoleniach wodnoprawnych i / lub
skutecznego zgtoszenia wodnoprawnego w zaleznosci od potrzeb,

+ wykonania dokumentacji geodezyjnej, niezbednej do ztozenia wniosku o wydanie
decyzji ZRID i nabycia nieruchomosci niezbednych do realizacji inwestycji na rzecz
Zamawiajqcego,

+ dostosowania zakresu pasa drogowego do faktycznych potrzeb,



« zaprojektowanie w zaleznosci od potrzeb urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
- drogowych barier ochronnych, balustrad, bariero-poreczy w oparciu o obowigzujace

aktualnie normy i przepisy.

1.4.4. Szczegdolowe parametry techniczne i wymagania Zamawiajacego
w odniesieniu do projektowanych rob6t w ramach odcinka drogi gminnej

W oparciu o wstepng koncepcje techniczng rozwigzan zawartg w czesci rysunkowej

niniejszego Programu Funkcjonalno - Uzytkowego, Wykonawca na etapie opracowania

dokumentacji projektowej zobowigzany bedzie do przedstawienia Zamawiajagcemu

projektowanych rozwigzan szczegdétowych w zakresie geometrii i wymiaréw projektowanych

elementéw oraz zastosowanych materiatow i technologii i uzyskania akceptacji

Zamawiajgcego.

1.4.5. Instalacje i infrastruktura

Na etapie wykonania Projektu Budowlanego i Wykonawczego, nalezy wystgpi¢ o wydanie
warunkéw technicznych na budowe, przebudowe, zabezpieczenie i likwidacje sieci do
wszystkich witascicieli/administratoréw sieci, a nastepnie o uzgodnienie ostatecznych
rozwigzan projektowych w tym zakresie. Zmiany w zakresie przebudowy sieci nie beda
powodowaty zwiekszenia kwoty umownej oraz wydiuzenia terminu zakonczenia robot.

Uzyskane warunki techniczne jw., nalezy, kazdorazowo po ich przeanalizowaniu
w aspekcie ich zasadnosci i zgodnosci z obowigzujacymi przepisami prawa, przekazywac wraz
z opinig Projektanta w tej sprawie, Zamawiajacemu do akceptacji.
Po uzyskaniu przedmiotowej akceptacji, nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowgq
niezbedna do uzyskania zezwolenia na realizacje, pozwolenia na budowe badz zgtoszenia i do

realizacji robot.

Ponadto wszystkie budowane i przebudowywane instalacje i sieci nalezy zaprojektowac
i wykona¢ w sposob:
. umozliwiajacy tatwy dostep w celu konserwacji, utrzymania lub naprawy przy
jednoczesnym uniemozliwieniu dostepu os6b niepowotanych;
. dostosowany do miejscowych warunkéw atmosferycznych;

. zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie oraz minimalizujacy akty wandalizmu
i kradziezy a takze mozliwos¢ wykorzystania do innych celéw niz do tych,
do ktdrych sq przewidziane.

Infrastrukture techniczng liniowg niezwigzang z drogg nalezy lokalizowa¢ poza pasem
drogowym w wyjatkowych, uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie za zgodq Zarzadcy jej
lokalizacje w pasie drogowym.

Wykonawca na etapie przygotowywania oferty zobowigzany jest od uzyskania informacji na
temat lokalizacji istniejacej infrastruktury technicznej - sieci nad i pod ziemnych oraz
przeprowadzi¢ wizje w terenie celem pordéwnania posiadanych informacji ze stanem

faktycznym.
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Zgodnie z obowigzujacymi na dzien opracowania niniejszego PFU przepisami nalezy
zaprojektowac i umiesci¢ w pasie przebudowywanej drogi kanat technologiczny. Zamawiajacy
dopuszcza rezygnacje z budowy kanatu technologicznego pod warunkiem uzyskania przez
Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego zwolnienia przez Ministra Cyfryzacji z obowigzku jego

umieszczenia w pasie drogowym.

1.4.5.2. Sieci wodno-kanalizacyjne

W obrebie odcinka wystepujg sieci i przylacza wodociggowe oraz kanalizacyjne ktdrych
przebudowa badz zabezpieczenie w obrebie skrzyzowan z przedmiotowg droga gminng moze
by¢ konieczne na etapie planowanych robot budowlanych. Zakres ewentualnej przebudowy
zalezny bedzie do zaprojektowanych rozwigzan oraz uzyskanych przez Wykonawce warunkow

technicznych.

1.4.5.4. Sieci energetyczne

W obrebie odcinka wystepujg doziemne i napowietrzne linie elektroenergetyczne ktorych
przebudowa badz zabezpieczenie w obrebie skrzyzowan z przedmiotowg droga gminng moze
by¢ konieczne na etapie planowanych robot budowlanych. Zakres ewentualnej przebudowy
zalezny bedzie do zaprojektowanych rozwigzan oraz uzyskanych przez wykonawce warunkow

technicznych.

1.4.6. Organizacja ruchu

Nalezy zastosowac urzadzenia organizacji i bezpieczenstwa ruchu, ktére spetniajg warunki
techniczne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.

Nr 220, poz. 2181, z p6zn. zm.).

1.4.6.1. Projekt statej organizacji ruchu

Projektowane rozwigzania statej organizacji ruchu powinny zapewni¢ wysoki poziom
bezpieczenstwa oraz komfort podrdézy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
natomiast stosowane materiaty powinny zapewnié¢ trwato$¢ oznakowania i utrzymanie
wymaganych parametrow (takich, jak widoczno$é, odblaskowosé) w catym okresie
przewidzianym gwarancja.

Nalezy opracowac projekt organizacji ruchu oraz uzyskac niezbedne uzgodnienia i opinie wraz
z zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003
r. w sprawie szczegotowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z p6zn. zm.).

1.4.6.2. Zalozenia do projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robot

Podstawowym zatozeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania Robdt jest

minimalizacja utrudnien i koniecznych ograniczen dla ruchu na sieci komunikacyjnej.
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Przed rozpoczeciem robdt nalezy oznakowaé rejon objety wprowadzeniem czasowej
organizacji ruchu, na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas
wykonywania robdt. Wykonawca opracuje, uzgodni oraz zatwierdzi tymczasowy projekt
organizacji ruchu na czas wykonywania robot. Projekt nalezy przygotowac¢ z zachowaniem
wymagan okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z p6zn. zm.). Projekt nalezy na
biezgco aktualizowa¢ wraz z postepem prac budowlanych.

Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien uwzglednia¢ ustawienie tablic informujacych
uzytkownikow drég o zmianie organizacji ruchu. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy urzadzen i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow

bezpieczenstwa.

1.5.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

1.5.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji

Place budowy, =zaplecza oraz drogi technologiczne nalezy zorganizowaé¢ w sposob
zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, mozliwie
najdalej od budynkéw mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych intereséw o0s6b
trzecich. Za szkody powstate na skutek dziatan Wykonawcy w terenie przylegtym Iub
w istniejgcej infrastrukturze odpowiadac bedzie Wykonawca.

Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy lokalizowaé¢ poza obszarami zabudowy
mieszkaniowej, granicami Gtoéwnych Zbiornikow Wo&d Podziemnych (GZWP), strefami
ochronnych uje¢ wod oraz obszarami zalewowymi rzek i ciekdw. W przypadku koniecznosci
lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP nalezy zastosowac¢ dodatkowe zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniem $rodowiska gruntowo-wodnego.

Miejsca wyznaczone do sktadowania substancji podatnych na migracje wodng, terenowe
stacje obstugi samochodéw i maszyn roboczych w obrebie bazy, nalezy okresowo
(do czasu zakonczenia etapu budowy) wytozy¢ materiatami izolacyjnymi.

Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzadzenia gospodarki
wodno-$ciekowej.

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzac¢ do szczelnych zbiornikow
bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem uprawnionych
podmiotow.

Powstajace w trakcie przebudowy/budowy odpady nalezy segregowac¢ i magazynowac
w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbior przez uprawnione
podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogg sie pojawi¢ w ramach robdét budowlanych,
nalezy segregowac i oddziela¢ od odpadow obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez
specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujqce sie ich unieszkodliwianiem.

Nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum wycinke drzew i krzewow, natomiast drzewa
znajdujace sie w obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniami mechanicznymi.
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Wycinke drzew i krzewéw nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakdéw, tj. poza
okresem od 1 marca do 15 pazdziernika wiacznie lub w innym terminie pod nadzorem
ornitologicznym.

Warstwe gleby zdjeta z pasa robot nalezy odpowiednio przechowywaé tak,
aby sktadowany materiat ponownie wykorzysta¢ do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby
(humusu) zabezpiecza¢ w taki sposdb aby uniemozliwi¢ zagniezdzenie sie ptakow
w skarpach.

Prace niwelacyjne nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby unikna¢ odwodnienia pobliskich
terenow.

W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane w sasiedztwie terendéw objetych
ochrong przed hatasem nalezy prowadzi¢ wytacznie w godz. 6.00- 22.00.

W przypadku odkrycia w trakcie prowadzonych robot przedmiotu, do ktérego istnieje
przypuszczenie ze jest on zabytkiem nalezy postepowac zgodnie z art. 32 ust. z dnia 23 lipca

2003 r. o Ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami.

1.5.2. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z przygotowaniem
budowy i jej przeprowadzeniem
Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy przestrzega¢ nastepujacych

wytycznych i uwarunkowan.

1.5.2.1. Ogdélne uwarunkowania projektowe i realizacyjne

« Przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w szczegélnosci zgodnie
z wymaganiami wynikajagcymi z Ustawy 2z dnia 10 kwietnia 2003 r.
0o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687) oraz Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o S$rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $srodowisko (Dz. U. Nr 199,

poz. 1227, z pézn. zm.),

« W przypadku kolizji z istniejgcymi urzadzeniami infrastruktury technicznej, nalezy

zaprojektowac i wykonac ich przebudowe lub zabezpieczenie,

« Nalezy opracowa¢, uzgodnic¢ z odpowiednimi Organami i zrealizowac projekty organizacji
ruchu na czas wykonywania robot. W projekcie organizacji ruchu nalezy uwzgledniac

utrzymanie ciggtosci ruchu,

« Harmonogram prowadzenia robdt nalezy opracowa¢ w taki sposob, aby umozliwic

zachowanie dogodnego dostepu do wszystkich posesji sasiadujacych z droga,

« Nalezy uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego:
a) niezbedne warunki techniczne dla przebuddéw zabezpieczen i likwidacji
infrastruktury technicznej, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie
z obowigzujacym prawem;
b) niezbedne decyzje administracyjne, w szczegdlnosci decyzje o, zezwoleniu na

realizacje inwestycji drogowej oraz zgtoszenie robdt budowlanych,
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Nalezy opracowa¢ Dokumenty Wykonawcy wymienione w pkt 2.2. niniejszego rozdziatu
PFU,

1.5.2.2. Przygotowanie terenu budowy

Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania terenu

budowy, w cenie oferty Wykonawca powinien uwzgledni¢ koszty zwigzane z:

czasowym zajeciem nieruchomosci objetym zezwoleniem na wykonanie robdt
w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej, tzn. oznaczeniem w terenie
czasowych zaje¢ i okresleniem ich powierzchni, inwentaryzacji nieruchomosci,
powiadomieniem wiascicieli oraz spisanie protokotdw zaréwno o rozpoczeciu
czasowych zajec jak i ich zakonczeniu

zawarciem umowy/dw na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku potrzeby
czasowego prowadzenia prac np. przebudowe/zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu,
likwidacje sieci i rozbidrki obiektéw itd. oraz innych terendw niezbednych Wykonawcy
do przeprowadzenia prac;

uzyskaniem i realizacjg obowigzkow wynikajacych z uzgodnien dotyczacych wytaczen
u odpowiednich gestoréw sieci;

zawarciem umowy/dw na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku
koniecznosci urzadzenia tymczasowych objazdow;

dokonaniem kontroli pasa budowy pod katem wystepowania ptazéw,
a w przypadku ich stwierdzenia podejmowanie dziatan w zakresie natychmiastowego
odtowienia i przeniesienia zwierzat poza strefe prowadzonych robot, w odpowiednie
siedlisko.

usunieciem, odwiezieniem na odktad humus pozyskanego z obszaru robét ziemnych
oraz przechowywaniem go w celu wykorzystania w kofncowym etapie budowy (przy
urzadzaniu skarp nasypow, wykopdéw i rowow); nadmiar humusu nalezy
zagospodarowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na placu budowy i w bezposrednim
sgsiedztwie placu budowy;

odpowiednio  zabezpieczy¢  wszelkie miejsca mogace  stanowi¢  putapki
antropogeniczne, powstate w wyniku prac budowlanych w tym wykopy, urzadzenia
odwodnieniowe i elementy infrastruktury towarzyszacej by nie dopusci¢ do uwiezienia
zwierzat.

dokonaniem wycinki drzew i usunieciem karpin po dokonanych wycinkach;
wykonaniem inwentaryzacji obiektéw budowlanych na terenach bezposrednio
przylegtych do Placu Budowy;

dokonaniem z udziatem Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i zarzadcéw drog
inwentaryzacji drdg, tras dostepu i urzadzen obcych na placu budowy jak i w jego
otoczeniu ktoérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia Robot
po ktorych bedzie sie odbywat ruch budowlany;

usunieciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urzadzen infrastruktury

technicznej, wraz usunieciem drzew kolidujgcych z realizowanymi sieciami.
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1.5.2.3. Przygotowanie i uzytkowanie zaplecza budowy

Nalezy podejmowacé wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepisow
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na placu budowy oraz na terenach przylegtych do
placu budowy. Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb trzecich, wtasnosci
spotecznej i innej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas
lub w nastepstwie wykonywania robét budowlanych.

Stosujac sie do tych wymagan, nalezy miec¢ szczegolny wzglad na:

- lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatéw, magazyndéw, skiadowisk, placéw
postojowych maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposéb zapewniajacy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, po zakonczeniu
prac - porzadkowanie terenu;

- zachowanie S$rodkow ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig
powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, zanieczyszczen
zbiornikéw wodnych i ciekdw substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi;

- zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do sktadowania substancji podatnych na
migracje wodng, terenowych stacji obstugi samochodéw i maszyn budowlanych w
obrebie bazy, poprzez wytozenie terenu materiatami izolacyjnymi do czasu
zakonczenia budowy;

- przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewnic stanowiska

do czyszczenia kot pojazdow.

Nalezy przygotowa¢ odpowiedniag do =zakresu i rozmieszczenia robot ilos¢ obiektow
i urzadzen zaplecza budowy, ktére nalezy zlokalizowa¢ poza obszarami wigczonymi lub
projektowanymi do wigczenia do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz poza
pozostatymi obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o

ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220, z pézn. zm.).

Z zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastepujace rejony:
- odcinki lesne z uwagi na hatas, zwiekszong dewastacje terenu, mozliwosc
zniszczenia roslinnosci;
- obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hatas, zapylenie;
- tereny w poblizu rzek, ciekow wodnych i systemdéw melioracyjnych oraz obszary

podmokte, z uwagi na potencjalne zagrozenie skazeniem wod powierzchniowych.

W przypadku koniecznosci lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP, nalezy zastosowacd

dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem srodowiska gruntowo-wodnego.

Zaplecze nalezy lokalizowac¢ na nieuzytkach, terenach z zabudowg ustugowa, przemystowa,
magazynowq, hajlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Wystepujace drzewa

i krzewy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Przy organizacji zaplecza budowy nalezy zapewni¢:
- organizowanie robot w taki sposdb, by minimalizowac ilos¢ powstajacych odpaddéw
budowlanych;

- ogrzewanie budynkéw zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;
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- przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku braku
mozliwosci podtaczenia ww. urzadzen do istniejacej sieci wodno-kanalizacyjnej
wyposazenie go w przenos$ne sanitariaty, regularnie oprdzniane lub odprowadzanie
$ciekdw bytowych do tymczasowych zbiornikdow bezodptywowych, a nastepnie ich
wywozenie do oczyszczalni $ciekdw, zapewnienie pojemnikow na odpady state;

- zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych robot przenosnych toalet oraz
kontenerdw na odpadki,

- tankowanie maszyn i urzadzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju
maszyn przy zapleczu budowy, w sposdb nie dopuszczajacy
do skazenia gruntu lub ciekdw wodnych (zalecane jest wykorzystanie istniejgcych
stacji paliw w sasiedztwie).

Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z pézn. zm.), a w szczegdlnosci zapewni segregacje
i sktadowanie odpadéw w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie
potrzeby w pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbiér przez upowaznione podmioty.
Odpady niebezpieczne, jakie moga sie pojawi¢ w ramach robét budowlanych, nalezy oddziela¢
od odpadéw obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne

przedsiebiorstwa zajmujace sie utylizacja.

16



2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA, OBEJMUJACY WARUNKI PROJEKTOWANIA I WYKONANIA
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH ODNIESIONE DO
CHARAKTERYSTYCZNYCH ELEMENTOW

2.1.1. Architektura i zagospodarowanie terenu

2.1.1.1. Zagospodarowanie terenu

W ramach zagospodarowania terenu nalezy zaprojektowac i przebudowac / zabezpieczyc¢
kolidujace elementy infrastruktury technicznej wraz z odtworzeniem likwidowanych przyfaczy,
w zakresie sieci:

- wodociggowych,

-kanalizacji deszczowych;

- teletechnicznych;

- energetycznych;

- Gazowych;

- i innych wedtug potrzeb.
Nalezy przewidzie¢ ewentualng budowe lub przebudowe lub remont urzadzen melioracji
wodnych, ktére dotyczy¢ beda dostosowania istniejgcych urzadzen melioracyjnych do
projektowanego systemu odwodnienia drogi powiatowej. W efekcie powinien powstac spojny
i sprawny system zapewniajacy przejecie i odprowadzenie wéd do ich naturalnych

odbiornikdow.

2.1.2. Konstrukcje nawierzchni

Jednym z podstawowych zatozen realizacji zadan objetych przedmiotem zamowienia jest
zaprojektowanie i wykonanie nowej konstrukcji jezdni. Ponadto planowane do wykonania
roboty ujete w niniejszym PFU beda miaty na celu polepszenie:

- parametrow uzytkowych;

- trwatosci nawierzchni;

- bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Zaprojektowana konstrukcja wymaga uzgodnienia z Zamawiajacym i powinna spetniaé
minimalne parametry okreslone ponizej.
Odcinki przejsciowe wynikajace z réznych grubosci konstrukcji jezdni Wykonawca powinien
ustali¢ na etapie opracowania Projektu Wykonawczego i uzgodni¢ ich lokalizacje

z Zamawiajacym.

2.1.2.1. Konstrukcje podatne

Przyktadowe rozwigzania projektowe dla konstrukcji nawierzchni nowych drég zgodnie z

Katalogiem typowych nawierzchni podatnych i potsztywnych rok 2013 zestawiono ponizej.
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Typowe rozwiazania gérnych warstw konstrukcji nawierzchni.

Tablica 1. TYP Al - Typowe konstrukcje gornych warstw nawierzchni podatnych Podbudowa zasadnicza: beton
asfaltowy AC, mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3
Kategoria ruchu KR1 KR2 KR3 KR4 KR5 KR6 KR7

Ruch projektowy 0.03-0.09

(min osi 100 kN) 22,0-52,0 >52,0

TYP A1

LEGENDA: - . - X
_— - warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej;

B8] warstwa wiazaca z betonu asfaltowego;
[]H[ﬂ warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego;

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coos;

¥ wymagany wtérny modut odksztatcenia E-

Tablica 2. TYP A2 - Typowe konstrukcje gornych warstw nawierzchni podatnych Podbudowa zasadnicza: beton
asfaltowy AC, mieszanka niezwigzana z kruszywem C50/30
Kategoria ruchu KR1 KR2 KR3 KR4 KR5 KR6 KR7

Ruch projektowy

(mimosi 100k | 0,03-0,09 0,09-0,5 05-25 25-74 7,4-22,0 22,0-52,0

h [em] h [cm]

B3
33
[z
5
TYP A2 Y
14
P o
>4 100 MPa %5%
v 22829100 MPa 3 X
FRade i 4120 MPa o 30
. > 228
o 120MPa 2§§‘§L 120 MPa
N [
ERan
LEGENDA:

[l varstwa scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej;
BEE warstwa wiazaca z betonu asfaltowego;
[TT[] warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego;

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csoiao;

> wymagany wtérny modut odksztatcenia Ez

Tablica 3. TYP A3 - Typowe konstrukcje gornych warstw nawierzchni podatnych Podbudowa zasadnicza: beton
asfaltowy AC, mieszanka niezwigzana z kruszywem Cyr

Kategoria ruchu KR1 KR2 KR3 KR4 KR5S KR6 KR7

Ruch projektowy
(min o8 100 kN) 0,03-0,09 0,09-05 05-25 25-74 74-220 22,0-52,0 >520

h fem]

Nie stosuje si Nie stosuje si Nie stosuje si Nie stosuje si Nie stosuje si
TYP A3 je si¢ je sig e sig je si¢ je si¢

80 MPa

80 MPa

=l [l Varstwa écieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej;

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego;

| warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cnr;

> wymagany wtérny modut odksztalcenia Ez

Tablica 4. TYP B - Typowe konstrukcje gérnych warstw nawierzchni podatnych Podbudowa zasadnicza:
beton asfaltowy AC
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Kategoria ruchu

KR1

KR2

KR3

KR4

KR5S

KR6

Ruch projektowy
{min osi 100kN)

0,03 -0,09

0,09-05

05-25

25-74

7,4-220

22,0-52,0

TYP B

h[em]

R
Rogetetetatet
B ]
B

7T

120 MPa

1

20 MPa

warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej;
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego;

warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego;

»  wymagany wtérny modut odksztatcenia E-

UWAGA:

W przypadku zastosowania podbudowy pomocniczej zwigzanej
spoiwem hydraulicznym nalezy zastosowac zabiegi minimalizujgce
ryzyko powstania spekan odbitych zgodnie z punktami 7.43 - 7.55
dobrane w zaleznoéci od wytrzymatosci podbudowy na Sciskanie.

Tablica 5. TYP C - Typowe konstrukcje gornych warstw nawierzchni potsztywnych Podbudowa zasadnicza:
beton asfaltowy AC, mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym

Kategoria ruchu

KR1

KR2

KR3

KR4

KR5S

KR6

Ruch projektowy
(min osi 100kN)

0,03-0,09

0,09-05

05-25

7.4-220

22,0-52,0

h [em]

spoiwem hydraul

icznym;

warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej;
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego;
warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego;

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej

wymagany wtérny modut odksztatcenia E-

W podbudowie zasadniczej nalezy zastosowac zabiegi minimalizujgce
ryzyko powstania spekan odbitych zgodnie z punktami 7.43 - 7.55
dobrane w zaleznosci od wytrzymatosci podbudowy na $ciskanie.

TYPC
100 MPa 120 MP.
S ol 120 MPa
4 v
LEGENDA: UWAGA:

Tablica 6. TYP C - Typowe konstrukcje gornych warstw nawierzchni potsztywnych Podbudowa zasadnicza: grunt stabilizowany
spoiwem hydraulicznym

- warstwa scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej;

Ei%]  warstwa wiaZaca z betonu asfaltowego;

L

x  wymagany wtérny modut odksztalcenia E2

warstwa podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym;

W podbudowie zasadniczej nalezy zastosowac zabiegi minimalizujgce

Kategoria ruchu KR1 KR2 KR3 KR4 KRS KR6 KR7
Ruch projektowy
(min osi 100kN) 0,03 - 0,09 05-25 25-74 74-220 22,0-52,0 > 52,0
h fem)
4
5 PR
18
TYPD /|sompa | 20 Nie stosuje sig Nie stosuje sie Nie stosuje sie Nie stosuje sig Nie stosuje sie
lw 80 MPa
27 >
31
LEGENDA: UWAGA:

ryzyko powstania spekan odbitych zgodnie z punktami 7.43 - 7.55
dobrane w zaleznosci od wytrzymatosci podbudowy na $ciskanie.

Tablica 7. TYP E - Typowe konstrukcje gornych warstw nawierzchni podatnych Podbudowa zasadnicza:
beton asfaltowy AC, mieszanka wykonana w technologii recyklingu na zimno (mieszanka mineralno-
cementowo-emulsyjna MCE lub mieszanka mineralna z asfaltem spienionym)
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Kategoria ruchu KR1 KR2 KR3 KR4 KRS KR6 KR7
Ruch projektowy
(min osi 100 kN) 0,03 - 0,09 0,09-0,5 05-25 25-74 74-220 22,0-52,0 >52,0
h [cm] h [em] h[em] h[cm]
3 4 m 4 4
5 5o 8 8 5
bo%5 s |
Poooleompa | 15 poog boSa boog . o . o ) o
TYPE Loy PoCp|80MPa | 20 DO o Pooo Nie stosuje sig Nie stosuje sie Nie stosuje sie
= TSI Bogo|10ompal 20 PoCo
R poogl’ e M
36 7 SNINY

LEGENDA:

B8] warstwa wiazaca z betonu asfaltowego;

- warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej;

[T warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego;

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki wykonanej
w technologii recyklingu na zimno;

¥ wymagany wtdrny modut odksztatcenia E2

Typowe rozwiazania dolnych warstw konstrukcji nawierzchni i warstw ulepszonego

podioza.

Tablica 8. Typowe rozwigzania dolnych warstw konstrukcji nawierzchni i warstw ulepszonego podtoza w przypadku kategorii ruchu
KR3 i KR4 (E2 > 100 MPa)

2
PP 1877 50 uPa

Qoo MPa

TYPT
TYP 5 TYP 6 (i s s ey wyrapana TYP 8
1551 WETGIWR 005aE2a)a0s |
J00MPa 100 MPa 100 MPa

F=w

cal *F 15"'

W 20 m 50MPa

100 MPa

PP waiso MPa

_jooMPa

WM Zzlsn MPa

_Joo MPa

74 50 MPa

400 MPa
EX

G1| pe 15|77 sowpa

100 MPa

&
PP 1577 80 uPa

100 MPa
EX

w18, 80 MPa

_Joo MPa

e 277
Lso MPa

s 50 MPa sompa M 2895 g0 mpa

WUP 40 [

3
9 25MPa 25MPa | 25mpa| WUP 250004 o5 pa
A o i
00 NFa
o - JooMPa J00MPa 300 MPa
9) sompa| T8 V. 5aura 50 MPa 50 MPa
-
Q 3smpa| WUP 25 35 MPa 20F5 a5 35 MP:
g ] 7 latets a | .35 MPa
W
J00MPa

[}
z
<
&
2
o
G}

iDD MPa
PP 15 B0 MPa

warstwa

podioza z

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiazane] o CBR = 60%;

warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem;

N
5539
[

lub z gruntu niewy:
o ile to konieczne warstwa mrozoochronna pelni funkcje warstwy odsaczajace) o k = 8 m/dobe;

i podbudows pomocnicza z mieszanki zwigzane] spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym;

warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzane] lub gruntu niewysadzinewege (naluralnego lub antropogenicznego) o CBR = 35%:;
o ile to kenieczne warstwa mrozoochronna peini funkcig warstwy odsaczajacej o k = 8 m/dobe;

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzane] spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanegeo spowem hydraulicznym;

wowego (naturalnego lub anfropogenicznego) o CBR = 20%;

LEGENDA:

PP - podbudowa pomocnicza
WM - warstwa mrozoochronna
WUP - warstwa ulepszonego
podloza
= - wymagany widrny modut
odksztaicenia Es
WM* Warstwa mrozeachronna w
typach 7 i & dla grupy nosnadci G1
zostala zastosowana tylko w celu
zwigkszenia noSNOSE i w tym
orzvpadku nie peini roll
przeciwdzialania wysadzinom. Jej
zastosowanie ma na celu
ujednalicenie technalogil 2
konstrukcjami podanymi w typach 7
i 8 dia grup nodnodei G4, G3 162
UWAGA:
1) Wymagania maleriatowe
wedlug rozdzial 7
2) Zasady wykonania warstw
wedlug rozdzial 9
3) Grubodol warstw "h" podanc w
[em]

Tablica 9. Typowe rozwigzania dolnych warstw konstrukcji nawierzchni i warstw ulepszonego podtoza w przypadku kategorii ruchu
KR1 i KR2 (E2 > 80 MPa)

TYP 10 LEGENDA:
rie stomda sk, o wymagans TYP 11 TYP 12 TYP 13 TYP 14 —_
fest warstwa odsagzics) PP - podbudows pomocnicza
a0 P LB0MPal WM - warstwa mrozoochronna
- a WUP - warstwa ulepszonego
_'_80 MPa V"v" podioza
BOMPal w20 w7 ® - wymagany widrny modut
3 G4 § - Wh 557 7 WUP 65 odkszlalcenia Ex
o WM 30 \ WUP 5[ v UWAGA:
~ 125 P | o25MPa [n) 25 wpa azsmpa AR e materalone
ol wedlug rozdzialy T
2) Zasady wykonanis warstw
B0 MP:
o B0 MPa B0 MPa PP g rozdzisly 9
0|63 LB0MPa| WM 15 "’V’"v 3) Grubodel warstw "h* podane w
8 WM 22 W WUP 22| R P 45 feml
g , 35 MPa 35 MPa o oo g 35 MPa | 35MPa
R72]
% 80 MPa 80 MPa 80 MPa
= G2 B0 MPa LBOMPa LAl u A B
WM 22 WM 22 WUP 25
a WM 15@_‘5{) MPa| WM 15@_‘50 MPa o 450 MPa _'_50 MPa |50 P
&
Nie stosuje sig Nie stosuje sig Nie stosuje sig Nie stosuje sig Nie stosuje sig
i
“ warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem;
w  warstwa z micszanki vej ub gruntu {r luts ar ege) o CBR = 269%;
o ile to konieczne warstwa mrozoochronna petni funkcje warstwy odsaczajacej o k = & midobeg;
@ warstwa ulepszonege podinza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem;
m warstwa ulepszonege podioza z mieszanki niezwigzane] lub z gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropogenicznego) o CBR 2 20%;
o ile to konieczne warstwa mrozoochronna petni funkcje warstwy odsaczajacej o k 2 8 midobe;
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Warstwa mrozoochronna

Warstwe mrozoochronng nalezy zaprojektowaé i wykonaé na catej szerokosci korpusu
drogowego. Grubos¢ warstwy mrozoochronnej nalezy obliczy¢é w oparciu o warunek
mrozoodpornosci — zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z p6zn. zm.).
Warunek mrozoodpornosci powinien zosta¢ spetniony nawet, jezeli najwyzej potozona
warstwa podioza, na catej szerokosci korpusu drogowego bedzie wykonana z mieszanki
zwigzanej spoiwem o klasie wytrzymatosci nie mniejszej niz C1,5/2,0.
Warstwa odsaczajaca
W przypadku koniecznosci odwodnienia poditoza nawierzchni nalezy zaprojektowac¢ warstwe
odsaczajacq, spetniajaca wymagania rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z p6zn. zm.).
Warstwa odcinajaca
W przypadku wystepowania pod warstwg odsaczajaca gruntdw nie ulepszonych spoiwem
nalezy spetni¢ warunek szczelnosci warstw. Jezeli powyzszy warunek nie moze byc¢ spetniony,
to miedzy tymi warstwami nalezy utozy¢ warstwe odcinajaca spetniajaca wymagania
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz. 430, z p6zn. zm.).
Podtoze gruntowe
Podtoze gruntowe pod konstrukcjg nawierzchni musi spetnia¢ warunki dla podtoza grupy
nosnosci G1.
Jezeli podtoze gruntowe zaszeregowano do innej grupy nosnosci niz G1, niezaleznie od
kategorii ruchu, podtoze nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1.
Podtoze gruntowe doprowadzone do G1, stanowigce podtoze pod konstrukcje nawierzchni
drdg, powinno charakteryzowac sie nastepujacymi parametrami:

- drogi kategorii ruchu KR1 i KR2: E2=280 MPa, 1s>1,00;

- drogi kategorii ruchu KR5+KR7: E2=120 MPa., Is=1,03.

2.1.2.2. Konstrukcje prefabrykowane i specjalne

Na trasie planowanej przebudowy i rozbudowy drogi gminnej zlokalizowane sq przepusty.
Przy przebudowie nie wyklucza sie zastosowania konstrukcji prefabrykowanych betonowych
oraz z blach falistych. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu koncepcje

przebudowy obiektu i uzyskac¢ jego akceptacje przed dalszym szczegdtowym projektowaniem.

2.1.3. Zjazdy z drdg

W celu realizacji obowigzku Inwestora polegajacego na ochronie uzasadnionych intereséw
0s0b trzecich nalezy dokona¢ przebudowy zjazdow ktore tego wymagajq tzn. sg w zasiegu
realizacji robdt. Nalezy réwniez wybudowac zjazdy, jesli nieruchomosci zostaty odciete od

drogi publicznej, ktéra zostata przebudowana lub rozbudowana.

21



Obligatoryjne odtworzenie dotyczy tylko likwidowanych zjazdow legalnych czyli znajdujacych
sie w ewidencji Zarzadcy Drogi lub na mapach do celéw projektowych. Ze wzgledu na
zapewnienie odpowiednich wiasciwosci uzytkowych ciggu komunikacyjnego zaktada sie
zaprojektowanie zjazdow do kazdej dziatki sgsiadujacej z pasem drogowym, przy czym
w uzasadnionych wzgledami ekonomicznymi i technicznymi przypadkach dopuszcza sie
wykonanie zjazdow podwdjnych zlokalizowanych w granicy pomiedzy dwoma dziatkami
ewidencyjnymi. Nalezy zroznicowac realizowane zjazdy na zjazdy zwykle, techniczne oraz
awaryjne - w zaleznosci od rodzaju obiektu istniejagcego na nieruchomosci. Zjazdy nalezy
wykona¢ w sposéb odpowiadajacy wymaganiom wynikajacym z ich usytuowania i
przeznaczenia (okreslonego w planie zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku
braku planu w warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu), o parametrach technicznych
dostosowanych do wymagan bezpieczenstwa ruchu na drodze, wymiarow gabarytowych
pojazddéw, dla ktérych bedq przeznaczone oraz do wymagan ruchu pieszych, uwzgledniajac
kategorie zjazdu. Konstrukcje zjazdéw nalezy uzalezni¢ w kazdym indywidualnym przypadku
od struktury rodzajowej ruchu (samochody ciezarowe, autobusy), nawierzchnie zjazddéw
nalezy projektowac jako bitumiczng, z kruszywa lub z kostki brukowej betonowej (przetozenie

istn. kostki w dostosowaniu do nowej niwelety jezdni).

2.1.5. Droga dla pieszych

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie realizacje drogi dla pieszych.

2.1.6. Droga dla rowerow

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie realizacji drogi dla rowerdw.

2.1.8. Odwodnienie odcinka drogi gminnej

Nalezy zaprojektowac sprawny system odwodnienia drogi zapewniajacy ochrone dziatek
przylegtych do pasa drogowego przed niekontrolowanym naptywem wad z jezdni i poboczy.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych rozwigzan niz zaprojektowane na etapie
koncepcji w zakresie odwodnienia pasa drogowego podlegajacy uzgodnieniu przez
Zamawiajacego na etapie projektowania. System odwodnienia powinien spetnia¢ wymagania
wynikajace z obowigzujacych przepisow prawa oraz zapewnia¢ skuteczne odprowadzenie
wody z pasa drogowego na etapie realizacji oraz eksploatacji.

System odwodnienia pasa drogowego nalezy projektowac z uwzglednieniem wiasciwej zlewni
oraz istniejgcych stosunkdéw wodnych. Przed zaprojektowaniem systemu odwodnienia nalezy
przeanalizowa¢ po dokonaniu wizji w terenie i uwzgledni¢, w dokumentacji projektowej
aktualny stan i mozliwosci techniczne odbiornikdw oraz uzgodni¢ warunki odbioru wad
z witascicielem odbiornika. Zamawiajacy wymaga sporzadzenia dokumentacji fotograficznej
z przedmiotowej wizji. Cieki wodne, obce przewody kanalizacji deszczowej, rowy
melioracyjne, sieci drenarskie itp. napotkane podczas robot, nalezy przeprowadzié
przepustami przez korpus drogowy w sposob niezaktdcajacy przeptywu wody. Gdy bedzie to

niemozliwe, nalezy je wtaczy¢ do alternatywnego systemu odwodnienia.
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2.1.8.1. Odwodnienie powierzchniowe

Odprowadzenie wdd opadowych z jezdni powinno by¢ poprzez nadanie nawierzchni
odpowiednich spadkéw podtuznych i spadkdéw poprzecznych umozliwiajacych sptyw wody do
urzadzen odwadniajacych (np. $cieki, studzienki kanalizacyjne, przepusty). Zamawiajacy nie

dopuszcza zaprojektowania powierzchni bezodptywowych.

2.1.8.2. Odwodnienie wgtebne

Przeprowadzone rozpoznanie warunkéw gruntowych podioza wskazato, na brak koniecznosci

zastosowania odwodnienia wgtebnego.

2.1.8.3. Kanalizacja deszczowa

Z uwagi na ograniczong szeroko$¢ pasa drogowego preferowanym sposobem rozwigzania

odwodnienia jest budowa systemu kanalizacji deszczowej.

2.1.8.4. Urzadzenia do oczyszczania wod opadowych

W uzasadnionych przypadkach w celu dodatkowej ochrony odbiornikéw na odcinkach
wymagajacych specjalnej ochrony s$rodowiska nalezy zastosowal separatory zwigzkow
ropopochodnych, w szczegdlnosci na odptywach wdd opadowych z nawierzchni utwardzonej

z rejondw zagrozonych tymi rodzajami zanieczyszczen.

2.1.9. Drogowe obiekty inzynierskie - wymagania podstawowe

W ciggu drogi gminnej objetej przedmiotem zamodwienia projektowany jest przepust pod
korong drogi. Wykonawca na etapie opracowywania dokumentacji projektowej zobowigzany
jest do kompleksowego rozwigzania systemu odwodnienia drogi, sprawdzenia wystarczalnosci
Swiatta istniejgcych obiektoéw inzynierskich i przepustow zlokalizowanych pod korong drogi
oraz jesli bedzie wynikato to z przyjetych rozwigzan zaprojektowanie dodatkowych nowych
obiektow w lokalizacjach gwarantujacych sprawne odprowadzenie wod. Przebudowe
istniejgcych badz budowe nowych obiektéw nalezy projektowac na podstawie obowigzujacych
warunkdéw technicznych majac na uwadze minimalizacje kosztéw utrzymania. Obiekty nalezy
dostosowac pod wzgledem architektonicznym do otaczajacej zabudowy, wkomponowujgc w
otaczajacy krajobraz w sposéb wspétgrajacy z nim. Nalezy przyja¢ wtasciwg lokalizacje oraz

dobra¢ optymalne parametry techniczne dla poszczegdlnych obiektow.

a) Wymagania dotyczace parametrow przekrojow ruchowych na drogowych
obiektach inzynierskich
Wymaga sie aby drogowe obiekty posiadaty:
+ jezdnie stanowigce kontynuacje drogi przed i za obiektem
 pobocza w postaci:
- pobocza utwardzonego lub
- opaski zewnetrznej lub
- pobocza technicznego wyniesionego.

« w zaleznoséci od potrzeb - chodniki,
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» urzadzenia zapewniajgce dostep do obiektow inzynierskich w celach utrzymaniowych.
W obrebie linii rozgraniczajacych teren w zakresie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej, przekroje poprzeczne dojazdéw do obiektéw nalezy zaprojektowacd
z uwzglednieniem elementow przekrojow poprzecznych obiektow inzynierskich.

Nie dopuszcza sie zmniejszenia parametréw drogi na obiekcie w stosunku do parametréw

przekroju drogi na dojazdach.

b) Wymagania dotyczace nos$nosci i trwatosci drogowych obiektow
Wymaga sie, aby drogowe obiekty inzynierskie:

e W ciqgu drogi gminnej byty zaprojektowane na II klase obcigzenia - klasa B,

e byty zaprojektowane zgodnie z wymaganiami Zarzadcy odpowiednio dla klasy
technicznej drogi oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z
pézn. zm.),

« posiadaty wymagana trwatos¢ 50 lat, a poszczegodlne ich elementy posiadaty trwatos¢
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej
z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny podlegad

drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr. 63 poz. 735 z p6zn. zm.).

2.1.9.1. Wymagania dotyczace rozwigzan konstrukcyjnych

Obiekt nalezy zaprojektowac i wykonac¢ zgodnie z ogdlnym opisem przedmiotu zamédwienia

w sposdb spetniajacy ponizsze wymagania.

a) Rozwiazania budowlano-konstrukcyjne

« parametry takie jak dtugos¢ i szerokos¢ nalezy okreslic na podstawie zaprojektowanej
czesci drogowej, traktujac wymagania zawarte w Rozporzadzeniu z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z p6zn. zm.), jako standardy
minimalne. Inne parametry obiektow okreslone w PFU i materiatach przywotanych w PFU
nalezy rowniez traktowacd, jak wymagania minimalne. Pozostate parametry sg dowolne

w zakresie obowigzujgcego prawa.

2.1.10. Organizacja ruchu
2.1.10.1. Stata organizacja ruchu
+ Znaki poziome

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:

- dobra widocznoscig w ciggu catej doby,

- wysokim wspotczynnikiem odblaskowosci, rowniez w warunkach duzej wilgotnosci,

- odpowiednig szorstkoscig, zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktdrej zostanie
naniesione,

- trwatoscig w okresie gwarancyjnym,

- odpornoscig na $cieranie i zabrudzenie.
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Znaki pionowe

Parametry lic znakéw:

- na drogach powiatowych: znaki - grupa $rednie (S), nalezy wykonac z folii
odblaskowej typu 1.

- wszystkie znaki pionowe bedg posiadaty folie antyroszeniowa.

2.1.10.2. Projekty organizacji na czas wykonywania Roboét

Wymagania dla zmian w organizacji ruchu na czas prowadzenia roboét objetych przedmiotem

zamowienia.

Nalezy:

w przypadku koniecznosci  zastosowania ruchu wahadlowego, nalezy zastosowacd
sterowanie sygnalizacjg swietlng akomodacyjng i sterowanie ruchem przez przeszkolonych
pracownikéw posiadajgcych uprawnienia do kierowania ruchem. Dla ruchu wahadtowego
maksymalna dtugo$¢ odcinka, gdzie prowadzone sg prace zwigzane z uktadaniem
nawierzchni, wynosi 500 m. Nalezy zapewni¢ obstuge sygnalizacji przez 24 godziny na
dobe - pracownicy obstugujacy sygnalizacje Swietlng powinni posiada¢ uprawnienia do
kierowania ruchem. Sygnalizacja przeznaczona do sterowania ruchem wahadtowym -
$rednica soczewki 300 mm - sygnalizacja trzykomorowa;

zastosowa¢ do oznakowania robdt, prowadzonych w pasie drogowym, znaki drogowe
zgodnie z Dz. U. nr 220 Nr poz.2181 tj. o jedna klase wyzsze niz na danym odcinku
drogi, z licem wykonanym z folii odblaskowej typu 2;

na poczatkowych odcinkach prowadzenia robdt nalezy zastosowac tablice prowadzace wraz
ze Swiattami ostrzegawczymi koloru zéttego z efektem fali $wietlnej;

w przypadku wykonania wykopdw o gtebokosci wiekszej niz 0,5 m do wygrodzenia, nalezy
zastosowac bariery drogowe U-14. W pozostatych przypadkach nalezy zastosowac zapory
drogowe U-20, wyposazone w elementy odblaskowe oraz lampy ostrzegawcze. Przy
wygrodzeniu wzdtuz jezdni nie dopuszcza sie wystepowania przerw w ciggu zapér badz
barier. Przy prowadzeniu robdt zwigzanych z uktadaniem nawierzchni dopuszcza sie
zastosowanie tablic kierujacych U-21, zamiast zapér drogowych U-20;

do oznaczania krawedzi oraz zwezen jezdni nalezy zastosowal tablice kierujace
U-21;

wykona¢ oznakowanie poziome w formie oznakowania cienkowarstwowego;
Na nowych warstwach S$cieralnych nie dopuszcza sie wykonania oznakowania farbg -
oznakowanie na tych nawierzchniach nalezy wykona¢ z tasm samoprzylepnych do
oznakowania tymczasowego. Oznakowanie tymczasowe powinno by¢ koloru zéttego;
wykona¢ oraz uzyska¢ niezbedne opinie dla czasowej organizacji ruchu, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad

tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z pdézn. zm.);
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« proponowane objazdy uzgodni¢ z zarzadcami tych drog. W przypadku zniszczen wyniktych
z uzytkowania tych drdég przez pojazdy budowy Ilub zniszczen wynikajacych
z wykorzystywania drdg jako objazdy, koszty a takze prace zwigzane z naprawa, leza po
stronie Wykonawcy;

Projekt organizacji ruchu na czas robot powinien uwzglednia¢ zatozenia wynikajace

z harmonogramu roboét. Projekt organizacji ruchu, przed przedtozeniem do zatwierdzenia,

nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajacym w ww. zakresie.

2.2. Dokumenty Wykonawcy

2.2.1. Sklad Dokumentéw Wykonawcy

W ramach kwoty umownej nalezy sporzadzi¢ wszelkie opracowania jakie mogg okazac sie
niezbedne dla poprawnego zaprojektowania robot budowlanych tj. przebudowy lub rozbudowy
i uzytkowania obiektow wchodzacych w skfad przedmiotu zamédwienia.

W szczegdlnosci nalezy opracowac nizej wymienione projekty i dokumenty:

1.  Mape sytuacyjno-wysokosciowg do celow projektowych,

2. Dokumentacje badan podtoza gruntowego, dokumentacje geotechniczng, / geologiczno-
inzynierska w zaleznosci od potrzeb, Zamawiajacy dysponuje opinig geotechniczng ktérg
udostepnia wraz z niniejszy Programem Funkcjonalno - Uzytkowym,

3. Materiaty projektowe do uzyskania opinii, warunkow technicznych, uzgodnien
i pozwolen wymaganych przepisami odrebnymi (pozwolenia wodnoprawne, decyzje,
opinie itd.), ,

4, Materiaty do wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach jesli

zajdzie potrzeba jej uzyskania,

Projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi,

Dokumentacje projektowg instalacji i urzadzen towarzyszacych (obcych),

Projekt statej organizacji ruchu i urzadzen bezpieczenstwa ruchu,

Projekty podziatu nieruchomosci na potrzeby uzyskania decyzji ZRID,

© ® N WU

Informacje i Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

10. Wniosek o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej oraz ewentualnie materiaty do
zgtoszenia robdét budowlanych,

11. Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi,

12. Projekty organizacji ruchu na czas budowy,

13. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych odpowiadajace
rozwigzaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego,

14. Przedmiary robot,

15. Programy Zapewnienia Jakosci,

16. Dokumentacje powykonawczg,

17. Mapa powykonawcza,

18. Instrukcje eksploatacji i utrzymania,

19. Dokumentacja formalno-prawna dla nabycia praw do korzystania z nieruchomosci

znajdujacych sie poza projektowanymi liniami rozgraniczajagcymi droge, a niezbednymi

do zrealizowania niniejszej inwestycji.
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2.2.2. Ogo6lne wymagania w stosunku do dokumentéw przygotowywanych przez
Wykonawce

Nalezy wspotpracowac z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji
opinii i uzgodnien, a w szczegdlnosci uczestniczy¢ w konsultacjach spotecznych, udzielaé
wyjasnien na zadanie organu, przedktada¢ wnioski i dokumenty bezzwtocznie w stosunku do
obowigzujacych terminow.

Ponizszy wykaz nie ogranicza obowigzku przygotowania innych dokumentéw Wykonawcy
niezbednych dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektow wchodzacych w sktad
przedmiotu zamdwienia.

W opracowywanych dokumentach nalezy uwzgledni¢ w szczegdlnosci wymagania przepiséw
prawa, wytycznych i instrukcji oraz standardy wymienione w Czesci Informacyjnej niniejszego
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

W ponizszej tabeli podano odpowiednie miejsce okreslenia wymagan oraz finalng ilos¢
egzemplarzy opracowan ktére nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu. Niezaleznie od ilosci
egzemplarzy wyspecyfikowanych w ponizszym zestawieniu przeznaczonych dla
Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé n/w opracowania w ilosci

niezbednej dla uzyskania niezbednych zezwolen, uzgodnien i decyzji administracyjnych.

_ Ilos¢
L.p. | Nazwa Dokumentu Wymagania kompletow
1. Programy Zapewnienia Specyfikacja D-M-00.00.00 5
Jakosci
2. Mapa sytuacyjno- Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania
wysokosciowa do celdow ogolne dla dokumentéw Wykonawcy, 1
projektowych Specyfikacja SP. 30.10.00 - Mapa
sytuacyjno-wysokosciowa do celow
projektowych
3. Projekty podziatu Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania
nieruchomoéci ogolne dla dokumentéw Wykonawcy,

Specyfikacja SP. 30.10.00 - Mapa
sytuacyjno-wysokosciowa do celow
projektowych, Specyfikacja SP.
30.20.00 - Dokumentacja geodezyjna
i kartograficzna zwigzana z
nabywaniem nieruchomosci i z
czasowym korzystaniem z
nieruchomosci (podziaty 5
nieruchomosci), Specyfikacja
SP.10.30.00 - Projekt budowlany,
Materiaty projektowe do uzyskania
opinii, uzgodnien i pozwolen
wymaganych przepisami szczegdlnymi
oraz decyzji ZRID, Projekt
wykonawczy, Instrukcja obstugi i
konserwacji, Dokumentacja
powykonawcza.
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Ilos¢

L.p. | Nazwa Dokumentu Wymagania kompletow

4, Wypisy z rejestru gruntow i | Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania
budynkow (w zaleznosci od | ogdlne dla dokumentéw Wykonawcy,
potrzeb) Specyfikacja SP. 30.10.00 - Mapa

sytuacyjno-wysokosciowa do celow
projektowych, Specyfikacja

SP.10.30.00 - Projekt budowlany,

Materiaty projektowe do uzyskania 1
opinii, uzgodnien i pozwolen

wymaganych przepisami szczegdlnymi

oraz decyzji ZRID, Projekt

wykonawczy, Instrukcja obstugi i

konserwacji, Dokumentacja

powykonawcza.

6. Dokumentacja badan Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania
podtoza, dokumentacja ogolne dla dokumentéw Wykonawcy
geotechniczna / SP.40.30.00 - Dokumentacja 3
geologiczno-inzynierska, geologiczno-inzynierska,

7. Raport oceny oddziatywania | Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania
przedsiewziecia na ogolne dla dokumentéw Wykonawcy, 4
srodowisko (jesli bedzie Specyfikacja SP.10.30.10 Raport
wymagany) 0 oddziatywaniu przedsiewziecia

na $rodowisko

8. Materiaty do wniosku o Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania
wydanie decyzji o ogolne dla dokumentéw Wykonawcy,
srodowiskowych Specyfikacja SP.10.30.10 Raport
uwarunkowaniach (jesli 0 oddziatywaniu przedsiewziecia
zajdzie potrzeba uzyskania na srodowisko, Specyfikacja 4
decyzji Srodowiskowej) SP.20.10.00 - Materiaty do wniosku o

wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem
decyzji.

9. Projekt budowlany Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania
facznie z materiatami i ogolne dla dokumentéw Wykonawcy
opracowaniami Specyfikacja  SP.10.30.00 Projekt 3
towarzyszacymi budowlany, Projekt  wykonawczy,

Instrukcja obstugi i konserwacji

10. | Wniosek o ZRID oraz Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania

ewentualne zgtoszenia robdt | ogdlne dla dokumentéw Wykonawcy,
Specyfikacja SP.10.30.00 - Projekt
budowlany, Materiaty projektowe do
uzyskania opinii, uzgodnien i 5
pozwolen wymaganych przepisami
szczegodlnymi oraz decyzji ZRID,
Projekt wykonawczy, Instrukcja
obstugi i konserwacji, Dokumentacja
powykonawcza.

11. | Plan bezpieczenstwa i Warunki Wykonania i Odbioru Robot
ochrony zdrowia Budowlanych D-M-00.00.00 2

Wymagania ogolne dla Robdt

12. Projekty organizacji ruchu na | Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania

czas budowy ogolne dla dokumentéw Wykonawcy
Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt 3

budowlany, Projekt wykonawczy,
Instrukcja obstugi i konserwacji
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Ilos¢

budowlany, Projekt wykonawczy,
Instrukcja obstugi i konserwaciji.

L.p. | Nazwa Dokumentu Wymagania kompletow
13. Projekt wykonawczy wraz z | Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania
wszystkimi opracowaniami ogolne dla dokumentéw Wykonawcy
towarzyszacymi Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt 3
budowlany, Projekt wykonawczy,
Instrukcja obstugi i konserwacji
14. Specyfikacje Techniczne Warunki Wykonania i Odbioru Robot
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych D-M-00.00.00
Budowlanych odpowiadajace | Wymagania ogdlne dla Robodt
rozwigzaniom projektu oraz odpowiednie do rodzaju Robdt,
wykonawczego Warunki wykonania i odbioru robot
budowlanych, zawarte w punkcie 2.4 5
niniejszego Programu funkcjonalno-
uzytkowego z uwzglednieniem cech
obiektow budowlanych dotyczacych
rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych
zawartych w punkcie 2.1.
15. Dokumentacja Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania
Powykonawcza ogolne dla dokumentéw Wykonawcy
Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt 2
budowlany, Projekt wykonawczy,
Instrukcja obstugi i konserwacji
16. Mapa powykonawcza Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. -
Prawo geodezyjne i kartograficzne 2
(Dz.U. Nr 30, poz. 163, z
pdzniejszymi zmianami.
17. Instrukcje eksploatacji i Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt
utrzymania budowlany, Projekt wykonawczy, 1
Instrukcja obstugi i konserwacii.
18. Materiaty projektowe do Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania
uzyskania opinii, uzgodnien i | ogdélne dla dokumentéw Wykonawcy
pozwolen wymaganych Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt 2
przepisami szczegolnymi budowlany, Projekt wykonawczy,
Instrukcja obstugi i konserwacii.
19. Projekt statej organizacji Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania
ruchu i urzadzen ogolne dla dokumentéw Wykonawcy
bezpieczenstwa ruchu. Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt 3

Kazdy ww. komplet dokumentow nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu rowniez w wersji

cyfrowej edytowalnej oraz w formacie plikdw pdf.

Przystepujac do opracowania kazdego z wyzej wymienionych dokumentéow Wykonawcy

a takze wszelkich innych dokumentéw niezbednych dla wykonania przedmiotu zamdwienia,

nalezy uzgodni¢ i uzyskac¢ akceptacje Zamawiajacego w zakresie sposobu postepowania

w zwigzku z przegladami i akceptacjg tych dokumentéw. W szczegdlnosci nalezy uwzglednic

w harmonogramie prac projektowych terminy niezbedne na przeprowadzenie przegladdow

i akceptacji a w tym na procedury zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz terminy na

uzyskanie uzgodnien, zezwolen i zatwierdzen wydawanych przez organy uzgadniajgce

dokumenty i wtasciwe decyzyjnie organy administracyjne.
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Nalezy wykonac¢ réwniez wznowienie/ustalenie pozostatych granic projektowanego pasa
drogowego (poza odcinkami ustalonymi w wyniku podziatéw nieruchomosci) i opracowac szkic

przebiegu granic catego pasa drogowego.

Wymagania w stosunku do odbioru wyzej wymienionych dokumentéw Wykonawcy sg
okreslone w Specyfikacji SP.00.00.00 Wymagania ogdlne dla Dokumentéw Wykonawcy oraz

w odpowiednich specyfikacjach na prace projektowe.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie dokumentow Wykonawcy objetych powyzszym
wykazem i innych dokumentéw niezbednych dla wykonania przedmiotu zamowienia,
zawierajace koszty uzyskania wymaganych uzgodnien oraz stanowisk, postanowien
i decyzji administracyjnych zwigzanych z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji,

realizacjg i przekazaniem do uzytkowania jest w catosci ujete w ramach kwoty umownej.

2.3. Specyfikacje na projektowanie

2.3.1. Przeznaczenie i ogdlne zasady zastosowania Specyfikacji na projektowanie

Specyfikacje na projektowanie stanowigce cze$¢ niniejszego Programu Funkcjonalno
Uzytkowego, okreslajg wymagania dotyczace wykonania i odbioru dokumentéow Wykonawcy

przewidzianych do wykonania w ramach niniejszej Umowy.

2.3.2. Specyfikacje na projektowanie

SP.00.00.00 - Wymagania ogdlne dla Dokumentéw Wykonawcy.

SP.10.30.00 - Projekt budowlany, Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien
i pozwolen wymaganych przepisami szczegdlnymi oraz decyzji ZRID, Projekt
wykonawczy, Instrukcja obstugi i konserwacji, Dokumentacja powykonawcza.

SP.20.10.00 - Materiaty do wniosku o uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach.

SP. 30.10.00 - Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdéw projektowych, Mapa stanowigca
zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji ZRID.

SP. 30.20.00 - Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna zwigzana z nabywaniem
nieruchomosci i z czasowym korzystaniem z nieruchomosci (podziaty
nieruchomosci).

SP. 40.30.00 - Dokumentacja geologiczno-inzynierska

W/w Specyfikacje na projektowanie stanowig zatacznik do PFU nr 1.

2.4. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych odpowiadajace zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWiORB) stanowigce cze$¢ niniejszego
PFU, okreslajqg wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
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zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Warunki Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych uzupetniajg opis przedmiotu zamowienia
w zakresie wymagan technicznych a zawarte w nich wymagania w zakresie materiatow i ich
jakosci, sprzetu, s$rodkdéw transportowych, warunkdow wykonania robdt, badan i kontroli
jakosci nalezy traktowac¢ jako minimalne w stosunku do wymagan jakie beda zawarte
w opracowywanych przez Wykonawce Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych (STWiIORB)/ ST.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych zostang sporzadzone dla
kazdego rodzaju robdot budowlanych wynikajacych z Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego, opracowanych przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy i po
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru beda stanowity podstawe do oceny wykonania

i odbioru Robdt niezbednych dla zrealizowania przedmiotu zaméwienia.

Jezeli podczas opracowania Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego wyniknie
potrzeba wykonania robdt budowlanych, na ktére w niniejszym PFU nie zataczono
odpowiednich WWiORB, to nalezy rdéwniez opracowa¢ i przedstawi¢ do przegladu
i akceptacji Zamawiajgcego, niezbedne SST na te roboty oraz wykonac¢ te roboty

w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Warunki Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (WWiORB) stanowig zatacznik do PFU nr 2.

3. ZALACZNIKI DO PFU

3.1 Specyfikacje na projektowanie [SP] - Zatacznik nr 1.
3.2 Warunki Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych [WWiORB] - Zatacznik nr 2.

3.3 Czesc rysunkowa PFU - koncepcja techniczna
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RozDzIAt II — cZESC INFORMACYINA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséow

Na dzien opracowania PFU Zamawiajgacy nie dysponuje zadnymi dodatkowymi dokumentami
potwierdzajacymi zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi
z odrebnych przepiséw. Z uwagi na fakt, ze zadanie objete opisem przedmiotu zamdwienia
dotyczy istniejacej drogi ktérej szerokos$¢ odcinkowo jest niewystarczajgca inwestycja
realizowana bedzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 .
o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U.
z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, z podin. Zgodnie z art. 11i ust. 2 specustawy
W sprawach dotyczgcych zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej nie stosuje sie przepiséw
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dlatego tez dla przedmiotowego zakresu robot

nie jest wymagane uzyskanie decyzji o ustanowieniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

(ULICP).

2. Oswiadczenie Zamawiajqcego stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w czesci na dziatkach bedacych wiasnoscig
Zamawiajacego natomiast dziatki na ktdérych zlokalizowana bedzie inwestycja nie bedace
wlasnosécia Zamawiajacego zostang podzielone i pozyskane w niezbednym zakresie pod
projektowany pas drogowy na podstawie ustawy z dnia Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r.

o szczegdblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.

3. Przepisy prawa

Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji

zamowienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknietego. Wykaz aktéw prawa nie wytacza koniecznoséci przestrzegania innych
niewymienionych ponizej przepiséw, o ile w trakcie realizacji zamoéwienia bedgq one miaty
zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wylacza koniecznosci przestrzegania przepisow, ktore

wejdg w zycie po dniu sktadania ofert.

Nalezy  wykonywa¢ obowigzki wynikajagce z norm prawnych  warunkujacych

i okreslajacych realizacje przedmiotu zamowienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych =zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194,

z pozn. zm.);
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10.

11.

12.

13.

14.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.
115, z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z p6zn zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 r. Nr 243, poz.1623,
z pozn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2012.462 z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578,
z pozn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690, z pézn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953,
z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, z pdzn.
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389,
z pozn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu
numeracji i ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw
i promdéw oraz rejestru numerdw nadanych drogom, obiektom mostowym
i tunelom (Dz. U. Nr 67, poz. 582, z p6zn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. Nr 202,

poz. 2072, z pézn. zm.);
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881,
z pézn zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz. U. Nr 249, poz. 2497, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041 z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr
193, poz.1287, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133,
z pozn. zm.);

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego
systemu odniesien przestrzennych (Dz.U.2012.1247)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001
r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardow
sytuacyjnych i wysokos$ciowych oraz opracowania i przekazywania wynikow tych
pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz.
1572, z p6ézn. zm.);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008 r.
Nr 25, poz. 150, z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397, z pézn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdw hatasu w $rodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826, z pdzn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomdw
niektorych substancji w powietrzu (Dz.U.2012.1031)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia z dnia 13 wrzesnia 2012 r. w sprawie
dokonywania oceny poziomdw substancji w powietrzu (Dz.U.2012.1032)

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony $rodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz. U. Nr 100 poz. 1085, z pézn.

zm.);
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegétowych
sposobow i form skiadania informacji o kompensacji przyrodniczej (Dz. U. Nr 64, poz.
402, z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz. U. nr 14, poz. 81 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteridw
i sposobu oceny stanu wod podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896, z pdzn. zm.);
Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2010 r.
Nr 102, poz. 651, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziatéw nieruchomosci (Dz. U. Nr 268, poz. 2663, z p6zn.zm.);
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. Nr 163, poz.
981, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inzynierskiej (Dz. U. Nr 291, poz. 1714,
z pozn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczego6towych
wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robét ktorych wykonanie
wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696, z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz.U.2012.463)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019,
z pozn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984, z
pozn. zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz.
1220, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkow bedacych przedmiotem zainteresowania Wspolnoty
a takze kryteridéw wyboru obszarow kwalifikujacych sie do uznania lub wyznaczenia jako
obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 510, z pézn.zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz.U.2012.81)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunkéw dziko

wystepujacych grzybdw objetych ochrong (Dz. U. nr 168, poz.1765 z pdzn. zm.);
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46.

47.

48.

49,
50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.
62.

63.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. nr 237, poz.1419 z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59,
z pozn. zm.);

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 121, poz. 1266, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. Nr 112, poz. 1206, z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunkéw,
w ktorych uznaje sie, ze odpady sg niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347,
z pozn. zm.);

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie
(Dz. U. Nr 75, poz. 493, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr
162, poz. 1568, z pozn. zm.);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz.1729, z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz.
1393, z pozn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéow i sygnatdow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr
220, poz. 2181, z pdzn. zm.);

Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegdtowych
zasad prowadzenia, stosowania i udostepniania krajowego rejestru urzedowego podziatu
terytorialnego kraju oraz zwigzanych z tym obowigzkdéw organdéw administracji rzadowej
i jednostek samorzadu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz.1031, z p6zn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030, z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2013 r. poz. 907, z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postepowania Administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071, z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzaniu s$ciekéw (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z p4ézn. zm.);
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64. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94,
z pozn. zm.);

65. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 roku
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz. U. Nr 26, poz. 313, z p6zn. zm.);

66. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr
101 poz. 926, z p6zn. zm.);

67. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004
r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkdéw
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia i systemy
informatyczne stuzgce do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024,
z pozn. zm.);

68. Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198, z pézn. zm.);

69. Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych
wymagan bezpieczenstwa teleinformatycznego (Dz.U.2011.159.948)

70. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 90,
poz. 631, z pézn. zm.);

71. Uz dnia 11 stycznia 2001 r. o kryteriach i sposobie klasyfikacji substancji
i preparatow chemicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 171, poz. 166, z p6zn. zm.);

72. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844
z pozn. zm.);

73. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz. U. nr 38, poz. 454 z pézn. zm.);

74. Zarzadzenie Nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2010 r. w sprawie
wyznaczania wojskowej klasyfikacji obcigzenia obiektdow mostowych usytuowanych

w ciggach drog publicznych (Dz. Urz. MI z 2010 r. Nr 13, poz. 37);

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania robot budowlanych

a) Koncepcja techniczna opracowana na kopii mapy zasadniczej przedstawiajaca
przebieg i zakres planowanych robét w ramach inwestycji objetej opisem przedmiotu
zamowienia,

b) Wyniki badan geologicznych - opinia geotechniczna,
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