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I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. WSTEP

1.1. Inwestor

Inwestorem planowanych robét budowlanych bedzie Wéjt Gminy Swilcza,
Swilcza 168, 36-072 Swilcza.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest czes¢ opisowo — rysunkowa dla programu

funkcjonalno - uzytkowyego stanowigcego element dokumentacji projektowej oraz podstawe

realizacji projektu budowlanego przez Wykonawce.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje nastepujgce roboty:

wykonanie nowej nawierzchni jezdni drogi gminnej realizowane poprzez wykonanie
warstw podbudowy oraz warstwy bitumicznej wigzgcej i Scieralnej dla odcinka wymiany
nawierzchni oraz wykonanie wzmocnienia pakietem warstw bitumicznych z
jednoczesnym poszerzeniem istnigjgcej jezadni na pozostatym odcinku,

wykonanie nowej nawierzchni drogi dla pieszych,

budowa przepustow pod korong drogi w celu odprowadzenia wod opadowych do
odbiornikow,

odwodnienie korpusu drogowego poprzez budowe Sciekow, rowow przydroznych oraz
odcinkowo przykanalikow z rur PP 200 odprowadzajgcych wode z projektowanych
wpustow deszczowych do rowu trapezowego,

wykonanie profilacji poprzez wymiane bitumicznej warstwy Scieralnej petli autobusowe,
zapewnienie dojazdu do drogi publicznej poprzez budowe zjazdow zwyktych z

przylegajgcych posesiji.

Zamierzenie budowlane okreslone przez Inwestora, dla ktdrego opracowano dokumentacje
techniczng brzmi: ,,ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH NR 108760R ORAZ NR
137100R W MIEJSCOWOSCI MROWLA” i obejmuje w swoim zakresie w/w roboty budowlane,
ktére wynikty z potrzeby poprawy bezpieczenstwa i komfortu uzytkownikow drogi, w

szczegdlnosci pojazdow poruszajgcych sie obecnie po jezadni o matej szerokosSci uzytkowe.



1.3. Jednostka projektowa

Jednostka projektowa — Wykonawca dokumentacji

BETAPROJEKT Beata Charchut
Al T. Rejtana 53A lok. 65
35-326 Rzeszow

880411234
664 999 567
biuro@betaprojekt.pl

1.4. Podstawa opracowania
Podstawg formalng niniejszego opracowania sq obowigzujgce przepisy prawa 1. ustawy i akty

wykonawcze, literatura techniczna, normy, instrukcje i wytyczne branzowe.

1.5. Zawartos¢ opracowania

Niniejsza dokumentacja techniczna skiadajg sie z nastepujgcych czesci:
Czesc 1. Opis,

Czesc Il. Rysunki

1.6. Procedura realizacji zadnia

Budowa przedmiotowego odcinka wymagac bedzie pozyskania w niezbednym zakresie dziatek
przylegtych do istniejgcego pasa drogowego. Dziatki zostang pozyskane przez Inwestora w
oparciu o decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Szczegofowe granice

przedsiewzigcia oznaczono w czeSci rysunkowey.

1.7. Cel inwestycji

Gtownym celem planowanej inwestycji jest poprawa bezpieczenstwa ruchu uzytkownikow drogi,
z zachowaniem parametrow uzytkowych i parametrow technicznych jak dla drogi publicznej
klasy L.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1. Poftozenie geograficzne i lokalizacja inwestycji
Inwestycja Zzlokalizowana jest w potudniowo-wschodniej cze$ci Polski, w wojewddztwie

podkarpackim, w powiecie rzeszowskim. Na zagospodarowanie terenu sktadajg sie

gfownie rozlegte powierzchnie nieuzytkow i fgk roznych typow siedliskowych, liczne zagajniki
brzozowe, miejscami uzytki rolne i niewielkie powierzchnie lasow. Gfownym i
charakterystycznym elementem zagospodarowania terenu jest zabudowa tylko na poczgtkowym
i koncowym odcinku inwestycji. Analizowany odcinek stanowi fgcznik pomiedzy droga powiatowag
Nr 1333R oraz drogg gminng Nr 108761R przebiegajaca dalej na potudnie w kierunku
miejscowosci Swilcza. Dodatkowym elementem zagospodarowania terenu jest petla
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autobusowa znajdujgca sie na koricu analizowanego odcinka podlegajgca remontowi.

2.2. Zagospodarowanie istniejacego pasa drogowego
Analizowany odcinek drogi gminnej przebiega w terenie réwninnym charakteryzujgcym sie

gfdwnie bezposrednim sgsiedztwem tgk, pdl i nieuzytkdw. W uktadzie sytuacyjnym odcinek
przebudowywanej drogi przebiega po odcinkach prostych oraz tukach zachowujgc
ptynno$c jazdy. W profilu podtuznym projektowana niweleta drogi przebiega w poziomie
istniejgcej, z zachowaniem 8-10 cm naktadki w celu wykorzystania istniejgcej konstrukcji
nawierzchni bez wyraznie wyodrebnionych odcinkow wykopie lub na nasypie.

Przekrdj poprzeczny drogi:

Istniejgca droga, jest drogg lokalng o szerokoSci jezdni bitumicznej 3,5 — 4,7 m. Na
odcinku objetym przebudowg droga nie posiada wyraznie wydzielonych poboczy
gruntowych. Wystepuje  odcinkowo row prawo i lewostronny trapezowy otwarty,

przejmujgcy wode z jezdni.

Nawierzchnia jezdni

Nawierzchnia jezdni bitumiczna w stanie technicznym niepokojacym. Odcinkowo
wystepujg uszkodzenia zwigzane z zawilgoceniem korpusu drogi. Obecny stan
odwodnienia drogi nie powoduje zastoisk wodnych na nawierzchni, natomiast wyraznie
zawyzone pobocza gruntowe uniemozliwiajg sprawny odptyw wody z jezdni. Dla potrzeb
rozwoju okolicznego terenu oraz z uwagi na potrzeby wynikajgce ze wzmozonego ruchu
publicznego 3,5 — 4,7 m pas jezdni jest niewystarczajgcy. Powoduje to iz uczestnicy ruchu
majg ogromne utrudnienia w sprawnym Korzystaniu z drogi. Ponadto rozwijajgca sie
zabudowa domkow jednorodzinnych przy omawianej drodze bedzie generowata ruch

pieszy, dlatego konieczne jest wykonanie drogi dla pieszych.

Drogowe obiekty inzynierskie i przepusty

W ciggu przebudowywanej drogi zinwentaryzowano:
» przepust HDPE rurowy pod jezdnig w km 0+005,58, o srednicy 50 cm,
» przepust betonowy rurowy pod jezdnig w km 0+431,19, o Srednicy 130 cm,

Zadrzewienie

W obszarze inwestycji zinwentaryzowano zieleri $rednig w postaci krzewow i mtodych

drzew oraz wysokg w postaci drzew.

Inwentaryzacja urzgdzern obcych

Na trasie planowanych robot budowlanych znajdujg sie sieci sanitarne oraz
elektroenergetyczne i teletechniczne.



2.3. Istniejace uwarunkowania realizacyjne obiektu

a) Warunki srodowiskowe terenu

Zakres i charakter robot sprawia, ze inwestycja nie nalezy do grupy przedsiewzie¢ moggcych
potencjalnie znaczgco oddzialywa¢ na $rodowisko wg Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywac na $rodowisko
(Dz.U.2019.1839)

Teren przylegly do planowanej inwestycji stanowig zarowno tereny z zabudowg mieszkalng i
zagrodows, jak i pola uprawne oraz tereny niezagospodarowane. Inwestycja nie bedzie
Zlokalizowana w obrebie obszaru specjalnej ochrony Natura 2000. Na terenie planowanej
inwestycji nie znajdujg sie rowniez pomniki przyrody w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2020.0.55.). Przedsiewziecie nie bedzie powodowato
zagrozenia dla srodowiska przyrodniczego. Na terenie przedmiotowej inwestycji nie wystepujg
gatunki roslin, zwierzat i grzybdw chronione Scisfg lub czesciowg ochrong gatunkows. Inwestycja
sgsiaduje bezposrednio z obszarem Natura 2000 PLH180043 — Mrowle t3ki.
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3. PODSTAWOWE ZALOZENIA PROJEKTOWE
b) Parametry techniczne drogi

—Klasa drogi L,

-Jezdnia: 5,0 m,

—Spadki poprzeczne na jezdni 2% jednostronny, jednostronny na tuku 3, 5%,

—Przekrdj poprzeczny: potuliczny (kraweznik strona prawa oraz pobocze
gruntowe strona lewa),



—Pobocze: 0,50 — 1,50m — odcinkowo w poboczu projektowane

sg elementy odwodnienia oraz bariery ochronne,

—Przebieg wysokoSciowy niweleta prowadzona 8-10 cm nad istnigjgca jezdnia,

—Odwodnienie row przydrozny, Scieki trojkgtne,  odcinkowo

przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych Srednicy

200 mm wraz z wpustami deszczowymi,

c) Odwodnienie
Dla prawidtowego zebrania i odprowadzenia wod opadowo - roztopowych z korpusu drogi

projektuje sie odpowiedni system spadkow poprzecznych i podfuznych jezdni, do rowu

przydroznego /Sciekow trojkgtnych, wpustow deszczowych a dalej do odbiornikow.

d) Zjazdy i skrzyzowania
Planowane jest odifworzenie zjazdow bedgcych w ewidencji Zarzadcy drogi. Zjazdy, ktore w

Stanie istniejgcym posiadajg nawierzchnie gruntowg Ilub z Kkruszywa nalezy wykonac

przynajmniej z kruszywa, natomiast zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej/plyt azurowych itd.

nalezy wykona¢ w istniejgcej technologii nawierzchni. W ramach inwestycji przewiduje sie

przebudowe wilotéw do istniejgcych skrzyzowan w niezbednym zakresie z zachowaniem

parametrow uzytkowych i parametréw technicznych.

4. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE | MATERIALOWE

a)

b)

Konstrukcja jezdni drogi gminnej (wymiana)
nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa $cieralna AC-11S —gr. 4 cm,

nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wigzgca AC-16W —gr. 5 cm,
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabil. mechanicznie — gr. 20 cm,

warstwa ulepszonego podtoza z doziarnieniem materiatem istniejgcej
nawierzchni/podbudowy stabilizowana spoiwem hydraulicznym Rm=2,5MPa o gr. 30 cm,

Konstrukcja naktadki wzmacniajacej

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S o gr. 4 cm;

skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg w ilosci 0,5 kg/m2 czystego asfaltu;
warstwa wigzgca (wyrownawcza) z betonu asfaltowego AC 16W o gr. 4 —6 cm;
skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg w ilosci 0,7 kg/m2 czystego asfaltu;

siatka do zbrojenia nawierzchni bitumicznej o wytrzymatosci na rozcigganie min 100 kN;



c)

f)

9)

h)

Konstrukcja jezdni drogi gminnej (poszerzenie)

nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa $cieralna AC-11S —gr. 4 cm,

nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wigzgca AC-16W — gr. 4 cm,

siatka do zbrojenia nawierzchni bitumicznej o wytrzymatosci na rozcigganie min 100 kN;
podbudowa z betonu asfaltowego warstwa AC-22P —gr. 4 cm,

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabil. mechanicznie — gr. 28 cm,

warstwa ulepszonego podtoza z doziarnieniem materiatem istniejgce;
nawierzchni/podbudowy stabilizowana spoiwem hydraulicznym Rm=2,5MPa o gr. 30 cm,

Konstrukcja drogi dla pieszych

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S o gr. 6 cm (2x3cm),
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0/31,5
ogr.15cm;

warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymatosci
C1,5/2,0 ogr.10cm,

Konstrukcja zjazdu zwyktego:

nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa $cieralna AC-11S —gr. 4 cm,
nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wigzgca AC-16W —gr. 5 cm,

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabil. mechanicznie — gr. 15 cm,

warstwa ulepszonego podtoza z doziarnieniem materiatem istniejgcej
nawierzchni/podbudowy stabilizowana spoiwem hydraulicznym Rm=2,5MPa o gr. 20 cm,

Pobocza gruntowe
pobocza gruntowe ulepszone z kruszywa tamanego 0/31,5 mm —gr. 10 cm,
Elementy ulic

Scieki betonowe prefabrykowane typu tréjkgtnego o szerokosci 50 cm na tawie z
kruszywa 0/31,5 mm stabilizowane cementem o wytrzymatosci C1,5/2,0;

krawezniki betonowe wibroprasowane o wymiarach 15x30x100 cm na tawie betonowej z
oporem z betonu C16/20;

obrzeza betonowe wibroprasowane o wymiarach 8x30x100 cm na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15.

Ogodlne parametry techniczne elementow kanalizacji deszczowej:
studzienki uliczne betonowe z wpustami przejezdnymi klasy D400,

przykanaliki z rur PP lub PCV litych srednicy 200 mm.



5. URZADZENIA OBCE

Na danym etapie dokumentacji projektowej nie przewiduje sie robot zwigzanych z urzgdzeniami
wchodzgcymi w sktad istniejgcej infrastruktury technicznej. Jesli przebieg projektowanej drogi
gminnej koliduje z ww. urzgdzeniami to zostang opracowane projekty zgodnie z warunkami

dotyczgcymi ich przebudowy.
6. OCHRONA SRODOWISKA

6.1. Oddziatywanie inwestycji w czasie realizacji robot
W trakcie robot stosowane bedg materiaty i technologie wykluczajgce mozliwosé skazenia wody
i powietrza. W celu zminimalizowania niekorzystnego wptywu inwestycji w czasie realizacji

nalezy przestrzegac ponizszych zalecen:

prace budowlano prowadzi¢ w porze dziennej;

stosowac maszyny i Srodki transportu wytgcznie w dobrym stanie technicznym;

transport materiatow i sprzetu zorganizowac w sposob nie powodujgcy nadmiernego hatasu;

unikac¢ koncentracji w jednym miejscu nadmierneyj iloSci pracujgcych maszyn i urzgdzen,

ograniczyc¢ jatowg prace silnikow spalinowych;

Scieki sanitarno — bytowe gromadzone beda w zbiornikach kabin sanitarnych, ktére
PO napetnieniu oproznione bedg przez specjalistyczng firme.

Po zakonczeniu robdt wykonane zostanie, usuniecie uzytych materiatow, rekultywacja terenu
w obrebie placu budowy, humusowanie skarp i obsianie mieszankami traw.

7. ORGANIZACJA PRAC | UWAGI KONCOWE
Rozpoczecie prac powinno zostac poprzedzone wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu
wg. zatwierdzonego projektu przygotowanego przez Wykonawce.

Ewentualny nadmiar wody zalegajgcy w rowie po opadach i infiltrujigcy w korpus nalezy
niezwfocznie odpompowac. Po wykonaniu warstw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi
zaleca sie wprowadzenie przerwy technologicznej min. 10 dni zabezpieczenie warstw przed
wysychaniem oraz nadmiernymi obcigzeniami od pojazdow ciezarowych i maszyn budowlanych.
Zasypywane rowy nalezy zageszczac warstwami zgodnie z wymaganiami dla nasypow
podanymi w odpowiednich STWIORB. Zmiany i odstepstwa od niniejszej dokumentacji nalezy

uzgoanic z jej autorem.



Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Rys. 1 Orientacja

2. Rys. 2 Projekt zagospodarowania terenu
3. Rys. 3 Profil podtuzny

4. Rys. 4 Przekroje typowe

5. Rys. 5 Przekroje poprzeczne

1:25000
1:500
1:5600/1:50
1:50/1:10
1:100
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