Ogtoszenie nr 2022/BZP 00285336/01 z dnia 2022-08-01

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
»Termomodernizacja budynkéw Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Powrozniku, gm. Muszyna”

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 491893061

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Rynek 31

1.5.2.) Miejscowos¢: Muszyna

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-370

1.5.4.) Wojewédztwo: matopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosadecki

1.5.7.) Numer telefonu: 18 471 40 09

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@muszyna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.muszyna.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/muszyna

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
»1ermomodernizacja budynkéw Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Powrozniku, gm. Muszyna’

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-6472c3e5-eaf6-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00285336/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-08-01 09:36

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00021901/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.8 Termomodernizacja budynkéw Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Powrozniku, gmina Muszyna

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00207803/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Zp.271.26.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Tak
4.3.1) Wartos¢ zaméwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 4793348,65 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czescé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robot budowlanych obejmujacych:

Zadanie nr 1: Termomodernizacja budynku Przedszkola w Powrozniku

(Powroznik 38, 33-370 Muszyna),

1. Zakres planowanych prac termomodernizacyjnych obejmuje:

a) w ramach zadania nr 1 (Termomodernizacja budynku Przedszkola w Powrozniku):

- docieplenie $cian przy gruncie,

- docieplenie scian zewnetrznych,

- docieplenie podtogi na gruncie,

- docieplenie dachu,

- wymiane drzwi zewnetrznych,

- wymiane okien zewnetrznych,

- modernizacje systemu c.o. i c.w.u.,

- instalacje wentylacji mechanicznej,

- wymiang oswietlenia wewnetrznego na technologie LED,

- wymiane oswietlenia zewnetrznego na technologie LED,

2. Szczegodtowy zakres prac w ramach:

a) Zadania nr 1: Termomodernizacja budynku Przedszkola w Powrozniku (Powroznik 38, 33-370 Muszyna) zostat okreslony
w:

- projekcie budowlanym, dla inwestyciji pn.: ,Budowa instalacji wentylacji mechanicznej, przebudowa instalacji centralnego
ogrzewania wraz z przebudowa kottowni gazowej budynku Przedszkola w Powrozniku”, objety decyzja Starosty
Nowosgdeckiego znak: BUD.6740.3151.2019 z dnia 12.03.2020r.,

- zatgczniku do zgtoszenia o zamiarze budowy oraz wykonania robét budowlanych polegajacych na ,Termomodernizaciji
budynku Przedszkola w Powrozniku w zakresie docieplenia scian, stropodachow, wymiany okien, drzwi zewnetrznych oraz
przetozenia opaski wokot budynku” z dnia 22.10.2019r. objetych Postanowieniem Starosty Nowosadeckiego znak:
BUD.6743.2453.2019 z dnia 10.12.2019r.

- Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie robét budowlanych objetg decyzjg Starosty
Nowosgdeckiego 452/2020 znak: BUD.6740.3151.2019 z dnia 12.03.2020 r.

3. Roboty budowlane wymagajace pracy wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ w okresie wakacyjnym podczas przerwy w
prowadzeniu zaje¢ szkolnych.

4. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w sposéb minimalizujgcy hatas oraz utrudnienia w prowadzeniu zaje¢ szkolnych oraz w
sposoOb zapewniajacy bezpieczenstwo uzytkownikdéw obiektu Szkoty Podstawowej oraz Przedszkola.

5. Harmonogram prowadzenia prac budowlanych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym oraz Dyrekcjg Zespotu Szkolno-
Przedszkolnego w Powrozniku.

6. Wykonawca w ramach przedmiotu zaméwienia zobowigzany jest do wykonania robét budowlanych zgodnie ze sztukag
budowlana, obowigzujacymi przepisami i normami, na podstawie opracowanej dokumentaciji.

7. Wykonawca zapewni prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy zgodnie z
dokumentacjg oraz z aktualnie obowigzujacymi normami, prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi i innymi
obowigzujgcymi przepisami.

8. Wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z przepisami prawa wraz z kompletem atestow, certyfikatow i deklarac;ji
zgodnosci na wbudowane materiaty i urzadzenia.

9. Za termin realizacji przedmiotu umowy uznaje sie date wskazang w protokole odbioru koncowego przedmiotu umowy,
podpisanego przez Zamawiajacego oraz Wykonawce.

10. Zamawiajacy dopuszcza skrécenie terminu realizacji przedmiotu umowy.

11. Wykonawca nie pdzniej niz na dzieh podpisania umowy zobowigzany jest do przedtozenia harmonogramu rzeczowo-
finansowego oraz kosztorysu ofertowego.

12. Przedmiary robét zostaty potraktowane przez Strony jako materiat pomocniczy do skosztorysowania prac zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy, zas w ztozonej ofercie Wykonawca uwzglednit wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy.
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Ogtoszenie nr 2022/BZP 00285336/01 z dnia 2022-08-01

13. Szczegodtowy opis informacji dotyczacych okresu gwarancji opisano w § 13 (Rekojmia za wady, gwarancja)
projektowanych postanowien umowy w sprawie zamowienia publicznego, ktére zostang wprowadzone do tresci tej umowy —
zatgcznik nr 3 do SWZ.

- Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na caty przedmiot umowy tj. wykonane roboty budowlane stanowigce
przedmiot umowy.

- Termin gwarancji na wykonane roboty budowlane stanowi jedno z kryteriéw oceny ofert i ustala sie na okres zgodny z
zaproponowanym przez Wykonawce w tresci ztozonej oferty.

- Wykonawca moze zaproponowac okres gwarancji zaoferowany w ofercie w zakresie min. 36 miesiecy - max. 60 miesiecy.
14. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy.
Zadanie nr 1: Termomodernizacja budynku Przedszkola w Powrozniku (Powroznik 38, 33-370 Muszyna)

Wykonawca do realizacji nastepujacych czynnosci:

- roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,

- roboty elewacyjne,

- roboty w zakresie stolarki budowlane;.

zatrudni osoby wykonujgce te czynnosci na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy — zatrudnienie na podstawie stosunku pracy.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45316000-5 - Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
31712331-9 - Fotoogniwa

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 674796,27 PLN

Czesc 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robét budowlanych obejmujacych:

Zadanie nr 2;: Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Powrozniku (Powroznik 42, 33-370 Muszyna).

1. Zakres planowanych prac termomodernizacyjnych obejmuje:

w ramach zadania nr 2 (Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Powrozniku):

- docieplenie Scian przy gruncie,

- ocieplenie scian zewnetrznych,

- docieplenie dachu,

- docieplenie stropu wewnetrznego,

- wymiane drzwi zewnetrznych,

- wymiane okien zewnetrznych,

- modernizacje systemu c.o. i c.w.u.,

- instalacje wentylacji mechanicznej,

- instalacje regulacji prognozowanej,

- zapewnienie rocznego abonamentu za regulacje prognozowa,

- instalacje programu do zarzadzania energia,

- wymiane oswietlenia wewnetrznego na technologie LED,

- wymiane oswietlenia zewnetrznego na technologie LED,

- instalacje systemu PV.

2. Zadanie nr 2: Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Powrozniku (Powroznik 42, 33-370 Muszyna) zostat
okreslony w:

- projekcie budowlanym, dla inwestyciji pn.: ,Budowa instalacji wentylacji mechanicznej, przebudowa instalacji centralnego
ogrzewania wraz z rozbudowa kottowni gazowej budynku Szkoty Podstawowej w Powrozniku”, objety decyzjq Starosty
Nowosgdeckiego znak: BUD.6740.3150.2019 z dnia 12.03.2020r.,

- zatgczniku do zgtoszenia o zamiarze budowy oraz wykonania robét budowlanych polegajacych na ,Termomodernizaciji
budynku Zespotu Szkét w Powrozniku w zakresie docieplenia $cian, stropodachdw, wymiany okien, drzwi zewnetrznych
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Ogtoszenie nr 2022/BZP 00285336/01 z dnia 2022-08-01

oraz przetozenia opaski wokét budynku” z dnia 22.10.2019r. objetych Postanowieniem Starosty Nowosgdeckiego znak:
BUD.6743.2452.2019 z dnia 10.12.2019 .

- Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie robét budowlanych objetg decyzjg Starosty
Nowosgdeckiego: Nr 451/2020 znak: BUD.6740.315.2019 z dnia 12.03.2020 r.

3. Roboty budowlane wymagajace pracy wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ w okresie wakacyjnym podczas przerwy w
prowadzeniu zaje¢ szkolnych.

4. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w sposob minimalizujgcy hatas oraz utrudnienia w prowadzeniu zaje¢ szkolnych oraz w
sposoOb zapewniajacy bezpieczenstwo uzytkownikdw obiektu Szkoty Podstawowej oraz Przedszkola.

5. Harmonogram prowadzenia prac budowlanych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym oraz Dyrekcjg Zespotu Szkolno-
Przedszkolnego w Powrozniku.

6. Wykonawca w ramach przedmiotu zaméwienia zobowigzany jest do wykonania robét budowlanych zgodnie ze sztukag
budowlana, obowigzujacymi przepisami i normami, na podstawie opracowanej dokumentac;ji.

7. Wykonawca zapewni prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy zgodnie z
dokumentacjg oraz z aktualnie obowigzujacymi normami, prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi i innymi
obowigzujgcymi przepisami.

8. Wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z przepisami prawa wraz z kompletem atestéw, certyfikatow i deklaracji
zgodnosci na wbudowane materiaty i urzadzenia.

9. Za termin realizacji przedmiotu umowy uznaje sie date wskazang w protokole odbioru koncowego przedmiotu umowy,
podpisanego przez Zamawiajacego oraz Wykonawce.

10. Zamawiajacy dopuszcza skrocenie terminu realizacji przedmiotu umowy.

11. Wykonawca nie pdzniej niz na dzieh podpisania umowy zobowigzany jest do przedtozenia harmonogramu rzeczowo-
finansowego oraz kosztorysu ofertowego.

12. Przedmiary robét zostaty potraktowane przez Strony jako materiat pomocniczy do skosztorysowania prac zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy, zas w ztozonej ofercie Wykonawca uwzglednit wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy.

13. Szczegodtowy opis informacji dotyczacych okresu gwarancji opisano w § 13 (Rekojmia za wady, gwarancja)
projektowanych postanowien umowy w sprawie zamowienia publicznego, ktére zostang wprowadzone do tresci tej umowy —
zatgcznik nr 3 do SWZ.

- Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na caty przedmiot umowy tj. wykonane roboty budowlane stanowigce
przedmiot umowy.

- Termin gwarancji na wykonane roboty budowlane stanowi jedno z kryteriéw oceny ofert i ustala sie na okres zgodny z
zaproponowanym przez Wykonawce w tresci ztozonej oferty.

- Wykonawca moze zaproponowac okres gwarancji zaoferowany w ofercie w zakresie min. 36 miesiecy - max. 60 miesiecy.
14. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy.
- roboty elewacyjne;

- roboty w zakresie stolarki budowalnej;

- instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych,

- instalowanie fotoogniw,

- instalacyjne roboty elektrotechniczne,

- roboty instalacyjne gazowe,

- instalowanie centralnego ogrzewania,

- instalowanie wentylaciji,

- roboty w zakresie okablowania elektrycznego

zatrudni osoby wykonujgce te czynnosci na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy — zatrudnienie na podstawie stosunku pracy.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45316000-5 - Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
31712331-9 - Fotoogniwa

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1 - Instalowanie wentylaciji

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 4118552,38 PLN
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| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/cze$¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 824100,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 824100,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 824100,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Ustugi Remontowo-Budowlane ,SARATA” Jan Sarata, Ztockie
88, 33-370 Muszyna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 734-118-31-23

7.3.4) Miejscowosc¢: Ztockie 88

7.3.5) Kod pocztowy: 33-370

7.3.6.) Wojewodztwo: matopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o czesciach zamoéwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, oraz nazwy
ewentualnych podwykonawcoéw, jezeli sg juz znani:

Wykonawca os$wiadcza, ze:

- Zaktad Ustug Elektrycznych Krzysztof teczycki, ul. Kraszewskiego 181 33-380 Krynica Zdrdj, NIP: 7341752288, REGON:
492962284, bedzie realizowat przedmiot umowy w zakresie robét elektrycznych,

- ADIMET SYSTEMY GRZEWCZE | SANITARNE Adrian Aleksander, ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 67, 33-380 Krynica
Zdroj, NIP: 7342485317, REGON: 492922818 bedzie realizowat przedmiot umowy w zakresie robét sanitarnych,

- FHU EKO-WENT Roman Michasiewicz, ul. Jana Pawia Il 42, 33-300 Nowy Sacz, NIP: 7341004238, REGON: 490507848
bedzie realizowat przedmiot umowy w zakresie robot

wentylacyjno-klimatyzacyjnych.

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-29

2022-08-01 Biuletyn Zaméwiert Publicznych o o wyniku -~ Roboty




Ogtoszenie nr 2022/BZP 00285336/01 z dnia 2022-08-01

8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 824100,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 150 dni

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 5061450,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 5061450,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 5061450,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zamowienie zostato udzielone wykonawcom wspodlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maly przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Ustugi Remontowo-Budowlane ,SARATA” Jan Sarata, Ztockie
88, 33-370 Muszyna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 734-118-31-23

7.3.4) Miejscowos¢: Ztockie 88

7.3.5) Kod pocztowy: 33-370

7.3.6.) Wojewodztwo: matopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o czesciach zamoéwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢é podwykonawcom, oraz nazwy
ewentualnych podwykonawcéw, jezeli sa juz znani:

Wykonawca o$wiadcza, ze:

- Zaktad Ustug Elektrycznych Krzysztof teczycki, ul. Kraszewskiego 181 33-380 Krynica Zdrgj, NIP: 7341752288, REGON:
492962284, bedzie realizowat przedmiot umowy w zakresie robo6t elektrycznych,

- ADIMET SYSTEMY GRZEWCZE | SANITARNE Adrian Aleksander, ul. Marszatka J6zefa Pitsudskiego 67, 33-380 Krynica
Zdroj, NIP: 7342485317, REGON: 492922818 bedzie realizowat przedmiot umowy w zakresie robét sanitarnych,

- FHU EKO-WENT Roman Michasiewicz, ul. Jana Pawta Il 42, 33-300 Nowy Sacz, NIP: 7341004238, REGON: 490507848
bedzie realizowat przedmiot umowy w zakresie robo6t wentylacyjno-klimatyzacyjnych.

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-29

2022-08-01 Biuletyn Zaméwiert Publicznych o o wyniku -~ Roboty




Ogtoszenie nr 2022/BZP 00285336/01 z dnia 2022-08-01

8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 5061450,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 150 dni

2022-08-01 Biuletyn Zaméwiert Publicznych o o wyniku ia - - Roboty
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	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Remontowo-Budowlane „SARATA” Jan Sarata, Złockie 88, 33-370 Muszyna
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 734-118-31-23
	7.3.4) Miejscowość: Złockie 88
	7.3.5) Kod pocztowy: 33-370
	7.3.6.) Województwo: małopolskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
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