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1. OPIS TECHNICZNY 

1.1. Podstawa opracowania 
 

− Zlecenie Inwestora; 

− Wypis i wyrys z map ewidencyjnych; 

− Warunki techniczne; 

− Pomiary uzupełniające w terenie; 

− Ustalenia robocze z Inwestorem; 

− Mapa sytuacyjno wysokościowa w skali 1:500 do celów projektowych; 

− Normy i przepisy. 

 

1.2. Cel opracowania 
 

Celem opracowania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki 

bytowo-gospodarcze oraz sieci wodociągowej w ul. Kolejowej i ul. Irysów w sołectwie Psary.  

 

1.3. Zakres opracowania 
 

Projekt obejmuje lokalizację i rozwiązania techniczne budowy sieci kanalizacji sanitarnej 

ciśnieniowej, tłoczni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu tłoczni oraz sięgaczy do 

posesji zakończonymi przydomowymi pompowniami ścieków sanitarnych oraz budowy 

sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków, z zastosowaniem studni 

wodomierzowych wyposażonych w armaturę przystosowaną do zdalnego odczytu stanu 

licznika oraz hydrantów przeciwpożarowych sieci wodociągowej w Psarach. 

Projekt obejmuje wykonanie: 

kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej: 

Elementy Ilość 

Przyłącza kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE100 SDR11 Dz40x3,7 994,1 

Przyłącza kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE100-RC SDR11 Dz40x3,7 51,1 mb 

Przyłącza kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE100 SDR11 Dz50x4,6 36,8 mb 

Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE100 SDR11 Dz63x5,8 858,4 mb 

Sieć kanalizacji sanitarnej PE100-RC SDR11 Dz90x8,2 993,3 mb 

Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE100 SDR11 Dz160x14,6 364,3 mb 

Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE100-RC SDR11 Dz160x14,6 1004,5 mb 

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PE100 SDR11 Dz200x18,2 3,8 mb 

Pompownia przydomowa DN800mm 38 szt. 

Tłocznia ścieków sanitarnych, betonowa, DN3500mm 1 szt. 
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Studnia rozprężna ścieków sanitarnych, betonowa, DN1000mm 1 szt. 

Studnia rozprężna ścieków sanitarnych, betonowa, DN1200mm 1 szt. 

 

wodociągu: 

Elementy Ilość 

Przyłącze wodociągowe PE100-RC SDR11 Dz40x3,7 398,7 mb 

Przyłącze wodociągowe PE100-RC SDR11 Dz50x4,6 33,5 mb 

Sieć wodociągowa PE100-RC SDR11 Dz63x5,8 139,2 mb 

Sieć wodociągowa PE100-RC SDR11 Dz90x8,2 35,2 mb 

Sieć wodociągowa PE100 SDR11 Dz160x14,6 1275,2 mb 

Hydrant nadziemny żeliwny 9 szt. 

Studnia wodomierzowa DN500 11 szt. 

 

W sumie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej: Ø40 do Ø160  – 4538,7 mb; wodociągu Ø40 do 

Ø160 –1881,9 mb. 

1.4. Dane ogólne 

1.4.1. Stan istniejący i planowane przedsięwzięcie 

 

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne w zakresie gospodarki ściekami obejmuje 

budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej (wraz z sięgaczami – odcinkami sieci od 

kolektora głównego do granicy posesji lub do studni pompowni przydomowej 

zlokalizowanej na działkach prywatnych) dla zabudowy mieszkaniowej w Psarach przy 

ulicach: Kolejowej, Irysów. 

Obecnie na przedmiotowym terenie brak jest sieci kanalizacji sanitarnej. Ścieki sanitarne 

z istniejących budynków mieszkalnych jednorodzinnych są odprowadzane do 

przydomowych szczelnych zbiorników bezodpływowych gromadzących nieczystości ciekłe. 

Projektowana kanalizacja sanitarna odprowadzająca ścieki bytowo-gospodarcze, włączona 

zostanie do projektowanej oczyszczalni ścieków wg odrębnej inwestycji,  zgodnie ze 

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą realizacji przedmiotowego 

projektu. 

Dodatkowo w niniejszym opracowaniu ujęto zaprojektowanie tłoczni ścieków wraz 

z zagospodarowaniem jej wydzielonego terenu. 

Ścieki sanitarne z budynków mieszkalnych odprowadzone będą kolektorami ciśnieniowymi 

ø40, 50 PEHD do proj. kanałów ciśnieniowych ø63 – 160 PEHD. Istniejące przewody 

przyłączy kanalizacyjnych w miejscach lokalizacji nowych przewodów należy zlikwidować. 

Istniejące odcinki przewodów oraz studzienki kanalizacyjne kolidujące z projektowaną 

kanalizacją zdemontować i przekazać do dyspozycji właściciela, pozostałe istniejące 

przyłącza kanalizacyjne zamulić, a studnie kanalizacyjne zdemontować lub zasypać 

piaskiem.  
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Zaprojektowano zabudowę indywidualnych przepompowni przydomowych, 

odprowadzających ścieki do kolektora tłocznego położonego w pasie drogowym. 

Sieć wodociągową projektuje się z rur PE100 SDR11 DN ø63 - 160 mm łączonych za pomocą 

kształtek elektrooporowych. Rury PE układać w wykopie na podsypce piaskowej grub. 20 

cm, bądź metodą przewiertu sterowanego (zgodnie z profilami podłużnymi). 

1.4.2. Lokalizacja inwestycji 

 

Sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej oraz wodociągowej zalicza się do obiektów 

liniowych podziemnego uzbrojenia, projektowanych dla bezpośredniej obsługi terenów, 

istniejącego i projektowanego zabudowania. Przebieg sieci został uzgodniony 

z właścicielami posesji. Obecnie tereny te są również wykorzystywane pod lokalizację 

infrastruktury. Projektowane sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej oraz wodociągowej 

zlokalizowano na terenie działek wyszczególnionych poniżej: 

obręb 0008 Psary: 

dz. nr 2547/46, 170/4, 2547/45, 2547/41, 2547/39, 2547/37, 2547/35, 2547/29, 2547/27, 

2547/25, 2547/23, 2547/18, 2547/16, 2547/6, 2547/2, 2547/49, 105/3, 158, 162/2, 

2547/44, 2547/36, 2547/34, 2547/26, 2547/24, 105/1, 105/2, 54, 159/1, 2/6, 106, 107, 

2547/21, 108, 111/1, 111/2, 112/3, 112/4, 113/2, 115/2, 116/5, 118/2, 2547/5, 120/1, 

120/2, 128, 2548/7, 129/1, 130/1, 132/1, 132/2, 134, 2549/7, 2549/6, 2549/1, 136/1, 

136/2, 137/1, 137/2, 143/2, 143/3, 144/1, 162/3, 156/3, 2551, 146/4, 162/4, 163/2, 

2546/24, 164/2, 165/2, 167/2, 169/2, 171/2, 173/2, 176/2, 208/12, 286/5, 294/8, 294/9, 

258/1, 688 

 

Na trasie projektowanych sieci występują istniejące przewody podziemne: wodociągowe, 

telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, kanalizacji deszczowej. Lokalizacja istniejącego 

uzbrojenia podziemnego naniesiona jest na planach sytuacyjnych i profilach. Nie wyklucza 

się jednak istnienia innych urządzeń uzbrojenia podziemnego niewykazanych na planach 

sytuacyjnych. Skrzyżowania projektowanych sieci z elementami istniejącego uzbrojenia 

podziemnego uzgodniono z właściwymi podmiotami zarządzającymi daną siecią. 

1.4.3. Warunki geotechniczne 

 

Gmina Psary leży w północnej strefie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Według 

podziału Wyżyny Śląskiej na jednostki geomorfologiczne, północna część Psar stanowi 

fragment Płaskowyżu Twardowickiego, a południowo wschodnia część leży w Kotlinie 

Dąbrowskiej, każda z ww. jednostek morfologicznych charakteryzuje się specyficzną rzeźbą 

i strukturą geologiczną. Część wyodrębniona jako Płaskowyż Twardowicki wchodzi w całości 

w mezoregion Garbu Tarnogórskiego. Teren otoczony jest wyspowymi wzgórzami 

triasowymi, a w części centralnej rozciąga się Kotlina Psarska. Najstarsze utwory na 

Wyżynie Śląskiej to wapienie i dolomity środkowego triasu. W obrębie gminy, dominują 
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gleby: brunatne wyługowane, rędziny brunatne, oraz gleby brunatne właściwe. Rędziny 

brunatne występują głównie w okolicach Strzyżowic. 

Hydrograficznie teren badań należy do dorzecza Wisły. Główną arterią odprowadzającą 

wody z tego rejonu jest rzeka Wielonka, która stanowi dopływ Brynicy. 

Podłoże badanego terenu w części północnej budują utwory czwartorzędowe. Podłoże 

w części południowej budują utwory karbonu przykryte osadami czwartorzędu. 

Karbon – są to wietrzeliny gliniaste oraz kamieniste. 

Czwartorzęd reprezentowany jest przez wodnolodowcowe piaski i gliny przykryte w strefie 

przypowierzchniowej warstwą nasypów mineralno-gruzowych. 

W podłożu badanego terenu występują grunty nasypowe i rodzime. Grunty nasypowe 

złożone z mieszaniny piasków średnich, glin, piasków gliniastych, kamieni, okruchów cegły 

i humusu. Mają one charakter gruntów niespoistych. Są to nasypy niebudowlane, 

nieodpowiadające wymaganiom budowlanym. Grunty rodzime niespoiste reprezentowane 

przez piaski średnie z wkładkami piasków gliniastych. Grunty rodzime spoiste 

reprezentowane przez gliny piaszczyste zwięzłe z wkładkami piasków gliniastych 

warstwowane piaskiem średnim, gliny pylaste zwięzłe z okruchami piaskowców i gliny 

pylaste. Mają one konsystencję twardoplastyczną. Warstwa utworu karbońskiego 

obejmuje grunty spoiste wykształcone jako zwietrzeliny gliniaste w postaci gliny zwięzłej 

z okruchami iłowca w stanie twardoplastycznym. 

W przypadku występowania w podłożu kanalizacji lub wodociągu gruntów plastycznych 

należy je bezwzględnie w całości wybrać, a ubytek uzupełnić odpowiednio zagęszczoną 

podsypką. 

Nie rozpoznano w podłożu gruntów skalistych, niemniej jednak z map geologicznych tego 

rejonu wynika, że takie grunty (piaskowce i łupki) mogą pojawić się w północnej części 

terenu oraz w południowej części terenu, gdzie z kolei mogą w dnie wykopów pojawić się 

wapienie, margle i dolomity. Utwory te zaliczyć należy nawet do 7 kategorii urabialności. 

W myśl Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463), biorąc pod uwagę rodzaj obiektu oraz stwierdzone 

warunki gruntowe dla planowanej inwestycji przyjmuje się I kategorię geotechniczną w 

prostych warunkach gruntowych. 

Należy przewidzieć możliwość wystąpienia wód gruntowych, i w związku z tym, konieczność 

odwodnienia wykopów poprzez igłofiltry. 

1.5. Obszar odziaływania obiektu – informacja 

Obszar oddziaływania przedmiotowej inwestycji ogranicza się do granic działek, na których 

jest prowadzona, wg wyżej załączonego wykazu. Zachowano normatywne odległości 

projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej od budynków i od granic działek sąsiednich 

wynikających z „Warunków technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” – 
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COBRTI Instal – sierpień 2003 r. Usytuowanie planowanej inwestycji nie wpływa 

niekorzystnie na działki sąsiednie, spełnia zasady prowadzenia sieci kanalizacyjnych 

zgodnie z Warunkami jw. Projektowana sieć nie wpłynie negatywnie na przyszłe, 

zabudowane na sąsiednich działkach budynki. 

Obszar oddziaływania obiektu został wyznaczony na podstawie przepisów: Ustawa Prawo 

budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. /t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, ze zm./ - art. 5 ust. 1. 

1.5.1. Zgodność przedsięwzięcia z Miejscowym Planem Zagospod. Terenu 

Obszar przedmiotowej inwestycji został objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego zgodnie z UCHWAŁĄ NR XLVII/367/2010 RADY GMINY PSARY z dnia 29 

września 2010 r., w którym ujęto informację o projektowanej kanalizacji i wodociągu.        

W związku z powyższym, nie ma konieczności występowania o warunki zabudowy lub 

decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia. 

 

1.6. Opis rozwiązania projektowego 

1.6.1. Sieć kanalizacyjna 

a) Kanalizacja ciśnieniowa 

Z przepompowni ścieki tłoczone będą rurociągiem tłocznym ø40x3,7mm i ø50x4,6mm PE 

100 SDR 11 PN 16 z rur łączonych na zgrzewy elektrooporowe do kolektora głównego. 

Kolektor kanalizacji ciśnieniowej należy wykonać z rur ø63x5,8mm, ø90x8,2mm, 

ø160x14,6mm PEHD PE 100 RC PN 16 i kształtek PEHD PE 100 PN 16 łączonych przez 

zgrzewanie elektrooporowe za pomocą muf. Kolektory kanalizacji ciśnieniowej należy 

układać równolegle do terenu, przy przykryciu rurociągu 1,25 – 3,3 m licząc do wierzchu 

rury. Rury PE należy układać na podsypce z piasku średnioziarnistego, grubość podsypki 

20 cm. Podsypkę zagęścić do 0,95 – 1,0 zmodyfikowanej wartości Proctora. Obsypkę rury z 

piasku średnioziarnistego należy wykonać do wysokości 0,30 m i zagęścić do wskaźnika 0,95 

– 1,0 zmodyfikowanej wartości Proctora. Po wykonaniu kolektora ciśnieniowego należy 

poddać go próbie na ciśnienie wg obowiązującej normy jak dla sieci wodociągowych 

(zgodnie z PE-EN 805, PN-EN805/AP1) oraz obowiązującymi przepisami. 

b) Indywidualne przepompownie ścieków 

W celu odprowadzenia ścieków z nieruchomości zaprojektowano kanalizację ciśnieniową 

obsługiwaną przez indywidualne pompownie przydomowe, które na mapach zostały 

oznaczone symbolem „S…”. Pompy umożliwiają tłoczenie na geometryczną wysokość 60-

70 m (całkowita wysokość tłoczenia 100 m).  

Zaprojektowano pompownie przydomowe z pompą przystosowaną do pompowania 

surowych, niepodczyszczonych ścieków, z rozdrabniaczem. Główne elementy pompy 

powinny być wykonane z żeliwa (korpus silnika) i żeliwa utwardzonego (korpus pompy 

i wirnika), pozostałe elementy pompy (mające kontakt z otoczeniem) wykonane ze stali 
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kwasoodpornej. Na przewodzie tłocznym każdej pompy należy umieścić zawór zwrotny 

oraz zasuwę odcinającą nożową, zamontowane w sposób umożliwiający montaż 

i demontaż zainstalowanej armatury w przypadku konieczności jej wymiany. 

Założono 2-6 cykli pompowania na dobę, co umożliwi optymalizację kosztów zużycia energii 

elektrycznej oraz wyeliminuje zjawisko zagniwania ścieków. 

W celu ograniczenia powstawania osadu w dnie pompowni należy zastosować zbiornik 

z odpowiednio wyprofilowanym dnem (o kształcie stożka). 

Przepompownię indywidualną ∅800mm PEHD należy posadowić na zagęszczonej podsypce 

z piasku średniego gr. 20 cm. Na całej wysokości zbiornika należy stosować obsypkę 

piaskową o szerokości minimum 50 cm. Obsypkę należy dokonywać równomiernie, co 30 

cm na całym obwodzie zbiornika oraz wykonanych przyłączy i zagęszczać używając lekkiego 

sprzętu. W terenach trudnych należy zastosować podsypkę i obsypkę na całej wysokości 

zbiornika stabilizowaną cementem lub chudym betonem o stopniu zagęszczania 95-97%. 

Za trudne tereny uznaje się obszary o wysokim poziomie wód gruntowych, o dużej 

zawartości glin, o nieustabilizowanej strukturze geologicznej. Przepompownię do kolektora 

głównego należy podłączyć rurą ∅40mm PEHD PE 100 PN 16. Sterowanie pompy odbywać 

się będzie za pomocą hydrosondy (2 szt. - poziom wyłączenia pompy i poziom załączenia 

pompy). 

 

Montaż skrzynki sterującej 

1. Zaleca się montaż skrzynek sterujących na ścianie budynku lub stojaku w odległości max 

od zbiornika do 6 m lub 11 m linii prostej w zależności od długości przewodów pompy.  

2. Skrzynkę sterującą zamontować na ścianie budynku lub na stojaku (fundamencie) na 

wysokości 60-100 cm od terenu.  

3. Wymaga się, aby zamontować rurę arota (ochronną) na przewody elektryczne, którą 

należy układać w linii prostej od miejsca zamontowania skrzynki sterującej do zbiornika ze 

spadkiem 1,5% na głębokość 40-60 cm od powierzchni ziemi. 

4. Dla każdej działki na której zlokalizowano pompownię przydomową Wykonawca ma 

obowiązek uzgodnić lokalizację skrzynki sterującej, oraz przebieg przewodu zasilającego 

pompownię ścieków z jej właścicielem, osobą upoważnioną przez właściciela lub zarządcą 

terenu. 

Podczas prowadzenia robót instalacyjnych i elektrycznych należy postępować zgodnie 

z instrukcjami producenta, polskimi normami oraz zasadami sztuki budowlanej. 

Pompownie przydomowe zlokalizowane będą w obrębie nieruchomości ich 

indywidualnych użytkowników i zasilane z istniejącej sieci elektrycznej. Przyłączenia do sieci 

należy dokonać za licznikiem poboru energii elektrycznej – kosztami zasilania 

przepompowni w energię elektryczną obciążeni będą użytkownicy indywidualni. 
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c) Tłocznia ścieków sanitarnych 

Lokalizację i parametry tłoczni i pompowni ścieków z uwzględnieniem etapowej realizacji 
inwestycji zamieszczono w poniższych tabelach. 

 
Zestawienie lokalizacji pompowni ścieków 

Lp. Ozn.  Lokalizacja Nr działki   

1 T2 
Psary, ul. Kolejowa                              

(przy torach kolejowych) 
2546/13 

  

  

Zestawienie parametrów pompowni ścieków  

    

 

Lp. 

Oznaczenie 

tłoczni 

i pompowni 

Liczba 

pomp 
Zbiornik 

Wydajność 

pompy 

Wysokość 

podnoszenia 

Silnik elektryczny: 

pobór mocy, napięcie 

 szt. Dw, m; h, m Q, m3/h H, m H2O P, kW; I, A; U, V 

 
1 T2 2 

Dw = 3,5 

h = 5,15 
60 12 

P2=7,5 

I=55, U=400/690 

 
a). Opis rozwiązań tłoczni ścieków (TŁ2) 
Przewidziano zabudowę tłoczni na wydzielonym ogrodzeniem terenie, na którym 

zlokalizowano również studnię rozprężną, rurociągi: grawitacyjny i tłoczne, kabel zasilania 

elektrycznego. 
a1). Podstawowe dane techniczne: 
- zbiornik do zabudowy urządzeń tłoczni: betonowy, okrągły, zabudowany w ziemi,  

Dw = 3,5 m, H = 5,15 m 
- parametry pomp: 
 ⇒ typ: wirowe, jednostopniowe, monoblokowe, z wirnikami wielokanałowymi 
 ⇒ liczba pomp: 2 szt. (praca naprzemienna) 
 ⇒ Q = 60 m3/h, H = 12 m H2O, N = 7,5 kW (pobór w pkt. pracy), U = 400 V 
- wyposażenie w układ łagodnego rozruchu („soft – start”) 
- dopływ ścieków: 
 ⇒ strumień (dla aktualnego stanu zabudowy w obszarze inwestycji):  
  Qmax = 16,7 l/s = 60 m3/h 
 ⇒ rurociąg: PEHD SDR11 Dz 200x18,2mm 
- rurociąg tłoczny: PE SDR11 Dz 160x14,6mm 
- studnia rozprężna: betonowa, D = 1,2 m 
Szczegółowe wymagania i dane tłoczni podano w załączniku do niniejszego projektu. 
a2). Elementy zagospodarowania terenu tłoczni: 
- plac: 
⇒ powierzchnia całkowita: 38,4 m3 (w tym z kostki betonowej: 21,7 m2) 
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⇒ nawierzchnia: z kostki betonowej, wiązanej (podwójne T) grubości 8 cm na podsypce 

piaskowej (0/2 mm, U ≥ 4, g = 5 cm) i podbudowie z kruszywa mineralnego stabilizowanego 

mechanicznie (0/31,5 mm, Is = 1,0, g = 15 cm) oraz warstwie odsączającej z piasku (U = 

d60/d10 ≥ 3,5; g = 10 cm), grunt rodzimy dogęszczony do Is = 0,97 na głęb. 0,3 m),  
- ogrodzenie: 
⇒ całkowita długość projektowanego ogrodzenia: ok. 22 m, wysokość: 1,8 m ponad teren 
⇒ rodzaj ogrodzenia: 
słupki stalowe z rur φ50 osadzone w stopach fundamentowych z betonu C12/C15, 
przęsła: z siatki stalowej powlekanej o oczkach 5 x 5 cm w ramkach z kątownika, 
brama: dwuskrzydłowa o szerokości 2 x 1,5 m, brama z profili zamkniętych 80 x 40 na słupkach 

stalowych φ80, osiatkowana, brama z zamkiem wewnętrznym. 
a3). Instalacja elektryczna tłoczni ścieków: 
Miejscem przyłączenia do istniejącej sieci będzie stacja SN/nN BDD30965, Obwód nN Słup nN 

ul. Kolejowa nr BDD30965/8. Dla przyłączenia do sieci zarządca infrastruktury wymaga 

zabudowania przez wykonawcę, przy granicy działki zestawu złączowo – pomiarowego, który 

zostanie zasilony poprzez projektowane przyłącze kablowe wykonane przez Tauron 

(4x240mm2 o długości ok. 365m). Od zestawu złączowo-pomiarowego do projektowanej szafy 

sterowniczej należy poprowadzić kabel YKY 4x25. Kabel ułożyć w ziemi wg trasy pokazanej na 

projekcie zagospodarowania terenu. Kabel przy wyjściu z zestawu złączowo-pomiarowego i 

wejściu do szafy sterowniczej ułożyć w rurze ochronnej SV 75. Kabel ułożyć w ziemi na 

głębokości 0,7 m/pod drogami i placami na gł. 1 m/ na warstwie piasku grubości 10 cm i 

przysypać taką samą warstwą piasku, a następnie warstwą ziemi rodzimej grubości 15 cm, na 

której ułożyć folię ostrzegawczą koloru niebieskiego i zasypać wykop ubijając ziemię 

warstwami. Przy zestawie złączowo-pomiarowym oraz przy szafie sterowniczej pozostawić w 

wykopie zapasy kabli o długości 1,5 m. W miejscach skrzyżowań kabla z ciągami uzbrojenia 

podziemnego, uziomem otokowym kabel układać w rurach osłonowych Arot DVK110. Rury 

osłonowe montować na całej długości skrzyżowania z dodaniem po 0,5 m z każdej strony. 

Całość prac wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004, uwagami użytkowników uzbrojenia, ww. 

standardami oraz załączonymi rysunkami. 

d) Kolumny napowietrzająco – odpowietrzające 

Dla poprawnego działania rurociągu tłocznego projektuje się w najwyższych punktach sieci 

kolumny z zaworem napowietrzająco – odpowietrzającym. Zawory należy montować na 

trójnikach, na poziomym odcinku rurociągu w pozycji pionowej przy maksymalnym odchyleniu 

+/- 2°. Przed zaworami wymagane jest zamontowanie armatury odcinającej umożliwiającej 

przeprowadzenie prac konserwacyjnych. Kolumny zabudować w rurze osłonowej karbowanej 

PP ø1000 (dla DN150) i ø600 (dla DN50) z włazem żeliwnym na pierścieniu odciążającym 

/stożku betonowym/. Wypełnić przestrzeń między kolumną a rurą osłonową materiałem 

wypełniającym. Materiał wypełniający układać warstwami grubości 30 cm zagęszczonymi do 

90% objętości aż do uzyskania wysokości = 20 cm do pokrywy kolumny. Na obsypkę/ materiał 

wypełniający należy stosować piaski pozbawione dużych kamieni i innych zanieczyszczeń 

stałych i ostrych, które mogą powodować uszkodzenia kolumny. 
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1.6.2. Sieć wodociągowa 

Połączenia armatury żeliwnej wykonane na złącza kołnierzowe. Prowadzenie wodociągu ze 

spadkami podanymi na rysunkach profili podłużnych.  

Zabudowa armatury wodociągowej (trójniki, zasuwy, hydranty p. poż.) wymaga 

zabezpieczenia antykorozyjnego. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby powłoki izolacyjne 

nie miały kontaktu z elementami PE. 

Na przyłączach domowych przewidziany został montaż studni wodomierzowych 

wyposażonych w armaturę przystosowaną do zdalnego odczytu stanu licznika. Proponuje 

się studzienki wodomierzowe typu KAJMA II firmy JAFAR lub równoważne. Studzienki 

wykonane z tworzyw sztucznych PVC, z ociepleniem pod pokrywą, chroniącą przed 

zamarznięciem. Studnia o średnicy wewnętrznej 500 mm przystosowana do montażu 

dwóch zestawów wodomierzowych. Studnie wodomierzowe lokalizowane są poza posesją, 

ze względu na łatwy dostęp dla obsługi.  

1.7. Technologia robót ziemnych 

Prowadzenie robót ziemnych powinno poprzedzić dokładne wytyczenie projektowanej 

trasy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. 

Przyjęto, iż kanalizacja oraz wodociąg będą wykonywane metodą przewiertu sterowanego 

w głównym ciągu ulicy Kolejowej i Irysów oraz wykopu otwartego w pozostałych 

wypadkach (przyłącza do budynków). 

Należy przestrzegać zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy obiektów 

liniowych w wykopach w gruntach nieskalistych (kat. I-IV). 

W pasie robót ziemnych w wykopach występują grunty antropogeniczne, mineralne grunty 

czwartorzędowe zarówno spoiste jak i niespoiste oraz spoiste zwietrzeliny karbońskie. 

Należy przewidzieć wystąpienie konieczności odwodnienia wykopu. Zgodnie z opinią 

geotechniczną warunki gruntowe uznaje się za proste. Grunty te w przypadku uzyskania 

wskaźnika zagęszczenia zgodnego z dokumentacją projektową częściowo będą mogły być 

wykorzystane przy zasypywaniu wykopów. Wykopy prowadzić mechanicznie, tylko w 

miejscach kolizji ręcznie. Projektuje się wykopy o ścianach prostych, pionowe deskowanie 

ścian wykopu za pomocą lekkich profili, dyli, płyt przenośnych lub przesuwnych 

wyciąganych w trakcie wypełniania wykopu gruntem (zagęszczanie warstwowe). 

Zaprojektowano wykopy o szerokości 1,0m. 

Wykopy nie powinny być przekopane, ich głębokość powinna uwzględniać jedynie 

podsypkę piaskową. Sieć i obiekty stanowiące jej uzbrojenie należy posadowić na gruntach 

nośnych. Występowanie gruntów nośnych powinno być potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy wykonanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli w trakcie prowadzenia 

robót napotkamy grunt torfowy lub gliniasty, należy go bezwzględnie wybrać, a miejsca te 

uzupełnić piaskiem. Grunt z wykopów nadający się do zasypki składować na odkład, 

natomiast pozostały wywieźć na wyznaczone stanowisko nie dalej jak 5 km od miejsca 

prowadzenia robót. Na odcinkach zlokalizowanych w gruntach ornych oraz w terenach 

zielonych, należy oddzielić warstwę humusu i złożyć na odkład w celu ponownego 



12 
 

rozścielenia po zakończonych robotach. Wszystkie nie przewidziane do likwidacji 

napotkane przewody podziemne na trasie projektowanych przewodów, krzyżujące się lub 

biegnące równolegle z wykopem, zabezpieczyć przed uszkodzeniem w sposób 

umożliwiający ich dalszą eksploatację. Powyższe prace wykonać pod nadzorem 

odpowiednich służb eksploatacyjnych. Wszystkie przewody przewidziane do likwidacji, 

krzyżujące się lub biegnące po trasie nowoprojektowanych kanalizacji i wodociągu należy 

zdemontować i przekazać do dyspozycji właściciela. 

Kanalizację sanitarną ciśnieniową układać na warstwie piasku grubości 20 cm. Ułożony 

odcinek rury po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej spadku wymaga 

zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku dobrze zagęszczonego do 

wysokości 0,30 m. Obsypkę zagęszczać ręcznie do uzyskania współczynnika 0,95 – 1,0. 

Obsypkę należy wykonać z zachowaniem dostępu do dołka montażowego. Dołki 

montażowe ulegają zasypaniu piaskiem po próbie szczelności złącz danego odcinka. 

Wykopy zasypywać piaskiem z ręcznym zagęszczeniem, do wysokości 0,5 m ponad wierzch 

rury warstwami 15 cm do uzyskania współczynnika 0,95; powyżej zasypywać łatwo 

wiążącym się gruntem, może to być grunt rodzimy, oraz zagęszczać mechanicznie 

warstwami 20 cm do uzyskania współczynnika 0,95 poza pasem jezdni oraz 1,0 w pasie 

jezdni.  

Miejsca połączeń wodociągu należy ułożyć w wykopie na podłożu piaskowym 0,25 m 

z pełną obsypką piaskową do wysokości 0,25 m. Zasypka wodociągu po wykonaniu prób 

ciśnieniowych powinna być prowadzona ręcznie z zagęszczeniem warstwowym przy 85 – 

90% wg zmodyfikowanej próby Proctora. 

Po wykonaniu prób ciśnieniowych i pełnej obsypki rurociągu dokonać oznaczeń trasy 

prowadzenia wodociągu specjalną taśmą informacyjną przewidzianą do wykrywaczy 

metalu. 

W trakcie wykonawstwa wykopów należy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać 

obowiązujących zasad i przepisów BHP. 

Jako wierzchnią warstwę w pasach drogi wykonać podbudowę gr. 30 cm z kruszywa 

łamanego na podbudowie piaskowej. 

W przypadku zbierania się wód w małych ilościach, na dnie wykopu wykonać studzienki 

odwadniające z rur betonowych ø 500 mm, h=1 m. Wodę ze studzienek pompować 

pompami zatapialnymi i odprowadzić wężem do istniejących cieków wodnych do czasu 

montażu rurociągów i wykonania zasypki. W przypadku zbierania się wody w większych 

ilościach, odwodnienie wykopów prowadzić igłofiltrami. W tym przypadku prace 

odwodnieniowe powinny być prowadzone na podstawie odpowiedniego projektu przez 

specjalistyczną firmę. Decyzje o wyborze metody odwodnienia wykonawca powinien 

podjąć za zgodą inwestora na etapie realizacji robót, dostosowując metodę odwodnienia 

do panujących aktualnie warunków. 

W trakcie wykonywania robót należy zapewnić możliwość utrzymania ruchu kołowego oraz 

przejścia dla pieszych w miejscach gdzie wykop przecina poprzecznie ulicę, drogę 

dojazdową lub ciągi piesze. Na przejazdach należy wykonać pomosty przejazdowe typu 

ciężkiego. Przejścia dla pieszych zapewnić wykonując kładki z bali drewnianych o gr. 32 mm 
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ułożonych na krawędziakach 120x60 mm. Balustrady wykonać na wysokości 1,2 m. Wykopy 

należy prawidłowo zabezpieczyć i oznakować. Miejsca robót ziemnych i montażowych w 

obrębie pasa ruchu drogowego należy zabezpieczyć przez ustawienie barier 

oświetleniowych, świecących w nocy światłami ostrzegawczymi oraz ustawienie 

odpowiednich znaków drogowych zgodnie z Kodeksem Drogowym. Po zakończeniu robót 

należy nawierzchnie doprowadzić do stanu pierwotnego z uwzględnieniem odbudowy 

nawierzchni drogowej, ułożenia nowych chodników, a w terenach rolnych i zielonych 

wierzchniej warstwy humusu, uprzednio zdjętej. 

 

 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy: 

- zapoznać się z oryginałem protokołu z Narady Koordynacyjnej oraz uzgodnieniami 

dodatkowymi, 

- uzgodnić z zarządcą drogi warunki zajęcia pasa drogowego drogi gminnej lub prowadzenia 

w nim robót, 

- zawiadomić właścicieli gruntów o planowanym wejściu na ich teren, 

- zawiadomić użytkowników istniejącego uzbrojenia terenu o przystąpieniu do robót 

w pobliżu tego uzbrojenia, 

- wykonać tzw. przekopy kontrolne celem dokładnego zlokalizowania istniejącego 

uzbrojenia.   

Nie rozpoznano w podłożu gruntów skalistych, niemniej jednak istnieje możliwość, że takie 

grunty (piaskowce i łupki) mogą pojawić się w północnej części terenu oraz w południowej 

części terenu, gdzie z kolei mogą w dnie wykopów pojawić się wapienie, margle i dolomity. 

Może to świadczyć o konieczności zastosowania mechanicznego odspojenia skał 7 kategorii 

urabialności. 

Należy przewidzieć możliwość wystąpienia wód gruntowych, i w związku z tym, konieczność 

odwodnienia wykopów poprzez igłofiltry. 

1.8. Warunki wykonania  

Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać zezwolenie na wejście i prowadzenie robót 

w pasie drogi gminnej oraz uzyskać zgodę zarządcy drogi.  

W obrębie działek prywatnych termin zajęcia terenu należy uzgodnić z właścicielami 

terenów. Integralną częścią opracowania są „Oświadczenia” będące deklaracją 

mieszkańców o wyrażeniu zgody na budowę kanalizacji lub/i wodociągu na działce. 

Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszelkich uwag mieszkańców 

naniesionych na ww. „Oświadczeniach” m.in. lokalizacje i długości przewiertów, adnotacje 

o zastosowaniu pompowni w wersji z włazem przejezdnym, oraz odtworzenie terenu do 

stanu pierwotnego. W czasie wykonywania robót należy przestrzegać warunków wydanych 

przez instytucje uzgadniające i dokonujące odbiorów technicznych. 
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Wykopy pod przewody wykonać zgodnie z przepisami zawartymi w normach oraz zasadami 

sztuki budowlanej.  

Nawierzchnię zieleńców zniszczonych podczas wykopów odtworzyć z wykonaniem 

warstwy humusu o grubości min. 15 cm wraz z obsianiem odpowiednią mieszkanką traw 

wraz z zabiegami pielęgnacyjnymi w okresie wzrostu roślin, do czasu właściwego 

zadarnienia terenu.  

Przy odtwarzaniu nawierzchni należy przestrzegać następujących wymogów: 

- stosować wyłącznie materiały nowe, dopuszczone do stosowania pod ciąg 

komunikacyjny; 

- do wykonania warstwy podbudowy, zwłaszcza warstwy dolnej, może być wykorzystany 

materiał podbudowy pierwotnej, jeżeli był składowany oddzielenie i nie został 

zanieczyszczony gruntem podłoża oraz innymi materiałami obcymi. Należy przestrzegać 

odbudowy warstw o takiej grubości i z takich materiałów, jakie posiada istniejąca 

konstrukcja nawierzchni jezdni. Jeżeli nie jest możliwe zastosowanie takich samych 

materiałów, to należy zastosować materiały podobne o wymaganych parametrach 

technicznych i eksploatacyjnych określonych szczególnie w PN S06102:1997 „Podbudowa 

z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, w dostosowaniu do występującego obciążenia”. 

Jezdnie asfaltowe odtworzyć jako jezdnie o kategorii ruchu KR2: 

- krawędzie asfaltu należy docinać tak, aby powstała po przycięciu figura miała kształt 

zbliżony do prostokąta lub kwadratu. Niedopuszczalne jest tworzenie figur o kątach ostrych 

i rozwartych. Na przygotowanej podbudowie, tj. oczyszczonej i skropionej asfaltem 

upłynnionym lub emulsją asfaltową, należy rozłożyć warstwę wyrównawczą lub wiążącą, a 

następnie warstwę ścieralną z mieszanki mineralno-asfaltowej. Skład mieszanki mineralno 

– asfaltowej i grubość warstwy powinna być zgodna z wymaganiami i warunkami 

obowiązujących norm przedmiotowych i specyfikacji technicznych. Warstwy nawierzchni 

powinny być należycie zagęszczone zestawem walców lub zagęszczarkami mechanicznymi 

(przy małych powierzchniach). Nawierzchnia powinna być ułożona w równym poziomie z 

nawierzchnią dotychczasową przy zachowaniu wymaganych spadów. Spoiny na styku 

nawierzchni należy zalać masą asfaltową. Prace należy wykonać przy korzystnych 

warunkach atmosferycznych. W przypadku wykonywania odtworzenia warstw jezdnych 

nawierzchni w okresie o niesprzyjających warunkach atmosferycznych, np. w okresie 

zimowym, opadach atmosferycznych itp., należy warstwy jezdne wykonać jako 

tymczasowe przy użyciu materiałów rozbieralnych, np: kruszywo kamienne, kostka 

betonowa o grubości min. 8 cm, kostka kamienna rzędowa lub nieregularna lub bloczki 

betonowe drogowe o grubości min. 12 cm. Po nastaniu sprzyjających warunków 

atmosferycznych należy natychmiast przystąpić do odtworzenia nawierzchni do stanu 

końcowego. 

Przejście siecią kanalizacji sanitarnej w odległości mniejszej niż 0,75m od krawędzi jezdni 

należy wykonać ze wzmocnieniem ławy oporowej krawężników wraz z ich wymianą w 

przypadku uszkodzenia. Prace należy wykonać w taki sposób, aby nie pogorszyć stanu 

technicznego konstrukcji elementów drogi. 
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Komory przewiertowe, po wykonaniu przewiertu - wykop uzupełnić piaskiem i 

odpowiednio zagęścić, teren należy przywrócić do stanu pierwotnego zgodnie z warunkami 

Zarządcy Nieruchomości. 

Teren prac należy uporządkować oraz przywrócić do stanu pierwotnego. 

1.9. Technologie bezwykopowe 

Odcinki sieci w głównym ciągu ul. Kolejowej i ul. Irysów oraz przyłączy wodociągowych i 

kanalizacji ciśnieniowej, zgodnie z profilami podłużnymi, należy wykonać metodą 

przewiertu poziomego (tzw. przewiert zwykły) rurą przewodową PE-RC jednowarstwową.  

 1.10. Przekroczenie rzeki Wielonka 

Przejście kanalizacji pod rzeką Wielonka kolektorem tłocznym ø160mm, wykonać jako 

przewiert sterowany pod dnem rzeki za pomocą rury o średnicy 160x14,6mm PE100 RC SDR 

11, w rurze ochronnej ø250mm. Rurociąg kanalizacji posadowić na głębokości min. 1,5 m 

pod dnem rzeki licząc do wierzchu rury ochronnej. 

1.11. Przekroczenie torów linii kolejowej 

Zaprojektowana trasa kanalizacji sanitarnej będzie wymagać przekroczeń torów 

kolejowych, które zostały opracowane w odrębnym projekcie budowlanym. 

1.12. Trasowanie sieci 

Trasa kanalizacji i wodociągu została uzgodniona na Naradzie Koordynacyjnej. Przed 

rozpoczęciem budowy wykonawca powinien dokładnie wytyczyć w planie i wyznaczyć 

wysokości wszystkich elementów trasy kanalizacji i wodociągu w terenie, zgodnie 

z projektem. 

Nie wyklucza się istnienia niewskazanego na mapach i w uzgodnieniach (niezgłoszonego do 

inwentaryzacji) uzbrojenia podziemnego tworzącego kolizje z projektowaną siecią. 

W miejscach skrzyżowań przewodów z istniejącym uzbrojeniem należy zachować 

minimalną odległość pionową równą 20 cm. W przypadkach uzasadnionych należy 

zastosować rury ochronne po uzgodnieniu z jednostkami branżowymi. W przypadku 

zaistnienia kolizji wymagających przebudowy istniejących urządzeń, wykonawca 

zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym jednostkę branżową odpowiedzialną 

za eksploatację kolidujących urządzeń i przyszłego eksploatatora sieci w celu uzgodnienia 

sposobu przebudowy. Przebudowy należy dokonać w porozumieniu i pod nadzorem 

eksploatatora sieci.  

Mapy geodezyjne nie posiadają wszystkich rzędnych zagłębienia istniejących urządzeń 

uzbrojenia podziemnego. Dlatego założono, że: 

- kable energetyczne są standardowo posadowione ok. 0,8-1,0 m poniżej poziomu terenu, 
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- zagłębienie istniejących kabli telekomunikacyjnych odczytano z mapy geodezyjnej lub, 

w przypadku braku danych geodezyjnych, założono ich posadowienie ok. 0,6 – 0,8 m 

poniżej poziomu terenu, 

- zagłębienie istniejących sieci wodociągowych założono na głębokości 1,2 – 1,4 m. 

Projektowane kanalizacja sanitarna oraz wodociąg, w obecnym etapie, nie przewiduje 

konieczności wycinki drzew. Podczas prowadzenia prac w sąsiedztwie drzew (w strefie 

korzeniowej drzew), prace należy prowadzić w sposób zapewniający właściwy stan 

biologiczny aby nie dopuścić do zniszczenia drzewostanu. 

1.13. Próba szczelności i dezynfekcja 

Po montażu sieć wodociągową i przyłącze wody poddać próbie szczelności na ciśnienie 1,0 

MPa, wypłukać i zdezynfekować. Po sprawdzeniu i zabezpieczeniu wszystkich złączy 

rurociąg napełnić wodą i przeprowadzić próbę ciśnienia na 1,5 maks. ciśnienia roboczego, 

lecz mniej niż 1 MPa. Próbę szczelności wodociągu wykonać przed całkowitym zasypaniem 

zgodnie z PN-81/B-10725. Po wykonaniu próby szczelności wodociągu należy dokładnie 

przepłukać aż do momentu, kiedy w próbkach wody nie będzie zanieczyszczeń stałych i 

zabarwień wody. Następnie wodociąg należy zdezynfekować poprzez dawkowanie wody 

chlorowanej o zawartości minimum 50 mg Cl2/dm3 przy powolnym napełnianiu rurociągu. 

Po upływie 24 godzin rurociąg ponownie przepłukać czystą wodą. Po zakończeniu prac 

montażowych podczas zasypywania wykopów należy dokonać oznakowań trasy 

prowadzenia wodociągu przez ułożenie na wysokości 0,50 m od góry wykopu taśmy 

znacznikowej z tworzywa sztucznego z wkładką metalową trwale połączoną z elementami 

stalowymi armatury. Wykonany wodociąg należy trwale oznakować – miejsca zabudowanej 

armatury przez wykonanie tablic orientujących zgodnie z wymogami PN – 86/B-09700. 

Próbę szczelności dla rurociągu kanalizacyjnego wykonać tak jak dla wodociągu, tj. po 

montażu sieć i przyłącza kanalizacji poddać próbie szczelności na ciśnienie 1,0 MPa. Po 

sprawdzeniu i zabezpieczeniu wszystkich złączy rurociąg napełnić wodą i przeprowadzić 

próbę ciśnienia na 1,5 maks. ciśnienia roboczego, lecz mniej niż 1 MPa. Próbę szczelności 

kanalizacji wykonać przed całkowitym zasypaniem zgodnie z PN-81/B-10725, PN-

EN805/AP1. 

1.14. Zabezpieczenie kabli energetycznych 

Kable energetyczne należy zabezpieczyć zgodnie z warunki wydanymi przez ich właścicieli i 

treścią norm. W miejscu zbliżenia i skrzyżowania z kablem energetycznym wykopy 

prowadzić ręcznie w obrębie 2 m na długości kabla pod nadzorem odpowiednich służb 

eksploatacyjnych, pracowników Pogotowia Energetycznego, po uprzednim powiadomieniu 

o przystąpieniu do prac. Kable energetyczne należy zabezpieczyć rurami ochronnymi 

dwudzielnymi grubościennymi DN 110 wpuszczonymi w boczne ściany wykopu.  

Utrzymać odległość 1,5 m od słupów energetycznych. Wykopy należy wykonać ręcznie 

w obrębie słupów. Słupy podeprzeć wyporami drewnianymi o rozstawie kołowym 120°. 
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1.15. Zabezpieczenie kabli i kanalizacji telefonicznej 

W miejscu zbliżenia i skrzyżowania z kablami telefonicznymi i telekomunikacyjnymi wykopy 

prowadzić ręcznie w obrębie 2 m na długości kabla pod stałym nadzorem odpowiednich 

służb eksploatacyjnych po uprzednim powiadomieniu o przystąpieniu do prac. Kable 

telefoniczne należy zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi grubościennymi DN 

110 wpuszczonymi w boczne ściany wykopu. W miejscu zbliżenia i skrzyżowania z 

kanalizacją telefoniczną obudowaną, wykopy prowadzić ręcznie do głębokości 

posadowienia w obrębie 5 m na długości kanalizacji telefonicznej. Istniejący kanał należy 

zabezpieczyć w trakcie prowadzenia robót, poprzez podwieszenie go do stalowych belek 

dwuteowych 200-240 umieszczonych na powierzchni terenu co około 0,5 m. Po 

zakończeniu prac ziemnych grunt pod kanałem ubić i na szerokość wykopu wzmocnić ławą 

betonową w celu zabezpieczenia przed osiadaniem gruntu i naruszeniem kanału. 

Przed zasypaniem zgłosić do odbioru organom właściwym. 

1.16. Zabezpieczenie przewodów wodociągowych 

Wykopy należy prowadzić ręcznie w obrębie 2 m od osi wodociągu. Nad wodociągiem 

ułożyć belkę drewnianą i opasać ją linami co ok. 0,5 m. Po zakończeniu robót przestrzeń 

w obrębie kolizji wypełnić piaskiem, dobrze go zagęszczając w celu uniknięcia obsunięcia 

przewodu.  

1.17. Zabezpieczenie ruchu 

Miejsca robót ziemnych i montażowych w obrębie pasa ruchu drogowego należy 

zabezpieczyć przez ustawienie barier oświetleniowych, świecących w nocy światłami 

ostrzegawczymi oraz ustawienie odpowiednich znaków drogowych zgodnie z Kodeksem 

Drogowym. 

1.18. Warunki BHP 

Roboty budowlane prowadzone w związku z realizacją projektowanych sieci 

kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz obiektów z nimi związanych stwarzają 

zagrożenie dla osób postronnych jak również dla personelu wykonującego prace. 

 

 

W związku z tym należy przestrzegać wymogów określonych w: 

a) OBWIESZCZENIU MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 28 

sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy 

i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

b) ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 
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c) ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia, 

d) USTAWIE z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (wraz z późniejszymi zmianami), 

e) ROZPORZĄDZENIU MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA z dnia 14 

grudnia 1994 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie (wraz z późniejszymi zmianami), 

f) ROZPORZĄDZENIU MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI dnia 7 czerwca 

2010 roku, w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (wraz z późniejszymi zmianami), 

g) Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

h) Polskich Normach mających zastosowanie do przedmiotu dokumentacji budowlanej, 

i) Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów BHP (DZ.U. nr 129, poz.844), 

j) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r. 

w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (DZ.U. nr 

96, poz. 437), 

k) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1193r. 

w sprawie BHP w oczyszczalniach ścieków (Dz.U. nr 96, poz. 438). 

Roboty budowlano-montażowe prowadzić zgodnie z: 

- warunkami Instytucji uzgadniających i dokonujących odbiorów technicznych, 

- instrukcjami wykonania i montażu opracowanymi przez producentów materiałów 

i urządzeń zastosowanych w projekcie, oraz przepisami ze szczególnym uwzględnieniem 

przepisów BHP. 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest zobowiązany 

opracować instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników 

w zakresie wykonywanych przez nich robót. 

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopuszczeniem do robót powinni 

posiadać aktualne przeszkolenie w zakresie BHP. Za przestrzeganie przepisów i zasad BHP 

na budowie odpowiedzialni są kierownicy budowy, kierownicy robót, majstrzy, brygadziści 

oraz inspektorzy nadzoru. 

Do obiektów o potencjalnym zagrożeniu zatruciem kwalifikuje się przepompownia ścieków 

oraz osadnik przepływowy, ze względu na czasowe przetrzymywanie ścieków i osadów. 

Przepompownia jest obiektem bezobsługowym pracującym automatycznie, osadnik 

opróżniany jest z terenu za pomocą wozu asenizacyjnego. Obsługa obiektów sprowadzi się 

do: 

- Okresowej kontroli stanu urządzeń, 

- Usuwania na bieżąco występujących usterek i zakłóceń w funkcjonowaniu pompowni 

(bieżąca konserwacja), 

- Okresowego przekazywania pomp do przeglądów zgodnie z dokumentacją techniczno – 

ruchową tych urządzeń. 

 



19 
 

W normalnym stanie pompy wyciąga się stojąc na płycie stropowej zbiornika. Okresowa 

konserwacja zaworów i naprawy odbywać się będą z poziomu terenu. 

 

1.19. Warunki odbioru 
Roboty montażowe w czasie ich wykonywania podlegają kontroli ze strony przyszłego 

użytkownika. W trakcie wykonywania robót dokonywane są odbiory częściowe tzw. robót 

zanikających, tzn. robót nie dających się zweryfikować po całkowitym zakończeniu budowy. 

Odbiory te obejmują: 

- sprawdzenie wykonania podłoża, 

- sprawdzenie faz układania rurociągów (spadki, rzędne posadowienia, trasa). 

- sprawdzenie połączenia rur, 

Odbiór końcowy obejmuje całokształt robot na określonym odcinku. Do odbioru 

końcowego Wykonawca winien przygotować kompletną dokumentacją budowy tzn. 

- inwentaryzacją geodezyjną, 

- protokół robót zanikowych, 

-dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie prowadzenia 

robót, naniesionymi na planie sytuacyjnym. 

1.20. Uwagi końcowe 
• Pracownicy wykonujący roboty winni być przeszkoleni przez pracodawcę w zakresie 

bhp i w zakresie prawidłowej pracy i mieć doświadczenie na innych poprzednio 

prowadzonych budowach 

• Należy przygotować instrukcję określającą zachowanie pracowników w przypadku 

wystąpienia zagrożeń. 

• Roboty budowlano-montażowe należy prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych 

ze ścisłym przestrzeganiem przepisów - Prawa budowlanego, BHP, obowiązujących PN 

oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z ogólnymi warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-wykonawczych. 

• W przypadku wykrycia niezidentyfikowanego uzbrojenia podziemnego należy wykop 

zabezpieczyć i zawiadomić inwestora. 

• Przed zasypaniem wykopów należy zgłosić zamontowane rurociągi do odbioru 

technicznego oraz zlecić wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ww. 

rurociągów. 

• Zastosowany materiał (polietylen) nie wymaga stosowania nasuwek kompensacyjnych 

i zabezpieczeń antykorozyjnych. 

• Wodociąg i rurociąg kanalizacyjny przed zasypaniem wykopu należy poddać próbie 

szczelności na ciśnienie 1,5 Pnom, lecz nie mniej niż 1 MPa, a wodociąg dodatkowo 

płukaniu i dezynfekcji. 

• Prace wykonać zgodnie z uzgodnieniami z właścicielami uzbrojenia podziemnego 

i pasa drogowego. 
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2. Informacja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

a) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność 
realizacji poszczególnych robót. 

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 

W zakres zamierzenia inwestycyjnego wchodzą: 

• Wytyczenie rzędnych geodezyjnych. 

• Rozbiórka istniejących elementów oznakowania. 

• Przygotowanie podłoża gruntowego. 

• Wykopy kontrolne. 

• Wykopy pod ułożenie sieci kanalizacji sanitarnej 

• Wykonanie nasypu drogowego. 

• Wykonanie nowej podbudowy, warstwy wiążącej oraz ścieralnej. 

• Wykonanie nawierzchni jezdni,. 

• Prace wykończeniowe. 

b) Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które 
mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

• Wykopy pod wymianę podbudowy i wszelkie prace, maszyny i urządzenia związane 

z wykopem, 

• Dźwig budowlany, 

• Rozdzielnie budowlane, 

• Przewody elektryczne. 

c) Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących 
podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje 
zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

• Prace w pobliżu linii niskiego i średniego napięcia, 

• Przysypanie pracowników podczas wykonywania wykopu oraz w czasie trwania prac w 

tym wykopie , 

• Niestabilność dźwigu i elementów prefabrykowanych przy ich montażu, 

• Zatrucie lub zachlapanie oczu w czasie trwania prac związanych z rozściełaniem 

warstwy asfaltu, 

• Możliwość uderzenia, przygniecenia pracowników przez przedmioty, spadające 

z góry, 
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• Możliwość porażenia prądem elektrycznym. 

d) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Nie przewiduje się stosowania specjalnych wymagań odmiennych od zawartych w 

aktualnie obowiązujących przepisach ogólnych, instrukcjach branżowych i przepisach BHP. 

Podczas przygotowania, prowadzenia i zakończenia robót wraz ze wszelkimi czynnościami 

wstępnymi i kończącymi dany zakres robót budowlano-montażowych, należy stosować 

odpowiednie procedury zawarte we właściwych i aktualnie obowiązujących przepisach. 

Dlatego instruktaż pracowników powinien być przeprowadzany stosownie do tych 

przepisów, z którymi wykonawca zobowiązany jest się zapoznać. Należy podkreślić, że 

wykonawca robót zobowiązany jest stosować wymagania odpowiednich obowiązujących 

przepisów, niezależnie od przepisów cytowanych w dokumentacji i uzgodnieniach, a 

których aktualność powinien sprawdzić. Poniżej podano podstawowe wytyczne 

prowadzenia instruktażu pracowników. Przed rozpoczęciem budowy i robót należy 

zapoznać pracowników z: 

• Dokumentacją techniczną, rozwiązaniami materiałowo-konstrukcyjnymi oraz  organizacją 

budowy 

• Wykazem i rodzajem prac o szczególnym zagrożeniu 

• Zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, ładu 

i porządku 

• Obowiązkiem stosowania środków ochrony osobistej 

• Obowiązkiem dbałości o stan narzędzi maszyn i urządzeń 

• Obowiązkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami 

alarmowymi 

• Zasadami bezpieczeństwa pracy w warunkach zimowych 

• Zagrożeniami ppoż. dla otaczającego terenu  

• Odpowiedzialnością pracownika za naruszenie przepisów BHP 
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e) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 
budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną 
komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 
awarii i innych zagrożeń. 

• Plac budowy powinien być otoczony ogrodzeniem z bramą wjazdową dwuskrzydłową 

i wejściem dla pieszych. 

• Wszelkie wykopy wykonać z bezpiecznym nachyleniem ścian wykopu lub 

z zabezpieczającym rozparciem. 

• Ławy fundamentowe, szalunki ścian podziemia oraz prace betoniarskie wykonać 

z należytym zabezpieczeniem. 

• Maszyny, urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu powinny 

posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

• Wszystkie prace budowlane powinny być wykonywane przez osoby zapoznane 

z przepisami bhp dotyczącymi prowadzenia robót budowlano-montażowych. 

• Należy określić ilość, sprawdzić jakość sprzętu dla zabezpieczenia pracowników 

pracujących na wysokości. Stosowanie środków ochrony zbiorowej zabezpieczających 

przed upadkiem z wysokości w postaci balustrad i barier ochronnych, pokryw otworów 

technologicznych w stropach. 

• Należy określić systemy rusztowań i skratowań niezbędnych przy pracach 

budowlanych 

• i sprawdzić czy mają atesty bhp. 

• Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby (materiały) 

budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania 

w budownictwie. 

• Zastosować się do instrukcji producentów środków chemicznych używanych 

na budowie. 

• Roboty budowlano-montażowe powinny być prowadzone w sposób bezpieczny, 

określony w projekcie organizacji robót. 

• Teren budowy oraz wszelkie miejsca zagrożenia należy zabezpieczyć, oraz wyznaczyć 

strefy bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. 

• Przy prowadzeniu robót na wysokości tj. powyżej 1,0 m należy wykonać zabezpieczenia 

chroniące pracowników przed upadkiem. 
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• Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład obowiązany jest zaopatrzyć go 

w odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

• W celu prawidłowego rozmieszczenia wszystkich niezbędnych do prowadzenia 

budowy urządzeń i zachowania porządku na budowie należy opracować dokładny 

projekt organizacji placu budowy. 

• Zakazuje się transportu materiałów nad stanowiskami roboczymi. 

• Obowiązuje sygnalizacja przemieszczania. 

• Materiały składować na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych placach. 

• Odpady technologiczne składować w wyznaczonych miejscach z segregacją utylizacji. 

• Wyposażyć plac budowy w sprzęt ppoż. 

• Obowiązuje zakaz palenia odpadów budowlanych. 

• Stosowanie środków ochrony zbiorowej zabezpieczających przed uderzeniem przez 

materiały, przedmioty, narzędzia spadające z góry w postaci daszków ochronnych nad 

wejściami do budynków, oraz nad stanowiskami pracy zlokalizowanymi w strefach 

niebezpiecznych, siatek ochronnych podczas prac na rusztowaniach zewnętrznych. 

• Systematyczne przeprowadzanie pomiarów sprawdzających aktualny stan ochrony 

przeciwporażeniowej instalacji i urządzeń elektrycznych eksploatowanych 

na budowie. 

• Zapewnienie okresowych przeglądów maszyn, urządzeń i elektronarzędzi. 

• Stosowanie sprzętu ochrony osobistej w postaci hełmów przeciwuderzeniowych, 

szelek bezpieczeństwa, okularów ochronnych, ochronników słuchu. 

• Stosowanie instrukcji BHP w odniesieniu do poszczególnych robót i stanowisk pracy. 

• Stosowanie oznakowań znakami BHP i wygrodzeń miejsc niebezpiecznych 

na budowie. 

• Stosowanie zakazu wstępu w strefy niebezpieczne osobom postronnym. 

• Zapewnienie stałego i bezpośredniego nadzoru nad pracą ludzi na budowie. 

• Zapewnienie bieżących szkoleń BHP dla pracowników wszystkich szczebli. 

• Zapewnienie systematycznych kontroli przestrzegania przepisów i zasad BHP. 

• Powołanie koordynatora BHP na budowie. 

• Zapoznanie wszystkich pracowników z zagrożeniami i ryzykiem zawodowym 

występującym na poszczególnych stanowiskach pracy, podczas poszczególnych robót. 
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• Zapewnienie odpowiedniego doświetlenia  miejsc pracy nieoświetlonych 

wystarczająco światłem naturalnym. 

• Zapewnienie odpowiednich dróg komunikacji samochodowej i pieszej na budowie. 

• Zapewnienie wszystkim pracownikom bieżącej opieki medycznej ze strony lekarza 

medycyny pracy uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych 

pracowników. 

• Zapewnienie podręcznego sprzętu p.poż w postaci gaśnic i kocy gaśniczych. 

• Zapewnienie apteczek pierwszej pomocy przedlekarskiej. 

f) Zagospodarowanie placu budowy 

W celu prawidłowego rozmieszczenia wszystkich niezbędnych do prowadzenia budowy 

urządzeń i zachowania porządku na budowie należy opracować dokładny projekt 

organizacji placu budowy. 

Podstawowe wyposażenie placu budowy: 

• Ogrodzenie placu budowy oraz brama wjazdowa. 

• Droga dojazdowa do magazynu i składowiska. 

• Stanowisko przygotowania betonu i zaprawy, zbrojenia i przygotowania deskowań. 

• Tymczasowe zaplecze socjalne; przebieralnie i jadalnie. 

• Zaplecze biurowe. 

• Magazyn. 

• Urządzenia sanitarne. 

• Pomieszczenia dla ochrony budowy. 

• Zadaszenie składowiska niektórych materiałów wrażliwych na niekorzystne warunki 

atmosferyczne. 

• Składowisko otwarte. 

• Przyłącza poboru wody i energii elektrycznej. 

• Urządzenia przeciwpożarowe. 

• tablica informacyjna 

g) Podsumowanie - zalecenia końcowe. 

• Pracownicy wykonujący roboty winni być przeszkoleni przez pracodawcę w zakresie 

bhp i w zakresie prawidłowej pracy i mieć doświadczenie na innych poprzednio 

prowadzonych budowach 
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• Należy przygotować instrukcję określającą zachowanie pracowników w przypadku 

wystąpienia zagrożeń. 

• Roboty budowlano-montażowe należy prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych 

ze ścisłym przestrzeganiem przepisów - Prawa budowlanego, BHP, obowiązujących PN oraz 

zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z ogólnymi  warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano-wykonawczych.  
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3. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

2a-2c’’. Projekt Zagospodarowania Terenu cz. 1, 2, 3, 3.1. 1:500  

3.1-3.5. Profile podłużne sieci kanalizacji sanitarnej 1:100/500 

3.6-3.8. Profile podłużne sieci wodociągowej  1:100/500 

4. Przydomowa pompownia z zestawem odcinającym - 

5. Schemat studni wodomierzowej  1:10 

6. Schemat przyłączenia hydrantu - 

7a-7g. Schemat węzłów przyłączeniowych - 

8. Schemat bloków oporowych -  

9. Zestawienie parametrów stalowych rur ochronnych (przewiertowych) -  

10. Zabezpieczenie kabli energetycznych i teletechnicznych 1:30  

10a. Zabezpieczenie istniejących rurociągów w wykopie - 

11. Plan zagospodarowania terenu tłoczni T2 1:200 

11a. Przekrój konstrukcyjny placu tłoczni -  

11b. Schemat tłoczni ścieków T2 - 

12. Studnia rozprężna DN1200 - 

12a. Studnia rozprężna DN1000 -  


