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Przedmiar robót

ROBOTY  OGÓLNOBUDOWLANE - CZĘŚCIOWY 
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski dla zadania „ Budowa świetlicy Wiejskiej w miejscowości Rycerzew Gmina Kłodawa “

Zakres opracowania :

- wykonanie robót ziemnych,
- wykonanie fundamentów,
- wykonanie nowych ścian,
- wykonanie konstrukcji dachu,
- wykonanie izolacji z folii i płyty OSB,

                – powierzchnia zabudowy                                        – 455,71 m2,
                    – powierzchnia użytkowa                  –              417,70 m2,

                    – kubatura                                         –          2.050,70 m3,
        – długość budynku                                                                    –               25,27 m,

                    – szerokość budynku               –               20,79 m,
– wysokość : sali 3,58 – 7,357 m, pozostałe pomieszczenia 3,05 m,

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys został uzgodniony z Zamawiającym
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Nr
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Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

ROBOTY  OGÓLNOBUDOWLANE - CZĘŚCIOWY
1 ROBOTY ZIEMNE (KOD CPV 45111200-0, 45112500-0)
1.1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych

Wyliczenie ilości robót:

3500/10000 0,350000

RAZEM: 0,350000 ha 0,350

1.2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15·cm m2 825,000
1.3 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za każde dalsze 5·cm grubości m2 825,000
1.4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 

do 1·km, koparka 0,40 m3, kategoria  gruntu III-IV
Wyliczenie ilości robót:
pod posadzki 4,80*25,00*0,26 31,200000
ławy (6,50*2+29,00+19,00*2+14,00+15,00+12,00+5,00*2+23,00+25,00+4,

00*2+11,00+7,00*3+4,00+1,70*2+3,00)*(1,30+2,00)*0,5*1,15 435,286500
ławy (6,50*2+10,00)*(1,65+2,35)*0,5*1,15 52,900000

RAZEM: 519,386500 m3 519,387
1.5 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami 

samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód do 5 t - do 15 km m3 519,387
1.6 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki, grubość w stanie 

luźnym 25 cm, kategoria gruntu III-IV - wraz z przywiezieniem piasku
Wyliczenie ilości robót:

519,387-14,726-39,76-7,56-258,048*0,25-253,071*0,15 354,868350
RAZEM: 354,868350 m3 354,868
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2 FUNDAMENTY  I  ŚCIANY DUNDAMENTOWE BUDYNKU (KOD CPV 45262210-6, 45262310-7, 45262311-4)
2.1 Podkłady, betonowe, beton zwykły  C8/10 (B-10, transport pompą

Wyliczenie ilości robót:
ławy Ł1 (143,59+0,10*6)*0,70*0,10 10,093300
ławy Ł2 (37,75+0,10*4)*0,70*0,10 2,670500
Ławy Ł3 (18,49+0,10*2)*1,05*0,10 1,962450

RAZEM: 14,726250 m3 14,726
2.2 Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0,6 m, beton C20/25 (B-25) podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
ławy Ł1 i Ł2 143,58*0,50*0,50+37,75*0,25*0,40 39,670000

RAZEM: 39,670000 m3 39,670
2.3 Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 1.3·m, beton C20/25 (B-25) podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
4,50*4,20*0,40 7,560000

RAZEM: 7,560000 m3 7,560
2.4 Ściany żelbetowe, grubość 8·cm proste o wysokości do 3·m, beton C20/25 (B-25) podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
ściany fundamentowe podłużne (3,08*1,91+3,07*1,80+3,07*1,66+3,08*1,56*4+3,08*1,44*4+2,08*1,3

2*5+3,08*1,20*5+3,58*1,08*4)+4,80*2,00*4+4,80*1,08*2 149,906600
ściany fundamentowe poprzeczne 15,64*2,00+7,44*2,00+19,19*1,91+20,39*1,56+1,90*1,44+1,90*1,08

+3,50*1,20*3+(0,70*2+1,50)*1,08 135,141300
RAZEM: 285,047900 m2 285,048

2.5 Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy grubości, beton C20/25 (B-25) podawany pompą - do 25 cm - krotność 17 m2 285,048
2.6 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, ławy i ściany fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:
1,38479*1,10 1,523269

RAZEM: 1,523269 t 1,523
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3 IZOLACJA ŚCIAN  FUNDAMENTOWYCH (KOD CPV 45262410-8, 45320000-6, 45321000-3)
3.1 Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powłokowe bitumiczne 1-warstwowe podkładowa, roztwór asfaltowy modyfikowany 

kauczukiem SBS
Wyliczenie ilości robót:

(3,08*1,91+3,07*1,80+3,07*1,66+3,08*1,56+3,08*1,44+2,08*1,32+3,
08*1,20+3,58*1,08+19,19*1,91+20,39*1,56+20,39*1,08)*2 253,071000

RAZEM: 253,071000 m2 253,071
3.2 Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powłokowe bitumiczne 1-warstwowe masy powłokowe nawierzchniowe, roztwór asfaltowy

modyfikowany kauczukiem SBS m2 253,071
3.3 Izolacje cieplne z płyt styroduru grub. 15,0 cm,  izolacje pionowe, na zaprawie, bez siatki metalowej z obu stron ścian 

zewnętrznych m2 253,071
3.4 Przyklejenie warstwy siatki, ściany od zewnątrz

Wyliczenie ilości robót:
3,08*1,91+3,07*1,80+3,07*1,66+3,08*1,56+3,08*1,44+2,08*1,32+3,0
8*1,20+3,58*1,08+20,39*1,56+20,39*1,08 89,882600

RAZEM: 89,882600 m2 89,883
3.5 Przygotowanie podłoża - wyrównanie podłoża klejem m2 89,893
3.6 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubełkowej m2 89,893
3.7 Przygotowanie podłoża - wyrównanie podłoża klejem m2 89,893
3.8 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ścian fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:
((3,08+3,07*2+3,08*4+3,58)*2+19,19+20,39*2)*0,35 38,573500

RAZEM: 38,573500 m2 38,574
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4 ŚCIANY  KONSTRUKCYJNE (KOD CPV 45262410-8)
4.1 Ściany murowane, budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych (ściany zewnętrzne do 50 cm)

Wyliczenie ilości robót:
(19,19+24,87+7,65+3,75+3,50+1,20+9,24+9,96)*0,50*0,25 9,920000

RAZEM: 9,920000 m3 9,920
4.2 Ściany murowane, budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:
(18,69*4,00-3,50*2,40+11,11*3,05*2-1,80*2,40-
(3,50*2,40+1,57*2,05))*0,25 29,548125

RAZEM: 29,548125 m3 29,548
4.3 Ściany murowane zewnętrzne z cegieł system np. Porotherm, cegła grubości 25,0 cm

Wyliczenie ilości robót:
((19,19+10,16*2)*3,50+(14,71+7,65+3,75+3,50+1,20+9,24)*2,50)*0,2
5 59,602500

minus okna i drzwi -(3,37*2,40*2+2,97*2,40+3,20*2,40*6+2,00*2,40*4+5,00*1,20*0,5)*0,
25 -22,896000

RAZEM: 36,706500 m3 36,707
4.4 Ściany murowane, budynków  z cegieł pełnych słupki na tarasie

Wyliczenie ilości robót:
(0,50+0,25)*3,50*0,25*2 1,312500

RAZEM: 1,312500 m3 1,313
4.5 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na okna szt 17,000
4.6 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na drzwi

i wrota szt 13,000
4.7 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży strunobetonowych NSB 110

Wyliczenie ilości robót:
4,20*4+3,90*4+3,60*16+3,30*4+2,40*10+2,10*2+1,80*4+1,50*6+1,2
0*20 171,600000

RAZEM: 171,600000 m 171,600
4.8 Wypełnienie dylatacji wełną mnineralną w płytach grub. 10,0 cm

Wyliczenie ilości robót:
(4,80*2+7,14)*2,00 33,480000

RAZEM: 33,480000 m2 33,480
4.9 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowe, kitem trwale plastycznym

Wyliczenie ilości robót:
(4,80*2+7,14)*2 33,480000

RAZEM: 33,480000 m 33,480
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5 WIEŃCE I  NADPROŻA  ŻELBETOWE  (KOD CPV 45262310-7, 45262311-4)
5.1 Wieńce żelbetowe w deskowaniu drobnowymiarowym beton C 20/25 (B-25) podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
93,72*0,25*0,20 4,686000

RAZEM: 4,686000 m3 4,686
5.2 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, żebra, belki, podciągi i wieńce

Wyliczenie ilości robót:
0,39691*1,10 0,436601

RAZEM: 0,436601 t 0,437
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6 DACH + POKRYCIE I OBRÓBKI BLACHARSKIE ORAZ  OKŁADZINY  DACHÓW  I  STROPÓW  (KOD CPV 
45261100-5; 45261210-9; 45261320-3; 45261410-1; 45321000-3; 45422000-1)

6.1 Konstrukcje dachowe z drewna klejonego fabrycznie wykończone - zastosowano współczynnik zwiększający do R o 30%; S - 
skalkulowano indywidualnie, krokwie główne, robocizna i sprzęt
Wyliczenie ilości robót:

12,40*10+11,30*32+7,90*9+5,90*6+5,60*4+5,00*6+4,80*8+4,60*31 825,500000
RAZEM: 825,500000 m 825,500

6.2 Konstrukcje dachowe z drewna klejonego fabrycznie wykończone - krokwie główne, materiały
Wyliczenie ilości robót:

0,18*0,44*(12,40*10+11,30*32)+0,12*0,44*(7,90*9+5,90*6+5,60*4+5,
00*6+4,80*8)+0,12*0,20*4,60*31 52,299360

RAZEM: 52,299360 m3 52,299
6.3 Konstrukcje dachowe z drewna klejonego fabrycznie wykończone - zastosowano współczynnik zwiększający do R o 30%; S - 

skalkulowano indywidualnie, krokwie narożne i koszowe, robocizna i sprzęt
Wyliczenie ilości robót:

39,59+19,39 58,980000
RAZEM: 58,980000 m 58,980

6.4 Konstrukcje dachowe z drewna klejonego fabrycznie wykończone, krokwie narożne i koszowe, materiały
Wyliczenie ilości robót:

0,18*0,44*(39,59+19,39) 4,671216
RAZEM: 4,671216 m3 4,671

6.5 Płatwie drewniane o długości ponad 3 m z drewna klejonego fabrycznie wykonczone
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 27,730

6.6 Konstrukcje dachowe z drewna klejonego warstwowo - kleszcze (R, S - wersja 1, M - wersje 2,3), robocizna i sprzęt
Wyliczenie ilości robót:

5,00*32 160,000000
RAZEM: 160,000000 m 160,000

6.7 Konstrukcje dachowe z drewna klejonego warstwowo - kleszcze (R, S - wersja 1, M - wersje 2,3), materiały
Wyliczenie ilości robót:

5,00* 0,12*0,20*32 3,840000
RAZEM: 3,840000 m3 3,840

6.8 Konstrukcje dachowe z drewna klejonego warstwowo - murłaty, robocizna i sprzęt m 86,430
6.9 Konstrukcje dachowe z drewna klejonego warstwowo - murłaty, materiały

Wyliczenie ilości robót:
86,43*0,20*0,20 3,457200

RAZEM: 3,457200 m3 3,457
6.10 Konstrukcje dachowe z drewna klejonego warstwowo - wymian, robocizna i sprzęt m 2,800
6.11 Konstrukcje dachowe z drewna klejonego warstwowo - wymian, materiały

Wyliczenie ilości robót:
2,80*0,14*0,40 0,156800

RAZEM: 0,156800 m3 0,157
6.12 Izolacja z folii polietylenowej, paroprzepuszczalnej przymocowanej do konstrukcji drewnianej m2 599,280
6.13 Deskowanie połaci dachowych z płyty OSB wodoodpornej grub. 28 mm - analogia w dwóch warstwach po 14 mm z 

przesunięciem o 1/3 w każdym kierunku - krotność 2
Wyliczenie ilości robót:

636,18-18,45*2 599,280000
RAZEM: 599,280000 m2 599,280

6.14 Izolacja z folii polietylenowej, paroprzepuszczalnej przymocowanej do płyt OSB m2 599,280
6.15 Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną, płyty dachowe,  bez foli m2 636,180
6.16 Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną, gąsiory m 80,000
6.17 Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną, blachy okapowe m 81,000
6.18 Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną, wiatrownice boczne m 81,000
6.19 Anemostaty kołowe, typ·D, o średnicach do 200·mm

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 25,000
6.20 Różne obróbki z blachy stalowej powlekanej grub. 0,70 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm

Wyliczenie ilości robót:
(4,50*2+(1,10+0,84)*2+5,00*2+6,00*2)*0,30 10,464000

RAZEM: 10,464000 m2 10,464
6.21 Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi·18·cm, blacha ocynkowana grub. 0,7 mm powlekana akrylem

Wyliczenie ilości robót:
4,74*2+7,056+11,36+15,41+3,75+2,10+1,20+13,48+7,056 70,892000

RAZEM: 70,892000 m 70,892
6.22 Obsadzenie na dachu w podłożach betonowych, asekurantów wraz liną roboczą poliamidową o śr, 14 mm dług. 25 m 

obustronnie zakończona pętlą z kauszą i urządzeniem samozaciskowym - analogia szt 1,000
6.23 Montaż płotków śnieżnych na dachu - analogia

Wyliczenie ilości robót:
3,60*2+4,10*2+10,10*2+13,50+2,80+1,20+11,70 64,800000

RAZEM: 64,800000 m 64,800
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6.24 Wykonanie konstrukcji pod panele fotowoltaiczne, w poprzek dachu profile zaknięte ocynkowane 20x20x1,5 mm z kapturkami 
platikowymi od góry. Słupki i profile podłużne z profili zamkniętych 30x20x2 mm
Wyliczenie ilości robót:
profile poprzeczne 2,20*16*2 70,400000
słupki  i profil podłużny 0,40*2*16+12,00*4 60,800000

RAZEM: 131,200000 m 131,200
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7 PRZEŁOŻENIE  SIECI  WODOCIĄGOWEJ
7.1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,15·m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:
0,80*1,50*30,00 36,000000

RAZEM: 36,000000 m3 36,000
7.2 Rurociągi ciśnieniowe z rur typu PVC kanalizacyjne kielichowe z uszczelką o śr.

zewnętrznej 110 mm łączone na wcisk, Fi·110·mm m 30,000
7.3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20·cm wraz z obsypaniem rur (10 cm ponad rurę)

Wyliczenie ilości robót:
0,80*30,00*0,40 9,600000

RAZEM: 9,600000 m3 9,600
7.4 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie 

luźnym 30·cm, kategoria gruntu III-IV
Wyliczenie ilości robót:

36,00-9,60 26,400000
RAZEM: 26,400000 m3 26,400

7.5 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1·km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej 
w hałdach, koparka 0,40·m3, grunt kategorii I-III, spycharka 74·kW, samochód do 5·t m3 9,600

7.6 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód do 5 t - do 15 km m3 9,600
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Kosztorys ROBOTY  OGÓLNOBUDOWLANE - CZĘŚCIOWY
1 Element ROBOTY ZIEMNE (KOD CPV 45111200-0, 45112500-0)
1.1 KNNR 1/112/2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta 

pod nawierzchnie placów postojowych ha 0,350
Robocizna
Robotnicy r-g 55,2 19,32000
Materiały
Słupki drewniane iglaste fi 70 mm m3 0,2 0,07000
Drut stalowy okrągły miękki Fi·0.5·mm kg 18 6,30000
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9 t (1) m-g 2,3 0,80500

1.2 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, 
grubość warstwy do 15·cm m2 825,000
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,0053 4,37250
Sprzęt
Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,0025 2,06250

1.3 KNR 201/126/2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, 
dodatek za każde dalsze 5·cm grubości m2 825,000
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,0018 1,48500
Sprzęt
Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,0008 0,66000

1.4 KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1·km, 
koparka 0,40 m3, kategoria  gruntu III-IV m3 519,387
Robocizna
Robotnicy r-g 0,188 97,64476
Sprzęt
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.40 m3 (1) m-g 0,0672 34,90281
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,209 108,55188

1.5 KNNR 1/208/2 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km 
odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, 
drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód do 5
t - do 15 km
Krotność=14,000 m3 519,387
Sprzęt
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,029 210,87112

1.6 KNNR 1/214/5 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów,
wykopów obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25 cm, 
kategoria gruntu III-IV - wraz z przywiezieniem piasku m3 354,868
Robocizna
Robotnicy r-g 0,227 80,55504
Materiały
Piasek (1) m3 1,06 376,16008
Sprzęt
Ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,138 48,97178
Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,0132 4,68426



strona nr: 12

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

2 Element FUNDAMENTY  I  ŚCIANY DUNDAMENTOWE BUDYNKU 
(KOD CPV 45262210-6, 45262310-7, 45262311-4)

2.1 KNNR 2/1201/1 Podkłady, betonowe, beton zwykły  C8/10 (B-10, transport pompą m3 14,726
Robocizna
Robotnicy r-g 3,06 45,06156
Materiały
Beton zwykły C8/10 (B-10) m3 1,02 15,02052
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, rurociąg do 20m (1) m-g 0,09 1,32534

2.2 KNR 202/202/1 Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0,6 m, 
beton C20/25 (B-25) podawany pompą m3 39,670
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 0,3478 13,79723
Cieśle grupa II r-g 2,76 109,48920
Robotnicy grupa I r-g 1,58 62,67860
Materiały
Beton zwykły C20/25 (B-25) (1) m3 1,015 40,26505
Deski iglaste obrzynane klasy III grub. 25 mm (1) m3 0,007 0,27769
Deski iglaste obrzynane klasy III gr. 38 mm m3 0,005 0,19835
Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0,004 0,15868
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,53 21,02510
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, rurociąg do 20m (1) m-g 0,08 3,17360
Środek transportowy m-g 0,05 1,98350

2.3 KNR 202/202/3 
(2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 1.3·m, 
beton C20/25 (B-25) podawany pompą m3 7,560
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 0,3478 2,62937
Cieśle grupa II r-g 1,1 8,31600
Robotnicy grupa I r-g 0,54 4,08240
Materiały
Beton zwykły C20/25 (B-25) (1) m3 1,015 7,67340
Deski iglaste obrzynane klasy III grub. 25 mm (1) m3 0,003 0,02268
Deski iglaste obrzynane klasy III gr. 38 mm m3 0,003 0,02268
Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0,002 0,01512
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,24 1,81440
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, rurociąg do 20m (1) m-g 0,08 0,60480
Środek transportowy m-g 0,02 0,15120

2.4 KNR 202/207/1 
(2)

Ściany żelbetowe, grubość 8·cm proste o wysokości do 3·m, beton 
C20/25 (B-25) podawany pompą m2 285,048
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 0,0564 16,07671
Cieśle grupa II r-g 1,7 484,58160
Robotnicy grupa I r-g 1,03 293,59944
Materiały
Beton zwykły C20/25 (B-25) (1) m3 0,082 23,37394
Deski iglaste obrzynane klasy III grub. 25 mm (1) m3 0,007 1,99534
Deski iglaste obrzynane klasy III gr. 38 mm m3 0,003 0,85514
Drut stalowy okrągły miękki kg 0,12 34,20576
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,5 142,52400
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, rurociąg do 20m (1) m-g 0,01 2,85048
Środek transportowy m-g 0,03 8,55144
Wyciąg m-g 0,1598 45,55067

2.5 KNR 202/207/7 
(2)

Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy grubości, beton 
C20/25 (B-25) podawany pompą - do 25 cm - krotność 17
Krotność=17 m2 285,048
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 0,0047 22,77534
Robotnicy grupa I r-g 0,02 96,91632
Materiały
Beton zwykły C20/25 (B-25) (1) m3 0,01 48,45816
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, rurociąg do 20m (1) m-g 0,001 4,84582
Wyciąg m-g 0,0094 45,55067
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2.6 KNNR 2/105/1 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach 
budynku, ławy i ściany fundamentowe t 1,523
Robocizna
Robotnicy r-g 15,3 23,30190
Materiały
Prefabrykaty zbrojarskie kg 1 000 1 523,0000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1
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3 Element IZOLACJA ŚCIAN  FUNDAMENTOWYCH (KOD CPV 
45262410-8, 45320000-6, 45321000-3)

3.1 KNNR 2/601/5 Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powłokowe bitumiczne 
1-warstwowe podkładowa, roztwór asfaltowy modyfikowany 
kauczukiem SBS m2 253,071
Robocizna
Robotnicy r-g 0,199 50,36113
Materiały
Roztwór asfaltowy do gruntowania modyfikowany kauczukiem kg 1,55 392,26005
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 4

3.2 KNNR 2/601/5 Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powłokowe bitumiczne 
1-warstwowe masy powłokowe nawierzchniowe, roztwór asfaltowy 
modyfikowany kauczukiem SBS m2 253,071
Robocizna
Robotnicy r-g 0,199 50,36113
Materiały
Roztwór asfaltowy masa powłokowa modyfikowana kauczukiem kg 1,55 392,26005
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 4

3.3 KNR 202/609/10 Izolacje cieplne z płyt styroduru grub. 15,0 cm,  izolacje pionowe, na 
zaprawie, bez siatki metalowej z obu stron ścian zewnętrznych m2 253,071
Robocizna
Dekarze grupa II r-g 0,4269 108,03601
Robotnicy grupa I r-g 0,0783 19,81546
Materiały
Płyta styrodur grub 15,0 cm m2 1,05 265,72455
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

3.4 KNR 23/2612/6 Przyklejenie warstwy siatki, ściany od zewnątrz m2 89,883
Robocizna
Tynkarze grupa III r-g 0,275 24,71783
Tynkarze grupa II r-g 0,275 24,71783
Robotnicy grupa I r-g 0,0612 5,50084
Materiały
Zaprawa klejowa sucha do styropianu zgodna z zastosowanym 
systemem kg 4 359,53200
Siatka z włókna szklanego zgodnie z przyjętą technologią m2 1,135 102,01721
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0052 0,46739

3.5 KNR 12/829/1 Przygotowanie podłoża - wyrównanie podłoża klejem m2 89,893
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,2426 21,80804
Robotnicy grupa I r-g 0,0607 5,45651
Materiały
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) elastyczna do okładzin 
powierzchni zewnętrznych - mrozoodporna kg 4,75 426,99175
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

3.6 KNR 202/607/3 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubełkowej m2 89,893
Robocizna
Dekarze grupa II r-g 0,0928 8,34207
Robotnicy grupa I r-g 0,1064 9,56462
Materiały
Folia polietylenowa izolacyjna kubełkowa fundamentowa m2 1,7 152,81810
Piasek do betonów (2) m3 0,015 1,34840
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0007 0,06293

3.7 KNR 12/829/1 Przygotowanie podłoża - wyrównanie podłoża klejem m2 89,893
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,2426 21,80804
Robotnicy grupa I r-g 0,0607 5,45651
Materiały
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) elastyczna do okładzin 
powierzchni zewnętrznych - mrozoodporna kg 4,75 426,99175
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
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3.8 NNRNKB 
202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ścian fundamentowych
m2 38,574

Robocizna
Dekarze grupa II r-g 0,09 3,47166
Robotnicy grupa I r-g 0,01 0,38574
Materiały
Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa na osnowie z włókniny 
poliestrowej m2 1,15 44,36010
Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,1 3,85740
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,003 0,11572
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4 Element ŚCIANY  KONSTRUKCYJNE (KOD CPV 45262410-8)
4.1 KNNR 2/302/2 Ściany murowane, budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych 

(ściany zewnętrzne do 50 cm) m3 9,920
Robocizna
Robotnicy r-g 5,48 54,36160
Materiały
Cegła budowlana pełna kl. I -  25 x 12 x 6,5 cm szt 373,1 3 701,1520
Zaprawa cementowo-wapienna M-7 (m.50) m3 0,346 3,43232
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 1,56 15,47520

4.2 KNNR 2/302/2 Ściany murowane, budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych 
wewnętrzne m3 29,548
Robocizna
Robotnicy r-g 5,48 161,92304
Materiały
Cegła budowlana pełna kl. I -  25 x 12 x 6,5 cm szt 373,1 11 024,359
Zaprawa cementowo-wapienna M-7 (m.50) m3 0,346 10,22361
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 1,56 46,09488

4.3 KNNR 2/305/2 Ściany murowane zewnętrzne z cegieł system np. Porotherm, cegła 
grubości 25,0 cm m3 36,707
Robocizna
Robotnicy r-g 3,18 116,72826
Materiały
Cegła POROTHERM 37,3 x 25 x 23,8 cm szt 44 1 615,1080
Zaprawa cementowo-wapienna M-4 (m.30) m3 0,108 3,96436
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,55 20,18885

4.4 KNNR 2/302/2 Ściany murowane, budynków  z cegieł pełnych słupki na tarasie m3 1,313
Robocizna
Robotnicy r-g 5,48 7,19524
Materiały
Cegła budowlana pełna kl. I -  25 x 12 x 6,5 cm szt 373,1 489,88030
Zaprawa cementowo-wapienna M-7 (m.50) m3 0,346 0,45430
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 1,56 2,04828

4.5 KNR 202/126/1 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł 
pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na okna szt 17,000
Robocizna
Murarze grupa III r-g 1,47 24,99000
Robotnicy grupa I r-g 0,08 1,36000

4.6 KNR 202/126/2 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł 
pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na drzwi i 
wrota szt 13,000
Robocizna
Murarze grupa III r-g 2,03 26,39000
Robotnicy grupa I r-g 0,11 1,43000

4.7 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży strunobetonowych 
NSB 110 m 171,600
Robocizna
Murarze grupa III r-g 0,11 18,87600
Robotnicy grupa I r-g 0,09 15,44400
Materiały
Nadproża strunobetonowe NSB 110 (1) m 1,02 175,03200
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,52

4.8 KNR 202/613/5 Wypełnienie dylatacji wełną mnineralną w płytach grub. 10,0 cm m2 33,480
Robocizna
Dekarze grupa II r-g 0,1397 4,67716
Robotnicy grupa I r-g 0,0163 0,54572
Materiały
Płyta z wełny mineralnej o grubości 100 mm lambda 0,030 m2 1,05 35,15400
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0075 0,25110
Wyciąg m-g 0,0059 0,19753
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4.9 KNR 202/617/12
(2)

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowe, kitem trwale 
plastycznym m 33,480
Robocizna
Dekarze grupa II r-g 0,2595 8,68806
Robotnicy grupa I r-g 0,0244 0,81691
Materiały
Kit uszczelniający trwale plastyczny kg 1,13 37,83240
Roztwór asfaltowy do gruntowania modyfikowany kauczukiem kg 0,12 4,01760
Sznur konopny - smołowany kg 1,13 37,83240
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0033 0,11048
Wyciąg m-g 0,0038 0,12722
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5 Element WIEŃCE I  NADPROŻA  ŻELBETOWE  (KOD CPV 45262310-7,
45262311-4)

5.1 KNR 202/262/5 
(3)

Wieńce żelbetowe w deskowaniu drobnowymiarowym beton C 20/25 
(B-25) podawany pompą m3 4,686
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 0,4002 1,87534
Cieśle grupa II r-g 39,554 185,35004
Cieśle grupa III r-g 11,06 51,82716
Materiały
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50-100 mm m3 0,0116 0,05436
Beton zwykły C20/25 (B-25) (1) m3 1,02 4,77972
Deski iglaste obrzynane klasy III gr. 38 mm m3 0,0111 0,05201
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,02 4,77972
Rura stalowa bez szwu czarna, Fi 48,3/3,6 m 5,0588 23,70554
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Ciągnik kołowy m-g 1,2115 5,67709
Deskowanie drobnowymiarowe systemowe m-g 13,853 64,91516
Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, rurociąg do 20m (1) m-g 0,0762 0,35707
Przyczepa skrzyniowa 3-5·t m-g 1,2115 5,67709
Wyciąg m-g 1,2332 5,77878

5.2 KNNR 2/105/5 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach 
budynku, żebra, belki, podciągi i wieńce t 0,437
Robocizna
Robotnicy r-g 28,9 12,62930
Materiały
Prefabrykaty zbrojarskie kg 1 000 437,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,8
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,72 0,31464
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6 Element DACH + POKRYCIE I OBRÓBKI BLACHARSKIE ORAZ  
OKŁADZINY  DACHÓW  I  STROPÓW  (KOD CPV 45261100-5;
45261210-9; 45261320-3; 45261410-1; 45321000-3; 
45422000-1)

6.1 KNNR 2/402/5 
(1)

Konstrukcje dachowe z drewna klejonego fabrycznie wykończone - 
zastosowano współczynnik zwiększający do R o 30%; S - 
skalkulowano indywidualnie, krokwie główne, robocizna i sprzęt m 825,500
Robocizna
Robotnicy (R=  1,300) r-g 0,22 236,09300
Sprzęt
Żuraw m-g 0,01 8,25500

6.2 KNNR 2/402/5 
(2)

Konstrukcje dachowe z drewna klejonego fabrycznie wykończone - 
krokwie główne, materiały m3 52,299
Materiały
Krokwie drewniane z drewna klejonego warstwowo kl. GL - 28 h m3 1,04 54,39096
Blacha stalowa 600x10x150 kg 28,63879 1 497,7800
Blacha stalowa 200x15x315 kg 15,44427 807,72000
Śruby M 20 kl. 8.8 - 420 mm z nakrętkami i podkładkami szt 8,10723 424,00000
Stal na okucia do montażu dachu z drewna klejonego kg 45,60317 2 385,0000
Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej (1) kg 0,91206 47,70000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 13

6.3 KNNR 2/402/6 
(1)

Konstrukcje dachowe z drewna klejonego fabrycznie wykończone - 
zastosowano współczynnik zwiększający do R o 30%; S - 
skalkulowano indywidualnie, krokwie narożne i koszowe, robocizna i 
sprzęt m 58,980
Robocizna
Robotnicy (R=  1,300) r-g 0,48 36,80352
Sprzęt
Żuraw m-g 0,01 0,58980

6.4 KNNR 2/402/6 
(2)

Konstrukcje dachowe z drewna klejonego fabrycznie wykończone, 
krokwie narożne i koszowe, materiały m3 4,671
Materiały
Krokwie drewniane z drewna klejonego warstwowo kl. GL - 28 h m3 1,04 4,85784
Blacha stalowa 600x10x150 kg 24,20039 113,04000
Blacha stalowa 200x15x315 kg 12,7082 59,36000
Śruby M 20 kl. 8.8 - 420 mm z nakrętkami i podkładkami szt 6,85078 32,00000
Stal na okucia do montażu dachu z drewna klejonego kg 38,53565 180,00000
Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej (1) kg 0,77071 3,60000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 13

6.5 KNR 222/503/8 Płatwie drewniane o długości ponad 3 m z drewna klejonego fabrycznie
wykonczone
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 27,730
Robocizna
Izolarze grupa II r-g 0,083 2,19802
Monter konstrukcji żelbetowych grupa II r-g 0,161 4,26363
Robotnicy grupa I r-g 0,08 2,11857
Materiały
Płatwie drewniane z drewna klejonego warstwowo kl. GL - 28 h m3 0,03999 1,10900
Gwoździe karbowane BMF 4,0x50 szt 5,36656 148,81457
Kołki rozporowe metalowe Hilti HSA-A-M10x150 szt 0,08385 2,32522
Uchwyty do montażu płatwi BMF - typu "but" kpl 0,36062 10,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Żuraw m-g 0,108 2,99484

6.6 KNNR 2/402/4 
(1)

Konstrukcje dachowe z drewna klejonego warstwowo - kleszcze (R, S -
wersja 1, M - wersje 2,3), robocizna i sprzęt m 160,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,34 54,40000
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,02 3,20000

6.7 KNNR 2/402/4 
(2)

Konstrukcje dachowe z drewna klejonego warstwowo - kleszcze (R, S -
wersja 1, M - wersje 2,3), materiały m3 3,840
Materiały
Kleszcze drewniane z drewna klejonego warstwowo kl. GL - 28 h m3 1,1 4,22400
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 13

6.8 KNNR 2/402/1 
(1)

Konstrukcje dachowe z drewna klejonego warstwowo - murłaty, 
robocizna i sprzęt m 86,430
Robocizna
Robotnicy r-g 0,17 14,69310
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,02 1,72860
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6.9 KNNR 2/402/1 
(2)

Konstrukcje dachowe z drewna klejonego warstwowo - murłaty, 
materiały m3 3,457
Materiały
Murłaty drewniane z drewna klejonego warstwowo kl. GL - 28 h m3 1,06 3,66442
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 13

6.10 KNNR 2/402/2 
(1)

Konstrukcje dachowe z drewna klejonego warstwowo - wymian, 
robocizna i sprzęt m 2,800
Robocizna
Robotnicy r-g 0,45 1,26000
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,02 0,05600

6.11 KNNR 2/402/2 
(2)

Konstrukcje dachowe z drewna klejonego warstwowo - wymian, 
materiały m3 0,157
Materiały
Wymian drewniany z drewna klejonego warstwowo kl. GL - 28 h m3 1,1 0,17270
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 13

6.12 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej, paroprzepuszczalnej przymocowanej do 
konstrukcji drewnianej m2 599,280
Robocizna
Robotnicy r-g 0,065 38,95320
Materiały
Folia polietylenowa paroszczelna m2 1,1 659,20800
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,004 2,39712

6.13 KNNR 2/403/1 Deskowanie połaci dachowych z płyty OSB wodoodpornej grub. 28 mm
- analogia w dwóch warstwach po 14 mm z przesunięciem o 1/3 w 
każdym kierunku - krotność 2
Krotność=2 m2 599,280
Robocizna
Robotnicy r-g 0,27 323,61120
Materiały
Płyty OSB wodoodpornej grubości 14 mm m2 1,05 1 258,4880
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 11,98560

6.14 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej, paroprzepuszczalnej przymocowanej do 
płyt OSB m2 599,280
Robocizna
Robotnicy r-g 0,065 38,95320
Materiały
Folia polietylenowa paroszczelna m2 1,1 659,20800
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,004 2,39712

6.15 KNNR 2/508/1 
(2)

Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną, płyty dachowe,  bez foli
m2 636,180

Robocizna
Robotnicy r-g 0,362 230,29716
Materiały
Płyty dachówkopodobne z blachy ocynkowanej powlekanej akrylem 
grub. 0,70 mm m2 1,12 712,52160
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,014 8,90652

6.16 KNNR 2/508/2 Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną, gąsiory m 80,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,276 22,08000
Materiały
Gąsior owalny m 1,03 82,40000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 3,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0028 0,22400
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6.17 KNNR 2/508/3 Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną, blachy okapowe m 81,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,264 21,38400
Materiały
Blacha okapowa m 1,03 83,43000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 4
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0026 0,21060

6.18 KNNR 2/508/4 Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną, wiatrownice boczne m 81,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,214 17,33400
Materiały
Wiatrownice boczne m 1,15 93,15000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0024 0,19440

6.19 KNR 217/140/2 Anemostaty kołowe, typ·D, o średnicach do 200·mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 25,000
Robocizna
Monter urządzeń i instalacji powietrznych II r-g 0,56 13,37000
Robotnicy grupa I r-g 0,62 14,80250
Materiały
Anemostaty kołowe typ D, Fi·do 200·mm szt 1 25,00000
Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe  200 mm szt 1,04 26,00000
Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami (1) kg 0,3 7,50000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,03 0,75000

6.20 KNR 202/507/2 
(2)

Różne obróbki z blachy stalowej powlekanej grub. 0,70 mm przy 
szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm m2 10,464
Robocizna
Blacharze grupa II r-g 0,8573 8,97079
Robotnicy grupa I r-g 0,9587 10,03184
Materiały
Blacha stalowa, ocynkowana, powlekana akrylem 0,70 mm kg 5,32 55,66848
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,056 0,58598
Zaprawa cementowa M-12 (m.80) m3 0,001 0,01046
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0068 0,07116

6.21 KNRW 
202/522/2 (1)

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi·18·cm,
blacha ocynkowana grub. 0,7 mm powlekana akrylem m 70,892
Robocizna
Robotnicy r-g 0,455 32,25586
Materiały
Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, powlekanej akrylem 0,7 mm 
półokrągłe Fi·180 mm m 1,03 73,01876
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,019 1,34695
Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane, powlekanych szt 2 141,78400
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0032 0,22685

6.22 KNR 401/322/5 Obsadzenie na dachu w podłożach betonowych, asekurantów wraz liną
roboczą poliamidową o śr, 14 mm dług. 25 m obustronnie zakończona 
pętlą z kauszą i urządzeniem samozaciskowym - analogia szt 1,000
Robocizna
Murarze grupa II r-g 2,08 2,08000
Robotnicy grupa I r-g 0,06 0,06000
Materiały
Asekuranty do pracy na dachu (kwalifikowany punkt konstrukcji stałej - 
izolowany) szt 1 1,00000
Urządzenia samozaciskowe szt 1 1,00000
Lina robocza poliamidowa o śr. 14 mm dł. 25,0 m obustronnie 
zakończona pętlą z kauszą szt 1 1,00000
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 3,02 3,02000
Piasek do betonów (2) m3 0,007 0,00700
Woda m3 0,004 0,00400
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
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6.23 KNNR 2/508/4 Montaż płotków śnieżnych na dachu - analogia m 64,800
Robocizna
Robotnicy r-g 0,214 13,86720
Materiały
Płotek przeciwśniegowy systemowy m 1,15 74,52000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0024 0,15552

6.24 KNNR 7/507/4 Wykonanie konstrukcji pod panele fotowoltaiczne, w poprzek dachu 
profile zaknięte ocynkowane 20x20x1,5 mm z kapturkami platikowymi 
od góry. Słupki i profile podłużne z profili zamkniętych 30x20x2 mm m 131,200
Robocizna
Robotnicy r-g 0,45 59,04000
Materiały
Kołki rozporowe z wkrętami kpl. 0,79491 104,29253
Profile zamknięte 30 x 20 mm stalowe ocynkowane wraz z elementami 
montażowymi m 0,31238 40,98363
Profile zamknięte 20 x 20 mm stalowe ocynkowane wraz z elementami 
montażowymi m 0,73772 96,78946
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 1,31200
Środek transportowy m-g 0,01 1,31200
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7 Element PRZEŁOŻENIE  SIECI  WODOCIĄGOWEJ
7.1 KNNR 1/209/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na 

odkład, koparka 0,15·m3, grunt kategorii III m3 36,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,132 4,75200
Sprzęt
Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15·m3 (1) m-g 0,082 2,95200

7.2 KNRW 
218/108/3

Rurociągi ciśnieniowe z rur typu PVC kanalizacyjne kielichowe z 
uszczelką o śr.
zewnętrznej 110 mm łączone na wcisk, Fi·110·mm m 30,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,355 10,65000
Materiały
Rury PVC kanalizacyjne kielichowe ciśnieniowe z uszczelką o śr. 
zewnętrznej 110 mm m 1,02 30,60000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Samochód skrzyniowy m-g 0,0063 0,18900

7.3 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20·cm 
wraz z obsypaniem rur (10 cm ponad rurę) m3 9,600
Robocizna
Robotnicy r-g 1,86 17,85600
Materiały
Żwir filtracyjny m3 1,22 11,71200
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt
Zagęszczarka wibracyjna 50·m3/h m-g 0,68 6,52800

7.4 KNNR 1/214/2 
(1)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów,
wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30·cm, 
kategoria gruntu III-IV m3 26,400
Robocizna
Robotnicy r-g 0,085 2,24400
Sprzęt
Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,0341 0,90024

7.5 KNNR 1/206/3 
(2)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. 
samowył. do 1·km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, 
koparka 0,40·m3, grunt kategorii I-III, spycharka 74·kW, samochód do 
5·t m3 9,600
Robocizna
Robotnicy r-g 0,038 0,36480
Sprzęt
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.40 m3 (1) m-g 0,0664 0,63744
Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,0261 0,25056
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,192 1,84320

7.6 KNNR 1/208/2 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km 
odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, 
drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód do 5
t - do 15 km
Krotność=14,000 m3 9,600
Sprzęt
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,029 3,89760
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość Pozycje
1. Betoniarze grupa II

r-g 57,15399
2.2, 2.3, 2.4, 2.5,
5.1

2. Blacharze grupa II r-g 8,97079 6.20
3. Cieśle grupa II r-g 787,73684 2.2, 2.3, 2.4, 5.1
4. Cieśle grupa III r-g 51,82716 5.1
5. Dekarze grupa II

r-g 133,21496
3.3, 3.6, 3.8, 4.8,
4.9

6. Izolarze grupa II r-g 2,19802 6.5
7. Monter konstrukcji żelbetowych grupa II r-g 4,26363 6.5
8. Monter urządzeń i instalacji powietrznych II r-g 13,37 6.19
9. Murarze grupa II r-g 2,08 6.22

10. Murarze grupa III r-g 70,256 4.5, 4.6, 4.7
11. Posadzkarz-płytkarz II r-g 43,61608 3.5, 3.7
12. Robotnicy

r-g 1 896,3352

1.1, 1.4, 1.6, 2.1,
2.6, 3.1, 3.2, 4.1,
4.2, 4.3, 4.4, 5.2,
6.1, 6.3, 6.6, 6.8,
6.10, 6.12, 6.13, 
6.14, 6.15, 6.16, 
6.17, 6.18, 6.21, 
6.23, 6.24, 7.1, 
7.2, 7.3, 7.4, 7.5

13. Robotnicy grupa I

r-g 555,92348

1.2, 1.3, 2.2, 2.3,
2.4, 2.5, 3.3, 3.4,
3.5, 3.6, 3.7, 3.8,
4.5, 4.6, 4.7, 4.8,
4.9, 6.5, 6.19, 
6.20, 6.22

14. Tynkarze grupa II r-g 24,71783 3.4
15. Tynkarze grupa III r-g 24,71783 3.4

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 3 676,3818
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość Pozycje
1. Anemostaty kołowe typ D, Fi·do 200·mm szt 25 6.19
2. Asekuranty do pracy na dachu (kwalifikowany punkt konstrukcji stałej - izolowany) szt 1 6.22
3. Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50-100 mm m3 0,05436 5.1
4. Beton zwykły C8/10 (B-10) m3 15,02052 2.1
5. Beton zwykły C20/25 (B-25) (1)

m3 124,55027
2.2, 2.3, 2.4, 2.5,
5.1

6. Blacha okapowa m 83,43 6.17
7. Blacha stalowa 200x15x315 kg 867,08 6.2, 6.4
8. Blacha stalowa 600x10x150 kg 1 610,82 6.2, 6.4
9. Blacha stalowa, ocynkowana, powlekana akrylem 0,70 mm kg 55,66848 6.20

10. Cegła budowlana pełna kl. I -  25 x 12 x 6,5 cm szt 15 215,391 4.1, 4.2, 4.4
11. Cegła POROTHERM 37,3 x 25 x 23,8 cm szt 1 615,108 4.3
12. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 3,02 6.22
13. Deski iglaste obrzynane klasy III gr. 38 mm m3 1,12818 2.2, 2.3, 2.4, 5.1
14. Deski iglaste obrzynane klasy III grub. 25 mm (1) m3 2,29571 2.2, 2.3, 2.4
15. Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0,1738 2.2, 2.3
16. Drut stalowy okrągły miękki kg 34,20576 2.4
17. Drut stalowy okrągły miękki Fi·0.5·mm kg 6,3 1.1
18. Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej (1) kg 51,3 6.2, 6.4
19. Folia polietylenowa izolacyjna kubełkowa fundamentowa m2 152,8181 3.6
20. Folia polietylenowa paroszczelna m2 1 318,416 6.12, 6.14
21. Gaz propanowo-butanowy płynny kg 3,8574 3.8
22. Gąsior owalny m 82,4 6.16
23. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 170,14322 2.2, 2.3, 2.4, 5.1
24. Gwoździe karbowane BMF 4,0x50 szt 148,81457 6.5
25. Kit uszczelniający trwale plastyczny kg 37,8324 4.9
26. Kleszcze drewniane z drewna klejonego warstwowo kl. GL - 28 h m3 4,224 6.7
27. Kołki rozporowe metalowe Hilti HSA-A-M10x150 szt 2,32522 6.5
28. Kołki rozporowe z wkrętami kpl. 104,29253 6.24
29. Krokwie drewniane z drewna klejonego warstwowo kl. GL - 28 h m3 59,2488 6.2, 6.4
30. Lina robocza poliamidowa o śr. 14 mm dł. 25,0 m obustronnie zakończona pętlą z 

kauszą szt 1
6.22

31. Murłaty drewniane z drewna klejonego warstwowo kl. GL - 28 h m3 3,66442 6.9
32. Nadproża strunobetonowe NSB 110 (1) m 175,032 4.7
33. Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa na osnowie z włókniny poliestrowej m2 44,3601 3.8
34. Piasek (1) m3 376,16008 1.6
35. Piasek do betonów (2) m3 1,3554 3.6, 6.22
36. Płatwie drewniane z drewna klejonego warstwowo kl. GL - 28 h m3 1,109 6.5
37. Płotek przeciwśniegowy systemowy m 74,52 6.23
38. Płyta styrodur grub 15,0 cm m2 265,72455 3.3
39. Płyta z wełny mineralnej o grubości 100 mm lambda 0,030 m2 35,154 4.8
40. Płyty dachówkopodobne z blachy ocynkowanej powlekanej akrylem grub. 0,70 mm m2 712,5216 6.15
41. Płyty OSB wodoodpornej grubości 14 mm m2 1 258,488 6.13
42. Prefabrykaty zbrojarskie kg 1 960 2.6, 5.2
43. Profile zamknięte 20 x 20 mm stalowe ocynkowane wraz z elementami 

montażowymi m 96,78946
6.24

44. Profile zamknięte 30 x 20 mm stalowe ocynkowane wraz z elementami 
montażowymi m 40,98363

6.24

45. Roztwór asfaltowy do gruntowania modyfikowany kauczukiem kg 396,27765 3.1, 4.9
46. Roztwór asfaltowy masa powłokowa modyfikowana kauczukiem kg 392,26005 3.2
47. Rura stalowa bez szwu czarna, Fi 48,3/3,6 m 23,70554 5.1
48. Rury PVC kanalizacyjne kielichowe ciśnieniowe z uszczelką o śr. zewnętrznej 110 

mm m 30,6
7.2

49. Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, powlekanej akrylem 0,7 mm półokrągłe 
Fi·180 mm m 73,01876

6.21

50. Siatka z włókna szklanego zgodnie z przyjętą technologią m2 102,01721 3.4
51. Słupki drewniane iglaste fi 70 mm m3 0,07 1.1
52. Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 1,93293 6.20, 6.21
53. Stal na okucia do montażu dachu z drewna klejonego kg 2 565 6.2, 6.4
54. Sznur konopny - smołowany kg 37,8324 4.9
55. Śruby M 20 kl. 8.8 - 420 mm z nakrętkami i podkładkami szt 456 6.2, 6.4
56. Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami (1) kg 7,5 6.19
57. Uchwyty do montażu płatwi BMF - typu "but" kpl 10 6.5
58. Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane, powlekanych szt 141,784 6.21
59. Urządzenia samozaciskowe szt 1 6.22
60. Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe  200 mm szt 26 6.19
61. Wiatrownice boczne m 93,15 6.18
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Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość Pozycje
62. Woda m3 0,004 6.22
63. Wymian drewniany z drewna klejonego warstwowo kl. GL - 28 h m3 0,1727 6.11
64. Zaprawa cementowa M-12 (m.80) m3 0,01046 6.20
65. Zaprawa cementowo-wapienna M-4 (m.30) m3 3,96436 4.3
66. Zaprawa cementowo-wapienna M-7 (m.50) m3 14,11023 4.1, 4.2, 4.4
67. Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) elastyczna do okładzin powierzchni 

zewnętrznych - mrozoodporna kg 853,9835
3.5, 3.7

68. Zaprawa klejowa sucha do styropianu zgodna z zastosowanym systemem kg 359,532 3.4
69. Żwir filtracyjny m3 11,712 7.3

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)
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Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość Pozycje
1. Ciągnik kołowy m-g 5,67709 5.1
2. Deskowanie drobnowymiarowe systemowe m-g 64,91516 5.1
3. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.40 m3 (1) m-g 35,54025 1.4, 7.5
4. Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15·m3 (1) m-g 2,952 7.1
5. Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, rurociąg do 20m (1)

m-g 13,15711
2.1, 2.2, 2.3, 2.4,
2.5, 5.1

6. Przyczepa skrzyniowa 3-5·t m-g 5,67709 5.1
7. Samochód dostawczy do 0,9 t (1) m-g 1,555 1.1, 6.19
8. Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 325,1638 1.4, 1.5, 7.5, 7.6
9. Samochód skrzyniowy m-g 0,189 7.2

10. Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
m-g 8,55756

1.2, 1.3, 1.6, 7.4,
7.5

11. Środek transportowy

m-g 13,30377

2.2, 2.3, 2.4, 3.4,
3.6, 3.8, 4.8, 4.9,
6.20, 6.21, 6.24

12. Ubijak spalinowy 200 kg m-g 48,97178 1.6
13. Wyciąg

m-g 214,0942

2.4, 2.5, 4.1, 4.2,
4.3, 4.4, 4.8, 4.9,
5.1, 5.2, 6.6, 6.8,
6.10, 6.12, 6.13, 
6.14, 6.15, 6.16, 
6.17, 6.18, 6.23, 
6.24

14. Zagęszczarka wibracyjna 50·m3/h m-g 6,528 7.3
15. Żuraw m-g 11,83964 6.1, 6.3, 6.5

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 758,12145
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartości bezpośrednie Kp Zysk Wartość z
R M S narzutami

ROBOTY  OGÓLNOBUDOWLANE - CZĘŚCIOWY
1 ROBOTY ZIEMNE (KOD CPV 45111200-0, 45112500-0)
2 FUNDAMENTY  I  ŚCIANY DUNDAMENTOWE BUDYNKU 

(KOD CPV 45262210-6, 45262310-7, 45262311-4)
3 IZOLACJA ŚCIAN  FUNDAMENTOWYCH (KOD CPV 

45262410-8, 45320000-6, 45321000-3)
4 ŚCIANY  KONSTRUKCYJNE (KOD CPV 45262410-8)
5 WIEŃCE I  NADPROŻA  ŻELBETOWE  (KOD CPV 

45262310-7, 45262311-4)
6 DACH + POKRYCIE I OBRÓBKI BLACHARSKIE ORAZ  

OKŁADZINY  DACHÓW  I  STROPÓW  (KOD CPV 
45261100-5; 45261210-9; 45261320-3; 45261410-1; 
45321000-3; 45422000-1)

7 PRZEŁOŻENIE  SIECI  WODOCIĄGOWEJ
Suma elementów kosztorysu

Razem ROBOTY  OGÓLNOBUDOWLANE - CZĘŚCIOWY  netto


