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PRZEBUDOWA DROG GMINNYCHNA OS. NOWINY
W BIALOBRZEGACH, POWIAT BIALOBRZESKI

BRANZA DROGOWA



Projekt opracowano w P.W.K. — PROJEKTOWANIE | WYKONAWSTWO,
KOMUNIKACJA w Zielonej Goérze na podstawie umowy z Gming BIALOBRZEGI

1. DANE DO OPRACOWANIA

1.1 Mapy geodezyjne w skali 1:500
1.2 Dokumentacja geotechniczna
1.3  Warunki techniczne wydane przez Gmine Biatobrzegi "
1.4  Uzgodnienia branzowe
1.5  Pomiary uzupetniajgce
Parametry techniczne ulic:
ULICA SREBRNA
Klasa drég ,D”
Vp =40 km/h

ruch KR 2; obcigzenie 100 kN/o$

-jezdnia z kostki betonowej gr. 8 cm (szarej)

-szerokos¢ jezdni — 4,50- 6,0 m

-chodniki obustronne z kostki betonowej gr. 6 cm (kolorowej), szerokosci 1,9 - 2,0 m

2. STAN ISTNIEJACY

Ulica SREBRNA, przebiega przez teren zabudowany — zabudowa jednorodzinna i
ustugowa. Ulicastanowidojazdy do wydzielonych posesji w wiekszosci zabudowanych.
Ulica jest wtgczona do drogi krajowej Nr 48 — ul. Rzemies$lniczej i drogi powiatowej — uli-
cyKrakowskiej.Ulica posiada nawierzchnie gruntowa, nieutwardzong.Ulica nie posiada
odwodnienia. Wiekszo$¢ terenu przez ktére przebiegajg wytyczone pasy drogowe ulic jest
poro$nieta krzewami i mtodymi drzewami.

W pasie drogowym przebiega sie¢ wodociggowa, linia teletechnicznadoziemna, linia
energetyczna napowietrzna i doziemna,oraz projektowane (bedace w ewidencji POGIK w
Biatobrzegach) kanalizacjasanitarna, linie teletechniczne i elektryczne.

2.1. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

W podtozu gruntowym projektowanego uktadu ulic w osiedlu Nowiny w Biatobrzegachstwierdzono
obecnos¢ gruntéw gtéwnie plejstocenskich i lokalnie holocenskich.

Wiekszos¢ rozpoznanych w wykonanych otworach rodzimych gruntéw mineralnych jestno-
$na. Za grunty stabono$ne uznano grunty lodowcowo-zastoiskowe i polodowcowe piaski gliniaste
w stanie plastycznym (warstwy lic, Ild i Vc, i Vic). Grunty te zaleca siew obrebie strefy przema-
rzania wymieni¢ na zageszczony grunt mineralny sypki lubwzmocni¢ poprzez stabilizacje che-
miczna. Grunty warstw IX, Xl i XII, tj.: namuty,humus i nasypy niekontrolowane sg nienosne.
Grunty nieno$ne niewielkiej migzszo$ci wobrebie strefy przemarzania nalezy wymieni¢ na zagesz-
czony grunt sypki. Zalegajgce wgtebszym podtozu warstwy IX nalezy wzmocnié np. poprzez wyko-
nanie metodgdynamiczng kolumn kamiennych.

Grunty nie wysadzinowe i watpliwe (sypkie) o grupie no$nosci podtoza G2, nalezyw strefie
przemarzania ulepszy¢ dla uzyskania grupy nosnosci G1 wg wytycznych pkt. 5Zatgcznika 4 do
,Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawiewarunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie poprzez dogeszczenie i ewentualne
doziarnienie a grunty wysadzinowe i bardzo wysadzinowe o grupie no$nosci podtoza G3 i G4
(grunty spoiste) nalezy ulepszy¢ dogrupy nosnosci G1 poprzez stabilizacje chemiczna albo wy-
miane na grunt niewysadzinowy.



17
i, L

W okresie prowadzonych badan, tj. w kwietniu 2015 r., w strefie gtebokosci rozpoznanejwy-
konanymi wierceniami, wystepowanie wody gruntowej stwierdzono w 3 wykonanych
otworach nr: OW18, OW19 i OW21 zlokalizowanych w ptd. - wsch. czesci badanego
obszaru. Swobodne zwierciadto wody gruntowej stabilizowato sie w nich na
gtebokosciach od 0,60 do 0,90 m p.p.t. - na rzednej ok. 135,40 m n.p.m. Nawiercona woda
gruntowa wystepuje strefie przemarzania.
W $Swietle ,Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiejz dn.
25.04.2012 r. w sprawie ustalanie geotechnicznych warunkéw posadowieniaobiektéw budowla-
nych” projektowane ulice w osiedlu Nowiny nalezy zaklasyfikowa¢ dopierwszej kategorii geotech-
nicznej w prostych warunkach gruntowych, W czesci ptd. -wsch. w rejonie wystepowania gruntéw
organicznych (namutéw, torféw) i wodygruntowej warunki gruntowe sg ztozone.

W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony podtoza-
gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN - 81/B-03020 nie dopuszczajgc do naruszenia jego struktu-
ry, nadmiernego nawilgocenia lub przemarzniecia.

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.1ANALIZA POWIAZANIA DROGI Z INNYMI DROGIMI PUBLICZNYMI.

Przebudowywana ulica jest drogagminng wypetniajacg takze funkcje dojazdowa do
posesji w obrebie osiedla ,Nowiny” (planowana zabudowa jednorodzinna i ustugowa)
wBiatobrzegach. Ulica stanowiwraz z pozostatymi ulicami osiedlowymi, system komunika-
cyjny jezdny.

Projektowana ulica gminna przebiega przez teren przeznaczony pod budownictwo
jednorodzinne (przez teren czesciowo zabudowany — zabudowa jednorodzinna i ustugo-
wa), zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ulica zlokali-
zowana jest na terenie miasta Biatobrzegi.

Ulica: SREBRNA, jest wigczona do drogi krajowej Nr 48 — ul. Rzemies$iniczej i drogi
powiatowej — ulicy Krakowskiej. Ulica stanowi dojazdy do wydzielonych posesiji,obecnie w
wiekszoSciniezabudowanych. Od km 0+456, ulica jest ciggiem pieszo — jezdnym, jedno-
kierunkowym.

Parametry techniczne opracowywanych drég, w zakresie rozwigzania w planie i
profilu, zostaty przyjete zgodnie z ich funkcjg oraz klasg. Odpowiadajg warunkom tech-
nicznym jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430).

3.2 ZMIANY W DOTYCHCZASOWEJ INFRASTRUKTURZE ZAGOSPODAROWA
TERENU

Zakres przebudowy: roboty ziemne —usuniecie humusu, korytowanie, wykonanie
petnej konstrukcji jezdni z kostki betonowej na podbudowie z mieszanki kruszywa kamien-
nego, famanego, stabilizowanego mechanicznie, wykonanie chodnikéw z kostki betono-
wej, wykonanie kanalizacji deszczowej z PVC, wykonanie o$wietlenia ulicznego.

Wszystkie przewidziane do przebudowy elementy drogi, przebiegaja w wydzielo-
nym pasie drogowym (procedura ZRID). Spos6b zagospodarowania terenu (komunikacja)
nie zmienia sie.

Przedsiewziecie nie powoduje fragmentacji istniejgcych paséw zieleni, oraz prze-
ciecia korytarzy ekologicznych o duzych wartosciach przyrodniczych (przedsiewziecie — to



11, Zeromskieg

ulica (droga gminna),przebiegajgca przez istniejacy teren czesciowo zabudowany (osiedle
mieszkaniowe).

Spadki podiuzne ztagodzono tukami pionowymi o stosownych promieniach. Przyjeto
przekrdj poprzeczny jezdni: dwustronny o nachyleniu 2%. Zatamania trasy drogi w planie i
profilu, ztagodzono tukami poziomymi i pionowymi o stosownych promieniach — lokalizacja
i parametry tukéw - zgodnie z rys. nr 1-3.

Odwodnienie drogi — powierzchniowe, spadkami poprzecznymi i podtuznymi do pro-
jektowanychwpustéw deszczowych i dalej do projektowanejkanalizacji deszczowej, wig-
czonej do istniejgcego kanatu deszczowego @ 800 mm w ul. Rzemieslniczej.

Tabela Nr 1. ZAKRES RZECZOWY PRZEBUDOWY DROGI
(zestawienie powierzchni i diugosci elementéw drogi)

POWIERZCHNIE

ELEMENTY DROGI | DLUGOSCI
jezdnie o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8,0 cm (szarej) 2 840,00 m*
zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8,0 cm (kolorowej) 270,00 m*
chodnikiz kostki betonowej gr. 6,0 cm (kolorowej) 1710,00 m*
kanalizacja deszczowa z PVC 690,00 m
linia o$wietleniowa ulic 542,00 m

4. KRAWEZNIKI

Ograniczenie jezdni w przekroju ulicznym, stanowig krawezniki betonowe wystajgce
o wym. 15x30x100 cm i najazdowe o wymiarach 15x22x100 cm, na podsypce cem.-
piaskowej (1:4) i fawie z oporem z betonu C 12/15. Na tukach nalezy ustawi¢ kraweznik
tukowy o stosownym promieniu. Na przejsciach dla pieszych nalezy wykonaé kraweznik
najazdowy, ,wtopiony”’do poziomu nawierzchni jezdni. Przej$cie z kraweznika wystajgce-
go, do najazdowego, nalezy wykona¢ za pomoca kraweznikow o zmiennej wysokosci —
przejsciowych.

4.1 PRZEPISY ZWIAZANE
Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drog i Mostow w Warszawie.
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Wspdlne wymagania i badania.
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza.
PN-B-06250 Beton zwykty.
PN-B-19701: 1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odbioru.
PN-B-11111: 1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

5. NAWIERZCHNIA

Nowa nawierzchnia z kostki betonowej zostata zaprojektowana dla ruchu KR 2,
zgodnie z D. U. Nr 43 poz. 430 z 02.03.1999r, zatgcznik Nr 5.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI GLOWNEJ:

e kostka betonowa brukarska gr. 8,0 cm (kolor szary)
6



e miat kamienny (0-5 mm) — warstwa gr. 5,0 cm, lub podsypka cementowo —
piaskowa (1:4) gr. 5,0 cm

e warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego (pozyskanego ze
skaty litej), stabilizowanego mechanicznie (0 — 31,5 mm) gr. 25,0 cm

e warstwa odsaczajaca z piasku (0 — 2 mm) gr. 20,0 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW NA POSESJE:

kostka betonowa brukarska gr. 8,0 cm (kolor)

e miat kamienny (0-5 mm) — warstwa gr. 5,0 cm, lub podsypka cementowo —
piaskowa (1:4) gr. 5,0 cm

e warstwapodbudowy z kruszywa kamiennego tamanego (pozyskanego ze
skalty litej), stabilizowanego mechanicznie (0 — 31,5 mm) gr. 20,0 cm

e warstwa odcinajgcalodsaczajgca z piasku (0 — 2 mm) gr. 20,0 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKOW:

e kostka betonowa brukarska gr. 6,0 cm (kolor)

e mial kamienny (0-5 mm) — warstwa gr. 5,0 cm, lub podsypka cementowo —
piaskowa (1:4) gr. 5,0 cm

e warstwa odsgczajgca z piasku (0 — 2 mm) gr. 20,0 cm

UWAGA: Stosowane prefabrykaty brukarskie tj. kostka betonowa, krawezniki, obrzeza, powinny mie¢
atest I.B.D.i M. w Warszawie, poswiadczony wynikami badarn wykonanymi zgodnie z procedura I.B.D.i
M.

5.1 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-63/B-14050 ,Ptyty chodnikowe betonowe"

PN-88/B-30000/8 ,Cement portlandzki"

BN-77/8931-12 ,Oznaczenia wskaznikow zageszczenia gruntu”

BN-66/6774-01 ,Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych- zwir i pospoétka"
BN-84/6774-04 ,Kruszywo naturalne nawierzchni drogowych. Piasek
PN-86/B-06712/7 ,Kruszywo do nawierzchni drogowych”

6. ODWODNIENIE, REGULACJA URZADZEN ISTN. SIECI

Odwodnienie drogi zaprojektowano powierzchniowe, spadkami poprzecznymi i podtuznymi
do projektowanychwpustéw deszczowych i dalej do projektowanej kanalizacji deszczowej,
wigczonej do istniejacego kanatu deszczowego @ 800 mm w ul. Rzemies$inicze;.
Nalezy wyregulowaé¢ wysokosciowo wszystkie urzadzenia sieci wodociggowej, oraz stud-
nie sieci sanitarnej i telekomunikacyjne;.

Kable telefoniczne i elektro - energetyczne doziemne, znajdujgce sie w szerokosci
projektowanych jezdni nalezy zabezpieczyé rurami ostonowymi dwudzielnymi z PE @ 110
mm, oraz pogtebi¢ w miare potrzeb.

7. ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE

Nalezy rozebra¢ krawezniki w ul. Kopernika, ogrodzenia z fundamentami w ul. Srebrne;.
Roboty ziemne sprowadzajg sie do wykonania wykopdéw i nasypow pod jezdnie z
doprowadzeniem skarp korony drogi do wymaganego nachylenia 1:1,5.
Nalezy zwréci¢ szczegdling uwage na dokftadne zageszczenie poditoza gruntowego
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Nadmiar ziemi z wykopu oraz odpady budowlane
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(25,0 m®), nalezy wywie$¢ w miejsce wskazane przez Inwestora (wysypisko gminne) i uty-
lizowac.

8. WIELKOSCI ZAJETEGO TERENU, WYWLASZCZENIA, WPLYW NA
SRODOWISKO

Cate wyzej wymienione przedsiewziecie budowlane dotyczace przebudowy
ulicy SREBRNEJ przebiega w wydzielonym (nowym) pasie drogowym.

Przebudowa ulicy Srebrnej wymaga przeprowadzenia procedury ZRID.

Sposo6b zagospodarowania terenu (komunikacja), nie zmienia sie.
Przedsiewziecie — przebudowa ulic, nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong
konserwatorska zabytkow.

Elementy projektowanej drogi w trakcie budowy i eksploatacji nie wywierajg wptywu na srodowisko na-
turalne:

- pozostajg bez wptywu na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne,

- nie powodujg emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych,

- nie zmieniajg krajobrazu,

- nie wydzielajg ciepta,

- nie wytwarzajg odpadoéw

- nie wystepuje promieniowanie elektromagnetyczne ani jonizujgce, pole elektromagnetyczne lub in-

ne zakiécenia,

- nie wytwarzajg hatasu oraz wibracji,

- nie stwarzajg zagrozenia porazeniem pragdem elektrycznym ani pozarowego,
Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg wptyw obiektéw na $ro-
dowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

9. OPRACOWANIA ZWIAZANE

Do projektu opracowano:

opinie geotechniczng

projekt organizacji ruchu statego

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych
kosztorys inwestorski, oraz szczegotowy przedmiar robot
projekt podziatu gruntu w procedurze ZRID

gL

projektant: Jan Wyrwinski
uprawnienia nr 128/82/ZG

/




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PRZEBUDOWA DROG GMINNYCHNA OS. NOWINY
W BIALOBRZEGACH, POWIAT BIALOBRZESKI
UL. SREBRNA

dla przedsiewziecia :
|

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. [Dz.U. 2003; nr 120 poz.1126]
Projekty budowlane : - branza elektro-energetyczna

- branza sanitarna

- branza drogowa

2. ZAKRES ROBOT

2.1. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA W CZASIE REALIZACJI ROBOT NA TERENIE
BUDOWY
Czgsciowy ruch drogowy na przebudowywanej drodze i prace budowlane zwiazane z przebudowa
e  Osunigcie Scian wykopow, podtopienie wykopow
e Porazenie pradem elektrycznym od zasilania urzadzen i elektronarzedzi uzytych
w robotach budowlanych
e Poparzenia od goracych elementéw urzadzen do zgrzewania przewodow

W Swietle art. 21.2. ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane oraz Rozporza-
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2004r., (Dz. U. Nr 20 poz. 1126) na terenie wyste-
puja roboty w nastgpujacym zakresie:

Roboty prowadzone w poblizu czynnej sieci gazowej naleza do robot szczegolnie niebezpiecznych i
wymagaja dozoru przedstawiciela Zaktadu Gazowniczego

Zasady ogdlne w instruowaniu pracownikow.

Ze wzgledu na czeste wystepowanie stref zagrozenia bezpieczenstwa i zdro-
wia ludzi, budowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem rygoréw bezpieczenstwa i
dyscypliny. Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy dokladnie zapo-
znac si¢ z projektem budowlanym, przeszkoli¢ pracownikéw z zakresu BHP oraz
udziela¢ codziennie instruktazu. Poinformowaé pracownikéw o sposobie zacho-
wania si¢ na obszarze budowy. Wszystkich pracownikéw wyposazy¢é w kamizelki
ostrzegawcze, rekawice robocze i dba¢ o stan uzywalnosci Srodkéw ochrony oso-
bistej. Codziennie zglasza¢ odpowiednim stuzbom technicznym miejsca prowa-
dzenia prac grup budowlanych.

Prace w strefie kolizji z gazociagiem prowadzi¢ tylko pod nadzorem stuzb
technicznych wlasciciela gazowniczego. Prace prowadzi¢ wykopem otwartym i sto-
sowac sie do wszystkich plecen i instrukcji inspektora nadzoru technicznego.

Przed przystapieniem do prac w kanalizacji teletechnicznej, poinstruowac
pracownikéw o mozliwoSci wystapienia zagrozenia gazowego, o odpowiednim
oznakowaniu i zabezpieczeniu prowadzonych prac. Przypominaé o obowiazku wie-
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trzenia studni kanalizacyjnych, sprawdzeniu obecnosci gazu oraz obowiazku ase-
kuracji pracownika wchodzacego do studni kanalizacyjne;].

Prace w strefie skrzyzowania z kablem elektrycznym - udziela¢ instruktazu
pracownikom o mozliwym zagrozeniu. Prace prowadzi¢ metoda wykopu recznego,
aby nie uszkodzi¢ kabla(i) i spowodowacé zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia lu-
dzi. Kazde uszkodzenie powloki kabla natychmiast zglosi¢ shuzbom technicznym
konserwujacym dany kabel. Prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika z upraw-
nieniami.

Prace w pasie drogowym - udzieli¢ pracownikom instruktazu na temat za-
chowania sie na drodze oraz w pasie drogowym, gdzie odbywa sie ruch kolowy.
Prace budowlane wykonywaé spoza pasa drogowego. Prace wystepujace w pasie
drogowym musza by¢ oznakowane, zabezpieczone zgodnie z projektem organizacji
ruchu.

2.2 CZESC elektroenergetyczna i teletechniczna

Zakres prac — linia o$wietleniowa ulic, kolizje z siecia SN 15 kV, ewentualne zabezpieczenie i

poglebienie kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.

wykaz prac mogacych stwarza¢ zagrozenie dla Zzycia i zdrowia

— roboty wykonywane w pasie drogi

— roboty zwiazane z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu

— roboty wykonywane w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych pozostajacych w
eksploatacji ENEA S.A. powinny by¢ wykonywane przez osoby, ktore wykazaly sie
znajomoscia przepiséw BHP oraz ,,instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i
instalacjach elektrycznych” wydanej przez ENEA S.A. z dnia 28-03-2006

2.3 CZESC sanitarna
Zakres prac — wykopy liniowe, ulozenie kanatow z rur PVC, wykonanie studni betonowych
2.4. CZESC DROGOWA

Zakres przebudowy: roboty ziemne - korytowanie, wykonanie petnej konstrukgji
jezdni z kostki betonowej na podbudowie z mieszanki kruszywa kamiennego, tamanego,
stabilizowanego mechanicznie. Roboty brukarskie.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH :

3.1. Drogi publiczne i tereny nieutwardzone

3.2. Uzbrojenie :

3.2.1. sie¢ wodociqgowa
3.2.2. sie¢ elektroenergetyczna (podziemna i napowietrzna)
3.2.3 sieé telefoniczna
3.2.4 sie¢ sanitarna

4. KOLEJNOSC REALIZACJI
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4.1. CZESC SANITARNA

Wykonanie odkrywek w punktach styku z istniejagcymi sieciami .
Wytyczenie trasy projektowanej sieci

Wykonanie wykopéw i ich umocnien

Montaz przewodow

Proéby szczelnosci i ciSnieniowe

Domiar geodezyjny &
Zasypka wykopu; zageszczanie, demontaz umocnien wykopéw

4.2. CZESC ELEKTROENERGETYCZNA

Wytyczenie trasy projektowanej sieci

Wykonanie wykopow

Wykonanie przeciskow

Wykonanie posypki pod kabel -

Posadowienie stupéw energetyeznych i oSwietleniowych
Demontaz kolidujgcej sieci energetycznej

Montaz szafek KSR i SPP-SO

Montaz szafek i studni telekomunukacyjnych

4.3. CZESC DROGOWA

e roboty ziemne
e roboty brukarskie
e roboty nawierzchniowe

5. Potencjalne zagrozenia inne niz wymienione moggqgce wystgpic¢ pod-
czas realizacji robot budowlanych

1. Wymagane sa zabezpieczenia:
- zbiorowe: w postaci rusztowan, bariery, balustrady, przykrywy, pokrywy
1 nakrywy,
- indywidualne: drabiny wyjsciowe z wykopow
Ochrony osobiste: kaski chronigce przed upadkiem przedmiotéw w trakcie
robot z wysokosci oraz zabezpieczenia stanowisk w postaci siatek.
2. Zagrozenia inne zwiqzane z: '
- Prowadzeniem robdt ziemnych przy uzyciu sprzgtu zmechanizowanego,
- Stradunek i wyladunek materiatéw i elementéw, urzadzen na $rodki
transportu sprzgtem mechanicznym oraz montaz technologiczny urzadzen,
- Zabezpieczenie $cian wykopdéw waskoprzestrzennych liniowych
- Usuwanie zabezpieczen wykopow

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Do wykonywania prac budowlanych dopuszcza¢ tylko pracownikow przeszkolonych
w zakresie bhp oraz udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Pracownicy obstugujacy
urzadzenia dzwigowe i rozdzielnice elektryczne musza posiadajaé stosowne uprawnienia.
Zaleca si¢ przy przeszkoleniu, polozenie nacisku na nastepujace czynnosci:
Wykonywanie wykopow i zabezpieczen $cian
Zabezpieczen kabli zasilajacych elektronarzedzia. Wskazane stosowanie elektronarzedzi z
nap¢dem pneumatycznym.
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7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce zagrozeniom

W trakcie robdt nalezy zapewni¢ odpowiednie oznakowanie robdt oraz wykonaé za-
bezpieczenia w postaci barierek, pokryw, a w miejscach przejs¢ dla pieszych bezpieczne
ktadki (zgodne z przepisami BHP) oraz obustronnie odgrodzi¢ pas roboczy tymczasowymi
barierkami.

Przy wykonywaniu robdt uzywaé wylaczenie sprawnego sprzg¢tu i narzedzi.
Pracownikéw wykonawcy nalezy wyposazyé w odpowiednie ochrony osobiste
i odziez robocza (kaski ochronne, oslony twarzy, ubrania, buty, rekawice).

Na terenie budowy znajdowaé si¢ powinna podreczna apteczka pierwszej pomocy
wyposazona w podstawowe leki i Srodki opatrunkowe. W razie wypadku udzieli¢ pierwszej
pomocy, zapewni¢ pomoc lekarska oraz usunaé osoby trzecie z miejsc wypadku. Zapewnic
Komunikacj¢ umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii, wypadku przy
pracy czy innych zagrozen prowadzi¢ z wykorzystaniem istniejacych drog.

Zapewni¢ stata lacznos¢. Zapewni¢ oswietlenie ostrzegawcze placu budowy oraz stanowisk

roboczych.

Opracowa¢ projekty organizacji ruchu na odcinkach drog objetych pracami w zakresie bu-
dowy drog i sieci.

8. Stafe dziatania zapobiegawcze Wydziat Bud
8.1. CZESC SANITARNA

8.1.1. Ciagla kontrola stanu urzadzen i narzedzi uzywanych w procesie budowy ze szezegdl-
nym zwrdceniem uwagi na urzadzenia z napedem elektrycznym, ich zasilaniem i zabezpieczeniem
przed porazeniem.

8.1.2. Wyznaczenie wlasciwych stref pracy sprzety mechanicznego (samochody wywrotki, ko-
parki, agregaty pradotworcze, zgrzewarki) w sgsiedztwie linii elektroenergetycznych.

8.1.3. Ochrona przed zawilgoceniem sprzetu o zasilaniu elektrycznym.

8.14. Sukcesywne glebienie wykopow z jednoczesnym ich umacnianiem.

8.15. Sytuowanie koparki i Srodkéw transportu poza klinem odlamu gruntu.

8.1.6. Zejscia do wykopéw nie rzadziej niz co 20 m

8.1.7. Praca w ubraniu roboczym z dodatkowymi kamizelkami ostrzegawczymi.

8.2. CZESC ELEKTROENERGETYCZNA

8.2.1. Ciagla kontrola stanu urzadzen i narzedzi uzywanych w procesie budowy

8.2.2. Organizacja pracy zgodna z RMG z dnia 17.09.1999 w ,,sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych” (przygotowanie miejsca pracy, do-
puszczenie do pracy)

8.2.3. Pracownicy wykonujacy prace elektryczne posiadajaja wazne swiadectwa kwalifikacyjne
dla odpowiedniej grupy urzadzen

8.2.4. Pracownicy przestrzegaja instrukcji transportu oraz stradunku, wszystkie urzadzenia
dzwigowe posiadajaja Swiadectwo badan z UDT

8.2.5. Wszelkie wykopy maja by¢ wygrodzone i zabezpieczone przed zawaleniem

8.2.6. Praca w ubraniu roboczym z dodatkowymi kamizelkami ostrzegawczymi.

9. Uwagi koncowe

Na podstawie niniejszej informacji przed przystapieniem do realizacji roboét, kierownik budo-
wy winien opracowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z § 3 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Opracowat:
projektant: Jan Wyrwinski
12 /se-‘),f,.:.r__‘
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TYTUL OPRACOWANIA.

PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH
NA OS. NOWINY W BIALOBRZEGACH,
POWIAT BIALOBRZESKI

TOM I

FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY
| WYKONAWCZY

Wspélny Stownik Zaméwien CPV:45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy drog
45.23.00.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komu-
nikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréw-
nywanie terenu

OBIEKT: UL. SREBRNA - DROGI

LOKALIZACJA: OBREB BIALOBRZEGI:
1463/18,1411/4, 1408/3, 2315/3, 2729, 1123/13,

INWESTOR: GMINA BIALOBRZEGI
26-800 BIALOBRZEGI
UL. PLAC ZYGMUNTA STAREGO 9

Zielona Gora 30.10.2015 .
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SPIS TRESCI

TOM I
PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY
BRANZA DROGOWA

I. Czes¢ opisowa

1. Tabela Nr 2 objetosci robét ziemnych str. 16-19

ll. Czes$é rysunkowa

1. Przekroje podiuzne - profil 1:1000/100.......... rys. nr 3
2.  Przekroje normalne 1:50.......cciee. rys. nr 4
3. Przekroje konstrukcyjne 110 i rys. nr 5
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TABELANr2 OBJETOSCI ROBOT ZIEMNYCH

Linia trasowania: SREBRNA

Pikieta poczatkowa: km 0+006,82

Pikieta koncowa: km 0+523,30 "'l’?v’j
= ~y g‘) g ) % )
® - ) b} -y ® =
$ | £ | SE |z|E| £ || E|E
~ o ~ S
3 2 °cs |zl &8 & | 8s | & 5
3 S 5 g st | €|l gz | 2 | 25| g | %
2 = 8 © E- 8 © c
P < E g =] B & °on ] -
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N 3 o N = 0 ) s N 9 o
@ o ‘W o [$ S o o o ° g
3 o S | 5| & N © X pe ¥
o =y _qn—-’ E = 8 ® < E ® O
o 2 g S 8 o
0+006.828 10.19 0.00 0.00|0.00| 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+007.000 10.05 1.74 1.7410.00| 0.00 1.74 1.74 0.00 1.74
0+007.500 9.64 4.92 4,9210.00f 0.00 6.66 6.66 0.00 6.66
0+008.000 9.27 4.73 4.73]0.00| 0.00 11.39 11.39 0.00 11.39
0+008.500 8.94 4.55 4.5510.00f 0.00 15.94 15.94 0.00 15.94
0+009.000 8.52 4.37 4.3710.00| 0.00 20.30 20.30 0.00 20.30
0+009.500 8.08 4.15 4,1510.00f 0.00 24.45 24.45 0.00 24.45
0+010.000 7.64 3.93 3.93|0.00| 0.00 28.38 28.38 0.00 28.38
0+010.500 7.18 3.70 3.70]0.00| 0.00 32.09 32.09 0.00 32.09
0+011.000 6.74 3.48 3.48|0.00| 0.00 35.57 35.57 0.00 35.57
0+011.500 6.26 3.25 3.25]0.00| 0.00 38.82 38.82 0.00 38.81
0+012.000 5.78 3.01 3.01]0.00| 0.00 41.83 41.83 0.00 41.82
0+012.500 5.32 2.77 2.77]10.01| 0.00 44.60 44.60 0.01 44.59
0+013.000 4.86 2.55 2.55]0.01| 0.00 47.15 47.15 0.02 47.13
0+013.500 4.52 2.35 2.35|0.01| 0.00 49.49 49.49 0.02 49.47
0+014.000 4.29 2.20 2.2010.01} 0.00 51.70 51.70 0.03 51.67
0+014.500 4.13 2.11 2.11]0.02| 0.00 53.80 53.80 0.04 53.76
0+015.000 4.01 2.03 2.03]0.02| 0.01 55.83 55.83 0.05 55.79
0+015.500 3.93 1.99 1.99]0.03| 0.01 57.82 57.82 0.06 57.76
0+016.000 3.88 1.95 1.95{0.03| 0.01 59.77 59.77 0.07 59.70
0+016.500 3.84 1.93 1.93]0.03| 0.01 61.70 61.70 0.09 61.62
0+017.000 3.80 1.91 1.91{0.03| 0.02 63.61 63.61 0.10 63.51
0+017.500 3.79 1.90 1.90]0.03| 0.02 65.51 65.51 0.12 65.39
0+018.000 - 3.78 1.89 1.89(0.03] 0.02 67.40 67.40 0.14 67.27
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0+018.500 3.79 1.89 1.89]10.03| 0.02 69.30 69.30 0.15 69.14
0+019.000 3.79 1.89 1.8910.03] 0.02| 71.19 71.19 0.17 71.02
0+019.500 3.80 1.90 1.90(0.03| 0.02| 73.09 73.09 0.18 72.90
0+019.753 3.79 0.96 0.96]0.03| 0.00f 74.05 74.05 0.19 73.85
0+019.754 3.78 0.00 0.00]0.03] 0.00f 74.05 74.05 0.19| 73.86
0+025.000 3.80 19.89 19.8910.03| 0.15| 93.94| 93.94| 0.34| 93.60
0+050.000 3.71 93.91 93.91|0.04| 0.78]| 187.85| 187.85 1.13] 186.72
0+075.000 3.60 91.37 91.37]0.08| 1.40| 279.22| 279.22 2.53| 276.69
0+087.915 2.50 39.42 39.4210.20| 1.79| 318.63| 318.63| 4.32| 314.31
0+090.000 2.33 5.04 5.04(0.23| 0.45| 323.68| 323.68| 4.77| 318.91
0+095.000 2.31 11.60 11.60|0.26| 1.22| 335.28| 335.28 5.99] 329.29
0+100.000 2.35 11.65 11.65]0.30| 1.39| 346.93| 346.93 7.38| 339.55
0+105.000 2.47 12.05 12.05(0.29| 1.47| 358.98| 358.98| 8.86| 350.13
0+110.000 2.31 11.93 11.93]0.34| 1.59| 370.91| 370.91| 10.44| 360.47
0+115.000 2.12 11.06 11.06(0.25| 1.47| 381.97| 381.97| 11.91| 370.06
0+120.000 2.70 12.05 12.05|0.08| 0.81| 394.02| 394.02| 12.72| 381.30
0+122.447 3.02 7.00 7.0010.06| 0.16| 401.02| 401.02| 12.88| 388.14
0+125.000 3.41 8.21 8.2110.04| 0.12| 409.23| 409.23| 13.01| 396.22
0+150.000 3.01 80.14 80.14|0.06| 1.29| 489.37| 489.37| 14.30| 475.07
0+175.000 0.42 42.76 42.76|1.71122.13| 532.13| 532.13| 36.43| 495.70
0+194.847 2.63 30.18 30.181.05|27.40| 562.31| 562.31| 63.83| 498.48
0+195.000 2.60 0.40 0.40(1.07| o0.16| 562.71| 562.71| 64.00| 498.71
0+200.000 2.54 12.84 12.8411.62| 6.72| 575.55| 575.55| 70.71| 504.84
0+205.000 4.92 18.66 18.66|0.70| 5.79| 594.22| 594.22| 76.51| 517.71
0+210.000 5.61 26.35 26.35]0.25| 2.39| 620.56| 620.56| 78.89| 541.67
0+215.000 5.72 28.34 28.34|0.63| 2.22| 648.90| 648.90| 81.11| 567.79
0+220.000 3.52 23.10 23.10]0.65) 3.20| 672.00| 672.00| 84.31| 587.69
0+225.000 1.06 11.44 11.4410.83| 3.70| 683.44| 683.44| 88.01| 595.43
0+227.349 2.75 4.47 4.4710.11) 1.11| 687.91| 687.91| 89.12| 598.79
0+230.000 4.20 9.22 9.2210.04| 0.20| 697.12| 697.12) 89.31| 607.81
0+234.063 3.44 15.51 15.51]10.03| 0.12| 712.64| 712.64| 89.44| 623.20
0+247.000 3.76 46.57 46.5710.03] 0.35| 759.20| 759.20| 89.79| 669.41
0+247.001 3.76 0.00 0.00]0.02| 0.00| 759.21| 759.21| 89.79| 669.42
0+247.444| 3.77 1.67 1.67]0.03| 0.01| 760.87| 760.87| 89.80| 671.07
0+247.500 3.77 0.21 0.21]0.03| 0.00§ 761.09| 761.09| 89.80| 671.28
0+248.000 377 1.89 1.89]0.03| 0.01| 762.97| 762.97| 89.82| 673.16
0+248.500 3.77 1.89 1.89|0.03| 0.01| 764.86| 764.86| 89.83| 675.03
0+249.000 3.7 1.88 1.88]0.03| 0.01| 766.74| 766.74| 89.84| 676.90
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0+249.500 3.79 1.89 1.89]0.03| 0.01| 768.63| 768.63| 89.86| 678.77
0+250.000 4.02 1.95 1.95(0.02| 0.01| 770.59| 770.59| 89.87| 680.72
0+250.500 4.23 2.06 2.06]0.01| 0.00| 772.65| 772.65| 89.88| 682.77
0+251.000 4.36 2.15 2.15|0.01| 0.00| 774.80| 774.80| 89.88| 684.91
0+251.500 4.42 2.19 2.19/0.01| 0.00| 776.99| 776.99| 89.89| 687.10
0+252.000 4.42 2.21 2.21]10.02| 0.00| 779.20| 779.20| 89.90| 689.30
0+252.500 4.42 2.21 2.21|0.02| 0.00| 781.41| 781.41| 89.91| 691.50
0+253.000 4.42 2.21 2.2110.02| 0.00| 783.62| 783.62| 89.91| 693.71
0+253.500 4.42 2.21 2.21|0.02| 0.00| 785.83| 785.83| 89.92| 695.91
0+254.000 4.42 2.21 2.21|0.02| 0.00| 788.04| 788.04| 89.93| 698.11
0+254.500 4.41 2.21 2.2110.01| 0.00| 790.25| 790.25| 89.94| 700.31
0+255.000 4.40 2.20 2.2010.01| 0.00| 792.45| 792.45| 89.94| 702.50
0+255.500 4.38 2.20 2.20]10.01| 0.00| 794.64| 794.64| 89.95| 704.69
0+256.000 4.36 2.19 2.19|0.01| 0.00| 796.83| 796.83| 89.96| 706.87
0+256.395 4.35 1.72 1.72|0.01| 0.00]| 798.55| 798.55| 89.96| 708.59
0+256.500 4.34 0.46 0.46/0.01| 0.00| 799.01| 799.01| 89.97| 709.04
0+257.000 4.32 2.16 2.16/0.01| 0.00| 801.17| 801.17| 89.97| 711.20
0+257.500 4.29 2.15 2.15|0.01| 0.00| 803.32| 803.32| 89.98| 713.34
0+258.000 4.25 2.14 2.14|0.01| 0.00| 805.46| 805.46| 89.99| 715.47
0+258.500 4.22 2.12 2.1210.01| 0.00| 807.58| 807.58| 90.00| 717.58
0+259.000 4.18 2.10 2.10|0.01| 0.00| 809.68| 809.68| 90.00| 719.67
0+259.500 4.13 2.08 2.08|0.01| 0.00| 811.75] 811.75| 90.01| 721.74
0+260.000 4.09 2.06 2.06|0.02| 0.00| 813.81| 813.81| 90.02| 723.79
0+260.500 4.04 2.03 2.03|0.02| 0.00| 815.84| 815.84| 90.03| 725.82
0+261.000 3.99 2.01 2.01]0.02| 0.00| 817.85| 817.85| 90.04| 727.82
0+261.500 3.94 1.98 1.98|0.02| 0.01| 819.84| 819.84| 90.05| 729.79
0+262.000 3.89 1.96 1.96|0.02| 0.01| 821.79| 821.79| 90.06| 731.74
0+262.500 3.84 1.93 1.93|0.03| 0.01| 823.73| 823.73| 90.07| 733.66
0+263.000 3.79 1.91 1.91]0.03| 0.01| 825.64| 825.64| 90.08| 735.55
0+263.500 3.74 1.88 1.88|0.03| 0.02| 827.52| 827.52| 90.10| 737.42
0+264.000 3.68 1.85 1.85|0.04| 0.02| 829.37| 829.37| 90.12| 739.26
0+264.500 3.62 1.83 1.83|0.04| 0.02| 831.20| 831.20| 90.13| 741.06
0+265.000 3.55 1.79 1.79]0.04| 0.02| 832.99| 832.99| 90.15| 742.84
0+265.001 3.54 0.00 0.00|0.05| 0.00| 833.00| 833.00| 90.15| 742.84
0+268.690 3.13 12.30 12.30|0.08| 0.24| 845.30| 845.30| 90.39| 754.90
0+271.767 2.81 9.14 9.14|0.17| 0.39| 854.43| 854.43| 90.78| 763.65
0+273.000 2.70 3.29 3.29|0.22| 0.31| 857.73| 857.73| 91.09| 766.64
0+276.000 2.91 8.27 8.27|0.09| 0.56| 865.99| 865.99| 91.65| 774.34
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874.95

0+279.000 3.04 8.95 8.9510.06| 0.22| 874.95 91.87| 783.08
0+282.000 2.93 9.09 9.0910.07| 0.16| 884.03| 884.03| 92.03| 792.00
0+285.000 2.70 8.63 8.6310.07| 0.19| 892.66| 892.66| 92.22| 800.44
0+287.753 2.61 7.44 7.4410.06] 0.19] 900.10| 900.10| 92.41| 807.69
0+288.000 2.61 0.65 0.65]|0.06] 0.02} 900.75| 900.75| 92.43| 808.32
0+290.000 2.94 5.57 5.5710.04| 0.12| 906.33| 906.33| 92.55| 813.77
0+290.663 3.06 1.98 1.98]0.03| 0.03]| 908.30| 908.30| 92.58] 815.72
0+295.000 4.17 15.69 15.69|0.01| 0.10| 923.99| 923.99| 92.69| 831.30
0+300.000 4.62 21.97 21.9710.00] 0.05| 945.96| 945.96| 92.73| 853.23
0+305.000 3.64 20.65 20.65]0.00| 0.04| 966.61| 966.61| 92.77| 873.84
0+310.000 3.29 17.33 17.33]0.03| 0.09| 983.95| 983.95| 92.86| 891.09
0+312.083 2.86 6.41 6.41]10.05] 0.09| 990.35| 990.35| 92.95| 897.41
0+314.792 2.70 7.53 7.53]0.10] 0.21} 997.88| 997.88| 93.15| 904.73
0+315.000 2.71 0.56 0.56]0.10] 0.02| 998.44| 998.44| 93.17| 905.27
0+320.000 3.31 15.06 15.06(0.06| 0.40|1013.50{1013.50| 93.57| 919.94
0+325.000 4.01 18.30 18.30§0.02| 0.20|1031.81{1031.81| 93.77| 938.04
0+330.000 5.17 22.96 22.9610.00| 0.06]1054.77(1054.77| 93.83| 960.94
0+335.000 6.20 28.43 28.43]0.00| 0.01]1083.20)1083.20| 93.84| 989.36
0+340.000 6.02 30.55 30.55(0.00| 0.00§1113.75|1113.75| 93.84]1019.91
0+345.000 4.88 27.24 27.2410.00] 0.00]1140.99)1140.99| 93.84|1047.15
0+345.199 4.82 0.97 0.97]0.00] 0.00§1141.96|1141.96| 93.84|1048.11
0+350.000 3.33 19.57 19.5710.02| 0.06]1161.53|1161.53| 93.91|1067.62
0+355.000 2.23 13.90 13.90|0.44| 1.161175.43|1175.43| 95.07}1080.36
0+360.000 1.83 10.15 10.15(0.44| 2.21]1185.581185.58| 97.28]1088.30
0+360.508 1.83 0.93 0.93]0.47] 0.23)1186.51|1186.51| 97.51]1089.00
0+365.000 1.76 8.07 8.07]0.68| 2.57|1194.58/1194.58100.08 |1094.50
0+365.040 1.76 0.07 0.07]0.68| 0.03|1194.65]1194.65]100.111094.54
0+375.000 0.68 12.14 12.141.26| 9.62]1206.7911206.79]109.73|1097.06
0+379.106 1.02 3.49 3.49]0.99| 4.62|1210.291210.29|114.34|1095.94
0+381.000 1.14 2.04 2.0411.00| 1.96]1212.33|1212.33|116.30|1096.03
0+384.000 1.11 3.37 3.37|1.00] 3.12|1215.70|1215.70|119.42]1096.27
0+387.000 1.04 3.21 3.21]0.99] 3.101218.91|1218.91|122.53]1096.38
0+390.000 1.20 3.34 3.34]0.86| 2.89)1222.26|1222.26|125.42]1096.83
0+391.687 1.61 2.36 2.36]0.72] 1.40|1224.61|1224.61|126.83]1097.79
0+400.000 2.62 17.58 17.58(0.35| 4.42|1242.2011242.20|131.241110.95
0+425.000 4.48 88.67 88.67|0.05| 5.02(1330.86|1330.86]136.26]1194.60
0+429.895 4.71 22.48 22.48]0.04| 0.23]|1353.35|1353.35(|136.49|1216.86
0+436.907 4.07 30.78 30.78]0.02| 0.19]|1384.13|1384.13136.68|1247.45
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0+436.908 3.59 0.00 0.00]0.00| 0.00]1384.13]|1384.13|136.68

0+438.023 3.40 3.90 3.90|0.00| 0.00)1388.03|1388.03)136.68)1251.35
0+441.000 3.39 10.13 10.13]0.00| 0.00|1398.15|1398.15|136.68|1261.47
0+444.000 3.41 10.21 10.21]0.00] 0.00}1408.36(1408.36|136.681271.68
0+447.000 3.42 10.25 10.25]|0.00] 0.00|1418.61}1418.61|136.68|1281.93
0+450.000 3.41 10.25 10.25]0.00| 0.00|1428.87|1428.87|136.68]1292.19
0+453.000 3.39 10.21 10.21]0.00] 0.00}1439.08|1439.08|136.68|1302.40
0+456.000 3.35 10.12 10.12]0.00| 0.00/1449.20|1449.20|136.68|1312.52|
0+456.917 3.34 3.07 3.07]10.00| 0.00§1452.271452.27|136.68|1315.59
0+470.000 4.31 50.07 50.07]0.00| 0.00]1502.34|1502.34|136.68|1365.66
0+475.000 3.94 20.64 20.64]0.00| 0.00]1522.99(1522.99|136.68|1386.31
0+500.000 2.65 82.35 82.35|0.05| 0.58]1605.34|1605.34|137.26|1468.08
0+517.330 1.58 36.58 36.580.17| 1.83|1641.92]|1641.92|139.09|1502.83
0+517.331 1.58 0.00 0.00]0.16| 0.00(1641.92|1641.921139.09|1502.83
0+517.500 1.62 0.27 0.27]0.16| 0.03)1642.19|1642.19(139.11|1503.07
0+518.000 1.69 0.83 0.83]0.16| 0.08(1643.01|1643.01{139.19]|1503.82
0+518.500 1.78 0.87 0.87]0.15| 0.08]1643.88]1643.88|139.27|1504.61
0+519.000 1.90 0.92 0.92]0.13| 0.07)1644.80|1644.80[139.34|1505.46
0+519.500 2.05 0.99 0.99]0.12| 0.06]1645.79(1645.79|139.40|1506.38
0+520.000 2.23 1.07 1.07]0.10| 0.05]1646.86|1646.86|139.46|1507.40
0+520.500 2.46 1.17 1.17]0.09| 0.05]1648.03|1648.03|139.50]1508.52
0+521.000 2.73 1.30 1.30|0.07| 0.04|1649.32(1649.32|139.5411509.78
0+521.500 3.05 1.44 1.4410.06| 0.03|1650.77(1650.77]139.58]1511.19
0+522.000 3.44 1.62 1.62]0.05| 0.03]1652.39|1652.39|139.60(1512.78
0+522.500 3.90 1.83 1.83]0.04| 0.02]|1654.2211654.22)139.62|1514.60
0+523.000 4.45 2.09 2.09]0.03| 0.02)1656.31|1656.31|139.641516.67
0+523.300 4.83 1.39 1.3910.03| 0.0011657.7011657.70)139.65|1518.05

W=1657,70m> N=139,65m*
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