PRZEDMIAR ROBOT - KOSZTORY NAKLADCZY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa fgcznika w budynku Szkoty Podstawowej nr 3.
ADRES INWESTYCJI  :  ul. Limanowskiego 7, 73-110, Stargard.

INWESTOR :  Szkotfa Podstawowa nr 3

ADRES INWESTORA  :  ul. Limanowskiego 7, 73-110, Stargard.

BRANZA : ELEKTRYCZNA

SPORZADZIt. KALKULACJE : Sebastian Nowak (ELEKTRYCZNA)
DATA OPRACOWANIA : 2022-06-13

Stawka roboczogodziny :  0.00 zt

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
2022-06-13

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



tacznik SP3 - przedmiar robot 2022-06-13

OBMIAR

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13105 Uzytkownik: Sebastian Nowak

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1 PRACE WEWNETRZNE
1.1 Wewnetrzne instalacje elektryczne podstawowe
1|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle m
d.1./1001-01
1
80 m 80.000
RAZEM 80.000
2|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. wgo- |m
d.1./0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
1
30+15 m 45.000
RAZEM 45.000
3|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. wgo- |m
d.1./0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
1
25 m 25.000
RAZEM 25.000
4|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. wgo- |m
d.1./0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
1
20 m 20.000
RAZEM 20.000
5|KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.1./1014-01
1
0.03*0.01*80 m3 0.024
RAZEM 0.024
6/KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.1./1012-01
1
80 m 80.000
RAZEM 80.000
7|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 1/2 ceg. w $cianach lub stropach |otw.
d.1.{1209-0401 |z cegly
1
3 otw. 3.000
RAZEM 3.000
8/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 60 mm o diugosci do 1 ceg. w Scianach lub stropach z |otw.
d.1.{1209-0503 |cegty
1
3 otw. 3.000
RAZEM 3.000
9/KNR 13-12 |Wiercenie otworéw o sr.do 5 cm i glebokosci do 25 cm szt.
d.1.|/0102-01
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
10|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 4 wylotach szt.
d.1.|0302-06
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
11|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.1.|/0302-01
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
12|KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.1.|0306-03
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.1./0308-03 nowe przelotowe podwadjne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewoddéw do
1 2.5 mm2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt.
d.1./0301-02 do kotkéw plastykowych osadzonych w podiozu ceglanym
1
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
15|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - zarowa, halogenowa, com- |kpl.
d.1./0503-01 pact - Oprawa typu "D2"
1
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
16|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa typu "Er" kpl.
d.1.|/0502-01
1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
17|KNNR 9 Demontaz skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 10-20 kg szt
d.1.|0202-06
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
18|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.1./0405-03 wang do podtoza przez zabetonowanie
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.1./1304-05
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.1./1304-06
1
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
21/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.1.{1303-01 pierwszy)
1
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
22|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznej - obwodd 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.1./1303-02 stepny pomiar)
1
12 pomiar 12.000
RAZEM 12.000
23|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (pomiar pomiar
d.1.{1303-03 pierwszy)
1
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
24|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1./1304-02
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13105 Uzytkownik: Sebastian Nowak
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0.191t/m3

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13105 Uzytkownik: Sebastian Nowak

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1 PRACE WEWNETRZNE
1.1 Wewnetrzne instalacje elektryczne podstawowe
1|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw m
d.1.1/1001-01 wtynkowych w cegle
obmiar =80.000 m
~R -
1* robocizna r-g 6.3840| 0.0000 0.00
0.0798r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
2|KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt m
d.1.1{0205-01 do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruz-
dach w podtozu innym niz betonowe
obmiar =45.000 m
~R -
1* robocizna r-g 2.4570, 0.0000 0.00
0.0546r-g/m
M-
2* przewdd typu N2XH-J 3x1,5mm2 m 46.8000, 0.0000 0.00
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
3|KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt m
d.1.1{0205-01 do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruz-
dach w podtozu innym niz betonowe
obmiar =25.000 m
~R -
1* robocizna r-g 1.3650| 0.0000 0.00
0.0546r-g/m
M-
2* przewdd typu N2XH-J 5x1,5mm2 m 26.0000| 0.0000 0.00
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
4/KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt m
d.1.1{0205-01 do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruz-
dach w podtozu innym niz betonowe
obmiar =20.000 m
~R -
1* robocizna r-g 1.0920| 0.0000 0.00
0.0546r-g/m
M-
2* przewdd typu N2XH-J 3x2,5mm2 m 20.8000| 0.0000 0.00
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
5|/KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo- m3
d.1.1{1014-01 wapiennej
obmiar =0.024 m3
R -
1* robocizna r-g 0.0967| 0.0000 0.00
4.03r-g/m3
M -
2* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0046| 0.0000 0.00
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Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13105 Uzytkownik: Sebastian Nowak

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
3* piasek m3 0.0264| 0.0000 0.00
1.1m3/m3
4* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0038| 0.0000 0.00
0.16m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 4.0000{ 0.0000 0.00
4% (od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
6/KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.1.1{1012-01
obmiar =80.000 m
R -
1* robocizna r-g 2.5200| 0.0000 0.00
0.0315r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
7|KNNR 5 Przebijanie otworéw sr. 25 mm o dtugosci do 1/| otw.
d.1.1/1209-0401 2 ceg. w Scianach lub stropach z cegty
obmiar = 3.000 otw.
~R -
1* robocizna r-g 0.4470, 0.0000 0.00
0.149r-g/otw.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
8|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 60 mm o dtugosci do 1 | otw.
d.1.1{1209-0503 ceg. w Scianach lub stropach z cegty
obmiar = 3.000 otw.
R -
1* robocizna r-g 1.6530{ 0.0000 0.00
0.551r-g/otw.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
9/KNR 13-12 Wiercenie otworéw o $r.do 5 cm i gtebokosci szt.
d.1.1/0102-01 do 25 cm
obmiar =3.000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0.7200, 0.0000 0.00
0.24r-g/szt.
~S -
2* sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5 | m-g 0.4500 0.0000 0.00
m3/min
0.15m-g/szt.
3* wiertarka pneumatyczna prosta m-g 0.7500| 0.0000 0.00
0.25m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
10|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm | szt.
d.1.1/0302-06 0 4 wylotach
obmiar =4.000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 1.9800| 0.0000 0.00
0.495r-g/szt.
M-
2 puszki izolacyjne podtynkowe 80mm szt 4.0800{ 0.0000 0.00
1.02szt/szt.
3* zaciski izolacyjne skretne szt 20.8000| 0.0000 0.00
5.2szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
-5-
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Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13105 Uzytkownik: Sebastian Nowak

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
11/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o | szt.
d.1.1/0302-01 $r.do 60 mm
obmiar =3.000 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.2520| 0.0000 0.00
0.084r-g/szt.
M -
2* puszki izolacyjne podtynkowe 60mm szt 3.0600| 0.0000 0.00
1.02szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
12|KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce | szt.
d.1.1/0306-03 instalacyjnej
obmiar =2.000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0.3780| 0.0000 0.00
0.189r-g/szt.
M-
2 wytacznik schodowy IP2x szt 2.0400/ 0.0000 0.00
1.02szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
13|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem szt.
d.1.1|0308-03 ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przeloto-
we podwojne o obcigzalnosci do 10 A i przekro-
ju przewodéw do 2.5 mm2
obmiar =1.000 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.3410, 0.0000 0.00
0.341r-g/szt.
M -
2* gniazdo 1x230V z/u 16A 1P44 szt 1.0200| 0.0000 0.00
1.02szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
14|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyj- | szt.
d.1.1/0301-02 ny mocowany przez przykrecenie do kotkéw
plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym
obmiar =7.000 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.7630, 0.0000 0.00
0.109r-g/szt.
M -
2* kotki rozporowe plastykowe fi-8mm szt. 14.0000| 0.0000 0.00
2szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
15|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe w sufitach podwiesza- | kpl.
d.1.1/0503-01 nych - zarowa, halogenowa, compact - Oprawa
typu "D2"
obmiar =5.000 kpl.
R -
1* robocizna r-g 4.3000( 0.0000 0.00
0.86r-g/kpl.
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obmiar = 35.000 szt.

~R--

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13105 Uzytkownik: Sebastian Nowak

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
M-
2 oprawa typu M2 (oprawa LED o mocy 1x37W | szt. 5.0000f 0.0000 0.00
np. METROLUX LED 5200Lx E840 1x37W lub
o réwnowaznych parametrach foroelektrycz-
nych)
1szt./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
16|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - | kpl.
d.1.1{0502-01 Oprawa typu "Er"
obmiar =2.000 kpl.
~R -
1* robocizna r-g 0.9400, 0.0000 0.00
0.47r-g/kpl.
M-
2 oprawa ewakuacyjna typu Er - kompletna wraz | szt. 2.0000f 0.0000 0.00
ze zrédiem Swiatta 3W i wkasnym rezerwowym
zrédtem zasilania o autonomii min. 1h, wyma-
gany certyfikat CNBOP, zgodna z dokumenta-
¢cjg techniczng
1szt./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
17|KNNR 9 Demontaz skrzynek i rozdzielni skrzynkowych | szt
d.1.1]0202-06 10-20 kg
obmiar =1.000 szt
R -
1* robocizna r-g 1.5100{ 0.0000 0.00
1.51r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
18|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do | szt.
d.1.1/0405-03 50 kg wraz z konstrukcjg mocowang do podfo-
za przez zabetonowanie
obmiar =1.000 szt.
R -
1* robocizna r-g 2.8000| 0.0000 0.00
2.8r-g/szt.
M -
2* Kompletna tablica bezpiecznikowa "Tb-istn szt. 1.0000{ 0.0000 0.00
(wraz z wyposazeniem zgodnym z dokumenta-
cjg techniczng)'
1szt./szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
19|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zero- | szt.
d.1.1/1304-05 wania (pierwszy pomiar)
obmiar =1.000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0.5000/ 0.0000 0.00
0.5r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
20|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zero- | szt.
d.1.1{1304-06 wania (kazdy nastepny pomiar)
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

robocizna
0.28r-g/szt.

9.8000

0.0000 0.00

Cena

Razem koszty bezp
Razem z narzutami:

jednostkowa:

osrednie:

0.00

0.0000

0.0000 0.0000 0.0000

21
d.1.1

1*

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalac;ji elektrycz-
nej - obwdd 1-fazowy (pomiar pierwszy)
obmiar = 1.000 pomiar

R -
robocizna
0.63r-g/pomiar

po-
miar

r-g

0.6300

0.0000 0.00

Cena

Razem koszty bezp
Razem z narzutami:

jednostkowa:

osrednie:

0.00

0.0000

0.0000 0.0000 0.0000

22
d.1.1

1*

KNNR 5
1303-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz-
nej - obwdd 1-fazowy (kazdy nastepny pomiar)
obmiar = 12.000 pomiar

~“R--
robocizna
0.42r-g/pomiar

po-
miar

r-g

5.0400

0.0000 0.00

Cena

Razem koszty bezp
Razem z narzutami:

jednostkowa:

osrednie:

0.00

0.0000

0.0000 0.0000 0.0000

23
d.1.1

1*

KNNR 5
1303-03

Pomiar rezystancji izolacji instalac;ji elektrycz-
nej - obwdd 3-fazowy (pomiar pierwszy)
obmiar = 1.000 pomiar

R -
robocizna
0.83r-g/pomiar

po-
miar

r-g

0.8300

0.0000 0.00

Cena

Razem koszty bezp
Razem z narzutami:

jednostkowa:

osrednie:

0.00

0.0000

0.0000 0.0000 0.0000

24
d.1.1

1*

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kaz-
dy nastepny pomiar)
obmiar =1.000 szt.

~“R--
robocizna
0.56r-g/szt.

szt.

r-g

0.5600

0.0000 0.00

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

0.00

0.0000

0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

Wewnetrzne instalacje elektryczne podstawowe

RAZEM

Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 70% od (R+S)
RAZEM

Zysk [Z] 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 7.7% od (Mbezp)
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13105 Uzytkownik: Sebastian Nowak

OGOLEM




tacznik SP3 - przedmiar robo6t 2022-06-13 PODSUMOWANIE

PRACE WEWNETRZNE

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 70% od (R+S)
RAZEM

Zysk [Z] 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 7.7% od (Mbezp)
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 70% od (R+S)
RAZEM

Zysk [Z] 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 7.7% od (Mbezp)
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13105 Uzytkownik: Sebastian Nowak

OGOLEM
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 47.3587 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-10 -

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13105 Uzytkownik: Sebastian Nowak




tacznik SP3 - przedmiar robo6t 2022-06-13 ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé Ilinw. | llwyk. | Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-

p. jedn. tos¢ staw- [na do-| bat | bat

ca | staw- za-

cy ma | sto-

ksy- | so-

ma | wa-

Iny | ny
1.|cement portlandzki zwykty bez dodat- |t 0.0046 0.0046 0.00 0.00

kow 35

2.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0038 0.0038 0.00 0.00
3.|gniazdo 1x230V z/u 16A IP44 szt 1.0200 1.0200 0.00 0.00
4. kotki rozporowe plastykowe fi-8mm szt. | 14.0000 14.0000 0.00 0.00
5.|Kompletna tablica bezpiecznikowa "  |szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

Tb-istn (wraz z wyposazeniem zgod-
nym z dokumentacjg techniczng)'

6.|oprawa ewakuacyjna typu Er - komp- |szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
letna wraz ze zrodtem Swiatta 3W i
wtasnym rezerwowym zrodtem zasila-
nia o autonomii min. 1h, wymagany
certyfikat CNBOP, zgodna z doku-
mentacjg techniczng

7.|oprawa typu M2 (oprawa LED o mocy |szt. 5.0000 5.0000 0.00 0.00
1x37W np. METROLUX LED 5200Lx
E840 1x37W lub o réwnowaznych pa-
rametrach foroelektrycznych)

8.|piasek m3 0.0264 0.0264 0.00 0.00

9.|przewdd typu N2XH-J 3x1,5mm2 m 46.8000 46.8000 0.00 0.00
10.|przewdd typu N2XH-J 3x2,5mm2 m 20.8000 20.8000 0.00 0.00
11.|przewdd typu N2XH-J 5x1,5mm2 m 26.0000 26.0000 0.00 0.00
12.|puszki izolacyjne podtynkowe 60mm  |szt 3.0600 3.0600 0.00 0.00
13.|puszki izolacyjne podtynkowe 80mm |szt 4.0800 4.0800 0.00 0.00
14.|wytacznik schodowy IP2x szt 2.0400 2.0400 0.00 0.00
15.|zaciski izolacyjne skretne szt | 20.8000 20.8000 0.00 0.00
16./materiaty pomocnicze zt 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-11 -

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13105 Uzytkownik: Sebastian Nowak



tacznik SP3 - przedmiar robot 2022-06-13

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5 m3/min m-g 0.4500 0.00 0.00
2.|wiertarka pneumatyczna prosta m-g 0.7500 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13105 Uzytkownik: Sebastian Nowak
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