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Łącznik SP3 - przedmiar robót 2022-06-13 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 PRACE WEWNĘTRZNE

1.1 Wewnętrzne instalacje elektryczne podstawowe
1

d.1.
1

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

2
d.1.

1

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

m

30+15 m 45.000
RAZEM 45.000

3
d.1.

1

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

4
d.1.

1

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

5
d.1.

1

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0.03*0.01*80 m3 0.024
RAZEM 0.024

6
d.1.

1

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

7
d.1.

1

KNNR 5
1209-0401

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach lub stropach
z cegły

otw.

3 otw. 3.000
RAZEM 3.000

8
d.1.

1

KNNR 5
1209-0503

Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z
cegły

otw.

3 otw. 3.000
RAZEM 3.000

9
d.1.

1

KNR 13-12
0102-01

Wiercenie otworów o śr.do 5 cm i głębokości do 25 cm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

10
d.1.

1

KNNR 5
0302-06

Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

11
d.1.

1

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

12
d.1.

1

KNNR 5
0306-03

Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

13
d.1.

1

KNNR 5
0308-03

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do
2.5 mm2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

14
d.1.

1

KNNR 5
0301-02

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie
do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

15
d.1.

1

KNNR 5
0503-01

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa, com-
pact - Oprawa typu "D2"

kpl.
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Łącznik SP3 - przedmiar robót 2022-06-13 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
5 kpl. 5.000

RAZEM 5.000
16

d.1.
1

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa typu "Er" kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

17
d.1.

1

KNNR 9
0202-06

Demontaż skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 10-20 kg szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

18
d.1.

1

KNNR 5
0405-03

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją moco-
waną do podłoża przez zabetonowanie

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

19
d.1.

1

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

20
d.1.

1

KNNR 5
1304-06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) szt.

35 szt. 35.000
RAZEM 35.000

21
d.1.

1

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

22
d.1.

1

KNNR 5
1303-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy na-
stępny pomiar)

pomiar

12 pomiar 12.000
RAZEM 12.000

23
d.1.

1

KNNR 5
1303-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

24
d.1.

1

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Łącznik SP3 - przedmiar robót 2022-06-13

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 PRACE WEWNĘTRZNE
1.1 Wewnętrzne instalacje elektryczne podstawowe

1
d.1.1

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów
wtynkowych w cegle

m

obmiar  = 80.000 m

-- R --
1* robocizna

0.0798r-g/m
r-g 6.3840 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

2
d.1.1

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruz-
dach w podłożu innym niż betonowe

m

obmiar  = 45.000 m

-- R --
1* robocizna

0.0546r-g/m
r-g 2.4570 0.0000 0.00

-- M --
2* przewód typu N2XH-J 3x1,5mm2

1.04m/m
m 46.8000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

3
d.1.1

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruz-
dach w podłożu innym niż betonowe

m

obmiar  = 25.000 m

-- R --
1* robocizna

0.0546r-g/m
r-g 1.3650 0.0000 0.00

-- M --
2* przewód typu N2XH-J 5x1,5mm2

1.04m/m
m 26.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

4
d.1.1

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruz-
dach w podłożu innym niż betonowe

m

obmiar  = 20.000 m

-- R --
1* robocizna

0.0546r-g/m
r-g 1.0920 0.0000 0.00

-- M --
2* przewód typu N2XH-J 3x2,5mm2

1.04m/m
m 20.8000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

5
d.1.1

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-
wapiennej

m3

obmiar  = 0.024 m3

-- R --
1* robocizna

4.03r-g/m3
r-g 0.0967 0.0000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.191t/m3
t 0.0046 0.0000 0.00
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Łącznik SP3 - przedmiar robót 2022-06-13

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* piasek
1.1m3/m3

m3 0.0264 0.0000 0.00

4* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.16m3/m3

m3 0.0038 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

6
d.1.1

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m

obmiar  = 80.000 m

-- R --
1* robocizna

0.0315r-g/m
r-g 2.5200 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

7
d.1.1

KNNR 5
1209-0401

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1/
2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły

otw.

obmiar  = 3.000 otw.

-- R --
1* robocizna

0.149r-g/otw.
r-g 0.4470 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

8
d.1.1

KNNR 5
1209-0503

Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 1
ceg. w ścianach lub stropach z cegły

otw.

obmiar  = 3.000 otw.

-- R --
1* robocizna

0.551r-g/otw.
r-g 1.6530 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

9
d.1.1

KNR 13-12
0102-01

Wiercenie otworów o śr.do 5 cm i głębokości
do 25 cm

szt.

obmiar  = 3.000 szt.

-- R --
1* robocizna

0.24r-g/szt.
r-g 0.7200 0.0000 0.00

-- S --
2* sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 4-5

m3/min
0.15m-g/szt.

m-g 0.4500 0.0000 0.00

3* wiertarka pneumatyczna prosta
0.25m-g/szt.

m-g 0.7500 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

10
d.1.1

KNNR 5
0302-06

Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm
o 4 wylotach

szt.

obmiar  = 4.000 szt.

-- R --
1* robocizna

0.495r-g/szt.
r-g 1.9800 0.0000 0.00

-- M --
2* puszki izolacyjne podtynkowe 80mm

1.02szt/szt.
szt 4.0800 0.0000 0.00

3* zaciski izolacyjne skrętne
5.2szt/szt.

szt 20.8000 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

11
d.1.1

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o
śr.do 60 mm

szt.

obmiar  = 3.000 szt.

-- R --
1* robocizna

0.084r-g/szt.
r-g 0.2520 0.0000 0.00

-- M --
2* puszki izolacyjne podtynkowe 60mm

1.02szt/szt.
szt 3.0600 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

12
d.1.1

KNNR 5
0306-03

Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce
instalacyjnej

szt.

obmiar  = 2.000 szt.

-- R --
1* robocizna

0.189r-g/szt.
r-g 0.3780 0.0000 0.00

-- M --
2* wyłacznik schodowy IP2x

1.02szt/szt.
szt 2.0400 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

13
d.1.1

KNNR 5
0308-03

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem
ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przeloto-
we podwójne o obciążalności do 10 A i przekro-
ju przewodów do 2.5 mm2

szt.

obmiar  = 1.000 szt.

-- R --
1* robocizna

0.341r-g/szt.
r-g 0.3410 0.0000 0.00

-- M --
2* gniazdo 1x230V z/u 16A IP44

1.02szt/szt.
szt 1.0200 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

14
d.1.1

KNNR 5
0301-02

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyj-
ny mocowany przez przykręcenie do kołków
plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym

szt.

obmiar  = 7.000 szt.

-- R --
1* robocizna

0.109r-g/szt.
r-g 0.7630 0.0000 0.00

-- M --
2* kołki rozporowe plastykowe fi-8mm

2szt./szt.
szt. 14.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

15
d.1.1

KNNR 5
0503-01

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwiesza-
nych - żarowa, halogenowa, compact - Oprawa
typu "D2"

kpl.

obmiar  = 5.000 kpl.

-- R --
1* robocizna

0.86r-g/kpl.
r-g 4.3000 0.0000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* oprawa typu M2 (oprawa LED o mocy 1x37W

np. METROLUX LED 5200Lx E840 1x37W lub
o równowaznych parametrach foroelektrycz-
nych)
1szt./kpl.

szt. 5.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

16
d.1.1

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -
Oprawa typu "Er"

kpl.

obmiar  = 2.000 kpl.

-- R --
1* robocizna

0.47r-g/kpl.
r-g 0.9400 0.0000 0.00

-- M --
2* oprawa ewakuacyjna typu Er - kompletna wraz

ze źródłem światła 3W i własnym rezerwowym
źródłem zasilania o autonomii min. 1h, wyma-
gany certyfikat CNBOP, zgodna z dokumenta-
cją techniczną
1szt./kpl.

szt. 2.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

17
d.1.1

KNNR 9
0202-06

Demontaż skrzynek i rozdzielni skrzynkowych
10-20 kg

szt

obmiar  = 1.000 szt

-- R --
1* robocizna

1.51r-g/szt
r-g 1.5100 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

18
d.1.1

KNNR 5
0405-03

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do
50 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podło-
ża przez zabetonowanie

szt.

obmiar  = 1.000 szt.

-- R --
1* robocizna

2.8r-g/szt.
r-g 2.8000 0.0000 0.00

-- M --
2* Kompletna tablica bezpiecznikowa "Tb-istn

(wraz z wyposażeniem zgodnym z dokumenta-
cją techniczną)'
1szt./szt.

szt. 1.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

19
d.1.1

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zero-
wania (pierwszy pomiar)

szt.

obmiar  = 1.000 szt.

-- R --
1* robocizna

0.5r-g/szt.
r-g 0.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

20
d.1.1

KNNR 5
1304-06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zero-
wania (każdy następny pomiar)

szt.

obmiar  = 35.000 szt.

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.28r-g/szt.

r-g 9.8000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

21
d.1.1

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz-
nej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)

po-
miar

obmiar  = 1.000 pomiar

-- R --
1* robocizna

0.63r-g/pomiar
r-g 0.6300 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

22
d.1.1

KNNR 5
1303-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz-
nej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)

po-
miar

obmiar  = 12.000 pomiar

-- R --
1* robocizna

0.42r-g/pomiar
r-g 5.0400 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

23
d.1.1

KNNR 5
1303-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz-
nej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)

po-
miar

obmiar  = 1.000 pomiar

-- R --
1* robocizna

0.83r-g/pomiar
r-g 0.8300 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

24
d.1.1

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każ-
dy następny pomiar)

szt.

obmiar  = 1.000 szt.

-- R --
1* robocizna

0.56r-g/szt.
r-g 0.5600 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

Wewnętrzne instalacje elektryczne podstawowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 11.5% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 7.7% od (Mbezp)

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Łącznik SP3 - przedmiar robót 2022-06-13 PODSUMOWANIE

PRACE WEWNĘTRZNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 11.5% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 7.7% od (Mbezp)

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 11.5% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 7.7% od (Mbezp)

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Łącznik SP3 - przedmiar robót 2022-06-13 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 47.3587 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Łącznik SP3 - przedmiar robót 2022-06-13 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. cement portlandzki zwykły bez dodat-
ków 35

t 0.0046 0.0046 0.00 0.00

2. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0038 0.0038 0.00 0.00
3. gniazdo 1x230V z/u 16A IP44 szt 1.0200 1.0200 0.00 0.00
4. kołki rozporowe plastykowe fi-8mm szt. 14.0000 14.0000 0.00 0.00
5. Kompletna tablica bezpiecznikowa "

Tb-istn (wraz z wyposażeniem zgod-
nym z dokumentacją techniczną)'

szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

6. oprawa ewakuacyjna typu Er - komp-
letna wraz ze źródłem światła 3W i
własnym rezerwowym źródłem zasila-
nia o autonomii min. 1h, wymagany
certyfikat CNBOP, zgodna z doku-
mentacją techniczną

szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00

7. oprawa typu M2 (oprawa LED o mocy
1x37W np. METROLUX LED 5200Lx
E840 1x37W lub o równowaznych pa-
rametrach foroelektrycznych)

szt. 5.0000 5.0000 0.00 0.00

8. piasek m3 0.0264 0.0264 0.00 0.00
9. przewód typu N2XH-J 3x1,5mm2 m 46.8000 46.8000 0.00 0.00

10. przewód typu N2XH-J 3x2,5mm2 m 20.8000 20.8000 0.00 0.00
11. przewód typu N2XH-J 5x1,5mm2 m 26.0000 26.0000 0.00 0.00
12. puszki izolacyjne podtynkowe 60mm szt 3.0600 3.0600 0.00 0.00
13. puszki izolacyjne podtynkowe 80mm szt 4.0800 4.0800 0.00 0.00
14. wyłacznik schodowy IP2x szt 2.0400 2.0400 0.00 0.00
15. zaciski izolacyjne skrętne szt 20.8000 20.8000 0.00 0.00
16. materiały pomocnicze zł 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Łącznik SP3 - przedmiar robót 2022-06-13 ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 4-5 m3/min m-g 0.4500 0.00 0.00
2. wiertarka pneumatyczna prosta m-g 0.7500 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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