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Wykonawca robót powinien przed wykonaniem wyceny prac dokonać wizji lokalnej w terenie celem zapoznania się ze
specyfiką oraz zakresem prowadzonych robót.
Zakres obejmuje wyłącznie prace pozostałe do wykonania, celem finalizacji zadania.
Materiały przekazane przez Inwestora znajdują się na placu budowy.
W przypadku pojawienia się jakichkolwiek niejasności bądź w przypadku zauważenia błędów w dokumentacji przedmiarowej,
Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inwestora oraz Projektanta opracowania celem ostatecznego wyjaśnienia
wykrytych błędów i niejasności mogących wpłynąć na wycenę prac.

W przypadku konieczności zmiany parametrów technicznych materiałów, należy uzyskać akceptację ze strony Inwestora
oraz Projektanta opracowania.

Zakres prac pozostałych do finalizacji zadania zgodnie z projektem i umową.
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
d.1 kalk. własna

Demontaż siatki polipropylenowej oraz olinowania
stalowego piłkochwytów - zakłada się wymianę siatek na
nowe. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji
lokalnej przed złożeniem oferty i przystąpieniem do
realizacji zadania.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM

2
d.2 analiza 

indywidualna

Zwinięcie rozłożonej trawy, celem prawidłowego
wyrównania podbudowy i regulacji obrzeży.

m2

1860 m2 1 860,000
RAZEM

3
d.2

KNR 2-31 
0107-01

Wyrównanie istniejącej podbudowy miałem kamiennym
sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym -
wyrównanie podbudowy w obszarze zbliżeń do obrzeży
(głównie od strony boiska wielofunkcyjnego) wraz z
miejscową naprawą obrzeży - regulacja wysokości.
Sprawdzenie poziomów i wyprofilowanie spadków.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM

4
d.2 kalk. własna

Montaż nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z wklejeniem
linii. Trawa w ilości 1860 m2, linie 45 m2 - elementy
zeskładowe i zmagazynowane w miejscu docelowych prac
(materiał Inwestora). Zasypanie ułożonej trawy piaskiem
kwarcowym i granulatem zgodnie z parametrami
wskazanymi w dokumentacji technicznej: trawa
syntetyczna o  piasek kwarcowy - warstwa grubości 10
mm, frakcja 0,2-0,8 mm w ilości: ~32 t, granulat EPDM -
warstwa grubości 30 mm, frakcja 1-4 mm w ilości: ~42 t -
materiały klejące i wypełniające do zakupienia (brak na
miejscu prac) - ilość przed zamówieniem do sprawdzenia
na etapie pomiarów z natury.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM

5
d.2 kalk. własna

Montaż bramek z demontażu wraz z wymianą siatek
polietylenowych w kolorze jak istniejące. Jedna sztuka
bramki wymaga naprawy / wymiany na nową - do
uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji zadania.

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM

6
d.2 kalk. własna

Montaż nowych elementów piłkochwytów - siatki,
olinowanie stalowe.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM

7
d.3 analiza 

indywidualna

Wykonanie badań nawierzchni sportowej przez
specjalistyczną jednostkę badawczą zgodnie z
obowiązującymi normami / dostarczenie wymaganych
deklaracji, certyfikatów i atestów.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM
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