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Wykonawca robét powinien przed wykonaniem wyceny prac dokona¢ wizji lokalnej w terenie celem zapoznania sie ze
specyfikg oraz zakresem prowadzonych robét.

Zakres obejmuje wytgcznie prace pozostate do wykonania, celem finalizacji zadania.

Materiaty przekazane przez Inwestora znajdujg sie na placu budowy.

W przypadku pojawienia sie jakichkolwiek niejasnos$ci bgdz w przypadku zauwazenia btedéw w dokumentacji przedmiarowe;j,
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inwestora oraz Projektanta opracowania celem ostatecznego wyjasnienia
wykrytych btedéw i niejasnosci mogacych wptynaé na wycene prac.

W przypadku koniecznosci zmiany parametréw technicznych materiatéw, nalezy uzyskac¢ akceptacje ze strony Inwestora

oraz Projektanta opracowania.

Zakres prac pozostatych do finalizacji zadania zgodnie z projektem i umowa.
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Prace demontazowe i rozbidérkowe

1
d.1

kalk. wiasna

Demontaz siatki polipropylenowej oraz olinowania
stalowego pitkochwytow - zaktada sie wymiane siatek na
nowe. Wykonawca zobowigzany jest dokonac wizji
lokalnej przed ztozeniem oferty i przystgpieniem do
realizacji zadania.
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1
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1,000

RAZEM

1,000

Modernizacja nawierzchni boiska pitkarskiego - ORLIK

NN

analiza
indywidualna

Zwiniecie roztozonej trawy, celem prawidtowego
wyréwnania podbudowy i regulacji obrzezy.
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KNR 2-31
0107-01

Wyrownanie istniejgcej podbudowy miatem kamiennym
sortowanym z zageszczeniem mechanicznym -
wyréwnanie podbudowy w obszarze zblizeh do obrzezy
(gtéwnie od strony boiska wielofunkcyjnego) wraz z
miejscowg naprawg obrzezy - regulacja wysokosci.
Sprawdzenie poziomow i wyprofilowanie spadkow.
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N B

kalk. wiasna

Montaz nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z wklejeniem
linii. Trawa w ilosci 1860 m2, linie 45 m2 - elementy
zesktadowe i zmagazynowane w miejscu docelowych prac
(materiat Inwestora). Zasypanie utozonej trawy piaskiem
kwarcowym i granulatem zgodnie z parametrami
wskazanymi w dokumentacji technicznej: trawa
syntetyczna o piasek kwarcowy - warstwa grubosci 10
mm, frakcja 0,2-0,8 mm w ilosci: 32 t, granulat EPDM -
warstwa grubosci 30 mm, frakcja 1-4 mm w ilosci: “42 t -
materiaty klejace i wypetniajgce do zakupienia (brak na
miejscu prac) - ilos¢ przed zamodwieniem do sprawdzenia
na etapie pomiaréw z natury.

kpl.

1

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

N Ol

kalk. wiasna

Montaz bramek z demontazu wraz z wymiang siatek
polietylenowych w kolorze jak istniejgce. Jedna sztuka
bramki wymaga naprawy / wymiany na nowg - do
uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji zadania.
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N O

kalk. wiasna

Montaz nowych elementow pitkochwytéw - siatki,
olinowanie stalowe.
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Badania laboratoryjne

w

analiza
indywidualna

Wykonanie badan nawierzchni sportowej przez
specjalistyczng jednostke badawczg zgodnie z
obowigzujgcymi normami / dostarczenie wymaganych
deklaraciji, certyfikatow i atestow.

kpl.

1

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

Norma STANDARD Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 5641




Spis tresci
Strona Tytutowa

Obmiar
1 Prace demontazowe i rozbiérkowe
2 Modernizacja nawierzchni boiska pitkarskiego - ORLIK
3 Badania laboratoryjne

Spis tresci

Norma STANDARD Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 5641

W NDNDDNDN =



