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,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 421 z rozbiérka istniejacego mostu w km 54307 i budowa nowego mostu
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OSWIADCZENIE

Oswiadcza sig, ze opracowanie pod nazwa:
Projekt zagospodarowania terenu
Projekt architektoniczno-budowlany
»,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 421 z rozbiorka istniejacego mostu w km 5+307
i budowa nowego mostu wraz z budowg i przebudowa niezbednej infrastruktury technicznej
w m. Dzielawy”” w ramach zadania:
,,Przebudowa mostu w ciagu drogi wojewodzkiej nr 421 w km 5+307 w m. Dzielawy
wraz z dojazdami”’
jest zgodne z obowigzujacymi przepisami (w tym w szczegdlnosci Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2022.1679), normami i zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej oraz ze jest kompletne

i zostalo wykonane w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktéremu ma stuzy¢, zgodnie z umowa

zawartg z Inwestorem.

Zespot autorski . . . . ' .
Jfunkeja Imie i nazwisko Uprawnienia Specjalnos¢ Podpis
Projektant | M8 2 Darlusz | qp 0956 /pWOM/13 mostowa
Smiertka
; mgr inz. Maciej
Sprawdzajgcy Boberski OPL/0753/PWOM/11 mostowa
Projektant | ™" InZ. Andrzej 0438/97/U teletechniczna
Kwater
. inz. Marek .
Sprawdzajgcy Oknifiski 0380/97/U teletechniczna
. mgr inz. Igor . . .
Projektant Zamirski 263/DOS/08 instalacyjna
. mgr inz. Marcin : . .
Sprawdzajgcy Pardziors 132/DOS/12 instalacyjna

OSWIADCZENIE

Kopi¢ mapy do celéw projektowych oraz wszystkie zalaczniki stanowigce integralng cze$¢

niniejszego opracowania potwierdza si¢ za zgodnos$¢ z oryginalem

Brzeg, czerwiec 2023 1.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 421 z rozbiérka istniejacego mostu w km 54307 i budowa nowego mostu
wraz z budowa i przebudowa niezbednej infrastruktury technicznej w m. Dzielawy ”

1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest odcinek drogi wojewddzkiej nr 421, z mostem
usytuowanym nad ciekiem Cisek wraz z infrastrukturg towarzyszaca, zlokalizowany w m. Dzielawy,

gmina Polska Cerekiew, powiat kedzierzynsko-kozielski. Lokalizacj¢ inwestycji na mapie oraz

widok obiektu w terenie przedstawiono ponize;j.
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Rys. 1.1. Usytuowanie obiektu
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
-Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 421 z rozbidrka istniejacego mostu w km 5+307 i budowa nowego mostu
wraz z budowa i przebudowa niezbednej infrastruktury technicznej w m. Dzielawy ”

Rys. 1.3. Widok z poziomu jezdni na obiekt mostowy
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Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy odcinka drogi
wojewddzkiej nr 421 z rozbidrka istniejgcego mostu w km 5+307 i budowg nowego mostu wraz z budowa
i przebudowg niezbednej infrastruktury technicznej w m. Dzielawy, gmina Polska Cerekiew, powiat
kedzierzynsko-kozielski w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa mostu w ciggu drogi
wojewddzkiej nr 421 w km 5+307 w m. Dzielawy wraz z dojazdami”

Zakres opracowania obejmuje:

* cze$¢ opisowy i rysunkowg projektu zagospodarowania terenu,
* cze$¢ opisowy i rysunkowg projektu architektoniczno-budowlanego,
* wymagane przepisami pozwolenia, uzgodnienia i opinie.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

2.1. Podstawy formalne i techniczne
I. Umowa nr 290/2022 z dnia 20.09.2022 r., zawarta z Wojewdédztwem Opolskim, ul. Piastowska 14,

45-082 Opole — Zarzadem Drég Wojewddzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole,
a PROinzynieria Sp. z 0.0., 49-300 Brzeg, ul. Armii Krajowej 4/3.

II. Wizja lokalna w terenie, pomiary inwentaryzacyjne i niwelacyjne oraz dokumentacja fotograficzna.
III. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500, mapa ewidencyjna, zbiér danych ewidencyjnych.

IV. Normy, wytyczne i literatura techniczna z zakresu budownictwa mostowego i drogowego.

2.2. Podstawy prawne
[1] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczeglowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U.2022.1679).
[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 ze zm.).
[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 ze zm.).
[4] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz.U.2022.2625 ze zm.).
[5] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U.2023.775 ze zm.).
[6] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503 ze zm.).
[7] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2022.916 ze zm.).
[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2022.2556 ze zm.).
[9] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko (Dz.U.2022.1029 ze zm.).
[10]Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000.63.735),
[11]Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunk6éw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124),
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[12]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126).

[13]Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
(Dz.U.2023.162 ze zm.).

Strona 7



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
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3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. Istniejace i projektowane zagospodarowanie terenu

Przedmiotowy odcinek drogi zlokalizowany jest w cz¢sci m. Dzielawy mi¢dzy m. Wronin.
Droga ta uksztaltowana jest w zasadniczej czeSci w tuku kotowym o promieniu ~80m. Posiada
jezdni¢ szerokosci od ~5m do ~5,5m i pobocza gruntowe. W stanie istniejagcym brak jest
wyodrgbnionych chodnikéw w zakresie opracowania oraz na dalszych odcinkach drogi, zaré6wno
w m. Dzielawy jak i na odcinku drogi w kierunku m. Wronin.

Istniejacy most stanowi przeprawe przez ciek Cisek, w ciggu drogi wojewddzkiej nr 421,
w miejscowosci Dzielawy. Mostem prowadzona jest jednojezdniowa droga wojewddzka o dwéch
pasach ruchu. Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr: 35, wojewddztwo: opolskie, powiat:
kedzierzynsko-kozielski, gmina Polska Cerekiew, identyfikator dziatek: 160305_2.0023 oraz dziatki
nr: 614 (614/1, 614/2), 616/1 (616/3, 616/4), 617, 621 (621/1, 621/2), 622, 1018, 1019/3 (1019/8,
1019/9) wojewddztwo: opolskie, powiat: kedzierzynsko-kozielski, gmina Polska Cerekiew,
identyfikator dzialek: 160305_2.0103, (przed nawiasem podano numer dziatki przed podziatem,
w nawiasie podano numer dzialki, ktéra powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziatu).

Przedmiotowy most usytuowany jest nad ciekiem Cisek, w km 5+307 drogi wojewddzkiej
nr 421 w miejscowosci Dzielawy. Mostem prowadzona jest jednojezdniowa droga o dwdéch pasach
ruchu. Szerokos¢ jezdni na moscie wynosi ~ 5,40 m, a szerokos¢ obustronnych poboczy (brak
kraweznikow) wynosi po ~1,20 m (mierzgc do balustrady). Ukos przg¢sta wzgledem podpor wynosi
~90°, a kat skrzyzowania obiektu z przeszkodg ~90°. Ustrdj noSny mostu stanowi plyta zelbetowa
podparta (poprzez przektadke z papy) na dwoch masywnych betonowych przyczétkach. Obiekt
najprawdopodobniej posadowiony jest bezposrednio na fundamentach kamiennych. Szerokos¢
w $wietle pod obiektem wynosi ok. 4,0 m, a wysoko$ci w §wietle pod obiektem ok. 1,80 m. Skrzydta
przyczétkéw poprowadzone sg rownolegle do osi obiektu i potgczone sg monolitycznie z korpusami
przyczotkow. Na krawedziach przesta zamontowano balustrady z ksztaltownikéw stalowych. Brak
barier energochtonnych na obiekcie 1 dojazdach. Nawierzchnia na jezdni — bitumiczna. Nad
szczelinami dylatacyjnymi brak jest urzadzenia dylatacyjnego — nawierzchnia jezdni jest ciggta bez

bitumicznego przekrycia dylatacyjnego.

Podstawowe parametry techniczne obiektu istniejacego:

e Dtugosc¢ plyty przesta obiektu ~52m,
e Szerokos$¢ przesta obiektu ~84m,
»  Kat skrzyzowania obiektu z przeszkoda ~90°.
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Odwodnienie obiektu realizowane jest powierzchniowo. Wody opadowe i roztopowe z jezdni
na moscie odprowadzane s3 po skarpach na teren w sgsiedztwie drogi, gdzie nastepuje ich
rozsgczenie. Wody opadowe z péinocnego odcinka drogi prowadzone sg $ciekami korytkowymi,
zlokalizowanymi po obu stronach jezdni, odprowadzone do cieku wylotami przy moscie. Wody
opadowe z jezdni po potudniowej stronie mostu odprowadzane s3 czeSciowo po skarpach na teren
w sgsiedztwie drogi, gdzie nastgpuje ich rozsgczenie oraz czeSciowo do istniejgcego rowu
przydroznego.

Skarpy koryta cieku bezposrednio przy obiekcie od strony WG i WD ograniczone sg murami
oporowymi, siegajacymi do potlowy wysokosci koryta, a powyzej skarpy ubezpieczone sg betonem.

W dnie cieku pod obiektem obserwuje si¢ murowane umocnienie z cegly/kamienia
stanowigce obecnie wyniesiony (podmyty) wzgledem dna, prog przed i za obiektem.

Z uwagi na brak wymaganych parametréw uzytkowych mostu oraz brak wymaganej no$nosci,
w celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom drogi w tym rejonie wymagana jest rozbidrka
istniejagcego i budowa nowego mostu.

Przedmiotowy odcinek drogi, zgodnie z informacja uzyskang z Gminy Polska Cerekiew,
zlokalizowany jest w terenie, dla ktérego brak jest miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Z uwagi na istniejagce zagospodarowanie terenu, w tym istniejgcg zabudowe

i uzbrojenie terenu uznaje si¢, iz inwestycja zlokalizowana jest w terenie zabudowy.

Droga wojewddzka nr 421 (na odcinku objetym inwestycja) nie nalezy do transeuropejskiej
sieci transportowej TEN-T.

Dla przedmiotowej inwestycji wydana zostata przez Dyrektora Zarzadu Zlewni w Gliwicach
(PGW Wody Polskie) decyzja pozwolenie wodnoprawne. Zakres projektowanych prac ujetych
w uzyskanym pozwoleniu wodnoprawnym jest zgodny z zakresem niniejszego projektu budowlanego
a ujete w ww. decyzji i przedstawione w projekcie rozwigzania techniczne w zakresie odprowadzenia wod
opadowych lub roztopowych nie zmieniajg kierunku i nat¢zenia odptywu woéd opadowych lub
roztopowych ze szkodg dla gruntéw sasiednich.

W odniesieniu do Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r., w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679), obszar oddziatywania
obiektu/inwestycji miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktérych obiekty zostaly zaprojektowane 1 nie
wykracza poza granice linii rozgraniczajacych 1 linii czasowego ograniczenia w Korzystaniu
z nieruchomosci zaznaczone w czesci rysunkowej Projektu Zagospodarowania Terenu, tj.: na dziatkach
nr: 35, wojewddztwo: opolskie, powiat: kedzierzynsko-kozielski, gmina Polska Cerekiew,
identyfikator dziatek: 160305_2.0023 oraz na dziatkach nr: 614 (614/1, 614/2), 616/1 (616/3, 616/4),
617, 621 (621/1, 621/2), 622, 1018, 1019/3 (1019/8, 1019/9) wojewddztwo: opolskie, powiat:
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kedzierzynsko-kozielski, gmina Polska Cerekiew, identyfikator dziatek: 160305_2.0103, (przed
nawiasem podano numer dzialki przed podziatem, w nawiasie podano numer dziatki, ktéra powstanie

w wyniku zatwierdzenia projektu podziatu).

Nr dziatki

Podstawa formalno-prawna wiaczenia dziatki

do obszaru oddziatywania obiektu

Przepis/ograniczenia

160305_2.0023.35,
160305_2.0103.614,
160305_2.0103.616/1,
160305_2.0103.617,
160305_2.0103.621,
160305_2.0103.622,
160305_2.0103.1018,
160305_2.0103.1019/3

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U.2021.2351 ze zm.)

Art.Sust. 1

Projektowany obiekt budowlany nie doprowadzi
do ograniczenia pobliskich terenéw w zakresie
zapewnienia im wskazanych w tym przepisie
wymagan ogélnych.

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty

Obiekt zostal zaprojektowany zzachowaniem
wszystkich wymagan rozporzadzenia, a w
szczeg6lnosci: §6 i §7 rozporzadzenia.

inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U.2000.63.735),
3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i | Obiekt zostal zaprojektowany z zachowaniem

Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016.124).

wszystkich wymagan rozporzadzenia, a w
szczegblnoscei: §5 i §6 rozporzadzenia.

4. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (Dz.U.2022.1693 ze zm.).

Obiekt zostal zaprojektowany zzachowaniem
wszystkich wymagan ustawy, a w szczegdlnosci:
art. 34 i art.35 ustawy.

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony

Obiekt zostal zaprojektowany zzachowaniem

godowiska (Dz.U.2022.2556 ze zm.). wszystkich wymagafi ustawy. Dla inwestycji
wydano decyzje 0 srodowiskowych

uwarunkowaniach.
6. Rozporzadzenie Rady Ministtéw z dnia 10 | Inwestycja zostala zaliczona do  grupy

wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢
mogacych  znaczaco  oddziatywa¢ na
srodowisko (Dz.U.2019.1839 ze zm..).

przedsiewzie¢ wymienionych w §3 ust. 1 pkt 62
rozporzadzenia.

7. Ustawa z 20 lipca 2017r. — Prawo wodne
(Dz.U.2022.2625 ze zm.).

Obiekt zostal zaprojektowany zzachowaniem
wszystkich wymagan ustawy i nie jest on

zlokalizowany w strefach ochronnych, o ktérych
mowa w art.121 ustawy.

Planowana inwestycja spowoduje zmian¢ granic pasa drogowego. Zajdzie konieczno$¢ zajecia
dodatkowych powierzchni terenu przez nowe budowle (nasyp drogowy oraz obiekt mostowy), lecz nie
zostanie istotnie ograniczona powierzchnia biologicznie czynna, gdyz obecnie wystepujace skarpy
zadarnione, zostang odtworzone w nowym miejscu projektowanych skarp drogowych. Teren w obrebie
mostu jest przetworzony i zagospodarowany przez elementy istniejacego obiektu.

Z.uwagi na poszerzenie pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 421 wymagana jest zmiana granic
pasa drogowego i wydzielenie czgsci dziatek prywatnych nr: 616/1, 621, 1019/3, wydzielenie czesci
dziatki gminnej nr 614, wojewddztwo opolskie, powiat: kedzierzynsko-kozielski, gmina Polska

Cerekiew,
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Obowiazki wynikajace z konieczno$ci budowy lub przebudowy zjazdéw zostang okreslone na
dziatkach nr 621, 1019/3, 1018, wojewddztwo opolskie, powiat: kedzierzynsko-kozielski, gmina
Polska Cerekiew.

Roboty zwigzane z przebudowg 1 budowg sieci, poza pasem drogi wojewddzkiej, prowadzone
beda na dziatkach nr: 621, 1019/3, 1018, wojewddztwo opolskie, powiat: kedzierzynsko-kozielski,
gmina Polska Cerekiew.

Roboty zwigzane z budowa lub przebudowa urzadzen wodnych, poza pasem drogi wojewddzkie;j,
prowadzone begdg na dziatkach nr: 616/1, 614, 1018, wojewddztwo opolskie, powiat: kedzierzynsko-
kozielski, gmina Polska Cerekiew.

Roboty zwigzane z budow3 i rozbiérkg tymczasowych obiektéw budowlanych, poza pasem drogi
wojewddzkiej, prowadzone beda na dziatkach nr: 616/1, 614, 617, 621, wojewddztwo opolskie, powiat:
kedzierzynsko-kozielski, gmina Polska Cerekiew.

Postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego na opracowanie przedmiotowego
projektu zostalo wszczete przed dniem wejscia w zycie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 24.06.2022 r., w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych
(Dz.U.2022.1518), stad zgodnie z § 115 ww. rozporzadzenia, w przedmiotowym przypadku
stosuje si¢ przepisy techniczno-budowlane obowiazujace przed dniem wejScia w Zzycie
ww. rozporzadzenia (21.09.2022 r.), tj. w szczegolnosci Rozporzadzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogowe obiekty inZynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000.63.735) oraz
rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne iich usytuowanie

(Dz.U. 2 2016.124.)

Przedmiotowy odcinek drogi zaprojektowano spelniajgc przepisy rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, z p6zn. zm.), jak
dla drogi klasy G w terenie zabudowy, dla predkosci miarodajnej Vm=50km/h.

Zaprojektowano rozbudowe drogi wojewddzkiej na dlugosci ~121m. W istniejacy uktad
drogowy wpisano, najwi¢kszy mozliwy w tym miejscu, tuk poziomy o promieniu R=110m.

Zaprojektowano jezdni¢ o szeroko$ci paséw wynoszacych 2x3,90m (3,50m — nominalna
szeroko$¢ pasa ruchu wraz z wymaganym poszerzeniem na luku wynoszacym 0,4m) oraz pobocza
gruntowe. Jezdni¢, po wewnetrznej stronie fuku ograniczono kraweznikiem wyniesionym (h=14cm)
i poboczem, w ktérym zlokalizowano bariery energochtonne w odlegtosci 1,25m od lica kraweznika.

Jedynie na dlugosci przebudowywanego zjazdu nr 4 zaprojektowano krawegznik obnizony (h=2cm).
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Zewnetrzna krawedz tuku na jezdni ograniczona zostala kraweznikiem wyniesionym (h=14cm)
jedynie na dlugosci projektowanego mostu. Przed i za mostem, z tej strony drogi, projektuje si¢
krawezniki zanikajace na dlugosci 3,0m, przez co chodniki o minimalnej szerokos$ci wyodrgbniono
jedynie na dtugosci obiektu. Poza mostem, po zewng¢trznej stronie tuku zaprojektowano pobocza,

w ktorych zlokalizowano bariery energochtonne w odlegtosci 1,0m od krawedzi jezdni.

W ramach rozbudowy drogi projektuje si¢ rozbiérke 1 budowe mostu w lokalizacji zblizone;j
do istniejacej, budowe zjazdéw indywidualnych (nr 1 i nr 3) w nowych lokalizacjach, przebudowe
zjazdéw indywidualnych nr 2 i nr 4 w istniejacych lokalizacjach oraz montaz barier energochtonnych
na moscie i dojazdach.

Zakres inwestycji obejmuje rozbidrke istniejacego mostu oraz budowe w tej lokalizacji
nowego obiektu. Most w tej lokalizacji nie bedzie nowym elementem w Srodowisku. Inwestycja ma
charakter odtworzeniowy i nie zmienia warunkéw uzytkowania obiektéw oraz terenéw przylegtych.
Nie zmieni si¢ istotnie forma architektoniczna obiektu mostowego.

W miejscu istniejacej konstrukcji powstanie nowa zelbetowa konstrukcja ramowa,
o szerokosci w $wietle wynoszacym 5,0 m. Schemat statyczny projektowanego obiektu to rama
jednonawowa, oparta na pojedynczych rzgdach pali. Prz¢sto wyposazono w dwie kapy chodnikowe
ograniczone od strony jezdni kraweg¢znikami kamiennymi, a od strony zewngtrznej
polimerobetonowymi deskami gzymsowymi. Na krawedziach obiektu zamontowane zostang
barieropore¢cze skrajne. Na obiekcie przewidziano jezdni¢ o szerokosci 7,8 m oraz kapy chodnikowe,
przy catkowitej szeroko$ci mostu wynoszacej 11,4m

Jezdni¢ na mos$cie wpisano w projektowany uktad drogowy na dojazdach do obiektu. Na
bezposrednich dojazdach do mostu wykonana zostanie nawierzchnia drogowa, wykonane zostang
pobocze gruntowe.

W strefie skarp koryta cieku w poblizu mostu zostang lokalnie uzupelnienie ubytki
wyerodowanego gruntu, a odktady gruntu usunigte. Celem zabezpieczenia fundamentéw mostu przed
podmywaniem oraz dla zachowania przekroju koryta w rejonie obiektu, skarpy koryta pod obiektem
oraz na wlocie i wylocie zostang lokalnie ubezpieczone. Roboty w tym rejonie majg charakter
punktowy/lokalny i zostaty ograniczone do niezbednego minimum. Lokalne ubezpieczenie skarp
koryta cieku w obrebie mostu stanowi jego integralny element zabezpieczajacy fundamenty mostu
przed podmywaniem.

W obrebie projektowanego mostu drogowego przewidziano wykonanie zabezpieczenia
podpdr mostu oraz przekroju koryta cieku Cisek przed rozmywaniem w obrgbie przyczotkéw mostu,
w korycie cieku, poprzez wykonanie pod obiektem oraz od strony wody gérnej na dtugosci ~25 m

i dolnej na dtugosci ~8 m umocnienia dna i skarp o nachyleniu 1:1,5 narzutem z kamienia tamanego,
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uktadanego z klinowaniem #15+20 cm, migzszosci min. 0,30 m. Umocnienie skarp i stozkéw przy
przyczétkach, o nachyleniu 1:1 + 1:1,5 kostkg kamienng na betonie podpartag w stopie skarp (opor
umocnienia skarp) wraz z wykonaniem stalowej $cianki zabezpieczajacej w strefie fundamentéw.

Projektowane odwodnienie nawierzchni jezdni i chodnikéw z mostu i dojazdéw zrealizowano
jako powierzchniowe (spadki podtuzne i poprzeczne), z odprowadzaniem wod poprzez system
kanalizacji deszczowej do cieku. Niweleta drogi na przedmiotowym odcinku uksztaltowana jest
w pochyleniu podluznym w kierunku m. Wronin, droga w planie przebiega w tuku poziomym,
z krotkim odcinkiem krzywej przejSciowej migdzy dwoma tukami, na odcinku dowigzania do stanu
istniejacego od strony poinocne;j.

Wody opadowe i roztopowe z péinocnego odcinka jezdni przed mostem, przez projektowane
dwa wpusty [WUp-1; WUp-2] z osadnikami i dalej przykanalikami i otwartym systemem kanalizacji
[R6w nr 1] trafig projektowanym wylotem [Wkd-1] do rzeki Cisek. Na tym odcinku, na zjezdzie nr 4
projektuje si¢ tez korytka liniowe zbierajace wode z powierzchni zjazdu, ktéra odprowadzana jest do
projektowanego rowu nr 1.

Wody opadowe i roztopowe z mostu i odcinka drogi na dojazdach od strony potudniowej przez
projektowane trzy wpusty [WUp-3; WUp-4; WUp-5] z osadnikami i dalej przykanalikami i otwartym
systemem kanalizacji [R6w nr 2] trafig projektowanym wylotem [Wkd-2] do rzeki Cisek.

Z prawej strony projektowanego odcinka drogi znajduje si¢ prawostronny réw przydrozny [Réw
nr 3] ktéry na dlugosci ~80,0 m ulegnie przebudowie polegajacej na zabudowie odcinka rowu
przepustem PEHD @600 o df. L=12,0 m pod zjazdem nr 2 (w miejscu istniejgcego przepustu

przewidzianego do rozbiorki) i reprofilacji z odmuleniem dna na pozostatym odcinku.

W celu odprowadzenia wody z izolacji ptyt przejsciowych zaprojektowano dreny podtuzne
zlokalizowane na ich koncach wpigte do kanalizacji deszczowe;j.

Przeprowadzona ocena st¢zenia zanieczyszczen, wykazala, ze ich wartosci nie przekraczaja
wartosci dopuszczalnych okre§lonych w Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do woéd lub do ziemi sciekow,
a takze przy odprowadzaniu woéd opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzen wodnych.
Z uwagi na powyzsze nie ma potrzeby stosowania separatorOw. Niezaleznie od powyzszego,
prewencyjnie, celem podczyszczenia wod na wylotach do cieku (pod wpustami drogowymi na
dojezdzie) zastosowano studzienki z osadnikami.

Projektowane rozwigzania w zakresie odwodnienia przedmiotowej inwestycji sg zgodnie
z art. 234 ustawy Prawo wodne. Zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych nie narusza stanu

wody na gruncie ze szkoda dla gruntéw sasiednich.
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Wzdluz rozbudowywanego odcinka drogi, w poboczu zostanie umieszczony kanat
technologiczny KTul/KTpl, ktéry na dlugosci obiektu zostanie umieszczony w rurze przewodowe;j,
w konstrukcji obiektu w czg¢$ci chodnikowej, powyzej spodu przesta (nie decyduje o $wietle
pionowym pod mostem). Na jego dtugosci zostang zlokalizowane typowe studnie typu SKR-2.

W ramach inwestycji planowana jest rowniez rozbidrka 1 budowa odcinka sieci teletechnicznej,
odcinka wodociaggu oraz odcinka kanalizacji sanitarnej. Z uwagi na koniecznos$¢ rozbiérki i budowy
sieci teletechnicznych zlokalizowanych w rurach ostonowych przy istniejagcym moscie od strony WD,
zostang one docelowo przetozone do rur ostonowych podwieszonych w czesci chodnikowej nowego
mostu, powyzej spodu przgsta mostu (nie decydujac o §wietle pionowym pod mostem).

Z uwagi na brak mozliwosci objazdu sgsiednimi drogami, dla zachowania cigglosci ruchu, na
czas realizacji rob6t budowlanych (rozbiorki istniejacego i budowy nowego docelowego mostu), ruch
pojazdéw prowadzony bedzie po tymczasowej drodze objazdowej (wraz z mostem tymczasowym)
wykonanej w sgsiedztwie istniejagcego mostu. Na placu budowy, na przylegtym do istniejagcego mostu
terenie od strony wody gérnej [WG], wykonany zostanie tymczasowy most wraz z tymczasowymi

nasypami drogowymi, zapewniajacy ciggtos¢ ruchu. W zaleznos$ci od potrzeby, Wykonawca robét

opracuje i uzegodni we wlasnym zakresie wszystkie niezbedne etapy organizacji ruchu tymczasowego

na czas rob6t budowlanych. Tymczasowa droga objazdowa wraz z mostem tymczasowym bedg

uzytkowane przez czas budowy, a nast¢pnie (po zakonczeniu prac budowlanych) zostang rozebrane,
a teren zostanie przywrocony do stanu pierwotnego. Z uwagi na lokalizacje mostu tymczasowego
nad rozwidleniem koryt: zasadnicze koryto rzeki Cisek i doptyw rowu bocznego, zaktada sie
wykonanie ustroju nosnego mostu tymczasowego o $§wietle poziomym min. 12,0 m (pomigdzy
przyczétkami mierzac prostopadle do przyczétkow) oraz §wietle pionowym wyniesionym min. 0,5 m
ponad poziom rzednej wody miarodajne;j.

Konstrukcja mostu tymczasowego jako obiektu typowego, sktadanego przesta lub
o konstrukcji indywidualnej w zaleznosci od mozliwosci technicznych Wykonawcy robét. Przesto
mostu wyposazone zostanie w bariery energochtonne (montaz prowadnic barier energochtonnych do
dzwigaréw kratowych w przypadku przgset systemowych).

Przesto mostu oparte bedzie poprzez tozyska na pakiecie prefabrykowanych ptyt zelbetowych
utozonych na zageszczonym gruncie zasypowym. Stabilizacja/zabezpieczenie gruntu zasypowego
w strefie przyczotku i drogi objazdowej stanowi¢ beda skotwione S$cianki zabezpieczajgce np.
z ksztattownikéw stalowych / palisady (zakotwionych w podlozu) lub innymi konstrukcjami
oporowymi w zaleznos$ci od mozliwosci technologicznych Wykonawcy. Pomiedzy istniejaca droga,
a tymczasowym mostem objazdowym wykonane zostang tymczasowe drogi dojazdowe,

uksztalttowane w formie nasypu z gruntu piaszczystego z nawierzchnig bitumiczng. Na tymczasowej
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drodze objazdowej zamontowane zostang bariery energochtonne wbijane a chodnik na catej dtugosci
zostanie ograniczony balustradg. Catkowita dlugo$¢ drogi objazdowej (lacznie z odcinkami
wilaczenia na istniejgcej drodze) wyniesie 0k.92m.

Zakres robot dla przedmiotowej inwestycji:

— zabezpieczenie terenu pod mostem, w tym wdd cieku przed zanieczyszczeniem wynikajagcym z
procesu budowlanego,

— zabezpieczenie / rozbidrka i budowa urzadzen i sieci obcych w poblizu mostu,

— wycinka drzew kolidujacych z realizacjg zadania,

— odmulenie i profilacja koryta cieku i rowow,

— budowa tymczasowej drogi objazdowej wraz z mostem tymczasowym,

— wykonane wykopdw wraz z ubezpieczeniem,

— rozbidrka elementéw mostu i konstrukcji drogi na dojazdach,

— wykonanie fundamentéw mostu,

— wykonanie konstrukcji mostu,

— wykonanie plyt przejsciowych,

— wykonie hydroizolacji przesta oraz zabezpieczenie przeciwwilgociowe powierzchni odziemnych
betonu podpdr i innych elementéw,

— wykonanie zasypki gruntowej w obrgbie konstrukeji,

— montaz elementéw systemu odwodnienia na dojazdach do mostu wraz z budowg i przebudowg
rowOw, w tym zarurowanie rowu przepustem pod zjazdem,

— wykonanie kanatu technologicznego na dlugosci opracowania,

— montaz elementéw wyposazenia mostu (kapy chodnikowe, krawezniki, barieroporgczy, deski
gzymsowe, kanaly kablowe, schody skarpowe itp.),

— wykonanie konstrukcji drogi 1 nawierzchni na moscie,

— rozbidrka tymczasowej drogi objazdowej wraz z mostem tymczasowym,

— odtworzenie ogrodzen i bram wjazdowych na dziatki,

— umocnienie skarp/stozkéw w obrebie przycz6tkéw kamieniem na betonie,

— w strefie skarp koryta cieku w poblizu mostu zostang lokalnie uzupetnione ubytki
wyerodowanego gruntu, a odktady gruntu usunig¢te, natomiast celem zabezpieczenia
fundamentéw mostu przed podmywaniem oraz dla zachowania przekroju koryta w rejonie
obiektu, skarpy koryta pod obiektem oraz na wlocie i wylocie zostang lokalnie ubezpieczone
narzutem kamiennym,

— profilowanie, humusowanie oraz obsianie mieszankg traw terenu w zakresie inwestycji,

— wprowadzenie stalej organizacji ruchu.
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3.2. Warunki wynikajace z potrzeb obronnosci panstwa
Zgodnie z pismem Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Opolu znak:
CWCR_OZ_Opole-SL.0723.22.2023 z dnia 28.04.2023r., przedmiotowa inwestycja zostala
pozytywnie zaopiniowana. W ramach obliczen konstrukcji projektowanego obiektu mostowego
wyznaczono dla niego klasy MLC, zgodnie z wojskowa klasyfikacja obcigzen obiektéw mostowych,

podane w projekcie technicznym.

3.3. Uksztaltowanie wysokosciowe
Teren w zakresie inwestycji opisany jest rzednymi wysokosciowymi od ~209,31 m n.p.m.

(teren w sagsiedztwie drogi) do ~209,92 m n.p.m. (jezdnia na obiekcie).

3.4. Istniejace sieci uzbrojenia terenu
W rejonie inwestycji znajduja sie:
- kanalizacja deszczowa,
- sie¢ teletechniczna,
- wodociag,

- kanalizacja sanitarna.

3.5. Kolizje w zakresie infrastruktury technicznej i ich rozwigzanie

Siec teletechniczna

Z.uwagi na kolizje¢ planowanych do wykonania rob6t z odcinkami istniejgce;j sieci teletechniczne;j,
ktéra to w stanie istniejagcym zlokalizowana jest w sgsiedztwie przedmiotowego mostu oraz
poprowadzona jest w lokalizacji kolidujacej z wykonaniem projektowanych elementéw, konieczna jest
rozbidrka 1 budowa tej sieci w nowej lokalizacji zgodnie czg¢scig rysunkowg planu zagospodarowania
terenu i wydanymi warunkami nr 49527/TTDSIA/P/2022/JP z dnia 02.12.2022r.

Zakres usunigcia kolizji z siecig teletechniczng obejmuje:
a) przeniesienie kabla doziemnego w poszerzonym wykopie,
b) przebudowanie kanalizacji kablowej, a w tym:

- przebudowanie gardet studni kablowych,

- budowa kanalizacji kablowe;,
¢) budowe studni kablowej typu SKR-2,
d) demontaz rur kanalizacji kablowe;.

Sie¢ wodociagowa
Zgodnie z warunkami technicznymi nr ZUK.4110.3.2023 z dnia 20.01.2023r. projektuje si¢
rozbidrke i budowe odcinka sieci wodociggowej z rur Dz160PEHD PE100 SDR17 PN10 taczonych

za pomocg zgrzewania doczotowego lub muf elektrooporowych. Projektowany wodociag podtagczony
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bedzie do istniejacego przewodu zgodnie z czgscig rysunkowa projektu zagospodarowania terenu.
Ponad to zaprojektowano przetozenie istniejgcego hydrantu w nowg lokalizacje. Nalezy zastosowac
hydrant pozarowy nadziemny DN80, PN10. Nominalna wydajno$¢ hydrantu 10dm3/s przy ci$nieniu
0,2 MPa zgodnie z PN-B 02863.

Kanalizacja sanitarna

Zgodnie z warunkami technicznymi nr ZUK.4110.3.2023 z dnia 20.01.2023r. projektuje si¢
rozbidrke i budowe odcinka kanalizacji sanitarnej wykonanej z rur 200PVC SN8 lite faczonych za
pomoca kielichéw z uszczelka wraz z wykonaniem studni rewizyjnych z prefabrykowanych

elementéw betonowych z fabrycznie wykonanymi przejsciami szczelnymi do montazu.

3.6. Zielen

Zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2023 poz. 162) do usuwania
drzew i krzewow znajdujacych si¢ na nieruchomosciach objetych decyzja o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej, z wyjatkiem drzew i krzewéw usuwanych z nieruchomosci wpisanej do rejestru
zabytkow, nie stosuje si¢ przepisOw o ochronie przyrody w zakresie obowigzku uzyskiwania zezwolen
na ich usunig¢cie oraz optat z tym zwigzanych.

Teren w obrebie mostu podlega wegetacji roslinnosci niskiej i wysokiej. Dla przedmiotowe;]
inwestycji przewidziana jest wycinka okoto 10 szt. drzew oraz krzewdw o tacznej powierzchni okoto
60 m? ktére wchodza w kolizje z elementami projektowanymi inwestycji, wskazanych w czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania terenu. Ingerencja w szat¢ roslinng na etapie realizacji

inwestycji bedzie nieznaczna i dotyczy¢ bedzie terenu bezposrednich prac budowlanych.

3.7. Zestawienie powierzchni

Rodzaj powierzchni Powierzchnia [m?]
Nawierzchnia jezdni drogi wojewodzkiej ~620
Nawierzchnia zjazdéw ~170
Nawierzchnia poboczy ~410
Nawierzchnia kap ~45
Umocnienie skarp ~250

3.8. Ochrona konserwatorska
Wojewddzki Konserwator Zabytkéw w Opolu, pismem nr RZ.5135.478.2022.MN 2z dnia
26.10.2022r. informuje, Ze na obszarze planowanej inwestycji nie sg zlokalizowane zabytki nieruchome
wpisane do rejestru zabytkdw woj. opolskiego oraz ujete w wojewddzkiej ewidencji zabytkow.
Przedmiotowy teren nie jest zlokalizowany na obszarze ukladu ruralistycznego wpisanego do rejestru
zabytkow oraz ujetego w wojewddzkiej ewidencji zabytkéw. Na przedmiotowym terenie nie sg

zlokalizowane stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru oraz ujete w wojewddzkiej ewidencji
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zabytkéw. W przypadku odkrycia podczas prowadzenia robét ziemnych przedmiotu, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub
zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ ten przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz niezwlocznie
zawiadomic¢ o tym Opolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Opolu lub wdjta, burmistrza
lub prezydenta miasta (art. 32 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami).
W przypadku wystgpowania na ww. obszarze zabytkowych kapliczek oraz przydroznych krzyzy, nalezy
je zachowac badz prowadzi¢ prace w taki sposéb by nie utracity swoich cech zabytkowych.

Prace ziemne beda prowadzone w ograniczonym zakresie, dot. gruntéw nasypowych
bezposrednio przy obiekcie, w zwigzku z tym wystepuje znikome prawdopodobienstwo wystgpienia
zabytkow archeologicznych na obszarze prowadzonych robét.

Wykonawca, prowadzacy roboty budowlane i ziemne, w przypadku natrafienia na przedmioty
posiadajace cechy zabytku lub majace warto$¢ archeologiczng, obowigzany jest niezwlocznie
powiadomi¢ o tym osob¢ nadzorujacg realizacj¢ rob6t, Urzad Gminy oraz wiasciwego konserwatora
zabytkow. Jednoczes$nie Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i wstrzymac
wszelkie roboty, mogace go uszkodzi¢ lub zniszczy¢ do czasu wydania przez wladze konserwatorskie
odpowiednich decyzji. — ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami

(Dz.U. 2022.840 ze zm.). Wykopaliska i znaleziska archeologiczne stanowig wtasno$¢ Panstwa.

3.9. Wplyw eksploatacji gorniczej
Okregowy Urzad Gorniczy w Katowicach pismem znak KAT.5120.98.2023,
L.dz.12340/04/2023/Pa z dnia 28.04.2023 r., informuje, ze przedmiotowa inwestycja potozona jest

poza granicami terenu gérniczego.

3.10. Zagrozenia oddzialywania i wplyw obiektu na srodowisko

Zgodnie z rozporzadzeniem z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzi¢¢ mogacych
znaczgco oddzialywa¢ na $srodowisko §3 ust. 1 pkt 62 do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie
znaczgco oddzialywac na srodowisko zalicza si¢ przedsiewzigcie:

. pkt 62 — drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dlugosci przedsigwzigcia powyzej
1km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 1 32 oraz obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni
twardej, z wylaczeniem przebudowy drég oraz obiektéw mostowych, stuzacych do obstugi stacji
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody,
o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1—5, 819 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Biorac powyzsze pod uwage, projektowana inwestycja polegajgca na realizacji rozbidrki
i budowy obiektu mostowego w ciggu drogi o nawierzchni twardej klasyfikuje si¢ do uzyskania

decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
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Dla rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 421 (ktérej elementem jest przedmiotowy most)
wydana zostata przez Wéjta Gminy Polska Cerekiew decyzja znak: OSr.6220.5.2022 z dnia
06.03.2023 r. o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia (decyzja
ostateczna z dniem 22.03.2023r.), w ktdrej stwierdzono brak potrzeby przeprowadzania oceny
oddzialywania na srodowisko. Niniejszy projekt jest zgodny z wymogami ww. decyzji. Planowana
inwestycja znajduje si¢ w poza obszarem ochrony Natura 2000.

Pozostate najblizsze specjalne obszary ochrony NATURA 2000 zlokalizowane od

przedmiotowej inwestycji w odlegtosci:

Odlegtos¢
Nazwa . ..
od inwestycji
Stawy tezczok PLH240010 12,03
teg Zdzieszowicki PLH160011 20,42

Obiekt nie jest bezposrednio zwigzany z ochrong zadnego z wyzej wymienionych obszaréw,
a jego funkcjonowanie nie wynika z ochrony tych obszaréw.

Zgodnie z ww. decyzjg realizacja przedsigwzigcia, z uwagi na charakter i skal¢ nie wptynie
negatywnie na przedmiot ochrony obszaru.

Planowane przedsi¢wzigcie z uwagi na malg skale i zakres nie wptynie na pogorszenie
wskaznikéw hydromorfologicznych jednolitej czesci wod powierzchniowych i podziemnych.
Na etapie realizacji inwestycji mozliwy jest okresowy, wplyw na elementy biologiczne,
hydromorfologiczne 1 fizykochemiczne wéd powierzchniowych, nie bedzie on jednak przyczyna
zanieczyszczenia istniejgcego Srodowiska flory 1 fauny oraz nie zaburzy funkcji biologicznych
na analizowanym odcinku cieku. Na etapie eksploatacji nie przewiduje si¢ istotnego wpltywu
inwestycji na JCWP i JCWPd. W wyniku realizacji inwestycji nie zostanie ograniczona mozliwosci
swobodnej migracji organizméw wodnych. Nowo wybudowany obiekt mostowy w zaden sposéb nie
wplynie na mozliwos¢ migracji, poniewaz obiekt nie zaweza Swiatta ani nie wprowadza nowych
elementow, ktére moglyby tworzy¢ bariere.

Przedmiotowe przedsiewzigcie charakteryzuje si¢ wystepowaniem krétkotrwatego
oddzialtywania na srodowisko, przede wszystkim w fazie jego realizacji.

W fazie realizacji nalezy spodziewac¢ si¢ emisji: odpadéw, hatasu powodowanego praca
maszyn budowlanych, substancji zanieczyszczajacych do powietrza. Ww. oddzialywania sg Scisle
zwigzane z czasem realizacji inwestycji. W czasie robét jedynie niektére prace budowlane powoduja

emisje hatasu i gazow do powietrza, dlatego tez mogace pojawic si¢ ucigzliwosci w tej fazie majg
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charakter chwilowy i nieciagly, ograniczony do okresu kilku dni dla jednego punktu obserwacji.
Ponadto zasieg ucigzliwo$ci powodowanych przez prace budowlane begdzie nieznaczny.

W fazie eksploatacji obiekt nie wprowadzi do srodowiska zadnych substancji, ktére zgodnie
z ustawg o ochronie srodowiska, mogtyby znaczaco wpltyna¢ na srodowisko, tj. nie bedzie wytwarzac
gazOw 1 plyndw mogacych zanieczyszcza¢ powietrze, nie bedzie wytwarza¢ hatasu, nie bedzie
wplywac ujemnie na faung i flore. Stwierdza si¢ brak istotnego, cigglego, wtérnego, skumulowanego,

transgranicznego oddziatywania przedsigwzigcia we wszystkich komponentach srodowiska.

3.10.1. Zapotrzebowanie na wode i sposéb odprowadzenia $ciekow
W ramach inwestycji nie bedzie wykorzystywana woda ,,in situ” poza wodg technologiczng
zawartg w dostarczanych przez Wykonawce materiatach budowlanych. Wszystkie materialy stuzace
do realizacji inwestycji beda dostarczane jako gotowe na miejsce realizacji przedsiewzigcia.
Po zakonczeniu budowy obiekt nie bedzie wymagat zaopatrzenia w wode i nie bedzie generowat

Sciekow.

3.10.2. Emisja zanieczyszczen powietrza
Realizacja prac budowlanych wigze si¢ z powstawaniem zanieczyszczen powietrza
atmosferycznego. W trakcie realizacji budowy emisja zanieczyszczen ma charakter czasowy
i lokalny — zmienia si¢ w zaleznos$ci od miejsca i fazy budowy, znika wraz z zakonczeniem etapu.
Podczas rob6t budowlanych ma miejsce emisja gazéw spalinowych z maszyn budowlanych, pytu
zwigzanego z pracami ziemnymi oraz rozbidrka elementéw betonowych.
Obiekt w trakcie eksploatacji nie bedzie emitowal zanieczyszczen gazowych w tym

zapachdéw, pyléw i zanieczyszczen ptynnych.
3.10.3. Rodzaj wytwarzanych odpadéw - gospodarka odpadami

W zakresie gospodarki odpadami przedsiewziecie na etapie realizacji bedzie si¢ cechowato
catkowitym wykorzystaniem wtornym wszystkich materiatéw z rozbidrki nadajgcymi sie¢
do ponownego wykorzystania. Gruz i drewno zostang przekazane na skladowisko odpadéw
przeznaczone do tego celu, a stal do punktu zbidrki odpadéw. Podczas realizacji przedsiewziecia
zostanie utworzone tymczasowe, zabezpieczone miejsce magazynowania odpadéw z rozbioérki, gdzie
nastgpi ich wstepna segregacja, a odpady bedg niezwlocznie przekazywane na wysypisko.

Ponizej zestawiono wykaz odpadéw ktore wystgpig podczas realizacji inwestycji:

Kod Rodzaje odpadéw
17 04 05 elementy stalowe — na ztom
1701 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontéw — do utylizacji
1701 07 inne niewymienione odpady — do utylizacji
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1702 01 drewno — do utylizacji

17 05 04 |glebai ziemia, w tym kamienie inne niz wymienione w 17 05 03 — do ponownego wbudowania

2003 99 odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach — do utylizacji

Obiekt podczas eksploatacji nie wytwarza odpadéw, powstang one w momencie kolejnego
remontu badz przebudowy i na etapie prac rozbiérkowych.

Zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2022.699 ze zm.) wlascicielem
odpadéw jest ich wytwdrca. W przypadku robdt objetych niniejszym projektem gospodarka
odpadami spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca rob6t ma obowigzek dowiezienia materialéw z
rozbidrki we wskazane przez wiasciciela miejsca wraz z ich roztadunkiem, segregacja i utozeniem w
tym miejscu. Koszty transportu, segregacji, zaladunku, roztadunku w/w materiatéw ponosi

Wykonawca robot.
3.10.4. Emisja hatasu oraz drgan i innych oddzialywan

Podczas prac budowlanych podstawowe zrédta emisji hatasu i drgah to maszyny napgdzane
silnikami spalinowymi, takie jak: koparki, spycharki, tadowarki, itp. Inne zrédto emisji hatasu
to dzwigki od pracy drobnego sprzetu budowlanego, np. uderzenia miotkéw podczas robot
ciesielskich, krétkotrwata praca mlota pneumatycznego, itp. Hatas bedzie krétkotrwaty, sporadyczny,
podobny do hatasu na typowej budowie.

W ramach inwestycji nie wystepuje istotny wplyw promieniowania, pola elektro-

magnetycznego i innych zakiécen.
3.10.5. Wplyw na drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne

Teren w obrebie mostu podlega wegetacji roslinnosci niskiej 1 wysokiej. Dla przedmiotowe;j
inwestycji przewidziana jest wycinka drzew i1 krzewow, ktére wchodza w kolizj¢ z elementami
projektowanymi inwestycji, wskazanych w czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu.
Ingerencja w szate roslinng na etapie realizacji inwestycji bedzie nieznaczna i dotyczy¢ bedzie terenu
bezposrednich prac budowlanych.

Drzewa, niepodlegajace wycince nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami, ktére moga
powsta¢ w trakcie prac budowlanych. Drzewa nalezy otoczy¢ prowizorycznym ogrodzeniem np.
z siatki lub z desek. Pnie drzew, w poblizu ktérych przeprowadzane bgda prace budowlane powinno
si¢ wezesniej owing¢ migkkim materialem np. juta, matami stomianymi itp. Pod koronami roslin nie
nalezy sktfadowa¢ materiatéw budowlanych ani sprzetu. Przy wykonywaniu prac zwigzanych z budowa
moze nastgpi¢ uszkodzenie korzeni. Najbardziej niebezpieczne dla roslin jest wykonywanie prac

ziemnych latem (przesuszenie) oraz zimg (przemarzni¢cie). Roboty ziemne w bezposrednim
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sgsiedztwie systemu korzeniowego nalezy wykonywac r¢cznie. Odstonietg bryle korzeniowa na czas
budowy nalezy okry¢ matami ze stomy lub tkaninami jutowymi i zadba¢ o podlewanie.

Na zakonczenie projektowanej inwestycji skarpy nasypdéw oraz tereny, gdzie prowadzono prace
ziemne nalezy obsia¢ trawa.

W czasie prac budowlanych przewiduje si¢ stosowanie tylko takich materialéw, ktére nie
zanieczyszcza wod powierzchniowych i podziemnych. Inwestycja nie bedzie miata istotnego wpltywu

na wody powierzchniowe i podziemne.
3.10.6. Zabytki kultury materialnej

Przedmiotowy most nie jest objety ochrong konserwatorskg. Z uwagi na ograniczony zakres
prac ziemnych, dotyczacy gruntow nasypowych bezposrednio przy obiekcie, wystepuje znikome

prawdopodobienstwo ujawnienia zabytkow archeologicznych na obszarze prowadzonych robét
3.10.7. Rozwiazania chroniace Srodowisko

Dla niniejszej inwestycji, ktorej elementem jest rozbidrka i budowa mostu, wydana zostata przez
Wéjta Gminy Polska Cerekiew decyzja znak 0S8r.6220.5.2022 zdnia 06.03.2023 1.
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia (decyzja ostateczna
z dniem 22.03.2023 r.), w ktorej stwierdzono brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania
na Srodowisko i okreslono istotne warunki korzystania ze srodowiska w fazie projektowania,
realizacji i eksploatacji. Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano takze zaswiadczenie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach znak WPN.670.58.2023.WCz z dnia 13.03.2022 r.
o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania dziatan okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Projekt budowlany dla przedmiotowej inwestycji jest
zgodny z wymaganiami okreslonymi w ww. decyzji.

W odniesieniu do ww. DUS, podczas realizacji przedsiewzigcia zaktada sie ochrong rodowiska
w obszarze oddziatywania przedsiewzigcia, poprzez spelnienie ponizszych warunkow:

1. w sytuacjach awaryjnych (np. wyciek paliwa, oleju) zostang podjete niezwloczne dzialania
majace na celu zapobieganie przenikaniu zanieczyszczeh do wod powierzchniowych (np.
poprzez unieszkodliwienie wycieku za pomocg odpowiednich sorbentow);

2. odpady niebezpieczne powstajace podczas realizacji przedsiewzigcia beda zbierane
i magazynowane selektywnie w miejscach do tego wyznaczonych posiadajacych
uszczelniong nawierzchnig, a nastepnie beda przekazywane wyspecjalizowanym firmom do

odzysku lub unieszkodliwienia;
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10.

11

12.
13.

14.

15.

odpady inne niz niebezpieczne, powstajace podczas realizacji przedsiewzigcia bedg zbierane
i magazynowane selektywnie w miejscach do tego wyznaczonych, a nast¢pnie przekazywane
wyspecjalizowanym firmom do odzysku lub unieszkodliwienia;

ewentualne tankowanie pojazddw 1 maszyn budowlanych oraz magazynowanie
wykorzystywanych substancji niebezpiecznych (np. paliw, materiatbw budowlanych
zawierajacych substancje niebezpieczne) bedzie wykonywane na szczelnej nawierzchni;

na biezgco bedzie monitorowany stan techniczny pojazdéw i maszyn budowanych pod katem
szczelnosci uktadow hydraulicznych i1 paliwowych;

naprawa 1 serwisowanie sprzetu budowlanego prowadzona bedzie poza terenem
przedsigwziecia, w punktach serwisowych lub w wyjatkowych sytuacjach na szczelnej
nawierzchni;

zaplecze budowy zostanie zorganizowane w jak najwigkszej odlegtosci od jednolitej czgsci
wod powierzchniowych oraz w sposéb wykluczajacy wymywanie zanieczyszczen do
srodowiska wodno-gruntowego;

nie dopusci si¢ do pogorszenia warunkéw przeptywu w obrebie planowanego obiektu
mostowego;

prace w korycie cieku Cisek beda prowadzone przy niskim stanie wody oraz w sposéb nie
powodujacy zanieczyszczenia wod JCWP  odpadami powstalymi w  wyniku prac
budowlanych i rozbiérkowych, a w przypadku zanieczyszczenia nalezy je niezwtocznie
usunac;

roboty bezpo$rednio ingerujagce w koryto jednolitej czeSci wod powierzchniowych beda

ograniczane do minimum pod wzgledem czasu ich trwania;

. prace z wykorzystaniem ci¢zkiego sprz¢tu budowlanego beda prowadzone ze stanowisk

brzegowych;

podczas realizacji przedsigwzigcia zostanie zapewniony swobodny przeptyw wody w korycie;
roboty budowlane beda prowadzone wylacznie w porze dziennej, tj. w godzinach od 6° do
22% 7z wylaczeniem prac wymagajacych zachowania ciaglosci robét (np. wylewanie betonu);
teren zaplecza budowy oraz bazy materialowo-sprzgtowej, w ty miejsca magazynowania
odpadéw, uszczelni¢ w sposOb uniemozliwiajacy migracje pionowa substancji
niebezpiecznych do gruntu (np. poprzez wytozenie ptytkami betonowymi);

terem zaplecza budowy oraz bazy materiatlowo-sprzgtowe, w tym miejsca magazynowania
odpadéw, oraz miejsca prowadzonych prac budowlanych beda wyposazone w odpowiedni

rodzaj 1 odpowiednig ilos¢ tatwo dostepnych sorbentéw.
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W czasie realizacji inwestycji przewiduje si¢ stosowanie tylko takich materiatow, ktére
nie zanieczyszczg wod. Wszystkie odpady zostang ponowienie wykorzystane lub zutylizowane.

Z uwagi na lokalny charakter prowadzonych prac oraz technologi¢ ich wykonania, planowane
do wykonania roboty polegajace na rozbidrce i budowie w zblizonej lokalizacji nowego obiektu
mostowego nie bgda mialy wpltywu na biologiczne elementy oraz morfologi¢ koryta cieku
rozpatrywanej jednolitej czesci wody powierzchniowej. Ponadto, zaktadana jest znaczna redukcja
zawiesin ogdlnych zbieranych w osadnikach wpustow drogowych i mostowych z odprowadzanych z

prz¢sta mostu oraz jego dojazdéw wdéd deszczowych i roztopowych.

3.10.8. Zycie i zdrowie ludzi

Aby unikng¢ zagrozen zycia i zdrowia ludzi, w czasie budowy nalezy odpowiednio
oznakowac 1 zabezpieczy¢ teren budowy. Teren powinien by¢ oswietlony. Wszystkie prace nalezy
wykonywac¢ zachowujac warunki BHP.

Inwestycja zostala zaprojektowana zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz. U. 2023.682 ze zm.) tj. zapewniajagc poszanowanie, wystepujacych
w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych intereséw o0s6b trzecich, dotyczy to
w szczegollnosci zapewnienia dostepu do drogi publicznej, zapewnienia mozliwosci korzystania
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze srodkéw tacznosci, zapewnienie doptywu
$wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrone przed ucigzliwo$ciami
powodowanymi przez hatas, wibracje, zakldcenia elektryczne, promieniowanie, ochron¢ przez
zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

Przewidziane roboty ziemne nie spowoduja zmiany kierunku sptywu wéd powierzchniowych
na dzialki sgsiednie.

Ochrona ww. interesOw 0sOb trzecich zostanie zapewniona zaréwno na etapie realizacji

inwestycji jak 1 po jej wybudowaniu.
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4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC RYSUNKOWA
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