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Zalgczniki projektu budowlanego w ramach zadania”
Rozbidrka istniejacego i budowa nowego obiektu mostowego w ramach zadania:
,.Przebudowa obiektéw inzynierskich na terenie miasta Zabrze. Most w ciggu ul. Jagiellonskiej nad rzekg Bytomka”

10.

11.

SPIS ZALACZNIKOW

Nazwa zatacznika Il. stron  Nr stron
Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 5 3
Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw - informacja o ochronie 1 8
Orange Polska S.A. - warunki techniczne 4 9
Zaktad Ustug Komunalnych w Polskiej Cerekwi - warunki | 13
techniczne
Wéjt Gminy Polska Cerekiew - decyzja o uwarunkowaniach
. . 21 14
$rodowiskowych
Wéjt Gminy Polska Cerekiew - ostatecznos¢ decyzji o
. . . 1 35

uwarunkowaniach srodowiskowych
Starostwo Powiatowe w Kedzierzynie Kozlu - protokdl z narady 4 36
koordynacyjnej
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Katowicach - brak
sprzeciwu zgloszenia prowadzenia dziatan w trybie art.118 ust.1 1 40
ustawy o ochronie przyrody
PGW WP Dyrektor Zarzadu Zlewni w Gliwicach - Pozwolenie 1 A1
wodnoprawne
Kserokopie uprawnien projektantdw i zaswiadczen o przynaleznosci

S . 14 52
do Izby Inzynieréw Budownictwa
PGW WP Dyrektor Zarzadu Zlewni w Gliwicach - Ostatecznosc | 66

Pozwolenia wodnoprawnego
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Zatgczniki projektu budowlanego w ramach zadania”
Rozbidrka istniejacego i budowa nowego obiektu mostowego w ramach zadania:
,.Przebudowa obiektéw inzynierskich na terenie miasta Zabrze. Most w ciggu ul. Jagiellonskiej nad rzekg Bytomka”

INFORMACJA DOTYCZACA
PLANU BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

dla inwestycji pt.:
»Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 421 z rozbiorky istniejacego mostu w km 5+307

i budowa nowego mostu wraz z budow3 i przebudowa niezbednej infrastruktury technicznej
w m. Dzielawy”
w ramach zadania:
»Przebudowa mostu w ciagu drogi wojewodzkiej nr 421 w km 5+307 w m. Dzielawy

wraz z dojazdami”

Inwestor: Zarzad Wojewodztwa Opolskiego —
Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Obiekt: Most drogowy - XXV, XXVI, XXVIII,

Imie i nazwisko
Projektanta:

mgr inz. Dariusz Smiertka

mgr inz. Dariusz Smiertka
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Zalgczniki projektu budowlanego w ramach zadania”
Rozbidrka istniejacego i budowa nowego obiektu mostowego w ramach zadania:
,.Przebudowa obiektéw inzynierskich na terenie miasta Zabrze. Most w ciggu ul. Jagiellonskiej nad rzekg Bytomka”

Podczas realizacji rob6t w ramach niniejszej inwestycji wystepuja roboty stwarzajace
szczegllnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w rozumieniu:
,»Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa iochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r.
(Dz.U.2003.120.1126). W zwiazku z powyzszym przed przystapieniem do robét wg niniejszego
projektu, kierownik budowy zobowiazany jest sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zwany ,,planem bioz”.

Zakres roboét

e Zakres rob6t dla przedmiotowej inwestycji:

e zabezpieczenie terenu pod mostem, w tym waéd cieku przed zanieczyszczeniem wynikajacym z
procesu budowlanego,

e zabezpieczenie / rozbidrka i budowa urzadzen i sieci obcych w poblizu mostu,

e wycinka drzew kolidujacych z realizacja zadania,

e odmulenie i profilacja koryta cieku i rowdw,

e budowa tymczasowej drogi objazdowej wraz z mostem tymczasowym,

e wykonane wykopow wraz z ubezpieczeniem,

e rozbidrka elementéw mostu i konstrukcji drogi na dojazdach,

e wykonanie fundamentéw mostu,

e wykonanie konstrukcji mostu,

e wykonanie ptyt przejsciowych,

e wykonie hydroizolacji prz¢sta oraz zabezpieczenie przeciwwilgociowe powierzchni odziemnych
betonu podpdr 1 innych elementéw,

e wykonanie zasypki gruntowej w obrebie konstrukcji,

e montaz elementow systemu odwodnienia na dojazdach do mostu wraz z budowa i przebudowa
rowdw, w tym zarurowanie rowu przepustem pod zjazdem,

e wykonanie kanatu technologicznego na dtugosci opracowania,

e montaz elementéw wyposazenia mostu (kapy chodnikowe, krawezniki, barieroporeczy, deski
gzymsowe, kanaly kablowe, schody skarpowe itp.),

e wykonanie konstrukcji drogi i nawierzchni na moscie,

e rozbidrka tymczasowej drogi objazdowej wraz z mostem tymczasowym,

e odtworzenie ogrodzen i bram wjazdowych na dzialki,

e umocnienie skarp/stozkéw w obrebie przyczotkéw kamieniem na betonie,
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Zalgczniki projektu budowlanego w ramach zadania”
Rozbidrka istniejacego i budowa nowego obiektu mostowego w ramach zadania:
,.Przebudowa obiektéw inzynierskich na terenie miasta Zabrze. Most w ciggu ul. Jagiellonskiej nad rzekg Bytomka”

w strefie skarp koryta cieku w poblizu mostu zostang lokalnie uzupeinione ubytki
wyerodowanego gruntu, a odktady gruntu usunigte, natomiast celem zabezpieczenia
fundamentéw mostu przed podmywaniem oraz dla zachowania przekroju koryta w rejonie
obiektu, skarpy koryta pod obiektem oraz na wlocie i wylocie zostang lokalnie ubezpieczone
narzutem kamiennym,

profilowanie, humusowanie oraz obsianie mieszankg traw terenu w zakresie inwestycji,
wprowadzenie stalej organizacji ruchu.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

przedmiotowy most usytuowany w ciggu DW nr 421 na cieku Cisek,

kanalizacja deszczowa,

siec teletechniczna,

wodociag

sie¢ kanalizacji sanitarnej

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé¢ zagrozenie bezp. i zdrowia ludzi
droga wojewddzka nr 421 na odcinku inwestycji,

most na cieku Cisek,

kanalizacja deszczowa,

sie¢ teletechniczna,

sie¢ wodociggowa,

sie¢ kanalizacji sanitarnej

Przewidywane zagrozenia podczas robot

Do robot wyszczegdlnionych w §6 rozporzadzenia, jako roboty stwarzajace szczegdlnie

wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujacych w ramach

niniejszego opracowania projektowego, zalicza si¢:

wykonywanie wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej niz 1,5 m
oraz wykopOow o bezpiecznym nachyleniu Scian o giebokosci wigkszej niz 3,0 m (ust. 1, lit a),

roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m (ust 1, lit b),
roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw (ust 1, lit. f),

montaz elementéw konstrukcyjnych (ust 1, lit h),

fundamentowanie podpdér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach (ust. 1, lit. j),
rob6t budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii
komunikacyjnych (ust 4, lit. a),

roboty budowlane stwarzajace ryzyko utonigcia pracownikéw (ust 5, lit. a, d),
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Zalgczniki projektu budowlanego w ramach zadania”
Rozbidrka istniejacego i budowa nowego obiektu mostowego w ramach zadania:
,.Przebudowa obiektéw inzynierskich na terenie miasta Zabrze. Most w ciggu ul. Jagiellonskiej nad rzekg Bytomka”

roboty budowlane prowadzonych przy montazu i demontazu ci¢zkich elementéw

prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t (ust. 10).

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéow

Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w ogélnych zasadach BHP przy robotach budowlanych

przez stuzby BHP.

Bezposrednio przed przystgpieniem do robot, pracownicy powinni przejs¢ przeszkolenie

stanowiskowe BHP realizowane przez wyznaczone w tym celu osoby lub bezposrednich

przetozonych, szczegdlnie w zakresie:

zasad postgpowania w przypadku wystgpienia ww. zagrozen,

koniecznosci i zasad stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,

zasad bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby,

zasad sktadowania, transportu materialéw zgodnie z instrukcja producenta,

przeprowadzenie instruktazu przed przystgpieniem do rob6t szczegdlnie niebezpiecznych,
stwarzajacych wysokie ryzyko powstawania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegolnosci upadku z wysokosci,

przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych zagrazajacych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Techniczne i organizacyjne Srodki zaradcze

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia, a takze

sposoby zapobiegania tym zagrozeniom (,,plan bioz”’) opracuje kierownik budowy lub inny podmiot

w okresie przygotowania do prac budowlanych.

Nalezy tam zwr6ci€ szczegdlng uwage na:

ustalenia sprawnej struktury bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi,
prawidlowa organizacj¢ budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji
umozliwiajacej szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

prawidlowe oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenia wykopow, os$wietlenia terenu,
wydzielenia 1 oznakowania stref zagrozenia itp.,

rozmieszczenie sprz¢tu ratunkowego.

Wszystkie roboty rozbiérkowe 1 budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie

z obowigzujacymi warunkami technicznymi, przepisami bhp i ppoz., a w szczegdlnosci:
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Zalgczniki projektu budowlanego w ramach zadania”
Rozbidrka istniejacego i budowa nowego obiektu mostowego w ramach zadania:
,.Przebudowa obiektéw inzynierskich na terenie miasta Zabrze. Most w ciggu ul. Jagiellonskiej nad rzekg Bytomka”

e Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
rob6t drogowych i mostowych. (Dz.U.1977.7.30 ze zm.).

e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych pracach
zwigzanych z wysitkiem fizycznym (Dz.U.2018.1139 ze zm.)

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U.2000.40.470 ze zm.).

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U.2003.47.401).

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa
1 higieny pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz.U.2004.180.1860).

e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 26 wrzesnia 1997 r.(Dz.U.2003.169.1650 ze zm.).

e Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw z dnia 7 czerwca 2010 r.
(Dz.U.2023.822).

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji
gazowych gazu ziemnego (Dz.U.2023.32).

e BN-88/88-3602 "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

e BN-87/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi¢zne.

e BN-73/8984-05 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Budowa kanalizacji.

e 7ZN-96/TPSA-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.

Wymagania i badania.

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania rob6t budowlanych istotnych rozbieznosci
pomiedzy stanem faktycznym a dokumentacja, nalezy o tym fakcie bezzwtocznie poinformowaé

projektanta.
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Opolski Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Opolu

Wojewodzki ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
Konserwator tel. 77 45 24 433, e-mail: biuro@wuozopole.pl
Zabytkow www.wuozopole.pl
Opole, dnia 26 pazdziernika 2022 r.
RZ.5135.478.2022.MN

PROinzynieria Sp. z o.o0.
ul. Armii Krajowej 4/3
49-300 Brzeg
/PROinzynieria/domyslna

dotyczy: udzielenia informacji nt. zakresu ochrony konserwatorskiej obszaru planowanej inwestycji nt.
przebudowy mostu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 421 w miejscowosci Dzielawy gm.
Polska Cerekiew wraz z dojazdami

Odpowiadajac na pismo nr M 029-01 z dnia 14 pazdziernika 2022 r., Opolski Wojewddzki
Konserwator Zabytkow informuje, Ze na obszarze planowanej inwestycji nt. przebudowy mostu w ciagu
drogi wojewddzkiej nr 421 w miejscowosci Dzielawy gm. Polska Cerekiew wraz z dojazdami (dziatki
ewidencyjne: nr 72, nr 70, nr 1019/3, nr 620, nr 622, nr 621, nr 617, nr 614, nr 1018, nr 68/3, nr 87/1,
nr 67/6, nr 616/1, nr 87/3, nr 85/3, nr 84/2, nr 68/1, nr 217/1, nr 1, nr 2, nr 35) zgodnie z zatacznikiem
mapowym:

. nie sa zlokalizowane zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytkéw woj. opolskiego oraz
ujete w wojewddzkiej ewidencji zabytkow,

. przedmiotowy teren nie jest zlokalizowany na obszarze uktadu ruralistycznego wpisanego do
rejestru zabytkow oraz ujetego w wojewodzkiej ewidencji zabytkow,

. nie sg zlokalizowane stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru oraz ujete w wojewaddzkiej
ewidencji zabytkdw,

. w przypadku odkrycia podczas prowadzenia robot ziemnych przedmiotu, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub
zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ ten przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz niezwlocznie
zawiadomi¢ o tym Opolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Opolu lub wéjta, burmistrza
lub prezydenta miasta (art. 32 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,

. w przypadku wystepowania na ww. obszarze zabytkowych kapliczek oraz przydroznych
krzyzy, nalezy je zachowaé badz prowadzi¢ prace w taki sposob by nie utracity swoich cech
zabytkowych.

Jednoczesnie informuje, ze przedmiotowy obszar moze podlegaé ochronie konserwatorskiej na
podstawie zapisOw w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz ujgciu w gminnej
ewidencji zabytkow. Dodatkowych informacji na temat zapisow w mpzp oraz gez udziela Urzad Gminy
w Polskiej Cerekwi.

OPOLSKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW

Elzbieta Molak

aa

Klauzula informacyjna dotyczgca zasad przetwarzania danych osobowych dostepna jest na stronie
http://wuozopole.pl oraz w siedzibie Urzedu.



Orange Polska S.A. PRQOinzynieria Sp. z o.0.

Infrastruktura i Serwis Ustug

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta Ul. Armii Krajowej 4/3
ul. Wroctawska 152B, 45-835 Opole 49-300 Brzeg

tel.: 77 424 11 07

Opole, 02 grudzien 2022 r.

Numer pisma: 49527/TTDSIA/P/2022/JP
Temat: warunki techniczne na przetozenie i zabezpieczenie sieci Orange Polska S.A. w zwigzku z planowang inwestycja pn.:
"Przebudowa mostu wciggu drogi wojewddzkiej nr 421 w km 5+307 w m. Dzielawy wraz z dojazdami".

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na wniosek jak w temacie informujemy, ze w obszarze zamierzen inwestycyjnych

wystepuije liniowa infrastruktura, wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL)
Na podstawie przedstawionego opracowania identyfikujemy kolizje zamierzenia inwestycyjnego z
teletechnicznymi urzgdzeniami.
Nalezy na koszt naruszajgcego stan istniejacy przetozy¢, zabezpieczy¢ urzgdzenia OPL, opracowad
projekt i wykona¢ przesuniecia i zabezpieczenia istniejgcych urzgdzen telekomunikacyjnych
wchodzacych w kolizie z projektowana inwestycja, zwracajgc szczegding uwage na normatywne
odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu. Przebieg i kolizie z
infrastrukturg OPL wskazano w zatgczniku mapowym.
Zadanie jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Zaprojektowac i wykonac przesuniecia infrastruktury teletechnicznej poza obszar kolizji.
Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywa¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadad
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn.
zmianami);

2. W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy
zabezpieczy¢ rura ochronng gruboscienna przez catg szerokosc jezdni

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom scigania.

4, W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego
w celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2
Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organdw nadzoru
budowlanego uprawnien do naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika
2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Orange Polska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.
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10.

11.

12.

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak, aby w wyniku realizacji
przetozenia infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci urzadzen i zachowane
zostang dotychczasowe wtasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Prace projektowe poprzedzi¢ ogledzinami w terenie oraz wykopami kontrolno-lokalizacyjnymi,
pomiarami wysokosciowymi i uwzglednienia ich w zamierzeniach projektowych.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac¢ zgodnie z normami i
przepisami obowigzujacymi w budownictwie tgcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi
otrzymanymi

z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie przebudowy.

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢é za pomoca
poprzecznych przekopdw kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczy¢é i oznakowad przebiegi
infrastruktury telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury
telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomic
przedstawiciela OPL Infrastruktura i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Opolu; oraz inspektora
nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac¢ zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tacznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywad sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentaciji projektowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi,
oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii projektu budowlanego w
czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w
2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia
w Wydziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta (ZZIiOK) w lokalizacji 45-835 Opole ul.
Wroctawska 152B.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej

dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii

Swiattowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatorow zostang udzielone Wydziale

Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w lokalizacji 45-835 Opole ul. Wroctawska

152B. (sprawe prowadzi Jarostaw Paszko tel. 77 424 11 07). Przekazane dane nie zwalniajg

projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowacé po

uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej sie w robotach

teletechnicznych, ktéra  posiada  udokumentowane  doswiadczenie w  budownictwie
telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska ATEM Polska S.A. ul Budowlanych 66, 45-123 Opole, mail: : ATEM Oferty
oferty@atem.com.pl ATEM Polska atem@atem.com.pl , ktéra kompleksowo konserwuje
infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wtasnos¢ OPL, posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujgce wysokg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.
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e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0., ul. Wolumen 11, 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11,
mail: sekretariat@tpteltech.pl ktdra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, gwarantuje wysoka
jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska Radio Com Sp. z o0.0. ul. Nowowigjskiego 24, 42-200 Czestochowa,
mail: biuro@radio-com.pl , ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A.,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka, jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych,
majacych bezposredni wptyw, na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowac wytgcznie
ktdras z wskazanych powyzej firm.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczgcej sieci OPL
lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawacy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obciazy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL umdw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokosé roszczert OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet kwoty kilkuset
tysiecy ztotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotycza niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzdr witascicielski i
formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokét
przekazania infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania nadzoru wiascicielskiego i wzoér
wniosku o nadzér wiascicielski wskazano na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek
dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobdw wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej)
nalezy kierowa¢ go na adres:

Orange Polska S.A.
ul. Jagielloriska 34

96-100 Skierniewice
W przypadku rozpoczecia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomi¢ z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowac na adres:
e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscia OP nalezy spetnic¢
wymag znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajaca dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt, numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takie;
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatacznik do
warunkdw technicznych.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrkom
wskazanym w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakoriczeniu prac zwrdci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:
o komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i
okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng wprowadzong do
zasobdw geodezyjnych starostwa powiatowego.

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku,
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19.

gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzgdzen
infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymogu
wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajgce z btednie podanych
informaciji w dokumentacji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkuja
obcigzeniem inwestora.

e Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie protokét
odbioru technicznego.

e Protokét odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora,
Wykonawcy i przedstawiciela OPL.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega

sobie mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku

z prowadzong dziatalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac

projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystapi¢ do OPL o wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujgty w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozone;
infrastruktury telekomunikacyjnej.

Integralng czes¢ warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatacznik
do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji
dla ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA: Informujemy, ze w obszarze dziatann inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy
infrastruktury telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym.
Elementy te oznaczone sag przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o
wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o
mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z
napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkdéw ostroznosci podczas
pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych
elementach infrastruktury, w ktérych wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadaé aktualne
uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania Instrukcji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy uregulowac
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebng korespondencia.

Z powazaniem

Jarostaw Paszko
//77—
S szt
Gtéwny specjalista
Zarzagdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgcznik: Zatgczniki do warunkéw technicznych
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ZAKLEAD USEUG KOMUNALNYCH W POLSKIEJ CEREKWI
47-260 Polska Cerekiew, ul. Raciborska 4

tel/fax.: +48 77 487 52 23

e-mail: zuk@polskacerekiew.pl

www.polskacerekiew.pl

Polska Cerekiew 20.01.2023r.

ZUK 4110.3.2023
PRO inzynieria Sp. z o.0.
ul. Armii Krajowej 4/3
~ 49-300 Brzeg

W zwiazku z przebudows mostu w ciggu drogi wojewoddzkie] nr 421 w km 5+307 w
miejscowodci Dzielawy Zaktad Ustug Komunalnych w Polskiej Cerekwi jako zarzadca sieci wod-
kan w Gminie Polska Cerekiew okresla ponizsze warunki techniczne do spelnienia w trakcie robét
budowlanych:

1. W zwiazku z tym ze zaréwno sie¢ wodociagowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowane sg w
poblizu planowanych robét budowlanych, podczas prac budowlanych zwracaé szczegélng uwage na
zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym tych urzadzen.

Obie sieci sa czynne i pracujg w trybie ciagtym w zwigzku z czym prace budowlane zwiazane z
wymiang mostu prowadzi¢ z nalezyts staranno$cia i zabezpieczeniem podczas robét ziemnych

odkrywkowych.

2. W przypadku braku mozliwosci zachowania obecnej lokalizacji w/w sieci, przesuniecie ich
" raprojektowaé i wykonaé z tych samych materiatéw z ktérych sa wykonane. Przed przystapieniem
do robdt zmieniajgcych lokalizacje zatozyé na sieci wodociagowej zasuwe do wody pitnej $rednicy
160 mm dla bezpiecznego odcigcia wymienianego odcinka. Ewentualny nowy przecisk pod rzeka
zabezpieczy¢ rurg ostonowa w ktérej mozna bedzie umiescié nowy odcinek wodociagu.

3. W przypadku dtuzszego jak osiem godzin zamknigcia sieci wodociggowej przygotowaé i wykonaé

polaczenie awaryjne nad rzekg w celu zasilania w wodg miejscowosci lezacych ponizej planowanej
inwestycji.

4. W przypadku zmiany lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej , wymieniony odcinek utozyé na tej
same] glebokosci z zachowaniem odpowiedniego spadku dla ptyngcych $ciekdw sanitarnych.

5. Przed przystapieniem do prac w terenie powiadomi¢ Zaktad Ustug Komunalnych z 7 dniowym

wyprzedzeniem o dacie rozpoczecia robot. |
i

6. Zmiang lokalizacji sieci wod-kan nanie$¢ na mapach powykonawczych w zasobach gei@dez{yjn‘ych._i

= g
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WOIT GMINY
Polska Cerekiew

47-260 Polska Cerekiew
ul. Raciborska 4

Polska Cerekiew, 6 marca 2023

08r.6220.5.2022

DECYZJA

o uwarunkowaniach §rodowiskowych

Na podstawie art,. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 73 ust.1, art. 75 ust. 1 pkt. 1a) pod pkt 4, art. 80 i 82,
art. 85 1 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udost¢gpnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029) art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000) § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29 listopada 2022 r. (data
wplywu 2 grudnia 2022 r.) uzupelionego 12 stycznia 2022r. przez Zarzad Drog Wojewddzkich w
Opolu przy ul. Oleskiej 127 dotyczacego wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko

dla przedsiewziecia pod nazwa ,,Przebudowa mostu w ciagu drogi wojewddzkiej nr 421 w km
5+307 w m. Dzielawy wraz z dojazdami"'.

Niniejszej decyzji nadaje¢ rygor natychmiastowej wykonalno$ci na podstawie art. 108 § 1 Kodeks
Postepowania Administracyjnego.

Uzasadnienie

W dniu 2 grudnia 2022 r. do tut organu wplynat wniosek inwestora tj. Zarzadu Drog
Wojewodzkich w Opolu z dnia 29 listopada 2022 r. dotyczacego wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia pod nazwa ,,Przebudowa mostu w ciagu drogi wojewodzkiej
nr 421 w km 5+307 w m. Dzielawy wraz z dojazdami”

Zgodnie z wnioskiem i Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w
sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839)
rozbiodrka i budowa mostu w ciagu drogi wojewddzkiej zalicza si¢ do przedsiewziec, o ktorych mowa
w § 3 ust.1 pkt 62.
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Inwestor zwrocil si¢ wnioskiem do tut. Organu o nadanie wnioskowanej decyzji
rygoru natychmiastowej wykonalnosci, ze wzgledu na wazny interes spoleczny oraz wazny
interes Inwestora. Inwestycja w sposdb znaczacy poprawi stan istniejacy przy rdwnoczesnej
poprawie warunkéw w zakresie ochrony s$rodowiska oraz zdrowia 1 zycia ludzi, w
szczegolnosci dla uzytkownikow drogi. Inwestycja posiada wszelkie przestanki ku temu, aby
nada¢ decyzji rygor natychmiastowej wykonalnosci z uwagi na ochron¢ zdrowia i zycia
ludzkiego, wazny aspekt spoleczny mieszkancow oraz wyjatkowo wazny interes strony tj.
Inwestora.

Celem inwestycji jest przywrocenie sprawnosci i wiasciwych parametrow technicznych
urzadzenia komunikacyjnego, jakim jest most w ciagu drogi publicznej. Projektowana inwestycja
polegajac bedzie na rozbidrce istniejacego mostu oraz budowie w tym miejscu nowego obiektu
mostowego w ciggu drogi o nawierzchni twarde;j.

Charakterystyka przedsi¢wzigcia:

W ramach planowanej inwestycji przewiduje si¢ rozbidrke istniejgcego mostu oraz budowe w
tej lokalizacji nowego obiektu mostowego a takze rozbudowe drogi na dojazdach i przebudowe
towarzyszacej infrastruktury technicznej. Planowane prace nie spowodujg przeksztatcenia lub zmiany
sposobu wykorzystania terenu oraz nie wplyng negatywnie na jego walory przyrodnicze i
krajobrazowe, nie zmienig sposobu uzytkowania istniejagcego obiektu oraz jego formy
architektonicznej. Usytuowanie terytorialne: wojewddztwo: opolskie, powiat: kedzierzynsko-
kozielski, gmina: Polska Cerekiew, miejscowosc: Dzielawy.

Stan istniejacy

Przedmiotowy most usytuowany jest nad ciekiem Cisek, w ciagu drogi wojewddzkiej nr 421,
w miejscowosci Dzielawy. Mostem prowadzona jest jednojezdniowa droga wojewddzka o dwoch
pasach ruchu. Szerokos$¢ jezdni na moscie wynosi ~ 5,40 m, a szerokos$¢ obustronnych poboczy (brak
kraweznikow) wynosi po ~1,2m (mierzac do balustrady). Ukos przesta wzgledem podpdr wynosi
~90°, a kat skrzyzowania obiektu z przeszkoda ~90°. Ustroj no$ny mostu stanowi ptyta zelbetowa
podparta (poprzez przektadke zpapy) na dwoéch masywnych betonowych przyczotkach. Obiekt
najprawdopodobniej posadowiony jest bezposrednio na fundamentach kamiennych. Szerokos¢
w swietle pod obiektem wynosi ok. 4,0 m, a wysokosci w swietle pod obiektem ok. 1,8 m. Skrzydta
przyczotkéw poprowadzone sa rownolegle do osi obiektu i potaczone sa monolitycznie z korpusami
przyczotkow.

Odwodnienie obiektu realizowane jest powierzchniowo. Wody opadowe z jezdni na moscie
iz bezposrednich dojazdéw do mostu odprowadzane sa czgSciowo po skarpie nasypu na teren
w sgsiedztwie drogi, gdzie nastepuje ich rozsgczenie i czgsciowo korytkami sciekowymi do cieku.

Przy obiekcie od strony wody dolnej poprowadzone sa dwie stalowe rury oslonowe urzadzen
obcych (sie¢ teletechniczna). Wyloty odwodnienia drogi znajduja si¢ przy obiekcie na lewym brzegu
cieku z obu stron mostu.

Ponad to w sasiedztwie obiektu poprowadzona jest:

- sie¢ wodociggowa,
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- sie¢ kanalizacji sanitarne;.

Podstawowe parametry techniczne obiektu istniejacego:

o Dlugos¢ plyty przesta obiektu ~5,2m
e  Szerokos¢ przgsta obiektu ~8,4 m,
e  Kat skrzyzowania obiektu z przeszkoda ~90°.

Biorg pod uwage powyzsze uwarunkowania w celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom
drogi w tym rejonie wymagana jest rozbiorka istniejacego i budowa nowego mostu.

Stan projektowany

Zakres inwestycji obejmuje rozbiorke istniejacego mostu oraz budowe w tej lokalizacji nowego
obiektu. Most w tej lokalizacji nie bgdzie nowym elementem w srodowisku. Inwestycja ma charakter
odtworzeniowy 1 nie zmienia warunkow uzytkowania obiektoéw oraz terendw przyleglych, nie
wprowadza réwniez zadnych dodatkowych ograniczen ich uzytkowania. Nie zmieni si¢ istotnie forma
architektoniczna obiektu mostowego.

W miejscu istniejacej konstrukcji zelbetowej jednoprzgstowej powstanie nowa konstrukcja
zelbetowa roéwniez jednoprzgstowa o swietle pod obiektem nie mniejszym niz w stanie istniejgcym.
Przesto wyposazono w dwie kapy chodnikowe ograniczone od strony jezdni kraweznikami
kamiennymi, a od strony zewngtrznej deskami gzymsowymi. Na krawedziach obiektu zamontowane
zostang stalowe bariery energochlonne.

Podstawowe parametry techniczne projektowanego obiektu:

* Dlugos¢ ptyty przesta ok. 4,5m-6,5m
* Szerokos$¢ przesta obiektu ok. 12,0 +14,0 m
* Kgt skrzyzowania obiektu z przeszkoda ~90°.

W strefie skarp koryta ciecku w poblizu mostu zostana lokalnie uzupetienie ubytki
wyerodowanego gruntu, a odktady gruntu usunigte. Celem zabezpieczenia fundamentéw mostu przed
podmywaniem oraz dla zachowania przekroju koryta w rejonie obiektu, skarpy koryta pod obiektem
oraz na wlocie i wylocie zostang lokalnie ubezpieczone narzutem kamiennym / kamieniem na betonie
— jak w stanie istniejacym. W dnie koryta w strefie mostu (powyzej, pod 1 ponizej mostu) wykonane
zostanie ubezpieczenie kamieniem na betonie lub narzutem z kamienia naturalnego. Roboty w tym
rejonie maja charakter punktowy/lokalny i zostaty ograniczone do niezb¢dnego minimum. Lokalne
ubezpieczenie skarp i1 dna koryta cicku w obrgbie mostu stanowi jego integralny element
zabezpieczajacy fundamenty mostu przed podmywaniem. Zakres powyzszych robo6t jest bardzo maty,
ponadto prowadzone beda w sposdb ograniczajacy metnienie wody poprzez zastosowanie mozliwie
najmniejszego 1 najlzejszego sprzetu mechanicznego lub sprzetu r¢cznego (wszedzie, gdzie jest to
mozliwe), skrocenie do minimum okresu prowadzenia robot, uwzglednienie przerw pomigdzy
kolejnymi zamaceniami wody.

Wody opadowe i roztopowe z obiektu i bezposrednich dojazdow beda odprowadzane tak jak w
stanie istniejacym, tj. do cieku. Dla poprawy warunkéw odprowadzenia wod, na bezposrednich
dojazdach zaprojektowano wpusty z osadnikami, z ktorych wody poprzez przykanaliki/wyloty zostang
odprowadzone do cieku. Przeprowadzona ocena st¢zenia zanieczyszczen, wykazala, ze ich wartosci
nie przekraczaja wartosci dopuszczalnych okreslonych w Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy speli¢ przy wprowadzaniu do wod lub do

3
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ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd Iub do urzadzen
wodnych. Z uwagi na powyzsze nie ma potrzeby stosowania separatoréw. Niezaleznie od
powyzszego, prewencyjnie, pod wpustami drogowymi na dojezdzie zastosowano studzienki z
osadnikiem celem podczyszczenia wod przed ich odprowadzeniem.

Wplyw przedsiewziecia na cele Srodowiskowe zawarte w planie gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza.

Z uwagi na mata skale przedsiewzigcia, lokalny/punktowy charakter prac oraz przewidziane
technologie zabezpieczajace (zastosowanie rusztowan ze szczelnymi podestami i/lub namioty
ochronne, stosowanie materialdw sorpcyjnych celem zapobiezenia ewentualnym sytuacjom
awaryjnym, wprowadzenie zasad/ograniczen w prowadzeniu prac w obrebie koryta cieku), planowane
roboty budowlane nie b¢dg miaty istotnego wptywu na biologiczne elementy oraz morfologi¢ koryta
cieku, a ich ewentualne oddziatywanie ograniczy si¢ do krotkiego czasu realizacji budowy. Nowy
most zostanie wykonany w miejscu istniejgcego wyeksploatowanego obiektu, w zwiazku, z czym nie
bedzie to nowy element w srodowisku. Przewidziano lokalne uzupelnenie ubytkow wyerodowanego
gruntu na skarpach i usuni¢cie odktadéw oraz lokalne/punktowe ubezpieczenie skarp i dna koryta w
obrgbie mostu (celem zabezpieczenia fundamentéw mostu przed podmywaniem) kamieniem na
betonie/naturalnym narzutem kamiennym. Nie przewiduje si¢ zadnej zabudowy poprzecznej
przegrodzajgcej koryto cieku (jazoéw, progoéw, stopni wodnych) stanowigcych przeszkode
uniemozliwiajacg migracj¢ organizméw, w szczegolnosci ryb. Planowane przedsigwzigcie z uwagi
na matg skale i1 zakres nie wplynie na pogorszenie wskaznikéw hydromorfologicznych
jednolitej czesci wod powierzchniowych 1 podziemnych.

Na etapie realizacji inwestycji mozliwy jest okresowy, wptyw na elementy biologiczne,
hydromorfologiczne i fizykochemiczne wod powierzchniowych, nie begdzie on jednak przyczyng
zanieczyszczenia istniejacego srodowiska flory i fauny oraz nie zaburzy funkcji biologicznych na
analizowanym odcinku cieku. Na etapie eksploatacji nie przewiduje si¢ istotnego wptywu inwestycji
na JCWP i JCWPd. W wyniku realizacji inwestycji nie zostanie ograniczna mozliwosci swobodnej
migracji organizméw wodnych.

Analiza zakresu inwestycji wskazuje na brak jej istotnego wpltywu na wskazniki
hydrobiologiczne, hydromorfologiczne oraz siedliska od wdd zalezne, a przez to na cele ochrony wod.
Biorac pod uwage powyzsze ocenia si¢ ze realizacja i eksploatacja inwestycji nie wptynie w sposéb
znaczacy na potencjat ekologiczny analizowanych JCWP i JCWPd, a tym samym nie be¢dzie miata
wplywu na osiggniecie celow srodowiskowych okreslonych w Planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry (Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016r).

Powierzchnia obiektu budowlanego i zajmowanej nieruchomosci, dotychczasowy sposéb
ich wykorzystywania oraz pokrycie nieruchomosci szatg roslinna

Zakres inwestycji obejmuje rozbidrke istniejacego mostu oraz jego odbudowe, przy zachowaniu
zblizonej geometrii. Planowane prace nie zmienig istotnie sposobu dotychczasowego
zagospodarowania terenu, nie zmieni si¢ rowniez sposob uzytkowania istniejacego obiektu oraz
zasadniczo jego forma architektoniczna. Inwestycja ma charakter odtworzeniowy i nie prowadzi do
udostepnienia nowej infrastruktury techniczne;.
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Poniewaz inwestycja zlokalizowana jest na terenie istniejgce infrastruktury drogowej, nie ma
koniecznosci zajgcia dodatkowych powierzchni terenu przez budowle, a wigc powierzchnia
biologicznie czynna nie zostanie ograniczona. Zaktada si¢, ze dla zachowania ciaglosci ruchu, na czas
realizacji robdt budowlanych (rozbidrka istniejacego i budowa nowego mostu — docelowego)
wykonany zostanie objazd tymczasowy. Teren w obrebie mostu podlega wegetacji roslinnosci niskiej i
wysokiej. W bezposrednim otoczeniu mostu znajduje si¢ niewielka ilos¢ drzew, wchodzaca w zakres
planowanych robdt, wymagajacych wycinki z powodéw inwestycyjnych (do ok. 10 szt.). Ingerencja w
szatg roslinng na etapie realizacji inwestycji bedzie nieznaczna i dotyczy¢ bedzie terenu bezposrednich
prac budowlanych.

Rodzaj technologii

Wybdr rodzaju technologii realizacji przedsiewzigcia poprzedzita analiza uwarunkowan
technologicznych, ekonomiczno-finansowych, organizacyjnych oraz oddzialywania na srodowisko.

Inwestycja ma na celu zwigkszenie bezpieczenstwa i komfortu uzytkownikow drogi. Realizacja
inwestycji nie spowoduje zmiany prognozowanego nat¢zenia ruchu.

Wszelkie prace zwigzane z realizacjg przedsigwzigcia zostang wykonane z zastosowaniem
technologii jak najmniej ucigzliwej dla okolicznych mieszkancow, przyrody i srodowiska.

Ze wzgledu na lokalizacje obiektu nad ciekiem, na czas prowadzenia robdt rozbidorkowych i
innych (w zaleznosci od potrzeb) pod mostem bedzie wykonany tymczasowy pomost, ktory
zabezpieczy wody w rzece przed zanieczyszczeniem.

Zaklada sig¢, ze dla zachowania cigglo$ci ruchu, na czas realizacji robot budowlanych (rozbidrka
istniejacego 1 budowa nowego mostu — docelowego) wykonany zostanie objazd tymczasowy. Na placu
budowy na przylegtym do istniejacego mostu terenie, wykonany zostanie tymczasowy most wraz z
tymczasowymi nasypami drogowymi, zapewniajac ciggtos¢ ruchu.

Zakres planowanych robot:

* zabezpieczenie terenu pod mostem, w tym wod rzeki przed zanieczyszczeniem,
* zabezpieczenie i przebudowa urzadzen i sieci obcych w poblizu mostu,

* wycinka drzew kolidujacych z realizacjg zadania,

» wykonanie mosty tymczasowego wraz z niezb¢dna infrastruktura,

* rozbiorka elementéw mostu i nawierzchni na dojazdach,

» wykonane wykopow wraz z ubezpieczeniem,

 wykonanie zelbetowych fundamentéw mostu,

» wykonanie konstrukcji,
» wykonanie plyt przejsciowych,

» wykonie hydroizolacji przgsta oraz zabezpieczenie przeciwwilgociowe powierzchni
odziemnych betonu podpor i innych elementow,

» wykonanie zasypki gruntowej w obrgbie konstrukcji,

* montaz elementow systemu odwodnienia na dojazdach do mostu,
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* montaz elementow wyposazenia mostu (kapy chodnikowe, krawegzniki, bariery, deski
gzymsowe, kanaly kablowe, schody skarpowe itp.),

* odtworzenie nawierzchni drogowej na moscie i dojazdach,
* rozbidrka obiektow tymczasowych,
* odtworzenie ogrodzen i bram wjazdowych na dziatki,

* umocnienie skarp i stozkow w obrebie przyczotkow kamieniem na betonie/narzutem z
kamienia naturalnego,

*w strefie skarp koryta cieku w poblizu mostu zostang lokalnie uzupelnienie ubytki
wyerodowanego gruntu, a odktady gruntu usunigte, natomiast celem zabezpieczenia fundamentow
mostu przed podmywaniem oraz dla zachowania przekroju koryta w rejonie obiektu, skarpy i dno
koryta pod obiektem oraz na wlocie i wylocie zostang lokalnie ubezpieczone narzutem kamiennym,
natomiast dno koryta cieku zostanie umocnione kamieniem na betonie/narzutem z kamienia
naturalnego,

* profilowanie, humusowanie oraz obsianie mieszanka traw terenu w zakresie inwestycji,

* uporzadkowanie terenu pod obiektem

EWENTUALNE WARIANTY PRZEDSIEWZIECIA

Wariant zerowy (bezinwestycyjny)- zachowanie stanu istniejacego

Wariant zerowy przedsigwzigcia oznacza zaniechanie inwestycji i ponoszenie wylgcznie
kosztow biezacego utrzymania. Realizacja wariantu bezinwestycyjnego, nie ma uzasadnienia
techniczno-ekonomicznego. Stan techniczny obiektu, w szczegdlnosci stwierdzone uszkodzenia ptyty
pomostowe]j (ubytki betonu i korozja zbrojenia), wykruszenia i ubytki betonu w $cianach
przyczotkdw, wskazuja na potrzebe pilnej przebudowy/odbudowy obiektu, gdyz realizacja wylacznie
prac zwigzanych z biezagcym utrzymaniem mostu nie przyczyni si¢ do wydatnego spowolnienia
postepujacych proceséw degradacji materiatu konstrukcji i wydtuzenia okresu jej bezpiecznej
eksploatacji. Wariant ten z uwagi na bezpieczenstwo uzytkownikéw drogi nie powinien by¢ brany pod
uwage.

Wariant I (preferowany) — rowniez najkorzystniejszy dla Srodowiska

Za najwlasciwszy z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia wariant realizacyjny uznaje
si¢ rozbiorke istniejacego i budowe nowego obiektu mostowego. Konstrukcja zostanie zaprojektowana
z uwzglednieniem aktualnych przepisow i wspotczesnych wymagan technicznych, konstrukcyjnych i
materialowych, co przetozy si¢ bezposrednio na bezpieczenstwo uzytkownikdéw drogi i wydtuzong
trwalo$¢ obiektu.

Po analizie uksztattowanie terenu i rodzaju przeszkody oceniono, ze wilasciwym bedzie
zastosowanie zelbetowej konstrukcji ramowej. W miejscu istniejacej zelbetowej konstrukeji
jednoprzestowe] powstanie nowa konstrukcja zelbetowa rowniez jednoprzgstlowa o s$wietle pod
obiektem nie mniejszym niz w stanie istniejacym. Wody opadowe z obiektu zostang zebrane i
odprowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami o ochronie srodowiska (dodatkowo,
prewencyjnie pod wpustami drogowymi na dojezdzie zastosowano studzienki z osadnikiem celem
podczyszczenia wod przed ich odprowadzeniem). Zaktada si¢ wykonanie nowej nawierzchni drogowe;j
na moscie i na dojazdach do obiektu (w zakresie koniecznym dla wpisania si¢ istniejacy uktad
drogowy).

Niniejszy wariant jest najkorzystniejszy z techniczno — ekonomicznego i Srodowiskowego
punktu widzenia. Realizacja inwestycji nie spowoduje wzrostu natezenia ruchu pojazdow, wplynie
natomiast na poprawg plynnosci ruchu oraz bezpieczenstwo uzytkownikow drogi i obiektu
mostowego, a hatas i emisja spalin zostang ograniczone. Poprawie ulegnie klimat akustyczny oraz
parametry srodowiskowe w zakresie ochrony wod powierzchniowych i podziemnych, powierzchni
ziemi 1 gleby oraz powietrza atmosferycznego. Niniejszy wariant zostal wybrany przez Inwestora do
realizacji.
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Wariant II (inwestycyjny - alternatywny)

Wariantem alternatywnym do wariantu I jest naprawa i wzmocnienie istniejagcego mostu. Zakres
wzmocnienia istniejacej konstrukcji mostu, dla podniesienia nosnosci z uwagi na obcigzenia uzytkowe
bedzie jednak znaczny i powinien obejmowacé w szczegolnosci: wykonanie ,,od gory” dodatkowej
plyty zelbetowej zespolonej za pomoca pretow kotwigcych z istniejacym przgstem przyklejenie ,,od
dotu” przgsta tasm weglowych, wzmocnienie korpusow przyczotkdow (iniekcja + prety zszywajace)
oraz wzmocnienie posadowienia w technologiach iniekcyjnych.

Z uwagi na wysoki koszt naprawy i wzmocnienia istniejacego mostu (zblizony do kosztéw
budowy nowego obiektu), nizsza trwalos¢ i krotszy okres bezawaryjnej eksploatacji (w porownaniu do
nowego obiektu) - niniejszy alternatywny wariant nie jest rozwazany przez Inwestora.

Rozwiazania chronigce $rodowisko:

Ochrona powietrza atmosferycznego - W trakcie realizacji przedsigwzigcia nastgpi okresowe
zwickszenie emisji spalin, z silnikow pojazdéw i maszyn roboczych oraz pylenie z terenéw objetych
pracami demontazowymi i budowlanymi. Oddziatywanie na etapie realizacji przedsigwzigcia nie
bedzie powodowato dlugotrwatych ucigzliwosci — etap realizacji bedzie trwat ok. 270 dni roboczych.
W celu ograniczenia emisji niezorganizowanej beda stosowane ponizsze wymogi:

. transport materiatdéw sypkich bedzie odbywat si¢ w opakowaniach Iub pojazdami do tego
przystosowanymi, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym — wyposazonymi w oponcza,

. ograniczenie do minimum czasu pracy silnikow spalinowych maszyn i pojazdow na biegu
jatowym,

. ograniczenie predkosci ruchu pojazdéw w rejonie budowy do 20km/h,

. zapewnienie efektywnych dojazdéw na teren budowy wykorzystujacych w wickszosci $lad

przedmiotowej drogi wojewodzkiej nr 421,

. utrzymanie drog dojazdowych w stanie ograniczajacym pylenie poprzez zraszanie ich
beczkowozami w dni suche oraz czyszczenie z blota i ziemi,

. stosowanie gotowych mieszanek wytwarzanych w wytworniach, aby ograniczy¢ do minimum
operacje przygotowania materialu na terenie budowy np. betonu,

. materiaty sypkie wykorzystywane do budowy, odpady powstale w czasie prac oraz urobek
zwigzany z wykopami beda zabezpieczone materiatami nieprzepuszczalnymi (folig) na miejscach
magazynowania, co ograniczy pylenie do powietrza atmosferycznego,

. Wykonawca robot bierze odpowiedzialno$¢ za wykorzystanie maszyn oraz urzadzen do
realizacji inwestycji z wlasciwie wyregulowanymi silnikami spalinowymi, ograniczajacymi emisje
zanieczyszczen do powietrza.

W fazie eksploatacji projektowane przedsiewzigcie bezposrednio nie bedzie Zzrédtem oddziatywan w
zakresie emisji substancji do powietrza, natomiast bedzie oddziatywaé posrednio z uwagi na
poruszajace si¢ pojazdy.

Inwestycja z pewnoscia poprzez wprowadzenie nawierzchni nowej bez ubytkow i polamanej jezdni
bedzie ogranicza¢ imisje pytow na teren sasiedni.

Ochrona przed halasem - W fazie realizacji oddziatywanie na dziatki sasiednie w zakresie drgan i
wibracji bedzie wystepowac gtownie w trakcie wykonywania rozbidrek obiektu mostowego.

Zminimalizowanie oddziatywania w tym zakresie zostanie spelnione poprzez ograniczenie przejazdow
pojazdow cigzkich do niezbgdnego minimum oraz wykonanie prac w mozliwie najkrétszym czasie.

Most zostal zaprojektowany zgodnie z obliczeniami obciazeniowymi, nawierzchnia na dojazdach do
mostu bedzie réwna sktadajgca si¢ z kilku warstwa podbudowy, co nie bedzie wplywaé na
przenoszenie si¢ drgan i wibracji od przejezdzajacych pojazdow i jest to element wystarczajacy do
wykluczenia tego rodzaju imisji.
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Ochrona wod powierzchniowych i podziemnych - Przeciwdzialanie zagrozeniom dla wod
powierzchniowych i podziemnych na etapie realizacji inwestycji bedzie osiggnigte poprzez ponizej
wymienione dzialania:

. odpowiednig lokalizacj¢ 1 organizacje zaplecza budowy przez Wykonawce. Nie bedg one
zlokalizowane w sgsiedztwie ciekoéw wodnych.

. w zakresie inwestycji prace zasadniczo prowadzone beda na skarpach cieku, a w dnie
ograniczone bgda do niezbednego minimum. Z uwagi na to beda stosowane warunki realizacji:

. zakaz wjazdu cigzkim sprzgtem w nurt oraz w obszar brzegowy cieku,

. stosowanie szalunkdw/grodz w momencie wykonywania prac na skarpach,

. w czasie rozbiorki istniejacego obiektu stosowanie siatek/podestow przeciwodtamkowych
zabezpieczajac przed wpadaniem materiatu odpadowego w nurt,

. prace nie bedg wykonywane w czasie wysokich standw cieku,

. magazynowanie materiatéw/odpadow nie moze dotyczy¢ terenu sasiedniego cieku.

. miejsca na substancje niebezpieczne (farby, rozpuszczalniki, izolacje) beda znajdowaty sie w

wydzielonym miejscu na placu budowy. Migjsce to bedzie posiadaé szczelne podtoze (wylewka, lub
gruba folia z zakrzywionymi bokami w formie wanny) zabezpieczajace w czasie niekontrolowanego
rozlewu przed przeniknigciem tych substancji do S$rodowiska gruntowo-wodnego, zadaszenie
chronigce przed czynnikami atmosferycznymi (temperatura i deszczem). Pomieszczenie to bedzie
zamknicte przed dostepem o0sOb nieuprawnionych. W poblizu tego miejsca bedzie znajdowaé si¢
apteczka ekologiczna z sorbentem, ktory zneutralizuje substancj¢ rozlang na grunt uniemozliwiajac
przedostanie si¢ jej do wod powierzchniowych i podziemnych.

. jezeli plac budowy bedzie zalozony na nieutwardzonym miejscu bedzie posiadaé uszczelnione
strefy (np. z plyt betonowych) przeznaczone do tankowania maszyn i sprzgtu,

. odpady i materialy beda magazynowane na placu budowy w sposob posortowany, do
gromadzenia wykorzystane bedg kontenery metalowe lub czes$¢ terenu wyraznie oznakowana, sypkie
materiaty (np. piasek) i odpady (np. ziemia) b¢dg przykryte materiatem np. folig, co zabezpieczy przed
rozdmuchiwaniem przez wiatr za posrednictwem, ktérego moglyby przedostawaé si¢ do wod
powierzchniowych oraz wymywanie przez wody opadowe,

. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dysponowanie odpowiednim sprzgtem budowlanym o
szczelnych uktadach napedowych i hydraulicznych,
. Wykonawca wyposazy zaplecza budowy w sanitariaty, a Scieki socjalno-bytowe zostang

odprowadzone do szczelnych zbiornikdw bezodptywowych, ktérych zawarto$¢ bedzie usuwana przez
uprawnione podmioty a nastgpnie transportowana do najblizszej oczyszczalni $ciekow,

. odpowiednig organizacje robot, w szczegdlnosci robdt makroniwelacyjnych, kolejnosci
wykonania wykopdéw wraz z ich odpowiednim zabezpieczeniem dotyczacym wod gruntowych i
podsigkowych. Wody w wykopach beda odpompowywane do beczkowozow a jej nieznaczne ilosci
niezanieczyszczone beda odpompowywane na teren sasiedni.

Podczas eksploatacji odwodnienie odbywaé si¢ bedzie za posrednictwem szczelnej kanalizacji
deszczowej wyposazonej w osadniki.

Ochrona gleb - Przeciwdziatania zagrozeniom dla gleb na etapie realizacji inwestycji moze zosta¢
osiagnigte poprzez:

. odpowiednig lokalizacj¢ i organizacj¢ zaplecza budowy przez Wykonawce. Beda w pierwszej
kolejnosci organizowane na terenach przeksztalconych antropogenicznie przede wszystkim
utwardzonych, jezeli plac budowy zostanie zalozony na nieutwardzonym miejscu bedzie posiadac
uszczelnione miejsca (np. z plyt betonowych) przeznaczone do tankowania maszyn i sprzetu,

. na zapleczu budowy bedzie dostgpna apteczka ekologiczna z sorbentem do neutralizacji
niekontrolowanych wyciekéw substancji niebezpiecznych,
. w pierwszej kolejnosci zostanie zdjety humus i odtozony na pryzme a po zakonczeniu prac

budowlanych zostanie wykorzystany do rekultywacji terenu sasiedniego i zaplecza budowy,
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. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dysponowanie odpowiednim sprzgtem budowlanym o
szczelnych uktadach napedowych i hydraulicznych,

. ograniczenie pylenia z drég dojazdowych poprzez jej zraszanie wodg oraz czyszczenie
zamiatarkami,
. odpowiednie gospodarowanie substancjami niebezpiecznymi tj. przetrzymywanie ich w

zamknietych pojemnikach i przeznaczonych do tego kontenerach.

Podczas eksploatacji projektowany obiekt wraz z dojazdami bedzie okresowo czyszczony, co nie
bedzie prowadzito do kumulacji zanieczyszczen na ich powierzchniach i pyleniu w suche dni na
grunty sasiednie.

Podczas utrzymania pasa drogowego beda przestrzegane zasady: wykonywanie zabiegdw z uzyciem
chemicznych $rodkéw do zwalczania roslin, sSrodkami dopuszczonymi do obrotu oraz stosowania, dla
ktérych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydat stosowne zezwolenie na wprowadzanie do obrotu i
stosowania zgodnie z zapisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o $rodkach ochrony roélin. Srodki
uzywane bedg zgodnie z zaleceniami umieszczonymi w etykiecie danego $rodka.

Gospodarka odpadami - Zagospodarowanie odpadéw powstajacych podczas budowy
przedsiewzigcia bedzie nalezato do obowigzkow Wykonawcy robot, ktory bedzie wytwoércg odpadow.
Do obowigzkow wytworey nalezy:

. zagospodarowanie wszystkich odpadéw powstajacych w czasie budowy,

. przedstawienie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami do wtasciwego organu ochrony Srodowiska,

. gromadzenia w sposob selektywny powstajacych odpadow z zakazem mieszania odpadow
niebezpiecznych z innymi niz niebezpieczne,

. gromadzenie poza sgsiedztwem cieku ,

. odpady niebezpieczne magazynowaé w sposob wykluczajacy mozliwo$é zanieczyszczenia

wod powierzchniowych i podziemnych tj. bedg znajdowaty si¢ w wydzielonym miejscu na placu
budowy. Miejsce to bedzie posiadaé szczelne podtoze (wylewka, lub gruba folia z zakrzywionymi
bokami w formie wanny) zabezpieczajace przed przeniknigciem tych substancji do Srodowiska
gruntowo-wodnego, zadaszenie chronigce przed czynnikami atmosferycznymi (promieniowaniem
stonecznym i deszczem). Pomieszczenie to bedzie zamknigte przed dostepem osdb nieuprawnionych,

. przekazanie odpadéw niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia
dziatalnosci w zakresie transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadow. Wykonawca moze
przekazywac osobom fizycznym odpady zestawione w rozporzadzeniu z dnia 10 listopada 2015 r. w
sprawie listy rodzajow odpadow, ktore posiadacz odpadow moze przekazywac osobom fizycznym lub
jednostkom organizacyjnym, nie bedacym przedsiebiorcami, przedsiebiorcami dopuszczalnych metod
ich odzysku.

Ochrona przyrody - Przewiduje si¢ wykonanie niewielkiej wycinki drzew i krzewow, ktdre wchodza
w kolizje z przedmiotowa inwestycja (do ok. 10szt.). W celu uzupehienia strat po usunigciu zieleni
przewiduje si¢ nasadzenia kompensacyjne. Zaktada si¢, ze kompensacja dotyczy tylko drzew
wymagajacych pozwolenia na usuni¢cie (o obwodzie mierzonym na wysokosci 5 cm powyzej 50, 65
lIub 80 cm — w zaleznos$ci od gatunku) oraz traktowaniu okazow wielopniowych jako jedno drzewo.
Otwarte wykopy zostana zabezpieczone przed przedostaniem si¢ do nich drobnych zwierzat przez
mozliwie szybkie zasypywanie wykopu, przykrywanie wykopow niezasypywanych po ukonczeniu
pracy zmiany roboczej takimi materiatami jak: plandeki, deski, plyty wiorowe itp.

Place budowy oraz bazy materialowe beda zlokalizowane na terenach juz utwardzonych i dodatkowo
zabezpieczonych. a jezeli miatyby by¢ zlokalizowane na nowym terenie to z wylaczeniem sasiedztwa
ciekdw, poniewaz mogloby mie¢ posredni wplyw na faune i flor¢ terenu. Zabezpieczenie wod
powierzchniowych, réwniez bedzie miato posredni pozytywny wplyw na faung i flore.

Zajetos¢ placéw technicznych bedzie ograniczona do niezbednego minimum. Jezeli bedzie istniata
koniecznos¢ wykorzystania terenu nicutwardzonego po wykonanych pracach zostanie on
zrekultywowany — przykryty warstwa humusu wczesniej $ciagnigtego oraz obsiany mieszankg traw.
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Drzewa oraz krzewy znajdujace si¢ poblizu prac oraz na placach technicznych beda zabezpieczone
poprzez szalunek z desek lub materialy takiej jak juta, maty stomiane.

W zakresie inwestycji lokalny korytarz migracyjny ichtiofauny i mniejszych zwierzat zwigzanych z
rzeka bedzie zachowany. Rozbidrka i budowa obiektu mostowego nie wptynie w sposob negatywny
na sposob przepltywu woéd, poniewaz nie zostanie zawgzone jego $wiatlo ani nie wprowadzono
nowych elementéw, ktore moglyby niekorzystnie wplyna¢ na ewentualng migracj¢ ichtiofauny,
matych zwierzat i ptazow.

Rodzaje i przewidywane ilo§ci wprowadzanych do Srodowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwiazan chroniacych srodowisko

Emisja substancji do powietrza - Gléwnymi czynnikami majacymi wplyw na powietrze
atmosferyczne w fazie budowy beda:

. pyl powstajagcy przy pracy maszyn i urzadzen wykonujacych roboty ziemne, prace
rozbidrkowe 1 budowlane,

. wtorne pylenie, szczegélnie w suche dni, wynikajgce z uzycia materiatow budowlanych o
tendencji do pylenia oraz z ruchem sprzetu po nawierzchni,

. spaliny pochodzace z silnikow pracujacych maszyn i srodkéw transportu,

. substancje odorotworcze, ktorych emisja zwigzana jest z uktadaniem mas bitumicznych.

Najbardziej istotne jest zwickszenia emisji zanieczyszczen pytowych i gazowych z maszyn drogowych
i $rodkéw transportu, przejazdu pojazdow przewozacych materiaty sypkie. Uszczegotawiajac zrodtem
emisji zanieczyszczen do powietrza beda samochody dowozace pracownikow, pojazdy dowozace
material, pojazdy specjalistyczne (koparko-tadowarka, walec, rozscietacz), oraz sprzgt
wykorzystywany na etapie realizacji (pita spalinowa, agregaty pradotworcze, ptyty wibracyjne).
Emisja ta bedzie miata charakter emisji niezorganizowanej typu niskiego. Emisja bedzie najbardziej
odczuwalna w najblizszej odleglosci od zrédia a jej wielkos¢ male¢ bedzie wraz ze wzrostem
odlegtosci od niej. W wyniku spalania paliw w silnikach pojazdow mechanicznych do srodowiska
dostaja si¢ zanieczyszczenia gazowe gtownie: tlenki azotu, tlenki siarki, tlenek wegla, benzen oraz
zanieczyszczenia pylowe pochodzace ze $cierania si¢ ukladow hamulcowych oraz powierzchni, po
ktorej pojazdy si¢ poruszajg. Okreslenie wielkosci stezen zanieczyszczen emitowanych przez w/w
zrodla jest trudne, poniewaz ma na nig wplyw: dtugos¢ odcinka, po ktérym sie poruszaja pojazdy
budowy, doktadna ilo$¢ pojazdow, stan nawierzchni, warunki meteorologiczne, jakos$¢ spalanego
paliwa. Zadna z tych wielkosci na chwile obecng nie moze by¢ precyzyjnie okreslona. Decydowaé
bedzie o tym Wykonawca.

Ze wzgledu na zuzycie przewaznie oleju napedowego najwickszym zrodtem emisji zanieczyszczen do
powietrza bedzie pojazd techniczny koparko-tadowarka, ktora takze bedzie miata najwickszy udziat w
pracach, poniewaz jest to urzadzenie wielozadaniowe.

Jak juz wczesniej opisano emisja ta ma charakter niski, niezorganizowany, krotkotrwaty i odwracalny.
Z uwagi na to nie bedzie miato to znaczaco wptywu na stan jakosci powietrza a posrednio nie bedzie
wplywac na ludzi oraz prawidtowy rozwdj roslin znajdujacych si¢ w sasiedztwie prowadzonych prac.
Dodatkowym elementem wptywajacym na zwiekszenie imisji zanieczyszczen do powietrza bedzie
ruch pojazdéw, ktory bedzie utrzymany. Na czas robot budowlanych ruch zostanie poprowadzony
objazdem tymczasowym w bezposrednim sgsiedztwie przedmiotowego mostu, natomiast nie istniejg
mozliwosci okreslenia stg¢zenia zanieczyszczen od tego ruchu, poniewaz ilos¢ pojazdéw na etapie
realizacji jest nieznana a kazda préba jego okreslenia obarczona bedzie duzym bigdem, poniewaz
kierowcy wiedzac o utrudnieniach wybieraja drogi alternatywne.

Podczas eksploatacji zrédlem powstawania zanieczyszczen nie bedzie sama w sobie inwestycja, ale
pojazdy, ktore po niej si¢ poruszaja. Podstawowe zanieczyszczenia w komunikacji samochodowe;j to:
tlenki azotu, wsrod ktérych dominuje dwutlenek azotu, powstajacy podczas spalania paliw w
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silnikach, pary otowiu, tlenki siarki, z przewaga dwutlenku siarki, powstajacy podczas spalania oleju
napedowego.
Na ilo$¢ emitowanych przez pojazdy zanieczyszczen majg wplyw takie czynniki, jak:

. rodzaj spalanego paliwa,

. rozwigzania konstrukcyjne silnika, uktadu paliwowego i wydechowego katalizator,
. pojemnos¢ silnika, moc i zwigzane z nimi zuzycie paliwa,

. stan techniczny silnika i innych podzespotow,

. natgzenie ruchu pojazdéw,

. predkos¢ jazdy w tym technika jazdy, ptynnos¢ jazdy,

. pochylenie niwelety.

Wobec tak duzej ilosci parametréw, od ktorych zalezy emisja, jej doktadne oszacowanie ilosciowe jest
bardzo trudne, a wszystkie stosowane metody obliczeniowe obarczone sg pewnymi bledami.

Emisja halasu - Etap realizacji przedsiewzi¢cia nalezy zakwalifikowaé¢ do warunkdéw odbiegajacych
od normalnych, gdzie standardy akustyczne srodowiska nie zostaty okreslone.

Podczas prowadzonych robot wystapig niekorzystne zjawiska hatasowe, zwigzane z praca cigzkich
maszyn oraz przemieszczaniem si¢ samochodow o duzym tonazu, przewozacych tadunki. Poziomy
mocy akustycznej poszczegolnych maszyn wahajg si¢ od 70 do 110dB.

Kazde urzadzenie stanowiace zrodto halasu, mozna opisa¢ poprzez podanie jego poziomu mocy
akustycznej (LWA). Na podstawie wartosci dopuszczalnych poziomu mocy akustycznej urzgdzen
zamieszczonych w rozporzadzeniu z dnia 16 czerwca 2011r., w sprawie wymagan zasadniczych dla
urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji do srodowiska oraz opracowania
"Update of noise database for prediction of noise on construction and open sites" (DEFRA, 2005)
ponizej przedstawiono przyktadowe parametry akustyczne ogdlnie uzywanych urzadzen i maszyn
budowlanych wykorzystywanych podczas przygotowywania terenu do prac ziemnych:

. walec wibracyjny — LWA = 92+108dB,

. koparki, dzwigi budowlane — LWA = 93+100 dB,

. spycharki - LWA = 105+115dB,

. r¢czne kruszarki do betonu i mtoty — LWA > 105dB,
. maszyny do zaggszczenia — LWA = 105+115dB.

Realizacja etapow prac budowlanych wigze si¢ z wykorzystaniem urzadzen o znacznej emisji
hatasu/mocy akustycznej np.: milotow wibracyjnych, frezarek, koparek. Na wielkos¢ zasicgu
oddzialywania akustycznego bardzo duzy wptyw ma, oprocz rodzaju i liczby zrédet hatasu, réwniez
czas trwania prac budowlanych. W trakcie realizacji przedsigwziecia w rejonie jego lokalizacji moga
wystgpi¢ okresowe zakldcenia akustyczne spowodowane praca ciezkiego sprzgtu, przejazdami
pojazdow transportujacych urzadzenia przeznaczone do montazu oraz materiaty budowlane.
Wszystkie zrodta hatasu na etapie realizacji bedg zrédtami ruchomymi. Zaréwno ich miejsce pracy jak
i czas pracy zalezy od stanu zaawansowania prac budowlanych, potrzeb transportowych, potrzeb
przeladunkowych.

W oparciu o dane warto$ci mocy akustycznych pojedynczych urzadzen nie mozna ocenia¢ klimatu
akustycznego w otoczeniu obiektu, bowiem catkowity poziom dzwigku podczas prac realizacyjnych
zalezy od rodzaju i liczby urzadzen pracujagcych w danym okresie na placu budowy, odleglosci
poszczegdlnych urzadzen od terendw wymagajacych ochrony przed hatasem i obiektéw wrazliwych,
sprzetu transportowego zwiazanego z placem budowy oraz polozenia tras przejazdu samochodoéw
cigzarowych.

Najwieksze zjawiska hatlasowe wystapia przy pracach zwigzanych z rozbiorka obiektu mostowego
oraz dojazdéw do niego z uwagi na koncentracje wigkszej ilosci maszyn i urzadzen.

Hatas wszystkich prac budowlanych bedzie hatasem okresowym, charakteryzowac¢ go bedzie duza
dynamika zmian i odwracalnos¢ (zaniknie bezposrednio po zakonczeniu robot).
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Podczas eksploatacji podobnie jak w przypadku zanieczyszczen powietrza tak i halas nie bedzie
powodowany przez sama inwestycjg, a przez poruszajace si¢ pojazdy. Ruch drogowy stanowi ztozone,
liniowe zrédto emisji hatasu ze wzgledu na znaczng ilos$¢ i charakter rownoczesnie dziatajagcych zrodet
punktowych (w funkcji czasu). Emituje on hatas ciagly o zmiennych wartosciach poziomu dzwicku.
Poziom hatasu w otoczeniu drogi jest zalezny przede wszystkim od: poziomu dzwigku
poszczegblnych pojazddéw (zrodta punktowe), parametrdw drogi i ruchu.

Emisja drgan i wibracji - Emisja drgan i wibracji na etapie realizacji moze zachodzi¢ z uwagi na
poruszajace si¢ pojazdy cigzarowe oraz wykorzystanie walca drogowego z wibracja. Wyznaczenie
zakresu drgan i wibracji nie jest mozliwe, poniewaz zalezy w gtéwnej mierze od Wykonawcy robdt a
doktadniej od ilosci maszyn, ktére bedzie stosowal oraz od jakosci technicznej tych maszyn.
Przewiduje sie¢, iz inwestycja bedzie powodowac istotne drgania i wibracje w momencie fazy
rozbierania obiektu mostowego, jak réwniez wykonywania nowych przyczotkow poprzez
koncentracje wigkszej ilosci maszyn.

Z uwagi na to, ze projektowana inwestycja posiada¢ bgdzie nowa konstrukcje obiektu oraz réwna
nawierzchni¢ z uzupelionymi warstwy podbudowy charakteryzujace si¢ réznymi wilasnosciami
fizykomechanicznymi (ggstos¢, struktura) mozliwosé przemieszczania si¢ drgan bedzie niewielka.

Emisja zanieczyszczen do wéd oraz inne oddzialywania na wody powierzchniowe i podziemne -
W zwiagzku z realizacja projektowanej inwestycji moga wystapi¢ negatywne oddziatywania na wody
powierzchniowe i podziemne. Istnieje potencjalne niebezpieczenstwo:

*zle wykonywanymi pracami w samym obiekcie oraz skarp przy obiekcie,

szanieczyszczenia wod substancjami chemicznymi (m.in. ropopochodnymi),

*zle magazynowanymi substancjami i odpadami,

szanieczyszczenia wod $ciekami bytowo-gospodarczymi.

Pracami oraz zjawiskami, ktore moga doprowadzi¢ do w/w niebezpieczenstw dla wod
powierzchniowych i podziemnych s3:

sprace przebudowy konstrukcji mostu,

*splywy deszczowe i roztopowe z terenu budowy, wyplukiwanie zanieczyszczenia z materiatow
uzywanych do budowy inwestycji,

*nicodpowiednio magazynowane odpady, materialty budowlane oraz materiaty stosowane w pracach
wykonczeniowych i przy zabezpieczeniach antykorozyjnych,

sniewlasciwa lokalizacja zaplecza budowy badz nieodpowiednio zorganizowane zaplecze sanitarne
itp.,

szanieczyszczenie wod substancjami chemicznymi (w szczegdlnosci ropopochodnymi) wyciekajacymi
z maszyn np. w wyniku awarii, przedostanie si¢ substancji niebezpiecznych do wod gruntowych.

Mozliwos¢ transgranicznego oddzialywania na S$rodowisko - Ze wzgledu na lokalizacje
przedsiewzigcia w odleglosci od granic panstwa — ok. 16 km (po linii prostej) oraz jego charakter
(eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddzialywanie w otoczeniu terenu przedmiotowego
przedsiewzigcia)  inwestycja nie  wymaga  przeprowadzenia  postepowania  dotyczacego
transgranicznego oddzialywania na srodowisko.

Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody, znajdujace si¢ w zasiegu znaczacego oddzialywania przedsiewzigcia

Przedmiotowy most drogowy usytuowany jest poza obszarami Natura 2000. Najblizszy obszar
ochrony Natura 2000 znajduje si¢ w odlegtosci okoto 12 km od przedmiotowego mostu — Stawy

Lezczok PLH240010. Biorac pod uwage usytuowanie obiektu, przedmiotowe przedsigwzigcie nie
bedzie oddziatywa¢ na obszary ochrony Natura 2000. Na istniejacym obiekcie mostowym nie
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stwierdzono gniazd ptasich tj. siedlisk, wi¢c nie dojdzie do zachwiania ekosystemu w zwigzku z
planowang inwestycja. Obiekt mostowy nie zmieni lokalizacji, bgdzie realizowany w miejscu
istniejacego, w zwigzku, z czym nie jest to nowy element w srodowisku. Ewentualne istniejace
korytarze dla migracji zwierzat sa juz okreslone w chwili obecnej, a inwestycja nie spowoduje
koniecznosci wyznaczania nowych korytarzy przez zwierzgta, plazy i gady. Zaklocenie migracji
nastapi jedynie w fazie budowy.

Ryzyko wystapienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej - Rodzaj i zakres
zaplanowanych prac, przyjete zalozenia technologiczne oraz ilosci i rodzaj planowanych do
wykorzystania surowcow, nie kwalifikuja inwestycji do przedsiewzig¢ zagrozonych ryzykiem
wystapienia powaznej awarii naturalnej lub budowalnej. Przyjeta technologia budowy oraz uzyte
materialy i wyroby budowlane sa powszechnie stosowane w krajowej praktyce budowlanej. Zgodnie z
obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego, do realizacji planowanej inwestycji mozna
przystapi¢ po uzyskaniu pozwolenia na budowe / decyzji ZRID. Powyzsze oznacza, ze roboty
budowlane prowadzone beda przez kierownika budowy (posiadajacego wiasciwe uprawnienia
budowlane), a kontrolowa¢ je bedzie inspektor nadzoru (roéwniez posiadajacy wlasciwe uprawnienia
budowlane), co przyczyni si¢ do poprawy warunkéw bezpieczenstwa prowadzenia budowy i obnizenia
ryzyka wystgpienia awarii lub katastrofy budowlane;j.

Zagrozenie dla powierzchni ziemi i gleb stwarza¢ moga jedynie sytuacje awaryjne, zwigzane z
uwolnieniem substancji niebezpiecznych do srodowiska w nastepstwie katastrofy drogowej. Zdarzenia
takie maja miejsce bardzo rzadko, a przeciwdzialaja temu stosowane w transporcie drogowym
zabezpieczenia techniczne, organizacyjne oraz przestrzeganie przepisow dotyczacych transportu
substancji niebezpiecznych.

Przewidywane ilo$ci i rodzaj wytwarzanych odpadéw oraz ich wplyw na $rodowisko

Wytworzone na etapie realizacji odpady budowlane bedg selektywnie magazynowane i przekazywane
uprawnionym podmiotom. Na etapie budowy beda powstawaly odpady, ktore w Rozporzadzeniu
Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.2020.10 ze zm.),
zaliczane sg do grupy 17 — odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow budowlanych oraz
infrastruktury drogowej. Ponadto beda powstawaty w niewielkiej ilosci odpady zwigzane z zapleczem
socjalno — bytowym wykonawcy, zaliczane do grupy 20 — odpady komunalne laczne z frakcjami
gromadzonymi selektywnie. Zgodnie z definicjg ,,wytwdrcy odpadow” zawarta w ustawie o odpadach
(art. 3 ust. 1 pkt 32) cyt.: ,,...wytworca odpadéw powstajacych w wyniku $wiadczenia uslug w
zakresie budowy, rozbidrki, remontu obiektow, czyszczenia zbiornikdw lub urzadzen oraz sprzatania,
konserwacji i napraw jest podmiot, ktory swiadczy ustuge, chyba, ze umowa o $wiadczenie ustugi
stanowi inacze]” kazdy podmiot $wiadczacy ushuge w zakresie budowy przedsicwzigcia jest
zobowigzany do wlasciwego (zgodnego z przepisami ustawy o odpadach) gospodarowania
wytwarzanymi odpadami.

W zakresie gospodarki odpadami przedsigwzigcie na etapie realizacji bedzie si¢ cechowato
catkowitym wykorzystaniem wtoérnym wszystkich materialdbw z rozbiorki nadajacymi si¢ do
ponownego wykorzystania. Za gospodarke odpadami bedzie odpowiedzialny wykonawca robdt.
Zaklada si¢ utworzenie podczas realizacji przedsiewzigcia tymczasowych, zabezpieczonych miejsc
magazynowania odpadoéw z rozbiorki, gdzie nastapi ich wstgpna segregacja, a nastgpnie ich
przekazanie na miejsce sktadowania lub odzysku przez podmioty posiadajace stosowne pozwolenia.
Zasady gospodarowania odpadami:

. Prowadzi¢ wlasciwa gospodarke odpadami w szczegolnosci odpadami mineralnymi poprzez
selektywne ich gromadzenie.
. Odpady niebezpieczne (jesli wystapia) nie beda gromadzone na terenie budowy. Poszczegdlne

odpady bedg zbierane selektywnie w specjalistycznych pojemnikach i automatycznie (po zakonczeniu
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prac zwigzanych z powstaniem odpadu niebezpiecznego) przekazywane, specjalistycznym firmom
zajmujacym si¢ ich unieszkodliwianiem badz wykorzystaniem. Przedsi¢biorcy muszg mie¢ wymagane
prawem decyzje 1 zezwolenia na odbiodr i unieszkodliwianie odpadow niebezpiecznych.

. Zleca¢ wykonanie napraw sprzgtu specjalistycznego wyspecjalizowanemu serwisowi. Dorazne
naprawy sprz¢tu mechanicznego nalezy przeprowadza¢ na miejscach wyznaczonych na terenie
zaplecza budowy, zapewniajagcym zabezpieczenie przed skazeniem gruntu.

. Wyposazyé zaplecze budowy w niezbedng ilo$¢ pojemnikow, konteneréw, koszy do
gromadzenia odpadéw budowlanych i komunalnych. Zapewni¢ na czas budowy przenosne kabiny
ustepowe dla pracownikéw oraz ich regularne oproznianie.

. Odpady powstajace podczas budowy (masy ziemne, gruz, asfalt) w miare mozliwosci winny
by¢ wykorzystywane na terenie inwestycji. Pozostale odpady beda przekazywane innym posiadaczom,
uprawnionym do ich przyjecia i zagospodarowania (zezwolenie na zbieranie, transport, odzysk lub
unieszkodliwianie). Opakowania po materiatach budowlanych bgda wykorzystywane wielokrotnie lub
przekazywane dostawcy towaru (tektura, palety, beczki metalowe), natomiast tworzywa sztuczne
przekazywane do zagospodarowania przez odbiorce ww. odpadu.

PRACE ROZBIORKOWE DOTYCZACYCH PRZEDSIEWZIEC MOGACYCH ZNACZACO
ODDZIALYWAC NA SRODOWISKO

Prace zwigzane z rozbiorkg istniejagcego mostu z uwagi na malg skalg przedsigwziecia (nieznaczne
gabaryty obiektu), ograniczony zakres, obszar i czas oddziatywania; brak wystgpowania w istniejace;j
konstrukcji materiatéw niebezpiecznych; wprowadzenie w dokumentacji projektowej wymogu
zabezpieczenia wod rzeki na czas prowadzenia robot rozbidrkowych (rusztowania ze szczelnymi
podestami i/lub namioty ochronne), beda mialy marginalny i krotkotrwaty wptyw na §rodowisko.

Whiosek:. Projektowane przedsiewziecie nie wplynie niekorzystnie na srodowisko.

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, Wojt Gminy
Polska Cerekiew wszczal postgpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach, zawiadamiajac strony postgpowania pismem z dnia 19.12.2022r.

Dziatajac zgodnie z art. 64 ust. 1 w/w ustawy, organ prowadzacy postepowanie wystapit do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu, Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Kedzierzynie Kozlu i Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie
opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania planowanego przedsigwzigcia
na srodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu raportu o oddzialywaniu
przedsiewzigcia na srodowisko.

W odpowiedzi Wéjt Gminy Polska Cerekiew otrzymat opini¢ Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w  Kedzierzynie-Kozlu ktéry wydal opini¢ w sprawie, (znak
sprawy NZ.9022.4.39.2022.JK-H), nie wnoszac o przeprowadzenie oceny oddzialywania na
srodowisko w/w inwestycji.

Dnia 29.12.2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Opolu pismem nr
WO0O0S.4220.411.2022.BB.1 wezwal Zarzad drog Wojewddzkich w Opolu do uzupetnienia Karty
informacyjnej przedsigwzigcia w zakresie:

1) analizy usytuowania przedsigwzigcia uwzgledniajacej mozliwe zagrozenie dla srodowiska w
szczegolnosci przy istniejacym i planowanym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania si¢
srodowiska i1 odnawiania si¢ zasobow naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych oraz
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uwarunkowan miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego - uwzgledniajacej wszystkie
obszary wskazane w art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy 00s, czyli:

a. obszary wodno-btotne, inne obszary o ptytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliska tegowe
oraz ujscia rzek,

b. obszary wybrzezy i srodowisko morskie,

c. obszary gorskie lub lesne, d. obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary
ochronne zbiornikéw wdd srodladowych,

e. obszary, na ktorych standardy jakosci s$rodowiska zostaly przekroczone Iub istnieje
prawdopodobienistwo ich przekroczenia, f. obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne,
kulturowe lub archeologiczne,

g. gestos¢ zaludnienia, gdzie wskazaé nalezy gestos¢ zaludnienie miejscowosci przez ktére przebiegad
bedzie planowana inwestycja,

h. obszary przylegajace do jezior,

i. uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowe;j,

2) analizy usytuowania przedsigwzigcia wzgledem korytarzy ekologicznych.

3) oszacowania ilosci powstajacych $ciekéw socjalno-bytowych na etapie realizacji inwestycji.

4) oceny, w oparciu o wiedz¢ naukowa, ryzyka wystapienia awarii lub katastrof naturalnych i
budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka
zwigzanego ze zmiang klimatu (tj. adaptacja przedsiewzigcia do zmian klimatu na etapie realizacji i
eksploatacji przy uwzglednieniu: bezposrednich emisji gazéw cieplarnianych, powodzi, pozarow,
suszy, fali upatow, nawalnych deszczy i burz, silnych wiatréw, fal mrozu, osuwisk, katastrofalnych
opadow $niegu oraz tagodzenie wplywu przedsigwzigcia na klimat).

Karta Informacyjna Przedsiewziccia zostata uzupetniona Pismem WD.4053.01.2023.JS.20 przez
Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu:

Ad. 1

a) najblizej zlokalizowane gldwne, oznaczone obszary wodno-btotne znajdujg si¢ powyzej 200 km od
obszaru inwestycji. Koryto rowu jest waskie, zwarte i prowadzi nieznaczng ilo$¢ wody, poziom wdd
gruntowych jest niski i jest powigzany z poziomem wéd w rowie. W terenie nie stwierdzono
wystgpowania obszaré6w wodno-blotnych,

b) nie dotyczy - inwestycja zlokalizowana poza obszarami wybrzezy i sSrodowiska morskiego,

¢) nie dotyczy - inwestycja zlokalizowana poza obszarami gorskimi lub lesnymi,

d) nie dotyczy - inwestycja usytuowana poza strefami objeta ochrong,

e) czynnikami wplywajacymi na zanieczyszczenie powietrza sg w szczegdlnosci zanieczyszczenia
gazowe i pytowe. Dla poszczegdlnych zanieczyszczen zostaly okreslone wartosci progowe, tj.:
szanieczyszczenia gazowe: - zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki dla kryterium ochrony
zdrowia ludzi ocenia si¢

w odniesieniu do pozioméw dopuszczalnych ustalonych dla 1 i 24 godzinnego czasu - usredniania
stezen, wynoszacych odpowiednio 350 pg/m?® i 125 pg/m®. Poziomy te mogg by¢ przekraczane z
dopuszczalng czgstoscia, wynoszaca 24 razy w roku dla stezen 1-godz. i 3 razy dla stezen 24-godz.,

- poziom zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem azotu ocenia si¢ pod katem ochrony zdrowia ludzi
dla dwoch kryteriow: stezen 1-godzinnych oraz sredniorocznych, dla ktoérych wartosci dopuszczalne
wynosza odpowiednio 200 pg/m?® oraz 40 pg/m®. Rownoczesnie dopuszczalne stezenie 1-godzinne
moze zosta¢ przekroczone maksymalniel8 razy w roku. - stopien zanieczyszczenia powietrza
benzenem ocenia si¢ dla kryterium ochrony zdrowia ludzi w odniesieniu do $redniorocznej wartosci
dopuszczalnej, wynoszacej 5 pg/md.

zanieczyszczenia pylowe:

- pyl zawieszony PM10 jest normowany zgodnie z dwoma rodzajami kryteriow: wartosci 24-
godzinnej (50 pg/m®) oraz sredniorocznej (40 pg/m?), przy czym dopuszcza si¢ przekroczenie
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poziomu sredniodobowego maksymalnie 35 razy w roku, - zanieczyszczenie powietrza pylem
zawieszonym PM2,5, ocenia si¢ dla kryterium ochrony

(faza Il) oraz 25 ng/m? (faza 1),

w odniesieniu do sredniorocznej wartosci dopuszczalnej, wynoszacej 0,5 pg/md,

zdrowia ludzi w odniesieniu do sredniorocznej wartosci dopuszczalnej, wynoszacej 20 pg/m® -
zanieczyszczenie powietrza olowiem ocenia si¢ dla kryterium ochrony zdrowia ludzi

- poziom zanieczyszczenia powietrza tlenkiem azotu ocenia si¢ pod katem ochrony zdrowia ludzi dla
kryteriéw stezen sredniorocznych, dla ktorych wartosci dopuszczalne wynosza odpowiednio 30 pg/m?.
Z informacji udostgpnionych przez Glowny Inspektorat Ochrony Srodowiska - Departament
Monitoringu Srodowiska Regionalnego Wydzial Monitoringu Srodowiska w Opolu wynika, ze
stezenie dwutlenku siarki (5 pg/m?), dwutlenku azotu (13 pg/m?), utrzymuje si¢ na bardzo niskim
poziomie, nie wystapily przekroczenia standardow jakosci powietrza. Pomiary stezenia benzenu (0,5
pg/m?), rdwniez nie wykazaty przekroczenia wartosci dopuszczalnej. Pomiary st¢zen zanieczyszczenia
pytowego nie wykazaty przekroczen wartosci dopuszczalnych - pyt zawieszony PM10 (26 pg/m?), pyt
zawieszony PM 2.5 (18 ug/m?), otéw (0,005 pg/m?), tlenek azotu (17 pg/m?).

Podkresli¢ nalezy ze most i odcinek drogi nie bgdg nowymi elementami w srodowisku (tylko
zastgpig istniejgce zuzyte" obiekty) i nie bedg generowaé dodatkowego oddziatywania na srodowisko.
f) nie dotyczy 1 obszar o krajobrazie nie majagcym znaczenia historycznego, kulturowego lub
archeologicznego,

g) inwestycja w terenie o matym zaludnieniu (wie$ Dzielawy zamieszkuje ok. 130 mieszkancow),
h) nie dotyczy - obszar nie przylegajacy do jezior,
1) nie dotyczy - obszar nie znajduje si¢ na terenach uzdrowisk i obszaréw ochrony uzdrowiskowe;.

Dla obszaru przedmiotowej inwestycji nie ma obowiazujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowy most i odcinek droga nie beda nowymi elementami w Srodowisku (tylko
zastapig istniejace zuzyte" obiekty) i nie bedg generowac¢ dodatkowego oddziatywania na srodowisko,
a z uwagi na zastosowanie nowej, rownej nawierzchni drogowej wplyng wrgcz na poprawe
parametréw srodowiskowych.

Uwzgledniajac mata skale przedsigwziecia, jej odtworzeniowy charakter, realizacje w terenie
przetworzonym antropogenicznie, bez istotnych waloréw przyrodniczych, krajobrazowych i
historycznych, planowane przedsigwzigcie nie bedzie powodowaé dodatkowych istotnych
oddziatywan i zagrozen dla srodowiska.

Ad.2

Najblizsze gléwne korytarze ekologiczne znajdujg si¢ w odleglosci powyzej 11 km (w linii
prostej)
od planowanej inwestycji.

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest na waskim zwartym rowie, o szeroko$ci w dnie
okoto 1,5 m. W trakcie wizji lokalnej nie stwierdzono wystgpowania lokalnych korytarzy migracji,
stad obiekt nie wymaga dostosowania w tym zakresie. Pomimo braku takiej potrzeby, z uwagi na
dhugos¢ przesta mostu i uksztattowanie terenu w jego obrebie, pod obiektem uksztattowano dwie potki
o szeroko min 0,5 m.

Ad. 3

Na etapie realizacji przedsigwzigcia beda powstawaty stosunkowo niewielkiej ilosci sciekow
socjalno-bytowych. Wszelkie potrzeby sanitarne osob zatrudnionych na terenie budowy bedg
zabezpieczone w przewoznych urzadzeniach sanitarnych na terenie baz ekip prowadzacych budowg.
Ilos¢ $ciekow socjalnych mozna oszacowac na kilkadziesigt m? na caty okres prowadzenia prac. Scieki
z urzadzen przenosnych odbierane beda przez specjalistyczng firme¢ posiadajaca stosowne zezwolenie i
przekazywane na oczyszczalni¢ sciekow.
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Ad. 4

W uzupetienie do punktu 15 KIP, ponizej dodatkowo wyjasniamy: Obiekt mostowy jest
odporny na ekstremalne zjawiska pogodowe i tendencje zwigzane ze
zmianami klimatu przy zastosowaniu $rodkow majacych na celu zapobieganie zaktoceniom
dostepnosci obiektu mostowego. Obiekt zostal zaprojektowany zgodnie z aktualnym normami
odzwierciedlajacymi aktualny stan wiedzy w zakresie uwzglednienia obcigzen i1 oddzialywan
srodowiskowych oraz wymiarowania (ksztaltowania) konstrukcji mostu, tj. w szczegdlnosci zostang
uwzglednione oddziatywania zwigzane z temperaturg, wiatrem i $niegiem o 100-letnim okresie
powrotu.

Wymiarowanie obiektow mostowych wg wspolczesnych norm do projektowania pozwala
zoptymalizowaé rozwigzania, redukujac zuzycie materiatow (z zapewnieniem wymaganego poziomu
bezpieczenstwa) i minimalizujac tym samym wptyw na srodowisko.

Swiatlo poziome i pionowe pod obiektem bedzie wigksze niz w stanie istniejacym, a
jednoczesnie zostanie okreslone zgodnie z najnowszymi standardami technicznymi w tym zakresie, tj.
na wody powodziowe o prawdopodobienstwie wystapienia Q0,5%, tj. raz na 200 lat, z zachowaniem
wymaganego wyniesienia spodu konstrukcji ponad wodg miarodajnag, niwelujac tym samym wplyw
obiektu na tereny sgsiednie w sytuacji wystapienia wielkiej wody.

Obickt wykonany zostanie z materialdow niepalnych i nie bgdzie szczegélnie narazony na
ewentualno$¢ wystapienia pozaru.
Wszystkie elementy konstrukcji i wyposazenia mostu zostang obliczone, zwymiarowane oraz
wykonane / zamocowane z uwzglgdnieniem oddziatywan wiatru ograniczajac jego negatywny wptyw
na te elementy. Elementy odwodnienia mostu i odcinka drogi na dojazdach zostang zwymiarowane
(rozstaw wpustow, przekroje kolektorow, przykanalikow i studni) na ilosci wod towarzyszace
deszczom nawalnym. Zastosowana mieszanka na nawierzchni¢ drogowg na moscie i dojazdach bedzie
odporna zarowno na oddzialywanie niskich jak i wysokich temperatur.
Z uwagi na matg skale przedsigwziecia, lokalny/punktowy charakter prac oraz przewidziane
technologie zabezpieczajace, planowane roboty budowlane nie beda miaty istotnego wplywu na
srodowisko, a ich ewentualne oddzialywanie ograniczy si¢ do krotkiego czasu realizacji budowy.
Nowy obiekt mostowy zostanie wykonany w miejscu istniejacego wyeksploatowanego obiektu, w
zwigzku, z czym nie bedzie to nowy element w Srodowisku.

Po uzupehieniu KIP przez inwestor Wojt Gminy Polska Cerekiew otrzymat opini¢
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu Nr WOOS.4220.411.2022.BB.2 z dnia 12
stycznia 2022r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla w/w
przedsiewzigcia. Zostaty jednak okreslone warunki:

1. Roboty budowlane prowadzi¢ wytacznie w porze dziennej, tj. w godzinach od 6% do 22%, z
wylaczeniem prac wymagajacych zachowania ciggtosci robdt (np. wylewanie betonu);

2. Teren zaplecza budowy oraz bazy materialowo-sprzetowej. w tym miejsca magazynowania
odpaddw, uszczelni¢ w sposdb uniemozliwiajacy migracj¢ pionowa substancji niebezpiecznych do
gruntu (np. poprzez wylozenie ptytami betonowymi);

3. Teren zaplecza budowy, bazy materialowo-sprzgtowej, tym miejsca W magazynowania
odpadow oraz miejsca prowadzonych prac budowlanych wyposazy¢ w odpowiedni rodzaj i
odpowiednig ilos$¢ tatwo dostgpnych sorbentow.

W opinii sporzadzonej przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Gliwicach,
znak sprawy GL.ZZS.1.4901.6.2023.MS z dnia 23 stycznia 2023r. (data wptywu: 30.01.2023r.),
opini¢ wyrazone zostato stanowisko co do braku obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko lecz okreslono nastepujace warunki realizacji:

a)w sytuacjach awaryjnych (np. wyciek paliwa, oleju) nalezy podja¢ niezwloczne
dziatania majace na celu zapobieganie przenikaniu zanieczyszczen do wod
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powierzchniowychi  podziemnych(np. poprzez unieszkodliwienie wycieku za pomoca
odpowiednich sorbentéw);

b) odpady niebezpieczne powstajace podczas realizacji przedsigwzigcia zbiera¢ i magazynowa
selektywnie w miejscach do tego wyznaczonych posiadajgcych uszczelniong nawierzchnig,

a nastepnie przekazywaé wyspecjalizowanym firmom do odzysku lub unieszkodliwienia;
c)odpady inne niz niebezpieczne, powstajace podczas realizacji przedsigwzigcia zbiera¢

i magazynowac selektywnie w miejscach do tego wyznaczonych, a nastgpnie przekazywac
wyspecjalizowanym firmom do odzysku lub unieszkodliwienia;

d) ewentualne tankowanie pojazdéow 1 maszyn budowlanych oraz magazynowanie
wykorzystywanych substancji niebezpiecznych (np. paliw, materialow budowlanych
zawierajacych substancje niebezpieczne) wykonywac na szczelnej nawierzchni;

e) na biezaco monitorowac stan techniczny pojazdéw i1 maszyn budowanych pod katem
szczelnos$ci uktadéw hydraulicznych i paliwowych;

f) naprawe i serwisowanie sprzgtu budowlanego prowadzi¢ poza terenem przedsiewzigcia,

w punktach serwisowych lub w wyjatkowych sytuacjach na szczelnej nawierzchni;

g) zaplecze budowy zorganizowac w jak najwigkszej odleglosci od jednolitej czgsci wod
powierzchniowych oraz w sposob wykluczajacy wymywanie zanieczyszczen do srodowiska
wodno-gruntowego;

h) niedopuszczalne jest pogorszenie warunkdéw przeptywu w obrgbie planowanego obiektu
mostowego;

i) prace w korycie Cisek prowadzi¢ przy niskim stanie wody oraz w sposdb nie powodujacy
zanieczyszczenia wod JCWP  odpadami powstatymi w wyniku prac budowlanych i
rozbiorkowych, a w przypadku zanieczyszczenia nalezy je niezwtocznie usunac;

j) roboty bezposrednio ingerujagce w koryto jednolitej czgsci wod powierzchniowych
ograniczy¢ do minimum pod wzglgdem czasu ich trwania;

k) prace z wykorzystaniem cigzkiego sprzetu budowlanego prowadzi¢é ze stanowisk
brzegowych;

1) podczas realizacji przedsiewzigcia zapewni¢ swobodny przeptyw wody w  Kkorycie.

Na wniosek Inwestora Gminy wniosek inwestora tj. Zarzadu Drog Wojewodzkich w Opolu z
dnia 29 listopada 2022 r. dotyczacego wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewzigcia pod nazwg ,,Przebudowa mostu w ciggu drogi wojewodzkiej nr 421 w km 5+307
w m. Dzielawy wraz z dojazdami” niniejszym stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsiewzigcia na srodowisko i tym samym wyrazam zgodg na w/w inwestycje.

Inwestor wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
dla w/w przedsiewziecia, wskazujac art. 108 § 1 ustawy KPA zwrocit si¢ z prosba o nadanie
rygoru natychmiastowej wykonalnosci dla przedmiotowej decyzji argumentujac to waznym
interesem spolecznym.

Wskazal, ze realizacja przedsiewziecia polegajaca na rozbidrce istniejacego mostu w
ciggu ulicy w miejscowosci Dzielawy ze wzgledu na jego zly stan techniczny, budowa w tym
miejscu nowego obiektu mostowego jest warunkiem niezbednym dla zapewnienia
wlasciwego stanu bezpieczenstwa ruchu dla uzytkownikéw tego obiektu, a w zwigzku z tym
istnieje pilna konieczno$¢ wykonania planowanych robdot. W odniesieniu do stanu
istniejagcego poprawa parametréw obiektu wptynie na zwigckszenie bezpieczenstwa ruchu, na
poprawe ptynnosci ruchu oraz minimalizacje oddziatywan na srodowisko.

Powyzsze przestanki w pelni uzasadniajg istnienie szczegolnego interesu spotecznego
oraz waznego interesu strony, ktdrym jest zarzadca drogi odpowiedzialny za utrzymywanie
drogi 1 obiektu we wilasciwym stanie i zapobieganie powstawaniu zagrozen dla Zzycia i
zdrowia ludzi. Organ przeanalizowal przedmiotowy wniosek pod katem zapisow art. 108 § 1
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ustawy KPA i ze wzgledu na interes spoteczny nadat rygor natychmiastowej wykonalno$ci
przedmiotowej decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronom przysluguje prawo ztozenia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Opolu w terminie 14 dni od jej dorgczenia. Odwotanie sktada sie¢ za
posrednictwem Wojta Gminy Polska Cerekiew, 47-260 Polska Cerekiew, ul. Raciborska 4. Przed
uplywem powyzszego terminu strona moze zrzec si¢ prawa odwolania przez o§wiadczenie ztozone na
pismie. W takim przypadku decyzja niniejsza staje si¢ ostateczna i prawomocna z dniem ztozenia tego
oswiadczenia.

Otrzymuja:

1. Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu
ul. Oleska 127, 45-231 Opole

2. ala.

Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
ul. Firmowa 1, 45-594 Opole,

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Anny 14, 47-200 Kedzierzyn-Kozle,

3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Robotnicza 2, 44-100 Gliwice

19

32



Zalgcznik do decyzji Nr OSr.6220.5.2022 z dnia 06.03.2023r.

Charakterystyka przedsigwzigcia polegajacego na ,,Przebudowa mostu w ciggu drogi
wojewddzkiej nr 421 w km 5+307 w m. Dzielawy wraz z dojazdami". w Gminie Polska Cerekiew.

Stosownie do art. 84 ust 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie s$rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029) przedstawiam charakterystyke
przedsigwzigcia:

W ramach planowanej inwestycji przewiduje si¢ rozbidrke istniejagcego mostu oraz budowe w
tej lokalizacji nowego obiektu mostowego, a takze rozbudowe drogi na dojazdach i przebudowg
towarzyszacej infrastruktury technicznej. Planowane prace nie spowodujg przeksztatcenia lub zmiany
sposobu wykorzystania terenu oraz nie wplyng negatywnie na jego walory przyrodnicze i
krajobrazowe, nie zmienig sposobu uzytkowania istniejagcego obiektu oraz jego formy
architektonicznej. Usytuowanie terytorialne: wojewodztwo: opolskie, powiat: kedzierzynsko-
kozielski, gmina: Polska Cerekiew, miejscowos¢: Dzielawy.

Zakres planowanych roboét:

* zabezpieczenie terenu pod mostem, w tym wod rzeki przed zanieczyszczeniem,
* zabezpieczenie i przebudowa urzadzen i sieci obcych w poblizu mostu,

» wycinka drzew kolidujgcych z realizacjg zadania,

» wykonanie mosty tymczasowego wraz z niezbedng infrastrukturg,

* rozbiorka elementow mostu i nawierzchni na dojazdach,

» wykonane wykopdw wraz z ubezpieczeniem,

* wykonanie zelbetowych fundamentéw mostu,

» wykonanie konstruke;ji,

» wykonanie ptyt przejsciowych,

* wykonie hydroizolacji przgsta oraz zabezpieczenie przeciwwilgociowe powierzchni  odziemnych
betonu podpor i innych elementow,

» wykonanie zasypki gruntowej w obrebie konstrukcii,
* montaz elementéw systemu odwodnienia na dojazdach do mostu,

* montaz elementow wyposazenia mostu (kapy chodnikowe, krawezniki, bariery, deski gzymsowe,
kanaty kablowe, schody skarpowe itp.),

* odtworzenie nawierzchni drogowej na moscie i dojazdach,
* rozbidrka obiektow tymczasowych,
* odtworzenie ogrodzen i bram wjazdowych na dzialki,

* umocnienie skarp i stozkéw w obrebie przyczotkow kamieniem na betonie/narzutem z kamienia
naturalnego,

» w strefie skarp koryta cieku w poblizu mostu zostang lokalnie uzupehienie ubytki wyerodowanego
gruntu, a odklady gruntu usunigte, natomiast celem zabezpieczenia fundamentéw mostu przed
podmywaniem oraz dla zachowania przekroju koryta w rejonie obiektu, skarpy i dno koryta pod
obiektem oraz na wlocie i wylocie zostang lokalnie ubezpieczone narzutem kamiennym, natomiast dno
koryta cieku zostanie umocnione kamieniem na betonie/narzutem z kamienia naturalnego,

* profilowanie, humusowanie oraz obsianie mieszanka traw terenu w zakresie inwestycji,
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* uporzadkowanie terenu pod obiektem

Za najwlasciwszy z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia wariant realizacyjny uznaje
si¢ rozbiorke istniejacego i budowe nowego obiektu mostowego. Konstrukcja zostanie zaprojektowana
z uwzglednieniem aktualnych przepisow i wspolczesnych wymagan technicznych, konstrukcyjnych i
materialowych, co przetozy si¢ bezposrednio na bezpieczenstwo uzytkownikéw drogi i wydtuzong
trwato$¢ obiektu.

Po analizie uksztaltowanie terenu i rodzaju przeszkody oceniono, ze wlasciwym bedzie
zastosowanie zelbetowej konstrukcji ramowej. W miejscu istniejacej zelbetowej konstrukceji
jednoprzestowej powstanie nowa konstrukcja zelbetowa rowniez jednoprzgstowa o $wietle pod
obiektem nie mniejszym niz w stanie istniejacym. Wody opadowe z obiektu zostang zebrane i
odprowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami o ochronie s$rodowiska (dodatkowo,
prewencyjnie pod wpustami drogowymi na dojezdzie zastosowano studzienki z osadnikiem celem
podczyszczenia wod przed ich odprowadzeniem). Zaktada si¢ wykonanie nowej nawierzchni drogowej
na moscie i na dojazdach do obiektu (w zakresie koniecznym dla wpisania si¢ istniejagcy uktad
drogowy).

Niniejszy wariant jest najkorzystniejszy z techniczno — ekonomicznego i srodowiskowego
punktu widzenia. Realizacja inwestycji nie spowoduje wzrostu natgzenia ruchu pojazdéw, wplynie
natomiast na poprawg plynnosci ruchu oraz bezpieczenstwo uzytkownikéw drogi i1 obiektu
mostowego, a hatas i emisja spalin zostang ograniczone. Poprawie ulegnie klimat akustyczny oraz
parametry srodowiskowe w zakresie ochrony wod powierzchniowych i podziemnych, powierzchni
ziemi i gleby oraz powietrza atmosferycznego. Niniejszy wariant zostat wybrany przez Inwestora do
realizacji.
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URZAD GMINY POLSKA CEREKIEW
47-260 Polska Cerekiew, ul. Raciborska 4

tel.: +48 77 480 14 60

fax: +48 77 480 14 89

e-mail: ug@polskacerekiew.pl
www.polskacerekiew.pl

Polska Cerekiew, dnia 03.04.2023 r.

08r.6220.5.2023

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 § 2 kodeksu postepowania administracyjnego z dnia 14
czerwca 1960 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000), na wniosek PROinzynieria Sp. z 0.0. ul. Armii
Krajowej 4/3 49-300 Brzeg, dzialajaca jako pelnomocnik Zarzadu Drég Wojewddzkich w
Opolu przy ul. Oleskiej 127.

zasSwiadcza sie,

Ze decyzja wydana przez Wojta Gminy Polska Cerekiew z dnia 6 marca 2023 r. znak:
0Sr.6220.5.2022 o uwarunkowaniach srodowiskowych dla przedsiewzigcia pn. ,,Przebudowa
mostu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 421 w km 5+307 w m. Dzielawy wraz z dojazdami".
stala si¢ ostateczna z dniem 22 marca 2023r.

Podmiot zwolniony z optaty na podst., pkt IV kolumna
4 podpunkt 4) zatacznika do ustawy o optacie
skarbowej z dnia 16.11.2006r. (Dz.U. z 2022 r. poz.

2142)
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Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzonej przez Staroste Kedzierzyrnsko-Kozielskiego sposobem elektronicznym

w siedzibie Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kedzierzynie-KoZlu
zakoriczonej w dniu 2023-06-01

Znak sprawy: G.6630.24.2023

Whioskodawca: Proinzynieria Sp. z 0.0.
49-300 Brzeg#PL, ul. Armii Krajowej 4/3

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Wronin, dz. 622, Dzielawy, dz. 35.

Rodzaj i

funkcja  przewodu:

nieokreslona na etapie koordynacji

Projekt

sieci  kanalizacji deszczowej, funkcja

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej, funkcja przesytowa, srednica 200 mm

Projekt

sieci  telekomunikacyjnej -

etapie koordynacji

kanalizacja

telekomunikacyjna, $rednica

Projekt sieci telekomunikacyjnej - kanat technologiczny

Projekt sieci wodociggowej, funkcja przesytowa, srednica 160 mm

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Waldemar Nowak

Protokolant: Wioleta Tajster

inna,

Srednica

nieokreslona  na

Podmioty wtadaigce sieciami uzbroienia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz imie i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:
1. |Dziat Kanalizacji MWiK w Kedzierzynie Kozlu nie dotyczy
Spotka z o. o.
Nie dotyczy
Krzysztof Boruk
2. |Dziat Sieci Wodociggowej MWiK w pozytywne bez uwag
Kedzierzynie-Kozlu Sp. z 0. o.
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
3. |GAZ-SYSTEM nie dotyczy
Iwona Pogoda-Gotaszewska Nie dotyczy
4. |Miejski Zaktad Energetyki Ciepinej Spotka z o. nie dotyczy
0.
Nie dotyczy
Konrad Kobiatka
5. |Multiplay Sp. z 0. 0. Sp. K. pozytywne bez uwag
Marcin Bienkowski Brak uwag
6. |Netia S.A. pozytywne bez uwag
Marek Perlinski Brak uwag
7. |Orange Polska S.A. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
8. |PCC Energetyka Blachownia Sp. z 0. 0. pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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9. [|Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0. 0. nie dotyczy

Anna Bomba Nie dotyczy
10. [Tauron Dystrybucja S.A. pozytywne z uwagami
Bartosz Wach uzgodniono zgodnie z pismem TD/OOP/OMD/UB/JC/62/2023 z dnia
06-02-2023
Woit/burmistrz/prezvdent miasta wedtua wtasciwosci mieiscowei:
Lp. Oznaczenie organu oraz Imig i nazwisko Stanowisko/tres¢ uwagi:
0soby upowaznionej przez organ:
1. |Architekt Miejski nie dotyczy
Marek Paneth Nie dotyczy
2. |Gmina Bierawa pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

3. |Wydziat Inwestycji, Remontéw i Eksploatacii nie dotyczy
Ewa Pawlowska Nie dotyczy
4. |Wydziat Zarzadzania Drogami nie dotyczy
Aleksalnder ngski Nie dotyczy

Inne podmiotv:

Lp. Oznaczenie innych podmiotéw, ktére moga by¢ zainteresowane Stanowisko/tre$é uwagi:

rezultatami narady koordynacyjnej oraz imiona i nazwiska oséb
upowaznionych przez te podmioty:

1. |Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i nie dotyczy
Autostrad
Nie dotyczy
Tomasz Golda
2. |Grupa Azoty Zaktady Azotowe Kedzierzyn nie dotyczy
S.A.
Nie dotyczy
Krzysztof Kordek
3. |Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody pozytywne bez uwag

Polskie Nadz6r Wodny w Krapkowicach

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
4., |Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody pozytywne bez uwag
Polskie Nadzér Wodny w Kedzierzynie-Kozlu

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

5. |Polskie Koleje Panstwowe S.A. nie dotyczy
Adam Zasadni Nie dotyczy
6. |Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
7. |Wydziat Infrastruktury Drogowej pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
8. |zarzad Drég Wojewodzkich w Opolu pozytywne z uwagami

Damian Kalus Uzgodni¢ z ZDW Opole

Whniosek o koordynacje robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3pkt 5lit. b ustawy z
dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

nie ztozono****,

Zozono™ ¥R,

****niewtasciwe skresdlic

Integralng czescia protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na  kopii
aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za
zgodno$¢ z  oryginatem przez projektanta z  przedstawiong na nim  propozycjg  usytuowania

Strona 2 z 3 (22p)

37



projektowanych  sieci  uzbrojenia terenu z adnotacja, ze ta dokumentacja byta przedmiotem

narady koordynacyjne;j.

Podpis i piecze¢ przewodniczgcego
narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. lustawy z dnia 17maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U.2020.276), nieobecno$¢
na naradzie koordynacyjnej podmiotu  nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie  stanowi przeszkody do jej

przeprowadzenia.  Przyjmuje  sie, e podmiot ten nie sktada zastrzezen do  usytuowania projektowanej sieci  uzbrojenia  terenu
(...).

2. Zgodnie z & 10ust. 1pkt 2Rozporzadzenia Ministra  Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paidziernika 2015r. w sprawie
powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowg baze GESUT (..) aktualizuje sie w drodze czynnosci
materialno-technicznych  na  podstawie  danych  lub  informacji zawartych w  dokumentach, ktére byty przedmiotem  narady
koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikéw tej narady sg jednomysine i pozytywne.

3. Zgodnie z art. 15ust. 1w zwigzku z art. 48ust. 1pkt 3ustawy z dnia 17maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz.U.2020.276):  znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg  ochronie;  kto
wbrew  przepisom art.  15niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub  magnetyczne i  urzadzenia
zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wtasciwych organdw o  zniszczeniu, uszkodzeniu
lub  przemieszczeniu  znakéw  geodezyjnych,  grawimetrycznych  lub  magnetycznych, urzadzern  zabezpieczajacych te  znaki oraz
budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwdch.

5. O wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub  krzewdw  kolidujgcych z  przebiegiem  projektowanej inwestycji  nalezy
wnioskowaé do  odpowiedniego organu w  trybie przepisbw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie  przyrody (t.j.
Dz.U.2018.1614 z pdin. zm.).
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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
w OPOLU

WPN.670.58.2023.WCz Opole, dnia 13 marca 2023 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 122f § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, z p6zn. zm.), po rozpatrzeniu zgtoszenia
Pana Dariusza Smiertka — petnomocnika Zarzgdu Drog Wojewddzkich w Opolu
z 10 lutego 2023 r.

postanawiam

zaswiadczyé o milczgcym zatatwieniu sprawy dotyczacej zgtoszenia przez Pana Dariusza
Smiertka — petnomocnika Zarzadu Drég Wojewddzkich w Opolu robét polegajgcych
na rozbiorce istniejacego mostu w km 5+307 i budowg nowego mostu wraz z budowg
i przebudowg niezbednej infrastruktury technicznej w m. Dzielawy w ramach zadania
»Przebudowa mostu w ciggu drogi wojewoédzkiej nr 421 w km 5+307 w m. Dzielawy
wraz z dojazdami” — w dniu 13 marca 2023 r.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stuzy stronie zazalenie do Generalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska za posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Opolu w terminie 7 dni od daty doreczenia postanowienia.

Justyna Kantorczyk-Gatkiewicz
Zastgpca Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Opolu
Regionalny Konserwator Przyrody
w Opolu

/ — podpisany cyfrowo/

Otrzymuja:

za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

Dyrektor Zarzadu Drég Wojewddzkich w Opolu —
- na rece petnomocnika

Pana Dariusza Smietki
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DYREKTOR
ZARZADU ZLEWNI W GLIWICACH
PANSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE

GL.ZUZ.1.4210.76.2023.AC Gliwice, 15 czerwca 2023 r.
RKW-2023-5757

DECYZJA

Na podstawie art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, art. 389 pkt 6 w zwigzku z art. 16 pkt 65 lit. a oraz f, art. 389
pkt 1 w zwigzku z art. 35 ust. 3 pkt 7 i art. 16 pkt 69, art. 389 pkt 9, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 400 ust. 1, ust.
4, ust. 6 i ust. 8, art. 403 i art. 407 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2022
r. poz. 2625 z pdzn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 i art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 22023 r. poz. 775 z pdzn zm.) w zwigzku z art. 11d ust.
4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drdg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 162), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22 lutego 2023 r.
(wptyw do organu w dniu 27 lutego 2023 r.), uzupetnionego przy pismie z dnia 23 marca 2023 r. (wptyw do
organu w dniu 27 marca 2023 r.) oraz przy pisSmie z dnia 6 kwietnia 2023 r. (wptyw do organu w dniu 11
kwietnia 2023 r.), Zarzgdu Wojewddztwa Opolskiego — Zarzgdu Drég Wojewddzkich w Opolu, 45-231 Opole,
ul. Oleska 127, w sprawie wydania dla zadania pn.: ,,Przebudowa mostu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 421
w km 5+307 w m. Dzielawy wraz z dojazdami”, pozwoler wodnoprawnych na:

1. prowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce obiektéw mostowych w zakresie rozbidrki

istniejgcego mostu wraz z infrastrukturg towarzyszagcg i budowg nowego mostu wraz
z infrastrukturg towarzyszacg, tj. budowg kanatu technologicznego, budows sieci teletechnicznej,
wykonaniem zabezpieczenia podpdr mostu oraz przekroju koryta przed rozmywaniem w obrebie
przyczotkdw mostu, w korycie rzeki Cisek;

2. prowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce obiektéw mostowych w zakresie budowy
i rozbidrki tymczasowego mostu objazdowego;

3. wykonanie urzadzen wodnych, w zakresie likwidacji dwdch istniejgcych wylotow kanalizacji
deszczowej oraz wykonania dwéch nowych wylotéw kanalizacji deszczowej do wdd rzeki Cisek;

4. wykonanie urzadzen wodnych w zakresie przebudowy odcinka istniejgcego koryta rowu
polegajgcego na reprofilacji i odmuleniu dna wraz z rozbidrka istniejacej zabudowy koryta (przepust
rurowy) oraz wykonania nowego przepustu rurowego pod zjazdem;

5. ustuge wodng w zakresie odprowadzania wdd opadowych lub roztopowych do waéd rzeki Cisek;

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Gliwicach
orzeka

Zarzad Wojewddztwa Opolskiego - Zarzad Drég Wojewddzki w Opolu, 45-082 Opole,
ul. Piastowska 14, w zwigzku z realizacjg zadania pn.: ,Przebudowa mostu w ciggu drogi wojewddzkiej
nr 421 w km 5+307 w m. Dzielawy wraz z dojazdami”, otrzymuje pozwolenia wodnoprawne na:

1. prowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce obiektéw mostowych w zakresie rozbidrki
istniejgcego mostu wraz z infrastrukturg towarzyszagcg i budowg nowego mostu wraz
z infrastrukturg towarzyszaca, tj. budowg kanatu technologicznego, budowsg sieci teletechnicznej,
wykonaniem zabezpieczenia podpdér mostu oraz przekroju koryta przed rozmywaniem w obrebie
przyczotkdw mostu, w korycie rzeki Cisek, zgodnie z ponizszymi warunkami:

a) rozbiorka istniejagcego mostu w/c DW nr 421 w km 5+307, relacji Dzielawy - Wronin,
zlokalizowanego nad korytem rzeki Cisek w km 18+362 jej biegu (dolna woda mostu),
w m. Dzielawy, poprzez demontaz wszystkich jego elementdéw konstrukcyjnych, na dziatce ewid.
nr: 622, ark. 1, obr. 0103 Wronin, w jednostce ewidencyjnej: 160305_2 Polska Cerekiew.
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W uktadzie wspotrzednych geodezyjnych elementy istniejgcego mostu sg w lokalizacji:

przeciecie osi mostu z osig cieku:
X =5561795.99;
Y =6507746.13;

krawedz istniejgcego obiektu od wody dolnej w osi rzeki:
X =5561794.43;
Y = 6507749.49;

krawedz istniejgcego obiektu od wody gérnej w osi rzeki:
X =5561797.59;
Y =6507742.75;

Podstawowe parametry techniczne obiektu istniejacego:

dtugos¢ ptyty przesta obiektu: ~5,20 m;
szerokosc¢ przesta obiektu: ~ 8,40 m;
szerokos$¢ w Swietle pod obiektem: ~4,0m;
kat skrzyzowania obiektu z przeszkoda: ~90°;

Z uwagi na brak wymaganych parametréw uzytkowych mostu oraz brak wymaganej nosnosci,
w celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom drogi w tym rejonie wymagana jest rozbidrka
istniejgcego i budowa nowego mostu.

b) budowe nowego mostu prowadzonego przez wody powierzchniowe ptyngce rzeki Cisek w km
18+362 jej biegu (dolna woda mostu), tj. w lokalizacji istniejgcego obiektu przewidzianego do
rozbiorki w/c DW nr 421 w km 5+307, relacji Dzielawy - Wronin, w jednostce ewidencyjne;j:
160305_2 Polska Cerekiew.

W uktadzie wspoétrzednych geodezyjnych elementy projektowanego mostu sg w lokalizacji:

dziatki ewid. nr: 35 ark. 1, obr. 0023 Dzielawy, 614, 616/1, 621, 622 ark. 1, obr. 0103 Wronin;
przeciecie osi mostu z osig cieku:
X =5561796.56;
Y =6507744.15;
krawedz? projektowanego obiektu od wody dolnej w osi rzeki:
X =5561793.95;
Y = 6507748.80;
krawedz projektowanego obiektu od wody gérnej w osi rzeki:
X =5561799.17;
Y = 6507739.50;

Podstawowe parametry techniczne obiektu projektowanego — most docelowy:

klasa obcigzenia pojazdami samochodowymi: klasa |,

dtugosc plyty przesta obiektu (wzdtuz osi obiektu): 5,80 m,
szerokos¢ w Swietle pod obiektem: 5,00 m,

ukos przesta: ok. 90°,

kat skrzyzowania obiektu z przeszkoda: ok. 88°,

rzedna ptyty przesta w osi mostu: 209,43 m n.p.m.

wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszgcej zwigzanej funkcjonalnie z mostem:

kanat technologiczny KTul/KTp1, poprowadzony w konstrukcji czesci chodnikowej w rurze
ochronnej powyzej spodu przesta projektowanego mostu (hie decyduje o Swietle pionowym
pod mostem);

sieci teletechniczne, poprowadzone w rurach ochronnych podwieszonych w czesci
chodnikowej, powyzej spodu przesta projektowanego mostu (nie decyduje o Swietle
pionowym pod mostem);

zabezpieczenie podpdr mostu oraz przekroju koryta cieku przed rozmywaniem, terenu
i skarpy koryta w obrebie przyczotkdéw mostu (pod obiektem oraz od strony wody gornej na
dtugosci 25 m i dolnej na dtugosci 8 m) zostang lokalnie ubezpieczone narzutem z kamienia
famanego, ukfadanego z klinowaniem 15 + 20 cm, migzszosci min. 0,30 m; wraz
z wykonaniem stalowej Scianki zabezpieczajgcej w strefie fundamentéw. Ubezpieczenie
skarp na ich koncach, zabezpieczone zostang palisadg z wbijanych kotkéw drewnianych
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(10 cm o dtugosci 1,50 m. Wykonanie umocnienn w obrebie nowego mostu drogowego

obejmuje odcinek: pod mostem, 8 m ponizej i 25,0 m powyzej obiektu, w jednostce

ewidencyjnej: 160305_2 Polska Cerekiew, na dziatkach ewid. nr: 35 ark. 1, obr. 0023

Dzielawy, 1018, 622, 616/1, 614, 617, 621 ark. 1, obr. 0103 Wronin;

koniec projektowanego umocnienia dna i skarp o nachyleniu 1:1,5 narzutem z kamienia
tamanego ponizej mostu, w osi koryta km 18+354 rzeki:

o X=5561791.43;

o Y=6507755.73;

- koniec projektowanego umocnienie skarp i stozkéw przy przyczétkach, o nachyleniu od

1:1 do 1:1,5 kostka kamienng na betonie ponizej mostu, w osi koryta km 18+356 rzeki:
o X=5561791.80;
o Y=6507754.42;
- 0$ ciggu schoddw projektowanych na skarpie lewej ponizej mostu, w km 18+359 rzeki:
o X=5561794.37;
o Y=6507753.02;
- 0$ ciggu schoddéw projektowanych na skarpie prawej ponizej mostu w km 18+361 rzeki:
o X=5561791.14;
o Y=6507749.18;

- koniec projektowanego umocnienie skarp i stozkéw przy przyczétkach, o nachyleniu od

1:1 do 1:1,5 kostka kamienng na betonie powyzej mostu, w osi koryta km 18+380 rzeki:
o X=5561800.25;
o Y=6507733.70;

- koniec projektowanego umocnienia dna i skarp o nachyleniu 1:1,5 narzutem z kamienia

tamanego powyzej mostu, w osi koryta km 18+399 rzeki:
o X=5561795.58;
o Y=6507723.27;

- koniec projektowanego usuniecia odktadu na odcinku koryta ~40 m powyzej mostu w km
18+414 rzeki:

o X=5561787.63;
o Y=6507700.89;

- koniec przebudowy i umocnienia narzutem z kamienia tamanego dna i skarp o nachyleniu
1:1,5 powyzej mostu odcinka ujSciowego koryta lewobrzeznego rowu nr 4 na dtugosci
okoto 10,0 m majgcego wylot do rzeki Cisek w km 18+377:

o X=5561802.91;
o Y=6507727.90;

2. prowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce obiektéw mostowych w zakresie budowy

i rozbiérki tymczasowego mostu objazdowego, zgodnie z ponizszymi warunkami:

a) budowa i rozbiérka tymczasowego mostu, wraz z tymczasowg infrastrukturg towarzyszaca, od
strony wody gérnej mostu docelowego, zlokalizowanego nad korytem rzeki Cisek w km 18+376
jej biegu (dolna woda mostu), w m. Dzielawy, przez montaz wszystkich jego elementéw
sktadowych, w jednostce ewidencyjnej: 160305_2 Polska Cerekiew, na dziatkach ewid. nr: 35 ark.
1, obr. 0023 Dzielawy, 614, 616/1, 617, 621, 622 ark. 1, obr. 0103 Wronin;

W uktadzie wspotrzednych geodezyjnych projektowany most tymczasowy jest w lokalizacji:
* przeciecie osi mostu tymczasowego z osig cieku:
- X=5561799.34;
- Y=6507733.49;
* krawedz mostu tymczasowego od wody dolnej w osi rzeki:
- X=5561799.98;
- Y=6507737.51;
* krawedz mostu tymczasowego od wody gdrnej w osi rzeki:
- X=5561797.78;
- Y=6507729.25;
Podstawowe parametry techniczne obiektu projektowanego — most tymczasowy:
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- minimalna szeroko$¢ w swietle pod obiektem na poziomie wody Qm (prostopadle do
przyczotkow): 12,00 m;
- minimalna wymagana rzedna spodu konstrukcji: 209,35 m n.p.m;

Przesto mostu oparte bedzie na prefabrykowanych ptytach Zzelbetowych utozonych na
zageszczonym gruncie zasypowym w ostonie Scianki szczelnej z grodzic stalowych / palisady lub
innej réwnowaznej technologii. Przewidziano zastosowanie konstrukcji jednoprzestowej
z przyczétkami zlokalizowanymi poza korytem cieku. Tymczasowe dojazdy do mostu zostang
uksztattowane w formie nasypu z gruntu piaszczystego z nawierzchnig bitumiczna.

3. likwidacje urzadzen wodnych, zgodnie z ponizszymi warunkami:

a) likwidacji istniejgcego wylotu kanalizacji deszczowej ozn. [Wistn1] do rzeki Cisek w km 18+361,5,
poprzez demontaz wylotu i trwate unieczynnienie kolektora kanalizacyjnego kd300, w jednostce
ewidencyjnej 160305_2 Polska Cerekiew, na dziatce ewid. nr 622 ark. 1, obr. 0103 Wronin,
ktorym wprowadzane byty wody opadowe i roztopowe z istniejgcego odcinka DW nr 421 do rzeki
Cisek. W uktadzie wspétrzednych geodezyjnych istniejacy wylot ozn. [Wistn 1] o srednicy DN300
jest w lokalizacji:

e X=5561795.88;
e Y=6507750.61.

b) likwidacji istniejgcego wylotu kanalizacji deszczowej ozn. [Wistn2] do rzeki Cisek w km 18+370,
poprzez demontaz korytek $ciekowych i trwate unieczynnienie lewego otwartego rowu
przydroznego, w jednostce ewidencyjnej 160305_2 Polska Cerekiew, na dziatkach ewid. nr:

- 622 ark. 1, obr. 0103 Wronin,
- 35ark. 1, obr. 0023 Dzielawy,
ktorym wprowadzane byty wody opadowe i roztopowe z istniejgcego odcinka DW nr 421 do rzeki
Cisek. W uktadzie wspétrzednych geodezyjnych istniejgcy wylot ozn. [Wistn 2] jest w lokalizacji:
e X =5561800.47;
e Y =6507743.45.

4. wykonanie urzgdzen wodnych, zgodnie z ponizszymi warunkami:

a) wykonanie nowego lewobrzeznego wylotu ozn. [WKd-1] z otwartym przydroznym rowem nr 1
(odcinek kanalizacji deszczowej) o dt. okoto 25,0 m dla odprowadzania wéd opadowych lub
roztopowych do wod rzeki Cisek w km 18+377, w jednostce ewidencyjnej: 160305_2 Polska
Cerekiew, na dziatce ewid. nr:

— 616/1 ark. 1, obr. 0103 Wronin,
ktérym wprowadzane beda wody opadowe z kanalizacji deszczowe] zebrane po poétnocnej
stronie obiektu mostowego w/c DW nr 421, oczyszczone w osadnikach wpustéw ulicznych przed
wprowadzeniem ich do odbiornika.
W uktadzie wspétrzednych geodezyjnych projektowany wylot ozn. [WKd-1] stanowigcy
zakonczenie otwartego odcinka kanalizacji deszczowej [Réw nr 1] o rzednej dna wylotu = 208,50
m n.p.m., jest w lokalizacji:

— X =5561802.90;

- Y=6507737.53.

b) nowy prawobrzezny wylot ozn. [WKd-2] z otwartym przydroznym rowem nr 2 (odcinek kanalizacji
deszczowej) o df. okoto 65,0 m dla odprowadzania wéd opadowych lub roztopowych do waéd
rzeki Cisek w km 18+381, w jednostce ewidencyjnej: 160305_2 Polska Cerekiew, na dziatkach
ewid. nr:

— 614 ark. 1, obr. 0103 Wronin [WKd-2],

— 621 ark. 1, obr. 0103 Wronin [Row nr 2],
ktorym wprowadzane bedy wody opadowe z kanalizacji deszczowej zebrane po potudniowej
stronie obiektu mostowego w/c DW nr 421, oczyszczone w osadnikach wpustéw ulicznych przed
wprowadzeniem ich do odbiornika.
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W uktadzie wspodtrzednych geodezyjnych projektowany wylot ozn. [WKd-2] stanowigcy
zakonczenie otwartego odcinka kanalizacji deszczowej, rzednej dna wylotu = 207,90 m n.p.m., jest
w lokalizacji:

— X=5561797.45;

— Y=6507732.54.

5. przebudowe urzadzen wodnych, zgodnie z ponizszymi warunkami:

a) przebudowa odcinka istniejgcego koryta prawostronnego otwartego przydroznego rowu nr 3 od
km 0+10do km 0+90, tj. na dtugosci ~80,0 m w zakresie reprofilacji i odmulenia dna wraz
z rozbidrka istniejgcej zabudowy koryta przepustem rurowym @400 dt. L =5,0 m pod zjazdem
nr2 w km 0+44 + 0+49 oraz budowy w jego lokalizacji nowego przepustu rurowego @600 o dt.
L=12,0 m w km 0+40 + 0+52 ze zjazdem indywidualnym nr 2, na dziatkach ewid. nr:

e 622 ark. 1, obr. 0103 Wronin;
e 1018 ark. 1, obr. 0103 Wronin;
e 1019/3 ark. 1, obr. 0103 Wronin.
Przepust projektuje sie z rur karbowanych z PEHD, z czotami dopasowanymi do pochylenia
skarpy.
W uktadzie wspdtrzednych geodezyjnych projektowane elementy i prace w korycie na
przebudowywanym rowie nr 3 sg w lokalizacji:
* koniec projektowanej przebudowy rowu nr 3 w km 0+10:
-  X=5561771.15;
- Y=6507754.76;
»  koniec rozbidrki istniejgcej zabudowy koryta przepustem @400 w km 0+44:
-  X=5561756.37;
- Y=6507724.61;
* poczatek rozbidrki istniejgcej zabudowy koryta przepustem @400 w km 0+49:
-  X=5561754.34;
- Y=6507719.95;
» koniec projektowanej zabudowy koryta przepustem @600 w km 0+40:
-  X=5561758.03;
- Y=6507727.98;
+ poczatek projektowanej zabudowy koryta przepustem @600 w km 0+52:
- X=5561752.63;
- Y=6507717.26;
* poczatek projektowanej przebudowy rowu nr 3 w km 0+90:
- X=5561737.33;
- Y=6507682.11.

6. ustuge wodng w zakresie odprowadzania wéd opadowych lub roztopowych do waéd rzeki Cisek,
zgodnie z ponizszymi warunkami:

a) w km 18+377 wylotem [WKd-1] stanowigcym zakonczenie otwartego odcinka kanalizacji
deszczowej [Row nr 1]:
— maksymalna ilo$¢ odprowadzanych wdd opadowych: 0,0079 m3/s,
— $rednioroczna ilo$¢ odprowadzanych wod opadowych: 426 m3/rok.
— powierzchnia rzeczywista zlewni: 0,0475 ha;
— powierzchnia zredukowana zlewni: 0,0428 ha;

b) w km 18+381 wylotem [WKd-2] stanowigcym zakoriczenie otwartego odcinka kanalizacji
deszczowej [Row nr 2]:
— maksymalna ilo$¢ odprowadzanych wéd opadowych: 0,0122 m3/s,
— $rednioroczna ilo$é odprowadzanych wdd opadowych: 611 m3/rok.
— powierzchnia rzeczywista zlewni: 0,0730 ha;
— powierzchnia zredukowana zlewni: 0,0657 ha;
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Parametry odprowadzanych wdéd nie mogg przekracza¢ dopuszczalnych wartosci wskaznikow
okreélonych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy
spetnic¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wdéd opadowych
lub roztopowych do wdd lub do urzqdzert wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311), w zakresie:

e zawiesiny ogdlne — 100 mg/I,

e weglowodory ropopochodne — 15 mg/I.

Pod wpustami drogowymi na dojezdzie zastosowano studzienki z osadnikiem celem podczyszczenia wod
przed ich odprowadzeniem.

Celem zamierzonego korzystania z wod oraz wykonania urzadze wodnych jest odprowadzanie wéd
opadowych lub roztopowych poprzez urzadzenia wodne do wéd rzeki Cisek, zebranych zewnetrzng
kanalizacjg deszczowa, z obiektu mostowego oraz z czesci terenu odwodnienia jezdni drogi w obszarze
obiektu mostowego, po oczyszczeniu tych wdd opadowych z kanalizacji deszczowej w osadnikach
wpustéw ulicznych.

W przypadku wystgpienia powaznej awarii, np. emisji do srodowiska wskutek wypadku drogowego
i rozlania sie substancji niebezpiecznych na drodze (paliwo, oleje itp.) nalezy niezwtocznie podjgc
dziatania, ktére nie dopuszczg do przedostania sie szkodliwych substancji do systemu odwadniania
(studzienki, wpusty, itp.). Wowczas nalezy zabezpieczac teren zanim zajmie sie tym specjalistyczna
jednostka ratownicza; w miare mozliwosci odcigé doptywy do studzienek. Po zakoriczeniu neutralizacji
szkodliwej substancji, zuzyte zanieczyszczone frakcje, elementy, nalezy usungé postepujac zgodnie
z aktualnie obowigzujgcg ustawa o odpadach. Teren objety skazeniem zneutralizowaé¢ w sposdb
wiasciwy dla danej substancji. W razie awarii nalezy bezzwtocznie powiadomic: Wojewddzki Inspektorat
Ochrony Srodowiska w Opolu, a w przypadku powaiznej awarii takze wyspecjalizowana Jednostke
Ratownictwa Chemicznego Panstwowej Strazy Pozarnej celem zabezpieczenia terenu skazonego
i ochrony zycia i zdrowia ludzi oraz srodowiska.

Nadac decyzji rygor natychmiastowej wykonalnosci.

Ustali¢ uprawnionemu, wymienionemu w pkt I. niniejszej decyzji nastepujgce obowigzki i warunki:

1) przestrzega¢ warunkdw okreélonych w niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym oraz dotgczonej
do wniosku dokumentacji oraz uzupetnieniach;

2) wyloty wraz z ubezpieczeniem koryta rzeki Cisek wykona¢ zgodnie z rozwigzaniami projektowymi
przyjetymi w operacie;

3) utrzymywa¢ w dobrym stanie technicznym i petnej sprawnosci technologicznej kanalizacje
deszczowa wraz z wylotami i instalacjami zwigzanymi z przedmiotowa kanalizacja;

4) utrzymywac wykonane umocnienia koryta rzeki Cisek w dobrym stanie technicznym;

5) dokonywaé utrzymania koryta rzeki Cisek w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania
z wod;

6) dokonywaé (min. raz na rok) przegladu stanu umocnien koryta rzeki Cisek w obrebie wylotu,
a w przypadku stwierdzenia uszkodzen dokonania niezwtocznych napraw na wtasny koszt;

7) wylot nalezy wykona¢ pod nadzorem przedstawiciela NW Kedzierzyn-Kozle PGW Wody Polskie.
O terminie rozpoczecia i zakoriczenia robot poinformowac Nadzér z 7-dniowym wyprzedzeniem;

8) wiasciciel kanalizacji deszczowej odpowiada¢ bedzie za wszelkie szkody, jakie wystgpig
w korycie rzeki Cisek w zwigzku z wprowadzanymi wodami opadowymi i roztopowymi;

9) odprowadzane do rzeki Cisek wody opadowe i roztopowe winny odpowiada¢ wymogom
okredlonym w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdéd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wod lub do urzqdzern wodnych (Dz. U.
z2019r. poz. 1311);

10) po zakoniczeniu prac teren nalezy uporzadkowac i przywréci¢ do wtasciwego stanu;
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Iv.

VI.

VII.

VIII.

11) nie przekraczaé okreslonych w pkt 1.6. niniejszej decyzji maksymalnych ilosci wéd opadowych

i roztopowych odprowadzanych do rzeki Cisek;

12) nie wprowadza¢ do kanalizacji deszczowe] innych wdéd/sciekow, niz to okreslono w niniejszym

pozwoleniu; nie przekraczaé okreslonego niniejszym pozwoleniem stanu i sktadu odprowadzanych
wod opadowych;

13) pokry¢ ewentualne nieprzewidziane szkody w przypadku naruszenia intereséw o0séb trzecich,

wynikte z korzystania z uprawnien nadanych niniejsza decyzjg;

14) w razie wystgpienia awarii nalezy bezzwtocznie przystgpic do jej usuniecia;
15) gospodarowa¢ odpadami powstajgcymi w zwigzku z eksploatacjg urzadzen wodnych i urzadzen

kanalizacji deszczowe]j w sposdb zgodny z zasadami wynikajgcymi z aktualnie obowigzujgcej ustawy
o odpadach.

Pozwolenia wodnoprawnego udziela sie na podstawie nastepujgcych dokumentéw:
1) dokumentacji: ,Operat wodnoprawny — korekta — dla zadania ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr

421 z rozbidrkgq istniejgcego mostu w km 5+307 i budowg nowego mostu wraz z budowgq i przebudowgq
niezbednej infrastruktury technicznej w m. Dzielawy” w ramach zadania: ,,Przebudowa mostu w ciggu
drogi wojewddzkiej nr 421 w km 5+307 w m. Dzielawy wraz z dojazdami”, opracowanej przez mgr
inz. Dariusza Smiertka i mgr inz. Macieja Boberskiego w maju 2023 r., wraz z pdiniejszymi
uzupetnieniami;

2) decyzji Wéjta Gminy Polska Cerekiew z dnia 6 marca 2023 r. znak: 0Sr.6220.5.2022, o braku potrzeby

przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko dla przedsiewziecia pod nazwa: ,,Przebudowa
mostu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 421 w km 5+307 w m. Dzielawy wraz z dojazdami”.

Pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodng udziela sie na czas okreslony, tj. 30 lat od dnia
w ktdrym niniejsza decyzja stanie sie ostateczna.

Nie ustala sie czasu obowigzywania pozwolern wodnoprawnych na wykonanie, likwidacje, przebudowe
urzadzen wodnych oraz na prowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce obiektdw mostowych,
zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzgdzen wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza praw wtasnosci i uprawnien osoéb trzecich, przystugujacych wobec tych
nieruchomosci i urzadzen.

Whnioskodawcy, ktdry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzen wodnych koniecznych
do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw w zwigzku
z otrzymaniem pozwolenia.

Witasciciel urzadzenia wodnego zgtasza posiadane urzgdzenie wodne Wodom Polskim w celu wpisania
do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystapienia do
uzytkowania tego urzadzenia.

Uzasadnienie

Whnioskiem z dnia 22 lutego 2023 r. (wptyw do organu w dniu 27 lutego 2023 r.) Zarzagd Wojewddztwa

Opolskiego — Zarzad Drog Wojewddzkich w Opolu, 45-231 Opole, ul. Oleska 127, wystgpit w sprawie
wydania dla zadania pn.: ,,Przebudowa mostu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 421 w km 5+307 w m. Dzielawy
wraz z dojazdami”, pozwolen wodnoprawnych na:

1. prowadzenie przez wody powierzchniowe ptynace obiektéw mostowych w zakresie rozbiorki

istniejgcego  mostu wraz z infrastrukturg towarzyszacg i budowa nowego mostu wraz
z infrastrukturg towarzyszaca, tj. budowa kanatu technologicznego, budowg sieci teletechnicznej,
wykonaniem zabezpieczenia podpdr mostu oraz przekroju koryta przed rozmywaniem w obrebie
przyczotkdw mostu, w korycie rzeki Cisek;

prowadzenie przez wody powierzchniowe ptynace obiektéw mostowych w zakresie budowy
i rozbidrki tymczasowego mostu objazdowego;
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3. wykonanie urzadzen wodnych, w zakresie likwidacji dwdch istniejgcych wylotéw kanalizacji
deszczowej oraz wykonania dwéch nowych wylotéw kanalizacji deszczowej do wdd rzeki Cisek;

4. wykonanie urzadzen wodnych w zakresie przebudowy odcinka istniejgcego koryta rowu polegajgcego
na reprofilacji i odmuleniu dna wraz z rozbidrka istniejgcej zabudowy koryta (przepust rurowy) oraz
wykonania nowego przepustu rurowego pod zjazdem;

5. ustuge wodng w zakresie odprowadzania wdéd opadowych lub roztopowych do wéd rzeki Cisek.

Z uwagi na fakt, iz przedtozona wraz z wnioskiem dokumentacja nie odpowiadata wymogom
art. 407 oraz art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625
z pdéin. zm.), pismem z dnia 9 marca 2023 r., Dyrektor Zarzadu Zlewni w Gliwicach, na podstawie
art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U.
z 2023 r. poz. 775 z pdin. zm.), wezwat Petnomocnika Wnioskodawcy do uzupetnienia brakéw i ztozenia
wyjasnien w przedmiotowym wniosku.

Uzupetnienie wniosku oraz wyjasnienia wptynety przy pismie z dnia 23 marca 2023 r. (wptyw do tut.
organu w dniu 27 marca 2023 r.).

W zwiazku z faktem, iz przedtozona wraz z uzupetnieniem wniosku dokumentacja nie odpowiadata
wymogom art. 407 oraz art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r.
poz. 2625 z péin. zm.), pismem z dnia 28 marca 2023 r., Dyrektor Zarzadu Zlewni w Gliwicach, na podstawie
art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U.
2 2023 r. poz. 775 z pdin. zm.), ponownie wezwat Petnomocnika Wnioskodawcy do uzupetnienia brakéw
i ztozenia wyjasnien w przedmiotowym wniosku.

Kompletne uzupetnienie wniosku oraz wyjasnienia wptynety przy pismie z dnia 6 kwietnia 2023 r.
(wptyw do tut organu w dniu 11 kwietnia 2023 r.).

Wobec powyzszego, Dyrektor Zarzadu Zlewni w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy Kodeks
postepowania administracyjnego, pismem z dnia 19 kwietnia 2023 r., zawiadomit strony postepowania
0 wszczeciu postepowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowej sprawie.

Jednoczesnie, zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy - Prawo wodne, podano informacje o wszczeciu
postepowania o wydanie przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego do publicznej wiadomosci
na tablicy ogtoszen Urzedu Gminy w Polskiej Cerekwi, Starostwa Powiatowego w Kedzierzynie-KoZlu oraz
na stronie BIP.

Ponadto, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy - Kodeks postepowania administracyjnego, organ zapewnit
stronom mozliwo$¢ sktadania uwag i wnioskéw, a takze wypowiedzenia sie w terminie 7 dni od daty
otrzymania zawiadomienia co do zebranych dowoddéw i materiatdw oraz zgtoszonych zgdan przed
wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie.

Z mozliwosci wypowiedzenia sie w sprawie nie skorzystata zadna ze stron postepowania.

Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 .
o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jedn. Dz. U.
z 2023 r. poz. 162). W zwigzku z trescig art. 11 d ust 4 ww. ustawy przy rozpatrywaniu przedmiotowego
przedsiewziecia nie stosuje sie art. 396 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo wodne.

Zgodnie z art. 389 pkt 1 w zwigzku z art. 35 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (tekst jedn.
Dz. U. 22022 r. poz. 2625 z pdzn. zm.), pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na ustugi wodne, ktére
obejmujg m.in. odprowadzanie do wéd lub do urzadzen wodnych — wéd opadowych lub roztopowych,
ujetych w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacji deszczowe]j stuzgce do odprowadzania opadéw
atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast (pkt 7).

Zgodnie z art. 16 pkt 69 ww. ustawy, wody opadowe lub roztopowe — to wody bedace skutkiem
opadow atmosferycznych.

Zgodnie z art. 389 pkt 6 ww. ustawy, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie
urzadzen wodnych, ktédrymi zgodnie z art. 16 pkt 65 sg urzadzenia lub budowle stuzgce do ksztattowania
zasobow wodnych lub korzystania z tych zasobdw, w tym m.in. wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzgce do
wprowadzania sciekdw do wéd, do ziemi lub do urzgdzen wodnych oraz wyloty stuzgce do wprowadzania
wody do wdd, do ziemi lub do urzadzen wodnych (lit. f) oraz urzadzenia lub budowle pietrzace,
przeciwpowodziowe i regulacyjne, a takze kanaty i rowy (lit. a).

Strona 8 z 11

48



Zgodnie z art. 389 pkt 9 ww. ustawy, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na prowadzenie przez
wody powierzchniowe ptyngce oraz przez waty przeciwpowodziowe obiektdw mostowych, rurociggow,
przewoddéw w rurociggach ostonowych lub przepustéw.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne, przepisy ustawy dotyczace wykonania urzadzen
wodnych - stosuje sie odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiérki lub
likwidacji tych urzadzen, z wytgczeniem robdt zwigzanych z utrzymywaniem urzadzen wodnych w celu
zachowania ich funkgji.

Zgodnie z art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawa wodnego, pozwolenie wodnoprawne
wydaje sie na wniosek, do ktdrego, zgodnie z ust. 2, dotgcza sie wymagane ww. przepisem materiaty.

Zgodnie z art. 400 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne
wydaje sie na podstawie operatu wodnoprawnego oraz zgromadzonych w toku postepowania dowodow,
dokumentoéw i informacji.

Do ww. wniosku z dnia 22 lutego 2023 r., uzupetnionego w toku postepowania dotgczono wymagane
dokumenty.

Zgodnie z art. 403 ust. 1 ustawy - Prawo wodne, w pozwoleniu wodnoprawnym ustala sie cel
projektowanych do wykonania urzgdzen wodnych i innych robdét, cel i zakres korzystania z wéd, warunki
wykonywania uprawnienia oraz obowigzki niezbedne ze wzgledu na ochrone zasobdédw srodowiska,
interesdw ludnosci i gospodarki, w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych
do wykonania urzadzen wodnych.

Celem zamierzonego korzystania z wéd oraz wykonania urzadzen wodnych jest odprowadzanie wod
opadowych lub roztopowych poprzez urzadzenia wodne do wod rzeki Cisek, zebranych zewnetrzng
kanalizacjg deszczowa, z obiektu mostowego oraz z czesci terenu odwodnienia jezdni drogi w obszarze
obiektu mostowego, po oczyszczeniu tych wéd opadowych z kanalizacji deszczowej w osadnikach wpustéw
ulicznych, zgodnie z zatozeniami pkt I. i warunkami pkt Ill. niniejszej decyzji.

Wody opadowe lub roztopowe pochodzgce z terenu planowanej inwestycji, nie s3 ujmowane
w systemem kanalizacji zbiorcze;j.

Zakres zamierzonego korzystania z wod bedzie obejmowat odprowadzanie do odbiornika wéd opadowych
i roztopowych o parametrach nieprzekraczajgcych dopuszczalnych wartosci wskaznikow okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wdd opadowych lub
roztopowych do wad lub do urzgdzeri wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) w zakresie:

- zawiesiny ogdlne — 100 mg/I,

- weglowodory ropopochodne — 15 mg/I.

Zgodnie z § 17 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej, wody
opadowe i roztopowe ujete w otwarte Ilub zamkniete systemy kanalizacyjne, pochodzace
z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej: terendw przemystowych, sktadowych, baz transportowych,
portéw, lotnisk, miast, drég zaliczanych do kategorii drég krajowych, wojewddzkich lub powiatowych klasy
G, a takze parkingdw o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje z opaddéw o natezeniu co
najmniej 15 | na sekunde na 1 ha (pkt 1) moga by¢ wprowadzane do wéd lub do urzadzen wodnych,
z wyjatkiem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne, o ile
nie zawierajg substancji zanieczyszczajgcych w ilosciach przekraczajgcych 100 mg/| zawiesin ogdlnych oraz
15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych. Wody opadowe lub roztopowe pochodzace z powierzchniinnych
niz powierzchnie, o ktérych mowa w ust. 1 rozporzadzenia, mogg by¢ wprowadzane do wéd lub do urzadzen
wodnych, z wyjatkiem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 75a ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. — Prawo wodne, bez oczyszczania.

Pod wpustami drogowymi na dojezdzie zastosowano studzienki z osadnikiem celem podczyszczenia
wod przed ich odprowadzeniem.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, okreslonym Uchwatg Rady
Ministréw z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. Nr 40, poz. 451), zaktualizowanym w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r., w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Odry (Dz. U. 22023 r., poz. 335), przedmiotowy obszar lezy w Regionie Wodnym Gérnej Odry, w zlewni:
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— jednolitej czesci wod powierzchniowych JCWP RW600009115949 o nazwie ,,Cisek”;
— jednolitej czesci wod podziemnych JCWPd o kodzie PLGW6000142.

Przedmiotowe zamierzenie bedzie realizowane na terenie Obszaru chronionego krajobrazu: Wronin-
Maciowakrze. Przedsiewziecie objete przedmiotowym wnioskiem nie znajduje sie w obszarze szczegdlnego
zagrozenia powodzig.

Po analizie przedsiewziecia stwierdzono, ze nie narusza ono ustalen planu gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Odry, ustalen planéw ochrony i planéw zadan ochronnych dla obszaréw chronionych,
ustalen planu zarzadzania ryzykiem powodziowym, ustalend planu przeciwdziatania skutkom suszy, ustalen
programu ochrony wéd morskich, ustalen krajowego programu oczyszczania $ciekdw komunalnych oraz nie
narusza wymagan ochrony zdrowia ludzi, srodowiska, ochrony przyrody i débr kultury wpisanych do
rejestru zabytkdéw oraz wynikajgcych z przepisow ustawy oraz przepiséw odrebnych (art. 396 ust. 1 ustawy
- Prawo wodne).

W toku postepowania organ stwierdzit, iz wnioskowany zakres prac nie narusza ustalern dokumentéw
okreslonych w art. 396 ust. 1 pkt 1-6 ani wymagan, o ktérych mowa w art. 396 ust. 1 pkt 8 ustawy - Prawo
wodnego, tym samym nie zaistnialy przestanki do odmowy wydania wnioskowanego pozwolenia
wodnoprawnego, okreslone w art. 399 ww. ustawy, wobec czego po przeprowadzeniu postepowania
administracyjnego, na podstawie catosci przedtozonej dokumentacji, udzielono wnioskowanego
pozwolenia.

Zgodnie z art. 400 ust. 1 ww. ustawy, organ ustalit w pkt IV. decyzji czas obowigzywania pozwolenia
na ustuge wodng, zgodny z wnioskiem.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy - Prawo wodne nie ustala sie czasu obowigzywania pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzagdzen wodnych.
Jednoczesnie organ informuje, iz zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 4 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne
wygasa, jezeli: inwestor w ramach realizacji przedsiewziecia w zakresie drég publicznych, (...) nie rozpoczat
wykonywania urzadzen wodnych w terminie 6 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na
wykonanie tych urzadzen stato sie ostateczne.

Zgodnie z art. 393 ust. 4 ustawy - Prawo wodne, informacje, ze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi
praw do nieruchomosci i urzagdzen wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci
i uprawnien oséb trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen, zamieszcza sie
w pozwoleniu wodnoprawnym — informacja ta zostata zamieszczona w punkcie VI. niniejszej decyz;ji.

Zgodnie z brzmieniem art. 331 ust. 3 ustawy Prawo wodne, wtasciciel urzagdzenia wodnego zgtasza
posiadane urzgdzenie wodne Wodom Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego
gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystgpienia do uzytkowania tego urzadzenia -
informacja ta zostata zamieszczona w punkcie VIII. niniejszej decyz;ji.

Zgodnie z art. 398 ust. 1 i ust. 3 ustawy Prawo wodne, za udzielenie zgody wodnoprawnej, o ktorej
mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1-3, ponosi sie optate. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokosci stawek optat za udzielenie zgéd wodnoprawnych
obowigzujgcych od dnia 1 stycznia 2023 r., stawka optaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego wynosi
250 zt. W zwigzku z powyzszym Whnioskodawca w dniu 14 lutego 2023 r. uiscit optate w wysokosci
1250,00 zt (tysigc dwiescie piecdziesigt ztotych 00/100) na rachunek bankowy Wéd Polskich (dokumenty
potwierdzajgce dokonanie wptaty w aktach).

Zgodnie z art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z pdzn. zm.) decyzji, od ktdrej stuzy odwotanie, moze by¢ nadany rygor
natychmiastowe] wykonalnosci, gdy jest to niezbedne ze wzgledu na ochrone zdrowia lub zycia ludzkiego
albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciezkimi stratami badz tez ze wzgledu na inny
interes spoteczny lub wyjatkowo wazny interes strony.

Strona 10z 11
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O nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnosci wystgpit Wnioskodawca. Whniosek
umotywowano waznym interesem spotecznym oraz waznym interesem strony. Planowana realizacja
przedsiewziecia stanowi szczegdlny interes spoteczno-gospodarczy, poniewaz terminowe przeprowadzenie
inwestycji jest warunkiem niezbednym dla zapewnienia witasciwego stanu bezpieczeAstwa ruchu na
istniejacej drodze.

Wobec powyiszego, na podstawie przepisow wskazanych w podstawie prawnej, orzeczono jak
w sentenc;ji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji na podstawie art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 22023 r. poz. 775 z pdin. zm.) stuzy stronie prawo wniesienia
odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, 44-100 Gliwice,
ul. Sienkiewicza 2, za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza
2, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy - Kodeks postepowania administracyjnego, przed uptywem terminu do
whiesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydat decyzje (§ 1). Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia
0 zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna (§ 2).

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Gliwicach

Otrzymuja:

1. Zarzad Wojewddztwa Opolskiego — Zarzad Drog Wojewddzkich w Opolu (ePUAP)
45-231 Opole, ul. Oleska 127

2. Wojewddztwo Opolskie
45-082 Opole, ul. Piastowska 14

3. Gmina Polska Cerekiew
47-260 Polska Cerekiew, ul. Raciborska 4

4. Mariusz Bulenda

5. Marta Bulenda

6. Agnieszka Mikula

7. Jozef Mikula

8. PGW WP Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gliwicach
44-100 Gliwice, ul. Henryka Sienkiewicza 2

9. Zarzad Wojewddztwa Opolskiego (Obszar chronionego krajobrazu: Wronin-Maciowakrze)
45-082 Opole, ul. Piastowska 14

10. ZUZ aa

Do wiadomosci:
1. Dziat ZZI wm.
2. Nadzér Wodny w Kedzierzynie-Kozlu

Dyrektor

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Gliwicach

ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice www.wody.gov.pl
tel.: +48 697 102 274 | e-mail: zz-gliwice@wody.gov.pl
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Opolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Syg. akt OPL.OKK.0054-55-0999/13

Opole, dnia 30 maja 2013 rok

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzy-
nieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1i 2, art.12
ust.3, art.13 ust.1 pkt 11 2, art. 13 ust. 3 i 4, art.14 ust.1 pkt 2b oraz art. 14 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz.1623 z pézn. zm.) oraz § 6 pkt 1i2, § 11
ust. 1 pkt 11§ 19 ust. 1i2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w spra-
wie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.), w zwigz-
kuz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U.-.z 2000 r:;, Nr 88, poz. 1071 z pézn. zm.).

-
LrEna

jia CQCiiB
nadaje uprawnienia i stwierdza, ze
Pan mgr inz. budownictwa Dariusz Smiertka

urodzony w dniu 16 stycznia 1980 roku w Opolu

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny OPL/0926/PWOM/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, na podstawie
wynikéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan
mgr inz. Dariusz Smiertka posiada wymagane prawem wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz uzy-
skat pozytywny wynik egzaminu — konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalno$ci mostowej.

Szczegotowy zakres uprawnieri jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do Centrainego Rejestru Osob Posiadajacych Uprawnienia Budowlane prowadzonego
przez Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie za
posrednictwemn Opolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1-5 iart. 13 ust. 3i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo bu-
dowlane orazw zwigzkuz §15i§ 19 ust. 12 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownic-
twa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownic-
twie Pan mgr inz. Dariusz Smiertka jest uprawniony w specjalno$ci mostowej do:

1. projektowania drogowych obiektow inzynierskich (w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych)
takich jak: most, wiadukt, estakada, ktadka, tunel, przejscie podziemne, przepust, konstrukcja
oporowa wraz z nieskomplikowanymi odcinkami drég stanowigcymi bezposrednie dojazdy do tych
budowli, oraz kolejowych obiektéw inzynierskich (w rozumieniu przepiséw o warunkach technicz-
nych, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe) takich jak: most, wiadukt, prz epust, KonStrUK-

Cja oporowa oraz nadziemne i podziemne przejscie dla pieszych,

sprawdzania projektow budowianych w specjainosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawo-

N

wania nadzoru autorskiego,

3. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi przy wykonywaniu drogowych obiektéw
inzynierskich (w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych) takich jak: most, wiadukt, estaka-
da, ktadka, tunel, przej$cie podziemne, przepust, konstrukcja oporowa wraz z nieskomplikowany-
mi odcinkami drég stanowigcymi bezposrednie dojazdy do tych budowli,

4. kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z kolejowyml obiektami inzynierskimi (w rozumieniu
przepiséw o warunkach technicznych, jakim pow inny odpowiadac budowie koiejowe) takimi jak:
most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz nadziemne i podziemne przejscie dla pie-
szych,

5. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli tech-
nicznej wytwarzania tych elementéw,
wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej ni-
niejszymi uprawnieniami,

9. oblic

bez ograniczen.

P Skiad Orzekajap;/bKK N

Otrzymuia:

1. Pan mgr inz. Dariusz Smiertka
ul.tokietka nr 3A m.8
49-300 Brzeg

2. Okrggowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-U4Q-UFX-JWS *

Pan DARIUSZ SMIERTKA o numerze ewidencyjnym OPL/BM/0101/13

adres zamieszkania ul. tOKIETKA 3A/8, 49-300 Brzeg

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-11-01 do 2023-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-11 roku przez:

Dariusz Bajno, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Warszawa, dnia 17.03.1997 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GUDBL//25%F 197

DECYZJA nNr 0438/97/U0

Pan mgr inz. Andrzej Kwater
urodzony dnia 27.02.1954 r. w Glucholazach

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postgepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z pdzniejszymu
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r.. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 11.01.1996 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych =
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje¢ Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

bez ograniczen

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra Lacznosci
za posrednictwem Gléwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od —
dnia jej doreczenia (art.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-HTB-7J6-NP4 *

Pan Andrzej Kwater o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0614/04
jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-06-01 do 2024-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-16 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtiasciwej Okregowej lIzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa

Gléwny Inspektor

L.dz.GUDBL/ 490 /97

DECYZJA nr 038097/

Pan inz. Marek Okninski
urodzony dnia 10.06.1948 r. w Nysie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z pézniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym

Do roznatrzeniu wniosku. 7z dnia 20 n() 1004 » w sprawie nadania unrawnied bu uO'v'v'laﬁYCh =

181
AL ALALS 22U SHe u NBAIIA mM S eV oAU 1 CSpiayviv iiaualiia ypiayviuivii vu

telekomumkacp oraz przeprowadzeniu postepowama kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

bez ograniczen

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwotanie do Ministra Lacznosci
za poSrednictwem Glownego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od

dnia i jeJ dO"CCZCn"’ (art 127 RI i 2, art.129 §1 i2 Kpa}
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-HXZ-A6S-CQ4 *

Pan Marek Okninski o numerze ewidencyjnym MAP/BT/0477/08

adres zamieszkania ul. Spacerowa 60, 32-085 Szyce

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-14 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKK.7131-272/2008/08 Wroctaw, dnia 15 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, zpézn.zm.) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zp6Zn. zm.), wzwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Igor Tomasz Zamirski
magister inzynier z kierunku inzynieria $rodowiska
urodzony dnia 25 wrzesnia 1979 r. w Miliczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 263/DOS/08

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Igor Tomasz Zamirski posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okre$lonym w nim terminem wazno$ci.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wrocla/mu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.
Skiad or-zekajacy OKK
OtrzmeJq 'F" N - _ - ‘ : L
1. Pan Igor Tomasz Zamirski (2R e\ o\ S u'
Ul. Estoriska 40A/36 [~ 354 g 1= Kognisg il
54-401 Wroctaw \o ! £= 1. mgr inz: Bromslaw V'\{OSIEK
2. Okregowa Rada Izby \ % LN,

3. Giébwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

2. pref. drinz Kan;nler? Czaplansk:
mgr inz. Maigorzata-f\ﬂmolajewska-
Janiaczyk /7T
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Pan Igor Tomasz Zamirski jest uprawniony:

W specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy

Prawo budowlane, wzwiazku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzgdzen w projekcie budowlanym,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzenn cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych. .

I

Sktad brzekajacy OKK

KA OKREGOWA

\Warht. ora
1. mgr inz. Bronistaw|Wosiek |

AN s
N

L= AN
2. prof_dr inz. Ka(zinuerz Czaplinski

Uih A
3. mgr inz. Matgorzata Mikotajewska-

Janiaczyk /_+~
!
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-JXW-PN3-4Ul *

Pan Igor Tomasz Zamirski o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0067/09

adres zamieszkania ul. T.Kosciuszki 43A/3, 56-300 Milicz

jest cztonkiem DolnoS$lgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-30 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKK.7131-187/2011/12 Wroctaw, dnia 15 czerwca 2012 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623,
Zpo6Zn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578, z pézn. zm.),
wzwigzku zart. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje

Panu
Marcin Piotr Pazdzierz
magister inzynier z kierunku inzynieria $rodowiska
urodzony dnia 15 lipca 1982 r. w Lubinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny‘13ngOSI1 2

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

Pan Marcin Piotr Pazdzierz jest uprawniony:

W specjalnosci  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwigzku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym,

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art, 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie w/iw specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotoéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Marcin Piotr Pazdzierz posiada wymagane prawem: wyksztatcenie iprakiyke zawodowa oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - Konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjainosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Skiad orzekajgcy OKK

DOLN

Otrzymuja;

1. Pan Marcin Piotr PaZdzierz
Ul. Kozanowska 81/7
54-152 Wroctaw

2. Okregowa Rada lzby

3. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-CPS-9MZ-ZRH *

Pan Marcin Piotr Pazdzierz o numerze ewidencyjnym D0OS/IS/0287/12

adres zamieszkania ul. Kozanowska 81/7, 54-152 Wroctaw

jest cztonkiem DolnoS$lgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-14 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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