HD Invest S.C. Dominik Depczynski, Tomasz Haska
ul. Grudzigdzka 71

14 -200 ltawa

NIP 877-14-777-21

mail: biuro@hdinvest.com.pl

tel. (+48) 501 524 183

A®IHD INVEST

SPECYFIKACIJA TECHNICZNA WYKONANIA
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NAZWA ZADANIA:

Przebudowa i remont pomieszczen higieniczno - sanitarnych erazsali-kenferencyjnej
w istniejgcym budynku administracyjno - biurowym.

INWESTOR: ADRES OBIEKTU:
Wielkopolski Osrodek Doradztwa Rolniczego Miejscowos¢: Sielinko
w Poznaniu w imieniu Wojewdédztwa Dziatka numer: 20/12
Wielkopolskiego Obreb geodezyjny: Sielinko
ul. Sieradzka 29, 60 — 163 Poznan Jednostka ewidencyjna: Gmina Opalenica

Klasyfikacja wg wspdlnego

Stownika zamédwien cpv: CPV 45111100-9 Roboty rozbidrkowe
CPV 45233000-9 Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne
CPV 45262300-4 Betonowanie
CPV 45262520-2 Roboty murarskie
CPV 45210000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne
CPV 45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
CPV 45410000-4 Roboty tynkarskie
CPV 45442100-8 Roboty malarskie
CPV 45430000-0 Pokrywanie podtég i $cian

OPRACOWAL.:
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1 Najwazniejsze oznaczenia i skroty
ST — Specyfikacja Techniczna
SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej
PZ) — Program Zabezpieczenia JakoSci
BHP — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

2 Wstep
2.1 Przedmiot opracowania ST
Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z inwestycja pn. ,,Przebudowa i remont pomieszczen
higieniczno - sanitarnych erazsalikonfereneyjnej w istniejgcym budynku
administracyjno - biurowym”.

2.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 2.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

2.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspadlne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi (SST) sporzadzonymi dla obiektu z pkt. 2.1.

2.4 0Ogdlne wymagania dotyczace robdt budowlanych
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z dokumentacja projektowq SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

24.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje
i wspotrzedne punktéw gidéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.
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2.4.2 Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat
na dokumentacje projektowa:
» dostarczong przez Zamawiajacego,
» sporzadzong przez Wykonawce.

2.4.3 Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdélnione w choéby
jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢
ich waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedow lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomié Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczcbowe wymiarow
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsg i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji
projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty
lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw
na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

2.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robot, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony
W cene umowna.

2.4.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
« utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
« podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
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hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
» lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
« $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
> zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
> zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
> mozliwoscig powstania pozaru.

2.4.6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
wykonawcy.

2.4.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

2.4.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonaweca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkoéw i w sposéb ciaggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.4.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbadé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
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zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

2.4.10 Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2.4.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie
przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob
ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen
i inne odnosne dokumenty.

3 Materialy
3.1 Zr6dta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce zamawiania
lub wydobywania materiatow i odpowiednie deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne

lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST

w czasie postepu robét. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

3.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosc do
robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.
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4 Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat
normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5 Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

6 Wykonanie robét
Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

« projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czesci opisowej

i graficznej,

« plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

» projekt organizacji budowy,

« projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych

lub elementdéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jakosc¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robdt oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw roboét okreslonych w dokumentac;ji projektowej lub
przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j
i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robét
bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozbg wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuaciji ponosi
Wykonawca.
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7 Kontrola jakosci robot
7.1 Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowa.
SST. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
« organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,
» organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
« plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
« wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
« wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wyk. poszcz. elementéw robdt,
« system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wyk. robét,
« wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
« sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych,
« zapis pomiarow, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,
« proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru,
« wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz yposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo — kontrolne,
« rodzajeiilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
« sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

7.2 Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw
oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét
z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan
i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazine,
Zze moga wptyngc ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie
do robdét badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
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laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
i rob6t ponosi Wykonawca.

7.3 Pobieranie probek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo$é udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci,
o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek
bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

7.4 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem
do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

7.5 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobierac prébki
materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykazg ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacja
projektowsq i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan
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i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
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7.7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
» posiadaja certyfikat na znak bezpieczeistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz witasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA
21998 r. (Dz. U. 99/98),
» posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
> Polska lub Europejskg Normga,
> aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
» znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktdrym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktdrych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robodt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

8 Dokumenty budowy
8.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa
na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
« uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,
« terminy rozpoczecia i zakorficzenia poszczegdlnych elementéw robdt,
« przebieg robot trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyny przerw
w robotach,
« uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
« daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
» zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robdt, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
« zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
« dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
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wykonywania robét,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

« dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem kto je przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedfozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

8.2 Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiarow, jezeli umowa naktada obowigzek jej prowadzenia, stanowi dokument
pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdéw robot. Obmiary wykonanych
robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

8.3 Dziennik montazu
Dziennik montazu, jezeli istnieje koniecznos¢ jego prowadzenia, stanowi dokument przebiegu
robot budowlanych polegajgcych na montazu okreslonego obiektu budowlanego lub jego czesci,
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania tych robét. Dziennik montazu
dotaczany jest do dziennika budowy. Fakt jego zatozenia i prowadzenia powinien by¢ odnotowany
w dzienniku budowy.

8.4 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdocz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:
« pozwolenie na budowe,
» protokoty przekazania terenu budowy,
« umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
» protokoty odbioru robdt,
« protokoty z narad i ustalen,
« operaty geodezyjne,
« plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8.5 Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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9 Obmiar robét
9.1 O0gdlne zasady obmiaru robdt

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowaq i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki
obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

9.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw
Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
lub w KNR — ach oraz KNNR — ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz przedmiarze robot.

9.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac
wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

9.4 Wady i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

10 Odbiér robét
10.1 Rodzaje odbiorow robadt
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
« odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
« odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
» odbiorowi czesciowemu,
« odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
» odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
» odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
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10.2 Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakosc¢ i ilos¢ robdt
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowa SST i uprzednimi ustaleniami.

10.3 Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

10.4 Odbidr ostateczny (koricowy)
10.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr
ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w pkt. 10.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST. W toku
odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdét uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych w poszczegdélnych elementach
konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegoblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa
i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.
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10.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowad nastepujgce dokumenty:

» dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

+ szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy
i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

» protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

» protokoty odbioréw czesciowych, recepty i ustalenia technologiczne,

« dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

« wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i PZJ,

« deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i PZJ,

« rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt witascicielom urzadzen,

« geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

« kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

10.5 Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbidr po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 10.4. ,0dbidr ostateczny robét (koricowy)”.
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11 Podstawa ptatnosci
11.1 Ustalenia ogdlne
Podstawa pfatnosci, jezeli umowa nie stanowi inaczej, jest cena jednostkowa skalkulowana przez
wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie
ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie
na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentac;ji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdét beda obejmowac:
» robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
« wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
« wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
« koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
« podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

11.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/ przejazddow i organizacji ruchu obejmuje:

« opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami Nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych
z postepu robét,

« ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

« optaty/dzierzawy terenu,

+ przygotowanie terenu,

» konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan
i drenazu,

« tymczasowq przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

« oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

» utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

« usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

« doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.
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12 Przepisy zwigzane

12.1 Ustawy
+  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.).
+  Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019
z péin. zm.).
+  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. Nr 92, poz. 881 z pdzn. zm.).
+  Ustawa z dnia 14 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 869

z pézn. zm.).

+  Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 272
z pézn. zm.).

«  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 1973
z péin. zm.).

+  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 1376 z pdzn. zm.).

12.2 Rozporzgdzenia

+  Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 898 z pdzn. zm.).

+  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).

+  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401 z pézn. zm.).

+  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz.
1126).

+  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego (tekst jednolity, Dz. U. 2021 poz. 2454).

+  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. nr 198, poz. 2041 z pdin.
zm.).

+  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2021, poz. 2260).

12.3 Inne dokumenty i instrukcje

«  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, II, Ill, IV, V), Arkady,
Warszawa 1989-1990.

«  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

+  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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ROBOTY ROZBIORKOWE
kod CPV 45111100-9

1 Czes¢ ogdlna
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot rozbiérkowych zwigzanych z inwestycjg pn. ,,Przebudowa i remont pomieszczen
higieniczno - sanitarnych erazsalikonfereneyjnej w istniejgcym budynku
administracyjno - biurowym”.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy zlecaniu i realizacji
zadania.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko

w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3 Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie prace rozbiérkowe majgce na celu
wykonanie zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa i remont pomieszczen
higieniczno - sanitarnych erazsalikonferenecyjnej w istniejgcym budynku
administracyjno - biurowym”.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2 Materiaty
Dla robdt w/w istotne materiaty nie wystepuja.

3 Sprzet
Do rozbidérki moze by¢ uzyty dowolny sprzet gwarantujgcy prawidtowe i bezpieczne wykonanie
roboét.
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4 Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu

materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

5 Wykonanie roboét
Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy ogrodzié teren i oznakowac zgodnie z
wymogami BHP - strefa wykonywania robot winna by¢ wydzielona w sposéb uniemozliwiajgcy
dostep 0séb nie bedacych pracownikami wykonawcy.
Roboty rozbidérkowe prowadzi¢ zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U.z2003r.nr47, poz. 401 z pdin. zm.).
Materiaty sktadowac z segregacjg na materiaty zakwalifikowane przez wtasciciela obiektu
do odzysku i materiaty catkowicie nieuzytkowe. Po zakonczeniu robét rozbiérkowych gruz wywiezé
z placu budowy, teren uporzgdkowac i oczyscic¢ z resztek gruzu. Zdemontowane elementy
zutylizowac na sktadowiskach posiadajgcych zezwolenia.

6 Kontrola jakosci robét
Sprawdzenie zgodnosci wykonania rozbiérek z zasadami i wymogami dla robét rozbidrkowych
podanymi w punkcie 5.

7 Obmiar robét
Wedtug zasad okreslonych w stosownych KNR.

8 Odbiér robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9 Podstawa ptatnosci
Pfatnos¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebranymi przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, mierzonymi w jednostkach podanych w punkcie 7, zgodnie
z zasadami okreslonymi w umowie.

10 Uwagi szczegdtowe
Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego. llos¢ robdt rozbidrkowych moze ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonej przez Zamawiajgcego.

11 Przepisy zwigzane
11.1 Normy
Brak.

11.2 Inne dokumenty
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 z p6zn. zm.),
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«  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U.z 2014 r. poz. 1923),
+  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401 z pdzn. zm.).
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PODBUDOWA Z KRUSZYW
WYMAGANIA OGOLNE
kod CPV 45233000-9

1 Czes¢ ogdlna
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa zwigzane
z inwestycjg pn. ,,Przebudowa i remont pomieszczen higieniczno - sanitarnych erazsali
konfereneyjnej-w istniejgcym budynku administracyjno - biurowym”.

1.2  Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy zlecaniu i realizacji
zadania.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko

w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,

dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem podbuddw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102
(lub réwnowazne). Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Podbudowe
z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie zgodnie z ustaleniami podanymi
w dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocniczg i podbudowe zasadniczg
wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami i wytycznymi.
- Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny, polegajagcy na odpowiednim zageszczaniu
w optymalnej wilgotnosci kruszywa o witasciwie dobranym uziarnieniu.
« Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wiecej
warstw zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowej.
« Ziarna tamane —ziarna o wszystkich powierzchniach przetamanych i szorstkich.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne”.
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1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogdlne wymagania dotyczgce
robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

2 Materiaty
2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Wymagania dotyczgce materiatéw zgodnie ze Specyfikacjg okreslajgcg w sposdb jednoznaczny
standard uzytych materiatéw, wyrobow i urzadzen.

3 Sprzet
3.1 0Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2 Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
« mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode;
mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
« réwniarek albo koparek z osprzetem profilujgcym do rozktadania mieszanki,
« matych walcow stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania, zageszczarki
ptytowe, ubijaki mechaniczne.

4 Transport
4.1 Ogdblne wymagania dotyczace transportu
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Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2 Transport materiatow
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem
i zawilgoceniem. Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac sie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5 Wykonanie robot
5.1 Wymagania ogdlne

24



HD Invest S.C. Dominik Depczynski, Tomasz Haska

ul. Grudzigdzka 71

14 - 200 Itawa i ’

NIP 877-14-777-21 h INVEST
mail: biuro@hdinvest.com.pl

tel. (+48) 501 524 183

Ogdlne wymagania prowadzenia robét podano ST ,Wymagania ogélne” pkt. 5.
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5.2 Przygotowanie podioia
Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okre$lone w SST ,,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza” i ,,Roboty ziemne”. Podbudowa powinna by¢ utozona
na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy. Warunek
nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Di .5
DKS

w ktérym:
« D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy
lub warstwy odsgczajgcej, w milimetrach,
» D85 —wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn warstwy podbudowy
lub warstwy odsgczajgcej, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajgca. Paliki lub
szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki
lub szpilki powinny by¢ ustawione w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inwestora. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé
naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych, niz co 10 m.

5.3 Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzac
w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos$¢
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu
i wysychaniu.

5.4 Whbudowanie i zageszczenie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej,
aby jej ostateczna grubosé¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowane;.
Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych
spadkdw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa skfada sie z wiecej niz jedna warstwa
kruszywa, to kazda warstwa winna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych
spadkdw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze
nastapi¢ po odbiorze kazdej poprzedniej warstwy przez Inzyniera. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa
podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (lub réwnowazne). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa
jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong ilos$cig
wody i rdwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza
od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢. Wskaznik zageszczenia podbudowy
wg BN - 77/8931-12 (lub rownowazne) powinien odpowiadac przyjetemu poziomowi wskaznika
nosnosci podbudowy wg tablicy 1.
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5.5 Utrzymanie podbudowy
Podbudowe po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowa podbudowe
do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy

obcigza Wykonawce robét.

6 Kontrola jakosci robot
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
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Ogodlne zasady jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2 Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Kierownikowi Projektu do akceptacji. Badania
te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w pkt. 2.3 niniejszej specyfikacji.

6.3 Badania w czasie roboét
6.3.1 Czestotliwosé i zakres badan
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardow w czasie wykonywania podbudowy podano w tablicy
2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Czestotliwo$¢ badan
Lp. WyszczegoInienie badan Minimalne ilo$ci badan na | Maksymalna pow. podbud.
dziennej dzialce robocze) na jedno badanie
1 | Uziarnienie mieszanki kruszywa 2 600 m”
2 | Wilgotno$¢ mieszanki
3 | Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000 m”
4 | Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt. Dla kazde) partii kruszywa 1 przy kazdej zmianie
232 kruszywa
6.3.2 Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy
pobieraé w sposdb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny
by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3 Wilgotnos¢ mieszanki
Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (lub réwnowazne), z tolerancjg + 10%, - 20%. Wilgotnos¢ nalezy
okresli¢ wedtug PN - B - 06714-17 (lub réwnowazne).
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6.3.4 Zageszczenie podbudowy
Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé¢ wedtug BN-77/8931-12 (lub
réownowazne). W zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za
prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1
jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.4 Badania dotyczace cech geometrzycznych podbudowy
6.4.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podaje tab. 3.
Tablica 3. Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie badan 1 pomiarow Minimalna czgstotliwo$¢ pomiarow
1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 | Réwnosé podiuzna ;)\;i:{)eo:;')‘l:)hcl:liqgly planografem albo co 20 m fata na kazdym
3 | Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 | Uksztaltowanie osi w planie* co 100 m
7 | Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m’

8 | Nos$nos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m
- ugigcie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
glownych tlukéw poziomych.

6.4.2 Szerokos¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowane;j
o wiecejniz+10cm, -5cm.

6.4.3 Réwnos¢ podbudowy
Nieréwnosci podtuzne nalezy mierzy¢ 4-ro metrowg tatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04
(lub réwnowazne). Nierownosci podbudowy nie mogg przekraczaé: 10mm,

6.4.4 Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza
Grubos¢ podbudowy nie moze rdznic sie od grubosci projektowanej o wiecej niz + 10%.
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6.5 Nosnosé¢ podbudowy
« modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 (lub rwnowazne) powinien by¢ zgodny z podanym

w tablicy 4,
+ ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 (lub réwnowazne) powinno by¢ zgodne z podanym
w tablicy
Tablica 4. Cechy podbudowy
Zakres stosowania Podbudowa z Wymagane cechy podbudowy
kruszywa o Wskaznik Maksymalne Minimalny modut
wskazniku w,; | zageszczenia | ugigcie sprezyste | odksztalcenia mierzony plyta o
nie mniejszym I nie pod kolem, mm $rednicy 30 cm, Mpa
niz, % mniejszy niz | 40 kN SOkN | od pierwszego | od drugiego

obciazenia E, | obciazenia E;

Zatoki autobusowe,
zjazdy, chodniki,
poszerzenia, pobocza
i skrzyzowania

120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.6 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi podbudowami
6.6.1 Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych
w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej
10 cm, wyrdwnanie i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci
projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezagcym,
to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy
na petng grubosé do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.7 Niewtasciwa grubos¢ podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy
na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem
o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczone. Roboty te Wykonawca
wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.8 Niewtasciwa nosnosé¢ podbudowy
Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera. Koszty tych
dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci
podbudowy wynikato z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.
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7 Obmiar robét
7.1 0Ogdlne zasady obmiaru robdt

HDINVEST
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Ogélne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywa.

8 Odbiodr robot
8.1 Wymagania ogodlne
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Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 8. Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9 Podstawa ptatnosci
9.1 O0Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogédlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg 1 m? podbudowy z kruszywa obejmuje:
» prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
« oznakowanie robot,
« sprawdzenie i naprawe podtoza,
« przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptg,
« dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
+ roztozenie mieszanki,
« zageszczenie roztozonej mieszanki,
« przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
« utrzymanie podbudowy w czasie robot.
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10 Przepisy zwigzane

10.1 Normy

+  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne (lub réwnowazne).

+  PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych (lub
rownowazne).

+  PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego (lub rGwnowazne).
+ PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn (lub rGwnowazne).
+  PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci (lub réwnowazne).
+ PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci (lub réwnowazne).
+  PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg bezposrednia
(lub réwnowazne).
+ PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen organicznych
(lub réwnowazne).
+  PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki metodg bromowg
(lub réwnowazne).
+  PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego (lub réwnowazne).
«  PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu Zelazowego (lub réwnowazne).
+  PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie Scieralnosci w bebnie Los Angeles
(lub réwnowazne).

+ PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych (lub rownowazne).
+ PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych. Piasek
(lub réwnowazne).
+  PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw (lub réwnowazne).
+  PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
(lub réwnowazne).
+  PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego (lub réwnowazne).

+  BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
(lub réwnowazne).
+  BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego (lub réwnowazne).
+  BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podtoza przez obcigzenie ptytg (lub réwnowazne).
+ BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg (lub rGwnowazne).
+ BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugieé¢ nawierzchni podatnych ugieciomierzem belkowym
(lub réwnowazne).

e BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu (lub réwnowazne).

10.2 Inne dokumenty

+  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1643).

¢ Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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BETONOWANIE
kod CPV 45262300-4

1 Czes¢ ogdlna
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot betonowania zwigzanych z inwestycjg pn.
»Budowa budynku garazowego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz rozbiérka
budynku technicznego w Posterunku Energetycznym Koronowo”.

1.2  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument i przy zlecaniu i realizacji
zadania.

1.3  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych, zelbetowych, podbetonéw (podktady betonowe) oraz posadzek
betonowych, zwigzanych z:

« przygotowaniem mieszanki betonowej,

« wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

« uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

« pielegnacja betonu.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami i wytycznymi,
a takze z podanymi ponizej:
+ Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkédw mineralnych
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i domieszek chemicznych.
» Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikdw przed zwigzaniem betonu.
» Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.
« Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
» Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongé beton, do jego masy
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w stanie suchym.
+ Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem przepuszczalnos$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢
cisnienia wody
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w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.
« Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton
pod wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana
liczbe cykli zamrazania i odmrazania 2%.

» Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang Rb
w MPa.

+  Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na Sciskanie Rb - wytrzymatos¢
(zapewniona z 95-proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na sciskanie
kostek sze$ciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie
z normg PN-B-06250 (lub rwnowazne).

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét:
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robaét, ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektowgq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2 Materiatly
Wymagania dotyczgce materiatow zgodnie ze Specyfikacjg okreslajgcg w sposdb jednoznaczny

standard uzytych materiatow, wyrobow i urzgdzen.

3 Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 3. Roboty mozna

wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Dozatory muszg miec aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywa¢é
wyfacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek
wolnospadowych). Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki lub pompy przystosowane
do podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac
wibratory z butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi
w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgari/min i taty wibracyjne charakteryzujgce sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4 Transport
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Ogélne wymagania dotyczgce srodkdw transportowych podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikow samochodowych
(tzw. gruszek). llos¢ ,,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy

w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac
przy pomocy pompy do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

PIHD INVEST
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* 90 min. - przy temperaturze +15°C,

HDINVEST
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» 70 min. - przy temperaturze +20°C,

HDINVEST
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* 30 min. - przy temperaturze +30°C.

HDINVEST
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5 Wykonywanie robot
5.1 Wymagania ogdlne

HDINVEST
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Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpié na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora

nadzoru) obejmujace;j:
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+ wybdr sktadnikéw betonu, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
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» sposéb wytwarzania mieszanki betonowej, sposéb transportu mieszanki betonowej,

46



HD Invest S.C. Dominik Depczynski, Tomasz Haska
ul. Grudzigdzka 71

14 - 200 Itawa

NIP 877-14-777-21

mail: biuro@hdinvest.com.pl

tel. (+48) 501 524 183

» kolejnosc i sposob betonowania,

HDINVEST
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» wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,
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+ sposoéb pielegnacji betonu, warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

« zestawienie koniecznych badan.
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:
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« prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,
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» prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,
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» zgodnosc rzednych z projektem,
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« czysto$c¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielkos¢ otuliny,
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« przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
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« prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
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« prawidtowosc rozmieszczenia i niezmiennos$é ksztattu elementéw wbudowanych
w betonowg konstrukcje (kanatow, wpustéw, sgczkéw, kotw, rur itp.),
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« gotowo$é sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszg byé wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250
(lub réwnowazne) i PN-B-06251 (lub réwnowazne). Betonowanie mozna rozpoczac¢ po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2 Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej
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Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywad sie wytgcznie w wyspecjalizowanym
zakfadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewnié zgdane w SST wymagania. Dozowanie sktadnikéw
do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscia:
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» 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

HDINVEST
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* 3% - przy dozowaniu kruszywa.
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Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmnie;j
raz w roku. Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny byé sprawdzane co najmniej
raz w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikdw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzana ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie
powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢
pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej

do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé

z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktdérg spada.
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W przypadku, gdy wysoko$é ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej
(do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m). Przy wykonywaniu
elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogdw dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:
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« w fundamentach i $cianach mieszanke betonowg nalezy uktadac bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm,
zageszczajac wibratorami wgtebnymi,
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« przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy,
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» przy betonowaniu oczepdw, gzymsoéw, wspornikow, zamkow i stref przy dylatacyjnych
stosowaé wibratory wgtebne.
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Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniac nastepujgce warunki:
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» wibratory wgtebne stosowacd o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami
o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi
w ptaszczyznie poziomej,
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» podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa
wibratora,
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« podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebiaé butawe na gtebokos¢ 5+8 cm

69



HD Invest S.C. Dominik Depczynski, Tomasz Haska

ul. Grudzigdzka 71

14 - 200 Itawa i >

NIP 877-14-777-21 h INVEST
mail: biuro@hdinvest.com.pl

tel. (+48) 501 524 183

w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 2030 s.,
po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,
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» kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o0 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegto$é ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,
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+ belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt
pomostéw i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;
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+ Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,
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+ zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 10 do 15 m w kierunku dfugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z Projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione
z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg ze powinna ona by¢
prostopadfa do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania
powinna byc starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym

przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
szkliwa cementowego oraz zwilzenie wodg. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio
przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczanym
przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin
lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C,

czas trwania przerwy nie powinien przekraczac¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy
unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
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W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczeristwa pracy. Spadki posadzki betonowej
wykonad zgodnie z projektem z tolerancjami okreslonymi polskimi normami.

5.3 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
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Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjatkowych
przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania

i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza

niz 35°C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu,

nalezy zabezpieczy¢ miejsce robét za pomocg mat lub folii.

5.4 Pielegnacja betonu
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Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej
niz po 12 godz. od zakoriczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu

i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢é wymagania normy PN-B-32250

(lub réwnowazne). W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed
uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie
co najmniej 15 MPa.

5.5 Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

« wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

« posadzki betonowe powinny by¢ zatarte zacieraczkami stalowymi,

« pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

« réwnosc powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10260 (lub rownowazne); wypuktosci i wgtebienia nie powinny
by¢ wieksze niz 2 mm.
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Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji,
to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nieréwnosci wyrownac
za pomocag tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji
po rozdeskowaniu. Przy wykonywaniu posadzki betonowej nalezy wykonac szczeliny pozorne
zgodnie z projektem w zaleznosci od:

« uktadu konstrukgji hali,

» planu zagospodarowania hali,

Do wypetnienia szczelin dylatacyjnych proponuje sie masy na bazie zywicy epoksydowej — Plastikol
18 (lub réwnowazne) i poliuretanowe trwale elastyczne - Plastikol 19, Compakta PU-SG, firmy
Deiterman (lub réwnowazne).

5.6 Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr) nalezy
wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno - wytrzymatosciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej
i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane
parciem Swiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna
uwzgledniac:

« szybkos¢ betonowania,

« sposob zageszczania,

« obcigzenia pomostami roboczymi.

« konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

« zapewnia¢ odpowiednig sztywnosc¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji,

« zapewniac jednorodng powierzchnie betonu,

» zapewniac¢ odpowiednig szczelnosé¢,

» zapewniac fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos$¢ uzycia,

» wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
Deskowania zaleca sie wykonywaé ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowan
mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Ill lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm.
Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i pioro.

Styki, gdzie nie mozna zastosowac potaczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami

z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwrécic szczegdlng uwage na uszczelnienie stykéw Scian
z dnem deskowania oraz stykdw deskowan belek i poprzecznic. Sfazowania nalezy wykonywa¢é
zgodnie z dokumentacja projektowa.
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6 Kontrola jakosci
6.1 Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobieraé probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

» 1 prdébka na 100 zarobow,

+ 1 prébka na 50 m betonu,

» 3 prébki na dobe,

» 6 prdébek na partie betonu.
Prébki pobiera sie losowo po jednej, rGwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250 (lub réwnowazne). Jezeli prébki
pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatosé nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan bedg
pozytywne, to beton nalezy uznac za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu.
W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru,
spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na sSciskanie
w okresie krotszym niz 28 dni. Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku
betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikow betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3 prébki o ksztatcie regularnym
lub po 5 probek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250 (lub réwnowazne).
Prébki trzeba przechowywac w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie
z normg PN-B-06250 (lub réwnowazne). Nasigkliwos$¢ zaleca sie rowniez badac¢ na probkach
wycietych z konstrukgji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu
wykonywania betonu po 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub srednicy prébki
100 mm. Probki nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie 90 dni
zgodnie z normg PN - B - 06250 (lub réwnowazne). Zaleca sie bada¢ mrozoodpornosc¢ na prébkach
wycietych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody przys$pieszonej wg normy PN-B-06250

(lub réwnowazne) liczba prébek reprezentujgcych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6,
a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu
po 6 probek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub
$rednicy 100 mm. Prébki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie
28 dni wg normy PN - B - 06250 (lub réwnowazne). Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci

na prébkach wycietych z konstrukgji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250 (lub réwnowazne),
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a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow
badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny
by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszg ST oraz ewentualnie inne,
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

« badanie sktadnikéw betonu,

« badanie mieszanki betonowej,

» badanie betonu.
Podane wyzej normy sg przyktadowe, dopuszcza sie rdéwnowazne odpowiedniki.

6.2 Wymagania ogdine
Rozrdznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie
w przypadku wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci
konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze
monumentalnym. Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczgce toleranc;ji
specjalnych z podaniem:

« zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale
innych typow odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami,

« podanymi w normie, tgcznie z okreslonymi parametrami i wartosciami dopuszczalnymi,

« specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementéw konstrukgji.
Doktadno$¢ pomiarow odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach
projektowych. Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny byé mierzone
w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami $cian
lub stupéw. Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci
réznoimienne w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen
o charakterze systematycznym nalezy podjac dziatania korygujace.

6.3 System odniesienia
Przed przystgpieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta
osnowg geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania
elementéw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 (lub réwnowazne) i PN-74/N-02211
(lub réwnowazne). Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem.

6.4 Fundamenty
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:

« 110 mm przy klasie tolerancji N1,

« +5mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz:

« 20 mm przy klasie tolerancji N1,
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« +15mm przy klasie tolerancji N2.
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6.5 Przekroje
Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno

by¢ wieksze niz:
« 10,04 lilub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
« +0,02lilub5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym
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i dolnym oraz odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:
« 10,04 lilub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
« +0,02lilub5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:
« 10 mm przy klasie tolerancji N1,
« 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potaczen pretdw nie powinno byé
wieksze niz:
« 10 mm przy klasie tolerancji N1,
« 5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.6 Powierzchnie i krawedzie
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2m
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nie powinny by¢ wieksze niz:
« 7 mm przy klasie tolerancji N1,
» 5 mm przy klasie tolerancji N2.
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Dopuszczalne odchylenia od ptfaskiej nie wygtadzonej powierzchni na odcinku 2m
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nie powinny by¢ wieksze niz:

« 15 mm przy klasie tolerancji N1,

« 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku
0,2m nie powinny by¢ wieksze niz:

« 5 mm przy klasie tolerancji N1,

« 2 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej nie wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2m
nie powinny by¢ wieksze niz:

6 mm przy klasie tolerancji N1,

4 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujgce jego skosnosé
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(odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:
+ L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,
+ L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz:
4 mm przy klasie tolerancji N1,
« 2 mm przy klasie tolerancji N2.
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7 Obmiar robét
Jednostka obmiaru jest:
« 1 m3 (metr szescienny) konstrukcji z betonu dla wykonania fundamentdw, stupdw, wieficow,
belek nadprozowych,
+ 1 m?(metr kwadratowy) dla podktadéw pod posadzi i fundamenty, posadzki oraz ptyty
stropowej.
Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej.
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Z kubatury nie potraca sie rowkow, skoséw o przekroju rdwnym lub mniejszym od 6 cm.

8 Odbiodr robot
8.1 Wymagania ogodlne
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Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2 Zgodnosc robot z dokumentacja projektowa i SST
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Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowg szczegdétowa specyfikacja
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.3 0Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
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Podstawa odbioru robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu jest:
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» pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie
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z dokumentacjg projektowag i STT,
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» inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.
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Zakres robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

9 Podstawa ptatnosci
Jezeli w umowie nie okreslono inaczej ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych
w pkt. 7. Cena obejmuje:
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» zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,
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» wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,
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» oczyszczenie deskowania,
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» przygotowanie i transport mieszanki,
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» ufozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

100



HD Invest S.C. Dominik Depczynski, Tomasz Haska
ul. Grudzigdzka 71

14 - 200 Itawa

NIP 877-14-777-21

mail: biuro@hdinvest.com.pl

tel. (+48) 501 524 183

« wykonanie przerw dylatacyjnych,
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« wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak réwniez
osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,
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» rozbidrke deskowan, rusztowan i pomostéw,
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» oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wiasnosciag Wykonawcy, materiatéw
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rozbiérkowych,
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« wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.
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10 Przepisy zwiazane

10.1 Normy

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania (lub réwnowazne).

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia (lub rownowazne).

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci (lub rownowazne).

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badani. Beton wzorcowy i zaprawa

wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody

wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji kapilarnej.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badann. Oznaczanie umownej zawartosci suchej substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badann. Oznaczanie zawartosci chlorkéw
rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci alkaliéw w
domieszkach.

PN-B-06250 Beton zwykty (lub réwnowazne).

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne (lub rownowazne).

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymatosci
betonu na $ciskanie (lub rownowazne).

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci
betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N (lub réwnowazne).

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (lub réwnowazne).

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu (lub réwnowazne).

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne (lub réwnowazne).

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci (lub réwnowazne).

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych

(lub réwnowazne).

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych (lub réwnowazne).

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik ksztattu.

PN-EN 1097-6  Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie

gestosci ziaren i nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej (lub réwnowazne).

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy (lub réwnowazne).

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych (lub réwnowazne).
PN-C-04541 Woda i Scieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu, straty przy prazeniu
oraz substanc;ji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji
rozpuszczonych lotnych (lub réwnowazne).

PN-C-04554/02 Woda i $cieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogdlnej powyzej 0,337 mval/dm
metodg wersenianow3 (lub réwnowazne).

PN-C-04566/02 Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie siarkowodoru
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i siarczkéw rozpuszczalnych metodg kolorymetryczng z tiofluoresceing z kwasem ohydroksyrteciobenzoesowym
(lub réwnowazne).

+  PN-C-04566/03 Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkdéw. Oznaczanie siarkowodoru
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i siarczkdw rozpuszczalnych metoda tiomerkurymetryczng (lub réwnowazne).
+  PN-C-04600/00 Woda i $cieki. Badania zawartosci chloru i jego zwigzkdéw oraz zapotrzebowania chloru.
Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru metodg miareczkowq jodometryczna
(lub réwnowazne).
+  PN-C-04628/02 Woda i $cieki. Badania zawartosci cukréw. Oznaczanie cukréw ogdlnych, cukréw
> rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metoda kolorymetryczng z antronem
(lub réwnowazne).

+  PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia (lub réwnowazne).
+  PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia (lub rownowazne).
+  PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania
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i badania (lub rownowazne).

PN-N-02251
PN-N-02211
PN-M-47900.00

PN-M-47900.01

PN-M-47900.02

PN-M-47900.03

PN-B-03163-1

PN-B-03163-2

PN-B-03163-3
PN-1SO-9000

Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia (lub rownowazne).

Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okre$lenia (lub rownowazne).
Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne wymiary

(lub réwnowazne).

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogélne
wymagania i badania oraz eksploatacja (lub réwnowazne)

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne wymagania i badania
(lub réwnowazne).

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogdélne wymagania i badania

(lub réwnowazne).

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. (lub rownowazne)

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania (lub réwnowazne).

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania (lub réwnowazne).

(seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscig
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i zapewnienie jakosci (lub réwnowazne).

10.2 Inne
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
+  240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,
+  306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,
+  Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.
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ROBOTY MURARSKIE
kod CPV 45262520-2

1 Czes¢ ogdlna
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt murarskich zwigzanych z inwestycja pn. ,,Przebudowa i remont pomieszczen
higieniczno - sanitarnych erazsalikonfereneyjnej w istniejgcym budynku
administracyjno - biurowym”.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument i przy zlecaniu i realizacji
zadania.

1.3 Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie:
« scianek dziatowych gr. 12 cm z bloczkow gazobetonowych na zaprawie
cementowo — wapiennej,
« Sciany dziatowej gr. 24 cm z bloczkdw gazobetonowych na zaprawie cementowo —
wapiennej,
« uzupetnien $cian z bloczkdw gazobetonowych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robot
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2 Materiaty
Wymagania dotyczgce materiatéw zgodnie ze Specyfikacjg okreslajgcg w sposdb jednoznaczny

standard uzytych materiatéw, wyrobow i urzadzen.

3 Sprzet
Do rozbidérki moze by¢ uzyty dowolny sprzet gwarantujgcy prawidtowe i bezpieczne wykonanie

robot.
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4 Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu

materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

5 Wykonanie roboét

5.1 Wymagania ogdlne
Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdéw i otworow.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegty
nalezy murowacé nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtownych. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie
réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw wykonanych niejednoczesnie
nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe. Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste
i wolne od kurzu. Przy murowaniu bloczkiem suchym, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy bloczki
przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy
wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow. Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢
wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

5.2 Spoiny w murach
Grubosc¢ spoin poziomych — 12 mm, przy czym maksymalna grubosé nie powinna przekraczac
17 mm, minimalna 10 mm.
Grubos¢ spoin pionowych — 10 mm, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekraczac
15 mm, minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W Scianach przewidzianych do tynkowania
nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.3 Stosowanie potdwek i bloczkdw utamkowych
Liczba bloczkéw uzytych w potéwkach do murédw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15%
catkowitej ich liczby.

6 Kontrola jakosci roboét

6.1 Materiaty Scienne
Przy odbiorze bloczkdéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej
na bloczkach z zamdéwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

« wymiarow i ksztattu cegty,

» liczby szczerb i peknig¢,

» odpornosci na uderzenia,

» przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci przez probe dorazng nalezy jg poddac badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
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6.2 Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke
i konsystencje w sposdb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow
powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Rodzaj odchylek Dopuszczalne odchylki [mm]
mury spoinowane mury nie sponowane

Zwichrowania 1 skrzywienia:
-na 1 metrze dlugosci 3 6
- na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 6 3

na wysokosci kondygnacji 20 10
- na calej wysokosci 6 30
Odchylemia kazdej warstwy od
poziomu

na 1 m diugosci 1 2
- na calej dlugosci 15 30
Odchylenia wymiarow otworow w
Swietle o wymiarach:
do 100 cm
szerokos¢ +6.-3 +10. -5
wysokosé +15. -1 +15.-10
ponad 100 ¢cm
szerokosé +6,-3 +10,-5
wysokos¢ +15.-10 H15.-10

7 Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robot jest — m%m?3 muru o odpowiedniej grubosci. llos¢ robét okresla sie
na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

8 Odbiér roboét
Odbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdéw i innych robot
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujgce
dokumenty:

« dokumentacja techniczna,

« dziennik budowy,

« zaswiadczenia o jakos$ci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

» protokéty odbioru poszczegélnych etapdw robét zanikajacych,

» protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw,

« wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
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» ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
9 Podstawa ptatnosci

Jezeli w umowie nie okreslono inaczej ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych
w pkt. 7.
Cena obejmuje:

» dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

« wykonanie Scian,

» uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10 Uwagi szczegotowe
Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego.

11 Przepisy zwigzane
11.1 Normy
+  PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze (lub réwnowazne).
+  PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.
+  PN-B-30000:1990 Cement portlandzki (lub rownowazne).
«  PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami (lub réwnowazne).
+  PN-86/B-30020 Wapno (lub réwnowazne).
+  PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
+  PN-EN 1052-1:2000 Metody badan muréow. Okreslenie wytrzymatosci na sciskanie
+  PN-EN 1052-2:2001 Metody badan muréw. Okreslenie wytrzymatosci na rozcigganie przy zginaniu

+  PN-EN 1052-3:2003(U) Metody badan muréw. Czes¢ 3: Okreslenie poczgtkowej wytrzymatosci na $cinanie

11.2 Inne dokumenty
+  Brak.
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ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANE)J
kod CPV 4521000-4

1 Cze$€ ogdlna
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowej zwigzane z inwestycjg pn.
»Przebudowa i remont pomieszczen higieniczno - sanitarnych erazsalikenfereneyjnej w
istniejgcym budynku administracyjno - biurowym”.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument i przy zlecaniu i realizacji
zadania.

1.3 Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z montazem stolarki
okiennej i drzwiowej w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.
ST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robdt zwigzanych z montazem
stolarki okiennej i drzwiowej.

14 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2 Materiaty
Wymagania dotyczgce materiatéw zgodnie ze Specyfikacjg okreslajgca w sposdb jednoznaczny
standard uzytych materiatéw, wyrobow i urzadzen.

3 Sprzet
Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej, do wykonania prac nalezy uzy¢

narzedzi i sprzetu zapewniajacego witasciwy montaz stolarki drzwiowej i oku¢:
* poziomica,
* pion, przymiar, poziomica,
« mitotki reczne,
« wiertarki,
« wkretaki,
«  kliny,
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« Sciagi.
4 Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktory pozwoli unikngc
uszkodzenia i odksztatcen przewozonych materiatéw. Do transportu stolarki nalezy stosowac¢
samochody skrzyniowe wyposazone w stojaki z pasami mocujgcymi i listwami dystansujgcymi.
Kazde drzwi z kompletami oscieznic przed transportem powinny by¢ szczelnie okryte folig oraz
powleczone folig ochronng na czas montazu. Dla unikniecia zwichrowan nalezy stosowac ramiaki
usztywniajgce na czas transportu. Stolarke nalezy zgromadzi¢ w pomieszczeniach suchych,
ustawiajac jg na prowizorycznie wykonanych stojakach. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowac w odrebnych opakowaniach. Rodzaj i liczba srodkéw transportu,
musi gwarantowac ciggto$é montazu stolarki drzwiowej. Wyroby wchodzgce w sktad zestawu
stolarki powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentéw. Na kazdym
opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta podajgca, co najmniej nastepujgce dane:

» nazwe i adres producenta,

« oznaczenie ( nazwe handlows),

« wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu

i powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany.

5 Wykonanie roboét
5.1 Zasady ogdlne wykonania robét
Ogodlne zasady wykonywania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2.1. Wykonawca
prowadzgcy roboty zwigzane z montazem stolarki podlega przepisom prawa budowlanego.
Rozmieszczenie i dobor stolarki wykonad scisle wg projektu i zestawienia stolarki.

5.2  Warunki przystapienia do robét
Przy wykonywaniu montazu stolarki nalezy bezwzglednie przestrzegac reziméw technologicznych.
Wymiar drzwi — liczony w $wietle otwartych drzwi (pomiedzy skrzydtem, a oscieznicy).

5.3 Demontaz istniejacej stolarki
Przed przystgpieniem do demontazu stolarki nalezy przeprowadzi¢ doktadne rozeznanie budynku
i otaczajgcego terenu. Przed przystapieniem do robét nalezy wykonad wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu roboét, zgromadzenie potrzebnych narzedzi
i sprzetu oraz wykonanie odpowiednich urzadzen do usuwania z budynku materiatéw
z demontazu. Pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni by¢ doktadnie zaznajomieni
z zakresem prac. Przy pracach demontazowych majg zastosowanie ogdlnie obowigzujgce przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach budowlanych. Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace
sie w zasiegu robdt powinno sie zabezpieczy¢ lub wytyczyé drogi, a obejscia i objazdy wyraznie
oznakowad.
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5.4 Montaz stolarki drzwiowej

Przy montazu drzwi nalezy stosowac zasady przedstawione w opisie montazu producenta.
Dla zapewnienia prawidtowego osadzenia stolarki - w trakcie prac montazowych nalezy
zachowad nastepujace zasady ich prowadzenia:

Sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania otwordéw - szeroko$¢ otworu powinna by¢ wieksza

0 min. 20 mm i max. 30 mm, natomiast wysoko$¢ o min. 35 mm a max. 50 mm

od zewnetrznego wymiaru oscieznicy. W przypadku stwierdzenia odchytek wymiarowych,
ubytkdw muru lub innych usterek nalezy je zlikwidowac przed przystapieniem

do montazu oscieznic.

Przed montazem - zdjg¢ skrzydta z oscieznic.

Oscieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach nosnych w ten sposadb,

aby miedzy murem a oscieznicg zachowane byty luzy montazowe.

Wstepnie zamocowac oscieznice w murze przy pomocy klindw. Oscieznice nalezy
klinowa¢ w jej narozach. Klinowanie w potowie jej wysokosci moze doprowadzic¢

do odksztatcenia oscieznicy i uniemozliwi¢ osadzenie skrzydet lub blokowa¢ ptynne
otwieranie.

Przy pomocy poziomicy dokfadnie ustawi¢ pion i poziom oscieznicy, a nastepnie przy
pomocy miary zwijanej ustawi¢ przekatne oraz swiatto oScieznicy. Dopuszczalne réznice
przekatnych nie mogg przekracza¢ 2 mm - na dtugosci do 1 m oraz 3 mm - na dtugosci
powyzej 1 m.

Oscieznice mocowac trwale w $cianie za pomocg srub oscieznicowych lub kotew.

W przypadku montazu oscieznicy na kotwach - nalezy je zamocowac¢ do osScieznicy przed
wtozeniem jej w otwor okienny. Rozstaw kotew mocujgcych zgodnie z zaleceniami
producenta stolarki oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. Otwory na dyble wierci¢

po ustawieniu oScieznicy w murze.

Zatozy¢ skrzydta okienne lub drzwiowe i sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich funkcjonowania.
Przed przystgpieniem do wypetniania piankg montazowa przestrzeni miedzy oscieznica
a murem - zabezpieczy¢ powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej tasmy
malarskiej. Przy montazu drzwi o wiekszych gabarytach - stosowac rozpory poziome

i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odksztatceniem pod wptywem
dziatania pianki montazowej. Wypetnienie pianka montazowa szczelin pomiedzy ramg,
a murem przeprowadzaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

Po utwardzeniu sie pianki montazowej i usunieciu jej nadmiaru - przystapi¢ do obrébki
osciezy, pamietajgc o zabezpieczeniu oku¢ przed zabrudzeniem zaprawa.

Uszczelni¢ elastyczng masa silikonowa akrylowg miejsca styku oscieznic z murem wzdtuz
catego obwodu od strony wewnetrznej i zewnetrznej.

Po obrdbce osciezy - niezwtocznie zdjgc zabezpieczajgca tasme z profili.

Przy kazdym sposobie montazu, ztgczki muszg pewnie przenosic sity, ktére miatyby negatywny
wptyw na funkcjonowanie slusarki. Przy planowaniu zamocowan nalezy bra¢ pod uwage:

obcigzenia wtasne, ciezar drzwi, rodzaj otworu, itp.,
obcigzenia ruchowe, wielkos¢ okna lub drzwi, obcigzenia wiatrem,
obcigzenia dodatkowe — docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydet drzwiowych.
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5.5 Montaz parapetow wewnetrznych
Dtugos¢ podokiennikéw dobrac indywidualnie do wymienianego okna. Szerokos$¢ parapetow
powinna by¢ dobrana tak do poszczegdlnych pomieszczen, aby odstawat od $ciany ok. 5 cm.
W przypadku okien sgsiadujgcych ze sobg na jednej $cianie w poszczegdlnych pomieszczeniach,
podokienniki powinny przebiegac na tej samej wysokosci i w jednej linii. Podokienniki powinny
by¢ podsuniete pod rame okienng i dochodzi¢ do listwy dystansowej zamontowanej pod rama
okienng. Miejsce styku ramy okiennej z parapetem uszczelni¢ masg silikonowa akrylowa.

6 Kontrola jakosci roboét
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan stolarki aluminiowej powinien by¢ zgodny z PN-88/B-10085
Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
W szczegdlnosci powinna byc¢ oceniane:

« jakos¢ materiatow, z ktérych stolarka i slusarka zostaty wykonane,

« zgodno$¢ zastosowanych materiatow ze specyfikacjg techniczng,

« prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,

« sprawnosc¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué

« pion i poziom zamontowanej stolarki i Slusarki.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz2 mmna 1 m
wysokosci, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementdw oscieznicy.
Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowe]j nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.
Rdéznice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

« 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

« 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

« 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
Warunki badan materiatéw stolarki budowlanej i innych materiatéw powinny akceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robét, niezaleznie
od dziatan kontrolnych Inspektora.
Dostarczang na plac budowy stolarke i slusarke nalezy kontrolowac¢ pod wzgledem jej jakosci.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty posiadajg wymagane
atesty. Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy
PN-88/B-10085. Kontrola jakosci wyrobdéw szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie
z wymogami podanymi w normie PN- 72/B-10180 i wytycznymi producentéw okien i drzwi.

7 Obmiar roboét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdélne". Jednostkg obmiarowa robot
jest ilos¢ szt. wbudowanej stolarki.
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8 Odbiér roboét
8.1 Ogoblne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Przy wykonywaniu
montazu stolarki konieczny jest systematyczny nadzér techniczny prowadzony przez wykonawce,
a takze nadzér inwestorski i autorski. W czasie wykonywania robét konieczne jest prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w ktérym powinny by¢ wpisane wszystkie
spostrzezenia dotyczace osciezy, montazu stolarki, uszczelnienia i dopasowania wraz z regulacja.
Przy odbiorze wbudowanych elementéw stolarki drzwiowej powinna by¢ sprawdzona:
» prawidtowosc osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, ze szczegdlnym
uwzglednieniem ilosci kotew,
« doktadnos$¢ uszczelniania oscieznic elementu z o$ciezami otwordw lub Scianami,
« prawidtowos¢ dziatania elementow ruchomych i urzgdzen zamykajgcych,
« zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.
Skrzydta drzwiowe powinny przy zamknieciu szczelnie przylega¢ do wrebdw i oscieznicy.
Przy zamykaniu skrzydta nie mogg sprezynowac.

8.2 Odbiér materiatéw
Odbidr materiatow powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem. Odbidr materiatdw powinien
obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm przedmiotowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Sprawdzenie materiatow nalezy przy odbiorze robdt zakoriczonych przeprowadzi¢ posrednio
na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta,
stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatow z dokumentacjg techniczng oraz wtasciwymi
normami.

9 Podstawa ptatnosci
Ogodlne zasady ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

10 Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje
« przygotowanie stanowiska roboczego,
« dostarczenie materiatu, narzedzi i sprzetu,
» przygotowanie oSciezy,
« o0sadzenie kompletnej stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem,
« montaz urzadzen sterujgcych (przy drzwiach p.poz i automatycznie otwieranych),
«  montaz okué i zamkow,
» dopasowanie i wyregulowanie,
» usuniecie resztek i odpaddw materiatdw z miejsca pracy,
» likwidacje stanowiska roboczego wraz z uporzgdkowaniem.
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11 Przepisy zwigzane
11.1 Normy

+  PN-B-10085:2001

«  PN-88/B-10085

«  PN/B-02100

«  PN-B-05000:1996.

«  PN-EN 12400:2004
+  PN-B-05000:1996

+  PN-EN 12219:20002
+  PN-EN 45014:2000
«  PN-EN 1906:2003

«  PN-EN 20140-3 1999

«  PN-B-13079:1997

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.

Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.

Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Drzwi. Wptyw klimatu. Wymagania i klasyfikacja.

Ogolne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.

Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody
badan.

Akustyka. Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosé akustyczna
elementéw budowlanych.

Szkto budowlane. Szyby zespolone.
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ROBOTY IZOLACYJNE
kod CPV 45320000-6

1 Czes¢ ogdlna
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji przeciwwilgociowych scian piwnic i fundamentowych zwigzanych z inwestycja pn.
»Przebudowa i remont pomieszczen higieniczno - sanitarnych erazsali-kenferencyjnej w
istniejgcym budynku administracyjno - biurowym”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy zlecaniu i realizacji zadania.

1.3 Zakres roboét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnych.

14 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2 Materiaty
Wymagania dotyczgce materiatéw zgodnie ze Specyfikacjg okreslajgcg w sposdb jednoznaczny
standard uzytych materiatéw, wyrobow i urzadzen.

3 Sprzet
Zalecane narzedzia:

- mieszadto wolnoobrotowe,
o kielnia,
> paca, szpachelka, szczotka dekarska.

4 Transport
Transport materiatdw powinien odbywac sie zgodnie z instrukcjg producenta, zgodnie z przepisami

o przewozie drogowym.
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5 Wykonanie roboét

5.1 Wymagania ogdlne
Przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych czesci podziemnych budynkéw nalezy przestrzegac
nastepujgcych wymagan ogolnych:

» izolacje powinny stanowié ciggty i szczelny uktad oddzielajgcy budynek lub jego czes¢
od wody lub pary wodnej,

- izolacje powinny Scisle przylegaé do izolowanego podtoza - nie powinny pekaé,

a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka, bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,

» izolacja pozioma powinna w sposdb ciggty przechodzi¢ w izolacje pionowa, bez przerw,

» rodzajiilos¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych nalezy kazdorazowo projektowac
biorgc pod uwage istniejgce warunki gruntowo-wodne panujgce w miejscu posadowienia
budynku oraz uwzgledniajgc poziom posadowienia,

« izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 30 cm powyzej poziomu okalajgcego
terenu i zakoriczona w sposéb uniemozliwiajgcy wnikanie wod opadowych pod te izolacje,

« niedopuszczalne jest tgczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobow
oddziatujgcych na siebie w sposdb powodujacy ich destrukcje,

« miejsca przebic izolacji przez przewody lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢
uszczelnione w sposéb wykluczajgcy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

« izolacje przeciwwilgociowe powinny by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajgcych ich
prawidfowe utozenie, tzn.:
> po zakonczeniu robdt poprzedzajgcych roboty izolacyjne, mogacych stanowic przyczyne

uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych,
> W temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji stosowania
poszczegdlnych materiatéw izolacyjnych,

« w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych nalezy stosowa¢ odpowiednie
zabezpieczenia np. specjalne taSmy wbudowywane w trakcie betonowania.

5.2 Wykonanie podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnych budynkow
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Podtoze musi by¢ nieprzemarzniete, no$ne, nieodksztatcalne, niezapylone, niezaolejone,
niezattuszczone, wolne od substancji pogarszajgcych przyczepno$é. Stosowac na podtozach
betonowych, jastrychach, tynkach, wyspoinowanych murach z cegty oraz bloczkéw betonowych,
starannie oczyszczonych i trwale potgczonych z podfozem starych powtokach izolacyjnych.

Przygotowanie podtoza:

Podtoze nalezy wyszpachlowaé szpachlg do betonu, istniejagce w podtozu fugi, szczeliny, gniazda
zwirowe zaszpachlowacd. Po ok. 1-2 dniach wykona¢ wtasciwg powtoke izolacyjng. Podtoza
mineralne zagruntowaé podktadem penetrujgcym. W temperaturach powyzej +5°C mozna
zastosowad preparat systemowy do tego przystosowany. W narozach - na potgczeniach $cian

z tawami fundamentowymi, scian z prefabrykowanymi doswietlami otworéw okiennych,
nalezy wykona¢ wyoblenia fasety.

/ h_l-) INVEST
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5.2.1 lzolacje przeciwwilgociowe z mas hydroizolacyjnych
Przy wykonywaniu izolacji powtokowej nalezy:
» przygotowac podtoze zgodnie z instrukcjg producenta,
« sukcesywnie nanies¢ poszczegdlne warstwy powtoki, zgodnie z instrukcjg producenta.

Naktadanie Izolacji Bitumicznej

Przygotowanie preparatu

Skfadnik ptynny preparatu mieszaé za pomocg mieszadta wolnoobrotowego a nastepnie dosypywac
komponent proszkowy i starannie miesza¢ do uzyskania jednolitej, homogenicznej masy.

Naktadanie preparatu
Starannie wymieszang mase bitumiczng nanie$¢ za pomocg pacy na zagruntowang powierzchnie.
Izolacja przeciwwodna powinna by¢ wykonywana w dwach cyklach roboczych, po wyschnieci
pierwszej warstwy nalezy utozy¢ drugg warstwe masy bitumicznej. W przypadku uszczelniania
szczelin dylatacyjnych w powtoke izolacyjng nalezy wklei¢ tasmy uszczelniajgce. W przypadku
wykonywania powtoki izolacyjnej na podfozach spekanych badz takich, ktére moga ulec
zarysowaniu zaleca sie, w celu zwiekszenia wytrzymatosci powtoki izolacyjnej na zarysowanie,
wklejenie w pierwszg warstwe powtoki izolacyjnej fizeliny wzmacniajace;j.
Minimalna grubos¢ wyschnietej powtoki uszczelniajgcej:

« izolacja przeciwwilgociowa oraz przeciw wodzie niewywierajgcej ciSnienia: 3,0 mm,

« izolacja przeciw wodzie cisnieniowej: 4,0 mm.

Ochrona powtoki

Powtoka izolacyjna po ok. 2 godzinach jest odporna na deszcz. W celu ochrony pionowej powtoki
izolacyjnej przed uszkodzeniem mechanicznym podczas zasypywania wykopdw nalezy powtoke
ostonié za pomoca ptyt ze styropianu.

Naktadanie preparatu
Dobrze wymieszang lzolacje grubowarstwowga naktadaé na przygotowane i zagruntowane podfoze
za pomoca pacy i kielni.
Preparat naktada¢ warstwg o wymaganej grubosci. Podczas wykonywania izolacji przeciw wodzie
cisnieniowej powtoke izolacyjng naktada¢ w dwdch cyklach roboczych. W przypadku podtozy
narazonych na zarysowanie powtoke izolacyjna mozna wzmocni¢ mechanicznie poprzez wklejenie
w pierwszg warstwe izolacji fizeliny. Po wyschnieciu pierwszej warstwy naktadac¢ druga.
W miejscach wystepowania szczelin dylatacyjnych w powtoke izolacyjng nalezy wkleié tasmy
uszczelniajace.
Minimalna grubosc¢ suchej powtoki izolacyjnej:

« wilgo¢ gruntowa: 3,5 mm,

» woda nienapierajaca: 4,5 mm,

« woda pod cisnieniem: 5,0 mm.
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6 Kontrola jakosci
Kontrola wykonania podtozy powinna by¢ przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed
przystapieniem do wykonywania izolacji.

6.1 Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnnych polega na sprawdzeniu
zgodnosci ich wykonania z wymaganiami powotanych norm przedmiotowych i wymaganiami
niniejszych warunkow technicznych. Kontrola ta przeprowadzana jest przez inspektora nadzoru:
« w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzy operacyjna) — podczas wykonywania
robdt hydroizolacyjnych,
« w odniesieniu do miejsc przebic i dylatacji konstrukcyjnych (kontrola miedzyoperacyjna) -
podczas wykonywania robét hydroizolacyjnych,
« w odniesieniu do zakoniczenia krawedzi izolacji (kontrola koricowa) - po zakoriczeniu robot.

7 Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robét jest m? powierzchni zaizolowanej.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8 Odbidr robot
Podstawe do odbioru wykonania robét hydroizolacyjnych czesci podziemnych budynku stanowi
stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami
podanymi w dokumentacji powykonawczej, potwierdzone przez wyniki kontroli
miedzyoperacyjnych i kontroli koricowe;.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

» petng dokumentacje powykonawczg,

« protokoty z przegladdw kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatéw i wyrobow,

« stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych kontroli robdt

hydroizolacyjnych byty pozytywne.

Nie przewiduje sie odstepstw od wymagan warunkow technicznych. Protokét odbioru powinien
zawierac:

« zestawienie wynikdéw kontroli miedzyoperacyjnych i koricowych,

« stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét hydroizolacyjnych z projektem,

« spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi.

9 Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong ilo$¢é m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
« dostarczenie materiatow,
« przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
« wyréwnanie i zagruntowanie podtoza,
« wykonanie izolacji,
« uporzgdkowanie stanowiska pracy.
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10 Przepisy zwigzane

+  PN-1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Zasada 3
Odbudowanie elementu betonowego przez natozenie warstwy naprawczej

+  PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

+  PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

+  PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu
do wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

+  PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozciericzalnymi farbami

emulsyjnymi.

«  PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murdéw. Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy
(za pomocg stolika rozptywu).

+  PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murdw. Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy

(za pomocg penetrometru).
+  PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murdw. Czesc 12. Okreslenie przyczepnosci do podtoza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

+  PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
«  PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
+  PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
«  PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
«  PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.
+  PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.
+  PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
+  PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie prébek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.
«  PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murdw. Pobieranie i przygotowanie
probek zapraw do muréw.
+  PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
+  PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
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INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH
kod CPV 46421146-9

1 Cze$€ ogdlna
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru sufitu podwieszanego dla inwestycji pn. ,,Przebudowa i remont pomieszczen
higieniczno - sanitarnych erazsalikonfereneyjnej w istniejgcym budynku

administracyjno - biurowym”.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument i przy zlecaniu i realizacji
zadania.

1.3 Okreslenia podstawowe

« Ruszt (Konstrukcja nosna) - podwieszana rama, ktéra podtrzymuje potfac sufitowa. Moze
by¢ kompletnym zestawem lub sktadac sie z poszczegdlnych elementéw.

- Sufit podwieszany - sufit zawieszany, za pomocg zawiesia lub mocowany bezposrednio albo
za pomocg ksztattownika przysciennego, do konstrukcji nosnej (stropu, dachu, belki i $ciany)
w pewnej odlegtosci od znajdujgcego sie powyzej stropu lub dachu.

« Element zawieszenia - czes¢ rusztu, tgczaca go z konstrukcjg nosng budynku.

« Zestaw sufitu podwieszanego - zestawienie co najmniej dwdch oddzielnych elementéw
zfaczonych w sposob trwaty przy montazu w obiekcie. Elementy zestawu mogg byc¢
produkowane przez wiecej niz jednego producenta ale powinny by¢ sprzedawane w taki
sposoéb, aby kupujacy mogt je naby¢ w jednej transakgji.

1.4 Ogoblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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2 Materiaty
2.1 Warunki ogdlne stosowania materiatow

Ptyty gipsowo-kartonowe - Ptyty muszg odpowiadaé Polskiej Normie PN-B-79405 oraz normom
DIN 28280 i NORM B 3410. Zgodnie z normga PN-96/B-02874 oraz DIN 4102-4 nalezg one do klasy
materiatéw budowlanych niepalnych.

Wyrdzniamy nastepujgce rodzaje ptyt:

»  GKB - ptyta standardowa do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie
wiekszej niz 70% (karton szary a napis na spodniej stronie niebieskie) wykonana jest z
rdzenia gipsowego, ktérego powierzchnia i krawedzie wzdtuzne pokryte sg kartonem. Ptyty
tego typu stosowane sg jako oktadziny $cian i sufitdw na konstrukcji nosnej oraz jako suchy
tynk.

«  GKBI - ptyta impregnowana o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci, ktérg mozna
stosowaé w pomieszczeniach, w ktdrych wilgotnos¢ wzgledna powietrza okresowo
przekracza 70%, a nie jest wyzsza niz 85% (okres podwyzszonej wilgotnosci w ciggu doby
nie powinien przekracza¢ 10 godz.) Ptyta ta ma ograniczong nasigkliwos¢ do 10%, poprzez
dodatek srodkow hydrofobowych do rdzenia gipsowego (karton od strony licowej ma kolor
zielony, a napis na spodniej stronie jest niebieski). Ptyty tego typu stosowane sg w
tazienkach, kuchniach i innych pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci powietrza jako
podtoze dla ptytek ceramicznych.

«  GKF - ptyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegréd ogniowych. Posiada
dodatek odcinkdw witdkna szklanego w rdzeniu gipsowym. Przewidziana do stosowania
w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 70%.(napisy czerwone).

«  GKFI - ptyta ognioochronna i impregnowana, fgczy w sobie cechy ptyt GKF i GKBI (napisy
czerwone), z rdzeniem impregnowanym srodkiem hydrofobowym i zbrojonym wtdknem
szklanym, co zapewnia opdznione i zmniejszone wchtanianie wilgoci. Stosowana w
tazienkach czy tez kuchniach i innych pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej do 70%, w
ktorych dodatkowo istniejg wymagania ochrony przeciwpozarowej. Ptyty mozna stosowacd
w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej do 70%, a okresowo (do 10 godz. na dobe) o
podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 85%.

Ptyta gipsowo-kartonowa powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-79405:1997. W fazienkach
nalezy stosowac impregnowane ptyty g-k (GKBI lub GKFI).
Inne:

» klej gipsowy odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-B-30042:1997,

» szpachléwki gipsowe odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych,

« ksztattki stalowe ocynkowane.

Aby mozna byto wykonaé Sciane, sufit, czy inng obudowe pozioma lub pionowg konieczne jest
wybudowanie odpowiedniej konstrukcji, ktéra bedzie pdzniej pokryta ptytami g-k . Do wykonania
konstrukcji nalezy uzy¢ specjalnych, systemowych profili stalowych, produkowanych z blachy
stalowej zabezpieczonej antykorozyjne (ocynkowanej), profilowanej na zimno.

Profile systemowe mozna podzieli¢ na trzy grupy:

« profile scienne przeznaczone do wykonywania konstrukcji lekkich scian dziatowych,

« profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitdw podwieszanych oraz okfadzin
Sciennych i sufitowych. Grubosc¢ blachy stalowej profili sufitowych wg instrukcji oferenta
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systemu lub zgodnie z Aprobatami Technicznymi wynosi 0,6 mm z tolerancjg£0,07 mm lub
0,55 mm z tolerancja+0,03 mm,
» profile oscieznicowe przeznaczone do osadzania drzwi w $cianach dziatowych oraz do

wykonywania wzmocnien rusztu $cian w nietypowych rozwigzaniach.
Nie ma Polskiej Normy na profile do $cian i sufitow z ptyt g-k, dobiera sie je na podstawie
indywidualnych Aprobat Technicznych. Przy zakupie profili nalezy zwrdci¢ uwage na grubosci
blachy i producenta profilu, gdyz zastosowanie niesystemowych profili lub profili ze zbyt cienkiej
blachy spowoduje utrate gwarancji systemowej na catg konstrukcje i utrate jej parametrow
technicznych (odpornos¢ ogniowa i izolacyjnos¢ akustyczna).

2.1.1 Transport
Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaty sie i nie byty

uderzane przez inny tadunek. Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane,
nawet z niewielkich wysokosci.

2.1.2 Sktadowanie materiatéw
Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byty bezposrednio narazone na zmiany pogody.
Powinny by¢ sktadowane na suchym, gtadkim podtozu, aby nie byty narazone na zamoczenie,
zalanie oraz na zadne uszkodzenia mechaniczne. Ciezkie lub ostre przedmioty nie powinny by¢
umieszczone na wierzchu opakowan. Wysokos¢é maksymalna - trzy petne palety jedna na drugiej.

3 Sprzet
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet do wycinania, przycinania i obrébki ptyt wypetniajgcych:
+ N0z, paca stalowa, pita otwornica, strug kgtowy do fazowania, szpachelka, strug tarnik,
wiertarka z mieszadtem.
Sprzet do instalacji konstrukcji no$nej:
+ Nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne),
» Podesty robocze (w zaleznosci od wysokosci podwieszenia),
» Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej (w zaleznosci od wielkosci i
stopnia komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe),
» linki murarskie.

4 Transport
Ptyty GK powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposdb zapewniajacy
unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Ptyty GK
sktadowac nalezy na twardym suchym podtozu. Na paletach drewnianych o rozstawie desek co
35cm. Wszystkie wyroby gipsowe nalezy podczas transportu i magazynowania chronié¢ przed
dziataniem wilgoci i czynnikdw atmosferycznych. Pomieszczenie do sktadowania wyrobéw
gipsowych powinno mieé temperature powyzej +5°C, i wilgotnos¢ do 70%.

5 Wykonanie roboét
W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie
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odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody' kotwier muszg spetniaé
warunek pieciokrotnego wspdtczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze
jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego
obcigzenia przypadajgcego na dany tgcznik lub kwote. Konstrukcje sufitdw mogg zostaé
podwieszone do stropdéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy réznego rodzaju
obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitdw, jak np. kotwy stalowe
wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych zabetonowanych
wypustow stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny
wytrzymywac trzykrotng wartos¢ normalnego obcigzenia. Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do
kotwienia, muszg posiadaé zabezpieczenie antykorozyjne. Na okfadziny sufitowe stosuje sie ptyty
gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm. Jesli tego wymagajg warunki ogniowe, na
okfadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr. 12,5, 15 lub 20mm. Ptyty
gipsowokartonowe moga by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposdb: mocowanie
poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,
mocowanie podtuzne wzdtuz elementédw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
dtuzszymi krawedziami. Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie: do listew drewnianych gwozdziami
lub wkretami, do profili stalowych blachowkretami.

6 Kontrola jakosci robot
6.1 Ogdlne zasady kontroli
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robdt podano w STT - 00 ,,Wymagania ogdlne".
Kontrola jakosci wykonanych robdt sprowadza sie do:
« Sprawdzenia zgodnosci wykonanego sufitu podwieszanego z dokumentacjg projektows.
+ Sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatow / wyrobdw z dokumentacjg projektows.
« Sprawdzenie poprawnosci wykonania sufitu.
- Wiasciwe wypoziomowanie (odchytka montazowa <= +/- Imm na dtugosci 5m.
> Kontrola wizualna przylegania i prostopadtfosci ptyt.
> Kontrola wizualna czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen. o Kontrola instalacji
i prawidtowego wykonywania innych elementéw / instalacji wybudowanych w strukture
sufitu podwieszanego.
Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym
dokumentem. Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatdw, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom aprobatom technicznym lub materiatéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym). Ptyty g-k dostarczone na plac budowy powinny odpowiada¢ warunkom normy PN-B-
79405:1997.

6.2 Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
W czasie budowy nalezy prowadzi¢ biezgca kontrole wzrokowg wszystkich elementéw sufitu
podwieszanego ptyt, konstrukcji oraz akcesoridow. Wszystkie elementy o widocznych wadach nie
mogg by¢ stosowane.

7 Obmiar robot
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Jednostka obmiaru jest w zaleznosci od przyjetego systemu rozliczania:
+ m2 (metr kwadratowy) powierzchni sufitu lub powierzchni wbudowanych/ zakupionych
ptyt.
8 Odbiér roboét
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru Robét podano w STT - 00 ,Wymagania ogolne".
Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9 Przepisy zwigzane
+ PN EN 13964:2004 Sufity podwieszane Wymagania i metody badan.
+  PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
+  PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe
+  PN-B-79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowo-kartonowe.
+  PN-B-19401:1996 Ptyty gipsowo dzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne.
+  PN-B-19402:1996 Ptyty gipsowo Scienne.
+ Inne: Wytyczne, karty katalogowe, instrukcje producenta.
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ROBOTY TYNKARSKIE
kod CPV 45410000-4

1 Czes¢ ogdlna
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru tynkow zwyktych wewnetrznych zwigzanych z inwestycjg pn. ,,Przebudowa i remont
pomieszczen higieniczno - sanitarnych erazsali-kenfereneyjnej w istniejgcym budynku
administracyjno - biurowym”.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument i przy zlecaniu i realizacji
zadania.

1.3 Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych i szpachlowania powierzchni, nanoszonych recznie
lub mechanicznie, do ktérych wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm
lub aprobat technicznych.

14 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2 Materiaty
Wymagania dotyczgce materiatéw zgodnie ze Specyfikacjg okreslajgcg w sposdb jednoznaczny

standard uzytych materiatéw, wyrobow i urzadzen.

3 Sprzet
Wykonaweca przystepujacy do wykonania tynkow zwyktych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
» mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki wolnospadowej, pompy do zapraw,
« przenosnych zbiornikdw na wode.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkéw gipsowych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu: taty, pace.
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4 Transport
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé sie zgodnie

z normg BN-88/6731-08 (lub réwnowazne). Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozic¢
cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢
dowolnymi srodkami transportu w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa

lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. Transport gipsu tynkarskiego w workach
papierowych wentylowanych czterowarstwowych lub luzem przygotowanych do tego celu
samochodach i magazynowany w silosach.

5 Wykonanie roboét

5.1 Warunki przystgpienia do robét
Przed przystgpieniem do wykonywania roboét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne. Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie
osiadania i skurczow murdéw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakoriczeniu stanu surowego.
W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania
i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodg.

5.2 Przygotowanie podtfoza
Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100
(lub réwnowazne) p.3.3.2. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢
zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5 - 10 mm. Bezposrednio przed
tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substancji
ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ 10 % roztworem szarego mydta lub wypetniajac
je lampa benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodg. Podtoza dla
szpachli gipsowych powinny mieé wilgotnos$é¢ od 2 % do 3 %, by¢ oczyszczone z brudu i zattuszczen,
bez ubytkdéw, wybrzuszen i wypuktosci. Nattuszczone powierzchnie trzeba zmoczy¢ wodga
z dodatkiem detergentdw, a nastepnie czystag wodga. Czesci metalowe powinny by¢ zabezpieczone
przed korozyjnym dziataniem gipsu.

5.3 Wykonywanie tynkow zwyktych
Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100 (lub réwnowazne). Grubosci tynkow zwyktych
w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢ zgodne z norma
PN-70/B-10100 (lub réwnowazne). Tynki zwykte kategorii Il i Il nalezg do odmian powszechnie
stosowanych, wykonywanych w sposéb standardowy. Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktadac
z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug pasow i listew
kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Do wykonania tynkow nalezy stosowac zaprawy cementowo — wapienne (tynkdéw nienarazonych
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na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych —
w proporcji 1:1:2).
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5.4 Wykonanie gipsowania tynkow
Przygotowang mase szpachlowg nakfada sie na Sciane réwng warstwg o grubosci 1 —5 mm
za pomocag szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskajgc materiat
do podtoza. Mase naniesiona na podtoze wyréwnuje sie pacg a po stwardnieniu ewentualne
nierdwnosci mozna usungg, szlifujgc powierzchnie odpowiednig siatkg lub papierem $ciernym.
Nastepnie powierzchnie nalezy ponownie zaszpachlowa¢ jak najcienszg warstwg i delikatnie
przeszlifowac. W przypadku gdy nalezy wygtadzi¢ powierzchnie w ciggu jednego dnia i unikng¢
szlifowania, efekt ten mozna uzyskac stosujac technologie "mokre na mokre". Drugg warstwe
gfadzi nanosi sie wowczas juz po 20 minutach od natozenia pierwszej warstwy. Naroza
oraz wszelkie obrzeza tynkow szpachlowanych w miejscach narazonych na uszkodzenia
mechaniczne powinny by¢ chronione metalowymi ksztattownikami.

6 Kontrola jakosci robét

6.1 Badania przed przystapieniem do robét tynkowych
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania cementu, wapna
oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci cementu, wapna,
wody oraz kruszywa.

6.2 Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci
jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte
(lub réwnowazne). Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

”

6.3 Badania w czasie odbioru robét
Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposdb podany
w normie PN-70/B-10100 (lub réwnowazne) p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich
wymagan, a w szczegdlnosci:
« zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
» jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
« prawidtowosci przygotowania podtozy,
« mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych,
« przyczepnosci tynkdéw do podtoza, grubosci tynku,
« wygladu powierzchni tynku,
« prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
» wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

HDINVEST
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7 Obmiar robét
Powierzchnie tynkdw oblicza sie w m? jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podfoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie
pilastrow i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym. Powierzchnie
tynkow stropdw ptaskich oblicza sie w m? ich rzutu w $wietle $cian surowych na ptaszczyzne
pozioma. Powierzchnie stropdw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug
wymiarow w stanie surowym. Z powierzchni tynkdw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych,
ciggnionych, obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza
od 0,5 m.

8 Odbiér roboét
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych.
Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic
i umy¢ wodga. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden
wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy
przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
« tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
« jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
« w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungc tynk i ponownie
wykonac roboty tynkowe.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowg. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny
i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3
na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
« pionowego - nie moga by¢ wieksze niz2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm
W pomieszczeniu,
+ poziomego - nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.),
« przecinajacych sie pfaszczyzn - nie wieksze niz3 mmna 1 m.

Niedopuszczalne sg wykwity w postaci nalotdw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni
tynkdéw przenikajacych z podtoza, pilsni itp., trwate slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie,
odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podfoza.

Odbidr gotowych tynkéw powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
» ocene wynikéw badan,
« wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
« stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamodwieniem.
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Odbiér powierzchni wykoriczonych gipsem szpachlowym nalezy przeprowadza¢ wg PN-70/B-10100
(lub réwnowazne) jak dla IV kategorii tynkéw. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego - nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm

W pomieszczeniu,

poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.),

przecinajacych sie ptaszczyzn - nie wieksze niz3 mmna 1l m,

pfaszczyzny i krawedzi - nie wieksze niz 3 mmm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej
dtugosci taty kontrolnej 2 m.

Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ m? powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robét na
wysokosci do 4 m,

przygotowanie podtoza,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
wykonanie tynkow,

reperacja tynkdw po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

likwidacje stanowiska roboczego.

Uwagi szczegdtowe

Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego. llos¢ robdt rozbidrkowych moze ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonej przez Zamawiajgcego.
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11 Przepisy zwigzane
11.1 Normy
+  PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
(lub réwnowazne).
+  PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
(lub réwnowazne).
+  PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw (lub rGwnowazne).
+  PN-B-30020:1999 Wapno (lub réwnowazne).
+  PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych (lub réwnowazne).
+  PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (lub réwnowazne).
+  PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego uzytku (lub rownowazne).
«  PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe- Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy (lub rownowazne).

11.2 Inne dokumenty
«  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$é B - Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 1
,Tynki”, wydanie ITB - 2003 rok.
+  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401 z pdzn. zm.).
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ROBOTY MALARSKIE
kod CPV 45442100-8

1 Czes¢ ogdlna
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt malarskich zwigzanych z inwestycja pn. ,,Przebudowa i remont pomieszczen
higieniczno - sanitarnych erazsalikonfereneyjnej w istniejgcym budynku
administracyjno - biurowym”.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument i przy zlecaniu i realizacji
zadania.

1.3 Zakres roboét objetych SST
Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego i obejmuje wykonanie nastepujacych
czynnosci:
« przygotowanie podtoza,
« wykonanie powtok malarskich.

14 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robot
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2 Materiaty
Wymagania dotyczgce materiatéw zgodnie ze Specyfikacjg okreslajgcg w sposdb jednoznaczny
standard uzytych materiatéw, wyrobow i urzadzen.

3 Sprzet
Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:

» szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

« szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

« pedzle i watki,

« mieszadta napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikéw farb,

« agregaty malarskie ze sprezarkami,
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» drabiny i rusztowania.
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4 Transport
Transport materiatdw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen

i Srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb
wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen
mechanicznych. Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek,

w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywa¢ samochodéw zamknietych. Do przewozu farb
w innych opakowaniach mozna wykorzystywaé samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

5 Wykonanie roboét

5.1 Warunki przystapienia do rob6t malarskich
Do wykonywania robdt malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych
robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie, a takze kontroli
materiatow. Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywac po:

« catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzgdzen
sanitarnych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),

« wykonaniu podfozy pod wyktadziny podtogowe,

« ufozeniu podtég drewnianych, tzw. biatych,

« catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp.,
jesli stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

« wykonaniu tzw. biatego montazu,

« ufozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wykfadzin z tworzyw sztucznych)
z przybiciem listew przysciennych i cokotéw,

« oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.2 Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie
Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegdétowej
specyfikacji technicznej dla robot tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkdw powinny by¢ usuniete
przez wypetnienie odpowiednig zaprawa i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkow
powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw solnych).
Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow
oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkdéw nie powinna wykazywac sladéw
starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawic
odpowiednig zaprawg, zalecang przez producenta wyrobéw malarskich. Wilgotnos¢ powierzchni
tynkow (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci dopuszczalnych.
Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.
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5.3 Warunki prowadzenia robot malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
« w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,
+ w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura
podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystgpienia opaddw w trakcie prowadzenia rob6t malarskich powierzchnie swiezo
pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostoni¢. Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnosé
podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci. Prace malarskie
na elementach metalowych mozna prowadzié przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej
niz 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnié
odpowiednig wentylacje. Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi
nalezy prowadzic¢ z daleka od otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikdw powodujgcych
iskrzenie i moggcych by¢ zrodtem pozaru. Elementy, ktére w czasie robot malarskich moga ulec
uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic¢ przez zabrudzeniem farbami.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

5.4 Wymagania dotyczgce powtok malarskich
5.4.1 Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byc¢:

« niezmywalne przy stosowaniu srodkdw myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,

« aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk,

« jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta
i dok. projektowsg,

» bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sladow pedzla,

» bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych faczen i poprawek,

+ bez grudek pigmentow i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.

5.4.2 Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach
zywicznych oraz farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda
Powtfoki te powinny by¢:

« odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,

» bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i $ladéw pedzla,

» zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Przy jednowarstwowej powtfoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity
podtoza.

Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

« spekan, tuszczenia sie powtok,

« odstawania powtok od podtoza.
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5.4.3 Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami

modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach

mineralno - organicznych

Powtfoki z farb mineralnych powinny:

réwnomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitow, plam i odpryskow,

nie $cierac sie i nie obsypywacé przy potarciu miekka tkaning bawetniang,

nie miec¢ $ladow pedzla,

w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja
projektowa,

by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjagtkiem farb wapiennych i cementowych
bez dodatkéw modyfikujacych),

nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach
napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajgcej

20 cm?,

chropowatos$¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych
barw,

$lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.4.4 Wymagania w stosunku do powtok z lakierow na spoiwach zywicznych

wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych

Powtoki z lakieréw powinny:

miec jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja
projektowa,

nie mie¢ sladéw pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

dobrze przylegaé do podtoza,

mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,

mie¢ odpornos$¢ na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym.

Kontrola jakosci robot

6.1 Badania przed przystapieniem do robot malarskich

Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podfozy oraz materiatéw,
ktore beda wykorzystywane do wykonywania robét.
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6.1.1 Badania podfozy pod malowania
Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w nastepujacych
terminach:

« dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

» dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno byé przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementow przeznaczonych do malowania. Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

+ muréw ceglanych i kamiennych — zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym,
doktadnos¢ wykonania zgodnie ze szczegdtowa specyfikacjg techniczng robdt murowych,
wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czysto$¢ powierzchni, wilgotnos¢ muru,

+ podtozy betonowych — doktadnosc i zgodnos$¢ wykonania z projektem budowlanym
oraz szczegodtowsq specyfikacjg techniczng robdt betonowych, czystosé powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos$¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw
metalowych,

« tynkow zwyktych i pocienionych — zgodnos¢ z projektem, rownosé i wyglad powierzchni
z uwzglednieniem wymagan okreslonych w szczegétowe] specyfikacji technicznej robét
tynkowych, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie
elementow metalowych, wilgotnos$é tynku,

« podtozy z drewna — wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien,

«  plyt gipsowo-kartonowych i wiéknisto — mineralnych — wilgotnos¢, wyglad i czystosc
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykdw oraz zabezpieczenie
wkretow,

« elementéw metalowych — czystos¢ powierzchni.

Doktadnos$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w szczegétowe] specyfikacji
technicznej robot murowych. Réwnos¢ powierzchni tynkdw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi
w szczegotowej specyfikacji technicznej robét tynkowych. Wyglad powierzchni podfozy nalezy
oceniac wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym swietle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniac¢ przez przetarcie
powierzchni suchg, czystg reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywa¢d
czystej szmatki.
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6.1.2 Badania materiatéw
Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom i atestom.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
» czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobdw uzywanych w robotach malarskich,
« terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzaé wizualnie. Farba powinna stanowic
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine. Niedopuszczalne jest stosowanie farb,
w ktérych widaé:
» w przypadku farb ciektych:
- skoagulowane spoiwo,
o nieroztarte pigmenty,
- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),
o kozuch,
> $lady plesni,
> trwaty, nie dajgcy sie wymieszac osad,
o nadmierne, utrzymujace sie spienienie,
> obce wtracenia,
> zapach gnilny,
« w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
> $lady plesni,
> zbrylenie,
> obce wtracenia,
> zapach gnilny.

6.2 Badania w czasie robot
Badania w czasie robét polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robdt malarskich
z dokumentacja projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw farb.
Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robét
w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.3 Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robdt malarskich, w szczegélnosci w zakresie:

« zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng (szczegdtowa)

wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

+ jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

« prawidtowosci przygotowania podtozy, jakosci powtok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce
wykonanych robét.
Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach
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od zakonczenia ich wykonywania. Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze
powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.
Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:
» sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
« sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
» sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
+ sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
» sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:
« sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w swietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,
« sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez pordwnanie w Swietle rozproszonym barwy
i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,
« sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie
jej powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki,
powtoke nalezy uznac za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity $lady farby,
« sprawdzenie przyczepnosci powtoki:
> na podtozach mineralnych i mineralno - wiéknistych — przez wykonanie skalpelem siatki
nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie
przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznac za dobrg,
jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,
> na podtozach drewnianych i metalowych — metoda opisang w normie PN-EN ISO
2409:1999 (lub réownowazne),
« sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokra
namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda
za pomocg miekkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana
powtoka bedzie miata jednakowgq barwe i nie powstang przeswity podtoza.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi wyzej i opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7 Obmiar robét
Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych
wymiardw. Z obliczonej powierzchni nie potraca sie otwordw i miejsc nie malowanych
o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m?2. Dla $cian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub ozdobami,
okien i drzwi, elementéw azurowych, grzejnikdw i rur nalezy stosowaé uproszczone metody
obmiaru.
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8 Odbidr robat

8.1 Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu
sg podtoza. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot malarskich. Wyniki
badan nalezy poréwnaé z wymaganiami dotyczacymi podfozy pod malowanie. Jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo,
tj. zgodnie z dokumentacjg projektowq oraz specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) i zezwolié
na przystgpienie do robdt malarskich. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze
nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy
ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem
robot ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (Inspektor Nadzoru) i wykonawcy
(Kierownik Budowy).

8.2 Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonane] czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czeSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych
usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem korncowym. Odbidr czesciowy
robot jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia robét (jezeli
umowa takg forme przewiduje).

8.3  Odbidr koncowy
Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbidr ostateczny przeprowadza
komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej
dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji
nastepujace dokumenty:
« dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,
» szczego6towe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,
» dziennik budowy i ksigzki obmiardéw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
+ dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobéw budowlanych,
» protokoty odbioru podtozy, protokoty odbioréw czesciowych,
« instrukcje producentow dotyczgce zastosowanych materiatéw,
« wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
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W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié
badania zgodnie z wytycznymi, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej oraz dokonaé oceny wizualnej. Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli
wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne
i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny
powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjaé¢ jedno
z nastepujgcych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci powtoki
z wymaganiami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej oraz przedstawi¢ powtoke
ponownie do odbioru,
« jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
powtoki malarskiej zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kornicowego
z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,
« w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
do usuniecia wadliwie wykonanych robdt malarskich, wykonania ich ponownie
i powtdrnego zgtoszenia do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego
i wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:
« ustalenia podjete w trakcie prac komisji, ocene wynikdéw badan,
« wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
« stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt malarskich z zamowieniem.
Protokot odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korncowego.

8.4 Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest
dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich — ,0dbioér ostateczny (koricowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych robotach malarskich.

9 Podstawa ptatnosci

9.1 Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robdt malarskich moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawca
nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
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9.2 Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robot malarskich
Podstawy rozliczenia robét malarskich stanowig okreslone w dokumentach umownych (ofercie)
ceny jednostkowe i ilosci robot zaakceptowane przez zamawiajacego. Ceny jednostkowe
wykonania robdt malarskich uwzgledniaja:

« przygotowanie stanowiska roboczego,

« dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

» obstuge sprzetu,

« ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robdt na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

« zabezpieczenie podtog i innych elementdw, nie przeznaczonych do malowania,
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét malarskich,

« przygotowanie farb, szpachlowek, gruntéw i innych materiatow,

« ocene i przygotowanie podtozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej
i szczegotowej specyfikacji technicznej,

«  préby kolordw,

« demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementdéw, ktore
wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych
i drzwiowych,

« wykonanie prac malarskich,

« usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania
robot,

« oczyszczenie miejsca pracy z materiatéw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

« usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatdéw w sposdb podany w szczegdtowe;j

specyfikacji technicznej (opisa¢ sposdb usuniecia pozostatosci i odpadow),

» likwidacje stanowiska roboczego,

» koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10 Uwagi szczegdtowe
Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego. llos¢ robdt rozbidrkowych moze ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonej przez Zamawiajgcego.
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11 Przepisy zwigzane
11.1 Normy
+  PN-ENISO 2409:1999 Farby i lakiery — Metoda siatki nacig¢.
+  PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne
Sciany i sufity — Klasyfikacja).
+  PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe (lub réwnowazne).
+  PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe (lub réwnowazne).
+  PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe (lub rownowazne).
+  PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciericzalne stosowane wewnatrz (lub réwnowazne).
+  PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe (lub réwnowazne).
+  PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz (lub réwnowazne).
«  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

11.2 Inne dokumenty
+  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 4 ,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB, 2003 rok.
«  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, cze$¢ 4, wydanie Arkady, 1990 rok.
+  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401 z pdzn. zm.).
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POKRYWANIE PODtOG | SCIAN
kod CPV 45430000-0

1 Cze$€ ogdlna
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot wyktadzinowych, oktadzinowych z ptytek ceramicznych, podtdég z wyktadzin PCV
zwigzanych z inwestycjg pn. ,,Przebudowa i remont pomieszczen higieniczno - sanitarnych eraz

sali-kenfereneyjnejw istniejgcym budynku administracyjno - biurowym”.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument i przy zlecaniu i realizacji
zadania.

1.3 Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:
. pokrycia podtég ptytkami typu gres , ktére stanowig wierzchni element warstw
podtogowych,
. pokrycie Scian ptytkami ptytkami terakotowymi, ktére stanowig warstwe ochronng
i ksztattujgcg forme architektoniczng oktadanych elementoéw,
. pokrycie podtég wyktadzing PCV, ktéra stanowi wierzchni element warstw podtogowych,
Specyfikacja obejmuje wykonanie wykfadzin i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych
z mieszanek przygotowanych fabrycznie.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2 Materiaty
Wymagania dotyczgce materiatéw zgodnie ze Specyfikacjg okreslajgca w sposdb jednoznaczny
standard uzytych materiatéw, wyrobow i urzadzen.
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3 Sprzet
Do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowad:

» szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

« szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

» narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

» pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mmm
do rozprowadzania kompozycji klejacych,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

* poziomie,

» mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejgcych,

« pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

« gabki do mycia i czyszczenia,

« wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4 Transport
Transport materiatdw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw
i urzadzen. Zaleca sie uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposdb wykluczajgcy
ich uszkodzenie.
W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie
do zatadunku i roztadunku fadunku urzgdzen mechanicznych. Sktadowanie materiatow
podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.

5 Wykonanie roboét
5.1 Warunki przystapienia do roboét
Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakornczone:
« wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych
i izolacji podtog,
« roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych
np. technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji pod podtogowych),
« wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykoriczone tynkiem lub masami
naprawczymi.
Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C
i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.
Dla wyktadzin typu PULASTIC minimalna temperatura podtozy betonowych i powietrza
W pomieszczeniu powinna wynosic¢ +15 2C
Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwdch dni chronié przed
nastonecznieniem i przewiewem.
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5.2 Wykonanie wykt{adzin

5.2.1 Podtozia

5.2.1.1 Podtoza pod wyktadziny — wymagania ogdlne
Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa. Podkfady z zaprawy
cementowej powinny mie¢ wytrzymatosc na sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum
3 MPa. Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

+ podkfady zwigzane z podtozem - 40 mm,

« podkfady na izolacji przeciwwilgociowej - 60 mm,

« podktady ,ptywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 60 mm.
Powierzchnia podkfadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknieé i ubytkdéw, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami,
farbami i sSrodkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej

i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pdl nie powinna przekraczaé
10 m, a maksymalna dtugos¢ boku nie wieksza niz 3,5 m. Wewnatrz budynku pola dylatacyjne
powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach
dylatacji budynku, wokdt fundamentow pod maszyny, stupdw konstrukcyjnych oraz w styku réznych
rodzajow wyktadzin. Szczegétowe informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci

i kierunkach spadkow, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustéw i innych elementéw
powinny by¢ podane w dokumentacji projektowe;j.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych podktady nalezy
zbroic siatka stalowa.

5.2.1.2 Wylewki samopoziomujace
Wszystkie podfoza powinny by¢ wtasciwie wysezonowane, mie¢ odpowiednig nosnos¢, statg
i jednorodng strukture oraz by¢ oczyszczone z kurzu, gruzu, ttuszczéw, smardéw i innych
zanieczyszczen mogacych zmniejszy¢ przyczepnos¢ uktadanej masy. Niestabilne warstwy
powierzchniowe nalezy usungac. Szczeliny i wieksze spekania podtoza nalezy wyreperowac. Podtoza
betonowe muszg mie¢ co najmniej 6 miesiecy, a jastrychy cementowe - co najmniej 4 tygodnie
i wilgotnos¢ nie wiekszg niz 2%. Jastrychy anhydrytowe muszg miec co najmniej 2 tygodnie,
wilgotnos¢ nie wiekszg niz 0,5% i byé zeszlifowane. Podtoza nasigkliwe, takie jak jastrychy
cementowe i anhydrytowe, nalezy odpowiednio wczes$niej zagruntowac srodkiem gruntujgcym,
tak aby preparat ten zdazyt catkowicie wyschng¢ przed nanoszeniem masy samopoziomujace;.
Podtoza betonowe nalezy zagruntowaé preparatem gruntujgcym, a nastepnie sposobem “mokre
na mokre” wylewac¢ mase samopoziomujgcg . Podtoza piaszczace, a takze wymagajgce poprawy
wodoodpornosci nalezy zagruntowac srodkiem gruntujgcym. Przed wylaniem masy
samopoziomujgcej nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ dylatacje wystepujace w podtozu,
aby nie nastgpito ich wypetnienie masg.
Przygotowanie produktu: Suchg mieszanke nalezy wsypywac stopniowo do pojemnika
zawierajgcego ok.5l czystej, chtodnej wody, mieszajgc recznie lub mechanicznie przy uzyciu
wolnoobrotowego mieszadta, az do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy.
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Odstawi¢ na ok. 5 minut w celu odpowietrzenia i ponownie wymieszac.
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W przypadku potrzeby wykorzystania czesci opakowania, catg suchg mieszanke nalezy starannie
przemieszaé, gdyz w czasie transportu mogto nastgpic¢ rozdzielenie sktadnikdéw. Stwardniatej
zaprawy nie rozrabia¢ wodg, ani nie mieszac ze Swiezym materiatem.

5.2.1.3 Wyktadziny z ptytek ceramicznych

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiardéw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowac sposodb uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajgc
ich wielkos¢ i szerokos$¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢ wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie
starannego rozplanowania wymaga wyktfadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory

lub sktadajgca sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybor kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych
wyktfadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg
producenta. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika

w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejgcg naktada sie na podtoze gtadka
krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebatg krawedzig ustawiong pod kagtem okoto 50°.
Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza.
Wielkos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebow

i konsystencja kompozycji klejgcej sprawiajg ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa
minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosSci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

-50x50 mm 3 mm

-100 x 100 mm - 4 mm

-150 x 150 mm - 6 mm

-200x 200 mm -6 mm

-250 x 250 mm - 8 mm

-300 x 300 mm - 10 mm

-400 x 400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub pozwoli¢
na wykonanie wykfadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos$¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy
od rodzaju i rbwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajgc pierwsza ptytke nalezy jg lekko przesungé po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej
pozycji i docisngc¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dofozy¢

do sasiednich, docisng¢ i mikroruchami odsung¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci
Swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt , przyssania”. Wieksze ptytki
zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym. W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa
kompozycji klejgcej powinna pod cafg powierzchnig ptytki. Mozna to osiggna¢ naktadajac
dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek. Dla uzyskania
jednakowe] wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.
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Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar,
mozna tez usung¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy
dylatacyjne i wykonczeniowe. Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegoty
cokotu powinna okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek
identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpic nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.
W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda
mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe
fugowg) po powierzchni wyktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢

w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar
zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo
wygtadzi¢ zaokrgglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie
poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg ggbka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje
wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu
spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka. Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie
sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek
nie szkliwionych i innych o powierzchni porowate]. Dla podniesienia jakos$ci wyktadziny

i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone
specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

5.3 Wykonanie oktadzin

5.3.1 Podtoza pod oktadzine
Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

« Sciany betonowe,

« otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych,

« ptyty gipsowo kartonowe.
Przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania
podtoza. Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkow
antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakéw, peknieé i ubytkdw. Potaczenia i spoiny miedzy
elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku wystgpienia
nierownosci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwnac zaprawg cementowa lub specjalnymi
masami naprawczymi. W przypadku $cian z elementédw drobno wymiarowych tynk powinien by¢
dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowe;j
lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okfadzin wewnetrznych sciana
z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro
marki M4-M7.W przypadku podtdz nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym
(zgodnie z instrukcja producenta).W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno
spetniaé nastepujace wymagania:

« powierzchnia czysta, nie pylaca, bez ubytkdow i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok

malarskich,
« odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii proste;j,
mierzone tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek
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nie wiekszej niz 3 na dtugosci faty,
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« odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz4 mm na

wysokosci kondygnacji,

« odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze byé wieksze niz2 mmna 1 m.
Nie dopuszcza sie wykonywania okfadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejgcych
na podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej,
cementowo — wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.3.2 Wykonanie oktadzin
Przed przystgpieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiardw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowac sposdb uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajgc
ich wielkosc¢ i przyjeta szerokos¢ spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie a skrajne powinny miec jednakowa szerokos¢, wiekszg niz potowa ptytki. Szczegélnie
starannego rozplanowania wymaga okfadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory
lub sktada sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek. Przed uktadaniem ptytek na scianie nalezy
zamocowac prostg gtadkg tate drewniang lub aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzyc
poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie
przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejagcg Wybor kompozycji zalezy
od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie. Kompozycje klejgca naktada sie
na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnie zebatg krawedzig
ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ roztozona rownomiernie
i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo
dobrane wielko$¢ zebdw i konsystencja kompozycji sprawiajg ze kompozycja nie wyptywa z pod
ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji
klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15
minut. Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podfoza oraz
rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu
w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli
pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki
w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na Scianie, docisnieciu
i ,mikroruchami” ustawieniu na wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny.
Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt
»przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym. Pierwszy rzad
ptytek, tzw. cokotowy, ukfada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej. Ptytki tego pasa
zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokos¢. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin
stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od wymiaréw
ptytek podano w pkt. 5.3.2. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungc¢ jego
nadmiar, mozna tez usungé¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowaé
listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.
Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na papier przez co mozliwe jest
klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do $ciany
deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni
krzywych (np. stupow) nalezy uzywa¢ odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu
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kompozycji klejgcej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda.
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Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda
mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe
fugowg) po powierzchni oktadziny pocg gumowag. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé

w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar
zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo
wygtadzic¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie
poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje
wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu
spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie
sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek
nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci okfadziny i zwiekszenia
odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi
preparatami impregnujgcymi. Dobor preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju
pomieszczen w ktérych znajdujg sie oktadziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane mogg
by¢ takze ptytki.

6 Kontrola jakosci robot
6.1 Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonaniem wyktadzin i oktadzin badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.
Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez materiaty pomocnicze muszg spetniac
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatdw dostarczona na budowe musi
posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodnos¢ wiasnosci technicznych
z okres$lonymi w normach i aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed przystapieniem do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci
kontrolnych powinien obejmowac:
« sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci, wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
« sprawdzenie rdwnosci podkfadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych
miejscach i kierunkach 2- metrowa fate,
« sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej faty
i poziomnicy; pomiary réwnosci i spadkow nalezy wykonac z doktadnoscig do 1mm
« sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkfadzie szczelin dylatacyjnych
i przeciwskurczowych dokonujgc pomiardw szerokosci i prostoliniowosci
« sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.
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6.2 Badania w czasie robot
Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i oktadzin
z dokumentacja projektowq i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos$¢ ich wykonania
wywiera wptyw na prawidtowosc¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢
sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych
robot ,,zanikajacych”.

6.3 Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:

« zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,

« jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

« prawidtowosci przygotowania podtozy,

« jakosci (wygladu) powierzchni wykfadzin i oktadzin,

« prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem robodt i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcy wyktadzin podiég i oktadzin $cian powinien obejmowac:

« sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzac¢ wizualnie i porownac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem
ptytek,

« sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy fatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

« sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin
na catej ich dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych okfadzin scian)
oraz pionu (dla spoin pionowych okfadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen
z dokfadnoscig do 1 mm,

« sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
mtotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dZzwiek jest
dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

« sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocga ogledzin zewnetrznych
i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m nalezy zmierzy¢ szerokos$¢
spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm,

« grubosé warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robdt lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej). Wyniki kontroli
powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania
i opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) i wykonawcy.
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6.4 Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wyktadzin i oktadzin
Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

» cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodna z wzorcem
(nie dotyczy wyktadzin dla ktérych réznorodnosé barw jest zamierzona),

« cafa powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej
przyczepnosc) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu, -
grubos$é warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

« dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg
dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci faty i nie wieksze niz 5 mm
na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

« spoiny na cafej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawga do spoinowania,

« dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm
na dtugosci 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku
pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

« szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym
w projekcie,

« listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg
producenta.Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

« cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem
(nie dotyczy oktadzin dla ktérych réznorodnosé barw jest zamierzona),

« cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwe;j
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

« grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

« dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dfugosci 2 m,

« odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm
na dtugosci 2 m,

« spoiny na cafej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

« dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz2 mm
na dtugosci 1 m i 3 mm na dtugosci catej oktadziny,

- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg
i instrukcjg producenta.

7 Obmiar robét
Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza sie w m na podstawie dokumentac;ji projektowej
przyjmujac wymiary w $wietle $cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie
powierzchnie stupdw, pilastrow, fundamentéw i innych elementéw wieksze od 0,25 m.
W przypadku rozbieznos¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie
wedtug stanu faktycznego. Powierzchnie okfadzin okresla sie na podstawie dokumentacji
projektowej lub wg stanu faktycznego.
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8 Odbidr robat

8.1 Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajgcym zakryciu sg
podtoza. Odbidér podtéz musi byé dokonany przed rozpoczeciem robdt wyktadzinowych
i oktadzinowych. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza
za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjq i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do roboét
wyktadzinowych i oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny
podtoze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza
poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuac;ji gdy
naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢
skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét
ulegajacych zakryciu (podt6z) oraz materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokédle
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2 Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonane] czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czeSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych
usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.
Odbidr czesciowy robédt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia robét
jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.3 Odbiér koncowy
Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robdt w odniesieniu
do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujgce dokumenty:

« projekt budowlany,

» projekty wykonawcze

« okumentacje powykonawczg

» szczegotowe specyfikacje techniczne,

« dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robdt,

« aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw

i wyrobdw,

» protokéty odbioru podtoze,

« protokoty odbioréw czesciowych,

« instrukcje producentow dotyczgce zastosowanych materiatéw,

« wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
Roboty wykfadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan
i pomiaréw sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe
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pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wykfadzina
lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta.
W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujgcych rozwigzan:

« jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine lub oktadzine i przedstawic¢ jg ponownie
do odbioru,

« jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
wyktadziny lub oktadziny zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalen
umownych,

« w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany
jest do usuniecia wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykona¢ je ponownie
i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego
i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

« ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

« ocene wynikow badan,

« wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

« stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zaméwieniem.
Protokot odbioru kornicowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.4 Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugos¢ jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin
po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdét
poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany
na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i oktadzin z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3
,Odbidr koncowy”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét. Przed
uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

9 Podstawa ptatnosci

9.1 Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg za wykonane roboty wyktadzinowe
lub oktadzinowe moze by¢ dokonana wedtug nastepujacych sposobdéw:

» rozliczenie ryczattowe gdy podstawg ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych
stata wartos¢ wynagrodzenia; warto$¢ robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn
ceny jednostkowe;j i ilosci robot okreslonych na podstawie dokumentacji projektowe;j
i umowy,

« rozliczenie w oparciu o wartos¢ robot okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej
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w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci
robot.
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W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich koicowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru
czesciowego robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca
nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.2 Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robot
Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja:

» robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» wartos¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi

z technologii robét z kosztami zakupu,

« wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,

+ koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,

« podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT).
Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszgcych takich jak np. osadzenie elementéw
wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajgce, oswietlenie
tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-
biurowego dla pracownikdw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk
roboczych. W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg sprawy te muszg zostac¢ szczegdétowo ustalone
W umowie.

10 Przepisy zwigzane
10.1 Normy

¢ PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie (lub
rbwnowazne).

e PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci
i znakowanie.

e PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane o nasigkliwosci E>10%. Grupa B 111

e PN-EN 176:1996 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%.
Grupa B I.

e PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa Bl a.

e PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%.
Grupa Bl b.

e  PN-EN 121:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasiakliwosci i wodnej E<3%. Grupa A I

e PN-EN 186-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A Il a.
Cz. 1.

e PN-EN 186-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasisiakliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A Il a.
Cz. 2.

e PN-EN 187-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A Il b.
Cz. 1.

e PN-EN 187-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A Il b.
Cz. 2.

e PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A lll.

+  PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.
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¢ PN-EN SO 10545-2:1999
* PN-ENISO 10545-4:1999
¢ PN-EN SO 10545-5:1999
¢ PN-EN SO 10545-6:1999
* PN-ENISO 10545-7:2000

e PN-ENISO 10545-9:1998

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakoSci powierzchni.
Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity tamigce;j.
Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metodg pomiaru
wspotczynnika odbicia.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne scieranie ptytek
nieszkliwionych.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na Scieranie powierzchni ptytek
szkliwionych.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.

e PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.

e PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia wtoskowate ptytek
e PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

e PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej.

e PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

+  PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.

e PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

e PN-EN 101:1994
+  PN-EN 12004:2002
«  PN-EN 12002:2002

« PN-EN 13888:2003
* PN-EN 12808-1:2000

«  PN-EN 12808-2:2002(U)
«  PN-EN 12808-3:2002(U)

. PN-EN 12808-4:2002(U)
«  PN-EN 12808-5:2002(U)
- PN-63/B-10145

+ PN-EN 13813:2003
«  PN-88/B-32250

10.2 Inne dokumenty

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejéw cementowych
i zapraw do spoinowania.

Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw
na bazie zywic reaktywnych.

Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na scieranie.
Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na zginanie

i Sciskanie.

Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci wodne;j.

Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze (lub réwnowazne).

Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw (lub rownowazne).

+  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom 1 czes$¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok.

«  Warunki techniczne wykowania i odbioru robét budowlanych czes¢ B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny z ptytek
ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

+ Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

+  Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.

+  Ukfadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit — 1999 rok.

+  Katalog wyrobow Ceresit, wydanie Ceresit — 2001 rok.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych instalacji elektrycznych.

Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego:
Przebudowa i remont pomieszczen higieniczno-sanitarnych erazsalikenfereneyjnej w istniejgcym
budynku administracyjno-biurowym.

Zamawiajacy:

Wielkopolski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w imieniu Wojewddztwa Wielkopolskiego
ul. Sieradzka 29

60-163 Poznan

Adres inwestycji:

Miejscowosé: Sielinko

Dziatka numer: 20/12

Obreb geodezyjny: Sielinko
Jednostka ewidencyjna: Opalenica

Wspdlny stownik Zaméwien CPV: 45310000-3

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét elektrycznych i obejmuja
instalacje elektryczne, a w szczegélnosci:

— montaz infrastruktury kablowej,

— tablice elektryczne,

— montaz kabli i przewoddw,

— montaz osprzetu elektroinstalacyjnego,

— inne roboty elektryczne.

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w Specyfikacji Technicznej jest mowa o:

1.4.1. Specyfikacja techniczna — dokument zawierajacy zespdt cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréow technicznych, jakosci, wy-
mogoéw bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, sym-
boliki, znakéw i sposobéw oznaczania, metod badan i préb oraz odbioréw i rozliczen.

1.4.2. Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catosé techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.3. Budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada funda-
menty i dach.
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1.4.4. Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miej-
scu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.5. Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.6. Remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezgcej konserwacji.

1.4.7. Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego prze-
znaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gro-
madzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

1.4.8. Terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.9. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé
tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczo-
nego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia
do wykonywania robét budowlanych.

1.4.10. Pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

1.4.11. Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczo-
nym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i korico-
wych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik
montazu.

1.4.12. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z nanie-
sionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.13. Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.14. Wiasciwym organie — nalezy przez to rozumiec¢ organ nadzoru architektoniczno-budowla-
nego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

1.4.15. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastoso-
wania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb po-
jedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowsa.

1.4.16. Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgod-
nie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét bu-
dowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania roboét.

1.4.17. Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kie-
rowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, po-
noszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.18. Materiatach —nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak row-
niez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowq i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

Poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji ro-
bot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

Czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé cze$¢ obiektu budowla-
nego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do
odebrania i przekazania do eksploatacji.

Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach, apro-
batach technicznych i szczegdétowych specyfikacjach technicznych.

Inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kon-
trole jakosci i ilosci wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznosé czyn-
nosci obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji).

Przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem pod-
staw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicz-
nych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jedno-
stek przedmiarowych robét podstawowych.

Robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do ode-
brania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robot.

Aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy przydatnosé dane wyrobu do okreslonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wy-
robu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci — dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajgcy zgodnos$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, nor-
mami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wy-
robu.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajgca (certy-
fikujacg), stwierdzajgcy zgodnosé z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami praw-
nymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego mate-
riatu lub wyrobu.

Czes¢ czynna — przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzgcy w sktad instalacji elek-
trycznej lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze
by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i
PEN nie sg czescig czynng).

Potaczenia wyréwnawcze — elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub
obcych w celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody — materiaty stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, im-
pulséw elektrycznych w wybrane miejsce.
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1.4.33. Osprzet instalacyjny do kabli i przewoddéw — zespdt materiatéw dodatkowych, stosowa-
nych przy uktadaniu przewodéw, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii,
zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggdw réwnolegtych przewodow
itp. Grupy materiatow stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

— przepusty kablowe i ostony krawedyzi,

— drabinki instalacyjne,

— korytai korytka instalacyjne,

— kanaty i listwy instalacyjne,

— rury instalacyjne,

— kanaty podtogowe,

— systemy mocujace,

— puszki elektroinstalacyjne,

— koncowki kablowe, zaciski i konektory,

— pozostaty osprzet (oznaczniki przewododw, linki nosne i systemy naciggowe, dfa-
wice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.).

1.4.34. Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przezna-
czone do wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii
elektrycznej.

1.4.35. Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie

wielofazowym albo kilka kabli potgczonych réwnolegle, ktdre wraz z osprzetem utozone sg na
wspolnej trasie, tgczac zaciski dwdch urzadzen elektroenergetycznych.
1.4.36. Trasa kablowa — pas terenu lub przestrzer,, w ktdrej osi symetrii utozono jedna
lub wiecej linii kablowych.
1.4.37. Skrzyzowanie — miejsce na trasie kabla, w ktédrym rzuty poziome réznych linii kablowych
pokrywaijg sie lub przecinaja.
1.4.38. Zblizenie — miejsce na trasie kabla, w ktérym odlegtos¢ pomiedzy réznymi liniami ka-
blowymi, urzadzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng jest mniejsza niz odlegtos¢
dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegréd lub oston zabezpie-
czajacych i nie wystepuje skrzyzowanie.
1.4.39. Napiecie znamionowe kabla Uo/U — napiecie na jakie zbudowano i oznaczono kabel;
przy czym Uo — napiecie pomiedzy zyta a ziemig lub ekranem kabla, natomiast U —
napiecie miedzyprzewodowe kabla.
W kraju produkuje sie kable elektroenergetyczne na napiecia znamionowe: 0,6/1 kV,
3,6/6 kV, 6/10 kv, 8,7/15 kV, 12/20 kv, 18/30 kV, 23/40 kV; dla napiecia 64/110
kV stosuje sie kable olejowe, gazowe lub o izolacji polietylenowej. llos¢ zyt tych kabli
moze wynosi¢ od 1 do 5, natomiast przekroje znamionowe wg oferty producenta od 1
do 1000 mm?2 (praktycznie od 4 mm2).
1.4.40. Zyta robocza — izolowana zyta wykonana z miedzi lub aluminium: w kablu elektroener-
getycznym, stuzy do przesytania energii elektrycznej; w kablu sygnalizacyjnym stuzy do
przesytania lub odcinania sygnatu, impulsu itp. Jako cze$é przewodzaca moze wystepowaé
drut o przekroju kotowym, owalnym lub wycinek kota (sektorowe) lub linka, ztozona z wielu
drutow o mniejszym przekroju. Ze wzgledu na duze natezenie pola elektrycznego na ostrych
krawedziach ogranicza sie stosowanie kabli z zytami sektorowymi do napieé¢ znamionowych

0,6/1 kV i 3,6/6 kV i przekrojach powyzej 16 mmZ.
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Zyty wielodrutowe zapewniajg wieksza elastyczno$¢ kabla, sg jednak drozsze. Sploty poszcze-
gblnych wigzek, zawierajgcych po kilka zyt splatane sg we wspétosiowe warstwy w kierunkach
przemiennych. Kable sygnalizacyjne posiadajg w swej budowie dodatkowo zyte licznikowa
(bragzowg) i kierunkowga (niebieskg) dla utatwienia rozpoznawania i liczenia kolejnych warstw
kabla.

1.4.41. Zyta ochronna ,20” — izolowana zyta w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barwa
zielono-26tty izolacji, bezwzglednie wymagana przez okreslone sSrodki ochrony przeciwpora-
zeniowej. taczy metalowe czesci przewodzace — dostepnego urzadzenia elektrycznego
(ktére moggy przypadkowo znalezé sie pod napieciem), czesci przewodzgce obcych instalacji
elektrycznych, gtéwng szyne (zacisk) uziemiajgcy i uziemiony punkt neutralny. Stosowana w
kablach na napiecie od 0,6/1 kV, przy czym dla napie¢ znamionowych do 12/20 kV przekrdj

zyty nie musi by¢ identyczny z przekrojem roboczym kabla (np. dla zyty roboczej do 50 mm2
— przekrdj zyty ochronnej minimum 16 mm2, natomiast powyzej 95 mm2 — minimum 50 mm2).
1.4.42. Zyta neutralna — izolowana 2yta robocza, oznaczona kolorem niebieskim, w kablach
czterozytowych petni role przewodu ochronno-neutralnego PEN. Przekrdj uzalezniony od prze-

kroju roboczego kabla, zwykle mniejszy np. dla przekrojow roboczych powyzej 35mm?2 moze
wynosi¢ 50% tego przekroju.
1.4.43. Mufa kablowa — osprzet kablowy stuzgcy potaczeniu odcinkéw kabla lub kabli.

1.4.44. Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elek-
trycznej w inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

1.4.45. Klasa ochronnosci —umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

1.4.46. Oprawa oswietleniowa (elektryczna) — kompletne urzadzenie stuzgce do przymocowania
i potaczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku Zrodet Swiatta, ochrony zrédet Swia-
tta przed wptywami zewnetrznymi i ochrony srodowiska przed szkodliwym dziataniem zro-
dta sSwiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametréw swietlnych (bryta fotome-
tryczna, luminacja), utatwia wtasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrédet Swia-
tta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami do-
datkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania zrédet Swiatta w formie: klosza, odbty-
$nika, rastra, abazuru.

1.4.47. Stopien ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed do-
tykiem elementdw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnika-
niem cieczy (szczegdlnie wody) i gazéw, a ktérg zapewnia odpowiednia obudowa.

1.4.48. Obwod instalacji elektrycznej — zespot elementdéw potgczonych posrednio lub bezposred-
nio ze zrédtem energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem wspdlnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych przewoddw elektrycznych. W skfad
obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszel-
kie urzadzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sy-
gnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).
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1.4.49.

1.4.50.

1.4.51.

1.4.52.

1.4.53.

Przygotowanie podtoza — zespét czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem ka-
bli i przewoddéw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z doku-
mentacjq; .

Do prac przygotowawczych tu zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:

— Wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

— Kucie bruzd i wnek,

— Osadzanie kotkdw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— Montazu uchwytéw do rur i przewodow,

— Montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,

— Montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

— Oczyszczenie podtoza — przygotowanie do klejenia,

— osadzanie klockéw w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

— montaz uchwytéw i zaciskdw drutu, tasmy, bednarki a takze elementdéw, ktére
majg byé chronione np. czesci metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych,
masztow itp.

Tablica elektryczna — zesp6t aparatury odpowiednio dobranej i potaczonej w bloki funk-
cjonalne (pola), stuzacy do zasilania, zabezpieczania urzadzen elektrycznych przed skut-
kami zwar¢ i przecigzen, realizacji wyznaczonych zadan danego pola oraz kontroli linii i ob-
wododw instalacji elektrycznej. Aparatura, stanowigca wraz z obudowg (obudowami) roz-
dzielnice, w zaleznosci od potrzeb moze spetnia¢ nastepujgce funkcje: zmiany napiecia in-
stalacji, tagczeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania, pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i
alarmowe.

Wyposazenie tablicy elektrycznej — zesp6t aparatury i systemow potaczen wewnetrznych
potrzebnych do realizacji wszelkich celéw wyznaczonych danej rozdzielnicy.

Czes¢ dostepna — przewodzaca cze$¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przed-
miotu, bedgca w zasiegu reki ze stanowiska dostepnego (tj. takiego, na ktérym cztowiek o
przecietnej sprawnosci fizycznej moze sie znalez¢ bez korzystania ze srodkéw pomocni-
czych np. drabiny, stupotazéw itp.), ktéra podczas normalnej pracy nie jest pod napieciem,
jednak moze sie pod nim znalez¢é w momencie zaktdcenia (uszkodzenia lub niezamierzonej
zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametréw, charakterystyk lub uktadu pracy urza-
dzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjatu.

Ostona izolacyjna — ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkniecia elementéow w
czesci dostepnej, na ktdrych moze sie pojawic niebezpieczne napiecie np. na pancerzu me-
talowym kabla.

1.5.0gd6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan. Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan
w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

— spetniania tych samych witasciwosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).
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2.1. Materiaty wykorzystywane do wykonania robot.

2.1.1. Kable i przewody - zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty
izolacje wg wymogodw dla rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronnga. Jako materiaty przewodzace
mozna stosowacé miedz i aluminium, liczba zyt: 1, 3, 4, 5. Napiecia znamionowe dla linii kablowych:
0,6/1 kV; a przekroje zyt: 1 do 120 mm?2. Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z
izolacjg i powtokg ochronng do uktadania na state, w ostonach lub bez, klejonych do bezposrednio
do podtoza lub uktadanych na linkach nosnych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem;
ilos¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu. Napiecia znamionowe izolacji wynosza:
450/750 V w zaleznosci od wymogow, przekroje uktadanych przewodéw moga wynosi¢ (0,35) 0,4
do 240 mm?, przy czym zasilanie energetyczne budynkdw wymaga stosowania przekroju
minimalnego 1,5 mm?2. Jako materiaty przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, przy czym
dla przekroju zyt do 10 mm? nalezy stosowal obowigzkowo przewody miedziane. Przewody
szynowe stuzg do zasilania wewnetrznych magistrali energetycznych, obstugujgcych duze
rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, obwody rozdzielcze dla duzej
liczby odbiornikéw zamontowanych w ciggach np. zasilanie duzej ilosci silnikéw lub opraw
oswietleniowych zamontowanych liniowo.

2.1.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw

Przepusty kablowe i ostony krawedzi — w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe, w
miejscach przejscia kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewodow przy przejsciach przez
Scianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowac przepusty ochronne. Kable i przewody uktadane
bezposrednio na podtodze nalezy chronié¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy
podtogowe).

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych lub
siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej

o szeroko$ci 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadajg bogate zestawy elementéw
dodatkowych, utatwiajgcych uktadanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniajgce utrudniony
dostep do kabli i przewoddw dla nieuprawnionych oséb. Systemy koryt metalowych posiadajg
taczniki tukowe, umozliwiajgce ptynne uktadanie kabli sztywnych (np. o wiekszych przekrojach zyt).

Kanalty i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych
lub jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce montazu mogg by¢ scienne,
przypodfogowe, sufitowe, podtogowe; odporne na temperature otoczenia w zakresie od — 5 do +
602C. Wymiary kanatéw i listew sg zréznicowane w zaleznosci od decyzji producenta, przewazajg
ptaskie a ich szerokosci (10) 16 do 256 (300)mm, jednoczesnie kanaty o wiekszej szerokosci
posiadajg przegrody wewnetrzne state lub mocowane dla umozliwienia prowadzenia réznych
rodzajéw instalacji w ciggach rownolegtych we wspdlnym kanale lub listwie. Zasady instalowania
réwnolegtego rdoznych sieci przy wykorzystaniu kanatéw i listew instalacyjnych nalezy przyjac¢ wg
zalecen producenta i zalecern normy. Kanaty pionowe o wymiarach — wysokos¢ 176 do 2800 mm
wystepujg w odmianie podstawowej i o podwyzszonych wymaganiach estetycznych jako stupki lub
kolumny aktywacyjne.

Osprzet kanatow i listew mozna podzieli¢ na dwie grupy: utatwiajgcy prowadzenie instalacji oraz
pokrywy i stanowigcy wyposazenie uzytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno- i
stabopragdowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw
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sztucznych albo metalowe, gtéwnie stalowe — zasadg jest uzywanie materiatéw o wytrzymatosci
elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudno zapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a
wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka. Rurowe
instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie od — 5 do + 602C,
a ze wzgledu na wytrzymatos¢, wymagajg stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i srednich.
Jednoczesnie podtaczenia silnikdw i maszyn narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy
wykonywaé przy uzyciu rur stalowych. Dobdr sSrednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju
poprzecznego kabli i przewodéw wcigganych oraz ich ilosci wcigganej do wspdlnej rury
instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych moga by¢ gtadkie lub karbowane i jednoczesnie gietkie
lub sztywne; $rednice typowych rur gtadkich: od ¢ 16 do ¢ 63 mm (wieksze dla kabli o duzych
przekrojach zyt wg potrzeb do 200 mm2) natomiast $rednice typowych rur karbowanych: od ¢ 16
do @ 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane moga by¢ gtadkie lub karbowane —
Srednice typowych rur gtadkich (sztywnych): od ¢ 13 do @ 42 mm, Srednice typowych rur
karbowanych gietkich: od ¢ 7 do @ 48mm i sztywnych od ¢ 16 do @ 50 mm. Dla estetycznego
zamaskowania kabli i przewoddw w instalacjach podtogowych stosuje sie gietkie ostony kablowe —
spiralne, wykonane z tasmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

2.1.3. Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw — klinowane w otworze z elementem trzymajgcym
statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub
uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtdwnie z tworzyw sztucznych (niektére elementy moga
by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielkos$ciach takich jak rury
instalacyjne — mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne mogg by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu gniazd i
tacznikéw instalacyjnych, wystepuja jako tgczgce, przelotowe, odgatezne lub podtogowe i sufitowe.
Wykonane s3 z materiatdw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2kV, niepalnych lub
trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez
puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie zapewniajg stopier ochrony minimalny
IP 2X. Dobér typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system
montazu — wystepujg puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo — wtynkowe, podtogowe. W
zaleznosci od przeznaczenia puszki musza spetnia¢ nastepujgce wymagania co do ich wielkosci:
puszka sprzetowa @ 60 mm, sufitowa lub koricowa @ 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub
przelotowa g 70 mm lub 75 x 75 mm — dwu- trzy- lub czterowejsciowa dla przewoddéw o przekroju
zyty do 6 mm?2. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tacznikéw instalacyjnych powinny
by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomocg ,,pazurkéw” i / lub wkretow.

Koncowki kablowe i zaciski - wykonane z materiatéw dobrze przewodzacych prad elektryczny jak
aluminium, miedZ, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub lutowanie; ich
zastosowanie utatwia podtgczanie i umozliwia wielokrotne odtgczanie i przytaczanie przewoddéw
do instalacji bez koniecznosci kazdorazowego przygotowania koncéw przewodu oraz umozliwia
systemowe izolowanie za pomocg oston izolacyjnych.

Pozostaly osprzet — utatwia montaz i zwieksza bezpieczeristwo obstugi; wyrdzni¢ mozna kilka grup
materiatdow: oznaczniki przewodow, dtawnice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.




HD Invest S.C. Dominik Depczynski, Tomasz Haska
ul. Grudzigdzka 71

14 - 200 Itawa
NIP 877-14-777-21
mail: biuro@hdinvest.com.pl

tel. (+48) 501 524 183

2.1.4. Sprzet instalacyjny

taczniki ogoélnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i

natynkowo-wtynkowych:

— taczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach @ 60 mm za po-
mocg wkretéw lub ,pazurkéw”.

— taczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio na
podtozu ($cianie) za pomocg wkretéw lub przyklejane.

— Zaciski do faczenia przewoddw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5
mm?Z.

— Obudowy tgcznikéw powinny byé wykonane z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujacych
ptomienia.
Podstawowe dane techniczne facznikow:

— napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,

— prad znamionowy: do 10 A,

— stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

— stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych,

natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

— Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane
do instalowania w puszkach @ 60 mm za pomocg wkretéw lub ,pazurkéw”.

— Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk
ochronny i przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za pomocg wkretow lub
przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio zytowych przewoddéw, w tym do

podtgczenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do potaczenia przewoddéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodéw o przekroju od

1,5+6,0 mm? w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.

Obudowy gniazd nalezy wykonac¢ z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujgcych ptomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:

— napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

— prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

— prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

— stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

— stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.1.5. Obudowy tablic elektrycznych

Stanowig element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie s3
elementem instalacji elektrycznej); spetniajg role zabezpieczajaca przed dotykiem elementéw pod
napieciem, sg elementem tgczgcym podzespoty rozdzielnicy, chronig przed przedostawaniem sie
do wewnatrz ciat obcych (stopien ochrony obudowy IP), poprzez montaz wyposazenia
dodatkowego umozliwiajg prawidtowe funkcjonowanie rozdzielnicy w zmieniajacych sie
warunkach zewnetrznych i przy réznym obcigzeniu, podnoszg estetyke instalacji elektrycznych,
umozliwiajg prawidtowy montaz.

Nalezy przestrzega¢ stosowania tylko takich zamiennikdw obuddw, ktére wymieniane sg jako
marka referencyjna.

Wykonujacy prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy poszczegélne elementy obudowy (lub cata
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obudowa) posiadajg certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng badz nadang przez wytworce
deklaracje zgodnosci. Wymagania ogdlne dotyczgce pustych obuddéw rozdzielnic i sterownic
niskonapieciowych podane sg w PN-EN 50298:2004, PN-EN 62208:2005 (U).

Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposazania w zaprojektowane urzadzenia
lub prefabrykaty sktadowe, muszg zosta¢ zachowane wszelkie uwagi i wytyczne producenta
obudowy dotyczagce metod tgczenia obudéw w zestawy, sposobu montowania lub usuwania
Scianek bocznych wg potrzeb, zastosowania zalecanych materiatdw ztgcznych i uszczelniajacych
obudowy sktadowe. Wszelkie zaczepy, ucha oraz wzmocnienia transportowe montowac zgodnie z
instrukcjg producenta obuddw.

Nalezy stosowal wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy systematyzujgce porzadek
wewnatrz rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i koryta kablowe, maskownice, panele szczotkowe
itp.) oraz stosowac¢ odpowiednie zabezpieczanie elementéw po obrébce mechanicznej (zaprawki).
Listwy oraz linki uziemienia powinny wyrdznia¢ sie odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN
60446:2004.

2.1.6. Wyposazenie wewnetrzne tablic elektrycznych

Sktad zestawu elementéw wewnetrznych tablic okresla projekt, jednoczesnie wykonujgcy
prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposazenia
wewnetrznego posiadajg nadany przez wytwadrce certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng
badz deklaracje zgodnosci.

Nalezy przestrzega¢ stosowania tylko takich zamiennikéw elementéw wewnetrznych tablicy, ktére
wymieniane sg jako marka referencyjna.

Osprzet ten nalezy montowac do obudowy za pomoca: ptyty montazowej lub ptyty zabudowy, szyn
lub belek nosnych zunifikowanych lub zaprojektowanych, pétek i szuflad. Potgczenia wewnetrzne
elementéw nalezy wykonywaé za pomoca: szyn poprzez zaciski szynowe, szyn elastycznych,
zaciskow przytgczeniowych lub przewodow.

Przewody o przekroju zyty do 2,5 (4) mm? nalezy pocynowaé, natomiast na przewody powyzej 4
mm? nalezy montowa¢ koricowki kablowe wg instrukcji producenta.

2.1.7. Elementy mocujace tablice elektryczne

Wykonujgcy montaz tablicy lub kazdego z jej segmentdédw powinien sprawdzi¢ czy wszystkie
zaprojektowane elementy mocujgce posiadajg nadany przez wytworce certyfikat zgodnosci lub
aprobate techniczng badz deklaracje zgodnosci.

Podstawowe sposoby montazu:

— zabetonowanie w podtozu lub Scianie przygotowanych w obudowie kotew stalowych,

— osadzenie w podtozu przy uzyciu kotkdow kotwigcych lub rozporowych (otwory do mocowania
przygotowane w obudowie),

— przykrecenie za pomocg materiatdow ztgcznych lub przyspawanie do przygotowanej konstrukgcji
wsporcze;.

2.2.Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robét montazowych instalacji elektrycznych

Wyroby do robdét montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace

warunki:

— sgzgodne zich wyszczegélnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i spe-
cyfikacji technicznej (szczegétowej) SST,

— sg wilasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
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— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw
réwniez karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdéw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych — wyrobéw i materiatdw nieznanego

pochodzenia.

2.3.Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegdlnosci kable i przewody nalezy przechowywaé na bebnach (oznaczenie ,B”) lub w
kragzkach (oznaczenie ,K”), korice przewoddow producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie
wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw (ciggtosc
zyt, przekroj).

Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy
przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie
nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT

Podczas transportu materiatéw ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowac ostroznosé
aby nie uszkodzi¢ materiatdw do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajgce wykonywanie
transportu wynoszg dla bebndw: — 15°C i — 5°C dla krazkdéw, ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia
izolacji.

Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres robot obejmuje:

— przemieszczenie w strefie montazowej,

— ztozenie na miejscu montazu wg projektu,

— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu
osprzetu,

— roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przeku-
cia Scian i stropéw, osadzenie przepustdw, zdejmowanie przykry¢ kanatéw instalacyjnych, wy-
konanie Slepych otwordéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne,
wiercenie mechaniczne otwordéw w sufitach, $cianach lub podtozach,

— osadzenie kotkdéw osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikéw, konsoli,
wieszakdw wraz z zabetonowaniem,

— montaz na gotowym podtozu elementow osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewo-
dow,
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— tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur
w trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze byé wieksze niz 15%
wewnetrznej srednicy rury.

— t3czenie rur nalezy wykonac za pomocg przewidzianych do tego celu ztgczek (lub przez kielicho-
wanie),

— puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po otyn-
kowaniu $ciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

— przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe otworéw dostosowanych do
$rednicy wprowadzanych rur,

— koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm,

— roboty o charakterze ogdlnobudowlanym po montazu kabli i przewoddéw jak: zaprawianie
bruzd, naprawa $cian i stropow po przekuciach i osadzeniu przepustéw, montaz przykry¢ kana-
téw instalacyjnych,

— przeprowadzenie préb i badan zgodnie z obowigzujgcymi normami.

5.2.Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii
elektrycznej

Te elementy instalacji montowaé w koricowej fazie robét, aby unikngé niepotrzebnych zniszczen i
zabrudzen. Oprawy do stropu montowac wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow
energii elektrycznej montowanego na $cianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos$¢ potgczen.

Zrédta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowa¢ po catkowitym zainstalowaniu opraw.
Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytgczanie
odbioréow 1-fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedna
wytrzymatosé na wycigganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wytgczniki nalezy instalowa¢ w sposéb nie kolidujagcy z wyposazeniem
pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzegaé zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych.

Potozenie wytgcznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto
jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podfacza¢ w taki sposdb, aby przewdd
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

Przewdd ochronny bedacy zytg przewodu wielozytowego powinien miec izolacje bedaca
kombinacjg barwy zielonej i z6ttej.

Typy opraw, trasy przewoddw oraz sposob ich prowadzenia wykonac zgodnie z planami instalacji i
schematami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady jakosci kontroli robét

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalezy przedtozyé komisji protokoty z badan. Stad tez
instalacje w budynku powinny by¢ poddane szczegdétowym ogledzinom i prébom, obejmujgcym
takze niezbedny zakres pomiaréw w celu sprawdzenia, czy spetniajg wymagania dotyczgce ochrony
ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami, ktérych moze stac sie przyczyng. Cztonkowie komisji,




HD Invest S.C. Dominik Depczynski, Tomasz Haska

ul. Grudzigdzka 71

14 -200 ltawa

NIP 877-14-777-21
mail: biuro@hdinvest.com.pl

tel. (+48) 501 524 183

przed przystgpieniem do ogledzin i préb powinni otrzymac i zapoznac sie z uaktualniong

dokumentacjg techniczng oraz z protokdtami ze sprawdzen czgstkowych. Osoby wykonujgce

pomiary powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do

wykonywania badan.

W czasie wykonywania prob nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé, celem zapewnienia

bezpieczenstwa ludziom i unikniecia uszkodzen obiektu lub zainstalowanego wyposazenia.
Kontrola jakosci wykonania instalacji elektrycznych powinna obejmowaé przede wszystkim

sprawdzenie:

— zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobdw i zastosowanych urzadzen z dokumentacja
techniczng, normami i certyfikatami,

— prawidtowosci wykonania potaczen przewoddw,

— poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od innych
instalacji i urzagdzen,

— poprawnosci wykonania przejs¢ przewoddw przez stropy i $ciany,

— prawidtowosci zamontowania urzadzen elektrycznych oraz sprzetu,

— prawidtowosci zamontowania urzgdzen elektrycznych oraz sprzetu i osprzetu, dostosowania do
warunkow srodowiskowych i warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania,

— prawidtowego oznaczania obwoddw, bezpiecznikdw, tgcznikdw, zaciskéw itp.,

— prawidtowego umieszczania schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji,

— prawidtowosci oznaczenia przewoddéw neutralnych, ochronnych i ochronnoneutralnych,

— prawidtowosci doboru urzadzen i Srodkéw ochrony od wptywdw zewnetrznych (warunkéw sro-
dowiskowych w jakich pracujg),

— zgodnosci potfaczen z ustalonym w dokumentacji powykonawcze;j,

— napisoéw informacyjno-ostrzegawczych,

— dziatania przyrzagdéw kontrolno-pomiarowych i rejestrujgcych (liczniki energii elektrycznej),

— dziatania sygnalizacji stanu potozenia facznikéw,

— stanu i gotowosci ruchowej aparatury i napedéw tacznikow,

— spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do doku-
mentacji technicznej.

— sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodnikdéw wystepujgcych w danej instalacji

— poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen srubowych instalacji piorunochronnych i
uziemien, potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

— pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementdéw, zgodnie z zasadami przeprowadzania badan,

— zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres robét wykonanych zgodnie z dokumentacja
projektowq i specyfikacja techniczng, w ustalonych jednostkach.

Obmiaru robét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajgce zawartym w dokumentacji i tak:

— dla osprzetu montazowego dla kabli i przewoddw: szt., kpl., m,

— dlakablii przewodéw: m,

— dla sprzetu tgcznikowego: szt., kpl.,

— dla urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej: szt., kpl.

— dla tablicy elektrycznej: szt., kpl.,

— dla osprzetu montazowego w tablicy elektrycznej: szt., kpl., m,

— dla aparatéw montazowych w tablicy elektrycznej: szt., kpl.,
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— dla przewodow, kabli, rur, listew: m, kpl.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiory miedzyoperacyjne.

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robét majacych

wptyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogg podlega¢ m.in.:

— przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewoddw, tacznikéw, gniazd, opraw oswietlenio-
wych, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

— ustawienie rozdzielnicy,

— obwody zewnetrzne gtdéwne i pomocnicze.

8.2. Odbidr czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie po montazowe czesciowe robdt zanikajgcych oraz elementow
urzadzen, ktére ulegajg zakryciu, uniemozliwiajgc ocene prawidtowosci ich wykonania po
catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé¢ montazu oraz zgodnos$é z obowigzujgcymi
przepisami i projektem:

— instalacji wtynkowych i podtynkowych,

— sieci uziemiajgcej, kablowej i odwadniajgcej uktadanej bezposrednio w ziemi.

8.3. Odbior koncowy.

Instalacje podlegajg odbiorowi technicznemu, ktérego dokonuje Inzynier w obecnosci Wykonawcy

oraz Inwestora.

Odbiér techniczny polega na sprawdzaniu:

— zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg oraz ewentualnymi zmianami i odstepstwami,
potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takze zgodnosci z przepisami
szczegolnymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzg techniczng,

— jakosci wykonania instalacji elektrycznej,

— skutecznosci dziatania zabezpieczen i srodkdédw ochrony od porazen przed pragdem elektrycznym,

— spetnienia przez instalacje wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych opornosci izolacji
przewodow oraz uziemien instalacji i aparatéw,

— zgodnosci oznakowania z Polskimi Normami i lokalizacji przeciwpozarowych wytgcznikéw
pradu.

Sprawdzenia skutecznosci dziatania zabezpieczen i Srodkéw ochrony od porazen prgdem
elektrycznym nalezy dokonaé dla wszystkich obwoddéw zmontowanej instalacji elektrycznej — od
ztgcza do gniazd wtykowych i odbiornikéw energii elektrycznej zainstalowanych na state.
Pozytywne wyniki powyzszych dziatan sprawdzajgcych umozliwiajg sporzadzenie protokotu
odbioru.

W trakcie odbioru instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
— dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy,
— dziennik budowy,

— protokoty z ogledzin stanu sprawnosci potgczen sprzetu, zabezpieczen, aparatow i oprzewodo-
wania,
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— protokoty z wykonanych pomiarédw rezystancji (opornosci) izolacji przewoddw oraz ciggtosci
przewoddéw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych) potgczen wyrédwnaw-
czych,

— protokoty z wykonanych pomiaréw impedancji petli zwarcia, rezystancji uziemien oraz pradu
zadziatania urzadzen ochronnych réznicowopradowych,

— protokét z wykonanych pomiardw instalacji odgromowej,

— protokét z pomiardw natezenia oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego,

— certyfikat na urzadzenia i wyroby,

— dokumentacje techniczno — ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen elek-
trycznych.

8.4. Przekazanie instalacji do eksploatacji.
Uruchomienia instalacji dokonuje wykonawca przy udziale inspektora, przedstawiciela inwestora,
lub wtasciciela budynku. Przed uruchomieniem instalacji, wykonawca powinien zapoznaé sie z
dokumentacjg dotyczaca odbioru technicznego instalacji elektrycznej.
W trakcie uruchamiania instalacji powinny byé réwniez sprawdzone i wyregulowane wszystkie
urzadzenia zabezpieczajgce i sygnalizacyjne. Nastawy tych urzadzeh powinny zapewniaé
prawidtowg ich reakcje na zaktécenia i odstepstwa od warunkéw normalnych. Instalacje mozna
uznac za uruchomiong gdy:

— wszystkie zamontowane urzadzenia funkcjonujg prawidtowo,

— sporzadzono protokét uruchomienia, w ktérym m.in. jest zapis o przekazaniu instalacji do

eksploatacji.

Instalacje mozna uznac za przyjete do eksploatacji, gdy protokét badan potwierdza zgodnosé
parametréw technicznych z dokumentacja, przepisami szczegétowymi i Polskimi Normami.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdét montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po

wykonaniu petnego zakresu robot i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,

po dokonaniu odbioréw czesciowych robaét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu

odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosc tych

robdt obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakcepto-
wanych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania, roboét instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe

obejmujace roboty instalacyjne uwzgledniajg rowniez:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wyko-
nanie robdt na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos¢ wystepuje),

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie roboét,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
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— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposdb podany w specyfikacji tech-
nicznej szczegdtowej,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan

niezbednych do wykonania robdt na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

a) Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pdzniejszymi
zmianami).

b) Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, p6z. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetniaé¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci
oraz sposobu oznaczenia wyrobdw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, pdz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 8 paZdziernika 1990r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej (Dz. U.z 1990 r. Nr 81, poz. 473)

c) Normy

~—

— N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

— N SEP-E-005 Dobodr przewodow elektrycznych do zasilania urzadzen przeciwpozarowych,
ktorych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru.

— N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobdr
kabli i innych przewoddéw ze wzgledu na ich reakcje na ogien.

—  PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

—  PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-

pewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
- PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$é 5-51: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycz-

nego - Postanowienia ogélne.

- PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-52: Dobdr i montaz wy-
posazenia elektrycznego - Oprzewodowanie.

- PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycz-

nego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych.
- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Oprze-

wodowanie.
- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Apara-

tura rozdzielcza i sterownicza.
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- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz wypo-
sazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ pragdowa diugotrwata przewodéw

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wypo-
sazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odtaczania izola-
cyjnego ifaczenia

—  PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

—  PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i taczeniowymi.
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Inwestycja:

Temat:

Adres:

Inwestor:

Branza:

Projektant:

PRZEBUDOWA | REMONT POMIESZCZEN HIGIENICZNO-
SANITARNYCH ORAZ SALI KONFERENCYJNEJ
W ISTNIEJACYM BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWYM

Instalacje: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania
i wentylacyjna

Sielinko dz.nr 20/12

Wielkopolski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
w imieniu Wojewddztwa Wielkopolskiego

ul. Sieradzka 29

60 — 163 Poznan

SANITARNA

inz. PIOTR SWIECKI
nr ewid. WAM/0125/POOS/06

MAJ 2023r.
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Zawartos¢ pracowania
1. Ogodlna Specyfikacja Techniczna nr OST-00 - Wymagania ogodlne.
Kod CPV - 45000000-7: Roboty budowlane.

2. Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna nr S-01 - Instalacja wodociggowa.
Kod CPV - 45332200-5: Roboty instalacyjne hydrauliczne.

3. Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna nr S-02 - Instalacja kanalizacji sanitarnej.
Kod CPV - 45332400-7: Roboty instalacyjne kanalizacyjne.

4. Szczegotowa Specyfikacja Techniczna nr S-03 - Instalacja centralnego ogrzewania.
Kod CPV - 45331100-7: Instalowanie centralnego ogrzewania.

5. Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna nr S-04 - Instalacja wentylacyjna.
Kod CPV - 45331210-1: Instalowanie wentylacji.
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Ogdlna Specyfikacja Techniczna nr OST-00 - Wymagania ogdine.
Kod CPV -  45000000-7: Roboty budowlane.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych branzy sanitarnej dla inwestycji: ,,PRZEBUDOWA |
REMONT POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH ORAZ SALHKONFERENCYNES

W ISTNIEJACYM BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWYM w zakresie: instalacji:
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i wentylacyjnej

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegoétowych
specyfikacji technicznych stosowanych jako dokumenty przetargowe i kontraktowe przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Ogolnej Specyfikacji Technicznej (ST) obejmuja
wymagania ogolne, wspdlne dla robot objetych Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi
(SST):
- SST nr Z-01 - Roboty ziemne. Kod CPV - 45111200-0.

- SST nr S-01 - Instalacja wodociggowa. Kod CPV - 45332200-5.
- SST nr S-02 - Instalacja kanalizacji sanitarnej. Kod CPV - 45332400-7.
- SST nr S-03 - Instalacja centralnego ogrzewania. Kod CPV - 45331100-7.

- SST nr S-04 - Instalacja wentylacyjna. Kod CPV - 45331100-7.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
1.4.1. Czas na ukonczenie - czas na zakohczenie robot lub odcinka (w zaleznosci od
przypadku), tak jak zostat podany w zatgczniku do oferty, obliczony od daty rozpoczecia.
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1.4.2. Data rozpoczecia - data rozpoczecia robot okreslona w umowie

1.4.3. Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktérg sktada sie projekt
budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami.

1.4.4. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdét.
1.4.5. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot.

1.4.6. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika Projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
rejestrze obmiardéw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

1.4.7. Strona - Zamawiajacy lub Wykonawca, w zaleznosci od kontekstu.

1.4.8. Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Umowie zaakceptowanej
przez Zamawiajgcego oraz prawnych nastepcow tej osoby (lub oséb).

1.4.9. Zamawiajgcy - osoba wymieniona jako zamawiajgcy w Umowie oraz prawni nastepcy
tej osoby.

1.4.10. Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktéry Wykonawca
zatrudnia na Placu Budowy, a ktéry moze obejmowac personel kierowniczy, robotnikéw i
innych pracownikow Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcdéw, a takze wszelki inny
personel pomagajacy Wykonawcy w realizacji Robot.

1.4.11. Personel Zamawiajgcego - Inzynier oraz caty inny personel kierowniczy, robotnicy i
inni pracownicy Inzyniera i Zamawiajgcego oraz wszelki inny personel podany przez
Zamawiajgcego lub Inzyniera do wiadomosci Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcéw jako
Personel Zamawiajgcego

1.4.12. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie roboét i administrowanie kontraktem.

1.4.13. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.14. Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Umowie jako podwykonawca lub
jakakolwiek osoba

wyznaczona jako podwykonawca dla czesci Robét oraz prawni nastepcy kazdej z tych osob
1.4.15. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j

1.4.16. Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczona przez niego w razie potrzeby wg regut zawartych w Umowie

1.4.17. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatéw oraz robot.

1.4.18. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z
dokumentacjg projektowsq i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywania robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robat.

1.4.20. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja roboét, zgodnie z dokumentacijg
projektowg i specyfikacjami technicznymi

1.4.21. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu
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realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.22. Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.23. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykfad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.24. Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.25. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.26. Teren budowy - teren udostepniony przez zamawiajgcego dla wykonania na nim
robot oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesc¢ terenu budowy.
1.4.27. Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
catos$¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu
robét zwigzanych z budowg, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej
elementu.

1.4.28. Wezel montazowy - miejsce, w ktérym nastepuje rozgatezienie odcinkow przewodow
lub instalowanie elementéw uzbrojenia. W sktad wezta wchodzg m.in. ksztattki , ztgcza,
elementéw uzbrojenia, itp.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych roboét, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
SST, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzglednia wyniki badan materiatow i
jakosci robdét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspoétrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
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1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- Zamawiajgcego: wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektowag
oraz projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane
Wykonawcy,

- Wykonawcy: wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opra-
cuje w ramach ceny kontraktowe;.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane przez
Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
okreslone w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogoélnych” (,0golnych
warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera/Kierownika
projektu, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Dane okreslone w
dokumentac;ji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli muszg wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow
i elementdéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robot.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejgcych obiektéw (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizaciji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze,
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sygnalty, itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie
przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz
przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika
projektu, tablic informacyjnych, ktérych tre$é bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowng. Robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu. Wjazdy i
wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji
robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych,
ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne
bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.
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Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nig dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét
ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organow
administracji panistwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robat, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic Inzyniera i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia roboét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Jezeli teren budowy przylega do
terenow z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb
powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco o wszystkich umowach zawartych
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pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wkasnosci i
drég wewnetrznych.

Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w trakcie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu
moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczehstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakorczenia robo6t do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do
czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposoéb, aby
budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
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sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzgdzenh uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciggty bedzie informowaé
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przestawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z
naruszeniem praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Rébwnowaznos¢ norm i zbioréw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego
kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce
réowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

2. Dokumenty budowy.
2.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzgadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika
projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
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- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

- przebieg robaét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;i
projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczgce jakosci materiatdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg

przeditozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do

ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do

wydawania polecen Wykonawcy robdt.

2.2. Ksigzka obmiarow.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

2.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.4. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentoéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 2.1. - 2.3.
nastepujgce dokumenty:
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- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robdét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

2.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze
dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

3. MATERIALY.

3.1. Zrédta uzyskania materiatéw.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania SST w
czasie realizacji robét.

3.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jezeli
Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt,
niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyka, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i
niezaptaceniem.

3.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.
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3.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
uzyte do robaot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosc i
wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

4. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robodt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika
projektu.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pbdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robdét.
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5. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wpltyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu,
w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami umowy oraz
za jakosc¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, projektu organizacji rob6t opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete
przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/ Kierownika
projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/Kierownika

projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatéow i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny byé wykonywane przez Wykonawce w
czasie okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

7.1. Program zapewnienia jakosci.
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Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawic¢ do akceptacji Inzyniera/Kierownika
projektu program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca
powinien okresli¢, zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
plan organizacji robdt gwarantujgcy wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- sposob zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementéw robot,

- system (sposo6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czes¢ szczegotowg opisujgca dla kazdego asortymentu robaot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie -urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementow robdét,

- sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

7.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i
jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatéw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik
projektu moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania,
ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i
badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty
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wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/Kierownik
projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robé6t zgodnie z
umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywaé
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

7.3. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

7.4. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Inzynier/Kierownik projektu uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatébw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a wykonawca i producent
materiatéw powinien mu udzieli¢ niezbednej pomocy. Inzynier/Kierownik projektu, dokonujgc
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan wiasnych
badan kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacijg projektowsq i
SST. Moze zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan niezaleznemu Wykonawcy. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

7.5. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier/Kierownik projektu moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
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technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma, lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

8. OBMIAR ROBOT.
8.1. Ogodlne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika
projektu o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow. Jakikolwiek btgd lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika projektu.

8.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli SST wtasciwe dla danych robét nie wymagajg tego
inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrgj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SST.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robdét.
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8.4. Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST Bedzie utrzymywacd to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty
zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

8.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiardéw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiardw, ktérego wzdér zostanie
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

9. ODBIOR ROBOT.
9.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom
odbioru:
- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbiér czesciowy.
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Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

9.4. Odbior ostateczny robét.
9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakohczenie robét oraz gotowosé do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia roboét i przyjecia
dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie 9.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacijg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i SST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:
- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zo-
stata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST,
- opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
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zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty

poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 9.4. ,0dbior ostateczny robot”.

10. PODSTAWA PLATNOSCI.
10.1. Ustalenia ogdline.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- wartos¢ zuzytych materiatéw,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczehstwa ruchu,

- opfaty/dzierzawy terenu,
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- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan
i drenazu,

- tymczasowgq przebudowe urzgdzen obcych.
Koszt utrzymania objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

11. PRZEPISY ZWIAZANE.

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr

106,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu, rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.
U. z 1998 r. Nr126, poz. 839 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr
169, poz.1650).
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Szczegétowa Specyfikacja Techniczna nr S-01 - Instalacja

wodociggowa.
Kod CPV - 45332200-5: Roboty instalacyjne hydrauliczne.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot budowlanych branzy sanitarnej dla inwestycji: Przedmiotem niniejszej
specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot
budowlanych branzy sanitarnej dla inwestycji: ,PRZEBUDOWA | REMONT POMIESZCZEN
HIGIENICZNO-SANITARNYCH ORAZSALHKONEERENCHUNE} W ISTNIEJACYM BUDYNKU
ADMINISTRACYJNO-BIUROWYM w zakresie: instalacji: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej,
centralnego ogrzewania i wentylacyjnej

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument
przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z wykonaniem wewnetrzne;j
instalacji wodociggowe;j.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem wewnetrznej instalacji wodociggowej zimnej wody, cieptej wody oraz cyrkulacji
cieptej wody wraz z montazem urzgdzen wodociggowych, armatury odcinajgcej i czerpalne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Instalacja wodociggowa - uktad potgczonych przewodow, armatury i urzadzen
stuzgcych do zaopatrywania budynkéw w zimng i cieptg wode uzytkowa, spetniajgcych
wymagania ilosciowe i jakosciowe okreslone w odrebnych przepisach, jakim powinna
odpowiada¢ woda pitna.

1.4.2. Instalacja zimnej wody - uktad powigzanych ze sobg elementéw - przewodow,
armatury i urzgdzeh stuzgcych do zaopatrywania budynkéw oraz ich otoczenia,
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stanowigcych cato$¢ techniczno-uzytkowg w zimng wode uzytkowg; instalacja wewnetrzna
zimnej wody rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego.

1.4.3. Instalacja cieptej wody - uktad powigzanych ze sobg elementow - przewodow,
armatury i urzgdzenh stuzgcych do przygotowania i doprowadzania do punktéw czerpalnych
wody o podwyzszonej temperaturze, nazywanej cieptg woda uzytkowa; instalacja cieptej
wody rozpoczyna sie za zaworem na zasileniu zimng wodg uzytkowg urzgdzenia do
przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

1.4.4. Instalacja cyrkulacji cieptej wody - uktad powigzanych ze sobg elementéw -
przewodow, armatury i urzgdzen stuzgcych do utrzymywania normatywnej temperatury
cieptej wody uzytkowej we wszystkich punktach czerpalnych za pomocg wymuszonego
obiegu cieptej wody uzytkowej doprowadzania do punktéw czerpalnych wody o
podwyzszonej temperaturze.

1.4.3. Instalacja hydrantowa (instalacja ppoz.) - uktad powigzanych ze sobg elementéw -
przewodow, armatury i urzgdzen stuzgcych do wewnetrznej ochrony ppoz. budynkéw

1.4.5. Woda pitna - woda uzdatniona przeznaczona do bezposredniego spozycia przez ludzi,
spetniajgca normy wyznaczone w tym zakresie.

1.4.6. Rurociagi - rury (przewody) wraz ze wszystkimi niezbednymi ksztattkami, ztgczkami i
elementami przytgczeniowymi oraz uszczelnieniami.

1.4.7. Armatura instalacji wodociggowej - wszelkiego rodzaju uzbrojenie rurociggéw (zawory
odcinajace, zawory czerpalne, baterie), stuzgce do odcinania, poboru wody oraz sterowania
przeptywem wody wraz ze wszystkimi niezbednymi elementami przytgczeniowymi i
uszczelnieniami.

1.4.8. Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urzgdzenia (zawory czerpalne, baterie),
stuzgce do poboru wody z wewnetrznej instalacji wodociggowej.

1.4.9. Armatura instalacji ppoz. - wszelkiego rodzaju uzbrojenie rurociggdéw (zawory
odcinajgce, zawory hydrantowe z uzbrojeniem), stuzace do odcinania i poboru wody wraz ze
wszystkimi niezbednymi elementami przytgczeniowymi i uszczelnieniami.

1.4.10. Pozostate okres$lenia:

- PE-RT - polipropylen o podwyzszonej odpornos$ci na temperature,

- PE-Xc - tlenowo sieciowany polietylen,

- AL — aluminium,

- g - grubos¢ nominalna $cianki rury podawana w mm,

- DN - $rednica nominalna,

- PN - ci$nienie nominalne.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogoélne dotyczace materiatéw.

Wymagania ogélne dotyczace materiatdbw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej OST-
00 - Wymagania ogdlne.

2.2. Rury i ksztattki stalowe ocynkowane.

Do wykonania gtéwnych odcinkéw instalacji nalezy stosowac rury stalowe ze szwem
wzdtuznym ocynkowane z koncami gwintowanymi (rodzaj powtoki OC1 i OC2) wg normy
przedmiotowej PN-H-74200:1998 i gatunkowych PN-89/H-84023/07 ze stali 12X lub ZN-
96/0632-08 ze stali 12Al.



HD Invest S.C. Dominik Depczyriski, Tomasz Haska
ul. Grudzigdzka 71

14 -200 ltawa

NIP 877-14-777-21

mail: biuro@hdinvest.com.pl

tel. (+48) 501 524 183

(@IHD InvEST

W instalacji nalezy zastosowac tgczniki gwintowane z zeliwa ciggliwego biatego ocynko-
wane o nastepujgcych wiasciwosciach:
- do przenoszenia cieczy nie agresywnych w instalacjach wodociggowych,
- wykonane zgodne z PN-EN 10242:1999 oraz ISO 49:1994,
- wykonane z zeliwa ciggliwego biatego gat. W 40-05 wg PN-EN 1562 i PN-EN 2000,
- gwintowane wg PN-ISO 7/1 oraz PN-ISO 228/1,
- powierzchnia ocynkowana ogniowo (zabezpieczona antykorozyjnie),
- cisnienie robocze - 2,5 MPa w temp. do 120°C i 2,0 MPa w temp. do 300°C.

2.3. Rury PE-RT/AL/PE-RT i ksztattki.

Nalezy zastosowac rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT, skladajgce sie ze zgrzewane;j
W sposob ciggly rury aluminiowej, do ktorej od wewnatrz i na zewnatrz wttoczono warstwe
odpornego na podwyzszong temperature polietylenu PE-RT (wg DIN 16833). Dzieki specjal-
nym wiasciwosciom tego polietylenu PE-RT tancuchy molekut tgczg sie ze sobag w sie¢ da-
jaca podobny efekt jak przy sieciowaniu w rurach PE-X. System powinien posiada¢ Atest Hi-
gieniczny wystawiony przez Panstwowy Zaktad Higieny. System rur wielowarstwowych powi-
nien by¢ produkowany zgodnie z Polskg Normg PN-EN ISO 21003 (czesci 1-5) Wielowar-
stwowe systemy przewodow rurowych do instalacji wody cieptej i zimnej, wewnatrz budowli.
Zastosowane rury powinny posiadaé ponizsze cechy i parametry techniczne:
- absolutna bariera antydyfuzyjna zgodna z DIN 4726,
- higienicznos¢ instalacji — catkowita obojetno$¢ na reakcje z woda,
- Minimalny wspotczynnik chropowatosci k = 0.0004 mm,
- stabilnos¢ ksztattu rury,
- duza elastycznosc rur (do srednicy 32 mm) zapewnia tatwe wyginanie rur rekoma lub od-
powiednimi narzedziami
- wydtuzenia cieplne zblizone do wydtuzen rur metalowych, umozliwiajgce wiekszy odstep
pomiedzy podporami,

- czysty i tatwy montaz bez zgrzewania, lutowania, spawania czy gwintowania,

- catkowita odpornos¢ na korozje i zarastanie kamieniem, dzieki warstwom tworzywa we-
wnatrz i na zewnatrz rury,

- duza wytrzymato$¢ mechaniczna wydtuzajgca zywotno$¢ rur,

- maksymalna temp. pracy: 95°C,

- maksymalne parametry pracy ciggtej: 10 bar przy temp. 70°C,

- maty ciezar rur utatwiajgcy montaz,

- zwoje i odcinki proste rur dla wielu srednic: 16-110 mm.

Do tgczenia przewodow i armatury nalezy stosowacé ztgczki PPSU do potagczen
zaciskowych bose i gwintowane lub wykonane z mosigdzu odpornego na wyptukiwanie
cynku. W przypadku ksztattek gwintowanych - gwint zewnetrzny lub wewnetrzny wykonany
zgodnie z PN-EN 10226-1. Jako element zaciskowy nalezy stosowac pierscienie zaciskowe
ze stoperem przeznaczone do w/w ksztattek.

2.4. Rury PE-Xc/AL/PE-Xc i ksztattki.

Nalezy zastosowac rury wielowarstwowe PE-Xc/AL/PE-Xc w zakresie srednic 40-63 mm,
sktadajgce sie z nastepujgcych warstw:
- zewnetrzna warstwa z polietylenu sieciowanego PE-Xc: posiada wtasciwosci
zabezpieczajgce przed czynnikami zewnetrznymi,
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- aluminium tgczone laserowo doczotowo: zwieksza wytrzymatos¢ rury i zabezpiecza przed
przenikaniem tlenu,

- wewnetrzna warstwa z polietylenu sieciowanego PE-Xc: poprawia wiasciwosci
wytrzymatosciowe,

- klej o wysokiej wytrzymatosci pomiedzy warstwg polietylenu i aluminium spaja

warstwy.

Zastosowane rury powinny posiadaé¢ nizej wymienione wiasciwosci i parametry tech-
niczne:

- Parametry pracy: max temp. pracy 95°C, max cisnienie pracy 10 bar.

- Minimalna rozszerzalnos¢ liniowa - zastosowanie warstwy aluminium powoduje, ze wspot-
czynnik rozszerzalnosci cieplnej rur jest poréwnywalny ze wspotczynnikiem rozszerzalno-
Sci miedzi oraz 8 razy mniejszy od rozszerzalno$ci ciepinej
zwyktych rur z tworzywa sztucznego.

Wspotczynnik rozszerzalnosci cieplnej wynosi 0,025 mm/mK.

- Odpornos¢ na korozje: gtadka powierzchnia rury wewnetrznej i zewnetrznej nie pozwala
na przywieranie zanieczyszczen. W ten sposob unika sie powstawania osadow i korozji.
Gtadkos¢ rury wewnetrznej zapewnia rowniez minimalne straty cisnienia.

- Niezmiennosc¢ ksztattu: po wygieciu rura zachowuje pozgadany ksztatt. Nie ma
ona pamieci termicznej, tak jak w przypadku innych rur syntetycznych. Upraszcza to i
przyspiesza obrébke rury oraz montaz ztgczek.

- Odpornos¢ na zuzycie: rura wewnetrzna i zewnetrzna wykonana jest z polietylenu usiecio-
wanego wigzkami elektrondw. Dzieki temu rura nie zuzywa sie, nawet przy wysokich tem-
peraturach i duzych predkosciach przeptywu.

- Odporna na przenikanie tlenu: zintegrowana warstwa aluminiowa zapobiega
przenikaniu tlenu przez rure. Dzieki temu unika sie problemu z korozjg wszelkich
elementow metalowych w instalaciji.

- Mata waga (szybki i prosty montaz): szybka i prosta instalacja oznacza oszczednosc¢
czasu i pieniedzy. Rura jest elastyczna i wyjatkowo lekka, np. zwéj 200m rury 16x2 mm
wazy zaledwie 25 kg.

- Redukcja hatasu: przy prawidtowo dobranej srednicy przewodu, przeptywajgca ciecz nie
wywotuje niepozgdanego hatasu.

System powinien posiada¢ Atest Higieniczny wystawiony przez Panstwowy Zaktad Hi-
gieny. System rur wielowarstwowych powinien by¢ produkowany zgodnie z Polskg Normg
PN-EN ISO 21003 (czesci 1-5) Wielowarstwowe systemy przewodéw rurowych do instalacji
wody cieptej i zimnej, wewnatrz budowli.

Do tgczenia przewodow i armatury nalezy stosowacé ztgczki PPSU do potagczen
zaciskowych bose i gwintowane lub wykonane z mosigdzu odpornego na wyptukiwanie
cynku. W przypadku ksztattek gwintowanych - gwint zewnetrzny lub wewnetrzny wykonany
zgodnie z PN-EN 10226-1. Jako element zaciskowy nalezy stosowac pierscienie zaciskowe
ze stoperem przeznaczone do w/w ksztattek.

2.5. Armatura.

Zastosowano zastepujgcg armature dla instalacji wodociggowe;j:
- zawory kulowe, przelotowe, mosiezne, do wody DN15 mm - 72", DN20 mm - 34", PN10,
DN25 mm — 17, PN10, DN32 mm — 1 2", PN10, DN40 mm — 1 %2”, PN10 i DN50 mm — 2”
PN10,
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- zawory kulowe, zwrotne, mosiezne, do wody DN25 mm — 1”7, PN10,

- baterie umywalkowe, mosiezne, stojgce, jedno uchwytowe, chromowane DN15 mm,

- baterie zlewozmywakowe, mosiezne, stojgce, jedno uchwytowe, chromowane DN15 mm,

- baterie natryskowe, mosiezne, $cienne, jedno- lub dwu uchwytowe, chromowane DN15
mm, z wezem prysznicowym w oplocie stalowym z rgczkg prysznicowa,

- baterie wannowe, mosiezne, $cienne, jedno- lub dwu uchwytowe, chromowane DN15
mm, z wezem prysznicowym w oplocie stalowym z rgczkg prysznicowa,

- zawory kulowe, wodne, czerpalne, ze ztgczkg do weza, DN15 mm 2" PN10,

- zawory kulowe, wodne, katowe, czerpalne, z rozets i filtrem, 2" x %" PN10, do

baterii,

- zawory kulowe, wodne, katowe, z rozetg i filtrem, 2" x 72" PN10, do ptuczki, pralki i
zmywarki.

- membranowy zawdr bezpieczenstwa wymiennika c.w.u. %" 6 bar.

2.6. Tuleje ochronne.

Na tuleje ochronne nalezy stosowac rury stalowe czarne bez szwu wg PN-EN 10220,
zabezpieczone antykorozyjnie. Zabezpieczenie antykorozyjne wykonac¢ za pomoca:
- rozpuszczalnika organicznego,
- farby podktadowej ftalowo-miniowej 60% (farba poliwinylowa),
- emalii ftalowej nawierzchniowej ogdlnego stosowania (emalia poliwinylowa).
Przestrzen pomiedzy rurg przewodows, a rurg ochronng stalowg w przypadku przej$¢
rurociggow przez sciany, nalezy wypetni¢ masg lub piankg ogniochronng do przejs¢
instalacyjnych o odpornosci ogniowej 60 min.

2.7. Ochrona i izolacja przewodoéw.

Do rurociggéw zimnej wody prowadzonych w warstwach izolacyjnych posadzek oraz
bruzdach sciennych nalezy zastosowac rury ostonowe karbowane (,peszle”) w kolorze nie-
bieskim lub czerwonym, stuzgce do umozliwienia ,swobodnej” kompensacji tworzywowych
przewodow rurowych prowadzonych w uktadach podtynkowych,
lub w wylewkach betonowych. Dodatkowo peszel zabezpiecza przewody rurowe przed me-
chanicznym uszkodzeniem (przetarciem).

Dla przewodow cieptej wody i cyrkulacji cieptej wody prowadzonych w bruzdach
sciennych lub w posadzkach nalezy zastosowac otuline izolacyjng wykonang z wysokiej
jakosci polietylenu LDPE o zamknietej strukturze komorkowej z powierzchniowg warstwg ze
wzmocnionego polietylenu o grubosci okoto 0,05 mm w kolorze czerwonym,
zabezpieczajgcg instalacje przed agresywnym dziataniem zaprawy cementowo-wapiennej i
chronigcg izolacje wiasciwg przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Otuliny te umozliwiajg swobodny przesuw rurociggéw spowodowany wydtuzeniami
cieplnymi. Otuliny te powinny charakteryzowac sie nastepujgcymi wtasciwosciami:

- gestosé - 30 +40 kg/m?,

- wspotczynnik przewodzenia ciepta - 0,035 W/mK przy 10°C i 0,038 W/mK przy 40°C
- temperatury pracy od -80 do +95°C.
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Dla przewodow prowadzonych po $cianach nalezy zastosowac otuliny i ksztattki
wykonane na bazie spienionego poliuretanu. Otuliny powinny by¢ wykonane ze spienionego
poliuretanu o gestosci 20 kg/m? (co pozwala na uzyskanie bardzo dobrych parametréw
izolacyjnych). Ptaszcz ochronny wykonany z PVC.

Izolacja taka jest przeznaczona jest do izolacji termicznej: sieci cieplnych, weztéw cieplnych,

rurociggow i potgczen centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej wewnagtrz budynkow

mieszkalnych, biurowych i przemystowych. Parametry techniczne:

- temperatur pracy - max 135°C,

- standardowa dtugos¢ - 1 m,

- gestos¢ - 20 kg/m? + 15%,

- kolor zewnetrznego ptaszcza - standardowo szary,

- wspotczynnik przewodzenia ciepta (A) - 0,035 W/mK w 40°C,

- zapach neutralny,

- wytrzymatos¢ na sciskanie - 10% odksztatcenie przy nacisku 20 kPa,

- dopuszczenie higieniczne - dopuszczony do stosowania w pomieszczeniach
przeznaczonych na staty pobyt ludzi,

- tolerancja wymiarow — diugos¢ £5 mm, $rednica wewnetrzna +3/-0 mm, grubosc¢ otuliny

0,5mm/+2,0 mm,

- kategoria pozarowa - klasa E.

Grubo$¢ otulin nalezy przyjmowac zgodnie z tabelg 1.5 zatgcznika nr 2 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie - tekst ujednolicony
(Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. - Dz. U. poz. 1422).

2.8. Materiaty pomocnicze.

Nalezy stosowac¢ nastepujgce materiaty do roztgcznych potgczen gwintowanych:

- paste GB-1 lub inna o podobnych wtasciwosciach,

- pakuty Iniane do uszczelniania metalowych potgczen gwintowych,

- dla gwintéw ponizej 3/4” tasma teflonowa do uszczelniania potgczen gwintowych w
instalacjach wodnych o grubosci 0,075 mm, gestosci 0,35 g/cm?, dla temperatury od -
260°C do +260°C i cisnienia do 15 bar.

3. SPRZET.
3.1. Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu.

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ogolnej specyfikacji technicznej OST-00
- Wymagania ogolne.

3.2. Rodzaj sprzetu.

Wykonawca przystepujagcy do wykonania w/w instalacji powinien wykazac sie mozliwoscig
wykorzystania nastepujgcego sprzetu:
- wyciag,
- narzedzia mechaniczne i elektronarzedzia (nozyce gilotynowe mechaniczne lub,
elektryczne, szlifierki reczne katowe, rozwiertaki, kalibratory, itp.)
- betoniarka 150 dm?,
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- samochdd dostawczy 0,9 t,
- inne srodki transportowe.

Ponadto Wykonawca powinien posiadac¢ sprzet charakterystyczny do montazu instalacji z
w/w rodzajéw rur.

4. TRANSPORT.
4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu.

Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w ogélnej specyfikacji technicznej OST-
00 - Wymagania ogdlne.

4.2. Transport rur.

Przewdz rur powinien by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi o
odpowiedniej dtugosci, ktére posiadajg wsporniki boczne. Wykonawca zabezpieczy wyroby
przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Rury podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed: uszkodzeniem metalowymi
czesciami srodkow transportu np. sruby, fancuchy itp.

W trakcie roztadunku przy uzyciu zurawi nalezy stosowac liny miekkie np. nylonowe. Nie
wolno stosowac metalowych lin i tancuchow. Rury w oryginalnych zapakowanych wigzkach
nalezy roztadowywacé z zastosowaniem wézkow widtowych.

4.3. Transport pozostatych materiatow.

Pozostate materiaty jak urzadzenia, armatura, ksztattki i materiaty izolacyjne powinny by¢
transportowane w oryginalnych opakowaniach i zabezpieczone przed uszkodzeniami oraz
powinny by¢ przewozone zgodnie z zaleceniami producenta.

5. SKLADOWANIE MATERIALOW.
5.1. Wymagania ogdlne dotyczace sktadowania materiatow.

Wymagania ogélne dotyczace sktadowania materiatdw podano w ogoélnej specyfikaciji
technicznej OST-00 - Wymagania ogdine.

5.2. Sktadowanie rurociagow.

Rury nalezy sktadowac¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podtozu, w sposob
gwarantujgcy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniami opadami atmosferycznymi oraz
spetnienie wymogow bhp.

Rury mozna sktadowac¢ w wigzkach lub luzem, a rury o Srednicy ponizej 30 mm tylko w
wigzkach.

Rury o réznych srednicach nalezy sktadowaé oddzielnie, zabezpieczajgc kohcowki rur
kapturkami ochronnymi. Ni mozna dopusci¢ do zrzucania rur oraz zabronione jest ciggniecie
wigzek lub pojedynczych rur.

Uszkodzone rury nie nadajg sie do montazu i nalezy je usunac¢ z placu budowy.

Nalezy zachowac¢ szczegolng ostroznos¢ przy pracach przy niskiej temperaturze
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zewnetrzne.
5.3. Skladowanie urzadzen, armatury i innych materiatéw.

Urzadzenia i armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje oraz
zgodnie z zaleceniami producenta. Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (otuliny, uszczelki, kleje,
srodki odtluszczajgce, farby., itp.) powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany w
zamknietych pomieszczeniach zabezpieczone przed wptywami atmosferycznymi i
uszkodzeniami mechanicznymi. Materiaty tatwopalne takie jak farby, rozpuszczalniki i kleje
nalezy je przechowywac z zachowaniem szczegélnej ostroznosci w zakresie ochrony ppoz.

6. WYKONANIE ROBOT.
6.1. Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robét.

Wymagania ogdélne dotyczgce wykonania robo6t podano w ogoélnej specyfikacji technicznej
OST-00 - Wymagania ogolne.

6.2. Montaz rurociggow instalacji wodociagowej.
6.2.1. Roboty przygotowawcze do montazu rurociggow.

Roboty przygotowawcze obejmuja:

- demontaz istniejgcej instalacji wodociggowej wraz z armaturg i urzgdzeniami,

- przebicie otwordow w stropach pod przejscia rurociggoéw i obsadzenie tulei ochronnych
stalowych, po wczesniejszym ich zabezpieczeniu antykorozyjnym wraz z obmurowaniem
wykonanych przejs¢ i pézniejszg izolacjg przestrzeni pomiedzy tulejg, a rurg przewodowg
za pomocg elastycznej pianki lub masy ogniochronnej do przejsé instalacyjnych,

- mechaniczne wykucie bruzd pionowych w Scianach z cegiet (wyznaczenie miejsca
wykucia bruzdy i mechaniczne lub reczne wykucie bruzdy z wyréwnaniem $cianek,

- wywoz gruzu z terenu budowy na sktadowisko.

6.2.2. Montaz rurociagéw stalowych ocynkowanych.

Rury nalezy prowadzi¢ pod stropem i po $cianach. Rury powinny by¢ mocowane
zakotwione i przymocowane tak, aby sity powstajgce wskutek przyrostu temperatury byty
przeniesione przez punkt staty na konstrukcje budynku. Maksymalny dopuszczalny rozstaw
miedzy punktami statymi wynosi 6 m. Punkty przesuwne instalacji nalezy wykonywa¢ w
odlegtosciod 1,0do 1,5 m
W szczegdlnosci rurociggi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, nalezy

montowac wg ponizszego schematu:
- wyznaczy¢ miejsca utozenia rur i obsadzenia uchwytow,
- wykuc¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty,
- przecina¢ i gwintowac rury,
- zamontowac rury i tgczniki z uszczelnieniem potgczen gwintowanych materiatem
uszczelniajacym,
- zaslepi¢ wyloty rur korkami.
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6.2.3. Montaz rurociagow z tworzyw sztucznych.

Przewody nalezy prowadzi¢ w warstwach izolacyjnych posadzek oraz w bruzdach w
izolacji przeznaczonej do montazu podtynkowego.

W szczegolnosci rury nalezy montowac wg ponizszego schematu:
- wyznaczy¢ miejsca utozenia rur,
- wyku¢ bruzdy,
- przecigc rury,
- kalibrowa¢ i fazowac przewody,
- umiesci¢ rure w ztgczce,
- umiesci¢ ksztattke w szczekach praski,
- zaprasowac zigczke,
- wykona¢ kontrole zaprasowania,
- wykona¢ giecie przewodow,
- nasung¢ na przewody izolacje
- utozy¢ przewody w miejscach wczesniej wyznaczonych,
- zamurowac bruzdy Scienne z przewodami
Ponadto montaz nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg producenta rur.
6.3. Montaz urzadzen i armatury.

Urzadzenia i armature nalezy montowac zgodnie z instrukcjg producenta w pozyc;ji
pionowej lub poziome;j.
W miejscu montazu armatury nalezy przewidzie¢ na rurociggu punkty state, ktére
zabezpieczg armature przed uszkodzeniami mechanicznymi wynikajgcymi z wydtuzen
cieplnych rurociggow.

Armature nalezy montowac¢ za pomocg potgczen gwintowanych przy uzyciu materiatéw
uszczelniajgcych wg ponizszego schematu:
- wyznaczy¢ miejsca wbudowania armatury,
- sprawdzenie dziatania armatury,
- wkrecenie armatury z uszczelnieniem gwintéw.

6.4. Montaz izolacji rurociagow.

Przewody prowadzone po $cianach budynku nalezy izolowa¢ otulinami z pianki poliureta-
nowej w ptaszczu z PVC z nacigciem wzdtuznym, ktére montuje sie przez naktadane na od-
cinki rurociggu i tagczenie za pomoca tasmy samoprzylepnej. Otuliny po zatozeniu na rure
skleja sie, zdzierajgc pasek ochronny z folii. Miejsce tgczenia dodatkowo wzmacnia sie co 20
cm spinkami z tworzywa. Potgczenia sgsiednich otulin skleja sie tasmg samoprzylepna, za-
konczenia izolacji przy armaturze zabezpiecza sie kotnierzami aluminiowymi i skreca miek-
kim stalowym drutem.

Izolacje rurociggéw prowadzonych w bruzdach sciennych nalezy wykona¢ jako otuliny z
pianki polietylenowej metoda izolowania w trakcie montazu rurociggu wg ponizszego
schematu:

- czyszczenie izolowanej powierzchni z brudu,
- natozenie otuliny na rure z wykorzystaniem kapturkow montazowych,
- formowanie ksztattek z odcinkéw prostych otulin,
- klejenie stykow poprzecznych otulin tasma.
W szczegolnosci prace izolacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta
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otulin.
6.5. Wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych.

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy tulei ochronnych przy przejsciach przewodow
przez przegrody budowlane.

Przygotowanie rur stalowych czarnych (tuleje ochronne) polega na oczyszczeniu ich z
brudu rdzy i smaréw. Wszystkie zabezpieczane przewody i tuleje nalezy pokry¢ dwoma
warstwami farby podktadowej oraz jedng warstwg farby nawierzchniowe;.

6.6. Roboty wykonczeniowe.

Po wykonaniu montazu rurociggow nalezy uzupetni¢ tynki zwykte wewnetrzne wg
ponizszego schematu:
- odbicie odstajgcych i spekanych tynkéw po wykuciu bruzd,
- przygotowanie powierzchni do tynkowania,
- wykonanie tynkéw zwyktych dwuwarstwowych,
- doktadne potgczenie nowych tynkow z istniejgcymi.
Po natozeniu tynkéw nalezy wykonac gtadzie gipsowe jednowarstwowe wg ponizszego
schematu:
- przygotowanie podtoza,
- przygotowanie zaprawy gipsowe;j,
- reczne narzucenie tynku na podfoze,
- wyrdéwnanie narzutu i zatarcie powierzchni tynku na gtadko,
- obsadzenie drobnych elementéw (haki, kotwy itp.),
- reperacja drobnych uszkodzen powierzchni.
Pozostate prace wykonczeniowe $cian zostang wykonane w zakresie robot
wykonczeniowych ogdlnobudowlanych.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
7.1. Wymagania ogolne dotyczace kontroli jakosci roboét.

Wymagania ogélne dotyczace kontroli jakosci robét podano w ogdélnej specyfikaciji
technicznej OST-00 - Wymagania ogdine.

7.2. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wodociggowe;.

Badanie szczelno$ci instalacji przeprowadza sie zgodnie z PN-81/B-10200.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej czes¢) podlegajaca
badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnosc¢ te nalezy wykonywac przy
dodatniej temp. zewnetrznej, a budynek w ktérym znajduje sie instalacja nie moze byc¢
przemarzniety.

Od instalacji wody cieptej nalezy odtgczy¢ urzadzenia zabezpieczajgce przed
przekroczeniem ci$nienia roboczego.

Po napetnieniu instalacji wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy dokonaé starannego
przegladu instalacji (szczegdlnie potgczen i dtawic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepuja
przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania
szczelnoci.
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Do instalacji nalezy podtgczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna
by¢ wyposazona w zbiorniki wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy.

Podczas badania powinien by¢é uzywany cechowany manometr tarczowy o zakresie
wskazan o 50% wiekszym od cisnienia prébnego.

Warto$¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowac w wysoko$ci pottora krotnego cisnienia
roboczego, lecz nie mniej niz 10 bardw.
7.3. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji cieptej wody i cyrkulacji cieptej wody.

Instalacje c.w. i c.c.w., po badaniu szczelnosci wodg zimng nalezy poddaé badaniu
szczelnosci wodg cieptg o temp. 60°C, przy ci$nieniu roboczym.

7.4. Badania odbiorcze armatury.

Badania armatury, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie doboru armatury, co
wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem oraz sprawdzenie szczelnosci
zamkniecia i potgczen armatury, poprawnosci i szczelnosci montazu gtowicy armatury.
Pozostate badania odbiorcze nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

7.5. Badania odbiorcze izolacji rurociggéw.

Badania odbiorcze izolacji rurociggdw wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta

8. OBMIAR ROBOT.

8.1. Wymagania ogdélne dotyczace obmiaru robét.

Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru rob6t podano w ogoélnej specyfikacji technicznej
OST-00 - Wymagania ogolne.

8.2. Jednostka obmiarowa.

Podstawowg jednostkg obmiarowa wykonanych instalacji jest m (metr). Pozostate
jednostki szczegotowe podano w przedmiarze robot.

9. ODBIOR ROBOT.
9.1. Ogodine wymagania dotyczace odbioru robét.

Wymagania ogdélne dotyczace odbioru rob6t podano w ogdlnej specyfikacji technicznej
OST-00 - Wymagania ogolne.

9.2. Warunki odbioru roboét.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg

techniczng i wymaganiami Inzyniera Budowy, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 7 daty wyniki pozytywne.
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10. PODSTAWA PLATNOSCI.
10.1. Wymagania ogélne dotyczace podstawy ptatnosci.

Wymagania ogolne dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ogélnej specyfikacii
technicznej OST-00 - Wymagania ogdlne.

10.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena 1 m wykonanej i odebranej instalacji obejmuje:
- dostawe materiatow,
- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- wytyczenie tras,
- montaz rur, ksztattek, przytagczen,
- wykonanie przejs¢ przez przegrody budowlane,
- wykonanie izolacji i ochrony rurociggow,
- wyznaczenie miejsc montazu urzadzen i armatury,
- montaz urzadzen i armatury,
- wykonanie proby szczelnosci instalacji,
- pomiary i badania kontrolne,
- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robaot.
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11. PRZEPISY ZWIAZANE.
11.1. Normy.

- PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

- PN-81/B-10700 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

- PN-B-10720:1998 - Wodociaggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-EN 1717:2003 - Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczgce urzgdzen zapobiegajgcych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

- PN-H-74200:1998 - Rury stalowe ze szwem, gwintowane

- PN-EN ISO 21003 (czesci 1-5) Wielowarstwowe systemy przewoddw rurowych do
instalacji wody cieptej i zimnej, wewnatrz budowli.

- PN-EN 10226-1 - Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Czes¢
1: Gwinty stozkowe zewnetrzne i gwinty walcowe wewnetrzne. Wymiary, tolerancje i
oznaczenie.

- PN-79/H-74244 - Rury stalowe czarne ze szwem wzdtuznym przewodowe i konstrukcyjne.

- PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.

- PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa.

- PN-78/M-75114 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i
zlewozmywakowe

- PN-75/M-75208 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe ze ztgczka
do weza.

- PN-67/M-75235 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Kurki przelotowe mosiezne

- PN-EN 1562 - Odlewnictwo. Zeliwo ciagliwe

- PN-EN 10242:1999 - Gwintowane taczniki rurowe z zeliwa ciagliwego.

- PN-ISO 228-1:1995 - Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenie.
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Szczegétowa Specyfikacja Techniczna nr S-02 - Instalacja

kanalizacji sanitarnej.
Kod CPV - 45332400-7: Roboty instalacyjne kanalizacyjne.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt budowlanych branzy sanitarnej dla inwestycji: Przedmiotem niniejszej
specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot
budowlanych branzy sanitarnej dla inwestycji: ,PRZEBUDOWA | REMONT POMIESZCZEN
HIGIENICZNO-SANITARNYCH ORAZSALIHKONEERENCYINE}

W ISTNIEJACYM BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWYM w zakresie: instalacji:
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i wentylacyjne;j

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument
przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z wykonaniem wewnetrzne;j
instalacji kanalizacji sanitarne;.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z montazem przyborow
sanitarnych oraz armatury.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Instalacja kanalizacyjna - zespdl powigzanych ze sobg elementow stuzacych

do odprowadzania sciekdw z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej
zewnetrznej Lub innego odbiornika

1.4.2. Podejscie - przewdd taczacy przybér sanitarny lub urzgdzenie z przewodem spusto-
wym lub przewodem odptywowym,

1.4.3. Przewdd spustowy - przewdd stuzacy do odprowadzenia sciekéw z podejs¢ kanalizacyj-
nych rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego,

1.4.4. Przewdd odptywowy - przewdd stuzacy do odprowadzania sciekéw z pionow do podia-
czenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika,
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1.4.5. Pozostate okreslenia - symbole:

- PVC-U — nieplastyfikowany polichlorek winylu,

- DN - $rednica nominalna rury z PVC réwna $rednicy zewnetrznej, podawana w mm,

- g - grubos¢ nominalna $cianki rury podawana w mm,

- SDR - znormalizowany stosunek wymiardow, stosunek nominalnej srednicy zewnetrznej do
nominalnej, grubosci Scianki danej rury.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogoélne dotyczace materiatéw.

Wymagania ogdélne dotyczgce materiatdw podano w ogdélnej specyfikacji technicznej OST-
00 - Wymagania ogdlne.
2.2. Rury i ksztaltki.

Piony oraz podejscia we wszystkich pomieszczeniach nalezy wykonac¢ z rur i ksztaltek
HT/PVC-U kielichowych, wyposazonych fabrycznie w gumowe uszczelki wargowe pokryte
srodkiem poslizgowym na bazie silikonu, zgodne z normg PN-EN 1329-1:2001.

Rury powinny charakteryzowaé sie odpornosciag termiczng na przeptywajgce scieki: w
przeptywie ciggtym do 75°C, a w przeptywie chwilowym 90°C.

Ponadto rury te muszg charakteryzowac sie:

- odpornoscig na obcigzenia statyczne i dynamiczne,

- odpornoscig na korozje ogdlng i wzerowa,

- odpornoscig na oddziatywanie chemiczne odprowadzanych $ciekéw,

- odpornoscig na $cieranie w wyniku dziatania wod mocno zamulonych i
zanieczyszczonych,

- gtadka powierzchnig wewnetrzng,

- niskim wspotczynnikiem rozszerzalnosci termicznej.

Przewody spustowe oraz poziomy (przewody odptywowe) nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek
kanalizacyjnych PVC-U o przekroju kotowym, kielichowanych na uszczelke, typu $redniego
»,N” (SN4), (S-20), (SDR 41) lub typu ciezkiego ,,S” SN8, SDR34 wg PN-EN 1401-1:2009 i
PN-EN 476:2012.

Rury te muszg charakteryzowac sie:
- odpornoscig na obcigzenia statyczne i dynamiczne,
- odpornoscig na korozje ogdélng i wzerowa,
- odpornoscig na dtugotrwate oddziatywanie kwasnego i zasadowego srodowiska

gruntowo-wodnego i olejow (pH 2-12),

- odpornoscig na oddziatywanie chemiczne odprowadzanych $ciekéw,

- odpornoscig na Scieranie w wyniku dziatania wéd mocno zamulonych i
zanieczyszczonych,

- odpornoscig na scieki o temp. do +45°C przy przeptywie ciggtym i do +60°C przy
przeptywie krotkotrwatym,

- gtadkg powierzchnig wewnetrznag,

- niskim wspoétczynnikiem rozszerzalnosci termicznej.

2.3. Przybory sanitarne.

Nalezy zastosowac nastepujgce przybory sanitarne;
- umywalki porcelanowe naszafkowe z otworem, w kolorze biatym, o szerokosci min 50 cm,
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z syfonem z tworzywa sztucznego ze spustem,

- umywalki porcelanowe z otworem z potpostumentem, w kolorze biatym, o szerokosci min
50 cm, z syfonem z tworzywa sztucznego ze spustem,

- zlewozmywaki jednokomorowe, z blachy ze stali nierdzewnej, do montazu na szafce o
wymiarach ustalonych z Inwestorem z syfonem w komplecie,

- zlewozmywaki jednokomorowe z ptytg ociekowa, z blachy ze stali nierdzewnej, do
montazu na szafce o wymiarach ustalonych z Inwestorem z syfonem w komplecie,

- zlewozmywaki dwukomorowe, z blachy ze stali nierdzewnej, do montazu na szafce o
wymiarach ustalonych z Inwestorem z syfonem w komplecie,

- miski ustepowe porcelanowe typu kompakt z deskg sedesowa,

- zastony prysznicowe z konstrukcjg nosng do montazu miedzysciennego,

- pisuary porcelanowe biate z zaworem sptukujgcym oraz syfonem pisuarowym z tworzywa
sztucznego.
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2.4. Armatura sanitarna.

Nalezy zastosowac nastepujgcg armature sanitarng:

- wpusty podiogowe z tworzywa sztucznego z kratkg z tworzywa sztucznego DN50 —
odptywy z natryskéw,

- wpusty podtogowe z tworzywa sztucznego z kratkg ze stali nierdzewnej DN50,

- rewizje (czyszczaki) HT/PVC-U @75 i @110 mm,

- rury wywiewne HT/PVC-U @110,

- zawory napowietrzajgce HT/PVC-U @75 i @110 mm.

2.5. Tuleje ochronne.

Na tuleje ochronne nalezy stosowac rury stalowe czarne bez szwu wg PN-EN 10220,
zabezpieczone antykorozyjnie. Zabezpieczenie antykorozyjne wykonac za pomoca:
- rozpuszczalnika organicznego,
- farby podktadowej ftalowo-miniowej 60% (farba poliwinylowa),
- emalii ftalowej nawierzchniowej ogdlnego stosowania (emalia poliwinylowa).
Przestrzen pomiedzy rurg przewodowa, a rurg ochronng stalowg w przypadku przejsé
rurociggow przez sciany, nalezy wypetni¢ masg lub piankg ogniochronng do przejs¢
instalacyjnych o odpornosci ogniowej 60 min.

3. SPRZET.
3.1. Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu.

Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu podano w ogolnej specyfikacji technicznej OST-00
- Wymagania ogoine.

3.2. Rodzaj sprzetu.

Wykonawca przystepujagcy do wykonania w/w instalacji powinien wykazac sie mozliwoscig
wykorzystania nastepujgcego sprzetu:
- elektronarzedzia,
- zuraw okienny przenosny,
- wyciag,
- samochod dostawczy 0,9 t,
- inne srodki transportowe,
- betoniarka 150 dm?.
Ponadto Wykonawca powinien posiada¢ sprzet charakterystyczny do montazu opisanych
rodzajéw rur i ksztattek.

4. TRANSPORT.
4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu.

Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w ogolnej specyfikacji technicznej OST-
00 - Wymagania ogdlne.
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4.2. Transport rur.

Przewoz rur powinien by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi o
odpowiedniej dtugosci, ktére posiadajg wsporniki boczne o max rozstawie 2 m. Jezeli
przewozone rury sg luzne, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie obowigzujg te
same zasady jak przy sktadowaniu ale wysokosc¢ stosu nie moze przekroczy¢ 1m.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.
Rury podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed: uszkodzeniem metalowymi
czesciami srodkow transportu np. sruby, fancuchy itp.

Przewoz i prace przetadunkowe powinny sie odbywaé¢ w temp. +5+30°C.

W trakcie roztadunku przy uzyciu zurawi nalezy stosowac liny miekkie np. nylonowe. Nie
wolno stosowa¢ metalowych lin i tancuchow. Rury w oryginalnych zapakowanych wigzkach
nalezy roztadowywaé z zastosowaniem wézkéw widtowych.

4.3. Transport pozostalych materiatow.

Pozostate materiaty jak armatura i przybory sanitarne powinny by¢ transportowane w
oryginalnych opakowaniach i zabezpieczone przed uszkodzeniami oraz powinny by¢
przewozone zgodnie z zaleceniami producenta.

5. SKLADOWANIE MATERIALOW.
5.1. Wymagania ogélne dotyczace sktadowania materiatow.

Wymagania ogolne dotyczgce sktadowania materiatéw podano w ogdlnej specyfikacji
technicznej OST-00 - Wymagania ogdlne.

5.2. Sktadowanie rurociggow.

Rury nalezy sktadowa¢ na rownym, gtadkim i podtozu bez kamieni i przedmiotéw o
ostrych krawedziach. Rury nalezy skladowac w pozycji poziome;.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac¢ na po 3 jedna na drugiej do wysokosci
max 3 m, przy czym ramki wigzek powinny spoczywac na sobie.

Luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowaé w stosach na rownym podtozu, na
podkfadach drewnianych o szerokosci min 10 cm, grubosci min 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m.
Stosy z boku powinny by¢ zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w
odstepach co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczaé 7 warstw rur i
1,5 m wysokosci. Rury o innych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie.

Nalezy unika¢ skladowania przez okres dtuzszy niz 12 miesiecy bez stosowania
odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych. W przypadku przykrycia rur i ksztattek
plandekami nieprzepuszczajgcymi $wiatta nalezy zapewni¢ ich dobrg wentylacje.

Elementy uszczelniajgce nalezy starannie chroni¢ przed swiattem i sktadowa¢ w suchym
chtodnym miejscu. Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak rowniez ich przetaczanie i
wleczenie. Nalezy unika¢ wyginania i naprezen udarowych.

5.3. Skladowanie armatury i przyboréw sanitarnych.

Armatura oraz przybory sanitarne powinny by¢ przechowywane w oryginalnych
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opakowaniach, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i
czynnikami powodujgcymi korozje oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

6. WYKONANIE ROBOT.
6.1. Wymagania ogoélne dotyczace wykonania robét.

Wymagania ogélne dotyczgce wykonania robot podano w ogoélnej specyfikacji technicznej
OST-00 - Wymagania ogolne.

6.2. Roboty przygotowawcze i ziemne.

Roboty przygotowawcze obejmuja:

- demontaz istniejgcej instalacji kanalizacyjnej wraz z przyborami i armatura,

- przebicie otwordw w stropach pod przejscia rurociggdéw i obsadzenie tulei ochronnych
stalowych, po wczesniejszym ich zabezpieczeniu antykorozyjnym wraz z obmurowaniem
wykonanych przejs¢ i pdzniejszg izolacjag przestrzeni pomiedzy tuleja, a rurg przewodowa
za pomocg elastycznej pianki lub masy ogniochronnej do przejs¢ instalacyjnych,

- mechaniczne wykucie bruzd pochytych w $cianach z cegiet (wyznaczenie miejsca
wykucia bruzdy i mechaniczne lub reczne wykucie bruzdy z wyrdwnaniem Scianek,

- rozebranie posadzek, zniesienie lub wyniesienie i odniesienie na miejsce sktadowania
elementdéw posadzki nadajgcych sie do dalszego uzytku, usuniecie gruzu na zewnatrz
budynku poprzez uprzednio ustawione rynny lub z pomieszczen ponizej terenu,

- rozebranie podtoza zwiro- lub gruzobetonowego: rozebranie podtoza z betonu zwirowego
i betonu gruzowego przy uzyciu klindw i mtotéw oraz drggdéw stalowych, usuniecie gruzu
na zewnatrz budynku poprzez uprzednio ustawione rynny lub z pomieszczen ponizej
terenu,

- wywoz gruzu z terenu budowy na sktadowisko.

Nalezy wykonac¢ reczne wykopy i podsypke pod poziomy kanalizacyjne. Przygotowanie

podtoza pod poziomy kanalizacyjne polega na:

- wyrownaniu dna wykopu,

- dowiezieniu materiatu i przerzut do wykopu,

- rozitozenie podsypki, ubicie i wyréwnanie wg niwelety.

Po utozeniu rur i wykonaniu préby szczelnosci nalezy zasypac¢ wykop wraz z
zageszczeniem i wyrdwnaniem zasypki pod odtworzenie podtoza pod posadzki i samg
posadzke. Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ poza teren robét w miejsce wskazane przez
Inwestora.

6.3. Roboty montazowe podejs¢ i pionéw kanalizacyjnych.

Rure, ktéra jest przycinana na placu budowy, nalezy najpierw oczysci¢, a potem
wyznaczy¢ miejsce jej przeciecia. Podczas ciecia nalezy korzystac z pity o drobnych zebach,
a przede wszystkim nalezy pamieta¢ o zachowaniu kata prostego. Aby zachowac kat prosty,
nalezy korzysta¢ ze skrzynki uciosowej lub owingc rure kartkg papieru.

Przed wykonaniem potgczenia przyciety bosy koniec nalezy oczysci¢ z zadziorow i
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zukosowac¢ pod kagtem 15° za pomoca pilnika. Nie nalezy przycinac ksztattek.

Aby wykonaé potgczenie, nalezy posmarowaé bosy koniec srodkiem poslizgowym na
bazie silikonu, a nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu. Nastepnie zaznaczy¢
pisakiem rure na krawedzi kielicha i wysung¢ jg na odlegto$¢ okoto 10 mm. Koncowki
ksztattek mozna catkowicie wsungc¢ do kielichdw.

Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700.
Przewody kanalizacyjne powinny by¢ ukfadane kielichami w kierunku przeciwnym do
przeptywu sciekéw. Przewody powinno sie prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze
powyzej 0°C. Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i
cieptej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi.

Minimalna odlegtos¢ przewodow z PVC od przewodoéw cieplnych powinna wynosi¢ 0,1 m,
mierzgc od powierzchni rur. W przypadku gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac
izolacje termiczna. Izolacje termiczng nalezy wykonac réwniez wtedy, gdy dziatanie
dowolnego zrédta ciepta mogtoby spowodowac podwyzszenie temperatury scianki przewodu
powyzej +45°C. Przewody kanalizacyjne moga by¢ prowadzone po scianach albo w
bruzdach lub kanatach, pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajgcego
swobodne wydtuzanie przewodow.

W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez sciany lub stropy,
pomiedzy scianka rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢
pozostawiona wolna przestrzen wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny.

Przewody nalezy mocowacé do konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub obejm.
Powinny one mocowac przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych nalezy
stosowac na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state zapewniajgce
przenoszenie obcigzen rurociggéw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie
przesuwne powinno zabezpieczac¢ rurociag przed dociskiem. Wszystkie elementy
przewodow spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie. Maksymalne rozstawy
uchwytéw dla przewoddéw poziomych.

- DN 50-110- 1,0 m,
- >DN 110 -1,25m.

Syfony odptywowe mozna fgczy¢ z instalacjg kanalizacyjng za pomoca ztgczek
kolanowych i ztgczek przejsciowych. W kielich ztgczki kolanowej/przejsciowej nalezy wiozy¢
manszete (w zaleznosci od srednicy zewnetrznej rury odptywowej syfonu mozna
wykorzysta¢ manszety o srednicy wewnetrznej 32, 40 lub 50 mm).

Nastepnie po posmarowaniu wewnetrznej czesci manszety srodkiem poslizgowym
wsuna¢ w $rodek rure odptywowa syfonu. Istnieje réwniez mozliwoé¢ alternatywnego
potaczenia instalacji z rurg odptywowg syfonu: z kielicha kolana lub tréjnika o $rednicy 40 lub
50 mm nalezy wyjg¢ uszczelke wargowa, a w to miejsce nalezy wiozy¢ jedng z manszet.

Aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej, nalezy zapewnic jej
odpowiednie wentylowanie. Przewody spustowe (piony) powinny byé wyprowadzone jako
rury wentylacyjne do wysokosci od 0,5 do 1,0 m ponad dach w taki sposéb, aby odlegtos¢
wylotu rury od okien i drzwi prowadzacych do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt
ludzi wynosita co najmniej 4,0 m.

Rur wywiewnych nie powinno sie wprowadza¢ do przewodow wentylacyjnych z
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodéw dymowych i spalinowych.
Jedna rura wentylacyjna moze obstugiwac kilka pionéw. Przekrdj takiej rury nie powinien by¢
mniejszy niz 2/3 sumy przekrojéw wentylowanych przez nig pionéw.



HD Invest S.C. Dominik Depczyriski, Tomasz Haska
ul. Grudzigdzka 71

14 -200 ltawa

NIP 877-14-777-21

mail: biuro@hdinvest.com.pl

tel. (+48) 501 524 183

|'I_I.) INVEST

Zawory napowietrzajgce stosuje sie w celu dostarczenia odpowiedniej ilosci powietrza do
instalacji kanalizacyjnej. Ze wzgledu na to, iz zawory nie pozwalajg na wydostawanie sie z
instalacji tzw. gazéw kanatowych, mogg by¢ montowane wewngtrz pomieszczen jako
zakonczenie piondw kanalizacyjnych lub stanowi¢ napowietrzenie dla niekorzystnie
potozonych urzgdzen. Zawory powietrzne to elementy instalacji kanalizacyjnej zastepujace
tradycyjne rury wywiewne instalowane na pionach. Zawory najczesciej stosuje sie w
pomieszczeniach, gdzie temperatura nie spada ponizej 0°C. W przypadku lokalizacji zaworu
w pomieszczeniach nie ogrzewanych lub poza pomieszczeniami (np. w zewnetrznych
$cianach budynku — w skrzynce z kratkg wentylacyjng) zawér nalezy zabezpieczy¢ przed
zamarznieciem, pozostawiajgc na nim gorng czes¢ opakowania styropianowego. Zawory
napowietrzajgce umieszczane na pionach wewngtrz budynku nalezy montowac¢ na poddaszu
lub w innym pomieszczeniu, w ktérym zapewniony bedzie niezaktdcony doptyw powietrza do
zaworu. Jesli miejsce montazu zaworu jest zabudowane, nalezy wyposazyc je w otwér
wentylacyjny. Zawory napowietrzajgce mozna montowaé w pomieszczeniach toalety, pod
warunkiem, iz bedg one dostepne w celu dokonania przeglgdu zaworu.

W pomieszczeniach, w ktérych zamontowany jest wpust podtogowy, zawér powietrzny na-
lezy umiesci¢ co najmniej 35 cm ponad powierzchnig podiogi - tak aby nie dopusci¢ do jego
zabrudzenia i zapobiec wyptywaniu przez niego sciekow.

Zawory nalezy zawsze montowac pionowo. Minimalna wysokos¢ od zaworu do najwyzej po-
tozonego przelewu powinna wynosi¢ min 15 cm.
6.4. Roboty montazowe pozioméw kanalizacyjnych.

Montaz pozioméw kanalizacyjnych z rur PVC nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcy
sposob:

- rury i ksztattki nalezy, przed opuszczeniem do wykopu lub przed montazem, sprawdzi¢
pod katem wystepowania ewentualnych uszkodzenh,

- rur nie nalezy zrzuca¢ do wykopu,

- nie mozna montowaé uszkodzonych rur, ksztaltek oraz elementéw uszczelniajgcych,

- aby zapewni¢ prawidtowe potozenie rury w wykopie nalezy jg co 30 do 40 cm

przysypac,

- po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przeprowadzi¢ montaz zgodnie z
projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu o rzednej nizszej do punktu o
rzednej wyzszej,

- nalezy usung¢ dekle zabezpieczajgce, zaréwno z kielicha rury juz utozonej, jak i z bosego
konca kolejnej rury,

- ustawi¢ wspotosiowo tgczone elementy,

- posmarowac bosy koniec i uszczelke srodkiem utatwiajgcym poslizg,

- wcisng¢ bosy koniec do kielicha.

Ponadto:

- po nasmarowaniu kohcow bosych rur nie mozna dopuscic¢ do ich kontaktu z gruntem,

- nie mozna doprowadzi¢ do zabrudzenia kielicha,

- bosy koniec rury wciskac¢ do osiggniecia przez czoto kielicha granicy wcisku oznaczonej
na zewnetrznej powierzchni rury,

- jezeli brak jest oznaczenia, bosy koniec wciska sie do kohca kielicha (do oporu), a
nastepnie cofa o okoto 1 cm,

- montujgc przewody nalezy upewni¢ sie, ze poszczegdlne odcinki rur utozone sg w linii
prostej i nie sg odchylone w pionie ani w poziomie od projektowanego kierunku,

- weciskanie bosego konca rury PVC do kielicha moze by¢é wykonywane z zastosowaniem
prostej dzwigni przy uzyciu drgzka stalowego i drewnianego klocka lub z dociskiem
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podiuznym za pomocg obejmy pierscieniowej i wyciggarki z mechanizmem zapadkowym
(dla rur o wiekszych srednicach),
- decyzja nalezy do wykonawcy, jaka metoda bedzie stosowana do montazu rurociggu.

Przycinanie rur wykonywane jest po stronie bosego konca. Ciecia dokonuje sig pitg

mechaniczng lub reczng przy zachowaniu nastepujgcej kolejnosci robot:

- oznaczy¢ na powierzchni zewnetrznej rury linie ciecia oraz granice wcisku rury w kielich w
odlegtosci od linii ciecia takiej jak dtugos¢ fabrycznie oznaczona na bosym koncu,

- umiesci¢ rure w korytku drewnianym tak, aby linia ciecia rury znalazta sie naprzeciw
szczeliny w $ciankach korytka,

- przytrzymacé rure w korytku i dokona¢ ciecia,

- wykona¢ fazowanie koncowki rury za pomocg pilnika - zdzieraka,

- wygtadzi¢ powierzchnie cigcia i fazowania oraz wyokragli¢ krawedzie za pomoca pilnika
gtadzika,

- posmarowac¢ koncowke srodkiem poslizgowym,

- koncéwka bosego konca rury jest gotowa do wsuniecia w kielich.

6.5. Montaz przyboréw sanitarnych.

Przybory sanitarne nalezy montowac zgodnie z instrukcjg producenta. W miejscach styku
armatury ze scianami nalezy wykonaé¢ uszczelnienie silikonem sanitarnym.
Ogodlny schemat montazu przyboréw sanitarnych opisano ponizej:
- wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru,
- obsadzenie ewentualnych wspornikow lub konstrukcji wsporczej,
- ustawienie, podparcie i umocowanie przyboru,
- uszczelnienie kré¢ca odptywowego z syfonem materiatem uszczelniajgcym.

6.6. Wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych.

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy tulei ochronnych przy przejsciach przewoddw
przez przegrody budowlane. Przygotowanie rur stalowych czarnych polega na oczyszczeniu
ich z brudu rdzy i smaréw. Wszystkie zabezpieczane tuleje nalezy pokry¢é dwoma warstwami
farby podktadowej oraz jedng warstwg farby nawierzchniowe;.

6.7. Roboty wykonczeniowe.

Po wykonaniu montazu podejs¢ kanalizacyjnych w bruzdach sciennych nalezy uzupetni¢
tynki zwykte wewnetrzne wg ponizszego schematu:
- odbicie odstajgcych i spekanych tynkéw po wykuciu bruzd,
- przygotowanie powierzchni do tynkowania,
- wykonanie tynkow zwyktych dwuwarstwowych,
- doktadne potgczenie nowych tynkow z istniejgcymi.
Po natozeniu tynkow nalezy wykona¢ gtadzie gipsowe jednowarstwowe wg ponizszego
schematu:
- przygotowanie podtoza,
- przygotowanie zaprawy gipsowej,
- reczne narzucenie tynku na podfoze,
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- wyroéwnanie narzutu i zatarcie powierzchni tynku na gtadko,
- obsadzenie drobnych elementow (haki, kotwy itp.),
- reperacja drobnych uszkodzen powierzchni.

Po montazu rur w bruzdach posadzkowych lub w wykopach nalezy je zabetonowac -
utozenie betonu wraz z zageszczeniem. Po zasypaniu wykopow nalezy rozebrane posadzki
uzupetnij jw.

Pozostate prace wykonczeniowe $cian zostang wykonane w zakresie robot
wykonczeniowych ogolnobudowlanych.

7. Kontrola jakosci robot.
7.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ogolnej specyfikacji technicznej nr OST-00
- Wymagania ogolne.

7.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w

zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera Budowy.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego,

- badanie odchylenia osi przewodow,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow,

- badanie odchylenia spadku przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéw,

- badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

7.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi przewodu ustalonej na tawach
celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczaé¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku).
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7.4. Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej.

Podejscia oraz piony sprawdzi¢ na szczelno$é w czasie swobodnego przeptywu przez nie
wody. Poziomy sprawdzi¢ przez ogledziny po napetnieniu wodg powyzej kolan tgczacych
piony z poziomami.

8. OBIMAR ROBOT.

8.1. Wymagania ogdélne dotyczace obmiaru robét.

Wymagania ogdélne dotyczace obmiaru rob6t podano w ogdlnej specyfikacji technicznej
OST-00 - Wymagania ogolne.

8.2. Jednostka obmiarowa

Podstawowg jednostkg obmiarowa wykonanych instalacji jest m (metr). Pozostate
jednostki szczegotowe podano w przedmiarze robot.

9. ODBIOR ROBOT.
9.1. Ogdélne wymagania dotyczace odbioru robét.

Wymagania ogdélne dotyczace odbioru robot podano w ogdélnej specyfikacji techniczne;j
OST-00 - Wymagania ogolne.

9.2. Warunki odbioru robét.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg

techniczng i wymaganiami Inzyniera Budowy, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 7 daty wyniki pozytywne.
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10. PODSTAWA PLATNOSCI.
10.1. Wymagania ogoélne dotyczace podstawy ptatnosci.

Wymagania ogdélne dotyczace podstawy ptatnosci podano w ogdinej specyfikacji
technicznej OST-00 - Wymagania ogdine.

10.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1 m wykonanej i odebranej instalacji obejmuje:
- dostawe materiatow,
- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- wytyczenie tras,
- wyznaczenie miejsc montazu przyborow,
- montaz rur, ksztattek, przytagczen,
- montaz przyboréw sanitarnych i armatury,
- préba szczelnosci instalaciji,
- pomiary i badania kontrolne,
- roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot.

11. PRZEPISY ZWIAZANE.
11.1. Normy.

- PN-ENV 1453-2:2002 - Systemy przewodowe rurowych z tworzyw sztucznych o
Sciankach strukturalnych do odprowadzania nieczystosci i $ciekdw (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U) - Czesc¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.

- PN-EN 13476-1:2007 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Systemy przewodéw
rurowych o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) — Czes¢ 1: Ogdlne wymagania i wtasciwosci
uzytkowe.

- PN-EN 13476-2:2007 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Systemy przewodéw
rurowych o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) — Czes$¢ 2: Specyfikacje dotyczgce rur i ksztattek z
gtadkg wewnetrzng i zewnetrzng powierzchnig oraz systemu, typu A.

- PN-EN 13476-3:2007 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Systemy przewodéw
rurowych o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) — Czes¢ 3: Specyfikacje dotyczace rur i ksztattek z
gtadkg wewnetrzng i profilowang zewnetrzng powierzchnig oraz systemu, typu B.

- PN-85/M-75178 - Armatura odptywowa.

- PN-81/B-10700 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej.

- PN-EN 274:1996 - Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe umywalek, bidetow, wanien
kapielowych.

- PN-78/B-12630/34/35/36 - Wyroby sanitarne ceramiczne.

- PN-77/B-75700 - Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw.
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- PN-EN 1054:1998 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do kanalizacji wewnetrzne;.

- PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. wymagania w projektowaniu.

- PN-EN 1253:2002 - Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty $ciekowe.

- PN-EN 1610 - Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

- PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna nr S-03 - Instalacja

centralnego ogrzewania.
Kod CPV - 45331100-7: Instalowanie centralnego ogrzewania

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt budowlanych branzy sanitarnej dla inwestycji: Przedmiotem niniejszej
specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot
budowlanych branzy sanitarnej dla inwestycji: ,PRZEBUDOWA | REMONT POMIESZCZEN
HIGIENICZNO-SANITARNYCH ORAZSAL-KONFERENCYNE} W ISTNIEJACYM BUDYNKU
ADMINISTRACYIJNO-BIUROWYM w zakresie: instalacji: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej,
centralnego ogrzewania i wentylacyjnej

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument
przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z wykonaniem instalacji
centralnego ogrzewania.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania w zakresie montazu rurociggéw, urzadzen,
ogrzewania grzejnikowego oraz armatury odcinajgcej, regulacyjnej i pomiarowe;j itp.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Instalacja centralnego ogrzewania wodna - instalacja przewodow zasilajgcych i
powrotnych stanowigca czes¢ lub cato$¢ instalacji ogrzewczej wodnej, stuzgca do
rozprowadzenia wody instalacyjnej do grzejnikow zainstalowanych w pomieszczeniach
obstugiwanego budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczen.

1.4.2. Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa - instalacja ogrzewania
wodnego, w ktorej czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowe;j
nie przekraczajgcej 100°C.

1.4.3. Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknietego - instalacja, ktérej przestrzen
wodna nie ma swobodnego potgczenia z atmosfera.

1.4.4. Czynnik grzejny - woda lub wodny roztwér substancji zapobiegajgcych korozji lub
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obnizajgcych temperature zamarzania wody, napetniajgcy instalacje ogrzewczg wodna.
1.4.5. Woda instalacyjna - woda wypetniajgca instalacje centralnego ogrzewania.

1.4.6. Zrodto ciepta - kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy). Zespoét
urzgdzen, w ktérych, dzieki spalaniu paliw wytwarzany jest czynnik grzejny o wymagane;j
temperaturze i cisnieniu, znajdujgcych sie w odrebnym pomieszczeniu (budynku) lub
wydzielonej jego czesci. W sktad zespotu wchodzg takze urzgdzenia do pomiaru i regulacji
parametréw czynnika grzejnego i ewentualnej ich rejestracji oraz urzgdzenia
zabezpieczajgce proces spalania i wytwarzania czynnika grzejnego.

1.4.7. Kottownia wodna - kottownia, w ktdrej otrzymanym w kotle czynnikiem grzejnym jest
woda.

1.4.8. Urzadzenia zabezpieczajgce - urzadzenia, ktdre zabezpieczajg instalacje ogrzewania
wodnego przed przekroczeniem dopuszczalnych cidnien i temperatur.

1.4.9. Naczynie wzbiorcze przeponowe — zbiornik cisnieniowy z elastyczng przepong
oddzielajgcg przestrzeh wodng od przestrzeni gazowej, przejmujacy zmiany objetosci wody
wywotane zmianami jej temperatury w instalacji ogrzewania wodnego.

1.4.10. Urzadzenia stabilizujgce - urzadzenia, ktére utrzymujg cisnienie w instalacjach
ogrzewan wodnych w okreslonych granicach.

1.4.11. Urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzgdzenia wskazujgce lub rejestrujgce
poszczegolne parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

1.4.12. Urzadzenia alarmowe - urzgdzenia sygnalizujgce w sposéb optyczny lub optyczno-
akustyczny osiggniecie parametréw granicznych (dopuszczalnych).

1.4.13. Cisnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji
(podczas krazenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentac;ji projektowej, ktére dla
zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.
1.4.14. Cisnienie probne instalacji - cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym
dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

1.4.15. Cisnienie dopuszczalne - najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika
grzejnego, ktora nie moze byc¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji.

1.4.16. Temperatura robocza - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci
instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie, przyjeta do obliczen instalacji w
warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynkéw (wg PN-82/B-
02403).

1.4.17. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j

OST-00 — Wymagania ogodlne

1.4.18. Oznaczenia:

- PE-RT - polipropylen o podwyzszonej odpornosci na temperature,

- AL - aluminium,

- g - grubos¢ nominalna $cianki rury podawana w mm,

- DN - $rednica nominalna,

- PN - ci$nienie nominalne.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogoélne dotyczace materiatow.

Wymagania ogdlne dotyczace materiatdbw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej
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OST-00 - Wymagania ogolne.
2.2. Rury i ksztattki stalowe.

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykonac z rur:

- przy tgczeniu przewodow przez spawanie - rury stalowe czarne ze szwem z gtadkimi kon-
cowkami wg PN-79/H-74244,

- przy tgczeniu przewodow za pomocg ksztattek gwintowanych - rury stalowe czarne ze
szwem gwintowane, $rednice wg PN-H-74200,

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami. Rury powinny
posiadac¢ trwate oznaczenia.

W przypadku tgczenia rur za pomoca ksztattek do spawania nalezy stosowac ksztattki ru-
rowe do przyspawania czotowego wg PN-EN 10253-1:2006.

W przypadku tgczenia rur za pomocg ksztattek gwintowanych nalezy zastosowac:

- gwintowane fgczniki rurowe zeliwa ciggliwego wg PN-EN 10242:1999, lub
- gwintowane tgczniki rurowe stalowe wg PN-EN 10241:2005.
Preferuje sie potgczenia spawane.
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2.3. Rury PE-RT/AL/PE-RT i ksztattki systemowe.

Nalezy zastosowac rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT, sktadajgce sie ze zgrzewane;j
w sposob ciggty rury aluminiowej, do ktérej od wewnatrz i na zewnatrz wttoczono warstwe
odpornego na podwyzszong temperature polietylenu PE-RT (wg DIN 16833). Dzieki specjal-
nym wiasciwosciom tego polietylenu PE-RT tanhcuchy molekut tgczg sie ze sobg w sie¢ da-
jaca podobny efekt jak przy sieciowaniu w rurach PE-X. System powinien posiadac Atest Hi-
gieniczny wystawiony przez Panstwowy Zaktad Higieny.

System rur wielowarstwowych powinien by¢ produkowany zgodnie z Polskg Normg PN-
EN ISO 21003 (czesci 1-5) Wielowarstwowe systemy przewodow rurowych do instalacji
wody cieptej i zimnej, wewnagtrz budowli. Zastosowane rury powinny posiada¢ ponizsze ce-
chy i parametry techniczne:

- absolutna bariera antydyfuzyjna zgodna z DIN 4726,

- higienicznos¢ instalacji — catkowita obojetno$¢ na reakcje z woda,

- Minimalny wspétczynnik chropowatosci k = 0.0004 mm,

- stabilnosé ksztattu rury,

- duza elastycznosc rur (do srednicy 32 mm) zapewnia tatwe wyginanie rur rekoma lub od-
powiednimi narzedziami

- wydtuzenia cieplne zblizone do wydtuzen rur metalowych, umozliwiajgce wiekszy odstep
pomiedzy podporami,

- czysty i tatwy montaz bez zgrzewania, lutowania, spawania czy gwintowania,

- catkowita odpornos¢ na korozje i zarastanie kamieniem, dzieki warstwom tworzywa we-
wnatrz i na zewnatrz rury,

- duza wytrzymatos¢ mechaniczna wydtuzajgca zywotnos¢ rur,

- maksymalna temp. pracy: 95°C,

- maksymalne parametry pracy ciggtej: 10 bar przy temp. 70°C,

- maty ciezar rur utatwiajgcy montaz,

- zwoje i odcinki proste rur dla wielu srednic: 16-110 mm.

Do tgczenia przewodow i armatury nalezy stosowacé ztgczki PPSU do potgczen
zaciskowych bose i gwintowane lub wykonane z mosigdzu odpornego na wyptukiwanie
cynku. W przypadku ksztattek gwintowanych - gwint zewnetrzny lub wewnetrzny wykonany
zgodnie z PN-EN 10226-1. Jako element zaciskowy nalezy stosowac pierscienie zaciskowe
ze stoperem przeznaczone do w/w ksztattek.

2.4. Rury PE-Xc/AL/PE-Xc i ksztattki.

Nalezy zastosowac¢ rury wielowarstwowe PE-Xc/AL/PE-Xc w zakresie srednic 40-63 mm,
sktadajgce sie z nastepujgcych warstw:
- zewnetrzna warstwa z polietylenu sieciowanego PE-Xc: posiada wtasciwosci
zabezpieczajgce przed czynnikami zewnetrznymi,
- aluminium tgczone laserowo doczotowo: zwieksza wytrzymatos¢ rury i zabezpiecza przed
przenikaniem tlenu,
- wewnetrzna warstwa z polietylenu sieciowanego PE-Xc: poprawia wiasciwosci
wytrzymatosciowe,
- klej o wysokiej wytrzymatosci pomiedzy warstwa polietylenu i aluminium spaja
warstwy.
Zastosowane rury powinny posiadaé nizej wymienione wiasciwosci i parametry tech-
niczne:
- Parametry pracy: max temp. pracy 95°C, max cisnienie pracy 10 bar.
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- Minimalna rozszerzalnos¢ liniowa - zastosowanie warstwy aluminium powoduje, ze wspot-
czynnik rozszerzalnosci cieplnej rur jest poréwnywalny ze wspotczynnikiem rozszerzalno-
Sci miedzi oraz 8 razy mniejszy od rozszerzalno$ci ciepinej
zwyktych rur z tworzywa sztucznego.

Wspotczynnik rozszerzalnosci cieplnej wynosi 0,025 mm/mK.

- Odpornosc¢ na korozje: gtadka powierzchnia rury wewnetrznej i zewnetrznej nie pozwala
na przywieranie zanieczyszczen. W ten sposob unika sie powstawania osadéw i korozji.
Gtadkos¢ rury wewnetrznej zapewnia rowniez minimalne straty cisnienia.

- Niezmiennosc¢ ksztattu: po wygieciu rura zachowuje pozgdany ksztatt. Nie ma
ona pamieci termicznej, tak jak w przypadku innych rur syntetycznych. Upraszcza to i
przyspiesza obrébke rury oraz montaz ztgczek.

- Odporno$c¢ na zuzycie: rura wewnetrzna i zewnetrzna wykonana jest z polietylenu usiecio-
wanego wigzkami elektronéw. Dzieki temu rura nie zuzywa sie, nawet przy wysokich tem-
peraturach i duzych predkosciach przeptywu.

- Odporna na przenikanie tlenu: zintegrowana warstwa aluminiowa zapobiega
przenikaniu tlenu przez rure. Dzieki temu unika sie problemu z korozjg wszelkich
elementéw metalowych w instalaciji.

- Mata waga (szybki i prosty montaz): szybka i prosta instalacja oznacza oszczedno$¢
czasu i pieniedzy. Rura jest elastyczna i wyjatkowo lekka, np. zwéj 200m rury 16x2 mm
wazy zaledwie 25 kg.

- Redukcja hatasu: przy prawidtowo dobranej srednicy przewodu, przeptywajgca ciecz nie
wywotuje niepozgdanego hatasu.

System powinien posiadaé Atest Higieniczny wystawiony przez Panstwowy Zaktad Hi-
gieny. System rur wielowarstwowych powinien by¢ produkowany zgodnie z Polskg Normg
PN-EN ISO 21003 (czesci 1-5) Wielowarstwowe systemy przewodow rurowych do instalaciji
wody cieptej i zimnej, wewnatrz budowli.

Do tgczenia przewodow i armatury nalezy stosowacé ztgczki PPSU do potagczen
zaciskowych bose i gwintowane lub wykonane z mosigdzu odpornego na wyptukiwanie
cynku. W przypadku ksztattek gwintowanych - gwint zewnetrzny lub wewnetrzny wykonany
zgodnie z PN-EN 10226-1. Jako element zaciskowy nalezy stosowac pierscienie zaciskowe
ze stoperem przeznaczone do w/w ksztattek.

2.5. Grzejniki.

Nalezy zastosowac uniwersalne grzejniki ptytowe (1-, 2- i 3-ptytowe) z profilowanymi
ptytami grzejnymi i elementami konwekcyjnymi, wyposazone w ostony boczne i ostone gérng
typu grill. Grzejniki powinny posiada¢ dwa dolne i cztery boczne otwory przytgczeniowe z
gwintem wewnetrznym G1/2" umozliwiajgce podigczenie od dotu, a w razie potrzeby takze z
boku. Grzejnik powinien by¢ wyposazony w wbudowang wktadke termostatyczng z regulacja
wstepna.

Grzejniki powinny sie charakteryzowac¢ nastepujgcymi cechami:

- materiat - wysokiej jakosci gteboko ttoczna blacha ze stali niskoweglowej walcowanej

na zimno FeP0 1 wg PN-EN 10130,

- nominalna grubos¢ blachy - ptyty grzejne - 1,25 mm, konwektory - 0,50 mm,
- rozstaw pionowych kanatow wodnych - 33,3 mm,
- przytgcza - 2 x G%2” od dotu z prawej strony (z lewej strony na zamdwienie),

4 x G'2™ boczne,

- cisnienie robocze - 10 bar,
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temperatura maksymaina - 110°C,

cisnienie probne - 13 bar,

kolor - biaty RAL9016, inne kolory z palety RAL na zamdwienie,

- akcesoria - zawieszenia, korek, odpowietrznik w komplecie z grzejnikiem.

2.6. Pozostala armatura.
Zastosowano zastepujgcg armature dla instalacji c.o.:

- zawory kulowe gwintowane mosiezne

- zawory zwrotne mosiezne do c.o.

- regulatory réznicy cisnienia do c.o. 5-25 kPa,

- regulatory réznicy cisnienia do c.o. 20-40 kPa,

- zawory regulacyjne do c.0. z nastawg wstepng, pomiarem, spustem, gwintowany, PN16 -
do wspétpracy z ww. regulatorami réznicy cisnien,

- zawory gwintowane precyzyjnej regulacji do c.o. tréjfunkcyjne - odciecie, regulacja, po-
miar DN15 i DN25, PN16,

- zawory grzejnikowe powrotne proste lub kagtowe DN15, PN10,

- zawory grzejnikowe termostatyczne katowe DN15, PN10 (w przypadku braku fabrycznej
wktadki termostatycznej w grzejnikach),

- gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 8°C+30°C z nakretkg mocujgcg gwint M30x1,5
lub innym dopasowanym do gwintu ww. wktadki termostatycznej lub zaworu termostatycz-
nego.

2.7. l1zolacje.

Dla przewodow prowadzonych w bruzdach sciennych nalezy zastosowac¢ otuline
izolacyjng wykonang z wysokiej jakosci polietylenu LDPE o zamknietej strukturze
komorkowej z powierzchniowg warstwg ze wzmocnionego polietylenu o grubosci okoto 0,05
mm w kolorze czerwonym, zabezpieczajgcg instalacje przed agresywnym dziataniem
zaprawy cementowo-wapiennej i chronigcg izolacje wiasciwg przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Otuliny te umozliwiajg swobodny przesuw rurociggéw spowodowany
wydtuzeniami cieplnymi. Nalezy zastosowac otuliny izolacyjne dla przewodow wody ciepte;j i
cyrkulacyjnych, montowane przed montazem rurociggu i fgczone przy uzyciu tasmy
izolacyjnej (czerwonej) lub kleju. Otuliny te powinny charakteryzowacé sie nastepujgcymi
wiasciwosciami:

- gestosé - 30 +40 kg/m3,
- wspotczynnik przewodzenia ciepta - 0,035 W/mK przy 10°C i 0,038 W/mK przy 40°C
- temperatury pracy od -80 do +95°C.

Dla przewoddw prowadzonych po $cianach i pod stropami nalezy zastosowac otuliny i
ksztaitki wykonane na bazie spienionego poliuretanu. Otuliny powinny by¢ wykonane ze
spienionego poliuretanu o gestosci 20 kg/m? (co pozwala na uzyskanie bardzo dobrych
parametréw izolacyjnych). Ptaszcz ochronny wykonany z PVC. Izolacja taka jest
przeznaczona jest do izolacji termicznej: sieci cieplnych, weztéw cieplnych, rurociggdw i
potgczen centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej wewnatrz budynkéw
mieszkalnych, biurowych i przemystowych.

Parametry techniczne:
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- temperatur pracy - max 135°C,

- standardowa dtugos¢ - 1 m,

- gestos$c - 20 kg/m?® £ 15%,

- kolor zewnetrznego ptaszcza - standardowo szary,

- wspotczynnik przewodzenia ciepta (A) - 0,035 W/mK w 40°C,

- zapach neutralny,

- wytrzymatos¢ na $ciskanie - 10% odksztatcenie przy nacisku 20 kPa,

- dopuszczenie higieniczne - dopuszczony do stosowania w pomieszczeniach
przeznaczonych na staty pobyt ludzi,

- tolerancja wymiarow — diugosé £5 mm, $rednica wewnetrzna +3/-0 mm, grubos¢ otuliny
0,5mm/+2,0 mm,

- kategoria pozarowa - klasa E.

Grubos¢ otulin nalezy przyjmowac zgodnie z tabelg 1.5 zatgcznika nr 2 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie - tekst ujednolicony
(Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 . - Dz. U. poz. 1422).
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2.8. Materiaty pomocnicze.

Nalezy stosowac nastepujgce materiaty do roztgcznych potgczen gwintowanych:
- paste GB-1 lub inna o podobnych wtasciwosciach,
- pakuty Iniane do uszczelniania metalowych potgczen gwintowych,
- dla gwintow ponizej 3/4” tasma teflonowa do uszczelniania potgczeh gwintowych w instala-
cjach wodnych o grubosci 0,075 mm, gestosci 0,35 g/cm?, dla temperatury od -260°C do
+260°C i ci$nienia do 15 bar.

3. SPRZET.
3.1. Wymagania ogoéine dotyczace sprzetu.

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w ogdlnej specyfikacji technicznej OST-00
- Wymagania ogoine.

3.2. Sprzet do wykonania robét instalacyjnych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania w/w instalacji powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
wykorzystania nastepujgcego sprzetu:
- wyciag,
- narzedzia mechaniczne i elektronarzedzia (nozyce gilotynowe mechaniczne lub,
elektryczne, szlifierki reczne katowe, rozwiertaki, kalibratory, itp.)
- betoniarka 150 dm?,
- samochdd skrzyniowy do 5 t,
- przyczepa skrzyniowa 4,5 t,
- samochdd dostawczy 0,9 t,
- sprzet pomocniczy.
Ponadto Wykonawca powinien posiadac sprzet charakterystyczny do montazu instalacji z
w/w w punkcie 2 rodzajow rur.

4. TRANSPORT.
4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu.

Wymagania ogdélne dotyczace transportu podano w ogolnej specyfikacji techniczne;j
OST-00 - Wymagania ogolne.

4.2. Transport rur.

Przewdz rur powinien by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi o
odpowiedniej dtugosci, ktére posiadajg wsporniki boczne.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.

Rury podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem metalowymi
czesciami srodkow transportu np. sruby, fancuchy itp.

W trakcie roztadunku przy uzyciu zurawi nalezy stosowac liny miekkie np. nylonowe. Nie
wolno stosowaé metalowych lin i fancuchoéw. Rury w oryginalnych zapakowanych wigzkach
nalezy roztadowywacé z zastosowaniem wézkow widtowych.
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4.3. Transport pozostatych materiatow.

Pozostate materiaty jak urzadzenia, armatura, ksztattki i materiaty izolacyjne powinny by¢
transportowane w oryginalnych opakowaniach i zabezpieczone przed uszkodzeniami oraz
powinny by¢ przewozone zgodnie z zaleceniami producenta.

5. SKLADOWANIE MATERIALOW.
5.1. Wymagania ogdlne dotyczace sktadowania materiatow.

Wymagania ogélne dotyczace sktadowania materiatdw podano w ogoélnej specyfikaciji
technicznej OST-00 - Wymagania ogdine.

5.2. Sktadowanie rurociagow.

Rury nalezy sktadowac¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podtozu, w sposob
gwarantujgcy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniami opadami atmosferycznymi oraz
spetnienie wymogow bhp.

Rury mozna sktadowac¢ w wigzkach lub luzem, a rury o Srednicy ponizej 30 mm tylko w
wigzkach. Rury o réznych srednicach nalezy sktadowaé oddzielnie, zabezpieczajgc korncowki
rur kapturkami ochronnymi. Ni mozna dopusci¢ do zrzucania rur oraz zabronione jest
ciggniecie wigzek lub pojedynczych rur.

Uszkodzone rury nie nadajg sie do montazu i nalezy je usunac¢ z placu budowy.

Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy pracach przy niskiej temperaturze
zewnetrznej.

5.3. Skladowanie urzadzen, armatury i innych materiatow.

Urzadzenia i armatura powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje oraz
zgodnie z zaleceniami producenta.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki odttuszczajgce, farby i inne)
powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany w zamknietych pomieszczeniach
zabezpieczone przed wptywami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. Materiaty
tatwopalne takie jak farby, rozpuszczalniki i kleje nalezy je przechowywaé z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci w zakresie ochrony ppoz.

6. WYKONANIE ROBOT.
6.1. Wymagania ogoélne dotyczace wykonania robét.

Wymagania ogélne dotyczgce wykonania robo6t podano w ogdlinej specyfikacji technicznej
OST-00 - Wymagania ogolne.

6.2. Roboty przygotowawcze do montazu rurociggow.
Roboty przygotowawcze obejmuja:

- demontaz istniejgcej instalacji c.0. wraz z armaturg i grzejnikami,
- przebicie otwordow w stropach pod przejscia rurociggoéw i obsadzenie tulei ochronnych
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stalowych, po wczesniejszym ich zabezpieczeniu antykorozyjnym wraz z obmurowaniem
wykonanych przejs¢ i pdzniejszg izolacjg przestrzeni pomiedzy tuleja, a rurg przewodowa
za pomocg elastycznej pianki lub masy ogniochronnej do przejsé instalacyjnych,

- mechaniczne wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet (wyznaczenie miejsca
wykucia bruzdy i mechaniczne lub reczne wykucie bruzdy z wyréwnaniem Scianek,

- wywoz gruzu z terenu budowy na skfadowisko.

6.3. Montaz rurociaggoéw centralnego ogrzewania.

6.3.1. Montaz rurociaggéw stalowych.

Przewody nalezy prowadzi¢ po $cianie. Rury powinny by¢ mocowane zakotwione

i przymocowane tak, aby sity powstajgce wskutek przyrostu temperatury byty przeniesione

przez punkt staty na konstrukcje budynku. Maksymalny dopuszczalny rozstaw miedzy

punktami statymi wynosi 6 m. Punkty przesuwne instalacji nalezy wykonywa¢ w odlegtosci

od 1,0do 1,5 m.

Rurociggi wykonywane poprzez spawanie nalezy wykona¢ wg ponizszych zasad:

1) Przed rozpoczeciem spawania wykonawca powinien opracowac i uzgodni¢ niezbedne
procedury spawania oraz specyfikacje procedur spawania jak w PN-EN ISO 15607:2005.
W trakcie prowadzenia robdt spawalniczych nalezy postepowac zgodnie z zatwierdzonym
projektem i procedurami spawania.

2) Spawanie rur przewodowych wykonywaé bedzie wykonawca majgcy odpowiednie
mozliwosci technologiczne, dysponujgcy uprawnionymi spawaczami (zgodnie z PN-EN
287-1), nadzorem spawalniczym oraz mozliwosciami kontroli procesu spawania. Sprzet
spawalniczy powinien zapewni¢ mozliwo$¢ spawania rur przewodowych zgodnie z
dokumentacja, by¢ bezpieczny i mie¢ wazne dopuszczenia do pracy. Wykonawca
powinien zapewnic, ze podczas montazu rurociggdw utrzymany zostanie system
zapewnienia jakosci zgodnie z PN-EN 1SO 3834-3:2006.

Wymaga sie aby spawacze przewidziani do realizacji zamowienia posiadali uprawnienia
do wykonywania spoin odbiorowych w co najmniej 1l klasie. Wykonawca bedzie
zobowigzany do przedtozenia takich uprawnien Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do
wykonywania prac spawalniczych.

3) Spawanie stalowych rur przewodowych nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg
technologiczng spawania jak w PN-EN I1SO 15609-1:2005. Do spawania rur
przewodowych nalezy stosowac¢ metody spawania elektrycznego,

a w szczegolnosci metode TIG (spawanie wolframowg elektrodg nietopliwg w ostonie
argonu), metode E (spawanie elektrodami otulonymi) oraz metode TIG/E (spawanie, gdy
przetopienie wykonywane jest metodg TIG, a wypetnienie spoiny metoda E). Lgczenie
stalowych rur przewodowych o grubosci scianki ponizej 3 mm mozna wykonywac¢ metoda
spawania gazowego. Materialy dodatkowe do spawania - elektrody otulone, druty
elektrodowe itp.: powinny by¢ zgodne z dokumentacjg i powinny byé poddane kontroli
przez nadzor spawalniczy w zakresie m.in. prawidtowego doboru gatunkéw, waznosci
atestow i Swiadectw jakosci. Przechowywanie, transport i uzytkowanie materiatéw do
spawania powinno by¢ zgodne z wytycznymi producenta materiatow. Nie dopuszcza sie
spawania przeterminowanymi elektrodami, tj. po okresie 2 lat od daty produkgciji.
Elektrody otulone powinny by¢ przechowywane w suchych i ogrzewanych pojemnikach,
zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem.

W przypadku prowadzenia prac spawalniczych na zewnagtrz budynku nalezy je
wykonywac przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze otoczenia powyzej 5°C, przy
predkosci wiatru nie przekraczajgcej 5 m/s, oraz predkosci wiatru nie przekraczajgcej 10
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m/s przy spawaniu elektrodami otulonymi. Niedopuszczalne jest spawanie elektrodami o
zawilgoconej otulinie. W przypadku prowadzenia prac przy wilgotnosci wzgledne;j
powietrza powyzej 80%, w czasie wystepowania opaddéw deszczu, mzawki i Sniegu
stanowisko spawania nalezy zabezpieczy¢ namiotem, w ktérym musi by¢ mozliwosé
podgrzania powietrza do temperatury powyzej 5°C i odpowiednia wentylacja.
Stanowisko do spawania powinno by¢ urzagdzone zgodnie z przepisami BHP oraz
przeciwpozarowymi.

4) Przed rozpoczeciem spawania nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie niezbedne elementy do
wykonania ztgcza tj.: mufy, tuleje, opaski, rekawy, pierscienie zostaty nasuniete na
przewidziane do tgczenia elementy preizolowane.

5) Izolacja cieplna oraz rura ostonowa na koncach preizolowanych rur i ksztattek
przewidzianych do pofgczenia powinny by¢ na czas ciecia i spawania ostoniete
i zabezpieczone przed ewentualnym uszkodzeniem. Ostony spawalnicze nalezy usungé
natychmiast po zakonczeniu spawania.

6) Dopuszcza sie spawanie kilku odcinkéw rur preizolowanych lub ksztattek nad wykopem
przy zapewnieniu, ze podczas opuszczania sekcji kilku ztgczonych odcinkoéw rur do
wykopu potgczenia nie zostang uszkodzone.

7) Podczas spawania rury nalezy ustawiac tak, aby uzyska¢ maksymalng ich
wspotosiowos¢. Maksymalne odchylenie katowe od osi taczonych odcinkow rur stalowych
nie powinno by¢ wigksze niz 3° dla DN 20-250.

Przed potgczeniem rur spoinami sczepnymi konce rur muszg by¢ dopasowane przy
zastosowaniu specjalistycznych narzedzi, ktére jednoczesnie likwidujg efekty ewentualnej
owalizacji.

Niewielkie roznice w wymiarach koncéw rur muszg by¢ roztozone réwnomiernie na catym
obwodzie poprzez maksymalne wycentrowanie rur, wieksze réznice muszg by¢
zmniejszone przez odpowiednig adaptacje kohcow rur.

Niewspotosiowos¢ scianek koncow rur (h) powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 25817

i wynosi¢ h<0,3 t lecz nie wiecej niz 1 mm. Niewspdtosiowosé scianek koncéw rur
przekraczajgca dopuszczalne warto$ci musi by¢ skorygowana.

Preizolowane rury i ksztattki przewidziane do tgczenia powinny mie¢ wymiary zgodne

z dokumentacjg sieci. Konce stalowych rur przewodowych powinny by¢ oczyszczone do
metalicznego potysku z rdzy, farby, ttuszczu, ew. resztek pianki PUR i innych
zanieczyszczen. Konce rur nie mogg by¢ skorodowane, klasa stopnia korozji nie powinna
przekroczy¢ klasy C wg PN-EN ISO 8501-1. Kohce rur powinny by¢ przygotowane do
spawania w zaleznosci od réznic w grubosci scianki tgczonych rur zgodnie z PN-ISO
6761. Przy réznicy grubosci $cianek t' < 1,5tn rura o $ciance grubszej powinna by¢
przygotowana do spawania przez wewnetrzne fazowanie pod katem 15°.

Przy roéznicy wiekszej niz t'>1,5tn nalezy pocieni¢ scianke do grubosci drugiej rury na dt.
25 mm, a nastepnie fazowac pod katem 15°.

8) Prace spawalnicze mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez spawaczy posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia, po prébach zgodnie z PN-EN ISO 9606-1:2014-02. Przed
przystgpieniem do robét kazdy spawacz powinien by¢ poddany prébie spawania przy
uwzglednieniu przynajmniej czesci kryteriow odbiorczych dla robét ukonczonych wg
wymagan PN-EN ISO 5817:2005.

9) Wszystkie szwy wykonane metodg spawania elektrycznego powinny by¢ wykonane
w dwu warstwach - sciegach, tj. warstwy przetopowej oraz co najmniej jednej zewnetrzne;j
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warstwy lica spoiny. Niezaleznie od gatunku stali spoina powinna by¢é wykonywana bez
przerw innych niz koniecznych do wymiany elektrody i zmiany pozycji spawacza.
Przed wykonywaniem spoiny wiasciwej nalezy wykonywac sczepianie rur spoinami
punktowymi. Catkowita dtugos$¢ spoin punktowych powinna wynosi¢ co najmniej 25 %
obwodu, a ich ilos¢ powinna by¢ co najmniej taka, aby zapewniona byta wymagana
wytrzymatos¢ rurociggu bez powstawania pekniec¢. Miejsca spoin punktowych nalezy
poddac starannej obrébce, np. przez szlifowanie tak, aby stanowity one zadowalajgcg
czesé spoiny ostatecznej. Peknieta spoina punktowa powinna by¢ catkowicie usunieta
przez zeszlifowanie i nastepnie wykonana ponownie. Minimalna dtugosc¢ spoin
punktowych dla rur o srednicy DN<150 powinna wynosi¢ 5-krotno$¢ grubosci scianki rury,
a dla rur o DN>150 powinna wynosi¢ 15-krotnos$¢ grubosé scianki rury. Nie dopuszcza sie
wspawywania mostkow do podtrzymywania koncow rur.
Podczas spawania, wszelkie ewentualne uszkodzenia powierzchni rury tukiem
spawalniczym powinny by¢ naprawione i nastepnie oszlifowane.
Natychmiast po zakonczeniu spawania spawacz powinien w sposob trwaty oznakowaé
spoine swoimi znakami; oznakowanie powinno wystepowaé obok spoiny.
Wykonane spoiny powinny by¢ schtadzane powoli. Niedopuszczalne jest chtodzenie
wymuszone. Spoiny powinny by¢ pokryte powtokami izolacyjnymi-antykorozyjnymi
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Przy spawaniu gazowym zaleca sie
spawanie w prawo, jednowarstwowo. Dopuszczalna klasa wadliwosci spoin W Il lub klasa
srednia wg PN-EN I1SO 5817:2005. Przyspawywane do rury inne elementy oraz inne
spoiny nie stanowigce bezposrednio czesci ukfadu ciSnieniowego rury mogg wystepowac
dopiero w odlegtosci, co najmniej 40 mm od spoiny gtownej. W szczegdlnosci rurociggi
stalowe o potgczeniach gwintowanych, nalezy montowaé wg ponizszego schematu:

- wyznaczy¢ miejsca utozenia rur i obsadzenia uchwytéw,

- wykuc¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty,

- przecina¢ i gwintowac rury,

- zamontowac rury i tgczniki z uszczelnieniem potaczen gwintowanych materiatem
uszczelniajacym,

- zaslepic wyloty rur korkami.

6.3.2. Montaz rurociggéw warstwowych.

Przewody nalezy prowadzi¢ w warstwach izolacyjnych posadzek oraz w bruzdach w
izolacji przeznaczonej do montazu podtynkowego.
W szczegolnosci rury nalezy montowac wg ponizszego schematu:
- wyznaczy¢ miejsca utozenia rur,
- wyku¢ bruzdy,
- przecinaé rury,
- kalibrowa¢ i fazowaé przewody,
- umiesci¢ rure w ztgczce,
- umiesci¢ ksztattke w szczekach praski,
- zaprasowac ztgczke,
- wykona¢ kontrole zaprasowania,
- wykonac¢ giecie przewodow,
- nasung¢ na przewody izolacje
- utozy¢ przewody w miejscach wczesniej wyznaczonych,
- zamurowac bruzdy Scienne z przewodami
Ponadto montaz nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.
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6.4. Montaz grzejnikow.

Montaz grzejnikéw nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong warz z grzejnikami
przez producenta. Grzejniki stalowe ptytowe nalezy montowaé wg ponizszego schematu:
- wyznaczenie miejsca zamocowania uchwytow,
- wykonanie otworéw i obsadzenie uchwytéw,
- zawieszenie grzejnika,
- potgczenie grzejnika z rurami przytgcznymi.
Zestawy wentylacyjne nalezy zamontowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

6.5. Montaz pomp obiegowych.

Montaz pomp obiegowych nalezy przeprowadzi¢ wg ponizszego schematu:

- wykonanie podejscia z odcinkéw rury i ksztattek stalowych i mosieznych przygotowanie
elementow do gwintowania,

- wiercenie otworéw w Scianie. wbicie kotkdw rozporowych i wkrecenie czesci
gwintowanych uchwytéw stalowych,

- utozenie podejscia w uchwytach, sprawdzenie wspotosiowego ustawienia rurociggu i
skrecenie uchwytow,

- ustawienie i zamontowanie pompy w podejsciu oraz uszczelnienie potgczen
gwintowanych,

- podigczenie pompy do gniazda elektrycznego i sprawdzenie dziatania pompy po
napetnieniu instalacji wodg, np. po zakonczeniu proby szczelnosci.

Pompy mogg zosta¢ zainstalowane zaréwno na rurociggu pionowym jak i poziomym.
Strzatki na korpusie pompy wskazujg kierunek przeptywu cieczy przez pompe, ktéry moze
by¢ poziomy albo pionowy, w zaleznosci od usytuowania skrzynki zaciskowe;.

Potozenie skrzyni zaciskowej moze zmieniaé sie w zaleznosci od typu pompy. Informacje na
ten temat znajdujg sie w instrukcjach obstugi i montazu dostarczonej przez producenta.

Pompa musi zosta¢ zainstalowana w taki sposéb, aby drgania z instalacji nie byty
przenoszone na obudowe pompy. Jezeli rury instalacyjne sg wystarczajgco mocno
osadzone pompa moze by¢ zamontowana bezposrednio pomiedzy nimi. W przeciwnym
przypadku musi by¢ ona umieszczona na wspornikach lub podstawie.

Aby zapewni¢ wiasciwe chtodzenie silnika i elektroniki, nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad:

- nalezy umiesci¢ pompe w taki sposéb, aby zapewni¢ dostateczne chtodzenie,
- temperatura powietrza chtodzgcego nie moze przekracza¢ 40°C.

Podlgczenie elektryczne oraz srodki ostroznosci muszg by¢ zgodne z lokalnymi

przepisami, ponadto:

- pompa musi zosta¢ podtgczona do zewnetrznego wytgcznika gtéwnego,

- pompa musi by¢ zawsze poprawnie uziemiona,

- pompa nie powinna wymagac zadnej zewnetrznej ochrony, poniewaz silnik powinien by¢
wyposazony w termiczne zabezpieczenie przed przecigzeniem i zablokowaniem,

- kiedy pompa jest wigczona za pomocg wtgcznika gtéwnego, powinna zaczynaé prace po
uptywie okoto 5 sekund,

- ilos¢ wtgczen i wytgczen pompy nie powinna przekroczy¢ czterech na godzine,

- podtaczenie zasilania musi zosta¢ wykonane zgodnie ze schematami znajdujgcymi sie w
instrukcji montazu,

- nalezy uzywac przewoddéw ekranowanych (min. 0,25-1,5 mm?),
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- wszystkie uzywane przewody muszg by¢ odporne na ciepto do temp. co najmniej
+85°C.

6.6. Montaz naczynia wzbiorczego.

Montaz naczynia wzbiorczego nalezy przeprowadzi¢ wg ponizszego schematu:

- wyznaczenie miejsca montazu naczynia wzbiorczego,

- ustawienie naczynia wzbiorczego na konstrukcji wsporczej lub na posadzce wraz z jego
wypoziomowaniem,

- przeciecie i przygotowanie powierzchni rur i tgcznikdw do potgczen gwintowanych,

- potgczenie naczynia wzbiorczego z instalacjg poprzez skrecenie i uszczelnienie potaczen
gwintowanych.

6.7. Montaz pozostatych urzadzen.

Montaz pozostatych urzadzen, jak np. zawory tréjdrogowe, manometry czujniki tem-
peratury, itp. nalezy wykonac¢ zgodnie z DTR producenta dostarczonej wraz z tymi urzadze-
niami. W przypadku braku doktadnych instrukcji w DTR roboty nalezy wykona¢ z godnie z
~-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Insta-
lacje sanitarne i przemystowe”.

6.8. Montaz armatury.

Armature nalezy montowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta w pozycji pionowej lub
poziomej. W miejscu montazu armatury nalezy przewidzie¢ na rurociggu punkty state, ktére
zabezpieczg armature przed uszkodzeniami mechanicznymi wynikajgcymi z wydtuzen
cieplnych rurociggow.

Armature na rurociggach stalowych, mato srednicowych (do DN65), nalezy montowac za
pomocg potaczen gwintowanych, przy uzyciu materiatdbw uszczelniajgcych wg ponizszego
schematu:

- sprawdzenie dziatania armatury,

- wkrecenie potsrubunkéw lub innych ksztattek w armature i na rure z uszczelnieniem
gwintow materiatem uszczelniajgcym,

- skrecenie pofgczenia.

6.9. Montaz izolacji rurociggow.

Przewody prowadzone po $cianach budynku nalezy izolowac¢ otulinami z pianki poliureta-
nowej w ptaszczu z PVC z nacieciem wzdtuznym, ktére montuje sie przez naktadane na od-
cinki rurociggu i tagczenie za pomocg tasmy samoprzylepnej. Otuliny po zatozeniu na rure
skleja sie, zdzierajgc pasek ochronny z folii. Miejsce tgczenia dodatkowo wzmacnia sie co 20
cm spinkami z tworzywa. Potgczenia sgsiednich otulin skleja sie tasmg samoprzylepna, za-
konczenia izolacji przy armaturze zabezpiecza sie kotnierzami aluminiowymi i skreca miek-
kim stalowym drutem.

Izolacje rurociggow prowadzonych w bruzdach sciennych i posadzkowych nalezy
wykonac jako otuliny z pianki polietylenowej metodg izolowania w trakcie montazu rurociggu
wg ponizszego schematu:
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- czyszczenie izolowanej powierzchni z brudu,

- natozenie otuliny na rure z wykorzystaniem kapturkow montazowych,
- formowanie ksztattek z odcinkéw prostych otulin,

- klejenie stykow poprzecznych otulin tasma.

6.10. Wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych.

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy rurociggéw przewodowych i tulei ochronnych przy
przejsciach przewodow przez przegrody budowlane. Przygotowanie rur stalowych czarnych
polega na oczyszczeniu ich z brudu rdzy i smarow. Wszystkie zabezpieczane tuleje nalezy
pokry¢ dwiema warstwami farby podktadowej oraz jedng warstwa farby nawierzchniowe;j.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
7.1. Wymagania ogdlne dotyczace kontroli jakosci robét.

Wymagania ogdélne dotyczace kontroli jakosci robét podano w ogélnej specyfikacji
technicznej OST-00 - Wymagania ogdlne.

7.2. Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania.

Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie

z

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Insta-

lacje sanitarne i przemystowe” z zastosowaniem zasad opisanych ponizej:

- badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac¢ przy temperaturze ze-
wnetrznej powyzej 0°C,

- ci$nienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10
baréw.

- probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ przy cisnie-
niu roboczym powiekszonym o 2 bary, lecz nie mniejszym niz 4 bary,

- cidnienie podczas proby szczelnosci nalezy dokfadnie kontrolowac i nie dopuszczaé do
przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 barow,

- do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny od-
czyt zmiany cisnienia o 0,1 bar, ktéry powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najniz-
szym punkcie instalacji,

- wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwier-
dzono przeciekdéw ani roszenia,

- z proby cisnieniowej nalezy sporzgdzi¢ protokodt,

- po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco,

przy
najwyzszych, w miare mozliwosci, parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekra-
czajgcych parametrow obliczeniowych,

- prdéba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg
instalaciji.

Prébe nalezy przeprowadzi¢ wg ponizszego schematu:
- napetnienie instalacji wodg i ptukanie, po okoto 20 minutach sprawdzenie czystosci wody,
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w przypadku uzyskania wyniku negatywnego ponowienie ptukania do osiggniecia
pozytywnego rezultatu (chodzi o usunigcie zanieczyszczen montazowych),

- wypuszczenie wody z instalacji,

- zamontowanie pompy hydraulicznej, napetnienie instalacji wodg z doktadnym
odpowietrzeniem, po osiggnieciu cisnienia prébnego utrzymanie cidnienia przez 20 minut;
instalacje uwaza sie za szczelng, jesli w ciggu 20 minut trwania proby manometr kontrolny
nie wykaze spadku cisnienia,

- wypuszczenie wody z instalacji,

- napetnienie instalacji wodg cieptg z doktadnym odpowietrzeniem, przyrost temperatury
wody cieptej powinien nastepowac powoli do osiggniecia temperatury zblizonej do
temperatury wody roboczej,

- podczas proby instalacji na gorgco nalezy dokona¢ wszystkich koniecznych regulacji w
celu osiggniecia parametrow zatozonych w projekcie,

- po zakonczeniu prob i ochtodzeniu instalacji nalezy sprawdzi¢, czy nie wystgpity wycieki
na ztgczach lutowanych lub skrecanych badz tez inne uszkodzenia instalaciji,

- sprawdzenie pracy kompensatorow, punktow statych, uchwytow mocujacych rurociagi itp.

- wypuszczenie wody z instalacji, odtgczenie pompy hydraulicznej i zaslepienie rurociggéw.

7.3. Badania odbiorcze urzadzen i armatury.

Badania urzgdzen i armatury, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie doboru
urzgdzen i armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem oraz
sprawdzenie dziatania i podanych w dokumentac;ji projektowej parametréw (dla urzgdzen)
oraz szczelnosci zamkniecia, poprawnosci dziatania, szczelnosci potgczen, poprawnosci i
szczelnosci montazu glowicy (w przypadku armatury).

8. OBMIAR ROBOT.

8.1. Wymagania ogodine dotyczace obmiaru robét.

Wymagania ogdélne dotyczgce obmiaru robot podano w ogdlnej specyfikacji technicznej
OST-00 - Wymagania ogolne.

8.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg wykonanych instalacji jest m (metr). Pozostate jednostki obmiarowe
podano w przedmiarze robot.

9. ODBIOR ROBOT.
9.1. Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét.

Wymagania ogdélne dotyczace odbioru rob6t podano w ogdlnej specyfikacji technicznej
OST-00 - Wymagania ogolne.

9.2. Warunki odbioru roboét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng i wymaganiami Inzyniera Budowy, jezeli wszystkie pomiary i badania z
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zachowaniem tolerancji wg punktu 7 daty wyniki pozytywne.

10. PODSTAWA PLATNOSCIL.
10.1. Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci.

Wymagania ogolne dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ogélnej specyfikacii
technicznej OST-00 - Wymagania ogdlne.

10.2. Cena jednostki obmiarowe;.

Cena 1 m wykonanej i odebranej instalacji obejmuje:
- dostawe materiatow,
- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- wytyczenie tras,
- wyznaczenie miejsc i montaz urzgdzeh oraz armatury,
- montaz rur, ksztattek, przytaczen,
- wykonanie przejs¢ przez przegrody budowlane,
- wykonanie izolacji rurociggow,
- wykonanie proby szczelnosci instalacji,
- pomiary i badania kontrolne,
- uruchomienie instalacji,
- wykonanie robot wykonczeniowych,
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

11. Przepisy zwigzane.
11.1. Normy.

- PN-89/H-84023-07 - Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.

- PN-79/H-74244 - Rury stalowe czarne ze szwem wzdtuznym przewodowe i konstrukcyjne.

- PN-83/H-74200 - Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

- PN-83/H-74244 - Rury stalowe ze szwem z gtadkimi koncéwkami.

- PN-EN ISO 21003-2:2009 - Systemy przewoddw rurowych z rur wielowarstwowych do in-
stalacji wody cieptej i zimnej wewngtrz budynkow.

- PN-EN 10242:199 - Gwintowane tgczniki rurowe zeliwa ciggliwego.

- PN-EN 10241:2005 - Gwintowane tgczniki rurowe stalowe.

- PN-EN 10253-1:2006 - Ksztattki rurowe do przyspawania czotowego.

- PN-ISO 228-1:1995 - Gwinty rurowe potgczeh ze szczelnoscig nie uzyskiwang na
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenie

- PN-EN 10226-1 - Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Czes¢
1: Gwinty stozkowe zewnetrzne i gwinty walcowe wewnetrzne. Wymiary, tolerancje i
oznaczenie.

- PN-EN 215:2002 - Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

- PN-EN 442-1:1999 - Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

- PN-90/B-01430 - Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

- PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.
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Wymagania.

- PN/B-02421:2000 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna przewodéw armatury i
urzgdzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-C-04607:1993 - Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania i jakosci
wody.

- PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.

- PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa.

- PN-75/M-75208 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe ze ztgczka
do weza.

- PN-67/M-75235 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Kurki przelotowe mosiezne

- PN-EN ISO 15607:2005 - Wymagania dotyczgce technologii spawania metalii jej
uznawanie. Postanowienia ogolne dotyczgce spawania.

- PN-EN 287-1 - Spawalnictwo. Egzaminy spawaczy i zgrzewaczy. Postanowienia ogélne

- PN-EN ISO 3834-3:2006 — Spawalnictwo. Spawanie metali. Standardowe wymagania
dotyczace jakosci w spawalnictwie.

- PN-EN ISO 15609-1:2005 - Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej
uznawanie. Instrukcja technologiczna spawania tukowego.

- PN-EN ISO 8501-1 - Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Czesc 1: Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz podtozy
stalowych po catkowitym usunigciu wczesniej natozonych powiok.

- PN -ISO 6761 - Rury stalowe. Przygotowanie kohcow rur i ksztattek do spawania

- PN-EN ISO 9606-1:2014-02 - Egzamin kwalifikacyjny spawaczy. Spawanie. Czesc 1:
Stale.

- PN-EN ISO 5817:2005 - Ztgcza stalowe spawane tukowo. Wytyczne do okreslania
poziomow jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych.

11.2. Materialy dodatkowe.

~Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” zeszyt 6 — ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych” Warszawa 2003 r.

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”,
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna nr S-04 - Instalacja

wentylacyjna.
Kod CPV - 45331210-1: Instalowanie wentylacji

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych branzy sanitarnej dla inwestycji: Przedmiotem
niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robot budowlanych branzy sanitarnej dla inwestycji: ,,PRZEBUDOWA | REMONT
POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH ORAZSALHKONFERENCWNES W ISTNIEJACYM
BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWYM w zakresie: instalacji: wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej, centralnego ogrzewania i wentylacyjnej

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument
przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z wykonaniem wewnetrzne;j
instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej.

1.3.  Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem wewnetrznej instalacji wentylacji mechanicznej,

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci
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majgca na celu usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie
powietrza zewnetrznego.

1.4.2. Strefa przebywania ludzi — czesc¢ przestrzeni pomieszczenia do wysokosci 2 m nad
podioga, a takze nad pomostami, gdzie przebywajg ludzie, w ktérej za pomocg instalacji
wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej trzeba zapewni¢ wymagane warunki mikroklimatu
pomieszczenia.

1.4.3. Komfort cieplny — stan zadowolenia cztowieka ze srodowiska termicznego (PN-85/N-
08013).

1.4.4. Niezbedny strumien objetosci powietrza zewnetrznego — strumien powietrza zewnetrz-
nego, ktéry ze wzgleddéw higienicznych nalezy doprowadzi¢ do osdb przebywajgcych w po-
mieszczeniu w celu utrzymania odpowiedniej jakosci powietrza wewnetrznego, w tym zapew-
nienia odczucia swiezosci powietrza, odprowadzenia zapachéw ludzkiego ciata i utrzymania
na normalnym poziomie zawartosci tlenu i dwutlenku wegla.

1.4.5. Krotnos¢ wymian powietrza, liczba wymian powietrza — liczbowa warto$¢ intensywno-
$ci wentylacji pomieszczenia, liczba okreslajgca ile razy w ciggu godziny przeptywa przez
pomieszczenie strumien powietrza o objetosci réwnej objetosci pomieszczenia.

1.4.6. Powietrze zewnetrzne — powietrze atmosferyczne czerpane na zewnatrz obiektu.
1.4.7. Powietrze wewnetrzne — powietrze znajdujgce sie wewnatrz pomieszczenia lub w
klimatyzowanej przestrzeni.

1.4.8. Powietrze w strefie przebywania ludzi, powietrze wewnetrzne — znajdujace sie w
granicach strefy, w ktérej utrzymuje sie parametry wymagane ze wzgledu na przebywanie
ludzi.

1.4.9. Powietrze nawiewane — powietrze wprowadzone przez nawiewniki do pomieszczenia
wentylowanego lub klimatyzowanego.

1.4.10. Powietrze wywiewane — powietrze wewnetrzne odprowadzane z pomieszczenia
wentylowanego lub klimatyzowanego.

1.4.11. Powietrze wyrzutowe — catos¢ lub czes¢ powietrza wywiewanego odprowadzana do
atmosfery.

1.4.12. Powietrze recyrkulacyjne — czeS¢ powietrza wywiewanego z pomieszczenia
kierowana po

ewentualnym uzdatnieniu do uktadu nawiewnego.

1.4.13. Cyrkulacja powietrza — naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w
pomieszczeniu.

1.4.14. Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego — wartosci liczbowe temperatury i
wilgotnosci wzglednej i innych pochodnych parametrow powietrza zewnetrznego, ktore
nalezy przyjmowac¢ a danej miejscowosci przy obliczaniu i doborze urzadzen wentylac;ji i
klimatyzaciji.

1.4.15. Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego — wartosci liczbowe temperatury,
wilgotnosci wzglednej i predkosci ruchu powietrza w strefie przebywania ludzi, na stanowisku
pracy lub w miejscu specjalnych wymagan technologii, ktére nalezy przyjmowac — w funkcji
przeznaczenia i trybu uzytkowania pomieszczen — przy obliczaniu i doborze urzgdzeh
wentylacji i klimatyzacji.

1.4.16. Ogrzewanie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajgce na podwyzszaniu jego
temperatury.

1.4.17. Filtracja powietrza — uzdatnianie powietrza polegajgce na usuwaniu z niego
zanieczyszczen

statych lub ciektych.

1.4.18. Wentylacja naturalna — wentylacja zachodzgca wskutek dziatania naturalnych sit
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przyrody tj.

sit wyporu termicznego lub/i sity naporu wiatru.

1.4.19. Wentylacja grawitacyjna — wentylacja naturalna spowodowana przez roznice gestosci
powietrza na zewnatrz i wewnagtrz pomieszczenia.

1.4.20. Infiltracja powietrza — naptyw powietrza do pomieszczenia przez otwory i
nieszczelnosci w

przegrodach.

1.4.21. Wentylacja mechaniczna — wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzgdzen
mechanicznych lub strumienicowych, wprawiajgcych powietrze w ruch.

1.4.22. Wentylacja ogélna — wentylacja polegajgca na wymianie powietrza w catym
pomieszczeniu.

1.4.23. Wentylacja nawiewna — wentylacja polegajaca na doprowadzeniu powietrza do
pomieszczenia.

1.4.24. Wentylacja wywiewna — wentylacja polegajaca na odprowadzeniu powietrza z
pomieszczenia.

1.4.25. Wentylacja nadciSnieniowa — wentylacja charakteryzujgca sie przewagg strumienia
powietrza nawiewanego nad powietrzem wywiewanym, przy ktérej nastepuje przeptyw
powietrza przez otwory i nieszczelnosci w przegrodach z pomieszczenia na zewnatrz.
1.4.26. Wentylacja podcisnieniowa — wentylacja charakteryzujgca sie przewagg strumienia
powietrza wywiewanego nad powietrzem nawiewanym, przy ktérej nastepuje przeptyw
powietrza przez otwory i nieszczelnosci w przegrodach z zewnatrz do pomieszczenia.

2. MATERIALY.
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow.

Ogdélne wymagania dotyczace materiatdw podano w ogolnej specyfikacji technicznej
OST-00 - Wymagania ogolne.

2.2. Przewody i ksztaltki wentylacyjne prostokatne.

Nalezy zainstalowa¢ przewody i ksztattki wentylacyjne o przekroju prostokgtnym typ A/l o

ponizszej charakterystyce:

- standardowo wykonane z blachy stalowej ocynkowanej,

- na kohcach zamocowane ramki z profili stalowych, na catej dlugosci usztywniane
zewnetrznym przettoczeniem,

- narozniki uszczelniane masg uszczelniajgca,

- w zaleznosci od wymiardw przewody sg usztywniane rurkami ocynkowanymi,

- standardowa diugosé przewodu: L=1250 mm,

- blacha stalowa ocynkowana w klasie Zn-275, dwustronna powtoka ocynku o gestosci 275
g/m3, wg PN-EN 10346:2011.

- grubosc¢ blachy w zaleznosci od stopnia cisnienia: N — niskocisnieniowe, S — srednioci-
Snieniowe

- klasa szczelnosci: szczelnosé klasy A wg PN-B-760001:1996,

- stopien cisnienia: klasa niskocisnieniowa N wg PN-B-03434:1999,

- wymiary i tolerancje wg PN-EN 1505:2001.

2.3. Przewody i ksztaltki wentylacyjne okragte.
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Nalezy zainstalowac przewody i ksztattki wentylacyjne okragte zwijane ,Spiro” o $redni-
cach od 100 mm, wykonane z blach stalowych ocynkowanych. Rury o Srednicy 2 250 mm sg
wyposazone w zewnetrzne przettoczenie wzmacniajgce. Standardowa dtugos¢ handlowa L=
3 mb. Kryteria wykonania wg norm PN-B-03434:1999 oraz PN-EN-1506:2007. Przewody i
ksztattki sg wykonane z blachy stalowej ocynkowanej w klasie Zn-200 lub Zn-275, dwu-
stronna powtoka ocynku o gestosci 200 g/m? lub 275 g/m3, wg PN-EN 10346:2011.

2.4. Przewody wentylacyjne okragte elastyczne.

Nalezy zastosowac przewody elastyczne typu FLEX lub S-FLEX wykonane z ptaszcza
aluminiowo-poliestrowego, wzmocnionego spiralnie zwinietym stalowym drutem, zaizolo-
wane akustycznie i termicznie wetng mineralng o grubosci min 25 mm ostonietg ptaszczem z
folii aluminiowo-poliestrowej. Stopien elastycznosci (Srednica nawiniecia): relatywnie do kon-
kretnej srednicy zewnetrznej, tzn. okoto 0,75 x srednica w mm. Zakres temperatury: od
—-30°C do +140°C. Dozwolone podcisnienie: w zaleznosci od utozenia przewodu. W odcin-
kach prostych mozna przyjg¢ 1/3 przenoszonego cisnienia dla konkretnej srednicy. Diugosci
produkcyjne L= 10 mb. Kryteria wykonania: PN-EN 13180:2004.

2.5. Izolacja przewodoéw wentylacyjnych.

Nalezy zastosowac samoprzylepne maty lamelowe ze skalnej welny mineralnej pokrytej
zbrojong folig aluminiowg. Maty powinny posiadac fabrycznie natozong warstwe kleju na ca-
tej powierzchni wetny, zabezpieczong prostg do zdjecia przed montazem i przyjazng dla sro-
dowiska folig PE. Maty powinny by¢ przeznaczone sg do izolacji termicznej, akustyczne;j i
przeciwkondensacyjnej kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o dowolnym przekroju np.
prostokagtnym, kotowym. Dane techniczne:

- A [W/mK]: 0,038 (dla 10°C) i 0,040 (dla 20°C),

- klasa reakcji na ogieh: A2-s1; d0 wyrdb,

- gestos¢ nominalna: 37 kg/mé,

- maksymalna temperatura stosowania ze wzgledu na warstwe kleju: < 50°C,
- temperatura montazu: + 5 + + 35°C,

- kryteria Wykonania: Polska Norma EN 14303:2009 + A1:2013,

- wymagane dokumenty: Certyfikat Zgodnosci CE, Atest Higieniczny.

2.6. Centrale wentylacyjne.
2.7. Klimatyzatory.

Nalezy zainstalowac klimatyzatory typu ,split” sktadajace sie z jednostki zewnetrznej,
jednostki lub jednostek wewnetrznych (tzw. multisplit) i pilota sterujgcego. Ponizej
przedstawiono przyktadowg charakterystyke zestawu klimatyzacyjnego:
- wysokie parametry sprawnosci energetycznej,
- wysoka dbatosc¢ o jakos¢ powietrza,
- cicha praca.

Charakterystyka:
- Mozliwos¢ przywotania ustawien.
wysokiej jakosci system filtracji o duzej skutecznos¢ w zwalczaniu wirusow, bakterii oraz
zapachow,

funkcja samoczyszczenia usuwa wilgo¢ z wewnetrznych elementéw jednostki,
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- hybrydowy Inwerter kontroluje i dostosowuje wydajnos¢ chtodniczg do aktualnego
zapotrzebowania pomieszczenia

- nowoczesna i kompaktowa stylistyka.

- mozliwos¢ przejscia w cichy tryb pracy — dopasowanie pracy, aby naturalnie obnizy¢
temperature powietrza w nocy ,

- ryb intensywnego dziatania w celu szybkiego schtodzenia lub ogrzania pomieszczenia
tzw. ,Hi Power”,

- tryb oszczednosciowy tzw. ,Eko”,

- sterowanie Zzaluzjami,

- automatyczny restart,

- timer 24h.

o klimatyzator w uktadzie jedna jednostka zewnetrzna i jedna jednostka wewnetrzna:

- jednostka wew. klimatyzacji: Qch, = 3,5 kW (R32), Pe. =1 x 0,3 kW, U =1 x 230 V, masa
~11 kg,

- agregat: Qeh. = 3,5 kW (R32), Pel. =1 x 0,975 kW, U =1 x 230 V, masa ~33,5 kg.

2.8. Anemostaty nawiewne i wywiewne kotowe.

Nalezy zainstalowa¢ anemostaty o ponizszej charakterystyce techniczno-materiatowe;j:
- wykonane z blachy stalowej pokrytej biatg farbg proszkowa,
- dodatkowe wyposazenie kotnierze montazowe, wykonane z blachy stalowej cynkowa-
nej,
- regulacja przeptywu,
- anemostat nawiewny,
- anemostat wywiewny,
- kotnierz montazowy,
- obrét czesci srodkowej anemostatu powoduje zmiane wielkosci szczeliny,
- 1 obrét =1 mm dla @80 i @100,
- 1 obrét = 1,25 mm dla @125, @160, ©200.

3. SPRZET.
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ogolnej specyfikacji techniczne;j
OST-00 — Wymagania ogolne.

3.2. Sprzet do wykonania roboét.

Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowac drobnym sprzetem montazowym
wynikajgcym z technologii prowadzenia roboét. Ponadto Wykonawca powinien dysponowac
ponizszym sprzetem:

- samochod dostawczy 0,9 t,
- sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5 m3/min,

- narzedzia do wykonania montazu urzgdzenia przewidziane przez producenta wg
DTR.



HD Invest S.C. Dominik Depczyriski, Tomasz Haska
ul. Grudzigdzka 71

14 -200 ltawa

NIP 877-14-777-21

mail: biuro@hdinvest.com.pl

tel. (+48) 501 524 183

(@IHD InvEST

4. TRANSPORT.
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ogdlnej specyfikacji technicznej S-
00.00.00 - Wymagania ogolne.

4.2. Transport kanatéw wentylacyjnych.

Kanaty powinny by¢ przewozone samochodami skrzyniowymi i uktadane w pozycji
poziomej wzdtuz srodka transportu i zabezpieczone przed przesuwaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg przewozone, zawiesi
transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku.

Wytadunek powinien odbywac¢ sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci unie-
mozliwiajgcych uszkodzenie. Kanatéw nie wolno zrzucaé ze srodkéw transportowych. Trans-
port kanatéw powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne
konce wystajace poza skrzynie fadunkowg nie byty diuzsze niz 1 m.

4.3. Transport pozostalych materiatow.

Pozostate materiaty jak urzgdzenia, armatura, osprzet wentylacyjny, ksztattki i materiaty
izolacyjne powinny byc¢ transportowane w oryginalnych opakowaniach i zabezpieczone przed
uszkodzeniami oraz powinny by¢ przewozone zgodnie z zaleceniami producenta.

Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i
uszkodzeniem w czasie transportu.

5. SKLADOWANIE MATERIALOW.
5.1. Ogodlne wymagania dotyczace sktadowania materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczace skladowania materiatdw podano w ogélnej specyfikaciji
technicznej OST-00 — Wymagania ogdlne.

5.2. Skiadowanie kanatéw wentylacyjnych.

Kanaty wentylacyjne sktadowac na placu budowy na regatach pod wiatg. Ksztattki, ztgczki

i inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i odttuszczania) powinny by¢ sktado-

wane w sposob uporzadkowany w workach z folii, w zacienionych miejscach.

Wyroby z tworzyw sztucznych lub cienkoscienne z innych materiatow sg podatne na
uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

- nalezy chronic je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg sktado-
wane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i me-
tod przetadunku.

- nie dopuszczac do sktadowania w sposéb, przy ktérym mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.)

- w miare mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

- nie dopuszczac do zrzucenia elementéw.

Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych kanatéw po podtozu.
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Nalezy zachowa¢ szczegolng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach ze-
wnetrznych, poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych
znacznie wzrasta.
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5.3. Skiadowanie urzadzen i pozostatych materiatow.

Elementy centrali, wentylatory i inne urzadzenia i akcesoria wentylacyjne nalezy
przechowywac w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych, czystych,
wolnych od szkodliwych par i gazéw. W szczegolnosci nalezy stosowac sie do instrukcji
montazu lub DTR dla danego elementu instalacji.

6. WYKONANIE ROBOT.
6.1. Wymagania ogdélne dotyczace wykonania robét.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ogoélnej specyfikacji technicznej
OST-00 - Wymagania ogolne.

6.2. Rozpoczecie robét.

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzié, ze:
- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robot instalacyjnych,
- elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wptyw na montaz instalacji odpowiadajg
zatozeniom projektowym.
Roboty przygotowawcze obejmujg przebicie otworow w Scianach i stropach pod
przejscia kanatow wentylacyjnych oraz wywéz powstatego gruzu na przeznaczone do tego
sktadowisko.

6.3. Montaz przewodéw wentylacyjnych.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potgczen
kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosic¢ co najmniej 100 mm.

Przejscia przewodéw przez przegrody budynku nalezy wykonywac w otworach, ktérych
wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiarow zewnetrznych przewodow lub
przewodow z izolacja.

Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym
materiatem elastycznym o podobnych wiasciwosciach.

Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane w sposéb nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegréd.

Izolacje akustyczna przewodow, jezeli sg wymagane, powinny mie¢ szczelne potgczenia
wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto
zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia odpornosc¢ na przenikanie wilgoci.
Izolacje akustyczne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow
atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston
na swojej zewnetrznej powierzchni.

Materiat podp6r i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na
korozje w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow powinna
by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegtosé miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem
ich wytrzymatosci i wytrzymato$ci przewodow tak aby ugiecie sieci przewodow nie wptywato
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na jej szczelnosé, wtasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukcji.

Zamocowanie przewodéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia

wynikajgce z ciezaréw:

- przewodow,

- materiatu izolacyjnego,

- elementdw instalacji nie zamocowanych niezaleznie od zamontowanych w sieci
przewodow, np. ttumikéw, przepustnic itp.,

- elementéw sktadowych podpor lub podwieszen,

- osoby lub os6b, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddéw w czasie
czyszczenia lub konserwacji.

Zamocowanie przewodéw wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong
temperature powietrza transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuje.

Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny miec
wspotczynnik bezpieczehstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego
obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpor powinny mieé
wspotczynnik bezpieczehstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci
pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z
elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4%
odlegtosci miedzy zamocowaniami elementow pionowych.

Potgczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpér powinny
mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wplywem obliczeniowego obcigzenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzgdzenia i elementy w sieci przewodow mogty
by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewnic niezalezne ich zamocowanie do
konstrukcji budynku.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalno$cig cieplng konstrukcja
podpdr lub podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

Podpory i podwieszenia w obrebie wentylatorow oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m
od zrédta drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z
materiatéw elastycznych lub wibroizolatorow.

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych
w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do zamontowanych w przewodach urzadzen.
w szczegolnosci przewody wentylacyjne nalezy montowacé wg ponizszego schematu:

- obsadzenie podpér,

przyklejenie podktadek amortyzacyjnych z ptyty gumowej do konstrukcji wsporczych,
utozenie przewodow na podporach z ewentualnym skracaniem ich i zamocowaniem
luznych kotnierzy,
- zatozenie i dopasowanie uszczelek,
- skrecenie srubami potgczen kotnierzowych.

6.4. Montaz urzadzen i osprzetu wentylacyjnego.

Montaz central wentylacyjnych, wentylatorow, urzgdzen napowietrzajgcych, nawilzaczy,
uktadéw pompowych i ich osprzetu nalezy montowaé wg instrukcji producenta lub DTR
wybranego typu urzadzen, lub pod nadzorem jego przedstawiciela lub montaz wykona
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personel producenta na zlecenie Wykonawcy. W przypadku braku doktadnych instrukcji w
DTR roboty nalezy wykonac z godnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

6.5. Montaz izolacji przewodow.

Izolacje samoprzylepng nalezy montowa¢ wg ponizszego schematu:

- poprawne zwymiarowanie odcinkow maty wptywa na szybkos¢ montazu i brak
koniecznos$ci sztukowania materiatu,

- nalezy dtugos¢ maty dostosowaé do obwodu kanatu,

- mate montuje sie etapowo, nalezy odcig¢ odpowiedni kawatek maty i na odcinku 10 cm
zdjgc¢ folie ochronng w kierunku zgodnym ze struktura produktu

- nalezy rownomiernie roztozy¢ mate na kanale wentylacyjnym,

- nastepnie docisng¢ mate dokfadnie na catej powierzchni kanatu i wygtadzi¢ nieréwnosci w
kierunku od srodka do zewnatrz przyklejanego odcinka,

- nalezy pamietaé, ze po jednorazowym docisnieciu potozenia maty nie mozna

skorygowac,

- w koncowym etapie nalezy uszczelni¢ potgczenia mat poprzez sklejenie tasma
aluminiowa samoprzylepng o szerokosci min 50 mm,

- w przypadku przewoddéw wentylacyjnych o duzych wymiarach (szerokos$é¢ powyzej 1,5

m) - istnieje prawdopodobienstwo wystgpienia wiekszych naprezen pod wptywem ciezaru
wiasnego izolacji, wiec w takim przypadku nalezy zastosowaé dodatkowe elementy
montazowe w postaci szpilek i obejm.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
7.1. Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci roboét.

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ogdlnej specyfikaciji
technicznej OST-00 - Wymagania ogdlne.

7.2. Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inzyniera.

7.3. Warunki przystapienia do badan.

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych fazach:
- przed zamurowaniem przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane,
- przed natozeniem otuliny,
- po ukonczeniu montazu oraz dokonaniu regulacji,
- w okresie gwarancyjnym.

7.4. Kontrola dziatania instalacji.

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania
instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegolne elementy
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instalacji takie jak filtry, wentylatory, wymienniki ciepta, itp. zostaty prawidtowo zamontowane
i dziatajg efektywnie.

7.4.1. Prace wstepne.

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonac¢ nastepujgce prace
wstepne:
- prébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny),
- regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkow
eksploatacyjnych,
- nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych,
- okreslenie strumienia powietrza na kazdej kratce wywiewnej, jesli to konieczne,
- nastawienie i sprawdzenie urzgdzen zabezpieczajgcych,
- przediozenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji
wstepnej,
- przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.
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7.4.2. Wymagania ogéine.

Kontrola dziatania powinna postepowac w kolejnosci od pojedynczych urzgdzen i czesci
sktadowych instalacji, przez poszczegdlne ukiady instalacji do catych instalac;ji.
Poszczegdlne czesci sktadowe i uktady instalacji powinny by¢é doprowadzone do okreslonych
warunkéw pracy. Nalezy obserwowac rzeczywistg reakcje poszczegodlnych elementéw
sktadowych instalacji. Nie jest wystarczajgce poleganie na wskazaniach elementow
regulacyjnych i innych posrednich wskaznikach. W celu potwierdzenia prawidtowego
dziatania urzgdzen regulacyjnych nalezy rowniez obserwowac zaleznos¢ miedzy sygnatem
wymuszajgcym, a dziataniem tych urzadzen. Nalezy obserwowac¢ stabilnos¢ dziatania
instalacji jako catosci. W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokonac¢ weryfikaciji
poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji wstepne;j instalac;ji.

7.4.3. Kontrola dzialania przewodoéw i urzadzen wentylacyjnych.

W przypadku kontroli dziatania sieci przewodow sprawdza sie dziatanie elementow

dtawigcych zainstalowanych w instalacji oraz dostepnosc¢ do sieci przewodow.
W przypadku wentylatoréw wykonuije sie:

- sprawdzenie, czy elementy urzgdzenia zostaty potgczone w prawidtowy sposob,

- sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych),

- sprawdzenie konstrukcji i wlasciwosci (np. podwdjna obudowa),

- badanie przez ogledziny szczelnos$ci urzadzen i fgcznikow elastycznych,

- sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow,

- sprawdzenie zamocowania silnikéw,

- sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnika w obudowie,

- sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora (topatki zakrzywione do przodu lub do
tytu),

- sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce
Znamionowe;.

- sprawdzenie kierunku obrotow wentylatorow,

- regulacje predkosci obrotowej lub inny sposdb regulacji wydajnosci wentylatora,

- sprawdzenie dziatania wylgcznika.
Kontrola dziatania kratek wywiewnych oraz kontrola przeptywu powietrza w

pomieszczeniu polega na:

- wyrywkowym sprawdzeniu dziatania anemostatéw wywiewnych,

- probie dymowej do wstepnej oceny przeptywdw powietrza w pomieszczeniu jak rowniez
cyrkulacji powietrza w poszczegoélnych punktach pomieszczenia (w specjalnych
przypadkach okreslonych w projekcie lub umowie).

7.5. Pomiary kontrolne.

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry
projektowe i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami. Zakres rzeczowy i iloSciowy
pomiarow kontrolnych w zaleznoséci od funkcji spetnianych przez instalacje podano w
tablicach w przedmiotowej normie PN-EN 12599:2002/AC:2004 - Wentylacja budynkow.
Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i
klimatyzacji.

8. OBMIAR ROBOT.
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8.1. Wymagania ogodine dotyczace obmiaru robét.

Ogoélne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ogélnej specyfikacji technicznej
OST-00 - Wymagania ogolne.

W przypadku robot zanikajgcych obmiar winien byé wykonany w trakcie trwania prac
wykonawczych i jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorczym, ktéry nalezy zachowac
do odbioru koncowego.

8.2. Jednostka obmiarowa.

Podstawowg jednostkg obmiarowa montazu przewodoéw wentylacyjnych jest m? (metr
kwadratowy). Jednostkg obmiaru dla montazu urzadzen i osprzetu wentylacyjnego jest kpl.
(komplet) lub szt. (sztuka). Pozostate jednostki obmiarowe podano w przedmiarze robot.

9. ODBIOR ROBOT.
9.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét.

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ogdlnej specyfikacji technicznej
OST-00 — Wymagania ogdlne.

9.2. Odbiér miedzyoperacyjny roboét poprzedzajacych.

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robét poprzedzajgcych
wykonanie instalacji i w szczegdélnosci powinny im podlegac¢ prace, ktérych wykonanie ma
istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z
projektem i prawidtowe wykonanie elementéw tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg
wykonywane przez innych pracownikow.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac, przyktadowo w zakresie wykonanie
przejs¢ dla przewoddw przez sciany i stropy oraz umiejscowienia i wymiaréw otwordw
przejsciowych.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzic¢ protokét stwierdzajgcy
jako$¢ wykonania robot oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania
instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowac¢ miejsca i zakres robot objetych
odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do
prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac¢
odbioru miedzyoperacyjnego.

9.3. Odbiér techniczny czesciowy instalacji wentylaciji.

Odbidr techniczny czesciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementéw lub
czesci instalacji wentylacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na
przykfad: przewodow utozonych w stropach podwieszonych, przejs¢ w przepustach oraz
przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koncowego.

Odbidér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru korncowego
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jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalac;ji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z
projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi
zmian w tym projekcie,

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach W.T.W. i O. R. B., a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢
uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;

- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajgcy
prawidtowe wykonanie robét, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i
pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci instalacji, ktore byty
objete odbiorem czesciowym.

Do protokotu odbioru nalezy zatgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢
zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac
nalezy ponownie dokonac¢ odbioru czesciowego.

9.4. Odbiér techniczny koncowy instalacji wentylacji.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkow:

- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tagcznie z wykonaniem
ewentualnej izolaciji cieplnej,

- dokonano badanh odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem

pozytywnym;

- zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce w szczegdlnosci regulacje

montazowa.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

- dziennik budowy,

- potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami,

- obmiary powykonawcze,

- protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych,

- protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

- protokoty wykonanych badan odbiorczych,

- dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych
wykonano instalacje,

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyroboéw,

- instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym

powykonawczym,

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach W.T.W. i O. R. B., a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w
dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw,

- sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych,
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- sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,
- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,
- uruchomic¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokot odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakohczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalaciji
do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny
odbidr instalacji.

10. PODSTAWA PLATNOSCI.
10.1. Wymagania ogodlne dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ogolnej specyfikacji
technicznej OST-00 — Wymagania ogélne.

10.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 m? wykonanego przewodu wentylacyjnego obejmuije:
- roboty pomocnicze - wytyczenie trasy, osadzenie uchwytéw mocujgcych,
- dostarczenie materiatow,
- montaz przewodow izolacji i zabudowa.

Cena montazu 1 szt. urzadzen lub osprzetu obejmuje:
- przygotowanie podtoza,
- zakup i transport urzgdzen i elementéw na teren budowy,
- montaz urzgdzen lub osprzetu,
- podfgczenie przewodow.

Ponadto cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- sprawdzenie poprawnosci montazu i dziatania instalaciji,
- uruchomienie instalacji,
- roboty porzadkowe.

11. PRZEPISY ZWIAZANE.
11.1. Polskie Normy:

- PN-B-01411 - Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.

- PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania.

- PN-89/B-10425 - Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

- PN-EN 1505 - Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym. Wymiary.

- PN-EN 1506 - Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym. Wymiary.

- PN-EN 14303:2012 - Wyroby do izolaciji cieplnej wyposazenia budynkdw instalacii
przemystowych. Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
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- PN-EN 1886 - Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.
Wiasciwosci mechaniczne.

- PN-EN 12220 - Wentylacja budynkow. Sie¢ przewodow. Wymiary kotnierzy o przekroju
kotowym do wentylacji ogélne;.

- PN-76/B-03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.

- PN-78/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

- PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

- PN-B-03434 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i

badania.

- PN-78/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

- PN-B-76001 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnosé. Wymagania i

badania.

- PN-B-76002 - Wentylacja. Potgczenia urzgdzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

- PN-B-02151/02 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

- PN-EN ISO 13349 - Wentylatory. Terminy i definicje rodzajow .

- PN-EN ISO 13351 - Wentylatory. Wymiary.

- PN-EN ISO 12499 - Wentylatory przemystowe. Bezpieczenstwo mechaniczne
wentylatoréw. Zabezpieczenia.

- PN-EN 14986 - Konstrukcje wentylatoréow pracujgcych w przestrzeniach zagrozonych
wybuchem.

- PN-EN 12101-6 - Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Czes¢ 6:
Wymagania techniczne dotyczgce systemow réznicowania cisnien. Zestawy urzgdzenh.

- PN-EN 593 - Armatura przemystowa. Przepustnice metalowe.

- PN-EN ISO 16136 - Armatura przemystowa. Przepustnice z tworzyw termoplastycznych.
- PN-EN 1751 - Wentylacja budynkow. Urzgdzenia wentylacyjne koncowe. Badania ae-
rodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych.

- PN-EN 12599 - Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylac;ji i klimatyzaciji.
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UWAGA: W niniejszym opracowaniu powotano sie na konkretne rozwigzania katalogowe,
ktére sa podane tylko i wytacznie przyktadowo w celu wyznaczenia okreslonych
parametrow oraz pewnego standardu jakos$ciowego zastosowanych materiatow i
urzgdzen.

Opracowat:



