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WSTEP

Niniejsze Specyfikacje Techniczne odnoszg sie do wykonania i odbioru robét
podstawowych,tymczasowych i towarzyszacych przy realizacji zamoéwienia publicznego pod
nazwa jak w tytule. Specyfikacje Techniczne przeznaczone sg do stosowana jako zatgcznik
do SWZ i umowy przyzlecaniu i realizacji robot objetych zadaniem. Niniejszy dokument,
jako element skiadowy catejdokumentacji nie moze funkcjonowaé samodzielnie, a musi
by¢ rozpatrywany tgcznie z opisem przedmiotu zaméwienia, specyfikacjami technicznymi
oraz SWZ.

Przedmiot i zakres zaméwienia

REMONT BOISKA DO PItKI NOZNEJ Z NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE:
Z zastosowaniem kodu jak nizej:
Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych CPV 45212221-1

Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Zakres, ktérego dotyczg niniejsze ST, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajgce i majagce
na celu realizacje wszelkich robét objetych opisem przedmiotu zaméwienia, dla
wymienionego w punkcie 1.1zadania, a w szczegdlnosci:

Boisko pitkarskie z nawierzchnig z trawy syntetycznej :

a. Maszynowe zdjecie starej nawierzchni syntetycznej

b. Wyréwnanie catej plyty podbudowy

c. Utozeniej trawy syntetycznej

d. Wklejenie linii wyznaczajgcych boisko.

e. Zasypanie piyty boiska kwarcem i granulatem EPDM zgodnie z wymogami
producenta.

f. Utylizacja starej trawy syntetyczne;j.

g. remont ogrodzenia wokot kompleksu sportowego

h. wymiana siatek pitkochwytow

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych oraz robét tymczasowych

Oprécz robét podstawowych konieczne bedzie wykonanie pomiaru kontrolnego w trakcie
realizacji plyty boiska.



Teren budowy
Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolamie przekaze wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogélnych warunkach umowy.

Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania przylegtych do terenu robét chodnikow i
jezdni w stanie czystym i nienaruszonym poprzez wlasciwe uzytkowanie lub zastosowanie
odpowiednich zabezpieczeri. Ewentualne uszkodzenia i zanieczyszczenia nawierzchni
Wykonawca jest zobowigzany usungé bez mozliwosci ubiegania sie o dodatkowe
wynagrodzenie z tego tytutu.

Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatéw i elementéwwyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robét. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg
utrzymane w sposéb akceptowany przez Inspektora.Moze on wstrzymaé realizacje roboét,
jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje
ruchu, znaki drogoweetc. zeby zapewni€ bezpieczenstwo catego ruchu kolowego i pieszego
w obrebie placu budowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakorczenie robét za utrzymanie
wszystkich reperow i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposéb ustalony z Inspektorem. Wykonawca umiesci tablice
podajgce informacje o wykonywanej inwestycji.

Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych sie w obregbie placu budowy, takich jak rurociaggi i kable
etc.

Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty wlasciwie oznaczone i
zabezpieczoneprzed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét.

W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowacd
Inspektora o zamiarze rozpoczecia takichrobét.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie udzielajgc
wszelkiej mozliwej pomocy, ktdéra moze byé potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robh6t

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znaé¢ i stosowaé sie do
przepiséw zawartychwe wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakoriczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat wszelkie
dziatania zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony



$rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatari szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczeri, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

Zapewnienie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjaine, oraz
odpowiednie wyposazeniei odziez wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene
umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych
w zakresie bezpieczeristwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposaZenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczeristwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych.Materialy tatwopalne bedg przechowywane zgodnie
Z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznejodiegtosci od budynkéw i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogiby powstaé¢ w okresierealizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materialow, ktére wplywaja na trwale zmiany Srodowiska nie bedzie
akceptowane.

Okreslenia podstawowe

Opis przedmiotu zamédwienia — dokumentacja okreslajgca cechy charakterystyczne,
lokalizacje,gabaryty i parametry przewidzianego do realizacji obiektu.

Inspektor — osoba posiadajgca wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia
reprezentujgcainteresy Zamawiajacego w realizacji Zadania, akceptujaca poczynania
Wykonawcy na budowie, zatwierdzajgca lub korygujaca je.

Materiaty i wyroby - wszelkie tworzywa i produkty niezbedne do wykonania robét,
zgodnez Opisem przedmiotu zamoéwienia i Specyfikacjami Technicznymi.

Nawierzchnia (drogi, place) — warstwa majgca za zadanie przejaé i rozlozy¢ obcigzenie
pochodzgceod ruchu na podioze gruntowe, a takze nada¢ odpowiednie walory uzytkowe
powierzchni terenu.

Odpowiednia zgodnas¢ - zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dladanego rodzaju robét budowlanych.

Ogrodzenie tymczasowe — ogrodzenie zabezpieczajgce teren budowy na czas realizacji
robot. Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy. Przedmiar robét - wykaz robét, z podaniem ich ilosci
(przedmiar) w Kkolejnosci technologicznej ich wykonania, przedmiar stanowi element
pomocniczy nie stuzy do wyceny robdt.

Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykiad skarpa, dolina, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — obiekt wytworzony przez cztowieka, stanowigcy utrudnienie w
realizacjizadania budowlanego, na przykiad droga, kanat, ciana itp.

Rysunki - czes¢ Opisu przedmiotu zaméwienia, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiaryobiektu bedacego przedmiotem roboét.



Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia (SIWZ) — dokument przetargowy,
opisujgcy m.in. sposéb realizacji uwzgledniajgcy zapisy ustawy ,Prawo zamoéwien
publicznych”.

Zadanie budowlane - czeé¢ przedsigwzigcia budowlanego - zamoéwienia, stanowigca
odrebng cato$étechnologiczng, zdoing do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkciji
techniczno uzytkowych. Zamawiajacy - jednostka zlecajgca i finansujgca realizowane
Zamoéwienie.

MATERIALY | URZADZENIA
informacje ogdine.
Nie przewiduje sie dostarczania materiatléw bgdZ wyrobéw przez Zamawiajgcego.

Zrédia uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robét musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegélnych SST. Przynajmniej
na dwa dni przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania robét statych
wykonawca przediozy Inspektorowi do akceptacji szczegdlowg informacje o zrédie produkcii,
zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badani
laboratoryjnych i probek.
To samo dotyczy instalowanych urzgdzen.

Akceptacja Inspektora udzielona jakiejs partii materiatéw z danego zrédia nie bedzie
znaczyC, ze wszystkie materialy pochodzace z tego Zrédla sg akceptowane
automatycznie. VWykonawca jestzobowigzany do dostarczania atestéw iflub wykonania préb
materiatéw otrzymanych z zatwierdzonegozrédfa dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze
nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej SST. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie
koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatéw.Za ich ilo$¢ i jakos$¢ odpowiada
Wykonawca.

Atesty materialow i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegotowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy
w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materiatéw, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta
stwierdzajgcy pethg zgodnosé tych materiatéwz warunkami podanymi w SST.

Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badari muszag
by¢ dostarczone przezwykonawce Inspektorowi.

Materialy posiadajgce atesty, a urzgdzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
Inspektora w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnosé
wilasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzer z wymaganiami zawartymi w
SST nie zostang one przyjete do wbudowania.



Minimalne wymagania dla nawierzchni z trawy syntetycznej

Parametry minimalne, dopuszcza sie rozwigzania rGwnowazne. Za rozwigzania réwnowazne
uznaje sie takie, ktdrych parametry uzytkowe mieszczg sie w granicach +/- 5%.

Zaprojektowano system nawierzchni syntetycznej sktadajacy sie z trzech sktadnikéw: maty
amortyzujgcej, e-layer, sztucznej trawy oraz wypetnienia z granulatu gumowego EPDM z
recyklingu. Przy wyborze produktéw potozono szczegdlny nacisk na wzgledy ekologiczne takie
jak neutralno$é¢ weglowa czy mozliwos$¢ recyklingu sztucznej trawy. Nie bez znaczenia dla
Zamawiajgcego jest zastosowania produktéw prozdrowotnych bezpiecznych dla przysztych
uzytkownikow.

Aby je wyeliminowa¢ potencjalnie szkodliwe odziatywania systemu nawierzchni syntetycznej
na zdrowie uzytkownikdw w szczegdlnosci dzieci i mtodziezy oraz negatywnie skutki dla
srodowiska naturalnego, projektowany system nawierzchni winien spetnia¢ w tym przypadku
ponadnormatywne wymagania zdrowotne i srodowiskowe. Dlatego tez istotne jest, aby
oferowany system nawierzchni syntetycznej spetniat wymagania rozporzadzenia REACH
1907/2006 (WE) — ROZPORZADZENIE (WE) NR 1907/2006 PARLEAMNETU EUROPEJSKIEGO,
normy DIN 18035-6:2014-12 (lub nowszg).

Dodatkowo podkreslenia wymaga rodzaj sztuczne trawy wykonanej z mieszanki wtdkien
monofilowych (WARIANT 2) co zmniejsza ilos¢ kosztownych zabiegéw pielegnacyjnych
powodujgc znaczace oszczednosci w okresie uzytkowania boiska.

W sktad proponowanego systemu wchodzi:

1. Mata elastyczna (tzw. shockpad) typu e-layer, uktadany metodg in-situ na boisku.

2. Trawa syntetyczna wraz z wklejonymi liniami boiska.

3. Wypetnienie systemu nawierzchni z trawy syntetycznej w ilsci zgodnej z badaniem
specjalistycznego, akredytowanego przez FIFA laboratorium (np. Labosport, Sportlabs
lub ISASport) w sktad ktérego wchodzi piasek kwarcowy i granulat gumowi EPDM z
recyklingu / techniczny w kolorze czarnym lub szarym..

Mata elastyczna (tzw. Shockpad) - minimalne parametry:

a. Typ: e-layer wykonany metoda in-situ poprzez mieszanke granulatu gumowego SBR i

lepiszcza poliuretanowego.

Grubos¢ — 10 - 25 mm (w zaleznosci od rodzaju zastosowanej trawy syntetycznej)

Redukcja sity — 58 %

Odksztatcenie — 6,5 mm

Wytrzymatos¢ na rozcigganie:

o wartos¢ przed i po starzeniu — 0,15 MPa,

o niezmienno$¢ podczas eksploatacji (wartos¢ po starzeniu/do wartosci przed
starzeniem) — 100%.

oo

W celu zapewnienia zasad uczciwej konkurencji zaproponowano 2 warianty trawy
syntetycznej. Oferent uczestniczacy w przetargu winien wybraé jeden z nich.



WARIANT 1

Trawa syntetyczna powinna mieé wkiejone linie boiska do pitki noznej i posiada¢ nastepujace
parametry (warianty do wyboru przez Wykonawcg) :

1. Metoda produkciji: tuftowana,

2. Podktad: poliuretanowy. Ze wzgledéw ekologicznych nie dopuszcza sig traw na podkiadzie
z lateksu styradiano-butadianowego.

3. Ciezar catkowity nawierzchni na m2 —min. 2 300 g

4. Rodza] i przekro6j widkna:

a) PIERWSZE WEOKNO - wiékno monofilowe (100%) z symetrycznie witopionym rdzeniem
wzmachniajacym lub wiékna monofilowe (100%) o przekroju rombu (diamentu) w ifosci 60%
b) DRUGIE WLOKNO - monofilowe teksturowane (krecone) o przekroju tréjkata w ilosci 40%
5. Grubosé wiékna

a) PIERWSZE WEOKNO — min. 360 ym

b) DRUGIE WLOKNO ~ min. 250 pm

6. llo$é peczkéw na m2 — min. 15 000

7. llosé widkien na m2 — min. 150 000

8. Skiad widkna —100% polietylen (PE),

9. Wysoko$¢ widkna ponad podktadem: 35 mm % 5%

10. Ciezar wiokna (dtex) — min. 21 500

11. Waga widkna nam2 —min. 1 300 g

12. Kolor — min. dwa odcienie zielonego w jednym peczku

13. Przepuszczalnosé wody dla kompletnego systemu — min. 1 900 mm/h

14. Wytrzymalo$é na wyrywanie peczkow trawy po starzeniu — min. 40 N

15. Wytrzymatosé tgczenia klejonego miedzy brytami po starzeniu — min. 120 N/100mm

WARIANT 2

Trawa syntetyczna powinna mie¢ wkiejone linie boiska do pitki noznej i posiada¢ nastepujace
parametry (warianty do wyboru przez WWykonawce):

1. Metoda produkcii: tkanie, podktad tkany razem z wiéknami runa w tym samym czasie, na
tym samym kro$nie.

2. Podkiad trawy: w catosci wykonana z PE (polietylen) i PP (polipropylen). Ze wzgledéw
ekologicznych nie dopuszcza sie traw na podkiadzie z lateksu styradiano-butadianowego.

3. Ciezar catkowity nawierzchninam2 —min. 2 370 g

4. Rodzaj i przekrdj widkna

a) PIERWSZE WEOKNO - monofilowe proste z rdzeniem wzmachiajgcym o przekroju
diamentu w ilosci 50%

b) DRUGIE WELOKNO - monofilowe proste z rdzeniem wzmacniajagcym w ksztaicie 2 C w ilosci
25%

¢) TRZECIE WLOKNO — monofilowe proste o przekroju diamentu w ilosci 25%

5. Grubosé wiokna

a) PIERWSZE WELOKNO — min. 460 ym
b) DRUGIE WELOKNO — min. 360 pm
¢) TRZECIE WEOKNO — min. 360 pm

6. llos¢ peczkéw na m2 — min. 10.000

7. llos¢ widkien na m2 — min. 120 000

8. Sktad wiékna: 100 % Polietylenowe

9. Wysokos¢ wibkna ponad podktadem: min. 45 mm, max 50 mm

10. Ciezar wiékna (dtex) — min 13 000

11. Waga wiékna nam2 —min. 1 700 g

12. Kolor ~ min. dwa odcienie zielonego w jednym peczku

13. Przepuszczalnos$é wody dla kompletnego systemu — min. 1 900 mm/h



14. Wytrzymatosé na wyrywanie peczkéw trawy po starzeniu wodg — min. 40 N
15. Wytrzymato$¢ tgczenia klejonego miedzy brytami po starzeniu — min. 120 N/100mm

Ad. 3

Wypetnienie systemu nawierzchni syntetycznej w ilosci zgodnej z badaniem
specjalistycznego, akredytowanego przez FIFA laboratorium (np. Labosport, Sports Labs lub
ISA-Sport) w sktad, ktérego wchodzi piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM =z
recyklingu/techniczny w kolorze czarnym lub szarym

NA POTWIERDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN EKOLOGICZNYCH | PROZDROWOTNYCH
WYKONAWCA WINIEN POSIADAC:

1. Dla trawy syntetycznej:

a) Zaswiadczenie niezaleznego instytutu akredytowanego (PCA) lub akredytowanego przez
FIFA, ze oferowana sztuczna trawa (podkiad i wi6kno) nadaje sie do ponownego
przetworzenia (recyclingu)

b) Raport z badan przeprowadzony przez niezalezne (i akredytowane) laboratorium
potwierdzajace, ze trawa syntetyczna jest przyjazna dla srodowiska zgodnie z norma DIN
18035-7:2019-12 ,Boisko sportowe — Czesé 7: Systemy murawy syntetycznej”, Zatgcznik
B: Zalecenia dotyczgce ochrony Srodowiska.

c¢) Raport z badan przeprowadzony przez niezalezne (i akredytowane) laboratorium
potwierdzajgce, ze trawa syntetyczna w peini speinia wymagania normy EN 71-3:2019-
7 — Cze$¢ 3: Migracja okreslonych pierwiastkow.

d) Raport z badarn przeprowadzony przez niezalezne (i akredytowane) laboratorium
potwierdzajgce, Zze trawa syntetyczna speinia wymagania Rozporzadzenie (WE) REACH z
2006 r lub nowsze w zakresie zawartosci wielopierécieniowych weglowodanow
aromatyzowanych (WWA),

e) Swiadectwo higieny (atest PZH) dla trawy syntetycznej na zewnetrzne i wewnetrzne
obiekty sportowe.

2. Dia maty elastycznej e-layer:

a) Raport z badan przeprowadzony przez niezalezne (i akredytowane) laboratorium
potwierdzajgce, ze mata elastyczna e-ayer jest przyjazna dla srodowiska zgodnie z normg
DIN 18035-7:2019-12 ,Boisko sportowe — Czes¢ 7: Systemy murawy syntetycznej”, Zatgcznik
B: Zalecenia dotyczace ochrony srodowiska.

b) Raport z badar przeprowadzony przez niezalezne (i akredytowane) laboratorium
potwierdzajgce, ze mata elastyczna e-layer w petni spetnia wymagania normy EN 71-3 —
Czesc 3: Migracja okreslonych pierwiastkow.

c¢) Raport z badan przeprowadzony przez niezalezne (i akredytowane) laboratorium
potwierdzajgce, ze mata amortyzujgca e-layer spetnia wymagania Rozporzgdzeniem (WE)
REACH z 2006 r lub nowsze w zakresie zawartosci wielopierscieniowych weglowodanéw
aromatyzowanych (WWA).

d) Swiadectwo higieny (atest PZH) dia maty elastycznej e-layer.

3. Dla granulatu gumowego EPDM z recyklingu/technicznego:



a) Raport z badan przeprowadzony przez niezalezne (i akredytowane) zgodnie z normg EN71-
3:2019: Migracja okreslonych pierwiastkow, kategoria Il umieszczonych w tabeli.

b) Raport z badan przeprowadzony przez niezalezne (i akredytowane) laboratorium
potwierdzajgce, Zze oferowanej parti wypetnienia (granulat gumowy EPDM =z
recyklingu/techniczny) speinia wymagania Rozporzgdzenie (WE) REACH z 2006 r lub
nowsze w zakresie zawarto$ci wielopierscieniowych weglowodanéw aromatyzowanych

(WWA).

¢) Swiadectwo higieny (atest PZH) dla wypenienia granulat gumowy EPDM z
recyklingu/techniczny do obiektéw zewnetrznych i hal pneumatycznych.

NA POTWIERDENIE SPELNIENIA WYMAGAN TECHNICZNYCH | JAKOSCIOWYCH:

4, Raport z badan laboratoryjnych potwierdzajgcych spelnienie wymogow FIFA Quality
Programme for Football Turf dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej (mata
elastyczna + sztuczna trawa + wypetnienie granulat EPDM z recyklingu/techniczny)
wykonanych przez akredytowane przez FIFA laboratorium (np. Lobosport, ISA Sport,
Sportlabs) potwierdzajgce jakosé produktu na najwyzszym poziomie FIFA Quality Pro — edycja
2015 (dostepny na www.FIFA.com) wraz z potwierdzeniem wszystkich wymaganych
parametréw technicznych

5. Raport z badan laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium dla
systemu sztucznej trawy (mata elastyczna + sztuczna trawa + wypeinienie granulat EPDM z
recyklingu/techniczny) potwierdzajgcy zgodno$é z normg EN 15330-1:2013 wraz z
potwierdzeniem wymaganych parametréw technicznych.

6. Raport z badar laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium dia maty
elastycznej typu e-layer potwierdzajgcy zgodnosé z norma EN 15330-1:2013 oraz
potwierdzajacy parametry nie potwierdzone w badaniu laboratoryjnym wymienionym w
punkcie 4)

7. Sprawozdanie z badan reakcji na ogieri potwierdzajgce, ze oferowany system nawierzchni
syntetycznej (mata elastyczna + sztuczna trawa + wypeinienie granulat EPDM z
recyklinguftechniczny) spelnia wymagania normy PN-EN 13501-1+A1:2010 dla materiatow
podtogowych klasy Cfl-s1 jako materiat trudno zapaliny.

8. Dokument potwierdzajgcy posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED

PRODUCER
(FPP) lub FIFA LICENCEE PRODUCER (FLP).

9. Karty techniczne potwierdzone przez producenta dla oferowanych sktadnikéw systemu
nawierzchni syntetycznej tj.. maty elastycznej typu e-layer, trawy syntetycznej oraz
wypetnienia (granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny)

10. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dia wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie.

11. Probki oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej:

a) mata elastyczna (prébka o min. wymiarach 10 cm x 15 cm),

b) trawa syntetyczna (prébka o min. wymiarach 20 cm x 25 cm),

c) granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny(prébka w ilosci 100 gram).



Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez Inspektora za niezgodne ze SST musza byé niezwlocznie
usuniete przez wykonawce z placu budowy na jego koszt.
Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie zostaly sprawdzone lub
zaakceptowane przez Inspektora, bedzie wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on
zdawacé sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i
niezaptacone.

Rownowaznosé:

W przypadku wystgpienia w opisie przedmiotu zamowienia odniesiei do norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencii
technicznych, dopuszcza sie rozwigzania rownowazne, nalezy je czyta¢ wraz okresleniem "lub
réwnowazne". Jezeli Wykonawca proponuje rozwigzania wykonania przedmiotu zaméwienia
réwnowazne w stosunku do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych
i systemow referenciji technicznych wymaganych w opisie przedmiotu zaméwienia obowigzany
jest udowodni€, ze proponowane rozwigzania w rownowaznym stopniu spetniajg wymagania
okreslone w opisie przedmiotu zamoéwienia.

W przypadku wystapienia w opisie przedmiotu zamdwienia odniesierr do znakow
towarowych, patentow lub pochodzenia, Zrédta lub szczegélnego procesu charakteryzujgcego
produkty nalezy je czyta¢ wraz okresleniem "lub réwnowazne". Zamawiajgcy dopuszcza
sktadanie ofert rownowaznych, a wszelkie towary okres$lone w dokumentacji, pochodzgce od
konkretnych producentéw, okreslajg minimalne parametry jakoSciowe i cechy uzytkowe, jakim
muszg odpowiadac towary, aby speini¢ wymagania stawiane przez Zamawiajgcego. Poprzez
zapis, dot. minimalnych parametréw jakoSciowych wymagan, Zamawiajgcy rozumie
wymagania towaréw zawarte w ogélnie dostepnych Zrodiach, katalogach, stronach
internetowych producentéw. Operowanie przyktadowymi nazwami producenta, ma jedynie na
celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajgcego w stosunku do okreslonego
rozwigzania. Zamawiajgcy dopuszcza jednoczesnie produkty rébwnowazne o parametrach
jakosciowych i cechach uzytkowych co najmniej na poziomie parametréw wskazanego
produktu, uznajgc tym samym kazdy produkt o wskazanych parametrach. Wykonawca, ktoéry
zastosowat produkt rownowazny, ma obowigzek wskazaé, jakie materialy lub urzadzenia
zostaly zamienione, i okresli¢, jakie materialy i urzgdzenia w ich miejsce proponuje, podajac
ich parametry techniczne wykazujac rownowaznosé oferowanego rozwigzania

Parametry rownowaznosci:
1. ustala sie nastepujace kryteria oceny réwnowaznosci nawierzchni PU

- wytrzymatos¢ na rozciaganie: +/-5 %

- wydiuzenie w chwili zerwania; +/~- 5 %

- wspotezynnik tarcia: +/- 5 %

- odksztalcenie pionowe w temp. : +/- 5 %

- amortyzacja — redukcja sity w temp. 23°C: +/-5%

- grubo$¢ catkowita nawierzchni - Min. 13 mm +/-5 %

2, ustala sig nastepujgce kryteria oceny réwnowazno$ci nawierzchni z trawy syntetycznej
Wszystkie parametry trawy syntetycznej winny zawieraé sie w przedziale +/- 5 % w stosunku
do podanych w dokumentacji projektowej

Brak wykazania rownowaznosci oferty w tym zakresie bedzie skutkowaé odrzuceniem

oferty.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen



Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢, zeby materialy i urzgdzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jakosé i wiasnosci w takimstanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora,
az do chwili, kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skiadowania materiatéw | urzadzen bedg
zZlokalizowanew obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uZywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i Srodowisko.
Liczba i wydajnos$é sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robét.
Sprzet bedacy wiasnos$cia wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi byc
utrzymywanyw dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami
ochrony $rodowiskai przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

TRANSPORT

Teren budowy jest zlokalizowany w bezposrednim sasiedztwie istnigjacych ukladéw
komunikacyjnych miasta. Zastosowanie srodkéw transportu i innych maszyn ciezkich musi
uwzglednia¢ wymagania przepiséw miejskich w zakresie korzystania z infrastruktury
drogowej bedacej w zarzadzie stuzb miejskich.

Zastosowane $rodki transportu muszg zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych oraz wskazaniami Inspektora, w terminach wynikajacych z harmonogramu
robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza speinia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchudrogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
umowy, beda usuniete z terenu budowy na polecenie Inspektora. Wykonawca jest
zobowigzany usuwaé¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i $ciste
przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji
technicznych, oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okresionymi w
dokumentacji projektowejlub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robét, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor, zostang poprawione przez
wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci
przez Inspektora nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.



Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy,
ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg Inspektorowi przy sprawdzaniu lokalizacji i
rzednych wyznaczonych przez wykonawce. do uzycia materiatdw i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w SST nie zostana one przyjete do wbudowania.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez Inspektora za niezgodne ze SST muszg by¢ niezwlocznie usuniete
przez wykonawce z placu budowy na jego koszt.

Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie zostaty sprawdzone lub
zaakceptowane przez Inspektora, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on
zdawac sobie sprawe, Zze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i
niezaptacone.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materialy i urzgdzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jakos¢ i whasnosci w takimstanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekciji przez Inspektora,
az do chwili, kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skltadowania materiatdw i urzadzen beda
zlokalizowanew obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem, lub
poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i Srodowisko.

Liczba i wydajnosé sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wilasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi byé
utrzymywanyw dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony srodowiskai przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

TRANSPORT

Teren budowy jest zlokalizowany w bezposrednim sgsiedztwie istniejacych uktadow
komunikacyjnych miasta. Zastosowanie $rodkdw transportu i innych maszyn ciezkich musi
uwzglednia¢ wymagania przepiséow miejskich w zakresie korzystania z infrastruktury
drogowej bedacej w zarzgdzie stuzb miejskich.

Zastosowane $rodki transportu musza zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami Inspektora, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg speiniaé wymagania dotyczace
przepiséw ruchudrogowego, szczeg6lnie w odniesieniu do dopuszczainych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
umowy, beda usuniete z terenu budowy na polecenie Inspektora. Wykonawca jest
zobowigzany usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i



Zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa i $ciste
przestrzeganie harmonogramu rob6t oraz za jako$¢é zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robét, za ich 2zgodnos¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji
technicznych, oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowejlub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robét, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor, zostang poprawione przez
wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci
przez Inspektora nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadno$¢.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w
razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg Inspektorowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonychprzez wykonawce.

ODBIORY ROBOT
Zasady ogéine odbioréw

Roboty winny podlegaé nastepujgcym etapom odbioru dokonywanym przez inwestora z
udziatem wykonawcy:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi korncowemu,

Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie ulegajg zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajgcym wykonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogdinego
postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor lub osoby przez niego upowaznione.
Gotowos$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca i jednoczeénie powiadamia
inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzany niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w
ciggu 3 dni od datyzgtoszenia.

Jakos$é i ilosé robét ulegajacych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badari laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacjiz dokumentacjg projektowa i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowegorobdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét.

Odbiér koricowy robét



Odbiér koricowy poilega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci,jakosci i wartosci, na zasadach okre$lonych w umowie.

Zakonczenie rob6t oraz gotowo$é do odbioru koricowego potwierdza Wykonawcy
wpisem dodziennika budowy Inspektor Nadzoru, o fakcie tym Inwestor zostaje
powiadomiony na pismie.

Dokumenty , ktére Wykonawca musi zlozy¢ Zamawiajagcemu przed zawarciem umowy
na wykonanie robét opisanych w dokumentacji technicznej

Dla potwierdzenia jakosci oferowanych nawierzchni Wykonawca wraz z ofertg winien ztozyé wszelkie
dokumenty (certyfikaty, karty techniczne , etc. ) wskazane w dokumentacji projektowej oraz niniejszej

specyfikacji.
DOKUMENTY ODNIESIENIA

Opis przedmiotu zamoéwienia, ktéry zostanie przekazany Wykonawcy

Wykonawca po przyznaniu Zadania do realizacji otrzyma od Zamawiajgcego jeden
egzemplarzkompletnej dokumentacji (ti. Opis przedmiotu zaméwienia oraz Specyfikacje
Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych).

Dziennik budowy /dziennik budowy wewnetrzny

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowyna biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakoriczenia
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajgcego dane dotyczgce zabezpieczenia pracy i ochrony zdrowia). Zapisy do
dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robét, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z
zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko
oraz podpisosoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane
w porzadkuchronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w
spos6b uniemozliwiajgcy wprowadzanie p6zniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoly i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny byé
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zardwno wykonawce jak i
Inspektora. W szczeg6lnosci w dzienniku budowy powinny byé zapisywane nastepujgce
informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- zatwierdzenie przez Inspektora dokumentow wymaganych w p.2.3, przygotowanych przez

wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakorniczenia realizacji poszczegolnych elementéw robot;

- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opéZnieti lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje Inspektora;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot;

- daty zgloszenia robdét do czeSciowych i koricowych odbiorow oraz przyjecia,

odrzucenia lub wykonania robét zamiennych;

- wyjashienia , komentarze i sugestie wykonawcy;



- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majace wplyw na

czasowe ichograniczenia lub spefnienia wymagan szczegéinych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét,

szczegblniew odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem, przez

kogo zostatyprzeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegéinych badar z okresleniem, przez kogo zostaly przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robét.
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wykonawcy powinny byé
nabiezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Inspektorowi. Wszystkie decyzje
Inspektora, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przezprzedstawiciela
wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Inne istotne dokumenty budowy

- Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

- Instrukcje Inspektora oraz sprawozdania ze spotkan i narad,;
- Protokoty odbioru robét,

~ Korespondencja dotyczgca budowy.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane przez Kierownika budowy we
wiasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast
odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy
beds stale dostepne do wgladu Inspektora oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robét wykonawca jest zobowigzany
do dostarczaniana polecenie Inspektora nastepujgcych dokumentéw:
= rysunki robocze
« instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane Inspektorowi winny byé wyraZznie oznaczone nazwag
przedsiewzieciai zamawiajgcego. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramoéw,
rysunkow roboczych, wykazéw materiatéw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych
przez wykonawce nie bedg mialy wplywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajagce stad
koszty ponoszone bedg wylgcznie przez wykonawce,

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogéine

Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci skiadajgce sie
na jej wykonanie, okreslone dla zaméwienia w SST i w opisie przedmiotu zamoéwienia.



Wyhnagrodzenie ryczaltowe rob6t bedzie obejmowaé:

1. robocizne bezpos$rednig wraz z narzutami,

2. wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentuainychubytkéw i transportu na teren budowy,

3. wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
4. koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

a. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z pézn. zm.

b. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych.
c. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych.

d. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie p.poz.

e. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze tech. z p6zn. zm.
f. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska z p6zn. zm.
g. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych

Rozporzadzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw
oceny zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE.

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany.

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczetistwa i higieny pracy.

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwai higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robétbudowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

Opracowat: mgr inz. Jacek Gruba
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