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Stadion-B-przedm-v1 DZIALY KOSZTORYSU

Lp. [

Nazwa dzialu

od | Do

PRZEBUDOWA CZESCI ISTNIEJACEGO BUDYNKU NA POMIESZCZENIA DLA SEDZIOW | KOTLOWNIE, WRAZ Z ROZBIORKA
DACHU NAD ISTNIEJACYM BUDYNKIEM ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU O KAWIARNIE

1|ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE NA TERENIE DZIALKI 1 8
2|BRYLA BUDYNKU - BUDYNEK ISTNIEJACY | PROJEKTOWANY 9 137
2.1|BUDYNEK ISTNIEJACY - ROZBIORKI 9 31
2.2|BUDYNEK ISTNIEJACY - PRACE PRZYGOTOWAWCZE | ADAPTACYJNE 32 45
2.3|BUDYNEK PROJEKTOWANY - STAN SUROWY ZAMKNIETY 46 137
2.3.|roboty ziemne i fundamentowe, izolacje fundamentoéw, ptyta podposadzkowa 46 65
1
2.3.|czes¢ nadziemna: elementy murowane, elementy zelbetowe, konstukcja stalowa, konstrukcja drewnia- |66 94
2|na
2.3.|stal zbrojeniowa 95 95
3
2.3.|dach 96 113
4
2.3.|$lusarka aluminiowa zewnetrzna 114 122
5
2.3.|elewacja 123 137
6
3|BUDYNEK PROJEKTOWANY - ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE 138 220
3.1|warstwy podposadzkowe, posadzki 138 152
3.2|zabudowy g-k, sufity podwieszane, wykonczenie stropow 153 157
3.3|8lusarka, stolarka wewnetrzna 158 169
3.4|oktadziny $cienne 170 171
3.5[roboty tynkarskie i malarskie 172 176
3.6|wyposazenie podstawowe pomieszczen 177 220
4|PZT 221 242
4.1|nawierzchnie: z betonu asfaltowego, tarasy drewniane, schody z betonu architektonicznego, opaska |221 233
zwirowa ; elementy liniowe
4.2|prace na istniejgcych miejscach parkingowych - oznakowanie 234 236
4.3|elementy matej architektury 237 239
4.4|nasadzenia zieleni 240 242
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

PRZEBUDOWA CZESCI ISTNIEJACEGO BUDYNKU NA POMIESZCZENIA DLA SEDZIOW | KOTLOWNIE, WRAZ Z ROZBIORKA
DACHU NAD ISTNI

EJACYM BUDYNKIEM ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU O KAWIARNIE

1

ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE NA TERENIE DZIAtKI

1/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowa m2
d.1/0801-05 +
KNR 2-31
0803-01
0803-02
0801-06
93,12 m?2 93,12
RAZEM 93,12
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudowg m2
d.1/0802-05 +
KNR 2-31
0807-01
0802-06
61,21 m?2 61,21
RAZEM 61,21
3|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy betonowych m
d.1/0814-02
189,00 m 189,00
RAZEM 189,00
4|KNR 2-31 Rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3
d.1/0812-03
0,15*0,20*poz.3 m3 5,67
RAZEM 5,67
5|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg na samochody samowytadowcze m3
d.1(1103-01
<gruz ogdlnobudowlany>poz.2*0,25+poz.3*0,08*0,30+poz.4 m3 25,51
A (sumaczesciowa) ] e
m3 25,51
<gruz bitumiczny>poz.1*0,24 m3 22,35
B (sumaczgsciowa) e
m3 22,35
RAZEM 47,86
6|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ okreslong przez wyko-
1103-05 nawce robot
poz.5 m3 47,86
RAZEM 47,86
7 Zmieszane odpady z prac rozbiorkowych nie zawierajgcych substancji niebez- |t
d.1|analiza indy- |piecznych (optata za utylizacje)
widualna
poz.5A*1,80 t 45,92
RAZEM 45,92
8 Zmieszane odpady z prac rozbiérkowych zawierajgce substancje bitumiczne |t
d.1|analiza indy- |(optata za utylizacje)
widualna
poz.5B*2,10 t 46,94
RAZEM 46,94
2 BRYLA BUDYNKU - BUDYNEK ISTNIEJACY | PROJEKTOWANY
2.1 BUDYNEK ISTNIEJACY - ROZBIORKI
9|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.2.1]0535-02
2*5,48*20,20 m?2 221,39
RAZEM 221,39
10/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzym- [m2
d.2.1|0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
12,00 m?2 12,00
RAZEM 12,00
11|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2.1/0535-04
2*20,20 m 40,40
RAZEM 40,40
12|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.1/0535-06
4*3,50 m 14,00
RAZEM 14,00
13|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ofacenie dachu m?2
d.2.1{0430-04
poz.9 m2 221,39
RAZEM 221,39
14|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste m?2
d.2.1{0430-06
poz.9 m2 221,39
RAZEM 221,39
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
15/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.1/0354-09
<stolarka drzwiowa>16 szt. 16
RAZEM 16
16|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.2.1/0354-08
<stolarka okienna>4*1,00*2,50 m?2 10,00
RAZEM 10,00
17|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikow m
d.2.1/0354-11
4*2,50 m 10,00
RAZEM 10,00
18|/KNR 9-29 Rozbidrka sufitéw podwieszanych m?2
d.2.1/0108-01
2,19+2,17+5,52+1,71+1,71+1,66+1,65+1,65+1,68+1,65+1,67+9,43 m?2 32,69
RAZEM 32,69
19/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek ceramicznych na $cianach istniejg-  |m?2
d.2.1|0819-15 cych nie podlegajacych rozbiorce
24,88+9,31+7,7+7,65+7,69+7,74+7,74+7,78+7,79+7,81+34,34+2,7+8,87+ m?2 146,46
1,35+3,11
RAZEM 146,46
20|KNR 4-01 Rozebranie $cianki grubosci do 15 cm z bloczkéw lub ptyt z betonu komérko-  |m?2
d.2.1/0348-06 wego na zaprawie cementowo-wapiennej wraz z oktadzinami
<$cianki nad drzwiami>6*1,10*1,00 m2 6,60
<$cianki>3,12*(1,38+3,01) m?2 13,70
RAZEM 20,30
21|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z materiatbw murowych na zaprawie ce- m3
d.2.1|0349-02 mentowo-wapiennej
<$ciana szczytowa>2*12,50*0,38 m3 9,50
<komin wentylacyjny>0,16*3,12 m3 0,50
RAZEM 10,00
22|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach o grubosci ponad 15 cm na zaprawie wapiennej |m3
d.2.1/0329-03 lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych - nowe otwory i
korekta wymiarow istniejgcych otworéw drzwiowych i okiennych do wymiarow
otwordw projektowanych
1,75+1,10+0,13+0,13 m3 3,11
RAZEM 3,11
23|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.2.1|/0701-02 filarach, pilastrach - na $cianach pozostatych, nierozbieranych
49,68+20,76+1,04+1,14+21,82+1,64+3,36+0,83+6,66+38,03+5,09+12,48+ m?2 180,04
13,98+3,53
RAZEM 180,04
24|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m?2
d.2.1|0701-08 ptaskich, belkach
9,42+2,11+2,15+5,41+3,94+37,43+1,64+1,57+1,57+1,6+3,94+37,43+1,64+ m?2 114,59
1,57+1,57+1,60
RAZEM 114,59
25|KNR 4-01 Demontaz posadzek i warstw podposadzkowych m2
d.2.1/0804-07
9,42+2,11+2,15+5,41+3,94+37,43+1,64+1,57+1,57+1,6+3,94+37,43+1,64+ m?2 114,59
1,57+1,57+1,60
RAZEM 114,59
26 Rozbiérka rampy i schodéw terenowych z kostki betonowej kpl.
d.2.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1
RAZEM 1
27 Rozbidrka schodéw zewnetrznych stalowych kpl.
d.2.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1
RAZEM 1
28|KNR 4-01 Rozbiérka fundamentéw schodéw stalowych zewnetrznych kpl.
d.2.1]0212-03
1 kpl. 1
RAZEM 1
29|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg na samochody samowytadowcze m3
d.2.1{1103-01
<gruz ogdlnobudowlany>poz.18*0,015+po0z.19*0,02+p0z.20*0,15+poz.21+poz. |[m3 71,093
22+p0z.23*0,02+p0z.24*0,02+poz.25*0,18+<inne>25,00
RAZEM 71,093
30|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ okreslong przez wyko-
1103-05 nawce robot
poz.29 m3 71,09
RAZEM 71,09
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
31 Zmieszane odpady z prac rozbiorkowych nie zawierajgcych substancji niebez- |t
d.2.1|analiza indy- |piecznych (optata za utylizacje)
widualna
poz.29*1,80 t 127,97
RAZEM 127,97
2.2 BUDYNEK ISTNIEJACY - PRACE PRZYGOTOWAWCZE | ADAPTACYJNE
32|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |ms3
d.2.2|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komdérkowego - zamurowania lub korekta
wymiarow istniejgcych otworéw drzwiowych i okiennych do wymiaréw otworéow
projektowanych
0,74+0,32 m3 1,06
RAZEM 1,06
33|KNR 4-01 Uzupetnienie Scianek o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w $cia- m?2
d.2.2|0303-02 nach na zaprawie cementowo-wapiennej - zamurowania lub korekta wymiarow
istniejacych otworéw drzwiowych i okiennych do wymiaréw otworéw projekto-
wanych
1,85 m?2 1,85
RAZEM 1,85
34|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla m3
d.2.2|0313-02 belek - bruzdy na nadproza stalowe
3*0,18*0,36%1,60 m3 0,31
1*0,18*0,36*3,00 m3 0,19
RAZEM 0,50
35|KNR 4-01 Wykonanie "poduszek" betonowych dla oparcia nadprozy m3
d.2.2/0203-03 z.
sz. 2.6.
9905-01
8*0,12*0,20*0,36 m3 0,07
RAZEM 0,07
36|KNR 4-01 Przygotowanie masy betonowe;j - beton zwirowy. Beton C16/20 (B20) m3
d.2.2{0214-04
1,03*poz.35 m3 0,07
RAZEM 0,07
37|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach - dostarczenie i obsadzenie be- |m
d.2.2|/0313-04 lek stalowych do | NP 180 mm
2*3*1,60+1*2*3,00 m 15,60
RAZEM 15,60
38|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - obmurowanie koncéw |szt.
d.2.2|/0313-06 belek stalowych do | NP 180 mm - jako oddz.robota
8 szt. 8
RAZEM 8
39|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.2.2{0703-03
poz.37 m 15,60
RAZEM 15,60
40(KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na nadprozach m2
d.2.2/0703-02
0,20*(2*3*1,60+1*2*3,00) m?2 3,12
RAZEM 3,12
41|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki Rabitz'a zaprawg cementowg m2
d.2.2{0704-03
poz.39*0,15 m?2 2,34
RAZEM 2,34
42|KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciagnionej na nadprozach zaprawg cementowg m2
d.2.2/0704-01
poz.40 m2 3,12
RAZEM 3,12
43|KNR AT-32 |Przygotowanie, po skuciu tynkéw i glazury $ciennej, powierzchni pionowych na |m?2
d.2.2|/0501-05 $cianach do potozenia tynkow i oktadzin projektowanych
p0oz.19+poz.23 m2 326,50
RAZEM 326,50
44|KNR AT-32 |Przygotowanie, po skuciu tynkéw, powierzchni poziomych na stropach do poto-|m?2
d.2.2|/0501-07 zenia tynkow i okfadzin projektowanych
poz.24 m2 114,59
RAZEM 114,59
45 Odkopanie, naprawa i izolacja $cian fundamentowych budynku istniejgcego, w |m
d.2.2|analiza indy- |tym: 1. odkopanie $cian, 2. naprawa i przygotowanie $cian fundamentowych
widualna do wykonanie izolacji, wykonanie izolacji, 3. zasypanie odkopu z zageszcze-
niem
53,24 m 53,24
RAZEM 53,24
23 BUDYNEK PROJEKTOWANY - STAN SUROWY ZAMKNIETY
2.31 roboty ziemne i fundamentowe, izolacje fundamentéow, ptyta podposadzkowa
46 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku |m3
d.2./0207-01 samochodami samowytadowczymi na odlegto$é okreslong przez wykonawce
3.110214-04 robot
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
<wysokos$¢ wykopu>1,10*<pole wykopu>191,26 210,39
<wysokos¢ wykopu>0,60*<pole wykopu>72,02 43,21
A (obliczenia pomocnicze) ========
253,60
poz.46A*95%<95% przewidziane na roboty mechaniczne> m3 240,92
RAZEM 240,92
47|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10 m - |m3
d.2.|0307-01 pomocnicze prace reczne przy wykopach pod fundamenty
3.1
poz.46A*5%<5% przewidziane na roboty reczne> m3 12,68
RAZEM 12,68
48|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi uprzednio zmagazyno- |m3
d.2.|0212-07 wanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
3.110214-04 odlegtos¢ okreslong przez wykonawce robét
poz.47 m3 12,68
RAZEM 12,68
49|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.2.|0122-01
3.1
poz.46+poz.47 m3 253,60
RAZEM 253,60
50|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym z chudego betonu gr. 10 cm, beton |m3
d.2.|/1101-01 C12/15
3.1
<pod tawy, stopy>0,10*75,34 m3 7,53
<wyjscie chudego betonu poza krawedzie fundamentéw>0,10*0,10*179,34 m3 1,79
RAZEM 9,32
51/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne m3
d.2.|0202-01 uktadanie betonu, beton C25/30
3.1
<ftawa t-1>0,50*0,40%6,30 m3 1,26
<ftawa t-2>0,60*0,40*45,62 m3 10,95
RAZEM 12,21
52|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 -reczne  |m3
d.2.|0204-02 uktadanie betonu, beton C25/30
3.1
<stopa S-2>1,20*2,50*0,40 m3 1,20
<stopa S-3>1,20*2,50*0,40 m3 1,20
RAZEM 2,40
53|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokagtne zelbetowe, o objetosci ponad 2,5 m3 - recz- |m3
d.2.|0204-04 ne ukfadanie betonu, beton C25/30
3.1
<stopa S-1>4*2,20*3,00*0,50 m3 13,20
<stopa S-4>1,50*5,40*0,40 m3 3,24
RAZEM 16,44
54|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm wysokosci do 3 m - reczne uktadanie |m?2
d.2.|/0207-01 betonu, beton C25/30
3.110207-07
<$ciana fundamentowa >66,99*0,38 m?2 25,46
RAZEM 25,46
55|KNR-W 2-02 | Sciany Zelbetowe proste grubosci 30 cm wysokosci do 3 m - reczne uktadanie |m?2
d.2.|/0207-01 betonu, beton C25/30
3.110207-07
<$ciana fundamentowa SF-1>1,20*1,05 m2 1,26
RAZEM 1,26
56| KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m - reczne uktadanie betonu, |m3
d.2.|0208-02 beton C25/30
3.1
<postumenty pod stupy stalowe>4*0,50*0,50*0,60 m3 0,60
RAZEM 0,60
57 |KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2.|/0603-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
3.1
121,57 m?2 121,57
RAZEM 121,57
58| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2./0603-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastgpna warstwa
3.1
poz.57 m2 121,57
RAZEM 121,57
59|KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.2.|/0602-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
3.1
43,50 m?2 43,50
RAZEM 43,50
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
60|KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.2./0602-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
3.1
poz.59 m2 43,50
RAZEM 43,50
61|ZKNR C-2  |Docieplenie $cian fundamentowych ptytami z polistyrenu ekstrudowanego (sty- |[m2
d.2./0307-01 rodur) gr. 10 cm - mocowanymi punktowo lepiszczem bitumicznym
3.1
<$ciany fundamentowe od zewnatrz>48,35*0,73 m2 35,30
RAZEM 35,30
62|ZKNR C-2 | Ostoniecie pionowe;j izolacji przeciwwilgociowej i termicznej od zewnatrz folig  |m?2
d.2.|0307-03 kubetkowg
3.1|analogia
poz.61 m2 35,30
RAZEM 35,30
63|KNR 4-01 Zasypanie wykopdéw pod fundamenty piaskiem z zageszczeniem - do dolnego |m3
d.2./0105-01 poziomu warstwy podposadzkowej tzn. chudego betonu pod ptytg zelbetowg
3.1
0,40*71,06+0,23*72,02 m3 44,99
RAZEM 44,99
64|KNR 2-01 Zageszczenie piasku ubijakami mechanicznymi m3
d.2.|0236-01
3.1
poz.63 m3 44,99
RAZEM 44,99
65/KNR 2-02 Wykonanie ptyty podposadzkowej zelbetowej gr. 15 cm, wraz ze zbrojeniem m3
d.2./0205-01 siatkg stalowa dotem i gora - reczne uktadanie betonu, beton C25/30
3.1
0,15*130,18 m3 19,53
RAZEM 19,53
2.3.2 czes¢ nadziemna: elementy murowane, elementy zelbetowe, konstukcja stalowa, konstrukcja drewniana
66| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - |m2
d.2.|0604-05 pierwsza warstwa - podktadka z papy pod $cianami murowanymi
3.2
0,29*80,26 m?2 23,28
RAZEM 23,28
67|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z cegiet silikatowych o grubosci 1 m?2
d.2.|0103-01 ceg. - $ciany zewnetrzne: SZ1, SZ1a, SZ2, SZ2a, SZ11, SZ3, SZ4, SZ7, SZ8
3.2
5,18*0,50+4,68*3,60+7,15*1,75+1,98*1,00+8,68*3,60+19,12*1,75+4,36*2,90+ |m?2 141,63
24,92+10,90-<minus otwory>(3,27+2,20)
1,28*3,60+2,36*2,90+2,47*3,60+6,64*3,60 m?2 44,25
RAZEM 185,88
68| KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z cegiet silikatowych o grubosci 1 m2
d.2./0103-01 ceg. - $ciany wewnetrzne: - SW1, SW3, SW5
3.2
6,10*3,60+0,70*3,60+2,76*3,60-<minus otwory>4*2,20 m?2 25,62
RAZEM 25,62
69|KNR 2-02 Scianki dziatowe budynkdéw jednokondygnacyjnych, o grubosci 12 cm z cegiet |m?2
d.2.|0113-01 silikatowych o wysokosci do 4.5 m - Sciany wewnetrzne: - SW2, SW4, SW6,
3.2 SwW7
2,25*3,60+1,40*2,70+4,89*3,60+3,02*3,13+4,75*3,60+5,97*4,00+2,10*3,60-< |m?2 76,48
minus otwory>5*2,20
1,20%11,20 m?2 13,44
RAZEM 89,92
70|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.|0132-05
3.2
4,70 m 4,70
RAZEM 4,70
71|KNR 2-02 Stupy zelbetowe /trzpienie/ w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwu- |m3
d.2./0211-01 stronnie deskowane, beton C20/25
3.2
<T-1>4%0,25*0,25*3,70+4*0,25*0,25*1,76 m3 1,37
<T-2>1%0,25"0,25"5,15 m3 0,32
<T-3>8*0,25*0,25*1,76 m3 0,88
RAZEM 2,57
72|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm - z zastosowaniem pompy do betonu, |m3
d.2.|0207-03 beton C20/25
3.2|10207-07
<8Z-1do SZ-7, T-1>10,02 m3 10,02
RAZEM 10,02
73|KNR 2-02 Podciagi zelbetowe, beton C20/25 m3
d.2.|0210-02
3.2
<PD-1>0,25%0,93*9,60 m3 2,23

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 50035




Stadion-B-przedm-v1

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
<NZ-1>0,25"0,93*2,60 m3 0,60
<NZz-2>0,25*0,93*2,60 m3 0,60
<NZ-3>0,25"0,93*2,00 m3 0,47
<ND-1>0,25*0,80*7,40 m3 1,48
<ND-2>0,20%0,60*17,40 m3 2,09
<ND-3>0,20*0,60*2,75+0,20%0,62*1,75 m3 0,55
<ND-4>0,20%0,62*1,75 m3 0,22
<ND-5>0,20*0,62*12,05 m3 1,49
RAZEM 9,73
74|KNR 2-02 Nadproza, beton C20/25 m3
d.2.|0210-05
3.2
<NP-1>3*0,25%0,25%1,30+2*0,25"0,25*1,50 m3 0,43
RAZEM 0,43
75|KNR-W 2-02 | Wience monolityczne na $cianach o szerokosci do 30 cm, C20/25 m3
d.2.|20225-04
3.2
<W1, W2>101,10*0,25*0,25 m3 6,32
RAZEM 6,32
76|/KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 20 cm ptaskie, beton C20/25 m2
d.2.|0216-01
3.2|10216-05
5,30 m?2 5,30
RAZEM 5,30
77|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 25 cm ptaskie, beton C20/25 m?2
d.2.|/0216-02
3.2|/0216-05
3,70+138,75 m?2 142,45
RAZEM 142,45
78|KNR 2-02 Biegi klatek schodowych, montaz innym zurawiem - bieg prefabrykowany zel- |elem.
d.2./0359-04 z. |betowy - typ1
3.2|sz. 5.1.
9907-01
1 elem. 1
RAZEM 1
79|KNR 2-02 Biegi klatek schodowych, montaz innym zurawiem - bieg prefabrykowany zel- |elem.
d.2./0359-04 z.  |betowy - typ2
3.2|sz. 5.1.
9907-01
1 elem. 1
RAZEM 1
80 Dylatacja pomiedzy budynkiem istniejgcym i nowoprojektowanym - wetna mi-  |m2
d.2.|analiza indy- |neralna gr. 10 cm
3.2|widualna
54,80 m?2 54,80
RAZEM 54,80
81 Dostawa i montaz schoddéw stalowych technicznych zewnetrznych wraz z po-  |kg
d.2.|analiza indy- |destami i belkami policzkowymi
3.2|widualna
<stal wg zestawienia w projekcie, z dodatkiem na blachy i spoiny>567,64*1,10* kg 643,14
1,03
RAZEM 643,14
82 Dostawa i montaz konstrukcji wiaty stalowej w osiach II- 4/5 i w osi | kg
d.2.|analiza indy-
3.2|widualna
<stal wg zestawienia w projekcie, z dodatkiem na blachy i spoiny>(3786,60+ |kg 5 324,28
912,68)*1,10*1,03
RAZEM 5 324,28
83 Dostawa i montaz kompletnych schodéw z kraty pomostowej - poddasze po-  |kpl.
d.2.|analiza indy- |miedzy budynkiem istniejgcym a nowoprojektowanym
3.2|widualna
1 kpl. 1
RAZEM 1
84 Dostawa i montaz kompletnego pochwytu, typ wg projektu m
d.2.|analiza indy-
3.2|widualna
4,20 m 4,20
RAZEM 4,20
85 Dostawa i montaz kompletnej balustrady schodowej, typ wg projektu m
d.2.|analiza indy-
3.2|widualna
4,50 m 4,50
RAZEM 4,50
86 Dostawa i montaz kompletnej balustrady prostej, typ wg projektu m
d.2.|analiza indy-
3.2|widualna
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8,50 m 8,50
RAZEM 8,50
87 Dostawa i montaz kompletnej balustrady tarasowej, typ wg projektu m
d.2.|analiza indy-
3.2|widualna
12,00 m 12,00
RAZEM 12,00
88|KNR 2-02 Krokwie wiaty z drewna klejonego - krokwie 14x28 cm m3
d.2.|0408-06
3.2
<zestawienie drewna - projekt>13,30 m3 13,30
RAZEM 13,30
89|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugos¢ do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2z |m3
d.2.|/0408-03 tarcicy nasyconej
3.2
<zestawienie drewna - projekt>0,64 m3 0,64
RAZEM 0,64
90|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$¢ ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2|m3
d.2.|0408-05 z tarcicy nasycone;j
3.2
<zestawienie drewna - projekt>10,55 m3 10,55
RAZEM 10,55
91/KNR 2-02 Stupki o dtugosci ponad 2 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci- |m3
d.2.|/0407-05 cy nasyconej drew.
3.2
<zestawienie drewna - projekt>5,09 m3 5,09
drew.
RAZEM 5,09
92|KNR 2-02 Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.2.|0406-02 drew.
3.2
<zestawienie drewna - projekt>0,79 m3 0,79
drew.
RAZEM 0,79
93|KNR 2-02 Jetki - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.2.|0408-02
3.2
<zestawienie drewna - projekt>7,80 m3 7,80
RAZEM 7,80
94|KNR 2-02 Elementy drewniane dodatkowe dachu i Scian: zastrzaty, naktadki, tezniki, m3
d.2.|0409-04 krzyzulce, stezenia, wiatrownice, pasy gorne i dolne, stupki - przekréj poprze-
3.2 czny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
<zestawienie drewna - projekt>5,15 m3 5,15
RAZEM 515
2.3.3 stal zbrojeniowa
95/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2.|0290-04 zebrowane
3.3
wg zestawien stali zbrojeniowe;j:
8298,11/1000 t 8,298
RAZEM 8,298
234 dach
96|KNR-W 2-02 | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.2.|0410-01
34
<dach D1>162,69 m?2 162,69
A (sumaczesciowa) | e
m?2 162,69
<dach D2>151,97 m?2 151,97
B (suma czesciowa) | e
m?2 151,97
<dach D3, D4, D5>437,27 m?2 437,27
C (sumaczesciowa) e
m?2 437,27
RAZEM 751,93
97|KNR-W 2-02 |Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykonczone o powierzchni 0.5-0.8 m2 |m?2
d.2./1016-02
34
8*0,72*0,88 m?2 5,07
RAZEM 5,07
98|KNR-W 2-02 |Montaz maty strukturalnej systemowej pod pokrycie z blachy m?2
d.2.|0501-01
34
poz.96 m2 751,93
RAZEM 751,93

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 50035




Stadion-B-przedm-v1

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
99|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw blachg tytan-cynk grubosci 0.80 mm; rozstaw rgbka prosto- |m?2
d.2.|0509-02 padtego do okapu wg projektu
34
poz.96 m2 751,93
RAZEM 751,93
100|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - z blachy z tytan-cynku m
d.2.|0520-04
34
123,50 m 123,50
RAZEM 123,50
101|KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z tytan-cynku szt.
d.2.|0520-08
34
4 szt. 4
RAZEM 4
102|KNR-W 2-02 |Montaz tancuchow rynnowych odprowadzajgcych wode m
d.2.|0529-01
34
15,00 m 15,00
RAZEM 15,00
103|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy z tytan-cynku m?2
d.2.|0515-01
34
5,80 m?2 5,80
RAZEM 5,80
104 | KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy z tytan-cynku ~ |m?2
d.2.|0515-02
34
36,00 m?2 36,00
RAZEM 36,00
105 Obudowa komina - z blachy ocynkowanej gr. 3 mm malowanej proszkowo m?2
d.2.|analiza indy-
3.4|widualna
9,16 m?2 9,16
RAZEM 9,16
106|KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - tawa kominiarska dt. 3,40 m szt.
d.2.|0405-08
34
1 szt. 1
RAZEM 1
107|KNR K-05  |Mocowanie membrany dachowej wysokoprzepuszczalnej - warstwa D1 m?2
d.2.|0103-01
34
poz.96A m?2 162,69
RAZEM 162,69
108|KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej uktada- |m?2
d.2./0301-07 nymi w potaci dachu krokwiowego miedzy krokwiami - wetna gr. 18 cm - warst-
34 wa D1
poz.96A m2 162,69
RAZEM 162,69
109|KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej uktada- |m2
d.2.|/0301-08 nymi pod krokwiami - wetna gr. 7 cm - warstwa D1
34
poz.96A m?2 162,69
RAZEM 162,69
110|KNR AT-12 |Mocowanie do krokwii ptyty drewnopochodnej gr. 2,20 cm - warstwa D1 m2
d.2.|0202-02
34
poz.96A m2 162,69
RAZEM 162,69
111|KNR AT-12 |Okfadziny poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji m?2
d.2./0203-02 nosnej 60CD mocowanej bezposrednio do drewnianej konstrukcji dachu pokry-
3.4 cie dwuwarstwowe 3,00 cm - ptyta gkf gr. 1,50 cm, paroizolacja - warstwa D1
poz.96A m?2 162,69
RAZEM 162,69
112|KNR AT-12 |Oktadziny poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji m2
d.2./0203-02 nosnej 60CD mocowanej bezposrednio do drewnianej konstrukcji dachu pokry-
3.4 cie dwuwarstwowe 3,00 cm - ptyta gkf gr. 1,50 cm - warstwa D2
poz.96B m2 151,97
RAZEM 151,97
113 Dostawa i montaz kompletnych warstw tarasowych P3, P4, w tym: 1. deski m?2
d.2.|analiza indy- |modrzewiowe, 2. podkonstrukcja, 3. geowtéknina, 4. papa podktadowa i na-
3.4|widualna wierzchniowa, 5. polistryren ekstrudowany
59,72 m?2 59,72
RAZEM 59,72
2.3.5 Slusarka aluminiowa zewnetrzna

-10 -
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114 Dostawa i montaz: $lusarka aluminiowa drzwiowa, symbol DZ1, typ wg projek- [m2
d.2.|analiza indy- |tu (w tym: kompletne elementy i parametry wg zestawienia $Slusarki)
3.5|widualna
1*1,16*2,80 m?2 3,25
RAZEM 3,25
115 Dostawa i montaz: $lusarka aluminiowa drzwiowa, symbol DZ2, typ wg projek- |m?2
d.2.|analiza indy- |tu (w tym: kompletne elementy i parametry wg zestawienia $lusarki)
3.5|widualna
1*1,16*2,50 m?2 2,90
RAZEM 2,90
116 Dostawa i montaz: $lusarka aluminiowa drzwiowa, symbol DZ3, typ wg projek- [m2
d.2.|analiza indy- |tu (w tym: kompletne elementy i parametry wg zestawienia $Slusarki)
3.5|widualna
1*1,16*2,12 m?2 2,46
RAZEM 2,46
117 Dostawa i montaz: witryna aluminiowo-szklana, symbol WZ1, typ wg projektu |m?2
d.2.|analiza indy- |(w tym: kompletne elementy i parametry wg zestawienia $lusarki)
3.5|widualna
1*1,45*2,80 m?2 4,06
RAZEM 4,06
118 Dostawa i montaz: witryna aluminiowo-szklana, symbol WZ2, typ wg projektu |m?2
d.2.|analiza indy- |(w tym: kompletne elementy i parametry wg zestawienia Slusarki)
3.5|widualna
3*2,60*2,30 m?2 17,94
RAZEM 17,94
119 Dostawa i montaz: witryna aluminiowo-szklana, symbol WZ3, typ wg projektu |m?2
d.2.|analiza indy- |(w tym: kompletne elementy i parametry wg zestawienia $lusarki)
3.5|widualna
1*2,72*2,30 m?2 6,26
RAZEM 6,26
120 Dostawa i montaz: witryna aluminiowo-szklana, symbol WZ4, typ wg projektu |m?2
d.2.|analiza indy- |(w tym: kompletne elementy i parametry wg zestawienia slusarki)
3.5|widualna
2*1,45*2,80 m?2 8,12
RAZEM 8,12
121 Dostawa i montaz: witryna aluminiowo-szklana, symbol WZ5, typ wg projektu |m?2
d.2.|analiza indy- |(w tym: kompletne elementy i parametry wg zestawienia $lusarki)
3.5|widualna
1*2,40*2,50 m?2 6,00
RAZEM 6,00
122 Dostawa i montaz: $lusarka aluminiowa okienna otwieralno-uchylna, symbol ~ |m2
d.2.|analiza indy- |O4, typ wg projektu (w tym: kompletne elementy i parametry wg zestawienia
3.5|widualna Slusarki)
4*2,30%0,80 m?2 7,36
RAZEM 7,36
2.3.6 elewacja
123|KNR AT-31 |Ocieplenie systemowe metodg lekka mokrg z wykorzystaniem wyprawy tynkar- |m?2
d.2./0205-03 skiej mozaikowej, typ wg projektu; ptyty ze styroduru na $cianach - cokot
3.6 (uwaga: styrodur ujeto w dociepleniu $cian fundamentowych)
8,27 m?2 8,27
RAZEM 8,27
124 Wykonczenie cokotéw-podstaw stupéw stalowych wiaty w betonie architekto- |m2
d.2.|analiza indy- [nicznym
3.6|widualna
3,00 m?2 3,00
RAZEM 3,00
125|KNR AT-31 |Ocieplenie systemowe metodg lekka mokra - wyprawa tynkarska silikonowa  |m?2
d.2./0303-02 gruboziarnista, typ wg projektu, w tym: 1. ptyty OSB gr. 2,00 cm, 2. ptyty z wet-
3.6 ny mineralnej gr. 8,5 cm, 3. tynk silikonowy gruboziarnisty
<$ciany>53,14 m2 53,14
RAZEM 53,14
126|KNR AT-31 |Ocieplenie systemowe metodg lekka mokra - wyprawa tynkarska silikonowa m2
d.2./0303-03 gruboziarnista, typ wg projektu, w tym: 1. ptyty z wetny mineralnej gr. 10 cm, 2.
3.6 tynk silikonowy gruboziarnisty
<$ciany>103,41 m2 103,41
RAZEM 103,41
127|KNR AT-31 |Ocieplenie systemowe metodg lekka mokra - wyprawa tynkarska silikonowa  |m?2
d.2.|/0303-05 gruboziarnista, typ wg projektu, w tym: 1. ptyty z wetny mineralnej gr. 15 cm, 2.
3.6 tynk silikonowy gruboziarnisty
<$ciany>6,20 m2 6,20
RAZEM 6,20
128|KNR AT-31 |Ocieplenie systemowe metodg lekka mokra - wyprawa tynkarska silikonowa m2
d.2./0303-05 gruboziarnista, typ wg projektu, w tym: 1. ptyty z wetny mineralnej gr. 17 cm, 2.
3.6 tynk silikonowy gruboziarnisty
<$ciany>25,80 m2 25,80
RAZEM 25,80
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129|KNR AT-31 |Ocieplenie systemowe metodg lekka mokra - wyprawa tynkarska silikonowa  |m?2
d.2.|/0302-05 gruboziarnista, typ wg projektu, w tym: 1. ptyty z wetny mineralnej gr. 22 cm, 2.
3.6 tynk silikonowy gruboziarnisty
<$ciany>185,74 m?2 185,74
RAZEM 185,74
130|KNR AT-31 |Ocieplenie systemowe metodg lekka mokrg, w tym: 1. ptyty z welny mineralnej |m?2
d.2./0302-05 gr. 22 cm + siatka na kleju /bez tynku/
3.6
<$ciany>97,36 m2 97,36
RAZEM 97,36
131 Wykonanie warstw wg projektu, w tym: 1. podkonstrukcja podbitki, 2. ptyta ce- |m?2
d.2.|analiza indy- |mentowa, 3. tynk silikonowy cienkowarstwowy
3.6|widualna
169,35 m?2 169,35
RAZEM 169,35
132 Wykonanie warstw wg projektu, w tym: 1. ptyty PIR 22/15, 2. podkonstrukcja |m2
d.2.|analiza indy- |podbitki, 3. ptyta cementowa, 4. tynk silikonowy cienkowarstwowy
3.6|widualna
20,48 m?2 20,48
RAZEM 20,48
133 Wykonanie warstw $ciany szkieletowej przy tarasie SZ14, wg projektu, w tym: |m2
d.2.|analiza indy- |1. ptyta cementowa wodoodporna gr. 1,25 cm zbrojona siatkg z wt. szklanego,
3.6|widualna 2. wetna mineralna gr. 17 cm, 3. tynk silikonowy gruboziarnisty
9,35 m?2 9,35
RAZEM 9,35
134 Wykonanie warstw $ciany szkieletowej szczytowej w osi "1" SZ15, wg m2
d.2.|analiza indy- |projektu, w tym: 1. ptyta OSB wodoodporna gr. 1,20 cm , 2. ptyta cementowa
3.6|widualna wodoodporna gr. 1,25 cm zbrojona siatkg z wt. szklanego, 3. tynk silikonowy
gruboziarnisty
6,80 m?2 6,80
RAZEM 6,80
135|KNR 2-02 Parapet zewnetrzny z drewna klejonego modrzewiowego m
d.2.|0129-02
3.6
19,10 m 19,10
RAZEM 19,10
136 Parapet-siedzisko zewnetrzne z drewna klejonego modrzewiowego m
d.2.|analiza indy-
3.6|widualna
5,50 m 5,50
RAZEM 5,50
137 Rusztowania zewnetrzne rurowe elewacyjne, zestaw do 600 m2 rzutu pionowe- |kpl.
d.2.|analiza indy- |go, przyjety okres pracy rusztowania - 1,00 miesigc, cena wg Stowarzyszenia
3.6|widualna Firm Rusztowaniowych (dostawa, montaz, demontaz, koszt wynajmu)
1 kpl. 1
RAZEM 1
BUDYNEK PROJEKTOWANY - ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
3.1 warstwy podposadzkowe, posadzki
138 Pozycja pomocnicza - typy posadzek, ilosci m3
d.3.1
<posadzka typu P1 - w tym: 1. cienkowarstwowa posadzka mikrocementowa 125,19
gr. 0,30 cm, 2. posadzka betonowa zbrojona C20/C25 gr 10 cm, 3. folia PE
dwukrotnie, 4. styrodur 12 cm>125,19
A (obliczenia pomocnicze) ========
125,19
<posadzka typu P2 - w tym: 1. cienkowarstwowa posadzka mikrocementowa 81,47
gr. 0,30 cm, 2. posadzka betonowa zbrojona C20/C25 gr. 10 cm, 3. folia PE
dwukrtonie, 4. styropian EPS 200 gr. 35 cm, 5. folia paroizolacyjna>81,47
B (obliczenia pomocnicze) ========
81,47
<posadzka typu P5 - budynek istniejgcy - w tym: 1. podfoga podniesiona tech- 123,67
niczna z ptyt wiérowych gr. 0,38 cm, 2. ptyta PIR 10 cm>123,67
C (obliczenia pomocnicze) ========
123,67
<posadzka typu P6 - budynek istniejgcy - w tym 1. posadzka mikrocementowa 117,98
gr. 0,30 cm, 2. wylewka betonowa zbrojona gr. 6,20 cm , 3. folia PE dwukrot-
nie, 4. styropian EPS 100 gr. 5>117,98
D (obliczenia pomocnicze) ========
117,98
RAZEM 0,00
139|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.3.1|0607-01 ziome podposadzkowe - warstwa folii PE gr. 0,8 mm, dwukrotnie
Krotnos¢ = 2
poz.138A+p0z.138B+poz.138D m2 324,64
RAZEM 324,64
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140|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-  |m2
d.3.1|0607-01 ziome podposadzkowe - warstwa paroizolacji
poz.138B m2 81,47
RAZEM 81,47
141|KNR AT-27 |lIzolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie ptyt termoizo- |m?2
d.3.1/0509-03 lacyjnych w jednej warstwie - warstwa z ptyt ze styroduru gr. 12cm
poz.138A m2 125,19
RAZEM 125,19
142|KNR AT-27 |lIzolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie ptyt termoizo- |m?2
d.3.1|0509-03 lacyjnych w jednej warstwie - warstwa z ptyt ze styropianu EPS 200 gr. 35 cm /
warstwa 20 cm/
poz.138B m?2 81,47
RAZEM 81,47
143|KNR AT-27 |lzolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie ptyt termoizo- |m?2
d.3.1/0509-03 lacyjnych w jednej warstwie - warstwa z ptyt PIR gr. 10 cm
poz.138C m?2 123,67
RAZEM 123,67
144 KNR AT-27 |lzolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie ptyt termoizo- |m?2
d.3.1/0509-03 lacyjnych w jednej warstwie - warstwa ze styropianu EPS 100 gr. 5 cm
poz.138D m?2 117,98
RAZEM 117,98
145|KNR 2-22 Posadzki betonowe zbrojone siatkg do posadzek, posadzka grubosci 5 cm (ra- |m?2
d.3.1/1003-02 zem 10 cm)
poz.138A+poz.138B m?2 206,66
RAZEM 206,66
146|KNR 2-22 Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm m2
d.3.1{1003-03 Krotnos¢ = 5
poz.145 m?2 206,66
RAZEM 206,66
147|KNR 2-22 Posadzki betonowe zbrojone siatkg do posadzek, posadzka grubosci 5 cm (ra- |m?2
d.3.1/1003-02 zem 6,20 cm)
poz.138D m?2 117,98
RAZEM 117,98
148|KNR 2-22 Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm m2
d.3.1{1003-03 Krotnos¢ = 1,2
poz.147 m?2 117,98
RAZEM 117,98
149 Dostawa i montaz podtogi podniesionej technicznej z ptyt wiérowych gr. 0,38  |m2
d.3.1|analiza indy- |cm na podkonstrukcji
widualna
poz.138C m2 123,67
RAZEM 123,67
150 Wykonanie cienkowarstwowej posadzki mikrocementowej gr. 0,30 cm, wraz z |m2
d.3.1|analiza indy- |przygotowaniem podtoza i natozeniem warstw systemowych wg technologii
widualna producenta
poz.138A+po0z.138B+poz.138D m2 324,64
RAZEM 324,64
151 Wykonanie cienkowarstwowej posadzki mikrocementowej gr. 0,30 cm na kpl.
d.3.1|analiza indy- |spocznikach, wraz z przygotowaniem podtoza i natozeniem warstw systemo-
widualna wych wg technologii producenta - posadzki Ps1 i Ps2
kpl. 1,00
RAZEM 1,00
152 Dostawa i montaz systemowej wycieraczki wewnetrznej m?2
d.3.1|analiza indy-
widualna
6,50 m?2 6,50
RAZEM 6,50
3.2 zabudowy g-k, sufity podwieszane, wykonczenie stropéw
153/KNR AT-12 |Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nos- |m?2
d.3.2|0102-06 z.0. |nej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym, na profilu 100, ptyta gkbi gr.
4.1. 12,5 mm
6,40 m?2 6,40
RAZEM 6,40
154 KNR AT-12 |Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nos- |m?2
d.3.2|0102-04 z.o. |nej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym, na profilu 50, ptyta gkbi gr.
4.1.z.0.4.2. 12,5 mm - obudowa szachtu
9,12 m?2 9,12
RAZEM 9,12
155|KNR AT-12 |Sufity podwieszane z plyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nos- |m?2
d.3.2/0201-05 nej na profilu CD, dwuwarstwowe, ptyta gkb gr. 12,5 mm
105,71+192,75 m?2 298,46
RAZEM 298,46
156|/KNR AT-12 |Sufity podwieszane z plyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nos- |m?2
d.3.2|0201-05 nej na profilu CD, dwuwarstwowe, plyta gkbi gr. 12,5 mm
22,70 m?2 22,70
RAZEM 22,70
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157 Obudowa w systemie suchej zabudowy w klasie EI60 kpl.
d.3.2|analiza indy-
widualna
2 kpl. 2
RAZEM 2
3.3 Slusarka, stolarka wewnetrzna
158 Dostawa i montaz: drzwi wewnetrzne ptycinowe z przeszkleniem, symbol m?2
d.3.3|analiza indy- [DW1, typ wg projektu (w tym: kompletne elementy i parametry wg zestawienia
widualna stolarki)
1*1,09*2,25 m?2 2,45
RAZEM 2,45
159 Dostawa i montaz: drzwi wewnetrzne petne ptycinowe, symbol DW2, typ wg m2
d.3.3|analiza indy- |projektu (w tym: kompletne elementy i parametry wg zestawienia stolarki)
widualna
1*1,02*2,25 m?2 2,30
RAZEM 2,30
160 Dostawa i montaz: drzwi wewnetrzne petne ptycinowe, symbol DW3, typ wg m?2
d.3.3|analiza indy- |projektu (w tym: kompletne elementy i parametry wg zestawienia stolarki)
widualna
1*1,02*2,25 m?2 2,30
RAZEM 2,30
161 Dostawa i montaz: drzwi wewnetrzne petne ptycinowe, symbol DW4, typ wg m2
d.3.3|analiza indy- |projektu (w tym: kompletne elementy i parametry wg zestawienia stolarki)
widualna
2*1,02*2,25 m?2 4,59
RAZEM 4,59
162 Dostawa i montaz: drzwi wewnetrzne petne ptycinowe, symbol DW5, typ wg m?2
d.3.3|analiza indy- |projektu (w tym: kompletne elementy i parametry wg zestawienia stolarki)
widualna
1*0,92*2,25 m?2 2,07
RAZEM 2,07
163 Dostawa i montaz: drzwi wewnetrzne petne ptycinowe, symbol DW6, typ wg m2
d.3.3|analiza indy- |projektu (w tym: kompletne elementy i parametry wg zestawienia stolarki)
widualna
1*0,92*2,25 m?2 2,07
RAZEM 2,07
164 Dostawa i montaz: drzwi wewnetrzne petne ptycinowe, symbol DW?7, typ wg m?2
d.3.3|analiza indy- |projektu (w tym: kompletne elementy i parametry wg zestawienia stolarki)
widualna
1*0,92*2,25 m?2 2,07
RAZEM 2,07
165 Dostawa i montaz: drzwi wewnetrzne stalowe EI30, symbol DW8, typ wg pro- |m?2
d.3.3|analiza indy- |jektu (w tym: kompletne elementy i parametry wg zestawienia stolarki)
widualna
1*1,02*2,05 m?2 2,09
RAZEM 2,09
166 Dostawa i montaz: drzwi wewnetrzne petne ptycinowe, symbol DW9, typ wg m?2
d.3.3|analiza indy- |projektu (w tym: kompletne elementy i parametry wg zestawienia stolarki)
widualna
1*1,02*2,05 m?2 2,09
RAZEM 2,09
167 Dostawa i montaz: drzwi wewnetrzne petne ptycinowe, symbol DW10, typ wg |m?2
d.3.3|analiza indy- |projektu (w tym: kompletne elementy i parametry wg zestawienia stolarki)
widualna
1*0,92*2,05 m?2 1,89
RAZEM 1,89
168 Dostawa i montaz: drzwi wewnetrzne petne ptycinowe, symbol DW11, typwg |m?2
d.3.3|analiza indy- |projektu (w tym: kompletne elementy i parametry wg zestawienia stolarki)
widualna
2%1,02*2,05 m?2 4,18
RAZEM 4,18
169 Dostawa i montaz: kabina sanitarna - WC, symbol S1, typ wg projektu (w tym: |m2
d.3.3|analiza indy- |kompletne elementy i parametry wg zestawienia kabin)
widualna
2"6,67*3,00 m?2 40,02
RAZEM 40,02
3.4 oktadziny $cienne
170|KNR AT-22 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne grun- |m?2
d.3.4/0101-02 towanie podtoza pod kleje cementowe
351,82+13,44 m?2 365,26
RAZEM 365,26
171|KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek ceramicznych na zaprawie klejowej m2
d.3.4/0204-07
poz.170 m?2 365,26
RAZEM 365,26
3.5 roboty tynkarskie i malarskie
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172|KNR K-02  |Dodatek za fugowanie spoin w $cianach i $ciankach wymurowanych z cegty si- |[m2
d.3.5/0106-01 likatowej
304,21 m?2 304,21
RAZEM 304,21
173|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym jedno- |m2
d.3.5/0102-06 warstwowe gr. 15 mm, typ wg projektu
260,78 m?2 260,78
RAZEM 260,78
174|KNR 2-02 Gruntowanie powierzchni $cian i sufitéw srodkiem gruntujgcym m?2
d.3.5/1505-02
679,90 m?2 679,90
RAZEM 679,90
175|KNR 2-02 Malowanie $cian i sufitéw farbami wewnetrznymi m?2
d.3.5/1505-01
poz.174 m2 679,90
RAZEM 679,90
176|KNR 2-02 Malowanie $cian farbami ceramicznymi m?2
d.3.5/1505-01
13,10 m?2 13,10
RAZEM 13,10
3.6 wyposazenie podstawowe pomieszczen
177 Dostawa i montaz wyposazenia: porecz scienna uchylna szt
d.3.6|analiza indy-
widualna
2 szt 2
RAZEM 2
178 Dostawa i montaz wyposazenia: porecz katowa do wc szt
d.3.6|analiza indy-
widualna
1 szt 1
RAZEM 1
179 Dostawa i montaz wyposazenia: porecz $cienna prosta stata szt
d.3.6|analiza indy-
widualna
1 szt 1
RAZEM 1
180 Dostawa i montaz wyposazenia: lustro uchylne pionowe 60x90cm szt
d.3.6|analiza indy-
widualna
1 szt 1
RAZEM 1
181 Dostawa i montaz wyposazenia: lustro nad umywalke - wklejane 40x90 cm szt
d.3.6|analiza indy-
widualna
9 szt 9
RAZEM 9
182 Dostawa i montaz wyposazenia: lustro 126x160 cm szt
d.3.6|analiza indy-
widualna
1 szt 1
RAZEM 1
183 Dostawa i montaz wyposazenia: lustro 101x160 cm szt
d.3.6|analiza indy-
widualna
1 szt 1
RAZEM 1
184 Dostawa i montaz wyposazenia: dozownik mydta natynkowy/stal szczotkowana|szt
d.3.6|analiza indy-
widualna
6 szt 6
RAZEM 6
185 Dostawa i montaz wyposazenia: dozownik mydta naumywlakowy - wpuszczany |szt
d.3.6|analiza indy-
widualna
8 szt 8
RAZEM 8
186 Dostawa i montaz wyposazenia: dozownik mydta/szamponu natynkowy do szt
d.3.6|analiza indy- |prysznica
widualna
6 szt 6
RAZEM 6
187 Dostawa i montaz wyposazenia: podajnik recznikéw papierowych natynkowy/ |szt
d.3.6|analiza indy- |stal szczotkowana
widualna
3 szt 3
RAZEM 3
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188 Dostawa i montaz wyposazenia: podajnik recznikéw papierowych podtynkowy |szt
d.3.6|analiza indy- |wraz z pojemnikiem na odpady
widualna
7 szt 7
RAZEM 7
189 Dostawa i montaz wyposazenia: uchwyt na papier toaletowy/stal szczotkowana |szt
d.3.6|analiza indy-
widualna
5 szt 5
RAZEM 5
190 Dostawa i montaz wyposazenia: pojemnik na odpady natynkowy/stal szczotko- |szt
d.3.6|analiza indy- |wana
widualna
3 szt 3
RAZEM 3
191 Dostawa i montaz wyposazenia: pojemnik na odpady higieniczne maty/stal szt
d.3.6|analiza indy- |szczotkowana
widualna
5 szt 5
RAZEM 5
192 Dostawa i montaz wyposazenia: szczotka do wc tuba z uchwytem wiszaca / szt
d.3.6|analiza indy- |stal szczotkowana
widualna
6 szt 6
RAZEM 6
193 Dostawa i montaz wyposazenia: wieszak pojedynczy szt
d.3.6|analiza indy-
widualna
7 szt 7
RAZEM 7
194 Dostawa i montaz wyposazenia: wieszak podwojny szt
d.3.6|analiza indy-
widualna
6 szt 6
RAZEM 6
195 Dostawa i montaz wyposazenia: przewijak scienny dla niemowlat szt
d.3.6|analiza indy-
widualna
1 szt 1
RAZEM 1
196 Dostawa i montaz wyposazenia: szafka BHP 50x30x180 biata z kluczykiem szt
d.3.6|analiza indy-
widualna
1 szt 1
RAZEM 1
197 Dostawa i montaz wyposazenia: tawka z siedziskiem drewnianym szt
d.3.6|analiza indy-
widualna
1 szt 1
RAZEM 1
198 Dostawa i montaz wyposazenia: szafa na sprzet 150x50x180cm - metalowa szt
d.3.6|analiza indy- |biata, drzwi gtadkie na zamek
widualna
4 szt 4
RAZEM 4
199 Dostawa i montaz wyposazenia: szafki sportowe 50x30x180 biate z szt
d.3.6|analiza indy- |kluczykiem, z tawkami
widualna
40 szt 40
RAZEM 40
200 Dostawa i montaz wyposazenia: fawka z siedziskiem drewnianym 40x150x40 |szt
d.3.6|analiza indy-
widualna
8 szt 8
RAZEM 8
201 Dostawa i montaz wyposazenia: bateria zlewozmywakowa szt
d.3.6|analiza indy-
widualna
3 szt 3
RAZEM 3
202 Dostawa i montaz wyposazenia: dozownik mydta/ptynu blatowy szt
d.3.6|analiza indy-
widualna
3 szt 3
RAZEM 3
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203 Dostawa i montaz wyposazenia: zabudowa meblowa Z1, w tym elementy wg  |szt
d.3.6|analiza indy- |projektu
widualna
1 szt 1
RAZEM 1
204 Dostawa i montaz wyposazenia: zabudowa meblowa Z2, w tym elementy wg  |szt
d.3.6|analiza indy- |projektu
widualna
1 szt 1
RAZEM 1
205 Dostawa i montaz wyposazenia: zabudowa meblowa Z3, w tym elementy wg  |szt
d.3.6|analiza indy- |projektu
widualna
1 szt 1
RAZEM 1
206 Dostawa i montaz wyposazenia: zabudowa meblowa Z4, w tym elementy wg  |szt
d.3.6|analiza indy- |projektu
widualna
1 szt 1
RAZEM 1
207 Dostawa i montaz wyposazenia: szyna ks podtynkowa aluminiowa biata m
d.3.6|analiza indy-
widualna
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
208 Dostawa i montaz wyposazenia: szyna ks natynkowa aluminiowa biata m
d.3.6|analiza indy-
widualna
20,00 m 20,00
RAZEM 20,00
209 Dostawa i montaz wyposazenia: zastona z tkaniny szenilowej m
d.3.6|analiza indy-
widualna
65,00 m 65,00
RAZEM 65,00
210 Dostawa i montaz wyposazenia: siedzisko drewniane zewnetrzne szt
d.3.6|analiza indy-
widualna
1 szt 1
RAZEM 1
211 Dostawa i montaz wyposazenia: siedzisko zewnetrzne okragte szt
d.3.6|analiza indy-
widualna
1 szt 1
RAZEM 1
212 Dostawa i montaz wyposazenia: siedziska na gérnym tarasie szt
d.3.6|analiza indy-
widualna
1 szt 1
RAZEM 1
213 Dostawa i montaz wyposazenia: maszyna do mycia naczyn ze stali nierdzew- |szt
d.3.6|analiza indy- [nej - gastronomiczna
widualna
1 szt 1
RAZEM 1
214 Dostawa i montaz wyposazenia: witryna chfodnicza cukiernicza dwupotkowa  |szt
d.3.6|analiza indy-
widualna
1 szt 1
RAZEM 1
215 Dostawa i montaz wyposazenia: ekspres do kawy gastronomiczny szt
d.3.6|analiza indy-
widualna
1 szt 1
RAZEM 1
216 Dostawa i montaz wyposazenia: kostkarka podblatowa ze stali nierdzewnej szt
d.3.6|analiza indy-
widualna
1 szt 1
RAZEM 1
217 Dostawa i montaz wyposazenia: szafa chtodnicza podblatowa przeszklona szt
d.3.6|analiza indy-
widualna
1 szt 1
RAZEM 1
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218 Dostawa i montaz wyposazenia: kontaktgrill high speed szt
d.3.6|analiza indy-
widualna
1 szt 1
RAZEM 1
219 Dostawa i montaz wyposazenia: chtodziarka podblatowa ze stali nierdzewnej |szt
d.3.6|analiza indy-
widualna
1 szt 1
RAZEM 1
220 Dostawa i montaz wyposazenia: mtynek do kawy szt
d.3.6|analiza indy-
widualna
1 szt 1
RAZEM 1
4 PZT
4.1 nawierzchnie: z betonu asfaltowego, tarasy drewniane, schody z betonu architektonicznego, opaska zwiro-
wa ; elementy liniowe
221|KNR 2-31 Wykonanie koryta - gtebokos¢ koryta z uwzglenieniem grubosci nawierzchni m2
d.4.1/0102-05 uprzednio rozebranych
0102-06
<nawierzchnia z betonu asfaltowego>289,00 m?2 289,00
<tawy pod obrzeza stalowe>0,20*246,00 m2 49,20
RAZEM 338,20
222|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m - |m3
d.4.1|0307-01 pomocnicze prace reczne przy korytowaniu pod nawierzchnie i obrzeza
9,00 m3 9,00
RAZEM 9,00
223|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku |m3
d.4.1/0206-03 samochodami samowytadowczymi na odlegtosé okreslong przez wykonawce -
0214-04 wywoz urobku z korytowania
195,00 m3 195,00
RAZEM 195,00
224|KNR AT-03 [Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm - na- |m
d.4.1|0101-02 ciecie nawierzchni asfaltowej istniejacej na potgczeniu z nawierzchnig projekto-
wang
118,00 m 118,00
RAZEM 118,00
225|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.4.1/0402-03
<tawa pod obrzeza stalowe>0,04*246,00 m3 9,84
RAZEM 9,84
226 Dostawa i montaz kompletnego obrzeza stalowego - typ wg projektu m
d.4.1|analiza indy-
widualna
246,00 m 246,00
RAZEM 246,00
227 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 40 |m?2
d.4.1|0114-01 cm - wg przekroju warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej
0114-02
289,00 m?2 289,00
RAZEM 289,00
228|KNR 2-31 Podbudowa - warstwa gérna z domieszkami ulepszajgcymi z kruszywa tama- |m?2
d.4.1/0115-03 nego - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 17 cm
0115-04
poz.227 m2 289,00
RAZEM 289,00
229|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- [m?2
d.4.1|0311-05 z.o. |twa Scieralna z betonu asfaltowego barwionego w kolorze czerwonym - gru-
2.12.9901- |bos$¢ po zageszczeniu 7 cm
04 0311-06
poz.227 m2 289,00
RAZEM 289,00
230 Dostawa i montaz kompletnego tarasu z drewna - deski modrzewiowe gr. 4 m?2
d.4.1|analiza indy- |cm, olejowane - elementy wg przekrojow projektowych
widualna
87,07 m?2 87,07
RAZEM 87,07
231 Dostawa i montaz kompletnych schodéw terenowych z betonu architektonicz- |m?2
d.4.1|analiza indy- |nego - elementy wg przekrojéw projektowych
widualna
2,18 m?2 2,18
RAZEM 2,18
232 Nawierzchnia opaski zwirowej wokét budynku na agrowtékninie m?2
d.4.1|analiza indy-
widualna
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Stadion-B-przedm-v1

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
5,99 m?2 5,99
RAZEM 5,99
233 Prace remontowe i naprawcze - na nawierzchniach istniejgcych i na granicy kpl.
d.4.1|analiza indy- |opracowania
widualna
1 kpl. 1
RAZEM 1
4.2 prace na istniejacych miejscach parkingowych - oznakowanie
234 |KNR 2-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych na jezdni far- |[m2
d.4.2|0706-01 ba chlorokauczukowag
3,89 m?2 3,89
RAZEM 3,89
235|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych szt.
d.4.2/0702-02
1 szt. 1
RAZEM 1
236 |KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.4.2|0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - 1. miejsce dla niepetnosprawnych i 2.
miejsca dla kawiarni
2 szt. 2
RAZEM 2
4.3 elementy malej architektury
237 Dostawa i montaz: stojak rowerowy wraz z wykonaniem fundamentu - typ wg  |szt
d.4.3|analiza indy- |projektu
widualna
5 szt 5
RAZEM 5
238 Dostawa i montaz: kosz na $mieci wraz z wykonaniem fundamentu - typ wg szt
d.4.3|analiza indy- |projektu
widualna
3 szt 3
RAZEM 3
239 Dostawa i montaz: tawka-siedzisko - typ wg projektu szt
d.4.3|analiza indy-
widualna
1 szt 1
RAZEM 1
4.4 nasadzenia zieleni
240(KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztoze- |m3
d.4.4|0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
3,00 m3 3,00
RAZEM 3,00
241|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.4.4|0101-04 , nieczyszczen samochodami na odlegto$¢ okreslong przez wykonawce robot
KNR 2-21
0101-05
poz.240 m3 3,00
RAZEM 3,00
242|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il z nawozeniem |m?2
d.4.4/0401-04
231,91 m?2 231,91
RAZEM 231,91
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