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Stadion-B-przedm-v1 DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
PRZEBUDOWA CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA POMIESZCZENIA DLA SĘDZIÓW I KOTŁOWNIĘ, WRAZ Z ROZBIÓRKĄ
DACHU NAD ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM ORAZ ROZBUDOWĄ BUDYNKU O KAWIARNIĘ

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE NA TERENIE DZIAŁKI 1 8
2 BRYŁA BUDYNKU - BUDYNEK ISTNIEJĄCY I PROJEKTOWANY 9 137

2.1 BUDYNEK ISTNIEJĄCY - ROZBIÓRKI 9 31
2.2 BUDYNEK ISTNIEJĄCY - PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ADAPTACYJNE 32 45
2.3 BUDYNEK PROJEKTOWANY - STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 46 137

2.3.
1

roboty ziemne i fundamentowe, izolacje fundamentów, płyta podposadzkowa 46 65

2.3.
2

część nadziemna: elementy murowane, elementy żelbetowe, konstukcja stalowa, konstrukcja drewnia-
na

66 94

2.3.
3

stal zbrojeniowa 95 95

2.3.
4

dach 96 113

2.3.
5

ślusarka aluminiowa zewnętrzna 114 122

2.3.
6

elewacja 123 137

3 BUDYNEK PROJEKTOWANY - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE 138 220
3.1 warstwy podposadzkowe, posadzki 138 152
3.2 zabudowy g-k, sufity podwieszane, wykończenie stropów 153 157
3.3 ślusarka, stolarka wewnętrzna 158 169
3.4 okładziny ścienne 170 171
3.5 roboty tynkarskie i malarskie 172 176
3.6 wyposażenie podstawowe pomieszczeń 177 220

4 PZT 221 242
4.1 nawierzchnie: z betonu asfaltowego, tarasy drewniane, schody z betonu architektonicznego, opaska

żwirowa ; elementy liniowe 
221 233

4.2 prace na istniejących miejscach parkingowych - oznakowanie 234 236
4.3 elementy małej architektury 237 239
4.4 nasadzenia zieleni 240 242
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Stadion-B-przedm-v1 PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

PRZEBUDOWA CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA POMIESZCZENIA DLA SĘDZIÓW I KOTŁOWNIĘ, WRAZ Z ROZBIÓRKĄ
DACHU NAD ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM ORAZ ROZBUDOWĄ BUDYNKU O KAWIARNIĘ

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE NA TERENIE DZIAŁKI
1

d.1
KNR 2-31
0801-05 +
KNR 2-31
0803-01
0803-02
0801-06

Rozebranie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową m2

93,12 m2 93,12
RAZEM 93,12

2
d.1

KNR 2-31
0802-05 +
KNR 2-31
0807-01
0802-06

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową m2

61,21 m2 61,21
RAZEM 61,21

3
d.1

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży betonowych m

189,00 m 189,00
RAZEM 189,00

4
d.1

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod obrzeża z betonu m3

0,15*0,20*poz.3 m3 5,67
RAZEM 5,67

5
d.1

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze m3

<gruz ogólnobudowlany>poz.2*0,25+poz.3*0,08*0,30+poz.4 m3 25,51
A  (suma częściowa) ---------------

m3 25,51
<gruz bitumiczny>poz.1*0,24 m3 22,35
B  (suma częściowa) ---------------

m3 22,35
RAZEM 47,86

6
d.1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość określoną przez wyko-
nawcę robót

m3

poz.5 m3 47,86
RAZEM 47,86

7
d.1 analiza indy-

widualna

Zmieszane odpady z prac rozbiórkowych nie zawierających substancji niebez-
piecznych (opłata za utylizację)

t

poz.5A*1,80 t 45,92
RAZEM 45,92

8
d.1 analiza indy-

widualna

Zmieszane odpady z prac rozbiórkowych zawierające substancje bitumiczne
(opłata za utylizację)

t

poz.5B*2,10 t 46,94
RAZEM 46,94

2 BRYŁA BUDYNKU - BUDYNEK ISTNIEJĄCY I PROJEKTOWANY
2.1 BUDYNEK ISTNIEJĄCY - ROZBIÓRKI 

9
d.2.1

KNR 4-01
0535-02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku m2

2*5,48*20,20 m2 221,39
RAZEM 221,39

10
d.2.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

12,00 m2 12,00
RAZEM 12,00

11
d.2.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

2*20,20 m 40,40
RAZEM 40,40

12
d.2.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

4*3,50 m 14,00
RAZEM 14,00

13
d.2.1

KNR 4-01
0430-04

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu m2

poz.9 m2 221,39
RAZEM 221,39

14
d.2.1

KNR 4-01
0430-06

Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste m2

poz.9 m2 221,39
RAZEM 221,39
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Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

15
d.2.1

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.

<stolarka drzwiowa>16 szt. 16
RAZEM 16

16
d.2.1

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2

<stolarka okienna>4*1,00*2,50 m2 10,00
RAZEM 10,00

17
d.2.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników m

4*2,50 m 10,00
RAZEM 10,00

18
d.2.1

KNR 9-29
0108-01

Rozbiórka sufitów podwieszanych m2

2,19+2,17+5,52+1,71+1,71+1,66+1,65+1,65+1,68+1,65+1,67+9,43 m2 32,69
RAZEM 32,69

19
d.2.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ceramicznych na ścianach istnieją-
cych nie podlegających rozbiórce

m2

24,88+9,31+7,7+7,65+7,69+7,74+7,74+7,78+7,79+7,81+34,34+2,7+8,87+
1,35+3,11

m2 146,46

RAZEM 146,46
20

d.2.1
KNR 4-01
0348-06

Rozebranie ścianki grubości do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu komórko-
wego na zaprawie cementowo-wapiennej wraz z okładzinami

m2

<ścianki nad drzwiami>6*1,10*1,00 m2 6,60
<ścianki>3,12*(1,38+3,01) m2 13,70

RAZEM 20,30
21

d.2.1
KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z materiałów murowych na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m3

<ściana szczytowa>2*12,50*0,38 m3 9,50
<komin wentylacyjny>0,16*3,12 m3 0,50

RAZEM 10,00
22

d.2.1
KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach o grubości ponad 15 cm na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - nowe otwory i
korekta wymiarów istniejących otworów drzwiowych i okiennych do wymiarów
otworów projektowanych

m3

1,75+1,10+0,13+0,13 m3 3,11
RAZEM 3,11

23
d.2.1

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach - na ścianach pozostałych, nierozbieranych

m2

49,68+20,76+1,04+1,14+21,82+1,64+3,36+0,83+6,66+38,03+5,09+12,48+
13,98+3,53

m2 180,04

RAZEM 180,04
24

d.2.1
KNR 4-01
0701-08

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
płaskich, belkach

m2

9,42+2,11+2,15+5,41+3,94+37,43+1,64+1,57+1,57+1,6+3,94+37,43+1,64+
1,57+1,57+1,60

m2 114,59

RAZEM 114,59
25

d.2.1
KNR 4-01
0804-07

Demontaż posadzek i warstw podposadzkowych m2

9,42+2,11+2,15+5,41+3,94+37,43+1,64+1,57+1,57+1,6+3,94+37,43+1,64+
1,57+1,57+1,60

m2 114,59

RAZEM 114,59
26

d.2.1 analiza indy-
widualna

Rozbiórka rampy i schodów terenowych z kostki betonowej kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

27
d.2.1 analiza indy-

widualna

Rozbiórka schodów zewnętrznych stalowych kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

28
d.2.1

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka fundamentów schodów stalowych zewnętrznych kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

29
d.2.1

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze m3

<gruz ogólnobudowlany>poz.18*0,015+poz.19*0,02+poz.20*0,15+poz.21+poz.
22+poz.23*0,02+poz.24*0,02+poz.25*0,18+<inne>25,00

m3 71,093

RAZEM 71,093
30

d.2.1
KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość określoną przez wyko-
nawcę robót

m3

poz.29 m3 71,09
RAZEM 71,09
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cji
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31
d.2.1 analiza indy-

widualna

Zmieszane odpady z prac rozbiórkowych nie zawierających substancji niebez-
piecznych (opłata za utylizację)

t

poz.29*1,80 t 127,97
RAZEM 127,97

2.2 BUDYNEK ISTNIEJĄCY - PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ADAPTACYJNE
32

d.2.2
KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - zamurowania lub korekta
wymiarów istniejących otworów drzwiowych i okiennych do wymiarów otworów
projektowanych

m3

0,74+0,32 m3 1,06
RAZEM 1,06

33
d.2.2

KNR 4-01
0303-02

Uzupełnienie ścianek o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścia-
nach na zaprawie cementowo-wapiennej - zamurowania lub korekta wymiarów
istniejących otworów drzwiowych i okiennych do wymiarów otworów projekto-
wanych

m2

1,85 m2 1,85
RAZEM 1,85

34
d.2.2

KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla
belek - bruzdy na nadproża stalowe

m3

3*0,18*0,36*1,60 m3 0,31
1*0,18*0,36*3,00 m3 0,19

RAZEM 0,50
35

d.2.2
KNR 4-01
0203-03 z.
sz. 2.6.
9905-01 

Wykonanie "poduszek" betonowych dla oparcia nadproży m3

8*0,12*0,20*0,36 m3 0,07
RAZEM 0,07

36
d.2.2

KNR 4-01
0214-04

Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy. Beton C16/20 (B20) m3

1,03*poz.35 m3 0,07
RAZEM 0,07

37
d.2.2

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach - dostarczenie i obsadzenie be-
lek stalowych do I NP 180 mm

m

2*3*1,60+1*2*3,00 m 15,60
RAZEM 15,60

38
d.2.2

KNR 4-01
0313-06

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - obmurowanie końców
belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddz.robota

szt.

8 szt. 8
RAZEM 8

39
d.2.2

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m

poz.37 m 15,60
RAZEM 15,60

40
d.2.2

KNR 4-01
0703-02

Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na nadprożach m2

0,20*(2*3*1,60+1*2*3,00) m2 3,12
RAZEM 3,12

41
d.2.2

KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki Rabitz'a  zaprawą cementową m2

poz.39*0,15 m2 2,34
RAZEM 2,34

42
d.2.2

KNR 4-01
0704-01

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na nadprożach zaprawą cementową m2

poz.40 m2 3,12
RAZEM 3,12

43
d.2.2

KNR AT-32
0501-05

Przygotowanie, po skuciu tynków i glazury ściennej, powierzchni pionowych na
ścianach do położenia tynków i okładzin projektowanych

m2

poz.19+poz.23 m2 326,50
RAZEM 326,50

44
d.2.2

KNR AT-32
0501-07

Przygotowanie, po skuciu tynków, powierzchni poziomych na stropach do poło-
żenia tynków i okładzin projektowanych

m2

poz.24 m2 114,59
RAZEM 114,59

45
d.2.2 analiza indy-

widualna

Odkopanie, naprawa i izolacja ścian fundamentowych budynku istniejącego, w
tym: 1. odkopanie ścian, 2. naprawa i przygotowanie ścian fundamentowych
do wykonanie izolacji, wykonanie izolacji, 3. zasypanie odkopu z zagęszcze-
niem

m

53,24 m 53,24
RAZEM 53,24

2.3 BUDYNEK PROJEKTOWANY - STAN SUROWY ZAMKNIĘTY
2.3.1 roboty ziemne i fundamentowe, izolacje fundamentów, płyta podposadzkowa 

46
d.2.
3.1

KNR 2-01
0207-01
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość określoną przez wykonawcę
robót

m3
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Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

<wysokość wykopu>1,10*<pole wykopu>191,26 210,39
<wysokość wykopu>0,60*<pole wykopu>72,02 43,21
A  (obliczenia pomocnicze) ========

253,60
poz.46A*95%<95% przewidziane na roboty mechaniczne> m3 240,92

RAZEM 240,92
47

d.2.
3.1

KNR 2-01
0307-01

Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m -
pomocnicze prace ręczne przy wykopach pod fundamenty

m3

poz.46A*5%<5% przewidziane na roboty ręczne> m3 12,68
RAZEM 12,68

48
d.2.
3.1

KNR 2-01
0212-07
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi uprzednio zmagazyno-
wanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość określoną przez wykonawcę robót

m3

poz.47 m3 12,68
RAZEM 12,68

49
d.2.
3.1

KNR 2-01
0122-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym m3

poz.46+poz.47 m3 253,60
RAZEM 253,60

50
d.2.
3.1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z chudego betonu gr. 10 cm, beton
C12/15

m3

<pod ławy, stopy>0,10*75,34 m3 7,53
<wyjście chudego betonu poza krawędzie fundamentów>0,10*0,10*179,34 m3 1,79

RAZEM 9,32
51

d.2.
3.1

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne
układanie betonu, beton C25/30

m3

<ława Ł-1>0,50*0,40*6,30 m3 1,26
<ława Ł-2>0,60*0,40*45,62 m3 10,95

RAZEM 12,21
52

d.2.
3.1

KNR 2-02
0204-02

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 1,5 m3 - ręczne
układanie betonu, beton C25/30

m3

<stopa S-2>1,20*2,50*0,40 m3 1,20
<stopa S-3>1,20*2,50*0,40 m3 1,20

RAZEM 2,40
53

d.2.
3.1

KNR 2-02
0204-04

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości ponad 2,5 m3 - ręcz-
ne układanie betonu, beton C25/30

m3

<stopa S-1>4*2,20*3,00*0,50 m3 13,20
<stopa S-4>1,50*5,40*0,40 m3 3,24

RAZEM 16,44
54

d.2.
3.1

KNR-W 2-02
0207-01
0207-07

Ściany żelbetowe proste grubości 25 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie
betonu, beton C25/30

m2

<ściana fundamentowa >66,99*0,38 m2 25,46
RAZEM 25,46

55
d.2.
3.1

KNR-W 2-02
0207-01
0207-07

Ściany żelbetowe proste grubości 30 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie
betonu, beton C25/30

m2

<ściana fundamentowa SF-1>1,20*1,05 m2 1,26
RAZEM 1,26

56
d.2.
3.1

KNR-W 2-02
0208-02

Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m - ręczne układanie betonu,
beton C25/30

m3

<postumenty pod słupy stalowe>4*0,50*0,50*0,60 m3 0,60
RAZEM 0,60

57
d.2.
3.1

KNR-W 2-02
0603-07

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

121,57 m2 121,57
RAZEM 121,57

58
d.2.
3.1

KNR-W 2-02
0603-08

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa

m2

poz.57 m2 121,57
RAZEM 121,57

59
d.2.
3.1

KNR-W 2-02
0602-07

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

43,50 m2 43,50
RAZEM 43,50

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 50035



Stadion-B-przedm-v1 PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

60
d.2.
3.1

KNR-W 2-02
0602-08

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa

m2

poz.59 m2 43,50
RAZEM 43,50

61
d.2.
3.1

ZKNR C-2
0307-01

Docieplenie ścian fundamentowych płytami z polistyrenu ekstrudowanego (sty-
rodur) gr. 10 cm - mocowanymi punktowo lepiszczem bitumicznym

m2

<ściany fundamentowe od zewnątrz>48,35*0,73 m2 35,30
RAZEM 35,30

62
d.2.
3.1

ZKNR C-2
0307-03
analogia

Osłonięcie pionowej izolacji przeciwwilgociowej i termicznej od zewnątrz folią
kubełkową

m2

poz.61 m2 35,30
RAZEM 35,30

63
d.2.
3.1

KNR 4-01
0105-01

Zasypanie wykopów pod fundamenty piaskiem z zagęszczeniem - do dolnego
poziomu warstwy podposadzkowej tzn. chudego betonu pod płytą żelbetową

m3

0,40*71,06+0,23*72,02 m3 44,99
RAZEM 44,99

64
d.2.
3.1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie piasku ubijakami mechanicznymi m3

poz.63 m3 44,99
RAZEM 44,99

65
d.2.
3.1

KNR 2-02
0205-01

Wykonanie płyty podposadzkowej żelbetowej gr. 15 cm, wraz ze zbrojeniem
siatką stalową dołem i górą - ręczne układanie betonu, beton C25/30

m3

0,15*130,18 m3 19,53
RAZEM 19,53

2.3.2 część nadziemna: elementy murowane, elementy żelbetowe, konstukcja stalowa, konstrukcja drewniana
66

d.2.
3.2

KNR 2-02
0604-05

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -
pierwsza warstwa - podkładka z papy pod ścianami murowanymi

m2

0,29*80,26 m2 23,28
RAZEM 23,28

67
d.2.
3.2

KNR 2-02
0103-01

Ściany budynków jednokondygnacyjnych z cegieł silikatowych o grubości 1
ceg. - ściany zewnętrzne: SZ1, SZ1a, SZ2, SZ2a, SZ11, SZ3, SZ4, SZ7, SZ8

m2

5,18*0,50+4,68*3,60+7,15*1,75+1,98*1,00+8,68*3,60+19,12*1,75+4,36*2,90+
24,92+10,90-<minus otwory>(3,27+2,20)  

m2 141,63

1,28*3,60+2,36*2,90+2,47*3,60+6,64*3,60 m2 44,25
RAZEM 185,88

68
d.2.
3.2

KNR 2-02
0103-01

Ściany budynków jednokondygnacyjnych z cegieł silikatowych o grubości 1
ceg. - ściany wewnętrzne: - SW1, SW3, SW5

m2

6,10*3,60+0,70*3,60+2,76*3,60-<minus otwory>4*2,20 m2 25,62
RAZEM 25,62

69
d.2.
3.2

KNR 2-02
0113-01

Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych, o grubości 12 cm z cegieł
silikatowych o wysokości do 4.5 m - ściany wewnętrzne: - SW2, SW4, SW6,
SW7

m2

2,25*3,60+1,40*2,70+4,89*3,60+3,02*3,13+4,75*3,60+5,97*4,00+2,10*3,60-<
minus otwory>5*2,20

m2 76,48

1,20*11,20 m2 13,44
RAZEM 89,92

70
d.2.
3.2

KNR-W 2-02
0132-05

Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych m

4,70 m 4,70
RAZEM 4,70

71
d.2.
3.2

KNR 2-02
0211-01

Słupy żelbetowe /trzpienie/ w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwu-
stronnie deskowane, beton C20/25

m3

<T-1>4*0,25*0,25*3,70+4*0,25*0,25*1,76 m3 1,37
<T-2>1*0,25*0,25*5,15 m3 0,32
<T-3>8*0,25*0,25*1,76 m3 0,88

RAZEM 2,57
72

d.2.
3.2

KNR 2-02
0207-03
0207-07 

Ściany żelbetowe proste grubości 25 cm - z zastosowaniem pompy do betonu,
beton C20/25

m3

<SZ-1 do SZ-7, T-1>10,02 m3 10,02
RAZEM 10,02

73
d.2.
3.2

KNR 2-02
0210-02

Podciągi żelbetowe, beton C20/25 m3

<PD-1>0,25*0,93*9,60 m3 2,23
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<NZ-1>0,25*0,93*2,60 m3 0,60
<NZ-2>0,25*0,93*2,60 m3 0,60
<NZ-3>0,25*0,93*2,00 m3 0,47
<ND-1>0,25*0,80*7,40 m3 1,48
<ND-2>0,20*0,60*17,40 m3 2,09
<ND-3>0,20*0,60*2,75+0,20*0,62*1,75 m3 0,55
<ND-4>0,20*0,62*1,75 m3 0,22
<ND-5>0,20*0,62*12,05 m3 1,49

RAZEM 9,73
74

d.2.
3.2

KNR 2-02
0210-05

Nadproża, beton C20/25 m3

<NP-1>3*0,25*0,25*1,30+2*0,25*0,25*1,50 m3 0,43
RAZEM 0,43

75
d.2.
3.2

KNR-W 2-02
20225-04

Wieńce monolityczne na ścianach o szerokości do 30 cm, C20/25 m3

<W1, W2>101,10*0,25*0,25 m3 6,32
RAZEM 6,32

76
d.2.
3.2

KNR 2-02
0216-01
0216-05 

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 20 cm płaskie, beton C20/25 m2

5,30 m2 5,30
RAZEM 5,30

77
d.2.
3.2

KNR 2-02
0216-02
0216-05 

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 25 cm płaskie, beton C20/25 m2

3,70+138,75 m2 142,45
RAZEM 142,45

78
d.2.
3.2

KNR 2-02
0359-04 z.
sz. 5.1.
9907-01

Biegi klatek schodowych, montaż innym żurawiem - bieg prefabrykowany żel-
betowy - typ1

elem.

1 elem. 1
RAZEM 1

79
d.2.
3.2

KNR 2-02
0359-04 z.
sz. 5.1.
9907-01

Biegi klatek schodowych, montaż innym żurawiem - bieg prefabrykowany żel-
betowy - typ2

elem.

1 elem. 1
RAZEM 1

80
d.2.
3.2

analiza indy-
widualna

Dylatacja pomiędzy budynkiem istniejącym i nowoprojektowanym - wełna mi-
neralna gr. 10 cm

m2

54,80 m2 54,80
RAZEM 54,80

81
d.2.
3.2

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż schodów stalowych technicznych zewnętrznych wraz z po-
destami i belkami policzkowymi

kg

<stal wg zestawienia w projekcie, z dodatkiem na blachy i spoiny>567,64*1,10*
1,03

kg 643,14

RAZEM 643,14
82

d.2.
3.2

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż konstrukcji wiaty stalowej w osiach II- 4/5 i w osi I kg

<stal wg zestawienia w projekcie, z dodatkiem na blachy i spoiny>(3786,60+
912,68)*1,10*1,03

kg 5 324,28

RAZEM 5 324,28
83

d.2.
3.2

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż kompletnych schodów z kraty pomostowej - poddasze po-
między budynkiem istniejącym a nowoprojektowanym

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

84
d.2.
3.2

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż kompletnego pochwytu, typ wg projektu m

4,20 m 4,20
RAZEM 4,20

85
d.2.
3.2

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż kompletnej balustrady schodowej, typ wg projektu m

4,50 m 4,50
RAZEM 4,50

86
d.2.
3.2

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż kompletnej balustrady prostej, typ wg projektu m
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8,50 m 8,50
RAZEM 8,50

87
d.2.
3.2

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż kompletnej balustrady tarasowej, typ wg projektu m

12,00 m 12,00
RAZEM 12,00

88
d.2.
3.2

KNR 2-02
0408-06

Krokwie wiaty z drewna klejonego - krokwie 14x28 cm m3

<zestawienie drewna - projekt>13,30 m3 13,30
RAZEM 13,30

89
d.2.
3.2

KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z
tarcicy nasyconej

m3

<zestawienie drewna - projekt>0,64 m3 0,64
RAZEM 0,64

90
d.2.
3.2

KNR 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2
z tarcicy nasyconej

m3

<zestawienie drewna - projekt>10,55 m3 10,55
RAZEM 10,55

91
d.2.
3.2

KNR 2-02
0407-05

Słupki o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci-
cy nasyconej

m3

drew.

<zestawienie drewna - projekt>5,09 m3

drew.
5,09

RAZEM 5,09
92

d.2.
3.2

KNR 2-02
0406-02

Murłaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

drew.

<zestawienie drewna - projekt>0,79 m3

drew.
0,79

RAZEM 0,79
93

d.2.
3.2

KNR 2-02
0408-02

Jętki - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

<zestawienie drewna - projekt>7,80 m3 7,80
RAZEM 7,80

94
d.2.
3.2

KNR 2-02
0409-04

Elementy drewniane dodatkowe dachu i ścian: zastrzały, nakładki, tężniki,
krzyżulce, stężenia, wiatrownice, pasy górne i dolne, słupki - przekrój poprze-
czny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3

<zestawienie drewna - projekt>5,15 m3 5,15
RAZEM 5,15

2.3.3 stal zbrojeniowa
95

d.2.
3.3

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
żebrowane

t

wg zestawień stali zbrojeniowej:
8298,11/1000 t 8,298

RAZEM 8,298
2.3.4 dach

96
d.2.
3.4

KNR-W 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

<dach D1>162,69 m2 162,69
A  (suma częściowa) ---------------

m2 162,69
<dach D2>151,97 m2 151,97
B  (suma częściowa) ---------------

m2 151,97
<dach D3, D4, D5>437,27 m2 437,27
C  (suma częściowa) ---------------

m2 437,27
RAZEM 751,93

97
d.2.
3.4

KNR-W 2-02
1016-02

Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o powierzchni 0.5-0.8 m2 m2

8*0,72*0,88 m2 5,07
RAZEM 5,07

98
d.2.
3.4

KNR-W 2-02
0501-01

Montaż maty strukturalnej systemowej pod pokrycie z blachy m2

poz.96 m2 751,93
RAZEM 751,93
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99
d.2.
3.4

KNR-W 2-02
0509-02

Pokrycie dachów blachą tytan-cynk grubości 0.80 mm; rozstaw rąbka prosto-
padłego do okapu wg projektu

m2

poz.96 m2 751,93
RAZEM 751,93

100
d.2.
3.4

KNR-W 2-02
0520-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z tytan-cynku m

123,50 m 123,50
RAZEM 123,50

101
d.2.
3.4

KNR-W 2-02
0520-08

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z tytan-cynku szt.

4 szt. 4
RAZEM 4

102
d.2.
3.4

KNR-W 2-02
0529-01

Montaż łańcuchów rynnowych odprowadzających wodę m

15,00 m 15,00
RAZEM 15,00

103
d.2.
3.4

KNR-W 2-02
0515-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z tytan-cynku m2

5,80 m2 5,80
RAZEM 5,80

104
d.2.
3.4

KNR-W 2-02
0515-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z tytan-cynku m2

36,00 m2 36,00
RAZEM 36,00

105
d.2.
3.4

analiza indy-
widualna

Obudowa komina - z blachy ocynkowanej gr. 3 mm malowanej proszkowo m2

9,16 m2 9,16
RAZEM 9,16

106
d.2.
3.4

KNR K-05
0405-08

Montaż elementów komunikacji po dachu - ława kominiarska dł. 3,40 m szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

107
d.2.
3.4

KNR K-05
0103-01

Mocowanie membrany dachowej wysokoprzepuszczalnej - warstwa D1 m2

poz.96A m2 162,69
RAZEM 162,69

108
d.2.
3.4

KNR 9-12
0301-07

Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej układa-
nymi w połaci dachu krokwiowego między krokwiami - wełna gr. 18 cm - warst-
wa D1

m2

poz.96A m2 162,69
RAZEM 162,69

109
d.2.
3.4

KNR 9-12
0301-08

Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej układa-
nymi pod krokwiami - wełna gr. 7 cm - warstwa D1

m2

poz.96A m2 162,69
RAZEM 162,69

110
d.2.
3.4

KNR AT-12
0202-02

Mocowanie do krokwii płyty drewnopochodnej gr. 2,20 cm - warstwa D1 m2

poz.96A m2 162,69
RAZEM 162,69

111
d.2.
3.4

KNR AT-12
0203-02

Okładziny poddasza z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji
nośnej 60CD mocowanej bezpośrednio do drewnianej konstrukcji dachu pokry-
cie dwuwarstwowe 3,00 cm - płyta gkf gr. 1,50 cm, paroizolacja - warstwa D1

m2

poz.96A m2 162,69
RAZEM 162,69

112
d.2.
3.4

KNR AT-12
0203-02

Okładziny poddasza z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji
nośnej 60CD mocowanej bezpośrednio do drewnianej konstrukcji dachu pokry-
cie dwuwarstwowe 3,00 cm - płyta gkf gr. 1,50 cm - warstwa D2

m2

poz.96B m2 151,97
RAZEM 151,97

113
d.2.
3.4

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż kompletnych warstw tarasowych P3, P4,  w tym: 1. deski
modrzewiowe, 2. podkonstrukcja, 3. geowłóknina, 4. papa podkładowa i na-
wierzchniowa, 5. polistryren ekstrudowany

m2

59,72 m2 59,72
RAZEM 59,72

2.3.5 ślusarka aluminiowa zewnętrzna
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114
d.2.
3.5

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż: ślusarka aluminiowa drzwiowa, symbol DZ1,  typ wg projek-
tu (w tym: kompletne elementy i parametry wg zestawienia ślusarki)

m2

1*1,16*2,80 m2 3,25
RAZEM 3,25

115
d.2.
3.5

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż: ślusarka aluminiowa drzwiowa, symbol DZ2,  typ wg projek-
tu (w tym: kompletne elementy i parametry wg zestawienia ślusarki)

m2

1*1,16*2,50 m2 2,90
RAZEM 2,90

116
d.2.
3.5

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż: ślusarka aluminiowa drzwiowa, symbol DZ3,  typ wg projek-
tu (w tym: kompletne elementy i parametry wg zestawienia ślusarki)

m2

1*1,16*2,12 m2 2,46
RAZEM 2,46

117
d.2.
3.5

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż: witryna aluminiowo-szklana, symbol WZ1,  typ wg projektu
(w tym: kompletne elementy i parametry wg zestawienia ślusarki)

m2

1*1,45*2,80 m2 4,06
RAZEM 4,06

118
d.2.
3.5

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż: witryna aluminiowo-szklana, symbol WZ2,  typ wg projektu
(w tym: kompletne elementy i parametry wg zestawienia ślusarki)

m2

3*2,60*2,30 m2 17,94
RAZEM 17,94

119
d.2.
3.5

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż: witryna aluminiowo-szklana, symbol WZ3,  typ wg projektu
(w tym: kompletne elementy i parametry wg zestawienia ślusarki)

m2

1*2,72*2,30 m2 6,26
RAZEM 6,26

120
d.2.
3.5

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż: witryna aluminiowo-szklana, symbol WZ4,  typ wg projektu
(w tym: kompletne elementy i parametry wg zestawienia ślusarki)

m2

2*1,45*2,80 m2 8,12
RAZEM 8,12

121
d.2.
3.5

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż: witryna aluminiowo-szklana, symbol WZ5,  typ wg projektu
(w tym: kompletne elementy i parametry wg zestawienia ślusarki)

m2

1*2,40*2,50 m2 6,00
RAZEM 6,00

122
d.2.
3.5

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż: ślusarka aluminiowa okienna otwieralno-uchylna, symbol
O4,  typ wg projektu (w tym: kompletne elementy i parametry wg zestawienia
ślusarki)

m2

4*2,30*0,80 m2 7,36
RAZEM 7,36

2.3.6 elewacja
123
d.2.
3.6

KNR AT-31
0205-03

Ocieplenie systemowe metodą lekką mokrą z wykorzystaniem wyprawy tynkar-
skiej mozaikowej,  typ wg projektu; płyty ze styroduru na ścianach - cokół
(uwaga: styrodur ujęto w dociepleniu ścian fundamentowych)

m2

8,27 m2 8,27
RAZEM 8,27

124
d.2.
3.6

analiza indy-
widualna

Wykończenie cokołów-podstaw słupów stalowych wiaty w betonie architekto-
nicznym

m2

3,00 m2 3,00
RAZEM 3,00

125
d.2.
3.6

KNR AT-31
0303-02

Ocieplenie systemowe metodą lekką mokrą - wyprawa tynkarska silikonowa
gruboziarnista, typ wg projektu, w tym: 1. płyty OSB gr. 2,00 cm, 2. płyty z weł-
ny mineralnej gr. 8,5 cm, 3. tynk silikonowy gruboziarnisty

m2

<ściany>53,14 m2 53,14
RAZEM 53,14

126
d.2.
3.6

KNR AT-31
0303-03

Ocieplenie systemowe metodą lekką mokrą - wyprawa tynkarska silikonowa
gruboziarnista, typ wg projektu, w tym: 1. płyty z wełny mineralnej gr. 10 cm, 2.
tynk silikonowy gruboziarnisty

m2

<ściany>103,41 m2 103,41
RAZEM 103,41

127
d.2.
3.6

KNR AT-31
0303-05

Ocieplenie systemowe metodą lekką mokrą - wyprawa tynkarska silikonowa
gruboziarnista, typ wg projektu, w tym: 1. płyty z wełny mineralnej gr. 15 cm, 2.
tynk silikonowy gruboziarnisty

m2

<ściany>6,20 m2 6,20
RAZEM 6,20

128
d.2.
3.6

KNR AT-31
0303-05

Ocieplenie systemowe metodą lekką mokrą - wyprawa tynkarska silikonowa
gruboziarnista, typ wg projektu, w tym: 1. płyty z wełny mineralnej gr. 17 cm, 2.
tynk silikonowy gruboziarnisty

m2

<ściany>25,80 m2 25,80
RAZEM 25,80
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129
d.2.
3.6

KNR AT-31
0302-05

Ocieplenie systemowe metodą lekką mokrą - wyprawa tynkarska silikonowa
gruboziarnista, typ wg projektu, w tym: 1. płyty z wełny mineralnej gr. 22 cm, 2.
tynk silikonowy gruboziarnisty

m2

<ściany>185,74 m2 185,74
RAZEM 185,74

130
d.2.
3.6

KNR AT-31
0302-05

Ocieplenie systemowe metodą lekką mokrą, w tym: 1. płyty z wełny mineralnej
gr. 22 cm + siatka na kleju /bez tynku/

m2

<ściany>97,36 m2 97,36
RAZEM 97,36

131
d.2.
3.6

analiza indy-
widualna

Wykonanie warstw wg projektu, w tym: 1. podkonstrukcja podbitki, 2. płyta ce-
mentowa, 3. tynk silikonowy cienkowarstwowy

m2

169,35 m2 169,35
RAZEM 169,35

132
d.2.
3.6

analiza indy-
widualna

Wykonanie warstw wg projektu, w tym: 1. płyty PIR 22/15, 2. podkonstrukcja
podbitki, 3. płyta cementowa, 4. tynk silikonowy cienkowarstwowy

m2

20,48 m2 20,48
RAZEM 20,48

133
d.2.
3.6

analiza indy-
widualna

Wykonanie warstw ściany szkieletowej przy tarasie SZ14, wg projektu, w tym:
1. płyta cementowa wodoodporna gr. 1,25 cm zbrojona siatką z wł. szklanego,
2. wełna mineralna gr. 17 cm, 3. tynk silikonowy gruboziarnisty

m2

9,35 m2 9,35
RAZEM 9,35

134
d.2.
3.6

analiza indy-
widualna

Wykonanie warstw ściany szkieletowej szczytowej w osi "1"  SZ15, wg
projektu, w tym: 1. płyta OSB wodoodporna gr. 1,20 cm , 2. płyta cementowa
wodoodporna gr. 1,25 cm zbrojona siatką z wł. szklanego, 3. tynk silikonowy
gruboziarnisty

m2

6,80 m2 6,80
RAZEM 6,80

135
d.2.
3.6

KNR 2-02
0129-02

Parapet zewnętrzny z drewna klejonego modrzewiowego m

19,10 m 19,10
RAZEM 19,10

136
d.2.
3.6

analiza indy-
widualna

Parapet-siedzisko zewnętrzne z drewna klejonego modrzewiowego m

5,50 m 5,50
RAZEM 5,50

137
d.2.
3.6

analiza indy-
widualna

Rusztowania zewnętrzne rurowe elewacyjne, zestaw do 600 m2 rzutu pionowe-
go, przyjęty okres pracy rusztowania - 1,00 miesiąc, cena wg Stowarzyszenia
Firm Rusztowaniowych (dostawa, montaż, demontaż, koszt wynajmu)

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

3 BUDYNEK PROJEKTOWANY - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE 
3.1 warstwy podposadzkowe, posadzki 
138

d.3.1
Pozycja pomocnicza - typy posadzek, ilości m3

<posadzka typu P1 - w tym: 1. cienkowarstwowa posadzka mikrocementowa
gr. 0,30 cm, 2. posadzka betonowa zbrojona C20/C25 gr 10 cm, 3. folia PE
dwukrotnie, 4. styrodur 12 cm>125,19

125,19

A  (obliczenia pomocnicze) ========
125,19

<posadzka typu P2 - w tym: 1. cienkowarstwowa posadzka mikrocementowa
gr. 0,30 cm, 2. posadzka betonowa zbrojona C20/C25 gr. 10 cm, 3. folia PE
dwukrtonie, 4. styropian EPS 200 gr. 35 cm, 5. folia paroizolacyjna>81,47

81,47

B  (obliczenia pomocnicze) ========
81,47

<posadzka typu P5 - budynek istniejący - w tym: 1. podłoga podniesiona tech-
niczna z płyt wiórowych gr. 0,38 cm, 2. płyta PIR 10 cm>123,67

123,67

C  (obliczenia pomocnicze) ========
123,67

<posadzka typu P6 - budynek istniejący - w tym 1. posadzka mikrocementowa
gr. 0,30  cm, 2. wylewka betonowa zbrojona gr. 6,20 cm , 3. folia PE dwukrot-
nie, 4. styropian EPS 100 gr. 5>117,98

117,98

D  (obliczenia pomocnicze) ========
117,98

RAZEM 0,00
139

d.3.1
KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe - warstwa folii PE gr. 0,8 mm, dwukrotnie
Krotność = 2

m2

poz.138A+poz.138B+poz.138D m2 324,64
RAZEM 324,64
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140
d.3.1

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe - warstwa paroizolacji

m2

poz.138B m2 81,47
RAZEM 81,47

141
d.3.1

KNR AT-27
0509-03

Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie płyt termoizo-
lacyjnych w jednej warstwie - warstwa z płyt ze styroduru gr. 12cm

m2

poz.138A m2 125,19
RAZEM 125,19

142
d.3.1

KNR AT-27
0509-03

Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie płyt termoizo-
lacyjnych w jednej warstwie - warstwa z płyt ze styropianu EPS 200 gr. 35 cm /
warstwa 20 cm/

m2

poz.138B m2 81,47
RAZEM 81,47

143
d.3.1

KNR AT-27
0509-03

Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie płyt termoizo-
lacyjnych w jednej warstwie - warstwa z płyt PIR gr. 10 cm

m2

poz.138C m2 123,67
RAZEM 123,67

144
d.3.1

KNR AT-27
0509-03

Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie płyt termoizo-
lacyjnych w jednej warstwie - warstwa ze styropianu EPS 100 gr. 5 cm

m2

poz.138D m2 117,98
RAZEM 117,98

145
d.3.1

KNR 2-22
1003-02

Posadzki betonowe zbrojone siatką do posadzek, posadzka grubości 5 cm (ra-
zem 10 cm)

m2

poz.138A+poz.138B m2 206,66
RAZEM 206,66

146
d.3.1

KNR 2-22
1003-03

Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm
Krotność = 5

m2

poz.145 m2 206,66
RAZEM 206,66

147
d.3.1

KNR 2-22
1003-02

Posadzki betonowe zbrojone siatką do posadzek, posadzka grubości 5 cm (ra-
zem 6,20 cm)

m2

poz.138D m2 117,98
RAZEM 117,98

148
d.3.1

KNR 2-22
1003-03

Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm
Krotność = 1,2

m2

poz.147 m2 117,98
RAZEM 117,98

149
d.3.1 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż podłogi podniesionej technicznej z płyt wiórowych gr. 0,38
cm na podkonstrukcji

m2

poz.138C m2 123,67
RAZEM 123,67

150
d.3.1 analiza indy-

widualna

Wykonanie cienkowarstwowej posadzki mikrocementowej gr. 0,30 cm, wraz z
przygotowaniem podłoża i nałożeniem warstw systemowych wg technologii
producenta

m2

poz.138A+poz.138B+poz.138D m2 324,64
RAZEM 324,64

151
d.3.1 analiza indy-

widualna

Wykonanie cienkowarstwowej posadzki mikrocementowej gr. 0,30 cm na
spocznikach, wraz z przygotowaniem podłoża i nałożeniem warstw systemo-
wych wg technologii producenta - posadzki Ps1 i Ps2

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

152
d.3.1 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż systemowej wycieraczki wewnętrznej m2

6,50 m2 6,50
RAZEM 6,50

3.2 zabudowy g-k, sufity podwieszane, wykończenie stropów
153

d.3.2
KNR AT-12
0102-06 z.o.
4.1. 

Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji noś-
nej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym, na profilu 100, płyta gkbi gr.
12,5 mm

m2

6,40 m2 6,40
RAZEM 6,40

154
d.3.2

KNR AT-12
0102-04 z.o.
4.1. z.o. 4.2. 

Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji noś-
nej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym, na profilu 50, płyta gkbi gr.
12,5 mm - obudowa szachtu

m2

9,12 m2 9,12
RAZEM 9,12

155
d.3.2

KNR AT-12
0201-05

Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji noś-
nej na profilu CD, dwuwarstwowe, płyta gkb gr. 12,5 mm

m2

105,71+192,75 m2 298,46
RAZEM 298,46

156
d.3.2

KNR AT-12
0201-05

Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji noś-
nej na profilu CD, dwuwarstwowe, płyta gkbi gr. 12,5 mm

m2

22,70 m2 22,70
RAZEM 22,70
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157
d.3.2 analiza indy-

widualna

Obudowa w systemie suchej zabudowy w klasie EI60 kpl.

2 kpl. 2
RAZEM 2

3.3 ślusarka, stolarka wewnętrzna
158

d.3.3 analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż: drzwi wewnętrzne płycinowe z przeszkleniem, symbol
DW1, typ wg projektu (w tym: kompletne elementy i parametry wg zestawienia
stolarki)

m2

1*1,09*2,25 m2 2,45
RAZEM 2,45

159
d.3.3 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż: drzwi wewnętrzne pełne płycinowe, symbol DW2, typ wg
projektu (w tym: kompletne elementy i parametry wg zestawienia stolarki)

m2

1*1,02*2,25 m2 2,30
RAZEM 2,30

160
d.3.3 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż: drzwi wewnętrzne pełne płycinowe, symbol DW3, typ wg
projektu (w tym: kompletne elementy i parametry wg zestawienia stolarki)

m2

1*1,02*2,25 m2 2,30
RAZEM 2,30

161
d.3.3 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż: drzwi wewnętrzne pełne płycinowe, symbol DW4, typ wg
projektu (w tym: kompletne elementy i parametry wg zestawienia stolarki)

m2

2*1,02*2,25 m2 4,59
RAZEM 4,59

162
d.3.3 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż: drzwi wewnętrzne pełne płycinowe, symbol DW5, typ wg
projektu (w tym: kompletne elementy i parametry wg zestawienia stolarki)

m2

1*0,92*2,25 m2 2,07
RAZEM 2,07

163
d.3.3 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż: drzwi wewnętrzne pełne płycinowe, symbol DW6, typ wg
projektu (w tym: kompletne elementy i parametry wg zestawienia stolarki)

m2

1*0,92*2,25 m2 2,07
RAZEM 2,07

164
d.3.3 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż: drzwi wewnętrzne pełne płycinowe, symbol DW7, typ wg
projektu (w tym: kompletne elementy i parametry wg zestawienia stolarki)

m2

1*0,92*2,25 m2 2,07
RAZEM 2,07

165
d.3.3 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż: drzwi wewnętrzne stalowe EI30, symbol DW8, typ wg pro-
jektu (w tym: kompletne elementy i parametry wg zestawienia stolarki)

m2

1*1,02*2,05 m2 2,09
RAZEM 2,09

166
d.3.3 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż: drzwi wewnętrzne pełne płycinowe, symbol DW9, typ wg
projektu (w tym: kompletne elementy i parametry wg zestawienia stolarki)

m2

1*1,02*2,05 m2 2,09
RAZEM 2,09

167
d.3.3 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż: drzwi wewnętrzne pełne płycinowe, symbol DW10, typ wg
projektu (w tym: kompletne elementy i parametry wg zestawienia stolarki)

m2

1*0,92*2,05 m2 1,89
RAZEM 1,89

168
d.3.3 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż: drzwi wewnętrzne pełne płycinowe, symbol DW11, typ wg
projektu (w tym: kompletne elementy i parametry wg zestawienia stolarki)

m2

2*1,02*2,05 m2 4,18
RAZEM 4,18

169
d.3.3 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż: kabina sanitarna - WC, symbol S1, typ wg projektu (w tym:
kompletne elementy i parametry wg zestawienia kabin)

m2

2*6,67*3,00 m2 40,02
RAZEM 40,02

3.4 okładziny ścienne
170

d.3.4
KNR AT-22
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne grun-
towanie podłoża pod kleje cementowe

m2

351,82+13,44 m2 365,26
RAZEM 365,26

171
d.3.4

KNR AT-22
0204-07

Okładziny ścienne z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej m2

poz.170 m2 365,26
RAZEM 365,26

3.5 roboty tynkarskie i malarskie 
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172
d.3.5

KNR K-02
0106-01

Dodatek za fugowanie spoin w ścianach i ściankach wymurowanych z cegły si-
likatowej

m2

304,21 m2 304,21
RAZEM 304,21

173
d.3.5

KNR 9-03
0102-06

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym jedno-
warstwowe gr. 15 mm, typ wg projektu

m2

260,78 m2 260,78
RAZEM 260,78

174
d.3.5

KNR 2-02
1505-02

Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów środkiem gruntującym m2

679,90 m2 679,90
RAZEM 679,90

175
d.3.5

KNR 2-02
1505-01

Malowanie ścian i sufitów farbami wewnętrznymi m2

poz.174 m2 679,90
RAZEM 679,90

176
d.3.5

KNR 2-02
1505-01

Malowanie ścian farbami ceramicznymi m2

13,10 m2 13,10
RAZEM 13,10

3.6 wyposażenie podstawowe pomieszczeń 
177

d.3.6 analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż wyposażenia: poręcz ścienna uchylna szt

2 szt 2
RAZEM 2

178
d.3.6 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż wyposażenia: poręcz kątowa do wc szt

1 szt 1
RAZEM 1

179
d.3.6 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż wyposażenia: poręcz ścienna prosta stała szt

1 szt 1
RAZEM 1

180
d.3.6 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż wyposażenia: lustro uchylne pionowe 60x90cm szt

1 szt 1
RAZEM 1

181
d.3.6 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż wyposażenia: lustro nad umywalkę - wklejane 40x90 cm szt

9 szt 9
RAZEM 9

182
d.3.6 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż wyposażenia: lustro 126x160 cm szt

1 szt 1
RAZEM 1

183
d.3.6 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż wyposażenia: lustro 101x160 cm szt

1 szt 1
RAZEM 1

184
d.3.6 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż wyposażenia: dozownik mydła natynkowy/stal szczotkowana szt

6 szt 6
RAZEM 6

185
d.3.6 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż wyposażenia: dozownik mydła naumywlakowy - wpuszczany szt

8 szt 8
RAZEM 8

186
d.3.6 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż wyposażenia: dozownik mydła/szamponu natynkowy do
prysznica

szt

6 szt 6
RAZEM 6

187
d.3.6 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż wyposażenia: podajnik ręczników papierowych natynkowy/
stal szczotkowana

szt

3 szt 3
RAZEM 3
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188
d.3.6 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż wyposażenia: podajnik ręczników papierowych podtynkowy
wraz z pojemnikiem na odpady

szt

7 szt 7
RAZEM 7

189
d.3.6 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż wyposażenia: uchwyt na papier toaletowy/stal szczotkowana szt

5 szt 5
RAZEM 5

190
d.3.6 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż wyposażenia: pojemnik na odpady natynkowy/stal szczotko-
wana

szt

3 szt 3
RAZEM 3

191
d.3.6 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż wyposażenia: pojemnik na odpady higieniczne mały/stal
szczotkowana

szt

5 szt 5
RAZEM 5

192
d.3.6 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż wyposażenia: szczotka do wc tuba z uchwytem wiszaca /
stal szczotkowana

szt

6 szt 6
RAZEM 6

193
d.3.6 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż wyposażenia: wieszak pojedynczy szt

7 szt 7
RAZEM 7

194
d.3.6 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż wyposażenia: wieszak podwójny szt

6 szt 6
RAZEM 6

195
d.3.6 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż wyposażenia: przewijak ścienny dla niemowląt szt

1 szt 1
RAZEM 1

196
d.3.6 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż wyposażenia: szafka BHP 50x30x180 biała z kluczykiem szt

1 szt 1
RAZEM 1

197
d.3.6 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż wyposażenia: ławka z siedziskiem drewnianym szt

1 szt 1
RAZEM 1

198
d.3.6 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż wyposażenia: szafa na sprzęt 150x50x180cm - metalowa
biała, drzwi gładkie na zamek

szt

4 szt 4
RAZEM 4

199
d.3.6 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż wyposażenia: szafki sportowe 50x30x180 białe z
kluczykiem, z ławkami

szt

40 szt 40
RAZEM 40

200
d.3.6 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż wyposażenia: ławka z siedziskiem drewnianym 40x150x40 szt

8 szt 8
RAZEM 8

201
d.3.6 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż wyposażenia: bateria zlewozmywakowa szt

3 szt 3
RAZEM 3

202
d.3.6 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż wyposażenia: dozownik mydła/płynu blatowy szt

3 szt 3
RAZEM 3
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203
d.3.6 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż wyposażenia: zabudowa meblowa Z1, w tym elementy wg
projektu

szt

1 szt 1
RAZEM 1

204
d.3.6 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż wyposażenia: zabudowa meblowa Z2, w tym elementy wg
projektu

szt

1 szt 1
RAZEM 1

205
d.3.6 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż wyposażenia: zabudowa meblowa Z3, w tym elementy wg
projektu

szt

1 szt 1
RAZEM 1

206
d.3.6 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż wyposażenia: zabudowa meblowa Z4, w tym elementy wg
projektu

szt

1 szt 1
RAZEM 1

207
d.3.6 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż wyposażenia: szyna ks podtynkowa aluminiowa biała m

10,00 m 10,00
RAZEM 10,00

208
d.3.6 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż wyposażenia: szyna ks natynkowa aluminiowa biała m

20,00 m 20,00
RAZEM 20,00

209
d.3.6 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż wyposażenia: zasłona z tkaniny szenilowej m

65,00 m 65,00
RAZEM 65,00

210
d.3.6 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż wyposażenia: siedzisko drewniane zewnętrzne szt

1 szt 1
RAZEM 1

211
d.3.6 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż wyposażenia: siedzisko zewnętrzne okrągłe szt

1 szt 1
RAZEM 1

212
d.3.6 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż wyposażenia: siedziska na górnym tarasie szt

1 szt 1
RAZEM 1

213
d.3.6 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż wyposażenia: maszyna do mycia naczyń ze stali nierdzew-
nej - gastronomiczna

szt

1 szt 1
RAZEM 1

214
d.3.6 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż wyposażenia: witryna chłodnicza cukiernicza dwupółkowa szt

1 szt 1
RAZEM 1

215
d.3.6 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż wyposażenia: ekspres do kawy gastronomiczny szt

1 szt 1
RAZEM 1

216
d.3.6 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż wyposażenia: kostkarka podblatowa ze stali nierdzewnej szt

1 szt 1
RAZEM 1

217
d.3.6 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż wyposażenia: szafa chłodnicza podblatowa przeszklona szt

1 szt 1
RAZEM 1
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218
d.3.6 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż wyposażenia: kontaktgrill high speed szt

1 szt 1
RAZEM 1

219
d.3.6 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż wyposażenia: chłodziarka podblatowa ze stali nierdzewnej szt

1 szt 1
RAZEM 1

220
d.3.6 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż wyposażenia: młynek do kawy szt

1 szt 1
RAZEM 1

4 PZT
4.1 nawierzchnie: z betonu asfaltowego, tarasy drewniane, schody z betonu architektonicznego, opaska żwiro-

wa ; elementy liniowe 
221

d.4.1
KNR 2-31
0102-05
0102-06

Wykonanie koryta - głębokość koryta z uwzglęnieniem grubości nawierzchni
uprzednio rozebranych

m2

<nawierzchnia z betonu asfaltowego>289,00 m2 289,00
<ławy pod obrzeża stalowe>0,20*246,00 m2 49,20

RAZEM 338,20
222

d.4.1
KNR 2-01
0307-01

Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m -
pomocnicze prace ręczne przy korytowaniu pod nawierzchnie i obrzeża

m3

9,00 m3 9,00
RAZEM 9,00

223
d.4.1

KNR 2-01
0206-03
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość określoną przez wykonawcę -
wywóz urobku z korytowania

m3

195,00 m3 195,00
RAZEM 195,00

224
d.4.1

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm - na-
cięcie nawierzchni asfaltowej istniejącej na połączeniu z nawierzchnią projekto-
waną

m

118,00 m 118,00
RAZEM 118,00

225
d.4.1

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

<ława pod obrzeża stalowe>0,04*246,00 m3 9,84
RAZEM 9,84

226
d.4.1 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż kompletnego obrzeża stalowego - typ wg projektu m

246,00 m 246,00
RAZEM 246,00

227
d.4.1

KNR 2-31
0114-01
0114-02

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 40
cm - wg przekroju warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej

m2

289,00 m2 289,00
RAZEM 289,00

228
d.4.1

KNR 2-31
0115-03
0115-04

Podbudowa - warstwa górna z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łama-
nego - grubość warstwy po zagęszczeniu 17 cm

m2

poz.227 m2 289,00
RAZEM 289,00

229
d.4.1

KNR 2-31
0311-05 z.o.
2.12. 9901-
04  0311-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wars-
twa ścieralna z betonu asfaltowego barwionego w kolorze czerwonym - gru-
bość po zagęszczeniu 7 cm

m2

poz.227 m2 289,00
RAZEM 289,00

230
d.4.1 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż kompletnego tarasu z drewna - deski modrzewiowe gr. 4
cm, olejowane - elementy wg przekrojów projektowych

m2

87,07 m2 87,07
RAZEM 87,07

231
d.4.1 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż kompletnych schodów terenowych z betonu architektonicz-
nego - elementy wg przekrojów projektowych

m2

2,18 m2 2,18
RAZEM 2,18

232
d.4.1 analiza indy-

widualna

Nawierzchnia opaski żwirowej wokół budynku na agrowłókninie m2
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5,99 m2 5,99
RAZEM 5,99

233
d.4.1 analiza indy-

widualna

Prace remontowe i naprawcze - na nawierzchniach istniejących i na granicy
opracowania

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

4.2 prace na istniejących miejscach parkingowych - oznakowanie
234

d.4.2
KNR 2-31
0706-01

Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni far-
bą chlorokauczukową

m2

3,89 m2 3,89
RAZEM 3,89

235
d.4.2

KNR 2-31
0702-02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

236
d.4.2

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - 1. miejsce dla niepełnosprawnych i 2.
miejsca dla kawiarni

szt.

2 szt. 2
RAZEM 2

4.3 elementy małej architektury
237

d.4.3 analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż: stojak rowerowy wraz z wykonaniem fundamentu - typ wg
projektu

szt

5 szt 5
RAZEM 5

238
d.4.3 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż: kosz na śmieci wraz z wykonaniem fundamentu - typ wg
projektu

szt

3 szt 3
RAZEM 3

239
d.4.3 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż: ławka-siedzisko - typ wg projektu szt

1 szt 1
RAZEM 1

4.4 nasadzenia zieleni
240

d.4.4
KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złoże-
nie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

3,00 m3 3,00
RAZEM 3,00

241
d.4.4

KNR 2-21
0101-04 ,
KNR 2-21
0101-05

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie za-
nieczyszczeń samochodami na odległość określoną przez wykonawcę robót

m3

poz.240 m3 3,00
RAZEM 3,00

242
d.4.4

KNR 2-21
0401-04

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem m2

231,91 m2 231,91
RAZEM 231,91
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