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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego

Przejscia w parterze miedzy budynkami, zmiana geometrii otwordw i $lusarki, urzadzenie pomieszczen przylegtych.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspdlne wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru wszystkich
robot, objetych przedmiotem zamoéwienia.

1.3 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét objetych
zamowieniem okreslonym w pkt. 1.4.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robét i informacje o terenie budowy:

1.4.1  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy protokélarnie teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktéow gtéwnych obiektu
oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiajgcym winien przeprowadzi¢ jego wizje, a takze
przylegajacych do niego obiektéw lub ich czesci, drég, chodnikéw itp., na ktére realizacja rob6t moze w jakikolwiek sposéb
oddziatywaé. Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne wazne szczegoty nalezy zidentyfikowaé, opisaé i sfotografowac. Opis taki
wraz z dokumentacjg fotograficzng winien stanowi¢ zatacznik do protokotu przekazania terenu budowy. Wszelkie uszkodzenia lub
wady niezanotowane, ale zauwazone podczas lub po wykonaniu robét bedg naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy
przywrécic¢ stan sprzed uszkodzenia lub lepszy.

Na Wykonawcy spoczywa tez odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.4.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, oraz zatrudni dozorcow i podejmie wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot,
wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.4.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska

naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

« utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

+ podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska
na terenie i wokét terenu budowy,

» unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnos$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:

» ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzetu i sktadowisk materiatdw w sposdb uniemozliwiajacy przedostanie sie szkodliwych
zwigzkdéw do srodowiska gruntowo-wodnego;

« odprowadzanie $ciekdéw socjalno-bytowych z obiekiéw zaplecza budowy i baz technicznych do systemu kanalizacji lub do
szczelnych kontenerdw i wywozenie ich do najblizszej oczyszczalni;

» oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a po zakonczeniu prac przywrdcenie do
poprzedniego stanu.

1.4.4 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel wykonawcy.



1.4.5 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w
czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym zapisow
zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel bez technicznej koniecznosci nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga zastosowania odpowiednich
zabezpieczenh stanowiska roboczego i pracownikow.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

W terminie wynikajacym z warunkéw kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
informacje dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ”") zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.7 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia
do daty odbioru ostatecznego.

1.4.8 Nadzér srodowiskowy

Na kontrakcie prowadzony bedzie Nadzoér Srodowiskowy z ramienia Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do
respektowania wszelkich ustalen i wymagan prowadzonych przez Nadzor.

149 Zaplecze Zamawiajacego

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajagcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz inne urzadzenia
towarzyszace.

1.4.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w
jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciaglty bedzie informowac Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.4.11 Réwnowaznos¢ norm i zbioréow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktdre spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne
towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy
sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. R&znice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do zatwierdzenia.

1.5 Dokumentacja projektowa

1.5.1  Zakres dokumentacji projektowej

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa;:

» dostarczong przez Zamawiajgcego;

+ sporzadzong przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowej.

1.5.2 Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji. Wymagania Inspektora nadzoru inwestorskiego wykraczajgce poza zakres przedmiotu umowy
wymagajg akceptacji Zamawiajgcego w ciggu 7 dni.



W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie sg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg
wplyw na niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6 Okreslenia podstawowe (definicje pojec¢)

1.6.1 Okreslenia podstawowe dotyczace wykonywania wszystkich rodzajéw robot

1. Obiekt budowlany — budynek, budowla badz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami zapewniajagcymi mozliwos¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobéw budowlanych

2. Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

3. Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe,
mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojagce maszty antenowe, wolno stojgce trwale
zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $Sciekow, sktadowiska odpadéw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejScia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych
urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
skfadajacych sie na catos¢ uzytkowa;

4. Obiekty matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegodlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

5. Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego
trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany niepotgczony
trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;

6. Urzadzenia budowlane — urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu
Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki;

7. Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu
budowlanego;

8. Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego;

9. Przebudowa - wykonywanie robét budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana parametréw uzytkowych lub
technicznych istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych parametrow, jak: kubatura, powierzchnia
zabudowy, wysoko$¢ dtugos¢, szerokos¢ badz liczba kondygnacji, w przypadku drég dopuszczalne zmiany
charakterystycznych parametrow w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego;

10. Remont — wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwaciji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz
uzyto w stanie pierwotnym;

11. Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie
realizacji budowy lub rob6t budowlanych;

12. Utrzymanie — kombinacja wszystkich dziatah technicznych i zwigzanych z nimi dziatarn administracyjnych podejmowanych w
okresie uzytkowania elementu w celu utrzymania go w stanie, w ktérym moze on spetnia¢ funkcje od niego zadane;

13. Konserwacja — utrzymanie majace na celu zachowanie wlasciwego wygladu budynku lub innej konstrukcji, szczegdlnie o
charakterze zabytkowym, a takZze ochrona ekosystemu w przyrodzie;

14. Ochrona zabytkéw — zabezpieczenie starych lub zabytkowych budynkéw oraz innej konstrukcji przed zburzeniem lub
popadnieciem w ruing;

15. Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow
jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot;

16. Roboty tymczasowe — roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie
przekazywane zamawiajgcemu i usuwane po wykonaniu robot podstawowych, z wytgczeniem przypadkow, gdy istniejg
uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania

17. Prace towarzyszace — prace niezbedne do wykonania robét podstawowych niezaliczane do robdt tymczasowych, w tym
geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza;

18. Tyczenie — ustalenie znakéw i linii referencyjnych w celu okreslenia potozenia i poziomu elementéw dla wykonania robét
budowlanych;

19. Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia
zaplecza budowy;

20. Teren zamkniety — teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego;

21. Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu;
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. Czes¢ obiektu lub etap wykonania — cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatac;ji.

.Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych

roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakohczeniu.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robo6t budowlanych.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Zgtoszenie budowy — zgtoszenie o ktérym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19 i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

— Prawo budowlane; to jest przekazany wtasciwemu organowi, komplet dokumentéw dotyczacych budowy lub robét dla
ktérych z ustawy Prawo Budowlane wynika taki obowigzek, na minimum 30 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia,
do ktérego organ ten nie wniést sprzeciwu.

Wiasciwy organ — organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci
okreslonej w rozdziale 8 ,Prawa budowlanego”.

Organ samorzadu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréow budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 oraz z 2016 r. poz. 65);

Optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wiasciwy organ.

Kierownik budowy — osoba posiadajgca kompetencje wynikajagce z ustawy Prawo Budowlane, wyznaczona przez
Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu
oraz odpowiedzialna za prowadzenie budowy (robét) zgodnie z dokumentacja projektowa i odpowiednimi przepisami;
Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz
uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcq kontrole jako$ci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzeniach i odbiorach robé6t zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu;

Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w formie zapisu w dzienniku budowy lub innej pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy;

. Projektant — osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostke bedaca autorem dokumentacji projektowej do petnienia
nadzoru autorskiego, albo osoba fizyczna wskazana z imienia i nazwiska jako projektant w projekcie budowlanym lub
wykonawczym;

. Zarzadzajacy realizacja umowy — osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowag,

w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie;

Zamawiajacy — osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie i finansowanie przedsiewziecia oraz przyjecie karty
przedsiewziecia;

Producent — osoba lub organizacja wytwarzajaca poza terenem budowy materiaty, wyroby, elementy oraz inne przedmioty;
Dostawca — osoba lub organizacja dostarczajaca materiaty lub wyroby, ale ktéra nie jest producentem lub wytworcg;

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, projekt wykonawczy, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki

i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu
— takze dziennik montazu;

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (zgodnie z ust. z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — Dz. U. z 1994 Nr 89, poz.
414 z p6zniejszymi zmianami);

Dokumentacja projektowa — zestaw opracowan stuzgcy do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robo6t budowlanych.

. Projekt budowlany — projekt opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r. Nr 0, poz.
462 z pozniejszymi zmianami), dla przedmiotu zaméwienia, dla kiérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe;
Projekt wykonawczy — projekt w zakresie wynikajagcym z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r. Nr 0, poz.
462 z pozniejszymi zmianami);

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — opracowania zawierajace w szczegoélnosci zbiory wymagan, ktore sa
niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, wiasciwosci
wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robaét;

Przedmiar robét — zestawienie przewidywanych do wykonania robdét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z ich szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis oraz wskazaniem
wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych;

Ksiazka obmiaréw — rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w ksigzce obmiaréw wymagaja potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru;

Dziennik budowy a takze dziennik rozbiérki lub montazu - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przeznaczony do rejestraciji, w formie wpiséw przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot i majacych znaczenie przy ocenie
technicznej prawidtowosci ich wykonania (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, Dz. U. z 2004 Nr 198, poz. 2042));
Probka — jedna lub wiecej sztuk reprezentatywnych dla danej populacji lub fragment materiatu, pobrane losowo z partii tej
populacji lub materiatu przedstawionego do oceny;
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Partia — ilos¢ materiatu lub jednostek wytworzonych lub wyprodukowanych w ten sam sposéb, w tym samym czasie i w tych
samych warunkach, ktéra moze by¢ traktowana jako jednorodna lub identyczna;

Seria — okreslona liczba jednostek wyrobu;

Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby budowlane niezbedne do
wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego;

Wyréb budowlany — kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwatego wbudowania w
obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego wtasciwosci wplywajg na witasciwosci uzytkowe obiektow budowlanych w
stosunku do podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych o ktérych mowa w art. 5 ,Prawa budowlanego”;

Wiasciwosci uzytkowe — zdolno$¢ wyrobu do spetnienia zadanych funkcji w zamierzonych warunkach uzytkowania lub
zachowania w trakcie uzytkowania;

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania,
uzalezniona od spetnienia wymogow podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb budowlany jest stosowany. —
dotyczy dokumentéw wystawionych przed 31.12.2016 r. do konca okresu ich waznosci;

Zharmonizowane specyfikacje techniczne — normy zharmonizowane i europejskie dokumenty oceny;

Norma zharmonizowana — norma przyjeta przez jeden z europejskich organéw normalizacyjnych wymienionych w zataczniku
| do dyrektywy 98/34/WE, na podstawie wniosku wydanego przez Komisje, zgodnie z art. 6 tej dyrektywy;

Europejski dokument oceny — dokument przyjety przez organizacje JOT do celéw wydawania europejskich ocen
technicznych;

Europejska ocena techniczna — udokumentowana ocena wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do
jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odnosnym europejskim dokumentem oceny;

Krajowa ocena techniczna — udokumentowana, pozytywna ocena wtasciwosci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk
wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem majg wplyw na spetnienie podstawowych wymagan, o
ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm.),
przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb bedzie zastosowany;

Zakladowa kontrola produkcji — udokumentowana stata i wewnetrzna kontrola produkcji w zaktadzie produkcyjnym zgodnie
ze stosownymi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi;

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych (wydanych przed 31.12.2016 r. — a po tym
terminie w krajowych ocenach technicznych) i szczegétowych specyfikacjach technicznych;

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — instrukcja opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspoétzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest
réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

Istotne wymagania — wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspodlnego, jakie
maja spetnia¢ roboty budowlane;

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) oraz Europejski Komitet Normalizacyjny
Elektrotechniki (CENELEC) lub Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
~dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogéinymi zasadami dziatania tych organizacji;

Wspoéiny Stownik Zaméwien — wspdlny dla wszystkich krajow Unii Europejskiej zespdt kodow z systemem klasyfikacji
produktéw, ustug i robét budowlanych, (ang. Common Procurement Vocabulary — skrét CPV) stworzony na potrzeby
zamowien publicznych, ktéry obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a wprowadzony zastat rozporzgdzeniem
(WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamoéwien publicznych w zakresie
zmiany CPV Rozporzgdzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada zmieniajacym;

. Grupy, klasy, kategorie robot — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.

w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z p6zn. zm.), zwanym dalej ,Wspolnym
Stownikiem Zamoéwien”

1.6.2 Terminy stosowane w umowach
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Harmonogram wykonania robét — dokument okreslajacy catkowity czas wykonania robét wraz z terminami rozpoczecia i
zakonhczenia robot kazdego z wykonawcow i terminami realizacji poszczegdlnych rodzajéw lub etapdw robdt;

Wada — niezgodnos$¢ wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami ustalonymi w tej umowie;

Arbitraz — sposob rozstrzygania sporéow poza sadem przez jedna lub kilka oséb, wybranych zwykle przez strony;

Roszczenie — Zgdanie przez wykonawce dodatkowej zaptaty, do ktorej jego zdaniem jest, zgodnie z umowa, upowazniony lub
zadanie zaptaty za szkode wynikajgcq z niedotrzymania warunkéw umowy;

Sita wyzsza — zdarzenie, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ ani mu zapobiec i bedace poza wptywem stron umowy, ktére
uniemozliwia wykonawcy wypetnienie swoich zobowigzan w catosci lub w czeéci;

Potracenia — sankcje za niezgodne z umowa wykonanie robot, przez zmniejszenie kwoty umownej. Sankcje beda
zastosowane, gdy zamawiajacy zaakceptuje je zamiast wykonania poprawek robo6t wykonanych niezgodnie z umowa;

Zaliczka — kwota pieniedzy wyptacona wykonawcy przez zamawiajgcego po podpisaniu umowy, ale przed rozpoczeciem
robot, dostaw lub Swiadczeniem ustug;

Faktura koncowa — dokument akceptowany przez strony umowy, ustalajgcy ostateczne koszty wykonania robot lub ustug i
ostateczng kwote wynagrodzenia;

Protokét odbioru koncowego — dokument stanowiacy podstawe ostatecznego rozliczenia wykonanych roboét lub ustug;
Wynagrodzenie koncowe — ostateczna kwota w fakturze koncowej;

. Protokét odbioru czesciowego — dokument, ktory stanowi podstawe ptatnosci za wykonane roboty, ustugi lub dostawy

materiatéw na okreslony dzien;

Wynagrodzenie czesciowe — wynagrodzenie, ktére wynika z faktury czesciowej;

Faktura czesciowa — rozliczenie przejsciowe miedzy stronami umowy odnosnie do kwoty wynagrodzenia za cato$¢ robét lub
ustug wykonanych na okreslony dzien;

Kosztorys — dokument okreslajacy catkowite wynagrodzenie wykonawcy w ofercie, ustalone na podstawie przedmiaru robét z
podaniem cen szczego6towych odniesionych do poszczegdlnych pozycji przedmiaru;
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15. Cena jednostkowa — cena ustalona na jednostke rzeczowa wykonania robét budowlanych, dostaw lub ustug; suma kosztow
bezposredniej robocizny, materiatéw i pracy sprzetu oraz kosztéw posrednich i zysku, wyliczona na jednostke przedmiarowg
robét podstawowych;

16. Obmiar robét — szczegotowy opis robot wykonywanych lub juz zakonczonych z podaniem ich ilosci;

17. Rozliczenie koncowe — dokument finansowy sporzgadzany po wykonaniu robot przez przedstawiciela zamawiajgcego,
stwierdzajacy réznice miedzy kwotg faktury koncowej a sumg wynikajgca ze wszystkich dotychczasowych ptatnosci;

18. Wykonanie obiektu budowlanego — stan gotowosci do uzytkowania obiektu budowlanego, mimo ze czes$¢ robét nieistotnych
moze pozostawac jeszcze do wykonania;

19. Protokot odbioru obiektu — dokument potwierdzajacy wykonanie obiektu budowlanego;

20. Odbidr koncowy — proces przekazywania zamawiajgcemu zakonczonego obiektu budowlanego z zastrzezeniem lub bez;

21. Rekojmia — zobowigzanie, z ktérego wynika, ze przez okreslony czas po odbiorze robét i ustug wykonawca bedzie naprawiat

wszelkie wady i usterki wskazane przez zamawiajacego lub jego przedstawiciela;

22. Protokét usuniecia wad — dokument wydany po zakonczeniu okresu rekojmi, potwierdzajacy usuniecie stwierdzonych wad;

23. Okres rekojmi — okres od zakonczenia robét, podczas ktérego wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad i usterek w

materiatach i wykonanych robotach, wskazanych przez zamawiajgcego lub jego przedstawicieli;

24. Warunki techniczne uzytkowania — dokument, ktory okresla warunki uzytkowania obiektu, przeprowadzania okresowych

przegladow i zalecenia dotyczace konserwaciji obiektu;

11. Instrukcja uzytkowania — dokument, ktéry zawiera zalecenia w zakresie uzytkowania instalacji lub urzadzen.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Stosowanie wyrobéw budowlanych

Materiaty stosowane do wykonywania robét budowlanych objetych zaméwieniem bedace wyrobami budowlanymi w mys| Ustawy o

wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) oraz Rozporzadzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do

obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG, moga by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane

na rynku krajowym, jezeli nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu robé6t budowlanych, w zakresie odpowiadajacym ich

wiasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg — prawidtowo

zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych majg by¢ one zastosowane w sposob trwaty — spetienie

podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity

Dz. U.z 2016 r. nr 0 poz. 290).

Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach budowlanych objetych zaméwieniem powinny by¢ wprowadzone do

obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wiasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong
do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczna, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3g to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktérej zakonczyt sie
okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Normag lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pézniej krajowg
oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby
budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji
technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym
dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb
budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla
zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji.

2.2 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegoétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie krajowe oceny techniczne (lub aprobaty techniczne — wydane do 31 grudnia 2016 r. a po zakonczeniu
okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne) lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania SST w czasie postepu roboét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, krajowymi ocenami
technicznymi (lub aprobatami technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2016 r. a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowymi
ocenami technicznymi), o ktérych mowa w Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.3 Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zt6z
miejscowych, wigczajac w to zZrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig inacze;j.
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Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu roboét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.4 Materiaty pochodzace z rozbiérek

Materialy pochodzace z rozbiérek poszczegolnych elementéw wystepujacych w trakcie budowy zostang zagospodarowane
zgodnie z SST przypisanymi poszczegdélnym elementom robét rozbidrkowych.

Koszty usuniecia i utylizacji tych materiatow opisane sg w pkt. 9 podstawy pfatnosci wtasciwych SST. Wykonawca bedzie
postepowat zgodnie z zapisami wtasciwych SST i w zgodnosci z Ustawg o odpadach (Dz. U. Nr 0 poz. 21 z 2015.02.06).

2.5. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérych znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach wskazanych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatdw do wykonywania
poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pézniej zamieniany bez zgody inspektora
nadzoru inwestorskiego.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci
(PZJ) lub projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa.

3.2 Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy.

Sprzet ten powinien spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.3 Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.

3.4 Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania opisanych wyzej warunkéw, lub
innych warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do
wykonywania robét.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Srodki transportu niegwarantujgce zachowania opisanych wyzej
warunkéw, lub innych warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do udziatu w
wykonywaniu robot.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,
SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonania robot srodki transportu. W
przypadku trwatego zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej, wykonawca jest zobowigzany do rekultywacji na wtasny koszt w
zakresie spowodowanego zanieczyszczenia.
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4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w szczegolnosci w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczone przez wiadciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkow i
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac¢ sie z czesci opisowe;j i graficznej,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
— projekt organizacji rob6t i harmonogram ich realizaciji,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektdéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o duzych
gabarytach lub masie).

5.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodnosé¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji
robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.3. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
Decyzje Inspektora dotycza ce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, SST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich roboét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej
produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opo6znien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robét, Inspektor ma
prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.3 Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytacznie na dziatkach objetych pozwoleniem na budowe.

5.3.1  Jezeli do wykonania prac przygotowawczych lub robét budowlanych jest niezbedne wejscie do sgsiedniego budynku,
lokalu lub na teren sasiedniej nieruchomosci, inwestor jest obowigzany przed rozpoczeciem robét uzyska¢ zgode
wiasciciela sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu (najemcy) na wejscie oraz uzgodni¢ z nim przewidywany
sposob, zakres i terminy korzystania z tych obiektow, a takze ewentualng rekompensate z tego tytutu.

5.3.2 W razie nieuzgodnienia warunkow, o ktérych mowa w ust. 1, wkasciwy organ — na wniosek inwestora — w terminie 14 dni
od dnia ztozenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbednosci wejscia do sasiedniego budynku, lokalu lub na
teren sasiedniej nieruchomosci. W przypadku uznania zasadnosci wniosku inwestora, wiasciwy organ okresla
jednoczes$nie granice niezbednej potrzeby oraz warunki korzystania z sgsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomosci.

5.3.3 Inwestor, po zakonczeniu robét, o ktérych mowa w pkt. 5.4.1, jest zobowigzany naprawi¢ szkody powstate w wyniku
korzystania z sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu — na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

5.3.4 Zajecie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego czesci moze nastapi¢ po spetnieniu wymagan okreslonych w
odrebnych przepisach.

5.4 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ prace do o
srodka dokumentacji, pozyska ¢ aktualne dane odnosnie panstwowej osnowy sytuacyjno-wysokosciowej, a nastepnie po
zakonczeniu budowy — ztozy¢ operat z pomiaru powykonawczego — do panstwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowaé¢ i sprawowac¢ nad nimi bezposredni nadzor i kontrole wylgcznie
osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.
Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegdlnosci:

— przed przystgpieniem do robét:

a) zalozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktéw osnowy panstwowe;j,

b) odszukanie i oznaczenie (w sposob trwaly i widoczny na czas realizacji robot) granic pasa budowy,

c) wytyczenie i stabilizacja punktow gtéwnych obiektéw budowlanych,

— w trakcie prowadzenia robot:

a) biezaca obstuge geodezyjng budowy w tym obmiary,

b) pomiary przemieszczen i odksztatcen prowadzone w miare potrzeby do konca okresu gwarancyjnego,
— po zakonczeniu robét:



a) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa,
b) wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego lub dziafki,
c) trwate zastabilizowanie punktow granicznych,
d) okazanie granic wtascicielom nieruchomosci przylegajacym do dziatek objetych pozwoleniem na budowe,
e) wykonanie operatu technicznego zawierajacego:
= wykaz wspotrzednych punktéw granicznych obiektu budowlanego,
= szkice wyniesienia z wymiarowaniem,
= mape wstegowaq z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu,
= protokoty z okazania granic wtascicielom nieruchomosci przylegajacych do obiektu budowlanego.
Podczas prac nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuniecie punktéw
geodezyjnych, ktére podlegaja ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostanag, jesli
wymagac tego bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.5 Ochrona srodowiska i ograniczenie uciazliwosci dla otoczenia

Wykonawca powinien stosowaé sie do wymogoéw zawartych w decyzji Srodowiskowej i w raporcie oddziatywania na srodowisko
oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentaciji Projektowe;.
Wykonawca powinien:

e Organizowac roboty w taki sposéb, aby zminimalizowaé ilo$¢ powstajacych odpadéw budowlanych;

e Unika¢ zanieczyszczehh odpadami statymi i Sciekami miejsc prowadzenia robo6t budowlanych i eksploatacji
przedsiewziecia, a odpady powstate selektywnie magazynowaé w przystosowanych do tego pojemnikach lub
tymczasowych punktach magazynowania oraz systematycznie wywozi¢ lub zagospodarowac.

¢ Wymagang dokumentacjg projektowg wycinke zieleni przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakéw (poza okresem od
15 marca do 15 sierpnia wiacznie);

¢ Na terenie leSnym z drzew przeznaczonych do usuniecia zdjg¢ budki legowe dla ptakow i przenie$¢ na inne drzewa;

e Prace ziemne w rejonie zbiornikow i ciekdw wodnych prowadzi¢ poza okresem masowych migracji ptazéw (marzec-maj,
potowa wrzesnia do potowy pazdziernika). W tym okresie nalezy zapewni¢ przedostanie sie ptazom na druga strone
obiektu budowlanego;

e Zapewni¢ minimalizacje zmian stosunkéw wodnych w czasie prowadzenia prac budowlanych; w miejscach ewentualnego
drenazu wéd podziemnych za pomoca wykopéw, nalezy zabezpieczy¢ wody z ich odwodnienia;

e Przewidzie¢ zastepcze Zrédto zaopatrzenia w wode, w przypadku likwidacji uje¢ wdod podziemnych, kolidujgcych z
obiektem budowlanym lub zaniku wody w ujeciach w wyniku drenazu;

e Unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego na terenach zwartej zabudowy
mieszkaniowej oraz eliminowaé¢ prace maszyn i urzadzen na biegu jatowym;

e Prace budowlane w rejonie najblizszych terenéw chronionych akustycznie prowadzi¢ w godzinach dziennych (6:00-
22:00) w sposob powodujacy najmniejszg emisje hatasu do srodowiska;

e  Zapobiega¢ wtérnej emisji pytu z transportu mas ziemnych oraz drég, ktérymi poruszaé sie beda pojazdy wyjezdzajace z
placu budowy;

e  Zapewni¢ nadzor archeologiczny i obserwacje archeologiczng pracom ziemnym. W przypadku natrafienia na przedmiot
posiadajacy cechy reliktu archeologicznego, nalezy natychmiast wstrzymaé prace ziemne. Wyniki badan
archeologicznych bedg rzutowatly na dalsze prace tzn. na kontynuacje prac budowlanych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru inwestorskiego
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢:

— organizacje wykonania robét w terminie umownym i sposéb prowadzenia robot;

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét;

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$c¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementéw robdt;

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét;

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

— sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji inspektorowi
nadzoru inwestorskiego;

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne;

— rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku/roztadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,

kruszyw itp.;

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.
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6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtaczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatdw oraz robaot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z
umowa.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do
robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i roboét ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
inspektora nadzoru inwestorskiego

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptaciji
inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celéw kontroli i zatwierdzenia jakosci Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatdow u zrédfa ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikow badarn dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobierac¢ probki materiatéw i prowadzi ¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru inwestorskiego poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg projektowg i SST. W przypadku gdy
przeprowadzone, na plecenie inspektora nadzoru inwestorskiego, powtérne i dodatkowe badania potwierdzg niewiarygodno$é
raportu Wykonawcy, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru inwestorskiego, powtérne i dodatkowe badania wykazg prawidtowos¢
raportu Wykonawcy catkowite koszty badan i pobrania prébek poniesione zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.7 Dokumenty budowy

6.7.1  Dziennik budowy

Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania roboét i jest wydawany odptatnie przez wtasciwy organ.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy dokona¢ w dzienniku budowy wpisu osob, ktéorym zostato powierzone
kierownictwo, nadzoér i kontrola techniczna robdét budowlanych. Osoby te sg obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie
powierzonych im funkgiji.

Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni sa:
1) inwestor,
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2) inspektor nadzoru inwestorskiego,

3) projektant,

4) kierownik budowy,

5) kierownik robot budowlanych,

6) osoby wykonujace czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

7) pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na budowie

— w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

Dziennik budowy znajduje sie na stale na terenie budowy lub rozbiérki i jest dostepny dla oséb upowaznionych.

Dziennik budowy nalezy przechowywaé w sposéb zapobiegajacy uszkodzeniu, kradziezy lub zniszczeniu.

Za wiasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wtasciwe przechowywanie na terenie budowy jest odpowiedzialny
kierownik budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedq dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datq i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci: date przekazania Wykonawcy terenu budowy, date przekazania
przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia
jakosci i harmonogramoéw robot, a ponadto:
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,
daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesSciowych i ostatecznych odbioréw robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z

warunkami klimatycznymi,
— zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;j,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdét,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,
— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.7.2 Ksiazka obmiarow (rejestr obmiaréw)

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robat.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w SST lub w kosztorysie.

6.7.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty swiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych do obrotu lub
udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedga gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie inspektora
nadzoru inwestorskiego.

6.7.4 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3., nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.7.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.
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7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

a) Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (SST) i przyjetych odpowiednio w kosztorysie.

b) Obmiaru robét dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw (rejestru obmiaréw).

c) Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru inwestorskiego na pismie.

d) Obmiar wykonanych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robo6t i materiatow

a) Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach, KNNR-ach oraz normach
zaktadowych.
b) Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej i kosztorysowe;.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

a) Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale, jednoznacznie okreslajaca
wykonany pomiar;

b) Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét powinny by¢ zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego;

c) Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne swiadectwa legalizacji;

d) Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4 Czas i sposob przeprowadzania obmiaru

a) Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania;

b) Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem;

c) Obmiaru robét wykonanych dokonuje sie rowniez przy wystapieniu dtuzszej przerwy w robotach;

d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposéb zrozumialy i jednoznaczny;

e) Obmiary elementéw o skomplikowanej powierzchni lub bryle beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w
karcie ksigzki obmiaréw (rejestrze obmiaréw). W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zatacznika do ksigzki obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw roboét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastgpujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),
d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
e) odbiorowi po uptywie okresu gwarangciji.

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowag, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robé6t. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje komisja w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego i
Wykonawcy. Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego.

8.4 Odbior robét ostateczny (koncowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego (koncowego) robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu oraz jakosci wykonanych
robot.
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Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licza ¢ od dnia potwierdzenia przez inspektora
nadzoru inwestorskiego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robé6t z dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdét uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji co nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (konncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne);

Protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych;

Protokoty odbioréw czesciowych;

Recepty i ustalenia technologiczne;

Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (rejestr obmiaru);

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ);

Dokumenty swiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na rynku
krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami;

9. Karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatéw (wyrobow);
10. Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi;
11. Wykaz przekazywanych kluczy;
12. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen;
13. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu;
14. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
15. Oswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;
16. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robaét.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokét powinien
zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komis;ji,
ocene wynikow badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robo6t z zaméwieniem.
Protokot odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korncowego pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

NG A WDN

8.5 Odbior po uplywie okresu rekojmi lub gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robdt bedacych przedmiotem zamowienia po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiédr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny (koricowy) robét”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawag do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do dokonania potrg cen
wynikajacych z obnizonej jakosci robdt. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach budowlanych.
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9

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ustalenia ogélne

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami (z kosztami posrednimi, narzutami zysku, dodatkowymi za
prace w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy itp.);

wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy;

koszty zmniejszenia wartosci robot rozbidrkowych z tytutu odzysku materiatéw rozbidrkowych przechodzacych na
wiasnos$¢ Wykonawcy;

koszty utylizacji materiatéw rozbiérkowych zgodnie z prawem ochrony srodowiska;

wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy,
montazem i demontazem, usunieciem po zakonczeniu roboét);

wykonanie wszystkich robot tymczasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych;

koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp; ustugi obce na rzecz budowy; optaty za dzierzawe placoéw i bocznic;
ekspertyzy dotyczgce wykonanych roboét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;
zastosowanie materiatdbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub wynikajacych z przyjetej
technologii robot;

koszty wykonania, utrzymania oraz pozniejszej rozbiorki drég technologicznych;

stosowanie sie do PZJ;

inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnetrznymi;

koszty pobierania i badan probek;

przygotowanie i dostarczenie szczegétowych rysunkéw roboczych / wykonawczych;

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych wystapi¢ w okresie
realizacji robot i w okresie gwarancyjnym;

wszelkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez wtascicieli sieci;
koszty wykonania przekopow kontrolnych pod nadzorem witasciciela sieci;

koszty wytaczen i przetgczenh oraz niedostarczenia mediéw;

wykonanie uktadéw przejsciowych na czas budowy;

przeprowadzenie pomiaréw, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami SST;

uporzadkowanie miejsc prowadzonych robdt i wywiezienie zbednych materiatdbw Wykonawcy na sktadowisko
Wykonawcy;

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ale z wytagczeniem podatku VAT.

9.2 Objazdy, dojazdy i przejazdy oraz organizacja ruchu

9.2.1

9.2.2

9.2.3

9.24

Wykonawca robét:

a) opracuje dokumentacje projektowg budowy drég objazdowych oraz organizacji ruchu na czas prowadzenia robaét,

b) uzgodni projekt organizacji ruchu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i odpowiednimi instytucjami oraz uzyska
zatwierdzenie w organie zarzgdzajgcym ruchem publicznym,

c) przekaze kopie zatwierdzanego projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz zainteresowanym zarzadcom drég.

Koszty budowy objazdéw i organizacji ruchu obejmuja:

a) opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej objazdéw i organizacji ruchu,

b) wybudowanie, zgodnie z uzgodniong dokumentacja, objazdéw i drég dojazdowych,

c) ustawienie oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

d) optaty / dzierzawy terenu zajetego przez objazdy,

e) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych, jezeli taka bedzie wymagana dla wdrozenia organizacji ruchu.

Koszty utrzymania objazdow, dojazdéw i organizacji ruchu obejmuja:

a) oczyszczanie jezdni, przestawienia, przykrycia i usuniecia tymczasowych oznakowan pionowych i poziomych, barier i
Swiatet,

b) utrzymania ptynnosci ruchu publicznego,

c) naprawe i remont drog objazdowych.

Koszty likwidacji objazdéw, dojazdéw i organizacji ruchu obejmuja:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) demontaz nawierzchni z elementéw prefabrykowanych, demontaz przepustéw, mostkéw itp. na objazdach po
zakonczeniu robot,

c) doprowadzenie terenu pod objazdami do stanu pierwotnego.
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9.2.5 Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, dojazdoéw i organizacji ruchu ponosi:

a) Wykonawca robot w ramach cen jednostkowych robét zaméwionych,

b) Zamawiajacy jako wydzielone roboty tymczasowe
Roboty powinny by¢ ujete w osobnej czesci kosztorysu inwestorskiego i wycenione w kosztorysie ofertowym.

c) Zamawiajacy i Wykonawca
Roboty optacane przez Zamawiajacego powinny by¢ ujete w osobnej czesci przedmiaru opracowanego przez
Zamawiajacego oraz wycenione w kosztorysie ofertowym.

9.3 Rozpoznanie terenu pod wzgledem obecnosci niewypaléw, niewybuchéw i innych przedmiotéw wybuchowych

Koszt rozpoznania terenu obejmuje:

a) przeprowadzenie badan terenu na obecnos¢ niewybuchéw, niewypatéw oraz innych przedmiotéw niebezpiecznych,
b) opracowanie ekspertyzy i opinii saperskiej,

c) zabezpieczenie miejsc znalezisk,

d) likwidacja materiatdow i przedmiotow niebezpiecznych.

Koszt tych robét ponosi Zamawiajgcy.

9.4 Koszty dodatkowe

Dla wykonania rob6t zamoéwionych przy zabezpieczeniu ciggtosci funkcjonowania sieci uzbrojenia terenu i instalacji na terenie
objetym robotami moze zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania tymczasowych potaczen tych sieci i instalacji tymczasowych w
uzgodnieniu z uzytkownikami sieci.

Koszt wykonania sieci i instalacji tymczasowych oraz koszt wylgczenia sieci z eksploatacji wraz z ewentualnym
odszkodowaniem dla wtasciciela sieci przewidzie¢ w cenie jednostkowej wykonania sieci i instalacji docelowych.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

— PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle — Terminologia cz. 1: Terminy ogodlne.
— PN-ISO 6707-2 Budownictwo — Terminologia, Terminy stosowane w umowach.
— PN-IEC 60050-826 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Cze$¢ 826: Instalacje elektryczne.
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Przejscia w parterze miedzy budynkami, zmiana geometrii otwordw i Slusarki, urzadzenie pomieszczen przylegtych.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sga wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
przygotowawczych i rozbiérkowych.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot rozbioérkowych, przygotowawczych i wywozu gruzu

1.4 Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robat:

e Wydzielenie i zabezpieczenie placu budowy
Roboty rozbiérkowe zwigzane z rozbudowg i przebudowg
Inne niezbedne prace rozbiérkowe i przygotowawcze do realizacje przewidywanego zamierzenia projektowego
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na miejsce sktadowania odpadéw
Uiszczenie optata za korzystanie ze Srodowiska - demontaz rusztowan
Oczyszczenie terenu po zakonczeniu robot

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania
ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7.,

1.6 Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$S¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania
0goine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéow gtdéwnych obiektu oraz reperéw,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentac;ji projektowej i dwa komplety SST.

1.6.2 Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig czes$é
umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej
dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w
,0goélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

1.6.3 Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnatly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznoéci w dzieh i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w ceng umowna.

1.6.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania robot rozbiérkowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska
na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:



a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osoéb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.6.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materialdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke do 31
grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu jej waznosci krajowg ocene techniczna, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty
pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych organéw administracji
panstwowe;.

Jezeli Wykonawca u zyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.6.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére maja
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i
wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajg ¢ wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢é za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.6.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i gruntu, wyposazenia
na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow.

1.6.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajg ce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w cenie umowne;.

1.6.10 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia
do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.11 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwowej i lokalnej oraz inne przepisy
i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w peni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdéb ciagty bedzie informowaé Inspektora nadzoru
0 swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.



2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 2.

Dla robét gtéwnych materiaty nie wstepuja. Materiaty pomocnicze stuzace rozbidrce nalezy uzy¢ zgodnie z zastosowang
technologig rozbiorki.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogodlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

3.1 Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$é
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2 Sprzet do robét rozbiorkowych

Roboty zwigzane z rozbiérka beda wykonywane recznie i mechanicznie. Wykonawca powinien postugiwaé sie sprzetem
zapewniajacym spetnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych i wymogdw bezpieczehstwa. Zastosowany przy prowadzeniu
robot sprzet nie moze powodowaé uszkodzen pozostatych, nierozbieralnych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robaét.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.1 Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, kidre nie wptyng niekorzystnie na jakos$é
wykonywanych roboét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowe;,
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2 Transport gruntéw

Wybodr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robo6t podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

5.1 Zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢é zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robo6t oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne". Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie
z terenu budowy wszystkich elementéw budowlanych, w stosunku do ktérych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowe;j.
Gruz nalezy utylizowac¢ lub ponownie wykorzysta¢ , Zamawiajacy nie bedzie w tym wypadku roscit zadnych praw wiasnosci, w
przypadku utylizacji na wysypisku nalezy dostarczy¢ dokumenty potwierdzajace utylizacje. Pozostate elementy z rozbiérek
podlegajace bezwzglednej utylizacji (odpady niebezpieczne) nalezy wywiez¢ odpowiednio na wysypisko lub sktadowisko ztomu.
Odpady wartosciowe , blacha miedziana podlega sprzedazy przez Zamawiajgcego.

4



Rusztowania. Pracownicy zatrudnieni przy wykonaniu rusztowania i rozbiérce rusztowania powinni by¢ przeszkolenia w zakresie
wykonania danego rodzaju rusztowania. Wykonanie, ustawienie lub rozebranie jest zabronione: o zmroku, (jesli nie zapewniono
wystarczajgcego oswietlenia), w czasie gestej mgty (opaddw deszczu, $niegu), podczas burzy i wiatru. Rusztowania powinny by¢
wyposazone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczajgcej do pomieszczenia zatrudnionych na nim pracownikéw, sktadowania
podrecznych narzedzi i niezbedng ilo§¢ materiatu oraz wykonywanie prac w dogodnej pozycji. Uzywanie skrzyn, beczek, bloczkéw
itp. Przedmiotéw jako rusztowan lub podpdr do pomostéw jest zabronione. Obcigzenie pomostéw ponad ich nosnos¢, gromadzenie
sie na nich pracownikow jest zabronione. Uzytkowanie rusztowania powinno byé dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i
odbiorze przez nadzér techniczny oraz przez potwierdzenie jego przydatnosci do wykonania robét zapisem w dziennik budowy.
Podtoze gruntowe pod rusztowanie
- Nosnos¢ podfoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by¢ nie mniejsza niz 0,1Mpa. Nosno$¢ podtoza nalezy
ustala¢ na podstawie obliczeh jednostkowych oporu granicznego dla danego podtoza zgodnie z obowigzujgcg norma przy
zachowanie wspétczynnika pewnosci nie mniej niz 3
- Podtoze gruntowe, na ktérym postawione jest rusztowanie, powinno mie¢ zapewnione state i szybkie odprowadzenie wody.
Przeglad rusztowania - Codziennie przez brygadziste
- Co 10 dni przez pracownika inzynieryjno-technicznego wyznaczonego przez kierownika budowy

- Doraznie po silnych wiatrach, burzach opadach atmosferycznych lub innych przyczynach grozacych bezpiecznemu
wykonywaniu rob6t budowlanych.

6  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.1 Zasady kontroli jakosci robét

Odbiory dotyczy¢ beda zgodnosci wykonywania rozbiorki i wyburzenh, zabezpieczenia terenu wokét robot wyburzeniowych, odbioru
wymaganych dokumentéw z miejsc utylizacji wywozonych odpadow.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona oceny jakosciowe;j:

- rozbiérki - na podstawie wizji lokalnej i przediozonych dokumentéw, uporzgdkowania terenu po wykonanych robotach
rozbidrkowych i wyburzeniowych robot na podstawie wizji lokalne;,

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdéline” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

7.1 Zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca a jego wyniki wpisuje do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru
na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot
Dtugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dlugo$s¢ pomnozona przez
Sredni przekréj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robét ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest mozliwe,
nalezy jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem wspotczynnika spulchnienia
gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne wartosci stosowa¢ w nasypach przed ich zageszczeniem, a gorne przy obliczaniu
objetosci na jednostkach transportowych.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
W a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.



Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$c i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3 Odbiér czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad,
jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4  Odbior ostateczny robot

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegodlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty zwigzane z utylizacjg materiatéw
wymaganych stosownymi przepisami

i rozporzadzeniami.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9.1 Ustalenia ogéine

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:
— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$¢ robét przygotowawczych, tymczasowych
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacjag ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych
z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) opfaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowag przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczgcych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,



b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
c) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

10.2 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108 poz. 953, z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobow i warunkow

bezpiecznego uzytkowania i usuwaniu wyrobdw zawierajacych azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71 poz. 649, ze zm.).
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Przejscia w parterze miedzy budynkami, zmiana geometrii otwordw i $lusarki, urzadzenie pomieszczen przylegtych.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych.

1.3  Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach
kubaturowych (za wyjatkiem przygotowania i montazu zbrojenia). Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu
wykonanie robét zwigzanych z:

przygotowaniem mieszanki betonowej,
wykonaniem rusztowan,

wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,
uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
pielegnacjg betonu.

1.4  Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania
ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i
grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o
boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtong¢ beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikuja cy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody.
Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartosc¢ cisnienia wody w MPa, dziatajagcego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na
dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na sciskanie. Liczba
po literze C oznacza wytrzymatos$¢ charakterystyczng w MPa;

25 — wytrzymatosé charakterystyczna w MPa przy Sciskaniu probki walcowej o Srednicy 15 cm i wysokosci 30 cm,

30 — wytrzymatos$¢ charakterystyczna w MPa przy Sciskaniu prébki sze$ciennej o wymiarach bokéw 15x15x15 cm.
Wytrzymatosé charakterystyczna betonu na sciskanie C — wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-proc. prawdopodobienstwem)
uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych
zgodnie z normg PN-EN 12390-3:2011.

2  WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

21 Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

211 Cement — wymagania i badania

Do wykonania betonéw klasy C8/10 i wyzszych powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM | do CEM V klasy 32,5 ; 42,5 ;
52,5 spetniajacy wymagania PN-EN 197-1:2012.

Stosowane cementy powinny charakteryzowac sie nastepujgcym sktadem:

— zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (C3S) do 60%,

— zawartos¢ alkaliow do 0,6%,

— zawartos¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,

— zawarto$é¢ C,AF + 2 x C3A < 20%,

— zawarto$c glinianu tréjwapniowego CsA < 7%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2012. Przed uzyciem cementu do
wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:

— oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1:2016-07

— o0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12

— o0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12

— sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Wyniki
badan powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

— poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut,

— koniec wigzania najp6zniej po uptywie 10 godz.,

— o0znaczenie zmiany objetosci: nie wiecej niz 8 mm.



2.1.2 Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajaca na
wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu oddzielnie sktadowane, na
umochionym i czystym podtozu w sposdéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie. Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania norm
PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna
nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
— Y3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,
— % odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyZnie prostopadtej do kierunku betonowania.

Do betonéw klas C25/30 i wyzszych nalezy stosowa¢ wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym
wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaly one zbadane w placowce
badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace gryséw granitowych i bazaltowych.

213 Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN
1008-1:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociggowg wode
pitng. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje
i mut.

21.4 Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
— napowietrzajgcym,

— uplastyczniajgcym,

— przy$pieszajacym lub opdzniajagcym wigzanie. Dopuszcza sie

stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajgco-uplastyczniajacych,

— przyspieszajgco-uplastyczniajgcych.

21.5 Materiaty pomocnicze i montazowe

Zaleca sie do stosowania przed betonowaniem:
— srodki antyadhezyjne,
— zlgcza do tgczenia deskowania.

2.2 Beton

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych musi spetnia ¢ wymagania nasigkliwosci, mrozoodpornosci, wodoszczelno$ci oraz
mie¢ wiasciwy wskaznik wody do cementu (w/c) zgodnie z wymogami dotyczacymi betonu i metod weryfikacji zawartych w PN-EN
206+A1:2016-12.

Skitad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-EN 206+A1:2016 -12 tak, aby przy najmniejszej ilosci
wody zapewni¢ szczelne ufozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sklad mieszanki betonowej ustala
laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczegdlnych
frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawartos¢ piasku w stosie
okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniaé niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie
oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:
— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c

i 0 wymaganej konsystencji zawierajgcych rézna, ale nie wigksza od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

— za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje
sie najwieksza masg objetosciowa.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujgcego mieszanke

betonowg nalezy okreslic doswiadczalnie. Wspofczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z

mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze

stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystaé z wartosci

parametru A podawanego w literaturze fachowe;j.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych

(Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), Srednig wymaganag wytrzymato$¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako réwna 1,3

C (gdzie C — wytrzymatosc¢ charakterystyczna w MPa).

2.3  Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobéw do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robét betonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej),

sq wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

spetniajg wymagane witadciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) ich stosowania,

spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia.



Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia
materiatow.

2.4  Warunki przechowywania materialow i wyrobéw do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robét betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych badz aprobat technicznych —
wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakornczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdw i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej
+5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w
ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania roboét, to wode nalezy przechowywaé w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmienic¢ sktad chemiczny wody.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
31 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogoéine”, Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2 Sprzet do wykonywania robét betonowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢
materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
41 Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2  Transport cementu i przechowywanie cementu — wg PN-EN 197-1:2012

» Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-EN 197-
1:2002.

» Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 5012 kg. Kolory rozpoznawcze workdéw oraz napisy na workach powinny by¢
zgodne z PN-EN 197-1:2012

+ Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajace
grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do fadowania i wytadowania cementu. Cement wysytany luzem powinien
mie¢ identyfikator zawierajacy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2012

+ Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotaczony dokument dostawy zawierajacy dane oraz sygnature
odbiorcza kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2012

4.3 Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywaé na dobrze zageszczonym i odwodnionym podiozu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentéw, marek i
gatunkéw.

4.4  Ogolne zasady transportu masy betonowej

Mase betonowg nalezy transportowa¢ srodkami nie powodujgcymi segregacji ani zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu
poczatkowego. Mase betonowg mozna transportowac¢ mieszalnikami samochodowymi (,gruszkami”). llo $¢ gruszek nalezy dobraé
tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochoddw skrzyniowych ani wywrotek.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca, ukladania masy betonowej
o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji. Czas
transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

5  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowan i rusztowan.

5.2  Warunki przystapienia do robét betonowych

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegétowego programu i
dokumentaciji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujacej:

— wybor skfadnikow betonu,



— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposo6b transportu mieszanki betonowej,

— kolejnosé¢ i sposdb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,

— sposoéb pielegnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowosé wykonania

wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnieh pomostéw itp.,

prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,

zgodno$c¢ rzednych z projektem,

czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢ otuliny,

przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych,
itp.,

— prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementow wbudowanych w betonowg konstrukcje (kanatéw, wpustow,
sgczkow, kotw, rur itp.),

— gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy:

PN-EN 206+A1:2016-12.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.3  Wytwarzanie, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze
zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscia:

— +2% — przy dozowaniu cementu i wody,

— +3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.
Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujg ce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu
sktadnikdow powinno sie uwzgledniac korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wi ekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy
wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogdéw dokumentacji technologicznej, ktéra
powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

— w fundamentach, scianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociaggu pompy badz
tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociaggu pompy,

— przy betonowaniu oczepdw, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowacé wibratory wgtebne. Przy

zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

— wibratory wgtebne stosowacé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci
miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawg wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokosé¢ 5+8 cm w warstwe poprzednig i
przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujgcym,

— kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania

wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

— belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt pomostéw i charakteryzowaé sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (fatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

— zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku
dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach
mozna sie kierowac¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu
stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego oraz zwilzenie woda.

PowyZsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢
pdézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas
trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.



Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidiowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.4  Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie
wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana
konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora
nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie
powinna by¢ wyzsza niz 35°C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy woéwczas
zabezpieczy¢ miejsce robot za pomoca mat lub folii.

5.5 Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami
zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpocza¢
pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co
najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢
wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.6 Wpykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i
wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

— wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie
wystajgce nierownosci wyréwnaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po
rozdeskowaniu.

5.7 Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpodr) nalezy wykonaé wedtug projektu
technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej

wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniaé:

— szybkos¢ betonowania,

— sposbéb zageszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji,

— zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé,

— zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos$¢ uzycia,

— wykazywac¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowan mozna uzy¢ desek z drzew
iglastych Il lub 1V klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i pioro. Styki, gdzie nie mozna zastosowaé
potaczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni ¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
uszczelnienie stykéw scian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane w deskowaniu z
zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukgji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentaciji projektowe;.

6  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2 Badania kontrolne betonu

» Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ prébki kontrolne w
postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:
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1 prébka na 100 zarobow,

1 prébka na 50 m3 betonu,
1 prébka na zmiane robocza,
— 3 prébki na partie betonu.

Probki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sig, przygotowuje i
bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016-12

Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wyka zg wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w
uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie
dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie w okresie krétszym niz od 28
dni.

» Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu ukfadania i zageszczania po 4 probki kazdego rodzaju
mieszanki, zgodnie z normg PN-EN 12390-2:2011.

Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 12390-
2:2011. Nasigkliwos¢ zaleca sie réwniez badaé¢ na prébkach wycietych z konstrukgiji.

« Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o
minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 100 mm. Prébki nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w
okresie 90 dni zgodnie z norma PN-B-06265:2004.

Zaleca sie bada¢ mrozoodporno$¢ na probkach wycietych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206+A1:2016-12 liczba prébek reprezentujgcych dang partie
betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

+ Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie na prébkach regularnych szesciennych o wymiarach 150x150x150 mm.

Probki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i badaé¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN 12390-8:2011.
Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukgiji.

» Odpowiedzialno$¢ za badania wstepne betonu projektowanego ponosi producent, betonu recepturowego specyfikujacy, a
normowego betonu jednostka normalizujgca wg PN-EN 206+A1:2016-12.

» Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny byé uwzglednione badania przewidziane aktualng
norma i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowej,
— badanie betonu.

7  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
71 Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2  Szczegotowe zasady obmiaru robét betonowych

Objetos¢ konstrukcji betonowej lub zelbetowej oblicza sie w m3 (metr szescienny). Do obliczenia ilosci przedmiarowej lub
obmiarowej przyjmuje sie wymiary wedtug dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca sie rowkow, skoséw o przekroju
réwnym lub mniejszym od 6 cm2.

8  SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2  Odbior roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze roboty betoniarskie zostalty wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegdtowa).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy przedstawic
je do ponownego odbioru.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3  Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli takg forme przewiduje.
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8.4  Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i

zgodno$ci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— Szczegdbtowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych roboét, protokoty kontroli spisywane w
trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania
uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej robdt betoniarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zaméwienia, oraz dokonaé oceny
wizualnej.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe powinny by¢ odebrane, je zeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny konstrukcje nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
wybra¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ nieprawidtowosci wykonania konstrukcji w stosunku do
wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej (szczegétowej) i przedstawi¢ je
ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci konstrukcji zamawiajagcy moze wyrazi¢
zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych.

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie wykonany
element konstrukcyjny, wykona¢ go ponownie i powtoérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét powinien
zawierac:
ustalenia podjete w trakcie prac komis;ji,
ocene wynikow badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z zamowieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robo6t podano w ST ,,Wymagania ogdine” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét betoniarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze
lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Kwoty ryczaltowe wykonania 1 m* konstrukcji betonowych lub Zzelbetowych uwzgledniaja:
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,
obstuge sprzetu,
montaz rusztowan z pomostami i deskowan,
przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcje oraz z zageszczeniem i pielegnacja,
wykonanie przerw dylatacyjnych,
— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak réwniez osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur
itp.,
— demontaz deskowan, rusztowan i pomostéw wraz z ich oczyszczeniem,
— oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wtasnoscig wykonawcy, materiatéw rozbiérkowych i urzadzen,
wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PN-EN 197-2:2014-05 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.
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10.

11.

12.

12.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

PN-EN 932-1:1999

PN-EN 932-2:2001

PN-EN 932-5:2012

PN-EN 932-6:2002

PN-EN 932-6:2002

PN-EN 933-1:2012

PN-EN 933-2:1999

PN-EN 933-3:2012

PN-EN 933-4:2008

PN-EN 933-6:2014-07

PN-EN 933-7:2000

PN-EN 933-9+A1:2013-

07

PN-EN 1097-3:2000

PN-EN 1097-6:2013-11

PN-EN 12620+A1:2010
PN-EN 480-1:2014-12

PN-EN 480-2:2008

PN-EN 480-4:2008

PN-EN 480-5:2008

PN-EN 480-6:2008

PN-EN 480-8:2012

Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 1: Metody pobierania
prébek.

Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 2: Metody
pomniejszania probek laboratoryjnych.

Badania podstawowych witasciwosci kruszyw — Czes¢ 5: Wyposazenie
podstawowe i wzorcowanie (wersja angielska).

Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 6: Definicje
Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 6: Definicje
Badanie geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Czes¢ 1: Oznaczenie
sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania.

Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 2: Oznaczenie
sktadu ziarnowego — Nominalne wymiary otwordw sit badawczych.
Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 3: Oznaczanie
ksztattu ziarn za pomoca wskaznika ptaskos$ci (wersja angielska).

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziarn — Wskaznik ksztattu.

Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 6: Ocena
wiasciwosci powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszyw (wersja angielska).
Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 7: Oznaczenie
zawartosci muszli — Zawarto$¢ procentowa muszli w kruszywach grubych.

Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 9: Ocena zawartosci

drobnych czastek — Badanie btekitem metylenowym (wersja angielska).
Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 3:
Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci.

Badanie mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw — Czes¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci (wersja angielska).

Kruszywa do betonu.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 1: Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania (wersja angielska).

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$c¢ 2:
Oznaczanie czasu wigzania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czesc 4:
Oznaczanie ilosci wody wydzielajacej sie samoczynnie z mieszanki
betonowe;.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czesc¢ 5:
Oznaczanie absorpcji kapilarne;j.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 6: Analiza
w podczerwieni.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czesc¢ 8:

Oznaczanie umownej zawartosci suchej substancji (wersja angielska).
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Przejscia w parterze miedzy budynkami, zmiana geometrii otwordw i $lusarki, urzgdzenie pomieszczen przylegtych.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia betonu
w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1..

1.4  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji budynkéw oraz obiektéw
budownictwa inzynieryjnego.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robot zwigzanych z:
— przygotowaniem zbrojenia,
— montazem zbrojenia,
— kontrolg jakos$ci robdt i materiatow.
Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, podpér, muréw, konstrukcje szkieletowe, piyty, belki, podciagi,
gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstugg obiektow.

1.5 Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym Zzebrowane o $rednicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce do niej naprezen w sposob czynny.

2  WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

21 Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

211 Cement — wymagania i badania

Do wykonania betonéw klasy C8/10 i wyzszych powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM | do CEM V klasy 32,5 ; 42,5 ;
52,5 spetniajacy wymagania PN-EN 197-1:2012.
Stosowane cementy powinny charakteryzowac sie nastepujacym sktadem:
— zawartos$¢ krzemianu trojwapniowego alitu (CsS) do 60%,
— zawartos¢ alkaliéw do 0,6%,
— zawartos¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,
— zawarto$é C,AF + 2 x C3A < 20%,
— zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego CsA < 7%.
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2012. Przed uzyciem cementu do
wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujgca;:

oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1:2016-07

oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12

oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12

— sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Wyniki
badan powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

— poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut,

— koniec wigzania najp6zniej po uptywie 10 godz.,

— o0znaczenie zmiany objeto$ci: nie wiecej niz 8 mm.

21.2 Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajaca na
wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu oddzielnie sktadowane, na
umocnionym i czystym podtozu w sposdb uniemozliwiajgcy mieszanie sig¢. Kruszywa grube powinny spetniaé wymagania norm
PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartos¢ podziarna
nie powinna przekraczac 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
— Y2 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,
— % odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.

Do betonéw klas C25/30 i wyzszych nalezy stosowac wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym
wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placéwce
badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace gryséw granitowych i bazaltowych.

2



21.3 Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podfoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN
1008-1:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode
pitng. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje
i mut.

21.4 Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
— napowietrzajgcym,

— uplastyczniajgcym,

— przyspieszajacym lub opdzniajacym wigzanie. Dopuszcza sie

stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,

— przy$pieszajgco-uplastyczniajgcych.

2.1.5 Materialy pomocnicze i montazowe

Zaleca sie do stosowania przed betonowaniem:

— $rodki antyadhezyjne,

— ztgcza do taczenia deskowania.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV

45000000-7, pkt 2.

Wszystkie materiaty wykorzystywane w robotach zbrojarskich powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku

krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normag europejska wprowadzong
do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczna, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete norma zharmonizowang — dla ktérej zakonczyt sie
okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczng (do konica okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pdzniej krajowa
oceng techniczna), badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby
budowlane udostepniane na rynku krajowym sa nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji
technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposdb okreslony w przepisach techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym
dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktéorym wyréb
budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla
zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
2.2 Stal zbrojeniowa

2.21 Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu stosuje sie stal klas
i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AllIN, gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B. oraz stal klasy Al,
gatunku St3SX-b.

222 Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. o nastepujacych parametrach:

— $rednica preta w mm 8+10
— granica plastycznosci Re (min) w MPa 500
— wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 550
— wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 490
— wytrzymato$c¢ obliczeniowa w MPa 375
— wyduzenie (min) w % 10
— zginanie do kata 60° brak pekniec i rys w ztgczu.
Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nastepujacych parametrach:
— $rednica preta w mm 6+32
— granica plastycznosci Re (min) w MPa 355
— wytrzymato$¢ na rozciaganie Rm (min) w MPa 490
— wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 355
— wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 295
— wydtuzenie (min) w % 20
— zginanie do kata 60° brak peknie¢ i rys w ztgczu.
Prety okragte zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nastepujacych parametrach:
— $rednica preta w mm 5,5+40



— granica plastycznosci Re (min) w MPa 240
— wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 370

— wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 240
— wytrzymato$c¢ obliczeniowa w MPa 200
— wydtuzenie (min) w % 24
— zginanie do kata 180° brak peknie¢ i rys w ztgczu.
Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastepujacych parametrach:
— $rednica preta w mm 5,5+40
— granica plastycznosci Re (min) w MPa 220
— wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 310
— wyduzenie (min) w % 22
— zginanie do kata 180° brak peknie¢ i rys w ztgczu.

Powierzchnia walcowki i pretow powinna byé bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, peknigcia widoczne gotym okiem.

2.2.3 Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi byé zaopatrzona w atest, w ktérym majg byé podane:
— nazwa wytworcy,
— oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
— numer wytopu lub numer partii,
— wszystkie wyniki przeprowadzonych badanh oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,
— masa partii,
— rodzaj obrébki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretow (po dwie do kazdej wigzki) musza
znajdowac sie nastepujace informacje:
— znak wytworcy,
— $rednica nominalna,
— znak stali,
— numer wytopu lub numer partii,
— znak obrdébki cieplne;j.

2.3  Drut montazowy

Do montazu pretdéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.4 Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu, stali, oraz z tworzyw sztucznych.
Podktadki dystansowe powinny by¢ mocowane do pretéow zbrojenia.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢ wymagania
obowigzujace w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki
powinny byé sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak
przykiadowo ostony zebatych i pasowych urzadzeh mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi
powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2 Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposdb zapewniajacy unikniecie trwatych
odksztatcenh oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
51 Ogolne zasady wykonania robé6t podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2  Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy gatunki stali winny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.2.1 Czyszczenie pretow



Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia
zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi
ttuszcze.
Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokryta tuszczaca sie rdza i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez przez
piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.
Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.
Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2.2 Prostowanie pretow

Dopuszcza si e prostowanie pretéw za pomocg kluczy, mtotkdw, scianek. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii
prostej wynosi 4 mm.

5.2.3 Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretéw nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu
ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.2.4 Odgiecia pretéw, haki

Minimalne s$rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje norma PN-EN 1992-2:2010. Minimalna
odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-lll i A-ll lub 5d dla stali A-I.
Na zimno na budowie mozna wykonywac¢ odgiecia pretéw o $rednicy d < 12 mm. Prety o srednicy d > 12 mm powinny by¢
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementédw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednocze$nie wszystkie prety zbrojenia
rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia réwna co najmniej 20d.

Wewnetrzna srednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze
hakow i odgie¢ pretow nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate
podczas wyginania.

5.3  Montaz zbrojenia

5.31 Wymagania ogoéine

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po ufozeniu zbrojenia
w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna
wbudowac¢ stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy.
Nie mozna wbudowa¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i
oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co
najmnie;j:
0,07 m — dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpér masywnych,
0,055 m — dla strzemion fundamentéw i podpor masywnych,
0,05 m — dla pretow gtownych lekkich podpdr i pali,
0,03 m — dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociagéw, gzymsow,
0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciggéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.
Uktadanie zbrojenia bezpos$rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2 Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposéb okreslony w dokumentaciji projektowe;j.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewa ¢ lub tgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony o Srednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretéw o srednicy do 12 m, przy srednicach wiekszych nalezy
stosowac¢ drut o srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdéw nalezy faczyé wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze strzemionami, a
pozostatych pretéw — na przemian.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2 Kontrola jakosci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,



— proba rozciggania wg normy PN-EN ISO 6892-1:2016-09 (wersja angielska),
— préba zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 7438:2016-03.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobrac z réznych miejsc kregu.
Jakos¢ pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréow w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.
Usytuowanie pretow:
— otulenie wktadek wedtug projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci otuliny,
rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,

— odstep od czota elementu lub konstrukgji: £10 mm,
dtugo$¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,
miejscowe wykrzywienie: £5 mm.
Poprzeczki pod kable nalezy wykonac¢ z doktadnoscia: £1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone w przekroju poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowiazujg nastepujace wymagania:
dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gldwnego nie powinno przekracza¢ 3%,
liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczac¢ 25% ogolnej ich liczby na tym precie,
réznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,
réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
71 Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj.
taczng dlugosé pretdow poszczegdinych srednic pomnozong odpowiednio przez ich mas e jednostkowa (kg/m). Nie dolicza sie stali
uzytej na zaktady przy tgczeniu pretéw, przekladek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej
ilosci materialtu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o s$rednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji
projektowej.

8  SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

8.2  Zgodnosé¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.
8.3  Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.3.1 Dokumenty i dane

Podstawag odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:
— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

8.4  Odbiér konncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia robot
zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementéw, ktérych zbrojenie podlega
odbiorowi.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu:

— zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

— zgodnosci z dokumentacja projektowg liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,

— rozstawu strzemion,

— prawidtowosci wykonania hakéw, ztgcz i dlugosci zakotwien pretow,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2  Zasady rozliczenia i ptatnosci

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Ceny jednostkowe wykonania 1 kg/T/m3 zbrojenia konstrukcji betonowych lub zelbetowych lub kwoty ryczattowe
uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

6



obstuge sprzetu,

montaz rusztowan z pomostami i deskowan,

przygotowanie zbrojenia

montaz i osadzenie

demontaz deskowan, rusztowan i pomostéw wraz z ich oczyszczeniem,

oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wiasnoscig wykonawcy, materiatéw rozbiérkowych i urzadzen,
wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

- koszty rob6t pomocniczych, tymczasowych i zabezpieczajacych

Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

2. PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane
w kraju.

3.  PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

4. PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zzebrowane. Dodatkowe wymagania

AK:1998/Ap1:1999 stosowane w kraju.

5. PN-EN 1992-2:2010 Projektowanie konstrukcji z betonu — Cze$¢ 2: Mosty z betonu — Obliczanie
i reguty konstrukcyjne.

6. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne (norma wycofana).

7. PN-ENISO 7438:2016-03 Metale. Préba zginania (wersja angielska).

8. PN-EN ISO 6892-1:2016-09 Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze pokojowe
(wersja angielska).
9. PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu — Reguty ogdine i reguty dla budynkow
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego
Przebudowa czesci pierwszego pietra budynku C1 — bloku operacyjnego w Samodzielnym Publicznym Zespole Zaktadéw Opieki
Zdrowotnej im. M. J. Pitsudskiego w Ptorisku.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru oktadzin z ptyt
gipsowo-kartonowych (suchych tynkéw gipsowych).

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.4 Zakres roboét objetych ST

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie azurowej konstrukcji Scian i sufitow w
systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i r6znorodne obudowy oraz oktadziny zastepujacej tynki na Scianach i sufitach
wykonywanych z materiatéw tradycyjnych.

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania

ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponizej:

— system suchej zabudowy — skompletowany i rekomendowany przez producenta ptyt gipsowo-kartonowych zestaw wyrobdéw (ptyt
gipsowo-kartonowych, profili stalowych lub drewnianych, facznikéw, tasm i mas szpachlowych, a takze gipséw i klejow
gipsowych) stuzacych do wykonania réznorodnych oktadzin zgodnie z wytycznymi producenta/dostawcy tego systemu.

1.6 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo -kartonowych nalezy przestrzega¢é zasad podanych w opracowaniu ,Warunki

techniczne wykonania i odbioru systemoéw suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i

poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Ogolne wymagania

Wymagania ogolne dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 2.

2.2 Plyty gipsowo-kartonowe

Piyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okres$lonych w normie PN-EN 520 Ptyty gipsowo-kartonowe —
Definicje, wymagania i metody badan oraz w dokumentach producenta/dostawcy systemu suchej zabudowy

Typy i oznaczenia plyt gipsowo-kartonowych

Oznaczenie[Oznaczenie| [Kolor Kolor
Rodzaj ptyty  |wg wg Zastosowanie
DIN 18180 [PN-EN 520 | @rtonu  jnadruku
zwykta GKB A szary niebieski [Scianki dziatowe, sufity podwieszane, suchy tynk,
przedscianki w pom. o wilglotnosci < 70%
impregnoowana |GKBI H2 zielony |niebieski |[Scianki dziatowe, sufity podwieszane, suchy tynk,
przedscianki w pom. o wilgotnosci > 70%
ogniochronna [GKF DF szary czerwony |Scianki dziatowe, sufity podwieszane, suchy tynk,
przedscianki klasyfikowane pod wzgledem
odpornosci ogniowej, w pom. o wilgotnosci < 70%
impregnowana |GKFI DFH2 zielony |czerwony |[Scianki dziatowe, sufity podwieszane, suchy tynk,
ogniochronna przedscianki klasyfikowane pod wzgledem
odpornosci ogniowej, w pom. o wilgotnosci > 70%

Podstawowe parametry ptyt gipsowo-kartonowych wg normy PN-EN 520.
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Rodzaj ptyty A (GKB) F (GKF) AH2 (GKBI) [FH2 (GKFI)
9,5 0,5 12,5 0,5
s 12,5 £0,5 + 12,5 +0,5 12,5 +0,5
Wymiary, tolerancje cruboscwmm 150£0,5 128 ;82 15,0205 15,020,
’ 18,0 0,5 ’ ’
Szerokos¢ w mm 600.5 0005 12005 1200
Dtugo$¢ w mm 2000-4000. 2000-4000.s [2000-4000. [2000-4000.
Prostopadtosé, mm <125 10,5do13 5 <5
9,5 mm <95 - — —
Masa 1 m./kg ptyty grubosci: [12,5 mm <125 10,5do 13 12,5 10,5 do 13
15,0 mm <15 13 do 16 <15 13 do 16
18,0 mm <18 14,5do 18 |- =
Wilgotnose¢, % <1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0
Ugiecie [mm] prostopadle <0,8 < 0,8 < 0,8 < 0,8
rownolegle <1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0
Obcigz, niszczace ptyty w N [prostopadle 2600 > 600 > 600 > 600
) rownolegle >180 > 180 > 180 > 180
Trwatos¢ struktury przy opalaniu, min — > 220 — > 20
Nasigkliwos¢, % - = < 10 < 10
Powierzchnia ptyty Réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i
krawedzi
Rarton powinien by< ZigcZony Z razeniem gipsowymw
Przyczepnos¢ kartonu do rdzenia gipsowego taki sposdb, aby przy odrywaniu rekg rwat sie, nie

powodujac odklejania od rdzenia

Parametry ptyt specjalnego przeznaczenia — renowacyjnej o grubosci 6,5 mm
1. grubos¢ — 6,5£0,5 mm
2. szerokosé — 1200 (+0; —3) mm
3. dlugos¢ — [2000+3000] (+0; —3) mm
4. masa 1 m. — 5,5+0,25 kg
5. wytrzymatosc¢ na zginanie
— kierunek wzdtuzny — min. 280N
— kierunek poprzeczny — min. 110N

2.3 Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode
pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

2.4 Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zaprawy”, a w szczegolnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— mie¢ frakcje roznych wymiardw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm.
Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.5 Masy szpachlowe

Do spoinowania i wykanczania potgczeh pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz wypetniania ich syku z innymi elementami
budowlanymi uzywa sie mas szpachlowych. Nalezy stosowa¢ systemowe masy szpachlowe zalecane przez
producentéw/dostawcow kompletnych zestawéw suchej zabudowy. Wyrézniamy 4 gtéwne typy mas szpachlowych:

— masa konstrukcyjna, do stosowania z tasma zbrojaca,

— masa konstrukcyjna do stosowania bez tasmy zbrojacej (do ptyt z krawedzig typu KPOS),

— masa wykonczeniowa (finiszowa),

— masa dwufunkcyjna (konstrukcyjna i finiszowa).
Stosowane do wykonania robot masy szpachlowe muszg spetnia¢ warunki normy PN-EN 13963:2014-10 Materiaty do
spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych — Definicje, wymagania i metody badan

2.6 Profile stalowe

Dla wytworzenia Scian, sufitow i obudéw pokrywanych ptytami gipsowo-kartonowymi konieczne jest przygotowanie odpowiedniej
konstrukcji wsporczej — rusztu. Ruszty wykonuje sie ze specjalnych systemowych profili stalowych. Sa to profile z blachy stalowe;j,
zimnogiete i zabezpieczone przez korozjg, zwykle ocynkowane.

Profile te musza spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14195:2015-02 ,Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do
stosowania z ptytami gipsowo-kartonowymi — Definicje, wymagania i metody badan”.
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Profile systemowe dzielg sie na trzy gtéwne grupy:

— profile $cienne — przeznaczone do wykonywania lekkich $cianek dziatowych i oktadzin $sciennych, o symbolach CW i UW oraz
wysokosci 50, 75 lub 100 mm,

— profile sufitowe — przeznaczone do wykonywania konstrukcji wsporczych dla sufitow podwieszanych, obudow i zabudowy
poddaszy, a symbolach CD60 i UD30, a takze profile kapeluszowe i profile V,

— profile o$cieznicowe — stosowane w miejscu osadzenia drzwi w $ciankach dziatowych oraz w sytuacjach nietypowych, na
przyktad dla dodatkowego wzmocnienia przegrody, o symbolu UA oraz wysokosci 50, 75 lub 100 mm.

Nalezy stosowac wytacznie profile zalecane przez dostawce systemu.

2.7 Akcesoria i taczniki

Do gtéwnych akcesoridw stosowanych przy wykonywaniu okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych zaliczamy: ré6znorodne wieszaki i
taczniki.

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie w zaleznosci od podtoza: blachowkrety, blachowkrety samonawiercajace
lub wkrety do drewna.

taczniki stosowane do wykonania prac winny spetnia¢ wymogi PN-EN 14566 ,taczniki mechaniczne do konstrukgji
z ptyt gipsowo-kartonowych — Definicje, wymagania i metody badan”. Nalezy stosowa¢ wytacznie akcesoria i faczniki zalecane
przez dostawce systemu.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogolne wymagania
Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdéline” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonywania suchych tynkow

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazaé si @ mozliwo$cig korzystania z elektronarzedzi i
drobnego sprzetu budowlanego. Narzedzia stosowane podczas wykonywania oktadzin z piyt gipsowo-kartonowych to przede
wszystkim:
narzedzia do ciecia ptyt — noze, pity otwornice i ptatnice oraz strugi katowe,
narzedzia do mieszania i ukladania: gipsu, kleju oraz mas szpachlowych — mieszarki wolnoobrotowe z odpowiednim
mieszadtem, wiadra i kielnie,
do mocowania ptyt — wiertarki i wkretarki,
do spoinowania — szpachelki, packi i papier $cierny,
do kontroli podtoza i ustawienia ptyt — taty, poziomnice tradycyjne i laserowe.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogolne wymagania
Wymagania ogodlne dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.2 Transport

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami), ktére umozliwiajg
przewoz (jednorazowo) okoto 2000 m. ptyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m. o grubosci 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy woézka widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg

lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

W obrebie placu budowy pakiety ptyt przemieszcza sie za pomocg zurawia lub wézka widtowego. Do miejsca wbudowania
przenosi sie ptyty ustawione pionowo przy uzyciu specjalnych wézkéw lub odpowiednich uchwytéw.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Zasady ogdlne

Zasady ogolne wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

5.2 Warunki przystapienia do robét

— Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

— Zaleca sie przystgpienie do wykonywania okfadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw muréw, tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

— Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.

— Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

— Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.



53 Montaz plyt gipsowo-kartonowych na scianach na ruszcie metalowym

5.3.1 Przygotowanie rusztu

Ruszty pod takie oktadziny mozna wykonywa¢ dwojako, albo za pomoca mocowanych do $ciany profili elastycznych albo jako
niezalezne od $ciany konstrukcje samonosne.

W pierwszym przypadku konstrukcje nosng rusztu tworzg profile metalowe CD 60 w rozstawie typowym 600 mm, ewentualnie
300 lub 400 mm oraz umieszczone na obwodzie profile UD. Do przytwierdzania profili CD 60 do $cian wykorzystywane sag
elementy mocujace ES. Element te nalezy przykreci¢ do $ciany za pomocg kotkdw rozporowych w rozstawie co 600 mm (300 lub
400 mm) w poziomie i 1000 mm w pionie. Pierwszy uchwyt powinien znalez¢ sie na wysokosci 200 mm od podioza. Materiat
izolacyjny, jesli przewidziano jego zastosowanie, nasuwamy na uchwyt ES tak, aby przebi¢ go ramionami. W ten sposdéb
unikniemy przerw w izolacji i tworzenia sie mostkéw termicznych. Profile UD mocuje sie do $cian, stropéw i podtogi za pomocg
kotkéw rozporowych w rozstawie maksymalnym 600 mm. Do profili obwodowych UD nalezy przyklei¢ od spodu tasme izolacji
akustycznej. Profile CD 60 wsuwa sie w obwodowe profile UD i wystajgce ramiona uchwytéw elementéw ES. Po wyregulowaniu
ustawienia poszczegdlnych elementow rusztu, tak by uzyskaé rowna, gtadkg powierzchnig skrecamy je za pomocg blachowkretéw
samowiercacych 3,5 x 9,5/11 mm, po jednym wkrecie z kazdej strony. Wystajgce konce uchwytéw ES odgina sie pod katem 90°,
tak by nie wystawaty ponad lico profilu. Przed przystgpieniem do przykrecania ptyt nalezy ponownie sprawdzi¢ za pomocg dtugiej
faty, czy ptaszczyzna zabudowy jest rowna.

W drugiej metodzie konstrukcje nosna nalezy wykonac¢ z profili C i U o wymaganej szerokosci (50, 75 lub 100 mm). Profile U z
podktadkg z tasmy izolacji akustycznej mocuje sie przy uzyciu kotkdw rozporowych do podtogi i stropu w rozstawie nie
przekraczajgcym 1000 mm. Profile C wstawia sie w profile w rozstawie co 600 mm (ew. 300 lub 400 mm). Skrajne profile C z
podktadkami z tasmy izolacji akustycznej mocuje sie do $cian za pomocg kotkéw rozporowych w maksymalnym rozstawie 1000
mm. Kazdy profil winien by¢ mocowany w min. 3 punktach. Jesli jest to wymagane, przestrzenie pomiedzy ptytami wypetnia sie
materiatem izolacyjnym, najczesciej jest to wetna skalna lub szklana. Jesli oktadziny ma wysoko$¢ wigksza niz 3 m izolacja
termiczna wymaga posredniego zamocowania.

5.3.2 Mocowanie ptyt

Piyty gipsowo-kartonowe o wynikajgcych z projektu parametrach mocujemy do konstrukcji rusztu blachowkretami do ptyt g-k w
rozstawie nie wiekszych ni z 250 mm, a w przypadku podwajnej oktadziny rozstaw wkretéw mocujacych warstwe wewnetrzng nie
powinien by¢ wiekszy niz 750 mm.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocujemy do profili CD 60 (tylko pionowych) blachowkretami w rozstawie nie wiekszym niz 250 mm.
Ptyty mocujemy réwniez do profili przysciennych UD ale tylko pionowych — przy zakonczeniu oktadziny.

Do mocowania ptyt stosuje sie blachowkrety o srednicy 3,5 mm i dlugosci od 25 do 55 mm. W szczegdlnych przypadkach
stosuje sie blachowkrety o $rednicy 4,2 mm i dtugosci 70 mm. Diugos¢ wkretéw nalezy dobra¢ w taki sposéb, aby przy
mocowaniu kazdej warstwy ptyt gipsowo-kartonowych, zagtebiaty sie w profile na min. 10 mm.

5.3.3  Oktfadziny i obudowy specjalne

W zalezno$ci od okreslonych w projekcie parametréw okfadziny (obudowy) dotyczacych jej odpornosci na wilgo¢, wytrzymatosci,
izolacyjnosci termicznej lub akustycznej, a takze odpornosci ogniowej moze okaza¢ sie koniecznym wykonanie przegrody bardziej
ztozonej niz wyzej opisane. Na przykiad zastosowanie podwdjnego optytowania, podwdjnego rusztu, dwdch warstw izolacji
termicznej, pustki powietrznej, izolacji paroszczelnej itp. W kazdym takim przypadku nalezy Scisle stosowa¢ sie od rozwigzan oraz
instrukcji producenta/dostawcy sytemu, gdyz w przeciwnym wypadku oktadzina moze nie uzyska¢ wymaganych parametrow.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogolne

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.
6.2 Badania w czasie wykonywania roboét

6.2.1 Badanie materiatow

Przed zastosowaniem do robot materiaty i wyroby winny by¢ poddane kontroli pod wzgledem zgodnosci z wymogami projektu i
SST. Czestotliwos¢ i zakres badan plyt gipsowo-kartonowych winny by¢ zgodne z wymogami PN-EN-520 ,Plyty gipsowo-
kartonowe — Definicje, wymagania i metody badan”. W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:
réwnosc¢ powierzchni piyt,
narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),
wilgotno$¢ i nasigkliwos$c,
obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

Inspektor nadzoru potwierdza w uzgodnionej z Wykonawca formie np. zapisem do dziennika budowy, ze przediozone do
kontroli materiaty i wyroby moga by¢ uzyte do wykonania roboét.

6.2.2 Kontrola pomieszczenia i podioza

Przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy upewni ¢ sig, ze zakonczono wszystkie prace stanu surowego oraz, ze
pomieszczenia spetniajg warunki okreslone w pkt. 5.2, a podtoze jest stabilne, wolne od kurzu i innych zabrudzen.

6.2.3 Kontrola rusztu

Kontrola obejmuje rodzaj wyrobow uzytych do wykonania rusztu, ich rozmieszczenie, potaczenie i zamocowanie do przegrody
(sciany, stropu, konstrukcji dachu).



6.2.4 Kontrola utozenia izolacji

Przedmiotem kontroli jest ilo$¢ i grubo$¢ zastosowanych warstw izolacji oraz wtasciwa kolejno$¢ ich utozenia.

6.2.5 Kontrola optytowania

Przedmiotem kontroli jest rodzaj zastosowanych ptyt (typ, grubos¢, obrzeza), sposdb ich roztozenia i zamocowania oraz jako$¢
tworzonych przez nie powierzchni.

Sprawdzajac powierzchnie oktadziny kontroluje sie:

odchylenia powierzchni od réwnej ptaszczyzny (zwichrowania),

odchylenia ptaszczyzny od pionu, poziomu lub kata okreslonego w dokumentacji projektowe;j,

odchylenia krawedzi od pionu, poziomu lub kata okreslonego w dokumentac;ji projektowej,

odchylenia przecinajgcych sie ptaszczyzn kata okreslonego w dokumentaciji projektowe;j.

6.2.6 Kontrola zaszpachlowania potaczen oraz stykow oktadziny z innymi elementami

Przedmiotem kontroli jest rodzaj uzytych tasm i mas szpachlowych, wypetnienie i wykonczenie potaczen ptyt oraz stykéw
oktadziny z innymi elementami budynku, a takze gtadkos¢ catej oktadziny.

6.3 Badania koncowe

Badania koncowe poszczegolnych etapow robot oraz wykonanej oktadziny przeprowadza sig¢ zgodnie z zasadami opisanymi w
pkt. 8. ODBIOR ROBOT.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
71 Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7 pkt 7

7.2 Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych oblicza sie w metrach kwadratowych faktycznie oktadanej powierzchni, z
doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku.

W przypadku $cian powierzchnie okfadziny liczy sie jako iloczyn dtugosci scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od
podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacji oraz odejmuje sie od niej powierzchnie
wigkszych niz 1 m. (w Swietle o$ciezy) otwordw na drzwi lub okna. Otwory mniejsze niz 1 m., a takze kratki, drzwiczki itp. mniejsze
niz 0,5 m. sg pomijane. Powierzchnie oktadanych pilastrow i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie oktadzin na stropach pfaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $Swietle $cian surowych na
ptaszczyzne pozioma.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Ogolne zasady

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

W przypadku systemu suchej zabudowy sprawdzeniu podlega zgodnos¢ catosci prac z dokumentacjg projektowg i SST lub/i

wytycznymi producenta/dostawcy systemu, a w szczegdlnosci:

a) rodzaj zastosowanych materiatéw,

b) przygotowanie podtoza,

c) prawidlowo$¢ zamontowania i rozmieszczenia: wieszakow, rusztu, plackéw gipsowych,
d) prawidtowos$¢ wykonania izolacji,

e) prawidlowos¢ zamocowania plyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
f) brak wichrowatosci powierzchni.

Przeprowadzenie wszystkich badah materiatéw i jakosSci robot zwigzanych z realizacjg oktadzin z ptyt
gipsowo-kartonowych nalezy do Wykonawcy. Dopiero, po upewnieniu sie, ze wszystkie wyniki badan sg zgodne z odpowiednimi
wymaganiami Wykonawca zgtasza odpowiedni etap pracy do odbioru przez Inspektora nadzoru.

Wymagania przy odbiorze ustala sie w oparciu o instrukcje producenta/dostawcy systemu suchej zabudowy, a w razie ich
braku na podstawie wydawnictwa Polskiego Stowarzyszenia Gipsu ,Warunki techniczne wykonania i odbioru systeméw suche;j
zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i ewentualnymi dodatkowymi wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

8.2 Odbiér podioza

Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych z ptyt gipsowo- kartonowych.
Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego przygotowania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.3 Odbior rusztu

Sprawdzane jest wykonanie konstrukcji z profili stalowych przygotowane do poszycia ptytami g-k. Szczegdlnie wazna jest kontrola
wyznaczenia potozenia rusztu wzgledem statych elementéw konstrukcji budynku. Sprawdzeniu podlega réwniez jakos$¢ i grubos¢
blach w profilach oraz sposéb zamocowania skrajnych profili konstrukcji do elementéw budynku. Konieczne jest takze
sprawdzenie rozstawu elementdw konstrukcji oraz ewentualnego ich faczenia oraz zastosowania tasmy uszczelniajgcej na
obwodzie.



8.4 Odbior izolacji

Sprawdzana jest poprawnos¢ i staranno$¢ utozenia paraizolacji, wetny mineralnej, szklanej lub skalnej oraz zgodnos$é¢
deklarowanych przez producentéw parametrow tych materiatdw z wymogami projektu lub producenta/dostawcy systemu dla
danego rodzaju oktadziny.

8.5 Odbidr utozenia plyt (optytowania)

W trakcie sprawdzania optytowania kontroluje sie typy zastosowanych ptyt g-k, rodzaj oraz rozstawu zastosowanych tgcznikéw
mocujacych ptyty do konstrukcji, zachowania dystansu wzgledem podtogi i stropu. Ocenie podlega réwniez przygotowanie
krawedzi do spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie cigetych krawedzi nieobtozonych kartonem.

8.6 Odbior wykonczenia powierzchni i spoinowania ztacz

Sprawdzeniu podlega typ uzytej masy szpachlowej i iloS¢ warstw oraz rodzaje uzytej tasmy zbrojacej i jej umiejscowienie w
spoinie.

8.7 Odbior efektu koncowego oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych

Po dokonaniu kontroli poprawnosci wykonania prac zanikajgcych nastepuje ocena efektu koncowego. Dokonujac oceny efektu
koncowego (w momencie odbioru ostatecznego) musimy poddac ocenie:
1. Zgodnos¢ z projektem usytuowania $cian, sufitéw, obudow.
Oceny zgodnos$ci dokonuje sie przy pomocy tasm pomiarowych, katownikéw, piondw sznurowych lub urzadzen laserowych,
poprzez sprawdzenie potozenia elementéw suchej zabudowy, (Scian — rzut na ptaszczyzne podtogi; sufit — wzgledem statych
punktéw charakterystycznych budynku i ustalonych punktéw odniesienia),
2. Tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych ptaszczyzn i krawedzi.
Do przeprowadzenia kontroli i odbioru stosuje sie typowe przyrzady kontrolno-pomiarowe takie jak: tata aluminiowa o dtugo$ci
2 m, przymiar z podziatka milimetrowa (metréwka), pion murarski lub urzadzenie laserowe.
Przyktadajac tat e do Sciany sprawdza sie jej przyleganie do oktadziny. Wzrokowo nalezy oceni¢ czy wystepuje miejsce, w
ktorym powstaje przeswit pomiedzy tatg a powierzchni g oktadziny. Jezeli stwierdzono takie miejsca nalezy dokona¢ pomiaru
wielkosci tego przeswitu w milimetrach. Pomiaréw nalezy dokona¢ pomiedzy dwoma dowolnymi punktami podparcia.
Roéwnoczesnie sprawdza sie iloS¢ pofalowan powierzchni, wystepujacych na dtugosci faty. Celowe jest dokonanie w
wybranym miejscu pomiaréw po-przez przyktadanie taty w czterech kierunkach.
Sprawdzenie odchylenia krawedzi ptaszczyzny od linii prostej dokonuje sie przyktadajac tate w miejscu przeciecia sie
dwéch ptaszczyzn np. naroznikow wewnetrznych (pionowe i poziome), naroznikédw zewnetrznych $cian lub pilastréw oraz
uskoki lub krawedzi be-lek na suficie. Wzrokowo oceniane sg miejsca, w ktérych powstajg przeswity pomiedzy tatgq a
sprawdzang powierzchniag. Nalezy dokona¢ pomiaru wielkosci tego przeswitu w milimetrach. Sprawdzeniu podlega réwniez
ilos¢ pofalowan krawedzi wystepujacych na dtugosci faty.
Do sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego uzywa sie dodatkowo: wagi wodnej, poziomicy
laserowej lub niwelatora o krotkiej osi celowej wraz z fatg niwelacyjng. Pomiar polega na niwelacji wyznaczonych punktéw
oktadziny. Pomiaru wagg wodng dokonuje sie trzymajace przezroczyste rurki koncowe wagi. Dla zmierzenia réznicy
wysokosci pomiedzy wybranymi punktami nalezy przytozy¢ rurki do $ciany czotowej na wysokosci ok. 40 cm ponizej
ptaszczyzny sufitu i usungc¢ korki z rurek. Po ustabilizowaniu sie cieczy w rurce zaznacza sie na $cianie przebieg ptaszczyzny
poziomej pod sufitem. Odmierzajac odlegtosci od tych znakéw do poziomu sufitu mozna wyznaczyé odchytke od poziomu
dwéch sprawdzanych punktéw. Przy pomiarach metoda geodezyjng , niwelatorem optycznym albo poziomowalnym
urzadzeniem laserowym konieczne jest u zycie taty mierniczej, ktéra moze by¢ z powodzeniem zastgpiona sztywnym
przymiarem o dt. 2 m. Ustawiajgc fate mierniczg pionowo na sprawdzanym miejscu skierowuje sie na nig niwelator lub
uprzedzenie laserowe i dokonuje odczytu. Réznica z odczytéw dokonanych w dwdch punktach — w zaleznoéci od miejsca
pomiaréw — stanowi odchytke od kierunku poziomego powierzchni lub krawedzi.
3. Jakos$¢ wykonania szpachlowania potaczen ptyt i styku oktadziny z innymi elementami budynku.

Oceny dokonuje sie wzrokowo poréwnujgc sposob wykonania prac z zalecaniami projektu lub producenta/dostawcy systemu.

Ocenie poddaje sie takze i estetyke wykonania tych prac.

Jezeli w trakcie odbioru koncowego stwierdzono, ze ktérekolwiek z wymienionych w punktach 1-3 bada n dato wynik
negatywny i stwierdzono istotne odstepstwa, a nie drobne usterki, ktére moga byé szybko usuniete, roboty muszg zostac
zakwestionowane w catos$ci.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Zasady ogolne
Ustalenia ogolne dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9.2 Podstawy ptatnosci

Podstawa ptatnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie o wykonanie robot,
jest wykonana i odebrana ilo§¢ m. powierzchni okfadzin z plyt gipsowo-kartonowych. Przyjmuje si e, ze cena za te prace w
przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy ryczattowej lub stawka jednostkowa w przypadku rozliczenia kosztorysowego
obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do ich zrealizowania, a w szczegdlnosci:

« dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze i porzgdkowe):
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
— ustawienie i rozbidrke rusztowan,
— przygotowanie podtoza,
— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
— 0czyszczenie miejsca pracy oraz wyniesienie Smieci i resztek materiatéw,
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+ dla wykonania okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych: a) na
Scianach murowanych
— przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
— przygotowanie kleju gipsowego,
— przyklejenie paskow z ptyt gipsowo-kartonowych do podioza,
— przyklejenie ptyt do podioza wraz z przycieciem i dopasowaniem,
b) na rusztach z listew drewnianych
— wykonanie rusztu zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST,
— przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomoca gwozdzi lub wkretdw wraz z przycieciem i dopasowaniem,
¢) na rusztach z ksztattownikéw metalowych
— wykonanie rusztu zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,
— przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomoca wkretéw wraz z przycieciem i dopasowaniem,
» dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):
— przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,
— szpachlowanie potgczen i stykdw ptyt ze Scianami i stropami,
— szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PN-EN 520+A1:2012 Ptyty gipsowo-kartonowe — Definicje, wymagania i metody badan.

2. PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych — Definicje, wymagania i metody badan.

3. PN-EN 13963:2014-10 Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych — Definicje, wymagania i
metody badan.

4. PN-EN 14195:2015-02 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami
gipsowo-kartonowymi — Definicje, wymagania i metody badan.

5. PN-EN 14566+A1:2012 taczniki mechaniczne do konstrukgcji z ptyt gipsowo-kartonowych — Definicje,
wymagania i metody badan.

6. PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Czes¢ 1: Definicje i wymagania.

PN-EN 13279-2:2014-02 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Czes$¢ 2: Metody badan.
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1 CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Przejscia w parterze miedzy budynkami, zmiana geometrii otwordw i $lusarki, urzgdzenie pomieszczen przylegtych.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru oktadzin z ptyt
gipsowo-kartonowych (suchych tynkow gipsowych).

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.4  Zakres robét objetych ST

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie azurowej konstrukcji $cian i sufitow w
systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i r6znorodne obudowy oraz oktadziny zastepujacej tynki na Scianach i sufitach
wykonywanych z materiatéw tradycyjnych.

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania

ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponizej:

— system suchej zabudowy — skompletowany i rekomendowany przez producenta ptyt gipsowo-kartonowych zestaw wyrobéw (ptyt
gipsowo-kartonowych, profili stalowych lub drewnianych, tacznikéw, tasm i mas szpachlowych, a takze gipsow i klejow
gipsowych) stuzgcych do wykonania réznorodnych oktadzin zgodnie z wytycznymi producenta/dostawcy tego systemu.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robét

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo -kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w opracowaniu ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru systemoéw suchej zabudowy z plyt gipsowo-kartonowych”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Ogodlne wymagania

Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 2.

2.2  Plyty gipsowo-kartonowe

Piyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonych w normie PN-EN 520 Ptyty gipsowo-kartonowe —
Definicje, wymagania i metody badan oraz w dokumentach producenta/dostawcy systemu suchej zabudowy

Typy i oznaczenia ptyt gipsowo-kartonowych

Oznaczenie|Oznaczenie| Kolor Kolor
Rodzaj ptyty |wg wg Zastosowanie
kartonu [nadruku

DIN 18180 |PN-EN 520

zwykta GKB A szary niebieski |Scianki dziatlowe, sufity podwieszane, suchy tynk,
przedscianki w pom. o wilglotnosci < 70%

impregnoowana |GKBI H2 zielony |niebieski |[Scianki dziatowe, sufity podwieszane, suchy tynk,
przedscianki w pom. o wilgotnosci > 70%

ogniochronna |GKF DF szary czerwony |Scianki dziatowe, sufity podwieszane, suchy tynk,
przedscianki klasyfikowane pod wzgledem
odpornosci ogniowej, w pom. o wilgotnosci < 70%

impregnowana |GKFI DFH2 zielony |czerwony |[Scianki dziatowe, sufity podwieszane, suchy tynk,
ogniochronna przedscianki klasyfikowane pod wzgledem
odpornosci ogniowej, w pom. o wilgotnosci > 70%




Podstawowe parametry ptyt gipsowo-kartonowych wg normy PN-EN 520.

Rodzaj piyty A (GKB) F (GKF) AH2 (GKBI) [FH2 (GKFI)
9,5 10,5 12,5 £0,5
12,5 0,5 12,5 0,5 12,5 +0,5
Grubos¢é w mm 15,0 £0,5
15,0 0,5 15,0 £0,5 15,0 £0,5
Wymiary, tolerancje 18,0 £0,5
18,0 0,5
Szerokos¢ w mm 600.5 9005 12005 12005
Dlugos¢ w mm 2000-4000.s 2000-40005 [2000-4000.5 [2000-4000.5
Prostopadtos¢, mm <125 10,5do13 5 <5
9,5 mm <95 = - -
Masa 1 m2/kg ptyty grubosci:[12,5 mm <12,5 10,5do 13 [k 12,5 10,5 do 13
15,0 mm <15 13 do 16 < 15 13 do 16
18,0 mm <18 14,5 do 18
Wilgotnosé¢, % <1,0 < 1,0 <1,0 < 1,0
Ugiecie [mm] prostopadle <0,8 < 0,8 < 0,8 < 0,8
réwnolegle <1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0
Obciaz, niszczace ptyty w N |prostopadle > 600 > 600 > 600 > 600
. rownolegle 2180 > 180 > 180 > 180
Trwato$¢ struktury przy opalaniu, min — > 220 = > 20
Nasigkliwos¢, % — - < 10 < 10

Powierzchnia piyty

Przyczepnos¢ kartonu do rdzenia gipsowego

Réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i

krawedzi

Karton powinien byc¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w

taki

sposéb, aby przy odrywaniu

powodujac odklejania od rdzenia

Parametry plyt specjalnego przeznaczenia — renowacyjnej o grubosci 6,5 mm

1. grubos¢ — 6,5£0,5 mm

2. szerokosé — 1200 (+0; —3) mm

3. dtugos¢ — [2000+3000] (+0
4. masa 1 m2 —5,5+0,25 kg
5. wytrzymatosc¢ na zginanie

; —3) mm

— kierunek wzdtuzny — min. 280N

— kierunek poprzeczny —

2.3 Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode

pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i

mut.

2.4 Piasek

min. 110N

rekq rwat sie,

nie

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zaprawy”, a w szczegolnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— mie¢ frakcje roznych wymiarow: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm.

Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
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Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie najczesciej kleje gipsowe. Nalezy stosowaé wytgcznie kleje zalecane

przez producenta/dostawce systemu lub producenta ptyt gipsowo-kartonowych.

2.6 Masy szpachlowe

Do spoinowania i wykanczania potaczeh pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz wypetniania ich syku z innymi elementami
stosowa¢ systemowe masy

budowlanymi uzywa sie

mas

szpachlowych.

Nalezy

Klej gipsowy do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych do scian murowanych

szpachlowe

producentéw/dostawcow kompletnych zestawdw suchej zabudowy. Wyrézniamy 4 gtéwne typy mas szpachlowych:

zalecane przez



masa konstrukcyjna, do stosowania z tasma zbrojaca,

masa konstrukcyjna do stosowania bez tasmy zbrojacej (do ptyt z krawedzig typu KPOS),
masa wykonczeniowa (finiszowa),

masa dwufunkcyjna (konstrukcyjna i finiszowa).

Stosowane do wykonania robot masy szpachlowe muszg spetnia¢ warunki normy PN-EN 13963:2014-10 Materiaty do
spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych — Definicje, wymagania i metody badan

2.7 Profile stalowe

Dla wytworzenia $cian, sufitow i obudéw pokrywanych ptytami gipsowo-kartonowymi konieczne jest przygotowanie odpowiedniej

konstrukcji wsporczej — rusztu. Ruszty wykonuje sie ze specjalnych systemowych profili stalowych. Sg to profile z blachy stalowej,

zimnogiete i zabezpieczone przez korozjg, zwykle ocynkowane.
Profile te musza spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14195:2015-02 ,Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do

stosowania z ptytami gipsowo-kartonowymi — Definicje, wymagania i metody badan”.

Profile systemowe dzielg sie na trzy gtéwne grupy:

— profile $cienne — przeznaczone do wykonywania lekkich $cianek dziatowych i okladzin $ciennych, o symbolach CW i UW oraz
wysokosci 50, 75 lub 100 mm,

— profile sufitowe — przeznaczone do wykonywania konstrukcji wsporczych dla sufitow podwieszanych, obudow i zabudowy
poddaszy, a symbolach CD60 i UD30, a takze profile kapeluszowe i profile V,

— profile oscieznicowe — stosowane w miejscu osadzenia drzwi w $ciankach dziatowych oraz w sytuacjach nietypowych, na
przyktad dla dodatkowego wzmocnienia przegrody, o symbolu UA oraz wysokosci 50, 75 lub 100 mm.

Nalezy stosowac wytgcznie profile zalecane przez dostawce systemu.

2.8 Akcesoriaifaczniki

Do gtéwnych akcesoriow stosowanych przy wykonywaniu okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych zaliczamy: ré6znorodne wieszaki i
faczniki.

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie w zaleznosci od poditoza: blachowkrety, blachowkrety samonawiercajace
lub wkrety do drewna.

taczniki stosowane do wykonania prac winny spetnia¢ wymogi PN-EN 14566 ,taczniki mechaniczne do konstrukgcji
z ptyt gipsowo-kartonowych — Definicje, wymagania i metody badan”. Nalezy stosowa¢ wytacznie akcesoria i faczniki zalecane
przez dostawce systemu.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

31 Ogolne wymagania
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

3.2  Sprzet do wykonywania suchych tynkow

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazaé si € mozliwo$cig korzystania z elektronarzedzi i
drobnego sprzetu budowlanego. Narzedzia stosowane podczas wykonywania oktadzin z piyt gipsowo-kartonowych to przede
wszystkim:
narzedzia do ciecia ptyt — noze, pity otwornice i pfatnice oraz strugi kgtowe,
narzedzia do mieszania i ukladania: gipsu, kleju oraz mas szpachlowych — mieszarki wolnoobrotowe z odpowiednim
mieszadtem, wiadra i kielnie,
do mocowania plyt — wiertarki i wkretarki,
do spoinowania — szpachelki, packi i papier scierny,
do kontroli podtoza i ustawienia ptyt — taty, poziomnice tradycyjne i laserowe.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41 Ogodlne wymagania
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.2 Transport

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami), ktére umozliwiajg
przewoz (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m2 o grubosci 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy woézka widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg

lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

W obrebie placu budowy pakiety ptyt przemieszcza sie za pomocg zurawia lub wézka widtowego. Do miejsca wbudowania
przenosi sie ptyty ustawione pionowo przy uzyciu specjalnych wézkéw lub odpowiednich uchwytéw.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Zasady ogolne
Zasady ogolne wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdéline” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.



5.2  Warunki przystapienia do robét

— Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

— Zaleca sie przystgpienie do wykonywania okfadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczow muréw, tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

— Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.

— Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

— Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3  Okladzin z plyt gipsowo-kartonowych mocowanych zaczynem i klejem gipsowym na scianach

Przy wykonywaniu oktadzin z pilyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegaé zasad podanych w instrukcjach
producenta/dostawcy sytemu suchej zabudowy.

5.3.1 Przygotowanie podtoza

Przed przystapieniem do wykonania oktadziny nalezy sprawdzi¢ no$no$é podtoza. Sciana powinna by¢ czysta, wolna od warstw
starych powlok malarskich z farb wapiennych i ftalowych oraz innych tlustych substancji. W przypadku $cian wykonanych z
materiatdw o duzej chtonnosci (np. ceramika poryzowana. gazobeton) pokrywamy je srodkiem gruntujacym, ktéry zmniejszy
chtonnos$¢ takiego podtoza. W celu poprawienia przyczepnosci podtozy gtadkich (np. beton) nalezy je zagruntowa¢ odpowiednim
Srodkiem. Zaleca sie gruntowanie wszystkich podtozy w przypadku klejenia ptyt w temperaturze przekraczajacej 25°C.

Przed przystapieniem do montazu ptyt, podioze nalezy skropi¢ obficie wodg, zbyt suche podtoze, szybko odcigga wode z
plackéw gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie.

5.3.2 Przygotowanie plyt

Dla okfadzin bez wymagan odpornosci ogniowej, a takze izolacyjnosci akustycznej, o niskim ryzyku uszkodzenia Sciany i
docelowej wilgotnosci powietrza nie przekraczajacej 70% mozna stosowac plyty typu A.

Do pomieszczen tazienkowych lub innych o podwyzszonej wilgotnosci nalezy stosowac piyty typu H2, a w przypadku
wymagan dotyczacych odpornosci ogniowej, w zaleznosci od wilgotnosci pomieszczen, wymagane jest stosowanie ptyt typu F lub
FH2.

Rodzaj krawedzi ptyt powinien by¢ dostosowany do wymaganego sposobu spoinowania stykow i okreslony w dokumentacji
projektowej. Je sli projekt nie wskazano tych danych nalezy dobra¢ ptyty zgodnie z zaleceniami producenta/dostawcy systemu
suchej zabudowy.

Ptyty gipsowo-kartonowe docinamy na wysoko$¢ pomieszczenia pomniejszong o 1,5 cm nozem, a krawedzie po cieciu nalezy
fazowac pod katem 45° do 2/3 grubosci ptyty.

Wszelkie wymagane otwory po doktadnym wymierzeniu wycina sie pit g ptatnica lub otwornicg. W przypadku wykonywania
otwordw na rury ich $rednica musi by¢ o 10 mm wigksza niz Srednica rury, gdyz rury i przewody nie moga stykac sie bezposrednio
Z ptyta.

5.4 Montaz plyt gipsowo-kartonowych na scianach na ruszcie metalowym

541 Przygotowanie rusztu

Ruszty pod takie oktadziny mozna wykonywa¢ dwojako, albo za pomoca mocowanych do $ciany profili elastycznych albo jako
niezalezne od $ciany konstrukcje samonosne.

W pierwszym przypadku konstrukcje no$ng rusztu tworzg profile metalowe CD 60 w rozstawie typowym 600 mm, ewentualnie
300 lub 400 mm oraz umieszczone na obwodzie profile UD. Do przytwierdzania profili CD 60 do $cian wykorzystywane sg
elementy mocujace ES. Element te nalezy przykreci¢ do $ciany za pomocg kotkdw rozporowych w rozstawie co 600 mm (300 lub
400 mm) w poziomie i 1000 mm w pionie. Pierwszy uchwyt powinien znalez¢é sie na wysokosci 200 mm od podioza. Materiat
izolacyjny, jes$li przewidziano jego zastosowanie, nasuwamy na uchwyt ES tak, aby przebi¢ go ramionami. W ten sposéb
unikniemy przerw w izolacji i tworzenia sie mostkéw termicznych. Profile UD mocuje sie do $cian, stropdw i podtogi za pomocg
kotkdow rozporowych w rozstawie maksymalnym 600 mm. Do profili obwodowych UD nalezy przyklei¢ od spodu tasme izolacji
akustycznej. Profile CD 60 wsuwa sie¢ w obwodowe profile UD i wystajace ramiona uchwytéw elementéw ES. Po wyregulowaniu
ustawienia poszczegoélnych elementéw rusztu, tak by uzyskac réwna, gtadkg powierzchnie skrecamy je za pomocg blachowkretow
samowiercacych 3,5 x 9,5/11 mm, po jednym wkrecie z kazdej strony. Wystajace konce uchwytéw ES odgina sie pod katem 90°,
tak by nie wystawaty ponad lico profilu. Przed przystapieniem do przykrecania ptyt nalezy ponownie sprawdzi¢ za pomocg dtugiej
taty, czy ptaszczyzna zabudowy jest rowna.

W drugiej metodzie konstrukcje nosna nalezy wykona¢ z profili C i U o wymaganej szerokosci (50, 75 lub 100 mm). Profile U z
podktadkg z tasmy izolacji akustycznej mocuje sie przy uzyciu kotkdw rozporowych do podtogi i stropu w rozstawie nie
przekraczajgcym 1000 mm. Profile C wstawia sie w profile w rozstawie co 600 mm (ew. 300 lub 400 mm). Skrajne profile C z
podktadkami z tasmy izolacji akustycznej mocuje sie do $cian za pomocg kotkéw rozporowych w maksymalnym rozstawie 1000
mm. Kazdy profil winien by¢ mocowany w min. 3 punktach. Jesli jest to wymagane, przestrzenie pomiedzy ptytami wypetnia sie
materiatem izolacyjnym, najczesciej jest to wetna skalna lub szklana. Jesli oktadziny ma wysokos¢ wigksza niz 3 m izolacja
termiczna wymaga posredniego zamocowania.

5.4.2 Mocowanie plyt

Piyty gipsowo-kartonowe o wynikajacych z projektu parametrach mocujemy do konstrukgcji rusztu blachowkretami do ptyt g-k w
rozstawie nie wiekszych ni Z 250 mm, a w przypadku podwdjnej oktadziny rozstaw wkretéw mocujacych warstwe wewnetrzng nie
powinien by¢ wiekszy niz 750 mm.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocujemy do profili CD 60 (tylko pionowych) blachowkretami w rozstawie nie wiekszym niz 250 mm.
Plyty mocujemy réwniez do profili przysciennych UD ale tylko pionowych — przy zakonczeniu oktadziny.

5



Do mocowania ptyt stosuje sie blachowkrety o srednicy 3,5 mm i dlugosci od 25 do 55 mm. W szczegdlnych przypadkach
stosuje sie blachowkrety o $rednicy 4,2 mm i dtugodci 70 mm. Dtugos¢ wkretéw nalezy dobraé¢ w taki sposdb, aby przy
mocowaniu kazdej warstwy ptyt gipsowo-kartonowych, zagtebiaty sie w profile na min. 10 mm.

5.4.3 Okladziny i obudowy specjalne

W zaleznosci od okreslonych w projekcie parametrow okfadziny (obudowy) dotyczacych jej odpornosci na wilgo¢, wytrzymatosci,
izolacyjno$ci termicznej lub akustycznej, a takze odpornosci ogniowej moze okazac sie koniecznym wykonanie przegrody bardziej
ztozonej niz wyzej opisane. Na przykiad zastosowanie podwodjnego optytowania, podwdjnego rusztu, dwdéch warstw izolacji
termicznej, pustki powietrznej, izolacji paroszczelnej itp. W kazdym takim przypadku nalezy Scisle stosowac sie od rozwigzan oraz
instrukcji producenta/dostawcy sytemu, gdyz w przeciwnym wypadku okfadzina moze nie uzyska¢ wymaganych parametrow.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogodlne
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.2 Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1 Badanie materiatow

Przed zastosowaniem do robot materiaty i wyroby winny by¢ poddane kontroli pod wzgledem zgodnosci z wymogami projektu i
SST. Czestotliwos¢ i zakres badan plyt gipsowo-kartonowych winny by¢é zgodne z wymogami PN-EN-520 ,Plyty gipsowo-
kartonowe — Definicje, wymagania i metody badan”. W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:
— réwnosc¢ powierzchni piyt,
— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
— wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),
— wilgotnos$c i nasigkliwosc,
— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

Inspektor nadzoru potwierdza w uzgodnionej z Wykonawca formie np. zapisem do dziennika budowy, Zze przedtozone do
kontroli materiaty i wyroby mogg by¢ uzyte do wykonania robaét.

6.2.2 Kontrola pomieszczenia i podioza

Przed przystapieniem do wykonania robot nalezy upewni ¢ sie, ze zakonczono wszystkie prace stanu surowego oraz, ze
pomieszczenia spetniajg warunki okreslone w pkt. 5.2, a podtoze jest stabilne, wolne od kurzu i innych zabrudzen.

6.2.3 Kontrola klejenia

Kontroli podlegajg proporcje i urobienie zaczynu gipsowego, parametry techniczne i wtasciwe rozrobienie klejow gipsowych,
sposob wyrownania podioza oraz roztozenie zaczynu i kleju gipsowego.

6.2.4 Kontrola rusztu

Kontrola obejmuje rodzaj wyrobdéw uzytych do wykonania rusztu, ich rozmieszczenie, potaczenie i zamocowanie do przegrody
(sciany, stropu, konstrukcji dachu).

6.2.5 Kontrola utozenia izolacji

Przedmiotem kontroli jest ilo$¢ i grubo$¢ zastosowanych warstw izolacji oraz wtasciwa kolejno$¢ ich utozenia.

6.2.6 Kontrola optytowania

Przedmiotem kontroli jest rodzaj zastosowanych ptyt (typ, grubos¢, obrzeza), sposoéb ich roztozenia i zamocowania oraz jako$¢
tworzonych przez nie powierzchni.

Sprawdzajac powierzchnie okfadziny kontroluje sie:

odchylenia powierzchni od réwnej ptaszczyzny (zwichrowania),

odchylenia ptaszczyzny od pionu, poziomu lub kata okreslonego w dokumentacji projektowej,

odchylenia krawedzi od pionu, poziomu lub kata okreslonego w dokumentac;ji projektowej,

odchylenia przecinajgcych sie ptaszczyzn kata okreslonego w dokumentaciji projektowe;j.

6.2.7 Kontrola zaszpachlowania potaczen oraz stykow oktadziny z innymi elementami

Przedmiotem kontroli jest rodzaj uzytych tasm i mas szpachlowych, wypetnienie i wykonczenie potaczen ptyt oraz stykéw
oktadziny z innymi elementami budynku, a takze gtadkos¢ catej oktadziny.

6.3 Badania koncowe

Badania koncowe poszczegoélnych etapow robét oraz wykonanej oktadziny przeprowadza sie zgodnie z zasadami opisanymi w
pkt. 8. ODBIOR ROBOT.



7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
71 Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7 pkt 7

7.2  Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie oktadzin z pltyt gipsowo-kartonowych oblicza sie w metrach kwadratowych faktycznie oktadanej powierzchni, z
doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

W przypadku Scian powierzchnie okfadziny liczy sie jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od
podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacji oraz odejmuje sie od niej powierzchnig
wiekszych niz 1 m2 (w Swietle osciezy) otworéw na drzwi lub okna. Otwory mniejsze niz 1 m2, a takze kratki, drzwiczki itp.
mniejsze niz 0,5 m2 sg pomijane. Powierzchnie oktadanych pilastrow i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie
surowym.

Powierzchnie oktadzin na stropach pfaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na
ptaszczyzne pozioma.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Ogdlne zasady

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

W przypadku systemu suchej zabudowy sprawdzeniu podlega zgodnos$¢ catosci prac z dokumentacjg projektowg i SST lub/i

wytycznymi producenta/dostawcy systemu, a w szczegdlnosci:

a) rodzaj zastosowanych materiatéw,

b) przygotowanie podtoza,

c) prawidlowo$¢ zamontowania i rozmieszczenia: wieszakoéw, rusztu, plackéw gipsowych,
d) prawidtowos$¢ wykonania izolacji,

e) prawidlowos¢ zamocowania plyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
f) brak wichrowatosci powierzchni.

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatéw i jakosSci robot zwigzanych z realizacjg oktadzin z ptyt
gipsowo-kartonowych nalezy do Wykonawcy. Dopiero, po upewnieniu sie, ze wszystkie wyniki badan sg zgodne z odpowiednimi
wymaganiami Wykonawca zgtasza odpowiedni etap pracy do odbioru przez Inspektora nadzoru.

Wymagania przy odbiorze ustala sie w oparciu o instrukcje producenta/dostawcy systemu suchej zabudowy, a w razie ich
braku na podstawie wydawnictwa Polskiego Stowarzyszenia Gipsu ,Warunki techniczne wykonania i odbioru systeméw suche;j
zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i ewentualnymi dodatkowymi wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

8.2 Odbiér podtoza

Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych z ptyt gipsowo- kartonowych.
Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego przygotowania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.3 Odbior rusztu

Sprawdzane jest wykonanie konstrukcji z profili stalowych przygotowane do poszycia ptytami g-k. Szczegdlnie wazna jest kontrola
wyznaczenia potozenia rusztu wzgledem statych elementéw konstrukcji budynku. Sprawdzeniu podlega réwniez jakos¢ i grubosé
blach w profilach oraz sposéb zamocowania skrajnych profili konstrukcji do elementéw budynku. Konieczne jest takze
sprawdzenie rozstawu elementéw konstrukcji oraz ewentualnego ich taczenia oraz zastosowania tasmy uszczelniajgcej na
obwodzie.

8.4  Odbior izolacji

Sprawdzana jest poprawnos¢ i starannos¢ ulozenia paraizolacji, weilny mineralnej, szklanej lub skalnej oraz zgodnosé
deklarowanych przez producentéw parametréw tych materiatdw z wymogami projektu lub producenta/dostawcy systemu dla
danego rodzaju oktadziny.

8.5  Odbior utozenia ptyt (optytowania)

W trakcie sprawdzania optytowania kontroluje sie typy zastosowanych ptyt g-k, rodzaj oraz rozstawu zastosowanych tgcznikéw
mocujgcych plyty do konstrukcji, zachowania dystansu wzgledem podtogi i stropu. Ocenie podlega réwniez przygotowanie
krawedzi do spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie cigtych krawedzi nieobtozonych kartonem.

8.6 Odbiér wykonczenia powierzchni i spoinowania ztacz

Sprawdzeniu podlega typ uzytej masy szpachlowej i ilo§¢ warstw oraz rodzaje uzytej tasmy zbrojacej i jej umiejscowienie w
spoinie.

8.7 Odbiodr efektu koncowego oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych

Po dokonaniu kontroli poprawnosci wykonania prac zanikajacych nastepuje ocena efektu koncowego. Dokonujac oceny efektu
koncowego (w momencie odbioru ostatecznego) musimy poddac ocenie:

1. Zgodnosc¢ z projektem usytuowania scian, sufitdw, obudow.



Oceny zgodnosci dokonuje sie przy pomocy tasm pomiarowych, katownikéw, pionédw sznurowych lub urzadzen laserowych,
poprzez sprawdzenie pofozenia elementéw suchej zabudowy, (Scian — rzut na ptaszczyzne podtogi; sufit — wzgledem statych
punktow charakterystycznych budynku i ustalonych punktéw odniesienia),

Tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych ptaszczyzn i krawedzi.

Do przeprowadzenia kontroli i odbioru stosuje sie typowe przyrzady kontrolno-pomiarowe takie jak: tata aluminiowa o dtugosci
2 m, przymiar z podziatkg milimetrowa (metréwka), pion murarski lub urzadzenie laserowe.

Przyktadajac tat € do Sciany sprawdza sie jej przyleganie do okfadziny. Wzrokowo nalezy oceni¢ czy wystepuje miejsce, w
ktorym powstaje przeswit pomiedzy tatg a powierzchni g oktadziny. Jezeli stwierdzono takie miejsca nalezy dokona¢ pomiaru
wielkosci tego przeswitu w milimetrach. Pomiaréw nalezy dokona¢ pomiedzy dwoma dowolnymi punktami podparcia.
Réwnoczesnie sprawdza sie ilos¢ pofalowan powierzchni, wystepujacych na diugosci taty. Celowe jest dokonanie w
wybranym miejscu pomiaréw po-przez przyktadanie taty w czterech kierunkach.

Sprawdzenie odchylenia krawedzi ptaszczyzny od linii prostej dokonuje sie przyktadajac tate w miejscu przeciecia sie
dwéch ptaszczyzn np. naroznikbw wewnetrznych (pionowe i poziome), naroznikéw zewnetrznych $cian lub pilastréw oraz
uskoki lub krawedzi be-lek na suficie. Wzrokowo oceniane sg miejsca, w ktérych powstaja przeswity pomiedzy fatg a
sprawdzang powierzchnig. Nalezy dokona¢ pomiaru wielkosci tego przeswitu w milimetrach. Sprawdzeniu podlega réwniez
ilos¢ pofalowan krawedzi wystepujacych na diugosci taty.

Do sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego uzywa sie dodatkowo: wagi wodnej, poziomicy
laserowej lub niwelatora o krotkiej osi celowej wraz z fatg niwelacyjng. Pomiar polega na niwelacji wyznaczonych punktow
oktadziny. Pomiaru waga wodng dokonuje sie trzymajace przezroczyste rurki koncowe wagi. Dla zmierzenia roznicy
wysokosci pomiedzy wybranymi punktami nalezy przytozy¢ rurki do $ciany czotowej na wysokosci ok. 40 cm ponizej
ptaszczyzny sufitu i usung¢ korki z rurek. Po ustabilizowaniu sie cieczy w rurce zaznacza sie na Scianie przebieg ptaszczyzny
poziomej pod sufitem. Odmierzajac odlegtosci od tych znakéw do poziomu sufitu mozna wyznaczyé odchytke od poziomu
dwoéch sprawdzanych punktow. Przy pomiarach metoda geodezyjng , niwelatorem optycznym albo poziomowalnym
urzadzeniem laserowym konieczne jest u zycie faty mierniczej, ktéra moze by¢ z powodzeniem zastgpiona sztywnym
przymiarem o df. 2 m. Ustawiajac fate mierniczg pionowo na sprawdzanym miejscu skierowuje sie na nig niwelator lub
uprzedzenie laserowe i dokonuje odczytu. Réznica z odczytéw dokonanych w dwoch punktach — w zaleznosci od miejsca
pomiaréw — stanowi odchytke od kierunku poziomego powierzchni lub krawedzi.

Jako$¢ wykonania szpachlowania potaczen ptyt i styku oktadziny z innymi elementami budynku.

Oceny dokonuje sie wzrokowo poréwnujgc sposob wykonania prac z zalecaniami projektu lub producenta/dostawcy systemu.
Ocenie poddaje sie takze i estetyke wykonania tych prac.

Jezeli w trakcie odbioru koncowego stwierdzono, ze ktérekolwiek z wymienionych w punktach 1-3 bada n dato wynik

negatywny i stwierdzono istotne odstepstwa, a nie drobne usterki, ktére moga by¢ szybko usuniete, roboty muszg zostac
zakwestionowane w catosci.
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9.1

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zasady ogolne

Ustalenia ogolne dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9.2

Podstawy ptatnosci

Podstawa ptatnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym w umowie o wykonanie robot,
jest wykonana i odebrana ilo§¢ m2 powierzchni oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych. Przyjmuje si ¢, ze cena za te prace w
przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy ryczattowej lub stawka jednostkowa w przypadku rozliczenia kosztorysowego
obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do ich zrealizowania, a w szczegdlnosci:

10.

1.

2.
3.

dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze i porzadkowe):
— przygotowanie stanowiska roboczego,
obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
ustawienie i rozbiérke rusztowan,
przygotowanie podtoza,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
— oczyszczenie miejsca pracy oraz wyniesienie $mieci i resztek materiatow,
dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych: a) na
Scianach murowanych
— przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
— przygotowanie kleju gipsowego,
— przyklejenie paskow z ptyt gipsowo-kartonowych do podioza,
— przyklejenie ptyt do podioza wraz z przycieciem i dopasowaniem,
b) na rusztach z ksztattownikow metalowych
— wykonanie rusztu zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,
— przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomoca wkretéw wraz z przycieciem i dopasowaniem,
dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):
— przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni okfadzin,
— szpachlowanie potaczen i stykéw ptyt ze Scianami i stropami,
— szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 520+A1:2012 Ptyty gipsowo-kartonowe — Definicje, wymagania i metody badan.
PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych — Definicje, wymagania i metody badan.
PN-EN 13963:2014-10 Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych — Definicje, wymagania i
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metody badan.

PN-EN 14195:2015-02 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami
gipsowo-kartonowymi — Definicje, wymagania i metody badan.

PN-EN 14566+A1:2012 taczniki mechaniczne do konstrukcji z ptyt gipsowo-kartonowych — Definicje,
wymagania i metody badan.

PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Czes¢ 1: Definicje i wymagania.

PN-EN 13279-2:2014-02 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Czes¢ 2: Metody badan.
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Przejscia w parterze miedzy budynkami, zmiana geometrii otwordw i $lusarki, urzadzenie pomieszczen przylegtych.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
posadzkowych i oktadzinowych w budownictwie mieszkaniowym, uzytecznosci publicznej i budownictwie przemystowym.

1.3 Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4  Przedmiot i zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:

— pokrycie podtég oktadzinami, ktore stanowig wierzchni element warstw podtogowych,

— pokrycie $cian okfadzinami, ktére stanowig warstwe ochronng i ksztattujgca forme architektoniczng oktadanych elementéw.
Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z zapraw przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wiasnosci materiatdw, wymagan i sposobdw oceny podtozy,

wykonanie posadzek i oktadzin wewnetrznych oraz ich odbiory.

1.5 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7, a takze podanymi ponizej:

podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane beda roboty posadzkowe i oktadzinowe.

mata kompensacyjna — systemowy materiat z tworzywa sztucznego pozwalajacy na kompensacje naprezen pomiedzy
wyktadzing a podiozem (pochodzacych np. od obcigzen termicznych).

mata rozdzielajaca — systemowy materiat z tworzywa sztucznego o specjalnym ksztatcie, pozwalajgcy, w ograniczonym zakresie,
na uniezaleznienie pracy wykladziny od pracy podtoza (np. w przypadku wykonywania wyktadzin na
niestabilnych/zanieczyszczonych/zarysowanych podtozach). Mata rozdzielajaca moze petni¢ funkcje maty kompensacyjnej.
izolacja termiczna — warstwa cieptochronna konstrukcji zapewniajgca komfort cieplny.

paroizolacja — warstwa zapobiegajgca wnikaniu pary wodnej z pomieszczenia znajdujacego sie ponizej w konstrukcje podtogi.
warstwa ochronnalrozdzielajgca/separacyjna — warstwa zapewniajaca ochrone znajdujgcej sie ponizej warstwy konstrukcji lub
rozdzielajgca sasiednie warstwy, ktérych bezposredni kontakt ze sobg jest niedozwolony.

jastrych zespolony — zespolony z podto zem podktad (najczesciej cementowy lub betonowy) wykonany na ptycie konstrukcyjnej,
zespolony z nig za pomocg warstwy sczepne;.

warstwa szczepna — polimerowo-cementowa warstwa pomiedzy podiozem cementowym (betonem) oraz jastrychem zespolonym,
poprawiajgca przyczepnosé i uniemozliwiajgca powstawanie zbyt duzych naprezen (i w konsekwencji odspojenia) w strefie styku.
jastrych ptywajacy — podkiad (najczesciej cementowy, betonowy lub anhydrytowy) bedacy podtozem pod oktadziny, utozony na
izolacji termicznej i oddzielony od niej warstwg rozdzielajgacq oraz oddylatowany od $cian.

jastrych na warstwie rozdzielajacej — podkiad (najczesciej cementowy, betonowy lub anhydrytowy) bedacy podtozem pod
oktadziny, utozony na warstwie rozdzielajacej z folii z tworzywa sztucznego, nie zwigzany z podfozem oraz oddylatowany od Scian.

1.6  Ogolne wymagania dotyczace robét posadzkowych i oktadzinowych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robot podano w ST
-~Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7 Dokumentacja robét posadzkowych i okladzinowych

Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentaciji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne

sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

Dokumentacja wykonania roboét posadzkowych i wyktadzinowych powinna zawieraé co najmniej nastepujace informacje i
rozwigzania dotyczace:

— materiatéw do wykonywania posadzek i okfadzin,

— lokalizacji i warunkow uzytkowania,

— rodzaju i stanu podfozy pod posadzki i oktadziny.

W projekcie powinny by¢ zawarte:

— wymagania dla podtoza, ewentualnie sposob jego wykonania lub naprawy, z wyszczegodlnieniem materiatéw do napraw,

— specyfikacje materiatéw do wykonania posadzek i oktadzin z powotaniem sie na odpowiednie dokumenty odniesienia (normy,
europejskie oceny techniczne, aprobaty techniczne — wydane do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci
krajowe oceny techniczne, karty techniczne),

— sposoby wykonania posadzek i oktadzin z uwzglednieniem szerokos$ci spoin i sposobu wykonczenia,

— kolorystyka i wzornictwo uktadanych,



— wymagdania i warunki odbioru wykonanej posadzki i oktadziny,
— zasady konserwacji posadzek i oktadzin.

2  WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

21 Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca skladanych na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonania robot posadzkowych i oktadzinowych.

2.2 Podtoza

2.21 Beton

Podtoze betonowe (zelbetowe) powinno byé zgodne z PN-EN 206+A1:2016-12. Klase betonu okresla dokumentacja techniczna
(za minimalng klase betonu przyjmuje sie C8/10, zalecane C12/15).

222 Masa samopoziomujaca

Podktad samopoziomujacy w postaci suchej mieszanki cementu portlandzkiego, wypetniaczy kwarcowych i dodatkéw
modyfikujacych. Maksymalna $rednica kruszywa 0,8 mm, zmiany liniowe < 0,06%.

2.23 Tynk tradycyjny

Wg DIN 18157-1:1979-7 okfadziny mozna wykonywac¢ na tynku cementowym lub cementowo-wapiennym o grubosci min 10
mm i wytrzymatosci odpowiednio min. 6 MPa (klasa CS IV lub CS Il wg PN-EN 998-1:2016-12 — z zastrzezeniem minimalnej
wytrzymatosci), oraz 2,5 MPa (klasa przynajmniej CS |l wg PN-EN 998-1:2016-12).

Na $cianie z elementéw drobnowymiarowych wytyczne ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych —
czes¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 5: Oktadziny i posadzki wymagajg wykonania cementowego lub cementowo-
wapiennego, dwuwarstwowego, zatartego na ostro tynku (obrzutka + narzut) klasy CS Il wg PN-EN 998-1:2016-12.

2.24 Podtoza gipsowe

Ptyty gipsowo kartonowe powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami (PN-EN 520+A1:2012) lub aprobatami technicznymi —
wydanymi do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich wazno$ci krajowymi ocenami technicznymi. Piyty gipsowo-
wiéknowe powinny byé zgodne z odpowiednimi normami (PN-EN 13815:2008 ,Wyroby gipsowe z dodatkiem widkien — Definicje,
wymagania i metody badan”) lub aprobatami technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich
waznosci krajowymi ocenami technicznymi.

Ptyty gipsowo-kartonowe, wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, cze$¢
C: zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen mokrych, moga by¢ stosowane na powierzchni
Scian (i sufitow) tylko wtedy, gdy:
» ugiecie ptyty przy rozstawie podpér 500 mm i obcigzeniu sitg 100 N prostopadtg do widkien kartonu, roztozong liniowo, nie
powinno by¢ wieksze niz 0,8 mm,
» obcigzenie niszczace prostopadle do kierunku widkien kartonu nie powinno by¢ nizsze niz 600 N.
Zdecydowanie zaleca si e stosowanie podwdjnej warstwy ptyt GK. Niemieckie zalecenia wymagaja stosowania pltyt GK o
grubosci przynajmniej 12,5 mm.
Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6:
Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen mokrych plyty gipsowe powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:
— powierzchnia ptyt powinna by¢ gtadka i rowna, bez uszkodzen kartonu, krawedzi i naroznikéw,
— plyty powinny by¢ o wilgotnosci masowej nie przekraczajacej 1%,
— ztgcza plyt powinny byé zabezpieczone specjalnymi tasmami.
Tynki gipsowe powinny mie¢ grubos¢ przynajmniej 10 mm (dopuszcza sie minimalne lokalne pocienienie o max. 2
mm) i wytrzymato$¢ na $Sciskanie min. 2 MPa. Powierzchnia tynku nie moze byé¢ filcowana lub gtadzona. Plytek i
ptyt wielkoformatowych nie wolno uktada¢ na podtozu gipsowym.

2.3 Materiatly

Wszystkie materiaty do wykonania robot posadzkowych i oktadzinowych powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia
2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych).

2.31 Okladziny scienne i podiogowe

Oktadziny scienne i podtogowe zgodnie z opisem technicznym.

2.3.2  Plyty i plytki
Plytki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14411:2016-09.

Tabela — Zastosowania ptytek w zaleznosci od wytrzymatosci mechanicznej.
Sita tamiagca Zastosowanie Rodzaj obcigzenia

ponizej 1500 N W budownictwie mieszkaniowym, [normalne (typowe) obcigzenia
tazienkach, itp




1500-3000 N drobny przemyst, administracja, obcigzenia ruchem kotowym — kota pompowane
handel

obcigzenia ruchem kotowym — kota gumowe petne i
3000-5000 N przemyst pompowane —
naprezenia do 6 MPa

obcigzenia ruchem kotowym — kota z tworzyw
sztucznych i
5000-8000 N stalowe —
przemyst, supermarkety naprezenia 6-20 MPa
powyzej 8000 N obcigzeniu ruchem kotowym — kofa stalowe — naprezenia

powyzej 20 MPa

Dodatkowe wymagania stawiane ptytom i plytkom wielkoformatowym

Wymagania normowe (PN- EN 14411:2016-09) dotyczace dopuszczalnej odchytki powierzchni plyty od plaszczyzny
(zwichrowanie powierzchni) nie zawsze bedg wystarczajace. Zwykle za maksymalng dopuszczalng krzywizne/odchytke przyjmuje
sie £2 mm, jednak nalezy sprawdzi¢, jakg tolerancje gwarantuje producent i okresli¢, czy w odniesieniu do konkretnego wymiaru
ptytek i sposobu utozenia jest to dopuszczalna tolerancja (krzywizne ptytek moze ,uwypukli¢” np. ich utozenie z przesunieciem o
potowe diugosci bokow).

233 Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin to:
masy dylatacyjne

listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

Srodki ochrony ptytek i spoin,

Srodki do usuwania zanieczyszczen,

Srodki do konserwacji posadzek i oktadzin.

Do wypetnien dylatacji stosuje sie najczesciej masy dylatacyjne na bazie silikonéw, akryli oraz MS polimeru. Wymagania

stawiane masom dylatacyjnym podajg normy PN-EN 15651-3:2013 oraz PN-EN 15651-4:2013-03.

Kruszywo, jezeli jest stosowane do wytwarzania zapraw na budowie, powinno spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003.
Cement, jezeli jest stosowany do wytwarzania zapraw na budowie, powinien spetnia¢ wymagania z normy: PN-EN 197-1:2012.
Szczegdtowe wymagania dotyczace kruszywa (rodzaj, krzywa przesiewu), spoiwa (cement), rodzaju i klasy zaprawy oraz
ewentualnych dodatkéw (np. emulsje polimerowe itp.) podajg odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne (SST). Pozostaje
materialy muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie dokumenty odniesienia.

2.3.6 Woda

Do przygotowania zapraw klejowych i spoinujagcych stosowaé nalezy wode odpowiadajagcg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004. Bez badan laboratoryjnych moze byé stosowana wodociggowa woda pitna.

2.4  Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrobéw do robét posadzkowych i oktadzinowych

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i w niniejszej specyfikacji technicznej,

sg w oryginalnie zamknigtych opakowaniach,

sg oznakowane w sposéb umozliwiajacy petng identyfikacje,

spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881 z pdzniejszymi zmianami), Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady
89/106/EWG, karty techniczne wyrobdéw lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

— posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) oraz ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r.
zmieniajace rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH),

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania wynikajace z Ustawy z dnia 25 lutego 2011
r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011 Nr 63, poz. 322) z pdzniejszymi zmianami oraz
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz. U. z 2014 Nr 0, poz. 145) z
pozniejszymi zmianami,

— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia prac powinien sie konczy¢ przed
zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Niedopuszczalne jest stosowanie do prac materiatéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia
materiatow.



2.5  Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét posadzkowych i oktadzinowych

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych badz aprobat technicznych — wydanych do 31
grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej
+5°C a ponizej +30°C, o ile producent nie podaje inaczej. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10. Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu
wykonywania roboét, to wode nalezy przechowywaé w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé
wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmienié
sktad chemiczny wody. Jezeli w sktad systemu wchodza wyroby zaklasyfikowane jako niebezpieczne, sposéb magazynowania
musi uwzglednia¢ ochrone zdrowia czlowieka i bezpieczenstwa oraz ochrone srodowiska, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. zmieniajace go rozporzadzenie w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych
i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz. U. z 2014 Nr 0, poz. 145) z pdzniejszymi zmianami oraz
Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2 Sprzet i narzedzia do wykonywania roboét posadzkowych i oktadzinowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢
materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla $rodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych
prace glazurnicze. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materiatow.

Do przygotowania i oceny stanu podtoza nalezy stosowaé — mtotki, przecinaki, szczotki, szczotki druciane, szpachelki, odkurzacze
przemystowe, urzadzenia do czyszczenia powierzchni, termometry do mierzenia temperatury podtoza i powietrza,
wilgotno$ciomierze do oznaczania wilgotnosci podfoza, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza, taty, poziomnice.

Do wykonywania robét posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia,

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 4-12 mm do rozprowadzania kompozyc;ji klejgacych,

— taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozyciji klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wktadki (krzyzyki) dystansowe,

— systemy poziomowania.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
41 Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2  Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materiatéw i wyrobéw do robé6t posadzkowych i oktadzinowych

Zatadunek i wytadunek wyrob6éw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyroboéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wézki.

Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobéw workowanych musza umozliwiaé zabezpieczenie tych wyrobéw przed
zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki,
kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Jezeli nie istnieje mozliwosé
poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie
wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktdrych wczesniej przetrzymywano inne ptyny
badz substancje mogace zmieni¢ skitad chemiczny wody. Transport materiatdbw wykorzystywanych w innych robotach
budowlanych nie moze odbywac sie po wczesniej wykonanych posadzkach.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogdlne wymagania stawiane podtozu pod oktadziny

Oktadziny mozna wykonywaé¢ na podiozach podanych w pkt. 2.2.1, pkt. 2.2.2 oraz pkt. 2.2.6-2.2.10.
Podstawowym wymogiem dla podtozy murowych jest ograniczenie mozliwych odksztatcen podioza po wykonaniu oktadziny. Z
tego powodu norma DIN 18157-1:1979-07 wymaga minimum 6 miesiecznej przerwy technologicznej po postawieniu $ciany. Okres
ten moze by¢ skrocony, jezeli z analizy danego przypadku wynika, ze po tym okresie nie wystapig dalsze odksztatcenia podtoza.
Mur powinien by¢ w stanie powietrzno-suchym.
Wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, czesé B: Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 1: Tynki tynkom stawia sie nastepujace wymagania:
tynki Il kategorii powinny by¢ wykonywane jako dwuwarstwowe — obrzutka + narzut wyréwnany od reki a nastepnie zatarty na
ostro. Powierzchnia powinna by¢ rowna ale szorstka,
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tynki 11l kategorii powinny by¢é wykonywane jako tréjwarstwowe — obrzutka + narzut + gtadz jednolicie zatarta. Powierzchnia
powinna by¢ rowna i gtadka. Dopuszczalne sg $lady wygtadzania kielnig lub zacierania packa o gtebokosci do 1 mm i diugosci
do 5 cm w ilosci nie przekraczajacej 3 szt./10 m2,
niedopuszczalne sg pecherze, wypryski, specznienia wykwity i zacieki.
D’fugosc przerw technologicznych przy wykonywaniu tynkéw zwyktych, wg zalecen wytycznych Warunki techniczne wykonania i
odbioru robét budowlanych, czesé B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 1: Tynki dla tynkéw o grubosci 1 cm i 1,5 cm wynoszg
odpowiednio 14 i 21 dni. Przy wykonywaniu prac w niekorzystnych warunkach cieplno-wilgotnosciowych d’fugoéci przerw
technologicznych nalezy zwiekszy¢. Dla suchych zapraw tynkarskich, zarabianych tylko woda, mozliwe jest skrocenie czaséw
przerw technologicznych o ile producent zaprawy na to zezwala.

5.2 Przygotowanie podtoza

Przeznaczone do wylozenia podioze (ptyta betonowa, jastrych, tynk itp.) musi by¢ stabilne, nosne, niezarysowane, szorstkie (z
otwartymi porami), czyste oraz wolne od substancji mogacych pogorszyé przyczepnos¢ (mleczko cementowe, wykwity, tluste
plamy, pozostatosci po srodkach antyadhezyjnych, itp.).

Czyszczenie podioza mozna przeprowadzi¢ za pomocg metod mechanicznych (np. szlifowanie), lub recznie, np. przez skucie,
zmycie woda z dodatkiem detergentu czy tez zastosowanie innych specjalistycznych $rodkéw. Po usunieciu mleczka
cementowego powierzchnie oczysci¢ odkurzaczem przemystowym, ewentualnie zdmuchnaé pyt sprezonym powietrzem.
Wykruszenia, ubytki, raki itp. naprawi¢ zaprawami naprawczymi np. typu PCC (z systemoéw napraw konstrukcji betonowych i
zelbetowych) lub innymi zaprawami mogacymi stuzy¢ do reprofilacji (zalezy to od parametréow wytrzymatosciowych podtoza i
materiatlu naprawczego oraz wytycznych producenta systemu). Prace reprofilacyjne przeprowadza¢ zgodnie z kartami
technicznymi i szczegdtowg specyfikacjg zastosowanego systemu.

Sposob naprawy zarysowanego podioza zalezy przede wszystkim od przyczyn powstania rys, ich stabilnosci i szerokosci
rozwarcia, dlatego musi on by¢ ujety w dokumentacji projektowe;.

Powierzchnie tynku oczysci¢, odspojone i niestabilne fragmenty sku¢, nieréwnosci i/lub ubytki uzupetni¢ zaprawa tynkarska , o
parametrach wytrzymatosciowych dostosowanych do wytrzymatosci podioza i wczesniej natozonego tynku. Ze wzgledu na
koniecznos¢ zapewnienia odpowiedniego zespolenia z podtozem =zaleca sie stosowa¢ warstwe sczepng lub dodatek
modyfikatoréw polimerowych do wody zarobowej. Materialy chtonne i bardzo porowate (np. beton komoérkowy) wymagajg
zagruntowania systemowym gruntownikiem lub przeszpachlowania zamykajacego pory. Nalezy stosowaé sposob zalecany przez
producenta kleju. Powierzchnie ptyt gipsowo -kartonowych lub gipsowo-wiéknowych przeszlifowaé w celu usuniecia ewentualnych
zanieczyszczen, uszkodzone krawedzie, narozniki i ztagcza naprawi¢ oraz zabezpieczy¢ systemowymi taSmami i zaszpachlowac.
Podtoza gipsowe bezwzglednie wymagajg zagruntowania preparatem zalecanym przez producenta powioki hydroizolacyjnej.

5.3 Montaz oktadzin

Podtoze pod wyktadzine powinno by¢ gtadkie, o odpowiedniej wytrzymatosci, réwne, suche, oczyszczone z wszelkich
zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. W celu uzyskania jak najlepszej jakosci podtoza przy
podktadach cementowych, zaleca sie stosowanie mas wygtadzajacych (samopoziomujacych) renomowanych producentow
przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny elastyczne. Zaktada sie wykonanie masy samopoziomujgcej gr. 2-5mm.
Wilgotnos$¢ podtoza (CM-%) nie powinna by¢ wyzsza niz 2,0%. Dobre beda zatem wszystkie te rodzaje posadzek ktore sg réwne,
posiadajg mocng strukture, sa pozbawione rys oraz peknie¢. Podiozg te powinny by¢ odpowiednio suche. Posadzka musi by¢
szczelna i nie nasigkliwa. Montaz wyktadzin zgodnie z fachowymi regutami powinien odbywac sie w temperaturze otoczenia o
wartosci okoto +18°C jak réwniez w warunkach wilgotnosci wzglednej — max. 65% (idealna wilgotnos$¢ to 40-60%). Natomiast
temperatura samej podtogi nie powinna by¢ nizsza niz 15°C. Do montazu wyktadzin PCV powinien by¢ stosowany klej
dyspersyjny. Nalezy uzywac kleju zgodnego z zaleceniami producenta. Arkusze wyktadziny nalezy taczyé przy pomocy sznura
spawalniczego. Wokot Scian pomieszczenia wykonac listwy cokotowe dopasowane do wyktadziny wysoko$¢ wywiniecia na sciane
10cm.

54 Ukladanie ptytek

Uktadanie ptytek ceramicznych mozna rozpocza¢ po przygotowaniu podioza i pozytywnym wyniku jego kontroli. Przed
przystapieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowa¢ wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet,
posegregowac plytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposéb uktadania plytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkos¢, szeroko$¢ spoin oraz uklad dylatacji. Szczegdlnie
starannego rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca sie z r6znego rodzaju
i wielkosci ptytek.

Grubos¢ warstwy kleju zalezy od rodzaju i rownosci podioza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi $rednio okoto 6-10 mm.
Uwaga: grubos$¢ warstwy kleju nie moze przekraczac zalecen jego producenta.

Zaleca sie nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

— do 100 mm — okoto 2 mm,

— od 100 do 200 mm — okoto 3 mm,

— od 200 do 600 mm — okoto 4 mm,

— powyzej 600 mm — 5-20 mm.

Powierzchnie poziome

Oktadzine ceramiczng uklada sie na pelne podparcie, na warstwie zaprawy klejacej metoda pacy zabkowanej lub metodg
narzucania przy stosowaniu kleju dedykowanego oktadzinom podtogowym, lub metodg narzucania i rozprowadzania przy
stosowaniu kleju do oktadzin podtogowych i $ciennych. Niedopuszczalne jest pozostawienie pustych przestrzeni pod ptytka.

Po natozeniu zaprawy klejacej uktada sie plytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac pierwszg ptytke
nalezy j g lekko przesuna¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do
ptytki. Nastepne plytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisng¢ i mikroruchami odsung¢ na szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej
przyczepnosci $wiezej kompozycji klejowej po docisnigciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze plytki zaleca si ¢ dobija¢
mtotkiem gumowym. Nalezy przestrzega¢ podanych przez producenta czasu obrabialnosci, czasu otwartego i korygowalnosci. Dla
uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki
dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac profile (listwy) dylatacyjne. Szczeliny dylatacyjne nie mogg by¢



zanieczyszczone klejem lub zaprawa spoinujaca. Po utozeniu ptytek na powierzchni poziomej wykonuje sie cokolik. Szczegéty
powinna okresla¢ dokumentacja projektowa.

Powierzchnie pionowe

Kompozycje klejaca naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnie zebatg krawedzig
ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywac¢ catg powierzchnie podioza.
Wielos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebdw i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie tam
catfa ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla
niej miejscu. Ukladanie ptytek polega na utozeniu ptytki na Scianie, docisnieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na wlasciwym miejscu
przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje
sie efekt ,przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, ukiada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podiogowej. Plytki tego pasa zazwyczaj
trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokos¢. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe. W trakcie
uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtow
instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej
ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia plytki te dociska sie do sciany deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni lica.
W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy uzywaé odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu
kompozyciji klejacej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda.

Spoinowanie

Spoinowanie wykonuje si e rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania po powierzchni wykfadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy
doktadnie wcisnaC w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie
z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskac¢ wklesty
ksztalt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadkg gabka. Aby zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin korzystne moze by¢ lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne, po stwardnieniu, spoiny moga by¢
powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.

Ostatnim etapem jest wypetnienie dylatacji elastyczna masa. Aby zapewni ¢ wiasciwe warunki pracy masy dylatacyjnej musi
ona przylega¢ tylko do bokéw szczeliny, dlatego nalezy stosowaé specjalne sznury wypetniajace lub paski folii uktadane na dnie
szczeliny. Jezeli producent masy wypetniajacej dylatacje zaleca stosowanie preparatu gruntujacego podioze, to nalezy najpierw
zagruntowacé boki szczeliny a nastepnie umiesci¢ w ztaczu sznur wypetniajacy.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy przeprowadzi¢ kontrole jakosci i badania materiatéw, ktére bedg
wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole przygotowania podtoza.

Wszystkie materialy musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub aprobat technicznych —
wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych oraz odpowiadaé
parametrom okreslonym w dokumentaciji projektowe;j.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

71 Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

Powierzchnie przeznaczone do wylozenia oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac rzeczywiste
wymiary uszczelnianej powierzchni. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie nie przeznaczone do wytozenia wieksze od
0,25 m2. W przypadku rozbieznosci wymiarowych pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug
stanu faktycznego. Od powyzszych powierzchni nie odlicza sie dylatacji. Obmiar robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
wykonac przed natozeniem warstwy zakrywajace;.

8  SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia roboét podano w ST ,,Wymagania ogdine” Kod CPV

45000000-7, pkt 9

9.2  Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot oktadzinowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze
lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie
ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Kwoty ryczattowe wykonania robét uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu, obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie niezbednych drabin lub rusztowan umozliwiajgcych wykonanie robaét,
7



— zabezpieczenie elementdw nie przeznaczonych do obrébki,
— przygotowanie materiatéw, ocene i przygotowanie podtozy,
— demontaz przed robotami i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac,

10

10.

11.

14.

15.

wykonanie prac, naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robdét,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatdbw w sposéb podany w niniejszej specyfikacji technicznej lub w specyfikacji

technicznej ,Wymagania ogolne”, Kod CPV 45000000-7,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatdéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami specyfikacji,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Przejscia w parterze miedzy budynkami, zmiana geometrii otwordw i $lusarki, urzadzenie pomieszczen przylegtych.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot przy
wznoszeniu konstrukcji murowych w budownictwie mieszkalnym, uzytecznodci publicznej, rolniczym i przemystowym,
eksploatowanych w warunkach nie narazonych na destrukcyjne oddziatywanie srodowiska korozyjnego..

1.3 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamoéwieniem okreslonym w pkt. 1.8, i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:
— przygotowanie zapraw,
— spajanie elementéw murowych zaprawa.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie witasciwosci materiatdw wykorzystywanych do robot
murowych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw konstrukcji murowych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7, a takze zdefiniowanymi ponizej:

Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia elementéw murowych zaprawg
murarska.

Element murowy — drobno- lub $redniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego wznoszenia konstrukcji
murowych.

Grupa elementéw murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci otworéw oraz ich kierunku odniesionym do
utozenia elementu w murze.

Zaprawa budowlana — mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkéw technologicznych, jezeli sa
wymagane. Zaprawy budowlane dzielg sie na: murarskie, tynkarskie i specjalne np. Zaroodporne, montazowe lub zalewowe.
Zaprawa murarska — zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w jedng konstrukcyjng catosé i
wyréwnywania naprezen wystepujacych w murach.

Zaprawa murarska wg projektu — zaprawa, ktérej sklad i metoda wytwarzania zostaly podporzadkowane osiggnieciu
wymaganych wiasciwosci (podejscia ze wzgledu na wiasciwosci uzytkowe).

Zaprawa murarska wg przepisu — zaprawa wykonana wg wczesniej okreslonej receptury, kitdrej wiasciwosci wynikajg z
ustalonych proporcji sktadnikéw (podejscia ze wzgledu na recepture).

Spoina wsporna — pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema ptaszczyznami elementéw murowych.

Nadproze — belka przejmujgca obcigzenie z obszaru nad otworem w $cianie murowane;.

Nadproze pojedyncze — nadproze pracujace jako pojedyncza belka.

Nadproze ztozone — nadproze sktadajace sie z dwdch lub wiecej elementéw konstrukcyjnych, z ktérych kazdy ma strefe Sciskang
i rozciggana.

Nadproze zespolone — nadproze zawierajgce czes¢ prefabrykowang oraz uzupetniajgca, wykonywang na miejscu wbudowania.

2  WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

21 Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2 Rodzaje materiatow

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:
elementy murowe,

zaprawy murarskie,

wyroby dodatkowe,

inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie, odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych,
aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakohczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach
technicznych).

23 Elementy murowe

2.31 Informacje ogodlne dotyczace elementéw murowych

Rozréznia sie nastepujace rodzaje elementéw murowych réznicowane z uwagi na:

— Surowiec uzyty do ich produkcji oraz ogdélne zasady projektowania i wykonywania konstrukcji murowych:
» ceramiczne o matej i duzej gestosci, odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 771-1,
+ silikatowe, spetniajagce wymagania normy PN-EN 771-2,



+ z autoklawizowanego betonu komoérkowego, odpowiadajace wymaganiom PN-EN 771-4,
— Surowiec uzyty do ich produkcji oraz projektowanie i wykonywanie konstrukcji murowych wedtug indywidualnych zasad dla:
+ z betonow lekkich z wypetniaczami organicznymi,
+ z nieautoklawizowanego betonu komérkowego,
» z gipsu naturalnego i syntetycznego oraz z gipsobetonu,
 stosowane sporadycznie lub na skale doswiadczalng elementy z gliny niewypalonej, z tworzyw sztucznych,
— Role petniong w konstrukcji murowe;j:
» podstawowe o ksztatcie prostopadtoscianu, spetniajgce role gldbwnego elementu konstrukcyjnego,
* uzupetniajgce o roznorodnym ksztalcie, tj. narozniki, okapniki, daszki.

24  Zaprawy murarskie

241 Informacje ogélne na temat zapraw

Rozréznia sie nastepujgce zaprawy murarskie roznicowane z uwagi na:
— Wiasciwosci i/lub zastosowanie:
« o0golnego przeznaczenia (G),
+ lekka (L),
» do cienkich spoin (T).
Koncepcje projektowania zaprawy:
« zaprawa wg projektu,
* Zzaprawa wg przepisu.
Sposob produkciji:
+ zaprawa wytwarzana w catosci lub czesciowo w zaktadzie, spetniajaca wymagania normy PN-EN 998-2,
« zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadajgca wymaganiom normy PN-B-10104.
Skiad materiatowy zapraw ogéinego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy (symbol rodzaju):
« zaprawa cementowa (,C”),
« zaprawa cementowo-wapienna (,cw”),
e zaprawa wapienna (,W”),
oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana (,cgl”).

242 Wyroby dodatkowe

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 845-1

2.5 Warunki przyjecia na budowe materiatlow i wyrobéw do robét murowych

Wyroby i materiaty do rob6t murowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

e sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej),

e kazda jednostka fadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,

e wyroby i materiaty konfekcjonowane sa wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniecia) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

e  spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) ich
stosowania,

e spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakohczenia rob6t murowych powinien sie
konczy¢ przed zakonczeniem termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow). Przyjecie wyrobow i
materiatéw na budowe powinno by¢ potwierdzone protokotem przyjecia materiatow.

2.6  Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw do rob6t murowych

Materiaty i wyroby do rob6t murowych powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych badz aprobat technicznych —
wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.

Place sktadowe do przechowywania elementéw murowych powinny by¢ wygrodzone, wyréwnane i utwardzone z odpowiednimi
spadkami na odprowadzenie wod opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczen.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw niemrozoodpornych lub opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywa¢ w partiach wedtug rodzajéw, typdw, odmian, klas i gatunkéw,
zgodnie z wymaganiami norm wyrobdw, w sposéb uporzadkowany, zapewniajacy tatwos¢ dostepu i przeliczenia.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywa¢ w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywa¢ na skfadowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w
specjalnie przygotowanych zasiekach).

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania roboét, to wode nalezy przechowywac w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3



3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

31 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2 Sprzet i narzedzia do wykonywania robét murarskich

Do wykonywania robét murarskich nalezy stosowac:

A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn: pion murarski, fate murarska, tate wazong, waz wodny,
poziomnice uniwersalng, tate kierunkowa, warstwomierz do wytyczenia pozioméw poszczegdlnych warstw i do zaczepiania
sznura oraz do wyznaczania kierunku, sznur murarski, katownik murarski, wykroj.

B. Do przechowywania materiatéw budowlanych na stanowisku roboczym: kastre na zaprawe, szafel do zaprawy, szkopek do
wody, palety na elementy murowe, wiadra.

C. Do obrébki elementéw murowych: mtotek murarski, kirke, oskard murarski, przecinak murarski, pucke murarska, drag murarski,
specjalistyczne narzedzia do obrébki kamieni naturalnych.

D. Do murowania: kielnie murarska, czerpak, topate do zaprawy, rusztowania.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41 Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.2 Transport i skladowanie materiatow

Wyroby i materiaty do rob6t murowych moga byé przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy prowadzi¢ urzgdzeniami
mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wyladunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca sie prowadzi¢ przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe lub przechowywanych luzem powinny by¢
zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych tych wyrobéw oraz PN-B-12030.

Transport materiatéw do robét murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw transportu. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialty w sposob wykluczajg cy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan.
W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen
mechanicznych.

Do transportu wyrobow i materiatbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywaé
samochoddw zamknietych. Do przewozu wyrobdw i materiatdbw w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody
pokryte plandekami lub zamkniete.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego
mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Zasady ogolne
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

5.2 Warunki przystapienia do robét murowych

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe sprawdzajac zgodnos$¢ ich wykonania z
dokumentacjg projektowg i odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢, zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji, wymiary
oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych.

5.3  Ogodlne zasady wykonywania robét murowych

Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacjg techniczng i zasadami sztuki

murarskiej.
O ile w dokumentaciji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobéw murowych nie podano

inaczej, to:

* mury nalezy wykonywaé¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementéw murowych i grubosci spoin tak, aby
Sciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

* elementy murowe powinny by¢ uktadane na pfask, a nie na rab lub na stojgco,

¢ spoiny poprzeczne i podtuzne w sasiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,

¢ mury nalezy wnosi¢ mozliwie rbwnomiernie na catej ich dtugosci,

¢ elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

¢ przed wbudowaniem elementy murowe powinny byé moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w dokumentach odniesienia lub
instrukcji producenta wyrobu,

« stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupdw i filaréw, poza liczbg konieczng do uzyskania
prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,



¢ liczba elementdw murowych potéwkowych nie powinna przekraczac:

— w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 10%,
— w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 15%,
— w Scianach wypetniajgcych, podokiennych i na poddaszu — 50%,

e konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykie, mogg by¢é wykonywane przy
temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe moga by¢ wykonywane przy minimalnej temperaturze
okreslonej przez producenta zaprawy,

¢ wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegty i grubszych dopuszcza sie przy temperaturze ponizej 0°C pod
warunkiem stosowania $rodkéw umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej,
lub pod warunkiem dopuszczenia takiej mozliwo$ci przez producenta zaprawy,

¢ w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone
przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogoéine

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 6.

6.2 Badania przed przystapieniem do robét murowych

Przed przystgpieniem do rob6t murowych nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe oraz przeprowadzi¢ badania wyrobow i
materiatow, ktére beda wykorzystywane do wykonywania robot.

6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace wykonania

rob6t murowych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz uzgodnionymi w ftrakcie realizacji zmianami
udokumentowanymi zapisami w dzienniku budowy lub protokétach uzgodnien,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci oceny robét poprzedzajacych roboty murowe,

— jakosci wykonania rob6t murowych.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych robét murowych z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz uzgodnionymi w trakcie realizacji zmianami ze zmianami. Sprawdzenia
zgodno$ci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar dtugosci i wysokosci konstrukcji przeprowadza
sie z dokfadnoscig do 10 mm; pomiar grubosci muréw i osciezy wykonuje sie z doktadnoscig do 1 mm; za wynik nalezy
przyjmowac $rednig arytmetyczng z pomiardéw w trzech réznych miejscach.

Badania te powinny takze dotyczy¢ sprawdzenia zbrojenia oraz wewnetrznych czesci muru ulegajacych zakryciu, a takze
kontroli jakos ci zapraw wykonywanych na budowie. Ponadto po wykonaniu stanu surowego budynku i stanu wykonczeniowego,
ale przed podtaczeniem urzadzen gazowych, trzonéw kuchennych, piecéw, kominkéw nalezy sprawdzi¢ przewody kominowe.

6.4 Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace wykonania
rob6t murowych, w szczegdlnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
— prawidtowosci oceny robét poprzedzajacych roboty murowe,
— jakosci wykonania rob6t murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét i w
trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych roboét.

Badania sprawdzajace jako$¢ wykonania robot murowych, wedtug pkt. 4. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w
dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

71 Zasady ogolne
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

7.2 Szczegotowe zasady obmiaru robét murowych

llosci poszczegdlnych konstrukcji murowych oblicza sie wg wymiaréw podanych w dokumentacji projektowej dla konstrukcji
nieotynkowanych.

Grubosci konstrukcji murowych z cegiet ustala sie wg znormalizowanych wymiaréw cegty 6,5 x 12 x 25 cm, zgodnie z tablicg
10.

Tablica 10. Grubosci konstrukcji murowych z cegiet
Grubosci $cian w cegtach Ya N 1% |2 22 |3 3% |4
Grubosci $cian w cm 6,5 12 |25 38 51 64 77 90 103




Sciany oblicza sie:

Wariant |

* w metrach kwadratowych ich powierzchni

Wariant Il

« w metrach szesciennych ich objetosci.

Scianki dziatowe oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni.

Stupy, filarki i pilastry oblicza sie w metrach ich wysokosci.

Gzymsy oblicza sie w metrach ich dtugosci mierzonej po najdiuzszej krawedzi.

Od powierzchni (wariant 1) / objetosci scian (wariant Il) nalezy odejmowac¢:

— powierzchnie (wariant ) / objetosci (wariant Il) konstrukcji betonowych lub Zelbetowych (z wyjatkiem prefabrykowanych
nadprozy zelbetowych), jesli wypetniajg one wiecej niz potowe grubosci Sciany lub ich objeto$¢ przekracza 0,01 m3,

— powierzchnie (wariant I) / objetosci (wariant Il) kanatéw spalinowych, dymowych lub wentylacyjnych murowanych z pustakéw i
ewentualnie obmurowanych cegtami lub ptytkami,

Wariant |

— powierzchnie projektowanych otwordw okiennych, drzwiowych i innych wiekszych od 0,5 m2,

Wariant Il

— objetosci otwordw i wnek wiekszych od 0,05 m3.

Z powierzchni (wariant I) | objetosci (wariant Il) $cian nie potraca sie:
— wszelkich bruzd instalacyjnych, niezaleznie od ich wymiaréw,
— opar¢ ptyt, sklepien i belek stropowych,
— czesci konstrukgcji stalowych i drewnianych,
— nadprozy z cegiet lub prefabrykowanych,
— wnek na liczniki gazowe i elektryczne, niezaleznie od ich wymiardw,
— przewoddw kominowych w $cianach wznoszonych tacznie z przewodami.
Przy potracaniu otwordw i wnek z powierzchni (wariant 1) / objetosci (wariant Il) muru uwzglednia sie wymiary:
— dla otworéw bez oscieznic: w swietle muru,
— dla otwordw, w ktdrych oscieznice sg obmurowywane réwnoczes$nie ze wznoszeniem muru: w Swietle oscieznic,
— dla otwordw cyrklastych wedtug wymiaréw wpisanych w nie trojkatéw rownoramiennych.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Zasady ogolne
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

8.2  Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajacymi zakryciu sg zbrojenia i wewnetrzne czesci muréw wielorzedowych,
szczelinowych oraz warstwowych.

Odbidr zbrojenia i innych elementéw ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie rob6t murowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki badah poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w
pkt. 5. niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna ¢ elementy ulegajace zakryciu za wykonane prawidtowo,
ti. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na przystgpienie do nastepnych faz robot
murowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robét ulegajace zakryciu nie powinny byc¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdbw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatéw oraz robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robdét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4  Odbiér koncowy

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodno$ci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw
badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
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- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdét,

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badZ do jednostkowego zastosowania
uzytych materiatéw i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych, badarn kominiarskich i ekspertyz.

Roboty murowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty murowe nie powinny by¢ przyjete. W takim przypadku nalezy przyjaé
jedno z nastepujacych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci robdt z wymaganiami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ roboty murowe ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika oraz trwatosci elementéw murowych
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w
stosunku do ustalerh umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych
robét murowych, wykonania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien
zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét murowych z zamoéwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawca.

8.5 Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji murowych, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen
wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
konstrukcji murowych.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Zasady ogodlne
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t murowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3 Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu rob6t murowych

Podstawa ptatnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajagcym w umowie o wykonanie robdét,

jest wykonana i odebrana ilo$¢ robdt murowych wykonanych zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej (rodzaj, klasa itp.).

Przyjmuje sie, ze cena za te prace w przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy ryczattowej lub stawka jednostkowa w

przypadku rozliczenia kosztorysowego obejmuje poza wykonaniem samych tynkéw wszystkie czynnosci niezbedne do ich

zrealizowania, a w szczegdlnosci:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie $cian, stupow, komindw i
Scian,

— montaz i demontaz oraz czas pracy rusztowan i pomostow roboczych, jesli san niezbedne do wykonania rob6t murowych,

— zabezpieczenie robo6t wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét murowych,

przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,

ocene prawidtowosci wykonania robot poprzedzajacych wykonanie konstrukcji murowych,
wymurowanie konstrukcji murowych,

wykonanie narozy i stykéw Scian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,
— obmurowanie koncow belek,

wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodéw w trakcie robot,
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— zamurowanie otworéw kontrolnych,

— robocizna zwigzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikéw, itp.,
— zamurowanie otworéw komunikacyjnych,

— zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu robét instalacyjnych,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie murowania,
— oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych roboty wykonane przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji
murowych,

— usuniecie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposob podany w szczegotowej specyfikacii technicznej
— likwidacje stanowiska roboczego.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PN-EN 771-1 do 6+A1:2015-10 Grupa norm okreslajgcych wymagania dotyczace elementéw murowych (wersja

angielska).

2. PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 10: Okreslenie gestosci
PN-EN 1015-10:2001/A1:2007 wysuszonej stwardniatej zaprawy (wersja angielska).

3. PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci
PN-EN 1015-11:2001/A1:2007 na zginanie i Sciskanie stwardniatej zaprawy (wersja angielska).

4. PN-EN 1015-17:2002 Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢ 17: Okreslenie zawartosci
PN-EN 1015-17:2002/A1:2005 chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie w $wiezych zaprawach

5. PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢ 18: Okreslenie wspotczynnika
absorpcji wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej
zaprawy.

6. PN-EN 413-1:2011 Cement murarski — Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci.

7. PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane — Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
(wersja angielska).

8. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

9. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

10. PN-EN 197-1:2012 Cement — Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

11. PN-EN 197-2:2014-05 Cement — Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

12. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu.

13. PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw — Cze$¢ 2: Zaprawa murarska
(wersja angielska).

14. PN-EN 1052-3:2004 Metody badan muréw — Czesc¢ 3: Okreslenie poczatkowej wytrzymatosci

PN-EN 1052-3:2004/A1:2009 muru na $cinanie

15. PN-EN 1443:2005 Kominy — Wymagania ogélne.

16. PN-EN 1457-1:2012 Kominy — Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe — Czes¢ 1:
Przewody kominowe eksploatowane w stanie suchym — Wymagania i
metody badan.

17. PN-EN 1457-2:2012 Kominy — Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe — Czes$¢ 2:
Przewody kominowe eksploatowane w stanie mokrym — Wymagania i
metody badan.

18. PN-EN 845-1+A1:2016-10 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Czesé 1: Kotwy, listwy
kotwigce, wieszaki i wsporniki (wersja angielska).

19. PN-EN 845-2+A1:2016-10 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Czes¢ 2: Nadproza
(wersja angielska).

20. PN-EN 845-3+A1:2016-10 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Czes¢ 3: Stalowe
zbrojenie do spoin wspornych (wersja angielska).

21. PN-B-10104:2014-3 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia —

Zaprawy o okres$lonej sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu
budowy.
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Przejscia w parterze miedzy budynkami, zmiana geometrii otwordw i $lusarki, urzgdzenie pomieszczen przylegtych

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotycza ce wykonania i odbioru montazu drzwi i
Scianek w budynkach.

1.3 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zaméwieniem okreslonym w pkt. 1.8.

1.4 Zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy montazu $cianek, drzwi i kurtyn rolowanych
Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatéw wykorzystywanych do montazu
okien i drzwi oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw robét montazowych.

1.5 Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami, w szczegdlnosci PN-B- 91000, oraz

okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponizej:

Skrzydto — ruchoma czes¢ okna (naswietla), drzwi lub wrét zamocowana w oscieznicy, kro$nie lub bezposrednio w otworze

budowlanym.

Drzwi — ruchomy element budowlany majacy cechy konstrukcyjne okna, spetniajacy jednoczesnie funkcje okna i drzwi; okno o

wysokosci drzwi umozliwiajgce dostep lub przejscie.

Naswietle — ruchomy lub staty element $ciany, usytuowany pomiedzy $lemieniem i nadprozem drzwi przepuszczajacy $wiatto

pomigdzy pomieszczeniami. Naswietle sktada sie z oScieznicy i oszklonego skrzydta lub z samej oszklonej o$cieznicy.

Wkre ty ramowe — specjalne wkrety z gwintem na catej dtugosci, przeznaczone do bezposredniego montazu okien i drzwi.

Klocki dystansowe — klocki drewniane lub z tworzywa sztucznego, przeznaczone do ustawienia okna w otworze (usuwane po
zamontowaniu okna).

Klocki podporowe — elementy sztywne (praktycznie nieodksztatcalne pod wptywem obcigzen lub zmian temperatury i wilgoci)
zapewniajace skuteczne przeniesienie ciezaru okna na oscieze, z regulty wykonane z tworzywa sztucznego lub twardego,
impregnowanego drewna.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 2

2.2 Rodzaje materiatéw

Materiaty i wyroby stosowane przy montazu Scianek i drzwi:
$cianki i drzwi,
obrébki,
materiaty uszczelniajace,
inne wyroby i materiaty.
Wszystkie materialy do wykonania rob6t montazowych okien i drzwi powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia
2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych).

2.2.1 Scianki aluminiowe i drzwi

Scianki szklane i drzwi powinny posiadaé wtasciwosci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane przez producenta zgodnie z PN-
EN 14351-1+A2:2016-10.

Ponadto producent powinien okresli¢ materiat (materialy), z ktérych $cianki i drzwi sa wykonane, facznie z wszelkimi
zastosowanymi powtokami i/lub $rodkami ochronnymi. Ta zasada powinna by¢ zrealizowana w odniesieniu do wszystkich
elementéw sktadowych, majgcych wptyw na trwatos¢ wyrobdw przy ich uzytkowaniu, poprzez powotanie odpowiednich norm,
europejskich ocen technicznych lub aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich
waznosci krajowych ocen technicznych.

2.2.2 Materialy uszczelniajace

Do wykonywania uszczelnien miedzy Sciankg lub drzwiami a $ciang moga by¢ stosowane, w zaleznosci od rodzaju uszczelnienia
(zewnetrzne, srodkowe — izolacja termiczna, wewnetrzne), materiaty zestawione w tablicy 1 niniejszej specyfikacii.

Tablica 1. Materialy uszczelniajace i izolacyjne stosowane do wypetniania szczelin migdzy oknem lub drzwiami a
osciezem
Warstwa zewnetrzna (uszczelnienie) Warstwa srodkowa (izolacja Warstwa wewnetrzna
termiczna) (uszczelnienie)
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Impregnowana tasma rozprezna Pianka poliuretanowa Impregnowana tasma
rozprezna

paroprzepuszczalna jednoskfadnikowa paroszczelna

Folia paroprzepuszczalna Pianka poliuretanowa Folia paroszczelna

Folia elastyczna paroprzepuszczalna dwusktadnikowa Folia elastyczna paroszczelna

Tasma paroprzepuszczalna \Wetna mineralna Kit trwale elastyczny

Tasma uniwersalna Korek Tasma uniwersalna

paroszczelna/paroprzepuszczalna paroszczelna/
paroprzepuszczalna

Kit trwale elastyczny Tasma paroszczelna

2.2.3  Inne wyroby i materialy

Przy montazu $cianek lub drzwi stosuje sie takze inne wyroby i materiaty:
* elementy mocujace:
— kotki rozporowe (dyble),
— kotwy,
— Sruby, wkrety,
» elementy podporowe i dystansowe:
— klocki, belki drewniane,
— podkfadki, katowniki stalowe, konsole,
» elementy wykonczeniowe:
— listwy maskujace potaczenia okien w zestawy,
— katowniki, ¢wieréwalki i listwy maskujace potaczenie styku ramy i tynku oscieza.
Elementy mocujace powinny by¢ dostosowane do rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju i sposobu ich
mocowania.

2.3 Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobéw do montazu

Wyroby i materialty do montazu moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

® sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej,

® kazda jednostka tadunkowa lub partia okien i drzwi luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,

* wyroby i materiaty konfekcjonowane sa wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniecia) i
oznakowane w sposob umozliwiajgcy ich petng identyfikacje (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz
symbol handlowy wyrobu),

*  spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu materiatdw i wyrobéw budowlanych, zgodnie z wtasciwymi
przepisami, do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania (kopie deklaraciji
wiasciwosci uzytkowych, certyfikatbw os$wiadczenie producenta o zapewnieniu zgodnosci wyrobu budowlanego
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z indywidualng dokumentacjg techniczna, itp.) oraz karty techniczne
/katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne/zalecenia stosowania wyrobéw, karty charakterystyki wyrobéw, informacje o
zawartosci substancji niebezpiecznych, itp.,

* spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia montazu okien i drzwi
powinien sie kohczy¢ przed zakonczeniem termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie wyrobéw i materiatéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia

materiatow.

2.4 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do montazu

Materiaty nalezy przechowywac zgodnie z wymaganiami normy PN-B-05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi
przez ich producenta.

Okna i drzwi, z wyjatkiem wyroboéw uformowanych w jednostki tadunkowe kontenerowe, nalezy przechowywa¢ w magazynach
pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.

Pozostate wyroby i materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
producentéw oraz wymaganiami witasciwych dokumentéw odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych badz aprobat
technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich wazno$ci krajowych ocen technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyrobéw i materiatow powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
Podtogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome, rowne. Dopuszcza sie w
pomieszczeniach magazynowych poétotwartych stosowanie nieutwardzonego podtoza, ale wéwczas okna i/lub drzwi nalezy
ustawia¢ na legarach utozonych réwnolegle do siebie.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
31 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2 Sprzet i narzedzia do montazu okien i drzwi

Montaz Scianek i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosc¢
materiatéw i wykonywanych robét oraz bedq przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych
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montaz okien i drzwi. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materiatéw i
wyrobow.
Przy montazu nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet do:
) sprawdzania wymiarow i ptaszczyzn,
) wiercenia otworow oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w osciezach,
) transportu technologicznego wyrobow,
) wykonywania montazu na wysokos$ci wymagajgcej uzycia rusztowan.

Q 0O T QO

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2 Wymagania szczego6towe dotyczace srodkéw transportu

Wyroby i materialy do montazu mogg by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi i wodnymi.

Wymagania dotyczace srodkow transportu oraz zasady fadowania i zabezpieczania materiatéw w srodkach transportu powinny
by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta.

Warunki transportu pozostatych wyrobdw i materiatéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych
tych wyrobdw i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robé6t podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2 Warunki przystapienia do montazu

Do montazu mozna przystapi¢ po ukonczeniu robét stanu surowego, przykryciu budynku i zakonczeniu wiekszo$ci rob6t mokrych
(tynki, wylewki).

Przed przystapieniem do montazu w budynkach nowych nalezy sprawdzic:

- prawidiowos¢ wykonania $cian,

- rodzaj, stan wykonczenia i prawidtowos¢ wykonania osciezy,

- zgodnos$¢ wymiarow otwordw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowe;j,

- czy wymiary okien i drzwi oraz otworéw umozliwiajg prawidtowe ustawienie i podparcie okien z zachowaniem wiasciwej
szeroko$ci szczeliny na obwodzie pomiedzy osciezem a oscieznica.

- przygotowa¢ otwory do montazu — usungé wszelkie dostrzezone nieprawidtowosci i oczysci¢ z pytu, kurzu,
zanieczyszczen oraz gruzu.

53 0Ogolne zasady montazu

5.3.1 Uszczelnienie i izolacja potaczenia ze $ciang

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzega¢ zalecen (wytycznych) producenta materiatéw uszczelniajacych,
dotyczacych:
zgodnosci chemicznej stykajacych sie ze sobg materiatow,
oczyszczenia powierzchni przylegania,
zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),
wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.
Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je materiatami.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2 Badania przed przystapieniem do montazu

Przed przystapieniem do montazu nalezy oceni¢ stan Scian i przygotowania osciezy do robét montazowych oraz przeprowadzi¢
kontrole wyrobdéw i materiatow wykorzystywanych w tych robotach.

6.2.1  Odbior robét poprzedzajacych wykonanie montazu

Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢:

— prawidtowos$¢ wykonania $cian, zgodnie z odpowiednig szczegoétowg specyfikacjg techniczna,

— rodzaj osciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidiowo$é wykonania i stan wykonczenia (otynkowane czy
nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi),

— zgodnos¢ wymiaréw otworéw z wymiarami projektowanymi,

— mozliwos$¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomiedzy o$ciezem a oscieznica.

6.2.2 Kontrola jakos$ci materiatow i wyrobéw

Przed rozpoczeciem montazu sprawdzic:



- zgodnos¢ Scianek i drzwi oraz obrdbek z aprobatg techniczng — wydang do 31 grudnia 2016 r., a po zakohczeniu okresu
jej waznosci krajowg oceng techniczng lub indywidualng dokumentacjg techniczng w zakresie rozwigzan materiatowo-
konstrukcyjnych i jako$ci wykonania,

- zgodnos¢ scianek i drzwi oraz obrébek z dokumentacjg projektowa i niniejszg specyfikacja techniczng,

- w protokole przyjecia materiatbw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do
powszechnego obrotu (kopie deklaracji wiasciwosci uzytkowych) lub jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych
w robotach montazowych (o$wiadczenie producenta o zapewnieniu zgodnosci wyrobu budowlanego dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania z indywidualng dokumentacja techniczna),

- stan opakowan (oryginalnos¢, szczelnos¢) oraz sposob przechowywania wyrobow i terminy przydatnosci materiatow
uszczelniajacych.

6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robot montazowych z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentéw. Badania te w szczegdlnosci powinny
polega¢ na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania:

- podparcia progu oscieznicy,

- zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na caltym obwodzie os$cieznicy (zachowania odstepéw miedzy facznikami
mechanicznymi),

- obrébek progu drzwi.

6.4 Badania w czasie odbioru roboét
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace montazu
okien i/lub drzwi, w szczegélnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz niniejsza specyfikacja techniczna,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidlowosci oceny robét poprzedzajacych wykonanie montazu,

- jakosci robét montazowych.

7  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
71 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdilne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2 Szczego6towe zasady obmiaru rob6t montazowych okien i drzwi

Powierzchnig Scianek i drzwi oblicza sie w metrach kwadratowych.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 9

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie montazu $cianek i drzwi moze by¢é dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robdét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3 Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu montazu okien i/lub drzwi

Podstawy rozliczenia montazu $cianek i drzwi stanowig okreslone w dokumentach umownych (ofercie) ceny jednostkowe i ilosci

wykonanych robo6t zaakceptowane przez zamawiajgcego.

Ceny jednostkowe montazu $cianek i drzwi uwzgledniaja;

— przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robo6t na wysokosci do 4 m,
od poziomu podtogi lub terenu,

zabezpieczenie elementow wymagajacych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,
obrobienie progéw drzwi,

regulacje skrzydet i okuc,

obicie ¢wiercwatkami lub listwami maskujacymi badz innymi materiatami wykonczeniowymi,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,
oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych,



— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdw w sposéb podany w niniejszej specyfikacji technicznej lub w specyfikacji
~Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materialdbw zgodnie ze wskazaniami producentdw i wymaganiami podanymi w niniejszej

specyfikaciji
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.

PN-EN 410:2011

PN-EN 1522:2000
PN-EN 1523:2000
PN-EN 1627:2012

Szkio w budownictwie — Okreslenie swietinych i stonecznych
wihasciwosci oszklenia.

Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodporno$¢ — Wymagania i klasyfikacja.
Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodpornos¢ — Metody badan.

Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje — Odpornos¢ na wtamanie —
Wymagania i klasyfikacja.

5. PN-ENISO 10077-1:2007 Cieplne witasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta — Czg$¢ 1: Postanowienia ogodlne.
6. PN-ENISO 10077-2:2012 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta — Cze$¢ 2: Metoda komputerowa dla ram.
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢ — Klasyfikacja.
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi — Trwato$¢ mechaniczna — Wymagania i klasyfikacja.
PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi — Terminologia
10 PN-ENISO 12567-1:2010 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie
wspotczynnika przenikania ciepta metodq skrzynki grzejnej — Czes¢
1: Kompletne okna i drzwi.
11 PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie
wspotczynnika przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej — Czes¢
2: Okna dachowe i inne okna wystajace z ptaszczyzny.
12 PN-EN 13049:2004 Okna — Uderzenie cialem miekkim i ciezkim — Metoda badania,
wymagania dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja.
13  PN-EN 13115:2002 Okna — Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych — Obcigzenia
pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne
14  PN-EN 13363-1+A1:2010 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej potagczone z oszkleniem —Obliczanie
wspotczynnika przenikania promieniowania stonecznego i Swiatta — Czes¢ 1:
Metoda uproszczona.
15 PN-EN 13363-2:2006 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej powigzane z oszkleniem — Obliczanie
wspotczynnika przenikania catkowitej energii promieniowania stonecznego i
Swiatta — Czes¢ 2: Szczegotowa metoda obliczania.
16  PN-EN 13420:2011 Okna — Zachowanie sie pomiedzy dwoma réznymi klimatami —
Metoda badania (oryg.) (wersja angielska).
17 PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw — Czes¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.
18 PN-EN 14608:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na obcigzenia w ptaszczyznie
skrzydfa.
19 PN-EN 14609:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na skrecanie statyczne.
20 PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport.
21 PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana — Okna drewniane krosnowe do piwnic i
poddaszy.
22 PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Przejscia w parterze miedzy budynkami, zmiana geometrii otwordw i Slusarki, urzadzenie pomieszczen przylegtych

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji
stalowych w budynkach oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.4 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu konstrukcji metalowych budynkéw oraz
obiektéw budownictwa inzynieryjnego.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robot zwigzanych z:
— przygotowaniem konstrukgcji,
— montazem konstrukcji,
— kontrolg jakosci robét i materiatow.
Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne, konstrukcje szkieletowe, belki, podciagi oraz konstrukcje zwigzane z
wyposazeniem i obstugg obiektéw.

1.5 Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST

+~Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7.

Stal.- Do konstrukcji stalowych stosuje sie: Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg
PN-EN 10025:2002.

Blachy. Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994. Blachy uniwersalne dostarcza sie w grubosciach 6-40 mm, szerokos$ciach
160-700 mm i dtugos$ciach: dla grubosci do 6 mm — 6,0 m, dla gruboéci 8-25 mm — do 14,0 m z odchytkg do 250 mm. Tolerancje
wymiarowe wg ww. normy.

Ksztaltowniki zimnogiete. Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury kwadratowe i
okragte). Produkuje sie je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci St0S, St3SX, St3SY. Dlugosci fabrykacyjne od 2 do 6
m przy zwiekszonej doktadnosci wykonania.

taczniki. Jako taczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz potgczenia na $ruby.

Materialy do spawania. Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546. Elektrody EA-146 sg to
elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mieé: — zaswiadczenie jakosci — spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych — opakowanie, przechowywanie
i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm i wymaganiami producenta.

Sruby Do konstrukcji stalowych stosuje sie: $ruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 érednio doktadne klasy:
dla $rednic 8-16 mm — 4.8-1l dla srednic powyzej 16 mm — 5.6-1l stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998, tolerancje wg PN-
EN 20898-7:1997, wiasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997. Sruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju
W; Z lub P nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002 wiasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — czesciowo zast.
PN-EN 20898-2:1998 podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-
82009 podkiadki klinowe do ceownikdw wg PN-79/M-82018 Wszystkie taczniki winny byé cechowane: $ruby i nakretki
wywalcowane cechy na gtéwkach.

Aklimatyzacja (sezonowanie ) powloki - stabilizacja powtoki malarskiej w celu uzyskania przez nig zaktadanych wtasciwosci
uzytkowych. Czas przydatnosci wyrobu do stosowania - czas, w ktérym materiat malarski po zmieszaniu sktadnikéw nadaje sie
do nanoszenia na podtoze.

Farba - wyrdb lakierowy pigmentowy, tworzacy powioke kryjaca, kidra spetnia przede wszystkim funkcje ochronng. Farba do
gruntowania przeciwrdzewna - farba wytwarzajgca powtoki gruntowe wykazujace zdolnosci zapobiegania korozji metali, dzieki
zawarto$ci w powtoce skitadnikdéw hamujgcych procesy korozji podioza. Malowanie nawierzchniowe - naniesienie farby
nawierzchniowej na warstwe gruntujaca w celu uszczelnienia i uodpornienia na wystepujace w atmosferze czynniki agresywne
oraz uszkodzenia mechaniczne. Temperatura punktu rosy - temperatura, w ktérej zawarta w powietrzu para wodna osigga stan
nasycenia. Po obnizeniu temperatury powietrza lub malowanego elementu ponizej punktu rosy nastepuje wykraplanie sie wody
zawartej w powietrzu.

Rozcienczalnik - lotna ciecz dodawana do farby lub emalii w celu zmniejszenia lepkosci do wartosci przewidzianej dla danego
wyrobu. Zabezpieczenie antykorozyjne - wszelkie celowo zastosowane srodki zwiekszajgce odporno$é obiektu lub jego
elementu na dziatanie korozji.

Obrébka strumieniowo - $cierna - uderzenie wysokoenergetycznym strumieniem $cierniwa w powierzchnie, ktéra ma by¢
oczyszczona zgodnie z PN-ISO 8501-1.

Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce do niej naprezen w sposob czynny.



2  WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

21 Ogodlne wymagania dotyczace wilasciwosci materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2 Wyroby stalowe

WYROBY WALCOWANE - BLACHY - blachy uniwersalne powinny odpowiadaé wymaganiom normy: PN-H-92203:1994, 35 -
blachy grube powinny odpowiadaé wymaganiom normy: PN-H-92200:1994, - blachy Zzeberkowe powinny odpowiadaé
wymaganiom normy: PN-73/H-92127, - bednarka powinna odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-76/H-92325, Blachy
stosowane do wykonania elementéow stalowych powinny ponadto odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom: - mie¢ atesty
hutnicze i zaswiadczenia odbioru, - mie¢ trwate ocechowanie, - mie¢ wybite znaki cechowe.

WYROBY ZIMNOGIETE - KSZTALTOWNIKI - ksztaltowniki zamkniete powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN
10219- 1: 2000 oraz PN-EN 10219- 2:2000, - ksztattowniki otwarte powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/H-
93460.00, PN-73/H-93460.01, PN73/H-93460.02, PN-73/H-93460.03, PN-73/H-93460.04, PN-73/H-93460.05, PN-73/H-
93460.06.

LACZNIKI Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do tgczenia konstrukgiji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-
ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20 a ponadto: - Sruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-
ISO 4014:2002, PN-61/M-82331. PN-91/M-82341, PN91/M-82342 oraz PN-83/M-82343, - nakretki powinny odpowiadac¢
wymaganiom normy: PN-83/M-82171, - podkfadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO
10673:2002, PN-77/M82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82952 oraz PN-88/M-82954.

MATERIALY DO SPAWANIA Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadaé wymaganiom normy: PN-EN
759:2000, a ponadto: - elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430, - drut spawalniczy powinien
odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002, - topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm: PN-73/M-69355 oraz PN-67/M69356. - Materiaty spawalnicze do stali odpornej na korozje powinny mie¢ odpornos$¢ na
korozje takg sama jak stal czesci taczonych, chyba Zze w projekcie podano inacze;.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogoéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2  Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu konstrukcji powinien spetniaé wymagania obowigzujgce w budownictwie
ogolnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz
posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych
i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny byé specjalnie
oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2  Stal powinna by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb zapewniajacy unikniecie trwalych
odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonawca powinien dysponowac¢ srodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobnym sprzetem do wykonania robét
objetych niniejszg STT. Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ zurawi, wciagarek, dzwignikéow, podnosnikéw i
innych urzadzen. Wszelkie urzgdzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny
by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacji. Stosowany sprzet spawalniczy powinien
umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologig spawania i dokumentacjg konstrukcyjna. Spadki napiecia pradu
zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%. Eksploatacja sprzetu powinna byé¢ zgodna z instrukcjg. Stanowiska spawalnicze
powinny by¢ odpowiednio urzadzone: spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych sprzet pomocniczy powinien by¢é przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. stanowisko robocze
powinno byé urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych,
oswietlone z dostateczng wentylacjg. Do potaczen srubowych nalezy stosowaé dowolny sprzet.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi i
szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych. Elementy stalowe pomalowane lub ocynkowane powinny by¢ zatadowane
na srodki transportowe w taki sposdb, aby podczas transportu zapewniona byta statecznos$¢ elementu oraz wykluczona
mozliwo$¢ uszkodzenia powtok ochronnych. Elementy o matej sztywnosci w ptaszczyznie poziomej zaleca sie taczy¢ w zespoty
i transportowa¢é w pozycji wbudowania. Transport konstrukcji zaleca sie prowadzi¢ w mozliwie duzych zespotach
konstrukcyjnych o podobnej masie.



5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2 Organizacja robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.3 Przygotowanie konstrukcji

Prawidtowe wykonanie montazu konstrukcji stalowej zapewni:

- Oczyszczenie miejsc montazu elementéw konstrukgcji

- Wyznaczenie osi i rzednych w miejscach montazu elementéw konstrukcji

- Trasowanie i ciecie detali

- Wykonanie wstepnej kontroli wymiardw i ksztattu konstrukcji

- Wykonanie konicowej kontroli wymiardw i ksztattéw konstrukgiji

- Wykonanie powtok malarskich i oznaczenie symbolami wykonanych elementéw montazowych konstrukgji

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200. Elementy konstrukcji winny by¢é
oznakowane w sposéb trwaty i widoczny zgodnie z oznaczeniami przyjetymi na rysunkach montazowych. taczniki i elementy
ztgczne powinny byé odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych. Jezeli uszkodzone
elementy sg naprawiane przed montazem, sposéb naprawy powinien by¢ uzgodniony z osobg uprawniong do kontroli jakosci.
W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych wplywami atmosferycznymi oraz
obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami. Roboty nalezy tak wykonywac, aby zadna czgs¢ konstrukcji nie zostata
podczas montazu przecigzona lub trwale odksztatcona. State potaczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonywane
dopiero po dopasowaniu stykéw i wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci. Przektadki stosowane do regulacji
konstrukcji nalezy wykonywac ze stali o takich samych wtasnosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu
zabezpieczy¢ przed wypadnieciem. W potgczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna
przekracza¢ 2mm. Otwory na $ruby zaleca sie dopasowywac za pomoca przebijakéw a w razie koniecznosci rozwierca¢. W
przypadkach, w ktérych zastosowanie przektadek nie pozwala na wyregulowanie konstrukcji, konieczna jest odpowiednia
korekta elementow w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z projektantem.

54 Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekdéw i rozpryskéw metalu po cieciu.
Miejscowe nierownosci zaleca sie wyszlifowac.

5.5 Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczgce granicznych temperatur oraz promieni
prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystapi¢ rysy i pekniecia.

5.6 Potaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz
nie powinny wykazywacé rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem. Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary
rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie wedtug witasciwych norm spawalniczych. Szczeline miedzy elementami o
nieukosowanych brzegach stosowac nie wiekszg od 1,5 mm.

5.7  Wymagania dodatkowe takie jak:

obrébka spoin przetopienie grani wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inspektor wpisem do dziennika budowy.
Zalecenia technologiczne Spoiny szczepne powinny byé wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne wady
zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierng ospowatosé, braki przetopu,
pecherze nalezy usung¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.8 Potaczenia na sruby

Dtugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowaé mozliwie najmniejszg liczbe podktadek, przy zachowaniu warunku,
ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwdr gtebiej jak na dwa zwoje. Nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio lub przez
podkifadke doktadnie przylega¢ do tgczonych powierzchni. powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i
podkfadek przed montazem pokry¢ warstwg smaru. Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy ostukiwaniu
miotkiem kontrolnym.

5.9 Montaz konstrukcji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkéw, ktére zapewnig osiggniecie projektowanej
wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy moga by¢é montowane po
wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych. 38 Przed przystgpieniem do prac
montazowych nalezy: sprawdzi¢ stan fundamentéw, kompletnos¢ i stan srub fundamentowych oraz reperéw wytyczajgcych osie
i linie odniesienia rzednych obiektu. poréwna¢ wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi. Przed przystgpieniem do montazu
nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas transportu i skladowania. Dopuszczalne odchyiki ustawienia
geometrycznego konstrukcji



6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2 Kontrola jakosci robot wykonania konstrukcji stalowej polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- Wymiary i ksztalt dostarczonego materiatu

- Wtasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu

- Wymiary i ksztalt elementéw przeznaczonych do scalenia w element montazowy, prawidtowos¢ rozmieszczenia i wielkosci
otwordéw pod sruby montazowe

- Jako$c¢ i sposéb przygotowania brzegéw elementow do spawania

- Jakos$¢ potaczen spawanych w zalezno$ci od kategorii potaczenia i klasy konstrukcji spawanej

- Wymiary wykonanych elementéw montazowych

- Ksztalt wykonanych elementéw montazowych

- Jakos$¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozjg a w szczegdlnosci sprawdzenie jakosci czyszczenia
mechanicznego i grubosci powtok malarskich

W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

- Osadzenie s$rub kotwigcych w elementach podporowych

- Rozmieszczenie elementéw montazowych i ich wzajemne potozenie w pionie i w poziome

- potgczenia montazowe w zakresie ilosci, srednicy i klasy wytrzymatosciowej tgcznikdw srubowych, a w szczegdélnosci
dokrecenie Srub i nakretek

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
71 Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2 Szczegotowe zasady obmiaru robét betonowych

Jednostkg obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanej konstrukgji.
8 SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

8.2 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.
83 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.3.1 Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu sa:
— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjag projektowg i ST,
— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

8.4 Odbior koncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia robét
zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementéw, ktérych zbrojenie podlega
odbiorowi.

Odbioru jakosciowego materiatéw dokonuje sie po dostarczeniu ich na teren budowy. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢é wtasciwosci
technicznych z wymaganiami aprobat technicznych, zezwalajgcych na stosowanie ich w budownictwie. Przy odbiorze
zakonczonych robot nalezy dokonaé sprawdzenia materiatdw na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zataczonych
zaswiadczen (certyfikaty, Swiadectwa zgodnosci) z kontroli, stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami
dokumentaciji technicznej oraz z normami wymienionymi w dokumentach odniesienia i aprobatami technicznymi.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogé6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2 Podstawa ptatnosci
Procedury ptatnosci powinny by¢ zgodne z kontraktem i zwigzanymi ustaleniami.
Jesli kontrakt nie przewiduje inaczej, to cena ryczattowa obejmuje:

¢ wykonanie dokumentacji,
e  zakup materiatéw i prefabrykatéw ,
e wytworzenie elementéw wraz z montazem prébnym,
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. PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana. 39
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transport i sktadowanie elementéw,

scalenie i montaz konstrukcji,

wykonanie wymaganych badan i pomiaréw,

oczyszczenie placu budowy zgodnie ze standardami.

oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wiasnoscig wykonawcy, materiatéw rozbiérkowych i urzadzen,
wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

wszelkie nieuwzglednione wyzej roboty tymczasowe, pomochnicze i zabezpieczajace

DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe. PN-EN
10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkéw stali.

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oczyszczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne.

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oczyszczania stali. Systemy cyfrowe.

PN-EN 10021:1997 Ogodlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych.

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentow kontroli.

PN-90/H-01103 Stal. Potwyroby | wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

PN-87/H-01104 Stal. Pétwyroby | wyroby hutnicze. Cechowanie.

PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.

. PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco.

PN-H93419:1997 Dwuteowniki stalowe rownolegtoscienne IPE walcowane na gorgco. Wymiary.

. PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorgco. Wymiary.

. PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.

. PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Tolerancja ksztattu, wymiaréw i masy.

. PN-EN 10056-1:2000 Katowniki rownoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.

. PN-EN 10056-2:1998 Katowniki réwnoramienne i nierdwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancja ksztattu i

wymiarow.

. PN-EN 10056-2:1998 /Ap 1:2003 (poprawka) Katowniki rownoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjne;.

Tolerancja ksztattu i wymiarow.

PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.
PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary.
PN-73/H-92127 Blachy stalowe zeberkowe.

PN-EN 10219-1:2000 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonywane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych. Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10219-2:2000 Ksztattowniki zamknigte ze szwem wykonywane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne.

PN-73/H-93460.00 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

PN-73/H-93460.01 Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte. Katowniki réwnoramienne ze stali weglowej zwyktej
jakosci o RM do 490 MPa.

PN-73/H-93460.02 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Kgtowniki rownoramienne ze stali weglowej zwykiej
jakosci o RM do 490 MPa.

PN-73/H-93460.03 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Ceowniki rownoramienne ze stali weglowej zwyklej
jakosci o RM do 490 MPa.
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Przejscia w parterze miedzy budynkami, zmiana geometrii otwordw i $lusarki, urzgdzenie pomieszczen przylegtych

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru elementéw
wyrobéw metalowych.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4  Zakres robét objetych ST

- dostawa i montaz balustrad

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania

ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponizej:

— procedura — dokument zapewniajacy jakosé, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje poszczegélne operacje
robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty techniczne (wydane do 31
grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznos$ci krajowe oceny techniczne) i instrukcje,

— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace przedmiot i wymagania
jakosciowe wykonania okfadzin,

1.6  Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 1.5.

Montaz oraz wykonawstwa elementdw metalowych powinno by¢ zlecane przedsiebiorstwu gwarantujgcemu wilasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robo6t gwarantujgcemu wiadciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét oraz
gwarantujgcemu witasciwa jako$¢ wykonania.

Elementy metalowe powinny by¢ wykonane $cisle wg dokumentaciji technicznej oraz dokumentéw zwigzanych.

2  WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Ogoélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania ogoélne”.

2.2  Materialy

Materiaty do konstrukcji elementéw metalowych wykonane sg ze stali. Powinny one odpowiada¢ wymaganiom stawianym przez
PN-H-86020, okreslajacej odpornos¢ stali na dziatania czynnikéw atmosferycznych korozji wywotanej dziataniem kwasoéw, zasad,
roztworow soli i innych srodowisk korozyjnych.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogodlne wymagania

Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”.

3.2  Sprzet do montazu wyrobéw metalowych

Sprzet potrzebny do wykonania robét powinien spetniaé wymogi okreslone w ST.00.

Wykonawca elementéw z profili aluminiowych i PCV powinien by¢ wyposazony w komplet oprzyrzadowania systemowego,
umozliwiajacego precyzyjne wykonanie w/w elementow. Sprzet powinien by¢ sprawny, podlega¢ okresowej kontroli i zapewniaé
wilasciwe wykonanie prac. Sprzet do montazu — reczny sprzet budowlany i elektronarzedzia, podnos$niki, spawarki, zestawy do
ciecia i spawania, dzwigniki, zurawie, miary zwijane lub sktadane, poziomice.



4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogodlne wymagania

Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.2 Transport

Wyroby metalowe przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem sie podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatéw i urzadzehn. Wyroby do transportu
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Osprzet i inne elementy luzem transportowaé i
przechowywac¢ skompletowane w odrebnych fabrycznych opakowaniach. Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w sposob
zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub Zzurawia wyposazonego w
zawiesie z widtami.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Zasady ogodlne

Zasady ogolne wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.
5.2 Zasady szczegoétowe

5.2.1 Montaz balustrad metalowych

Przewiduje sie mocowanie balustrady stalowej do podtoza za pomoca kotkéw rozporowych lub osadzenia jej w betonie. Montaz
balustrady nalezy rozpocza¢ od wytrasowania rozstawu stupkow, osadzenia kotkdw rozporowych lub zabetonowania stupkéw w
wyznaczonych gniazdach. Nastepnie faczy sie kolejne elementy balustrad za pomoca tacznikéw i $rub. Zamocowanie balustrady
powinno by¢ takie, aby pod obcigzeniem sitg skupiona, przytlozong prostopadle w najmniej korzystnych punkcie, nie nastgpity
trwate znieksztatcenia. Po zamocowaniu, balustrade nalezy oczysci¢ i wypolerowac.

5.3 Montaz elementéw metalowych

Montaz elementéw metalowych powinien odbywac sie zgodnie z instrukcjami producentdéw, poprzez mocowanie w trakcie
betonowania lub naktadanie na przygotowane wczesniej miejsce.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogoélne

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.2 Badania w czasie wykonywania robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robot, w szczegélnosci w zakresie:

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- kompletnosci montowanych elementow,

- prawidtowosci osadzenia i montazu,

- dotrzymania dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

6.3  Stal ocynkowana ogniowo lub nierdzewna

Stal ocynkowana ogniowo lub nierdzewnie musi by¢ odporna na dziatanie korozji spowodowanej czynnikami atmosferycznymi,
korozji wywotanej dziataniem kwaséw, zasad, roztwordw soli i innych srodowisk korozyjnych oraz odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-H-86020, okreslajacej sktad chemiczny stali, jego dopuszczalne odchyiki jak réwniez jej wtasciwosci fizyczne. Zakupiona partia
stali musi posiada¢ zaswiadczenie o jakosci.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1  Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7 pkt 7

7.2  Jednostka i zasady obmiarowania

llo$¢ wyrobdw z elementéw metalowych oblicza sie w sztukach, metrach kwadratowych lub kilogramach z doktadnos$cig do dwéch
miejsc po przecinku.



8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Ogolne zasady

Ogolne zasady odbioru roboét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢:

e jako$¢ uzytych materiatow,

e  zachowanie pionu i poziomu,

e  zachowanie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

. usytuowanie elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowa,

. sposéb zamocowania elementéw metalowych,
Elementy metalowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczna.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i ewentualnymi dodatkowymi wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.
Odbiér powinien byé zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotgczy¢é wszystkie dokumenty oraz Swiadectwa
jakosci wystawione przez wykonawce.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Zasady ogodlne

Ustalenia ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9.2  Podstawy ptatnosci

Podstawa ptatnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie o wykonanie robot,
jest wykonana i odebrana ilos§¢ m2, sztuk lub kilogramoéw elementéw z wyrobow metalowych. Przyjmuje sie, ze cena za te prace w
przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy ryczattowej lub stawka jednostkowa w przypadku rozliczenia kosztorysowego
obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do ich zrealizowania, a w szczegdlnosci:
« dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze i porzgdkowe):

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- osadzenie i zamontowanie elementéw metalowych,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan,

- przygotowanie podioza,

- oczyszczenie miejsca pracy oraz wyniesienie $mieci i resztek materiatow,

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA ODNIESIENIA

1. PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

2. PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat

3. PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogoélne badania i
wymagania.

4. PN-75/M-6970 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

5. PN-EN 573-2:1997 Aluminium i stopy aluminium.

6. PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

7. BN-75/1076-02. Ochrona przed korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych i zeliwnych. Wymagania i badania.

8. PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni.

9. PN -EN 755-1:2001 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane. Warunki
techniczne kontroli o dostawy.

10. PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

11. PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

12. PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i
wymagania.

13. PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

14. PN-EN 755-9:2004 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.
Tolerancje wymiardw i ksztattu ksztattownikdw.

15. PN-B06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

16. PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stal konstrukcyjnych.

Warunki techniczne dostawy.
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Przejscia w parterze miedzy budynkami, zmiana geometrii otwordw i Slusarki, urzadzenie pomieszczen przylegtych

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru sufitéw z ptyt
gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub
uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki
realizacji robot, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

1.4  Zakres robét objetych ST

Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie czynnosci sktadajace sie na wykonanie sufitow podwieszanych z plyt gipsowo-
kartonowych na ruszcie metalowym.
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie witasciwosci materiatdbw, wymagan i sposobéw oceny podtozy,
wymagan dotyczacych wykonania sufitéw z plyt g-k na ruszcie metalowym.
W zakres robét wehodzi:

e sprawdzenie katéw i poziomdw pomieszczenia i instalacji; potwierdzenie odpowiedniej dla montazu wilgotnosci
pomieszczenia
rozmierzenie ukfadu rusztu sufitu i okreslenie lokalizacji profili nosnych
zamocowanie wieszakoéw sufitowych kotkami dopuszczonymi do stosowania zamocowanie profili przy$ciennych
zawieszenie rusztu sufitu ; wypetnienie sufitu ptytami g-k
szpachlowanie i wzmachianie ztaczy i naroznikéw ; impregnowanie powierzchni
usuniecie pozostato$ci z montazu i wyczyszczenie zabrudzen

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania

ogolne”, a takze zdefiniowanymi ponizej:

— procedura — dokument zapewniajacy jakosé, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje
robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty techniczne (wydane do 31
grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne) i instrukcje,

— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujgce przedmiot i wymagania
jakosciowe wykonania okfadzin.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu sufitdw podwieszanych z ptyt gipsowo -kartonowych nalezy przestrzega¢ ogdlnie obowigzujacych norm i
zasad. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine”.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

21 Ogodlne wymagania

Wymagania ogolne dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV

45000000-7, pkt 2.
Materialy stosowane do wykonywania sufitbw podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych powinny
miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong
do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktérej zakonczyt sie
okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczng (do korica okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pdzniej krajowa
oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w
Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych
specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich witasciwosci uzytkowe
umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony
w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym
udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wilasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z
przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz
informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczehstwa, jakie ten wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania),
albo



— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Przy wykonywaniu sufitbw z pltyt gipsowo-kartonowych nalezy stosowa¢ materialy — zestaw wyrobow, skompletowany i
rekomendowany przez producenta/dostawce , gdyz tylko wtedy mozna bedzie uzyska¢ cechy zabudowy zgodne z wymaganymi w
projekcie parametrami potwierdzonymi atestami i $wiadectwami producenta.

2.2 Ptyty gipsowo-kartonowe

Piyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-EN 520 Ptyty gipsowo-kartonowe —
Definicje, wymagania i metody badan oraz w dokumentach producenta/dostawcy systemu suchej zabudowy

2.3 Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode
pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i
mut.

24  Masy szpachlowe

Do spoinowania i wykanczania potgczeh pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz wypetniania ich syku z innymi elementami
budowlanymi uzywa sie mas szpachlowych. Nalezy stosowa¢ systemowe masy szpachlowe zalecane przez
producentéw/dostawcow kompletnych zestawéw suchej zabudowy. Wyrézniamy 4 gtéwne typy mas szpachlowych:

— masa konstrukcyjna, do stosowania z tasmag zbrojaca,
— masa konstrukcyjna do stosowania bez tasmy zbrojacej (do ptyt z krawedzig typu KPOS),
— masa wykonczeniowa (finiszowa),

— masa dwufunkcyjna (konstrukcyjna i finiszowa).
Stosowane do wykonania robot masy szpachlowe muszg spetnia¢ warunki normy PN-EN 13963:2014-10 Materiaty do
spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych — Definicje, wymagania i metody badan

25 Profile stalowe — metalowa konstrukcja nosna

Ruszty wykonuje sie ze specjalnych systemowych profili stalowych. Sg to profile z blachy stalowej, zimnogiete i zabezpieczone

przez korozja, zwykle ocynkowane.

Profile te muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14195:2015-02 ,Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z

ptytami gipsowo-kartonowymi — Definicje, wymagania i metody badan”.

Profile sufitowe — przeznaczone do wykonywania konstrukcji wsporczych dla sufitbw podwieszanych, obudéw zabudowy
poddaszy, a symbolach CD60 i UD30, a takze profile kapeluszowe i profile V,

Nalezy stosowaé wytgcznie profile zalecane przez dostawce systemu.

2.6 Akcesoria i taczniki

Do gtéwnych akcesoridow stosowanych przy wykonywaniu sufitbw podwieszanych z plyt gipsowo-kartonowych zaliczamy:
réznorodne wieszaki i taczniki.

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie w zaleznosci od podioza: blachowkrety, blachowkrety samonawiercajace lub
wkrety do drewna.

taczniki stosowane do wykonania prac winny spetnia¢ wymogi PN-EN 14566 ,t.aczniki mechaniczne do konstrukcji z ptyt gipsowo-
kartonowych — Definicje, wymagania i metody badan”. Nalezy stosowa¢ wytacznie akcesoria i taczniki zalecane przez dostawce
systemu.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

31 Ogolne wymagania
Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

3.2  Sprzet do wykonywania sufitow podwieszanych

Wykonawca przystepujacy do wykonania sufitow podwieszanych z ptyt gk na podkonstrukcji metalowej, powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego. Narzedzia stosowane podczas wykonywania sufitéw
podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych to przede wszystkim:
narzedzia do ciecia ptyt — noze, pity otwornice i pfatnice oraz strugi kgtowe,
narzedzia do mieszania i uktadania: gipsu, kleju oraz mas szpachlowych — mieszarki wolnoobrotowe z odpowiednim
mieszadtem, wiadra i kielnie,
do mocowania plyt — wiertarki i wkretarki,
do spoinowania — szpachelki, packi i papier scierny,
do kontroli podtoza i ustawienia ptyt — taty, poziomnice tradycyjne i laserowe.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41 Ogodlne wymagania



Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.2 Pakowanie i magazynowanie

Piyty gipsowo-kartonowe sg pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych lub paletach.
Kazdy ze stosdw jest spiety taSmg stalowg lub zafoliowany. Pakiety ptyt o jednakowej dtugosci powinny by¢ utozone ptasko na
paletach drewnianych lub podkfadach na réwnej posadzce do wysokosci czterech pakietow. Sktadowane ptyty powinny by¢
posegregowane wg rodzajow, odmian i wymiarow.

Ptyty, kleje, szpachle i gipsy oraz profile stalowe i taczniki powinny by¢ przechowywane w suchych i zamknigtych
pomieszczeniach zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem lub uszkodzeniem.

4.3 Transport

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami), ktére umozliwiajg
przewoz (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m2 o grubosci 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy woézka widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg

lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

W obrebie placu budowy pakiety ptyt przemieszcza sie za pomocg zurawia lub wézka widtowego. Do miejsca wbudowania
przenosi sie ptyty ustawione pionowo przy uzyciu specjalnych wézkéw lub odpowiednich uchwytéw.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Zasady ogolne

Zasady ogolne wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

5.2  Warunki przystapienia do robét

— Przed przystapieniem do wykonywania sufitow z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢é zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

— Zaleca sie przystapienie do wykonywania okfadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw muréw, tj. po upltywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

— Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.

— Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

— Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3 Montaz sufitéw podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych

Przy wykonywaniu sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w instrukcjach
producenta/dostawcy sytemu suchej zabudowy.

5.3.1 Przygotowanie podioza

Przed przystgpieniem do wykonania prac nalezy sprawdzi¢ podtoze. Powierzchnia powinna by¢ czysta, wolna od warstw starych
powtok malarskich z farb wapiennych i ftalowych oraz innych tlustych substancji. W celu poprawienia przyczepnosci podtozy
gtadkich (np. beton) nalezy je zagruntowa¢ odpowiednim s$rodkiem. Zaleca sie gruntowanie wszystkich podtozy w przypadku
klejenia ptyt w temperaturze przekraczajacej 25°C.

Przed przystapieniem do montazu ptyt, podioze nalezy skropi¢ obficie wodg, zbyt suche podtoze, szybko odcigga wode z
plackéw gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie.

5.3.2 Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowigcy podfoze dla plyt gipsowo-kartonowych powinien sktadac sie z dwoch warstw: dolnej stanowigcej bezposrednie
podioze dla plyt — nazywanej w dalszej czesci ,warstwa nosng” oraz goérnej — dalej nazywanej ,warstwg gtéwng”. Niekiedy
wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztow
sg ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy brac
pod uwage nastepujace czynniki:

a) ksztatt pomieszczenia:

e jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywno$¢ rusztu zasadne jest
zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowe

e w pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe

b) sposdb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody:

e jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaska konstrukcja przegrody, to mozna zastosowaé ruszt
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie rozwigzania
dwuwarstwowe

c) rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania podtuznych krawedzi ptyt w
stosunku do tych elementow, grubos$¢ zastosowanych ptyt, rozmieszczenia ptyt

d) rozstaw elementdw rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci ptyt

e) funkcje jakg spetnia¢ ma sufit:

e jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi byé zawsze prostopadly do
elementéw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikéw stalowych lub listew
drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wplywu na odpornos¢ ogniowa, poniewaz o
wiasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

4



5.3.3 Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukgji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu.
Wszystkie stosowane metody kotwieh muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspoétczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu.
Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia
przypadajacego na dany tacznik lub kotwe. Konstrukcje sufitbw mogg zosta¢ podwieszone do stropdéw zbudowanych w oparciu o
belki profilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujgce konstrukcje sufitow, jak np. kotwy
stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych zabetonowanych wypustéw stalowych lub
bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywaé trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia.
Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, muszg posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogolne
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.2 Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1 Badanie materiatéw

Przed zastosowaniem do robot materiaty i wyroby winny by¢ poddane kontroli pod wzgledem zgodnos$ci z wymogami projektu i
SST. Czestotliwos¢ i zakres badan piyt gipsowo-kartonowych winny byé zgodne z wymogami PN-EN-520 ,Plyty gipsowo-
kartonowe — Definicje, wymagania i metody badan”. W szczegdlnosci powinna byé oceniana:
— rowno$c¢ powierzchni ptyt,
— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
— wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),
— wilgotnos$¢ i nasigkliwosc,
— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

Inspektor nadzoru potwierdza w uzgodnionej z Wykonawca formie np. zapisem do dziennika budowy, ze przediozone do
kontroli materiaty i wyroby mogag byé uzyte do wykonania robét.

6.2.2 Kontrola pomieszczenia i podtoza
Przed przystgpieniem do wykonania robot nalezy upewni ¢ sie, ze zakonczono wszystkie prace stanu surowego oraz, ze
pomieszczenia spetniajg warunki okreslone w pkt. 5.2, a podtoze jest stabilne, wolne od kurzu i innych zabrudzen.

6.2.3 Kontrola rusztu

Kontrola obejmuje rodzaj wyrobéw uzytych do wykonania rusztu, ich rozmieszczenie, potaczenie i zamocowanie do przegrody.

6.2.4  Kontrola utozenia izolacji

Przedmiotem kontroli jest ilo$¢ i grubo$¢ zastosowanych warstw izolacji oraz wtasciwa kolejno$¢ ich utozenia.

6.2.5 Kontrola optytowania

Przedmiotem kontroli jest rodzaj zastosowanych ptyt (typ, grubos¢, obrzeza), sposéb ich roztozenia i zamocowania oraz jako$é
tworzonych przez nie powierzchni.

Sprawdzajac powierzchnie okfadziny kontroluje sie:

odchylenia powierzchni od réwnej ptaszczyzny (zwichrowania),

odchylenia ptaszczyzny od pionu, poziomu lub kata okreslonego w dokumentaciji projektowe;j,
odchylenia krawedzi od pionu, poziomu lub kata okreslonego w dokumentaciji projektowe;j,
odchylenia przecinajgcych sie ptaszczyzn kata okreslonego w dokumentaciji projektowe;j.

6.2.6 Kontrola zaszpachlowania potaczen oraz stykéw okfadziny z innymi elementami

Przedmiotem kontroli jest rodzaj uzytych tasm i mas szpachlowych, wypetnienie i wykonczenie potaczen ptyt oraz stykéw
oktadziny z innymi elementami budynku, a takze gtadkos¢ catej oktadziny.

6.3 Badania koncowe

Badania koricowe poszczegolnych etapow robot oraz wykonanej oktadziny przeprowadza sig¢ zgodnie z zasadami opisanymi w
pkt. 8. ODBIOR ROBOT.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
71 Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7 pkt 7

7.2  Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie sufitbw z plyt gipsowo-kartonowych oblicza sie w metrach kwadratowych faktycznie oktadanej powierzchni, z
doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.
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8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Ogolne zasady

Ogolne zasady odbioru roboét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.
W przypadku systemu sufitbw podwieszanych z ptyt gk na rusztach metalowych sprawdzeniu podlega zgodnos$¢ catosci prac z
dokumentacja projektowa i SST lub/i wytycznymi producenta/dostawcy systemu, a w szczegdlnosci:

a) rodzaj zastosowanych materiatow,

b) przygotowanie podtoza,

c) prawidtowos¢ zamontowania i rozmieszczenia: wieszakow, rusztu, plackéw gipsowych,
d) prawidtowos¢ wykonania izolaciji,

e) prawidlowos¢ zamocowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

f)  brak wichrowatosci powierzchni.

Przeprowadzenie wszystkich badah materiatéw i jakosci robot zwigzanych z realizacjg oktadzin z ptyt
gipsowo-kartonowych nalezy do Wykonawcy. Dopiero, po upewnieniu sie, ze wszystkie wyniki badan sg zgodne z odpowiednimi
wymaganiami Wykonawca zgtasza odpowiedni etap pracy do odbioru przez Inspektora nadzoru.

Wymagania przy odbiorze ustala sie w oparciu o instrukcje producenta/dostawcy systemu suchej zabudowy, a w razie ich
braku na podstawie wydawnictwa Polskiego Stowarzyszenia Gipsu ,Warunki techniczne wykonania i odbioru systemow suchej
zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i ewentualnymi dodatkowymi wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

8.2 Odbiér podtoza

Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po
diuzszym czasie od jego przygotowania, nalezy podtoze oczy$ci¢ i zmy¢ woda.

8.3 Odbior rusztu

Sprawdzane jest wykonanie konstrukcji z profili stalowych przygotowane do poszycia ptytami g-k. Szczegdlnie wazna jest kontrola
wyznaczenia potozenia rusztu wzgledem statych elementéw konstrukcji budynku. Sprawdzeniu podlega réwniez jakos¢ i grubosé
blach w profilach oraz sposéb zamocowania skrajnych profili konstrukcji do elementéw budynku. Konieczne jest takze
sprawdzenie rozstawu elementéw konstrukcji oraz ewentualnego ich taczenia oraz zastosowania tasmy uszczelniajgcej na
obwodzie.

8.4  Odbiodr izolacji

Sprawdzana jest poprawnos¢ i starannos¢ ulozenia paraizolacji, weilny mineralnej, szklanej lub skalnej oraz zgodnosé
deklarowanych przez producentéw parametréw tych materiatdw z wymogami projektu lub producenta/dostawcy systemu dla
danego rodzaju oktadziny.

8.5  Odbior efektu koncowego sufitow z ptyt gipsowo-kartonowych

Po dokonaniu kontroli poprawnosci wykonania prac zanikajgcych nastepuje ocena efektu koncowego. Dokonujac oceny efektu
koncowego (w momencie odbioru ostatecznego) musimy podda¢ ocenie:
1. Zgodnos¢ z projektem usytuowania $cian, sufitow, obudéw.
Oceny zgodnosci dokonuje sie przy pomocy tasm pomiarowych, katownikdw, piondw sznurowych lub urzadzen laserowych,
poprzez sprawdzenie potozenia elementéw.
2. Tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych ptaszczyzn i krawedzi.
Do przeprowadzenia kontroli i odbioru stosuje sie typowe przyrzady kontrolno-pomiarowe takie jak: tata aluminiowa o dtugosci
2 m, przymiar z podziatkg milimetrowa (metréwka), pion murarski lub urzadzenie laserowe.
Sprawdzenie odchylenia krawedzi ptaszczyzny od linii prostej dokonuje sie przyktadajac tate w miejscu przeciecia sie
dwéch ptaszczyzn np. naroznikbw wewnetrznych (pionowe i poziome), naroznikéw zewnetrznych $cian lub pilastréw oraz
uskoki lub krawedzi belek na suficie. Wzrokowo oceniane sg miejsca, w ktérych powstajg przeswity pomiedzy tatg a
sprawdzang powierzchnig. Nalezy dokona¢ pomiaru wielkosci tego przeswitu w milimetrach. Sprawdzeniu podlega réwniez
ilos¢ pofalowan krawedzi wystepujgcych na dtugosci faty.
Do sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego uzywa sie dodatkowo: wagi wodnej, poziomicy
laserowej lub niwelatora o krotkiej osi celowej wraz z fatg niwelacyjng. Pomiar polega na niwelacji wyznaczonych punktéw
oktadziny. Pomiaru wagg wodng dokonuje sie trzymajace przezroczyste rurki koncowe wagi. Dla zmierzenia réznicy
wysokosci pomiedzy wybranymi punktami nalezy przytozy¢ rurki do $ciany czotowej na wysokosci ok. 40 cm ponizej
ptaszczyzny sufitu i usunac¢ korki z rurek. Po ustabilizowaniu sie cieczy w rurce zaznacza sie na $cianie przebieg ptaszczyzny
poziomej pod sufitem. Odmierzajac odlegtosci od tych znakéw do poziomu sufitu mozna wyznaczy¢ odchytke od poziomu
dwéch sprawdzanych punktéw. Przy pomiarach metoda geodezyjng , niwelatorem optycznym albo poziomowalnym
urzadzeniem laserowym konieczne jest u zycie faty mierniczej, ktéra moze by¢ z powodzeniem zastgpiona sztywnym
przymiarem o df. 2 m. Ustawiajac fate mierniczg pionowo na sprawdzanym miejscu skierowuje si¢ na nig niwelator lub
uprzedzenie laserowe i dokonuje odczytu. Réznica z odczytdw dokonanych w dwdch punktach — w zaleznosci od miejsca
pomiaréw — stanowi odchytke od kierunku poziomego powierzchni lub krawedzi.
3. Jakos¢ wykonania szpachlowania potaczen ptyt i styku sufitu z innymi elementami budynku.

Oceny dokonuje sie wzrokowo porownujgc sposob wykonania prac z zalecaniami projektu lub producenta/dostawcy systemu.

Ocenie poddaje sie takze i estetyke wykonania tych prac.

Jezeli w trakcie odbioru kohcowego stwierdzono, ze ktdérekolwiek z wymienionych w punktach 1-3 badah dato wynik
negatywny i stwierdzono istotne odstepstwa, a nie drobne usterki, ktére moga byé szybko usuniete, roboty muszg zostac
zakwestionowane w catos$ci.



9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Zasady ogolne
Ustalenia ogdine dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9.2 Podstawy ptatnosci

Podstawg ptatnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomigedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie o wykonanie robét,
jest wykonana i odebrana ilo§¢ m2 powierzchni oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych. Przyjmuje si ¢, ze cena za te prace w
przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy ryczattowej lub stawka jednostkowa w przypadku rozliczenia kosztorysowego
obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do ich zrealizowania, a w szczegdlnosci:
» dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze i porzadkowe):
— przygotowanie stanowiska roboczego,
obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
ustawienie i rozbiérke rusztowan,
przygotowanie podfoza,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
— 0czyszczenie miejsca pracy oraz wyniesienie Smieci i resztek materiatow,
« dla wykonania sufitdw z ptyt gipsowo-kartonowych zgodnie z
dokumentacjg techniczng oraz SST
» dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):
— przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni,
— szpachlowanie potgczen i stykéw ptyt ze Scianami i stropami,

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1  Normy

1. PN-EN 520+A1:2012 Ptyty gipsowo-kartonowe — Definicje, wymagania i metody badan.

2.  PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do plyt gipsowych — Definicje, wymagania i metody badan.

3. PN-EN 13963:2014-10 Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych — Definicje, wymagania i
metody badan.

4. PN-EN 14195:2015-02 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami
gipsowo-kartonowymi — Definicje, wymagania i metody badan.

5. PN-EN 14566+A1:2012 taczniki mechaniczne do konstrukgcji z ptyt gipsowo-kartonowych — Definicje,
wymagania i metody badan.

6. PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Cze$¢ 1: Definicje i wymagania.

7. PN-EN 13279-2:2014-02Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Cze$¢ 2: Metody badan.

8.  PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

9. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena

przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych” wydane przez Polskie
Stowarzyszenie Gipsu,

* Instrukcji i wytyczne zamieszczone na stronie http://suchazabudowa.pl/ oraz publikowane przez producentéw/dostawcow
suchej zabudowy takich jak na przyktad: Rigips, Knauf, Norgips, Lafarge itp.
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Przejscia w parterze miedzy budynkami, zmiana geometrii otwordéw i Slusarki, urzadzenie pomieszczen
przylegtych

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczg ce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ukladaniem i montazem elementéw instalacji elektrycznej (uktadanie kabli i przewodéw, montaz
osprzetu, opraw, uziemienia) w obiektach kubaturowych.

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych w ST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robdét zwigzanych z wykonywaniem instalacji elektrycznych w
obiektach kubaturowych, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét. Specyfikacja
dotyczy robdt zwigzanych z:

- wykonanie bruzd do montazu podtynkowego przewoddw, kabli i rurek instalacyjnych

- uktadaniem kabli i przewodow elektrycznych,

- montazem opraw, osprzetu, urzgdzen i odbiornikéw energii elektrycznej,

- wykonanie przepustow przez Sciany

- utozeniem wszystkich materiatéw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczna,

- osadzenie puszek kohcowych

- przebudowa rozdzielni

- ochrona przeciwporazeniowa

- przeprowadzeniem wymaganych préb i badan,

- przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi montowany
element instalacji odgromowej, uziemienia lub potaczen wyréwnawczych.

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7. a takze podanymi ponizej:
Kable i przewody — materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulséw elektrycznych
w wybrane miejsce.

Przewod neutralny — ,W pewnych przypadkach i w okreslonych warunkach funkcje przewodu neutralnego i
ochronnego moga by¢ zespolone w jednym przewodzie [patrz okreslenie przewodu PEN 826-13-25]".

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow — zespdt materiatdw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu
przewoddw, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami,
wytyczajacy trasy ciggoéw réwnolegtych przewodow itp.

Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,
przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;j.

Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme
energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Oprawa oswietleniowa — urzadzenie stuzace do rozsytu, filtracji i przeksztatcania swiatta emitowanego przez
jedng lamp e lub kilka lamp zawierajgce wszystkie elementy niezbedne do podtrzymania, mocowania i
zabezpieczenia lamp oraz zawierajace, w razie potrzeby, obwody pomocnicze wraz z elementami potrzebnymi
do ich podtaczenia do sieci zasilajgcej, lecz nie zawierajace samych lamp”.

Obwad elektryczny (instalacji elektrycznej) — zespot elementéw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrodtem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspdolnym zabezpieczeniem kompletu
odpowiednio potaczonych przewoddéw elektrycznych. Obejmuje przewody czynne, przewody ochronne (jezeli
sg), urzadzenia ochronne i przylaczong aparature tgczeniowa, sterownicza i akcesoria. Przewod ochronny moze
by¢ wspdlny dla r6znych obwodow..

Przygotowanie podtoza — zespdét czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego,
urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodéw majacy na celu
zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.

Przewdd uziemiajacy — przewodnik faczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemig lub
izolowany od ziemi i wody, jesli sie w tym srodowisku znajduje.

Uziemienie — zespdt srodkow i urzgdzen stuzacych potaczeniu przewodzacej czesci z ziemig poprzez
odpowiednig instalacje.

Uziom — przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w celu
zapewnienia dobrego potaczenia elekirycznego. PN-EN 62305-3:2011 okreslajaca zasady projektowania
uziomow instalacji odgromowej wyréznia dwa uktady uziomow:

Uktad typu A — ztoZzony z uziomoéw poziomych i pionowych instalowanych na zewnatrz obiektu budowlanego
Uktad typu B — w postaci uziomu fundamentowego, kratowego lub otokowego.

Zwody — gorna czes¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia pioruna,
wystepuja jako naturalne lub sztuczne.



2  WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

21 Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,,Wymagania ogoéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.1.1 Kable i przewody oraz osprzet instalacyjny

Przewody: 5 zytowe (L1; L2; L3; N; PE), 3 zytlowe (L; N; PE) z zytami miedzianymi o przekroju minimum jak na
schematach, w izolacji i ostonie zewnetrznej z polietylenu na napiecie min. 450/750.

- Przewody i kable o napieciu znamionowym 750V

- Przewody i kable o odpornosci ogniowej PH90

- Uchwyty do kabli

- Rozdzielnie zgodnie z wytycznymi projektu

- Instalacyjna aparatura elektryczna w rozdzielniach

- Przepusty kablowe i ostony krawedzi

- Drabinki instalacyjne

- Koryta i korytka instalacyjne

- Kanaly i listwy instalacyjne

- Rury instalacyjne wraz z osprzetem

- Kanaty podtogowe poziome

- Uchwyty do mocowania kabli i przewoddéw
- Uchwyty do rur instalacyjnych

- Puszki elektroinstalacyjne

- KohAcowki kablowe (kohcowe, kompaktowe i wewnetrzne), zaciski, konektory, bloki zasilajace i zaciskowe do
transformatoréw, ztaczki do puszek instalacyjnych i bezpiecznikowe do transformatorow

- Pozostaty osprzet (taczniki podtynkowe, natynkowe, montowane w listwach, gniazda podtynkowe, natynkowe, 3-
fazowe, urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej)

2.1.2  Sprzet oswietleniowy

Montaz opraw oswietleniowych nalezy wykonywaé na podstawie projektu oswietlenia, zawierajgcego co najmniej:
— dobér opraw i zrodet sSwiatta,
— plan rozmieszczenia opraw,
— rysunki sposobu mocowania opraw,
— plan instalacji zasilajacej oprawy,
— obliczenie rozktadu natezenia o$wietlenia oraz spadkdw napigcia i obcigzen,
— zasady konserwaciji i eksploataciji instalacji oswietleniowe;.
Podziat opraw oswietleniowych ze wzgledu na rodzaj zrodta swiatta:
e do zaréwek,
e do lamp fluorescencyjnych (Swietldwek),
e do lamp rteciowych wysokopreznych,
e do lamp sodowych,
e do lamp ksenonowych,
e dolamp LED
e tasmy i paski LED.

2.1.3 Sprzet do rozdzielnicy
- Napiecie izolacji rozdzielnic powinno by¢ dostosowane do najwiekszego napiecia znamionowego instalaciji.

- Wykonujacy prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy poszczegdlne elementy obudowy (lub cata obudowa)
posiadajg deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub aprobate techniczng — wydang do 31 grudnia 2016 r., a po
zakonczeniu okresu jej waznosci krajowg ocene techniczna.

- Sktad zestawu elementéw wewnetrznych rozdzielnicy okresla projekt, jednoczesnie wykonujacy prefabrykacje
powinien sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposazenia wewnetrznego posiadajg deklaracje
wiasciwosci uzytkowych lub aprobate techniczng — wydang do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu jej
waznosci krajowg ocene techniczna.
- Elementy mocujace rozdzielnice:

— zabetonowanie w podtozu lub Scianie przygotowanych w obudowie kotew stalowych,

— osadzenie w podfozu przy uzyciu kotkow kotwigcych lub rozporowych

— przykrecenie za pomoca materiatldw ztgcznych lub przyspawanie do przygotowanej konstrukcji

wsporcze;.

2.2 Warunki przyjecia na budowe materiatéw do rob6t montazowych



Wyroby do robét montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej (szczegotowej) SST,

— sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty katalogowe
wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

2.3 Warunki przechowywania materiatédw do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczegodlnosci kable i przewody nalezy przechowywaé na bebnach
(oznaczenie ,B”) lub w krazkach (oznaczenie ,K”), konce przewoddéw producent zabezpiecza przed
przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow
(ciagtosc¢ zyt, przekroj). Pozostaly sprzet, osprzet i oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy
przechowywac w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢
przed wptywam atmosferycznymi. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych
powinno byc¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt
3

Prace mozna wykonywaé przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4

4.2 Transport materiatow

Podczas transportu materiatéw ze sktadu przy obiektowego na obiekt nalezy zachowaé ostroznosé aby nie
uszkodzi¢ materiatbw do montazu. Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci
uszkodzen transportowych. Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych
powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z odpowiednich srodkéw transportu.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania roboét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowg oraz za
jako$c¢ zastosowanych materiatow i jakos¢ wykonanych robét. Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem,
wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2 Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres robot obejmuje:

— przemieszczenie w strefie montazowej,,

— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

— roboty przygotowawcze jak:
®  kucie bruzd w podtozu,

przekucia $cian i stropow,

osadzenie przepustow,

wykonanie $lepych otwordéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne,

wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, $cianach lub podtozach,

osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikéw, konsoli,

wieszakow wraz z zabetonowaniem,

® puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich goérna (zewnetrzna) krawedz po
otynkowaniu $ciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

e roboty przygotowawcze o charakterze ogdlnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub jamiste wraz z
zasypaniem, wyprawki pokrycia dachu, kucie bruzd w podiozu, przekucia $cian i stropéw, osadzenie
przepustow, zdejmowanie przykry¢é kanatow instalacyjnych, wykonanie $lepych otworéw poprzez
podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w Scianach,
podtozach, lub sufitach,

e montaz na gotowym podtoZzu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu instalacji odgromowej,



e roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu instalacji piorunochronnej i uziemien jak:
zasypanie wykopow, zaprawianie bruzd, naprawa $cian i stropow po przekuciach i osadzeniu
przepustow, montaz przykry¢ kanatéw instalacyjnych

— oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST
lub normami (PN-EN 60446:2008 wersja angielska Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
wspotdziataniu cziowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw
barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

5.3 Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii
elektrycznej

- przed zamocowaniem opraw nalezy dokona¢ kompletacji oraz sprawdzi¢ ich dziatanie i prawidtowosc¢ potaczen.
- zrodta Swiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowac¢ po catkowitym zainstalowaniu opraw.

- nalezy zapewni¢ rbwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie odbiorow 1-
fazowych.

- mocowanie puszek w scianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymatosé
na wyciaganie wtyczki i gniazda.

- gnigzda wtykowe i wytgczniki nalezy instalowaé w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.

- sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni
ochronnych.

- potozenie wytgcznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto
jednakowe.

- typy opraw, trasy przewoddw oraz sposob ich prowadzenia wykonaé zgodnie z planami instalacji i
schematami.

5.4 Demontaz istniejacej instalacji

Na wszystkich modernizowanych obiektach nalezy dokona¢ demontazu starych instalacji elektrycznych, a
materiaty i osprzet, o ile nadajg sie do uzytkowania nalezy przekaza¢ uzytkownikowi.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt
6

6.2  Szczegotowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodéw zawarty jest w PN-
EN 60446:2008 wersja angielska i PN-E-4700:1998/Az1:2000

6.3 Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin czesciowych i
koncowych polegajacych na kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- zgodnosci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawcze;j,

- stanu kanatow i listew kablowych, kabli i przewoddéw, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewoddw, stanu i
kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatéw,

- sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewoddw wystepujacych w danej instalaciji,

- poprawno$ci wykonania i zabezpieczenia potaczen $rubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu,

- poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej,

- poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,

- pomiarach rezystancji izolacji,

- Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami
zawartymi w normie PN-EN 60446:2008 wersja angielska

6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materialy, urzgdzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wifasciwe, na wiasny koszt. Na pisemne
wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajaca zasadniczego wptywu na jakosc
funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.
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71 Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt
7

7.2 Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji elektrycznej

Obmiaru robét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajgce zawartym w
dokumentagiji i tak:

- dla kabli i przewoddéw: m,

- dla sprzetu tgcznikowego: szt., kpl.,

- dla opraw o$wietleniowych: szt., kpl.,

- dla urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej: szt., kpl.,

- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m,

- dla osprzetu montazowego dla instalacji piorunochronnej i uziomoéw: szt., kpl., m,

- dla zwoddéw i uzioméw: m,

- dla elementdw instalacji piorunochronnej i uzioméw: szt., kpl.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 Ogodlne zasady odbioru robé6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2 Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajagcych

8.2.1 Odbiér miedzyoperacyjny

Odbidér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robot majacych wplyw na

wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogg podlega¢ m.in.:

— przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewodow, tacznikdéw, gniazd, opraw oswietleniowych, urzgdzen i
odbiornikdéw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

— instalacja, ktdrej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robét przez inne branze lub odwrotnie, gdy
prace innych branz wymagajg zakonczenia robét instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp.

8.2.2  Odbiér czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie po montazowe czesciowe robét zanikajacych oraz elementéw urzadzen, kiére
ulegaja zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce), uniemozliwiajac ocene prawidtowosci ich wykonania po
catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu oraz zgodnos¢ z obowigzujacymi przepisami i
projektem:
— wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

8.2.3  Odbiér koncowy

Badania po montazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy przeprowadzi¢ po

zakonczeniu robét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajacych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

— dla napiec¢ do 1 kV pomiar rezystanc;ji izolacji instalaciji,

— dla napie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystanciji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, ciggtosci zyt i
zgodnosci faz, proba napieciowa kabla. Badania napieciem probierczym wykonuije sie tylko jeden raz.
Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-EN 60446:2008 wersja

angielska i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.
9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 9

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci
Procedury ptatnosci powinny by¢ zgodne z kontraktem i zwigzanymi ustaleniami.
Jesli kontrakt nie przewiduje inaczej, to cena ryczattowa obejmuje:

- wykonanie dokumentacji,



- zakup materiatéw i prefabrykatéw ,

- transport i sktadowanie elementow,

- scalenie i montaz instalacji,

- wykonanie wymaganych badan i pomiaréw,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wlasnoscig wykonawcy, materiatéw rozbiorkowych i
urzagdgen,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,
- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak réwniez osadzenie potrzebnych

uchwytéw, rur itp.,

- demontaz instalacji,
- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych witasnoscig wykonawcy, materiatéw rozbidrkowych i

urzadzen,

- wszelkie nieuwzglednione wyzej roboty tymczasowe, pomocnicze i zabezpieczajace przygotowanie stanowiska
roboczego,

9.3

10.

12.

13.

14.

Normy

PN-E-04700:1998/Az1:2000

PN-EN IEC 62275:2020-03

PN-EN 60445:2018-01

PN-HD 60364-1:2010

PN-HD 60364-4-41:2017-09

PN-HD 60364-4-442:2012

PN-HD 60364-4-43:2012

PN-HD 60364-5-51:2011

PN-HD 60364-5-52:2011
PN-HD 60364-5-52:2011

PN-HD 60364-5-537:2017-01
PN-HD 60364-5-54:2011

PN-HD 60364-5-559:2012

PN-HD 60364-5-56:2019-01

15. PN-HD 60364-7-701:2010

Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.

Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych
(Zmiana Az1).
Systemy prowadzenia przewoddéw — Opaski przewodéw do
instalacji elektrycznych (wersja
angielska).
Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu
czlowieka z oznaczanie i identyfikacja — Identyfikacja
zaciskéw
maszyna,
urzadzen i zakonczen przewoddw (wersja angielska).
Instalacje elektryczne niskiego napiecia Czes$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje.
Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 4.41. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem
elektrycznym.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 4-442: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona instalacji niskiego
napiecia
przed przepieciami dorywczymi powstajacymi wskutek zwaré
doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia
(wersja angielska).
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkow
ochrony zapewniajacych bezpieczehstwo — Postanowienia ogdine
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes$¢ 5-51:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogéine
(oryg.).
Instalacje elektryczne w obiektach ~ budowlanych. Dobér
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 5-54: Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajace i przewody
ochronne.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie
Oprawy oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe (wersja
angielska).
Instalacje elekiryczne niskiego napiecia- Dobor

| montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje
bezpieczenstwa.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes¢ 7-701:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji —
Pomieszczenia wyposazone w wanng lub prysznic.
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16. PN-HD 60364-7-702:2010

17. PN-HD 60364-4-42:2011

18. PN-HD 60364-7-704:2018-08

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji — Baseny ptywackie i fontanny
(wersja angielska).

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa — Dobor sSrodkéw ochrony

w zaleznosci od wptywow zewnetrznych - Ochrona
przeciwpozarowa (norma
wycofana).

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 7-704: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje na
terenie budowy i rozbidrki.



