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WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV 

45.00.00.00-7 Roboty budowlane 

45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45.11.12.00-0 
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne 

45.11.12.90-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług 

45.11.12.91-4 Roboty w zakresie zagospodarowana terenu 

45.11.20.00-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

45.11.30.00-2 Roboty na placu budowy 

45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45.23.00.00-8 

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i 

kolei; wyrównywanie terenu 

45.23.11.00-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 

45.23.11.10-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów 

45.26.10.00-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

45.26.21.00-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

45.26.25.00-6 Roboty murarskie i murowe 

45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45.31.11.00-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45.31.43.00-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 

45.31.57.00-5 Instalowanie stacji rozdzielczych 

45.31.71.00-3 Instalowanie elektrycznych urządzeń pompowych 

45.31.74.00-6 Instalowanie urządzeń filtrujących 

45.32.00.00-6 Roboty izolacyjne 
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45.32.10.00-3 Izolacja cieplna 

45.33.00.00-9 Roboty instalacji wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45.33.10.00-6 
Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych 

45.33.11.00-7 Instalacje centralnego ogrzewania 

45.33.20.00-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45.41.10.00-4 Tynkowanie 

45.42.10.00-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

45.42.11.00-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 

45.44.00.00-0 Roboty malarskie i szklarskie 

45.45.00.00-6 Roboty budowlane wykończeniowe i pozostałe 

51.11.21.00-0 
Usługi instalowania sprzętu do sterowania i przesyłu energii 

elektrycznej 

71.22.10.00-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

71.24.80.00-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 

71.25.10.00-2 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków 

71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

09.33.10.00-5 Instalacje słoneczne 

09.33.00.00-1 Energia słoneczna 
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Wykaz skrótów i objaśnień pojęć użytych w tekście: 

Zamawiający – Świętokrzyskie Centrum Onkologii, ul. Prezydenta Stefana Artwińskiego 

3, 25-734 Kielce. 

Nadzór Inwestorski – osoby fizyczne lub prawne upoważnione przez Zamawiającego do 

kontroli i odbierania dokumentacji oraz robót budowlanych, w zakresie wskazanym umową 

z Zamawiającym. 

Wykonawca - podmiot prawny, wyłoniony w wyniku postępowania przetargowego w oparciu 

o ustawę Prawo zamówień publicznych. Na etapie początkowym Wykonawca zrealizuje 

prace projektowe, następnie zajmie się ich wykonaniem. 

Umowa – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

Użytkownik – podmioty korzystające w sposób bezpośredni z przedmiotu zamówienia. 

Komisja odbiorowa – zespół odbierający roboty wyznaczony przez Zamawiającego. 

Pralnia- ilekroć w dokumencie mowa o pralni rozumie się przez budynek Świętokrzyskiego 

Centrum Onkologii dawniej wykorzystywany jako Pralnia obecnie poddany przebudowom.  



 

8 

A. Część opisowa 

1. Ogólny opis przedmiotu Zamówienia 

Przedmiotem niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego jest wykonanie dokumentacji 

projektowej, a następnie wykonanie robót budowlanych na podstawie projektów, dla zadania 

inwestycyjnego pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej Świętokrzyskiego Centrum 

Onkologii SPZOZ w Kielcach”. 

1.1 Lokalizacja inwestycji 

Inwestycja zlokalizowana jest w Kielcach przy ul. Prezydenta Stefana Artwińskiego 3, 

w województwie świętokrzyskim. 

 

1.2 Stan istniejący 

BUDYNEK KUCHNI Z ŁĄCZNIKIEM 

Budynek kuchni i warsztatów posiada konstrukcję szkieletową, w jednej części znajduje się 

kuchnia z zapleczem, a w drugiej warsztaty. Budynek posiada ściany fundamentowe 

żelbetowe wylewane oraz ściany piwniczne żelbetowe wylewane. Ściany nadziemia są 

z gazobetonu obmurowane fragmentami cegłą dziurawką od wewnątrz. Ściany zewnętrzne 

piwnic żelbetowe zaizolowane styropianem gr. 4 cm obmurowane ścianką dociskową z cegły 

gr. 6cm. Dach prefabrykowany żelbetowy, pokryty papą asfaltową wierzchniego krycia. 

Stropodach nad maszynownią dźwigu żelbetowy jest izolowany papą wierzchniego krycia. 

Budynek posiada okna drewniane i PCV oraz  aluminiową i drewnianą  stolarkę drzwiową 

zewnętrzną.  
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BUDYNEK PRALNI Z ŁĄCZNIKIEM 

Budynek dawnej pralni jest budynkiem dwukondygnacyjnym podpiwniczonym. Ściany 

zewnętrzne budynku zostały wykonane z gazobetonu. Stropodach został wykonany z płyt 

żelbetowych kanałowych w części wyższej budynku ocieplonych styropianem gr. 5 cm, a w 

części niższej budynku gr. 11 cm. Izolacja poryta jest eternitem falistym gr. 3,6 cm, wylewką 

betonową gr. 3 cm i papą wierzchniego krycia. Budynek jest częściowo modernizowany, 

wykonano adaptację pomieszczeń na onko – CWBK, pracownię Cytorobota. W ramach 

mniejszego zadania wykonywana będzie przebudowa pomieszczeń Pralni pod dział 

Profilaktyki Onkologicznej. W obszarze pralni realizowana jest również rozbudowa onko-

CWBK o Salę Spotkań ze Sponsorami. Prace będące w zakresie rozbudowy tego obszaru 

(prace zawarte w projekcie technicznym stanowiący załącznik do postępowania) są wyłączone 

z zakresu niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego. 
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1.3 Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych 

1.3.1 Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest wykonanie modernizacji, które poprawią efektywność energetyczną 

budynków technicznych szpitala.  

BUDYNEK KUCHNI Z ŁĄCZNIKIEM 

⎯ Ocieplenie stropodachu budynku. 

⎯ Ocieplenie ścian budynku. 

⎯ Ocieplenie ścian cokołowych. 

⎯ Wymiana stolarki okiennej. 

⎯ Wymiana drzwi zewnętrznych. 

⎯ Modernizacja  instalacji  co -Wymiana grzejników wraz z zaworami termostatycznymi 

o działaniu proporcjonalno-całkującym PI z funkcją adaptacyjną i optymalizującą. 

Równoważenie hydrauliczne instalacji. 

⎯ Modernizacja instalacji wentylacji. 
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⎯ Modernizacja oświetlenia- Wymiana istniejącego oświetlenia na LED wraz z 

modernizacją oświetlenia awaryjno – ewakuacyjnego 

BUDYNEK PRALNI Z ŁĄCZNIKIEM 

⎯ Ocieplenie stropodachu budynku. 

⎯ Ocieplenie ścian budynku. 

⎯ Ocieplenie ścian cokołowych. 

⎯ Wymiana stolarki okiennej. 

⎯ Wymiana drzwi zewnętrznych. 

⎯ Modernizacja instalacji co- Wymiana grzejników wraz z zaworami termostatycznymi o 

działaniu proporcjonalno-całkującym PI z funkcją adaptacyjną i optymalizującą. 

Równoważenie hydrauliczne instalacji. 

⎯ Modernizacja oświetlenia- Wymiana istniejącego oświetlenia na LED wraz z 

modernizacją oświetlenia awaryjno – ewakuacyjnego. 

⎯ Przebudowa fragmentu budynku dawnej pralni na potrzeby Zakładu Profilaktyki 

Onkologicznej- na podstawie dokumentacji projektowej udostępnionej przez 

Zamawiającego. 

1.3.2 Postawa opracowania programu funkcjonalno-użytkowego 

Program Funkcjonalno-Użytkowy opracowano na podstawie umowy zawartej z 

Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Program powstał na podstawie materiałów dostarczonych 

przez Inwestora, aktualnych norm i przepisów prawnych, a także wykonanych wizji lokalnych. 

1.3.3 Zakres planowanych robót 

Zakres projektowy obejmować będzie: 

⎯ Inwentaryzacje budynku dla każdej z branży objętej termomodrnizacją 

⎯ uzgodnienia i opinie w zakresie niezbędnym do wykonania projektu, 

⎯ koncepcję rozwiązania projektowego, przedłożoną Zamawiającemu do zatwierdzenia, 

⎯ projekt architektoniczno – budowlany, projekt zagospodarowania terenu odpowiadający 

zakresem i formą brzmieniu przepisów Prawa budowlanego – o ile wymagany,  

⎯ projekt architektoniczno – budowlany, projekt zagospodarowania terenu przekazany 

w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (opis i rysunki w wersji pdf oraz 

w wersji doc. i dwg.) – o ile wymagany, 

⎯ projekt techniczny zawierający odpowiednie rozwiązania techniczne, rysunki i 

obliczenia, niezbędne do wykonania robót budowlanych, 

⎯ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wraz z formą elektroniczną, 

⎯ kosztorysy inwestorskie wraz z formą elektroniczną.  
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⎯ realizację prac projektowych  z uwzględnieniem opinii technicznej tzn. oceny stanu i 

możliwości bezpiecznego użytkowania dachu obiektu z azbestowo-cementową płytą 

falistą stanowiącą jedną z warstw konstrukcyjnych oraz zgodnie z ekspertyza 

ornitologiczną, 

⎯ prace projektowe powinny uwzględniać założenia projektowe trwających i 

planowanych robót budowlanych w obszarze pralni (dokumentacja projektowa w 

załączniku do postępowania) 

⎯ dokumentacja projektowa powinna wyszczególnić obszary poza opracowaniem i 

elementy niewymieniane.  

Zakres prac budowlanych ma obejmować: 

⎯ rozbiórka przewidzianych w docelowej dokumentacji istniejących elementów 

przewidzianych do usunięcia wraz z utylizacją materiałów rozbiórkowych, 

⎯ realizację prac budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową i zapisami PFU, 

⎯ realizację prac z uwzględnieniem opinii technicznej tzn. oceny stanu i możliwości 

bezpiecznego użytkowania dachu obiektu z azbestowo-cementową płytą falistą 

stanowiącą jedną z warstw konstrukcyjnych oraz zgodnie z ekspertyza ornitologiczną, 

⎯ realizację prac instalacyjnych i wykończeniowych zgodnie z dokumentacją projektową 

⎯ prace agrotechniczne i docelowe ukształtowanie terenu wraz z końcową utylizacją 

pozostałych odpadów z terenu budowy, 

⎯ dokumentację powykonawczą. 

1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.4.1 Uwarunkowania formalno-prawne 

Wykonawca na przedmiotowe prace opracuje dokumentację wymaganą przepisami prawa 

polskiego oraz określoną w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym. Przystępując do 

realizacji zadania należy wykonać i uzyskać akceptację Zamawiającego na projekty w formie 

zgodnej z Obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022 poz. 1679 z późniejszymi zmianami) z 

Obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022 poz.1225, z 

późniejszymi zmianami) oraz z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 

grudnia 2021 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
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użytkowego (Dz.U.2021 poz. 2454, z późniejszymi zmianami), a następnie zrealizować prace 

budowlane zgodnie z przepisami prawa budowlanego. 

W przypadku pozwolenia na budowę należy się stosować do  Dz.U. 2022 poz. 1679 

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego. 

Warunki wykonania prac projektowych  

a) W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w rozwiązaniach 

projektowych uwagi i sugestie Zamawiającego, o ile nie są one sprzeczne 

z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i programem funkcjonalno-

użytkowym, jak również  istniejące opracowania planowanych i obecnie realizowanych 

prac  . 

b) Wszystkie prace termomodernizacyjne  zaprojektować i wykonać należy kompleksowo. 

Projekt powinien zawierać szczegółowy zakres robót oraz opis standardu wykonania i 

wykończenia robót. 

c) Wszystkie rozwiązania architektoniczno-budowlane zawarte w projekcie budowlanym i 

projekcie technicznym muszą spełniać aktualne warunki techniczne oraz być zgodne z 

ustawą Prawo Budowlane. 

d) Dokumentacja projektowa musi spełniać aktualne warunki techniczne oraz być zgodna 

z ustawą Prawo Budowlane i zawierać obowiązujące przepisy w tym przepisy BHP  

i Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a także zapewnieni spełnienie warunków 

przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach. 

Uwzględnić należy  podziału budynków na strefy ppoż odpowiadające sposobowi 

użytkowania budynku, z koniecznością uwzględnienia w  robotach termomodernizacyjnych 

- wszystkich wymagań wynikających z podziału na właściwe strefy, zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami. 

e) Wszystkie rozwiązania architektoniczno-budowlane zawarte w projekcie muszą spełniać 

warunki uniwersalnego projektowania. 

f) Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień 

i pozwoleń, niezbędnych dla złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji 

zezwalających na prowadzenie robót budowlanych. W celu wykonania tego zobowiązania 

Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego w zakresie niezbędnych dla prawidłowego wykonania  

g) Wykonawca odpowiada za pozyskanie koniecznych pozwoleń, w tym kompletności 

wniosków udzielania właściwym organom informacji i wyjaśnień niezbędnych dla 

pozyskania opinii, uzgodnień oraz decyzji administracyjnych. W przypadku konieczności 

dokonania uzupełnień bądź zmian w Dokumentacji projektowej na żądanie organu 
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administracyjnego wydającego właściwą decyzję administracyjną, Wykonawca 

niezwłocznie wniesie odpowiednie poprawki. 

h) Niezwłocznie po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę (jeżeli jest 

wymagane). Wykonawca niezwłocznie przekaże oryginały tych decyzji zamawiającemu  

i) Wykonawca w przypadku zaistnienia takowych konieczności, zobowiązany jest do 

wykonania ekspertyz technicznych.  

j) Wykonawca opracuje specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych w 2 

egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie pdf) i wersji 

edytowalnej) oraz wytyczne do planu BIOZ. 

k) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania przedmiaru robót i kosztorysów 

inwestorskich (w formacie .pdf i .ath), które muszą zostać zaakceptowana przez Inwestora.  

l) Projekt architektoniczno – budowlany powinien być  zaopiniowany przez   Rzeczoznawcę 

ds. higieniczno-sanitarnych oraz Rzeczoznawcę ds. p.poż. Ponadto projekty techniczne 

oraz projekt instalacji fotowoltaicznej powinny być zaopiniowane przez Rzeczoznawcę ds. 

p.poż. 

Warunki odbioru prac projektowych: 

a) Dokumentacja projektowa podlega akceptacji i odbiorowi przez Zamawiającego. 

b) Wykonawca przekazuje do odbioru 4 egzemplarze wykonanej Dokumentacji projektowej 

oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej ( w tym .pdf oraz .dwg 2007)  na ustalonym 

przez strony nośniku elektronicznym. Przekazanie dokumentacji nastąpi na podstawie 

protokołu przekazania zawierającego wykaz przekazywanych opracowań. 

c) Sprawdzenie przez Zamawiającego i przekazanie wad w dokumentacji nastąpi w terminie 

14 dni (dodatkowo wady w dokumentacji będą przekazywane na bieżąco w trakcie 

prowadzonych narad  

d) Ponowne sprawdzenie przez Zamawiającego nastąpi w terminie 7 dni. 

e) Zamawiający akceptuje przekazaną kompletną Dokumentację projektową e lub zgłasza do 

niej uwagi. 

f) Odbiór zaakceptowanej Dokumentacji Projektowej zostanie potwierdzony Protokołem 

Odbioru Dokumentacji podpisanym przez obie Strony. 

g) Po uzgodnieniu i akceptacji przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej Wykonawca 

przekaże ją do Organów Administracji Państwowej w celu uzyskania niezbędnych decyzji 

i pozwoleń. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu: 

⎯ wszystkie uzyskane oryginały decyzji i pozwoleń, 

⎯ zatwierdzony projekt w 4 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej 

(w formacie pdf i dwg 2007). 

Warunki wykonania robót budowlanych i dokumentacji powykonawczej: 
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a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej na 

terenie budowy oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być niezbędne do 

przygotowania oferty oraz należytego wykonania Przedmiotu Zamówienia, 

w szczególności w zakresie sprawdzenia kompletności i poprawności dokumentacji 

przetargowej, a także zapoznania się z istniejącą dokumentacją techniczną, przekazaną 

dokumentacją projektową. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi 

samodzielnie każdy Wykonawca. Zamawiający umożliwi potencjalnym Wykonawcom 

wstęp na teren inwestycji, w uzgodnionym terminie. 

b) Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy, pod 

nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami. 

c) Wykonawca zadania zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego i Użytkowników, do 

dokonania wszelakich przewidzianych polskim prawem zgłoszeń i odbiorów. 

d) Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dostarczy materiały, maszyny 

i urządzenia niezbędne do wykonania robót termomodernizacyjnych, oraz wykona 

wszystkie towarzyszące roboty i czynności niezbędne do wykonania Zamówienia. 

e) Wykonawca na etapie realizacyjnym dokona odpowiednich pomiarów oraz sprawdzeń 

instalacji elektrycznej zasilającej nowoprojektowane oprawy oświetleniowe wewnętrzne. W 

przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków, dokona niezbędnych napraw oraz 

uzupełnień w celu poprawnego funkcjonowania instalacji.  

f) Użyte materiały muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu 

i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz.U.2021r. poz. 2351) 

g) Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz 

przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. 

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji, aprobat technicznych, 

świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych dokumentacji projektowej 

i specyfikacjach technicznych a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek 

stosowania się do nich. 

h) Wymagany jest wysoki standard wykonania prac i terminowe ich zakończenie. 

i) Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposób zgodny 

z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego. 

j) Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budową w sposób zgodny z Dokumentacją 

projektową i obowiązującymi przepisami w tym przepisami BHP i Planem Bezpieczeństwa 

i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a także zapewnieni spełnienie warunków przeciwpożarowych 

określonych w obowiązujących przepisach. 
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k) Wykonawca zapewni stały nadzór kadry do kierowania budową oraz zapewni realizację 

zadań przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia, 

szkolenia) wymagane na danym stanowisku pracy. 

l) Przed rozpoczęciem prac przez daną brygadę, Wykonawca przekaże listę pracowników z 

ich uprawnieniami/ szkoleniami. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odbioru każdej 

warstwy ocieplenia ścian zewnętrznych lub wykonania otworów kontrolnych (odkrywek) 

celem sprawdzenia prawidłowości wykonania prac. 

m) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli z wykonania próby zagęszczenia opasek 

wokół termomodernizowanych budynków. 

n) Wykonawca ma obowiązek do wezwania Zamawiającego w przypadku przeprowadzania 

prób szczelności wykonywanych modernizowanych instalacji sanitarnych, tak aby 

Zamawiający miał możliwość dokonania odczytu wskazań manometrów zarówno na 

początku jak i na zakończeniu próby. 

o) Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację 

powykonawczą. Dokumentacja powykonawcza powinna zostać opracowana przy 

zachowaniu przepisów Prawa Budowlanego. Powinna zawierać wszelkie dokumenty 

materiałowe, techniczne, rysunki, gwarancje, instrukcje, oświadczenia i odzwierciedlać 

stan faktyczny obiektu. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urządzeń zostaną 

określone w przekazanej Zamawiającemu przez Wykonawcę „Instrukcji użytkowania i 

eksploatacji elementów objętych modernizacją” wraz z wykazem wbudowanych urządzeń, 

które wymagają przeglądów serwisowych. Dokumentację należy przygotować i przekazać 

Zamawiającemu w 4 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (w wersji 

edytowalnej i w formacie pdf.), wraz ze skanami rysunków i dokumentów podpisanych 

przez kierowników budowy.  

p) Wykonawca jest zobowiązany w okresie 7 dni przed dniem podpisania Protokołu Odbioru 

Końcowego do przeprowadzenia niezbędnych szkoleń koniecznych do samodzielnego 

utrzymania Inwestycji przez Zamawiającego. Każde szkolenie powinno zakończyć się 

protokołem uczestnictwa. Protokół powinien zawierać: imię i nazwisko osoby 

przeszkolonej, stanowisko, nr kontaktowy, datę i podpis. 

q) Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia książki serwisowej każdego wbudowanego   

urządzenia w terminach określonych przez jego producenta. Niedotrzymanie terminów 

serwisowania będzie skutkowało utratą gwarancji z winy Wykonawcy oraz dodatkowymi 

kosztami z tym związane ( w okresie gwarancji serwis urządzeń po stronie Wykonawcy) 

r) Wniosek lub zgłoszenie o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (jeżeli wymagane) 

składa Wykonawca, po przekazaniu mu odpowiedniego pełnomocnictwa. Obowiązkiem 

Wykonawcy jest przygotowanie i skompletowanie dokumentów wymaganych dla 

wystąpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie inwestycji, których 
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obowiązek dostarczenia spoczywa na Wykonawcy zgodnie z Prawem Budowlanym oraz 

postanowieniami Umowy. 

s) Po uzyskaniu przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie 

(jeżeli wymagane), uprawomocnieniu się decyzji lub upływie 21 dniowego terminu na 

wniesienie sprzeciwu przez właściwy organ w trybie Art. 59c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 

Prawo budowlane, zaś w przypadku wniesienia takiego sprzeciwu ostateczne zakończenie 

procedury administracyjnej w tym zakresie i podpisaniu Protokołu Obioru Usterek, 

a w przypadku braku usterek Protokołu Odbioru Końcowego zostanie podpisany Protokół 

Bezusterkowego Odbioru Robót, który będzie stanowił jednocześnie protokół odbioru 

przedmiotu Zamówienia. 

1.4.2 Uwarunkowania organizacyjno-logistyczne 

Wszystkie czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych, Wykonawca winien, z 

odpowiednim wyprzedzeniem, uzgadniać z Zamawiającym oraz Użytkownikami 

nieruchomości, na terenie którym będą prowadzone prace. W budynku znajdują się 

pomieszczenia specjalistyczne, administracyjne oraz techniczne. Wykonawca powinien ustalić 

taki harmonogram prac, by nie zakłócać pracy poszczególnych budynków. 

Ponadto: 

1. Wszystkie prace termomodernizacyjne  zaprojektować i wykonać należy 

kompleksowo. Projekt powinien zawierać szczegółowy zakres robót oraz opis 

standardu wykonania i wykończenia robót. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie wszystkich przebić  i otworów 

montażowych celem wykonania modernizacji instalacji. Każdorazowo przed 

ingerencją w elementy konstrukcyjne budynków Wykonawca jest zobowiązany do 

uzyskania opinii projektanta a w przypadku konieczności uzgodnienia z 

rzeczoznawcą branżowym. Po wykonaniu robót Wykonawca zobowiązany będzie do 

wykonania naprawy tych miejsc. 

3. Po wykonaniu  robót związanych z termomodernizacją obiektów odtworzyć należy 

zabudowy  szachtów instalacyjnych, obudów instalacji oraz wykonać  wszelkie 

naprawy posadzek, okładzin ścian, sufitów podwieszonych, pokryć dachowych, prac 

malarskich w rejonie wykonywanych robót  z zastosowaniem materiałów 

identycznych lub zbliżonych do materiałów zastosowanych pierwotnie. 

4. Wszystkie przewidziane do demontażu  na czas robót termomodernizacyjnych 

zewnętrzne oprawy oświetleniowe, kamery, anteny, okablowanie  oraz zewnętrzne 

jednostki instalacji klimatyzacyjnej itp. należy uzgodnić z Zamawiającym oraz  

ponownie je zamontować i przywrócić ich funkcjonalność bezzwłocznie po 
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zakończeniu robót na przedmiotowym froncie robót,  za wyjątkiem urządzeń już 

zbędnych i nie wymaganych tj. nieujętych w nowym projekcie instalacji.   

5. Odtworzyć należy kanały wentylacyjne biegnące po elewacji ( po czym przedstawić 

należy protokół z ich drożności) 

6. Wykonawca będzie prowadził prace na czynnym obiekcie. Kuchnia, warsztaty, 

magazyny i inne jednostki organizacyjne będą musiały pełnić swoją funkcję przez 

cały czas dlatego też przy organizowaniu robót budowlanych należy mieć na uwadze 

ww. 

7. Celem dostosowaniu instalacji odgromowej  do obowiązujących przepisów należy 

opracować nowy projekt instalacji odgromowej a po wykonaniu robót 

termomodernizacyjnych  należy  wykonać nową instalację odgromową                       z 

wykonaniem pomiaru jej skuteczności.   

8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zabezpieczeń istniejących elementów 

nie objętych opracowaniem w sposób zapewniający nie pogorszenie stanu 

istniejącego. 

9. Miejsce prowadzenia robót wewnątrz budynku oddzielać należy od pozostałej 

przestrzeni kurtyną  z folii/materiału który będzie szczelnie oddzielał fronty prac 

10. Zastosowany sposób zabezpieczenia musi być wytrzymały na ścierania i łatwy do 

czyszczenia  

11. Podczas  wykonywania docieplenia ścian budynków wszystkie okna zabezpieczyć 

należy nieprzeźroczystą,  jasną  folią zapewniającą dopływ światła dziennego do 

pomieszczeń    

12. Wykonawca robót zobowiązany będzie do zabezpieczenia  posadzek na drodze 

transportowej wbudowywanych materiałów i urządzeń, miejscach prowadzenia prac, 

miejsc składowania materiałów i sprzętu 

13. Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie drogi transportowej do montażu 

urządzeń i przywrócenie pomieszczeń oraz otworów drzwiowych (w przypadku gdy 

będzie konieczne ich poszerzenie) do ich pierwotnego stanu. 

14. W przypadkach wątpliwych lub braku rozpoznania użytych materiałów,  technologii i 

rozwiązań technicznych, należy wykonać niezbędne ekspertyzy/opinie   techniczne.  

15. W trakcie wykonywania robót termomodernizacyjnych Zamawiający zadecyduje, 

które ze zdemontowanych materiałów i urządzeń należy mu przekazać. Pozostałe 

materiały i urządzenia należy przekazać do utylizacji. 

16. Nadmiar ziemi i gruz powstały podczas robót należy wywieźć poza teren ŚCO – 

przekazać do utylizacji. 
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17. Na wszystkie wbudowane materiały i wyroby dostarczyć należy dokument 

dopuszczający materiał/wyrób  do stosowania w budownictwie. Materiały i wyroby 

powinny  również  posiadać  atesty higieniczne z   dopuszczeniem    do stosowania 

w obiektach służby zdrowia. 

18. Teren robót należy przywrócić do pierwotnego stanu  

1.4.3 Uwarunkowania środowiskowe 

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, w myśl Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019 poz.1839, z późniejszymi 

zmianami).  

1.5 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Wykonanie planowanych robót budowlanych, nie zmieni funkcji obiektu, przeznaczenia, 

powierzchni użytkowej oraz kubatury. Żaden ze wskaźników powierzchniowo-kubaturowych 

nie ulegnie zmianie. 

Przed przystąpieniem do prac projektowych należy przeprowadzić dokładną wizję w terenie, 

połączoną z inwentaryzacją sprawdzającą m.in. istniejący układ pomieszczeń oraz stan 

instalacji ścian/stropów/dachów/instalacji. Wykonawca zobowiązany jest wykonać branżowe 

inwentaryzacje obiektu.  

1.6 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

BUDYNEK KUCHNI Z ŁĄCZNIKIEM 

Powierzchnia całkowita [m2] 5774 

Powierzchnia użytkowa [m2] 4929 

Wysokość budynku kuchni [m]  7,92 

BUDYNEK PRALNI Z ŁĄCZNIKIEM 
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2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu 

zamówienia 

2.1 Wymagania dotyczące instalacji oraz architektury kuchni z łącznikiem 

2.1.1 Ocieplenie ścian zewnętrznych  

Ocieplenie ścian zewnętrznych należy wykonać warstwą izolacji termicznej o gr. min. 12cm, o 

współczynniku przewodzenia ciepła =0,036 W/mK. W projekcie należy przewidzieć 

zastosowanie ocieplenia wykonanego ze styropianu oraz z wełny mineralnej – w zależności 

od wymagań przeciwpożarowych dla budynku.  

Dopuszcza się zmianę parametrów izolacji termicznej, pod warunkiem spełnienia wymagań 

zawartych w załączniku nr 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obowiązujących od 31 

grudnia 2020r.  

Wymagania dotyczące docieplenia ścian zewnętrznych: 

⎯ ocieplenie ścian metodą lekką, 

⎯ wymiana parapetów zewnętrznych oraz obróbek blacharskich na nowe, wykonane z 

blachy aluminiowej gr. min. 1,0mm malowanej proszkowo w kolorze wybranym przez 

Zamawiającego. 

Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w zakresie 

ocieplenia ścian zewnętrznych. Po zakończeniu robót budowlanych należy dokonać 

wymaganych odbiorów technicznych. 

Ocieplenie ścian metodą lekką mokrą- informacje ogólne 

Ściany zewnętrzne należy oczyścić w stanie powierzchniowo suchym. Podłoże do 

przyklejania styropianu musi zostać przygotowane przez oczyszczenie, usunięcie luźnych i 

niezwiązanych fragmentów, uzupełnienie ubytków i bezwzględnie wyrównane dla ułożenia 

warstwy termoizolacyjnej. Należy ocieplić ościeża stolarki okiennej i drzwiowej styropianem o 

grubości nie mniejszej niż 2 cm. Krawędzie zabezpieczyć listwami aluminiowymi. Dobrany, 

kompletny, bez spoinowy system ocieplenia ścian oprócz skuteczności ocieplenia budynku 

powinien być odporny na zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne. Klejenie wykonywać 

podczas suchej pogody – opady i wilgoć zmniejszają przyczepność masy klejącej. Do 

Kubatura [m3] 16630 

Powierzchnia całkowita [m2] 4124 

Powierzchnia użytkowa [m2] 2842 

Powierzchnie o regulowanej temp. 

powietrza 

2751 

Wysokość budynku [m]  5,0 
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kołkowania systemu można przystąpić najwcześniej po 24 godzinach od przyklejenia płyt. 

Należy wziąć pod uwagę, że warunki atmosferyczne takie jak; niska temperatura, a w 

szczególności podwyższone wilgotność powietrza mogą w niekorzystny sposób wpłynąć na 

wydłużenie procesu początkowego wiązania kleju. Należy stosować się do zaleceń 

producenta materiału. Długość łączników powinna wynikać z rodzaju podłoża oraz grubości 

materiału izolacyjnego, liczba łączników mechanicznych powinna być określona przez 

projektanta systemu w przeciwnym wypadku ich liczba powinna być zgodna z wymaganiami 

ETAG 004 oraz poniżej załączonym rysunkiem. 

 

Docieplenie należy wykonać jako systemowe. System dobrać do rodzaju materiału, z którego 

wykonane są przedmiotowe przegrody budowlane. Prace wykonywać zgodnie z wytycznymi 

producenta zastosowanego systemu dociepleniowego oraz sztuką budowlaną i Polskimi 

Normami. Ściany wykończyć tynkiem silikonowym średnioziarnistym barwionym w masie, w 

kolorze zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

Ewentualne uskoki pomiędzy ociepleniem ścian nadziemia i ścian cokołowych należy 

wykończyć obróbką blacharską zapobiegającą gromadzeniu się wody.    
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Instalacja odgromowa podlega całkowitej wymianie. Elementy instalacji piorunochronnej 

należy prowadzić pod warstwą ocieplenia w grubościennych rurach ochronnych wykonanych 

z tworzywa. Wykonawca zapewni dostęp do złączy kontrolnych instalacji piorunochronnej 

poprzez wykonanie drzwiczek rewizyjnych w warstwie ocieplenia.  

Istniejące orynnowanie do demontażu, należy przewidzieć nowe rynny i  rury spustowe, 

obróbki blacharskie pasa pod i nad rynnowego systemowe z blachy stalowej malowanej 

proszkowo o grubości min. 0,6mm. 

Wszystkie rury spustowe wyposażyć w nowe czyszczaki. Przejście żeliwo-PVC należy 

wykonać pod powierzchnią opaski za pomocą  przejścia typu traper (złączka 

przejściowa) do kanalizacji zewnętrznej, umożliwiająca podłączenie bosego końca rury 

żeliwnej. 

Wszystkie materiały do wykonania ocieplenia muszą odpowiadać wymaganiom 

obowiązujących obecnie norm i aprobat technicznych, posiadać atesty higieniczne. Materiały 

powinny być dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach 

w warunkach określonych w kartach technicznych. 

Obróbki blacharskie: 

Wszystkie obróbki blacharskie należy zaprojektować i wykonać wg jednolitego systemu 

z blachy aluminiowej gr. min 1,0mm w kolorze wybranym przez Projektanta i Zamawiającego. 

Dodatkowe wymagania: 

• Należy ocieplić wszystkie ściany zewnętrzne.  

• Docieplenie wykonać należy od strony zewnętrznej, (z dopuszczeniem ocieplenia od 

wewnątrz ścian kuchni pod rampą – po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym na 

etapie prac projektowych). 
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• Sprawdzić należy grubość istniejącego ocieplenia na poszczególnych ścianach 

budynków. 

• Elewacje budynków  należy zmyć na około 1 miesiąc przed robotami ociepleniowymi. 

• Ściany zewnętrzne budynków docieplić należy styropianem z wykonaniem wyprawy 

elewacyjnej z tynku silikonowego o uziarnieniu 1,5 mm barwionego w masie.  

• Odpadające płytki lub tynki istniejących elewacji należy zerwać i miejsca te naprawić, 

dobierając do naprawy odpowiednie materiały, umożliwiające wykonanie cokołu z 

marmolitu. 

Prace naprawcze obejmują: 

1) Usunięcie uszkodzonego, skorodowanego betonu ok. 5 cm poza widoczną granicę 

uszkodzenia, odkrycie skorodowanego zbrojenie i usunięcie betonu na głębokość ok. 

20 mm poza linię korozji zbrojenie, 

2) Oczyszczenie zbrojenie – o ile to możliwe rekomendowane jest czyszczenie 

mechaniczne. Jeśli nie ma możliwości zastosowania metody mechanicznej zbrojenie 

należy oczyścić ręcznie (np. szczotką stalową i papierem ściernym), 

3) Naniesienie na zbrojenie ochrony antykorozyjnej. Po wyschnięciu należy nanieść na 

zbrojenie i naprawianą powierzchnię warstwę szczepną materiału z środkiem ochrony 

antykorozyjnej a następnie niezwłocznie przejść do nakładania zaprawy naprawczej. 

 

• Współczynnik przenikania ciepła U przegrody nie może być wyższy niż 0,184 W/m2K, 

• W przypadku braku możliwości wykonania docieplenia ścian styropianem (ze 

względów technicznych lub przeciwpożarowych) docieplenie należy wykonać z wełny 

mineralnej. 

• W projekcie docieplenia budynków szczególną uwagę zwrócić należy na sposób 

wykonania wzmocnień naroży i układ płyt w narożach (naroża przy otworach oraz 

krawędzie ścian), rodzaj użytych kołków i głębokość ich kotwienia. Rozstaw, głębokość 

kotwienia i rodzaj kołków dobrać pod rodzaj stosowanego materiału i ciężaru elewacji.   

• Ocieplić należy również wszystkie ościeża wokół otworów. 

• Kolorystyka elementów obiektów ma odpowiadać kolorystyce budynków głównych 

ŚCO.  – do uzgodnienia z Zamawiającym. 

• Cokół budynków docieplić należy styropianem  wodoodpornym z wykonaniem wyprawy 

elewacyjnej z marmolitu. Wykonanie cokołu z tynku mozaikowego - marmolitu. Skucie 

luźnych fragmentów strefy cokołowej, wykonanie warstwy wyrównawczej. 

• Ocieplenie ścian zewnętrznych cokołowych należy wykonać warstwą izolacji 

termicznej o gr. min. 16cm, o współczynniku przewodzenia ciepła ƛ=0,036W/mK. 

Ściany należy ocieplić warstwa izolacji termicznej do głębokości przemarzania gruntu., 
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nie mniej niż 1 m poniżej terenu (Należy ocieplić nie mniej niż 1 m poniżej terenu bez 

względu na ewentualne pozostawione betony i kamienie), 

• Ściany zewnętrzne kondygnacji podziemnej poniżej poziomu terenu należy docieplić 

na głębokości minimum 1.0m, licząc od poziomu terenu, styropianem wodoodpornym 

zabezpieczonym  folią kubełkową gr. min. 0,6mm. Uszczelnienie i zabezpieczenie 

przejść instalacji przez strefę docieplaną. 

• W przypadku ścian pomieszczeń piwnic wykonać docieplenie na całej wysokości ścian 

fundamentowych - na etapie uzgodnień projektowych.  

• Istniejące dylatacje konstrukcyjne na elewacji należy zachować i zabezpieczyć listwami 

dylatacyjnymi wraz z uszczelnieniem. 

• Lico elewacji budynków wykonać należy w jednej płaszczyźnie. 

• Kratki wentylacyjne przestrzeni stropodachu wentylowanego, oraz pozostałe kratki 

wentylacyjne występujące na elewacji, zamontować należy w sposób trwały, kotwiąc 

je  w murze. Kratki wykonać ze stali nierdzewnej.  

• Wykonawca robót ociepleniowych zobowiązany będzie do naprawienia wszystkich 

ewentualnych uszkodzeń izolacji pionowej ocieplanych ścian, odsłoniętych podczas 

wykonywania docieplenia ścian przyziemia,  

• Po zakończeniu prac ociepleniowych odtworzyć należy opaskę wokół budynku, oraz 

rozebraną nawierzchnię drogi i chodnika. Opaskę wykonać należy z kostki betonowej 

gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm i podbudowie z kruszywa 

grubości 10cm, z zagęszczeniem podłoża. Wskaźnik zagęszczenia warstwy zasypowej 

wykopu Is =0,98 ( pod jezdnią ) lub Is = 0,95 w innych przypadkach. Przed 

przystąpieniem do układania opaski należy wykonać próbę zagęszczenia np. płytą 

VSS, której zadaniem jest ocena nośności oraz zagęszczenia gruntu. Szerokość 

opaski nie mniejsza niż obecnie i minimum 50 cm Naprawić należy pozostałe 

nawierzchnie z kostki brukowej. Wykonując podbudowę trzeba pamiętać o wykonaniu 

odpowiedniego spadu (2,5 – 4%) tak, by deszcze mogły bez problemu spływać z 

nawierzchni, nie zatrzymując się na niej i nie uszkadzając jej. Kruszywo (kamień) 

kładziony jako podbudowa musi być układany warstwowo, etapami i według zasady od 

najgrubszej gradacji do najmniejszej. Kruszywo musi być następnie odpowiednio 

zagęszczone i utwardzone. Podbudowa powinna być przepuszczalna dla wody. Zaleca 

się więc, by podbudowa ta wykonana była z większych kamieniu jak grys, tłuczeń, żwir. 

Wbudowane  kruszywa muszą spełniać  PN-EN 13242 

• Drzwiczki rewizyjne do instalacji odgromowej wykonać należy ze stali nierdzewnej. 

Należy zastosować drzwiczki zamykane na kluczyk uniwersalny dla wszystkich 

montowanych drzwiczek. 
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• Po zdemontowaniu krat wyrzutni/czerpni wentylacyjnych występujących na elewacji, 

zamontować należy nowe, wykonane z blachy aluminiowej malowanej proszkowo. Pod 

nowymi kratami czerpni i wyrzutni zamontować parapety, zapobiegające powstawaniu 

zacieków.  

• Parapety zewnętrzne wykonać należy jako systemowe, z blachy aluminiowej o 

grubości min. 1,0mm, malowanej proszkowo. Zakończenia/zaślepki parapetów 

wykonać również jako aluminiowe, systemowe. 

• Z takiej samej blachy wykonać należy wszystkie pozostałe obróbki blacharskie 

występujące na elewacji. Wymianie na nowe podlegają wszystkie rynny i rury spustowe 

wraz z wpustami dachowymi obróbki blacharskie pasa pod i nad rynnowego materiał: 

blacha stalowa malowana proszkowo o grubości min. 0,6mm. Montaż wpustów 

dachowych wraz z wymianą pionów wraz z czyszczakami aż do poziomu posadzki 

piwnicy. Montaż nowych wpustów w nowym pokryciu dachowym. 

• Należy przewidzieć montaż 2 drabin wyłazowych: 

- jedna na łączniku kuchni pralni, 

- jedna między stropodachami wyższym i niższym kuchni. 

• Odtworzyć należy i wyremontować zadaszenia nad rampami z wymianą poliwęglanu i 

blachy trapezowej oraz uzupełnić brakujące daszki nad  drzwiami – daszki szklane. 

Należy dostosować daszki do nowej grubości elewacji. Wszystkie zadaszenia nad 

rampami należy wyposażyć w rynny i rury spustowe. Daszki do uzupełnienia 1,20 X 

2,00 – 1 sztuka.  

• Schody i barierki należy wyremontować ( elementy podlegają naprawie, uzupełnieniu 

brakujących elementów oraz renowacji). Barierki powinny być zdemontowane 

następnie oczyszczone (klasa czystości Sa 2 ½ ) wraz z wykonaniem powłok 

malarskich. 

• Oświetlenie zewnętrzne należy wymienić na nowe energooszczędne. 

▪ Rampy, spoczniki, schody i pochylnie należy wyremontować. Styki stopnic i 

podstopnic, cokołów i innych miejsc styku – pozostawienie szczeliny szerokości spoiny 

i  wypełnienie materiałem elastycznym. 

▪ W miejscach dylatacji konstrukcji ramp należy na etapie projektowania przewidzieć 

zastosowanie dylatacji systemowych - dotyczy dylatacji konstrukcyjnych oraz 

samoczynnego zdylatowania płyt ramp (w przypadku pozytywnej opinii autora 

dokumentacji objętej zamówieniem) 

Oczekiwany zakres dokumentacji projektowej: 
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⎯ rzuty architektoniczne, w zakresie koniecznym do prawidłowego obliczenia ilości 

zastosowanych materiałów oraz prawidłowego wykonania robót budowlanych, zgodne z 

zasadami rysunku technicznego, obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną, 

⎯ przekroje przedstawiające wszystkie projektowane/modernizowane przegrody wraz z 

opisem, zgodne z zasadami rysunku technicznego, obowiązującymi przepisami oraz 

wiedzą techniczną, 

⎯ elewacje, przedstawiające zastosowaną kolorystykę na budynku oraz wszelkie detale 

architektoniczne, zgodne z zasadami rysunku technicznego, obowiązującymi przepisami 

oraz wiedzą techniczną. Kolorystykę należy uzgodnić z Zamawiającym. 

⎯ detale architektoniczne dotyczące wykonania elewacji ustalić z Zamawiającym. 

Przy docieplaniu należy dokonać demontażu i ponownego montażu oświetlenia zewnętrznego 

energooszczędnego. Wszelkie tabliczki należy zdemontować, a po ociepleniu zamontować 

ponownie. Wszystkie lampy zewnętrzne należy wymienić na nowe energooszczędne.   

Ponadto należy: 

⎯ zdemontować istniejący monitoring na czas prowadzonych robót elewacyjnych, a 

następnie zamontować je ponownie, 

⎯ zwrócić uwagę przy ocieplaniu na skrzynkę gazową oraz instalację gazową, należy 

zapewnić ich prawidłowe użytkowanie i serwisowanie, zgodnie z wymaganiami 

technicznymi dla elementów przyłączy gazowych. 

2.1.2 Remont istniejących ramp 

Zakres obejmuje kompleksowy remont istniejących ramp wraz z remontem biegów 

schodowych, spoczników i pochylni. Należy dokonać  oceny stanu technicznego ramp przez 

projektanta  konstrukcji  budowlanych w celu doboru technologii naprawy konstrukcji. 

 Należy skuć istniejące tynki oraz istniejące okładziny posadzkowe. Warstwy wierzchnie 

należy poddać zmatowieniu i oczyszczeniu. Należy wykonać gruntowanie – warstwą 

szczepną, uzupełnienie bruzd i spękań zestawami naprawczymi do betonu, wykonać izolację 

przeciwwilgociową/wodną – hydroizolację. 

Przewiduje się wykonanie posadzki ramp i pochylni  z żywicy poliuretanowej typu deck shield 

ED HD, schody zaś należy wykończyć płytką gresową mrozoodporną, stopnice ze strukturą 

ryfla. Do spoinowania stosować fugi epoksydowe o wysokiej odporności na warunki 

atmosferyczne i mechaniczne. Płytka musi posiadać odpowiednie parametry techniczne: 

powierzchnią strukturalną i antypoślizgową. Zastosowane płytki muszą wykazywać również 

wysoką odporność na ścieranie i wpływ czynników atmosferycznych. Należy wykonać cokoły 

na powierzchni rampy i schodów (w obrębie ościeży drzwi) z tych samych materiałów co 
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wykończenie przyległej powierzchni posadzki. Należy zabezpieczyć cokoły warstwą 

hydroizolacyjną. 

Pod  rampą znajduje się część pomieszczenia magazynowego na warzywa, w związku  z tym 

ścianę tę należy ocieplić i przerobić wsypy jeżeli stan techniczny to umożliwia w innym 

przypadku należy przewidzieć nowe  (stalowe drzwiczki). Ścianę wykończyć marmolitem. 

Pozostałe ścianki pod rampami stanowią maskowanie przestrzeni pod rampami. Płytki 

wykończenia tych ścian należy zerwać, wyremontować te ścianki i wykończyć marmolitem. 

Należy odtworzyć wszystkie elementy znajdujące się na rampie. Należy zapewnić 

odwodnienie spełnione poprzez projektowane spadki na zewnątrz rampy o nachyleniu 2%, 

zakończone obróbką blacharską. Należy stosować rozwiązania systemowe danego 

producenta zgodnie z wytycznymi i instrukcją Zwraca się uwagę na ocieplenie w obrębie 

rampy. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. Należy  dostosować grubości ocieplenia 

dla schodów, spoczników i rampy do wymaganej przepisami szerokości ciągów 

komunikacyjnych i wymagań dróg ewakuacyjnych. 

Odtworzyć należy znakowanie ostrzegawcze- poziome na rampie i innych elementach rampy. 

Barierki i poręczne również należy wyremontować tj. po wykonaniu czyszczenia elementów 

stalowych z rdzy , wykonaniu odtłuszczenia powierzchni stalowych, można przystąpić do 

wykonania warstwy zabezpieczającej – antykorozyjnej; elementy podlegają naprawie, 

uzupełnieniu brakujących elementów oraz renowacji. W celu wykonania zabezpieczenia 

antykorozyjnego zaleca się zastosowanie kompletnego systemu powłok malarskich. Stopień 

przygotowania podłoża St 2. Oczyszczona powierzchnia powinna być wolna od 

zanieczyszczeń, takich jak: oleje, smary, pył, rdza, zendra, stare powłoki malarskie. Po 

oczyszczeniu powierzchnia uzyska słaby metaliczny połysk. 

Wykonać należy odbojnice w obrębie rampy zabezpieczający elewację przed uszkodzeniem 

mechanicznym oraz odtworzyć odbojnice boczne na płycie ramp. 

2.1.3 Ocieplenie ścian cokołowych 

Ocieplenie ścian zewnętrznych cokołowych należy wykonać warstwą izolacji termicznej o gr. 

min. 14cm, o współczynniku przewodzenia ciepła =0,036W/mK, (U nie większe niż 0,191 

W/m2 K). Ściany należy ocieplić warstwa izolacji termicznej do głębokości przemarzania 

gruntu, tj. min. 1m poniżej poziomu terenu.  

Dopuszcza się zmianę parametrów izolacji termicznej, pod warunkiem spełnienia wymagań 

zawartych w załączniku nr 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

obowiązujących od 31 grudnia 2020r.  

Przed przystąpieniem do wykonania robót dociepleniowych należy starannie oczyścić i 

osuszyć istniejące podłoże. Odpadające płytki lub tynki istniejących elewacji należy zerwać i 
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miejsca te naprawić, dobierając do naprawy odpowiednie materiały. Wykończenie cokołu 

należy wykonać z marmolitu. 

Na nowa izolację przeciwwilgociową należy ułożyć warstwę termoizolacji. Płyty należy układać 

w taki sposób aby spoiny się mijały, a pomiędzy płytami nie powinno być pustek. Jeśli takie 

się pojawią należy wypełnić je klinami z takiego samego materiału izolacyjnego. Powierzchnia 

ułożonej izolacji powinna być równa. Płyty mocuje się do ściany bezrozpuszczalnym lepikiem 

bitumicznym na zimno bądź alternatywnie piano klejem. Nie ma konieczności mechanicznego 

mocowania izolacji ponieważ ściana zostanie przykryta gruntem i będzie na nie działać parcie 

gruntu. Przed przystąpieniem do zasypania wykopu należy zabezpieczyć ocieplenie folią 

kubełkową gr  min. 0,6 mm. Izolację termiczną cokołu należy zazbroić warstwą siatki z włókna 

szklanego zaciągniętą i wtopioną w podwójną warstwą kleju. Warstwę izolacji w części 

podziemnej wraz z wyprawą w postaci siatki kleju zabezpieczyć folią kubełkową zakończoną 

u szczytu listwą dociskową. 

Część ściany znajdująca się powyżej poziomu gruntu powinna być wykończona tynkiem 

mozaikowym. Uskok pomiędzy ociepleniem ścian nadziemia i ścian cokołowych należy 

wykończyć obróbką blacharską, kapinosem  zapobiegającą gromadzeniu się wody.   

Podczas prowadzenia prac ociepleniowych koniecznym będzie częściowe rozebranie opaski 

przyściennej. Należy odtworzyć opaskę z kostki brukowej, z zachowaniem spadku 2% od 

budynku. Nowa opaska powinna mieć szerokość min. 50cm. Kostka betonowa do ustalenia z 

Zamawiającym. 

Przebudowa rampy przy łączniku kuchnia pralnia.  

W ramach zadania należy przebudować rampę przy łączniku kuchnia pralnia wydłużyć ją o ok. 

2,5m wzdłuż budynku łącznika w stronę dawnej pralni, przebudować konstrukcję zadaszenia, 

tak aby dostosować do nowych wymiarów rampy, odtworzyć schody zewnętrzne, przylegające 

do rampy.   

Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w zakresie 

ocieplenia ścian zewnętrznych. Po zakończeniu robót budowlanych należy dokonać 

wymaganych odbiorów technicznych. 

Oczekiwany zakres dokumentacji projektowej: 

⎯ rzuty architektoniczne, w zakresie koniecznym do prawidłowego obliczenia ilości 

zastosowanych materiałów oraz prawidłowego wykonania robót budowlanych, zgodne z 

zasadami rysunku technicznego, obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną, 

⎯ przekroje przedstawiające wszystkie projektowane/modernizowane przegrody wraz z 

opisem, zgodne z zasadami rysunku technicznego, obowiązującymi przepisami oraz 

wiedzą techniczną, 

⎯ detale dotyczące wykonania ocieplenia i osuszenia ścian. 
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2.1.4 Ocieplenie stropodachu 

Należy przewidzieć ocieplenie stropodachu, warstwą izolacji termicznej o współczynniku 

przewodzenia ciepła =0,040W/mK. i współczynniku przenikania ciepła nie wyższym niż 

0,141 W/m2K. Należy uzyskać współczynnika przenikania ciepła dla przegrody ciepła nie 

wyższy niż 0,141 W/m2K. 

W przypadku dachu niewentylowanego, należy go ocieplić materiałem izolacyjnym z 

uwzględnieniem podziału stref ppoż ( styropapa bądź wełna pokryta papą). 

Dopuszcza się zmianę parametrów izolacji termicznej, pod warunkiem spełnienia wymagań 

zawartych w załączniku nr 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obowiązujących od 31 

grudnia 2020r.  

Przed przystąpieniem do układania ocieplenia należy przeprowadzić oględziny istniejącej 

papy. Może ona służyć jako papa podkładowa więc powinna być sucha, czysta, wolna od 

pęknięć. W przypadku wystąpienia purchli należy je przeciąć, osuszyć i załatać. W przypadku 

gdy stwierdzi się bardzo zły stan istniejącej papy należy ją zerwać i położyć nową lub 

zagruntować masą asfaltową. Płyty należy układać dociskając je starannie do siebie. Istniejący 

w płytach styropapy zakład należy wywinąć na kolejne płyty. Po ułożeniu izolacji należy ułożyć 

papę wierzchniego krycia. Należy pamiętać o zachowaniu projektowanych spadków. Pionowe 

styki attyk i kominów należy zaizolować klinami, a w miejscach w których jest uniemożliwione 

odprowadzenie wody należy zastosować kontrspadki. Podczas robót ociepleniowych należy 

przewidzieć konieczność naprawy i otynkowania  istniejących kominów i innych elementów 

dachu, które tego wymagają. Dodatkowo należy podwyższyć wszystkie kominy do wymaganej 

wysokości. Należy  zlikwidować nieczynne kominy. Otwory w dachu zabetonować betonem C 

25/30, po uprzednim wklejeniu prętów fi 10 co 8cm po całym obrysie otworu. 

Wszystkie materiały, użyte do wykonania ocieplenia, musza odpowiadać wymaganiom 

obowiązujących obecnie norm i aprobat technicznych oraz posiadać atesty higieniczne. 

Materiały powinny być dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych 

opakowaniach, w warunkach określonych przez producenta, zabezpieczone przed działaniem 

warunków atmosferycznych. 

Ponadto wykonać należy również pionowe izolacje cieplne od strony dachu w przypadku 

stropodachu niewentylowanego. Izolacje cieplne i hydroizolacyjne (wyciągnięcie papy na 

attyki ściany, kominy, kominki itp.) zakończone wywinięcia listwą dociskową alternatywnie 

„wydrą” z doszczelnieniem elementu. 

W przypadku dachu wentylowanego, należy go ocieplić granulatem z wełny mineralnej: 
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Przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych, należy przeprowadzić ocenę stanu 

technicznego konstrukcji stropodachu oraz sprawdzić czy stropodach posiada przestrzeń 

odpowiednią do wykonania zaprojektowanego ocieplenia. 

Ocieplenie zaleca się wykonać metodą pneumatyczną poprzez wdmuchiwanie przez otwory 

montażowe przy pomocy specjalistycznego agregatu sprężarkowego nasypowego, granulatu 

z wełny mineralnej (wartość końcowa po zakończeniu procesu osiadania).  

Należy przewidzieć wykonanie ewentualnych miejscowych napraw pokrycia z papy w 

przypadku stwierdzenia przecieków (sprawdzenie stanu stropu nad wydmuchem i znalezienie 

ewentualnych przecieków) 

 Przy wykonywaniu ocieplenia w/w materiałem nie jest konieczne układanie paroizolacji pod 

warstwą ocieplenia. W przypadku gdy otwory wentylacyjne zostały zasłonięte przez istniejącą 

warstwę izolacji termicznej, należy je odsłonić.  Brak otworów wentylacyjnych, może 

doprowadzić do zakłócenia wentylacji przestrzeni stropodachowej oraz spowodować 

wykraplanie się wilgoci. Należy zbadać czy w stosunku do projektowanej warstwy izolacji 

istniejące otwory wentylacyjne nie są usytuowane zbyt nisko aby nie powodowały 

wysypywania się granulatu. Ponadto na etapie wykonywania projektu należy przewidzieć 

ewentualną konieczność wykonania dodatkowych otworów wentylacyjnych. Przy 

projektowaniu otworów i kominków wentylacyjnych należy kierować się wymaganiami 

podanymi w normie PN-EN ISO6946. Podczas robót ociepleniowych należy przewidzieć 

konieczność naprawy istniejących kominów i innych elementów dachu, które tego wymagają. 

Wszystkie materiały, użyte do wykonania ocieplenia, musza odpowiadać wymaganiom 

obowiązujących obecnie norm i aprobat technicznych oraz posiadać atesty higieniczne. 

Materiały powinny być dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych 

opakowaniach, w warunkach określonych przez producenta. 

Dodatkowe wymagania: 

• Docieplić należy wszystkie stropodachy budynków podlegających termomodernizacji  

uzyskując współczynnik przenikania ciepła nie wyższy niż 0,141 W/m2K. 

• Ocieplenie stropodachów wentylowanych wykonać należy z granulatu z  wełny 

mineralnej.  

• Ocieplenie stropodachów niewentylowanych wykonać należy z materiałów 

dostosowanych do dotychczas istniejącego ocieplenia oraz odtworzyć należy 

istniejące pokrycie dachowe. 

• Podczas wykonywania ocieplenia stropodachu niewentylowanego, wykonać należy 

również  ocieplenie  pionowe ścian attyk od strony dachu. 

• W przypadku kominów murowanych (stropodachów wentylowanych i 

niewentylowanych) należy zabezpieczyć czapy kominowe (wykonanie warstwy izolacji 
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bitumicznej, naprawa uszkodzonej struktury). Dostosowanie kolorystyki kominów do 

projektowanej elewacji (wykonanie napraw uszkodzeń kominów), odtworzenie kratek 

zabezpieczających na otworach kominów. 

• Wszystkie obróbki  blacharskie   wykonać należy  z blachy aluminiowej  o grubości min.  

1,0mm  malowanej proszkowo.   Szerokość obróbki blacharskiej attyk dostosować do 

projektowanej grubości ocieplenia, projektowo dobrać ilość i rodzaj łączników 

mocujących obróbkę blacharską attyki. 

Oczekiwany zakres dokumentacji projektowej: 

⎯ rzut dachu, w zakresie koniecznym do prawidłowego obliczenia ilości zastosowanych 

materiałów oraz prawidłowego wykonania robót budowlanych, zgodne z zasadami rysunku 

technicznego, obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną, 

⎯ przekroje przedstawiające wszystkie projektowane/modernizowane przegrody wraz z 

opisem, zgodne z zasadami rysunku technicznego, obowiązującymi przepisami oraz 

wiedzą techniczną, 

⎯ detale architektoniczne dotyczące wykonania ocieplenia 

⎯ z uwzględnieniem opinii technicznej tzn. oceny stanu i możliwości bezpiecznego 

użytkowania dachu obiektu z azbestowo-cementową płytą falistą stanowiącą jedną z 

warstw konstrukcyjnych. 

2.1.5 Wymiana okien zewnętrznych  

Należy wymienić istniejąca stolarkę okienną na nową, o współczynniku przenikania ciepła 

U=0,90W/m2×K. Należy wykonać nowe okna o szerokości 2,36 należy wykonać jako 3- 

kwaterowe z dwoma skrzydłami rozwierono-uchylnymi i 1 skrzydłem stałym. Nowe okna o 

szerokości 1,76 jako 2 kwaterowe oba skrzydła rozwierno – uchylne  Po wykonaniu montażu 

stolarki okiennej, należy przewidzieć wykonanie robót naprawczych ościeży tj. uzupełnienie 

tynków wewnętrznych, malowanie. Wymianie podlegają okna drewniane i PCV występujące w 

przedmiotowym budynku zgodnie z poniższym zestawieniem. Na etapie projektu należy 

przeanalizować konieczność zastosowania okien ppoż. w zależności od podziału budynku na 

strefy pożarowe i występujące w budynku pomieszczenia. 

 

Wykaz Okien do wymiany KUCHNIA  Z 
ŁĄCZNIKIEM+WARSZTATY budynek nr 3  

 

L.p. Wymiary okna [m]  
Liczba 
sztuk: 

Suma 
[m2] 

UWAGI: 

1 2,36x1,76 48 199,37   

2 2,36x0,86 26 52,77   
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3 1,76x0,86 17 25,73   

4 1,76x1,76 5 15,49   

5 0,85x0,50 4 1,70 
okienka 

nadbudowa 

6 3,10x1,00 8 24,80 
wymiana 

witrolitów na 
okna 

7 1,18x1,80+1,18x2,65 1 5,25 
drzwi 

balkonowe + 
okno PCV-1kpl. 

8 2,36x1,45 7 23,95 
Łącznik, 7 sztuk 

do wymiany,  

 Suma: 116 349,07  

Dodatkowe wymagania: 

• Wymienić należy wszystkie zewnętrzne okna w termomodernizowanych budynkach,    

zgodnie z ww. wykazem. Wymiary okien sprawdzić należy z natury,  

• Wymienić należy również na okna PCV wszystkie zabudowy z vitrolitów,  przy czym w 

każdym segmencie witrolitów powinno być jedno okno otwierane o szerokości min. 

0,5m z siłownikiem (otwieranie z poziomu posadzki). 

• Zamontować należy okna z PCV wzmocnionego minimum 6-komorowego o 

współczynniku przenikania ciepła dla okna U nie wyższym niż 0,9 W/m2K, z 

uszczelkami fabrycznie wprowadzonymi do profili,  

• Zamontować należy okna  trzyszybowe  (szkło okienne typu float) z okuciami  

obwiedniowymi - Każde okno  powinno  posiadać  możliwość mikrowentylacji,  a w 

oknach wieloskrzydłowych  dwa skrzydła powinny posiadać możliwość mikrowentylacji, 

Zamontować należy okna z możliwości regulacji docisku skrzydła, 

Higronawiewnik- zastosowanie w pomieszczeniach bez wentylacji mechanicznej 

(wentylacja grawitacyjna). Konieczność montażu skonsultować z Zamawiającym 

• Jeśli demontowane okna posiadają zewnętrzne rolokasety, to w nowych oknach  

należy  odtworzyć  rolokasety, z zapewnieniem ich pełnej funkcjonalności, co leży po 

stronie Wykonawcy. 

• Jeśli demontowane okna posiadają  roletki, żaluzje, rolety plisowe, żaluzje między 

szybowe  to w nowych oknach należy zamontować  nowe rolety lub żaluzje. 

Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. Ustalono ok. 100 szt.   

• Jeśli  demontowane okna posiadają  szyby wyklejone folią, to nowe okna powinny mieć 

również szyby wyklejone folią. Ustalono ok 21. szt. Wykonane branżowe 
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inwentaryzacje projektowe muszą uwzględniać m.in. obecne wyposażanie i 

wykończenie okien 

• Jeśli demontowane okna posiadają  kraty,  to w nowych oknach  należy zastosować 

szyby antywłamaniowe P2A, bez ponownego montażu krat.   

• Jeżeli okna posiadają obecnie siatki, moskitiery w nowych oknach również należy 

zamontować odpowiednio nowe siatki, moskitiery. Ustalono ok. 101 szt.   

• Skrzydła okienne posiadające dotychczas siłowniki wyposażyć należy w te siłowniki 

• Jeżeli istnieje wymóg, aby wymieniane okna były oknami pożarowymi, to nowe okna 

należy wykonać jako pożarowe. 

• Jeżeli istnieje wymóg, aby wymieniane okna  pełniły funkcję klap oddymiania, to nowe 

okna powinny pełnić funkcję klap oddymiania z pełną ich funkcjonalnością. Należy 

dokonać wpięcia do systemu szpitala. 

• Zamontować należy okna w kolorze białym.  

• Przy montażu okien  uwzględnić należy konieczność zlikwidowania różnicy poziomów  

parapetów wewnętrznych i obróbek zewnętrznych przez zastosowanie listwy  

wyrównującej.  

• Szczególną  uwagę zwrócić należy na wyprofilowanie podłoża pod obróbki blacharskie 

okien.   

• W zakresie robót uwzględnić należy wyprawienie ościeży na zewnątrz i wewnątrz oraz 

pomalowanie  glifów wewnętrznych farbą w istniejącym kolorze,  a jeśli glify obłożone 

są  płytkami, to odtworzyć należy te  okładziny. 

• W łączniku jedno okno 2,36x1,45 należy zamurować. 

• W przypadku elementów stolarki okiennej nie podlegającej wymianie należy wykonać 

ocieplenie glifu okiennego i wykończenie od zewnątrz zgodnie z projektem 

Wykonawcy. Wymiana parapetów zewnętrznych wykonać należy  jako systemowe, z 

blachy aluminiowej o grubości min. 1,0mm malowanej proszkowo. 

Zakończenia/zaślepki parapetów wykonać również jako aluminiowe, systemowe.  

• Montaż parapetów wykonać w linii zachowując jedną wysokość  i szerokość wysunięcia 

poza płaszczyznę elewacji. 

Oczekiwany zakres dokumentacji projektowej: 

⎯ rzuty architektoniczne, w zakresie koniecznym do prawidłowego obliczenia ilości 

zastosowanych materiałów oraz prawidłowego wykonania robót budowlanych, zgodne z 

zasadami rysunku technicznego, obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną, 

⎯ przekroje pokazujące wymienianą stolarkę,  zgodne z zasadami rysunku technicznego, 

obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną, 
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⎯ elewacje, przedstawiające nowa stolarkę okienną, zgodne z zasadami rysunku 

technicznego, obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną. 

⎯ zestawienie stolarki okiennej wraz z podaniem wymiarów poszczególnych okien oraz 

otworów, dokładnym opisem każdego z okien, jego wyposażeniem wraz z podaniem 

parametrów charakterystycznych oraz podaniem liczby sztuk każdego z okien. 

2.1.6 Wymiana drzwi zewnętrznych 

Należy wymienić istniejąca stolarkę drzwiową zewnętrzną na nową, o współczynniku 

przenikania ciepła nie wyższym niż U=1,30W/m2·K. Nowe drzwi powinny odwzorowywać 

istniejące w zakresie formy i kształtu oraz wielkości otworu. Po wykonaniu montażu stolarki 

drzwiowej, należy przewidzieć wykonanie robót naprawczych ościeży tj. uzupełnienie tynków 

wewnętrznych, malowanie. Szyby w drzwiach ewakuacyjnych powinny być zgodne z 

obowiązującymi przepisami. Wymianie podlegają wszystkie drzwi zewnętrzne występujące w 

przedmiotowym budynku. 

 

Wykaz drzwi do wymiany KUCHNIA Z 

ŁĄCZNIKIEM+ WARSZTATY budynek nr 3 
 

L.p. 
Wymiary drzwi 

[m] 

Liczba 

sztuk: 

Suma 

[m2] 
UWAGI: 

1 1,50x2,10 1 3,15 
drzwi drewniane elewacja 

południowa 

2 2,35x2,65 1 6,23 aluminiowe elewacja południowa 

3 1,75x2,25 1 3,94 
drewniane elewacja południowa, 

wejście do wentylatorni 

4 1,08x2,28 x x 
drzwi aluminiowe do malowania i 

renowacji, elewacja wschodnia 

5 1,54x2,28 x x 
drzwi aluminiowe do malowania i 

renowacji, elewacja wschodnia 

6 1,08x2,28 x x 
drzwi aluminiowe do malowania i 

renowacji, elewacja wschodnia 

7 1,55x2,30 1 3,57 
drewniane elewacja północna, 

wejście do wentylatorni 

8 1,55x2,30 x x 
drzwi aluminiowe do malowania i 

renowacji, elewacja północna 

9 1,75x2,25 1 3,94 drzwi drewniane elewacja pólnocna 

10 0,95x2,10 1 2,00 drzwi drewniane patio 

11 2,36x2,10 1 4,96 
drzwi do wbudowania na łączniku 

zamiast okna 2,36x1,45  

 Suma: 7 27,77  
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Dodatkowe wymagania: 

• Wymienić należy  drzwi zewnętrzne w budynkach podlegających termomodernizacji 

zgodnie z ww. zestawieniem.  

• Jedno z okien łącznika (magazynu odpadów medycznych) przebudować do drzwi 

2,36x2,10. 

• Wymianie podlegają również drzwi wejściowe na dachy budynków. 

• Schemat i kierunek otwierania skrzydeł drzwiowych  powinien być  zgodny ze 

zdemontowanymi  drzwiami  z zastrzeżeniem, że szerokość skrzydeł drzwiowych 

dostosować należy do obowiązujących przepisów, chyba że wymagałoby to 

poszerzenia otworu drzwiowego,  

• Wszystkie drzwi wymienić należy kompleksowo, wraz z górnymi i bocznymi 

naświetlami  oraz oknami  bezpośrednio przylegającymi do tych drzwi.  

• Jeśli demontowane  drzwi posiadają  zewnętrzne rolokasety, to w nowych drzwiach  

należy odtworzyć rolokasety, z zapewnieniem ich pełnej funkcjonalności, co leży po 

stronie Wykonawcy. 

• Wszystkie drzwi należy przystosować do późniejszego zamontowania systemu kontroli 

dostępu (bez utraty gwarancji.) 

• Zamontować należy drzwi zewnętrzne aluminiowe o współczynniku przenikania ciepła 

dla drzwi U nie wyższym niż 1,3 W/m2K. Kolor drzwi biały. Drzwi malowane proszkowo. 

Nowe drzwi wyposażyć należy w samozamykacze z blokadą. Szyba w drzwiach 

obustronnie bezpieczna. Każde skrzydło drzwiowe powinno posiadać minimum trzy 

zawiasy. 

• W zakresie robót uwzględnić należy wyprawienie ościeży na zewnątrz i wewnątrz oraz 

pomalowanie  glifów wewnętrznych farbą w istniejącym kolorze. Drzwi w obszarze 

rampy i dróg transportowych wykonać jako bez progowe lub z progiem 

przystosowanym do  przejazdu wózków paletowych. W przypadku stwierdzenia różnicy 

poziomów między posadzkami zewnętrznymi a wewnętrznymi różnice należy 

zniwelować. 

• Po zamontowaniu nowych drzwi  zewnętrznych odtworzyć należy kontrolę dostępu  

(jeśli przy demontowanych drzwiach występowała).  

• Na etapie projektu należy przeanalizować konieczność zastosowania drzwi ppoż. w 

zależności od podziału budynku na strefy pożarowe i występujące w budynku 

pomieszczenia. 

Oczekiwany zakres dokumentacji projektowej: 
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⎯ rzuty architektoniczne, w zakresie koniecznym do prawidłowego obliczenia ilości 

zastosowanych materiałów oraz prawidłowego wykonania robót budowlanych, zgodne z 

zasadami rysunku technicznego, obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną, 

⎯ przekroje pokazujące wymienianą stolarkę,  zgodne z zasadami rysunku technicznego, 

obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną, 

⎯ elewacje, przedstawiające nowa stolarkę drzwiową, zgodne z zasadami rysunku 

technicznego, obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną. 

⎯ zestawienie stolarki drzwiowej wraz z podaniem wymiarów poszczególnych drzwi oraz 

otworów, dokładnym opisem każdej pary drzwi, podaniem parametrów 

charakterystycznych oraz podaniem liczby sztuk każdej pary drzwi. 

2.1.7 Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania 

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w 

zakresie: wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku, a następnie wykonanie prac 

budowlanych według projektów oraz dokonanie wszelkich odbiorów technicznych. 

Dokumentacja projektowa instalacji c.o. powinna uwzględniać docelowe zapotrzebowania na 

energię cieplną budynku po termomodernizacji oraz temperatury obliczeniowe dla 

poszczególnych funkcji pomieszczeń. Parametry projektowe wewnętrzne dla pomieszczeń 

powinny zostać dobrane na podstawie wykonanej do projektu inwentaryzacji, dokumentacji 

archiwalnej istniejących pomieszczeń w budynku, wizji lokalnej, zaleceń Zamawiającego, 

wytycznych technologa oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z 

późniejszymi zmianami.  

Należy wykonać nowe odcinki doprowadzające ciepło C.O. (przyłącza) z kanału 

gospodarczego, włącznie z wymianą zaworów odcinających dla Kuchni. Tak aby rozdzielić 

zasilanie Kuchni od Warsztatów prowadząc nowe zasilanie na tym odcinku ok 60m. Dla 

budynku Kuchni i Pralni należy wykonać nowe rozdzielacze z zaworami, zasilający i powrotny. 

Dopuszcza się zawory kulowe do DN 40, powyżej należy stosować zawory kołnierzowe 

grzybkowe. Należy wykonać opomiarowanie zużycia ciepła z podłączeniem do naszej sieci 

BMS.   

W ramach usprawnienia pracy instalacji przewiduje się, między innymi: montaż zaworów 

odpowietrzających i spustowych, izolację przewodów pionowych i poziomych, montaż 

grzejników płytowych, wymianę rur, montaż zaworów termostatycznych przy grzejnikach i 

zaworów odcinających oraz innej niezbędnej armatury usprawniającej działanie nowej 

instalacji.   

Regulacja dynamiczna modernizowanej instalacji będzie się odbywała przy użyciu  

regulatorów różnicy ciśnienia współpracujących z zaworami równoważącymi. Na przewodach 
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powrotnych należy zainstalować regulatory różnicy ciśnień, na przewodach zasilających 

należy zainstalować zawory równoważące. Zawory i regulatory montować na odcinkach 

pionowych lub poziomych. Przy montażu poziomym należy pamiętać o tym, by pokrętło 

znajdowało się powyżej osi przewodu. Zawory  i regulatory należy montować w miejscach oraz 

na wysokościach uniemożliwiających dostęp osób niepowołanych. Dokładny dobór na etapie 

opracowania dokumentacji projektowej. Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy 

(ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest instalowana. 

Dokumentacja projektowa instalacji centralnego ogrzewania powinna przedstawiać na rzutach 

i rozwinięciach średnice oraz konkretne nastawy regulatorów, zaworów równoważących, 

termostatycznych oraz powrotnych. Po wykonaniu instalacji c.o., wykonawca przeprowadzi 

próbę szczelności (próbę szczelności należy wykonać za pomocą manometru kontrolnego o 

klasie dokładności 0,6 do którego dołączone jest  świadectwo wzorcowania) i płukanie, a 

następnie regulację instalacji za pomocą dedykowanego urządzenia do równoważenia 

systemów wykorzystanego Producenta. 

Prace demontażowe oraz remontowe 

Wykonawca w obiektach objętych zakresem, zdemontuje wszystkie istniejące grzejniki, 

armaturę oraz rurociągi i przekaże do utylizacji. Istniejąca instalacja wykonana jest z rur 

stalowych z grzejnikami żeliwnymi. Po usunięciu starych grzejników oraz rur należy 

przeprowadzić prace remontowe na powierzchni ścian (w obrębie zdemontowanych 

elementów) celem odtworzenia ich wierzchniej warstwy. Szpachlowanie i tynkowanie ubytków 

odbywać będzie się w miejscu zdemontowanych elementów i rozkuć w standardzie 

niezgorszym niż istniejące sąsiadujące elementy.   Nie wykorzystywane przejścia przez 

przegrody pozostałe po usunięciu rur należy wypełnić, a warstwy wykończeniowe odtworzyć. 

Sposób oraz materiał należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie wykonywania projektu. 

W przypadku instalacji w budynku kuchni nie planuje się wykonania zabudowy na 

rurociągach. Dla grzejników należy odtworzyć stan z przed prac 

termomodernizacyjnych. W Przypadku budynku pralni poziomy magistralne 

prowadzone pod stropem piwnic prowadzić w izolacji bez zabudowy. Piony instalacji 

wykonać jako zaizolowane w zabudowie z drzwiczkami rewizyjnymi do odpowietrznika 

o wym. min. 15x15cm. Gałązki grzejnikowe bez izolacji prowadzone przy ścianie. 

Obudowy grzejnikowe – należy odtworzyć stan z przed prac termomodernizacyjnych. 

Zakres instalacji c.o. dotyczący przebudowy pom. pralni zgodnie z załączonym  

projektem technicznym 

Instalacje oraz armatura 

W najniższych punktach instalacji należy przewidzieć zawory spustowe, a w najwyższych 

zawory odpowietrzające. Należy zastosować grzejniki higieniczne z podłączeniem bocznym 
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lub dolnym. Dokładny dobór rodzaju grzejników na etapie wykonywania dokumentacji 

projektowej. Każdy grzejnik należy wyposażyć w zawór odpowietrzający. Przy grzejnikach 

zasilanych z boku należy przewidzieć zawory termostatyczne z programowalną głowicą o 

działaniu proporcjonalno - całkującym PI z funkcją adaptacyjną i optymalizującą na zasilaniu. 

Na powrotach zastosować zawory odcinające powrotne z możliwością opróżnienia grzejnika. 

Przy grzejnikach zasilanych z dołu należy przewidzieć wbudowane zawory termostatyczne 

oraz zawory odcinające.  

Należy wykonać nowe odcinki doprowadzające ciepło C.O. (przyłącza) z kanału 

gospodarczego, włącznie z wymianą zaworów odcinających tak aby rozdzielić zasilanie 

Kuchni od Warsztatów poprzez prowadzenie nowego zasilania na odcinku ok 60m. Dla 

budynku Kuchni i Pralni należy wykonać nowe rozdzielacze z zaworami, zasilający i powrotny. 

Dopuszcza się zawory kulowe do DN 40, powyżej należy stosować zawory grzybkowe. Należy 

wykonać opomiarowanie zużycia ciepła z podłączeniem do sieci BMS szpitala.   

Grzejniki należy zamontować głównie w miejscach demontażu istniejących grzejników. Należy 

inwentaryzować pomieszczenia: ich funkcję oraz geometrię pomieszczenia w celu doboru 

mocy, typu i wymiarów grzejnika co umożliwi właściwą eksploatację elementu. 

 Zaprojektowane grzejniki ustawione przy ścianie należy montować w płaszczyźnie 

równoległej do powierzchni ściany lub wnęki zgodnie z wytycznymi montażu producenta 

grzejnika – korzystając z fabrycznych uchwytów. Podczas montażu zapewnić odległość od 

wolnego boku grzejnika 10 cm, a od strony zaworu 15 cm umożliwiającą sprawną konserwację 

instalacji. 

Na odgałęzieniach instalacji pod piony projektuje się zawory odcinające grzybkowe skręcane. 

Przy rozdzielaczach należy również zastosować nowe zawory grzybkowe na odejściach na 

obieg kuchni i warsztatów. Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, 

temperatura) instalacji, w której jest instalowana. Rozdzielacze powinny posiadać dennice 

wypukłe.  

Dokumentacja projektowa instalacji centralnego ogrzewania powinna przedstawiać na rzutach 

i rozwinięciach średnice oraz konkretne nastawy zaworów termostatycznych oraz powrotnych. 

Po wykonaniu instalacji c.o., wykonawca przeprowadzi próbę szczelności i płukanie, a 

następnie regulację instalacji za pomocą dedykowanego urządzenia do równoważenia 

systemów wykorzystanego producenta.  

Rurociągi 

Projektuje się dwururową, instalację centralnego ogrzewania, czynnikiem grzejnym jest woda. 

Instalację c.o. należy wykonać z rur ze stali węglowej ocynkowanej łączonych przez zacisk. 

W miarę możliwości rurociągi rozprowadzające prowadzić po trasie istniejących przewodów 

Prowadzenie rurociągów dostosować do funkcji pomieszczenia (wymagań higieniczno-

sanitarnych i pożarowych dla danego typu pomieszczenia) 
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 Na kondygnacjach podziemnych modernizowana instalacja będzie prowadzona pod stropami, 

miejscami nad posadzką. Na kondygnacjach nadziemnych będzie prowadzona wzdłuż ścian. 

Piony prowadzić w tych samych miejscach, w celu wykorzystania istniejących przejść przez 

ściany i stropy. W przypadku, gdy piony są zabudowane w ścianie, należy podczas 

prowadzenia robót odciąć stary pion, a nowy puścić po wierzchu, w celu ograniczenia 

uszkodzeń (w miarę możliwości korzystać z istniejących przebić/otworów). Odległość 

pomiędzy rurociągiem zasilania i powrotu powinna umożliwiać wykonanie prac montażowych i 

eksploatacyjnych. Przewody należy prowadzić z minimalnym spadkiem tak, żeby w 

najniższych miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwodnienia instalacji, a w 

najwyższych miejscach załamań możliwość odpowietrzania instalacji. Przewody należy 

prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych. Długich 

podejść do odbiorników nie prowadzić w linii prostej – należy przestrzegać zasady kompensacji 

wydłużeń (wykorzystywać samokompensację) oraz właściwego mocowania przewodów w 

uchwytach stałych i przesuwnych. Punkty stałe należy wykonać w rozstawie zgodnym z 

narzuconą technologią Projektanta. Minimalny spadek gałązek grzejnikowych zasilających i 

powrotnych nie powinien przekraczać 2%. W przypadku, gdy długość gałązki przekracza 1,5 

m powinno się ją przytwierdzić do ściany uchwytem na połowie jej długości. Jako zawieszenia 

stosować kompletne systemowe zawieszenia. Nie dopuszcza się łączenia elementów różnych 

systemów mocujących w ramach jednego zestawu mocującego. 

W miejscu przejść rurociągów przez przegrody budowlane powinny być osadzone tuleje 

ochronne z wypełnieniem elastycznym, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń 

rur. Po wykonaniu, instalację należy poddać próbie szczelności oraz płukaniu zgodnie z 

Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 6 Warunki Techniczne wykonania I 

odbioru instalacji ogrzewczych. 

W przypadku gdy elementy regulacyjne, odcinające,  spustowe znajdują się w zabudowie 

należy przewidzieć montaż drzwiczek rewizyjnych o wymiarach umożliwiających wymianę 

danego elementu armatury (np. zaworu). 

Wytyczne przeciwpożarowe 

Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia pożarowego należy 

zabezpieczyć do odporności przegrody. Klasa odporności ogniowej przejścia powinna być o 

parametrach takich samych jak przegroda, w której jest wykonywane. Należy stosować 

przejścia z ważną aprobatą techniczną. Miejsca przejść należy trwale oznaczyć zgodnie z 

instrukcją producenta zabezpieczenia.  

Izolacje 

W celu minimalizacji strat ciepła na przesyle czynnika, rurociągi zostaną zaizolowane. 

Rurociągi zaizolować otulinami z twardej pianki poliuretanowej z płaszczem PVC. Gałązki 

grzejnikowe należy prowadzić bez izolacji termicznej. Rurociągi należy zaizolować zgodnie z 
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wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich. Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o współczynniku 

przewodzenia ciepła innym niż w rozporządzeniu, należy skorygować grubość warstwy 

izolacyjnej. Wykonać w miejscu widocznym oznaczenia pionów w miejscu ulokowania 

oznaczenie zaworów strefowych jeżeli projekt  będzie przewidywał takowe. 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 

próby szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót 

protokołem odbioru. Rurociągi oznakować wg normy PN-70/N-01270 przez naklejanie pasków 

identyfikacyjnych  w kierunku przepływu. Należy oznakować zasilanie i powrót w węzłach 

ciepłowniczych jak i również węzły ciepłownicze należy wyposażyć w schematy. Oznaczenie 

wykonać w sposób trwały w miejscach widocznych i dostępnych. Wykonać w miejscu 

widocznym oznaczenia pionów w miejscu ulokowania zaworów regulacyjnych, regulacyjnych, 

spustowych. 

Jeżeli prace będą prowadzone w okresie grzewczym należy przewidzieć konieczność 

utrzymania ogrzewania pomieszczeń (praca na czynnym obiekcie). 

UWAGA  

Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań 

powołujących się na normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia 

przytoczone w niniejszym PFU. 

2.1.8 Modernizacja instalacji wentylacji 

2.1.8.1 Stan istniejący budynku kuchni 

W budynku przewiduje się modernizację 18 układów. 

Wentylatornia główna kuchni: 

1N1 1W1 – centrala nawiewna i centrala wywiewna (współpracujące) VTS z 1997 roku, o 

wydajności 6730/9885 m3/h (nawiew/wywiew), sprężu 700/700 Pa (nawiew/wywiew) i 

nagrzewnicy o mocy ~90 kW, 

1N2 1W2 – centrala nawiewna i centrala wywiewna (współpracujące) VTS z 1997 roku, o 

wydajności 6730/4315 m3/h (nawiew/wywiew), sprężu 700/650 Pa (nawiew/wywiew) i 

nagrzewnicy o mocy ~90 kW, 

1N3 1W3 – centrala nawiewna i centrala wywiewna (współpracujące) VTS z 1997 roku, o 

wydajności 6050/8615 m3/h (nawiew/wywiew), sprężu 700/700 Pa (nawiew/wywiew) i 

nagrzewnicy o mocy ~81 kW, 

1N4 1W4 – centrala nawiewna i centrala wywiewna (współpracujące) VTS z 1997 roku, o 

wydajności 7040/5980 m3/h (nawiew/wywiew), sprężu 700/650 Pa (nawiew/wywiew) i 

nagrzewnicy o mocy ~95 kW, 
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1N5 1W5 – centrala nawiewna i centrala wywiewna (współpracujące) VTS z 1997 roku, o 

wydajności 7040/4700 m3/h (nawiew/wywiew), sprężu 700/650 Pa (nawiew/wywiew)  i 

nagrzewnicy o mocy ~95 kW, 

2N 2W – centrala nawiewna i centrala wywiewna (współpracujące) VTS z 1997 roku, o 

wydajności 2600/2600 m3/h (nawiew/wywiew), sprężu 500/500 Pa (nawiew/wywiew) i 

nagrzewnicy o mocy ~35 kW, 

3N 3W – centrala nawiewna VTS z 1997 roku, o wydajności 7040 m3/h, sprężu 700 Pa i 

nagrzewnicy o mocy ~95 kW współpracująca z wentylatorem dachowym o wydajności 6400 

m3/h, 

4N 4W – centrala nawiewna i centrala wywiewna (współpracujące) VTS z 1997 roku, o 

wydajności 9360/9360 m3/h (nawiew/wywiew), sprężu 500/700Pa (nawiew/wywiew) i 

nagrzewnicy o mocy ~125 kW, 

5N 5W – centrala nawiewna i centrala wywiewna (współpracujące) VTS z 1997 roku, o 

wydajności 5950/5452 m3/h (nawiew/wywiew), sprężu 700/550 Pa (nawiew/wywiew) i 

nagrzewnicy o mocy ~80 kW, 

6N 6W – centrala nawiewna i centrala wywiewna (współpracujące) VTS z 1997 roku, o 

wydajności 2330/2330 m3/h (nawiew/wywiew), sprężu 600/500 Pa (nawiew/wywiew) i 

nagrzewnicy o mocy ~90 kW, 

7/8N i 7/8W – centrala nawiewna i centrala wywiewna (współpracujące) VTS z 1997 roku, o 

wydajności 2255/2255 m3/h (nawiew/wywiew), sprężu 400/400 Pa (nawiew/wywiew) i 

nagrzewnicy o mocy ~30 kW, 

9N i 9W – centrala nawiewna i centrala wywiewna (współpracujące) VTS z 1997 roku, o 

wydajności 3025/3025 m3/h (nawiew/wywiew), sprężu 400/400 Pa (nawiew/wywiew) i 

nagrzewnicy o mocy ~40 kW. 

16W – wentylator o wydajności 6600  m3/h 

  

Zdjęcie nr 3 – wentylatornia kuchni Zdjęcie nr 4 – wentylatornia kuchni 

Wentylatornia – magazyn rezerwowy: 

11N 11W – centrala nawiewna VTS z 1997 roku, o wydajności 1100 m3/h, sprężu 300 Pa, 

wentylator kanałowy ILB/4-225 o wydajności 1670 m3/h i nagrzewnica elektryczna o mocy ~9 

kW. 
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12N 12W – centrala nawiewna VTS z 1997 roku, o wydajności 825 m3/h, sprężu 350 Pa, 

wentylator kanałowy ILB/4-200 o wydajności 1090 m3/h i nagrzewnica elektryczna o mocy ~9 

kW. 

13N 13W – centrala nawiewna VTS z 1997 roku, o wydajności 1080 m3/h, sprężu 350 Pa, 

wentylator kanałowy ILB/4-225 o wydajności 1670 m3/h i nagrzewnica elektryczna o mocy ~9 

kW. 

14N 14W – centrala nawiewna VTS z 1997 roku, o wydajności 1980 m3/h, sprężu 400 Pa, 

wentylator kanałowy ILB/4-250 o wydajności 2350 m3/h i nagrzewnica elektryczna o mocy 

~16,4 kW. 

 

Zdjęcie nr 5 – centrale obsługujące 
magazyn rezerwowy 

Wentylatornia – magazyn pod warsztatami (wentylowanie pomieszczenia agregatów 

mroźniczych): 

• 15W1 – wentylator VTS, o wydajności 7700 m3/h oraz sprężu 550 Pa, 

• 15W2 – wentylator VTS, o wydajności 7700 m3/h oraz sprężu 550 Pa. 

 

 

 

 

Zdjęcie nr 6 – wyrzutnie z pomieszczenia 

agregatów chłodniczych 

Zdjęcie nr 7 – wentylatory obsługujące 

pomieszczenie agregatów 

W budynku kuchni znajduje się 16 central wentylacyjnych, które są podłączone do wspólnej 

komory kurzowej. Urządzenia posiadają nagrzewnice wodne, nie mają układów odzysku 

ciepła, ani chłodnic. Kanały wentylacyjne prowadzone są w szachtach i następnie 

rozprowadzone do poszczególnych pomieszczeń pod stropem danej kondygnacji. Część 
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układów posiada wentylatory wyciągowe, które obsługują głównie okapy, z których 

odprowadzane jest gorące powietrze. Urządzenia obsługujące kuchnię wykorzystywane są 

przez 12 godzin w ciągu doby, natomiast wentylatory obsługujące pomieszczenie agregatów 

mroźniczych pracują bez przerwy. Budynek wyposażony jest w ciepło technologiczne 

dostarczane z sieci szpitala. Brak jest źródła chłodu. 

Stan istniejący budynku warsztatu 

W budynku przewiduje się modernizację 6 układów. 

1N 1W – centrala nawiewna i centrala wywiewna (współpracujące) VTS z 1998 roku, o 

wydajności 1900/1900 m3/h (nawiew/wywiew), sprężu 300/300 Pa (nawiew/wywiew) i 

nagrzewnicy o mocy ~31 kW, 

2N 2W – centrala nawiewna i centrala wywiewna (współpracujące) VTS z 1998 roku, o 

wydajności 1400/1400 m3/h (nawiew/wywiew), sprężu 300/330 Pa (nawiew/wywiew) i 

nagrzewnicy o mocy ~21 kW, 

3N 3W – centrala nawiewna VTS z 1998 roku, o wydajności 1000 m3/h, sprężu 300 Pa i 

nagrzewnicy o mocy ~15 kW oraz wentylator przeciwwybuchowy o wydajności 1900 m3/h, 

4N 4W – centrala nawiewna i centrala wywiewna (współpracujące) VTS z 1998 roku, o 

wydajności 1400/1400 m3/h (nawiew/wywiew), sprężu 300/330 Pa (nawiew/wywiew) i 

nagrzewnicy o mocy ~21 kW, 

5N 5W – centrala nawiewna VTS z 1998 roku, o wydajności 1800 m3/h, sprężu 300 Pa i 

nagrzewnicy o mocy ~25 kW oraz wentylator dachowy Das-315 o wydajności 3960 m3/h, 

6N 6W – centrala nawiewna VTS z 1998 roku, o wydajności 1100 m3/h, sprężu 250 Pa i 

nagrzewnicy o mocy ~14 kW oraz wentylator dachowy o wydajności 1188 m3/h 

Budynek wyposażony jest w 6 central wentylacyjnych, podłączonych do wspólnej komory 

kurzowej. Urządzenia posiadają nagrzewnice wodne, nie mają układów odzysku ciepła, ani 

chłodnic. Kanały wentylacyjne prowadzone są w szachtach i następnie rozprowadzone do 

poszczególnych pomieszczeń pod stropem danej kondygnacji. Część układów posiada 

wentylatory wyciągowe. Urządzenia obsługujące warsztaty wykorzystywane są przez 12 

godzin w ciągu doby. Budynek wyposażony jest w ciepło technologiczne dostarczane z sieci 

szpitala. Brak jest źródła chłodu. 
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Zdjęcie nr 8 - wentylatornia 

2.1.8.2 Modernizacja instalacji wentylacji 

W budynku kuchni podlegają modernizacji układy: 

 1N1 1W1, 1N2 1W2, 1N3 1W3, 1N4 1W4, 1N5 1W5, 2N, 3N 3W, 4N, 5N 5W, 6N, 7/8N i 7/8W, 

9N i 9W, 16W. 

Wentylatornia – magazyn rezerwowy: 11N 11W, 12N 12W, 13N 13W, 14N 14W. 

Wentylatornia – magazyn pod warsztatami (wentylowanie pomieszczenia agregatów 

mroźniczych): 15W1, 15W2. 

Konieczna jest wymiana istniejących central nawiewnych i wywiewnych lub odpowiednio 

wentylatorów wywiewnych na centrale nawiewno-wywiewne w standardzie wykonania 

zgodnym z przeznaczeniem obsługiwanych pomieszczeń wyposażone w: 

− nagrzewnice wodne, 

− chłodnice wodne (czynnik wodny roztwór glikolu propylenowego 35%), 

− wymienniki heksagonalne o sprawności odzysku min. 80% (o ile zgodne z obowiązującymi 

przepisami),  

− wentylatory z silnikiem AC z falownikiem wyniesionym do nowoprojektowanej szafy 

zasilającej, 

− odpowiedni układ i typ wentylatorów (centrale z wyciągiem z okapów tj. 1N1/1W1, 

1N2/1W2, 1N3/1W3), 

− filtry tłuszczowe (centrale obsługujące kuchnie), 

− filtry powietrza wentylacyjnego klasy min. M5, 

− by pass na odzysku (centrale z wyciągiem z okapów tj. 1N1/1W1, 1N2/1W2, 1N3/1W3).  

Nie dopuszcza się sytuowania sekcji z filtrami w komorze wymiennika ciepła. Filtry powinny 

być osadzone w odrębnej sekcji z drzwiczkami zamykanymi klamkami.  

Ze względu na brak instalacji chłodniczej, konieczne jest zaprojektowanie agregatów wody 

lodowej. Temperaturę powietrza nawiewanego należy określić zgodnie z obowiązującymi 

wytycznymi dla projektowania instalacji wentylacji z chłodzeniem. Chłodnice należy dobrać z 

odpowiednim zapasem z uwagi na wciąż ocieplający się klimat i zgodnie z zapisem PFU. Nie 

planuje się całkowitego usuwania zysków ciepła za pomocą wentylacji. 

Moc chłodnic należy określić z założeniem schłodzenia powietrza nawiewnego do 

pomieszczeń z dużymi zyskami ciepła do 18°C (temperatura powietrza na wylocie z centrali 

wentylacyjnej). Należy wykonać węzły przyłączeniowe do chłodnic wodnych (o ile Producent 

dopuszcza) z użyciem zaworów dwudrogowych o przepływie niezależnym od ciśnienia z 

możliwością ręcznego sterowania. Nie przewiduje się usuwania zysków ciepła za pomocą 

instalacji wentylacji.  
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Agregaty do obsługi central należy dobrać ze zdalnym skraplaczem. Same agregaty należy 

zlokalizować w wentylatorniach, natomiast skraplacze na patio budynku kuchni. Agregat wody 

lodowej wraz ze zbiornikiem buforowym i węzłem powinien być posadowiony w szczelnej 

wannie, która zabezpieczy pomieszczenie przed wyciekiem glikolu. Z uwagi na lokalizację 

skraplaczy na patio należy zastosować urządzenia w wersji wyciszonej. Dopuszcza się 

stosowanie agregatów wody lodowej monoblock. Zamawiający nie narzuca ilości 

zastosowanych agregatów, ale nie akceptuje się rozwiązania z jednym agregatem. Należy 

dokonać analizy zapotrzebowania na chłód i zaproponować rozwiązanie najbardziej korzystne 

eksploatacyjnie.  

Nagrzewnice wodne należy podłączyć do instalacji c.t. z wykorzystaniem nowych węzłów 

podłączeniowych. Nie dopuszcza się wykorzystania starego osprzętu.  

Obecnie w kanale gospodarczym przewidziane jest 180kW na sieć c.t. Moc ta podzielona jest 

na budynki: kuchnia, warsztaty, pralnia, bud. Z.  Zamawiający dysponuje zamówioną mocą na 

sieci c.t. dla kuchni 90 kW, dla warsztatów 30 kW. W ramach zadania nie przewiduje się 

wymiany rozdzielacza c.t.. Do doborów nagrzewnic przyjmować czynnik grzewczy o 

temperaturze 80/60°C.  

Wszystkie parametry urządzeń tj.: wydajność central, spręż, moc nagrzewnic, moc chłodnic, 

moc agregatów, należy dobrać na etapie projektu wykonawczego. Wszystkie powyższe 

parametry muszą być nie gorsze niż w obecnie zamontowanych urządzeniach. Centrale 

obsługujące pomieszczenie kuchni należy wyposażyć w filtry zatrzymujące opary tłuszczu, a 

centrale z wyciągiem z okapów powinny dodatkowo posiadać odpowiedni układ wentylatorów 

oraz by pass na odzysku ciepła. 

Dla układów 15W1 i 15W2, które pracują jako wyciągi redundantne, a nawiew do 

pomieszczenia odbywa się grawitacyjnie, należy zaprojektować jedną centralę nawiewno-

wywiewną (szczegółowy dobór na etapie projektu wykonawczego należy wykonać obliczenia 

niezbędnej ilości powietrza wentylacyjnego) zlokalizowaną  w pomieszczeniu wentylatorni- 

magazyn pod warsztatami. Do jej obsługi należy wykorzystać istniejący szacht wyrzutowy 

z wentylatora.  

Centrale nawiewne obsługujące magazyn rezerwowy należy wymienić na centrale nawiewno-

wywiewne. Ciepło technologiczne oraz chłód należy doprowadzić z głównej wentylatorni 

kuchni. 

W budynku warsztatu podlegają modernizacji układy: 

1N 1W, 

2N 2W, 

3N 3W, 

4N 4W, 
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5N 5W, 

6N 6W. 

Konieczna jest wymiana istniejących central nawiewnych i wywiewnych lub odpowiednio 

wentylatorów wywiewnych na centrale nawiewno-wywiewne w standardzie wykonania 

zgodnym z przeznaczeniem obsługiwanych pomieszczeń wyposażone w: 

− nagrzewnice wodne, 

− chłodnice wodne (czynnik roztwór glikolu propylenowego 35%), 

− wymienniki heksagonalne o sprawności odzysku min. 80% (o ile zgodne z obowiązującymi 

przepisami), 

− wentylatory z silnikiem AC z falownikiem wyniesionym do nowoprojektowanej szafy 

zasilającej , 

− filtry powietrza wentylacyjnego klasy min. M5. 

Nie dopuszcza się sytuowania sekcji z filtrami w komorze wymiennika ciepła. Filtry powinny 

być osadzone w odrębnej sekcji z drzwiczkami zamykanymi klamkami. 

Centrala 4NW obsługująca magazyny środków medycznych w budynku warsztatów, powinna 

mieć możliwość odczytu i regulacji wilgotności powietrza (wilgotność na poziomie max. 50% 

przy temperaturze max. 20°C). 

W związku ze zmianą funkcji pomieszczenia zajezdni i ładowania wózków widłowych na 

magazyn odpadów medycznych koniecznym jest odłączenie pomieszczenia od istniejącej 

instalacji wentylacji i wykonanie indywidualnego układu zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa.  

Ze względu na brak instalacji chłodniczej, konieczne jest zaprojektowanie agregatów wody 

lodowej.  

Temperaturę powietrza nawiewanego należy określić zgodnie z obowiązującymi wytycznymi 

dla projektowania instalacji wentylacji z chłodzeniem. Chłodnice należy dobrać z odpowiednim 

zapasem z uwagi na wciąż ocieplający się klimat i zgodnie z zapisem PFU. Nie planuje się 

całkowitego usuwania zysków ciepła za pomocą wentylacji. 

Moc chłodnic należy określić z założeniem schłodzenia powietrza nawiewnego do 

pomieszczeń z dużymi zyskami ciepła do 18°C (temperatura powietrza na wylocie z centrali 

wentylacyjnej). Należy wykonać węzły przyłączeniowe do chłodnic wodnych (o ile Producent 

dopuszcza) z użyciem zaworów dwudrogowych o przepływie niezależnym od ciśnienia z 

możliwością ręcznego sterowania. Nie przewiduje się usuwania zysków ciepła za pomocą 

instalacji wentylacji.  

Agregaty do obsługi central należy dobrać ze zdalnym skraplaczem. Same agregaty należy 

zlokalizować w wentylatorniach, natomiast skraplacz na patio budynku. Agregat wody lodowej 

wraz ze zbiornikiem buforowym i węzłem powinien być posadowiony w szczelnej wannie, która 
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zabezpieczy pomieszczenie przed wyciekiem glikolu. Z uwagi na lokalizację skraplaczy na 

patio należy zastosować urządzenia w wersji wyciszonej. Dopuszcza się stosowanie 

agregatów wody lodowej monoblock. Zamawiający nie narzuca ilości zastosowanych 

agregatów, ale nie akceptuje się rozwiązania z jednym agregatem. Należy dokonać analizy 

zapotrzebowania na chłód i zaproponować rozwiązanie najbardziej korzystne eksploatacyjnie. 

Nagrzewnice wodne należy podłączyć do instalacji c.t. z wykorzystaniem nowych węzłów 

podłączeniowych. Nie dopuszcza się wykorzystania starego osprzętu. Obecnie w kanale 

gospodarczym przewidziane jest 180kW na sieć c.t. Moc ta podzielona jest na budynki: 

kuchnia, warsztaty, pralnia, bud. Z.  Zamawiający dysponuje zamówioną mocą na sieci c.t. dla 

kuchni 90 kW, dla warsztatów 30 kW. W ramach zadania nie przewiduje się wymiany 

rozdzielacza c.t.. Do doborów nagrzewnic przyjmować czynnik grzewczy o temperaturze 

80/60°C. Wszystkie parametry urządzeń tj.: wydajność central, spręż, moc nagrzewnic, moc 

chłodnic, moc agregatów ,należy dobrać na etapie projektu wykonawczego. Wszystkie 

powyższe parametry muszą być nie gorsze niż w obecnie zamontowanych urządzeniach. 

 

Dla wszystkich central wentylacyjnych znajdujących się na budynku należy wykonać bilans 

powietrza wentylacyjnego biorąc pod uwagę aktualne przeznaczenie pomieszczeń. 

Zamawiający nie przewiduje wymiany kanałów wentylacyjnych na etapie prowadzenia prac 

termomodernizacyjnych, jednakże fakt niespełniania wymagań powinien zostać zgłoszony do 

dalszego rozpatrzenie przez zamawiającego. Centrale powinny być dobrane na rzeczywiste 

zapotrzebowanie powietrza wentylacyjnego, lecz ustawione na wartości nominalne 

przytoczone w wykazie central lub mniejsze. W związku z wymianą central należy 

przeanalizować również skuteczność tłumienia hałasów z uwagi na fakt, że część tłumików 

jest zabudowana w centralach. Projektować instalację z kanałów wentylacyjnych z blachy 

stalowej ocynkowanej w klasie szczelności min. B. W przypadku transportu powietrza 

„agresywnego” kanały należy projektować z materiału odpornego na zawarty w powietrzu 

czynnik. Kanały wentylacyjne prowadzone w maszynowni pozostawić w izolacji. Należy 

uzupełnić izolację na kanałach bez izolacji. Kanały prowadzone w pomieszczeniach 

zabudować zabudową stałą z otworami rewizyjnymi lub prowadzić w przestrzeni sufitu 

podwieszanego. Kanały wentylacyjne prowadzone po elewacji zabudować płaszczem z blachy 

stalowej ocynkowanej malowanej na kolor RAL elewacji. Kanały prowadzone na dachu 

budynku zabudować płaszczem ze stali ocynkowanej.  

Po przeprowadzonym demontażu, zarówno kanałów jak i urządzeń wentylacyjnych należy 

wykonać wszelkie prace naprawcze, odtworzeniowe.  

Z uwagi na charakter pracy obiektu termomodernizowanego pracę będzie trzeba prowadzić 

etapowo, kolejne etapy będę ustalane na bieżąco.  
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Na etapie prac projektowych powinny zostać określone drogi transportowe urządzeń 

wentylacyjnych oraz sposób ich transportu. Z uwagi na trudności w transportowaniu gotowych 

sekcji central wentylacyjnych, dopuszcza się montaż central w pomieszczeniu docelowym.  

2.1.8.3 Wytyczne do standardu wykonania instalacji i zakresu robót 

1. Przed przystąpienie do prac konieczne jest przedstawienie kompletnego 

wielobranżowego projektu wykonawczego, uwzględniającego branże sanitarną, 

elektryczną, AKPiA, budowlano-konstrukcyjną oraz kosztorysem inwestorskim. 

2. Wszystkie urządzenia muszą spełniać wymogi określone w rozporządzeniu KE 

1252/2014/EG (Ecodesign 2018+). 

3. Ze względu na specyfikę obiektu, w którym będą zamontowane urządzenia, konieczne 

jest posiadanie przez nie atestów higienicznych dopuszczających do obsługi 

pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych (w tym służby zdrowia). 

4. Urządzenia muszą posiadać certyfikat Eurovent i TUV. 

5. Centrale wentylacyjne muszą być wyposażone w odzysk ciepła o możliwie największej 

sprawności, nie mniejszej niż 80%. 

6. Centrale wentylacyjne dostarczyć bez automatyki dostarczanej przez producenta. 

Konieczne jest wykonanie automatyki kompatybilnej z obecnym systemem BMS 

budynku. Należy zaprojektować automatykę z zachowaniem obecnych standardów 

ŚCO, tak aby ograniczyć ilość elementów wykonawczych i eksploatacyjnych.  

7. Centrale wyposażyć w dodatkowe komory z drzwiczkami ułatwiającymi dostęp do 

chłodnic i nagrzewnic w celu łatwego mycia i dezynfekcji. 

8. Cechy konstrukcyjne central wentylacyjnych: 

• obudowa wykonana w technologii ukrytego szkieletu – elementy stanowiące 

usztywnienie urządzenia nie są wystawione na zewnątrz, 

• grubość paneli obudowy oraz paneli rewizyjnych min 40 mm, 

• blacha wewnętrzna paneli – stal ocynkowana z dodatkową warstwą poliestrową 

(25 μm), stanowiącą dodatkowe zabezpieczenie przed oddziaływaniem 

ewentualnych środowisk korozyjnych, 

• blacha zewnętrzna paneli – stal pokrywa alucynkiem, z dodatkową warstwą 

poliestrową (25 μm), stanowiącą dodatkowe zabezpieczenie przed 

oddziaływaniem ewentualnych środowisk korozyjnych, 

• wypełnienie izolacyjne paneli – utwardzona pianka poliuretanowa, 

• elementy zabudowy komór obróbki powietrza oraz wentylatorów – stal 

ocynkowana. 
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• konstrukcja obudowy zapewniająca odporność na oddziaływanie ciśnień 

powietrza w zakresie ± 2 500 Pa, przy zachowaniu wymaganej szczelności, 

• szczelność osadzenia paneli inspekcyjnych zagwarantowana przez 

zastosowanie systemu zawiasów i rygli stabilizujących panele na 

obramowaniach otworów rewizyjnych, 

• wanny oraz tace ociekowe dla wszystkich funkcji, gdzie wymagane jest 

odprowadzanie wodny lub kondensatu – wykonane ze stali nierdzewnej.  

• wszystkie miejsca, w których ze względu na cechy konstrukcyjne obudowy 

mogłyby gromadzi się zanieczyszczenia – wypełnione masą uszczelniającą i 

wyoblane. Zastosowane masy uszczelniające nie mogą  stanowić pożywki dla 

mikroorganizmów oraz uniemożliwić (ze względu na swój skład chemiczny) ich 

rozwój, 

• wymienniki ciepłą (nagrzewnice, chłodnice) – aluminiowe lamele, miedziane 

rurki. Obudowa wymienników w stali ocynkowanej.  

• urządzenia do odzysku energii wykonane z aluminium dla zagwarantowania 

wysokich parametrów transferu energii z połączeniem antykorozyjności, 

• wentylatory promieniowe, z łopatami wygiętymi do tyłu (typu PLUG), wykonane 

z materiału kompozytowego, całkowicie odporne na oddziaływanie środowisk 

korozyjnych, 

• dławnice przewodów o szczelności zapewniającej utrzymanie certyfikowanych 

klas szczelności całego urządzenia.  

• przepustnice powietrza o łopatach przeciwbieżnych wyposażone w 

uszczelnienia na krawędziach. Napęd łopat przepustnic za pomocą 

mechanizmów opartego na kołach zębatych wykonanych z tworzywa 

sztucznego. 

10. Należy wykonać częściową wymianę i dostosowanie istniejącej automatyki central do 

nowych urządzeń, a w tym: 

• pozostawić nowe sterowniki PXC, wymienić stare moduły rozszerzeń oraz 

wszystkie elementy automatyki niezbędne do sterowania pracą central za 

pomocą  sterowników PXC, 

• wykonać nową automatykę w przypadku wymiany central wentylacyjnych, które 

nie były wyposażone w chłodnice, 

• zamontować nowe czujniki temperatury i wilgotności, presostaty, pompy 

wspomagające na cieple technologicznym, zawory trójdrogowe wraz 

siłownikami, termometry cieczowe (niedopuszczalne są termometry przylgowe 
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i opaskowe), manometry, itp. W miejscach gdzie są zamontowane nowe 

elementy, należy je pozostawić.  

11. Automatyka i sterowanie – przewiduje się zastosowanie automatyki sterującej układem 

wentylacji. System zarządzania sterowaniem central wentylacyjnych powinien 

umożliwiać łączenie oraz wymianę niezbędnych informacji z istniejącym systemem 

zarządzania budynkami Szpitala. Algorytm pracy układu wentylacji należy uzgodnić z 

Zamawiającym. Automatyka do nowych central musi spełniać poniższe wymagania: 

• Powinna współpracować ze sterowaniem lokalnym (kasety sterownicze w 

odsługiwanych pomieszczeniach) 

• pozostawić obecnie zamontowane nowe sterowniki i wykorzystać je przy 

nowych centralach, 
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Zdjęcie nr 9 – Szafa automatyki wentylatorni głównej kuchni  

 

 

 

 

• wymienić na nowe wszystkie stare moduły rozszerzeń oraz wszystkie elementy 

automatyki, niezbędne do sterowania pracą centrali za pomocą wyżej 

wymienionych sterowników, 

• wymienić listwy zaciskowe oraz przekaźniki na nowe 

• wykonać całkowicie nową automatykę, w przypadku, gdy w szafach 

sterowniczych nie ma nowych sterowników, 

• dostosować liczbę modułów sterownika PLC do nowej, większej liczby 

sygnałów, 

• moduły sterownika obsługujące wyjścia powinny mieć możliwość ręcznego 

sterowania na module, 

• zamontować całkowicie nową aparaturę kontrolno-pomiarową: czujniki 

temperatury i wilgotności, presostaty, pompy wspomagające na cieple 

technologicznym, zawory trójdrogowe wraz z siłownikami, zawory dwudrogowe 

wraz z siłownikami, termometry cieczowe (nie mogą być przylgowe ani 

opaskowe), manometry itp., czujniki przeciwzamrożeniowy. Obligatoryjne jest 



 

52 

zastosowanie przetworników ciśnienia na silnikach, dzięki którym będzie 

możliwe sterowanie wydajnością centrali. Należy również zastosować 

alarmowanie w przypadku zbyt niskiego lub wysokiego przepływu. Należy 

również zapewnić informacje o oblodzeniu odzysku, 

• komunikacja z istniejącym systemem BMS musi odbywać się za pomocą 

interfejsu komunikacyjnego BACnet TCP/IP lub Modbus TCP/IP. Sterowniki 

trzeba podłączyć  za pomocą skrętki do istniejącej sieci szpitala, 

• należy zapewnić obsłudze przełączniki do pracy ręcznej, które będą 

montowane na elewacji rozdzielnicy elektrycznej/automatyki,  

• w przypadku gdy rozdzielnica elektryczna zasilająca elementy wentylacji 

obsługuje wszystkie modernizowane centrale należy wymienić całą 

rozdzielnicę wraz z aparaturą na nową, zdemontowana rozdzielnica zostanie 

przekazana zamawiającemu, 

• podłączyć agregaty wody lodowej do sieci BMS szpitala, 

• należy przewidzieć możliwość współpracy central z systemem pożarowym 

szpitala.  

12. Sygnały z central wentylacyjnych jakie muszą być dostępne w systemie BMS to: 

parametry zadawane: 

• zadana temperatura wywiewu, czyli temperatura pomieszczenia 

obsługiwanego jako temperatura wiodąca, 

• zadane ograniczenie górnej i dolnej granicy temperatury nawiewu, 

• zadana wilgotność powietrza w pomieszczeniu (dla układów obsługujących 

pomieszczenia z narzuconym reżimem wilgotności), 

• zadane ograniczenie górnej i dolnej granic wilgotności nawiewu, 

• zadana wydajność powietrza nawiewanego (sterowanie falownikiem), 

• zadana wydajność powietrza wywiewanego (sterowanie falownikiem), 

• zadawane wartości przepływów powietrza z regulatorów VAV, 

• możliwość zdalnego resetowania alarmów, zatrzymywania i uruchamiania 

central wentylacyjnych. 

parametry do odczytu: 

• temperatura wywiewu, czyli temperatura pomieszczenia obsługiwanego, 

• temperatura nawiewu, 

• wilgotność powietrza wywiewanego, 

• wilgotność powietrza nawiewanego, 

• położenie % zaworu dwudrogowego/trójdrogowego wody lodowej, 

• położenie % zaworu trójdrogowego ciepła technologicznego nagrzewnicy, 
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• stan otwarcia % odzysku ciepła (wymiennika), 

• awaria silnika wentylatora i innych urządzeń elektrotechnicznych (styczniki, 

przekaźniki itp.), 

• zerwanie paska klinowego lub uszkodzenie wentylatora, 

• zamrożenie, czyli chwilowy lub długotrwały spadek temperatury powietrza 

nawiewanego za nagrzewnicą wstępną np.: poniżej 5°C, 

• położenie klap przeciwpożarowych (otwarte czy zamknięte), 

• stan zabrudzenia filtrów powietrza (alarm przekroczenia wartości krytycznej 

spadku ciśnienia za filtrem). 

13. Agregaty chłodnicze muszą posiadać następujące parametry techniczne: 

• agregat w wersji do posadowienia wewnętrznego ze zdalnym skraplaczem lub 

agregat w wersji do posadowienie na zewnątrz; 

• parametry wody lodowej: 12/7°C; 

• ekologiczny czynnik chłodniczy; 

• agregat ze sprężarkami typu SCROLL; 

• możliwość pracy urządzenia w temperaturach zewnętrznych -20°C do +40ºC; 

• wodny roztwór glikolu propylenowego o stężeniu 35%; 

• długość przyłącza czynnika chłodniczego min. 30m; 

• Certyfikat Eurovent na proponowany agregat. 

14. Konieczne jest dostosowanie istniejącego układu kanałów do nowoprojektowanych 

urządzeń oraz zaizolowanie instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

15. Instalacja elektryczna i sterująca musi zostać dostosowana do nowych urządzeń. 

W przypadku zmiany lokalizacji jakiegoś urządzenia lub zaprojektowania 

nowego, konieczne jest zaprojektowanie zasilania i sterowania. 

16. Kable zasilające, sterownicze i falownikowe mają być układane w oddzielnych 

trasach kablowych 

17. Uzupełnić izolację termiczną i przeciwkondensacyjną na nowych odcinkach instalacji 

chłodu i ciepła technologicznego. 

18. Istniejące konstrukcje wsporcze trzeba dostosować pod nowe urządzenia. 

19. W przypadku montażu urządzeń na dachu, niezbędne będzie wykonanie ekspertyzy 

technicznej dotyczącej możliwości posadowienia ich oraz wykonanie stosownego 

projektu konstrukcyjnego. 

20. W przypadku prowadzenia instalacji po elewacji budynku należy przewidzieć kanał 

instalacyjny do prowadzenia instalacji, w kolorze RAL elewacji. 

21. Określić przed zamówieniem central strony serwisowe każdej centrali  (wykonanie lewe 

czy prawe). 
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22. Wiercenia, przebicia i przekucia ze względu na hałas trzeba wykonywać w godzinach 

15:00 – 21:00 

23. Usunąć powstałe w trakcie wymiany urządzeń uszkodzenia podłóg, ścian, sufitów itp. 

oraz odnowić zabrudzone powłoki malarskie. Pomieszczania w których wykonywane 

były roboty należy pozostawić w stanie nie gorszym niż przed rozpoczęciem prac 

termomodernizacyjnych.  

24. Uruchomić nowe urządzenia, wykonać ich pomiary elektryczne oraz pomiary 

skuteczności wentylacji mechanicznej (na głównych ciągach) wraz z ewentualną 

regulacją wydatku powietrza. 

25. Dostarczyć dokumentację powykonawczą po wymianie central. 

26. Zabezpieczyć pomieszczenia w których są prowadzone prace przed uszkodzeniami 

mechanicznymi na czas prowadzenia robót. 

27. Uzgodnić i zabezpieczyć drogi transportu demontowanych i nowomontowanych 

urządzeń. 

28. Utylizacja zdemontowanych central wentylacyjnych, kanałów wentylacyjnych, instalacji 

ciepła technologicznego oraz chłodu jest po stronie Wykonawcy. 

29. Instalację należy wyposażyć w niezbędną, wymaganą przepisami i warunkami 

pożarowymi liczbę elementów zabezpieczających: klap p.poż. lub obudowy typu 

CONLIT/PROMAT (Zamawiający nie przewiduje dokładania nowych klap ppoż. 

jednakże w przypadku zaistnienia konieczności wymiany istniejącej klapy lub dołożenia 

nowej należy stosować klapy z siłownikami umożliwiającymi w przyszłości wpięcie klap 

w system SSP. Klapy spiąć z rozdzielnicą centrali wentylacyjnej.  

30. Wykonawca wykona instalacje elektryczne pomieszczenia wentylatorni w sposób 

zapewniający zachowanie bezpieczeństwa przeciwporażeniowego i 

przeciwpożarowego oraz dostarczy Zamawiającemu protokoły badań ochrony 

przeciwporażeniowej oraz stanu izolacji umożliwiające przekazanie urządzeń i 

instalacji do eksploatacji. 

31. W miejscach planowanego montażu central należy wykonać nową powłokę malarską 

używając farby do podłóg np. na bazie żywicy epoksydowej lub innej o podobnych, ale 

nie gorszych właściwościach technicznych. Pomalować należy powierzchnię wg 

obrysu posadowienia centrali dodając po 10 cm z każdej strony. 

32. Wykonawca doprowadzi i podłączy zasilanie elektryczne do nowoprojektowanych 

urządzeń. 

33. Prowadzone prace nie mogą pogorszyć stanu technicznego wentylatorni. 

Należy przewidzieć ewentualne naprawy/odtworzenie posadzki, ścian, sufitów w 

miejscu demontowanych i nowo montowanych elementów instalacji. 

34. Należy uwzględnić w zestawieniu prace takie jak:  
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• uszczelnienia przewodów przechodzących przez otwory w ścianach i stropach, 

• obróbkę dekarską w miejscach przechodzenia przewodów przez dach, 

• uszczelnienia ognioodporne. 

2.1.9 Wymiana oświetlenia na LED  

W budynku należy wymienić oprawy oświetleniowe wewnętrzne -na energooszczędne oprawy 

typu LED charakteryzujące się zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej, możliwością 

wielokrotnego załączenia oświetlenia w ciągu dnia bez skrócenia żywotności źródeł światła, 

brakiem efektu pulsowania światła, niską temperaturą oprawy w trakcie działania (dłuższy czas 

życia oprawy), większą odpornością na wahania napięcia, żywotnością min. 50 000 godz., z 

dostosowaniem do normatywnego poziomu natężenia oraz równomierności oświetlenia.  

Oprawy będą montowane natynkowo lub podtynkowo w zależności od istniejących typów 

sufitów budynku. Dobór mocy, strumienia świetlnego oraz stopnia ochrony IP oprawy należy 

dokonać w oparciu o aktualne normy i przepisy dotyczące parametrów oświetlenia w danym 

pomieszczeniu. . Oprawy będą wyposażone w czujniki obecności i natężenia oświetlenia w-

łazienkach. Oprawy w częściach ogólnodostępnych sterowane za pomocą czujników 

obecności i natężenia. Zachować istniejące możliwości sterowania lokalnego .  

W przypadku konieczności zamontowania dodatkowej oprawy należy ją zasilić z tego samego 

obwodu, z którego zasilone są istniejące oprawy w pomieszczeniu. Zachować grupowanie 

opraw. 

Nie przewiduje się wymiany oprzewodowania, dodatkowe przewody należy prowadzić w 

listwach instalacyjnych białych natynkowo. Wykonawca zobowiązany jest zaproponować 3 

typy opraw do uzgodnienia z Zamawiającym. Opis parametrów technicznych dla oświetlenia 

LED stosowanego we wszystkich pomieszczeniach w których wymieniane będzie oświetlenie: 

• Źródło światła LED 

• Spadek strumienia w czasie L80/ B10 

•  Żywotność diod LED min.  50 000h 

• liczba cykli włącz/wyłącz ~ 100000 

• zasilacz wyposażony w zabezpieczenia : przeciążeniowe, przeciwzwarciowe, 

termiczne 

• współczynnik migotania =< 3% 

• wyrób musi posiadać certyfikat wszystkie wymagane certyfikaty i atesty, 

• klosze ochronne w wykonaniu pryzmatycznym bądź mlecznym w zależności od 

lokalizacji, 

• klasa szczelności: oprawy szczelne minimum IP44 (w zależności od przeznaczenia 

danego pomieszczenia), 
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• wskaźnik oddawania barw Ra > 80 (Ra > 90 w pomieszczeniach przewidzianych przez 

normę PN-EN 12464-1),musi posiadać znak CE, 

• pliki fotometryczne dla proponowanych opraw, 

• Zastosowane oprawy LED muszą spełniać normę PN-EN 60598-2-25:2000. 

• Okres gwarancji producenta min 5 lat 

• Skuteczność min 130 lm/  120 lm/W 

Specyfikacja techniczna (wymagania do projektu oświetlenia): 

• Spełnienie normy PN-EN 12464-1 (wartość natężenia oświetlenia oraz wartości 

wskaźników UGR i Ra) 

• Podpisane przez Wykonawcę obliczenia punktowe z wykresami potwierdzającymi 

spełnienie norm na powierzchni podłogi i miejsc pracy przy zastosowaniu 

proponowanych typów opraw w każdym typowym pomieszczeniu budynku. 

Aktualizacji obecnych pomieszczeń i ich funkcji dokonuje Wykonawca na koszt własny. 

Istniejące oprawy należy zdemontować i poddać utylizacji.  

Należy zastosować protokół Modbus TCP/IP wraz z wprowadzeniem danych do istniejącego 

systemu BMS szpitala z uwzględnieniem rozbudowy  a gdy nie będzie to możliwe wymiany 

istniejących rozdzielnic oraz doprowadzenie sieci LAN do liczników. 

Wykonawca dokona prac odtworzeniowych na ścianach sufitach w miejscach po 

zdemontowanych oprawach oraz w miejscach uszkodzeń wynikłych w trakcie prowadzenia 

prac. 

2.1.10   Modernizacja oświetlenia awaryjno – ewakuacyjnego  

Należy wykonać projekt nowego systemu oświetlenia awaryjnego dostosowanego do 

obecnych przepisów.  

Przewiduje się awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, umożliwiające bezpieczne opuszczenie 

budynku w przypadku zaniku napięcia, poprzez samoczynne załączenie opraw awaryjnych 

oraz ewakuacyjnych. 

Czas działania oświetlenia ewakuacyjnego (czas podtrzymania)–  3h. 

Natężenie oświetlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokości do 2m mierzone  w jej osi przy 

podłodze nie może być niższe niż 1 lx, natomiast w miejscach lokalizacji punktów pierwszej 

pomocy lub urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej natężenie oświetlenia powinno 

wynosić co najmniej 5 lx.W obszarze środkowym drogi ewakuacyjnej, który jest nie mniejszy 

niż połowa szerokości tej drogi natężenie oświetlenia nie może się zmniejszyć o więcej niż 

50%.  

Drogi ewakuacyjne szersze niż 2m mogą być traktowane jak kilka dróg ewakuacyjnych o 

szerokości 2m. Stosunek maksymalnego do minimalnego natężenia oświetlenia na drodze 
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ewakuacyjnej nie może być większy niż 40:1 (aby wyeliminować zjawisko olśnienia przykrego), 

minimalny czas działania oświetlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych musi 

wynosić jedną godzinę. Oświetlenie na drogach ewakuacyjnych musi osiągnąć wartość 50% 

założonego natężenia oświetlenia po 5s, a pełne natężenie oświetlenia po 60s od momentu 

załączenia, oraz oświetlenie na drogach ewakuacyjnych musi się załączyć w czasie nie 

dłuższym niż 2s po zaniku opraw oświetlenia podstawowego. W strefie otwartej natężenie 

oświetlenia nie powinno być mniejsze niż 0,5 lx na poziomie podłogi, na niezabudowanym polu 

czynnym strefy otwartej, z wyjątkiem wyodrębnionego przez wyłączenie z tej strefy 

obwodowego pasa o szerokości 0,5 m. Stosunek maksymalnego do minimalnego natężenia 

oświetlenia w strefie otwartej nie powinien być większy niż 40:1.  

Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego wyposażyć w moduły adresowe, sterowane i 

nadzorowane przez centralną baterie z możliwością pracy w trybach na jasno i na ciemno. 

Wszystkie zastosowane oprawy muszą posiadać funkcję przełączania w tryb pracy dozorowej 

(nocnej) z poziomu sterownika systemu lub oprogramowania zarządzającego. Wszystkie 

oprawy oświetlenia ewakuacyjnego muszą posiadać możliwość pracy w różnych trybach na 

jednym obwodzie. 

Pomieszczenie obsługi obiektu należy wyposażyć w panel kontrolny, umożliwiający pełny 

nadzór nad system oświetlenia ewakuacyjnego. 

Oprawy oświetlenia awaryjnego muszą posiadać aktualne Świadectwa Dopuszczenia wydane 

przez Instytut CNBOP. System centralnej baterii musi posiadać  aktualny Krajowy Certyfikat 

Stałości Właściwości Użytkowych wydany przez uprawnioną jednostkę badawczą oraz być 

oznaczony Znakiem Budowlanym „B” 

Kable układać w przestrzeni sufitów podwieszanych, w przypadku pomieszczeń bez sufitów 

podwieszanych instalację należy zabudować podtynkowo. W szczególnych przypadkach, po 

ustaleniu z użytkownikiem, dopuszcza się układanie kabli w certyfikowanych systemach 

natynkowych.   

Dodatkowe wymagania: System z baterią centralną wyposażony w wyświetlacz, sygnalizacja 

stanu systemu na wyświetlaczu oraz zdalnie przez istniejący BMS Szpitala, pamięć zdarzeń, 

oprawy zasilane napięciem bezpiecznym 48VDC, oprawy adresowalne, grupowanie opraw, 

możliwość pracy jako oświetlenie nocne, komunikacja i nadzór systemu z istniejącym BMS 

Szpitala w standardzie Modbus TCP/IP 

Stosować kable o parametrach nie gorszych niż: 

Kable bezhalogenowe które w przypadku pożaru nierozprzestrzeniające płomienia, nie 

wydzielają substancji korozyjnych, emisja dymów jest bardzo niska a klasa reakcji na ogień 

jest nie gorsza niż B2ca s1a – d0 – a1.  

• Odporność pojedynczego kabla na rozprzestrzenianie płomienia (ognioodporność): 

PN-EN 60332-1, EN 60332-1, IEC 60332-1,DIN- VDE 0482-332-1 
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• Odporność wiązki kabli na rozprzestrzenianie płomienia: PN-EN 60332-3-24, EN 

60332-3-24, IEC 60332-3 kat.C 

• Odporność wiązki kabli na rozprzestrzenianie płomienia (jedynie dla kabli 

wielożyłowych o przekroju żył ≥16mm ): PN-EN 60332-3-23,EN 60332-3-23, IEC 

60332-3 kat.B 

• Emisja korozyjnych gazów wydzielanych podczas spalania: PN-EN 60754-2, EN 

60754-2, IEC 60754-2, VDE 0482-754-2 

• Emisja gęstości dymów wydzielanych podczas spalania: PN-EN 61034-2, EN 61034-

2, IEC 61034-2, VDE 0482-1034-2 

System ma spełniać wymagania:  

• Polska Norma PN-EN 50171:2005 Centralne układy zasilania. 

• Polska Norma PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.  

• Polska Norma PN-EN 62034:2012 Systemy automatycznego testowania awaryjnego 

oświetlenia ewakuacyjnego zasilanego z akumulatorów. 

2.1.11  Wymiana instalacji odgromowej 

Istniejące elementy całej instalacji piorunochronnej należy wymienić ze względu na jej zły stan 

techniczny. Przed przystąpieniem do prac, należy zdemontować całą istniejącą instalację 

odgromową. Nową instalację należy prowadzić na dachu na podstawach betonowych, a na 

elewacji pod warstwą ocieplenia w grubościennych rurach ochronnych wykonanych z 

tworzywa przeznaczonych do układania przewodów odprowadzających w instalacjach 

odgromowych. Wykonawca zapewni dostęp do złączy kontrolnych instalacji piorunochronnej 

poprzez wykonanie drzwiczek rewizyjnych w warstwie ocieplenia. Na dachu należy 

zamontować iglice lub maszty odgromowe w zależności od rodzaju urządzeń podlegających 

ochronie odgromowej. Należy zinwentaryzować elementy istniejące dachu oraz nowo 

projektowane.   

Przy modernizacji instalacji piorunochronnej, należy uwzględnić wykonanie nowej instalacji 

uziemiającej w formie otoku z bednarki ocynkowanej 30x4mm. W przypadku nie osiągnięcia 

wymaganego uziemienia otok należy rozbudować o uziomy pionowe. Wykonawca będzie 

zobligowany do wykonania pomiarów po wykonaniu instalacji przy udziale przedstawiciela 

Zamawiającego.  

Wymiana instalacji odgromowej powinna być wykonana na podstawie projektu i analizy ryzyka, 

który określi klasę ochrony odgromowej według obowiązujących przepisów  z uwzględnieniem 

wszystkich urządzeń znajdujących się na dachu, które należy objąć ochroną odgromową. 
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2.2 Wymagania dotyczące instalacji oraz architektury pralni z łącznikiem 

Z opracowania projektowego i robót budowlanych wyłączone zostają prace zrealizowane w 

ramach projektów dotyczących pracowni  Cytostatyków oraz dział OnkoCWBK wraz z 

rozbudową o Salę Spotkań ze Sponsorami.. W pracowni i oddziale została wykonana: 

instalacja elektryczna (w tym wymiana oświetlenia), instalacja centralnego ogrzewania (piony 

i grzejniki) oraz wymiana instalacji wod.-kan. Wykonane prace, które pokrywają się z 

niniejszym opracowaniem, będą wyłączone z zakresu.  

Zadaniem będącym częścią robót budowlanych w obszarze Pralni będzie przebudowa 

fragmentu pomieszczeń Dawnej Pralni na potrzeby Zakładu Profilaktyki Onkologicznej. 

Podstawą realizacji prac będzie projekt udostępniony przez Zamawiającego w postępowaniu.  

Przedmiotowa termomodernizacja budynku uwzględniać będzie rozwiązania i standardy 

przyjęte w  projekcie pracowni Profilaktyki, pracowni Cytostatyków oraz dziale OnkoCWBK. 

Podczas realizacji należy zachować szczególną ostrożność w nowo wyremontowanych 

pracowniach, które to objęte są gwarancją. 

2.2.1 Ocieplenie ścian zewnętrznych  

Ocieplenie ścian zewnętrznych należy wykonać warstwą izolacji termicznej o gr. min  12cm, o 

współczynniku przewodzenia ciepła =0,036W/mK. W projekcie należy przewidzieć 

zastosowanie ocieplenia wykonanego ze styropianu oraz z wełny mineralnej – w zależności 

od wymagań przeciwpożarowych dla budynku.  

Dopuszcza się zmianę parametrów izolacji termicznej, pod warunkiem spełnienia wymagań 

zawartych w załączniku nr 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obowiązujących od 31 

grudnia 2020r.  

 

Wymagania dotyczące docieplenia ścian zewnętrznych: 

⎯ ocieplenie ścian metodą lekką, 

⎯ wymiana parapetów zewnętrznych oraz obróbek blacharskich na nowe, wykonane z 

blachy aluminiowej  gr. min. 1,0mm malowanej proszkowo w kolorze wybranym przez 

Projektanta i Zamawiającego. 

Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w zakresie 

ocieplenia ścian zewnętrznych. Po zakończeniu robót budowlanych należy dokonać 

wymaganych odbiorów technicznych. 

Ocieplenie ścian metodą lekką mokrą- informacje ogólne 

Ściany zewnętrzne należy oczyścić w stanie powierzchniowo suchym. Podłoże do 

przyklejania styropianu musi zostać przygotowane przez oczyszczenie, usunięcie luźnych i 

niezwiązanych fragmentów, uzupełnienie ubytków i bezwzględnie wyrównane dla ułożenia 
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warstwy termoizolacyjnej. Należy ocieplić ościeża stolarki okiennej i drzwiowej styropianem o 

grubości nie mniejszej niż 2 cm. Krawędzie zabezpieczyć listwami aluminiowymi. Dobrany, 

kompletny, bez spoinowy system ocieplenia ścian oprócz skuteczności ocieplenia budynku 

powinien być odporny na zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne. Klejenie wykonywać 

podczas suchej pogody – opady i wilgoć zmniejszają przyczepność masy klejącej. Do 

kołkowania systemu można przystąpić najwcześniej po 24 godzinach od przyklejenia płyt. 

Należy wziąć pod uwagę, że warunki atmosferyczne takie jak; niska temperatura, a w 

szczególności podwyższone wilgotność powietrza mogą w niekorzystny sposób wpłynąć na 

wydłużenie procesu początkowego wiązania kleju. Należy stosować się do zaleceń 

producenta materiału. Długość łączników powinna wynikać z rodzaju podłoża oraz grubości 

materiału izolacyjnego, liczba łączników mechanicznych powinna być określona przez 

projektanta systemu w przeciwnym wypadku ich liczba powinna być zgodna z wymaganiami 

ETAG 004 oraz poniżej załączonym rysunkiem. 

W zakresie robót uwzględnić należy zakres robót już wykonanych w ramach Onko - CWBK 

 

Docieplenie należy wykonać jako systemowe. System dobrać do rodzaju materiału, z którego 

wykonane są przedmiotowe przegrody budowlane. Prace wykonywać zgodnie z wytycznymi 

producenta zastosowanego systemu dociepleniowego oraz sztuką budowlaną i Polskimi 

Normami. Ściany wykończyć tynkiem silikonowym barwionym w masie, w kolorze 

zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

Ewentualne uskoki pomiędzy ociepleniem ścian nadziemia i ścian cokołowych należy 

wykończyć obróbką blacharską zapobiegającą gromadzeniu się wody.    

Istniejące elementy instalacji piorunochronnej należy prowadzić pod warstwą ocieplenia w 

grubościennych rurach ochronnych wykonanych z tworzywa. Wykonawca zapewni dostęp do 

złączy kontrolnych instalacji piorunochronnej poprzez wykonanie drzwiczek rewizyjnych w 

warstwie ocieplenia. Istniejące orynnowanie do demontażu, należy przewidzieć nowe rynny i  
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rury spustowe. Przy docieplaniu należy dokonać demontażu i ponownego montażu oświetlenia 

zewnętrznego. Jeżeli lampa jest w słabym stanie technicznym, należy uzgodnić z 

Zamawiającym zakup i montaż nowej. Wszelkie tabliczki należy zdemontować, a po ociepleniu 

zamontować ponownie. 

Istniejące orynnowanie do demontażu, należy przewidzieć nowe rynny i  rury spustowe, 

obróbki blacharskie pasa pod i nad rynnowego systemowe z blachy stalowej malowanej 

proszkowo o grubości min. 0,6mm. Wszystkie rury spustowe wyposażyć w nowe czyszczaki. 

Przejście żeliwo-PVC należy wykonać pod powierzchnią opaski za pomocą  przejścia typu 

traper (złączka przejściowa) do kanalizacji zewnętrznej, umożliwiająca podłączenie bosego 

końca rury żeliwnej. 

Wszystkie materiały do wykonania ocieplenia muszą odpowiadać wymaganiom 

obowiązujących obecnie norm i aprobat technicznych, posiadać atesty higieniczne. Materiały 

powinny być dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach 

w warunkach określonych w kartach technicznych. 

Obróbki blacharskie: 

Wszystkie obróbki blacharskie należy zaprojektować i wykonać wg jednolitego systemu 

z blachy aluminiowej o gr. min 1,0mm w kolorze wybranym przez Projektanta i 

Zamawiającego. 

Dodatkowe wymagania: 

• Docieplić należy wszystkie ściany zewnętrzne budynków podlegających 

termomodernizacji. Dla ściany w osiach I/2-9 ściana tunelu (Projekt Archiwalny Pralni) 

Zamawiający nie przewiduje wykonania prac elewacyjnych. W obrębie omawianej 

ściany wykonuje się: wymianę stolarki drzwiowej, odtworzenie ościeży wewnętrznych/ 

zewnętrznych, parapetów, progów dla drzwi i okien (okna określone w projekcie 

technicznym działu Profilaktyki, wymienione we wcześniejszym etapie realizacji). 

• Docieplenie wykonać należy od strony zewnętrznej. 

• Sprawdzić należy  grubość istniejącego ocieplenia na poszczególnych ścianach 

budynków. 

• Elewacje budynków  należy zmyć na około 1 miesiąc przed robotami ociepleniowymi.  

• Odpadające płytki lub tynki istniejących elewacji należy zerwać i miejsca te naprawić, 

dobierając do naprawy odpowiednie materiały. Należy skuć luźne fragmentów strefy 

cokołowej i wykonać  warstwę wyrównawczą. race naprawcze obejmują: 

1) Usunięcie uszkodzonego, skorodowanego betonu ok. 5 cm poza widoczną granicę 

uszkodzenia, odkrycie skorodowanego zbrojenie i usunięcie betonu na głębokość ok. 

20 mm poza linię korozji zbrojenie, 
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2) Oczyszczenie zbrojenie – o ile to możliwe rekomendowane jest czyszczenie 

mechaniczne. Jeśli nie ma możliwości zastosowania metody mechanicznej zbrojenie 

należy oczyścić ręcznie (np. szczotką stalową i papierem ściernym), 

3) Naniesienie na zbrojenie ochrony antykorozyjnej. Po wyschnięciu należy nanieść na 

zbrojenie i naprawianą powierzchnię warstwę szczelną materiału z środkiem ochrony 

antykorozyjnej a następnie niezwłocznie przejść do nakładania zaprawy naprawczej. 

• Cokół wykonać z marmolitu. 

• Ściany zewnętrzne budynków  docieplić należy styropianem z wykonaniem wyprawy 

elewacyjnej z tynku silikonowego  o uziarnieniu 1,5mm barwionego w masie.  

• Współczynnik przenikania ciepła U przegrody nie może być wyższy niż 0,19 W/m2K. 

• W przypadku braku możliwości wykonania docieplenia ścian styropianem (ze 

względów technicznych lub przeciwpożarowych) docieplenie należy wykonać z wełny 

mineralnej. 

• W projekcie docieplenia budynków szczególną uwagę zwrócić należy  na  sposób 

wykonania wzmocnień naroży i układ płyt w narożach  (naroża  przy otworach oraz 

krawędzie ścian), rodzaj użytych kołków i głębokość ich kotwienia. Rozstaw, głębokość 

kotwienia i rodzaj kołków dobrać pod rodzaj stosowanego materiału i ciężar elewacji.    

• Ocieplić należy również wszystkie ościeża wokół otworów. 

• Elewację budynków  utrzymać należy  w istniejącej kolorystyce – do uzgodnienia z 

Zamawiającym. 

• Cokół budynków  docieplić należy styropianem  wodoodpornym z wykonaniem 

wyprawy elewacyjnej z marmolitu. 

• Ocieplenie ścian zewnętrznych cokołowych należy wykonać warstwą izolacji 

termicznej o gr. min. 16cm, o współczynniku przewodzenia ciepła ƛ=0,036W/mK. 

Ściany należy ocieplić warstwa izolacji termicznej do głębokości przemarzania gruntu., 

nie mniej niż 1 m poniżej terenu (Należy ocieplić nie mniej niż 1 m poniżej terenu bez 

względu na ewentualne pozostawione betony i kamienie), 

• Ściany zewnętrzne kondygnacji podziemnej poniżej poziomu terenu należy docieplić 

na głębokości minimum 1,0m,  licząc od poziomu terenu,   styropianem wodoodpornym 

zabezpieczonym  folią kubełkową gr. min. 0,6mm.  

Wykonać należy uszczelnienie i zabezpieczenie przejść instalacji przez strefę 

docieplaną. 

• Istniejące dylatacje konstrukcyjne na elewacji należy zachować i zabezpieczyć listwami 

dylatacyjnymi wraz z uszczelnieniem. 

• Lico elewacji budynków wykonać należy w jednej płaszczyźnie.  

• Kratki wentylacyjne przestrzeni stropodachu wentylowanego oraz pozostałe kratki 

wentylacyjne występujące na elewacji, zamontować należy w sposób trwały, kotwiąc 
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je  w murze. Zamontować należy kratki ze stali nierdzewnej. Należy odtworzyć inne 

istniejące elementy na elewacji w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

• Wykonawca robót ociepleniowych zobowiązany będzie do naprawienia wszystkich 

ewentualnych uszkodzeń izolacji pionowej ocieplanych ścian, odsłoniętych podczas 

wykonywania docieplenia ścian przyziemia. 

• Po zakończeniu prac ociepleniowych odtworzyć należy opaskę wokół budynku, oraz 

rozebraną nawierzchnię drogi i chodnika. Opaskę wykonać należy z kostki betonowej 

gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm i podbudowie z kruszywa 

grubości 10cm, z zagęszczeniem podłoża. Wskaźnik zagęszczenia warstwy zasypowej 

wykopu Is =0,98 ( pod jezdnią ) lub Is = 0,95 w innych przypadkach. Przed 

przystąpieniem do układania opaski należy wykonać próbę zagęszczenia np. płytą 

VSS, której zadaniem jest ocena nośności oraz zagęszczenia gruntu. Kruszywo 

(kamień) kładziony jako podbudowa musi być układany warstwowo, etapami i według 

zasady od najgrubszej gradacji do najmniejszej. Kruszywo musi być następnie 

odpowiednio zagęszczone i utwardzone. Podbudowa powinna być przepuszczalna dla 

wody. Zaleca się więc, by podbudowa ta wykonana była z większych kamieniu jak grys, 

tłuczeń, żwir. Wbudowane  kruszywa muszą spełniać  PN-EN 13242. 

Szerokość opaski nie mniejsza niż obecnie, min 50 cm. Naprawić należy pozostałe 

nawierzchnie z kostki brukowej. 

• Drzwiczki rewizyjne do instalacji odgromowej wykonać należy ze stali nierdzewnej 

Należy zastosować drzwiczki zamykane na kluczyk uniwersalny dla wszystkich 

montowanych drzwiczek.( na wzór drzwiczek rewizyjnych z modernizacji etapu I) 

• Po zdemontowaniu krat wyrzutni/czerpni wentylacyjnych występujących na elewacji, 

zamontować należy nowe, wykonane z blachy aluminiowej malowanej proszkowo. 

Parapety zewnętrzne wykonać należy  jako systemowe, z blachy aluminiowej  o 

grubości min. 1,0mm malowanej proszkowo. Zakończenia/zaślepki parapetów 

wykonać również jako aluminiowe, systemowe. Pod nowymi kratami czerpni i wyrzutni 

zamontować parapety zapobiegające powstaniu zacieków. 

• Z takiej samej blachy wykonać należy wszystkie pozostałe obróbki blacharskie 

występujące na elewacji. 

• Wymianie na nowe podlegają wszystkie rynny i rury spustowe wraz z wpustami 

dachowymi obróbki blacharskie pasa pod i nad rynnowego materiał: blacha stalowa 

malowana proszkowo o grubości min. 0,6mm. Montaż wpustów dachowych wraz z 

wymianą pionów wraz z czyszczakami aż do poziomu posadzki piwnicy. Montaż 

nowych wpustów w nowym pokryciu dachowym. 

• Należy przewidzieć montaż drabiny wyłazowej: między daszkiem wyższym i niższym 

dawnej pralni. 
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• Rampy, spoczniki, schody i pochylnie należy wyremontować. Styki stopnic i 

podstopnic, cokołów i innych miejsc styku – pozostawienie szczeliny szerokości spoiny 

i  wypełnienie materiałem elastycznym. 

• W miejscach dylatacji konstrukcji ramp należy na etapie projektowania przewidzieć 

zastosowanie dylatacji systemowych - dotyczy dylatacji konstrukcyjnych oraz 

samoczynnego zdylatowania płyt ramp (w przypadku pozytywnej opinii autora 

dokumentacji objętej zamówieniem) 

• Schody i barierki należy wyremontować ( elementy podlegają naprawie, uzupełnieniu 

brakujących elementów oraz renowacji). Barierki powinny być zdemontowane 

oczyszczone  (klasa czystości Sa 2 ½ ) wraz z wykonaniem powłok malarskich. 

Odtworzyć należy i wyremontować zadaszenia nad rampami z wymianą poliwęglanów 

oraz uzupełnić brakujące daszki nad  drzwiami – daszki szklane. Wszystkie zadaszenia 

nad rampami należy wyposażyć w rynny i rury spustowe Wszystkie zadaszenia nad 

rampami należy wyposażyć w rynny i rury spustowe. Należy dostosować daszki do 

nowej grubości elewacji. Daszki do uzupełnienia 1,20x3,00 – 1 szt.,1,20 X2,00 -1szt  

Oczekiwany zakres dokumentacji projektowej: 

⎯ rzuty architektoniczne, w zakresie koniecznym do prawidłowego obliczenia ilości 

zastosowanych materiałów oraz prawidłowego wykonania robót budowlanych, zgodne z 

zasadami rysunku technicznego, obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną, 

⎯ przekroje przedstawiające wszystkie projektowane/modernizowane przegrody wraz z 

opisem, zgodne z zasadami rysunku technicznego, obowiązującymi przepisami oraz 

wiedzą techniczną, 

⎯ elewacje, przedstawiające zastosowaną kolorystykę na budynku oraz wszelkie detale 

architektoniczne, zgodne z zasadami rysunku technicznego, obowiązującymi przepisami 

oraz wiedzą techniczną. Kolorystykę należy uzgodnić z Zamawiającym. 

⎯ detale architektoniczne dotyczące wykonania elewacji uzgodnić z Zmawiającym.  

Ponadto należy: 

• zdemontować istniejące oświetlenie zewnętrzne, a następnie zamontować nowe 

oprawy LED, 

• zdemontować istniejący monitoring na czas prowadzonych robót elewacyjnych, a 

następnie zamontować je ponownie, 

• zdemontować tablice na czas prowadzonych robót elewacyjnych, a następnie 

zamontować je ponownie. 
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2.2.2 Ocieplenie ścian cokołowych 

Ocieplenie ścian zewnętrznych cokołowych należy wykonać warstwą izolacji termicznej o gr. 

min. 16cm, o współczynniku przewodzenia ciepła =0,036W/mK. Ściany należy ocieplić 

warstwa izolacji termicznej do głębokości przemarzania gruntu., nie mniej niż 1 m poniżej 

terenu.  

Dopuszcza się zmianę parametrów izolacji termicznej, pod warunkiem spełnienia wymagań 

zawartych w załączniku nr 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

obowiązujących od 31 grudnia 2020r.  

Przed przystąpieniem do wykonania robót dociepleniowych należy starannie oczyścić i 

osuszyć istniejące podłoże. Na nowa izolację przeciwwilgociową należy ułożyć warstwę 

termoizolacji. Płyty należy układać w taki sposób aby spoiny się mijały, a pomiędzy płytami nie 

powinno być pustek. Jeśli takie się pojawią należy wypełnić je klinami z takiego samego 

materiału izolacyjnego. Powierzchnia ułożonej izolacji powinna być równa. Płyty mocuje się do 

ściany bezrozpuszczalnym lepikiem bitumicznym na zimno bądź alternatywne zastosowanie 

piano kleju. Nie ma konieczności mechanicznego mocowania izolacji ponieważ ściana 

zostanie przykryta gruntem i będzie na nie działać parcie gruntu. Przed przystąpieniem do 

zasypania wykopu należy zabezpieczyć ocieplenie folią kubełkową. Izolację termiczną cokołu 

należy zazbroić warstwą siatki z włókna szklanego zaciągniętą i wtopioną w podwójną warstwą 

kleju. Warstwę izolacji w części podziemnej wraz z wyprawą w postaci siatki kleju 

zabezpieczyć folią kubełkową zakończoną u szczytu listwą dociskową.  Część ściany 

znajdująca się powyżej poziomu gruntu powinna być wykończona elewacją z marmolitu. Uskok 

pomiędzy ociepleniem ścian nadziemia i ścian cokołowych należy wykończyć obróbką 

blacharską, kapinosem zapobiegającą gromadzeniu się wody.   

Podczas prowadzenia prac ociepleniowych koniecznym będzie częściowe rozebranie opaski 

przyściennej. Należy odtworzyć opaskę z kostki brukowej, z zachowaniem spadku 2% od 

budynku. Nowa opaska powinna mieć szerokość min. 50cm. 

Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w zakresie 

ocieplenia ścian zewnętrznych. Po zakończeniu robót budowlanych należy dokonać 

wymaganych odbiorów technicznych. 

Oczekiwany zakres dokumentacji projektowej: 

⎯ rzuty architektoniczne, w zakresie koniecznym do prawidłowego obliczenia ilości 

zastosowanych materiałów oraz prawidłowego wykonania robót budowlanych, zgodne z 

zasadami rysunku technicznego, obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną, 
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⎯ przekroje przedstawiające wszystkie projektowane/modernizowane przegrody wraz z 

opisem, zgodne z zasadami rysunku technicznego, obowiązującymi przepisami oraz 

wiedzą techniczną, 

⎯ detale dotyczące wykonania ocieplenia i osuszenia ścian. 

2.2.3 Remont ramp 

Zakres obejmuje kompleksowy remont istniejących ramp, schodów, spoczników i pochylni. 

Podczas prac remontowych należy zwrócić uwagę na zły stan techniczny konstrukcji ramp. Na 

etapie prac projektowych należy je ponownie ocenić i dobrać odpowiednią technologię ich 

naprawy. 

 

Należy  skuć  istniejące tynki oraz istniejące okładzin posadzkowe. Warstwy wierzchnie rampy 

należy poddać zmatowieniu i oczyszczeniu. Należy wykonać gruntowanie – warstwą sczepną, 

uzupełnienie bruzd i spękań zestawami naprawczymi do betonu, wykonać izolację 

przeciwwilgociową/wodną – hydroizolację.)  Posadzki na rampach i pochylniach  należy 

wykonać z żywicy poliuretanowej typu deck shield ED HD po wcześniejszym zerwaniu płytek  

i wykonaniu napraw. Spód rampy oraz ich lico należy również oczyścić, wykonać gruntowanie 

warstwą szczepną oraz uzupełnić ubytki zestawami naprawczymi do betonu. Odwodnienie 

spełnione poprzez projektowane spadki na zewnątrz rampy o nachyleniu 2%, zakończone 

obróbką blacharską na zakład, połączenie na klej do blach. Należy stosować rozwiązania 

systemowe danego producenta zgodnie z wytycznymi i instrukcją. 

Schody i spoczniki wykończyć gresem mrozoodpornym. Do spoinowania stosować fugi 

epoksydowe o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne i mechaniczne. Barierki i 

poręczne również należy wyremontować tj. po wykonaniu czyszczenia elementów stalowych 

z rdzy, wykonaniu odtłuszczenia powierzchni stalowych, można przystąpić do wykonania 

warstwy zabezpieczającej – antykorozyjnej, elementy podlegają naprawie, uzupełnieniu 

brakujących elementów oraz renowacji. W celu wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego 
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zaleca się zastosowanie kompletnego systemu powłok malarskich. Konstrukcja stalowa 

zadaszenia musi spełniać- Stopień przygotowania podłoża St 2 Oczyszczona powierzchnia 

powinna być wolna od zanieczyszczeń, takich jak: oleje, smary, pył, rdza, zendra, stare powłoki 

malarskie. Po oczyszczeniu powierzchnia osiągnie słaby metaliczny połysk. 

2.2.4 Wymiana instalacji odgromowej 

Istniejące elementy instalacji piorunochronnej należy wymienić ze względu na jej zły stan 

techniczny. Przed przystąpieniem do prac, należy zdemontować istniejącą instalację 

odgromową. Nową instalację należy prowadzić na dachu na podstawach betonowych, a na 

elewacji pod warstwą ocieplenia w grubościennych rurach ochronnych wykonanych z 

tworzywa. Wykonawca zapewni dostęp do złączy kontrolnych instalacji piorunochronnej 

poprzez wykonanie drzwiczek rewizyjnych w warstwie ocieplenia. Na dachu należy 

zamontować iglice lub maszty odgromowe w zależności od rodzaju urządzeń podlegających 

ochronie odgromowej. Należy zinwentaryzować elementy istniejące dachu oraz nowo 

projektowane.   

Przy modernizacji instalacji piorunochronnej, należy uwzględnić podłączenie do nowo 

wykonanej instalacji uziemiającej.. Wykonawca będzie zobligowany do wykonania pomiarów 

po wykonaniu instalacji przy udziale przedstawiciela Zamawiającego.  

Wymiana instalacji odgromowej powinna być wykonana na podstawie projektu i analizy ryzyka, 

który określi klasę ochrony odgromowej według obowiązujących przepisów  z uwzględnieniem 

wszystkich urządzeń znajdujących się na dachu, które należy objąć ochroną odgromową. 

2.2.5 Ocieplenie stropodachu 

Należy przewidzieć ocieplenie stropodachu, warstwą izolacji termicznej o współczynniku 

przewodzenia ciepła =0,040W/mK i współczynniku przenikania ciepła nie wyższy niż 0,15 

W/m2K. Należy uzyskać współczynnika przenikania ciepła dla przegrody ciepła nie wyższym 

niż 0,15 W/m2K. 

W przypadku dachu niewentylowanego, należy go ocieplić materiałem izolacyjnym z 

uwzględnieniem podziału stref ppoż (styropapą bądź wełna pokryta papą) 

Dopuszcza się zmianę parametrów izolacji termicznej, pod warunkiem spełnienia wymagań 

zawartych w załączniku nr 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obowiązujących od 31 

grudnia 2020r.  

Przed przystąpieniem do układania ocieplenia należy przeprowadzić oględziny istniejącej 

papy. Może ona służyć jako papa podkładowa więc powinna być sucha, czysta, wolna od 

pęknięć. W przypadku wystąpienia purchli należy je przeciąć, osuszyć i załatać. W przypadku 

gdy stwierdzi się bardzo zły stan istniejącej papy należy ją zerwać i położyć nową lub 
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zagruntować masą asfaltową. Płyty należy układać dociskając je starannie do siebie. Istniejący 

w płytach styropapy zakład należy wywinąć na kolejne płyty. Po ułożeniu izolacji należy ułożyć 

papę wierzchniego krycia. Należy pamiętać o zachowaniu projektowanych spadków. Pionowe 

styki attyk i kominów należy zaizolować klinami, a w miejscach w których jest uniemożliwione 

odprowadzenie wody należy zastosować kontrspadki. Podczas robót ociepleniowych należy 

przewidzieć konieczność naprawy istniejących kominów i innych elementów dachu, które tego 

wymagają. Dodatkowo należy podwyższyć wszystkie kominy do wymaganej wysokości. 

Należy zlikwidować nieczynne kominy, otwory w dachu zabetonować betonem C 25/30, po 

uprzednim wklejeniu. 

Na dachu pralni zlokalizowanych jest 40 kominów z wentylatorami wyciągowymi do 

likwidacji (kominy ponumerowane do usunięcia, kominy nieoznaczone i kominy 

oznaczone literą „z” do zachowania). W obszarze kuchni należy na etapie prac 

projektowych określić ewentualną konieczność likwidacji kominów. Zgodnie z zapisami 

dokumentacji przetargowej Wykonawca zobowiązany jest wykonać Inwentaryzacje 

budynku dla każdej z branży objętej termomodernizacją. Przed przystąpieniem do prac 

projektowych należy przeprowadzić dokładną wizję w terenie, połączoną z 

inwentaryzacją sprawdzającą m.in. istniejący układ pomieszczeń oraz stan instalacji 

ścian/stropów/dachów/instalacji. Wykonawca zobowiązany jest wykonać branżowe 

inwentaryzacje obiektu. 
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Wszystkie materiały, użyte do wykonania ocieplenia, musza odpowiadać wymaganiom 

obowiązujących obecnie norm i aprobat technicznych oraz posiadać atesty higieniczne. 

Materiały powinny być dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych 

opakowaniach, w warunkach określonych przez producenta, zabezpieczone przed działaniem 

warunków atmosferycznych. 

Ponadto wykonać należy również pionowe izolacje  cieplne od strony dachu w przypadku 

stropodachu niewentylowanego. Przy izolacji cieplnej i hydroizolacyjnej (wyciągnięcie papy na 

attyki ściany, kominy, kominki itp.) należy uwzględnić zakończenie wywinięcia listwą 

dociskową alternatywnie „wydrą” z doszczelnieniem elementu.   

W przypadku dachu wentylowanego, należy go ocieplić granulatem z wełny mineralnej: 

Przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych, należy przeprowadzić ocenę stanu 

technicznego konstrukcji stropodachu oraz sprawdzić czy stropodach posiada przestrzeń 

odpowiednią do wykonania zaprojektowanego ocieplenia. 

Ocieplenie zaleca się wykonać metodą pneumatyczną poprzez wdmuchiwanie przez otwory 

montażowe przy pomocy specjalistycznego agregatu sprężarkowego nasypowego, granulatu 

z wełny mineralnej (wartość końcowa po zakończeniu procesu osiadania). Należy uwzględnić 

wykonanie ewentualnych miejscowych napraw pokrycia z papy w przypadku stwierdzenia 

przecieków (sprawdzenie stanu stropu nad wydmuchem i znalezienie ewentualnych 
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przecieków). Przy wykonywaniu ocieplenia w/w materiałem nie jest konieczne układanie 

paroizolacji pod warstwą ocieplenia. W przypadku gdy otwory wentylacyjne zostały zasłonięte 

przez istniejącą warstwę izolacji termicznej, należy je odsłonić.  Brak otworów wentylacyjnych, 

może doprowadzić do zakłócenia wentylacji przestrzeni stropodachowej oraz spowodować 

wykraplanie się wilgoci. Należy zbadać czy w stosunku do projektowanej warstwy izolacji 

istniejące otwory wentylacyjne nie są usytuowane zbyt nisko aby nie powodowały 

wysypywania się granulatu. Ponadto na etapie wykonywania projektu należy przewidzieć 

ewentualną konieczność wykonania dodatkowych otworów wentylacyjnych. Przy 

projektowaniu otworów i kominków wentylacyjnych należy kierować się wymaganiami 

podanymi w normie PN-EN ISO6946. Podczas robót ociepleniowych należy przewidzieć 

konieczność naprawy istniejących kominów i innych elementów dachu, które tego wymagają. 

Wszystkie materiały, użyte do wykonania ocieplenia, musza odpowiadać wymaganiom 

obowiązujących obecnie norm i aprobat technicznych oraz posiadać atesty higieniczne. 

Materiały powinny być dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych 

opakowaniach, w warunkach określonych przez producenta 

Dodatkowe wymagania: 

• Docieplić należy wszystkie stropodachy budynków podlegających termomodernizacji  

uzyskując współczynnik przenikania ciepła nie wyższy niż 0,15 W/m2K. 

• Ocieplenie stropodachów wentylowanych wykonać należy z granulatu z wełny 

mineralnej.   

• Ocieplenie stropodachów niewentylowanych wykonać należy  z  materiałów 

dostosowanych do dotychczas istniejącego ocieplenia oraz odtworzyć należy 

istniejące pokrycie dachowe. 

• Podczas wykonywania ocieplenia stropodachu niewentylowanego, wykonać należy 

również  ocieplenie  pionowe ścian attyk od strony dachu. 

•  Wszystkie obróbki  blacharskie  wykonać należy  z blachy aluminiowej  o grubości min.  

1,0mm  malowanej proszkowo.   Szerokość obróbki blacharskiej attyk dostosować do 

projektowanej grubości ocieplenia, projektowo dobrać ilość i rodzaj łączników 

mocujących obróbkę blacharską attyki. 

• Kominy murowane- należy wykonać zabezpieczenie czap kominowych (wykonanie 

warstwy izolacji bitumicznej, naprawa uszkodzonej struktury) i dostosowanie 

kolorystyki kominów do projektowanej elewacji (wykonanie napraw uszkodzeń 

kominów), odtworzenie kratek zabezpieczających na otworach kominów. 

Oczekiwany zakres dokumentacji projektowej: 
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⎯ rzut dachu, w zakresie koniecznym do prawidłowego obliczenia ilości zastosowanych 

materiałów oraz prawidłowego wykonania robót budowlanych, zgodne z zasadami rysunku 

technicznego, obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną, 

⎯ przekroje przedstawiające wszystkie projektowane/modernizowane przegrody wraz z 

opisem, zgodne z zasadami rysunku technicznego, obowiązującymi przepisami oraz 

wiedzą techniczną, 

⎯ detale architektoniczne dotyczące wykonania ocieplenia. 

⎯ z uwzględnieniem opinii technicznej tzn. oceny stanu i możliwości bezpiecznego 

użytkowania dachu obiektu z azbestowo-cementową płytą falistą stanowiącą jedną z 

warstw konstrukcyjnych. 

2.2.6 Wymiana okien zewnętrznych  

Należy wymienić istniejąca stolarkę okienną na nową, o współczynniku przenikania ciepła 

max. U=0,90W/m2·K.Należy wykonać nowe okna o szerokości 2,36 należy wykonać jako 3- 

kwaterowe z dwoma skrzydłami rozwierono-uchylnymi i 1 skrzydłem stałym. Nowe okna 

powinny odwzorowywać okna istniejące w zakresie formy i kształtu oraz wielkości otworu.  

Nowe okna o szerokości 1,76 jako 2 kwaterowe oba skrzydła rozwierno – uchylne. Po 

wykonaniu montażu stolarki okiennej, należy przewidzieć wykonanie robót naprawczych 

ościeży tj. uzupełnienie tynków wewnętrznych, malowanie. Wymianie nie podlegają wszystkie 

okna występujące w przedmiotowym budynku. Na etapie projektu należy przeanalizować 

konieczność zastosowania okien ppoż. w zależności od podziału budynku na strefy pożarowe 

i występujące w budynku pomieszczeni 

 

Wykaz Okien do wymiany PRALNIA Z 

ŁĄCZNIKIEM budynek nr 5 
 

L.p. 
Wymiary okna 

[m] 

Liczba 

sztuk: 

Suma 

[m2] 
UWAGI: 

1 2,36x1,76 9 37,38 W zestawieniu jedno okno EI60. 

2 2,36x0,86 29 48,71   

3 1,76x0,86 2 3,03   

4 3,56x1,00 5 17,80 

Pięć sztuk witrolitów 3,56x1,00 do 

wymiany na okna oraz pięć sztuk 

witrolitów 3,56x1,00 do 

zamurowania 

 Suma: 45 106,92  

Dodatkowe wymagania: 

• Wymienić należy wszystkie zewnętrzne okna w termomodernizowanych budynkach,    

zgodnie z ww. wykazem. Wymiary okien sprawdzić należy z natury,   
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• Wymienić należy również na okna PCV wszystkie zabudowy z vitrolitów,  przy czym w 

każdym segmencie vitrolitów powinno być jedno okno otwierane o szerokości min. 

0,5m z siłownikiem (otwieranie z poziomu posadzki). 

• Zamontować należy okna z PCV wzmocnionego minimum 6-komorowego o 

współczynniku przenikania ciepła dla okna U nie wyższym niż 0,9 W/m2K, z 

uszczelkami fabrycznie wprowadzonymi do profili,  

• Zamontować należy okna z możliwości regulacji docisku skrzydła. 

• Zamontować należy okna trzyszybowe (szkło okienne typu float) z okuciami  

obwiedniowymi.  Każde okno  powinno  posiadać  możliwość mikrowentylacji,  a w 

oknach wieloskrzydłowych  dwa skrzydła powinny posiadać możliwość mikrowentylacji 

• Jeśli demontowane okna posiadają  górne nawiewniki, to w nowych oknach również 

należy je wykonać, 

• Jeśli demontowane okna posiadają zewnętrzne rolokasety, to w nowych oknach  

należy  odtworzyć  rolokasety, z zapewnieniem ich pełnej funkcjonalności, co leży po 

stronie Wykonawcy.  

• Jeśli demontowane okna posiadają roletki, to w nowych oknach również należy 

zamontować  roletki. Kolorystyka roletek do uzgodnienia z użytkownikiem. Ustalono 

ok. 78 szt.  

• Jeśli demontowane okna posiadają szyby wyklejone folią, to nowe okna powinny mieć 

również szyby wyklejone folią, 

• Jeśli demontowane okna posiadają kraty, to w nowych oknach  należy zastosować 

szyby antywłamaniowe, bez ponownego montażu krat.   

• Skrzydła okienne posiadające dotychczas siłowniki wyposażyć należy w te siłowniki 

• Jeżeli istnieje wymóg, aby wymieniane okna były oknami pożarowymi, to nowe okna 

należy wykonać jako pożarowe. 

• Jeżeli istnieje wymóg, aby wymieniane okna  pełniły funkcję klap oddymiania, to nowe 

okna powinny pełnić funkcję klap oddymiania z pełną ich funkcjonalnością. 

• Zamontować należy okna w kolorze białym.  

• przy montażu okien  uwzględnić należy konieczność zlikwidowania różnicy poziomów  

parapetów wewnętrznych i obróbek zewnętrznych przez zastosowanie listwy  

wyrównującej.  

• Szczególną  uwagę zwrócić należy na wyprofilowanie podłoża pod obróbki blacharskie 

okien.   

• W zakresie robót uwzględnić należy wyprawienie ościeży na zewnątrz i wewnątrz oraz 

pomalowanie  glifów wewnętrznych farbą w istniejącym kolorze, a jeśli glify obłożone 

są  płytkami, to odtworzyć należy te okładziny. 
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• ocieplenie glifu okiennego i wykończenie od zewnątrz zgodnie z projektem 

Wykonawcy. Wymiana parapetów zewnętrznych wykonać należy  jako systemowe, z 

blachy aluminiowej  o grubości min. 1,0mm malowanej proszkowo. 

Zakończenia/zaślepki parapetów wykonać również jako aluminiowe, systemowe. 

• Montaż parapetów wykonać w linii zachowując jedną wysokość  i szerokość wysunięcia 

poza płaszczyznę elewacji. 

• Zamurować należy 5 segmentów witrolitów o wymiarach 3,56x1,00. 

Oczekiwany zakres dokumentacji projektowej: 

⎯ rzuty architektoniczne, w zakresie koniecznym do prawidłowego obliczenia ilości 

zastosowanych materiałów oraz prawidłowego wykonania robót budowlanych, zgodne z 

zasadami rysunku technicznego, obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną, 

⎯ przekroje pokazujące wymienianą stolarkę,  zgodne z zasadami rysunku technicznego, 

obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną, 

⎯ elewacje, przedstawiające nowa stolarkę okienną, zgodne z zasadami rysunku 

technicznego, obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną. 

⎯ zestawienie stolarki okiennej wraz z podaniem wymiarów poszczególnych okien oraz 

otworów, dokładnym opisem każdego z okien i ich wyposażenia, podaniem parametrów 

charakterystycznych oraz podaniem liczby sztuk każdego z okien. 

2.2.7 Wymiana drzwi zewnętrznych 

Należy wymienić istniejąca stolarkę drzwiową zewnętrzną na nową, o współczynniku 

przenikania ciepła max. U=1,30W/m2·K. Nowe drzwi powinny odwzorowywać istniejące w 

zakresie formy i kształtu oraz wielkości otworu. Po wykonaniu montażu stolarki drzwiowej, 

należy przewidzieć wykonanie robót naprawczych ościeży tj. uzupełnienie tynków 

wewnętrznych, malowanie. Szyby w drzwiach ewakuacyjnych powinny być zgodne z 

obowiązującymi przepisami. Wymianie podlegają wszystkie drzwi zewnętrzne występujące w 

przedmiotowym budynku. 

Wykaz drzwi do wymiany PRALNIA Z 

ŁĄCZNIKIEM budynek nr 5 
 

L.p. 
Wymiary drzwi 

[m] 

Liczba 

sztuk: 

Suma 

[m2] 
UWAGI: 

1 1,15x2,50 1 3,38   

2 0,9x2,05 1 1,85   

 Suma: 2 5,23  

Dodatkowe wymagania: 
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• Wymienić należy  drzwi zewnętrzne w budynkach podlegających termomodernizacji 

zgodnie z ww. zestawieniem. 

• Wymianie podlegają również drzwi wejściowe na dachy budynków, 

• Schemat i kierunek otwierania skrzydeł drzwiowych powinien być  zgodny ze 

zdemontowanymi  drzwiami  z zastrzeżeniem,  że   szerokość skrzydeł drzwiowych 

dostosować należy do obowiązujących przepisów, chyba że wymagałoby to 

poszerzenia otworu drzwiowego,  

• Wszystkie drzwi wymienić należy kompleksowo, wraz z górnymi i bocznymi 

naświetlami  oraz oknami  bezpośrednio przylegającymi do tych drzwi.  

•  Wszystkie drzwi należy przystosować do późniejszego zamontowania systemu 

kontroli dostępu (bez utraty gwarancji.)  

• Jeśli demontowane  drzwi posiadają  zewnętrzne rolokasety,  to w nowych  drzwiach  

należy odtworzyć rolokasety, z zapewnieniem ich pełnej funkcjonalności, co leży po 

stronie Wykonawcy 

• Zamontować należy drzwi zewnętrzne aluminiowe o współczynniku przenikania ciepła 

dla drzwi U nie wyższym niż 1,3 W/m2K.  

• Kolor drzwi biały, za wyjątkiem drzwi w wejściu głównym budynku P, które wykonać 

należy jako szare. Drzwi malowane proszkowo.  

• Nowe drzwi wyposażyć należy w samozamykacze z blokadą.   

• Szyba w drzwiach obustronnie bezpieczna.  

• Każde skrzydło drzwiowe powinno posiadać minimum trzy zawiasy. 

• W zakresie robót uwzględnić należy wyprawienie ościeży na zewnątrz i wewnątrz oraz 

pomalowanie  glifów wewnętrznych farbą w istniejącym kolorze. 

• Po zamontowaniu nowych drzwi  zewnętrznych odtworzyć należy kontrolę dostępu  

(jeśli przy demontowanych drzwiach występowała). 

Oczekiwany zakres dokumentacji projektowej: 

⎯ rzuty architektoniczne, w zakresie koniecznym do prawidłowego obliczenia ilości 

zastosowanych materiałów oraz prawidłowego wykonania robót budowlanych, zgodne z 

zasadami rysunku technicznego, obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną, 

⎯ przekroje pokazujące wymienianą stolarkę,  zgodne z zasadami rysunku technicznego, 

obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną, 

⎯ elewacje, przedstawiające nowa stolarkę drzwiową, zgodne z zasadami rysunku 

technicznego, obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną. 

⎯ zestawienie stolarki drzwiowej wraz z podaniem wymiarów poszczególnych drzwi oraz 

otworów, dokładnym opisem każdej pary drzwi, podaniem parametrów 
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charakterystycznych oraz podaniem liczby sztuk każdej pary drzwi oraz wyposażeniem i 

parametrami technicznymi elementów wyposażenia (np. typ zamka kontroli dostępu). 

2.2.8 Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania 

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w 

zakresie: wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku, a następnie wykonanie prac 

budowlanych według projektów oraz dokonanie wszelkich odbiorów technicznych. 

Dokumentacja projektowa instalacji c.o. powinna uwzględniać docelowe zapotrzebowania na 

energię cieplną budynku po termomodernizacji oraz temperatury obliczeniowe dla 

poszczególnych funkcji pomieszczeń. Parametry projektowe wewnętrzne dla wybranych 

pomieszczeń powinny zostać dobrane na podstawie dokumentacji archiwalnej istniejących 

pomieszczeń w budynku, wizji lokalnej, zaleceniach Zamawiającego, wytycznych technologa 

oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami. 

W ramach usprawnienia pracy instalacji przewiduje się, między innymi: montaż zaworów 

odpowietrzających i spustowych, izolację przewodów pionowych i poziomych, montaż 

grzejników płytowych, wymianę rur, montaż zaworów termostatycznych przy grzejnikach i 

zaworów odcinających oraz innej niezbędnej armatury usprawniającej działanie nowej 

instalacji.  Dla budynku Pralni należy wykonać nowe rozdzielacze z zaworami, zasilający i 

powrotnym. Dopuszcza się zawory kulowe do DN 40, powyżej należy stosować zawory 

grzybkowe. Należy wykonać opomiarowanie zużycia ciepła z podłączeniem do naszej sieci 

BMS.  

Próbę szczelności należy wykonać za pomocą manometru kontrolnego o klasie dokładności 

0,6 do którego dołączone jest  świadectwo wzorcowania. 

W ramach usprawnienia pracy instalacji przewiduje się, między innymi: montaż zaworów 

odpowietrzających i spustowych, izolację przewodów pionowych i poziomych, montaż 

grzejników płytowych, wymianę rur, montaż zaworów termostatycznych przy grzejnikach i 

zaworów odcinających oraz innej niezbędnej armatury usprawniającej działanie nowej 

instalacji.   

Regulacja dynamiczna modernizowanej instalacji będzie się odbywała przy użyciu  

regulatorów różnicy ciśnienia współpracujących z zaworami równoważącymi. Na przewodach 

powrotnych należy zainstalować regulatory różnicy ciśnień, na przewodach zasilających 

należy zainstalować zawory równoważące. Zawory i regulatory montować na odcinkach 

pionowych lub poziomych. Przy montażu poziomym należy pamiętać o tym, by pokrętło 

znajdowało się powyżej osi przewodu. Zawory  i regulatory należy montować w miejscach oraz 

na wysokościach uniemożliwiających dostęp osób niepowołanych. Dokładny dobór na etapie 
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opracowania dokumentacji projektowej. Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy 

(ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest instalowana. 

Dokumentacja projektowa instalacji centralnego ogrzewania powinna przedstawiać na rzutach 

i rozwinięciach średnice oraz konkretne nastawy regulatorów, zaworów równoważących, 

termostatycznych oraz powrotnych. Po wykonaniu instalacji c.o., wykonawca przeprowadzi 

próbę szczelności i płukanie, a następnie regulację instalacji za pomocą dedykowanego 

urządzenia do równoważenia systemów wykorzystanego Producenta. 

Prace demontażowe oraz remontowe 

Wykonawca w obiektach objętych zakresem, zdemontuje wszystkie istniejące grzejniki, 

armaturę oraz rurociągi i przekaże do utylizacji. Istniejąca instalacja wykonana jest z rur 

stalowych z grzejnikami żeliwnymi. Na poziomach rozprowadzających na poziomie piwnic 

wykonane są wpięcia instalacji z kondygnacji parteru z wyremontowanych części pralni tj. 

pracownia cytorobota oraz Onko-CWBK. Po usunięciu starych grzejników oraz rur należy 

przeprowadzić prace remontowe na powierzchni ścian (w obrębie zdemontowanych 

elementów) celem odtworzenia ich wierzchniej warstwy. Szpachlowanie i tynkowanie ubytków 

odbywać będzie się w miejscu zdemontowanych elementów i rozkuć. Nie wykorzystywane 

przejścia przez przegrody pozostałe po usunięciu rur należy wypełnić, a warstwy 

wykończeniowe odtworzyć. Sposób oraz materiał należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie 

wykonywania projektu. 

Należy wykonać demontaż istniejących nieużytkowanych instalacji kolidujących 

z nowoprojektowanymi instalacjami, wraz z robotami towarzyszącymi odtworzeniowymi.  

Instalacje oraz armatura 

W najniższych punktach instalacji należy przewidzieć zawory spustowe, a w najwyższych 

zawory odpowietrzające. Należy zastosować grzejniki stalowe płytowe z podłączeniem 

bocznym lub dolnym. Dokładny dobór rodzaju grzejników na etapie wykonywania 

dokumentacji projektowej. Każdy grzejnik należy wyposażyć w zawór odpowietrzający. Przy 

grzejnikach zasilanych z boku należy przewidzieć zawory termostatyczne z programowalną 

głowicą o działaniu proporcjonalno - całkującym PI z funkcją adaptacyjną i optymalizującą na 

zasilaniu. Na powrotach zastosować zawory odcinające powrotne z możliwością opróżnienia 

grzejnika. Przy grzejnikach zasilanych z dołu należy przewidzieć wbudowane zawory 

termostatyczne oraz zawory odcinające.  

Grzejniki należy zamontować głównie w miejscach demontażu istniejących grzejników. 

Zaprojektowane grzejniki ustawione przy ścianie należy montować w płaszczyźnie równoległej 

do powierzchni ściany lub wnęki zgodnie z wytycznymi montażu producenta grzejnika – 

korzystając z fabrycznych uchwytów. Podczas montażu zapewnić odległość od wolnego boku 

grzejnika 10 cm, a od strony zaworu 15 cm. Należy wykonać Inwentaryzację funkcji 

pomieszczeń do doboru grzejnika oraz uwzględnienie geometrii ścian. 
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Na odgałęzieniach instalacji pod piony projektuje się zawory odcinające grzybkowe skręcane. 

Przy rozdzielaczach należy również zastosować nowe zawory grzybkowe na odejściach na 

obieg poszczególne obiegi. Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, 

temperatura) instalacji, w której jest instalowana. Rozdzielacze należy wyposażyć w dennice 

wypukłe.  

Wymianie należy poddać instalację od wpięcia w główne ciągi w kanale gospodarczym. Na 

wpięciu stosować kołnierzowe zawory odcinające grzybkowe.   

Dokumentacja projektowa instalacji centralnego ogrzewania powinna przedstawiać na rzutach 

i rozwinięciach średnice oraz konkretne nastawy zaworów termostatycznych oraz powrotnych. 

Po wykonaniu instalacji c.o., wykonawca przeprowadzi próbę szczelności i płukanie, a 

następnie regulację instalacji za pomocą dedykowanego urządzenia do równoważenia 

systemów wykorzystanego producenta.  

Rurociągi 

Projektuje się dwururową, instalację centralnego ogrzewania, czynnikiem grzejnym jest woda. 

Instalację c.o. na odcinku od kanału gospodarczego do rozdzielacza wykonać z rur stalowych. 

Główne poziomy rozprowadzające czynnik do grzejnika, piony oraz podejścia do grzejników 

wykonać z rur z polipropylenu stabilizowanego.  

W miarę możliwości rurociągi rozprowadzające prowadzić po trasie istniejących przewodów. 

Na kondygnacjach podziemnych modernizowana instalacja będzie prowadzona pod stropami, 

miejscami nad posadzką. Na kondygnacjach nadziemnych będzie prowadzona wzdłuż ścian. 

Piony prowadzić w tych samych miejscach, w celu wykorzystania istniejących przejść przez 

ściany i stropy. W przypadku, gdy piony są zabudowane w ścianie, należy podczas 

prowadzenia robót odciąć stary pion, a nowy puścić po wierzchu, w celu ograniczenia 

uszkodzeń. Odległość pomiędzy rurociągiem zasilania i powrotu powinna umożliwiać 

wykonanie prac montażowych i eksploatacyjnych. Przewody należy prowadzić z minimalnym 

spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość 

odwodnienia instalacji, a w najwyższych miejscach załamań możliwość odpowietrzania 

instalacji. Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację 

wydłużeń cieplnych. Długich podejść do odbiorników nie prowadzić w linii prostej – należy 

przestrzegać zasady kompensacji wydłużeń (wykorzystywać samokompensację) oraz 

właściwego mocowania przewodów w uchwytach stałych i przesuwnych. Punkty stałe należy 

wykonać w rozstawie zgodnym z narzuconą technologią Projektanta. Minimalny spadek gałązek 

grzejnikowych zasilających i powrotnych nie powinien przekraczać 2%. W przypadku, gdy 

długość gałązki przekracza 1,5 m powinno się ją przytwierdzić do ściany uchwytem na połowie 

jej długości. Jako zawieszenia stosować kompletne systemowe zawieszenia. Nie dopuszcza 

się łączenia elementów różnych systemów mocujących w ramach jednego zestawu 

mocującego. 
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W miejscu przejść rurociągów przez przegrody budowlane powinny być osadzone tuleje 

ochronne z wypełnieniem elastycznym, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń 

rur. Po wykonaniu, instalację należy poddać próbie szczelności oraz płukaniu zgodnie z 

Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 6 Warunki Techniczne wykonania I 

odbioru instalacji ogrzewczych.  

Wytyczne przeciwpożarowe 

Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia pożarowego należy 

zabezpieczyć do odporności przegrody. Klasa odporności ogniowej przejścia powinna być o 

parametrach takich samych jak przegroda, w której jest wykonywane. Należy stosować 

przejścia z ważną aprobatą techniczną. Miejsca przejść należy trwale oznaczyć zgodnie z 

instrukcją producenta zabezpieczenia.  

Izolacje 

W celu minimalizacji strat ciepła na przesyle czynnika, rurociągi zostaną zaizolowane. 

Rurociągi zaizolować otulinami z twardej pianki poliuretanowej z płaszczem PVC. Gałązki 

grzejnikowe należy prowadzić bez izolacji termicznej. Rurociągi należy zaizolować zgodnie z 

wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich. Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o współczynniku 

przewodzenia ciepła innym niż w rozporządzeniu, należy skorygować grubość warstwy 

izolacyjnej.  

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 

próby szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót 

protokołem odbioru. Rurociągi oznakować wg normy PN-70/N-01270 przez naklejanie pasków 

identyfikacyjnych  w kierunku przepływu. Należy oznakować zasilanie i powrót w węzłach 

ciepłowniczych jak i również węzły ciepłownicze należy wyposażyć w schematy. Oznaczenie 

wykonać w sposób trwały w miejscach widocznych i dostępnych. 

Jeżeli prace będą prowadzone w okresie grzewczym należy przewidzieć konieczność 

utrzymania ogrzewania pomieszczeń (praca na czynnym obiekcie). 

UWAGA  

Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań 

powołujących się na normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia 

przytoczone w niniejszym PFU. 

2.2.9 Wymiana oświetlenia na LED  

W budynku należy wymienić oprawy oświetleniowe wewnętrzne -na energooszczędne oprawy 

typu LED charakteryzujące się zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej, możliwością 

wielokrotnego załączenia oświetlenia w ciągu dnia bez skrócenia żywotności źródeł światła, 

brakiem efektu pulsowania światła, niską temperaturą oprawy w trakcie działania (dłuższy czas 
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życia oprawy), większą odpornością na wahania napięcia, żywotnością min. 50 000 godz., z 

dostosowaniem do normatywnego poziomu natężenia oraz równomierności oświetlenia.  

Oprawy będą montowane natynkowo lub podtynkowo w zależności od istniejących typów 

sufitów budynku. Dobór mocy, strumienia świetlnego oraz stopnia ochrony IP oprawy należy 

dokonać w oparciu o aktualne normy i przepisy dotyczące parametrów oświetlenia w danym 

pomieszczeniu. . Oprawy będą wyposażone w czujniki obecności i natężenia oświetlenia w-

łazienkach. Oprawy w częściach ogólnodostępnych sterowane  za pomocą czujników 

obecności i natężenia. Zachować istniejące możliwości sterowania lokalnego . Oprawy 

oświetlenia w części Zakładu Profilaktyki Onkologicznej sterowane systemem typu DALI. 

System sterowania oświetleniem skomunikować z  BMS-em szpitala. Zapewnić możliwość 

sterowania natężeniem z poziomu BMS-u Szpitala. Regulacja zakresu, czułości oraz czasu 

świecenia należy wykonać podczas montażu opraw. Podstawą realizacji prac w obszarze 

Zakładu Profilaktyki Onkologicznej będzie projekt udostępniony przez Zamawiającego w 

postępowaniu.  

W przypadku konieczności zamontowania dodatkowej oprawy należy ją zasilić z tego samego 

obwodu, z którego zasilone są istniejące oprawy w pomieszczeniu. Zachować grupowanie 

opraw. 

Nie przewiduje się wymiany oprzewodowania, dodatkowe przewody należy prowadzić w 

listwach instalacyjnych białych natynkowo. Wykonawca zobowiązany jest zaproponować 3 

typy opraw do uzgodnienia z Zamawiającym. Opis parametrów technicznych dla oświetlenia 

LED stosowanego we wszystkich pomieszczeniach w których wymieniane będzie oświetlenie: 

• Źródło światła LED 

• Spadek strumienia w czasie L80/B10 

•  Żywotność diod LED min 50 000h 

• liczba cykli włącz/wyłącz ~ 100000 

• zasilacz wyposażony w zabezpieczenia : przeciążeniowe, przeciwzwarciowe, 

termiczne 

• współczynnik migotania =< 3% 

• wyrób musi posiadać certyfikat wszystkie wymagane certyfikaty i atesty, 

• klosze ochronne w wykonaniu pryzmatycznym bądź mlecznym w zależności od 

lokalizacji, 

• klasa szczelności: oprawy szczelne min. IP44 (w zależności od przeznaczenia danego 

pomieszczenia), 

• wskaźnik oddawania barw Ra > 80 (Ra > 90 w pomieszczeniach przewidzianych przez 

normę PN-EN 12464-1),musi posiadać znak CE, 

• pliki fotometryczne dla proponowanych opraw, 
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• Zastosowane oprawy LED muszą spełniać normę PN-EN 60598-2-25:2000. 

• Okres gwarancji producenta min 5 lat 

• Skuteczność min 120 lm/W 

Specyfikacja techniczna (wymagania do projektu oświetlenia): 

• Spełnienie normy PN-EN 12464-1 (wartość natężenia oświetlenia w przedziale wartość 

minimalna zgodna z normą i nie większa niż następny stopień lub zgodnie z tablicami 

wartością wymaganą i zmodyfikowaną oraz wartości wskaźników UGR i Ra) 

• Podpisane przez Wykonawcę obliczenia punktowe z wykresami potwierdzającymi 

spełnienie norm na powierzchni podłogi i miejsc pracy przy zastosowaniu 

proponowanych typów opraw w każdym typowym pomieszczeniu budynku. 

Aktualizacji obecnych pomieszczeń i ich funkcji dokonuje Wykonawca na koszt własny. 

Istniejące oprawy należy zdemontować i poddać utylizacji.  

Należy zastosować protokół Modbus TCP/IP wraz z wprowadzeniem danych do istniejącego 

systemu BMS szpitala z uwzględnieniem rozbudowy  a gdy nie będzie to możliwe wymiany 

istniejących rozdzielnic oraz doprowadzenie sieci LAN do liczników. 

Wykonawca dokona prac odtworzeniowych na ścianach sufitach w miejscach po 

zdemontowanych oprawach oraz w miejscach uszkodzeń wynikłych w trakcie prowadzenia 

prac. 

2.2.10   Modernizacja oświetlenia awaryjno – ewakuacyjnego  

Należy wykonać projekt nowego systemu oświetlenia awaryjnego dostosowanego do 

obecnych przepisów.  

Przewiduje się awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, umożliwiające bezpieczne opuszczenie 

budynku w przypadku zaniku napięcia, poprzez samoczynne załączenie opraw awaryjnych 

oraz ewakuacyjnych. 

Czas działania oświetlenia ewakuacyjnego ( czas podtrzymania)–  3h. 

Natężenie oświetlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokości do 2m mierzone  w jej osi przy 

podłodze nie może być niższe niż 1 lx, natomiast w miejscach lokalizacji punktów pierwszej 

pomocy lub urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej natężenie oświetlenia powinno 

wynosić co najmniej 5 lx.W obszarze środkowym drogi ewakuacyjnej, który jest nie mniejszy 

niż połowa szerokości tej drogi natężenie oświetlenia nie może się zmniejszyć o więcej niż 

50%.  

Drogi ewakuacyjne szersze niż 2m mogą być traktowane jak kilka dróg ewakuacyjnych o 

szerokości 2m. Stosunek maksymalnego do minimalnego natężenia oświetlenia na drodze 

ewakuacyjnej nie może być większy niż 40:1 (aby wyeliminować zjawisko olśnienia przykrego), 

minimalny czas działania oświetlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych musi 
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wynosić jedną godzinę. Oświetlenie na drogach ewakuacyjnych musi osiągnąć wartość 50% 

założonego natężenia oświetlenia po 5s, a pełne natężenie oświetlenia po 60s od momentu 

załączenia, oraz oświetlenie na drogach ewakuacyjnych musi się załączyć w czasie nie 

dłuższym niż 2s po zaniku opraw oświetlenia podstawowego. W strefie otwartej natężenie 

oświetlenia nie powinno być mniejsze niż 0,5 lx na poziomie podłogi, na niezabudowanym polu 

czynnym strefy otwartej, z wyjątkiem wyodrębnionego przez wyłączenie z tej strefy 

obwodowego pasa o szerokości 0,5 m. Stosunek maksymalnego do minimalnego natężenia 

oświetlenia w strefie otwartej nie powinien być większy niż 40:1.  

Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego wyposażyć w moduły adresowe, sterowane i 

nadzorowane przez centralną baterie z możliwością pracy w trybach na jasno i na ciemno. 

Wszystkie zastosowane oprawy muszą posiadać funkcję przełączania w tryb pracy dozorowej 

(nocnej) z poziomu sterownika systemu lub oprogramowania zarządzającego. Wszystkie 

oprawy oświetlenia ewakuacyjnego muszą posiadać możliwość pracy w różnych trybach na 

jednym obwodzie. 

Pomieszczenie obsługi obiektu należy wyposażyć w panel kontrolny, umożliwiający pełny 

nadzór nad system oświetlenia ewakuacyjnego. 

Oprawy oświetlenia awaryjnego muszą posiadać aktualne Świadectwa Dopuszczenia wydane 

przez Instytut CNBOP. System centralnej baterii musi posiadać  aktualny Krajowy Certyfikat 

Stałości Właściwości Użytkowych wydany przez uprawnioną jednostkę badawczą oraz być 

oznaczony Znakiem Budowlanym „B” 

Kable układać w przestrzeni sufitów podwieszanych, w przypadku pomieszczeń bez sufitów 

podwieszanych instalację należy zabudować podtynkowo. W szczególnych przypadkach, po 

ustaleniu z użytkownikiem, dopuszcza się układanie kabli w w certyfikowanych systemach 

natynkowych.   

Dodatkowe wymagania:  

Istniejący system centralnej baterii TM Technologie (Model stacji :TM-CM.0100506DA 

Nr. zlecenia produkcyjnego: 0010094405)  znajdujący się w pomieszczeniu rozdzielni RGnn 

(Onko CWBK) należy rozbudować o dodatkowe elementy. Zakres ustalić z producentem na 

podstawie modelu stacji, numeru zlecenia  i określonej ilości opraw podstacje, moduły i. 

Dobudowane elementy należy połączyć z istniejącym BMS Szpitala w standardzie Modbus 

TCP/IP. 

Stosować kable o parametrach nie gorszych niż: 

Kable bezhalogenowe które w przypadku pożaru nierozprzestrzeniające płomienia, nie 

wydzielają substancji korozyjnych, emisja dymów jest bardzo niska a klasa reakcji na ogień 

jest nie gorsza niż B2ca s1a – d0 – a1.  

• Odporność pojedynczego kabla na rozprzestrzenianie płomienia (ognioodporność): 

PN-EN 60332-1, EN 60332-1, IEC 60332-1,DIN- VDE 0482-332-1 
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• Odporność wiązki kabli na rozprzestrzenianie płomienia: PN-EN 60332-3-24, EN 

60332-3-24, IEC 60332-3 kat.C 

• Odporność wiązki kabli na rozprzestrzenianie płomienia (jedynie dla kabli 

wielożyłowych o przekroju żył ≥16mm ): PN-EN 60332-3-23,EN 60332-3-23, IEC 

60332-3 kat.B 

• Emisja korozyjnych gazów wydzielanych podczas spalania: PN-EN 60754-2, EN 

60754-2, IEC 60754-2, VDE 0482-754-2 

• Emisja gęstości dymów wydzielanych podczas spalania: PN-EN 61034-2, EN 61034-

2, IEC 61034-2, VDE 0482-1034-2 

System ma spełniać wymagania:  

• Polska Norma PN-EN 50171:2005 Centralne układy zasilania. 

• Polska Norma PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.  

• Polska Norma PN-EN 62034:2012 Systemy automatycznego testowania awaryjnego 

oświetlenia ewakuacyjnego zasilanego z akumulatorów. 

2.2.11  Wymiana instalacji odgromowej 

Istniejące elementy całej instalacji piorunochronnej należy wymienić ze względu na jej zły stan 

techniczny. Przed przystąpieniem do prac, należy zdemontować całą istniejącą instalację 

odgromową. Nową instalację należy prowadzić na dachu na podstawach betonowych, a na 

elewacji pod warstwą ocieplenia w grubościennych rurach ochronnych wykonanych z 

tworzywa. Wykonawca zapewni dostęp do złączy kontrolnych instalacji piorunochronnej 

poprzez wykonanie drzwiczek rewizyjnych w warstwie ocieplenia. Na dachu należy 

zamontować iglice lub maszty odgromowe w zależności od rodzaju urządzeń podlegających 

ochronie odgromowej. Należy zinwentaryzować elementy istniejące dachu oraz nowo 

projektowane.   

Przy modernizacji instalacji piorunochronnej, należy uwzględnić wykonanie nowej instalacji 

uziemiającej w formie otoku z bednarki ocynkowanej 30x4mm. W przypadku nie osiągnięcia 

wymaganego uziemienia otok należy rozbudować o uziomy pionowe. Wykonawca będzie 

zobligowany do wykonania pomiarów po wykonaniu instalacji przy udziale przedstawiciela 

Zamawiającego.  

Wymiana instalacji odgromowej powinna być wykonana na podstawie projektu i analizy ryzyka, 

który określi klasę ochrony odgromowej według obowiązujących przepisów  z uwzględnieniem 

wszystkich urządzeń znajdujących się na dachu, które należy objąć ochroną odgromową. 
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2.2.12 Przebudowa pomieszczeń dawnej pralni pod dział Profilaktyki 
Onkologicznej 

Przebudowa fragmentu budynku szpitalnego dawniej użytkowanego jako pralnia 

wchodzącego w skład kompleksu ŚCO w jego wschodniej części w pobliżu ulicy Prezydenta 

Stefana Artwińskiego ma na celu stworzenie. Zakładu Profilaktyki Onkologicznej. Zakład 

obejmuje około 1/6 rzutu (tj. około 290m2 powierzchni) budynku. Funkcja to pokoje biurowe 

dla około 15- 16 pracowników (w dziale tym nie będzie pacjentów). Zaprojektowano trzy pokoje 

dla 4 pracowników każdy, jeden pokój dla kierownika. Zakładu wraz ze stanowiskiem pracy 

sekretariatu. Ponadto przewidziano pokój socjalny, dwa wc (męski i damski), dwa 

pomieszczenia magazynowe oraz pomieszczenie porządkowe. Wszystkie te pomieszczenia 

dostępne są ze wspólnego korytarza. Na powierzchni objętej opracowaniem zaprojektowano 

także korytarza wspólny dla innych funkcji przewidywanych w tym budynku tj. pomieszczeń 

aptecznych- pracownia przygotowania cytostatyków oraz szatnia z pomieszczeniem 

socjalnym pracowników zajmujących się dystrybucją bielizny szpitalnej. 

Ze względu na ochronę przeciwpożarową zaprojektowano dodatkową strefę pożarową, 

aby spełnić warunki długości dojścia ewakuacyjnego. Granicę strefy stanowią istniejące 

ścianki działowe ceramiczne obustronnie tynkowane oraz doprojektowane drzwi 

przeciwpożarowe na korytarzach podtrzymywane w pozycji otwartej.  

Zadanie objęte pozwoleniem na budowę (Zamawiający uzyskał pozwolenie na 

budowę). Prace należy realizować zgodnie z zatwierdzonym projektem architektoniczno-

budowlanym oraz technicznym załączonym do postępowania.  

Zakres prac przewidzianych zadaniem (określony w projekcie) między innymi: 

• Prace demontażowe ścianek działowych, drzwi, instalacji wod-kan, 

elektrycznych, urządzeń sanitarnych, elementów wykończeniowych 

• Wzniesienie ścian gk 

• Osadzenie nowych drzwi drewnianych i aluminiowych 

• Montaż parapetów wewnętrznych  

• Wykonanie nowych okładzin ścian, podłóg 

• Zabudowy nowych odbiorów sanitarnych  

• Wykonanie zabudów odbiorów sanitarnych 

• Wykonanie powłok malarskich 

• Wykonanie wymaganych izolacji  

• Wykonanie instalacji elektrycznych: 

o wewnętrzne linie zasilające  

o tablice rozdzielcze  

o instalację siły i gniazd wtyczkowych  
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o instalację oświetlenia ogólnego i miejscowego 

o instalację sieci strukturalnej – informatyki  

o instalację telefoniczną 

o instalację SAP 

o instalację SSWiN  

o instalację ochrony przeciwporażeniowej  

• Wykonanie instalacji co/ct: 

o przebudowy istniejącej instalacji centralnego ogrzewania 

o wykonanie nowej instalacji ciepła technologicznego na potrzeby 

nagrzewnic centrali wentylacyjnych 

• Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji  

• Wykonanie instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej 

Zakres objęty dokumentacją projektową a zbieżnych z zakresem prac dotyczących poprawy 

efektywności energetycznej budynku Pralni, między innymi: wymiana stolarki okiennej wraz z 

parapetami zewnętrznymi, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, wymiana oświetlenia 

podstawowego i awaryjnego, należy uwzględniać w części dotyczącej poprawy efektywności 

energetycznej (nie dublować zakresu). 

Należy wykonać demontaż istniejących, nieużytkowanych instalacji, w obrębie planowanej 

inwestycji, wraz z robotami towarzyszącymi odtworzeniowymi.  

2.3 Wymagania Zamawiającego dotyczące dokumentacji projektowej 

Wykonawca na przedmiotowe prace opracuje dokumentację wymaganą przepisami prawa 

polskiego oraz określoną w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym. Przystępując do 

realizacji zadania należy wykonać i uzyskać akceptację Zamawiającego na projekty,  

a następnie zrealizować prace budowlane zgodnie z przepisami prawa budowlanego.  

Dokumentację projektową należy wykonać przede wszystkim zgodnie z: 

• Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021r.  

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 

2351, z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U.2021 poz. 1169, z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
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wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U.2021 poz.2454, z późniejszymi zmianami). 

2.3.1 Warunki wykonania prac projektowych 

a) W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić  

w rozwiązaniach projektowych uwagi i sugestie Zamawiającego, o ile nie są one 

sprzeczne z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i programem 

funkcjonalno-użytkowym. W przypadku niezgodności rozwiązań które chce 

Zamawiający, Wykonawca ma zaproponować rozwiązania zamienne by sprostać 

oczekiwaniom Zamawiającego. W rozwiązaniach projektowych uwagi i sugestie 

Zamawiającego, o ile nie są one sprzeczne z obowiązującymi przepisami, zasadami 

wiedzy technicznej i programem funkcjonalno-użytkowym. W przypadku niezgodności 

rozwiązań które chce Zamawiający, Wykonawca ma zaproponować rozwiązania 

zamienne by sprostać oczekiwaniom Zamawiającego. 

b) Zakres i treść Projektu Budowlanego musi być dostosowana do specyfiki  

i charakteru obiektów budowlanych będących przedmiotem Zadania Inwestycyjnego, 

oraz stopnia skomplikowania Robót Budowlanych i charakteru obiektów budowlanych 

będących przedmiotem Zadania Inwestycyjnego, oraz stopnia skomplikowania Robót 

Budowlanych.  

c) Wszystkie rozwiązania architektoniczno-budowlane zawarte w projekcie budowlanym 

muszą spełniać aktualne warunki techniczne oraz być zgodne z ustawą Prawo 

Budowlane. 

d) Dokumentacja projektowa musi spełniać aktualne warunki techniczne oraz być zgodna 

z ustawą Prawo Budowlane i przepisami powiązanymi, w tym przepisy BHP  

i Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a także zapewnieni spełnienie 

warunków przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach. 

i Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a także zapewnieni spełnienie 

warunków przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach. 

e) Wszystkie rozwiązania architektoniczno-budowlane i instalacyjne zawarte w projekcie 

muszą spełniać warunki uniwersalnego projektowania. 

f) Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie decyzji administracyjnych, opinii, 

uzgodnień i pozwoleń, niezbędnych dla złożenia kompletnego wniosku o wydanie 

decyzji zezwalających na prowadzenie robót budowlanych. W celu wykonania tego 

zobowiązania Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do działania w imieniu 

i na rzecz Zamawiającego w zakresie niezbędnych dla prawidłowego wykonania 

zobowiązania. 
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g) Wykonawca odpowiada za pozyskanie koniecznych pozwoleń, w tym kompletności 

wniosków udzielania właściwym organom informacji i wyjaśnień niezbędnych dla 

pozyskania opinii, uzgodnień oraz decyzji administracyjnych. W przypadku 

konieczności dokonania uzupełnień bądź zmian w Dokumentacji projektowej na 

żądanie organu administracyjnego wydającego właściwą decyzję administracyjną, 

Wykonawca niezwłocznie wniesie odpowiednie poprawki. 

h) Niezwłocznie po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu oryginały tych decyzji. 

i) Wykonawca opracuje specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych 

w 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie pdf). 

2.3.2 Warunki odbioru prac projektowych 

a) Dokumentacja projektowa podlega akceptacji i odbiorowi przez Zamawiającego. 

b) Wykonawca przekazuje do odbioru 2 egzemplarze wykonanej Dokumentacji 

projektowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej na ustalonym przez strony 

nośniku elektronicznym. Przekazanie dokumentacji nastąpi na podstawie protokołu 

przekazania zawierającego wykaz przekazywanych opracowań. 

c) Sprawdzenie przez Zamawiającego i przekazanie wad w dokumentacji nastąpi w 

terminie 14 dni (dodatkowo wady w dokumentacji będą przekazywane na bieżąco w 

trakcie prowadzonych narad koordynacyjnych). 

d) Usunięcie wad w dokumentacji przez Wykonawcę w terminie 7 dni. 

e) Ponowne sprawdzenie przez Zamawiającego nastąpi w terminie 7 dni. 

f) Zamawiający akceptuje przekazaną Dokumentację projektową na danym etapie lub 

zgłasza do niej uwagi w sposób określony odpowiednio dla danego rodzaju 

dokumentacji. 

g) Odbiór zaakceptowanej Dokumentacji Projektowej na każdym etapie zostanie 

potwierdzony Protokołem Odbioru Dokumentacji danego etapu podpisanym przez obie 

Strony. 

h) Po uzgodnieniu i akceptacji przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej 

Wykonawca przekaże ją do Organów Administracji Państwowej w celu uzyskania 

niezbędnych decyzji i pozwoleń. Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu: 

⎯ wszystkie uzyskane oryginały decyzji i pozwoleń, 

⎯ projekt w 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie 

pdf). 
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2.3.3 Specyfikacje techniczne wykonywania i odbioru robót 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 

poz. 2454, z późniejszymi zmianami). 

2.3.4 Harmonogram rzeczowo-finansowy 

Harmonogram musi uwzględniać etapowanie robót. Szczegółowa forma dokumentu zostanie 

uzgodniona z Nadzorem Inwestorskim oraz Zamawiającym. 

2.3.5 Warunki wykonania robót budowlanych i dokumentacji powykonawczej: 

a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej 

na terenie budowy oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być niezbędne do 

przygotowania oferty oraz należytego wykonania Przedmiotu Zamówienia, 

w szczególności w zakresie sprawdzenia kompletności i poprawności dokumentacji 

przetargowej, a także zapoznania się z istniejącą dokumentacją techniczną. Koszty 

związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi samodzielnie każdy Wykonawca. 

Zamawiający umożliwi potencjalnym Wykonawcom wstęp na teren inwestycji, 

w uzgodnionym terminie. 

b) Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy, pod 

nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami. 

c) Wykonawca zadania zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego i Użytkowników, do 

dokonania wszelakich przewidzianych polskim prawem zgłoszeń i odbiorów. 

d) Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dostarczy materiały, maszyny 

i urządzenia niezbędne do wykonania robót termomodernizacyjnych, oraz wykona 

wszystkie towarzyszące roboty i czynności niezbędne do wykonania Zamówienia. 

e) Wykonawca na etapie realizacyjnym dokona odpowiednich pomiarów oraz sprawdzeń 

instalacji elektrycznej zasilającej nowoprojektowane oprawy oświetleniowe 

wewnętrzne. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków, dokona niezbędnych 

napraw oraz uzupełnień w celu poprawnego funkcjonowania instalacji.  

f) Użyte materiały muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu 

i stosowania w budownictwie określonym w Prawie budowlanym. 

g) Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz 

przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub 

aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji, aprobat 

technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych dokumentacji 
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projektowej i specyfikacjach technicznych a obowiązujących, Wykonawca ma również 

obowiązek stosowania się do nich. 

h) Wymagany jest wysoki standard wykonania prac i terminowe ich zakończenie. 

i) Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposób zgodny 

z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego i zapisami PFU 

j) Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budową w sposób zgodny z 

Dokumentacją projektową, zapisami PFU i obowiązującymi przepisami w tym 

przepisami BHP i Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a także 

zapewnieni spełnienie warunków przeciwpożarowych określonych w obowiązujących 

przepisach. 

k) Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zapewni wszelkie potrzebne zabezpieczenia 

elementów istniejących budynków jak i wyposażenia aby nie uległy uszkodzeniu. 

l) Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację 

powykonawczą. 

m) Dokumentacja powykonawcza powinna zostać opracowana przy zachowaniu 

przepisów Prawa Budowlanego. Powinna zawierać wszelkie dokumenty materiałowe, 

techniczne, rysunki, gwarancje, instrukcje, oświadczenia i odzwierciedlać stan 

faktyczny obiektu. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urządzeń zostaną 

określone w przekazanej Zamawiającemu przez Wykonawcę „Instrukcji użytkowania i 

eksploatacji elementów objętych modernizacją” wraz z wykazem wbudowanych 

urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych. Dokumentację należy 

przygotować i przekazać Zamawiającemu w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji 

elektronicznej (w wersji edytowalnej i w formacie pdf.), wraz ze skanami rysunków i 

dokumentów podpisanych przez kierowników budowy  

n) Wniosek lub zgłoszenie o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (jeżeli 

wymagane) składa Wykonawca, po przekazaniu mu odpowiedniego pełnomocnictwa. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest przygotowanie i skompletowanie dokumentów 

wymaganych dla wystąpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie 

inwestycji, których obowiązek dostarczenia spoczywa na Wykonawcy zgodnie z 

Prawem Budowlanym oraz postanowieniami Umowy. 

o) Po uzyskaniu przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie 

(jeżeli wymagane), uprawomocnieniu się decyzji lub upływie 21 dniowego terminu na 

wniesienie sprzeciwu przez właściwy organ w trybie Art. 59c ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. Prawo budowlane, zaś w przypadku wniesienia takiego sprzeciwu ostateczne 

zakończenie procedury administracyjnej w tym zakresie i podpisaniu Protokołu Obioru 

Usterek, a w przypadku braku usterek Protokołu Odbioru Końcowego zostanie 
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podpisany Protokół Bezusterkowego Odbioru Robót, który będzie stanowił 

jednocześnie protokół odbioru przedmiotu Zamówienia. 

2.4 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających 
zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych 

2.4.1 Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych 

Wszystkie materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji 

będą materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych robót. Będą to 

materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej 

żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub 

deklaracje zgodności. Wszystkie materiały i dostawy należy dostarczać łącznie 

z dokumentami wymaganymi przez Prawo Budowlane. W przypadku materiałów, które 

zgodnie z wymaganiami mają posiadać aprobatę techniczną, każda dostawa takich 

materiałów przyjdzie na Plac Budowy wraz z aprobatą potwierdzającą w sposób 

jednolity parametry takich materiałów. Wyroby przemysłowe będą dostarczane wraz z 

aprobatami wystawianymi przez producenta, poparte wynikami prób przeprowadzonych 

przez producenta. Inspektor Nadzoru dopuszcza do użycia materiały posiadające atesty 

potwierdzające ich całkowitą zgodność z wymaganiami Kontraktu. Materiały z takimi 

ważnymi atestami mogą być w każdej chwili poddane badaniom. Jeżeli zostanie 

stwierdzona niezgodność ich parametrów ze specyfikacjami technicznymi, materiały takie 

i urządzenia są odrzucane. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność materiałów 

użytych do wykonania robót z wymaganiami dotyczącymi ich ilości i jakości. Przed 

zamówieniem/wybudowaniem Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi 

Nadzoru karty materiałowe. 

Przy doborze urządzeń instalacji/materiałów budowlanych należy się wzorować na 

istniejących instalacjach i standardzie wykończenia budynku, tak aby ograniczyć 

różnorodność stosowanych na obiekcie materiałów wykonawczych i eksploatacyjnych. 

2.4.2 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do 
wykonania robót 

Wykonawca użyje takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót oraz przy czynnościach pomocniczych czy w czasie transportu, 

załadunku, wyładunku materiałów czy sprzętu. 

2.4.3 Wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

negatywnie na jakość wykonywania robót. 
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2.4.4 Wykonanie niezbędnych inwentaryzacji, uzgodnień i opinii wymaganych 
przepisami szczególnymi 

W celu sporządzenia dokumentacji projektowych dla zakresu ujętego w programie 

funkcjonalno-użytkowym oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń na wykonanie ww. prac, 

należy wykonać wszelkie niezbędne i wymagane inwentaryzacje oraz uzgodnienia i opinię 

innych organów, wymaganych przepisami szczególnymi i Prawa Budowalnego. 

2.4.5 Jednostki miary 

Wszystkie jednostki miary na Rysunkach, w Wymaganiach Zamawiającego i w Wykazach 

podawane będą w systemie SI (zgodnie z ISO). 

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, błędy i braki 

dostrzeżone na rysunkach i objaśnieniach niezależnie od tego, czy zostały one zaaprobowane, 

czy nie, chyba, że owe niezgodności, błędy i braki występowały na rysunkach i objaśnieniach 

dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego. 

2.4.6 Równoważność norm 

Gdziekolwiek w dokumentacji dotyczącej zamówienia przywołane są normy lub przepisy, które 

spełniać mają materiały, urządzenia i inne dostarczone towary oraz roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszych wydań tych norm i przepisów. W przypadku, gdy przywołano 

normy i przepisy krajowe lub regionalne, mogą być stosowane inne odpowiednie, ale 

zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania w porównaniu z poziomem, jaki 

zapewniają te pierwsze.   

2.4.7 Dane dotyczące placu budowy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za weryfikację poprawności otrzymanych informacji. 

Wykonawca ustali wszelkie warunki odnoszące się do robót. Wykonawca przed złożeniem 

swojej oferty przeprowadzi wizję lokalną. W rezultacie Wykonawca oszacuje swoje stawki 

i zakres prac w sposób realny. W szczególności, przeanalizuje warunki dojazdu na teren 

budowy, wszelkie ewentualne niedogodności i w miarę możliwości określi wszystkie 

przeszkody, które może napotkać na terenie budowy które przeszkadzać mogą 

w wykonywaniu robót. Uznaje się, iż Wykonawca przeanalizował warunki drogowe w rejonie 

terenu budowy i oszacował potrzeby objazdów i ich wpływ na wykonanie robót. Zakłada się, iż 

wszystkie koszty z tym związane są zawarte w ofercie Wykonawcy. Należy również 

uwzględnić drogi transportowe w obrębie prowadzenia prac i terenów, obszarów przyległych. 

2.4.8 Zaplecze budowy 

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego, Wykonawca powinien na biura, sanitariaty, 

magazyny użyć elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty 
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wygląd.  

W przypadku użycia elementów fabrycznie nienowych powinny być uprzednio dzięki 

remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu. 

Pomieszczenia powinny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy 

i wypoczynku w czasie przerw. 

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi muszą być regularnie sprzątane, a śmieci  

i odpadki regularnie usuwane. 

Wykonawca uzyska dostęp do wody bieżącej dla potrzeb budowy w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego i pokryje pełne koszty zużytej wody i usuwania nieczystości płynnych. 

Wykonawca opomiaruje we własnym zakresie pobór wody i rozliczy z Zamawiającym. 

Pomieszczenia muszą być regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. 

2.4.9 Zasilanie elektryczne placu budowy 

Zamawiający wyraził zgodę, aby na potrzeby prowadzonych prac budowlanych, Wykonawca 

pobierał energię elektryczną. Wykonawca opomiaruje we własnym zakresie pobór energii 

i rozliczy się z Zamawiającym. Zamawiający wyraził zgodę, aby na potrzeby prowadzonych 

prac budowlanych Wykonawca korzystał z sieci energetycznej Zamawiającego. 

Zamawiający wskaże pkt. poboru energii elektrycznej do celu zasilania placu budowy. 

Wykonawca wykona we własnym zakresie układ do pomiaru zużycia energii elektrycznej na 

cele budowlane. Na podstawie wskazań licznika energii elektrycznej Wykonawca rozliczy się 

z zamawiającym za zużytą energię.   

2.4.10 Koordynacja prac na budowie 

Wykonawca zidentyfikuje wszelkie ewentualne organizacje, podmioty itp. które 

przeprowadzają lub będą przeprowadzać jakiekolwiek roboty lub jakiekolwiek inne działania 

jednocześnie z robotami będącymi przedmiotem niniejszego Kontraktu i skoordynuje swoje 

roboty z tymi działaniami, jeśli jest to wymagane. 

Wykonawca poda wszelkie niezbędne dane i wielkości w formie rysunków roboczych tak, aby 

zapewnić właściwe umiejscowienie montowanych elementów, wymiary konstrukcji itp. i inne 

informacje niezbędne do przeprowadzania Robót wynikających z innych Kontraktów 

związanych. 

W związku z tym, Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów związanych 

z rekompensatami za ewentualne zakłócenia spowodowane przez Wykonawcę. 

2.4.11 Zabezpieczenie przed uszkodzeniami 

Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania, które służą zapobieganiu wszelkich 

zbędnych uszkodzeń budynków i ich wyposażenia, terenu, własności prywatnej, drzew i innych 
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elementów. Podczas realizacji prac jest zobowiązany do szybkiego reagowania na skargi 

właścicieli bądź użytkowników. 

W przypadku odkrycia jakiegokolwiek przecieku lub uszkodzenia, Wykonawca w prawidłowy 

sposób natychmiast zawiadomi Inspektorowi Nadzoru, Zamawiającego oraz dołoży wszelkich 

starań, aby naprawić szkodę lub wymienić uszkodzone urządzenie. 

2.4.12 Zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac na czynnym obiekcie  

W związku z prowadzeniem prac na czynnym obiekcie Wykonawca zobligowany jest do 

należytego zabezpieczenia istniejących elementów, bieżącego utrzymania czystości (w 

stopniu umożliwiającym Użytkownikowi nieprzerwaną pracę) oraz wykonania zabezpieczeń 

tymczasowych i stałych uniemożliwiających uszkodzenie istniejących elementów, 

przenoszenie się pyłu, kurzu oraz innych innych niepożądanych czynników poza obszar 

wykonania prac.  

Szczególny nacisk Zamawiający kładzie na zabezpieczenie obszaru kuchni. Kuchnia w trakcie 

powadzenia będzie działać nieprzerwanie. W związku z tym wymaga się wykonania 

wygrodzenia obszaru prac w postaci szczelnych ścianek (np. ścianki z profili gipsowo 

kartonowych z poszyciem w postaci szczelnej membrany/folii). Zakres, wielkość, obszary 

wygrodzenia, porządek i harmonogram prac na poszczególnych etapach prac ma być 

uprzednio uzgodniony z Zamawiającym oraz bezwzględnie przestrzegany.  

2.4.13 Porządek na placu budowy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwe utrzymanie placu budowy i robót. Materiały 

i urządzenia muszą być umieszczone, przechowywane i składowane w odpowiedni sposób 

tak, aby stanowiły jak najmniejsze przeszkody w realizacji Robót i były jak najmniej uciążliwe 

dla lokalnego społeczeństwa. 

Wykonawca ma podjąć wszelkie możliwe działania, aby środki transportu na placu budowy nie 

przenosiły błota i innych substancji na powierzchnię dróg i chodników, a jeśli zanieczyszczenie 

takie powstanie, powinien natychmiast usunąć takie substancje z powierzchni dróg. 

Wykonawca od rozpoczęcia budowy, zapewni na własny koszt kontenery, w których będzie 

składował odpady powstałe w wyniku modernizacji. 

2.4.14 Oczyszczanie placu budowy 

Wszelkie odpady powstałe podczas prac budowlanych Wykonawca załaduje, przetransportuje 

i składuje na wysypisku śmieci. Wykonawca jest odpowiedzialny ze wszystkie koszty związane 

z właściwą segregacją, wywózką śmieci oraz ich utylizacją. Wykonawca oszacuje również 

odległość od wysypiska odpadów szkodliwych oraz odpadów budowlanych i śmieci. 
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2.4.15 Końcowe uporządkowanie terenu 

Po zakończeniu i wykonaniu prób na części robót, Wykonawca usunie wszelkie odpady z placu 

budowy i okolicy, włączając w to wszelkie tymczasowe konstrukcje, oznakowanie, narzędzia, 

rusztowania, materiały, dostawy i urządzenia budowlane, które były użyte przez Wykonawcę 

lub jego poddostawców do wykonania robót. Wykonawca jest zobowiązany do 

uporządkowania robót i zostawienia porządku na placu budowy. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest przywrócenie odpowiedniego stanu terenów zielonych, 

trawników, rabat lub krzewów uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót. 

Jeśli Wykonawca nie usunie odpadów, śmieci i robót tymczasowych lub też nie zostawi 

porządku na powierzchniach drogowych i chodnikach oraz trawnikach według powyższych 

wymagań, wówczas Zamawiający może dokonać usunięcia odpadów, śmieci lub robót 

tymczasowych, oczyścić powierzchnie drogowe i chodniki oraz odtworzyć trawniki i odjąć 

koszty, które poniósł w ten sposób z wszelkich płatności należnych Wykonawcy z tytułu 

niniejszego kontraktu, jednakże Zamawiający nie jest w żaden sposób zobowiązany do 

zaprowadzenia porządku na placu budowy. 

2.4.16 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Wszelkie prace powinny być wykonywane w ścisłej zgodności z aktualnymi przepisami 

w zakresie, zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

W szczególności Wykonawca zapewni, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w pełnej sprawności wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wszyscy 

pracownicy Wykonawcy i Podwykonawców będą odpowiednio przeszkoleni przed 

rozpoczęciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez 

wyznaczonego przez Wykonawcę inspektora do spraw zapobiegania wypadkom na Placu 

Budowy. Inspektor będzie powiadamiał Inżyniera o szczegółach wypadków tak szybko, jak to 

będzie możliwe. Inspektor będzie również odpowiedzialny za przechowywanie informacji 

i sporządzanie raportów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Wykonawca zapewni co najmniej: 

⎯ środki pierwszej pomocy, 

⎯ osoby przeszkolone w zapewnianiu pierwszej pomocy, 

⎯ odpowiednie środki komunikacji i transportu na okoliczność wypadku, 

⎯ sprzęt monitorujący, 

⎯ sprzęt ratowniczy, 



 

95 

⎯ sprzęt przeciwpożarowy, 

⎯ łączność ze strażą pożarną, pogotowiem i policją. 

Wyposażenie powinno być regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawności. Na Placu 

Budowy powinien być dostępny rejestr przeprowadzonych kontroli sprawności wyposażenia. 

Osobiste wyposażenie ochronne pracowników Wykonawcy powinno być dostępne na Placu 

Budowy i używane stosownie do potrzeb. 

2.4.17 Wymagania dotyczące badań i odbioru robót budowlanych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów oraz zapewnia 

odpowiedni system kontroli. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania, należy stosować wytyczne krajowe 

lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów 

i badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie badania, a 

wyniki pomiarów i badań przedstawi na piśmie do akceptacji. Wszystkie koszty związane 

z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

⎯ odbiór częściowy, 

⎯ odbiór końcowy. 

Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, które stanowią 

zakończony etap inwestycji wynikający z Harmonogramu Rzeczowo Finansowego. Odbioru 

częściowego można dokonać dla:   

• każdego zakresu prac dla którego ustalono, że może podlegać odbiorowi 

częściowemu, która albo została ukończona, 

• każdej części robót, która została określona do częściowej płatności według Umowy. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych 

od daty powiadomienia przedstawiciela Zamawiającego i potwierdzenia przez niego terminu. 

Warunkiem rozpoczęcia przystąpienia do odbioru częściowego robót przez przedstawiciela 

Zamawiającego jest akceptacja dokumentacji przekazanej Zamawiającemu, badań, pomiarów 

i protokołów, wymaganej do zakresu robót zgłoszonych do odbioru przez Wykonawcę. 

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Nadzór Inwestorski,  

Zamawiającego i Wykonawcę i zamieścić wpis w Dzienniku Budowy. 

W przypadku braku częściowego odbioru robót strony ustalają nowy termin przystąpienia do 

odbioru częściowego. Warunkiem zatwierdzenia wykonania i odbioru zadania w 

Szczegółowym Harmonogramie Rzeczowo Finansowym jest podpisany przez Nadzór 

Inwestorski i Zamawiającego „Protokół odbioru częściowego robót”.  
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Kolejne odbiory częściowe nie mają charakteru ostatecznego, z tego względu, że zawsze 

konieczna jest późniejsza ocena całego, gotowego już rezultatu. Prawidłowość wykonanych 

prac może być oceniona sposób prawidłowy dopiero po odbiorze końcowym, w którym 

zestawione zostają ze sobą wszystkie elementy. 

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe 

wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik 

niezbędnych badań odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, 

w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub 

uzupełniających, po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 

Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy Zadania Inwestycyjnego  polega na ocenie rzeczywistego wykonania Zadania 

Inwestycyjnego w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości wg branżowych projektów 

wykonawczych oraz zakresu PFU i zgodnie z zapisami Umowy wykonawczej. Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu decyzję o pozwoleniu na użytkowanie Obiektu, którą Wykonawca 

uzyska we własnym zakresie (jeżeli wymagane). 

Wykonawca powinien co najmniej na 14 dni przed odbiorem końcowym zgłosić gotowość do 

odbioru końcowego. Wykonawca przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego  

uprzątnie teren budowy. W przypadku nie dostosowanie się do powyższego ewentualne 

uporządkowanie terenu przez Zamawiającego zostanie wykonane na koszt Wykonawcy. 

Do uzyskania Odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w szczególności 

następujące dokumenty odbiorowe (DO): 

a) Po uzyskaniu przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie 

(jeżeli wymagane), uprawomocnieniu się decyzji lub upływie 21 dniowego terminu na 

wniesienie sprzeciwu przez właściwy organ w trybie Art. 59c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 

Prawo budowlane (tekst jednolity z 2021r. – Dz.U. poz. 2351 ze zm.), zaś w przypadku 

wniesienia takiego sprzeciwu ostateczne zakończenie procedury administracyjnej w tym 

zakresie i podpisaniu Protokołu Obioru Usterek, a w przypadku braku usterek Protokołu 

Odbioru Końcowego zostanie podpisany Protokół Bezusterkowego Odbioru Robót, który 

będzie stanowił jednocześnie protokół odbioru przedmiotu Zamówienia. 

b) Dokumentacja powykonawcza powinna zostać opracowana przy zachowaniu przepisów 

Prawa Budowlanego. Powinna zawierać wszelkie dokumenty materiałowe, techniczne, 

rysunki, gwarancje, instrukcje, oświadczenia i odzwierciedlać stan faktyczny obiektu. 

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urządzeń zostaną określone w przekazanej 

Zamawiającemu przez Wykonawcę „Instrukcji użytkowania i eksploatacji elementów 

objętych modernizacją” wraz z wykazem wbudowanych urządzeń, które wymagają 

przeglądów serwisowych. Dokumentację należy przygotować i przekazać 
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Zamawiającemu w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (w wersji 

edytowalnej i w formacie pdf.), wraz ze skanami rysunków i dokumentów podpisanych 

przez kierowników budowy a także inspektorów nadzoru. 

c) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną - jeżeli jest wymagana. 

d) Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) lub instrukcje obsługi urządzeń i instalacji  

oraz ich karty gwarancyjne. 

e) Protokoły z wynikami wszystkich wykonanych pomiarów, sprawdzeń i badań (w tym prób 

szczelności i czyszczenia instalacji wentylacji, sprawdzenia drożności kanałów 

wentylacyjnych). 

f) Pomiary elektryczne. 

g) Protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, protokoły odbiorów 

częściowych. 

h) Dziennik budowy. 

i) Atesty, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności. 

j) Dokumenty potwierdzające dokonanie przeszkolenia personelu Zamawiającego. 

k) Dokumentację do przekazania do instytucji i urzędów Państwowych zgodnie z ich 

wymogami (m.in. UDT). 

W przypadku przedstawienia dokumentacji niekompletnej lub wadliwie wykonanej 

Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę w ciągu 10 dni od dostarczenia przez 

Wykonawcę dokumentacji odbiorowej. Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na 

dzień zgłoszenia gotowości do w których stwierdzono błędy, braki lub niedokładności muszą 

zostać niezwłocznie poprawione i ponownie dostarczone do Zamawiającego. Po uzupełnieniu 

dokumentacji odbiorowej procedura odbiorowa rozpoczyna się na nowo. W przypadku braku 

lub niekompletności ww. elementów dokumentacji odbiorowej Zamawiający jest uprawiony do 

odmowy Odbioru Końcowego. 

Całkowite zakończenie robót winno zostać zgłoszone przez Wykonawcę wpisem do Dziennika 

Budowy oraz dostarczone pisemnie do siedziby Zamawiającego.    

Odbioru ostatecznego wykonanych robót dokona Komisja Odbiorowa Zamawiającego w 

obecności Wykonawcy. Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

częściowych, branżowych, zanikających i ulegających zakryciu, dokona oceny jakościowej 

wykonanych robót na podstawie przedłożonych dokumentów i wyników badań, dokona oceny 

wizualnej oraz ostatecznej oceny zgodności robót z dokumentacją przetargową i warunkami 

Umowy. Skład Komisji Odbiorowej ustali Zamawiający. 

W przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania robót Zamawiający 

przerwie czynności odbiorowe i wyznaczy termin na usunięcie usterek. Po ponownym 

zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego komisja wznowi pracę. W 

przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega w 
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poszczególnych asortymentach od jakości wymaganej w STWiOR z uwzględnieniem tolerancji 

i nie ma większego wpływu na estetykę, cechy eksploatacyjne obiektu i jego bezpieczeństwo, 

Komisja może podjąć decyzję o możliwości i warunkach odbioru wykonanych robót. 

Ponadto przed dokonaniem odbioru ostatecznego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu  

m.in. komplet kluczy do wszystkich rozdzielni elektrycznych i obiektowych. 

2.4.18 Tablica informacyjna projektu 

W ramach Kontraktu, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania, ustawienia i utrzymania 

tablic informacyjnych, aż do czasu zakończenia Robót. Tablice informacyjne Wykonawca ma 

obowiązek umieścić niezwłocznie po podpisaniu umowy z Zamawiającym. 
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B. Część informacyjna 

3. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego  

z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego 

z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów, w tym mapę do celów projektowych. 

4. Oświadczenia Zamawiającego stwierdzające jego prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

Oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane będzie przekazane 

Wykonawcy przy kompletowaniu dokumentów formalno-prawnych, w przypadku uzyskiwania 

decyzji o pozwoleniu na budowę. 

5. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego 

Wszystkie przywołane przepisy należy stosować ze zmianami w brzmieniu pełnym i 

aktualnym. Należy sprawdzić aktualność przepisów przywołanych w programie funkcjonalno - 

użytkowym ze stanem faktycznym na dzień wykonywania dokumentacji projektowej oraz 

prowadzonych robót budowlanych. 

1. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022 poz. 1679, z 

późniejszymi zmianami). 

2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U.2021 poz.2454, z późniejszymi zmianami). 

3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 

2351, z późniejszymi zmianami). 

4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2022r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U.  2022 poz. 503, z późniejszymi zmianami). 

5. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 

2021r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i 

kartograficzne (Dz.U.2021 poz. 1990, z późniejszymi zmianami). 
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6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2021r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska 

(Dz.U.2021 poz. 1973, z późniejszymi zmianami). 

7. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2022r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo energetyczne (Dz.U.2022 poz. 

1385, z późniejszymi zmianami). 

8. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U.2022 poz. 1225, z późniejszymi zmianami). 

9. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej 

(Dz.U.2021 poz. 869, z późniejszymi zmianami). 

10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 

(Dz.U.2009 poz. 124, z późniejszymi zmianami). 

11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 

r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 

architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 

przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony 

przeciwpożarowej (Dz.U.2021 poz. 1722). 

12. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020r. w sprawie standardów 

emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń 

spalania lub współspalania odpadów  (Dz.U.2020 poz.1806, z późniejszymi zmianami). 

13. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 

2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003 

nr 169 poz. 1650, z późniejszymi zmianami). 

14. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020r.  

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020 poz. 1062, z późniejszymi zmianami). 

15. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym (Dz.U. 2022 poz. 

1514). 

16. Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 stycznia 2019 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju z sprawie 
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wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. 2019 

poz. 211). 

17. PN-B-02414:1999 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 

18. PN-B-02419:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych – Badania. 

19. PN-B-02421:2000 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 

armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze. 

20. PN-EN ISO 4126-1:2013-12 Urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym 

ciśnieniem - Część 1: Zawory bezpieczeństwa. 

21. PN-H-84023-07:1989/Az1:1997 Stal określonego zastosowania – Stal na rury – 

Gatunki. 

22. PN-EN 12464-1:2012 – Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: 

Miejsca pracy we wnętrzach. 

23. PN-HD 60364-7-712:2016-05 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – część 7-712: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji- Fotowoltaiczne (PV) 

układy zasilania. 

24. PN-N-01270.14 - Wytyczne znakowania rurociągów. 

25. Podstawowe wymagania oraz inne wyżej niewymienione opracowania powiązane 

z planowanym zadaniem inwestycyjnym.  

Normy, wg których należy wykonać zadanie, należy wymienić w Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, sporządzanych przez Wykonawcę.  


