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I. Część opisowa 

1. Podstawa opracowania: 

  

• Umowa z Inwestorem. 

• Uzgodniona koncepcja funkcjonalna pomieszczeń. 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w prawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami. 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami.   

• Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne. 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r. w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w 

skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki; 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakimi 

powinien odpowiadać lokal apteki  

• Dyrektywa 2000/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 września 2000 r. w sprawie ochrony 

pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie czynników biologicznych w miejscu 

pracy. 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie najwyższych 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2014 poz. 

817). 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych 

dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki 

(Dz. U. 2000 r. nr 81 poz.716). 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U. nr 11 z dnia 30 grudnia 2004 r. 

poz. 86) z późniejszymi zmianami. 

• Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711. 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim 

powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą  (Dz.U. 2019 

poz. 595). 

• Dokumentacja archiwalna będąca w posiadaniu Zmawiającego. 

• Polskie Normy. 
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2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia  

Zamiarem Świętokrzyskiego Centrum Onkologii (zwanego dalej Zamawiającym), jest adaptacja części pomieszczeń 

byłego Budynku Pralni na potrzeby Centralnej Pracowni Leku Cytostatycznego, dostosowanej do zautomatyzowanej 

produkcji leku.       

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Program Funkcjonalno-Użytkowy, który ma służyć kolejnym etapom 

Inwestycji, czyli: wykonaniu dokumentacji projektowej, uzyskaniu niezbędnych decyzji oraz wykonaniu robót 

budowlanych i montażu wyposażenia stałego. Zakres prac należy dostosować do wymagań Zamawiającego 

przedstawionych w niniejszym Programie Funkcjonalno - Użytkowym. Program określa wymagania i oczekiwania 

Zamawiającego stawiane przedmiotowej inwestycji. Program dokładnie precyzuje zakres, jakość oraz wymogi 

urządzeń, jakie należy dostarczyć i zamontować w ramach realizacji Inwestycji. 

Wykonawca w ramach realizacji projektu powinien uszczegóławiać i rozbudowywać, określony w postaci Programu, 

układ funkcjonalny w sposób zgodny z w/w przepisami i warunkami określonymi dla przewidzianych do 

zainstalowania poszczególnych urządzeń. Działanie Wykonawcy oraz wyniki jego pracy muszą być zgodne z 

obowiązującym porządkiem prawnym. Program Funkcjonalno - Użytkowy służy do oszacowania planowanych 

kosztów prac projektowych i robót budowlanych oraz przygotowania oferty, szczególnie w zakresie obliczenia ceny 

ofertowej. Stanowi on podstawę do: 

- sporządzenia ofertowej kalkulacji na kompleksową realizację zadania obejmującego wykonanie dokumentacji 

projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, 

- wykonanie wszelkich robót rozbiórkowych, budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych,  

- dostawę wyposażenia wraz z rozruchem technologicznym, 

- przekazaniem obiektu do użytkowania,  

- oznakowaniem,  

- szkoleniami oraz serwisowaniem w okresie 3 lat wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych (w przypadku 

wentylacji 2x w roku wymiana filtrów, po przekroczeniu koszty filtrów po stronie Zamawiającego).   

 

W ramach planowanego przedsięwzięcia należy wykonać następujące czynności:  

• Prace przedprojektowe m.in. dokładnej inwentaryzacji pomieszczeń i oceny stanu technicznego budynku; 

• Wykonanie projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i odstępstwami; 

• Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli jest wymagana; 

• Wykonanie projektów technicznych/wykonawczych w zakresie niezbędnym dla realizacji inwestycji;  

• Wykonanie całości inwestycji zgodnie opracowanymi projektami;  

• Uzyskanie wszystkich koniecznych do użytkowania obiektu uzgodnień i odbiorów;  

Dla wszystkich użytych w PFU normy, ocen technicznych, wytycznych technicznych, aprobat, specyfikacji 

technicznych, nazw własnych dopuszcza się rozwiązania równoważne.  

 

3. Parametry określające wielkość obiektu  

 

UWAGA:  
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DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA W WIELKOŚCIACH POMIESZCZEŃ: (NIE PRZEKRACZAJĄCE MAKSYMALNYCH) 

• W RAMACH POMIESZCZEŃ + 10% / - 10% 

• W RAMACH GRUP POMIESZCZEŃ  + 10% / - 10% 

• W OGÓLNEJ POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ  + 5% / - 5% 

• W KUBATURZE BRUTTO  + 5% / - 5% 

 

3a. Charakterystyczne parametry: 

– powierzchnia:     306 m2 

– kubatura:      918 m3 

– wysokość kondygnacji:     3,0 m  

– geometria dachu:     dach płaski 

- kategoria:      ZL III, klasa: „C”, budynek niski 

 

3b. Spis pomieszczeń i powierzchni 

Nr pom. Nazwa pomieszczenia 
Powierzchnia 

użykowa [m2] 

0.01 KORYTARZ 23,56 

0.02 KOMUNIKACJA 22,32 

0.03 POM. MAGAZYNOWE 6,98 

0.04 POM. MAGAZYNOWE 7,49 

0.05 POM. MAGAZYNOWE 7,62 

0.06 POK. BADAŃ KLINICZNYCH 5,98 

0.07 POK. SOCJALNY 8,16 

0.08 EKSPEDYCJA 6,83 

0.09 POK. BIUROWY 13,1 

0.10 POK. BIUROWY 12,85 

0.11 HALL 47,5 

0.12 KOMUNIKACJA 4,92 

0.13 WYDAWANIE 5,58 

0.14 PRACOWNIA LEKU 50,73 

0.15 POK. ADMIN. 9,18 

0.16 PRZYG. 5,51 

0.17 WC PERS. 4,92 

0.18 PRZESTRZEŃ TECH. 20,56 

0.19 POM. PORZ. 4,68 

0.20 ŚLUZA POWRÓT 4,88 
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0.21 ŚLUZA STERYLNA 4,27 

0.22 ŚLUZA 10,24 

0.23 MAG. CYTOSTATYKÓW 18,15 

 

4. Aktualne uwarunkowania  

Budynek pralni zlokalizowany jest we wschodniej części działki, jest jednym z elementów centralnego zaplecza 

usługowo-gospodarczego Szpitala. Budynek połączony jest z innymi budynkami szpitalnymi tunelem komunikacyjno-

instalacyjnym w poziomie parteru, który odpowiada poziomowi piwnic głównego budynku Szpitala. Budynek pralni 

zaprojektowany został w formie jednokondygnacyjnej trójnawowej hali, część środkowa wyższa z doświetleniem 

górny po obu stronach hali.  

Wiek budynku wynosi około 35-40 lat, dokumentacja projektowa archiwalna pochodzi z r. 1983. Z analizy 

porównawczej materiałów oraz oględzin budynku wynika, że budynek zrealizowano zgodnie z projektem. 

Skonstruowany jest on następująco:  

• liczba kondygnacji: 2 (parter + piwnica pod całym budynkiem); 

• posadowienie bezpośrednie na stopach i ławach fundamentowych żelbetowych; poziom posadowienia jest 

jednakowy dla wszystkich fundamentów i wynosi +279.20 m n.p.m; względny poziom posadowienia wynosi 

-5.10 m względem poziomu 0.00 m posadzki na parterze; 

• układ nośny budynku jest monolityczny żelbetowy, szkieletowy w układzie poprzecznym; 

• budynek posiada 2 wzajemnie prostopadłe dylatacje: w osich 6-7 oraz E-F; dylatacje przecinają cały budynek 

włącznie ze ścianami piwnic, nie przecinają stóp fundamentowych; 

• ściany piwnic: żelbetowe; 

• siatka słupów w piwnicy wynosi 6.00x6.00 m; 

• strop nad piwnicami wykonano jako monolityczny płytowo-żebrowy; żebra rozmieszczone są w rozstawach 

co 2.0 m i opierają się na podciągach żelbetowych; podciągi rozmieszczone są w głównych osiach 

modularnych budynku, co 6.0 m; 

• siatka słupów parteru jest zróżnicowana i wynosi: 

→ 6.00x18.00 m w części wyższej, produkcyjno-magazynowej w osiach 1-9/B-E; 

→ 6.00x6.00 m w pozostałych częściach budynku; 

• nad częścią produkcyjno-magazynową w osiach 1-9/B-E dach nad parterem wykonany jest w postaci 

dźwigarów strunobetonowych SBSFF-90/18 o rozpiętości 18.0 m, w rozstawach co 6.0 m; dach jest 

przekryty typowymi prefabrykowanymi płytami żebrowymi typu EK-7001;  

• nad pozostałą (niższą) częścią budynku stropodach jest przekryty prefabrykowanymi kanałowymi płytami 

stropowymi, opartymi na podciągach monolitycznych; fragmentarycznie w miejscach dużych otworów 

technologicznych wykonano stropodach żelbetowy monolityczny; 

• klatka schodowa z piwnicy na parter jest 2-biegowa, żelbetowa monolityczna o konstrukcji płytowej; 

• ściany osłonowe parteru: z bloczków gazobetonowych o grubości 37 cm; ściany usztywnione są w 2 

poziomach wieńcami żelbetowymi; 
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• ściany zewnętrzne parteru w osi J/1-2 oraz J/9-10 w sąsiedztwie tunelu: żelbetowe, kontynuowane z 

piwnicy; 

• sztywność przestrzenna budynku, w tym na obciążenia poziome wiatrem, została zapewniona przez układ 

szkieletowy, połączony tarczą stropu nad piwnicą. 

• ściany żelbetowe oraz murowane parteru są stateczne, nie posiadają zarysowań oraz istotnych uszkodzeń; 

wykazują nieznaczne nierówności pochodzenia wykonawczego. Znajdują się w „zadowalającym” stanie 

technicznym. 

Istniejące wykończenie wnętrz: 

• Tynki 3 kategorii elementy praw fabrykowane zatarte za prawo funkcją metrową 

• okładziny glazura 15 x 15 cm cokoły terakota 10 x 10 cm 

• posadzki lastryko, terakota, pcv 

• Budowa kanałów tynki na siatce 

 

Istniejące instalacje sanitarne: 

• Wod-kan 

• ciepła woda 

• centralne ogrzewanie 

• para - nieczynna 

• woda technologiczna - nieczynna 

• wentylacja mechaniczna - nieczynna 

Istniejące instalacje elektryczne: 

• Oświetlenie podstawowe 

• oświetlenie 24 V prądu zmiennego – nieczynna 

• siły i grzejnictwa 

• odgromowa 

• zdalnych sterowań – nieczynna 

• uziemi ochronnych 

• sygnalizacji przeciwpożarowej  

• telefoniczna  

• logiczna 

Obecnie budynek jest wykorzystywany jako zaplecze magazynowe oraz pomieszczenia administracyjne dla działu Call 

Center oraz Działu Profilaktyki.  

Działka jest w pełni zagospodarowana, ogrodzona. Do budynku doprowadzone są niezbędne media.  

 

5. Opis projektowanej funkcji  

Zamiarem Świętokrzyskiego Centrum Onkologii (zwanego dalej Zamawiającym), jest przebudowa części istniejących 

pomieszczeń dawnej Pralni, Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, na potrzeby Centralnej Pracowni Leku 



Adaptacja części pomieszczeń budynku pralni na potrzeby Centralnej Pracowni Leku Cytostatycznego 
Świętokrzyskie Centrum Onkologii  

 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY  10 

Cytotoksycznego. Planuje się przebudowę fragmentu budynku pralni. Przebudowa polegać będzie na wydzieleniu 

nowego układu pomieszczeń na parterze, adaptacji pomieszczenia technicznego na potrzeby wentylatorni oraz 

wydzieleniu szachtów instalacyjnych. Zamawiający zamierza zakupić sprzęt do automatycznego wytwarzania leku, w 

związku z tym istnieje konieczność dostosowania adoptowanych pomieszczeń i instalacji do wymaganych stawianych 

przez dostawcę cytorobota. Zamawiający udostępni szczegółowe wytyczne instalacyjne dotyczące robota, 

niezwłocznie po dokonania jego zakupu.  

 

 5a. Forma architektoniczna  

Ze względu na przebudowę wewnątrz budynku forma architektoniczna nie ulegnie zmianie. Zmianie ulega układ 

funkcjonalny wewnątrz obiektu. Elewację obiektu pozostaje bez zmian ze względu na planowane prace 

termomodernizacyjne. Wymianie ulega jedno okno, które musi zostać powiększone i ma nawiązywać do istniejącej 

stolarki.  Na dachu budynku zostanie umieszczona pompa ciepła, którą należy zasłonić ażurowymi żaluzjami 

akustycznymi o parametrze akustycznym Rw  min 13dB.  

5b. Program Użytkowy 

Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie i wykonanie Centralnej Pracowni Leku Cytostatycznego (CPLC). 

Pracownia organizacyjnie związana jest z Apteką Szpitalną, jednak ze względu na brak wolnej powierzchni na 

utworzenie takiej pracowni w obrębie obszaru apteki zadecydowano o utworzeniu jej poza obszarem apteki. Nowa 

pracownia zostanie zlokalizowana w budynku pralni. Przebudowie ulegną pomieszczenia obecnie wykorzystywane na 

cele administracyjne i magazynowe. 

Leki cytostatyczne, cytostatyki, leki przeciwnowotworowe to grupa substancji naturalnych i syntetycznych używanych 

w chemioterapii nowotworów, działająca toksycznie na komórki nowotworowe charakteryzujące się szybkimi 

podziałami. Leki te uszkadzają jednak także inne szybko dzielące się, zdrowe komórki (szpik kostny, błony śluzowe, 

komórki włosów), stąd częste są działania niepożądane takie jak: anemia, nudności, wymioty czy łysienie. 

Leki przeciwnowotworowe są z natury związkami bardzo toksycznymi. Stąd ich przygotowanie musi odbywać się w 

ściśle kontrolowanych warunkach, które pozwolą na wykonanie bezpiecznego dla pacjenta leku przy niewielkim 

ryzyku dla pracowników służby zdrowia. Warunki te muszą zapewnić jałowość wytwarzanego produktu i eliminować 

zanieczyszczenie środowiska pracy. 

Celem nowej pracowni przygotowania leków przeciwnowotworowych jest zapewnienie wysokiej jakości na każdym 

etapie postępowania z tymi lekami, w tym ochrona produktu końcowego przed zanieczyszczeniami 

mikrobiologicznymi i mechanicznymi. Stworzenie właściwych warunków pracy zapewni ochronę przed ekspozycją 

leków przeciwnowotworowych również dla personelu apteki.  

Pracownia stanowy wydzielony i nieprzechodni dział  składający się z 21 pomieszczeń pomocniczych i 1 wydzielonego 

pomieszczenia przygotowania cytostatyków. Planując obszar nowej pracowni zachowano zasadę ruchu postępowego 

obrabianego materiału oraz niekrzyżowania się dróg. 

W skład pracowni wchodzą następujące pomieszczenia:  

• ekspedycja 

• wydawanie leku 
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• pomieszczenie porządkowe 

• śluza 

• śluza czysta 

• śluza brudna 

• magazyny 

• WC personelu 

• komunikacja 

• komora przyjęć 

• przygotowanie materiału 

• pracownia cytostatyków 

• pokój administracyjny  

• pokój socjalny 

• badań klinicznych 

 

Ww. pomieszczenia można pogrupować, według przeznaczenia, na poszczególne obszary: 

• obszar przyjmowania zapasów - komora przyjęć  

• obszar dokumentacji - pokój administracyjny i pokój badań klinicznych 

• śluzy powietrzne- śluzy personelu,  

• śluzy materiałowe (podawanie materiałów, wydawanie leku), 

• obszar przygotowania i przechowywania - magazyny materiałów, płynów, pomieszczenie porządkowe oraz 

śluzy materiałowe (podawanie materiałów, wydawanie leku), 

• pomieszczenie produkcyjne – pracownia cytostatyków, 

• obszar sprawdzania i wydawania – wydawanie leku oraz ekspedycja. 

Personel wchodzi do obszaru pracowni poprzez komorę przyjęć, w której znajdują się dwudzielne szafki na odzież 

wierzchnią i odzież roboczą.  

Do pomieszczenia samej produkcji leku personel dostaje się poprzez śluzę, w której pozostawia odzież roboczą i myje 

ręce, a następnie przechodzi do śluzy czystej gdzie zakłada jałowy strój ochronny. Wyjście z pomieszczenia następuje 

bezpośrednio do śluzy brudnej gdzie pracownik zdejmuje strój ochronny i zakłada odzież roboczą. Przejścia pomiędzy 

śluzami i pracownią wyposażone zostały w drzwi automatyczne uruchamiane bez kontaktu z dłonią oraz blokadę 

krzyżową uniemożliwiającą otwarcie dwóch drzwi jednocześnie.  Dodatkową ochronę pracowni, zabezpieczającą 

przed niekontrolowanym przepływem powietrza, stanowi odpowiednia kaskada ciśnień w poszczególnych śluzach. 

Materiał przyjmowany jest w komorze przyjęć i umieszczany we właściwym magazynie.  

Magazyny podzielono na: 

- magazyn materiałów (jednorazowych, ochrony osobistej i sprzętu),  

- magazyn płynów wykorzystywanych do produkcji leków  

- magazyn leków cytostatycznych.  

Materiał przeznaczony dla pracowni produkcji leku jest przygotowywany i dezynfekowany w pomieszczeniu 



Adaptacja części pomieszczeń budynku pralni na potrzeby Centralnej Pracowni Leku Cytostatycznego 
Świętokrzyskie Centrum Onkologii  

 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY  12 

podawania a następnie podawany poprzez przepust podawczy. Przepust podawczy musi być wyposażony w blokadę 

krzyżową, stanowiącą bufor przed niekontrolowanym przepływem powietrza. Stanowisko przygotowania należy 

wyposażyć w komorę wyciągową z filtrem węglowym.  

Produkcja leku musi odbywać się w wydzielonym pomieszczeniu w klasie czystości B, z pionowym  przepływem 

powietrza i odciągiem dołem. Bezpośrednia praca z materiałem odbywa się w loży laminarnej w środowisku klasy A.  

Przygotowany lek jest przekazywany poprzez przepust podawczy do pomieszczenia wydawania, gdzie jest 

ewidencjonowany i chwilowo magazynowany. Wydanie leku następuje w pomieszczeniu ekspedycji.  

Po zakończeniu pracy, z pomieszczeń pracowni cytostatyków wynoszone są odpady a pomieszczenia są czyszczone. 

Wszystkie niezbędne środki i urządzenia potrzebne do prawidłowego sprzątania i zdezynfekowania pracowni znajdują 

się w pomieszczeniu porządkowym zlokalizowanym w sąsiedztwie pracowni. Wszystkie materiały brudne są 

wyprowadzane poprzez pomieszczeni ekspedycji. Pozostałe pomieszczenia magazynowo- administracyjno-socjalne są 

sprzątane w ramach ogólnej usługi sprzątania w szpitalu.  

 

II. Opis wymagań 

 

1. Dokumentacja projektowa:  

 

Prace projektowe wykonywane w ramach przedmiotu zamówienia obejmują: 

1) sporządzenie: 

a) dokumentacji projektowej, którą stanowią: 

− projekt budowlany z  informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wraz z 

uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli będzie wymagane 

− projekty techniczne/wykonawcze; 

2) pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji Inwestycji; 

3) opracowanie dokumentacji odbiorowej i powykonawczej; 

W ramach zakresu dokumentacji należy uzyskać wymagane prawem i miejscem realizacji opinii, uzgodnień i 

zatwierdzeń o ile będą wymagane.  

Dokumentacja projektowa winna zostać przekazana Zamawiającemu w następujących ilościach:  

1) projekt budowlany - 5 egz. + wersja elektroniczna;   

2) projekty techniczne/wykonawcze  - 3 egz. + wersja elektroniczna; 

3) inne opracowania niezbędne do realizacji robót i zatwierdzenia dokumentacji - po 3 egz. + wersja 

elektroniczna na płycie CD. 

Wykonawca opracuje dokumentację, o której mowa wyżej, w sposób czytelny, opisy należy wykonać pismem 

maszynowym (Zamawiający nie dopuszcza opisów ręcznych), a jej wersja elektroniczna zostanie opracowana: 

rysunki, schematy, itp. w formie plików DWG, PDF, dokumenty tekstowe oraz tabele: w formacie plików  Word, Excel  

i PDF. 
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Wszystkie, zaproponowane w Dokumentacji projektowej rozwiązania, podlegają pisemnemu zatwierdzeniu przez  

Zamawiającego przed skierowaniem jej do realizacji, przy czym dla Projektu budowlanego zatwierdzenie należy 

uzyskać przed złożeniem, w imieniu Zamawiającego, wniosku o pozwolenie na budowę o ile będzie wymagane. 

Zamawiający, w przypadku gdy wystąpi taka konieczność udzieli Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, 

odpowiednich upoważnień i pełnomocnictw w celu uzyskania niezbędnych opinii, pozwoleń itp.  

Dokumentacja projektowa powinna zawierać optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe 

oraz wszystkie niezbędne zestawienia ze szczegółowym opisem, rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym 

opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału, urządzenia. 

Projekty techniczne/wykonawcze powinny zawierać rysunki w skali uwzględniającej specyfikę robót budowlanych i 

zastosowanych l rysunków w projekcie budowlanym wraz z wyjaśnieniami opisowymi, które dotyczą: 

− części obiektu; 

− rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych; 

− detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych; 

− instalacji i wyposażenia technicznego, 

których odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie jest wystarczające dla potrzeb realizacji 

Inwestycji. 

Projektant zobowiązuje się opracować projekty techniczne/wykonawcze z bardzo dużym uszczegółowieniem 

rozwiązań, jednoznacznym określeniem parametrów technicznych i standardów wykończenia. 

W ramach pełnienia nadzoru autorskiego, Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:  

1) stałej kontroli jakości robót i ich zgodności z dokumentacją w zakresie rozwiązań użytkowych, technicznych i 

materiałowych 

2) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności wykonywanych robót budowlanych z 

Dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej 

3) wyjaśniania Przedstawicielowi Zamawiającego powstałych w toku realizacji Inwestycji wątpliwości 

dotyczących Dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań, poprzez udzielanie mu dodatkowych 

informacji oraz opracowań i uzupełnianie szczegółów Dokumentacji projektowej 

4) udziału w naradach na żądanie Przedstawiciela Zamawiającego na budowie oraz formułowania wniosków w 

przedmiocie właściwego wykonania robót 

5) udziału w próbach instalacji i rozruchach, w naradach i komisjach technicznych, w odbiorach technicznych i 

częściowych odbiorach elementów Etapów realizacji Przedmiotu Umowy oraz w odbiorach końcowych i  

przekazaniu Obiektu do użytkowania. 

Miejscem pełnienia nadzoru autorskiego jest teren budowy obiektu, siedziba Zamawiającego lub inne miejsce 

ustalone przez Zamawiającego. Zamawiający może wskazać jako miejsce pełnienia nadzoru autorskiego siedzibę 

Wykonawcy lub Podwykonawców robót i dostawców materiałów i urządzeń lub inne miejsce, w którym, w ocenie 

Zamawiającego, niezbędna jest obecność projektanta Wykonawcy ze względu na dokonywane czynności nadzoru 

autorskiego. 

Pozostała dokumentacja związana z budynkiem i jego odbiorem: 
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1) uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i odbiorów dla prawidłowego funkcjonowania 

obiektu  

2) wykonania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w 4 egzemplarzach w formie 

pisemnej i elektronicznej PDF i edytowalnej. 

3) przekazanie protokołów odbiorowych, sprawdzeń, prób, kart technicznych, kart materiałowych, oświadczeń 

itp. 

 

2. Wymagania ogólne:  

Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość użytych materiałów i jakość wykonania były na poziomie 

wyższym od przeciętnego i będzie kontrolował w tym zakresie działania Wykonawcy. Konieczne będzie także: 

  - zabezpieczenie interesów osób trzecich 

  - zapewnienie ochrony środowiska 

  - zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy  

  - zabezpieczenie warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową 

  - zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób trzecich 

Wywóz gruzu i ewentualnych odpadów budowlanych Wykonawca może dokonać na wysypisko komunalne po 

uprzednim ustaleniu z lokalnym odbiorcą śmieci. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót 

budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty 

potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i 

posiadają wymagane parametry i atesty. Wyroby budowlane wytwarzane według zasad określonych w dokumentacji 

projektowej lub specyfikacji technicznych (np. beton) będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, czy 

spełniają one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badań obciążają wykonawcę, a potrzebę tych 

badań i ich częstotliwość określi specyfikacja techniczna. 

Zamawiający przewiduje sprawowanie bieżącej kontroli wykonywanych robót budowlanych. Kontroli zamawiającego 

będą w szczególności poddane: 

- rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej,  przed ich skierowaniem do Wykonawców robót 

budowlanych,  w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno - użytkowym oraz warunkami umowy,  

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do 

obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej,  

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie np. beton konstrukcyjny lub elementy konstrukcyjne na 

okoliczność zgodności ich parametrów z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. Kontrola będzie 

między innymi dotyczyć: szalunków, zbrojenia, cementu i kruszyw do betonu, receptury betonu, sposobu 
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przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem, sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania, 

pielęgnacji betonu, poprawności ułożenia izolacji i zabezpieczeń.  

- sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami, programem funkcjonalno-

użytkowym i umową.  

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz 

dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją 

umowy oraz zespołu specjalistów pełniących funkcje inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy „Prawo 

budowlane” i postanowień umowy.  

Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej inwestycji. Ponadto Zamawiający wymaga 

od Wykonawcy:  

-  zabezpieczenia i wydzielenia terenu budowy,  

- przygotowania zaplecza budowy oraz zaplecza socjalnego dla pracowników w miejscu uzgodnionym z 

Zamawiającym,  

- aby pobór mediów nastąpił na koszt Wykonawcy, przy zastosowaniu zamontowanych przez niego stosownych 

liczników,  

- wjazdu na teren i wyjazdu z terenu budowy poprzez istniejący wjazd na teren kompleksu szpitalnego lub inny 

wskazany przez Zamawiającego,  

- poniesienia kosztów naprawy ewentualnych uszkodzeń istniejących dróg, budynku a także odtworzenia istniejącej 

wokół budynku zieleni ponosi Wykonawca,  

- przygotowania terenu robót i jego koszty w ramach zamówienia,  

- uwzględnienia wszystkich kosztów związanych z realizacją prac niezbędnych do wykonania, w tym prac 

zabezpieczeniowych, porządkowych, a także systematyczny wywóz ewentualnych odpadów budowlanych,  

- na czas trwania budowy należy uzgodnić z osobą wskazaną przez Zamawiającego miejsce składowania materiałów 

budowlanych dla potrzeb Wykonawcy,  

- ponoszenia odpowiedzialności za sprzęt i materiały pozostawione na terenie inwestycji oraz mienia Zamawiającego,  

- usunięcia na własny koszt wszystkich szkód powstałych podczas realizacji niniejszego zadania,  

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:  

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  

- odbiór częściowy,  

- odbiór końcowy,  

- odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji. 

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:  
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- użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich 

parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,  

- jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych,  

- prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia, 

- poprawność połączeń funkcjonalnych, wydajność przesyłowa i szczelność (próby ciśnieniowe) w sieciach i 

instalacjach.  

Ponadto:  

− Wykonawca jest odpowiedzialny za rezultat prac, jest zatem zobowiązany do wykonania wszystkich 

czynności koniecznych do właściwego zaprojektowania i wykonania rozbudowy i przebudowy.  

− Sporządzić po zakończeniu inwestycji Instrukcji obsługi budynku, instrukcji pożarowej,  ewentualnych 

szkoleń, opisu i oznaczeń dróg ewakuacyjnych i wyposażenia p.poż,  instrukcji konserwacji i eksploatacji 

budynku. 

 

 

3. Roboty budowlane:  

3.1. Przygotowanie terenu budowy i zagospodarowanie terenu  

W ramach przedmiotowej inwestycji nie planuje się zmian w zagospodarowaniu terenu. Na terenie przewiduje się 

czasowe gromadzenie odpadów budowlanych w kontenerach oraz ewentualnego zaplecza budowy. Organizacja i 

lokalizacja miejsc składowania odpadów i zaplecza budowy musi zostać uzgodniona z Zamawiającym.  

 

3.2. Architektura  

Przewidywany zakres zmian obejmuje min.: 

• demontaż starych okładzin posadzek 

• skucie istniejących okładzin ceramicznych 

• wyburzenie ścian działowych 

• demontaż sufitów podwieszanych 

• demontaż starych parapetów 

• demontaż starych instalacji: elektrycznej, teletechnicznej, wod-kan, c.o., części central i kanałów 

wentylacyjnych 

• demontaż zbędnych konstrukcji uchwytów, mocowań itp. 

• demontaż zbędnych kanałów wentylacyjnych, wraz z szczelnym zaślepieniem czynnych odcinków 

• demontaż warstw  dachowych w zakresie wykonania szachtów instalacyjnych i okna dachowego 

• wymiana zniszczonych posadzek betonowych 

• zamurowanie otworów po starych instalacjach 

• wykonanie nowego układu ścianek działowych 
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• wykonanie wylewek wyrównawczych na posadzkach betonowych pod wykładziny PCV 

• wykonanie nowych posadzek w pomieszczeniach 

• wykonanie naświetli dachowych 

• wykonanie szachtów instalacyjnych i przebić przez stropy 

• wykonanie nowych podkonstrukcji pod pompę ciepła 

• wykonanie okładzin ściennych 

• wykonanie sufitów podwieszanych 

• obudowa kanałów wentylacyjnych 

• osadzenie nowych parapetów 

• roboty wykończeniowe ścian i sufitów 

• montaż stolarki okiennej i okien podawczych 

• montaż nowych drzwi wewnętrznych i przeciwpożarowych 

• montaż wewnętrznych rolet okiennych 

• wydzieleni pożarowe obszaru objętego opracowaniem 

• wydzielenie pożarowe wentylatorowni i pomieszczeń technicznych (UPS) 

• wykonanie nowej posadzki żywicznej w pomieszczeniu wentylatorowni, oraz wymalowanie pomieszczenia. 

• wymiana okna w pomieszczeniu 0.07 pok. socjalny należy wymienić z 240/90 na okno 240/180, rozwieralno-

uchylne (materiał dopasować do istniejącej stolarki) 

• wymiana okna 240/180 w ścianie zewnętrznej w osi „A” należy wymienić na okno w odporności pożarowej 

EI 60, aluminiowe, o wymiarach 240/180 typu fix 

• wymiana okna 240/180 oraz 180/180 w ścianie zewnętrznej w osi „H” należy wymienić na okna w 

odporności pożarowej EI60, aluminiowe, o wymiarach 240x180 oraz 180/180 typu fix 

 

W porozumieniu z dostawcą cytorobota należy zaplanować drogę transportową dla urządzenia oraz dostosować 

projekt i pomieszczenia umożliwiając jego wprowadzenie.  Założono, że wprowadzenie urządzenia będzie odbywało 

się poprzez demontowaną witrynę w pomieszczeniu administracyjnym 0.15. Zamawiający dopuszcza inne 

rozwiązanie do wprowadzenia urządzenia np. dodatkowe drzwi montażowe, pod warunkiem zachowania szczelności 

przegród i odporności ich na dezynfekcję.   

 

Przyjęto następujące rozwiązania materiałowe:  

a) Posadzki - dokładny dobór zastosowanych materiałów wykończeniowych i ich kolorystyki nastąpi na etapie 

dokumentacji projektowej i robót budowlanych w porozumieniu z Użytkownikiem i na podstawie 

przekazanych próbek. Wszystkie zastosowane materiały muszą odpowiadać zarówno przepisom 

odpowiednim do danych pomieszczeń jak i posiadać odpowiednie atesty, wszystkie zastosowane wykładziny 

powinny być zmywalne. W załączniku do PFU określono materiały wykończeniowe dla danych pomieszczeń.  

Uwagi ogólne:  
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• Wymagana klasa antypoślizgowości minimum R11, o ile z opisu nie wynika, że powinna być zastosowana 

wyższa. 

• Do spoinowania płytek stosować spoinę elastyczną, hydrofobową o właściwościach zapobiegających 

rozwojowi grzybów i pleśni - szer.1mm. 

• Przejście z posadzki na ścianę, z wyjątkiem pomieszczeń technicznych, w formie wyoblonej. 

• Lokalizacja poszczególnych typów posadzek wg części opisowej  „Program użytkowy z opisem wykończenia 

pomieszczeń”, kolorystyka wg projektu wnętrz. 

• Dopuszcza się różnicę wysokości posadzek z różnych materiałów wykończeniowych do 1cm w progu wejścia 

do pomieszczenia. Próg należy zabezpieczyć aluminiową listwą progową.  

Posadzki z wykładzin PCV zgrzewanych 

Przewiduje się wykonanie posadzek z wykładziny PCV.  

Należy przewidzieć zmycie, czyszczenie i zabezpieczenie poliuretanem wszystkich posadzek PCV po 

zakończonych pracach budowlanych.  

Dla wszystkich wykładzin PCV należy przewidzieć wywinięcie na ścianę na wysokość 10cm. 

Wykładzina pvc homogeniczna 

Wykładzina PCV homogeniczna kompaktowa obiektowa, grubość całkowita 2,0 mm, grubość warstwy użytkowej 

2,0 mm, zabezpieczona fabrycznie poliuretanem odpowiednim do rodzaju wykładziny, nie wymaga stosowania 

dodatkowych powłok zabezpieczających w całym okresie użytkowania, ale z możliwością stosowania 

zabezpieczenia poliuretanem przez Użytkownika, wymagana minimum klasa antypoślizgowości R9 wg EN13893 

(lub  regulacją równoważną) DS: ≥ 0,30 

• Rodzaj wykładziny homogeniczna winylowa  

• Grubość całkowita 2 mm wg normy EN 428 (lub regulacją równoważną), 

• Grubość warstwy użytkowej 2 mm wg normy EN 429 (lub regulacją równoważną) 

• Ciężar całkowity 3000 gr/m2 wg normy EN 430 (lub regulacją równoważną) 

• Zabezpieczenie powierzchni poliuretanem przeznaczonym do tego rodzaju wykładziny 

• Wgniecenia resztkowe: średnia wartość zmierzona 0,03mm, ≤0,1mm wg ISO 24343-1 (EN433) lub regulacją 

równoważną 

• Reakcja na ogień EN13501 lub regulacją równoważną:  Bfl-s1 

• Stabilność wymiarów ISO23999 (EN434) lub regulacją równoważną: Rolki ≤0,4% 

• Oddziaływanie kółek krzeseł: ISO 4918 (EN425) lub regulacją równoważną: Brak uszkodzeń 

• Właściwości elektrostaryczne: EN1815 lub regulacją równoważną: <2kV 

• Odporność na światło: EN ISO 105-B02 lub regulacją równoważną: ≥6 

• Odporność chemiczna: ISO 26987(EN423) lub regulacją równoważną: Bardzo dobra 

• Odporność przeciw grzybom i bakteriom: IOS 846: Część C lub regulacją równoważną: Dobra, nie sprzyja 

wzrostowi 
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• Sterylne pomieszczenia: ISO 14644-1 lub regulacją równoważną: Klasa 4 

ASTM F51/00 lub regulacją równoważną: klasa A 

• Antypoślizgowość: DIN 51130 lub regulacją równoważną: R9 

EN 13893 lub regulacją równoważną: ≥0,3 

• Przewodzenie cieplne i ogrzewanie podłogowe: EN 12667/DIN52612 lub regulacją równoważną: 

0,01m2K/W Odpowiednia max 27°C 

Wykładzina pvc prądoprzewodząca 

Homogeniczna rulonowa wykładzina obiektowa pcv grubości 2,0 mm, grubość warstwy użytkowej 2,0 mm, o 

powierzchni gładkiej, o dobrej odporności chemicznej, wymagana minimum klasa antypoślizgowości R9 wg 

normy DIN 51130 (lub regulacją równoważną), klasa użytkowa 34/43 wg normy PN-EN 685:2008 (lub regulacją 

równoważną), odporność na ścieranie wg EN 660  (lub regulacją równoważną) grupa P, nie wymagająca 

dodatkowego zabezpieczenia, konserwowana przy pomocy metody polerowania na sucho. Wykładzina 

prądoprzewodząca o oporze upływu wg EN 1081 (lub regulacją równoważną) R1 5 x 104≤R≤106 Ω 

• Rodzaj wykładziny homogeniczna PCW typ I z polichlorku winylu wg normy ISO 10581  (lub regulacji 

równoważnej) 

• Grubość całkowita 2 mm wg normy EN 428 (lub regulacji równoważnej), 

• Grubość warstwy użytkowej 2 mm wg normy EN 429 (lub regulacji równoważnej) 

• Ciężar całkowity 2950 gr/m2 wg normy EN 430 (lub regulacji równoważnej) 

• Wzmocnienie powierzchni poliuretanem przeznaczonym do tego rodzaju wykładziny 

• Łączenie arkuszy wykładziny sznury spawalnicze 

• Wgniecenia resztkowe: średnia wartość zmierzona 0,02mm,  

• Klasa reakcji na ogień EN13501(lub regulacji równoważnej) Bfl-s1 

• Odporność na odgniecenia EN433 (lub regulacji równoważnej) ≤ 0,1 mm 

• antypoślizgowość R9 wg EN 13893 (lub regulacji równoważnej) DS: ≥ 0,30 

• Stabilność wymiarów ≤0,4% dla rolek wg ISO 23999 (EN434) (lub regulacji równoważnej) 

• Oddziaływanie kółek krzeseł: Brak uszkodzeń wg ISO 4918 (EN245) (lub regulacji równoważnej) 

• Przewodzenie cieplne i ogrzewanie połogowe: 0,01m2K/W, odpowiednia max.27°C wg EN ISO 10456 

(EN12524) (lub regulacji równoważnej) 

• Światłoodporność EN ISO105-B02 (lub regulacji równoważnej) >= 6  

• izolacja elektryczna Ri ≤ 5 x 104 Ω, 

• Elektrostatyczność EN 1815 (lub regulacji równoważnej): < 2,0 kV  

• opór elektryczny wg EN 1081(lub regulacji równoważnej) R1 5 x 104≤R≤106 Ω 

• Odporność chemiczna EN423 (lub regulacji równoważnej) bardzo dobra  

• Gwarancja producenta min.15 lat 

• odporność bakteryjna wg normy EN ISO 846:1999 (lub regulacji równoważnej) dobra, nie sprzyja wzrostowi. 



Adaptacja części pomieszczeń budynku pralni na potrzeby Centralnej Pracowni Leku Cytostatycznego 
Świętokrzyskie Centrum Onkologii  

 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY  20 

 

W pomieszczeniu wentylatorni należy wykonać posadzkę wykończoną żywicą epoksydową, przed wykonaniem 

posadzki epoksydowej należy istniejącą posadzkę wyrównać i uzupełnić, następnie powierzchnię pokryć farbą 

epoksydową do betonu i wykończyć warstwą antypoślizgową np. z piasku kwarcowego i zabezpieczyć warstwą 

wykończeniową poliuretanową zgodnie z wytycznymi producenta. Należy wykonać cokół 10 cm na ścianie.  

 

b) ściany działowe – bloczki silaktowe otynkowane lub systemowe ścianki z płyt g-k z podwójnym płytowaniem i 

lokalnymi wzmocnieniami dla urządzeń montowanych do ściany. 

c) tynki - wszystkie tynki  wykończone na gładko poprzez dwukrotne szpachlowanie masą do wykonywania 

gładzi gipsowych, produkowaną na bazie mączki anhydrytowej z wypełniaczami oraz dodatkami 

modyfikującymi.  

Dla wszystkich sufitów (gdzie nie występują sufity podwieszane) należy przewidzieć uzupełnienie tynków 

cementowo-wapiennych kategorii III. Wszystkie tynki (także istniejące) wykończone na gładko poprzez 

dwukrotne szpachlowanie masą do wykonywania gładzi gipsowych, produkowaną na bazie mączki 

anhydrytowej z wypełniaczami oraz dodatkami modyfikującymi.  W miejscu wyburzonych ścian należy 

przewidzieć konieczność wyrównania powierzchni sufitowych w całych pomieszczeniach.  

d) Okładziny ścienne - dokładny dobór zastosowanych materiałów wykończeniowych i ich kolorystyki nastąpi na 

etapie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w porozumieniu z Użytkownikiem i na podstawie 

przekazanych próbek. Wszystkie zastosowane materiały muszą odpowiadać zarówno przepisom 

odpowiednim do danych pomieszczeń jak i posiadać odpowiednie atesty, wszystkie zastosowane wykładziny 

powinny być zmywalne. W załączniku do PFU określono materiały wykończeniowe dla danych pomieszczeń. 

Farba lateksowa 

Wodorozcieńczalna, matowa farba lateksowa wysokiej jakości, o dobrej sile krycia i trwałych kolorach. 

Odporność na szorowanie na mokro klasy 1 wg normy PN-EN 13300:2002 i PN-C-81914:2002 (lub regulacje 

równoważne), o wysokiej odporności na zmywanie wodorozcieńczalnymi detergentami i preparatami 

dezynfekującymi. Potwierdzona świadectwem PZH odporność na stosowane w służbie zdrowia środki 

dezynfekcyjne. 

Farba akrylowa 

Wodorozcieńczalna, głęboko matowa dyspersyjna farba akrylowa wysokiej jakości, o dobrej sile krycia i 

trwałych kolorach. Odporność na szorowanie na mokro klasy 2 wg normy PN-EN 13300:2002 (lub regulacje 

równoważne) i klasy 1 wg normy PN-C-81914:2002 (lub regulacje równoważne). 

Farba higieniczna lateksowa 

Wodorozcieńczalna lateksowa farba, przeznaczona do malowania ścian i sufitów szczególnie narażonych na 

zabrudzenia. Z przeznaczeniem do stosowania w obiektach służby zdrowia (klasy czystości ISO 5 powietrza 
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wg ISO 14644-1 lub regulacji równoważnych). Farba z nanocząstkami srebra, nadającymi dodatkowe 

właściwości bakterio- i grzybobójcze 

• wygląd powłoki: satynowy (półmatowy),  

• klasa odporności na szorowanie: 1,  

• malować wałkiem, pędzlem lub po odpowiednim rozcieńczeniu natryskiem, 

• zalecana ilość warstw: 1-2,  

• posiadająca Atest Higieniczny PZH,  

• kat. A/a/FW, dopuszczalna zawartość LZO < 30 g/l,  

• norma: PN-C-81913:1998 (lub regulacje równoważne) 

 

Wypełnienia rys, pęknięć, połączeń różnych elementów naściennych 

Dla podniesienia walorów estetycznych przewiduje się użycie lekkiego akrylu szpachlowego dla: 

• Wypełniania i wyrównywania pęknięć, rys i ubytków w sufitach i ścianach, bezpośrednio przed 

malowaniem 

• Maskowania wkrętów i innych łączników mechanicznych w systemach suchej zabudowy 

• Bezskurczowego spoinowania płyt kartonowo-gipsowych, wypełniania spoin wokół ram drewnianych i 

metalowych, pod parapetami, przy listwach, kratkach wentylacyjnych i rewizyjnych, oraz innych 

elementach mocowanych na ścianach i sufitach. 

Wypełnienia połączeń urządzeń sanitarnych itp. 

Należy stosować silikon sanitarny - elastyczny uszczelniacz o kwaśnym systemie utwardzania, zawierający 

środki zapobiegające powstawaniu i rozwojowi pleśni, grzybów oraz glonów, o długotrwałej odporności na 

działanie wilgoci: 

• spoinowanie płytek ceramicznych (narożniki wklęsłe i wypukłe – silikon w kolorze spoiny elastycznej) 

• uszczelnianie obrzeży umywalek, kabin prysznicowych oraz innych urządzeń sanitarnych (w kolorze 

białym) 

• uszczelnianie dylatacji, połączeń i szczelin w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności 

• uszczelnianie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 

• wypełnienie połączenia parapetu z konglomeratu z ramą okienną (w kolorze białym) 

Narożniki aluminiowe podtynkowe 

Przewiduje się osadzenie podtynkowych narożników aluminiowych perforowanych z siatką wokół okien. 

Należy przewidzieć wyprostowanie wnęki okiennej.  

Montaż narożników przewiduje się także dla wszystkich naroży nowych ścian.  

Okładzina ścienna homogeniczna PCV 
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Okładzina ścienna, o parametrach nie gorszych niż: 

• Grubość całkowita 1,3 mm, 

• Grubość warstwy użytkowej 1,3 mm, 

• Dostarczana w postaci rolki 2m x 30m, 

• Waga całkowita 2100g/m2 

• Zabezpieczona poliuretanem PU-Shield 

• Odporność chemiczna wg EN 423 (lub regulacje równoważne) – min. Dobra odporność, 

• Atest Higieniczny PZH – „do stosowania w obiektach służby zdrowia”, 

• Zgodna z aktualnymi przepisami przeciwpożarowymi. 

• Gwarancja 10 lat 

Okładzina ścienna pomieszczeń higienicznych 

Okładzina ścienna, odporna na uderzenia, szczelna, łatwa do mycia i dezynfekcji, przeznaczona do obszarów 

czystych, wykonana z wytłaczanego półsztywnego PCV o grubości minimum 2,5 mm, formowana na ciepło, spawana.  

Okładzina ścienna winylowa 

Okładzina ścienna winylowa, odporna na uderzenia, szczelna, łatwa do mycia i dezynfekcji, przeznaczona do 

obszarów pomocniczych z powłoką zabezpieczającą przed zabrudzeniami, chemikaliami i bakteriami.  

e) Sufity podwieszane: 

Uwaga:  

− W sufitach gipsowo-kartonowych równocześnie z montażem sufitów prowadzić montaż opraw 

oświetleniowych. 

− Oprawy oświetleniowe oraz elementy instalacji wentylacji i klimatyzacji nie mogą obciążać konstrukcji 

sufitów podwieszanych, lecz muszą być mocowane na własnych zawiesiach. 

− Należy zapewnić dostęp do obsługi osprzętu, armatury i urządzeń znajdujących się w przestrzeni sufitów 

podwieszanych poprzez otwory rewizyjne. 

Gipsowo-kartonowe 

Systemowe sufity z płyt gipsowo-kartonowych GKB gr.12,5 mm na ruszcie z profili z blachy stalowej 

ocynkowanej. 

W pomieszczeniach technicznych IT należy przewidzieć systemową zabudowę instalacji o odporności 

ogniowej EI60, wykonaną zgodnie z zaleceniami systemu. Dla wszystkich przejść instalacyjnych w suficie 

należy przewidzieć przejścia i przepusty instalacyjne w klasie odporności ogniowej w elementach 

oddzielenia przeciwpożarowego z zastosowaniem rozwiązań systemowych 

Modułowe podwieszone  
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Sufit systemowy modułowy demontowalny 600x600 mm, wykonany z płyt z wełny szklanej laminowanej w 

kolorze białym,  na konstrukcji z profili stalowych podwieszanych za pomocą wieszaków systemowych 

metalowych na kotwach stalowych. Konstrukcja widoczna od dołu szerokości 24 mm. Zgodny z normą 

zharmonizowaną PN-EN 13964:2004 „ Sufity podwieszane – Wymagania i metody badawcze” (lub regulacją 

równoważną). 

Modułowe podwieszone do pomieszczeń czystych  

Sufit systemowy modułowy demontowalny 600x600 mm, wykonany z wełny szklanej montowanych na 

konstrukcji z o potwierdzonej klasie korozyjności atmosfery C3 wg ISO 12944-2 przy jednoczesnym 

spełnieniu klasy D wilgotności pomieszczeń wg EN-PN 13964.  

Najważniejszymi wymogami są:  

-  spełnienie klasy czystości nie gorszej niż ISO 3 wg ISO-14644, 

-  klasa M1 odporności na rozwój mikrobiologiczny wg NF S 90-351,  

- spełnienie wymagań strefy 4 wg NF S 90-351 

- szybkość usuwania cząstek klasy CP (0,5)1  

- odporność na pleśń i bakterie zgodnie z ISO 846 metoda A i C, 

- odporność chemiczna/dezynfekcja (testowana wg ISO 2812-1) na: Formalina 37%, Amoniak 25%, 

Nadtlenek wodoru 30%, Kwas siarkowy 5%, Kwas fosforowy 30%, Kwas nadoctowy 15%, Kwas 

chlorowodorowy 5%, Isopropanol 100%, Wodorotlenek sodu 5%, Podchloryn sodu 5%, 

- odporność na codzienne mycie/dezynfekcję parą nadtlenku wodoru, 

- wytrzymałość na codzienne zmywanie/dezynfekcje płynem o temp do 70°C, w tym pod wysokim 

ciśnieniem do 80 Bar (parametry określające żywotność i wytrzymałość powłok sufitu),  

- szczelność na poziomie nie większej przepuszczalności niż 1,1 m3/(h x m2 x Pa) badana dla pod- i 

nadciśnienia do 50 Pa, 

Ponadto sufit powinien umożliwiać demontaż płyt przy zachowaniu szczelności. Zastosowany materiał 

sufitowy powinien być niepalny w klasie nie niższej niż A2-s1d0. W miejscach, gdzie wymagane jest docięcie 

płyty należy zabezpieczyć  dociętą krawędź specjalną taśmą do krawędzi.  

f) izolacja akustyczna - wymagania izolacyjności akustycznej przegród wewnętrznych należy przyjąć jak dla 

budynków szpitalnych i opieki zdrowia, wg normy PN-B-02151-3-2015-10. Absorbery akustyczne dla urządzeń 

emitujących hałas i drgania zostaną dobrane na etapie doboru urządzeń w etapie projektów wykonawczych. 

g) obudowy instalacji – z płyt GK lub równoważnych. Wszystkie instalacje muszą być kryte, ze względów 

konserwacyjnych konieczne jest zapewnienie dostępu do niektórych instalacji za pomocą drzwiczek 

rewizyjnych, opisanych niżej. W przypadku szachtów o klasie odporności ogniowej zastosować należy 

systemową atestowaną zabudowę lekką. Wyjścia instalacji z szachtu o klasie odporności ogniowej muszą być 

zabezpieczone systemowymi, atestowanymi rozwiązaniami. 
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h) zabezpieczenia przejść pożarowych– do zabezpieczeń przepustów instalacyjnych należy używać tylko i 

wyłącznie materiałów posiadających aktualną Aprobatę Techniczną wydaną przez Polską jednostkę 

certyfikującą (ITB lub CNBOP), ponadto usługi takie wykonywać mogą jedynie uprawnione firmy. 

i) parapety wewnętrzne – z konglomeratu marmurowego gr. 2 cm w kolorze białym, wysunięte 6 cm przed lico 

wykończonej ściany i wystające po 3 cm z każdej strony poza otwory okienne. Połączenie parapetu z ramą 

okienną wykończyć silikonem sanitarnym w kolorze białym. 

j) hydranty pożarowe – należy dostarczyć i wykonać pod zabudowę zamykane hydranty pożarowe HP25 

zintegrowane gaśnicą.  

k) stolarka okienna  - wewnętrzna do pomieszczeń czystych typu fix (bez półek kurzowych) zlicowana ze ściana 

wewnętrzną,  należy możliwość demontażu części przeszklenia celem wprowadzenia i wyprowadzania 

dużego wyposażenia. Stolarka zewnętrzna, przewiduje się powiększenia jednego okna zewnętrznego, które 

należy dopasować do istniejącej stolarki.  

l) stolarka drzwiowa – do pomieszczeń należy zastosować stolarkę odporną na uderzenia. Konstrukcja skrzydła 

bez przylgowego oparta na ramiaku wykonanym z kształtownika aluminiowego z zaoblonymi narożami. 

Poszycie drzwi powinien stanowić materiał o wysokiej odporności na wilgoć oraz różne środki chemiczne 

zawarte w substancjach myjących i dezynfekujących. Materiał płyciny skrzydła drzwi wykonany jest z  

laminatu poliestrowego grubości 2mm wzmocniony włóknem szklanym. Rdzeń drzwi stanowi bez freonowa 

pianka poliuretanowa o gęstości 40-60 kg/m3. W skrzydle drzwiowym musi występować możliwość 

wykonania przeszklenia w technologii umożliwiającej uzyskanie jednej płaszczyzny przeszklenia z poszyciem 

drzwiowym po obu stronach skrzydła. Te same warunki musi spełniać połączenie poszycia drzwi z ramiakiem. 

Ościeżnica drzwi wykonana z aluminium o grubości około 1,5mm. Wszystkie drzwi z pomieszczeń otwierane 

na korytarz powinny mieć możliwość otwarcia na ścianę tak aby nie zawężały światła drogi ewakuacyjnej, 

wszystkie drzwi pożarowe powinny być zaopatrzone w samozamykacz, wszystkie drzwi do węzłów 

sanitarnych powinny posiadać podcięcie oraz być wyposażone w samozamykacz. Stolarka przeciw pożarowa  

aluminiowa musi posiadać odpowiednie atesty. Drzwi wejściowe aluminiowe do budynku muszą być typu 

antywłamaniowego. Wszystkie drzwi należy wyposażyć we wkładki w  systemie  jednego klucza (Master Key). 

Drzwi w śluzach wyposażone w blokadę krzyżową. Drzwi pożarowe aluminiowe przeszklone do połowy 

wyposażone w samozamykacze oraz trzymacze drzwi otwartych lub zwory, podłączone do sygnalizacji 

alarmu pożaru. Drzwi do pracowni leku i śluz zostaną wyposażone w centralę kontrolująco-sterująca z 

blokadą krzyżową.   

m) Okna podawcze - śluzy materiałowe w pomieszczeniu pracowni leku zostały wyspecyfikowane w załączniku 

nr 4 do PFU.  

n) Drzwi rewizyjne:  

Do szachtów kanalizacji sanitarnej  

Do planowanych szachtów instalacyjnych należy zapewnić dostęp od strony komunikacji lub pomieszczeń 

brudnych, muszą być wyposażone w drzwi stalowe malowane proszkowo w klasie odporności Ei60  lub 

drzwiczki rewizyjne. Drzwi bezprzylgowe niestandardowe, wewnętrzne metalowe malowane proszkowo w 

kolorze białym, montowane na wysokości 15cm (powyżej cokołu), na ościeżnicy w postaci tunelu 
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wpuszczanego w ścianę z opaską ościeżnicową szer. 10cm. Należy przewidzieć drzwiczki na każdym pionie 

instalacji kanalizacji sanitarnej na każdej kondygnacji. 

Pozostałe  

Dla rewizji instalacji należy przewidzieć wykonanie drzwiczek rewizyjnych metalowych, malowanych 

proszkowo w kolorze RAL9003, o wielkości umożlwiającej przegląd i ew. naprawę instalacji. 

o) Rolety okienne – w celu zapewnienia możliwości zaciemnienia pomieszczeń wszystkie okna zewnętrzne 

należy wyposażyć w rolety okienne z atestem higienicznym.  Rolety muszą być wykonane ze specjalnych 

tkanin antybakteryjnych i antypleśniowych, które można oczyszczać środkami dezynfekującymi.  

p) Ochrona ścian i narożników 

Na drogach komunikacyjnych należy wykonać systemowe zabezpieczenia narożników wypukłych ścian w 

formie kątownika o wymiarach min. 75x75 mm, z barwionej w masie żywicy modyfikowanej 

przeciwuderzeniowo grubości min. 1,8 mm. 

Zabezpieczenia wykonać do wysokości około 1,5m 
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Systemowe ciągłe listwy przeciwuderzeniowe o szer. m.in. 100 cm, z żywicy modyfikowanej 

przeciwuderzeniowo, barwionej w masie, o grubości min. 1,8 mm. 

 

 

 

q) identyfikacja wizualna obiektu – w ramach zadania należy przeanalizować, uzgodnić z Użytkownikiem, 

zaprojektować i wykonać wizualne oznakowanie nowego poprzez wykonanie tablic przy pokojach, 

oznakowania budynku,  poszczególnych stref, drogowskazy. 

r) Sanitariaty  

Sanitariaty należy wyposażyć w umywalkę ceramiczną w kolorze białym, miskę ustępową ceramiczną w kolorze 

białym, wiszącą z deską wolnoopadającą oraz zabudowę podtynkową z przyciskiem przycisk spłukujący manualny 

ze stali nierdzewnej szczotkowanej, uchwyt na papier toaletowy ze stali szczotkowanej montowany do ściany, 

szczotkę do WC z uchwytem mocowanym do ściany, wymiennym wkładem z tworzywa sztucznego, pojemnik na 

ręczniki pojedyncze ze stali szczotkowanej, dozowniki mydła ze stali szczotkowanej przy każdej umywalce, kosza 

na śmieci z uchylną pokrywą ze stali nierdzewnej szczotkowanej, lustra wklejany przestrzeni wykładziny pcv 

krawędzie szlifowane na wymiar, dolna krawędź na wysokości 110 cm, górna krawędź na wysokości górnej 

krawędzi ościeżnicy szerokość, około 60 cm, mocowane  na osi umywalki. Baterię prysznicową w zestawie 

podtynkowym z wyłącznikiem czasowym, regulowanym z funkcją start stop z możliwością spłukania 

higienicznego, zasilania przez baterię ze słuchawką prysznicową, wpusty liniowe podłogowe ze stali nierdzewnej 

dedykowane do montażu w wykładzinie pcv, dozownik mydła, wieszak na odzież, pojedyncze ze stali 

nierdzewnej, 

 

3.3 Konstrukcja  

Dopuszczalne charakterystyczne obciążenie użytkowe w pomieszczeniach dawnej pralni zgodnie z zapisami 

archiwalnej dokumentacji wynoszą: 

-dla płyt 1500daN/m2 ; 

-dla żeber 1000daN/m2 ; 
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-dla podciągów 800daN/m2 ; 

Obciążenie użytkowe zautomatyzowanego systemu produkcji cytostatyków oscyluje pomiędzy 1200 kg do 1700 kg 

rozłożonego na ponad 2 m2.  Nie planuje się ingerencji w istniejącą konstrukcję budynku. Ze względu na punktowe 

oparcie urządzenia (regulowane nogi), konieczne może okazać się wykonanie fundamentu pod urządzenie lub innego 

rozwiązania rozpraszającego punktowe podparcie.   

Ścianki działowe murowane należy rozbierać ręcznie lub przy pomocy lekkiego sprzętu mechanicznego. Zabrania się 

rozbieranie ściany poprzez zwalanie ich na strop, ponieważ może to powodować znaczne uszkodzenie stropu.  

W miejscu projektowanych otworów na kanały wentylacyjne należy rozebrać strop. Rozbiórkę należy prowadzić 

ręcznie i przy pomocy lekkiego sprzętu mechanicznego. Przed rozpoczęciem rozbiórki stropu należy upewnić się 

miejsc w którym podparte są stropy i należy je zabezpieczyć poprzez stemplowanie.  Projektowane otwory należy 

wzmocnić po obwodzie oraz w narożach 

W części istniejącej dachu należy przejścia instalacyjne pod projektowane wyrzutnie i okna dachowe. Planuje się się 

odtworzenie istniejących warstw izolacji termicznej wraz z warstwą kształtującą spadek oraz nowego pokrycia 

dachowego zgodnie z realizowanym obecnie projektem termomodernizacji i wykonaniu wszystkich nowych obróbek 

blacharskich w miejscach wyrzutni i okien.  

Jednostki zewnętrzne na systemowej podkonstrukcji zgodnie z wytycznymi producenta.  

W porozumieniu z dostawcą cytorobota należy zaplanować drogę transportową dla urządzenia oraz dostosować 

projekt i pomieszczenia umożliwiając jego wprowadzenie.   

Ekspertyza konstrukcyjna budynku stanowi załącznik do PFU.  

 

4. Instalacje elektryczne 

Należy wykonać nowe zasilanie szachtu energetycznego z „RGnn Pralnia”. W szachcie wykonać tablicę rozdzielczą do 

planowanych pomieszczeń i urządzeń. Do wykonania nowego przyłącza szachtu na potrzeby Centralnej Pracowni 

wymagana jest modernizacja i dostosowanie przynajmniej 1 pola w „RGnn Pralnia”.  Pole to wyposażyć w analizator 

parametrów sieci wraz z wprowadzeniem sygnałów do BMS (preferowany protokół Modbus TCP/IP)  w celu 

monitorowania parametrów zasilania (napięcia, prądy, cos(fi), moc czynna, pojemnościowa, indukcyjna).   

Nowe rozdzielnice należy wyposażyć w analizatory parametrów sieci wraz z wprowadzeniem sygnałów do BMS 

(preferowany protokół Modbus TCP/IP)  w celu monitorowania parametrów zasilania (napięcia, prądy, cos(fi), moc 

czynna, pojemnościowa, indukcyjna).  Do zasilania UPS-u wykonać zasilanie z sekcji rezerwowanej z rozdzielni „S-1”. 

Szach energetyczny oddzielić od teletechnicznego. Oddzielić obwody monitorowane od obwodów ogólnego 

zastosowania.  

4.1 trasy kablowe 

Kable oraz przewody projektowanej instalacji wewnętrznej należy prowadzić w otwartych, metalowych korytkach 

kablowych podwieszonych do stropu konstrukcyjnego, w przestrzeni pomiędzy stropem a sufitem podwieszanym. 

Końcowe odcinki tras przewodów układać w rurkach ochronnych oraz podtynkowo w obrębie poszczególnych 

pomieszczeń. Mocowanie korytek kablowych do stropu za pomocą systemowych elementów metalowych. Wykonać 

osobne koryta kablowe dla następujących instalacji: 
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· zasilających pracujących w układzie TN-S, 

· oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i bezpieczeństwa-stref wysokiego ryzyka), 

Wewnętrzne linie zasilające prowadzone od tablicy głównej budynku prowadzić między kondygnacjami w 

wydzielonych szachtach kablowych, przytwierdzając je do drabinek kablowych. W miejscach, gdzie przewody 

narażone są na uszkodzenia mechaniczne należy bezwzględnie zabezpieczyć je rurami osłonowymi. Przejścia 

pomiędzy strefami wydzielenia pożarowego, w szczególności we wnękach rozdzielnic uszczelnić pożarowo 

materiałem o wytrzymałości wynikającej z lokalnych wydzieleń pożarowych. 

Oddzielić trasy/szachty elektryczne od teletechnicznych. Zapewnić zapas miejsca na dodatkowe obwody min. 25%. 

Stosować kable i przewody z żyłą miedzianą dostosowaną do wymaganej klasy budynku. W rozdzielniach i szachtach 

przewidzieć min. 20% zapasu oraz minimum 3 kpl. zabezpieczeń rezerwy. Szachty wyposażyć w zamki systemowe z 

minimum 5 kpl. kluczy.  Każda rozdzielnia musi posiadać trwale naniesiony schemat wraz oznaczeniami 

jednoznacznie identyfikującymi obwody i kable  ( preferowany nadruk na wewnętrznych drzwiach).   

Data produkcji zastosowanych kabli, przewodów aparatury nie może być starsza niż 6 m-cy. 

Wszystkie materiały elektryczne musza posiadać stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające je do użycia na 

terenie Polski oraz posiadać dokumentacje techniczną w języku polskim.  

Przygotować instrukcje bezpieczeństwa, eksploatacyjne oraz harmonogram przeglądów urządzeń i  instalacji 

elektrycznych. Wykonać oznaczenia szachtów i rozdzielnic w tabliczki ostrzegawcze oraz niezbędny sprzęt 

elektroizolacyjny.  

Wszelkie prace łączeniowe w rozdzielnicach prowadzić po wcześniejszych ustaleniach z DT.   

4.2 przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

Instalacje elektryczne budynku projektowanego wyłączane będą za pomocą przeciwpożarowego wyłącznika prądu 

znajdującego się w budynku. Dla instalacji zasilanej z UPS należy zasilić sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu 

oraz wykonać odrębny wyłącznik, który należy opisać oraz zamontować w pomieszczeniu rozdzielnicy głównej 

budynku. 

Pożarowe wyłączenie zasilania budynku realizowane będzie przy pomocy wyłącznika zabudowanego w rozdzielnicy 

głównej RG nn projektowanego obiektu, wyzwalanego przy pomocy przycisku w obudowie z szybką, zainstalowanego 

przy wejściu do budynku. Przycisk z zestykami 2z+1r w obudowie IP55 barwy czerwonej z szybką ochronną. 

Połączenie od przycisku do rozdzielnicy RG wykonać przewodem typu N(H)XH 3x1,5 PH90. 

Przewód układać w korytku kablowym o odporności ogniowej 90 minut oraz podtynkowo. 

Sygnały z wyłącznika p.poż należy odwzorować również w systemie BMS. 
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4.3. ochrona przeciwporażeniowa 

Ochronę przeciwporażeniową wykonać zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-41. Instalacja pracująca w układzie TN-S: 

samoczynne wyłączenie zasilania, połączenia wyrównawcze. Jako środek uzupełniający przed dotykiem pośrednim 

zastosować wyłączniki różnicowoprądowe o znamionowym prądzie różnicowym równym 30mA. 

4.4. instalacja oświetlenia podstawowego 

Instalacja oświetlenia podstawowego ma być zbudowana w oparciu o oprawy ze źródłami LED. Wszystkie oprawy 

wyposażyć w system sterowania DALI wraz z wprowadzeniem sterowania do BMS. Przykładowe parametry opraw: 

- źródło LED 

- skuteczność świetlna oprawy 140lm/W 

- klosz z mlecznego szkła hartowanego 

- degradacja diod B10 

- spadek strumienia świetlnego w czasie L80 

- współczynnik mocy 0,96 

- oddawanie barw dostosowane do wymogów pomieszczenia (laboratorium RA98)  

- żywotność diod LED > 72000h 

- LLMF 85%  

- stopień ochrony IP (góra/dół) wg. Przeznaczenia pomieszczenia ( laboratorium min. IP65)  

- atesty: PN, CE, PZH, ISO( w zakresie klas czystości)  

- gwarancja producenta min. 5 lat 

Oprawy, które w swej specyfikacji zawierają zasilacze EDD sterowane są za pomocą protokołu DALI. W tablicach 

rozdzielczych projektuje się sterowniki DALI, które należy połączyć z oprawami oraz czujnikami DALI magistralą YDY 

2x1,5 mm2 po 64 lub 128 urządzeń na magistralę, w zależności od typu zastosowanych sterowników. Sterowanie 

oświetleniem za pomocą tego protokołu pozwala na przypisanie każdej oprawie indywidualnego adresu w sieci DALI 

oraz zaprogramowaniu jej dobowego cyklu pracy oraz odpowiedzi na sygnały z czujników ruchu oraz czujników 

natężenia oświetlenia. 

Należy zastosować system pozwalający na sterowanie oprawami z zasilaczami EDD również za pomocą łączników 

dzwonkowych zamontowanych na ścianach poszczególnych pomieszczeń, np. krótkie przyciśnięcie klawisza oznacza 

włączenie lub wyłączenie grupy opraw, natomiast przytrzymanie łącznika – przyciemnianie lub rozjaśnianie oprawy. 

Ze względu na specjalne warunki, jakie mają spełniać oprawy należy uwzględnić wymagane certyfikaty w, tym 

również ISO. 

Układ sterowania oświetleniem powinien być odwzorowany z możliwością pełnego sterowania i monitoringu w 

systemie BMS. 

Zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Cześć 1 Miejsca pracy we 

wnętrzach oraz wytycznymi technologicznymi przyjęto następujące minimalne poziomy natężenia oświetlenia: 
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• komunikacja     100lx 

• pomieszczenia sanitarne   200lx 

• pracownia cytostatyków  500lx 

• magazyny    100lx 

• pomieszczenia techniczne   200lx 

• pomieszczenia administracyjne  300lx 

W pomieszczeniach czystych/produkcyjnych należy stosować lampy szczelne przeznaczone do pomieszczeń czystych 

klasy I wg normy PN-EN ISO 14644-1, wskaźnik odwzorowania braw CRI na poziomie 98. 

4.5. instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ze względu na charakter obiektu, przewiduje się wykonanie instalacji 

oświetlenia awaryjnego dla przebudowywanej części obiektu, na które składa się oświetlenie awaryjne dróg 

ewakuacyjnych  oraz oprawy kierunkowe wskazujące kierunki ewakuacji. Oprawy oświetlenia awaryjnego powinny 

zapewniać podtrzymanie oświetlenia w okresie min. 2h od czasu zaniku napięcia. Oprawy należy wyposażyć w 

autotest. Oprawy powinny posiadać aktualne dopuszczenia CNBOP. Oprawy z podświetlanym znakiem ewakuacyjnym 

dostarczyć z dopuszczeniami CNBOP na badanie poprawności znaku oraz jego luminancji.  

4.6 instalacje gniazd wtykowych 

Obwody instalacji gniazd wtykowych należy wykonać przewodem typu N2HX-j 3x2,5mm2. W miejscach wilgotnych 

stosować osprzęt o stopniu ochrony IP44.  W pomieszczeniach czystych należy zastosować osprzęt o stopniu ochrony 

IP54. Ilość gniazd wtykowych została określona w załączniku do PFU wytyczne branżowe.  

Dla zasilania komputerów należy wykonać punkty elektryczno-logiczne PEL. Gniazda wtykowe PEL rezerwowane będą 

przez UPS. W tym celu w należy wykonać osobną rozdzielnie elektryczną  lub sekcję.  

4.7 instalacje UPS 

Dla urządzeń komputerowych oraz komór laminarnych i zautomatyzowanego systemu produkcji cytostatyków należy 

wykonać wydzieloną instalację zasilania rezerwowego bezprzerwowego 

Obszar należy wyposażyć w trójfazowy zasilacz UPS o z baterią pozwalającą na 15 minutowy czas podtrzymania. 

W pomieszczeniach, w których zamontowano zasilacze UPS należy zapewnić wentylację i klimatyzację 

pomieszczenia, zgodnie z DTR wybranych urządzeń. Urządzenia UPS powinny być wyposażone w moduł 

komunikacyjny pozwalający na zdalny monitoring i pełne zarządzanie z poziomy systemu BMS i PSIM. 

4.8  obwody gniazd wtykowych sieci TN-S 

W obwodach gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia należy zastosować gniazda 16A IP20 lub 16A IP44 (w 

zależności od funkcji pomieszczenia) montowane pod tynkiem, w ramkach pojedynczych lub wielokrotnych. 

4.9  ochrona przeciwprzepięciowa 

Ochrona przepięciową należy wykonać w oparciu o ograniczniki klasy 1+2 zainstalowane w rozdzielnicy głównej RG 

nn oraz ograniczniki klasy 2 zainstalowane w tablicach działowych. 

W wybranych obwodach zasilających obwody szczególnie narażone na przepięcia - zastosować ograniczniki przepięć 

klasy 3. 
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4.10. instalacje wyrównawcze oraz uziom fundamentowy 

W budynku przewidziano system połączeń wyrównawczych przy stosowaniu centralnej szyny wyrównawczej, 

zamontowanej przy rozdzielnicy głównej budynku. 

Do głównej szyny wyrównawczej należy przyłączyć: szyny PE rozdzielnic, metalowe części instalacji wodnej, 

kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacyjnych, korytka instalacyjne, konstrukcje stropów podwieszanych i 

inne części przewodzące obce. Przyłączyć również ochronne połączenia wyrównawcze miejscowe, zaciski ochronne 

gniazd wtykowych, szyny ekwipotencjalne i zaciski ochronne innych odbiorników. 

Korytka instalacyjne połączyć z szynami PE rozdzielnic stosując przewody LgYżo 1x25mm2. Zapewnić ciągłość 

elektryczną systemu koryt podwieszanych na całej długości. 

W pomieszczeniach specjalnych zainstalować szyny ekwipotencjalne EC i szyny uziemiające PE, wykonać połączenia 

wyrównawcze obcych mas metalowych przez połączenie z szyną EC następujących elementów: wykładzin 

antyelektrostatycznych, odrzwi, szaf, konstrukcji metalowych, zlewozmywaków, metalowych rur instalacji. Pod 

wykładziną półprzewodzącą zainstalować taśmę Cu o wymiarach 30x0.05mm i połączyć ją z szyną EC. Montażu 

dokonać zgodnie z instrukcjami producenta wykładziny. 

Przewody PE gniazd wtyczkowych łączyć bezpośrednio z szyną PE pomieszczenia. 

Połączenie pomiędzy szyną EC i PE oraz pomiędzy szyną PE sali i szyną PE przy tablicy wykonać przy pomocy 

przewodu LgYżo 1x16. Połączenie pomiędzy szyną EC i PE wykonać jako rozłączne. 

4.11. ochrona odgromowa budynku 

Instalację odgromową budynku należy rozbudować. Przy nowych urządzeniach zlokalizowanych na dachu wykonać 

dodatkowe maszty odgromowe. Maszty podłączyć do istniejącej instalacji odgromowej. Wykonać badania instalacji 

odgromowej po wprowadzonych zmianach. 

4.12. zasilanie urządzeń technicznych 

Nowoprojektowane urządzenia zlokalizowane na poziomie technicznym i dachu zasilane będą bezpośrednio z 

rozdzielnicy głównej.  

4.13. uszczelnienie przejść pomiędzy strefami 

Przy przejściu kablami zasilającymi przez oddzielenia pożarowe należy zastosować uszczelnienia odporności ogniowej 

odpowiadającej odporności ogniowej danego oddzielenia pożarowego. 

5. Instalacje teletechniczne 

5.1  system sygnalizacji pożarowej 

W obszarze objętym opracowaniem należy wykonać nową instalacja systemu sygnalizacji pożaru. Istniejące czujniki 

jonizujące należy zdemontować i przekazać Zamawiającemu. Nową instalację należy wpiąć do istniejącej centrali 

pożarowej budynku pralni zlokalizowanej w pomieszczeniu komunikacji w obrębie recepcji. Do ochrony przyjęto 

system SSP oparty na centrali automatycznej adresowalnej pracującej w układzie pętlowym. 

Planuje się nadzorowanie obszaru przy użyciu instalacji adresowalnej, pętlowej, gwarantującej wysoką niezawodność 

i jakość funkcjonowania.  



Adaptacja części pomieszczeń budynku pralni na potrzeby Centralnej Pracowni Leku Cytostatycznego 
Świętokrzyskie Centrum Onkologii  

 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY  32 

Obecnie  zastosowane są urządzeń firmy Schrack Seconet oparty o centrale Schrack Seconet (B8-SCU-CP) – jako 

rozbudowę istniejącego systemu SSP w całym obiekcie szpitala.  

Jako podstawowe detektory należy stosować punktowe, multisensorowe czujki dymu i ciepła. 

Do nieautomatycznego ostrzegania o pożarze należy przyjąć ręczne ostrzegacze pożarowe. 

Zastosowane elementy systemu musza współpracować z istniejącą centralą. 

 

W związku z nowoprojektowaną aranżacją powierzchni projektuje się dostosowanie ogólnobudynkowego systemu 

SSP do: 

• nowego podziału architektonicznego, 

• nowej aranżacji sufitów: 

− występowanie sufitów podwieszanych, 

− lokalizacja opraw oświetleniowych, 

− lokalizacja otworów nawiewnych / wywiewnych systemu wentylacji / klimatyzacji, 

− przebiegu dróg ewakuacyjnych. 

 

Wszystkie elementy systemu SSP muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie 

przeciwpożarowej. 

Automatyczne, punktowe detektory pożarowe należy instalować na stropie kondygnacji lub na suficie podwieszanym 

(w granicy górnych 5% wysokości pomieszczenia), zgodnie z dokumentacją rysunkową będącą częścią niniejszego 

Projektu. Należy zachować minimalną odległość 0,5m od opraw oświetleniowych i ścian, oraz 1,5m o kratek systemu 

wentylacji / klimatyzacji. Automatyczne detektory pożarowe należy instalować w dedykowanych gniazdach. 

Automatyczne, punktowe detektory pożaru instalowane nad sufitem podwieszanym należy wyposażyć we wskaźniki 

zadziałania montowane na suficie podwieszanym, w miejscu montażu czujnika na stropie właściwym. 

Ręczne ostrzegacze pożarowe należy instalować na ścianach pomieszczeń (środek przycisku na wysokości 1,5m od 

poziomu podłogi) zgodnie z dokumentacją rysunkową będącą częścią niniejszego Projektu. Miejsca montażu ręcznych 

ostrzegaczy pożarowych należy oznaczyć odpowiednimi znakami. 

Ewentualne kolizje punktów instalacji urządzeń systemu sygnalizacji pożarowej SSP powinny być usuwane w 

porozumieniu z Projektantem systemu, w trybie nadzoru autorskiego. 

Wszystkie urządzenia należy instalować zgodnie z ich Dokumentacją Techniczno Ruchową. 

 

Do budowy systemu SSP należy używać kabli i przewodów posiadających aktualny certyfikat dopuszczenia wyrobu do 

użytkowania w ochronie przeciwpożarowej wydany przez CNBOP w Józefowie.  

Przewody linii dozorowych i sygnałowych w systemie SSP prowadzić w:  

• w korytkach kablowych instalacji teletechnicznej  – główne ciągi kablowe, 

• w odejściach od głównych ciągów - w rurkach elektroinstalacyjnych RLHF fi 16 mm ułożonych na 
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stropie stałym,   

• na atestowanych uchwytach dla przewodów sygnałowych typu HTKSH, HDGs PH90 (mocowanie 

zgodne z DTR).  

Ekran na trasie linii dozorowych nie może być połączony z żadną konstrukcją, lecz wyłącznie z uziemieniem centrali 

(jednostronnie). 

Przewody przechodzące przez ściany lub stropy należy prowadzić w osłonach RLHF (przepustach). Przewody o 

odporności ogniowej powinny być prowadzone w trasach o odporności ogniowej nie mniejszej niż kabel. 

Należy opisać każdy element instalacji SSP (czujki, przyciski ROP, moduły wej./wyj.) podając:nr centrali / nr pętli / nr 

elementu w pętli zgodnie z danymi zaprogramowanymi w centrali SSP oraz planem instalacji i schematem. 

Czujki chroniące przestrzeń międzystropową zamontować na stropie właściwym. Od każdej czujki chroniącej 

przestrzeń międzystropową wyprowadzić na sufit podwieszany wskaźnik zadziałania czujki. W przypadku, gdy sufit 

podwieszany nie jest rozbieralny należy wykonać otwory rewizyjne min 60x60 cm umożliwiających późniejsze 

serwisowanie. 

Początki i końce linii dozorowych należy prowadzić w oddzielnych listwach lub rurkach.  

Nie wolno prowadzić przewodów linii dozorowych, sygnalizujących, sterujących i monitorujących z przewodami 

elektrycznymi o napięciu >60V w tym samym przepuście, korycie kablowym lub rurce. Przy wyznaczaniu ciągów 

instalacyjnych należy dążyć do jak najmniejszej liczby skrzyżowań z innymi instalacjami. Wskazane jest zachowanie 

odległości min 10 cm. Przewody należy układać w korytach instalacji niskoprądowych, oddzielonych od przewodów 

siłowych (poza korytami zachować odstęp min 30 cm).   

Przy prowadzeniu instalacji równolegle z instalacją elektryczną przewody instalacji sygnalizacji pożaru powinny 

przebiegać poniżej. Przewody między elementami systemu nie mogą być przedłużane – muszą to być przewody 

jednoodcinkowe. Wszystkie przejścia przez strefy ppoż. uszczelnić środkami o odporności ogniowej nie mniejszej niż 

przejście.  

 

5.2 System kontroli dostępu 

Zadaniem projektowanego systemu Kontroli Dostępu będzie ograniczenie swobodnego dostępu do wybranych stref, 

dla osób nieposiadających stosownych uprawnień. Ochrona przejść realizowana będzie w  konfiguracji: 

drzwi wyposażone w jednostronną kontrolę dostępu: 

• autoryzacja wejścia - klasa rozpoznania 3 (karta + kod PIN), klasa dostępu B, 

• autoryzacja wyjścia (brak rozpoznania) - przycisk wyjścia uprawnionego. 

Czytniki systemu KD powinny obsługiwać karty zbliżeniowe obsługujących wiele formatów kart. Powinny pracować 

na częstotliwościach 125 kHz oraz 13,56 MH 

Zamawiający obecnie posiada kontrolery firmy KaDe i oczekuje zastosowania urządzeń kompatybilnych z posiadana 

instalacją. 

Miejsca lokalizacji nowej kontroli dostępu wskazano na rzutach oraz w tabeli wytycznych branżowych stanowiących 

załącznik do PFU.  
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System Kontroli Dostępu musi współpracować z Systemem Sygnalizacji Pożarowej, który w przypadku akcji pożarowej 

automatycznie zwolni elektrozwory w drzwiach objętych KD, umożliwiając ewakuację. Akcja realizowana ma być 

poprzez rozwarcie obwodu zasilania elektrozwory NO systemu KD, poprzez przekaźnik wyjściowy modułu sterującego 

instalacji SSP. 

System Kontroli Dostępu musi współpracować z Systemem Sygnalizacji Włamania i Napadu, który będzie 

monitorował użycie przycisku wyjścia ewakuacyjnego w systemie kontroli dostępu. Pomiędzy poszczególnymi 

ekspanderami wejść systemu SSWiN a zestykami kontrolnymi poszczególnych przycisków wyjścia ewakuacyjnego 

należy ułożyć okablowanie sygnałowe (YTDY 4x0,5mm). 

 

5.3 instalacja systemu alarmowego SSWiN 

Zgodnie z warunkami architektury oraz wymaganiami Użytkownika/Inwestora w zakresie bezpieczeństwa budynku, 

należy wykonać system alarmowy,  

Dozorem ma być cały obszar pracowni. Dokładny podział i nazwy podsystemów zostaną ustalone na etapie 

konfiguracji z Użytkownikiem. Budynek ma zostać zabezpieczony za pomocą czujek PIR + MW, sygnalizatorów 

akustycznych wewnętrznych, manipulatorów, modułów rozszerzeń, central alarmowych, modułów komunikacyjnych, 

zasilaczy. Centrala systemu alarmowego ma być  podłączona do systemu wizualizacji i będzie przekazywała 

informacje o swoim stanie. Centrala ma być wyposażona w moduł komunikacji TCP/IP, który umożliwia monitoring 

oraz zdalne programowanie central. System ma być zabezpieczony na wypadek sabotażu (celowego uszkodzenia 

elementów systemu). Jakakolwiek nieautoryzowana próba demontażu urządzeń czy przerwania ciągłości instalacji 

kablowych spowoduje wszczęcie alarmu.  

Zasilanie podstawowe stanowić będzie napięcie 230VAC 50Hz. Zasilanie awaryjne realizowane ma być z 

akumulatorów żelowych 12V DC zainstalowanych wewnątrz obudów. 

Pojemność akumulatorów powinna umożliwiać podtrzymanie pracy systemu przez czas min. 12 h od momentu zaniku 

zasilania podstawowego (wymagania dla stopnia zabezpieczenia 2 dla zasilacza typu A). Przełączenie systemu na 

zasilanie awaryjne odbywać się będzie automatycznie, po zaniku zasilania podstawowego 230V AC. 

System musi posiadać możliwość integracji z systemami nadrzędnymi takimi jak BMS. 

5.4 Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV IP 

W budynku należy wykonać system nadzoru wizyjnego w modelu klient-serwer, z zastosowaniem architektury 

rozproszonej serwerów z zasilaczami redundantnymi oraz macierzami DAS pracującymi w trybie RAID (opcje 

konfiguracji: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60). Architektura taka minimalizuje ryzyko utraty rejestrowanych danych w 

przeciwieństwie do architektury z centralną macierzą rejestrującą. Aplikacja serwerowa platformy musi wspierać 

architekturę 64-bitową w celu zapewnienia maksymalizacji wykorzystania zasobów serwerów, zapewnić obsługę 

min. 10 kamer w rozdzielczości 4K w trybie zapisu ruchu na jednej jednostce serwerowej, z wydajnością min 700 

Mbit/s.  System kamer będzie składał się z co najmniej 6 kamer. Rozmieszczenie i dobór kamer należy zaprojektować 

z myślą o maksymalizacji bezpieczeństwa, wstępne rozmieszczenie kamer wskazano w części rysunkowej koncepcji. 

Celem instalacji systemu monitoringu jest obserwowanie procesu produkcji jak również komunikacji ogólnej. 
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Kamery wewnętrzne kopułkowe mają posiadać zasilane poprzez PoE. Kamery te mają posiadać szeroki kąt widzenia 

wynoszący 98˚ oraz wysoką rozdzielczość dzięki czemu nagrywany jest szeroki obraz w wysokiej jakości. Kamery mają 

działać również w trybie nocnym, tak aby rejestrować zdarzenia w przypadku braku źródła światła. Kamera ma 

posiadać bardzo wysoki stopień odporności na wpływ warunków zewnętrznych – IP67,  

5.5 System okablowania strukturalnego 

Należy zaprojektować i wykonać rozbudowę sieci logicznej i zasilającej w pomieszczeniach Centralnej Pracowni Leku 

Cytotoksycznego wraz z wykonaniem  dokumentacji powykonawczej. Należy zakupić, zainstalować i skonfigurować 

urządzenia aktywne i włączenie ich w istniejący System Okablowania Strukturalnego ŚCO. 

Zaprojektowanie i wykonanie sieci logicznej i dedykowanej sieci energetycznej,  zasilającej urządzenia dołączone do 

Systemu Okablowania Strukturalnego zgodnie z następującymi zasadami: 

a) Gniazda komputerowe i zasilające mają być pogrupowane w Punkty Dostępu. 

b) Pojedynczy Punkt Dostępu tworzą: 

• 2 gniazda logiczne (komputerowe) RJ45, 

• 3 gniazda zasilające 230V w kolorze czerwonym , bez klucza  

     Należy przyjąć następujący system oznaczeń gniazd logicznych: 

  9-Y-Z, gdzie 

  9 – numer Lokalnego Punktu Dystrybucyjnego, do którego dołączone jest gniazdo, 

  Y – kolejny numer patch-panela w LPD, do którego dołączone jest gniazdo, 

Z – kolejny numer gniazda w obrębie LPD. 

c) Lokalizację i ilości Punktów Dostępu w poszczególnych pomieszczeniach należy uzgodnić z przyszłym 

użytkownikiem CLPC, Działem Informatyki oraz Działem Technicznym (w zakresie gniazd komputerowych 

wykorzystywanych do łączności telefonicznej). Ilość punktów została wstępnie określona w  wytycznych 

branżowych.  

d) Kable od gniazd w pomieszczeniach CLPC mają być doprowadzone do LPD 09 (Lokalnego Punktu 

Dystrybucyjnego nr 09, znajdującego się w pomieszczeniu socjalnym dawnej Pralni).   

e)  LPD 09 należy doposażyć w odpowiednią ilość patch-paneli, na których należy zakończyć kable od gniazd w 

pomieszczeniach CLPC  

f) LPD 09 należy także doposażyć w odpowiednią ilość wieszaków poziomych.  

g) Do rozbudowy Systemu Okablowania Strukturalnego należy zastosować elementy pasywne kategorii 

minimum 6A (za wyjątkiem kabla telefonicznego i paneli do rozszycia tego kabla),  przy czym wszystkie 

elementy pasywne (patch-panel, kable, gniazda, panele z wieszakami) muszą  pochodzić od jednego 

producenta, którego panele są już zastosowane w szafie          LPD 09.  

Uwaga: Projekt rozbudowy Systemu Okablowania Strukturalnego musi być przed wykonaniem rozbudowy 

przekazany do akceptacji przez Dział Informatyki ŚCO.  
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Po zakończeniu rozbudowy Wykonawca wykona dokumentację powykonawczą rozbudowy Systemu Okablowania 

Strukturalnego, zawierającą m.in.:  

- część opisową, 

- rysunki z trasami prowadzenia kabli, lokalizacją i oznaczeniami Punktów Dostępu, 

- pomiary dynamiczne torów miedzianych, potwierdzające spełnienie wymagań     

kategorii  min. 6A, 

- certyfikaty producenta potwierdzające użycie komponentów kategorii min. 6A, 

- certyfikat gwarancji systemowej producenta okablowania (minimum 25 lat). 

Wykonawca  doposaży LPD 09 w odpowiednią ilość (w zależności od ilości gniazd rozbudowy) przełączników 

sieciowych 48-portowych  Cisco  klasy 9200 zapewniających łącznie co najmniej 24 porty PoE  (modele do ustalenia z 

Działem Informatyki) .  Przełączniki muszą być wyposażone w moduły stakujace.  

Przełączniki muszą być fabrycznie nowe i pochodzić od oficjalnego dystrybutora Cisco. 

Przełączniki muszą być:  

 - skonfigurowane przez Wykonawcę zgodnie z wytycznymi Działu Informatyki, 

- włączone przez Wykonawcę w stos z przełącznikami już pracującymi w LPD 09, 

- połączone przez Wykonawcę z istniejącą siecią komputerową ŚCO w sposób umożliwiający  

normalną pracę. 

 

Należy  wykonać dokumentację powykonawczą w zakresie obszaru IT. Wymagane przez Dział Informatyki są 

następujące informacje: 

- wykaz urządzeń (serwery, stacje robocze, aparaty) oraz schematy ich połączeń fizycznych wraz z oznaczeniami: 

    medium, protokołów, tras, gniazd, urządzeń; 

- wykaz serwisów/usług, aplikacji, sterowników oraz schematy ich połączeń logicznych wraz z oznaczeniami: 

    adresacji numerycznej (IP), adresacji symbolicznej (DNS, AET), nazewnictwa komponentów sprzętowych i 

programowych, protokołów i interfejsów komunikacyjnych, struktur i przepływów danych; 

- wykaz ustawień i parametrów konfiguracyjnych urządzeń i oprogramowania; 

- wykaz kont, loginów, uprawnień, haseł; 

- procedury diagnostyki, backupu/archiwizacji, zgłoszeń serwisowych; 

- instrukcje dla użytkownika i administratora; 

- wymagane zezwolenia, certyfikaty, licencje; 

- wyniki testów akceptacyjnych/odbiorowych potwierdzających działanie urządzenia (lub urządzeń) w   

infrastrukturze informatycznej Szpitala. 

Konieczny jest Udział pracowników Działu Informatyki w: 
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- procedurze testowania i odbioru w zakresie działania urządzenia w zintegrowanej infrastrukturze 

informatycznej Szpitala  

- szkoleniu /instruktażu stanowiskowym z obsługi urządzenia w zakresie reakcji na zdarzenia awaryjne i 

zabezpieczenia ciągłości pracy. 

5.6 Telefony, intercomy 

W planowanym obiekcie należy zabudować okablowanie strukturalne dla potrzeb telefonów/intercomów IP. 

Okablowanie będzie ułożone do punktów dostępowych (opisanych powyżej). Dla potrzeb układania okablowania 

należy przewidzieć niezależny system korytek kablowych. Nie dopuszcza się układania kabli teleinformatycznych 

razem z kablami elektrycznymi w jednym korytku. Należy dostarczyć 4 aparaty kompatybilne z istniejącymi 

aparatami Panasonic KX-TGK210. 

5.7 Rejestracja wilgotności oraz temperatury 

W zakresie inwestycji należy przewidzieć dostarczenie oraz montaż rejestratorów  wilgotności  i temperatury z 

wyświetlaczem LCD, obsługujących min. po 2 sondy pomiarowe.  Nadzorem systemu należy objąć pomieszczenia, 

wskazane w cześci rysunkowej koncepcji. Poza sondami zamontowanymi w pomieszczeniach, nalezy dostarczyć 

również 10 szt. sond pomiarowych które zostaną zamontowane w lodówkach.   

Należy zastosować system monitoringu temperatury i wilgotności, pozwalający na zbieranie danych poprzez 

istniejący system w Szpitalu sieć WiFi oraz z możliwością wysyłania powiadomień przez sieć GSM. 

5.8 Instalacja BMS  

Nadrzędnym systemem BMS pracującym w Szpitalu jest Schneider Ecostruxure. Serwery automatyki są połączone 

siecią TCP/IP, natomiast większość urządzeń jest zintegrowana za pomocą LON, Modbus RTU (obecnie w likwidacji) 

oraz BACnet TCP/IP i Modbus TCP/IP (preferowane rozwiązania). 

Wymagane wpięcia do systemu: 

- system automatyki central wentylacyjnych wykonany w oparciu o sieć strukturalną - BACnet TCP/IP oraz Modbus 

TCP/IP 

- Systemy SSWIN, UPS, rozdzielnię oraz higrometry – sposób integracji należy uzgodnić z Zamaiającym 

- Monitoring lodówek - należy zrealizować  poprzez styki alarmowe bezpotencjałowe na lodówkach 

5.9 Blokady krzyżowe 

W śluzach szatniowych na wejściu do pomieszczeń czystych należy zastosować system blokad krzyżowych aby 

uniemożliwić niekontrolowany przepływ powietrza. Pomieszczenia objęte blokadą wskazano w części rysunkowej. 

Skrzydło ryglowane za pomocą blokady rewersyjnej, umożliwiającej automatyczne otwarcie drzwi również pod 

naporem ciśnienia, posiadającej styki zwrotne informujące o próbie manipulacji.  

Uruchamianie automatyki drzwiowej powinno następować za pomocą czujki zbliżeniowej montowanej na ścianie po 

dwóch lub jednej stronie drzwi (w zależności od przejścia jedno- lub dwukierunkowego). Schemat poruszania w 

obrębie bloku operacyjnego uwzględniony na rzucie. 
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Przy drzwiach w miejscu wskazanym na rzucie należy zamontować centralę kontrolująco-sterującą NATYNKOWĄ 

(wewnątrz pomieszczeń po stronie czystej oraz strony brudnej) lub PODTYNKOWĄ (wewnątrz pomieszczeń jałowych). 

Centrala kontrolująco-sterująca zlokalizowana przy każdym skrzydle drzwiowym. Przy drzwiach prowadzących z 

korytarza do części brudnej centrale zamontować OBUSTRONNIE (ze względu na sygnalizację świetlno-dźwiękową 

oraz przycisk wyjścia awaryjnego bezwarunkowego) 

Centrale należy połączyć szeregowo z pozostałymi centralami wchodzącymi w skład blokady krzyżowej. Do każdej z 

nich należy doprowadzić zasilanie 230 V AC 

Centrala kontrolująco-sterująca wyposażona w przycisk wyjścia awaryjnego bezwarunkowego, przełącznik kluczykowy 

krótkotrwałego zwolnienia blokady oraz oświetlenie sygnalizacyjno-dźwiękowe informującym o statusie drzwi 

(zaryglowane, odblokowane, alarm). 

Możliwość przejścia po zaniku zasilania.  

 

6. Instalacje sanitarne 

6.1 Opis instalacji wodno– kanalizacyjnej.  

Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Budynek posiada instalację kanalizacji sanitarnej włączoną do kanalizacji miejskiej. 

Dla nowych pomieszczeń sanitarnych, pomieszczenia socjalnego projektuje się instalację kanalizacji sanitarnej 

odprowadzającej ścieki sanitarne z poszczególnych przyborów i urządzeń do istniejącego pionu kanalizacji sanitarnej. 

Należy przewidzieć całkowitą wymianę pionów, do których będą wykonywane podłączenia, aż do piwnicy.  

Projektowane kratki ściekowe należy podłączyć do istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej w piwnicy budynku. 

Instalację grawitacyjną kanalizacji sanitarnej należy wykonać z i kształtek PP, lub PVC HT. Rury wywiewne należy 

wykonać z materiałów odpornych na promienie UV.  

Podejścia kanalizacyjne do pionów prowadzić ze spadkiem minimum 2,0%.  

Podejścia  do  przyborów  należy  prowadzić  w  ścianach  G-K z odpowiednią obudową oraz w warstwach posadzki. 

Na dach budynku wyprowadzić odpowietrzenie instalacji kanalizacji sanitarnej rura wywiewną Dn110/Dn160. 

Mocowanie  rurociągów  kanalizacji sanitarnej zgodnie  z  Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru Robót 

Budowlano – Montażowych, za pomocą obejm z przekładką wygłuszającą - COBRTI INSTAL – Zeszyt 7, Lipiec 2003. 

Przy przejściach przez przegrody oddzielenia pożarowego należy wykonać zabezpiecznia p.poż dla instalacji 

kanalizacyjnej poprzez zastosowanie systemowych opasek ogniochronnych do klasy p.poż przegrody. Wszystkie 

zastosowane zabezpieczenia p.poż powinny posiadać aktualne aprobaty i dopuszczenia do stosowania. 

Instalacja skroplin z nawilżaczy i klimatyzatorów. 

Przewiduje się odprowadzenie skroplin z planowanych klimatyzatorów i central wentylacyjnych, które należy 

zrealizować poprzez rurociągi tworzywowe z PP montowane na wcisk. Skropliny doprowadzać do pionu kanalizacji 

sanitarnej poprzez dedykowany syfon. Do syfonu należy wykonać rewizję z drzwiczkami. Rodzaj i rozmiar drzwiczek 



Adaptacja części pomieszczeń budynku pralni na potrzeby Centralnej Pracowni Leku Cytostatycznego 
Świętokrzyskie Centrum Onkologii  

 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY  39 

dobierany będzie na etapie budowy. Nie stosować kolan 90 st. W przypadku włączenia w instalację skroplin więcej 

niż jednego odbiornika, przy każdym trójniku wykonać rewizję umożliwiającą udrożnienie instalacji.  

Odprowadzenie kondensatu i wody z płukania nawilżaczy parowych wykonać z ich wcześniejszym schłodzeniem do 

temp. poniżej +60st.C – stosować nawilżacze wyposażone w system schładzania odprowadzanej wody. Skropliny z 

klimatyzatorów i kondensat z nawilżaczy należy odprowadzić poprzez syfony do najbliższej instalacji kanalizacji 

sanitarnej 

 

Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji 

Instalacja wody zimnej i ciepłej należy  włączyć do istniejących tranzytów wody zimnej i ciepłej obiektowej. Budynek 

zasilany jest w wodę zimną z istniejącego wodociągu.  

Włączenie w istniejącą instalację projektuje się do istniejących poziomów wodnych. Na podłączeniu wody zimnej i 

ciepłej należy zamontować zawory odcinające grzybkowe. Wykonać podłączenie do wszystkich urządzeń 

wymagających zasilania w wodę, oraz do przyborów sanitarnych. Na zaworach z wylewką do węża zamontować 

zawory antyskażeniowe Dn15. Instalacje wody zimnej i ciepłej należy wykonać rur i kształtek tworzywowych, o 

ciśnieniu PN 16 PP stabilizowanych,  łączonych przy pomocy kształtek zgrzewanych. Na podejściach pod przybory 

łazienkowe na cyrkulacji zamontować termostatyczny zawór równoważący cyrkulacyjny. 

Główne poziomy wody zimnej, prowadzone będą pod stropem pomieszczeń. Podejścia do przyborów wykonane 

ściankach instalacyjnych lub bruzdach. Zabezpieczenie antybakteryjne instalacji ciepłej wody zgodnie z ogólnym 

systemem w szpitalu. Realizacja dezynfekcji jest poza zakresem niniejszego opracowania. W celu zabezpieczenia 

przed poparzeniem w czasie dezynfekcji instalacji przybory sanitarne z ciepłą woda zostaną wyposażone w baterie z 

mieszaczami. 

Wszystkie przejścia przewodów instalacji przez przegrody budowlane (ściany, stropy) należy wykonać w tulejach 

ochronnych, umożliwiających wzdłużne przemieszczenie się przewodu w przegrodzie. Przestrzeń pomiędzy tuleją a 

przewodem należy wypełnić materiałem plastycznym lub elastycznym, nie powodującym uszkodzenia przewodu. W 

tulei nie możne znajdować się żadne połączenie przewodu. 

Przewody instalacji należy mocować do ścian i stropów przy pomocy podpór stałych i przesuwnych z zachowaniem 

samokompensacji. W przypadku braku możliwości wykorzystania do kompensacji ułożenia przewodów przewidziano 

wykonanie kompensatorów U-kształtnych lub mieszkowych. Na załamaniach należy pozostawić przestrzeń wolną, 

pozwalającą na swobodne wydłużenie przewodów. 

Całość instalacji należy mocować za pomocą obejm systemowych z wkładką gumową. Maksymalne odległości podpór 

przesuwnych dla rur należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur. Punkty stałe wykonać zgodnie z 

wytycznymi producenta rur i producenta punktów stałych. 

Prace montażowe oraz odbiór należy prowadzić zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano-Montażowych cz. II. – Instalacje Sanitarno – Przemysłowe” oraz z instrukcjami montażowymi wydanymi 

przez producentów. Instalację poddać próbie ciśnieniowej. 
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Próba ciśnieniowa winna odpowiadać wymogom norm i przepisów branżowych. Datę i czas trwania próby 

ciśnieniowej oraz przebieg ciśnienia należy przeprowadzać zgodnie z Warunkami Technicznymi Robót Budowlanych - 

Instalacje Przemysłowe i Sanitarne oraz udokumentować protokołem. 

Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności należy przewody poddać płukaniu używając w tym celu czystej 

wody wodociągowej. Po płukaniu należy wykonać dezynfekcję przewodu roztworem podchlorynu sodu i ponownie 

przepłukać. Przed złączeniem z siecią miejską należy uzyskać pozytywny wynik badania wody. 

 

Bateria umywalkowa mechaniczna stojąca: 

- długość wylewki 120 mm, wysokość min 85 mm 

- wylewka z sitkiem higienicznym 

- głowica ceramiczna dn 40 

- ogranicznik temperatury maksymalnej 41 °C 

- korpus i wylewka gładkie wewnątrz o małej pojemności 

- wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach 

- bez ciągadła i korka 

- wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami 

- wykończenie – chromowany mosiądz, 

- przyłącze wężyki 3/8” 

- 10 lat gwarancji 

 - uchwyt długości min 150 mm dla baterii lekarskiej 

Bateria zlewozmywakowa mechaniczna ścienna do komory gospodarczej: 

- ruchoma wylewka długości min. 180 mm z sitkiem higienicznym 

- głowica ceramiczna dn 40 

- ogranicznik temperatury maksymalnej 41 °C 

- korpus i wylewka gładkie wewnątrz 

- wypływ max. 15 l/min przy 3 barach (nie mniej niż 5 l/min) 

- wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami 

- wykończenie – chromowany mosiądz, 

- przyłącze wężyki 3/8” 

- 10 lat gwarancji 

- uchwyt długości min 200 mm dla baterii lekarskiej 

Bateria natryskowa z zestawem słuchawkowym: 
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- antyoparzeniowa izolacja termiczna 

- głowica ceramiczna dn 40 

- ogranicznik temperatury maksymalnej 

- wypływ nastawiony na 9 l/min 

- korpus gładki wewnątrz o małej pojemności 

- korpus z chromowanego mosiądzu 

- przyłącze do węża natryskowego z ½” ze zintegrowanym zaworem zwrotnym 

- bateria ze standardowymi mimośrodami z ½” Z ¾” 

- wykończenie chromowany mosiądz 

- 10 lat gwarancji 

- zestaw natryskowy z 1-strumieniową słuchawką natryskową 

- chromowany drążek natryskowy dn 25 ze stali nierdzewnej z możliwością skrócenia, całkowita długość 580 mm i 
rozstaw 540 mm 

- uchwyt na suwaku do słuchawki natryskowej, ruchomy z regulacją wysokości 

- wąż metalowo-plastikowy gładki długość 1,5 m (w przypadku natrysku dla niepełnosprawnych długość węża min. 
2,0; pożądana 2,5 m) 

- 1-strumieniowa, antyosadowa słuchawka natryskowa dn 100, chromowana 

- obręcz zapobiegająca opadaniu słuchawki natryskowej na posadzkę 

 

Bateria umywalkowa elektroniczna stojąca (śluzy): 

- Niezależna skrzynka elektroniczna IP65. 

- Zasilanie z sieci. 

- Wypływ nastawiony na 4 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,5 do 6 l/min. 

- Antyosadowe sitko wypływowe. 

- Programowane spłukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h po ostatnim użyciu). 

- Detekcja obecności na podczerwień, detektor odporny na uderzenia. 

- Korpus z litego, chromowanego mosiądzu. 

- Wężyki PEX z filtrami i antystagnacyjnymi elektrozaworami Z3/8". 

= Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxu. 

- Antyblokada wypływu. 

- Boczna, standardowa dźwignia regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury 

maksymalnej. 

- Elektrozawory przed miejscem mieszania się wody. 
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- Dodatkowe zawory zwrotne na zaworach podumywalkowych wody ciepłej i zimnej. 

- 10 lat gwarancji. 

Instalacja przeciwpożarowa- hydrantowa 

Dla celów ppoż. Należy wykonać instalację hydrantową wyposażoną co najmniej 1 hydrant wewnętrzny w postaci 

hydrantów nawodnionych o średnicy nominalnej ø25 z wężem półsztywnym o długości 30m. Który należy wpiąć w 

istniejącą instalacje hydrantowa. 

Przewody należy wykonać z rurociągów stalowych ocynkowanych wg normy PN-74/H-74200, połączenia gwintowane 

dla średnic poniżej DN50 oraz gwintowane lub rowkowe (szybkozłączki) dla średnic DN50 i większych. 

Mocowania i podwieszenia przewodów - systemowe ze stali ocynkowanej z wkładką antywibracyjną. 

Montaż hydrantów w skrzynkach na wysokości 1,35 m ± 10 cm nad poziomem wykończonej posadzki. Przejścia 

przewodów przez przegrody wydzieleń pożarowych należy odpowiednio zabezpieczyć w sposób zapewniający 

zachowanie wymaganej odporności ogniowej (przejścia atestowane). Wszystkie materiały zastosowane do 

wykonania instalacji powinny posiadać wymagane atesty i certyfikaty 

6.2 Instalacja grzewcza 

Pomieszczenia pralni będące projektem przebudowy zasilane są w ciepło z istniejącego węzła cieplnego znajdującego 

się w piwnicy. Należy wymienić wszystkie piony w obszarze objętym opracowaniem.  

Dla pomieszczeń poddanych przebudowie planuje się wymianę grzejników oraz doprowadzenie instalacji grzewczej 

do nowo projektowanych grzejników wraz z wymiana pionów. Na sieci C.O. dopuszcza się montowanie zaworów 

mufowych DN32 powyżej tylko zawory kołnierzowe. 

ZAŁOŻENIA: 

- temperatura powietrza zewnętrznego dla okresu zimy: -20°C 

- temperatura powietrza zewnętrznego dla okresu lata: +32°C 

- temperatura w pomieszczeniach czystych: +20°C 

- temperatura w łazienkach: +24°C 

- temperatura na komunikacji: +20°C 

- temperatura w pomieszczeniach administracyjnych, socjalnych: +20°C 

- temperatura w pom. technicznych: +16°C 

W zależności od klasy czystości pomieszczenia oraz jego przeznaczenia, w budynku należy wykonać ogrzewanie: 

- grzejnikowe, 

- sufitowe płaszczyznowe (pomieszczenia produkcyjne), jeżeli będzie wymagane 

W zależności od rodzaju pomieszczenia w budynku przewidziano stalowe grzejniki płytowe typu zwykłego lub o 

konstrukcji pozwalającej na łatwe utrzymanie czystości (ozn. higieniczne) lub łazienkowe/drabinkowe w 

pomieszczeniach mokrych. Dla wszystkich grzejników należy przewidzieć podejścia ze ściany. Grzejniki płytowe 

wyposażone w zintegrowany z grzejnikiem zawór termostatyczny z regulacją wstępna oraz dodatkowo w blok 
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zaworowy podwójny kątowy, grzejniki łazienkowe (np. drabinki) wyposażone w zawory termostatyczne i odcinające. 

Wszystkie grzejniki w dostawie wyposażone w komplet zawiesi. 

Ogrzewanie sufitowe płaszczyznowe (połączone z funkcją chłodzenia) należy wykonać we wszystkich 

pomieszczeniach produkcyjnych i przygotowawczych z wykorzystaniem rozdzielaczy z układem mieszającym i z 

zaworami regulacyjnymi umożliwiającymi regulacje temperatur w poszczególnych pomieszczeniach. Główne 

poziomy i piony centralnego ogrzewania należy wykonać z rur stalowych. Na pionach zamontować automatyczny 

zawór równoważący AVS-PV. Izolacja cieplna i przeciw kondensacyjna spełniająca wymagania nie gorsze niż zgodnie z 

ZAŁĄCZNIKIEM Nr 2,3 (Dz.U. 75, poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002 wraz z ) w sprawie Warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 

6.3. Wentylacja 

W pomieszczeniach przebudowywanego budynku należy wykonać wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z 

normowaniem temperatury w okresie zimowym (grzanie), w okresie letnim (chłodzenie) z odzyskiem ciepła, zgodne 

z technologią medyczną i przepisami.  Sugerowane krotności wymian oraz konieczne utrzymanie parametrów 

powietrza zostało opisane w części rysunkowej stanowiącej załącznik do opracowania.  

Projektując instalację wentylacji mechanicznej należy wziąć pod uwagę maksymalne wyciszenie jej pracy. Na 

wszystkich instalacjach (gdzie występuje fizyczna możliwość) należy zastosować tłumiki akustyczne. W 

pomieszczeniach stałej pracy personelu należy dodatkowo wygłuszyć kanały nawiewne jak i wyciągowe. Należy 

projektować wentylatory ścienne/sufitowe w wersji cichej emitujące hałas nie większy niż 32 dB oraz wentylatory 

kanałowe/dachowe z pełnym wytłumieniem tak, by hałas emitowany od urządzenia mierzony w odległości 1m był 

niższy niż 40 dB.  

Wymaga się zaprojektowania i wykonanie co najmniej kilku niezależnych układów wentylacji mechanicznej, o 

następujących obiegach: 

• Indywidualny układ nawiewo-wywiewny dla strefy produkcyjnej. 

• Indywidualne układy wywiewne dla pomieszczeń brudnych. 

• Indywidualne układ nawiewo-wywiewny dla pomieszczeń biurowych i magazynowych 

Sugeruje się rozważenie możliwość wykonania indywidualnych odciągów z zainstalowanych w pomieszczeniu komór 

laminarnych, dygestoriów z uwagi na ilość generowanego ciepła od tych urządzeń.  

Centrale wentylacyjne 

Dla wszystkich projektowanych układów klimatyzacyjnych przewiduje się zastosowanie central nawiewno-

wywiewnych w wykonaniu higienicznym, z odzyskiem ciepła w postaci wymiennika heksagonalnego lub glikolowego 

w zależności od przeznaczenia, z dwustopniowym oczyszczaniem powietrza. Nie przewiduje się recyrkulacji 
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powietrza.  Przewidzieć chłodzenie powietrza wentylacyjnego za pomocą chłodnicy wodnej zasilanej z agregatu 

wody lodowej. Chłodnica powinna być dobrana na roztwór glikolu propylenowego o stężeniu 35%. Przy bilansie 

chłodu zapewnić minimalne efektywne schłodzenie powietrza nawiewnego o 8°C z uwzględnieniem wykraplania się 

pary wodnej i związanym z tym większym zapotrzebowaniem na chłód. Moc chłodnicy określić na etapie 

projektowania z uwzględnieniem zysków ciepła od urządzeń zainstalowanych w pomieszczeniach itp.  

Z uwagi na brak ciepła technologicznego w tej części szpitala, w centrali powinna być zainstalowana nagrzewnica 

zasilana z agregatu freonowego działającego w funkcji grzania (pompa ciepła). Dodatkowo w centrali powinna się też 

znaleźć nagrzewnica elektryczna, która zabezpieczy pracę układu na czas rozmrażania pompy ciepła.  

Należy wykonać centrale wentylacyjne z indywidualną automatyką (odrzuca się automatykę fabryczną), z płynną 

regulacją wydajności, z możliwością wprowadzania programów czasowych. 

Centrale powinny mieć dodatkowe komory z drzwiczkami  ułatwiające dostęp do chłodnic i nagrzewnic w celu ich 

łatwego mycia i dezynfekcji.  

Lokalizacja central wentylacyjnych w piwnicy budynku. 

Centrale powinny posiadać: 

− Atest higieniczny dopuszczający stosowanie central w systemach wentylacji obsługujących pomieszczenia o 

podwyższonych wymogach higienicznych, w tym pomieszczeniach służy zdrowia włącznie z salami operacyjnymi 

wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny.  

− Certyfikaty  EUROVENT i TUV dla central wentylacyjnych. 

− Spełniać dyrektywy unijne zgodnie z Rozporządzeniem KE 1253/2014 (Ecodesign 2018+). 

Sygnały z central klimatyzacyjnych do monitorowania w systemie BMS: 

Parametry zadawane: 

• zadana temperatura wywiewu  czyli temperatura pomieszczenia obsługiwanego    jako temperatura 

wiodąca, 

• zadane ograniczenie górnej i dolnej granicy temperatury nawiewu, 

• zadana wilgotność powietrza w pomieszczeniu, 

• zadane ograniczenie górnej i dolnej granicy wilgotności nawiewu,, 

• zadana wydajność powietrza nawiewanego (sterowanie falownikiem), 

• zadana wydajność powietrza wywiewanego (sterowanie falownikiem), 

• zadawane wartości przepływów powietrza z regulatorów, 

• możliwość zdalnego resetowania alarmów, zatrzymywania i uruchamiania central wentylacyjnych  
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Parametry do odczytu: 

• temperatura wywiewu czyli temperatura pomieszczenia obsługiwanego, 

• temperatura nawiewu, 

• wilgotność powietrza wywiewanego, 

• wilgotność powietrza nawiewanego, 

• położenie % zaworu trójdrogowego wody lodowej, 

• położenie % zaworu nawilżacza, 

• stan otwarcia % odzysku ciepła (wymiennika ciepła), 

• awaria silnika wentylatora i innych urządzeń elektrotechnicznych (styczniki przekaźniki itp.) 

• zerwanie paska klinowego lub uszkodzenie wentylatora, 

• zamrożenie czyli chwilowy lub długotrwały spadek temperatury powietrza   nawiewanego za nagrzewnicą 

wstępną np. poniżej 5oC, 

• położenie klap przeciwpożarowych (otwarte  czy zamknięte). 

• stan zabrudzenia filtrów powietrza (alarm przekroczenia wartości krytycznej spadku ciśnienia za filtrem).                                                                                                        

Agregat wody lodowej 

Agregat wody lodowej działający na czynniku chłodniczym R410A lub innym ekologicznym czynniku chłodniczym. 

Należy zastosować agregat wody lodowej ze zdalnym skraplaczem. Agregat powinien posiadać sprężarki typu SCROLL 

- minimum 2 sztuki w 1 obiegu chłodniczym (po uszkodzeniu jednej układ musi dalej pracować). Z uwagi na wysoki 

poziom hałasu generowany przez urządzenia zdalny skraplacz zlokalizować na dachu budynku. Jednostkę 

wewnętrzną układu zlokalizować w piwnicach budynku. Agregat wraz ze zbiornikiem buforowym  oraz osprzętem 

(dopuszcza się agregat z modułem hydraulicznym) posadowić w wannie, która zabezpieczy przed rozlaniem glikolu 

na całej powierzchni pomieszczenia. W układzie zastosować roztwór glikolu propylenowego o stężeniu 35%.  

Agregat wody lodowej powinien mieć możliwość sterowania i odczytu następujących parametrów, które należy 

ściągnąć do Centrum Monitorowania, Sterowania i Kontroli  

• temperatura zadana (set point), 

• alarm niskiego ciśnienia  czynnika chłodniczego, (freonu), 

• alarm wysokiego ciśnienia czynnika chłodniczego (freonu), 

• stan pracy sprężarek, 

• stan pracy wentylatorów skraplacza, 

• alarm uszkodzenia sprężarek, 

• alarm uszkodzenia wentylatorów skraplacza, 

• alarm uszkodzenia pompy glikolu, 

• alarm braku przepływu pośredniego czynnika chłodniczego (glikolu), 

• temperatura powrotu glikolu (za wymiennikiem), 

• temperatura wyjścia glikolu (przed wymiennikiem). 
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Zastosować agregat z wyświetlaczem LCD z pełną diagnostyką parametrów roboczych.  

Agregat freonowy (pompa ciepła) 

Agregat freonowy działający na ekologicznym czynniku chłodniczym R32 o mocy dopasowanej do mocy nagrzewnicy 

freonowej.  

Agregat/pompa ciepła powinna mieć możliwość sterowania i odczytu następujących parametrów, które należy 

ściągnąć do Centrum Monitorowania Sterowania i Kontroli:   

• temperatura zadana (set point), 

• alarm niskiego ciśnienia  czynnika chłodniczego, (freonu), 

• alarm wysokiego ciśnienia czynnika chłodniczego (freonu), 

• stan pracy pompy ciepła, (zatrzymanie , grzanie, chłodzenie), 

Nawilżacz powietrza  

W przypadku konieczności zastosowania nawilżania powietrza, dopuszcza się wyłącznie zastosowania nawilżacza 

powietrza rezystancyjnego. Na obiekcie szpitala jest instalacja wody uzdatnionej do której należy się nawiązać. 

Należy przewidzieć doprowadzenie wody uzdatnionej do projektowanej Inwestycji.  

Wentylatory  dachowe 

Przewidzieć montaż wentylatorów dachowych wywiewnych z pionowym wyrzutem powietrza, z wbudowaną klapą 

zwrotną lub  klapą przeciwciągową na kanale, z wyłącznikiem serwisowym. Zastosować wentylatory w obudowie 

akustycznej na podstawie tłumiącej. Wentylatory powinny posiadać silniki przystosowane są do płynnej regulacji 

prędkości obrotowej w pełnym zakresie przy zachowaniu wysokiej sprawności pracy.  

ELEMENTY NAWIEWU I WYWIEWU POWIETRZA 

Do nawiewu powietrza zastosować: 

• nawiewniki z filtrami absolutnymi (H13)/stropy laminarne w zależności od ilości powietrza wentylacyjnego, 

• anemostaty z izolowanymi skrzynkami rozprężnymi, 

• kratki wentylacyjne z kierownicami i przepustnicą, 

• zawory wentylacyjne nawiewne. 

 

Do wywiewu powietrza wykorzystać: 

• anemostaty z izolowanymi skrzynkami rozprężnymi, 

• zawory wentylacyjne wywiewne, 

• kratki wentylacyjne z kierownicami i przepustnicą. 
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Regulacja instalacji wentylacji 

Do regulacji instalacji wentylacji zastosować regulatory stałego wydatku, przepustnice oraz regulatory zmiennego 

ciśnienia w pomieszczeniach z wymaganiem utrzymania gradacji ciśnienia. 

Kanały 

Kanały wentylacyjne wykonać z materiałów dostosowanych do jakości transportowanego powietrza wentylacyjnego. 

Klasę szczelności dostosować do obliczonego nadciśnienia panującego w instalacji wentylacji zgodnie z 

obowiązującymi przepisami (zaleca się zastosowanie klasy min. C).    

Izolacja kanałów 

• kanały wentylacyjne po stronie czerpnej prowadzone na zewnątrz nie wymagają izolacji, 

• kanały wentylacyjne po stronie czerpnej prowadzone wewnątrz budynku izolować wełną mineralną w 

płaszczu z foli aluminiowej o gr. min. 80mm lub inną o parametrach równoważnych,  

• kanały wentylacyjne po stronie wyrzutowej prowadzone wewnątrz budynku izolować wełną mineralną o gr. 

min. 80mm w płaszczu z foli aluminiowej lub inną o parametrach równoważnych,  

• kanały wentylacyjne po stronie wyrzutowej prowadzone na zewnątrz budynku izolować wełną mineralną o 

gr. min. 80mm w płaszczu z blachy stalowej ocynkowanej lub inną o parametrach równoważnych, 

• kanały wentylacyjne nawiewne i wywiewne izolować wełną mineralną w płaszczu z foli aluminiowej o gr. 

min. 40mm. lub inną o parametrach równoważnych. 

 

Chłodzenie 

Zamawiający dopuszcza wykonanie klimatyzacji miejscowej pomieszczeń biurowych, magazynowych oraz 

pomieszczeń technicznych  za pomocą urządzeń typu Split lub układu VRF. W pomieszczeniach o podwyższonym 

reżimie czystości, należy wykonać chłodzenie sufitowe płaszczyznowe lub/i chłodzenie powietrzem nawiewanym z 

centrali. Możliwość regulacji opisano w punktach powyżej.  

Moce urządzeń określić na podstawie obliczeń zysków ciepła w pomieszczeniach. Przy doborze urządzeń kierować się 

wysoką klasą efektywności energetycznej i wskaźnikami SEER oraz SCOP. 

W pomieszczeniu magazynu gdzie urządzenia aktywne instalacji niskoprądowej oraz pomieszczeniu UPS  należy 

przewidzieć chłodzenie klimatyzatorami w systemie Split. Dodatkowo urządzenia te powinny być przeznaczone do 

pracy całorocznej oraz całodobowej. Sugeruje się zastosowanie dwóch układów typu split działających w układzie 

redundantnym.   

 

Automatyka 
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Do automatycznej pracy zładów wentylacyjno-klimatyzacyjnych należy zastosować szafy zasilająco-sterujące (tzw. 

sterownica), wyposażone w osprzęt zabezpieczeniowy, łączeniowy, sterujący i sygnalizacyjny (z zachowaniem ok. 

1520% wolnego miejsca), gdzie funkcjami sterowania i kontroli zarządza sterownik swobodnie programowalny. Dla 

każdego zładu wentylacyjnego/klimatyzacyjnego należy zastosować oddzielną szafę zasilająco-sterującą (sterownica). 

Sterownica pełni funkcję zabezpieczenia urządzeń, zasilania, kontroli stanu i sterowania. Nie dopuszcza się 

wykonywania oddzielnej szafy zasilającej i oddzielnej szafy sterującej, do pracy zładem 

wentylacyjnym/klimatyzacyjnym. Sterownicę należy wyposażyć we własny wentylator do przewietrzania. Do 

sterowania wydajnością wentylatorów należy zastosować przemienniki częstotliwości, które należy umieścić 

wewnątrz sterownicy. Dopuszcza się montaż przemienników częstotliwości w oddzielnej szafie. Dla central 

dachowych dopuszcza się sterownice w wykonaniu zewnętrznym, ale należy je zabezpieczyć przed wpływem 

czynników atmosferycznych (deszcz, śnieg, zbyt niska temp. - poniżej +10C i zbyt wysoka - powyżej +30C. 

Układ automatyki powinien realizować następujące funkcje: 

- regulacja temperatury powietrza nawiewanego i wywiewanego, 

- zabezpieczenie nagrzewnic elektrycznych przed przegrzaniem, 

- zabezpieczenie nagrzewnic wodnych przez zamarznięciem, 

- zabezpieczenie wymienników odzysku ciepła przed oszronieniem (czujnik temperatury  

    lub presostat), 

- sterowanie pracą wentylatorów, 

- sterowanie pracą urządzeń chłodniczych, 

- sygnalizacja pracy wentylatorów, 

- sygnalizacja stanu zabrudzenia filtrów w centrach, 

- sygnalizacja stanu położenia przepustnic powietrza (otw. / zam.) 

- sygnalizacja stanów alarmowych.(krytyczne i niekrytyczne) 

 

Sygnały z central klimatyzacyjnych do monitorowania w systemie BMS:          

Parametry zadawane: 

 - zadana temperatura wywiewu  czyli temperatura pomieszczenia obsługiwanego jako temperatura 

wiodąca, 

- zadane ograniczenie górnej i dolnej granicy temperatury nawiewu, 

- zadana wilgotność powietrza w pomieszczeniu, 

- zadane ograniczenie górnej i dolnej granicy wilgotności nawiewu,, 

- zadana wydajność powietrza nawiewanego (sterowanie falownikiem), 

- zadana wydajność powietrza wywiewanego (sterowanie falownikiem), 

- zadawane wartości przepływów powietrza z regulatorów VAV.                

      - możliwość zdalnego resetowania alarmów, zatrzymywania i uruchamiania  central wentylacyjnych  

Parametry do odczytu: 

- temperatura wywiewu czyli temperatura pomieszczenia obsługiwanego, 

-temperatura nawiewu, 



Adaptacja części pomieszczeń budynku pralni na potrzeby Centralnej Pracowni Leku Cytostatycznego 
Świętokrzyskie Centrum Onkologii  

 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY  49 

- wilgotność powietrza wywiewanego, 

- wilgotność powietrza nawiewanego, 

- panującego ciśnienia w poszczególnych pomieszczeniach, wraz z sygnałem o przekroczeniu parametrów 

krytycznych.  

- położenie % zaworu trójdrogowego wody lodowej , 

- położenie % zaworu trójdrogowego wody CT nagrzewnicy, 

- położenie % zaworu nawilżacza, 

- stan otwarcia % odzysku ciepła (wymiennika krzyżowego), 

- awaria silnika wentylatora i innych urządzeń elektrotechnicznych (styczniki                                                   

przekaźniki itp.) 

- zerwanie paska klinowego lub uszkodzenie wentylatora, 

- zamrożenie czyli chwilowy lub długotrwały spadek temperatury powietrza   nawiewanego za nagrzewnicą 

wstępną np. poniżej 5oC, 

- położenie klap przeciwpożarowych (otwarte  czy zamknięte). 

 - stan zabrudzenia filtrów powietrza (alarm przekroczenia wartości krytycznej spadku          

ciśnienia za filtrem).       

Przed wejściem i wyjściem do pomieszczeń o różnym poziomie czystości i ciśnień należy zainstalować optyczne 

mierniki równicy ciśnień/ manometry, które będą informowały personel o poziomie panującego ciśnienia.     

                                                                                                                                                     

7. Wyposażenie 

W zakresie zamówienia jest zaprojektowanie kompletnego wyposażenia budynku, wraz z opracowaniem specyfikacji 

przetargowych wyposażenia. Zakup wyposażenia medycznego, meblowego  i biurowego będzie po stronie 

Zamawiającego. Zamawiający w trakcie prac budowlano-instalacyjnych będzie dokonywał sukcesywnych zakupów 

wyposażenia stałego, niezbędnego do połączenia z instalacjami, wg. harmonogramu ustalonego z Wykonawcą robót.  

Zakup oprogramowania komputerowego i systemów informatycznych jest po stronie Zamawiającego.   

 

8. Bezpieczeństwo pożarowe  

KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI, PRZEWIDZIANA LICZBA OSÓB NA KAŻDEJ KONDYGNACJI I W POSZCZEGÓLNYCH 

POMIESZCZENIACH 

Budynek pralni jest zaliczony do kategorii ZLIII zagrożenia ludzi. 

PODZIAŁ OBIEKTU NA STREFY POŻAROWE 

Planuje się aby obszar przebudowywany stanowił osobną strefę pożarową oddzieloną od pozostałej części budynku.  

Konieczne jest wydzielenie pożarowe pomieszczeń technicznych tj.: wentylatornia, UPS, pomieszczenie niskich 

prądów.  

KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ I STOPIEŃ ROZPRZESTRZENIANIA 

OGNIA ELEMENTÓW BUDOWLANYCH 
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Budynek w związku z zaliczeniem go do kategorii ZLIII zagrożenia ludzi i wysokością około 9m (budynek niski) musi 

spełniać wymagania klasy „C” odporności ogniowej. 

WARUNKI EWAKUACJI, OŚWIETLENIE AWARYJNE (EWAKUACYJNE I ZAPASOWE) ORAZ PRZESZKODOWE 

Ewakuacja z budynku odbywa się za pomocą poziomych dróg komunikacji ogólnej służących celom ewakuacji. Obszar 

posiada dwa kierunki ewakuacji.  

Długość dojść ewakuacyjnych przy dwóch dojściach nie przekracza 60m, przy jednym dojściu nie przekracza 10m. 

Korytarze należy podzielić  na odcinki nie dłuższe niż 50 m i zabezpieczone drzwiami dymoszczelnymi. 

Obszar należy wyposażyć w oprawy oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego. W budynku nad ciągami 

komunikacyjnymi oraz nad drzwiami ewakuacyjnymi zostaną zamontowane oprawy ewakuacyjne kierunkowe. 

Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego wyposażone zostaną we własne źródła podtrzymania napięcia po zaniku 

napięcia podstawowego (inwertery), o czasie podtrzymania, co najmniej 2h z układami testującymi lub centralnym 

układem testującym. 

Zgodnie z przepisami, oprawy powinny zapewnić: 

- Natężenie oświetlenia ewakuacyjnego (wg PN EN 1838), 

- w osi drogi ewakuacyjnej - min.1 lx, 

- na obrzeżach drogi o szerokości 2m - min 0,5lx, 

- w strefie otwartej – min.0,5lx, 

- równomierność natężenia - I max / I min < 40, 

Natężenie oświetlenia ewakuacyjnego (wg PN EN 1838) 

- w obrębie urządzeń przeciwpożarowych nieznajdujących się na drodze 

ewakuacyjnej - min.5 lx, 

Zanik zasilania opraw podstawowych na drogach ewakuacyjnych musi spowodować załączenie automatyczne 

oświetlenia awaryjnego na tych drogach (wg PN EN 1838). Musi istnieć możliwość testowania opraw oświetlenia 

awaryjnego bez wyłączania zasilania. Oprawy oświetlenia awaryjnego z własnym źródłem zasilania powinny być 

wyposażone w wewnętrzny układ testujący lub być podłączone do zdalnego układu testującego (wg PN EN 60598).  

Oprawy należy montować na wysokości powyżej 2m. 

INSTALACJE UŻYTKOWE W OBIEKCIE 

Wykaz instalacji, które będą występowały w budynku: 

a) instalacja elektroenergetyczna, 

b) instalacja grzewcza, 

c) instalacja sanitarna, 

e) instalacja wodociągowa, 

f) instalacja odgromowa, 

g) instalacja hydrantów wewnętrznych, 

h) instalacja teletechniczna, 

j) instalacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, 

k) instalacja klimatyzacji. 

DOBÓR URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH ICH STAN 
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Urządzenia przeciwpożarowe – występowanie/wymagania: 

a) system sygnalizacji pożaru  

b) oświetlenie awaryjne ewakuacyjne – wymagane na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem 

sztucznym (korytarz), 

d) hydranty 25, 

e) przeciwpożarowe klapy odcinające – będą na przejściach przez strefy pożarowe / z uwagi na wentylację i 

wydzielone pomieszczenia wymagane są klapy w miejscach przejść przez stropy pomieszczeń, ściany i stropy 

oddzielenia przeciwpożarowego, 

i) przeciwpożarowy wyłącznik prądu  

j) przepusty instalacyjne  

WYPOSAŻENIE W GAŚNICE, HYDRANTY WEWNĘTRZNE, OZNAKOWANIE EWAKUACYJNE 

Obszar przebudowy należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy – gaśnice ze środkiem gaśniczym w ilości 

wynikającej z założenia, że jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach 

przypada na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku. 

Przy rozmieszczaniu gaśnic powinny być spełnione następujące warunki: 

- odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być 

większa niż 30 m; 

- do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości, co najmniej 1 m. 

Lokalizacja gaśnic powinna być oznakowana znakami zgodnymi z PN. Budynek zostanie wyposażony w gaśnice z 

środkiem gaśniczym dostosowanym do panującego zagrożenia pożarowego w obiekcie, a ilość środka gaśniczego 

wynosi 2 kg na każde 100 m2 powierzchni. Miejsca usytuowania gaśnic powinno być oznakowane znakami 

informacji przeciwpożarowej zgodnie z PN. 

9. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  

Należy przewidzieć w projekcie i zastosować materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie i w obiektach 

służby zdrowia. Materiały muszą spełniać wymagania jakościowe określone aktualnymi normami. Wyroby 

budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a 

Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z 

regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiającym będzie kontrolował 

działania Wykonawcy.  

 

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i wyników działalności w 

zakresie:  

− organizacji robót budowlanych,  

− ochrony środowiska,  

− warunków bezpieczeństwa pracy,  

− zabezpieczenia terenu prac przed dostępem osób trzecich,  

− zabezpieczenie traktów komunikacyjnych i punktu zrzutu odpadów od następstw związanych z 

wykonywanymi pracami,  
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− wywozu gruzu i ewentualnych odpadów budowlanych we własnym zakresie.  

 

Sprawdzeniu i kontroli będą w szczególności poddane:  

− rozwiązania projektowe  

− użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich 

parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,  

− jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych,  

− prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,  

− poprawność połączeń funkcjonalnych, wydajność przesyłowa i szczelność (próby ciśnieniowe) instalacji.  

− sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami wykonawczymi i 

programem funkcjonalno-użytkowym oraz umową.  

 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót oraz dokonywania 

odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie osób:  

− upoważnionych do kontroli realizacji umowy,  

− inspektora nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo Budowlane i postanowień umowy.  

Zamawiający dopuszcza następujące kategorie odbiorów:  

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  

- odbiór częściowy,   

- odbiór końcowy,  

- odbiór po okresie rękojmi,  

- odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji. 

Warunkiem dokonania odbioru instalacji wentylacji będzie uzyskanie wymaganej dla poszczególnych pomieszczeń 

krotności wymiany powietrza oraz założonych parametrów powietrza nawiewanego. Wykonawca będzie 

zobowiązany do wykonania robót tymczasowych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, utrzymania ich 

w stanie nadającym się do użytku, a po zakończeniu budowy do ich likwidacji. Robót tymczasowych Zamawiający nie 

będzie opłacał odrębnie. Roboty budowlane należy organizować w sposób ograniczający do minimum uciążliwości 

lub utrudnienia dla Szpitala. W trakcie realizacji robót strefy zagrożone nie mogą w żaden sposób ograniczać 

funkcjonowania Szpitala.  

Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych, przedstawi Zamawiającemu harmonogram określający 

termin planowanych odbiorów robót. Zasilanie placu budowy w wodę i prąd zostanie wykonane z istniejącej sieci na 

terenie kompleksu szpitalnego. Przygotowanie podłączenia oraz pobór mediów odbędzie się na koszt Wykonawcy a 

odczyt zamontowanych przez niego liczników.  
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III. Część informacyjna 

 

Koncepcja rozbudowy       - załącznik nr 1 

Wytyczne branżowe       - załącznik nr 2 

Ekspertyza konstrukcyjna budynku      - załącznik nr 3 

Specyfikacja śluzy materiałowej      - załącznik nr 4 

Wytyczne Działu Informatyki       - załącznik nr 5   

Opinia dot. azbestu        - załącznik nr 6 

 

 


