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Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

- INSTALACJE SANITARNE – WENTYLACJA I KLIMATYZACJA 

S - 01.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania techniczne 

wykonania i odbioru robót sanitarnych – wentylacji i klimatyzacji w ramach przebudowy, rozbudowy i 

prac remontowych budynku „Łaźnia” – Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria w Radomiu przy 

ul. Żeromskiego 56. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument kontraktowy przy 

realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych poszczególnymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

Projektuje się wykonanie prac instalacyjnych sanitarnych wentylacji i klimatyzacji dla 

poszczególnych poziomów:  

Parter, piwnica, piętro 

 Wykonać instalację wentylacyjną 

• Wykonać instalację wentylacyjną i klimatyzacyjną w obszarze restauracji, galerii oraz 

pomieszczeń biurowych, socjalnych i sanitarnych 

• Wykonać instalację zabezpieczeń p.poż: klapy pożarowe z siłownikiem, obudowy 

pożarowe 

• Wykonać izolację instalacji wentylacyjnej 

• Wykonać izolację instalacji klimatyzacyjnej 

• Montaż centrali wentylacyjnej NW1 oraz NW2 

• Montaż wentylatorów łazienkowych i osprzętu kanałowego 

• Montaż parowników instalacji chłodniczej SPLIT oraz sterowników naściennych w 

pomieszczeniu rozdzielni, systemów bezpieczeństwa 

• Montaż parowników instalacji chłodniczej VRF oraz sterowników naściennych w 

pomieszczeniach biurowych 

• Montaż rurociągów chłodniczych 

• Montaż instalacji automatyki i okablowania strukturalnego central wentylacyjnych, 

wentylatorów oraz instalacji klimatyzacji 

• Montaż elementów regulacyjnych 
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• Montaż nawiewników, wywiewników, elementów tłumiących i innego osprzętu 

wentylacyjnego 

• Montaż rewizji wentylacyjnych 

• Wykonanie przejść p.poż pod instalacje freonowe i instalacji wentylacji 

• Wykonać czerpnie dachowe i wyrzutnie ścienne 

• Montaż centrali wentylacyjnej NW1 

• Montaż instalacji wentylacyjnej 

• Montaż i Uruchomienie układów instalacji elektrycznej dla centrali wentylacyjnej 

• Uruchomienie i regulacja centrali wentylacyjnej 

• Montaż skraplaczy instalacji klimatyzacji VRF  

• Montaż instalacji chłodniczej w korytach zamkniętych metalowych 

• Wykonanie szczelnych przebić dla instalacji freonowej 

• Wykonanie przejść dachowych dla instalacji wentylacyjnej. 

 

 

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Prace towarzyszące: 

- utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego, 

- wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, 

- transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość 

materiałów i elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego niezbędnych do wykonania robót, 

- zniesienie lub wyniesienie poza obręb budynku materiałów, osprzętu oraz gruzu uzyskanego z 

rozbieranych elementów i złożenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce, 

- segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów i wyrobów nowych lub rozebranych, na 

terenie budowy lub w składowisku przyobiektowym, 

- obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

- sprawdzanie prawidłowości wykonania robót, 

- przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych, uszczelniających itp 

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w trakcie wykonywanych 

robót, a zawinionych przez bezpośrednich wykonawców, 

- oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów, 

- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie 

znaków informacyjno – ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia, 

- zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie remontowanych lub nie 

wymienianych elementów budynku, np. nie remontowane posadzki, czy nie wymieniana 

stolarka okienna i drzwiowa itp. 

- wywóz na składowisko i utylizacja gruzu powstałego na skutek robót remontowych i 

rozbiórkowych, 

- montaż i demontaż rusztowań. 
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Roboty tymczasowe: 

- ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowań, drabin i prostych rusztowań na kobyłkach 

przy malowaniu na wysokości do 5m, 

- montaż, demontaż, przenoszenie, praca na rusztowaniach, 

- demontaż i ponowny montaż elementów instalacyjnych 

- ustawienie i praca dźwigów samochodowych, 

 

1.5. Podstawowe określenia 

 Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

Przedmiar robót - opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności 

technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek 

przedmiarowych. 

Roboty budowlane - budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego. 

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 

nadbudowę obiektu budowlanego. 

Teren budowy - przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 

przez urządzenia zaplecza budowy. 

Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie o prowadzenie budowy 

lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 

budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 

realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 

montażu - także dziennik montażu. 

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 

stosowania w budownictwie. 

Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w czasie wykonywania robót. 

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
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robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

Inspektor Nadzoru /Inżynier/ - kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest 

weryfikacja prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami 

technicznymi oraz Dokumentacją Projektową. 

Kierownik Projektu / Inspektor Nadzoru /- Przedstawiciel Inwestora Zarządzający realizacją umowy 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje 

interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót 

budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy 

technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza 

inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i 

obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekście do 

Polskich Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane jako 

konieczność uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, 

Zarządzeniami i Normami razem, właściwym dla danego zagadnienia. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Technologia wykonania robót wynikać powinna Dokumentacji Roboczej Oferenta, 

szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i 

Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru robót budowlano - montażowych. 

Zamawiający , w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

1.6.1. Warunki przekazania placu budowy 

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie w 

terminie określonym w umowie. 

Zamawiający przekazuje Wykonawcy w formie załączników do protokołu przekazania placu budowy : 

- uzgodnienia prawne związane z przekazaniem placu budowy 

- dziennik budowy i książkę obmiaru robót 

1.6.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową 

Wszystkie użyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją 

techniczną oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiały będą musiały być zastąpione innymi, 

w porozumieniu z Zamawiającym. 
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1.6.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy 

Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy aż do 

zakończenia i odbioru robót. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał 

urządzenia zabezpieczające (takie jak: barierki zabezpieczające, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, 

zapory, sygnały itp.) i podejmie wszystkie inne środki niezbędne dla ochrony robót i zachowania 

warunków bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 

to niezbędne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne 

urządzenia zabezpieczające powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Bieżąca 

kontrola stanu i kompletności oznakowania robót, wraz z jego korektą wynikającą z postępu i 

lokalizacją robót, spoczywa na Wykonawcy. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 

użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści w 

miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej 

umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa 

 

1.6.4. Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 

podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. 

Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone 

przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót . 

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 

granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy 

o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym 

przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie 

udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 

działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu 

dostarczonym przez zamawiającego. 

1.6.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, 

do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby 

stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu 

budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym 

terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 
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1.6.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie 

wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu 

budowy. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 

zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 

przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz 

pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 

przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych 

dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, 

który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 

pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 

promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek 

materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być 

poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które 

są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny 

zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania 

techniczne dotyczące ich wbudowania. Prace na wysokości (np. na dachu) należy wykonywać na 

podstawie polecenia pracy niebezpiecznej, opracowanego zgodnie z wymaganiami procedury Prace 

gazoniebezpieczne/niebezpieczne P.02.O.02. 

1.6.7. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

 

1.6.7.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji 

robót 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 

wykonawca powinien opracować i przekazać do akceptacji Inwestorowi następuje dokumenty: 

1) projekt organizacji robót, 

2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

3) obligatoryjnie plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

4) program zapewnienia jakości. 

1.6.7.2. Projekt organizacji robót 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru 

i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, 

w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją 

umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 
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- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót. 

 Podczas remontu należy uwzględnić występujące uwarunkowania: 

- roboty prowadzone są w budynku istniejącym i wymagają ostrożności podczas realizacji robót 

aby nie naruszyć istniejącej konstrukcji budynku, 

- harmonogram i organizację robót należy uzgodnić z użytkownikiem. 

- roboty należy prowadzić pod stałym nadzorem, z zachowaniem szczególnej ostrożności i 

wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa, między innymi; 

a/ stemplowanie, pomosty, daszki, rękawy do zrzutu 

gruzu b/ środki ochrony osobistej 

c/ zabezpieczenie terenu, oraz ograniczenie ruchu w sąsiedztwie obiektu W zestawieniu 

powyżej, uwzględniono podstawowe roboty w takim zakresie, jaki dało się przewidzieć na podstawie 

wykonanych badań, koncepcji przebudowy, rozpoznanych uwarunkowań i zamierzeń inwestora. 

Ze względu na charakter obiektu i jego wielkość, należy liczyć się z koniecznością 

wykonania innych wzmocnień i napraw, co ujawni się po odsłonięciu elementów, podczas 

prowadzenia robót. 

1.6.7.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 

dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w 

dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić 

wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi zarządzającemu 

realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie 

z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach 

tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. 

Harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. 

1.6.7.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 

przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 

przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest 

zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program 

zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie 

pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 
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1.6.7.5. Program zapewnienia jakości. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program 

zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. Program 

zapewnienia jakości będzie zawierał: 

a) część ogólną opisującą: 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

- ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji zarządzającemu realizacją umowy; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku 

materiałów. 

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w 

czasie transportu i przechowywania na budowie 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 

1.6.8. Dokumenty budowy 

1.6.8.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 

kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od 

chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zapisy do 

dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan 

bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem 

budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 

podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku 

chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób 

uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 

przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego 

realizacją umowy. W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące 

informacje: 
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- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 

- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 

- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 

- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia 

zarządzającego realizacją umowy 

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 

wykonania robót zamiennych; 

- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe 

ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych; 

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 

- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo 

zostały przeprowadzone i pobrane; 

- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 

- inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 

wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu 

realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika 

budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich 

odnosi. 

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na 

temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

1.6.8.2. Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 

elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i 

zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym 

przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 

1.6.8.3. Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 1.6.8.1 i 1.6.8.2, dokumenty budowy zawierają 

też: 

a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 

b) Pozwolenie na budowę ; 

c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 

e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 

f) Protokoły odbioru robót, 

g) Opinie ekspertów i konsultantów, 
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h) Korespondencja dotycząca budowy. 

1.6.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym 

miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi 

wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego 

realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli 

zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

1.6.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

1.6.9.1. Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca na polecenie Inwestora 

dostarczyć następujące dokumenty: 

• Rysunki robocze 

• Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

• Dokumentacja powykonawcza 

• Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone 

nazwą przedsięwzięcia i zaadresowane. 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 

dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, 

rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez 

wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu. 

1.6.9.2. Rysunki robocze 

Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki w zakresie ogólnych warunków projektowania i w 

żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich 

zawarte. 

Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, 

zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. 

Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) 

egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które 

nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) 

kopie dokumentu. Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w 

odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu czas na ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunków 

roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w taki sposób, aby 

zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza 

przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. 

Rysunki robocze powinny zawierać wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne 

oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji 

technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, 
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zawierające następujące informacje: 

1) Nazwa inwestycji: 

2) Nr umowy: 

3) Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 

4) Tytuł dokumentu 

5) Numer dokumentu lub rysunku 

6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 

7) Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, 

materiał lub element 

8) Data przekazania 

O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą 

przez wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku 

roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że 

roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem 

wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, w 

uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór 

autorski. 

1.6.9.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność 

robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do 

zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. 

Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna 

obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 

1.6.9.4. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 

rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie 

rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków 

zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 

1.6.9.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

 

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 

1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 

2. Spis treści 

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy 

4. Gwarancje producenta 

5. Wykresy i ilustracje 

6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 

7. Dane o osiągach i wielkości nominalne 
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8. Instrukcje instalacyjne 

9. Procedura rozruchu 

10. Właściwa regulacja 

11. Procedury testowania 

12. Zasady eksploatacji 

13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji 

14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 

15. Środki ostrożności 

16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z 

numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz 

z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i 

trwałości urządzeń 

17. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, 

zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością 

smarowania 

18. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 

przedstawiciela producenta 

19. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i 

alarmowych 

20. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i 

oświetleniowych. 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, 

akcesoriów i elementów dodatkowych. 

 

2. Materiały i urządzenia 

2.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wyroby budowlane stosowane przy wykonywaniu robót powinny: 

- mieć właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 

obiektom budowlanym spełnienie podstawowych, określonych w art.5 ustawy Prawo Budowlane, 

- być dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materiały i urządzenia wbudowane, 

montowane lub instalowane w trakcie budowy odpowiadały wymaganiom określonym w art.10 ustawy 

Prawo Budowlane i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą 

być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. Przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych 

wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich 

materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego 
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źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 

automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób 

materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal 

spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Materiały i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają 

akceptacji powinny być usunięte z placu budowy. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 

źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem 

wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją 

umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. 

Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów 

lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z 

lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

2.2. Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 

materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 

specyfikacji technicznych. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału 

żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej 

partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania 

inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, 

wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i 

pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 

b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 

miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

2.3. Atesty materiałów i urządzeń. 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, 

zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 

stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 

dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez 

zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona 
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niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi 

w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo 

składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i 

własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej 

chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do 

chwili kiedy zostaną użyte. 

 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 

zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją 

umowy. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą 

zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

2.5. Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć na etapie realizacji robót budowlanych w jakimś szczególnym 

przypadku materiały lub urządzenia zamienne musi uzyskać zgodę Zamawiającego i projektanta. 

Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie 

późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna 

gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, 

wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt 

do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego 

zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 

zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Podczas transportu sprzętu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać 

obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdów. Wszelkie zniszczenia spowodowane 

swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie 
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usuwał na bieżąco, na własny koszt 

4. Transport 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i 

szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w 

terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt. Środki 

transportowe powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą Inżyniera usunięte z terenu 

budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 

zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy. 

5. Wykonanie robót 

Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, 

Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych 

przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlano - montażowych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, 

a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 

tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 

zgodnie z programem zapewnienia jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 

włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania 

próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może 
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zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania 

jest zadowalający. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do 

zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją 

umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że 

wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 

metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą 

być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 

próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do 

badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

zamawiający. 

6.3. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

W przypadku materiałów, dla których szczegółowe specyfikacje techniczne wymagają 

atestów, każda partia dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań. Wykonawca przedstawia 

Menadżerowi Projektu. 

6.4. Dokumenty budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, która 

obejmuje:  

a/ dziennik budowy  

b/ książkę obmiaru robót 

c/ dokumentację laboratoryjną ( atesty materiałów, recepty robocze, wyniki badań kontrolnych) 

d/ inne dokumenty jak: 

- uzgodnienia prawne dotyczące realizacji budowy 
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- dokumentację projektową 

- protokół przekazania placu budowy 

- protokóły z narad i ustaleń 

- protokóły odbiorów częściowych robót 

Dokumenty powinny być dostępne dla Kierownika Projektu i przedstawione mu na każde żądanie. 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 

 

6.5. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 

zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego 

realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje 

0 jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 

pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. 

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z 

wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

wykonawca. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony 

wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. 

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z 

wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez 

wykonawcę wyników badań. 

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 

wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są 

niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
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zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 

próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 

jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a 

ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład 

umowy. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją 

umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 

dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w 

rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie 

wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni 

przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót 

dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania Robót. 

 

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w 

celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w 

umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 

wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

8. Odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów 

W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych roboty podlegają 

następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Menadżera Projektu przy udziale Wykonawcy: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

- odbiór częściowy 

- odbiór końcowy 

- odbiór ostateczny 
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Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu i właścicielom sieci, ponosząc 

wszelkie koszty związane z w/w odbiorami. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór polega na ocenie ilości i jakości robót, które w dalszej realizacji zostaną zakryte. 

Wykonawca zgłasza do odbioru daną część robót wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru 

dokonuje odbioru. 

Jakość i ilość robót ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów bieżącej kontroli jakości, na 

podstawie zgodności robót z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, 

oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badań kontrolnych w czasie odbioru. 

8.3. Odbiór częściowy robót 

Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem należnego 

wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza częściowe rozliczenie zamówienia protokół 

odbioru częściowego robót stanowi podstawę do wystawienia faktury. 

8.4. Odbiór końcowy zadania 

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu pod względem ich ilości, 

jakości i wartości.  

Zasady dokonywania odbioru końcowego: 

A/ zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona wpisem Wykonawcy do 

dziennika budowy potwierdzonym przez Menadżera Projektu oraz pisemnym powiadomieniem 

Zamawiającego. 

B/ odbiór końcowy zadania powinien nastąpić w terminie ustalonym w umowie licząc od dnia 

potwierdzenia przez Menadżera Projektu zakończenia robót i prawidłowości ich wykonania oraz 

kompletności dokumentów do odbioru końcowego. 

C/ odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale Menadżera 

Projektu i Wykonawcy 

D/ komisja dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Menadżera Projektu 

E/ w czasie odbioru końcowego komisja zapoznaje się również z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 

F/ w czasie odbioru końcowego mogą być dokonane badania i pomiary sprawdzające przewidziane 

przy odbiorach końcowych wg odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych 

G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg 

wzorca przygotowanego przez Zamawiającego, w którym powinien być ustalony ostateczny koszt 

budowy 

2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze końcowym robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
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dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 

- szczegółowe specyfikacje techniczne na poszczególne asortymenty robót 

- dziennik budowy i książkę obmiaru 

- uwagi i zalecenia Menadżera Projektu, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 

- recepty robocze i ustalenia technologiczne 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi, atesty, certyfikaty, deklaracje jakościowe wbudowanych materiałów 

- ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót, obiektu, 

- inne dokumenty wymagane przez Menadżera Projektu, Zamawiającego i jednostkę 

współfinansującą zamówienie (UE) 

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

są gotowe do odbioru końcowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru. 

8.5. Odbiór ostateczny robót 

Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzględnieniem 

zasad odbioru końcowego. 

 

9. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę w kosztorysach 

powykonawczych. Cena powinna obejmować: 

- robociznę bezpośrednią, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i 

z powrotem, montaż, demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty 

urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP, 

- oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę, 

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

- wywóz gruzu, zużytych opakowań, resztek instalacyjnych. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT . 

UWAGA: 

Pełniącym nadzór inwestorski jest Inspektor Nadzoru, który dysponuje branżowymi inspektorami 

nadzoru. 
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Jeżeli w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie została zmieniona nazwa - Inspektor 

Nadzoru, Nadzór lub Zarządzający projektem należy rozumieć je jako Inspektor Nadzoru. 

10. Dokumenty odniesienia 

Obowiązujące normy oraz przepisy 

Przy wykonywaniu i montażu wszystkich elementów objętych Specyfikacją Techniczną jako 

obowiązujące należy przyjąć odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN 

należy przyjąć normy DIN lub odpowiednie normy EN. W każdym wypadku należy uwzględniać 

wytyczne i przepisy producentów. W szczególności należy przestrzegać poniższych norm. 

Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 

państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 

związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 

wytycznych w trakcie realizacji robót. 

Najważniejsze z nich to: 

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z późniejszymi zmianami 

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. wraz z późniejszymi 

zmianami 

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 

r. poz. 353 z późn. zm.) 

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1625 z późn. 

zm.) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym(Dz.U.z 

2004 r. Nr 130, poz. 1389) 

Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129). 

Normy PN (z późn. zmianami): 
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S - 02.00.00 WENTYLACJA  

(kod CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach) 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

 Zgodnie z pkt. 1.1 „ Wymagania ogólne". 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem instalacji wentylacji  

 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:  

•  montaż nawiewników/wywiewników, kratek wentylacyjnych, osprzętu wentylacyjnego 

•  montaż kanałów wentylacyjnych wraz z osprzętem (tłumiki akustyczne, przepustnice, rewizje itp.),  

•  przejścia przewodów przez ściany i stropy,  

•  montaż central wentylacyjnych/wentylatorów,  

•  wykonanie izolacji termicznej,  

•  regulacja i pomiary działania instalacji.  

•  montaż czerpni i wyrzutni 

 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z pkt. 1.4 „ Wymagania ogólne” 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5 

 

W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego 

funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, 

fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejścia i przepusty 

instalacyjne, podłączenia rozłączne, materiały i elementy montażowe i uszczelniające, izolacje, 

zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robót, kształtki, elementy łączące i 

dostosowujące, osprzęt, filtry, tłumiki dźwięku i drgań, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju 

urządzenia pomiarowe, elementy regulacyjne oraz wszelkie zabiegi i czynności konieczne do 

zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania 

instalacji.  

 Przy wycenie robót należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą  
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mieć wpływ na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.  

 

 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny 

odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach. 

 Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej 

właściwościom blachy stalowej ocynkowanej. 

 Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i 

uszkodzeń powłok ochronnych. 

 Szczelność połączeń urządzeń i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi 

powinna odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów. 

 Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi, 

konserwacji lub wymiany. 

 Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjnych powinno być wykonane z 

uwzględnieniem dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi. 

 Urządzenia i elementy wentylacyjne powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją 

producenta. 

 Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mieć dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. 

 

Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z następujących materiałów: 

Blacha lub taśma stalowa ocynkowana. 

Wymiary przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać 

wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. 

Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

76001. 

Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

03434. 

Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-

B-76002. 

 
 

2.1. Przewody wentylacyjne 

 
- Przewody wentylacyjne powinny być wykonywane z następujących materiałów: 

- a) blacha lub taśma stalowa ocynkowana; 
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- b) blacha lub taśma stalowa aluminiowa; 

- c) blacha stalowa odporna na korozję lub kwasoodporna; 

- d) inne materiały dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpożarowymi. 

- e) ramka przewodów wentylacyjnych 18mm  

 

 

-  Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien 

być jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie powinny 

mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. 

-  Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom 

norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać 

wymaganiom normy PN-B 76001. 

-  Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom 

normy PN-B-03434. 

-  Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy 

PN-B-76002 

 

2.2. System odprowadzenia skroplin z central wentylacyjnych 

Z central należy zebrać kondensat pojawiający się przy odszranianiu wymiennika 

krzyżowego. Kondensat wpiąć do instalacji skroplin z klimatyzacji poprzez syfon. Zastosować 

pompki skroplin jeśli niezbędne do odprowadzenia skroplin. 
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2.3. Centrale wentylacyjne 

 

Na potrzeby inwestycji należy zastosować centrale o parametrach nie gorszych niż wyspecyfikowane 
poniżej. 
 

Centrala NW1 – parter galeria oraz pomieszczenia biurowe na piętrze 

 

 

Dane podstawowe 
Kod LX KT 0 CE/R/L - 

Opis NW1_parter_N.el._v2 - 

Przepływ powietrza nawiew 1690 m3/h 

Ciśnenie dyspozycyjne 250 Pa 

Przepływ powietrza wywiew 1530 m3/h 

Ciśnenie dyspozycyjne 250 Pa 

Moc grzewcza 7,65 kW 

Pobór mocy 8,52 kW 

Masa 384 kg +/- 10% 
 

 
Obudowa 
Wysokość ramy 100 mm 

SFP (EN13779:2007) 1,62 kW/m3s 

Strona przyłączy/inspekcji Prawa/Lewa - 

Falowniki Centrala bez falownikow - 

Numer seryjny STA-176668 - 

Automatyka Standard - 

Wykonanie automatyki Wewnętrzne - 

Panel obudowy Standard - 

Rdzeń płyty Standard - 

Grubość panelu 25 mm 

Szkielet obudowy Aluminium - 

 
 
Częstotliwość 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz Lw dB(A) 

Nawiew Wlot [dB] 62 55 60 58 52 45 39 34 58 

Nawiew Wylot [dB] 67 63 71 71 71 71 66 63 76 

Wywiew Wlot [dB] 64 57 61 59 54 47 42 37 59 

Wywiew Wylot [dB] 68 65 71 71 71 70 64 62 75 

Otoczenie [dB] 59 52 53 48 46 46 40 31 52 

Otoczenie (Lp) [dB(A)] 22 25 33 34 35 36 30 19 41 
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RYSUNEK 
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S001 FILTR DZIAŁKOWY 
Spadek ciśnienia (początkowy) - - 37 Pa 

Spadek ciśnienia (średni) - - 119 Pa 

Spadek ciśnienia (końcowy) - - 200 Pa 

Filtr - - Działkowy - 

Klasa - - M5 - 

Klasa ISO 16890 - - ePM10 60% - 

Wymiar 0592x0386 mm 1 szt 

 

 
S002 WYMIENNIK PRZECIWPRĄDOWY 
Spadek ciśnienia (naw, wyw) 193 Pa 229 Pa 

Prędkość pow. (naw, wyw) 1,29 m/s 1,16 m/s 

Powietrze wlot (nawiew) -20,00 °C 100 % 

Powietrze wylot (nawiew) 12,53 °C 8 % 

Powietrze wlot (wywiew) 20,00 °C 40 % 

Powietrze wylot (wywiew) -6,47 °C 96 % 

Sprawność temperaturowa - - 81 % 

Odzysk mocy - - 17,45 kW 

Kondensat - - 1,92 l/h 

Syfon(H,h) 140 mm 70 mm 

 

 
S003 NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA 
Przepływ powietrza - - 1690 m3/h 

Spadek ciśnienia - - 20 Pa 

Prędkość napływu powietrza - - 1,29 m/s 

Prędkość  powietrza - - 1,68 m/s 

Moc Obliczeniowa - - 7,65 kW 

Moc maksymalna - - 9,00 kW 

Obciążenie - - 85,00 % 

Liczba sekcji - - 0 - 

Powietrze wlot 8,53 °C 8 % 

Powietrze wylot 22,00 °C 3 % 

Zasilanie - - 3x400 V 

Zabezpieczenie - - 16 A 

 

 
S004 WENTYLATOR 
Ciśnienie statyczne - - 582 Pa 

Ciśnienie całkowite - - 617 Pa 

Sprawność - - 68 % 

Obroty - - 2957 1/min 

Obroty max. - - 3600 1/min 

Punkt pracy 8,2 V 82 % 

Pobór mocy - - 0,45 kW 

Moc znam. silnika - - 0,78 kW 

Prąd znam. silnika - - 4,00 A 
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Obroty znam. silnika - - 3600 1/min 

Częstot. znam. silnika - - 50 Hz 

Zasilanie silnika - - 1~ 230V 50Hz - 

SFP (EN13779:2007) - - 0,84 kW/m3/s 

SFP Class - - SFP3 - 

K-factor - - 60 - 

Typ - - EC - 

Stopień ochrony - - IP54 - 

Klasa efektywnosci - - IE5 - 

 

 
S005 FILTR DZIAŁKOWY 
Spadek ciśnienia (początkowy) - - 31 Pa 

Spadek ciśnienia (średni) - - 116 Pa 

Spadek ciśnienia (końcowy) - - 200 Pa 

Filtr - - Działkowy - 

Klasa - - M5 - 

Klasa ISO 16890 - - ePM10 60% - 

Wymiar 0592x0386 mm 1 szt 

 

 
S006 WENTYLATOR 
Ciśnienie statyczne - - 595 Pa 

Ciśnienie całkowite - - 624 Pa 

Sprawność - - 68 % 

Obroty - - 2892 1/min 

Obroty max. - - 3600 1/min 

Punkt pracy 8 V 80 % 

Pobór mocy - - 0,42 kW 

Moc znam. silnika - - 0,78 kW 

Prąd znam. silnika - - 4,00 A 

Obroty znam. silnika - - 3600 1/min 

Częstot. znam. silnika - - 50 Hz 

Zasilanie silnika - - 1~ 230V 50Hz - 

SFP (EN13779:2007) - - 0,86 kW/m3/s 

SFP Class - - SFP3 - 

K-factor - - 60 - 

Typ - - EC - 

Stopień ochrony - - IP54 - 

Klasa efektywnosci - - IE5 - 

 

 
Akcesoria 
06-KE30-0300-0650-C-V1 0 4 szt 

07-THRE-0300-0650-A-V1 0 2 szt 

 
Automatyka 
05-KR00-0000-0OKB-C-V1 Okablowanie 1 szt 

ACT 0-10/4Nm Siłownik 0-10V 1 szt 

SWG-NE-PWM-090 Automatyka do nagrzewnicy elektrycznej 1 szt 
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TSO 1000 Czujnik temperatury zewnętrzny. PT1000 1 szt 

PS500 Presostat 3 szt 

ACT 0/1 2Nm Siłownik ON/OFF 2 szt 

Z-19-0214 Karta Eth (montowana w rozdzielnicy) 1 szt 

Z-19-0501 Czujnik temperatury kanałowy. PT1000 3 szt 

Z-19-0508 Rozdzielnica zasilająco-sterująca CU24V1 1 szt 

Z-19-0573 Panel sterujący 1 szt 

 

WENTYLATOR NAWIEW 
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WENTYLATOR WYWIEW 
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Informacje dotyczące Regulacji (UE) nr 1253/2014 Dyrektywa 2009/125/WE 
 
 
Klasa energetyczna A 

Typ systemu Dwukierunkowy system 

wentylacyjny (DSW) 

Klimat Umiarkowany 

Typ napędu Bezstopniowy 

Typ sterowania Lokalne sterowanie według 

zapotrzebownia 

Rodzaj odzysku ciepła Wymiennik przeponowy 
 

 

 
 
Nazwa producenta -  - - 

Opis NW1_parter_N.el._v2 - - - 

Jednostkowe zużycie energii (JZE) -40,00 kWh/m2/rok - - 

Sprawność temperaturowa odzysku ciepła 73,00 % - - 

Znamionowe natężenie przepływu 0,47 m3/s 0,43 m3/s 

Prędkość czołowa 1,29 m/s 1,16 m/s 

Znamionowe ciśnienie zewnętrzne Δps, ext 250,00 Pa 250,00 Pa 

Efektywny pobór mocy 0,45 kW 0,42 kW 

Jednostkowa moc wentylatora SFPint / SFP max 722,71 W/(m3/s) 879,58 W/(m3/s) 

Sprawność wentylatorów 67,80 % 67,80 % 

Spadek ciśnienia w części wentylacyjnej Δps,int 230,00 Pa 260,00 Pa 

Umiejscowienie i opis mechanizmu wizualnego 

ostrzeżenia o konieczności wymiany filtra 

Alarm wyświetlany 

na ekranie panelu 

sterowania 

- - - 

Poziom mocy akustycznej 52 dB - - 

Adres strony internetowej -  - - 

 
 

 
Ogoólna ocena: Zgodność z wymaganiami ERP 2018 

 
 
 
Zgodność oznacza, że: urządzenie wentylacyjne muszą być wyposażone przez producenta lub instalatora w urządzenia do 
monitoringu spadku ciśnienia na filtrach wentylator jest wyposażony w silnik dwubiegowy lub ze zmienną prędkością jednostki 
dwukierunkowe wyposażone są w system odzysku ciepła z by-passem limity sprawności i mocy jawnej odzysku ciepła 
(urządzenia dwukierunkowe) oraz sprawność wentylatorów (urządzenia jednokierunkowe) są weryfikowane 
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SCHEMAT NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ 
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Centrala NW2 – pomieszczenia restaruracji 
 
 
 

Dane podstawowe 
Kod LX KT 0 CE/R/L - 

Opis NW2_piwnica_N.el._v2 - 

Przepływ powietrza nawiew 1200 m3/h 

Ciśnenie dyspozycyjne 200 Pa 

Przepływ powietrza wywiew 1100 m3/h 

Ciśnenie dyspozycyjne 200 Pa 

Moc grzewcza 5,55 kW 

Pobór mocy 6,05 kW 

Masa 384 kg +/- 10% 
 

 
Obudowa 
Wysokość ramy 100 mm 

SFP (EN13779:2007) 1,23 kW/m3s 

Strona przyłączy/inspekcji Prawa/Lewa - 

Falowniki Centrala bez falownikow - 

Numer seryjny STA-176670 - 

Automatyka Standard - 

Wykonanie automatyki Wewnętrzne - 

Panel obudowy Standard - 

Rdzeń płyty Standard - 

Grubość panelu 25 mm 

Szkielet obudowy Aluminium - 

 
 
Częstotliwość 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz Lw dB(A) 

Nawiew Wlot [dB] 60 53 60 54 47 40 33 28 55 

Nawiew Wylot [dB] 65 61 69 66 67 65 59 57 71 

Wywiew Wlot [dB] 62 54 65 54 49 41 36 31 58 

Wywiew Wylot [dB] 66 61 72 65 66 64 58 56 70 

Otoczenie [dB] 57 49 53 43 42 40 34 25 48 

Otoczenie (Lp) [dB(A)] 20 22 33 29 31 30 24 13 36 
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RYSUNEK 
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S001 FILTR DZIAŁKOWY 
Spadek ciśnienia (początkowy) - - 21 Pa 

Spadek ciśnienia (średni) - - 111 Pa 

Spadek ciśnienia (końcowy) - - 200 Pa 

Filtr - - Działkowy - 

Klasa - - M5 - 

Klasa ISO 16890 - - ePM10 60% - 

Wymiar 0592x0386 mm 1 szt 

 

 
S002 WYMIENNIK PRZECIWPRĄDOWY 
Spadek ciśnienia (naw, wyw) 115 Pa 139 Pa 

Prędkość pow. (naw, wyw) 0,91 m/s 0,84 m/s 

Powietrze wlot (nawiew) -20,00 °C 100 % 

Powietrze wylot (nawiew) 13,25 °C 8 % 

Powietrze wlot (wywiew) 20,00 °C 40 % 

Powietrze wylot (wywiew) -6,69 °C 95 % 

Sprawność temperaturowa - - 83 % 

Odzysk mocy - - 12,67 kW 

Kondensat - - 1,40 l/h 

Syfon(H,h) 100 mm 50 mm 

 

 
S003 NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA 
Przepływ powietrza - - 1200 m3/h 

Spadek ciśnienia - - 20 Pa 

Prędkość napływu powietrza - - 0,91 m/s 

Prędkość  powietrza - - 1,19 m/s 

Moc Obliczeniowa - - 5,55 kW 

Moc maksymalna - - 9,00 kW 

Obciążenie - - 61,61 % 

Liczba sekcji - - 0 - 

Powietrze wlot 8,25 °C 8 % 

Powietrze wylot 22,00 °C 3 % 

Zasilanie - - 3x400 V 

Zabezpieczenie - - 16 A 

 

 
S004 WENTYLATOR 
Ciśnienie statyczne - - 446 Pa 

Ciśnienie całkowite - - 464 Pa 

Sprawność - - 68 % 

Obroty - - 2436 1/min 

Obroty max. - - 3600 1/min 

Punkt pracy 6,8 V 68 % 

Pobór mocy - - 0,26 kW 

Moc znam. silnika - - 0,78 kW 

Prąd znam. silnika - - 4,00 A 



37
 

Obroty znam. silnika - - 3600 1/min 

Częstot. znam. silnika - - 50 Hz 

Zasilanie silnika - - 1~ 230V 50Hz - 

SFP (EN13779:2007) - - 0,64 kW/m3/s 

SFP Class - - SFP2 - 

K-factor - - 60 - 

Typ - - EC - 

Stopień ochrony - - IP54 - 

Klasa efektywnosci - - IE5 - 

 

 
S005 FILTR DZIAŁKOWY 
Spadek ciśnienia (początkowy) - - 18 Pa 

Spadek ciśnienia (średni) - - 109 Pa 

Spadek ciśnienia (końcowy) - - 200 Pa 

Filtr - - Działkowy - 

Klasa - - M5 - 

Klasa ISO 16890 - - ePM10 60% - 

Wymiar 0592x0386 mm 1 szt 

 

 
S006 WENTYLATOR 
Ciśnienie statyczne - - 448 Pa 

Ciśnienie całkowite - - 463 Pa 

Sprawność - - 68 % 

Obroty - - 2392 1/min 

Obroty max. - - 3600 1/min 

Punkt pracy 6,6 V 66 % 

Pobór mocy - - 0,24 kW 

Moc znam. silnika - - 0,78 kW 

Prąd znam. silnika - - 4,00 A 

Obroty znam. silnika - - 3600 1/min 

Częstot. znam. silnika - - 50 Hz 

Zasilanie silnika - - 1~ 230V 50Hz - 

SFP (EN13779:2007) - - 0,65 kW/m3/s 

SFP Class - - SFP2 - 

K-factor - - 60 - 

Typ - - EC - 

Stopień ochrony - - IP54 - 

Klasa efektywnosci - - IE5 - 

 

 
Akcesoria 
06-KE30-0300-0650-C-V1 0 4 szt 

07-THRE-0300-0650-A-V1 0 2 szt 

 
Automatyka 
05-KR00-0000-0OKB-C-V1 Okablowanie 1 szt 

ACT 0-10/4Nm Siłownik 0-10V 1 szt 

SWG-NE-PWM-090 Automatyka do nagrzewnicy elektrycznej 1 szt 
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TSO 1000 Czujnik temperatury zewnętrzny. PT1000 1 szt 

PS500 Presostat 3 szt 

ACT 0/1 2Nm Siłownik ON/OFF 2 szt 

Z-19-0214 Karta Eth (montowana w rozdzielnicy) 1 szt 

Z-19-0501 Czujnik temperatury kanałowy. PT1000 3 szt 

Z-19-0508 Rozdzielnica zasilająco-sterująca CU24V1 1 szt 

Z-19-0573 Panel sterujący 1 szt 

 

WENTYLATOR NAWIEW 
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WENTYLATOR WYWIEW 
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Informacje dotyczące Regulacji (UE) nr 1253/2014 Dyrektywa 2009/125/WE 
 
 
Klasa energetyczna A 

Typ systemu Dwukierunkowy system 

wentylacyjny (DSW) 

Klimat Umiarkowany 

Typ napędu Bezstopniowy 

Typ sterowania Lokalne sterowanie według 

zapotrzebownia 

Rodzaj odzysku ciepła Wymiennik przeponowy 
 

 

 
 
Nazwa producenta -  - - 

Opis NW2_piwnica_N.el._v2- - - 

Jednostkowe zużycie energii (JZE) -41,00 kWh/m2/rok - - 

Sprawność temperaturowa odzysku 

ciepła 

75,00 % - - 

Znamionowe natężenie przepływu 0,33 m3/s 0,31 m3/s 

Prędkość czołowa 0,91 m/s 0,84 m/s 

Znamionowe ciśnienie zewnętrzne Δps, 

ext 

200,00 Pa 200,00Pa 

Efektywny pobór mocy 0,26 kW 0,24 kW 

Jednostkowa moc wentylatora SFPint / 

SFP max 

432,15 W/(m3/s) 960,00W/(m3/s) 

Sprawność wentylatorów 67,80 % 67,80 % 

Spadek ciśnienia w części wentylacyjnej 

Δps,int 

136,00 Pa 157,00Pa 

Umiejscowienie i opis mechanizmu 

wizualnego ostrzeżenia o konieczności 

wymiany filtra 

Alarm wyświetlany na 

ekranie panelu 

sterowania 

- - - 

Poziom mocy akustycznej 48 dB - - 

Adres strony internetowej - - 

 
 

 
Ogoólna ocena: Zgodność z wymaganiami ERP 2018 

 
 
 
Zgodność oznacza, że: urządzenie wentylacyjne muszą być wyposażone przez producenta lub instalatora w urządzenia do 
monitoringu spadku ciśnienia na filtrach wentylator jest wyposażony w silnik dwubiegowy lub ze zmienną prędkością jednostki 
dwukierunkowe wyposażone są w system odzysku ciepła z by-passem limity sprawności i mocy jawnej odzysku ciepła 
(urządzenia dwukierunkowe) oraz sprawność wentylatorów (urządzenia jednokierunkowe) są weryfikowane 
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SCHEMAT NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ 

 
 

 

 

 

Opis automatyki układów central 

 

 

Układy wentylacji pomieszczeń  

 

Układ wentylacyjny oparty jest o fabryczną automatykę producenta centrali. Automatyka 

centrali dąży do zapewnienia właściwej temperatury na kanale wywiewnym. Układ wyposażony  

w silniki EC klasy IE5 pozawala na płynną regulację ilości powietrza wentylacyjnego. 

 

Stany alarmowe central zostaną wyświetlone na panelu operacyjnym na centrali wentylacyjnej 

oraz wewnątrz sterownicy zasilająco-sterującej.  

Regulacja temperatury powietrza będzie się odbywać nadążnie, poprzez pomiar temperatury 

powietrza na kanale powrotnym. 

Centrala wyposażona będzie w układ regulacji, zabezpieczenia i zasilenia nagrzewnicy 

elektrycznej dla potrzeb ogrzania powietrza. Układ wyposażony w algorytm odszraniania wymiennika 

odzysku ciepła w przypadku zamrożenia wymiennika. 
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Centrala automatycznie regulują swoją pracę oraz zapewnia wewnętrzną regulację układu 

nagrzewnicy, odzysku ciepła, zmiany wydajności, zmiany temperatury nawiewu. Centrala informuje o 

stanie zabrudzenia filtrów ( informacja o przekroczeniu maksymalnego spadku ciśnienia na filtrze ), 

awarii lub pracy układu, temperaturze nawiewu powietrza, temperaturze powrotu  

 

Układ regulacji wentylacji pomieszczeń sanitariatów i socjalnego 

 

Układy wywiewne charakteryzują się pracą ciągłą, z możliwością zmiany wydajności za 

pomocą regulatora obrotów. Praca układów wyciągowych toalet ciągła, o stałej wydajności przez całą 

dobę. 

 

2.4. Ochrona przeciwpożarowa instalacji wentylacji i klimatyzacji 

 

Każde przejście instalacji wentylacyjnej, lub chłodniczej przez przegrody różnych stref ochrony 

przeciwpożarowej  zostanie zabezpieczone klapą pożarową odcinającą z wyzwoleniem topikowym, o 

odporności odpowiedniej lub większej dla danej przegrody.  

Przejścia przewodów freonowych, zasilania, sterowania, przez ściany oddzielenia pożarowego 

uszczelnić masą pęczniejącą. 

Przejścia przewodów wentylacyjnych, przez ściany oddzielenia pożarowego uszczelnić opaską 

pęczniejącą. 

Klapy odcięcia pożarowego oraz zawory wentylacji pożarowej zaprojektowano jako EIS120 

wyzwalane termicznie poprzez topik 72C. 

Klapy pożarowe prostokątne – FID S/S EIS120 do przejść instalacji prostokątnych przez 

przegrody pożarowe w pionie i poziomie 

 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST S-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 3.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.  

  
4. Transport 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST S-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt. 4.  

 

5. Wykonane robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości 

umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń.  

 Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, 

których wymiary są od 20 do 80 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub 
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przewodów z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone pianką 

poliuretanową w matach lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. 

 Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność 

na korozję w miejscu zamontowania. 

 Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia 

do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. 

 Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich 

wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej 

szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 

 Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia 

wynikające z ciężarów: 

a)  przewodów; 

b)  materiału izolacyjnego; 

c) elementów instalacji nie zamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci przewodów, np. 

tłumików, przepustnic itp.; 

d)  elementów składowych podpór lub podwieszeń; 

e) osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie czyszczenia 

lub konserwacji.  

 Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m od 

źródła drgań powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów 

elastycznych lub wibroizolatorów. 

 Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych 

w przewodach urządzeń: 

a)  nagrzewnice i chłodnice (z dwóch stron); 

b)  tłumiki hałasu o przekroju kołowym (z jednej strony); 

c)  tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym (z dwóch stron); 

d)  filtry (z dwóch stron); 

e)  urządzenia do odzyskiwania ciepła (z dwóch stron); 

 Powyższe wymaganie nie dotyczy urządzeń, które można łatwo zdemontować w celu 

oczyszczenia (z wyjątkiem klap pożarowych, nagrzewnic i chłodnic). 

 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST S-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano 

wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z 

projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac 
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odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania: 

a) Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, 

zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie 

właściwości i części zamiennych; 

b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami 

technicznymi; 

c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i 

konserwację; 

d) Sprawdzenie czystości instalacji; 

e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji, 

e) Badanie nawiewników i wywiewników, 

f)  Wykonanie regulacji i kontroli działania instalacji, 

g) Wykonanie pomiarów, 

 

 Badanie centralnych urządzeń wentylacyjnych: 

a) Sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób; 

b) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych); 

c) Sprawdzenie konstrukcji i właściwości (np. podwójna obudowa); 

d) Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych; 

e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów; 

f) Sprawdzenie zamocowania silników; 

g) Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirnika w obudowie. 

Z odbiorów należy wykonać Protokoły odbiorów – częściowego instalacji wentylacji zgodnie z 

zaleceniami Warunkami Technicznymi zeszyt 5 COBRTI Instal- wydanie W-wa, wrzesień 2002r.  

 

  
7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 7. 

8. Odbiór robót 

Ogólne warunki odbioru robót podano w SST S-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji należy dokonać komisyjnego 

odbioru końcowego. 

 W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego 

wykonawcy, inwestora i użytkownika.  

 Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  

 -zgodność wykonania z projektem  

 Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty:   - 

Dokumentację techniczną z naniesionymi elementami zmian; 

 - Dziennik budowy i książkę obmiarów,  
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 - Protokoły odbiorów częściowych na roboty zanikające,  

 - Protokoły wykonanych prób i badań,  

 - Świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających 

 odbiorom technicznym, a także decyzje o dopuszczeniu do stosowania w  budownictwie,  

 - Instrukcje obsługi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urządzeń zastosowanych w  

 instalacjach  

 Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji należy wykonywać w uzgodnieniu z inwestorem 

przed dokonaniem odbiorów końcowych. Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie 

działania poszczególnych urządzeń i parametrów roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych 

dokumentów. Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół końcowy z adnotacją o jakości 

wykonania prac z uwzględnieniem opisów poszczególnych parametrów podlegających odbiorowi oraz 

zgodności terminów realizacji. Protokół należy podpisać przez osoby prowadzące budowę. 

 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

 

10. Przepisy związane 

 

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (późniejszymi zmianami); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02 poz. 690); 

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blach o 

przekroju prostokątnym – Wymiary; 

- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 

przekroju kołowym – Wymiary; 

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia; 

- PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania; 

- PN-B-76001:1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność. Wymagania i badania. 

- PN-B-76002:1976 Wentylacja – Połączenie urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 

blaszanych; 

- PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania 

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających; 

- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Właściwości 

mechaniczne; 

- ENV 12097:1997 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące części 

składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów; 

- PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 

odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji; 

- PrEN 12236 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania 

wytrzymałościowe. 
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S - 03.00.00 KLIMATYZACJA 

(kod CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach) 

11. Wstęp 

11.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

 Zgodnie z pkt. 1.1 „ Wymagania ogólne". 

11.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

11.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem instalacji klimatyzacji 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:  

•  montaż parowników i skraplaczy 

•  montaż instalacji z rur miedzianych 

•  montaż koryt metalowych dla instalacji prowadzonej na zewnątrz budynku 

•  podłączenie i uruchomienie instalacji chłodniczej 

•  próba szczelności i wytrzymałości instalacji chłodniczej 

•  rozruch urządzeń i utrzymanie niskich temperatur 

•  montaż instalacji chłodniczej w izolacji 

•  montaż sterowników  

•  montaż trójników chłodniczych 

•  montaż regulacja pracy instalacji 

•  montaż konstrukcji zewnętrznej pod jednostki klimatyzacji 

•  wykonanie przejść pożarowych dla instalacji klimatyzacji 

•  montaż instalacji skroplin 

•  montaż pompek skroplin 

 

11.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z pkt. 1.4 „ Wymagania ogólne” 

 

11.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5 

 

W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego 

funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, 

fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejścia i przepusty 

instalacyjne, podłączenia rozłączne, materiały i elementy montażowe i uszczelniające, izolacje, 

zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robót, kształtki, elementy łączące i 

dostosowujące, osprzęt, filtry, tłimiki drgań, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urządzenia 

pomiarowe, elementy regulacyjne oraz wszelkie zabiegi i czynności konieczne do zgodnego z 

wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.  
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 Przy wycenie robót należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą  

mieć wpływ na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.  

 

 

12. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych 

powinny odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach. 

 Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej 

właściwościom blachy stalowej ocynkowanej. 

 Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i 

uszkodzeń powłok ochronnych. 

 Szczelność połączeń urządzeń i elementów klimatyzacyjnych z przewodami freonowymi 

powinna odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów. 

 Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów klimatyzacyjnych w celu ich obsługi, 

konserwacji lub wymiany. 

 Zamocowanie urządzeń i elementów powinno być wykonane z uwzględnieniem dodatkowych 

obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi. 

 Urządzenia i elementy wentylacyjne powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją 

producenta. 

 Urządzenia i elementy instalacji klimatyzacyjnych powinny mieć dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

 

Dla pomieszczeń objętych zakresem opracowania przewidywana jest klimatyzacja 

w zakresie: 

- klimatyzacji komfortu pomieszczeń restauracyjnych 

- klimatyzacji komfortu pomieszczeń galerii z zapleczem 

- klimatyzacji komfortu pomieszczeń biurowych na piętrze 

 

Agregat skraplające klimatyzacji zostanie zlokalizowany na ścianie węzła cieplnego. 

Łączna moc klimatyzacji przewidziana dla pomieszczeń 

Piwnica – restauracja – 9,0kW 

Parter – galeria – 10,0kW 

Piętro – biura – 4,4kW 

Zastosowany zostanie 1 agregat skraplający VRF dla potrzeb klimatyzacji. 
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Dla podmiotowego budynku należy zastosować rozwiązanie Systemowe Lennox wyspecyfikowane 

poniżej 

Rozróżniono 1 system klimatyzacyjny : 

K1 – system klimatyzacji pomieszczeń restauracyjnych, biurowych, galerii na kondygnacji -

1,0,1 budynku. Moc chłodnicza 22,5kW. Moc przyłączeniowa elektryczna 10,1kW. 

Lokalizacja na ścianie węzła cieplnego. 

 

Zestawienie elementów systemu klimatyzacji 

 

Model Ilość Opis 

LV-MO224-I4M 1 DC Inverter Individual VRF 

(380V 20-45kW) 

LV-UHM45DC 1 Wall_mounted M type (DC 

Fan Motor) 

LV-UHM22DC 5 Wall_mounted M type (DC 

Fan Motor) 

LV-UHM71DC 1 Wall_mounted M type (DC 

Fan Motor) 

LV-ABI1001 6 Trójnik 

Ø19.1 4.0 m Rury miedziane 

Ø15.9 23.0 m Rury miedziane 

Ø12.7 11.0 m Rury miedziane 

Ø9.53 27.0 m Rury miedziane 

Ø6.35 11.0 m Rury miedziane 

LV-CWC909 7 Wired Controller 

 

 

Dane jednostki zewnętrznej VRF 

 

Name Model Module Wymiary(mm) Waga(kg) Base 

refr(kg) 

Add 

refr(kg) 

Zasilanie MCA(A) MFA(A) 
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Name Model Module Wymiary(mm) Waga(kg) Base 

refr(kg) 

Add 

refr(kg) 

Zasilanie MCA(A) MFA(A) 

ODU1 LV-

MO224-

I4M 

LV-

MO224-

I4M 

1120*1558*528 146.50 6.20 1.95 380-

415V-

3ph-

50Hz 

N/A N/A 

 

Name Model Comb% Temp(°C) CC(kW) Req 

CC(kW) 

Temp(H/RH)(°C) HC(kW) Req 

HC(kW) 

ODU1 LV-MO224-

I4M 

100.89 35.0 22.11 0.00 -20.0/100% 16.95 0.00 

 

Name Model EER COP Cooling Power(kW) Heating Power(kW) 

ODU1 LV-MO224-I4M 3.30 2.78 6.8 6.13 

 

Dane jednostek wewnętrznych VRF 

 

 

 

 

Schemat instalacji VRF 
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LV-MO224-I4M

ODU:22.11/16.95  kW         IDU Total:22.09/13.81/16.90 kW

VRF 50Hz R410A

(1)

LV-ABI1001

(2)

LV-ABI1001

(3)

LV-ABI1001

TC:4.40 kW
SC:2.69 kW
HC:3.38 kW

LV-UHM45DC

IDU1

TC:2.12 kW
SC:1.37 kW
HC:1.59 kW

LV-UHM22DC

IDU2

TC:2.12 kW
SC:1.37 kW
HC:1.59 kW

LV-UHM22DC

IDU3

(4)

LV-ABI1001

(5)

LV-ABI1001

TC:2.15 kW
SC:1.39 kW
HC:1.62 kW

LV-UHM22DC

IDU4

TC:6.94 kW
SC:4.17 kW
HC:5.42 kW

LV-UHM71DC

IDU5

(6)

LV-ABI1001
TC:2.15 kW
SC:1.39 kW
HC:1.62 kW

LV-UHM22DC

IDU6

TC:2.15 kW
SC:1.39 kW
HC:1.62 kW

LV-UHM22DC

IDU7

Ø19.1,Ø9.53

(1)4.0 m,0

Ø15.9,Ø9.53

(2)2.0 m,0

Ø15.9,Ø9.53

(7)2.0 m,0

Ø12.7,Ø6.35

(4)1.0 m,0

Ø15.9,Ø9.53

(3)13.0 m,0

Ø12.7,Ø6.35

(5)2.0 m,0

Ø12.7,Ø6.35

(6)3.0 m,0

Ø12.7,Ø6.35

(9)1.0 m,0

Ø15.9,Ø9.53

(8)1.0 m,0

Ø15.9,Ø9.53

(10)3.0 m,0

Ø15.9,Ø9.53

(11)2.0 m,0

Ø12.7,Ø6.35

(12)2.0 m,0

Ø12.7,Ø6.35

(13)2.0 m,0

Średnica rury może być inna niż aktualna z powodu ilustracyjnych ograniczeń programu, przed instalacją sprawdź średnicę rury w instrukcji montażu.  

 

 

12.1. Przewody klimatyzacyjne 

 

Przewody instalacji klimatyzacyjnej wykonać z rur miedzianych wykonanych wg PN-EN 12735-

1:2002 łączonych lutem twardym. Rury powinny być dostarczone na budowę czyste, bez wgnieceń, 

końcówki zaślepione  

 

Rury te, podobnie jak powszechnie stosowane przewody instalacyjne (zgodnie z PN-EN 

1057 Miedź i stopy miedzi. Rury okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach 

sanitarnych i ogrzewania), wykonane są ze stopu miedzi oznaczonego symbolem Cu-DHP (z 

ang. deoxidized high phosphorus copper), tj. odtlenionego fosforem, który zawiera powyżej 99,9% 

miedzi (z możliwością śladowej zawartości srebra) oraz regulowane ilości odtleniacza – tj. fosforu, od 

0,015 do maks. 0,040%. 

Według normy PN-EN 12735-1 rura do chłodnictwa i klimatyzacji może być wykonywana w 

wymiarowaniu calowym lub metrycznym, dostępna w stanie twardym lub miękkim, w izolacji 

termicznej lub bez. 

Rury miękkie metryczne są dostępne w wymiarach od 4 x 1 do 22 x 1 mm, a w stanie twardym 

od 6 x 1 do 108 x 2,5 mm. 

Rury miękkie calowe produkowane są od wymiaru 3/16” do 7/8”, a w stanie twardym od 3/8” do 



51
 

4 i 1/8”. 

Rury twarde można kupić w odcinkach pięciometrowych, natomiast w stanie miękkim w 

kręgach o długości: 15,25; 30,5; 25 lub 50 m. 

Norma określa także stan i czystość powierzchni wewnętrznej, która ma parametry 

zdecydowanie wyższe od rury instalacyjnej. 

Zaślepione końce rur zabezpieczają je przed ewentualnym zabrudzeniem podczas transportu, 

składowania czy na budowie. 

Rury te mogą współpracować z czynnikami chłodniczymi nowej generacji, jak R407C i R404A. 

Rura chłodnicza ma zgodnie z normą trwałe oznaczenie na powierzchni zewnętrznej 

 

Izolacja termiczna rur chłodniczych powinna mieć następujące własności : 

• polietylen sieciowy o porach zamkniętych, nietrujący i odporny na działanie 

promieniowania UV, 

• współczynnik przewodzenia ciepła przy 0°C ≥ 0,36 W/(m·K), 

• temperatura pracy od –80 do 105°C, 

• klasa palności B2 wg DIN 4102, 

• kondensacja pary wodnej >7000 m. 

 

 

13. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST S-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 3.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.  

 

Izolacja do rur miedzianych kauczukowa typu K-FLEX lub równoważna o grubości ścianki min. 

13mm w pomieszczeniach i 25 mm na zewnątrz budynku.  

Instalację freonową z izolacją prowadzoną na zewnątrz prowadzić w korycie metalowym krytym.  

Sterowniki urządzenia chłodniczego  

Sterownik przewodowy urządzneia z wbudowanym czujnikiem temperatury, z programatorem 

tygodniowym/dziennym zainstalować w pomieszczeniu obsługiwanym przez dany parownik.  

 

  
14. Transport 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST S-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt. 4.  

 

15. System zabezpieczeń pożarowych instalacji klimatyzacji 

Przejścia przewodów freonowych, zasilania, sterowania, przez ściany oddzielenia pożarowego 

uszczelnić masą pęczniejącą CFS-S ACR lub CP673 HILTI.   



52
 

Wszystkie przewody instalacyjne przechodzące przez granice stref pożarowych i 

przegrody budowlane pomieszczeń wydzielonych pożarowo należy zabezpieczyć do klasy 

odporności ogniowej przegrody budowlanej, stosując masą ognioochronną – dla rur 

niepalnych oraz zabezpieczyć obejmami p.poż. – dla rur palnych. 

Warunki i sposób montażu zabezpieczeń p.poż. ściśle wg Aprobat Technicznych 

stosowanych produktów. 

Podział na strefy pożarowe zgodnie z częścią rysunkową niniejszego opracowania. 

Przejścia przewodów przez ściany i stropy budynków poniżej poziomu terenu należy 

zabezpieczyć przed przenikaniem gazu do wnętrza budynku. 

 Przejścia instalacji przez przegrody pożarowe zabezpieczono klapami pożarowymi 

odcinającymi jednoskrzydłowymi z wyzwoleniem topikowym. 

 

Wytyczne branżowe 

Wytyczne dla branży budowlanej: 

− wykonanie otworów dla prowadzenia kanałów w ścianach działowych i konstrukcyjnych, 

− wykonać klapy rewizyjne w miejscu montażu przepustnic regulacyjnych,  

− wykonanie otworów pod klapy p.poż w miejscach wydzielenia pożarowego 

− zapewnienie przepływu powietrza w przegrodach sanitariatów (podcięcia w drzwiach) 

− wykonanie konstrukcji wsporczych dla agregatów klimatyzacji 

− wykonanie konstrukcji wsporczych pod kanały wentylacyjne na dachu budynku 

− uszczelnienie przejść przewodów wentylacyjnych przez dach budynku 

Wytyczne dla branży elektrycznej 

Do wszystkich urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych doprowadzić zasilanie elektryczne 

zgodne z DTR producenta urządzeń. Wszystkie silniki w sposób trwały uziemić. 

Przejścia przez ściany i stropy będące przegrodami pożarowymi należy wykonać jako 

przepusty ogniowe o odporności równej odporności ogniowej ściany, stropu   (wg projektu 

architektonicznego). Przejścia te należy uszczelnić zaprawą ognioodporną, masą 

uszczelniającą.  

Przewody prowadzone pod tynkiem (grubość warstwy min. 5mm). Wyłączniki, gniazda  

i tablice elektryczne instalowane będą w odległości co najmniej 60 cm od przewodów 

gazowych, kuchenek i wanien oraz 50 cm od rur wodnych i zlewozmywaków. Puszki 

instalacyjne montowane w odległości co najmniej 10 cm od w/w elementów. Zabrania się 

instalowania puszek rozgałęźnych w łazienkach. 

Całość prac wykonać zgodnie a PBUE i PN-91/E-05009 oraz normą N SEP-E-002. Należy 

stosować urządzenia, wyroby i materiały posiadające świadectwo dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie lub świadectwo kwalifikacji jakości, względnie oznaczonych państwowym 

znakiem jakości lub znakiem bezpieczeństwa, wydanymi przez uprawnione jednostki 

kwalifikujące. 
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Trasy instalacji elektrycznych skoordynować przed montażem z wykonawcami innych branż i 

wcześniej wykonanymi instalacjami. 

 

 

16. Wykonane robót 

 

Ogólne zasady wykonywania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz poleceniami 

Zamawiającego.  

 

Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy 

Zamawiający będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością 

robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach związanych z 

interpretacją dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji 

wypełniania warunków umowy przez Wykonawcę. Jest on upoważniony również do kontroli 

wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę. Polecenia 

Zamawiającego powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca.  

 

Montaż jednostek wewnętrznych – parownik instalacji chłodniczej 

Urządzenia winny być montowane zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową urządzenia. 

Urządzenie montować do sufitu w sposób zapewniający ich należytą stateczność. Zamocowania 

powinny przenosić obciążenia użytkowe urządzenia. Uruchomienie instalacji chłodniczej powinna 

przeprowadzić firma posiadająca autoryzację producenta zastosowanego urządzenia, jeżeli wymagają 

tego warunki gwarancji. Wykonawca musi posiadać certyfikat upoważniający do pracy z F-gazami. 

 

 

Montaż agregatów skraplających  

Agregaty montować na podkonstrukcjach big-foot na wysokości co najmniej 50 cm powyżej 

gruntu, zgodnie z projektem konstrukcyjnym.  
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Zapewnić odpowiednie mocowanie do konstrukcji uniemożliwiające przenoszenie drgań, 

(podkładki gumowe min 10mm). Poniżej przedstawiono rysunek wymiarowy stelażu pod agregaty 

skraplające. 

 

Wykonywanie instalacji freonowej  

Rury miedziane powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być 

jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Rurociągi wykonać z miedzi chłodniczej 

atestowanej najlepszej jakości o średnicach zgodnych z dokumentacją, w przypadku zmiany urządzeń 

rurociągi muszą być dostosowane do wymogów dostawcy systemu chłodniczego.  

Wykonać połączenia lutem twardym najlepszej jakości. Lutowanie wykonać w osłonie 

atmosfery azotu tzn. w czasie lutowania rurociąg winien być przedmuchiwany azotem.  

Materiały użyte muszą gwarantować szczelność na freon R410A.  

Trójniki rozdzielcze lub rozdzielacze dostarczone przez dostawcę urządzeń. 

Podwieszenie rurociągów nie rzadziej niż co 1,0m.  

Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary 

są od 15 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów z izolacją.  

Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane 

w sposób nie obniżający odporności ogniowej przegród.  

 

Izolacja rurociągów miedzianych freonowych 

Przewody od zewnątrz izolowane otuliną zimnochronną o przewodności cieplnej nie wyższej 

niż 0,035W/m2K o zamkniętych porach o grubości minimum 13 mm w pomieszczeniach i 25 mm na 

zewnątrz budynku.  

Izolacje należy zakładać tzn. naciągać na rury przed ich zlutowaniem. W miejscach lutów 

izolację założyć po próbach szczelności.  

Cała izolacja na stykach musi być szczelnie sklejona i dodatkowo owinięta taśmą klejącą z PE. 

Mocowania obejm z przekładką gumową musi być nakładane na szczelną izolację.  

Instalację freonową z izolacją prowadzoną na zewnątrz prowadzić w korycie metalowym 

zamkniętym. 

Montaż instalacji odpływu skroplin 
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W celu odprowadzenia skroplin z jednostek wewnętrznych klimatyzatorów projektuje się 

instalację z rur polipropylenowych PN15 łączonych za pomocą kształtek zgrzewanych lub klejonych.  

Rury należy układać ze spadkiem 0,5% w kierunku odpływu. Przewody sprowadzić do pionów i 

poziomów kanalizacji sanitarnej za pomocą syfonu skroplin z zamknięciem wodnym oraz 

mechanicznym HL21 zamontowanego na pionie kanalizacyjnym. 

 W przypadku braku możliwości wykonania ze spadkiem należy zastosować pompki skroplin 

w przestrzeni korytarza. 

Instalacja skroplin nie izolowana. 

 Trasowanie i dobór instalacji skroplin pokazano w branży wodno-kanalizacyjnej. 

 

Instalacje wykonać z rur PP PN10  łączonych przez zgrzewanie (średnice wg projektu  

 

17. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST S-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano 

wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z 

projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac 

odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania: 

a) Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, 

zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie 

właściwości i części zamiennych; 

b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami 

technicznymi; 

c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i 

konserwację; 

d) Sprawdzenie czystości instalacji; 

e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji, 

e) Badanie skraplaczy i parowników 

f)  Wykonanie regulacji i kontroli działania instalacji, 

g) Wykonanie pomiarów, 

 

 

 Badanie centralnych urządzeń klimatyzacji : 

 

Należy skontrolować: 
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• stan kompletności agregatów chłodniczych i parowników – wyrób fabryczny (typ winien być 

dostarczony zgodnie z zamówieniem, powinny posiadać dokumenty: DTR, kartę 

gwarancyjną, deklarację zgodności wyrobu.),  

• stan techniczny – wizualny (uszkodzenia mechaniczne),  

• rozruch, regulacja i pomiar wydajności aparatu chłodniczego, wyniki wpisać do protokołu.  

 

Przewody hydrauliczne. Rurociągi winny posiadać świadectwa wyrobu. Rurociągi łączące jednostki 

należy poddać próbie szczelności.  

Próby i uruchomienie instalacji freonowej .Po wykonaniu montażu rurociągów należy instalacje 

przedmuchać azotem. Następnie należy wykonać próbę szczelności ciśnieniową na ciśnienie 40 bar 

na okres 24 godzin. Po pozytywnej próbie należy wykonać próżnię w instalacji z próbą na okres 24 

godzin. W przypadku pozytywnego wyniku można puścić freon do instalacji z agregatu 

skraplającego, dodając w razie potrzeby dodatkową ilość freonu zgodnie z wytycznymi producenta 

systemu.  

Następnie poddać instalację próbie na rozruch na okres 72 godzin. W przypadku pozytywnej próby 

uznać, że instalacja nadaje się do pracy.  

Instalacja elektryczna. Po zakończeniu montażu przewody elektryczne zasilające poszczególne 

urządzenia należy poddać badaniom stanu izolacji a urządzenia pomierzyć pod kątem skuteczności 

ochrony przeciwporażeniowej. 

 

Z odbiorów należy wykonać Protokoły odbiorów – częściowego instalacji wentylacji zgodnie z 

zaleceniami Warunkami Technicznymi zeszyt 5 COBRTI Instal- wydanie W-wa, wrzesień 2002r.  

  

18. Obmiar robót 

18.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 7. 

19. Odbiór robót 

Ogólne warunki odbioru robót podano w SST S-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji należy dokonać komisyjnego 

odbioru końcowego. 

 W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego 

wykonawcy, inwestora i użytkownika.  

 Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  

 -zgodność wykonania z projektem  
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 Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty:   - 

Dokumentację techniczną z naniesionymi elementami zmian; 

 - Dziennik budowy i książkę obmiarów,  

 - Protokoły odbiorów częściowych na roboty zanikające,  

 - Protokoły wykonanych prób i badań,  

 - Świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających 

 odbiorom technicznym, a także decyzje o dopuszczeniu do stosowania w  budownictwie,  

 - Instrukcje obsługi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urządzeń zastosowanych w  

 instalacjach  

 Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji należy wykonywać w uzgodnieniu z inwestorem 

przed dokonaniem odbiorów końcowych. Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie 

działania poszczególnych urządzeń i parametrów roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych 

dokumentów. Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół końcowy z adnotacją o jakości 

wykonania prac z uwzględnieniem opisów poszczególnych parametrów podlegających odbiorowi oraz 

zgodności terminów realizacji. Protokół należy podpisać przez osoby prowadzące budowę. 

 

20. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

 

21. Przepisy związane 

• Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

instalacji wentylacji, Zeszyt nr 5, COBRTI „Instal”; oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15.06.2002r.; Nr 75; poz. 690).  

• PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia  

• PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego  

• PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 

pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi  

• PN-B-02151-3 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem  

• PN-EN 1736:2002 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Elementy podatne rurociągów, tłumiki 

drgań i złącza kompensacyjne. Wymagania, projektowanie i instalowanie  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, cz. D Roboty instalacyjne. - 

Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Wyd. ITB, 2004  

• Poradniki techniczne, DTR producentów przewodów, armatury i urządzeń. 


