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Szczegobtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
- INSTALACJE SANITARNE — WENTYLACJA | KLIMATYZACJA

S - 01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep
1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania techniczne
wykonania i odbioru robot sanitarnych — wentylacji i klimatyzacji w ramach przebudowy, rozbudowy i
prac remontowych budynku ,taznia” — Radomski Klub Srodowisk Twérczych i Galeria w Radomiu przy
ul. Zeromskiego 56.

1.2.Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument kontraktowy przy

realizacji oraz rozliczaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdine dla robot

objetych poszczegolinymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.

Projekiuje sie wykonanie prac instalacyjnych sanitarnych wentylacji i klimatyzacji dla
poszczegbinych pozioméw:
Parter, piwnica, pietro

Wykona¢ instalacje wentylacyjng

* Wykona¢ instalacje wentylacyjnag i klimatyzacyjng w obszarze restauracji, galerii oraz
pomieszczen biurowych, socjalnych i sanitarnych

 Wykona¢ instalacje zabezpieczen p.poz: klapy pozarowe z sitownikiem, obudowy
pozarowe

* Wykona¢ izolacje instalacji wentylacyjnej

* Wykonac¢ izolacje instalacji klimatyzacyjne;

* Montaz centrali wentylacyjnej NW1 oraz NW2

* Montaz wentylatoréw tazienkowych i osprzetu kanatowego

* Montaz parownikéw instalacji chtodniczej SPLIT oraz sterownikéw nasciennych w
pomieszczeniu rozdzielni, systeméw bezpieczenstwa

* Montaz parownikéw instalacji chtodniczej VRF oraz sterowniké4w nasciennych w
pomieszczeniach biurowych

* Montaz rurociggéw chtodniczych

 Montaz instalacji automatyki i okablowania strukturalnego central wentylacyjnych,
wentylatoréw oraz instalacji klimatyzaciji

* Montaz elementéw regulacyjnych



 Montaz nawiewnikéw, wywiewnikow, elementéw tlumigcych i innego osprzetu
wentylacyjnego

* Montaz rewizji wentylacyjnych

»  Wykonanie przejs¢ p.poz pod instalacje freonowe i instalacji wentylaciji

*  Wykonac¢ czerpnie dachowe i wyrzutnie Scienne

*  Montaz centrali wentylacyjnej NW1

*  Montaz instalacji wentylacyjne;

. Montaz i Uruchomienie uktadow instalacji elektrycznej dla centrali wentylacyjnej
. Uruchomienie i regulacja centrali wentylacyjnej

*  Montaz skraplaczy instalacji klimatyzacji VRF

. Montaz instalacji chtodniczej w korytach zamknietych metalowych

*  Wykonanie szczelnych przebi¢ dla instalacji freonowej

*  Wykonanie przejs¢ dachowych dla instalacji wentylacyjne;.

1.4.Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Prace towarzyszace:

utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,

wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacja stanowiska roboczego,

transportowanie w poziomie na potrzebng odlegtos¢ i w pionie na potrzebng wysoko$¢
materiatéw i elementow i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robét,
zniesienie lub wyniesienie poza obreb budynku materiatédw, osprzetu oraz gruzu uzyskanego z
rozbieranych elementdéw i ztozenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce,

segregowanie i sortowanie materiatéw i wyrobéw i wyrobéw nowych lub rozebranych, na
terenie budowy lub w sktadowisku przyobiektowym,

obstugiwanie sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

sprawdzanie prawidtowosci wykonania robét,

przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych, uszczelniajgcych itp

usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie wykonywanych
robét, a zawinionych przez bezposrednich wykonawcéw,

oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementow,

wykonanie niezbednych zabezpieczeh bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie
znakow informacyjno — ostrzegawczych wokét strefy zagrozenia,

zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie remontowanych lub nie
wymienianych elementow budynku, np. nie remontowane posadzki, czy nie wymieniana
stolarka okienna i drzwiowa itp.

wywoz na skladowisko i utylizacja gruzu powstatego na skutek robét remontowych i
rozbiérkowych,

montaz i demontaz rusztowan.



Roboty tymczasowe:

- ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowan, drabin i prostych rusztowan na kobytkach
przy malowaniu na wysokosci do 5m,

- montaz, demontaz, przenoszenie, praca na rusztowaniach,

- demontaz i ponowny montaz elementdéw instalacyjnych

- ustawienie i praca dzwigéw samochodowych,

1.5.Podstawowe okreslenia
Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
Przedmiar robét - opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robdét w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek

przedmiarowych.

Roboty budowlane - budowa a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub

rozbidrce obiektu budowlanego.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,

nadbudowe obiektu budowlanego.

Teren budowy - przestrzen w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana

przez urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie o prowadzenie budowy

lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda

montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do

stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci

zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania



robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru /Inzynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest
weryfikacja prawidtowosci wykonywanych robét budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami

technicznymi oraz Dokumentacjg Projektowa.

Kierownik Projektu / Inspektor Nadzoru /~ Przedstawiciel Inwestora Zarzadzajacy realizacjg umowy
Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje
interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot
budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkdw,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzgdzajgcy realizacja umowy pisemnie wyznacza
inspektorow nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i

obowiazkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekscie do
Polskich Przepisow Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako
konieczno$¢ uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami,

Zarzadzeniami i Normami razem, wtasciwym dla danego zagadnienia.

1.6.0golne wymagania dotyczace robot
Technologia wykonania robét wynika¢ powinna Dokumentacji Roboczej Oferenta,
szczegobtowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogélnych przepiséw Prawa Budowlanego i
Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru rob6t budowlano - montazowych.
Zamawiajacy , w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.6.1.Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie w
terminie okreslonym w umowie.
Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy w formie zatgcznikdw do protokotu przekazania placu budowy :
- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru robét

1.6.2.Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa

Wszystkie uzyte materialy oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczng oraz szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg i
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiaty bedg musiaty by¢ zastapione innymi,

w porozumieniu z Zamawiajgcym.



1.6.3.Warunki zabezpieczenia placu budowy
Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do

zakonczenia i odbioru robot.

Przed przystapieniem do wykonania rob6ét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat
urzgdzenia zabezpieczajgce (takie jak: barierki zabezpieczajgce, oswietlenie, znaki ostrzegawcze,
zapory, sygnaly itp.) i podejmie wszystkie inne Srodki niezbedne dla ochrony robét i zachowania

warunkow bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktorych jest
to niezbedne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne
urzgdzenia zabezpieczajagce powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Biezgca
kontrola stanu i kompletnosci oznakowania robét, wraz z jego korektg wynikajgcg z postepu i

lokalizacjg robét, spoczywa na Wykonawcy.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposob ustalony z zarzadzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci w
miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajgcego, tablice podajgce informacje o zawarte]
umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki

Przestrzennej i Budownictwa

1.6.4.0chrona wlasnosci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzgdzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc.
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone

przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .

W przypadku gdy wystgpi konieczno$é przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzgdzajgcego realizacjg umowy
0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajagcego realizacjig umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspodtpracowat przy naprawie
udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu

dostarczonym przez zamawiajgcego.

1.6.5.0chrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji,
do czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby
stosowaé sie do wszystkich przepisow i normatywéw w zakresie ochrony Srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatarh szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym

terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.



1.6.6.Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w

zakresie  bezpieczenstwa  przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat  wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisbw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych
dla os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru,
ktory mégtby powstac w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikow.
Uzycie materiatéw, ktére wplywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatdw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materialty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robot muszg byc¢
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére
sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny
zanika, np. materiaty pylace) mogg byé dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania
techniczne dotyczace ich wbudowania. Prace na wysokosci (np. na dachu) nalezy wykonywac¢ na
podstawie polecenia pracy niebezpiecznej, opracowanego zgodnie z wymaganiami procedury Prace
gazoniebezpieczne/niebezpieczne P.02.0.02.

1.6.7.Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

1.6.7.1. Przygotowanie dokumentow wchodzacych w skiad projektu organizacji
robot

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robdét,
wykonawca powinien opracowac i przekazac do akceptacji Inwestorowi nastepuje dokumenty:
1) projekt organizacji robét,
2) szczegbtowy harmonogram roboét i finansowania,
3) obligatoryjnie plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

)

4) program zapewnienia jakosci.

1.6.7.2. Projekt organizacji robét
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewnic¢ zaplanowany sposob realizacji robét,
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacja

umowy oraz harmonogramem rob6t. Powinien zawierac:



- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robét
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
-wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosé i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementéw
robét.
Podczas remontu nalezy uwzgledni¢ wystepujgce uwarunkowania:
- roboty prowadzone sg w budynku istniejgcym i wymagajg ostroznosci podczas realizacji rob6t
aby nie naruszy¢ istniejgcej konstrukcji budynku,
- harmonogram i organizacje rob6t nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem.
- roboty nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem, z zachowaniem szczegélnej ostroznosci i
wszystkich niezbednych srodkéw bezpieczenstwa, migdzy innymi;
a/ stemplowanie, pomosty, daszki, rekawy do zrzutu
gruzu b/ srodki ochrony osobistej
¢/ zabezpieczenie terenu, oraz ograniczenie ruchu w sagsiedztwie obiektu W zestawieniu
powyzej, uwzgledniono podstawowe roboty w takim zakresie, jaki dato sie przewidzie¢ na podstawie
wykonanych badan, koncepciji przebudowy, rozpoznanych uwarunkowan i zamierzen inwestora.
Ze wzgledu na charakter obiektu i jego wielko$é, nalezy liczy¢ sie z koniecznoscig
wykonania innych wzmocnien i napraw, co ujawni sie po odstonieciu elementéw, podczas

prowadzenia robét.

1.6.7.3. Szczegotowy harmonogram robét i finansowania

Szczego6towy harmonogram robot i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w
dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewnié
wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu rob6t wykonawca przestawi zarzadzajgcemu
realizacjg umowy do zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram roboét i ptatnosci, opracowany zgodnie
z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach
tygodniowych proponowany postep robot w zakresie gtéwnych obiektéw i zadan kontraktowych.

Harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robét.

1.6.7.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié¢, zeby personel nie
pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich

wymagan sanitarnych.



1.6.7.5. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robét. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Program
zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czesc ogdblng opisujaca:
system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robot,
wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),
sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
ustawienia mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy;

b) czes¢ szczegbtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robdt:
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow.
sposéb zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzgdzen przed utratg ich witasciwosci w
czasie transportu i przechowywania na budowie
sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,
wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegoinych elementow robdét,

sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.

1.6.8.Dokumenty budowy

1.6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od
chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia rob6t. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zapisy do
dziennika budowy bedg czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robét, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkdéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem
budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajagc pustych miedzy nimi, w sposo6b
uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny byc¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzgdzajgcego
realizacja umowy. W szczeg6lnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce

informacje:



data przejecia przez wykonawce placu budowy;

daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegoélnych elementdéw robot;

postep rob6t, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy;

daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robdt z polecenia
zarzadzajacego realizacjg umowy

daty zgtoszenia robét do czesciowych i koncowych odbiorow oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania rob6t zamiennych;

wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce wptyw na czasowe
ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych;
dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikbw badan z okresleniem przez kogo
zostaly przeprowadzone i pobrane;

wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajgcemu
realizacja umowy. Wszystkie decyzje zarzagdzajgcego realizacja umowy, wpisane do dziennika
budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich
odnosi.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na

temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.6.8.2. Ksigzka obmiaru roboét
Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegotowe obmiary wykonanych robot robione sg na biezgco i
zapisywane do ksigzki obmiaru rob6t, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym

przez wykonawce i wyceniony przedmiar robot, stanowigcy zatgcznik do umowy.

1.6.8.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentéw wyszczegdélnionych w punktach 1.6.8.1 i 1.6.8.2, dokumenty budowy zawierajg
tez:
) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;
) Pozwolenie na budowe ;
c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

) Instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
f)  Protokoty odbioru robét,

g) Opinie ekspertéw i konsultantéw,
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h) Korespondencja dotyczgca budowy.

1.6.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu zarzgdzajgcego
realizacja umowy zarzgdzajgcego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli

zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.6.9.Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
1.6.9.1. Informacje ogélne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét wykonawca na polecenie Inwestora
dostarczyc¢ nastepujgce dokumenty:
Rysunki robocze
Aktualizacja harmonogramu rob6t i finansowania
Dokumentacja powykonawcza
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen
Dokumenty sktadane zarzadzajgcemu realizacja umowy winny by¢é wyraznie oznaczone
nazwa przedsiewziecia i zaadresowane.
Przedkiadane dane winny by¢ na tyle szczeg6towe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow,
rysunkédw roboczych, wykazéw materiatdw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez

wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu.

1.6.9.2. Rysunki robocze

Zarzgdzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki w zakresie ogo6lnych warunkow projektowania i w
zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich
zawarte.
Zarzadzajacy realizacjag umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Wykonawca przedktada zarzadzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, ktére
nie moga by¢ fatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3)
kopie dokumentu. Rysunki robocze bedg przedkiadane zarzadzajgcemu realizacjg umowy w
odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu czas na ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunkéw
roboczych elementéw i urzadzen wspdtzaleznych ze sobg, nalezy koordynowaé w taki sposéb, aby
zarzgdzajacy realizacja umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mégt poza
przeanalizowaniem poszczeg6lnych elementdéw, dokona¢ przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne
oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji

technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszyé pismo przewodnie,
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zawierajgce nastepujace informacje:

1) Nazwa inwestyciji:

2) Nr umowy:

3) llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

7) Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omoéwione jest dane urzadzenie,

materiat lub element
8) Data przekazania
O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedag
przez wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposdb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze
roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem
wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacjg umowy, w
uzasadnionych przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzor
autorski.
1.6.9.3. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejnosé
robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie i
zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji wykonawca we wstepnej fazie robét przestawia do
zatwierdzenia szczego6towy harmonogram roboét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miare postepu robdét moze byé aktualizowany przez wykonawce i zaczyna

obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.6.9.4. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowac¢ na komplecie
rysunkdéw, wytacznie na to przeznaczonych. Po zakonczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkow

zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

1.6.9.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:
1. Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestyciji, date wykonania urzadzenia
Spis tresci
Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy
Gwarancje producenta
Wykresy i ilustracje

Szczego6towy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu

N o g & 0 D

Dane o osiggach i wielkosci nominalne
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8. Instrukcje instalacyjne

9. Procedura rozruchu

10. Witasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploataciji

13. Instrukcja wytgczania z eksploataciji

14. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznosci

16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczego6towe rysunki montazowe z
numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych, wraz
z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i
trwato$ci urzadzen

17. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktdére nalezy smarowac lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smardw i zalecang czestotliwoscia
smarowania

18. Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przetgcznikdw sterujgcych i
alarmowych

20. Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujgcych i
oswietleniowych.
Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, ukladéw sterujacych,

akcesoriow i elementoéw dodatkowych.

2. Materialy i urzadzenia
2.1.Zrédta uzyskiwania materiatow i urzadzen
Wyroby budowlane stosowane przy wykonywaniu robot powinny:
- mie¢ wtasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie podstawowych, okreslonych w art.5 ustawy Prawo Budowlane,
- by¢ dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materialy i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie budowy odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy
Prawo Budowlane i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musza
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegélnych szczegétowych specyfikacjach
technicznych. Przed uzyciem kazdego materiatlu przewidywanego do wykonania robdt statych
wykonawca przediozy szczeg6towg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatdw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatdw z danego
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zrodta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego Zrédia sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob
materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal
spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikaciji technicznej.

Materialy i urzgdzenia dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja
akceptacji powinny by¢ usuniete z placu budowy.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodta, wigczajac te, ktére zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajgcemu realizacjg
umowy wszystkich wymaganych dokumentdédw pozwalajacych na jego prawidiowg eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow
lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatébw pochodzacych z
lokalnych zrédet wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2.2.Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegdtowych
specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu
zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej
partii materialdw. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania
inspekcji w wytworniach materiatow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez zarzgdzajgcego realizacja umowy,

wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacjag umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych

miejsc, gdzie sa wytwarzane materialy i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji rob6t.

2.3. Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow,
zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta
stwierdzajgcy petng zgodnos$¢ tych materiatbw z warunkami podanymi w szczeg6towych
specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikédw tych badan muszg byc¢
dostarczone przez wykonawce zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, moga by¢ badane przez

zarzadzajgcego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
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niezgodnosc¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzgdzen z wymaganiami zawartymi

w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.4.Przechowywanie i skladowanie materiatow i urzadzen
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy i urzgdzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i
wiasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej
chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do

chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skiadowania materiatbw i urzadzen bedag
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg
umowy. Zapewni on, ze tymczasowo skiadowane na budowie materialy i urzadzenia bedag

zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.5.Stosowanie materialow zamiennych
Jesli wykonawca zamierza uzy¢ na etapie realizacji rob6t budowlanych w jakim$ szczeg6inym
przypadku materiaty lub urzgdzenia zamienne musi uzyskaé zgode Zamawiajgcego i projektanta.
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie

pbzniejszym bez akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczego6towych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robo6t.

Sprzet bedacy witasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacja umowy kopie dokumentdédw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegoétowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet
do akceptacji przez zarzgdzajgcego realizacjag umowy. Nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego
zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Podczas transportu sprzetu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegac
obowigzujgcych ograniczen odnosnie obcigzeh osi pojazdéw. Wszelkie zniszczenia spowodowane

swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie
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usuwat na biezgco, na wtasny koszt

4. Transport

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegbtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajgcego realizacjg umowy, w
terminach wynikajacych z harmonogramu robét.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego, szczeg6lnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt. Srodki
transportowe powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg Inzyniera usuniete z terenu
budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do

terenu budowy.

5. Wykonanie robot

Technologia wykonania robot wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegétowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogdlnych
przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano - montazowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robét zostana, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z

tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci roboét
6.1.Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatbw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
probek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajgcy realizacja umowy moze
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zazadaé od wykonawcy przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania
jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczeg6towych specyfikacjach technicznych,
normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisdéw zarzadzajgcy realizacjg
umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajgce, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo

wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.2.Pobieranie préobek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatlu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do
badan wykonywanych przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa

zamawiajacy.

6.3. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen
W przypadku materiatéw, dla ktérych szczegoétowe specyfikacje techniczne wymagajg
atestébw, kazda partia dostarczona na budowe powinna posiada¢ atest okreslajgcy w sposob
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan. Wykonawca przedstawia

Menadzerowi Projektu.

6.4.Dokumenty budowy
Wykonawca jest zobowigzany do wiasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra
obejmuje:
a/ dziennik budowy
b/ ksiazke obmiaru robét
¢/ dokumentacje laboratoryjng ( atesty materiatéw, recepty robocze, wyniki badan kontrolnych)
d/ inne dokumenty jak:

- uzgodnienia prawne dotyczgce realizacji budowy

17



- dokumentacje projektowg

- protokot przekazania placu budowy

- protokoty z narad i ustalen

- protokoty odbioréw czesciowych robot

Dokumenty powinny byé dostepne dla Kierownika Projektu i przedstawione mu na kazde zadanie.

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru roboét.

6.5.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczego6towych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego
realizacjag umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje
0 jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle
powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, zarzgdzajgcy realizacjg umowy natychmiast
wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan beda mu przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacjg umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatébw u zroédet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatdéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ wykonanych robot i uzytych materiatéw z
wymaganiami szczeg6towych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez
wykonawce wynikéw badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie

powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na witasnych badaniach przy ocenie
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zgodnosci materiatow i robdét z projektem wykonawczym i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania

probek zostang poniesione przez wykonawce.

7. Obmiar robot
7.1.0g0Ine zasady obmiaru robét.

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a
ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robo6t wchodzgcym w skiad
umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3
dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Diugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w
rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczego6towe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robét nie
wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dtugosé¢ pomnozona przez $redni

przekrdj. llosci, ktére maja by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.2.Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.3.Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwosciag i terminach wymaganych w

celu dokonywania miesigcznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w
umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Obmiar robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
8. Odbiér robot

8.1.Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegétowych specyfikacji technicznych roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Menadzera Projektu przy udziale Wykonawcy:
- odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
- odbidr czesciowy
- odbidr koncowy

- odbiér ostateczny

19



Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajgcemu i wtascicielom sieci, ponoszgc

wszelkie koszty zwigzane z w/w odbiorami.

8.2.0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér polega na ocenie ilosci i jakosci robot, ktére w dalszej realizacji zostang zakryte.
Wykonawca zgtasza do odbioru dang czes¢ robdt wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru
dokonuje odbioru.
Jakos¢ i ilos¢ robét ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw biezacej kontroli jakosci, na
podstawie zgodnosci robét z dokumentacija projektowg i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi,

oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badan kontrolnych w czasie odbioru.

8.3.0dbidr czesciowy robot
Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza czesciowe rozliczenie zamowienia protokot

odbioru czesciowego robot stanowi podstawe do wystawienia faktury.

8.4.0dbiér koncowy zadania
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci,

jakosci i wartosci.

Zasady dokonywania odbioru koncowego:

A/ zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem Wykonawcy do
dziennika budowy potwierdzonym przez Menadzera Projektu oraz pisemnym powiadomieniem
Zamawiajgcego.
B/ odbiér koncowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczgc od dnia
potwierdzenia przez Menadzera Projektu zakohczenia rob6t i prawidtowosci ich wykonania oraz
kompletnosci dokumentow do odbioru koncowego.
C/ odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, przy udziale Menadzera
Projektu i Wykonawcy
D/ komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacjg projektowa,
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Menadzera Projektu
E/ w czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje sie réwniez z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
F/ w czasie odbioru koncowego moga by¢ dokonane badania i pomiary sprawdzajgce przewidziane
przy odbiorach koncowych wg odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych
G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokédt odbioru koncowego robdt sporzagdzony wg
wzorca przygotowanego przez Zamawiajgcego, w ktérym powinien by¢ ustalony ostateczny koszt
budowy
2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokot odbioru

koncowego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce
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dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami

- szczegotowe specyfikacje techniczne na poszczegdlne asortymenty robdét

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru

- uwagi i zalecenia Menadzera Projektu, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen

- recepty robocze i ustalenia technologiczne

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi, atesty, certyfikaty, deklaracje jako$ciowe wbudowanych materiatow

- ostateczny protokét odbioru wykonanych elementéw robét, obiektu,

inne dokumenty wymagane przez Menadzera Projektu, Zamawiajgcego i jednostke

wspéitfinansujacg zamowienie (UE)

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

sg gotowe do odbioru koncowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.

8.5.0dbidr ostateczny robot

Polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglednieniem

zasad odbioru kohcowego.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce w kosztorysach
powykonawczych. Cena powinna obejmowac:
robocizne bezposrednia,
warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,
wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i
z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),
koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty
urzagdzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczagce BHP,
oznakowanie robo6t, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe,
ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,
podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
wywdz gruzu, zuzytych opakowan, resztek instalacyjnych.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT .
UWAGA:
Petnigcym nadzér inwestorski jest Inspektor Nadzoru, ktéry dysponuje branzowymi inspektorami

nadzoru.
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Jezeli w szczegoétowych specyfikacjach technicznych nie zostata zmieniona nazwa - Inspektor

Nadzoru, Nadzor lub Zarzadzajacy projektem nalezy rozumiec je jako Inspektor Nadzoru.

10. Dokumenty odniesienia
Obowigzujgce normy oraz przepisy
Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw objetych Specyfikacjg Techniczng jako
obowigzujgce nalezy przyja¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN
nalezy przyjaé normy DIN lub odpowiednie normy EN. W kazdym wypadku nalezy uwzglednia¢
wytyczne i przepisy producentdéw. W szczegdélnosci nalezy przestrzegac ponizszych norm.
Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, kidére sg w jakiejkolwiek sposoéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z pdzniejszymi zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. wraz z pézniejszymi
Zmianami

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz.U. z 2016
r. poz. 353 z pézn. zm.)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1625 z pézn.
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym(Dz.U.z
2004 r. Nr 130, poz. 1389)

Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129).

Normy PN (z pézn. zmianami):
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S -02.00.00 WENTYLACJA
(kod CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach)

1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Zgodnie z pkt. 1.1 , Wymagania ogdélne".
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z

wykonywaniem instalacji wentylaciji

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robdét:

» montaz nawiewnikédw/wywiewnikow, kratek wentylacyjnych, osprzetu wentylacyjnego

» montaz kanatdw wentylacyjnych wraz z osprzetem (ttumiki akustyczne, przepustnice, rewizje itp.),
* przejscia przewoddw przez sciany i stropy,

* montaz central wentylacyjnych/wentylatorow,

« wykonanie izolacji termicznej,

* regulacja i pomiary dziatania instalacji.

* montaz czerpni i wyrzutni

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z pkt. 1.4 ,, Wymagania og6ine”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogéIne” pkt. 1.5

W wycenie robét nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego
funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory,
fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia i przepusty
instalacyjne, podigczenia rozigczne, materiaty i elementy montazowe i uszczelniajgce, izolacje,
zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robdt, ksztattki, elementy taczace i
dostosowujgce, osprzet, filtry, ttumiki dzwieku i drgan, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju
urzgdzenia pomiarowe, elementy regulacyjne oraz wszelkie zabiegi i czynno$ci konieczne do
zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania

instalaciji.

Przy wycenie robét nalezy zwréci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogoélne, ktére mogag
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mie¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalaciji.

2. Materialy
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w
»Wymagania ogolne” pkt 2.
Materiaty z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny
odpowiadaé warunkom stosowania w instalacjach.
Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzadzen powinien odpowiadac¢ co najmniej
wiadciwosciom blachy stalowej ocynkowanej.
Powierzchnie obudow powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i
uszkodzen powtok ochronnych.
Szczelnos¢ potaczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi
powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewoddw.
Nalezy zapewnic tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany.
Zamocowanie urzgdzen i elementdw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z
uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.
Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja
producenta.
Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w

budownictwie.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z nastepujgcych materiatow:

Blacha lub tasma stalowa ocynkowana.

Wymiary przewoddéw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiadac
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

Szczelnosé przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76001.

Wykonanie przewodow i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
03434.

Potgczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-76002.

2.1. Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonywane z nastepujacych materiatow:

a) blacha lub tasma stalowa ocynkowana;
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b) blacha lub tasma stalowa aluminiowa;

d

e) ramka przewoddw wentylacyjnych 18mm

)

) blacha stalowa odporna na korozje lub kwasoodporna;
) inne materiaty dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpozarowymi.
)

Powierzchnie przewodéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien
by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny
mie¢ ubytkéw, peknie¢ i tym podobnych wad.

Wymiary przewoddw o przekroju prostokgtnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. Szczelno$¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B 76001.

Wykonanie przewoddéw prostych i ksztaltek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-03434.

Potaczenia przewodoéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76002

2.2. System odprowadzenia skroplin z central wentylacyjnych
Z central nalezy zebra¢ kondensat pojawiajacy sie przy odszranianiu wymiennika
krzyzowego. Kondensat wpig¢ do instalacji skroplin z klimatyzacji poprzez syfon. Zastosowaé
pompki skroplin jesli niezbedne do odprowadzenia skroplin.
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2.3. Centrale wentylacyjne
Na potrzeby inwestycji nalezy zastosowac centrale o parametrach nie gorszych niz wyspecyfikowane
ponize;.

Centrala NW1 — parter galeria oraz pomieszczenia biurowe na pietrze

Dane podstawowe

Kod LX KT 0 CE/R/L -
Opis NW1_parter_N.el._v2 - e W
Przeptyw powietrza nawiew 1690 m3/h ) i
Ci$nenie dyspozycyjne 250 Pa o— A |
Przeptyw powietrza wywiew 1530 m3/h
CiSnenie dyspozycyjne 250 Pa =
Moc grzewcza 7,65 kw e
Pob6r mocy 8,52 kw
Masa 384 kg +/- 10% @ W
@) = §
Obudowa
Wysoko$¢ ramy 100 mm
SFP (EN13779:2007) 1,62 kW/m3s
Strona przytagczy/inspekc;ji Prawa/Lewa -
Falowniki Centrala bez falownikow -
Numer seryjny STA-176668 -
Automatyka Standard -
Wykonanie automatyki Wewnetrzne -
Panel obudowy Standard
Rdzen plyty Standard -
Grubos$¢ panelu 25 mm
Szkielet obudowy Aluminium -
Czestotliwos¢ 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz Lw dB(A)
Nawiew WIot [dB] 62 55 60 58 52 45 39 34 58
Nawiew Wylot [dB] 67 63 71 71 71 71 66 63 76
Wywiew Wiot [dB] 64 57 61 59 54 47 42 37 59
Wywiew Wylot [dB] 68 65 71 71 71 70 64 62 75
Otoczenie [dB] 59 52 53 48 46 46 40 31 52

Otoczenie (Lp) [dB(A)] 22 25 33 34 35 36 30 19 41
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S001 FILTR DZIALKOWY

Spadek ci$nienia (poczgtkowy) - - 37 Pa
Spadek ci$nienia (Sredni) - - 119 Pa
Spadek ci$nienia (koncowy) - - 200 Pa
Filtr - - Dziatkowy -
Klasa - - M5 -
Klasa ISO 16890 - - ePM10 60% -
Wymiar 0592x0386 mm 1 szt
S002 WYMIENNIK PRZECIWPRADOWY

Spadek ci$nienia (naw, wyw) 193 Pa 229 Pa
Predkos¢ pow. (naw, wyw) 1,29 m/s 1,16 m/s
Powietrze wlot (nawiew) -20,00 °C 100 %
Powietrze wylot (nawiew) 12,53 °C 8 %
Powietrze wlot (wywiew) 20,00 °C 40 %
Powietrze wylot (wywiew) -6,47 °C 96 %
Sprawnos¢ temperaturowa - - 81 %
Odzysk mocy - - 17,45 kW
Kondensat - - 1,92 I/h
Syfon(H,h) 140 mm 70 mm
S003 NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

Przeptyw powietrza - - 1690 m3/h
Spadek ci$nienia - - 20 Pa
Predko$¢ naptywu powietrza - - 1,29 m/s
PredkosS¢ powietrza - - 1,68 m/s
Moc Obliczeniowa - - 7,65 kw
Moc maksymalna - - 9,00 kw
Obcigzenie - - 85,00 %
Liczba sekgji - - 0 -
Powietrze wlot 8,53 °C 8 %
Powietrze wylot 22,00 °C 3 %
Zasilanie - - 3x400 \"
Zabezpieczenie - - 16 A
S004 WENTYLATOR

CiSnienie statyczne - - 582 Pa
Cis$nienie catkowite - - 617 Pa
Sprawnosc¢ - - 68 %
Obroty - - 2957 1/min
Obroty max. - - 3600 1/min
Punkt pracy 8,2 Vv 82 %
Pobdr mocy - - 0,45 kw
Moc znam. silnika - - 0,78 kw
Prad znam. silnika - - 4,00 A
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Obroty znam. silnika - - 3600 1/min
Czestot. znam. silnika - - 50 Hz
Zasilanie silnika - - 1~ 230V 50Hz -

SFP (EN13779:2007) - - 0,84 kW/m3/s
SFP Class - - SFP3 -
K-factor - - 60 -

Typ - - EC -
Stopien ochrony - - IP54 -
Klasa efektywnosci - - IE5 -
S005 FILTR DZIALKOWY

Spadek ci$nienia (poczgtkowy) - - 31 Pa
Spadek ci$nienia (Sredni) - - 116 Pa
Spadek ci$nienia (koncowy) - - 200 Pa
Filtr - - Dziatkowy -
Klasa - - M5 -
Klasa ISO 16890 - - ePM10 60% -
Wymiar 0592x0386 mm 1 szt
S006 WENTYLATOR

CiSnienie statyczne - - 595 Pa
Ci$nienie catkowite - - 624 Pa
Sprawnosc¢ - - 68 %
Obroty - - 2892 1/min
Obroty max. - - 3600 1/min
Punkt pracy 8 Vv 80 %
Pobor mocy - - 0,42 kW
Moc znam. silnika - - 0,78 kw
Prad znam. silnika - - 4,00 A
Obroty znam. silnika - - 3600 1/min
Czestot. znam. silnika - - 50 Hz
Zasilanie silnika - - 1~ 230V 50Hz -

SFP (EN13779:2007) - - 0,86 kW/m3/s
SFP Class - - SFP3 -
K-factor - - 60 -

Typ - - EC -
Stopien ochrony - - IP54 -
Klasa efektywnosci - - IES -
Akcesoria

06-KE30-0300-0650-C-V1 0 4 szt
07-THRE-0300-0650-A-V1 0 2 szt
Automatyka

05-KR00-0000-00KB-C-V1 Okablowanie 1 szt
ACT 0-10/4Nm Sitownik 0-10V 1szt
SWG-NE-PWM-090 Automatyka do nagrzewnicy elektrycznej 1szt
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TSO 1000 Czujnik temperatury zewnetrzny. PT1000 1szt

PS500 Presostat 3 szt
ACT 0/1 2Nm Sitownik ON/OFF 2 szt
Z-19-0214 Karta Eth (montowana w rozdzielnicy) 1 szt
Z-19-0501 Czujnik temperatury kanatowy. PT1000 3 szt
Z-19-0508 Rozdzielnica zasilajgco-sterujgca CU24V1 1 szt
Z-19-0573 Panel sterujgcy 1szt

WENTYLATOR NAWIEW
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WENTYLATOR WYWIEW
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Informacje dotyczace Regulacji (UE) nr 1253/2014 Dyrektywa 2009/125/WE

Klasa energetyczna A

Typ systemu Dwukierunkowy system
wentylacyjny (DSW)

Klimat Umiarkowany

Typ napedu Bezstopniowy

Typ sterowania Lokalne sterowanie wedtug

zapotrzebownia
Rodzaj odzysku ciepta Wymiennik przeponowy

Nazwa producenta - - -

Opis NW1_parter_N.el._v2- - -
Jednostkowe zuzycie energii (JZE) -40,00 kWh/m2/rok - -
Sprawno$¢ temperaturowa odzysku ciepta 73,00 % - -
Znamionowe natezenie przeptywu 0,47 m3/s 0,43 m3/s
Predko$¢ czotowa 1,29 m/s 1,16 m/s
Znamionowe ci$nienie zewnetrzne Aps, ext 250,00 Pa 250,00Pa
Efektywny pobOr mocy 0,45 kw 0,42 kw
Jednostkowa moc wentylatora SFPint / SFP max 722,71 W/(m3/s) 879,58 W/(m3/s)
Sprawno$¢ wentylatoréw 67,80 % 67,80 %
Spadek ci$nienia w cze$ci wentylacyjnej Aps,int 230,00 Pa 260,00Pa
Umiejscowienie i opis mechanizmu wizualnego  Alarm wy$wietlany - - -
ostrzezenia o konieczno$ci wymiany filtra na ekranie panelu

sterowania
Poziom mocy akustycznej 52 dB - -

Adres strony internetowej - - -

Ogodlna ocena: Zgodnos¢ z wymaganiami ERP 2018

Zgodnos¢ oznacza, ze: urzgdzenie wentylacyjne musza by¢ wyposazone przez producenta lub instalatora w urzgdzenia do
monitoringu spadku cisnienia na filirach wentylator jest wyposazony w silnik dwubiegowy lub ze zmienna predkoscig jednostki
dwukierunkowe wyposazone sg w system odzysku ciepta z by-passem limity sprawnosci i mocy jawnej odzysku ciepta
(urzadzenia dwukierunkowe) oraz sprawnos$¢ wentylatoréw (urzagdzenia jednokierunkowe) sg weryfikowane
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SCHEMAT NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ

Main power supply | Section -1 ‘ | |
A
F—————— - - - ———————— ————————— ———— —————————— =
——
M |
| anL
| B16A L
| 53
B Lfs |s
N\ T T L ls s
- XNL E5PE
2 |+ |6
i L [3 [
KNL \ Xx \
C 2 |4 |6
ySm—
L1 (1
H KNLZ,
T [T1
Power supply:
3 x 400 WAC, 50Hz
D .
;fgf;t:? fuse: e g g2 s grE
Power cord:
| | vLrio 4xd [mm?]
Electric ALL AL PLICFE
Heater _
i £
9 [kw]
1 I 2 I 3 I 4 S I & I 7 I
| | | | Electric Heater ] Poom
| [ [ | with controls Power 9 [kW] 12-NE00-0000-0090-C-V1 Electric heater 00, 9kW 13
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Centrala NW2 — pomieszczenia restaruracji

Dane podstawowe
Kod

Opis

Przeptyw powietrza nawiew

CiSnenie dyspozycyjne

Przeptyw powietrza wywiew

Cisnenie dyspozycyjne
Moc grzewcza

Pobdr mocy

Masa

Obudowa
WysokoS¢ ramy

SFP (EN13779:2007)
Strona przytgczy/inspekcji
Falowniki

Numer seryjny
Automatyka
Wykonanie automatyki
Panel obudowy

Rdzen plyty

Grubos¢ panelu
Szkielet obudowy

Czestotliwosé
Nawiew WIlot [dB]
Nawiew Wylot [dB]
Wywiew Wiot [dB]
Wywiew Wylot [dB]
Otoczenie [dB]
Otoczenie (Lp) [dB(A)]

LX KT 0 CE/R/L

NW2_piwnica_N.el._v2 -

1200
200
1100
200
5,55
6,05
384

63Hz
60
65
62
66
57
20

125Hz
53
61
54
61
49
22

m3/h
Pa
m3/h
Pa
kw
kW
kg +/- 10%
100
1,23
Prawa/Lewa
Centrala bez falownikow
STA-176670
Standard
Wewnetrzne
Standard
Standard
25
Aluminium
250Hz 500Hz 1kHz
60 54 47
69 66 67
65 54 49
72 65 66
53 43 42
33 29 31

2kHz
40
65
41
64
40
30

4kHz
33
59
36
58
34
24

o
- |[ENERG 22

Lennox LX KT 0 CE/R/L

48 1200 m3/h
@) = 9

ENERGIA. EHCPTMS. SNEPVEIA - ENSAGUA - EMENGY-SHERGE SHERSI
1253 /2014

mm
kW/m3s
mm

8kHz  Lw dB(A)

28 55

57 71

31 58

56 70

25 48

13 36
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S001 FILTR DZIALKOWY

Spadek ci$nienia (poczgtkowy) - - 21 Pa
Spadek ci$nienia (Sredni) - - 111 Pa
Spadek ci$nienia (koncowy) - - 200 Pa
Filtr - - Dziatkowy -
Klasa - - M5 -
Klasa ISO 16890 - - ePM10 60% -
Wymiar 0592x0386 mm 1 szt
S002 WYMIENNIK PRZECIWPRADOWY

Spadek ci$nienia (naw, wyw) 115 Pa 139 Pa
Predkos¢ pow. (naw, wyw) 0,91 m/s 0,84 m/s
Powietrze wlot (nawiew) -20,00 °C 100 %
Powietrze wylot (nawiew) 13,25 °C 8 %
Powietrze wlot (wywiew) 20,00 °C 40 %
Powietrze wylot (wywiew) -6,69 °C 95 %
Sprawnos¢ temperaturowa - - 83 %
Odzysk mocy - - 12,67 kW
Kondensat - - 1,40 I/h
Syfon(H,h) 100 mm 50 mm
S003 NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

Przeptyw powietrza - - 1200 m3/h
Spadek ci$nienia - - 20 Pa
Predko$¢ naptywu powietrza - - 0,91 m/s
PredkosS¢ powietrza - - 1,19 m/s
Moc Obliczeniowa - - 5,55 kw
Moc maksymalna - - 9,00 kw
Obcigzenie - - 61,61 %
Liczba sekgji - - 0 -
Powietrze wlot 8,25 °C 8 %
Powietrze wylot 22,00 °C 3 %
Zasilanie - - 3x400 \"
Zabezpieczenie - - 16 A
S004 WENTYLATOR

CiSnienie statyczne - - 446 Pa
Cis$nienie catkowite - - 464 Pa
Sprawnosc¢ - - 68 %
Obroty - - 2436 1/min
Obroty max. - - 3600 1/min
Punkt pracy 6,8 Vv 68 %
Pobdr mocy - - 0,26 kw
Moc znam. silnika - - 0,78 kw
Prad znam. silnika - - 4,00 A
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Obroty znam. silnika - - 3600 1/min
Czestot. znam. silnika - - 50 Hz
Zasilanie silnika - - 1~ 230V 50Hz -

SFP (EN13779:2007) - - 0,64 kW/m3/s
SFP Class - - SFP2 -
K-factor - - 60 -

Typ - - EC -
Stopien ochrony - - IP54 -
Klasa efektywnosci - - IE5 -
S005 FILTR DZIALKOWY

Spadek ci$nienia (poczgtkowy) - - 18 Pa
Spadek ci$nienia (Sredni) - - 109 Pa
Spadek ci$nienia (koncowy) - - 200 Pa
Filtr - - Dziatkowy -
Klasa - - M5 -
Klasa ISO 16890 - - ePM10 60% -
Wymiar 0592x0386 mm 1 szt
S006 WENTYLATOR

CiSnienie statyczne - - 448 Pa
Ci$nienie catkowite - - 463 Pa
Sprawnosc¢ - - 68 %
Obroty - - 2392 1/min
Obroty max. - - 3600 1/min
Punkt pracy 6,6 Vv 66 %
Pobor mocy - - 0,24 kW
Moc znam. silnika - - 0,78 kw
Prad znam. silnika - - 4,00 A
Obroty znam. silnika - - 3600 1/min
Czestot. znam. silnika - - 50 Hz
Zasilanie silnika - - 1~ 230V 50Hz -

SFP (EN13779:2007) - - 0,65 kW/m3/s
SFP Class - - SFP2 -
K-factor - - 60 -

Typ - - EC -
Stopien ochrony - - IP54 -
Klasa efektywnosci - - IES -
Akcesoria

06-KE30-0300-0650-C-V1 0 4 szt
07-THRE-0300-0650-A-V1 0 2 szt
Automatyka

05-KR00-0000-00KB-C-V1 Okablowanie 1 szt
ACT 0-10/4Nm Sitownik 0-10V 1szt
SWG-NE-PWM-090 Automatyka do nagrzewnicy elektrycznej 1szt
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TSO 1000 Czujnik temperatury zewnetrzny. PT1000 1szt
PS500 Presostat 3 szt
ACT 0/1 2Nm Sitownik ON/OFF 2 szt
Z-19-0214 Karta Eth (montowana w rozdzielnicy) 1 szt
Z-19-0501 Czujnik temperatury kanatowy. PT1000 3 szt
Z-19-0508 Rozdzielnica zasilajgco-sterujgca CU24V1 1 szt
Z-19-0573 Panel sterujgcy 1szt
WENTYLATOR NAWIEW
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WENTYLATOR WYWIEW
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Informacje dotyczace Regulacji (UE) nr 1253/2014 Dyrektywa 2009/125/WE

Klasa energetyczna A

Typ systemu Dwukierunkowy system
wentylacyjny (DSW)

Klimat Umiarkowany

Typ napedu Bezstopniowy

Typ sterowania Lokalne sterowanie wedtug

zapotrzebownia
Rodzaj odzysku ciepta Wymiennik przeponowy

Nazwa producenta -

kWh/m2/rok

%

m3/s
m/s
Pa

kW
W/(m3/s)

%
Pa

dB

Opis NW2_piwnica_N.el._v2-
Jednostkowe zuzycie energii (JZE) -41,00

Sprawno$¢ temperaturowa odzysku 75,00

ciepta

Znamionowe natezenie przeptywu 0,33

Predko$¢ czotowa 0,91

Znamionowe ci$nienie zewnetrzne Aps, 200,00

ext

Efektywny pobdr mocy 0,26

Jednostkowa moc wentylatora SFPint / 432,15

SFP max

Sprawno$¢ wentylatoréw 67,80

Spadek ci$nienia w cze$ci wentylacyjnej 136,00

Aps,int

Umiejscowienie i opis mechanizmu Alarm wy$wietlany na
wizualnego ostrzezZenia o koniecznoS$ci ekranie panelu
wymiany filtra sterowania

Poziom mocy akustycznej 48

Adres strony internetowe;j -

0,31 m3/s
0,84 m/s
200,00Pa

024 kW
960,00W/(m3/s)

67,80 %
157,00Pa

Ogodlna ocena: Zgodnos¢ z wymaganiami ERP 2018

Zgodnosé oznacza, ze: urzgdzenie wentylacyjne musza by¢ wyposazone przez producenta lub instalatora w urzgdzenia do
monitoringu spadku ci$nienia na filtrach wentylator jest wyposazony w silnik dwubiegowy lub ze zmienna predkoscia jednostki
dwukierunkowe wyposazone sg w system odzysku ciepta z by-passem limity sprawnosci i mocy jawnej odzysku ciepta

(urzadzenia dwukierunkowe) oraz sprawnos$¢ wentylatoréw (urzagdzenia jednokierunkowe) sg weryfikowane
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SCHEMAT NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ

Main power supply | Section -1 ‘ | |

ySm—

N AA AL m‘gmu
e

Power supply:
3 x 400 WAC, 50Hz

Suggested fuse:
g5 16 [A]
Power cord:
YLY20 4%d [mm?]

e @1 @2 (93 R

Electric AL APLICFE
Heater

1 I 2 I 3 I 4 S I & I 7 I

| | | | Electric Heater Poom
| [ [ | with controls Power 9 [kW] 12-NE00-0000-0090-C-V1 Electric heater 00, 9kW 13

Opis automatyki uktadow central

Uklady wentylaciji pomieszczen

Uktad wentylacyjny oparty jest o fabryczng automatyke producenta centrali. Automatyka
centrali dgzy do zapewnienia wtasciwej temperatury na kanale wywiewnym. Uktad wyposazony

w silniki EC klasy IE5 pozawala na ptynna regulacje ilosci powietrza wentylacyjnego.

Stany alarmowe central zostang wyswietlone na panelu operacyjnym na centrali wentylacyjnej
oraz wewnatrz sterownicy zasilajgco-sterujgce;.

Regulacja temperatury powietrza bedzie sie odbywa¢ nadaznie, poprzez pomiar temperatury
powietrza na kanale powrotnym.

Centrala wyposazona bedzie w uktad regulacji, zabezpieczenia i zasilenia nagrzewnicy
elekirycznej dla potrzeb ogrzania powietrza. Uktad wyposazony w algorytm odszraniania wymiennika

odzysku ciepta w przypadku zamrozenia wymiennika.
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Centrala automatycznie regulujg swojg prace oraz zapewnia wewnetrzng regulacje uktadu
nagrzewnicy, odzysku ciepta, zmiany wydajnosci, zmiany temperatury nawiewu. Centrala informuje o
stanie zabrudzenia filtréw ( informacja o przekroczeniu maksymalnego spadku cisnienia na filtirze ),

awarii lub pracy uktadu, temperaturze nawiewu powietrza, temperaturze powrotu

Uktad requlacji wentylacji pomieszczen sanitariatow i socjalneqo

Uktady wywiewne charakteryzujg sie pracg ciagta, z mozliwoscig zmiany wydajnosci za
pomocg regulatora obrotéw. Praca uktadéw wyciggowych toalet ciggta, o statej wydajnosci przez catg
dobe.

2.4. Ochrona przeciwpozarowa instalacji wentylacji i klimatyzacji

Kazde przejscie instalacji wentylacyjnej, lub chtodniczej przez przegrody réznych stref ochrony
przeciwpozarowej zostanie zabezpieczone klapg pozarowg odcinajgcg z wyzwoleniem topikowym, o
odpornosci odpowiedniej lub wiekszej dla danej przegrody.

Przejscia przewodow freonowych, zasilania, sterowania, przez $ciany oddzielenia pozarowego
uszczelni¢ masg peczniejaca.

Przejscia przewoddéw wentylacyjnych, przez sciany oddzielenia pozarowego uszczelni¢ opaskag
peczniejgca.

Klapy odcigcia pozarowego oraz zawory wentylacji pozarowej zaprojektowano jako EIS120
wyzwalane termicznie poprzez topik 72C.

Klapy pozarowe prostokatne — FID S/S EIS120 do przej$¢ instalacji prostokatnych przez

przegrody pozarowe w pionie i poziomie

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST S-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy

wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. Transport
Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu podano w SST S-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 4.

5. Wykonane robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci

umozliwiajacej szczelne wykonanie potgczen.
Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach,

ktérych wymiary sg od 20 do 80 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddéw lub
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przewoddw z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone pianka

poliuretanowg w matach lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowaé¢ odpowiednia odpornosé

na korozje w miejscu zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna by¢ odpowiednia

do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddw tak aby ugigcie sieci przewoddéw nie wptywato na jej
szczelnosc¢, wtasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukcji.

Zamocowanie przewodéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia
wynikajace z ciezarow:

a) przewoddw;

b) materiatu izolacyjnego;

c) elementéw instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodéw, np.

tumikéw, przepustnic itp.;
d) elementow sktadowych podp6r lub podwieszen;

e) osoby lub osob, ktore beda stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddw w czasie czyszczenia

lub konserwaciji.

Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od
zrédta drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatow
elastycznych lub wibroizolatoréw.

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych
w przewodach urzgdzen:
a) nagrzewnice i chfodnice (z dwdch stron);
b) ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);

)
c) ttumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwéch stron);
d) filtry (z dwoch stron);

)

e) urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwoch stron);
Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowac w celu

oczyszczenia (z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w SST S-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnoéci ich wykonania z

projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac
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odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:
a) Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa,
zaréwno w zakresie materiatéw, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie
wiasdciwosci i czesci zamiennych;
b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;
¢) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacije;
d) Sprawdzenie czystosci instalaciji;
e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji,
e) Badanie nawiewnikow i wywiewnikow,
f) Wykonanie regulacji i kontroli dziatania instalacji,

g) Wykonanie pomiaréw,

Badanie centralnych urzadzen wentylacyjnych:
a) Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potgczone w prawidtowy sposaéb;
b) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych);
c) Sprawdzenie konstrukgji i wtasciwosci (np. podwojna obudowa);
d) Badanie przez ogledziny szczelnosci urzgdzen i fgcznikéw elastycznych;
e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatoréw;
f) Sprawdzenie zamocowania silnikdw;
g) Sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnika w obudowie.
Z odbioréw nalezy wykona¢ Protokoty odbioréw — czesciowego instalacji wentylacji zgodnie z

zaleceniami Warunkami Technicznymi zeszyt 5 COBRTI Instal- wydanie W-wa, wrzesien 2002r.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ,Wymagania ogdine” pkt 7.

8. Odbiér robot
Ogodlne warunki odbioru robét podano w SST S-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.
Po wykonaniu prob przewidzianych dla poszczegoéinych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego
odbioru kohcowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik robdt montazowych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy, inwestora i uzytkownika.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

-zgodnos¢ wykonania z projektem

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty: -
Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian;

- Dziennik budowy i ksigzke obmiardéw,
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- Protokoty odbioréw czesciowych na roboty zanikajgce,

- Protokoty wykonanych préb i badan,

- Swiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcoéw urzadzen i materiatdw podlegajgcych

odbiorom technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzgdzen zastosowanych w

instalacjach

Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywaé w uzgodnieniu z inwestorem
przed dokonaniem odbioréw koncowych. Podczas odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie
dziatania poszczego6lnych urzadzen i parametréw roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych
dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt koncowy z adnotacjg o jakosci
wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczegdinych parametrow podlegajgcych odbiorowi oraz

zgodnosci terminow realizacji. Protokét nalezy podpisac przez osoby prowadzace budowe.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt.9.

10. Przepisy zwigzane

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (pdzniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02 poz. 690);

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blach o
przekroju prostokatnym — Wymiary;

- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym — Wymiary;

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia;

- PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania;

- PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢. Wymagania i badania.

- PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potaczenie urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych;

- PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych;

- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wtasciwosci
mechaniczne;

- ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodow — Wymagania dotyczace czesci
sktadowych sieci przewodow utatwiajgce konserwacije sieci przewodéw;

- PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce
odbioru wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzacji;

- PrEN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodéw — Wymagania

wytrzymatosciowe.
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S - 03.00.00 KLIMATYZACJA
(kod CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach)

11. Wstep
11.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Zgodnie z pkt. 1.1 , Wymagania ogdéine".
11.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

11.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z

wykonywaniem instalacji klimatyzaciji
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robdt:
» montaz parownikéw i skraplaczy
* montaz instalacji z rur miedzianych
» montaz koryt metalowych dla instalacji prowadzonej na zewnatrz budynku
» podtaczenie i uruchomienie instalacji chtodniczej
+ proba szczelnosci i wytrzymatosci instalaciji chtodnicze;j
* rozruch urzgdzen i utrzymanie niskich temperatur
» montaz instalacji chtodniczej w izolacji
* montaz sterownikéw
» montaz tréjnikdw chtodniczych
» montaz regulacja pracy instalaciji
» montaz konstrukcji zewnetrznej pod jednostki klimatyzaciji
» wykonanie przej$¢ pozarowych dla instalacji klimatyzaciji
+ montaz instalacji skroplin

+ montaz pompek skroplin

11.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z pkt. 1.4, Wymagania og6ine”

11.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5

W wycenie robét nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego
funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory,
fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia i przepusty
instalacyjne, podigczenia rozigczne, materiaty i elementy montazowe i uszczelniajgce, izolacje,
zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robdt, ksztattki, elementy taczace i
dostosowujgce, osprzet, filtry, ttimiki drgan, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzgdzenia
pomiarowe, elementy regulacyjne oraz wszelkie zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego z
wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.

46



Przy wycenie robét nalezy zwréci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktére mogg
mie¢ wpltyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.

12. Materiaty
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skltadowania podano w
~Wymagania ogdlne” pkt 2.
Materialy z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych
powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.
Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzadzen powinien odpowiadaé co najmniej
wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;.
Powierzchnie obudow powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i
uszkodzen powtok ochronnych.
Szczelnos¢ potaczen urzadzen i elementéw klimatyzacyjnych z przewodami freonowymi
powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodéow.
Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementdéw klimatyzacyjnych w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany.
Zamocowanie urzadzen i elementdéw powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem dodatkowych
obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.
Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja
producenta.
Urzadzenia i elementy instalacji klimatyzacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania

w budownictwie.

Dla pomieszczen objetych zakresem opracowania przewidywana jest klimatyzacja
w zakresie:

- klimatyzacji komfortu pomieszczen restauracyjnych

- klimatyzacji komfortu pomieszczen galerii z zapleczem

- klimatyzacji komfortu pomieszczen biurowych na pietrze

Agregat skraplajgce klimatyzacji zostanie zlokalizowany na $cianie wezta cieplnego.
taczna moc klimatyzacji przewidziana dla pomieszczen

Piwnica — restauracja — 9,0kW

Parter — galeria — 10,0kW

Pietro — biura — 4,4kW

Zastosowany zostanie 1 agregat skraplajgcy VRF dla potrzeb klimatyzaciji.
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Dla podmiotowego budynku nalezy zastosowac rozwigzanie Systemowe Lennox wyspecyfikowane
ponizej

Rozrézniono 1 system klimatyzacyjny :

K1 — system klimatyzacji pomieszczen restauracyjnych, biurowych, galerii na kondygnacji -
1,0,1 budynku. Moc chtodnicza 22,5kW. Moc przytagczeniowa elekiryczna 10,1kW.

Lokalizacja na scianie wezta cieplnego.

Zestawienie elementéw systemu klimatyzaciji

Model llos¢ Opis

LV-MO224-14M 1 DC Inverter Individual VRF
(380V 20-45kW)

LV-UHM45DC 1 Wall_mounted M type (DC
Fan Motor)

LV-UHM22DC 5 Wall_mounted M type (DC
Fan Motor)

LV-UHM71DC 1 Wall_mounted M type (DC
Fan Motor)

LV-ABI1001 6 Tréjnik

319.1 40m Rury miedziane

@15.9 23.0 m Rury miedziane

@12.7 11.0 m Rury miedziane

9.53 27.0m Rury miedziane

J6.35 11.0m Rury miedziane

LV-CWC909 7 Wired Controller

Dane jednostki zewnetrznej VRF

Name Model | Module | Wymiary(mm) | Waga(kg) | Base Add | Zasilanie | MCA(A) | MFA(A)
refr(kg) | refr(kg)




Name Model | Module | Wymiary(mm) | Waga(kg) | Base Add | Zasilanie | MCA(A) | MFA(A)
refr(kg) | refr(kg)
ODU1 LV- LV- 1120*1558*528 | 146.50 6.20 1.95 380- N/A N/A
MO224- | MO224- 415V-
14M 14M 3ph-
50Hz
Name Model Comb% | Temp(°C) | CC(kW) Req Temp(H/RH)(°C) | HC(kW) Req
CC(kW) HC(kW)
ODU1 | LV-MO224- | 100.89 35.0 22.11 0.00 -20.0/100% 16.95 0.00
14M
Name Model EER | COP | Cooling Power(kW) | Heating Power(kW)
ODU1 | LV-M0O224-14M | 3.30 | 2.78 6.8 6.13
Dane jednostek wewnetrznych VRF
IDU Name Model Sound (dBA) | Waga(kg) | Wymiary(mm) Zasilanie Rated Power(W) | MCA(A) | MFA(A)
WxHxD
IDU1 LV-UHM45DC 12.80 990*315%223 | 220-240,50,1 19 N/A N/A
IDU2 LV-UHM22DC 8.40 835%280*203 | 220-240,50,1 8 N/A N/A
IDU3 LV-UHM22DC 8.40 835*280*203 | 220-240,50,1 8 N/A N/A
IDU4 LV-UHM22DC 8.40 835*280%203 | 220-240,50,1 8 N/A N/A
IDU5S LV-UHM71DC 17.00 1194*343*262 | 220-240,50,1 49 N/A N/A
IDU6 LV-UHM22DC 8.40 835*280*203 | 220-240,50,1 8 N/A N/A
IDU7 LV-UHM22DC 8.40 835*280%203 | 220-240,50,1 8 N/A N/A
IDU name Model Cooling EAT | Req.TC | TC | Req.SC | SC | Heating EAT | Req.HC | HC | Przeplyw powietrza | ESP
(°c) (kw) | (kw) | (kw) | (kw) (°c) (kw) | (kw) (m~3/h) (Pa)
IDU1 LV-UHM45DC | 24.0/19.0 0.00 | 440 | 0.00 | 2.69 20.0 0.00 | 3.38 594(Wysoki) N/A
IDU2 LV-UHM22DC 24.0/19.0 0.00 2.12 0.00 1.37 20.0 0.00 1.59 422(Wysoki) N/A
IDU3 LV-UHM22DC 24.0/19.0 0.00 2.12 0.00 1.37 20.0 0.00 1.59 422(W i) N/A
IDU4 LV-UHM22DC 24.0/19.0 0.00 2.15 0.00 1.39 20.0 0.00 1.62 422(Wysoki) N/A
IDUS LV-UHM71DC 24.0/19.0 0.00 6.94 0.00 4.17 20.0 0.00 5.42 1195(Wysoki) N/A
IDU6 LV-UHM22DC 24.0/19.0 0.00 2.15 0.00 1.39 20.0 0.00 1.62 422(Wysoki) N/A
IDU7 LV-UHM22DC 24.0/19.0 0.00 2.15 0.00 1.39 20.0 0.00 1.62 422(Wysoki) N/A

Schemat instalacji VRF
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VRF 50Hz R410A

ODU:22.11/16.95 kW IDU Total:22.09/13.81/16.90 kW

. q LV-MO224-14M
@) IDU1
@19.1,89.53 15.9,09.53 G 212.7,06.35 LV-UHM45DC
M4.0m,0 =t (2)20m,0 = " (4)T.0m0 TC:4.40 kW
LV-ABI1001 LV-ABI1001 SC:2.69 kW
HC:3.38 kW
3) IDU2
@15.9,89.53 o @12.7,26.35 LV-UHM22DC
(3)13.0 m,0 = (5)2.0m,0 TC:2.12 kW
LV-ABI1001 SC:1.37 kW
HC:1.59 kW
IDU3
@12.7,36.35 LV-UHM22DC
(6)3.0m,0 TC:2.12 kW
SC:1.37 kW
HC:1.59 kW
IDU4
215.9,09.53 == 212.7,06.35 LV-UHM22DC
(7)2.0 m,0 =l (9)1.0m,0 TC:2.15 kW
LV-ABI1001 SC:1.39 kW
HC:1.62 kW
( IDUS
@15.9,89.53 e @15.9,09.53 LV-UHM71DC
(8)1.0m,0 ==l (10)3.0m,0 TC:6.94 kW
LV-ABI1001 SC:4.17 kW
HC:5.42 kW
®) IDU6
©15.9,09.53 = @12.7,36.35
(112.0m0 =m0 (12)20m,0
LV-ABI1001
IDU7
@12.7,26.35
(13)2.0 m,0

LV-UHM22DC
TC:2.15 kW
SC:1.39 kW
HC:1.62 kW

LV-UHM22DC
TC:2.15 kW
SC:1.39 kW
HC:1.62 kW

Srednica rury moze byé inna niz aktualna z powodu ilustracyjnych ograniczen programu, przed instalacig sprawdz srednice rury w instrukcji montazu.

12.1. Przewody klimatyzacyjne
Przewody instalacji klimatyzacyjnej wykonac¢ z rur miedzianych wykonanych wg PN-EN 12735-

1:2002 tagczonych lutem twardym. Rury powinny by¢ dostarczone na budowe czyste, bez wgniecen,
koncowki zaslepione

Rury
1057 Miedz

sanitarnych

te, podobnie jak powszechnie stosowane przewody instalacyjne (zgodnie z PN-EN
i stopy miedzi. Rury okragte bez szwudo wody i gazu stosowane w instalacjach
i ogrzewania), wykonane sg ze stopu miedzi oznaczonego symbolem Cu-DHP (z
ang. deoxidized high phosphorus copper), tj. odtlenionego fosforem, ktéry zawiera powyzej 99,9%
miedzi (z mozliwoscig $ladowej zawartosci srebra) oraz regulowane ilosci odtleniacza — tj. fosforu, od
0,015 do maks. 0,040%.

Wedtug normy PN-EN 12735-1 rura do chtodnictwa i klimatyzacji moze by¢ wykonywana w
wymiarowaniu calowym lub metrycznym, dostgpna w stanie twardym lub miekkim, w izolacji
termicznej lub bez.

Rury miekkie metryczne sg dostepne w wymiarach od 4 x 1 do 22 x 1 mm, a w stanie twardym
od6x1do 108 x 2,5 mm.

Rury miekkie calowe produkowane sg od wymiaru 3/16” do 7/8”, a w stanie twardym od 3/8” do
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4i1/8".

Rury twarde mozna kupi¢ w odcinkach pieciometrowych, natomiast w stanie miekkim w
kregach o dtugosci: 15,25; 30,5; 25 lub 50 m.

Norma okresla takze stan i czystos¢ powierzchni wewnetrznej, ktéra ma parametry
zdecydowanie wyzsze od rury instalacyjne;.

Zaslepione konce rur zabezpieczaja je przed ewentualnym zabrudzeniem podczas transportu,
sktadowania czy na budowie.

Rury te moga wspétpracowac z czynnikami chtodniczymi nowej generacji, jak R407C i R404A.

Rura chtodnicza ma zgodnie z normg trwate oznaczenie na powierzchni zewnetrznej

Izolacja termiczna rur chtodniczych powinna mie¢ nastepujgce wtasno$ci :
» polietylen sieciowy o porach zamknietych, nietrujgcy i odporny na dziatanie
promieniowania UV,
» wspotczynnik przewodzenia ciepta przy 0°C = 0,36 W/(m-K),
» temperatura pracy od —80 do 105°C,
» klasa palnosci B2 wg DIN 4102,

» kondensacja pary wodnej >7000 m.

13. Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST S-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy

wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Izolacja do rur miedzianych kauczukowa typu K-FLEX lub réwnowazna o grubosci $cianki min.
13mm w pomieszczeniach i 25 mm na zewnatrz budynku.

Instalacje freonowa z izolacjg prowadzona na zewnatrz prowadzi¢ w korycie metalowym krytym.
Sterowniki urzadzenia chtodniczego

Sterownik przewodowy urzadzneia z wbudowanym czujnikiem temperatury, z programatorem
tygodniowym/dziennym zainstalowa¢ w pomieszczeniu obstlugiwanym przez dany parownik.

14. Transport
Wymagania og6lne dotyczace sprzetu podano w SST S-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 4.

15. System zabezpieczen pozarowych instalacji klimatyzaciji
Przejscia przewodow freonowych, zasilania, sterowania, przez sciany oddzielenia pozarowego
uszczelni¢ masg peczniejgcg CFS-S ACR lub CP673 HILTI.

51



Wszystkie przewody instalacyjne przechodzace przez granice stref pozarowych i
przegrody budowlane pomieszczen wydzielonych pozarowo nalezy zabezpieczyé do klasy
odpornosci ogniowej przegrody budowlanej, stosujgc masg ognioochronng — dla rur
niepalnych oraz zabezpieczy¢ obejmami p.poz. — dla rur palnych.

Warunki i sposéb montazu zabezpieczen p.poz. $cisle wg Aprobat Technicznych
stosowanych produktdw.

Podziat na strefy pozarowe zgodnie z czescig rysunkowa niniejszego opracowania.

Przejscia przewodow przez sciany i stropy budynkéw ponizej poziomu terenu nalezy
zabezpieczy¢ przed przenikaniem gazu do wnetrza budynku.

Przejscia instalacji przez przegrody pozarowe zabezpieczono klapami pozarowymi

odcinajgcymi jednoskrzydtowymi z wyzwoleniem topikowym.

Wytyczne branzowe

Wytyczne dla branzy budowlanej:

wykonanie otwordw dla prowadzenia kanatéw w scianach dziatowych i konstrukcyjnych,
wykonaé klapy rewizyjne w miejscu montazu przepustnic regulacyjnych,

wykonanie otwordéw pod klapy p.poz w miejscach wydzielenia pozarowego

zapewnienie przeptywu powietrza w przegrodach sanitariatéw (podciecia w drzwiach)
wykonanie konstrukcji wsporczych dla agregatéw klimatyzac;ji

wykonanie konstrukcji wsporczych pod kanaty wentylacyjne na dachu budynku

uszczelnienie przejs¢ przewoddw wentylacyjnych przez dach budynku

Wytyczne dla branzy elektrycznej

Do wszystkich urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych doprowadzi¢ zasilanie elektryczne
zgodne z DTR producenta urzgdzen. Wszystkie silniki w sposob trwaty uziemié.

Przejscia przez sciany i stropy bedace przegrodami pozarowymi nalezy wykona¢ jako
przepusty ogniowe o odpornosci réwnej odpornosci ogniowej $ciany, stropu  (wg projektu
architektonicznego). Przejscia te nalezy uszczelni¢ zaprawg ognioodporng, masg
uszczelniajgca.

Przewody prowadzone pod tynkiem (grubos¢ warstwy min. 5mm). Wytaczniki, gniazda
i tablice elektryczne instalowane bedga w odlegtosci co najmniej 60 cm od przewodéw
gazowych, kuchenek i wanien oraz 50 cm od rur wodnych izlewozmywakdéw. Puszki
instalacyjne montowane w odlegtosci co najmniej 10 cm od w/w elementéw. Zabrania sie
instalowania puszek rozgateznych w tazienkach.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie a PBUE i PN-91/E-05009 oraz normg N SEP-E-002. Nalezy
stosowac urzadzenia, wyroby i materiaty posiadajace swiadectwo dopuszczenia do stosowania
w budownictwie lub $Swiadectwo kwalifikacji jakosci, wzglednie oznaczonych panstwowym
znakiem jakosci lub znakiem bezpieczenstwa, wydanymi przez uprawnione jednostki

kwalifikujgce.
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Trasy instalacji elektrycznych skoordynowaé przed montazem z wykonawcami innych branz i

wczesniej wykonanymi instalacjami.

16. Wykonane robot

Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$§¢ zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami

Zamawiajacego.

Wspélpraca Zamawiajacego i Wykonawcy

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jako$cia
rob6t, oceng jakosci materialéw i postepem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z
interpretacja dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji
wypelniania warunkéw umowy przez Wykonawce. Jest on upowazniony réwniez do kontroli
wszystkich rob6t 1 kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe. Polecenia
Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi

Wykonawca.

Montaz jednostek wewnetrznych — parownik instalacji chtodniczej
Urzadzenia winny by¢ montowane zgodnie z Dokumentacja Techniczno-Ruchowg urzadzenia.

Urzadzenie montowa¢ do sufitu w sposob zapewniajacy ich nalezyta stateczno$¢. Zamocowania
powinny przenosi¢ obcigzenia uzytkowe urzadzenia. Uruchomienie instalacji chtodniczej powinna
przeprowadzi¢ firma posiadajgca autoryzacj¢ producenta zastosowanego urzadzenia, jezeli wymagaja

tego warunki gwarancji. Wykonawca musi posiadac certyfikat upowazniajacy do pracy z F-gazami.

Montaz agregatow skraplajacych

Agregaty montowa¢ na podkonstrukcjach big-foot na wysokosci co najmniej 50 cm powyzej

gruntu, zgodnie z projektem konstrukcyjnym.



Zapewni¢ odpowiednie mocowanie do konstrukcji uniemozliwiajace przenoszenie drgan,
(podktadki gumowe min 10mm). Ponizej przedstawiono rysunek wymiarowy stelazu pod agregaty

skraplajace.

Wykonywanie instalacji freonowej

Rury miedziane powinny by¢ gladkie, bez zataman i wgniecen. Material powinien by¢
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Rurociggi wykona¢ z miedzi chlodniczej
atestowanej najlepszej jako$ci o §rednicach zgodnych z dokumentacja, w przypadku zmiany urzadzen

rurociagi musza by¢ dostosowane do wymogdéw dostawcy systemu chtodniczego.

Wykona¢ potaczenia lutem twardym najlepszej jako$ci. Lutowanie wykona¢é w ostonie

atmosfery azotu tzn. w czasie lutowania rurociagg winien by¢ przedmuchiwany azotem.
Materialy uzyte musza gwarantowac szczelno$¢ na freon R410A.
Tréjniki rozdzielcze lub rozdzielacze dostarczone przez dostawce urzadzen.
Podwieszenie rurociggéw nie rzadziej niz co 1,0m.

Przejscia przewodéw przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary

sa od 15 mm wigksze od wymiaréw zewngetrznych przewodow z izolacja.

Przejscia przewodéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane

w sposéb nie obnizajacy odpornosci ogniowej przegrod.

Izolacja rurociagéw miedzianych freonowych

Przewody od zewnatrz izolowane otuling zimnochronng o przewodnosci cieplnej nie wyzszej
niz 0,035W/m2K o zamknigtych porach o grubosci minimum 13 mm w pomieszczeniach i 25 mm na

zewnatrz budynku.

Izolacje nalezy zakltada¢ tzn. nacigga¢ na rury przed ich zlutowaniem. W miejscach lutow

izolacje zatozy¢ po prébach szczelnosci.

Cata izolacja na stykach musi by¢ szczelnie sklejona i dodatkowo owinigta tasma klejaca z PE.

Mocowania obejm z przektadka gumowa musi by¢ naktadane na szczelng izolacje.

Instalacje freonowa z izolacja prowadzona na zewnatrz prowadzi¢ w korycie metalowym

zamknietym.

Montaz instalacji odptywu skroplin
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W celu odprowadzenia skroplin z jednostek wewnetrznych klimatyzatoréw projektuje si¢
instalacj¢ z rur polipropylenowych PN15 taczonych za pomoca ksztattek zgrzewanych lub klejonych.
Rury nalezy uktadaé¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku odptywu. Przewody sprowadzi¢ do pionéw i
poziomdéw kanalizacji sanitarnej za pomoca syfonu skroplin z zamknigciem wodnym oraz

mechanicznym HL21 zamontowanego na pionie kanalizacyjnym.

W przypadku braku mozliwosci wykonania ze spadkiem nalezy zastosowa¢ pompki skroplin

w przestrzeni korytarza.
Instalacja skroplin nie izolowana.

Trasowanie i dobdr instalacji skroplin pokazano w branzy wodno-kanalizacyjne;j.

Instalacje wykona¢ z rur PP PN10 faczonych przez zgrzewanie (Srednice wg projektu

17. Kontrola jakosci robot

Ogédlne zasady kontroli jakosci podano w SST S-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnoéci ich wykonania z
projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac
odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:

a) Poroéwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa,

zarbwno w zakresie materiatéw, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie

wiasciwosci i czesci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujagcymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

c) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i

konserwacje;

d) Sprawdzenie czystosci instalacj;

e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji,

e) Badanie skraplaczy i parownikow

f) Wykonanie regulacji i kontroli dziatania instalacji,

g) Wykonanie pomiaréw,

Badanie centralnych urzadzen klimatyzaciji :

Nalezy skontrolowac:
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» stan kompletnosci agregatéw chtodniczych i parownikéw — wyréb fabryczny (typ winien by¢
dostarczony zgodnie z zamoOwieniem, powinny posiada¢ dokumenty: DTR, karte

gwarancyjng, deklaracje zgodnosci wyrobu.),
» stan techniczny — wizualny (uszkodzenia mechaniczne),

» rozruch, regulacja i pomiar wydajnosci aparatu chtodniczego, wyniki wpisa¢ do protokotu.

Przewody hydrauliczne. Rurociggi winny posiada¢ swiadectwa wyrobu. Rurociggi taczace jednostki

nalezy poddac probie szczelnosci.

Proby i uruchomienie instalacji freonowej .Po wykonaniu montazu rurociggéw nalezy instalacje
przedmucha¢ azotem. Nastepnie nalezy wykonac¢ prébe szczelnosci cisnieniowg na cisnienie 40 bar
na okres 24 godzin. Po pozytywnej probie nalezy wykonaé¢ préznie w instalacji z probg na okres 24
godzin. W przypadku pozytywnego wyniku mozna pusci¢ freon do instalacji z agregatu
skraplajgcego, dodajac w razie potrzeby dodatkowsg ilos¢ freonu zgodnie z wytycznymi producenta

systemu.

Nastepnie poddac¢ instalacje probie na rozruch na okres 72 godzin. W przypadku pozytywnej proby

uznac, ze instalacja nadaje sie do pracy.

Instalacja elektryczna. Po zakonczeniu montazu przewody elekiryczne zasilajagce poszczeg6ine
urzadzenia nalezy poddaé badaniom stanu izolacji a urzadzenia pomierzy¢ pod katem skuteczno$ci

ochrony przeciwporazeniowej.

Z odbioréw nalezy wykona¢ Protokoty odbiorow — czesciowego instalacji wentylacji zgodnie z

zaleceniami Warunkami Technicznymi zeszyt 5 COBRTI Instal- wydanie W-wa, wrzesien 2002r.

18. Obmiar robét
18.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogoblne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ,Wymagania ogdine” pkt 7.

19. Odbior robo6t
Ogodlne warunki odbioru robét podano w SST S-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.
Po wykonaniu prob przewidzianych dla poszczegoéinych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego
odbioru kohcowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik robdt montazowych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy, inwestora i uzytkownika.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

-zgodnos¢ wykonania z projektem



Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty: -
Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian;

- Dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

- Protokoty odbioréw czesciowych na roboty zanikajgce,

- Protokoty wykonanych préb i badan,

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcoéw urzadzen i materiatéw podlegajgcych

odbiorom technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzgdzen zastosowanych w

instalacjach

Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywaé w uzgodnieniu z inwestorem
przed dokonaniem odbioréw koncowych. Podczas odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie
dziatania poszczego6lnych urzadzen i parametréw roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych
dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt koncowy z adnotacjg o jakosci
wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczegoinych parametréw podlegajacych odbiorowi oraz

zgodnosci termindw realizacji. Protokét nalezy podpisac przez osoby prowadzgce budowe.

20. Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogoine” pkt.9.

21. Przepisy zwigzane

»  Wszystkie prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
instalacji wentylacji, Zeszyt nr 5, COBRTI ,Instal’; oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15.06.2002r.; Nr 75; poz. 690).

* PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia
» PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

* PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w

pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi
* PN-B-02151-3 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem

 PN-EN 1736:2002 Instalacje zigbnicze i pompy ciepta. Elementy podatne rurociggdw, ttumiki

drgan i ztagcza kompensacyjne. Wymagania, projektowanie i instalowanie

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cz. D Roboty instalacyjne. -
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Wyd. ITB, 2004

Poradniki techniczne, DTR producentow przewoddw, armatury i urzgdzen.
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