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B.00.00.00 Wymagania Ogólne 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

Renowacja mostu wiszącego nad Rabą 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 

i realizacji robót w zakresie robót budowlanych.  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 

i odbioru robót budowlanych określonymi poniżej specyfikacjmi:   

B.02.02.00  - Montaż konstrukcji stalowych 

B.02.03.00  - Malowanie konstrukcji stalowych 

B.03.01.00  - Prace tynkarskie 

 

 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące, których konieczność wykonania może wystąpić 

podczas wykonania robót podstawowych, zostały wymienione poniżej. 

1.3.1. Roboty Tymczasowe 

Do robót tymczasowych niezbędnych do wykonania robót podstawowych w zakresie robót 

budowlanych zaliczania się:. 

− wykonanie niezbędnych zabezpieczeń i wygrodzeń wraz z tymczasową 
organizacją ruchu, 

− opłaty/dzierżawy za zajęcie terenu, chodnika itp., 

− zabezpieczenie wejść do budynku, 

− montaż i demontaż rusztowań, 

− zabezpieczenie folią okien, i innych elementów elewacji, 

− wykonanie, utrzymanie i rozbiórkę stanowiska magazynowania i przygotowania 
zapraw klejowych i tynkarskich, 

1.3.2. Prace Towarzyszące 

Do prac towarzyszących niezbędnych do wykonania robót podstawowych zalicza się:. 

− opracowanie dokumentacji robót tymczasowych, 

− prace porządkowe oraz koszty wywozu łącznie z kosztami utylizacji powstałych 
odpadów, 

− koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego składowania 
materiałów,  

− opracowanie Programu Zapewnienia Jakości, 

− opracowanie projektu organizacji robót w tym projekt rusztowań, 

− dodatkowe ekspertyzy i opinie, jeżeli takie wynikają z technologii robót , 

− opracowanie niezbędnej dokumentacji warsztatowej wykonania detali elewacji, 

− opracowanie dokumentacji powykonawczej, 

1.4. Informacje o terenie budowy 
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1.4.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, ew. lokalizację i współrzędne 

reperów, dziennik budowy, książkę obmiarów oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej plus komplet dokumentacji i specyfikacji w wersji elektronicznej np. pdf. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.4.2. Zaplecze budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia we własnym zakresie zaplecza budowy, 

dróg technologicznych i dojazdowych, tymczasowych zabezpieczeń linii kablowych, placów 

postojowych sprzętu i innych niezbędnych elementów i mediów. 

Wszelkie koszty związane z budową, rozbiórką, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz 

uporządkowaniem terenu po nim, Wykonawca wliczy w cenę kontraktową. 

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 

realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem 

/Kierownikiem.  

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez umieszczenie, w miejscach i 

ilościach określonych przez Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, których treść 

będzie zatwierdzona przez Inspektora/ Kierownika. Tablice informacyjne będą utrzymywane 

przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w cenę kontraktową. 

Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzględnić, wszelkie opłaty i koszty związane z 

organizacją budowy. 

1.4.4. Dokumenty budowy 

1.4.4.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia 

szczegóły swojego Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z Umową i ustaleniami Inspektora Program Zapewnienia Jakości 

będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

− BHP, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów robót, 
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− sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi. 

− rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku, 

− metodę magazynowania materiałów, 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie  
transportu, 

− sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

− sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych 
elementów robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami, w przypadku gdy me odpowiadają 
one wymaganiom. 

1.4.4.2. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika 

/Dyrektora. 

1.4.4.3. Książka obmiarów 
Książka obmiarów jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalający 

na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót 

podstawowych zawartych w przedmiarze robót, przeprowadza się w sposób ciągły 

w jednostkach miary określonych w odpowiednich specyfikacjach technicznych i wpisuje się 

je do książki obmiarów. 

1.4.4.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej: 

− pozwolenie na budowę, 

− protokoły przekazania terenu budowy, 

− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

− protokoły odbioru robót, 

− protokoły z narad i ustaleń, 

− korespondencję na budowie. 

1.4.4.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 
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Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora  

i przedstawiane. 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki 

mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 

terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób, lub 

dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia 

lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

− lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 
dojazdowych, 

− środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

− zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi, 

− możliwością powstania pożaru. 
Przed przystąpieniem do robót w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest 

zobligowany powiadomić odpowiednie służby, odpowiedzialne za ochronę wód płynących 

o ile obowiązek ten wynika z odrębnych przepisów.  

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. 

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń na powierzchni elewacji oraz uzyska 

od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. 
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Inspektor/ Kierownik /Dyrektor będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach 

zawartych pomiędzy Wykonawcą, a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania 

z własności i dróg wewnętrznych, w obrębie zakresu inwestycji określonym w pozwoleniu na 

budowę. 

Jednakże ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile 

nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz założeń wynikających z planu BIOZ. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie, oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy, w szczególności wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 26 września 1997r. (tj. Dz.U.Nr. 169 z 2003r. poz. 1650) w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych. 

Zabezpieczenia BHP obejmują miedzy innymi: 

− bariery na obrzeżach rusztowań, 

− znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne, 

− prowizoryczne zamknięcia otworów w stropach i konstrukcji, 

− pasy bezpieczeństwa dla osób pracujących na wysokości, 

− poręcze zabezpieczające przed upadkiem, 

− wewnętrzne drabiny, schodu i pomosty, 

− odpowiednie zabezpieczenie wykopów oraz nasypów,  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 

przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 

Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w dobrym stanie przez 

cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/ 

Kierownika /Dyrektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny 

po otrzymaniu tego polecenia. 
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1.6. Określenia podstawowe 

Budowie - budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w 

określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

Budynek - obiekt budowlany wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, który jest 

trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 

posiada fundament i dach. 

Budynek mieszkalny jednorodzinny - budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy 

przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej 

lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie 

samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali 

mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni 

całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

Certyfikat - znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną 

upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że 

zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 

Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych. 

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 

potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a 

w przypadku realizacji obiektów metodą montażu -także dziennik montażu 

Dokumentacja powykonawcza robót - należy rozumieć (zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy 

Prawo budowlane) wymienioną wyżej dokumentację robót z naniesionymi zmianami w 

stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi w toku 

wykonywania prac. 

Dokumentowanie - sporządzanie trwałego zapisu faktów dotyczących wykonywania pali i 

rejestrowania danych 

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 

wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 

przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w 

toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 

poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, 

Wykonawcą i projektantem. 

Etap wykonania - część obiektu budowlanego zdolna do spełnienia przewidywanych funkcji 

techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę lub Zamawiającego, 

upoważniona do koordynowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 

realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę 

Kierownik Robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Kontrola na placu budowy - kontrola na placu budowy i w jego otoczeniu 

Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/ Kierownika projektu zeszyt z 

ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
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dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w 

książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 

Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiającego, 

niezbędne do prowadzenia badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 

budowlanych oraz rodzaj prowadzonych robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika 

Nadzór - aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem konstrukcji ścianki 

szczelnej. 

Obiekt małej architektury - niewielkie obiekty, a w szczególności: kultu religijnego, jak: 

kapliczki, krzyże przydrożne, figury, posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

użytkowe służace rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, hustawki, 

drabinki, śmietniki. 

Obszar oddziaływania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 

przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 

zagospodarowaniu tego terenu 

Oferta - oznacza dokument tak zatytułowany, podpisany i przedłożony przez wykonawcę w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego przez zamawiającego na 

realizację kontraktu. 

Polecenie Inspektora Nadzoru - poleceniu Inspektora Nadzoru - należy przez to rozumieć 

wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej 

dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy 

Polska Norma - norma krajowa oznaczona symbolem PN określająca wymagania, metody 

badań oraz metody i sposoby wykonania innych czynności, w szczególności w zakresie 

bezpieczeństwa pracy i użytkownika oraz ochrony życia, zdrowia, minia i środowiska z 

uwzględnieniem potrzeb ludzi niepełnosprawnych, podstawowych cech jakościowych 

wspólnych dla asortymentów grup wyrobów, w tym właściwości techniczno-użytkowych 

surowców, materiałów paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, 

głównych parametrów typoszeregów wymiarów przyłączeniowych i innych charakterystyk 

technicznych związanych z klasyfikacją rodzajową i jakościową oraz zamiennością 

wymiarową i funkcjonalną wyrobów, projektowanie obiektów budowlanych oraz warunków 

wykonania i odbioru, a także metod badań przy odbiorze robót budowlano- montażowych, 

dokumentacji technicznej. 

Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 

prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 

budowlanego 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

Przedmiar robót - zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych wraz z 

ich opisem oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości dla jednostek przedmiarowych robót 

podstawowych. 
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Remont  - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 

konserwacji 

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 

pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 

robót 

Roboty tymczasowe - roboty, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do 

wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po 

wykonaniu robót podstawowych 

Rusztowania - tymczasowa konstrukcja pomocnicza z elementów drewnianych i/lub profili 

stalowych podtrzymująca deskowanie 

Rusztowania robocze - pomocnicze budowle służące do przenoszenia ciężaru ludzi i 

sprzętu 

Rysunki - oznaczają rysunki robót, włączone do kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe 

i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) zamawiającego zgodnie z kontraktem 

Specyfikacja Techniczna - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych stanowią opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są 

niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót budowlanych, właściwości 

wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 

inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane 

Wymiar nominalny - wymiar krawężnika określony w celu jego wykonania, któremu 

powinien odpowiadać wymiar rzeczywisty w określonych granicach dopuszczalnych 

odchyłek 

Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedyńczy lub jako zestaw wyrobów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową 

Zamawiający - Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoby wymienione w danych kontraktowych, 

odpowiedzialne z administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umów, aneksów i innych 

uzgodnień bezpośrednio wynikających z umowy. 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora/ Kierownika. 

1.7.1. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty 

przekazane Wykonawcy przez Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora stanowią część umowy, 

a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 

jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Projekt systemu ocieplenia budynku istniejącego powinien zawierać: 
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− dane identyfikacyjne budynku (adres, nazwę właściciela lub zarządcy, 
przeznaczenie budynku), 

− krótką charakterystykę techniczną budynku z uwzględnieniem wysokości i/lub 
liczby kondygnacji, rodzaju ścian zewnętrznych i ich dotychczasowej izolacji, w 
tym m.in. ścian piwnicznych i attykowych oraz konstrukcji balkonów i loggii, 

− szczegółowy opis i ocenę istniejącego stanu technicznego zewnętrznej warstwy 
ścian, w tym ocenę wieszaków (w przypadku budynków ze ścianami 
trójwarstwowymi) oraz inne szczegóły, które mają wpływ na zakres i przebieg 
robót wykonywania systemu izolacji cieplnej, jak np. nierówności i uszkodzenia 
powierzchni, stan spoin wypełnionych kitem, 

− sposób kotwienia warstwy fakturowej do nośnej (w przypadku budynków ze 
ścianami trójwarstwowymi), 

− wybór rodzaju materiału izolacji cieplnej, 

− klasyfikację pożarową określonego systemu przy zaprojektowanej grubości 
izolacji cieplnej, 

− wybór systemu izolacji cieplnej z powołaniem się na określoną aprobatę 
techniczną; nie należy w projektach stosować „składanki elementów składowych 
systemów izolacji cieplnej z różnych aprobat technicznych, 

− opis techniczny wybranego systemu z podaniem materiału izolacji cieplnej, mas 
lub zapraw klejących i tynkarskich, siatki zbrojącej, łączników mechanicznych, . 

− sposób przygotowania powierzchni ściany do przymocowania płyt izolacji cieplnej 
(usunięcie odspojonych fragmentów tynku, wypełnienie ubytków i nierówności, 
oczyszczenie powierzchni), 

− sposób przymocowania płyt izolacji cieplnej do powierzchni ściany, w tym rodzaj 
masy lub zaprawy klejącej oraz rodzaj, liczbę i rozmieszczenie łączników, jeśli 
oprócz przyklejenia stosuje się łączniki mechaniczne, z powołaniem się na 
obliczenia statyczne, 

− sposób wykonania warstwy zbrojonej z pokazaniem wzmocnień w miejscach 
szczególnych, 

− sposób wykończenia powierzchni elewacyjnej, w tym rodzaj wyprawy tynkarskiej 
i sposób jej nałożenia (natrysk mechaniczny, nakładanie ręczne) oraz jej 
kolorystykę, 

− rysunki pokazujące sposób ocieplenia miejsc szczególnych, takich jak: ościeża 
okienne i drzwiowe, ściany piwnic i attykowe, płyty balkonowe lub loggiowe, 
wykończenie szczelin dylatacyjnych, 

− obliczenia współczynnika przenikania ciepła Uk z uwzględnieniem mostków 
cieplnych, 

− opisowe określenie wpływu zastosowanego ocieplenia na izolacyjność 
akustyczną ściany zewnętrznej. 
 

Zarówno w przypadku nowo wznoszonych, jak i istniejących budynków rozwiązania 

dotyczące ocieplenia powinny być częścią projektu i zawierać te same informacje, a w 

szczególności: 

− wybór rodzaju materiału izolacji cieplnej, biorąc pod uwagę istniejące wymagania 
warunków technicznych w zakresie ochrony ppoż., 

− wybór systemu izolacji cieplnej z powołaniem się na określoną aprobatę 
techniczną, 

− klasyfikację pożarową określonego systemu przy zaprojektowanej grubości 
izolacji cieplnej, 

− opis techniczny wybranego systemu z podaniem materiału izolacji cieplnej, mas 
lub zapraw klejących i tynkarskich, siatki zbrojącej, łączników mechanicznych, 
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− sposób przygotowania powierzchni ściany do przymocowania płyt izolacji cieplnej, 

− sposób przymocowania płyt izolacji cieplnej do powierzchni ściany, 

− sposób wykonania warstwy zbrojonej z pokazaniem wzmocnień w miejscach 
szczególnych, 

− sposób wykończenia powierzchni elewacyjnej, w tym rodzaj wyprawy tynkarskiej 
i jej kolorystyka, 

− rysunki pokazujące sposób ocieplenia miejsc szczególnych, takich jak: nadproża 
oraz ościeża okienne i drzwiowe, ściany piwnic i attyk, płyty balkonowe lub 
loggiowe, wykończenie szczelin dylatacyjnych, 

− obliczenia Współczynnika przenikania ciepła Uk z uwzględnieniem mostków 
cieplnych, 

− opisowe określenie wpływu zastosowanego ocieplenia na izolacyjność 
akustyczną ściany zewnętrznej. 

1.7.2. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie obowiązujące przepisy prawne w tym 

zarządzenia, regulaminy i wytyczne wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie do znaków firmowych, nazw lub 

innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 

związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować 

Inspektora/Kierownika o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki związane 

z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem 

przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 

dostarczonej przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 

1.7.3. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy 

powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 

mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 

poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia 

i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora/ Kierownika. Różnice pomiędzy powołanymi 

normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 

Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi/ Kierownikowi do zatwierdzenia. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 

BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

2.1.1. Właściwości wyrobów i materiałów 

Przy wykonaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o 

właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 

obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonym w art. 5 ust. 1 punkt 

1 ustawy Prawo budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
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stosowania w budownictwie, a także powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w 

specyfikacjach technicznych.  

2.1.2. Źródła uzyskania materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegółowe 

informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 

tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 

materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji 

technicznej w czasie realizacji robót. 

2.1.3. Wymagania dotyczące transportu wyrobów i materiałów 

Podczas transportu należy zadbać o staranne zabezpieczenie przewożonych materiałów. Na 

liczbę i wielkość ewentualnych uszkodzeń wyrobów duży wpływ ma jakość i stan techniczny 

samochodów oraz sposób prowadzenia pojazdu przez kierowcę. Te czynniki mogą 

w skrajnych przypadkach doprowadzić do poważnych uszkodzeń przewożonych wyrobów. 

Materiał powinien być zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producenta, dotyczących 

zabezpieczeń podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz środków transportowych. 

Pojazdy transportowe powinny odpowiadać Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich 

niezbędnego wyposażenia (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 951 z późn. zm.) dodatkowo zgodnie z 

art. 61 ust 5 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym(Dz.U. z 2012 poz. 1137) 

ładunek sypki może być przewożony tylko w szczelnej skrzyni ładunkowej, zabezpieczonej 

dodatkowo odpowiednimi zasłonami zabezpieczającymi wysypywanie się ładunku na drogę. 

2.2. Wymagania dotyczące przechowywania wyrobów i materiałów 

Wykonawca robót powinien przedstawić Inspektorowi szczegółowe informacje o źródle 

produkcji, zakupu wyrobów budowlanych przewidywanych do realizacji robót.  

Wykonawca przed dostarczeniem materiałów na plac budowy powinien przedstawić 

Inspektorowi dokumenty potwierdzające oprócz dopuszczonego terminu ważności (jeżeli 

dany produkt taki posiada), dokumenty potwierdzające sposób jego przechowywania 

zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodności dopuszczającymi 

dany produkt do celów budowlanych. 

W przypadku stosowania materiałów przechowywanych i magazynowanych przez 

wykonawcę o dopuszczeniu takiego materiału decyduje Inspektor, który określi czy 

przedstawiony sposób magazynowania materiału przez wykonawcę odpowiada sposobowi 

jego przechowywania, zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami 

zgodności dopuszczającymi dany produkt do celów budowlanych. 

Wymaganie te należy restrykcyjnie stosować dla materiałów mineralnych i polimerowych 

oraz takich których niewłaściwe przechowywanie powoduję utratę ich właściwości. 

2.3. Wymagania dotyczące warunków dostaw wyrobów i materiałów 

Wykonawca gwarantuje, że wszystkie dostawy, nie mają defektów konstrukcyjnych, 

materiałowych lub wynikających z jakości wykonania i w związku z tym pozwalają osiągnąć 

parametry techniczne podane przez producenta, oraz że spełniają normy obowiązujące 
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w Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny za osiągnięcie ustalonych w dokumentach 

kontraktowych parametrów technologicznych wyrobów (towarów, urządzeń) i za usuniecie 

wszelkich nieprawidłowości lub uszkodzeń dowolnej części dostawy, które mogą powstać 

w okresie gwarancji. W przypadku nie osiągnięcia ustalonych parametrów technologicznych, 

lub uszkodzeń spowodowanych użyciem wadliwych materiałów lub złej jakości wykonania  

wyrobów (towarów, urządzeń) wykonawca na własny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, 

urządzenia), tak aby spełniały ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spełniające 

wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna być tak wykonana, aby nie zakłócić ciągłości 

robót. Jeżeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie wymaganych rezultatów, bądź 

nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca będzie zobowiązany do ich wymiany na 

własny koszt. Wszelkie roszczenia wynikające z dostawy wadliwych materiałów, urządzeń 

i innych dostaw nie mogą obciążać zamawiającego. Wykonawca w własnym zakresie i na 

własny koszt będzie dochodził od Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowań jakie 

wystąpiły z tytułu dostawy wadliwych materiałów. 

2.4. Wymagania dotyczące warunków składowania wyrobów i materiałów 

Wykonawca na swój koszt, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy 

będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją 

jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora/ Kierownika. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem budowy 

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora/ 

Kierownika. 

Składowanie materiałów i wyrobów budowlanych na terenie budowy może odbywać 

się wyłącznie w miejscach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Niedopuszcza 

się składowania bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi 

lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnej przewodów, mniejszej niż: 

− 3m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV 

− 5m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającym 
15kV, 

− 10m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie przekraczającym 
30kV, 

− 15m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nie przekraczającym 
110kV, 

− 30m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV.  
Mechaniczny załadunek lub rozładunek materiałów lub wyrobów budowlanych powinien 

odbywać się w sposób wykluczający przemieszczanie ich nad ludźmi i kabiną kierowcy. Na 

czas wykonywania tych czynności kierowca jest obowiązany opuścić kabinę. 

Składowanie materiałów należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, 

zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia. 

Jeśli w wymaganiach producenta bądź w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej: 

− materiały drobnicowe można układać w stosy, jednak o wysokości nie większej 
niż 2 m oraz dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów 

− materiały workowe powinny być układane w warstwach krzyżowo do wysokości 
nieprzekraczających 10 warstw. 

Odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 

− 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowań 

− 5 m- od stałego stanowiska pracy 
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Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy 

napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub ścian 

obiektu budowlanego. 

2.5. Wymagania dotyczące kontroli jakości wyrobów i materiałów 

Przyjęcie materiałów i wyrobów budowlanych powinno być poprzedzone ilościowym 

i jakościowym odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy materiały i wyroby należy 

sprawdzić pod względem zgodności z aprobatami, danymi i parametrami wytwórcy. Należy 

również wyrywkowo sprawdzić jakość materiałów, tj. brak uszkodzeń, obecność korozji. 

2.6. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora/Kierownika. Jeśli 

Inspektor/Kierownik zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, 

dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 

przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem  

i niezapłaceniem. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej i zaakceptowany przez Inspektora/ 

Kierownika. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach 

Inspektora/ Kierownika. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ 

Dyrektora, w terminie przewidzianym umową. 
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Środki transportowe powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich 

niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. Zm.). A sposób 

przewożonych elementów (materiałów) powinien być zgodny z PN-EN 12195-1:2001 

oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia ładunków 

do transportu drogowego.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu niespełniające tych warunków nie mogą być dopuszczone 

przez Inspektora/ Kierownika, do prac. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 

do terenu budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót 

opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora/ Kierownika. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte 

przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu 

zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora/ Kierownika. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora/ Kierownika 

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinny być wykonywane przez Wykonawcę 

w czasie określonym przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora, pod groźbą zatrzymania 

robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Próbne miejsca wzorcowe 

Przed przystąpieniem do robót Inspektor na podstawie specyfikacji technicznej, określi, które 

roboty wymagają konieczności wykonania próbnych miejsc wzorcowych. Po wskazaniu 

takich miejsc wykonawca na 3 dni przed rozpoczęciem robót powinien wykonać miejsca 

wzorcowe o parametrach określonych w PZJ.  
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Po wykonaniu miejsc wzorcowych zgodnych z wymaganiami określonymi w 

odpowiadających im specyfikacjach technicznych, Inspektor w obecności Wykonawcy ocenia 

poprawność ich wykonana.  

Po zaakceptowaniu przez Inspektora miejsca wzorcowego i odpowiednim jego oznaczeniu 

poprzez określenie lokalizacji, wymiarów, parametrów użytych materiały Wykonawca może 

przystąpić do wykonania dalszych robót. Jakość, parametry i technologia wykonania dalszej 

części robót nie może być niższa od zaakceptowanego miejsca wzorcowego. W przypadku 

niezgodności pomiędzy miejscem wzorcowym, a dalszymi robotami wykonawca na wniosek 

Inspektora ma obowiązek doprowadzenia odbieranych robót do parametrów nieniższych niż 

miejsce wzorcowe, na własny koszt. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

−  uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i 
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje właściwości 
użytkowych) i na ich podstawie sprawdzić zgodność właściwości materiałów i 
wyrobów przeznaczonych do wykonania robót z wymaganiami podanymi w 
STWiORB, 

−   wykonać własne badania materiałów i wyrobów przeznaczonych do 
wykonania robót, w celu sprawdzenia ich właściwości z wymaganymi w 
STWiORB.  

Dotyczy materiałów, dla których STWiORB wymaga wykonania badań przed wbudowaniem, 

w przypadku gdy materiał jest wydobywany (m.in. kruszywa) lub przygotowywany na 

podstawie zaprojektowanej receptury (m.in. mieszanki asfaltowe, mieszanki betonowe), na 

potrzeby danej inwestycji. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

Laboratoria Wykonawcy przed przeprowadzeniem badań podlegają akceptacji 

Inspektora/Kierownika. 

6.3. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor/Kierownik może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w specyfikacji 

technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 

Inspektor/Kierownik ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z umową. 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi/Kierownikowi świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi Wykonawca. 

6.4. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor/Kierownik będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora/Kierownika Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 

tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.5. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują żadnego badania wymaganego w specyfikacji 

technicznej, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora/Kierownika. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

Inspektora/Kierownika o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 

pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Inspektora/Kierownika. 

6.6. Badania i pomiary arbitrażowe 

Jeśli któraś ze stron umowy nie uzna badań lub pomiarów wcześniej wykonanych przez 

którąś ze stron na danym asortymencie robót i materiałów, to należy przeprowadzić badania i 

pomiary arbitrażowe które są powtórzeniem badań lub pomiarów, co do których istnieją 

uzasadnione wątpliwości ze strony Inspektora/Kierownika, Zamawiającego lub Wykonawcy 

(np. na podstawie własnych badań). 

Badania i pomiary arbitrażowe wykonuje się na wniosek strony Umowy. Badania i pomiary 

arbitrażowe wykonuje bezstronne laboratorium posiadające akredytację w zakresie 

wykonywanych czynności (pobieranie, przygotowanie i badanie próbek), które nie 

wykonywało badań lub pomiarów, przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli stron. 

Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona 

domagająca się przeprowadzenia badań. 

Wyniki badań i pomiarów arbitrażowych traktowane są przez strony Umowy jako ostateczne. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor/Kierownik może dopuścić do użycia tylko te materiały, które są dopuszczone do 

obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają: 

certyfikat CE wykazujący, że dokonano oceny zgodności z normą zharmonizowaną albo 

europejską aprobata techniczną, ew. posiadają decyzję nadania znaku budowlanego, 

deklarację zgodności z: 



Most wiszący 

  Strona - 19 

aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono odpowiednich 

Polskich Norm, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi 

specyfikacji technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez specyfikacji 

technicznej, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 

sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi/Kierownikowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają, tych wymagań będą odrzucone. 

6.7. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde żądanie 

Inspektora/Kierownika. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w specyfikacji 

technicznej. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika 

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

− obliczanie ilości elementów lub robót należy prowadzić w określonej kolejności, 
podanej na początku przedmiaru (np. przy obliczaniu kubatury murów 
zewnętrznych należy rozpocząć stale od dolnego lewego narożnika budynku, 
prowadząc obliczenia w kierunku ruchu wskazówek zegara), 

− przy układaniu formuły obliczeniowych należy stosować stałą kolejność 
wpisywania wymiarów: szerokość, długość, wysokość ilość, 

− długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

− objętości będą wyliczone w m3 (metr sześcienny) jako długość pomnożona przez 
średni przekrój, 

− ilości obmierzone wagowo, będą ważone w t (tonach) lub kg (kilogramach) 
zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej, 

− powierzchnie będą wyliczone w m2 (metr kwadratowy) jako długość pomnożona 
przez średnią szerokość. 

Zasady podane powyżej stosuje się o ile w specyfikacjach technicznych właściwych dla 

danych robót nie wymagają tego inaczej, 

7.3. Dokładność obliczeń 
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Dokładność obliczeń jest to dokładność końcowa wyliczonej ilości robót wykazanej w pozycji 

przedmiarowej. 

 

Wyliczoną ilość robót zaokrągla się do  

− liczb całkowitych dla szt (sztuk), kpl(kompletów) 

− jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m2(metra kwadratowego), m3(metra 
sześciennego) 

− trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra) 

− czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)  
 

Cząstkowe wyliczenia ilość robót należy obliczać z dokładnością wyższą o jedno miejsce po 

przecinku w odniesieniu do dokładności końcowej. 

 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót, 

lub w innym dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika na 

piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu etapowych 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie, lub oczekiwanym 

przez Wykonawcę i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 

7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora /Kierownika. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie musiał posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inspektorem/Kierownikiem. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
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W zależności od ustaleń zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty 

podlegają następującym etapom odbioru: 

− odbiór miejsca wzorcowego 

− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

− odbiorowi częściowemu, 

− odbiorowi ostatecznemu, 

− odbiorowi pogwarancyjnemu 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor /Kierownik. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora /Kierownika. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora /Kierownika. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i na podstawie 

przeprowadzonych pomiarów, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją 

technicznąi uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor/Kierownik. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inspektora /Kierownika. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora /Kierownika zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora /Kierownika i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 

komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku 

do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

− dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy 

− recepty i ustalenia technologiczne, 

− dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 
specyfikacją techniczną, 

− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 
z specyfikacją techniczną, 

− opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z 
specyfikacją techniczną, i dokumentacją projektową, 

− rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

− kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.4.3. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych konserwacją wałów  

w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 

Podstawą płatności jest za ryczałtowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę 

za jednostkę obmiarową ustaloną dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi 

w odpowiedniej specyfikacji. 

Dla pozycji wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę w danej pozycji oferty. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji ofertowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji 

w Specyfikacjach technicznych i w Dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

− koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami, 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków oraz strat, a także transportu na teren budowy i 
wbudowania, 

− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− koszty pośrednie (w tym koszty ogólne budowy) , 

− zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt dostosowania się do wymagań warunków 

Umowy oraz innych dokumentów do niej załączonych. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

W cenie robót podstawowych należy uwzględnić koszt wykonania robót tymczasowych 

niezbędnych do wykonania robót podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1.  

9.3. Sposób rozliczenia prac towarzyszących 

W cenie robót podstawowych należy uwzględnić koszt wykonania prac towarzyszących 

niezbędnych do wykonania robót podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Przepisy przywołane 

10.1.1. Ustawy 

Lp. Tytuł 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jedn.:  Dz.U. 2020r., poz. 1333, z 
późn. zm.) 

2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.- Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.:  Dz. U. 2021r., poz. 
450, z późn. zm.) 

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn.:  Dz.U. z 2021r. poz. 
1213, z późn. zm. ) 

4. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (tekst jedn.:  
Dz.U. z 2019r. poz. 544, z późn. zm. ) 
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5. Ustawa o Ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (tekst jedn.:  Dz.U. z 2021r., poz. 
1098, z późn. zm.) 

6. Ustawa - Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (tekst jedn.:  Dz.U. 2020r., 
poz. 1219, z późn. zm.) 

7. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn.:  Dz.U. 2021r., poz. 624, z późn. 
zm.) 

8. Ustawa z dnia 12 września 2002 r., o normalizacji (tekst jedn.:  Dz.U. 2015r., poz. 1483, z 
późn. zm.) 

9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.:  Dz.U. 2020r., poz. 
1219, z późn. zm.) 

10. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn.:  Dz.U. 2021r., poz. 779, z późn. 
zm.) 

11. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(tekst jedn.:  Dz.U. 2021r., poz. 1211, z późn. zm.) 

12. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jedn.:  Dz.U. 2021r., poz. 716, 
z późn. zm.) 

13. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.:  Dz.U. 2020r., 
poz. 2052, z późn. zm.) 

14. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn.:  Dz.U. 2021r., 
poz. 1420, z późn. zm.) 

15. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.:  Dz.U. 
2021r., poz. 1062, z późn. zm.) 

16. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.:  Dz.U. 2021r., poz. 1376, 
z późn. zm.) 

17. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (tekst jedn.:  
Dz.U. 2021r., poz. 497, z późn. zm.) 

18. Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek 
obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (tekst 
jedn.:  Dz.U. 2020r., poz. 764, z późn. zm.) 

19.  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn.:  Dz.U. 2021r., poz. 779, z późn. 
zm.) 

20. Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. (tj.:  Dz. U. 

2021r., poz. 1129, z późn. zm.) w porozumieniu z Zamawiającym. 

 

21 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2021 r., 

poz. 710) 

10.2.2. Rozporządzenia 

Lp. Tytuł 

1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r., w sprawie szkolenia w 
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. z 2004r., Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.) 

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 
r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których 
wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania 
pozwolenia wodnoprawnego (Dz.U. z 2019r., poz. 1220, z późn. zm.) 

3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów 
technicznych 

wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania 

i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego. (Dz.U. z 2021r., poz. 1304, z późn. zm.) 
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4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r., w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jedn.:  Dz.U. z 2018r., poz. 583, z późn. zm.) 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966). 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.:  Dz.U. z 
2019r., poz. 1065, z późn. zm.) 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 w sprawie krajowych ocen 
technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968). 

8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz.U. z 
2021r., poz. 2454) 

9. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 2280) 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2003r.,  Nr 120, poz. 1126) 

11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r., w sprawie 
prowadzenia dziennika budowy, montażu i rozbiórki (tekst jedn.:  Dz. U. z 2021r., poz. 1686, 
z późn. zm.) 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (tekst jedn.:  Dz.U. z 2021r., poz. 
2066, z późn. zm.) 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r., w sprawie warunków i trybu 
postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów 
budowlanych (Dz. U. 2004r., Nr 198, poz. 2043) 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz. 1135) 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie rozbiórek obiektów 
budowlanych wykonanych metodą wybuchową (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401) 

16. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie terenów 
zamkniętych niezbędnych dla obronności państwa (Dz.U. z 2003r., Nr 141, poz. 1368) 

17. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r., w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.:  Dz.U. z 2003r., Nr 169 , 
poz. 1650, z późn. zm.) 

18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych 
zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz.U. z 2015r., poz. 1070, z późn. zm.) 

19. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r., w sprawie wzorów 
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2019r., poz. 819, z późn. 
zm.) 

20. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (t.j.:  
Dz. U. z 2019r., poz. 1643, z późn. zm.) 

21. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2019r., poz. 1642, z późn. zm.) 

22. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463, z późn. zm.) 
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23. 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jedn.:  Dz. U. z 
2017r., poz. 2338, z późn. zm.) 

24. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów 
obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora 
nadzoru inwestorskiego. (Dz. U. z 2001r, nr 138, poz. 1554) 

25. 

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w 
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót 
budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków. (Dz. U. z 2018r, poz. 
1609). 

 

  



Most wiszący 

  Strona - 27 

B.02.02.00 Montaż konstrukcji stalowych 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru konstrukcji stalowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót wymienionych w SST 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie 

przetargowym. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

OST. Przy wykonywaniu konstrukcji należy stosować atestowane materiały w gatunku jak 

wskazano w projekcie architektoniczno-budowlanym/ technicznym/ wykonawczym.  

2.1. Stal profilowa 

Do montażu konstrukcji stalowej należy stosować materiały atestowane  

o skategoryzowanych właściwościach. Właściwości mechaniczne i technologiczne powinny 

odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 10025. Powierzchnia dostarczonych 

elementów powinna być wolna od pęknięć pęcherzy i naderwań. Na powierzchniach 

czołowych nie dopuszcza się pozostałości jamy osadowej, rozwarstwień i pęknięć. Wady 

powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 

wypukłości, wgniecenia, zgrzeliny i chropowatości są dopuszczalne, jeżeli: 

• Mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek, 

• Nie przekraczają 0.5mm dla walcówki o grubości do 25mm i 0.7mm dla 

walcówki grubszej. 

 

2.2. Łączniki 
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Łączniki wykorzystywane do wykonywania węzłów powinny posiadać odpowiednie 

atesty oraz dopuszczenia. Nie dopuszcza się stosowania elementów bez określonych 

właściwości lub niewiadomego pochodzenia. Poprzez Łączniki rozumie się śruby, nity oraz 

spawy. 

2.2.1 Śruby 

Klasy dokładności wykonania śrub z łbem sześciokątnym: 

• Klasa dokładności A i B: wg PN-EN ISO 4014, 

• Klasa dokładności C: wg PN-EN ISO 4016, 

• Klasy dokładności wykonania śrub z łbem sześciokątnym i gwintem na całej 

długości: 

• Klasa dokładności A i B: wg PN-EN ISO 4017, 

• Klasa dokładności C: wg PN-EN ISO 4018, 

Klasy dokładności śrub pasowanych z łbem sześciokątnym z gwintem krótkim: 

• wg PN-91/M-82341, 

Śruby z łbem sześciokątnym powiększonym do połączeń sprężanych 

• wg PN-83/M-82343, 

Klasy dokładności wykonania nakrętek: 

• Klasa dokładności A i B: wg PN-EN ISO 4032, 

• Klasa dokładności C: wg PN-EN ISO 4034, 

Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń sprężanych: 

• wg PN-83/M-82171, 

Klasa dokładności wykonania podkładki okrągłej: 

• Klasa dokładności A: PN-EN ISO 7089, 

• Klasa dokładności C: PN-EN ISO 7091, 

Podkładki okrągłe do połączeń sprężanych: 

• wg PN-83/M-82039, 

 

Do łączenia profili gorącowalcowanych w miejscu zmiany wysokości przekroju należy 

stosować podkładki klinowe: 

• Do ceowników ekonomicznych: PN-79/M-82036 

• Do dwuteowników i ceowników zwykłych: PN-79/M-82009 i PN-79/M-82018, 

Materiał użytych łączników śrubowych jest zdefiniowanych przez ich klasę.  

Klasy łączników śrubowych zgodnie z częścią rysunkową i opisową opracowania.  

2.2.2 Nity 

W niniejszym opracowaniu nie przewidziano stosowania nitów. 
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2.2.3 Spawy 

Spawy oraz materiały powinny odpowiadać normie PN-EN ISO 544, a ponadto materiał 

wykonywanych spawów powinien odpowiadać spawanym materiałom. Elektrody powinny 

posiadać: 

• Zaświadczenie jakości, 

• Spełniać wymagania norm przedmiotowych, 

• Opakowaniem, przechowywanie i transport powinny być zgodne z wymaganiami 

obowiązujących norm i wymaganiami producenta.  

Złącza spawane powinny być wykonywane na podstawie technologii spawania wykonanej 

przez uprawnionego spawalnika i pod nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami.  

 

3.  Sprzęt 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, podano w OST.  

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Sprzęt do wykonywania robót powinien posiadać odpowiednie atesty oraz 

dopuszczenia, powinien spełniać wymagania norm BHP.  

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigów, 

podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy 

podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi 

dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji.  

Sprzęt do robót spawalniczych powinien umożliwiać wykonywanie złączy zgodnie z 

technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną. Spadki napięcia prądu powinny być nie 

większe niż 10%. Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. Stanowiska 

spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 

• Spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od 

opadów atmosferycznych, 

• Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych 

pomieszczeniach, 

• Stanowisko robocze powinny być urządzone zgodnie z przepisami bhp  

i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, 

oświetlone z dostateczną wentylacją. 

4.  Transport 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu, podano w OST.  

4.2. Transport materiałów 
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Transportowane materiały nie mogą stwarzać zagrożenia dla ruchu, powinno 

odpowiadać dopuszczeniem do ruchu po drogach krajowych. Transport ponadnormatywnych 

elementów powinien zostać zaakceptowany przez odpowiednie służby państwowe. Transport 

materiałów nie może pogarszać ich właściwości. Transportowane materiały powinny zostać 

zabezpieczone przed utratą stateczności.  

4.2. Magazynowanie materiałów 

Stal profilowa powinna być magazynowana w sposób niepogarszający jej 

właściwości. Stal powinna być zabezpieczona przed wodami opadowymi oraz gruntem. 

Zaleca się składowanie stali profilowej na przygotowanych polach odkładczych. Stal 

profilowa powinna być układana na podkładach stalowych/ drewnianych/ betonowych itp. jak 

i również przykryta np. folią budowlaną.  

5.  Wykonanie robót 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, podano w OST.  

5.2. Zasady ogólne wykonania robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru/ Inżynierowi kontraktu do akceptacji 

projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą 

wykonywane prace projekt montażu. Wykonawca przedstawi szczegółową dokumentację 

techniczną (podlegającą akceptacji Insepktora nadzoru/ Inżyniera kontraktu) obejmującą: 

• Sposób oraz sprzęt do podnoszenia elementów stalowych 

• Wysięgi dźwigów stosowanych do podnoszenia materiałów 

• Lokalizacje ustawień dźwigów z przyporządkowanymi elementami do montowania, 

• Sposób dostarczenia, lokalizacje oraz trasy dla dostaw elementów pod dźwig, 

• Zakresy wytyczeń stref bezpieczeństwa, 
Przed montażem elementów Wykonawca upewni się, że montowana konstrukcja wolna 

jest od uszkodzeń/ rdzy/ defektów, upewni się że konstrukcja wolna jest od zanieczyszczeń 

oraz odpowiada dokumentacji projektowej.  

Ostre krawędzie powinny być stępione. 

Spawy powinny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną. 

Połączenia śrubowe powinny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną. Moment 

dokręcenia śrub zgodnie z wytycznymi producenta. 

5.3. Warunki przystąpienia do wykonywania robót 

Przed przystąpieniem do montażu konstrukcja powinna być zatwierdzona przez 

kierownika montażu prawidłowość wykonania wszystkich elementów poprzedzających 

montaż  

a w szczególności: 

• prawidłowość wykonania zabezpieczeń, 

• prawidłowość prefabrykacji elementów, 

• zgodność rzędnych z projektem, 

• przygotowanie powierzchni elementów 

• gotowość sprzętu, urządzeń i ludzi do prowadzenia montażu. 
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5.4. Składanie zespołów 

Składane elementy powinny być czyste, wolne od zabrudzeń oraz zabezpieczone 

przed korozją. Stosowane metody powinny zagwarantować dotrzymanie wymagań w 

zakresie bezpieczeństwa oraz dokładności wykonywanych połączeń i zespołów. 

5.5. Połączenia śrubami 

Połączenia śrubowe powinny być wykonywane w sposób dbały, bez pominięcia 

żadnych  

z części składowych, ponadto powinny: 

• Długości śrub powinny być takie, aby zapewnić stosowanie minimalnej ilości 

podkładek 

• Nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio (lub przez podkładkę) dokładnie 

przylegać do łączonych powierzchni. 

• Śruba nie powinna w otworze ulegać przesunięcia, drgać lub posiadać jakichkolwiek 

luzów.  

• Połączenia śrubowe powinny zostać sprawdzone oraz podlegają odbiorowi przez 

Inspektora nadzoru. 

 

5.6. Połączenia nitami 

Nie przewiduje się łączenia nitami.  

5.7. Połączenia spawami 

Wykonywane spawy powinny zostać wykonane w sposób dbały, wolne od zniekształceń, 

przeklejeń, wtrąceń niemetalicznych lub metalicznych, pęknięć, pustek gazowych, jam 

skurczowych, segregacji składu chemicznego, niekorzystnych zmian strukturalnych w strefie 

wpływu termicznego a w szczególności wolne od: 

• nawisów wynikających z nieprzetopienia krawędzi metalu 

• wycieków spoiwa po tronie grani 

• Podtopień metalu rodzimego w formie karbów, 

• Kraterów na powierzchni spoiny, 

• Pęcherzów gazowych, 

• Porów, jako włoskowatych pustych miejsc 

• Wtrąceń, gniazd zażużleń, 

• Rys, włoskowatych pęknięć wzdłuż spoiny, 

• Pęknięć poprzecznych i podłużnych w spoinie i metali.  

Spoiny należy wykonywać zwracając szczególną uwagę na przetop grani oraz wtopienia.  

Należy przygotować powierzchnie elementów spawanych zgodnie z PN-EN 29692,  

w przypadku spawania łukiem krytym zgodnie z DIN 8551 

6.  Kontrola jakości robót 
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6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót, podano w OST.  

6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 

Podczas prac montażowych należy sprawdzić 100% konstrukcji oraz złącz metodą 

organoleptyczną. Pozostałe badania wynikają z klasy wykonania konstrukcji.  

6.3. Dopuszczalne odchyłki 

Pochylenie slupów jednokondygnacyjnych: H/300 

Pochylenie słupów w ramach portalowych: H/500 

Pochylenie każdego słupa podpierającego belkę podsuwnicową: H/1000 

Pochylenie słupa wielokondygnacyjnego: ΣH/300*pierwiastek z n (gdzie n- liczba 

kondygnacji,  

ΣH-suma wysokości rozpatrywanych kondygnacji 

Pochylenie słupa między sąsiednimi kondygnacjami: h/500 

Prostoliniowość słupa między sąsiednimi stropami przy wygięciu łukowym: h/750 

Prostoliniowość słupa między sąsiednimi stropami przy załamaniu w styku: h/750 

Strzałka wygięcia belki: L/400 

Nachylenie belek: L/500 

Kratownica; odchyłka w pionie lub poziomie węzła: l/500 

Wygięcie łukowe pręta kratownicy: L/500 

Podstawa słupa; przesunięcie blachy względem osi: h/5 

Lokalny kąt załamania styku: h/500 

 

Pozostałe imperfekcje zgodnie z PN-EN 1090-2+A1:2019, Wykonanie konstrukcji stalowych  

i aluminiowych – Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych 

6.4. Kontrola i badania materiałów i wyrobów 

Badania właściwości materiałów i wyrobów powinny być przeprowadzane zgodnie  

z wymaganiami podanymi w normach, aprobatach technicznym oraz w niniejszych 

warunkach technicznych. Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów powinny być 

podane: 

• W zaświadczeniach z kontroli (certyfikatach zgodności lub deklaracjach zgodności 

wyrobów  

z dokumentami w odniesieniu oznaczonym znakiem budowlanym) 

• W zapisach w dzienniku budowy, 

• W innych dokumentach na przykład ekspertyzach technicznych. 

Każda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana oraz 

zaopatrzona  

w deklarację lub certyfikat zgodności i oznakowana znakiem budowlanym B lub CE. 
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Przy odbiorze materiałów i elementów konstrukcji na budowie należy sprawdzić 

zgodność typu, rodzaju, klasy, wymiarów tych elementów z wymaganiami podanymi w 

projekcie lub w specyfikacji technicznej. Kontrola wyrobów budowlanych 

stosowanych w budownictwie powinna być zgodna z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych 

wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, poz. 1386). 

6.5. Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST. 

Jednostką obmiarową są sztuki elementów konstrukcyjnych oraz ciężar 

zabudowanych elementów wyrażony w kilogramach – kg.  
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6.6. Odbiór końcowy konstrukcji 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru  

w dzienniku budowy o poprawnym wykonaniu i zakończeniu prac. Podczas odbioru 

końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty: 

• Dokumentacja projektowa z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy, 

• Dziennik budowy 

• Protokoły potwierdzające uzgodnione zmiany i uzupełnienia w dokumentacji, 

• Wyniki badań kontrolnych,  

• Inwentaryzacja geodezyjna odbieranych elementów konstrukcyjnych, 

• Protokoły z odbioru robót zanikających, 

• Inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem 

budowy, mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, 

wymagane zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, 

• Prawidłowość cech geometrycznych wykonywanych elementów, 

6.7. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o 

wyniki pomiarów badań laboratoryjnych. 

Cena jednostkowa, wykonania 1kg konstrukcji stalowej obejmuje: 

• Wykonanie projektu warsztatowego (jeżeli jest konieczny) 

• Prefabrykacja konstrukcji stalowej 

• Zabezpieczenie przeciwkorozyjne (i malowanie) konstrukcji stalowej 

• Transport konstrukcji stalowej 

• Montaż konstrukcji stalowej 

• Pomiary i badania wymagane w Specyfikacji 

• Oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, 

materiałów rozbiórkowych 

7. Przepisy związane 

7.1. Przepisy ogólne 

• Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem 

robót, 

• Zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza 

zadania, 

• Aprobaty techniczne,  

• Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
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Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy z obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 

7.2. Dokumenty odniesienia 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 

2003 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 

pracowników podczas pracy (Dz. U NR 178 poz.1745). 

7.3. Normy 

• PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunków stali 

• PN-EN 10021:2009 (U) Ogólne warunki techniczne dostawy wyrobów 

stalowych 

• PN-EN 10025-1: 2007 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 

konstrukcyjnych - Część 1:Ogólne warunki techniczne dostawy 

• PN-EN 10025-2:2019 Wyroby wakowane na gorąco z niestopowych stali 

konstrukcyjnych - Część 2:Warunki techniczne dostawy stali 

konstrukcyjnych niestopowych 

• PN-EN 10025-3:2019 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 

konstrukcyjnych - Część 3:Warunki techniczne dostawy spawalnych stali 

konstrukcyjnych drobnoziarnistych po normalizowaniu lub walcowaniu 

normalizującym 

• PN-EN 10025-4: 2023 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 

konstrukcyjnych - Część 4: Warunki techniczne dostawy spawalnych stali 

konstrukcyjnych drobnoziarnistych po walcowaniu termomechanicznym 

• PN-EN 10025-5: 2019 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 

konstrukcyjnych - Część 5:Warunki techniczne dostawy stali 

konstrukcyjnych trudnordzewiejących 

• PN-EN 10025-6: 2023 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 

konstrukcyjnych - Część 6:Warunki techniczne dostawy wyrobów płaskich o 

podwyższonej granicy plastyczności w stanie ulepszonym cieplnie 

• PN-EN 10027-1:2016 Systemy oznaczania stali - Część 1: Znaki stali 

• PN-EN 1002 7-2:2015 Systemy oznaczania stali - System cyfrowy 

• PN-EN 10079:2009 (U) Terminologia wyrobów stalowych 
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• PN-EN 10088-1:2014 Stale odporne na korozję - Część 1: Gatunki stali 

odpornych na korozję 

• PN-EN 10088-2:2014 Stale odporne na korozję - Część 2: Warunki 

techniczne dostawy blach i taśm ze stali nierdzewnych ogólnego 

przeznaczenia 

• PN-EN 10088-3:2015 Stale odporne na korozję - Część 3: Warunki 

techniczne dostawy półwyrobów, prętów, walcówki, drutu, kształtowników i 

wyrobów o powierzchni jasnej ze stali nierdzewnych ogólnego 

przeznaczenia 

• PN-EN 10149-1:2014 Wyroby płaskie walcowane na gorąco ze stali o 

podwyższonej granicy plastyczności do obróbki plastycznej na zimno - 

Ogólne warunki dostawy 

• PN-EN 10149-2:2014 Wyroby płaskie walcowane na gorąco ze stali o 

podwyższonej granicy plastyczności do obróbki plastycznej na zimno - 

Warunki dostawy wyrobów 

• walcowanych termomechanicznie 

• PN-EN 10149-3:2014 Wyroby płaskie walcowane na gorąco ze stali o 

podwyższonej granicy plastyczności do obróbki plastycznej na zimno - 

Warunki dostawy wyrobów normalizowanych lub walcowanych 

normalizujące 

• PN-EN 10164:2018 Wyroby stalowe o podwyższonych własnościach 

plastycznych w kierunku prostopadłym do powierzchni wyrobu - Warunki 

techniczne dostawy 

• PN-EN 10204: 2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentów kontroli 

• PN-EN 10210-1:2007 (U) Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze 

stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych - Część 1: Warunki 

techniczne dostawy 

• PN-EN 10210-2:2019 (U) Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze 

siali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych - Część 2: Tolerancje, 

wymiary i wielkości statyczne 

• PN-EN 10219-1:2007 (U) Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na 

zimno ze siali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych - Część 1: 

Warunki techniczne dostawy 

• PN-EN 10219-2:2019 (U) Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na 

zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych - Część 2: 

Tolerancje, wymiary i wielkościstatyczne 
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• PN-EN JSO/1EC I 7050-1:2010 Ocena zgodności - Deklaracja zgodności 

składana przez dostawcę - Cześć 1:Wymagania ogólne 

• PN-EN 1090-2+A1:2019 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- 

Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych 

 

Normy wykonania śrub i ich składowych: 

• PN-EN ISO 4014 

• PN-EN ISO 4016 

• PN-EN ISO 4017 

• PN-EN ISO 4018 

• PN-91/M-82341 

• PN-83/M-82343 

• PN-EN ISO 4032 

• PN-EN ISO 4034 

• PN-83/M-82171 

• PN-EN ISO 7089 

• PN-EN ISO 7091 

• PN-83/M-82039 

• PN-79/M-82036 

• PN-79/M-82009 

• PN-79/M-82018 
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B.02.03.00 Oczyszczenie i malowanie konstrukcji stalowych 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót malarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie oczyszczenia konstrukcji stalowej oraz zabezpieczenie 

antykorozyjne 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.3. Zestaw malarski antykorozyjny 

Materiał powinien być dopuszczony do obrotu w budownictwie, spełniać założenia wynikające 

z części rysunkowej opracowania.  

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

Do oczyszczania powierzchni stosować szczotki druciane (lub elektromechaniczny 

odpowiednik), piaskarki itd. 

4.  Transport 

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i 

przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Przygotowanie podłoży 

Przed przystąpieniem do malowania należy dokładnie oczyścić powierzchnie konstrukcji 

stalowej (do stopnia St 2 – St -3) z zanieczyszczeń, rdzy, farb itd. Powierzchnia powinna być 
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czysta, wymyta oraz odtłuszczona. Powierzchnia powinna być wolna od luźnych powłok 

oczyszczona oraz odtłuszczona  

 

5.2. Malowanie 

Przygotowanie oraz wykonywanie powłok malarskich zgodnie z wytycznymi zaakceptowanego 

producenta. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 

obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

– sprawdzenie wsiąkliwości, 

– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

– sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 

zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 

przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. 

6.2. Roboty malarskie. 

6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 

wykonania: 

– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy 

wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 

6.2.3. Badania powinny obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i 

uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z 

odpowiednimi normami państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za 

wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć 

wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

7.  Obmiar robót 
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Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 

malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub 

drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na 

podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 

sprawdzonych w naturze. 

 

8.  Odbiór robót 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór podłoża 

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia 

do stosowania w budownictwie.  

8.2. Odbiór robót malarskich 

8.2.1.  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na 

stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i 

zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub 

grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, 

pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w 

stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości 

wykonania. 

8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu 

badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub 

szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z 

przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem 

rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót 

określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

10.  Przepisy związane 

PN-EN ISO 8504-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
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podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 1: Zasady ogólne 

PN-EN ISO 8504-2 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 2: Obróbka 

strumieniowo ścierna.  

PN-EN ISO 11124-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Wymagania techniczne dotyczące metalowych ścierniw 

stosowanych w obróbce strumieniowo ściernej. Część 1: Ogólne wprowadzenie i 

klasyfikacja.  

PN-EN ISO 11126-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw 

stosowanych w obróbce strumieniowo ściernej. Część 1: Ogólne wprowadzenie i 

klasyfikacja.  

PN-EN ISO 12944-1 Farby, lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich Część 1: Ogólne wprowadzenie. PN-EN ISO  

12944-4 Farby, lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby 

przygotowania powierzchni. 

PN-EN ISO 12944-5 Farby, lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich Część 5: Ochronne systemy malarskie. 

PN-EN ISO 12944-7 Farby, lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich Część 7: Wykonanie i nadzór prac 

malarskich. 

ISO 4618-3 Farby, lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych Część 3: 

Przygotowanie powierzchni i metody nakładania. 

PN-ISO 8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie 

przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po 

całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok. 

PN-ISO 8501-2 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni, i Stopnie przygotowania wcześniej 

pokrytych powłokami podłoży stalowych po miejscowym usunięciu tych powłok. 

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów 

zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
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B.03.01.00 Prace tynkarskie 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego. 

– B.11.01.00 Tynki wewnętrzne 

– B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne 

– B.11.01.02 Suche tynki 

– B.11.02.00 Okładziny ścienne wewnętrzne. 

– B.11.03.00 Tynki zewnętrzne. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały. 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki 

lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 

szczególności: 

– nie zawierać domieszek organicznych, 

– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
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2.2.2.  Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 

wierzchnich – średnioziarnisty. 

2.2.3.  Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez 

sito o prześwicie 0,5 mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

• Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 

wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

• Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 

żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 

temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 

+5°C. 

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub 

gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 

powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 

zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, 

w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.4. Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 

Wymagania: 

Barwa – wg wzorca producenta 

Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 

Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 

Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C 

Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż 

–  gatunek I  80% 

–  gatunek II  75% 

2.5. Wykładziny z kamienia naturalnego – wg dokumentacji projektowej wykonawczej. 

2.6. Materiały do suchych tynków 

2.6.1. Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997 

2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 

2.6.3. Łaty drewniane i łączniki wg instrukcji producenta. 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 



Most wiszący 

  Strona - 44 

4.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 

przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 

murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w 

ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 

odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania 

robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 

przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie 

wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.2. Przygotowanie podłoży 

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 

usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 

przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych 

5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut 

tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 

Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy 

narzutu. 
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Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na 

zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w 

tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 

5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 

• Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub 

bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych 

okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. 

• Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane 

mury z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

• Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu 

osiadania murów budynku. 

• Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek 

zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 

• Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć 

dwuwarstwowy podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o 

grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej 

zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. 

• Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i 

odcieni barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 

godzin w wodzie czystej. 

• Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co 

najmniej +5°C. 

• Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie 

powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny 

nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 

5.5. Wykonywanie suchych tynków 

Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać: 

a) bezpośrednio na podłożu – na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na konstrukcji 

stalowej lub aluminiowej, 

b) na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub łat 

drewnianych, umocowanych do podłoża. 

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami 

przystosowanych do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę 

aby płyty nie spoczywały bezpośrednio na podłodze ale powinny być podniesione i 

dociśnięte do sufitu (dystans między podłogą a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 

mm). 
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Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i 

zaszpachlować zaprawą gipsową. 

5.6. Roboty kamieniarskie 

Zasady wykonywania okładzin z kamienia: 

1.  Temperatura otoczenia powinna być wyższa niż +5°C. 

2.  Podłoże: 

• wykonanie podłoża, jego jakość i rodzaj powinno być dostosowane do sposobu 

osadzania oraz do warunków termicznych ścian nośnych, 

• odchylenie krawędzi podłoża od pionu nie może wynosić więcej niż ±4 mm/m, a od 

poziomu ±10 mm/m. 

3.  Przytwierdzenie okładziny do podłoża: 

• przytwierdzenie elementów do podłoża na pełną zalewkę. Grubość zalewki nie 

powinna wynosić więcej niż: 

– 30 mm przy licowaniu ścian zewnętrznych do wysokości 6,0 m, 

– 40 mm przy licowaniu ścian zewnętrznych o wysokości ponad 6,0 m, 

– 50 mm przy licowaniu słupów bez względu na ich wysokość, 

– 80 mm przy osadzaniu elementów gzymsów, portali itp, 

• elementy okładziny pionowej i podwieszonej powinny mieć wykonane gniazda na 

kotwie i łączniki w miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na pełną 

wylewkę w okładzinie pionowej płyty o powierzchni do 0,60 m2 powinny mieć co 

najmniej dwa punkty zakotwienia, płyty o powierzchni powyżej 0,60 m2 – 4 punkty, 

• przekrój gniazda w okładzinie osadzonej na wylewkę powinien być dwukrotnie 

większy od przekroju elementu kotwiącego, 

• elementy cokołów i gzymsów muszą być ze sobą łączone w narożnikach klamrami, 

wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone w płytach. 

4.  Ochrona kamienia przed korozją 

Wykładzinę kamienną należy zabezpieczyć przez nasycanie żywicami organicznymi oraz 

monomerami meteksylanu metylu. 

Może to być np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego. 

5.  Kryteria oceny jakości i odbioru 

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin 

• sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 

• sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 

6.  Kontrola jakości 
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6.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 

• sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 

• próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

– wymiarów i kształtu płytek 

– liczby szczerb i pęknięć, 

– odporności na uderzenia, 

• W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją 

poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie 

mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej). 

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 

markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 

6.3. Płyty gipsowo-kartonowe 

Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub 

spłaszczone. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 

oczyścić i zmyć wodą. 

8.2. Odbiór tynków 

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty 

dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie 

krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 

długości łaty kontrolnej 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
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– pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w 

pomieszczeniu, 

– poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów 

soli przenikających z podłoża, pilśni itp., 

– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze 

wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

8.3. Odbiór suchych tynków 

Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i 

odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m. 

8.4. Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne 

Wg punktu 5.4. 

9.  Podstawa płatności 

B.11.01.01 i B.11.03.00 Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie zaprawy, 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

– osiatkowanie bruzd, 

– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

– reperacje tynków po dziurach i hakach, 

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

B.11.01.02 Suche tynki 

Płaci się za 1 m2 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– przygotowanie podłoża, 

– mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, 

– uporządkowanie miejsca pracy. 

B.11.02.00 Okładziny ścian 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje: 

– przygotowanie zaprawy, 

– przygotowanie podłoża, 
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– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– moczenie płytek, docinanie płytek, 

– ustawienie i rozbiórką rusztowań, 

– wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 

– zamurowanie przebić, 

– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

– reperacje tynków, 

– oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 

10.  Przepisy związane 

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  

i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie 

próbek. 

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-EN 771-6:2002  Wymagania dotyczące elementów murowych.  

Elementy murowe z kamienia naturalnego. 

PN-B-11205:1997  Elementy kamienne. 

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Płyty kartonowo-gipsowe 

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. 

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze. 

 

 

 


