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1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
NR OST-1

WSTEP

1.1 Przedmiot Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie montazu instalacji ogniw fotowoltaicznych dla zasilania wielorodzinnego budynku
mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Bohateréw Monte Cassino 2+2i w Katowicach.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszym opracowaniu mogg mieé¢ miejsce jedynie
w przypadku prostych robét o niewielkim znaczeniu, co do ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu obowigzujgcych regut i zasad sztuki budowlanej oraz
metod wykonania wynikajgcych z wiedzy i doswiadczenia.

1.3 Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji opisanej w niniejszej specyfikacji.
Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym
opracowaniu elementdw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla
kompletnego wykonania wymienionych wyzej robdt i zapewnienia petnej ich funkcjonalnosci.
Wszystkie ewentualnie nieuwzglednione elementy instalacji Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
i zamontowac na wiasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowa obiektu
i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi
i elektrycznymi. Wszelkie zmiany montazowe wynikajace z braku koordynacji wykonania z innymi
branzami Wykonawca ma zrealizowac na wtasny koszt.

W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje urzadzenia niezgodne ze specyfikacjg bedzie obcigzony
kosztami demontazu tego urzgdzenia, zakupu i montazu urzadzen wyszczegdlnionych w niniejszej
specyfikacji.

Dopuszcza sie zmiane podanych w projektach elementéw instalacji i urzadzehn na inne niz
przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawce, jezeli sg one réwnorzedne, o nie gorszych
parametrach technicznych i technologicznych do wydanych w dokumentacji projektowe;.
W przypadku uzasadnionej koniecznosci zastosowania innych materiatéw lub urzadzen niz podane
w projekcie lub ofercie przetargowej nalezy uzyska¢ zgode Inspektora Nadzoru i projektanta.
Wszystkie materiaty i urzagdzenia stosowane do wykonania prac powinny miec stosowne certyfikaty,
Swiadectwa dopuszczenia oraz atesty, ktore bytyby do wgladu Inspektora Nadzoru.



Rysunki i cze$¢ opisowa dokumentacji s3 wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete
w czesci opisowej, a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nieujete specyfikacjg
winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i instalacji wg obowigzujacych
norm i przepisow oraz protokolarny odbiér w obecnosci wskazanego przez Inwestora
przedstawiciela. Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ réwniez deklaracje kompletnosci
wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejszg specyfikacja.

1.4 Okreslenia podstawowe

STWIOR - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi, budowle stanowigcg catosé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzagdzeniami,
obiekt matej architektury;

Budynek — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Teren budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen,, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koicowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wfasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Przedmiar robot — nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robdt w ustalonych
jednostkach przedmiarowych. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.5 Zakres prac objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie
instalacji fotowoltaicznej na dachu wielorodzinnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul.
Bohateréw Monte Cassino 2+2i w Katowicach, dz. ewid. nr 106/1, 106/2, 109/3, 109/4, 110/3, 110/4,
111/2, 111/3, 112/1, 113, 115, 116, 117/1, 117/2, 117/3, 118/7, obreb ewid. Dz. Bogucice-Zawodzie
(AR_44).



Projekt przewiduje wykonanie dwéch instalacji fotowoltaicznych o tgcznej mocy 57,15 kW

zlokalizowanych na dachu budynku wedtug ponizszego zestawienia:

— ul. Bohateréw Monte Cassino 2a+2e (segmenty A, B) — Generator 1 — 58 modutéw PV o
tacznej mocy 26,1 kWp.

— ul. Bohateréw Monte Cassino 2f+2i (segmenty C, D) — Generator 2 — 69 modutéw PV o
tacznej mocy 31,05 kWp

Kazdy modut fotowoltaiczny nalezy wyposazy¢ w optymalizator mocy wspodtpracujacy z

zastosowanym inwerterem.

Instalacje fotowoltaiczng nalezy przytgczy¢ w istniejgcych rozdzielnicach R2, R4 zlokalizowanych w

dedykowanych pomieszczeniach w piwnicy segmentdw D oraz B zgodnie z ponizszym zestawieniem:

1. Generator PV1, segment B, rozdzielnica R4
— nrPPE: 590322400701753758

— nrlicznika: 72157621

— moc umowna: 60 kW

2. Generator PV2, segment D, rozdzielnica R2
— nr PPE: 590322400700768470

— nrlicznika: 94510791

— moc umowna: 60 kW

Zakres robét obejmuje:

wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz ze wszystkimi niezbednymi sktadnikami, infrastruktura
towarzyszacy i wpieciem do wewnetrznej instalacji elektrycznej obiektu,

uzyskanie wymaganych pozwoler/zgdd na realizacje zadania, jezeli takowe beda wymagane,
dostarczenie urzadzen i materiatéw budowlanych na teren prowadzenia robdét budowlanych,
niezbednych do wykonania instalacji fotowoltaicznej,

wykonanie instalacji obejmujacej wspdtpracujagcy automatycznie system  modutow
fotowoltaicznych, optymalizatory mocy, inwertery, niezbedng instalacje elektryczng i
zabezpieczenia oraz uziemienie,

wykonanie niezbednej konstrukgcji dla instalacji modutow PV,

montaz modutéw PV na konstrukgji,

potozenie okablowania do podfgczenia modutow PV,

montaz rozdzielnic DC zabezpieczajacych strone pradu statego oraz rozdzielnic AC
zabezpieczajacych strone pragdu przemiennego,

zamontowanie inwertera/ow dla obstugi modutéw PV,

montaz uktadu automatyki i monitorowania,

przytaczenie instalacji fotowoltaicznej do wewnetrznego systemu elektroenergetycznego
budynku,

przeprowadzenie préb catej instalacji oraz niezbednych pomiaréw,

zaprogramowanie i uruchomienie uktadu sterujgcego,



— wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicia, otwory montazowe, przejscia
instalacyjne przez przegrody budowlane, wypetnienie otworéw oraz odtworzenie i naprawa
czesci uszkodzonych wypraw (elementdw wykonczeniowych) podczas wykonywania robot
budowlanych),

— wykonanie prac porzagdkowych majgcych na celu doprowadzenie obiektu do stanu pierwotnego,

— przeprowadzenie rozruchu instalacji fotowoltaicznej.

1.1 Teren budowy
1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy w terminie okreslonym w umowie teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami. Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji
i specyfikacji technicznej. Od momentu protokolarnego przekazania terenu prowadzonych robét
Wykonawca odpowiada za odpowiednie zabezpieczenie terenu prowadzonych robdt oraz
prowadzenie robdt w sposdb zapobiegajgcy zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.6.2. Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do ogdlnie obowigzujgcych przepiséw prawa pracy, zasad
BHP i ppoz. przy realizacji poszczegdlnych etapéw zadania.

W ramach przygotowania terenu dostawy Wykonawca zobowigzany jest wykonaé i umiesci¢ na swaj
koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne, ktére bedg utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji zadania. W razie koniecznosci, na czas wykonania robot
Wykonawca ma obowigzek wykonaé¢ lub dostarczy¢ na swdj koszt tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce takie jak ogrodzenia, rusztowania, znaki drogowe, bariery, tasmy ostrzegawcze,
szalunki i inne. Jezeli bedzie to konieczne Wykonawca na swdj koszt moze zorganizowa¢ zaplecze
biurowe i socjalne na terenie dziatki w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym.

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania nalezytego porzadku na placu budowy przez caty okres
realizacji kontraktu, od daty rozpoczecia az do czasu wykonania i przejecia wykonanych robét przez
Zamawiajgcego. W czasie wykonywania robét Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania pracy
i terenu budowy w sposdéb minimalizujgcy ucigzliwosci zwigzane z realizacjia umowy dla
Zamawiajgcego i uzytkownika korcowego. Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania placu
budowy i doprowadzenia terenu wokdt budynku do stanu pierwotnego (zastanego przed
rozpoczeciem prac) wigcznie z odtworzeniem ewentualnie zniszczonych elementéw
zagospodarowania terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru kocowego robét. Przed przystgpieniem do robdt
Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru koniecznos$é¢ przygotowania projektu organizacji
i zabezpieczenia placu budowy lub programu zapewnienia jakosci robot. W przypadku stwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru konicznosci przygotowania tych dokumentéw Wykonawca przedstawi je do
zatwierdzenia w terminie 7 dni od otrzymania polecenia. Wykonawca jest zobowigzany
do utrzymania ruchu publicznego oraz istniejgcych obiektéw na terenie budowy, w okresie trwania
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realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest witgczony w cene kontraktowa.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét. W miejscach przylegajacych do drog
otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb
uzgodniony z Inspektorem. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn
pracujgcych przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony
z Inspektorem.

1.6.4. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla oséb
korzystajacych z obiektu. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne takie jak kable, rurociagi itp. Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie ich instalacji.

Wykonawca odpowiada takie za wszelkie uszkodzenia obiektu, zaréwno na terenie montazu
instalacji fotowoltaicznej jak réwniez w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia obiektu Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Nadzér
inwestorski, Zamawiajgcego oraz uzytkownika obiektu oraz wykona wszystkie niezbedne prace
zwigzane z likwidacjg szkody i przywrdceniem stanu pierwotnego.

1.6.5. Ochrona srodowiska

Wykonawca musi byé w petni swiadomy wszystkich przepiséw dotyczgcych ochrony $rodowiska
i zapewni¢ ich przestrzeganie. Wykonawca ma, zatem obowigzek zna¢ i stosowal w czasie
prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony sSrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania rob6t Wykonawca bedzie:

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

— stosowac sie do wymagan zwigzanych z ochrong srodowiska oraz bedzie miat szczegélny wglad
na: lokalizacje magazyndéw, sktadowisk i drég dojazdowych; $rodki ostroznosci
i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych ptynami lub substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami, zanieczyszczeniem gleby ptynami lub
substancjami toksycznymi, mozliwos$cig powstawania pozaru.

1.6.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze
koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
sg wliczone w cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych
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obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe wstanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczeristwa
przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkdéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych
dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru,
ktdry mogtby powstaé w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek jego
pracownikéw. Uzycie materiatow, ktdre wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatéw
emitujacych promieniowanie w ilo$ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu imajgce by¢ uzyte do robdt musza
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze, jako bezpieczne dla $rodowiska. Materiaty, ktére
sg hiebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakoriczeniu budowy ich charakter niebezpieczny znika,
np. materiaty pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania
techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw zamawiajgcy musi uzyskac
aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie
przepisy.

1.2 Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacja obejmuje:

— czesc projektowg;

— specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robat;

— dziennik budowy;

— dokumenty s$wiadczagce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, karty techniczne wyrobdéw lub zalecenia
producentéw dotyczgce stosowani wyrobdw;

— protokoty odbiorow czesciowych, koncowych oraz robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
z zatgczonymi protokoftami z badan kontrolnych;

— dokumentacje powykonawcza.

Montaz elementdw instalacji elektrycznej nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji
projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét montazowych,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamdwienia.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonywania robdt zasadniczych,
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i przekazania Zamawiajgcemu za posrednictwem
Inspektora nadzoru do akceptacji nastepujgce dokumenty:

plan organizacji robdt,

szczegdtowy harmonogram robdét i finansowania,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

program zapewnienia jakosci, o ile bedzie wymagany.
Po zakonczeniu robot Wykonawca opracuje i przekaze dokumentacje powykonawczg.

1.7.1. Plan organizacji robét

Opracowany przez Wykonawce plan organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania robdét. Ma on zapewnié¢ zaplanowany sposéb realizacji
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robdt, w oparciu o zasady techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktdére zapewnig realizacje robot
zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajgcego oraz
harmonogramem robét. Moze wedtug potrzeb zawierac:

— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

— projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ poszczegdlnych elementdéw robot.

1.7.2. Szczegétowy harmonogram robét i finansowania

Szczegétowy harmonogram robdt i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce
z dokumentacji prowadzenia robdt oraz ustalen zawartych w Umowie. Mozliwosci przerobowe
Wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny
zapewnia¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w Umowie. Zgodnie z postanowieniami umowy
harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robét.

1.7.3. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robdt Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepisow
i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane, jest
zobowigzany opracowacd i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru, program zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat

w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan
sanitarnych.

1.7.4. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robdt oraz za dostarczone
urzadzenia i materiaty budowlane do wbudowania, materiaty winny posiadac stosowne swiadectwa
dopuszczajgce do ich obrotu na terenie RP oraz certyfikaty jakosci.

1.7.5. Dokumentacja przytaczeniowa
Opracowanie dokumentacji przytgczeniowej do OSD lezy po stronie Wykonawcy.
1.7.6. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca w ramach Umowy opracuje dokumentacje powykonawczg catosci roboét.

Dokumentacja bedzie zawiera¢ w szczegdlnosci:

— kompletng dokumentacje techniczng powykonawczg, sktadajagcg sie z poszczegdlnych
dokumentdéw sktadowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany w 2 egzemplarzach w
formie pisemnej i w formie elektronicznej,

— protokoty badan i pomiaréw w 2 egzemplarzach,

— instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacji instalacji fotowoltaicznej w 2 egzemplarzach.
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1.3 Zgodno$¢ robét z dokumentacjq projektows i specyfikacjq techniczna

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oferta przetargowa ztozona przez Wykonawce
oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig czes¢ kontraktu,
a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich s3 obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiardow wazniejszy jest od odczytu na skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacja techniczng. Dopuszcza sie zmiane podanej w projektach armatury i urzadzen na
urzadzenia przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawce, jezeli s3 one rownorzedne,
o nie gorszych parametrach technicznych od wydanych w dokumentacji projektowej. Zamiana
urzagdzen wyspecyfikowanych w projekcie wymaga uprzedniej akceptacji projektanta. Koszt
wykonania adaptacji projektéw dla potrzeb nowych urzadzehn spoczywa na Wykonawcy.
W przypadku, gdy zastosowane materiaty lub roboty nie bedg zgodne w petni z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng lub oferty przetargowg Wykonawcy to takie materiaty beda
niezwtocznie zastgpione wtasciwymi, a roboty rozbidrkowe i ponowny montaz wiasciwych
elementow wykonany zostanie na koszt Wykonawcy.

1.4 Dokumenty budowy
1.9.1. Dziennik budowy

W okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do jej zakonczenia Wykonawca prowadzi¢
bedzie Dziennik Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg wykonywane na biezgco i beda dotyczy¢
przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg dokonania, podpisem osoby dokonujacej
wpisu, podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zatgczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty beda oznaczane kolejnymi numerami zatgcznikéw i opatrzone podpisami
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

W Dzienniku Budowy w szczegdlnosci nalezy wpisywaé:

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,

— okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

— daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

— czeSciowych i ostatecznych odbioréw robdt,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

— dane dotyczace jakosci materiatéw, ewentualnych prac zwigzanych z pobieraniem prébek oraz
wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wopis
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projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie, jednakze
projektant nie jest strong kontraktu i nie moze wydawac polecerr Wykonawcy.

1.9.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb cigglty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiardéw.

1.9.3. Dokumenty zastosowanych materiatow

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
z Inzynierem/Kierownikiem projektu. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

1.9.4. Pozostate dokumenty budowy

W dokumentach budowy powinny sie réwniez znalezé: protokoty przekazania terenu budowy,
protokoty odbioru robdt, protokoty z narad i ustalen oraz korespondencja wnikajaca z realizacji
budowy.

Wszystkie dokumenty przechowywane bedg na terenie budowy. Zaginiecie jakiegokolwiek
dokumentu spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Dokumenty dostepne beda dla Inspektora Nadzoru i do wglgdu Inwestora.

MATERIALY | URZADZENIA

1.5 Wymagania

Wszystkie materiaty i urzgdzenie powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq i specyfikacjg
techniczng. Dopuszcza sie zmiane podanej w projektach armatury i urzadzen na urzadzenia
przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawce, jezeli sg one réwnorzedne, o nie gorszych
parametrach technicznych i technologicznych do wydanych w dokumentacji projektowe;.
W przypadku uzasadnionej koniecznosci zastosowania innych materiatéw lub urzadzen niz podane
w projekcie lub ofercie przetargowej nalezy uzgodnic je z projektantem.

Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane do wykonania prac powinny mie¢ stosowne certyfikaty,

Swiadectwa dopuszczenia oraz atesty, ktore bytyby do wgladu Inspektora Nadzoru.

Oferent, ktéry dokona zamian w ofercie w stosunku do dokumentacji winien stosowac¢ ww.

parametry jako parametry minimalne, a ponadto do swojej ofert winien dotgczy¢ jako kolejny

zatgcznik:

— polski atest proponowanego urzadzenia,

— aprobate techniczng lub inny dokument potwierdzajacy, ze dany wyrdb jest dopuszczony do
stosowania na obrebie RP i UE,

— zapewnienie, ze nieodptatnie w terminie 30 dni od podpisania umowy wykona dokumentacje
zamienng (we wszystkich branzach) na wtasny koszt.
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1.10.1. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom STWIOR zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét,
w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub urzadzenia nie
bedg zgodne z dokumentacjg lub majg niezadowalajacg jakos¢, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.10.2. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakonczeniu robdt ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organéw
administracji pafnstwowe;.

1.10.3. Odbiér materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z wymaganymi certyfikatami, swiadectwami jakosci,
kartami gwarancyjnymi i protokdtami odbioru technicznego, oraz atestami, aprobatami technicznymi
lub deklaracjami zgodnosci. Materialy dostarczone na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ szczegétowe ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad
lub powstania watpliwosci, co do ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac¢ je badaniom
okreslonym przez Inzyniera Budowy. Materiaty, ktdre nie zyskaty akceptacji Inzyniera nalezy zwrdcic¢
do dostawcy.

1.10.4. Przechowywanie i sktadowanie

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane na terenie budowy, w innych pomieszczeniach
nalezacych do Inwestora lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
w zaleznosci od dokonanych uzgodnien z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materiaty
i urzadzenia przed ich uszkodzeniem.

1.6 Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac. Sprzet uzywany powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

1.7 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beds spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych. Wykonawca
bedzie utrzymywa¢ w czystosci drogi przewozone odpowiednimi do asortymentu materiatéw
srodkami transportu. Nalezy zadbac¢ o wtasciwe zabezpieczenie fadunku i bezpieczeristwo transportu.
Wewnatrz obiektu urzadzenia bedg transportowane z wykorzystaniem zwykitych przejsc
komunikacyjnych. Liczba srodkéw transportu zapewnia¢ powinna terminowe prowadzenie prac
przewidzianych kontraktem.

WYKONANIE ROBOT

1.8 Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem, jako$é stosowanych
materiatdw i urzadzen, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg wymaganiami specyfikacji
technicznej lub ze ztozong przez siebie ofertg przetargowg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wszelkie odstepstwa od w/w wymagajg odrebnych pisemnych uzgodnien z Inspektorem Nadzoru. W
przypadku wprowadzenia zmian bez uzgodnien z Inspektorem Nadzoru Wykonawca usunie
niewtasciwe elementy i zamontuje zgodne z dokumentacjg lub ztozong ofertg przetargows.

Zakres prac montazowych i instalacyjnych obejmuje:

— wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz ze wszystkimi niezbednymi sktadnikami, infrastrukturg
towarzyszacy i wpieciem do wewnetrznej instalacji elektrycznej obiektu,

— uzyskanie wymaganych pozwolen/zgdd na realizacje zadania, jezeli takowe bedg wymagane,

— dostarczenie urzadzen i materiatdw budowlanych na teren prowadzenia robdt budowlanych,
niezbednych do wykonania instalacji fotowoltaicznej,

— wykonanie instalacji obejmujgcej wspotpracujgcy automatycznie system  modutéw
fotowoltaicznych, optymalizatory mocy, inwertery, niezbedng instalacje elektryczng i
zabezpieczenia oraz uziemienie,

— wykonanie niezbednej konstrukgc;ji dla instalacji modutéw PV,

— montaz modutédw PV na konstrukgji,

— potozenie okablowania do podtgczenia modutéw PV,

— montaz rozdzielnic DC zabezpieczajgcych strone pradu statego oraz rozdzielnic AC
zabezpieczajgcych strone prgdu przemiennego,

— zamontowanie inwertera/éw dla obstugi modutéw PV,

— montaz uktadu automatyki i monitorowania,

— przytaczenie instalacji fotowoltaicznej do wewnetrznego systemu elektroenergetycznego
budynku,

— przeprowadzenie préb catej instalacji oraz niezbednych pomiaréw,

— zaprogramowanie i uruchomienie uktadu sterujgcego,
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— wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicia, otwory montazowe, przejscia
instalacyjne przez przegrody budowlane, wypetnienie otworéw oraz odtworzenie i naprawa
czesci uszkodzonych wypraw (elementdw wykonczeniowych) podczas wykonywania robot
budowlanych),

— wykonanie prac porzagdkowych majgcych na celu doprowadzenie obiektu do stanu pierwotnego,

— przeprowadzenie rozruchu instalacji fotowoltaicznej.

Zakres prac organizacyjnych obejmuje:

— opracowanie instrukcji obstugi instalacji fotowoltaicznej,

— przeszkolenie oséb wskazanych przez Zamawiajgcego w zakresie obstugi oraz bezpieczenstwa
uzytkowania instalacji fotowoltaicznej,

— prowadzenie niezbednej dokumentacji w ramach realizacji zadania.

1.9 Kontrola jakosci robot

Po zakonczeniu prac montazowych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warunkéw Wykonawca
uruchamia instalacje oraz wykonuje préby, pomiary i prace wykonczeniowe. Wykonawca
zobowigzany jest przeprowadzi¢ te préby i sporzadzié¢ sprawozdania zgodnie z wymogami i normami
polskimi obowigzujgcymi w tym zakresie.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakorczeniu powinno podlegac:
— zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjg projektows,
— prawidtowos¢ mocowania konstrukcji i urzadzen,
— wifasciwe wykonanie instalacji i podtgczenie urzadzen,
— wykonanie wymaganych pomiaréw z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

1.10 Ochrona roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru koricowego potwierdzonego bezusterkowym protokotem
odbioru oraz bedzie utrzymywac roboty do tego czasu. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
wydania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego.

1.11 Obmiar robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowg i STWIOR, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w dokumentacji nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony w czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika projektu.
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Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzagdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe].

Jednostkg obmiarowa jest:
a) dlarozdzielni, szaf, tablic — 1 kpl.
b) dla urzadzen, aparatury — 1 szt. lub 1 kpl.
c) dlakabliiprzewodow — 1 mb.

1.12 Odbidr robot

Odbiorom robét podlegajg wszystkie operacje zwigzane z montazem urzadzen i utozenia przewoddéw.
Odbioru dokonuje Komisja powotana przez Zamawiajgcego lub Inspektor Nadzoru na podstawie
zgtoszenia Wykonawcy. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng
i STWIOR, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi koricowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi gwarancyjnemu.

1.17.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym dokonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu prac. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé
danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i powiadamia o tym
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu
trzech dni roboczych od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru.

1.17.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym.

1.17.3. Odbior korncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonanych robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos$é do odbioru koficowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem na piSmie o tym
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Inspektora Nadzoru. Odbidr koricowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia wszystkich
dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru koficowego. Odbioru koricowego dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Komisja dokona
oceny jakosciowe]j robot na podstawie przedtozonych dokumentéw oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdét z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i ofertg przetargowa
Wykonawcy. W trakcie odbioru kofncowego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioru robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac:

— dokumentacje projektowg i powykonawczg z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robdt,

— specyfikacje techniczng,

— wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (szczegdlnie dotyczace robot zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu) z udokumentowaniem ich wykonania,

— Dziennik Budowy,

— atesty, Swiadectwa dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materiatéw i urzadzen (jezeli sg
wymagane).

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
sg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy nowy termin
odbioru koricowego.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe bedg zestawione pisemnie i termin ich
wykonania wyznaczy komisja.

1.17.4. Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym. Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

1.17.5. Odbidr gwarancyjny

Odbidér gwarancyjny dokonany zostanie po uptywie okresu gwarancji, ktorego dtugos¢ okreslona
zostanie w kontrakcie.

1.13 Podstawa ptatnosci

Zasady rozliczania i ptatnosci za zrealizowane roboty okreslone zostaty w umowie na wykonanie
robot budowlanych. Cena jednostkowa kosztorysu ofertowego pozycji uwzgledniaé bedzie wszystkie
czynnosci, wymagania skfadajgce sie na jej wykonanie, okresSlone dla tej roboty
w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

— robocizne bezposrednig,

— wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren

budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
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— koszty posrednie, w sktad, ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty oznakowania
robot, wydatki dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczane zgodnie z przepisami.

Do cen jednostkowych pozycji nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych tg pozycja
kosztorysowg. W przypadku wystapienia robdét dodatkowych zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru kalkulacja ich ceny przeprowadzona zostanie wedtug stawek ofertowego Wykonawcy.

1.14 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne, miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac.

Podstawy prawne oraz inne przepisy i dokumenty

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 20 grudnia2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2021 r. poz. 2458).;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225);

e Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o Odnawialnych Zrédtach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378)

e PN-EN 62852: 2015-05: Ztgcza DC stosowane w systemach fotowoltaicznych — Wymagania
bezpieczenstwa i badania

e PN-EN 61439-2: 2011: Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Cze$¢ 2: Rozdzielnice i
sterownice do rozdziatu energii elektrycznej

e PN-EN 50565-1: 2014-11: Przewody elektryczne — Wytyczne stosowania przewodow na
napiecie znamionowe nieprzekraczajace 450/750 V (U0O/U) — Cze$¢ 1: Wskazdwki ogdlne

e PN-EN 50575: 2015: Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne

e PN-EN 50618: 2015-03: Kable i przewody elektryczne do systeméw fotowoltaicznych

e PN-EN 62446-1: 2016-08: Systemy fotowoltaiczne (PV) — Wymagania dotyczace badan,
dokumentacji i utrzymania — Czes$¢ 1: Systemy podtaczone do sieci — Dokumentacja,
odbiory i nadzor
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e |EC 62446-2: Systemy fotowoltaiczne (PV) — Wymagania dotyczgce badan, dokumentacji i
utrzymania — Cze$¢ 2: Systemy podtgczone do sieci — Konserwacja systeméw PVPN-HD
60364-7-712:2016-05

e PN-EN 62305-1: 2011: Ochrona odgromowa Czes¢ 1: Zasady ogdlne

e Eurokod 1 - PN-EN 1991-1-4 (wraz z pdzniejszymi zmianami): Oddziatywania na konstrukcje.
Oddziatywania ogélne. Oddziatywania wiatru — strefa klimatyczna dla Polski;

e Eurokod 1 - PN-EN 1991-1-3 (wraz z pdzniejszymi zmianami): Oddziatywania na konstrukcje.
Oddziatywania ogélne. Obcigzenie sniegiem — strefa klimatyczna dla Polski;

e PN-EN 61724: 2002: Monitorowanie wtasnosci systemu fotowoltaicznego — Wytyczne
pomiaru, wymiany danych i analizy

e PN-HD 60364-4-41: 2011: Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym

e PN-HD 60364-5-54: 2011: Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen
ochronnych

e PN-HD 60364-7-712: 2016-5: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Fotowoltaiczne (PV) ukfady zasilania.

e PN EN 1090-2: Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych — Cze$é 2: Wymagania
techniczne dotyczace konstrukcji stalowych

Oraz wszystkie inne wynikajgce z obowigzujacych przepiséw.
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2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT -
INSTALACJE ELEKTRYCZNE NR SST-1

Kod CPV - 45300000-0 Roboty instalacyjne w budownictwie.
Kod CPV - 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne.
Kod CPV - 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego.

2.1.Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt w zakresie wykonania instalacji elektrycznej oraz instalacji rozdzielnic w ramach
projektu instalacji fotowoltaicznej dla wielorodzinnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy
ul. Bohateréw Monte Cassino 2+2i w Katowicach.

2.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot.

2.3.0gdlne wymagania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowaq i SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.4.0kreslenia podstawowe

Rozdzielnica — urzadzenie elektryczne stuzgce do rozdziatu energii elektrycznej.

Trasa kablowa — cigg konstrukcji, na ktorych uktada sie kable i przewody

Potaczenia wyréwnawcze - potgczenia metaliczne wszystkich dostepnych elementéw
przewodzgcych wyposazenia obiektu z gtéwng szyng wyréwnawczg, majgce na celu wyrdwnanie
potencjatéw w catym obiekcie w przypadku wystapienia stanéw awaryjnych.

Przewody wyréwnawcze — przewody lub tasmy gietkie stuzgce do taczenia elementéw
przewodzgcych wyposazenia obiektu.

2.5.Zakres prac objetych Szczegétowa Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robét instalacyjnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

Prace instalacyjne infrastruktury zostang wykonane w zakresie:

— montazu rozdzielnic,

— montazu elektrycznego wyposazenia wewnetrznego,
— wykonania instalacji przeciwporazeniowej,

— wykonania ochrony przepieciowej,

— wykonania ochrony przeciwpozarowej,

— wykonania instalacji potaczen wyréwnawczych,
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— wykonania wewnetrznych linii zasilajgcych,
— montazu tras kablowych.

2.6.MATERIALY | URZADZENIA

2.6.1. Przewody elektroenergetyczne
W instalacjach elektrycznych nalezy stosowaé kable i przewody:

- kable elektroenergetyczne typu YKY (lub réwnowazne) bezhalogenowe 1z zytami
miedzianymi o izolacji i powtoce z polichlorku winylu, z zytg ochronng zielono-z6ttg i pozostatymi o
barwach czarna, niebieska, brgzowa i czarna, na napiecie znamionowe 0,6/1kV.

- kabel HO7V-K 16mm? (LgYzo 16mm?) — przewdd elektroenergetyczny o zyle miedziane;j,
wielodrutowej, gietkiej oraz o izolacji ze zmiekczonego polichlorku winylu, w kolorze zéttozielonym.
HO7V-K to przewdd niskiego napiecia do wykonania wszystkich potgczen wyréwnawczych instalacji
fotowoltaicznej. Zastosowanie: do ukfadania na state w pomieszczeniach suchych, w instalacjach
narazonych na drgania oraz w miejscach, gdzie warunki wymagaja wielokrotnego zginania przewodu
przy jego uktadaniu oraz do potgczen ruchomych elementéw wewngtrz maszyn i aparatow.
Dedykowany do ukfadania w rurkach instalacyjnych, na i pod tynkiem, bezposredniego potozenia na
potkach, korytkach i w rurach tylko jako przewdd wyréwnujgcy potencjat.

Doktadne przekroje zyt przewoddw i kabli zostaty okreslone w dokumentacji projektowej. Przewody
zostaty dobrane z uwzglednieniem dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury
nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Bebny z przewodami nalezy przechowywaé w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, na utwardzonym
podtozu.

2.6.2. Trasy kablowe

Trasy kablowe powinny by¢ prowadzone w ostonach mechanicznych: perforowanych, metalowych
korytach kablowych, rurkach lub listwach elektroinstalacyjnych.

Na dachach ptaskich zaleca sie prowadzenie przewodéw w metalowych korytach kablowych
perforowanych z pokrywa o grubosci blachy min. 1 mm.

W miejscu krzyzowania sie instalacji odgromowej z trasg kablowg DC/AC zwody poziome nalezy
utozy¢ w rurze grubosciennej na odcinku 1 m po obu stronach od punktu przeciecia.

W obszarze bezposredniego przejscia koryt kablowych nad sciang oddzielenia ppoz. nalezy wypetnic¢
je masg ogniochronng o odpornosci ogniowej min. EI120.

Wewnatrz budynkéw:

- Kanaty lub listwy instalacyjne: wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo
aluminiowych, ze wzgledu na miejsca montazu moga by¢ Scienne, przypodtogowe, sufitowe.
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- Dodatkowe elementy tgczgce (ztaczki kompensacyjne, puszki) oraz mocujgce (uchwyty)
tworzg system, ktéry pozwala szybko i tatwo utozy¢ instalacje oraz zapewnia mechaniczng ochrone
kabli.

Kanaty, listwy oraz rury instalacyjne wnetrzowe powinny byé odporne na temperature otoczenia w
zakresie od -5°C o +60°C.

2.6.3. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, z tworzyw sztucznych,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane
do wykonania przepustéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajgce na nie obcigzenie.
Whnetrza Scianek powinny byé gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajacg ich powierzchnie dla
utatwienia przesuwania sie kabli. Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywac na utwardzonym
placu, w nienastonecznionych miejscach, zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Przepusty przez stropy i Sciany o klasie odpornosci oghiowej wiekszej lub réwnej EI60/REI60 wykonac
i zabezpieczy¢ analogicznie do innych przewodéw elektrycznych przechodzacych przez tego typu
przegrody.

Przepusty przez $ciany i stropy oddzielenia ppoz. wykonac i zabezpieczy¢ zgodnie z klasg odpornosci
ogniowej danej przegrody.

Wejscie przewoddw do budynku nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej min. EI60.
2.6.4. Rozdzielnice elektryczne RPV, RI

Wszystkie rozdzielnice elektroenergetyczne wybudowac nalezy na bazie obuddw w drugiej klasie
izolacji i stopniu ochrony min. IP 65 przeznaczonych do zabudowy modutowej. Zastosowac¢ nalezy
obudowy jednego producenta.

Wszystkie obudowy winny posiada¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B” lub ,CE”.

Rozdzielnice winny spetniaé¢ postanowienia normy PN-EN 61439-1: 2011 ,,Rozdzielnice i sterownice
niskonapieciowe -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogolne” (lub réwnowazinej do wskazanej normy).
Wszelkie aparaty przewidziane do zabudowania w rozdzielnicy winny posiada¢ dopuszczenie
dostosowania w Polsce oraz posiada¢ wymagane przepisami atesty, S$wiadectwa jakosci
i Swiadectwa zgodnosci z obowigzujgcymi normami. Rozdzielnica winna by¢ wyposazona w aparature
na warsztacie i dostarczona na budowe bezposrednio przed jej zabudowaniem.

Rozdzielnice RPV wyposazone bedg w:
- roztgcznik bezpiecznikowy taricuchéw DC,
- ogranicznik przepie¢ T1+T2 dla instalacji fotowoltaicznych.

Rozdzielnice Rl wyposazone beda w:
- wyfacznik nadpradowy o charakterystyce czasowo-pragdowej typu ,,B”,
- ogranicznik przepie¢ T1+T2.
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Obudowa winna by¢ wyposazona w zaciski ochronne umozliwiajgce podtgczenie uziemienia. Przed
dostarczeniem na budowe nalezy dokonac¢ pomiaréw ciggtosci obwoddw wewnetrznych rozdzielnic
oraz rezystancji izolacji.

2.7.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowal przeprowadzenie
robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej. W przypadku braku ustalen w
wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

2.8.Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci ,0goélna Specyfikacja Techniczna”.
Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi Srodkami transportu, zabezpieczone w
sposodb zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

2.9.Wykonanie robét

2.9.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie prace i pomiary przy instalacjach elektrycznych powinny by¢ wykonywane przez osobe
posiadajgcg wyksztatcenie elektryczne, oraz odpowiednie uprawnienia zdobyte w wybranych
osrodkach egzaminacyjnych — SEP E, SEP D (Stowarzyszenie Elektrykdw Polskich). Poza tym, osoba
taka powinna takze posiadac wiedze z zakresu elektromechaniki i doswiadczenie z zakresu instalacji
elektrycznych.

2.9.2. Montaz rozdzielnic

Rozdzielnice nalezy mocowaé na uprzednio przygotowanym podtozu. Przed ustawieniem urzadzenia
w miejscu oznaczy¢ punkty osadzenia kotkdéw rozporowych, nastepnie wywierci¢ otwory, zatozyc
kotki i umocowac urzagdzenie. Urzadzenia przyscienne, nascienne oraz wnekowe nalezy przykreci¢ do
konstrukcji lub osadzi¢ w uprzednio wykonanej wnece.

W miejscach chronionych przed dostepem osdb niepowotanych dopuszcza sie montaz urzadzen bez
centralnej szafy — osobno rozdzielnica RPV-DC, inwerter, rozdzielnica RI-AC. Jako rozdzielnice
RPV i Rl stosowaé obudowy natynkowe w Il klasie izolacji, IP65.

Wszystkie urzadzenia instalacji PV nalezy montowac na stabilnym, niepalnym podtozu, w miejscach
bezposrednio niedostepnych dla niepowotanych uzytkownikdw obiektu.

Po zamocowaniu urzgdzenia nalezy:

— wyposazy¢ w elementy zgodnie z projektem,

— dokreci¢ w sposdéb pewny wszystkie S$ruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych
i mechanicznych, sprawdzi¢ stabilno$¢, wypoziomowanie, itp.,

— zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu; nalezy zwrdci¢ uwage na oznakowanie poszczegdlnych
elementdéw rozdzielnic, falownikdw,
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— W rozdzielnicach dostarczanych na miejsce montazu w zestawach transportowych po ich
ustawieniu nalezy wykonac stosowne potgczenia pomiedzy poszczegdlnymi zestawami.

Szczegdty systemu, zabezpieczen, urzagdzen i rozdzielnic zawiera dokumentacja projektowa.
2.9.3. Srodki dodatkowej ochrony od porazen
Ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym zapewni:

— zachowanie odlegtosci izolacyjnych,
— izolacja robocza,
— samoczynne wytgczenie w uktadzie sieciowym.

2.94. Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu ochrony systemu przed uszkodzeniami nalezy stosowacé system ochrony przeciwprzepieciowej
zgodnie z dokumentacjg projektowg. Ochrone przed przepieciami tgczeniowymi oraz
spowodowanymi wytadowaniami atmosferycznymi stanowié¢ bedzie uniwersalny, modutowy
ogranicznik przepieé typu T1+T2 dla ochrony instalacji PV (po stronie statopragdowej) oraz ogranicznik
przepiec typu T1+T2 po stronie zmiennoprgdowe;j.

2.9.5. Ochrona przecigzeniowa i zwarciowa

Instalacje fotowoltaiczng zabezpieczy¢ zgodnie z dokumentacjg projektows. Instalacje PV
zabezpieczy¢ bezpiecznikami topikowo-cylindrycznymi o parametrach zgodnie z dokumentacja
projektowa (roztgcznik bezpiecznikowy z wktadkami dedykowanymi do pradu statego DC gPV). Jako
zabezpieczenie przecigzeniowe i zwarciowe inwerterdow nalezy zastosowac wytgczniki nadmiarowo-
pradowe o charakterystyce czasowo-prgdowej typu ,,B” i wartosci zgodnej z projektem.

2.9.6. Ochrona przeciwpozarowa

Ochrona przeciwpozarowa instalacji fotowoltaicznej zapewniona zostanie poprzez zastosowanie
optymalizatoréw mocy z funkcjg gwarantujaca wysoki poziom bezpieczenstwa dzieki
automatycznemu obnizeniu wartosci napiecia w optymalizatorach oraz w przewodach pradu statego
do bezpiecznego poziomu w momencie wytgczenia inwertera lub gdy utraci on zasilanie pragdem
przemiennym. Zadziatanie funkcji powoduje, ze w instalacji na dachu utrzymywane jest niskie
napiecie niestanowigce zagrozenia dla oséb przebywajacych w poblizu.

2.9.7. Instalacja wyréwnawcza

Dla uziemienia obuddéw urzadzen i przewoddw, na ktdrych nie wystepuje trwale potencjat
elektryczny, nalezy wykonac instalacje potgczen wyréwnawczych. Instalacja ta sktada sie z potgczenia
wyrownawczego: gtéwnego (gtéwna szyna wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego — dla czesci
przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego. Elementem wyréwnujgcym potencjaty
jest przewdd wyréwnawczy. Wszystkie ramy modutéw i konstrukcje montazowe muszg byc
prawidtowo uziemione. Przewdd uziemiajgcy musi by¢ prawidtowo przymocowany do ramy modutu
w celu zapewnienia dobrego kontaktu elektrycznego. Jesli system montazowy jest wykonany z
metalu to, powierzchnia struktury musi by¢ galwaniczna i musi mie¢ doskonatg przewodnosé.
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Prawidtowe uziemienie realizowane jest poprzez podfgczenie ram modutu (6w) i ciggte potaczenie z
konstrukcjg montazowg przez wtasciwie dobrany przewdd uziemiajacy.

2.10. Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Po zakonczeniu prac montazowych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warunkéw Wykonawca
wykonuje proby, pomiary i prace wykonczeniowe oraz uruchamia instalacje. Wykonawca
zobowigzany jest przeprowadzi¢ te préby i sporzadzié sprawozdania zgodnie z wymogami i normami
polskimi obowigzujgcymi w tym zakresie. Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robdt oraz po
ich zakonfczeniu powinno podlegaé:

— zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacjg projektows,

— prawidtowos$¢ mocowania konstrukcji i urzadzen,

— wtasciwe wykonanie instalacji i podtgczenie urzadzen,

— wykonanie wymaganych pomiaréw z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

2.11. Obmiar robot

Obmiar robdét obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane,
ktorych koniecznos¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robét pomiedzy wykonawcy, a
Inspektorem Nadzoru. Jednostkg obmiarowi dla przewodow jest 1 m.

Jednostkg obmiarowi dla osprzetu i urzadzen jest 1 sztuka (1 komplet). Obmiaru robét dokonuje
wykonawca w sposéb okreslony w warunkach kontraktu. Sporzadzony obmiar robdt wykonawca
uzgadnia z Inspektorem Nadzoru w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robét nalezy
poréwnac z dokumentacjg techniczno-kosztorysowg w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci w
ilosci robot.

2.12. Odbidr robot

Kazda instalacja elektryczna powinna by¢ poddana szczegdétowym ogledzinom i préobom,
obejmujgcym niezbedny zakres pomiaréw, w celu sprawdzenia, czy spetnia wymagania dotyczace
ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami.

Badania odbiorcze powinna przeprowadzaé komisja sktadajgca sie z co najmniej dwdéch osdb, dobrze
znajgcych wymagania stawiane instalacjom elektrycznym.

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych moga wykonywaé wytgczne osoby posiadajgce
zaswiadczenia kwalifikacyjne. Osoba wykonujgca pomiary moze korzysta¢c z pomocy osoby
nieposiadajacej zaswiadczenia kwalifikacyjnego, pod warunkiem, ze odbyta przeszkolenie BHP pod
wzgledem prac przy urzadzeniach elektrycznych.

Zakres badan odbiorczych obejmuje:

— ogledziny instalacji elektrycznych,

— badania (pomiary i préby) instalacji elektrycznych,
—  proby rozruchowe.

Protokoty z badan (pomiardow i préb), sprawdzen i odbiorow czesciowych nalezy przedtozy¢ komisji

27



w trakcie odbioru. Komisja moze by¢ jednoczesnie wykonawcg ogledzin, badan i préb, z tym, ze z
badan i prob powinny byé sporzadzone oddzielne protokoty. Po zakoriczeniu badan odbiorczych
komisja powinna sporzadzi¢ protokdt koricowy z badan odbiorczych. Protokdt ten nalezy przedtozyé
do odbioru koncowego.

Protokodt ten powinien zawierac co najmniej nastepujace dane:

— numer protokotu, miejscowos¢ i date sporzadzenia,

— nazwe i adres obiektu,

— imiona i nazwiska cztonkdw komisji oraz stanowiska stuzbowe,

— date wykonania badan odbiorczych,

— ocene wynikéw badan odbiorczych,

— decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji,
— ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

— podpisy cztonkéw komisji, stwierdzajgce zgodnos¢ ustalen zawartych w protokole.

2.13. Podstawy ptatnosci

Wymagania dotyczace ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawe pfatnosci
stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw po montazowych.

2.14. Przepisy zwigzane

Podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
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3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - INSTALACJA INFRASTRUKTURY
KABLOWEJ NR SST-2

Kod CPV 45314310-7 Uktadanie kabli
Kod CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

3.1 Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét w zakresie wykonania infrastruktury kablowej w ramach projektu instalacji
fotowoltaicznej dla zasilania wielorodzinnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul.
Bohateréw Monte Cassino 2+2i w Katowicach.

3.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot.

3.3 Ogdlne wymagania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowaq i SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

3.4 Okreslenia podstawowe

Przewody — wyroby sktadajgce sie z jednego lub kilku skreconych drutéw albo jednej wiekszej liczby
zyt izolowanych bez powtoki, lub w zaleznosci od warunkéw, w ktérych maja by¢ zastosowane
zaopatrzone w powtoke niemetalowa.

Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo
kilka kabli jedno lub wielozytowych potgczonych réwnolegle tgcznie z osprzetem, utozone na
wspolnej trasie i taczace zaciski tych samych dwéch urzadzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.
Trasa kablowa — pas terenu, w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

3.5 Zakres prac objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robét instalacyjnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

Prace instalacyjne infrastruktury zostang wykonane w zakresie:

— wykonania okablowania poziomego,

— montazu nowych tras kablowych,

— uktadania kabili,

— wykonania pomiaréw zainstalowanego okablowania,
— wykonania prac wykonczeniowych.
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3.6 Materiaty

3.6.1. Wymagania ogdlne

Zastosowane materiaty bedg posiada¢ wskazane w projekcie parametry techniczne oraz beda
posiadac niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania. W przypadku zastosowania innych, niz
podane w dokumentacji projektowej, urzadzen, materiatéw i technologii, Wykonawca przedmiotu
zamoéwienia odpowiadaé bedzie za ich dobdr, a w zakresie jego obowigzkéw (na wiasny koszt)
znajdowac sie bedzie ewentualna weryfikacja dokumentacji projektowe]. Jezeli w trakcie budowy
Zamawiajgcy uzna, ze przewidziany w ofercie wyrdb czy urzadzenie nie spetniajg parametréw
technicznych lub standardéw jakosciowych przewidzianych w dokumentacji — Wykonawca zastosuje
elementy zgodne z dokumentacjg projektowa.

3.7 Wykonanie robét

3.7.1. Montaz kabli i przewodow

Uktadanie linii kablowych nalezy wykonywaé zgodnie z normami i przepisami budowy oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i umowg
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i jako$¢ wykonanych robét.

Nalezy zastosowac materiaty i urzgdzenia wyszczegdlnione w dokumentacji technicznej. Dopuszcza
sie zastosowanie innych materiatéw i urzadzen o parametrach nie gorszych niz przedstawione
w dokumentacji. Wszystkie elementy systemu muszg posiada¢ aktualne atesty lub certyfikaty
zgodnosci.

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami. Powinna by¢
przejrzysta, prosta i dostepna dla konserwacji. Przewody nalezy utozy¢ po trasie najbardziej
optymalnej pod wzgledem ich roztozenia i dtugosci.

Trasy kablowe wewnatrz budynkoéw nalezy prowadzi¢ w korytach kablowych.
Przy wykonywaniu robdt ogdélnobudowlanych zwigzanych z wykonawstwem robdt elektrycznych
nalezy stosowaé¢ normy i przepisy branzy budowlanej.

Wytyczne dotyczgce prowadzenia okablowania po stroni AC:

— Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnosé innymi
instalacjami. Trasa powinna by¢ prosta umozliwiajgca konserwacje i rozbudowe. Trasy powinny
by¢ prowadzone w liniach poziomych i pionowych.

— Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ufozenia na nich instalacji elektrycznych,
powinny by¢é zamocowane do podtoza w sposéb trwaty, uwzgledniajgc warunki lokalne i
technologiczne.

— Przy przejsciach przewodoéw przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne.

— Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy i itp. powinny by¢
chronione przed uszkodzeniami i uszczelnione materiatami ognioochronnymi odbudowujgcymi
wytrzymato$é ogniowg tych elementéw.
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— Potgczenia miedzy przewodami oraz miedzy przewodami i innym wyposazeniem powinny by¢
wykonane w taki sposéb, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk. Nie wolno stosowac
potgczen skrecanych.

— Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, do jakich
zacisk ten jest przystosowany. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone
na naciaggi i dodatkowe naprezenia.

— Dtugos¢ odizolowanej zyty przytgczanego przewodu powinna zapewnié¢ prawidtowe przytaczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewoddw nie moze powodowac uszkodzerh mechanicznych.

— Podejscia do odbiornikdéw nalezy wykonywa¢ w sposdb estetyczny i bezpieczny. Przytaczenia
wykonywac nalezy w rurach izolacyjnych gietkich.

— Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposdb pewny, pod wzgledem elektrycznym i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.

— Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystepowato wzajemne szkodliwe
oddziatywanie miedzy tg instalacja a innymi instalacjami nieelektrycznymi stanowigcymi
wyposazenie obiektu.

— Przewody uktadaé z zachowaniem sity wciggania i promieni giecia zgodnie ze specyfikacjg
producenta kabli.

— Kable i przewody prowadzi¢ w jednej ptaszczyznie, tj. nie wolno owijac¢ kabli dookota rur, kolumn,
itp.

— Przejscia przewodow i kabli przez sciany nalezy uszczelni¢ w klasie odpornosci ogniowej dla danej
przegrody budowlanej stosujgc na granicy stref uszczelnienie odpowiednie dla najwyzszej strefy
pozarowe;j.

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary, wraz
ze sporzadzeniem protokotéw. Zakres préb montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres
podstawowych préb obejmuje:

— pomiar rezystancji izolacji instalacji,

— pomiar rezystancji izolacji odbiornikdw,

— pomiar impedancji petli zwarciowych.

Kable i przewody powinny by¢ oznakowane w spdjny i uniwersalny sposéb. Kable Wykonawca winien
oznakowa¢ na obydwu koricach za pomocg mocno przytwierdzonej, niescieralnej tabliczki z materiatu
nieulegajacego korozji.

3.7.2. Koryta kablowe

Koryta kablowe perforowane z pokrywa petng o szerokosci 35-50 mm, wysokos¢ 30 mm, grubosé
blachy min. 1 mm.

Koryta kablowe na dachu pfaskim nalezy mocowaé na uchwytach betonowych trwale
przytwierdzonych do dachu.

Zasady instalowania przewodow przy wykorzystaniu koryt kablowych nalezy przyja¢ wg zalecen
producenta oraz odpowiednich norm.
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3.7.3. Rurki elektroinstalacyjne

Rury elektroinstalacyjne nierozprzestrzeniajgce ptomienia wykonane sg z twardego PCV
przeznaczone sg do prowadzenia instalacji elektrycznych wewnatrz budynkéw. Dodatkowe elementy
taczace (ztaczki kompensacyjne, puszki) i mocujgce (uchwyty) tworzg system, ktéry pozwala szybko i
tatwo utozy¢ instalacje oraz zapewnia mechaniczng ochrone kabli. Rury wykonane sg z tworzywa
nieszkodliwego dla naturalnego srodowiska.

3.7.4. Montaz konstrukcji wsporczych tras kablowych

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich tras kablowych do prowadzenia
instalacji zasilajacej (bez wzgledu na rodzaj instalacji), powinny by¢ zamocowane do podtoza w
sposéb trwaty, uwzgledniajgce warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie
pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

3.7.5. Przejscia przez przegrody budowlane

Przejscia przez przegrody budowlane powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— wszystkie przejScia przewoddw przez sciany, stropy itp. muszg by¢é chronione przed
uszkodzeniami.

— przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

— przejscia pomiedzy pomieszczeniami o rdéznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w
sposob szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie sie wyziewow,

— obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg byé chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami
mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.,

— przepusty instalacyjne przez $ciany oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ w tej
samej klasie odpornosci ogniowej co przegroda.

3.7.6. Prace wykonczeniowe

Jesli prowadzi sie trase kablowg przechodzacy przez granice strefy pozarowej, sSwiatto jej otworu
nalezy zamkna¢ odpowiednig masg uszczelniajgcy, charakteryzujaca sie wtasciwosciami nie gorszymi
niz granica strefy, zgodnie z przepisami ppoz. i przymocowa¢ w miejscu jej instalacji tablice
z petng informacjg o tak zbudowanej granicy strefy.

Wszystkie prace porzgdkowe nalezy wykonac tak, aby obiekt oraz teren wokét niego doprowadzic¢ do
stanu pierwotnego.

3.8 Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Po zakonczeniu prac montazowych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warunkéw Wykonawca
wykonuje proby, pomiary i prace wykoniczeniowe oraz uruchamia instalacje. Wykonawca
zobowigzany jest przeprowadzi¢ te préby i sporzadzi¢ sprawozdania zgodnie z wymogami i normami
polskimi obowigzujgcymi w tym zakresie. Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po
ich zakonczeniu powinno podlegad:
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— zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacjg projektows,

— prawidtowos$¢ mocowania konstrukcji i urzadzen,

— wiasciwe wykonanie instalacji i podtaczenie urzadzen,

— wykonanie wymaganych pomiardéw z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

3.9 Obmiar robét

Obmiar robdét obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane,
ktérych koniecznos¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robét pomiedzy wykonawca, a
Inspektorem Nadzoru. Jednostkg obmiarowi dla przewodow jest 1 m.

Obmiaru robdét dokonuje wykonawca w sposdéb okreslony w warunkach kontraktu. Sporzadzony
obmiar robdét wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru w trybie ustalonym w umowie. Wyniki
obmiaru robét nalezy poréwnaé¢ z dokumentacjg techniczno-kosztorysowg w celu okreslenia
ewentualnych rozbieznosci w ilosci robét.

3.10 Odbidr robot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Kazda instalacja powinna by¢ poddana szczegétowym ogledzinom i prébom, obejmujgcym niezbedny
zakres pomiaréw, w celu sprawdzenia, czy spetnia wymagania dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i
mienia przed zagrozeniami.

Zakres badan odbiorczych obejmuje co najmnie;j:
— pomiar rezystancji izolacji instalacji,
— pomiar rezystancji izolacji odbiornikow,
— pomiar impedancji petli zwarciowych.

Protokoty z badan (pomiardéw i prob), sprawdzen i odbioréw czesciowych nalezy przedtozy¢ komisji

w trakcie odbioru. Komisja moze by¢ jednoczesnie wykonawcg ogledzin, badan i préb, z tym, ze z
badan i prob powinny byé sporzadzone oddzielne protokoty. Po zakoriczeniu badan odbiorczych
komisja powinna sporzadzi¢ protokét koncowy z badan odbiorczych. Protokét ten nalezy przedtozyc
do odbioru korcowego.

3.11 Podstawy ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawe
ptatnosci stanowi komplet wykonanych robdt i pomiaréw po montazowych.

3.12 Przepisy zwigzane

Podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
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4. SZCZEGOLOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA -  WYKONANIE INSTALACII
FOTOWOLTAICZNEJ NR SST-3

Kod CPV - 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.

Kod CPV - 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego.
Kod CPV - 45261215-4 Pokrywanie dachow panelami ogniw stonecznych
Kod CPV - 09332000-5 Instalacje stoneczne

Kod CPV —09331200-0 Stoneczne moduty fotoelektryczne

4.1.Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét w zakresie wykonania kompletnej instalacji fotowoltaicznej dla zasilania
wielorodzinnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Bohateréw Monte Cassino 2+2i w
Katowicach.

4.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét.

4.3.0gdblne wymagania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa i SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.4.0kreslenia podstawowe

Modut fotowoltaiczny - uktad potgczonych szeregowo lub szeregowo-réwnolegle ogniw stonecznych.

4.5.Zakres prac objetych Szczegotowaq Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktdorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét instalacyjnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

Prace instalacyjne infrastruktury zostang wykonane w zakresie:

— Montazu systemowej konstrukcji nosnej dla modutéw fotowoltaicznych,
— montazu modutéw fotowoltaicznych,

— montazu instalacji zasilania ogniw fotowoltaicznych,

— montazu $Srodkéw dodatkowej ochrony od porazen,

— montazu ochrony przepieciowej.
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4.6. Materiaty

4.6.1. Moduty fotowoltaiczne

Moduty PV powinny by¢ jednego typu, wyprodukowane nie wczes$niej niz 1 rok przed montazem.
Powinny by¢ wykonane z materiatéw o najwyzszej jakosci, posiadac trwatg konstrukcja wykonang z
aluminium, odporng na obcigzenia mechaniczne i obcigzenia wiatrem, wolne od wad, zapewniajac w
ten sposdb trwatosé oraz najwiekszg mozliwg wydajnosé, w bezposrednim Swietle stonecznym jak i
Swietle rozproszonym.

Minimalne parametry modutéw PV:

— Moc: minimum 400 Wp (przyjeta w projekcie 450 Wp)

— Typ ogniwa: krzemowe, monokrystaliczne

— Sprawnos¢: nie mniejsza niz 20,30%

— Odpornos¢ na obcigzenie statyczne wg. PN-EN 61215-1: 2017-0: minimum 5400 Pa
—  Wytrzymatosc na parcie wiatru: minimum 2400 Pa

— Stopien ochrony minimum IP 65

— Klasa stosowania A, klasa ochrony Il

— Ztacza w standardzie MC4

— Minimalny temperaturowy zakres pracy: od -40°C do + 80°C

—  Wspdtczynnik temperaturowy dla mocy znamionowej: wiekszy badz réwny -0,35 %/°C
— Gwarancja na produkt: minimum 12 lat

— Gwarancja mocy: minimum 25 lat

— Minimalna sprawno$¢ modutu po 25 latach: nie mniejsza niz 84%

— Wymagane normy (lub réwnowazne): CE, IEC 61215, IEC 61730

4.6.2. Inwertery

W instalacji fotowoltaicznej nalezy zastosowad inwertery 3-fazowe, majgce na celu przetworzenie
pragdu statego z modutéw fotowoltaicznych na prad przemienny sieci elektroenergetyczne;.
Zastosowany inwerter powinien mie¢ mozliwosé eksportu szczegétowych parametrow instalacji tj.:
moc chwilowa, ilos¢ wyprodukowanej energii elektrycznej, napiecie i natezenie pradu po stronie DC i
AC, czestotliwos$¢ sieci. Przy doborze inwerterdw nalezy kierowac¢ sie odpowiednimi parametrami
elektrycznymi urzadzen w optymalnym przedziale mocy. Parametry jakosSciowe inwertera muszg by¢
zgodne z parametrami Operatora Systemu.

Wymagane parametry inwerteréw:

—  Typ: beztransformatorowe

— Moc wyjéciowa: od 85% do 115% mocy generatora PV
— Maksymalna sprawnos¢: nie mniejsza niz 98,0%

— Wazona sprawnosé europejska: nie mniejsza niz 97,50%
— Stopien ochrony: minimum IP65

— Pomiar izolacji pradu statego

— Zabezpieczenie przed pracg wyspowa
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— Montaz: zewnetrzny i wewnetrzny

— Mozliwos¢ montazu w uktadzie horyzontalnym

— Mozliwos¢ podtaczenia do sieci Internet za posrednictwem LAN i WiFi

— Bezptatna platforma monitoringu umozliwiajgca taczenie wielu urzadzen do jednego konta
(otwarty protokoét komunikacyjny)

— Certyfikat NC RfG

Zastosowane inwertery powinny mieé¢ mozliwo$é wspdtpracy z systemem monitoringu zdalnego
poprzez zintegrowany modem lub zewnetrzne akcesorium. Urzadzenie powinno zbieraé
nastepujgce dane:
e chwilowa moc instalacji
e napiecie pracy, prad pracy
e energia wyprodukowana w okresie: dzied, miesigc, rok, catkowita energia
wyprodukowana przez system.

System monitorowania instalacji fotowoltaicznej powinien stanowi¢ kompleksowe narzedzie do
zarzadzania wieloma instalacjami. Powinien umozliwi¢ raportowanie oraz analize pracy na poziomie
pojedynczej instalacji jak i wielu instalacji z opcjg eksportowania wykreséw oraz raportéw.

4.6.3. Przewody fotowoltaiczne

Projektuje sie  wykorzystanie przewoddw usieciowanych dedykowanych do instalacji
fotowoltaicznych typu konstrukcyjnego H17272-K, certyfikowanych zgodnie z normg EN 50618 (lub
rownowazng do podanej). Stosowac kable zgodne z dokumentacjg projektowa.

Zakres zastosowania:
— Instalacje fotowoltaiczne o napieciu DC do maks. 1800V,
— Do okablowania miedzy modutami stonecznymi lub jako przedtuzacz pomiedzy
poszczegdlnymi ciggami modutéw lub do przetwornika AC/DC,
— Do okablowania swobodnych lub zintegrowanych z budynkami instalacji fotowoltaicznych.

Mozliwos¢ uktadania w gruncie w ukfadanych w gruncie rurach ochronnych przy zapewnieniu
odprowadzenia wody/ wilgoci stagnujgcej z powierzchni przewodu i przy uzyciu fachowo
wykonanego rowu kablowego dla rury ochronnej z wypetnieniem gruntem min. 50 cm (pod drogami
70 cm) powyzej tasmy ostrzegawczej nad ptytg pokrywy i warstwg piasku min. 10 cm na rurze
ochronnej, ktdra z kolei lezy na podtozu z piasku o wysokosci 10 cm.

Cechy produktu:
—  Przekréj 1x6mm’
— Samogasnacy zgodnie z IEC 60332-1-2
— Odpornosé na warunki pogodowe/promieniowanie UV zgodnie z EN 50618
— Odpornosé na dziatanie ozonu wedtug EN 50396
— Dobra odpornos¢ na naciecia i Scieranie
— Bezhalogenowy wg IEC 60754-1 (ilo$¢ kwasowego gazu halogenowego)
— Korozyjnos¢ gazéw spalinowych zgodnie z IEC 60754-2 (stopien kwasowosci).
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4.6.4. Optymalizatory mocy

Urzadzeniami odpowiedzialnymi za optymalizacje pracy instalacji fotowoltaicznej bedg
optymalizatory mocy zaprojektowane do pracy z projektowanym inwerterem, z ktérym powinny
stanowic spéjny system do zarzadzania pracg generatoréw PV. Projektuje sie jeden optymalizator na
kazdy modut fotowoltaiczny. Nadrzedng ich funkcjg bedzie obcigzenie modutu fotowoltaicznego w
optymalny i réwnomierny sposéb, ktéry w zastanych warunkach oswietleniowych zapewni mozliwie
jak najwiekszg moc na wyjsciu modutu, niezaleznie od mocy energii elektrycznej generowanej przez
pozostate ogniwa fotowoltaiczne w szeregu.

Minimalne parametry optymalizatorow:

— Moc: 850 W

— Stopien ochrony: minimum IP65

— Sprawnosc¢ europejska: minimum 98,5%
— Sprawnos¢ maksymalna: minimum: 99,5%

Optymalizatory mocy muszg posiada¢ mozliwos¢ wytaczenia instalacji na poziomie modutu w razie
pozaru zgodnie z normg NEC 2014 & 2017 690.12 (redukcja napiecia DC do bezpiecznego poziomu
podczas wytgczenia sieci lub falownika).
Optymalizatory mocy powinny umozliwi¢ monitoring pracy instalacji na poziomie pojedynczego
modutu wraz z wykrywaniem usterek i problemdéw z systemem bez koniecznosci stosowania
dodatkowego sprzetu lub okablowania

4.6.5. Konstrukcja montazowa modutéw fotowoltaicznych

Konstrukcja wsporcza pod instalacje fotowoltaiczne powinna zosta¢ wykonana zgodnie
z obowigzujgcymi standardami rynkowymi. Powinna by¢ to konstrukcja przeznaczona do systemoéw
fotowoltaicznych, wykonana z aluminium i/lub stali nierdzewnej. Konstrukcja powinna spetnia¢
norme PN-EN 1090 ,Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych” (lub réwnowazng)oraz
zapewnic¢ stabilnos¢ mocowania i odpornosé na obcigzenia $niegiem i wiatrem (zgodnie z normami
PN-EN 1991-1-3: 2005 — Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne - Obcigzenie
Sniegiem. oraz PN-EN 1991-1-4: 2008 — Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-4: Oddziatywania
ogolne — Obcigzenie wiatrem - lub réwnowaznymi do wskazanych).

W projekcie dobrano wolnostojgcy system montazowy nachylony do poziomu pod katem 15°
dedykowany dla dachdw ptaskich pokrytych papa/membrang mocowany poprzez zgrzewanie.

4.7.Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu zostaty podane w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Urzadzenia pomocnicze i ochronne stosowane przy robotach dotyczacych realizacji zadan powinny
odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom, co do ich jakosci oraz wytrzymatosci oraz
bezpieczenstwa uzytkowania.

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone
parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane
zgodnie z ich przeznaczeniem. Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze
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technicznym, eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce
do ich eksploataciji.

4.8.Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu zostaty podane w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatdéw, elementdw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania robdt zwigzanych z
budowg instalacji fotowoltaicznej. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane
przedmioty w sposdb zapobiegajacy ich uszkodzeniu. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku
oraz sktadowania elementdéw i urzadzen wykorzystywanych do instalacji poszczegdélnych systeméw
nalezy przestrzega¢ zalecen wytwdrcéw. Zaleca sie dostarczenie urzadzen i elementéw systemu
bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu z magazynu budowy.

4.9.Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca przed przystgpieniem do robdt powinien zapoznad sie z projektem i ewentualne uwagi
zgtosic jednostce projektowe;j.

4.9.1. Moduty fotowoltaiczne

Moduty montowac¢ zgodnie ze schematem dokumentacji projektowej i instrukcja montazu
producenta. Potgczenia elektryczne wykonaé¢ przewodem odpornym na promienie UV. Nalezy
zachowac szczegdlng uwage podczas montazu na powierzchnie modutéw PV, aby nie ulegta
porysowaniu. W momencie montazu panele nie mogg by¢ starsze niz jeden rok od daty
wyprodukowania i posiada¢ indywidualne oznakowanie pozwalajgce na identyfikacje (nr seryjny).

4.9.2. Inwertery

Montaz i podfaczenie przetwornicy zaréwno po stronie DC, jak i AC wykona¢ scisle wedtug instrukcji
producenta. Potgczenie od inwertera do punktu przyfaczenia nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem
dokumentacji projektowej. Wszystkie potgczenia elementéw instalacji fotowoltaicznej moze
wykonywa¢ jedynie osoba posiadajgca co najmniej uprawnienia elektryczne E (do 1 kV) i
przeszkolona w zakresie prac montazowych systemow PV.

Inwertery nalezy mocowac na uprzednio przygotowanym podtozu. Przed ustawieniem urzadzenia w
miejscu oznaczy¢ punkty osadzenia kotkdw rozporowych, nastepnie wywiercié¢ otwory, zatozyc¢ kotki i
umocowac urzadzenie. Urzadzenia przyscienne, nascienne oraz wnekowe nalezy przykreci¢ do
konstrukcji lub osadzi¢ w uprzednio wykonanej wnece.

W przypadku poziomego montazu inwertera nalezy zastosowac podkonstrukcje o nachyleniu min.
15°.
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W miejscach chronionych przed dostepem osdb niepowotanych dopuszcza sie montaz urzadzen bez
centralnej szafy — osobno rozdzielnica RPV-DC, inwerter, rozdzielnica RI-AC.

Wszystkie urzadzenia instalacji PV nalezy montowac na stabilnym, niepalnym podtozu, w miejscach
bezposrednio niedostepnych dla niepowotanych uzytkownikéw obiektu.

Podczas montazu inwertera nalezy zachowac przewidziane przez producenta odstepy od innych
przedmiotdéw i urzadzen celem prawidtowego odprowadzania ciepta oraz bezpieczng odlegtos¢ od
elementéw palnych.

W przypadku zainstalowania inwertera na zewnatrz nalezy unika¢ jego montazu w miejscu
narazonym na bezposrednie promieniowanie stoneczne oraz dtugookresowe dziatanie niekorzystnych
czynnikdw pogodowych takich jak deszcz czy $nieg. Bezposrednia ekspozycja inwertera na swiatto
stoneczne moze powodowac jego przegrzanie i w efekcie spadek mocy urzadzenia.

Po zamocowaniu urzgdzenia nalezy:

— wyposazy¢ w elementy zgodnie z projektem,

— dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych
i mechanicznych, sprawdzi¢ stabilno$¢, wypoziomowanie, itp.,

— zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu; nalezy zwrdci¢ uwage na oznakowanie poszczegdlnych
elementdéw rozdzielnic, falownikow.

4.9.3. Montaz przewodow

Okablowanie po stronie DC powinno by¢ dostosowane do wymogdéw instalacji PV. Nalezy stosowac
przewody odporne na promienie UV oraz wysoka temperature. Przekréj kabla — 6 mm®. Przewody na
zewnatrz, poza obszarem ogniw fotowoltaicznych nalezy prowadzi¢ w metalowych korytach
kablowych petnych mocowanych na uchwytach betonowych trwale przytwierdzonych do dachu. Do
taczenia szeregowego modutdw nalezy stosowac kable jednozytowe gietkie w specjalnej izolacji do
stosowania w systemach fotowoltaicznych.

Do przewoddw stosowac systemowe akcesoria tgczeniowe - dtawiki, ztgcza, wtyki, itp. Pracujgc ze
ztaczkami nalezy uzywac wskazanych przez producenta narzedzi odpowiednich do prawidtowego
montazu. Przy dokrecaniu srub w aparatach elektrycznych lub klemach modutéw fotowoltaicznych
nalezy stosowac¢ odpowiednie momenty, wskazane przez producenta. Do okreslania sity, z jaka
dokrecono dany element nalezy zastosowaé wkretaki i klucze dynamometryczne. Wszystkie btedy
zwigzane z niewtasciwym momentem dokrecenia mogg przetozy¢ sie na nadmierne nagrzewanie sie
potaczen, co moze skutkowaé pozarem.

W celu minimalizacji wewnetrznej indukcji magnetycznej nalezy prowadzi¢ przewdd dodatni blisko
ujemnego. Przewody solarne nalezy zamocowac do konstrukcji opaskami zaciskowymi odpornymi na
promieniowanie UV w sposéb uniemozliwiajgcy kontakt z powierzchnig pod panelami.

4.9.4. Konstrukcja montazowa

Montaz konstrukcji montazowej przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta wedtug
zatgczonego projektu. Podczas montazu konstrukcji na dachu ptaskim nalezy zachowa¢ odpowiedni
odstep od krawedzi dachu, gwarantujacy brak mozliwosci uszkodzenia instalacji przez wiatr. W celu
poprawy wiasciwosci aerodynamicznych konstrukcja wolnostojgca powinna posiada¢ ostony
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wiatrowe. System montazowy powinien zapewni¢ stabilno$¢ mocowania oraz odpornos¢ na
obcigzenia Sniegiem i wiatrem.

4.10. Kontrola jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Kontrola jakosci robét powinna zostaé przeprowadzona w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektows,
— poprawnosci montazu.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg polega na pordwnaniu wykonanych robdt
z dokumentacjg projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i
pomiaréw.

W tym celu nalezy wykonac nastepujgce ogledziny:

— poprawnosci montazu paneli fotowoltaicznych,
— poprawnosci i ciggtosci wykonanych potaczen,
— rezystancji izolacji utozonego okablowania.

4.11. Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Obmiar robét obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane,
ktérych koniecznos¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robét pomiedzy wykonawcg, a
inspektorem nadzoru. Jednostka obmiarowi dla przewoddéw jest 1 m. Jednostkg obmiarowg dla
osprzetu i urzadzen jest 1 sztuka (1 komplet). Obmiaru robdt dokonuje wykonawca w sposéb
okreslony w warunkach umowy.

Sporzadzony obmiar robdt wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru w trybie ustalonym w
umowie. Wyniki obmiaru robét nalezy poréwnaé z dokumentacjg techniczno-kosztorysowg w celu
okreslenia ewentualnych rozbieznosci w ilosci robot.

4.12. Odbidr robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Odbidr odbywa sie w nastepujgcych ptaszczyznach:

— weryfikacja ustawienia modutéw fotowoltaicznych,
— weryfikacja doboru komponentéw,
— weryfikacja jakosci wykonania prac wykonczeniowych.

Weryfikacja ustawienia modutéw fotowoltaicznych polega ona na sprawdzeniu poprawnosci ich
rozmieszczenia.

Nalezy sprawdzi¢ nastepujace elementy ustawienia:
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— poprawno$¢ mocowania paneli,
— kat nachylenia do ptaszczyzny dachu/terenu.

Weryfikacja jakosci wykonania prac wykonczeniowych polega ona na wizualnym sprawdzeniu
wszelkich prac wykonhczeniowych, wiaczajgc w to sprawdzenie zgodnosci dokumentacji
powykonawczej ze stanem rzeczywistym instalacji.

4.13. Podstawy ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawe
ptatnosci stanowi komplet wykonanych robdt i pomiaréw po montazowych.

4.14. Przepisy zwigzane

Podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
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