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Opracowanie projektu zamiennego przebudowy dawnego kasyna oficerskiego w £ambinowicach - Instalacje elektryczne

-ETAP |
Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia [jm.]  Poszcz. Razem
OBMIAR: Opracowanie projektu zamiennego przebudowy dawnego kasyna oficerskiego w £ambinowicach -
Instalacje elektryczne - ETAP |
1 Instalacje zewnetrzne
1.1 Zasilanie, wytacznik PWP
1 KNNR1 Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokosci do szt.
d.1.1f 0306-06 0,7 m w gruncie kat.lV
1 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
2| KNNRS5 | Ztgcza kablowe kpl.
d.1.1] 0401-02 | zestaw przeciwpozarowy wylgcznika pragdu PWP
1 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
3| KNR-W 5-08 | Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez szt.
d.1.1] 0301-02 | przykrecenie do kotkow plastikowych w podtozu z cegty
2 szt. 2,000
RAZEM| 2,000
4] KNR AL-01 | Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu szt.
d.1.1] 0402-01 konwencjonalnego
2 szt. 2,000
RAZEM| 2,000
5 KNNR S | Wykucie bruzd w cegle m
d.1.1] 1207-15
60,0 m 60,000
RAZEM| 60,000
6| KNNRS | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.1.1] 0205-01 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe
60 m 60,000
RAZEM| 60,000
71 KNNR5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.1.1] 1208-02
60 m 60,000
RAZEM| 60,000
8] KNR 7-08 | Uktady sterowania elektrycznego - sprawdzenie dziatania | ukl.
d.1.1] 0301-02 | instalacji ppoz
2 ukl. 2,000
RAZEM| 2,000
9 KNR 7-08 | Uktady sterowania elektrycznego - sprawdzenie dziatania | ukl.
d.1.1 0301-02 instalacji ppoz
1 ukl. 1,000
RAZEM| 1,000
10| KNP 18 D13 | Pomiar ztgczy kablowych szt
d.1.1| 1349-01
1 szt 1,000
RAZEM| 1,000
11f KNNR S5 | Wykopy pionowe reczne wraz z jego zasypaniem w m3
d.1.1] 0724-02 | gruncie nienawodnionym kat.llI-IV - wykopy kontrolne
1,5*1,5*1,00*10 m3 22,500
RAZEM| 22,500
121 KNNR5 | Kopanie rowow dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie [ m3
d.1.1| 0701-05 | kat. lll-IV
42*0,8*0,6 m3 20,160
RAZEM| 20,160
13[ KNR-W 5-08 | Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do m
d.1.1] 0608-07 | 120 mm2
10 m 10,000
RAZEM| 10,000
14] KNNR5 | Utozenie rur ostonowych z PCW o sr.do 140 mm m
d.1.1| 0705-01 rury SRS 110 mm niebieska
30 m 30,000
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RAZEM 30,000
15 KNNR S5 | Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.1.1] 0705-01 rury OPTO 40/3,7
84 m 84,000
RAZEM| 84,000
16| KNNR5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.1.1] 0706-02 | szerokoscido 0,6 m
Krotnos¢ = 2
42 m 42,000
RAZEM| 42,000
171  KNNR5 | Rury winidurowe o sr.do 47 mm ukfadane n.t. na podiozu m
d.1.1] 0103-08 | innym niz beton
R*2
rury SRS 110 mm niebieska
5 m 5,000
RAZEM| 5,000
18 KNNR S5 | Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane n.t. na podtozu m
d.1.1] 0103-08 | innym niz beton
rury OPTO 40/3,7
15 m 15,000
RAZEM| 15,000
19( E-0510 1600 | Dodatek za uszczelnienie rury przepustu 1
d.1.1 -04 dtawica czopowa EK-186 fi 110 rura.
3 1 3,000
rura.
RAZEM| 3,000
20| KNNRS5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych | m
d.1.1] 0707-03 | recznie
kable YKXSzo 5x95 mm2
12 m 12,000
RAZEM| 12,000
21| KNNR5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach m
d.1.1] 0713-03 | lub kanatach zamknietych
kable YKXSzo 5x95 mm2
30 m 30,000
RAZEM| 30,000
22 KNNR5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach m
d.1.1| 0713-01 lub kanatach zamknigtych
przewody BITflame1000 3x4 0,6/1kV PH120
100 m 100,000
RAZEM| 100,000
23|KNP 18 0416| Przykrycie kabla folig - folia ostrzegawcza nad rurami m
d.1.1 -01.03 ostonowymi
114 m 114,000
RAZEM| 114,000
24| KNNR S | Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju | szt.
d.1.1 0726-11 zyt do 120 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych
4 szt. 4,000
RAZEM| 4,000
25 KNNR 5 | Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju | szt.
d.1.1] 0726-05 | zytdo 4 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych
4 szt. 4,000
RAZEM| 4,000
26| KNNRS | Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie | m3
d.1.1| 0702-05 | w gruncie kat. lll-IV
42*0,6*0,6 m3 15,120
RAZEM| 15,120
27| KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.1] 0108-06 | odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Ill
20,16 - 15,12 m3 5,040
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RAZEM 5,040
28| KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1.1] 0108-08 | kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ =9
5,04 m3 5,040
RAZEM| 5,040
29 Optata za sktadowanie ziemi na wysypisku m3
d.1.1 optata
5,04 m3 5,040
RAZEM| 5,040
30 KNNRS5 | Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc.
d.1.1| 1302-04
2 odc. 2,000
RAZEM| 2,000
31l KNNRS5 | Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zytowy odc.
d.1.1] 1302-02
2 odc. 2,000
RAZEM| 2,000
32 Wykonanie przepustow szczelnych szt
d.1.1| kalk. wiasna
3 szt 3,000
RAZEM| 3,000
33 Wykonanie przej$¢ pozarowych szt
d.1.1| kalk. wtasna
3 szt 3,000
RAZEM| 3,000
34 Dopuszczenie do prac na sieci TD SA, wytaczenia sieci, | kpl.
d.1.1| kalk. wtasna | nadzor
1 kpl. 1,000
RAZEIVT| 1,000
1.2 Oswietlenie zewnetrzne
35/ KNNR5 | Wykopy pionowe reczne wraz z jego zasypaniem w m3
d.1.2] 0724-02 | gruncie nienawodnionym kat.Ill-IV - wykopy kontrolne
(1,5*1,5*1,0)* 10 m3 22,500
RAZEM| 22,500
36| KNNR5 | Kopanie rowow dla kabli w sposdb mechaniczny w gruncie | m3
d.1.2| 0701-05 | kat. lll-IV
220*0,8*0,4 m3 70,400
RAZEM| 70,400
37| KNR-W 5-08 | Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do m
d.1.2| 0608-07 | 120 mm2
40 m 40,000
RAZEM| 40,000
38 KNNR5 | Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.1.2 0705-01 rury SRS 75 mm niebieska
83 m 83,000
RAZEM| 83,000
39] KNNRS5 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.1.2[ 0706-01 szerokosci do 0,4 m
Krotnos¢ = 2
220 m 220,000
RAZEM| 220,000
40 KNNR5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach m
d.1.2] 0713-02 | lub kanatach zamknietych
83 m 83,000
RAZEM| 83,000
41| KNNR5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych | m
d.1.2] 0707-02 | recznie
157 m 157,000
RAZEM| 157,000
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42| E-0510 1600 | Dodatek za uszczelnienie rury przepustu 1
d.1.2 -04 diawica czopowa EK-186 fi 75 rura.
22 1 22,000
rura.
RAZEM| 22,000
43|KNP 18 0416| Przykrycie kabla folig - folia ostrzegawcza nad rurami m
d.1.2 -01.03 ostonowymi
83 m 83,000
RAZEM| 83,000
44| KNNR S5 | Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju | szt.
d.1.2] 0726-09 | zytdo 6 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych
8 szt. 8,000
RAZEM| 8,000
45| KNNR S | Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie | m3
d.1.2] 0702-05 | w gruncie kat. lll-IV
220*0,6*0,4 m3 52,800
RAZEM| 52,800
46| KNR 4-01 [ Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.2] 0108-06 | odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Ill
70,4 -52,8 m3 17,600
RAZEM| 17,600
47| KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1.2] 0108-08 | kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ =9
17,6 m3 17,600
RAZEM| 17,600
48 Optata za sktadowanie ziemi na wysypisku m3
d.1.2 optata
17,6 m3 17,600
RAZEM| 17,600
49| KNNR S5 | Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc.
d.1.2 1302-04
4 odc. 4,000
RAZEM| 4,000
50 KNNRS5 | Montaz latarn oswietleniowych parkowych (ogrodowych) z | kpl.
d.1.2] 1007-02 | ustawieniem fundamentu prefabrykowanego
stup oswietleniowy aluminiowy czarny 3m, zabezpieczenie
elastomerem w kolorze czarnym do 0,35m
4 kpl. 4,000
RAZEM| 4,000
51| KNNRS5 | Zigcze stupowe bezpiecznikowe szt.
d.1.2 1006-02
4 szt. 4,000
RAZEM| 4,000
52| KNNRS5 | Montaz wysiegnikdw rurowych o masie do 15 kg na stupie | szt.
d.1.2 1002-01
4 szt. 4,000
RAZEM| 4,000
53| KNNR S5 Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych - wcigganie [kpl.p
d.1.2] 1003-03 | w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarn  [rzew
do10m
przewody kabelkowe YDY 3x2,5 mm2
4 kpl.p 4,000
rzew
RAZEM| 4,000
54| KNNR5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.1.2] 1004-01 naswietlacz o$wietlenia zewnetrznego
4 szt. 4,000
RAZEIVT| 4,000
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5 KNNR 5 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4,5 m| szt.
d.1.2] 0606-05 | (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.ll|
4 szt. 4,000
RAZEM| 4,000
56 KNNR5 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda szt.
d.1.2| 0606-06 | wykonania udarowa) - grunt kat.lll za nastepne 1,5 m
dtugosci ponad 4,5 m
20 szt. 20,000
RAZEM| 20,000
57] KNNRS5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego |pomi
d.1.2| 1301-01 niskiego napiecia ar
4 pomi 4,000
ar
RAZEM| 4,000
58| KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy szt.
d.1.2] 1304-01 pomiar)
1 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
59| KNNR5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny | szt.
d.1.2 1304-02 | pomiar)
3 szt. 3,000
RAZEM| 3,000
60 Wykonanie przepustow szczelnych szt
d.1.2| kalk. wtasna
2 szt 2,000
RAZEM| 2,000
61 Wykonanie przejs¢ pozarowych szt
d.1.2| kalk. wiasna
2 szt 2,000
RAZEM| 2,000
2 Rozdzielnice
62 KNNR 3 | Wykucie wnek w Scianach z cegty na zaprawie wapienneji| m3
d.2| 0304-01 cementowo-wapiennej z ich otynkowaniem
0,40 m3 0,400
RAZEM| 0,400
63| KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow - kucie |apar
d.2| 0401-08 | mechaniczne pod kotki rozporowe plastikowe w podfozu z | at
cegty - aparat o 3-4 otworach mocujacych
5 apar 5,000
at
RAZEM| 5,000
64/ KNNR5 | Skrzynkiirozdzielnice skrzynkowe szt.
d.2| 0405-05 | Rozdzielnica Gtéwna TE-G z wyposazeniem
1 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
65 KNNRS5 | Skrzynkiirozdzielnice skrzynkowe szt.
d.2| 0405-04 | Rozdzielnica TE-2 z wyposazeniem
1 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
66/ KNNR5 | Skrzynkiirozdzielnice skrzynkowe szt.
d.2| 0405-04 | Rozdzielnica TE-3 z wyposazeniem
1 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
67] KNNRS5 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe szt.
d.2| 0405-03 | Tablica TE-K z wyposazeniem
1 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
68 KNNRS5 | Skrzynkiirozdzielnice skrzynkowe szt.
d.2| 0405-03 | Tablica TE-01 z wyposazeniem
1 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
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69| KNP 18 D13 | Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego | szt
d.2| 1301-03 napiecia
1 szt 1,000
RAZEM| 1,000
70| KNP 18 D13 | Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego | szt
d.2l 1301-01 napiecia
4 szt 4,000
RAZEM| 4,000
3 Trasy kablowe
71| KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez szt.
d.3| 0301-03 | przykrecenie do kotkdw plastikowych w podiozu
betonowym
Krotnos¢ = 2
150 szt. 150,000
RAZEM| 150,000
72| KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 2 kg - 2 szt.
d.3] 1101-04 | mocowania
96 szt. 96,000
RAZEM| 96,000
73] KNNR5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 5 kg - 2 szt.
d.3] 1101-06 | mocowania
54 szt. 54,000
RAZEM| 54,000
74 KNNR5 | Korytka o szerokosci do 150 mm przykrecane do gotowych| m
d.3] 1105-08 | otworow
22 m 22,000
RAZEM| 22,000
75| KNNR 5 Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych| m
d.3] 1105-08 | otworow
42 m 42,000
RAZEM| 42,000
76 KNNR5 | Korytka o szerokosci do 300 mm przykrecane do gotowych| m
d.3] 1105-08 | otworow
R*1,5
36 m 36,000
RAZEM| 36,000
77) KNNR5 | Kanatinstalacyjny z PCW o szerokosci podstawy do 230 m
d3| 0111-06 mm - podtoze inne niz betonowe
125 m 125,000
RAZEM| 125,000
78 KNNR5 | Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.3| 1207-01
800 m 800,000
RAZEM| 800,000
791 KNNRS5 | Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w betonie m
d.3| 1207-03
100 m 100,000
RAZEM| 100,000
80| KNNRS5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.3| 1208-02
900 m 900,000
RAZEM| 900,000
811 KNNRS5 | Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy m3
d.3| 1208-05 | cementowo-wapiennej
1,5 m3 1,500
RAZEM| 1,500
82| KNNRS5 | Przebijanie otworow sr. 60 mm o dtugosci do 1 ceg. w otw.
d.3| 1209-0503 | scianach lub stropach z cegly
5 otw. 5,000
RAZEM| 5,000
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83| KNNR-W 9 | Przepusty z rur o $r. 80-120 mmw scianach lub stropach z | prze
d.3] 1103-05 | ceglyogr. 12-24 cm pust.
19 prze 19,000
pust.
RAZEM| 19,000
84 Wykonanie przej$¢ pozarowych kpl
d.3| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM| 1,000
4 Kable i przewody
85| KNNRS5 | Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i kanatach | m
d.4| 0716-02 | elektroinstalacyjnych
60 m 60,000
RAZEM| 60,000
86| KNNR5 | Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i kanatach | m
d.4| 0716-02 | elektroinstalacyjnych
40 m 40,000
RAZEM| 40,000
87] KNNRS5 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 30 mm2 m
d.4| 0212-03 | uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych
15 m 15,000
RAZEM| 15,000
88 KNNRS5 | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 m
d.4| 0212-03 | uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych
60 m 60,000
RAZEM| 60,000
89 KNNRS5 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 12.5 m
d.4| 0212-02 | mm2 uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych
250 m 250,000
RAZEM| 250,000
90| KNNRS5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.4| 0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe
przewody kabelkowe YDYzo 3x2,5 mm2
2510 m 2 510,000
RAZEM| 2 510,000
911 KNNRS5 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.4| 0205-01 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe
przewody kabelkowe YDYzo 3x1,5 mm2
1120 m 1 120,000
RAZEM| 1 120,000
92 KNNRS5 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.4| 0205-04 | uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
przewody kabelkowe YDYzo 3x1,5 mm2
500 m 500,000
RAZEM| 500,000
93] KNNRS5 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.4| 0205-01 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe
przewody kabelkowe YDY 2x1,5 mm2
50 m 50,000
RAZEM| 50,000
94| KNNRS5 | Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju | szt.
d.4| 0726-09 | zytdo 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych
10 szt. 10,000
RAZEM| 10,000
95| KNNR5 | Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytlowego o przekroju | szt.
d.4| 0726-09 | zytdo 6 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych
10 szt. 10,000
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RAZEM 10,000
96| KNNR 5 Podtaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyly do |[szt.z
d.4| 1203-09 |4 mm2 pod zaciski lub bolce yi
78 szt.z 78,000
yi
RAZEM| 78,000
97| KNNR S5 Podtaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyly do [szt.z
d.4| 1203-08 | 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce yi
1968 szt.z 1 968,000
yi
RAZEM| 1 968,000
98/ KNNR5 | Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc.
d.4| 1302-04
14 odc. 14,000
RAZEM| 14,000
99 KNNRS5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego |pomi
d.4| 1301-01 niskiego napiecia ar
54 pomi 54,000
ar
RAZEM| 54,000
100] KNNRS5 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego |pomi
d4| 1301-02 niskiego napiecia ar
13 pomi 13,000
ar
RAZEM| 13,000
101 Roboty budowlane, zatynkowanie bruzd, malowanie kpl.
d.4| kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
5 Osprzet elektroinstalacyjny
102 KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na szt.
d.5| 0301-20 | zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych
otworéw mechanicznie w cegle
229 szt. 229,000
RAZEM| 229,000
103] KNR 5-08 | Montaz na gotowym podfozu puszek bakelitowych o $r. do | szt.
d.5| 0302-01 60mm
229 szt. 229,000
RAZEM| 229,000
104 KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu odgateznikow z tworzyw szt.
d.5 0306-16 | sztucznych natynkowych do 16 mm2 przez przykrecenie z
podfaczeniem przewodow kabelkowych 16 mm2 (4 wyloty)
1 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
105 KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow - kucie |apar
d.5| 0401-08 | mechaniczne pod kotki rozporowe plastikowe w podiozu z | at
cegty - aparat o 3-4 otworach mocujacych
1 apar 1,000
at
RAZEM| 1,000
106 KNR-W 5-08 | Mocowanie na gotowym podtozu aparatow o masie do 50 | szt.
d.5| 0403-10 | kg z czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez
podtgczenia - 4 otwory mocujgce
gniazda 3-fazowe z wytgcznikiem 400V/16A/3P+N+PE
IP55
3 szt. 3,000
RAZEM| 3,000
107| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw instalacyjnych szt.
d.5| 0307-02 podtynkowych jednobiegunowych, przyciskéw w puszce
instalacyjnej
przycisk instalacyjne monostabilny podswietlony IP20 do
automatéw schodowych
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2 szt. 2,000
RAZEM| 2,000
108| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych szt.
d.5| 0307-02 | podtynkowych jednobiegunowych, przyciskow w puszce
instalacyjnej
taczniki instalacyjne pojedynczy 1P20
2 szt. 2,000
RAZEM| 2,000
109 KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtfozu tgcznikow instalacyjnych szt.
d.5| 0307-03 | podtynkowych $wiecznikowych w puszce instalacyjne;j
taczniki instalacyjne $wiecznikowy IP20
21 szt. 21,000
RAZEM| 21,000
110 KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podfozu tgcznikow bryzgoszczelnych | szt.
d.5| 0308-04 | ztworzywa sztucznego jednobiegunowych, przyciskow
mocowanych przez przykrecenie
14 szt. 14,000
RAZEM| 14,000
111 KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtfozu tgcznikow bryzgoszczelnych | szt.
d.5| 0308-05 | ztworzywa sztucznego swiecznikowych mocowanych
przez przykrecenie
1 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
112| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tacznikdw bryzgoszczelnych | szt.
d.5| 0308-06 | ztworzywa sztucznego schodowych mocowanych przez
przykrecenie
18 szt. 18,000
RAZEM| 18,000
113| KNR-W 5-08 | Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych szt.
d.5| 0309-03 | podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5
mm?2 przelotowych podwdjnych
63 szt. 63,000
RAZEM| 63,000
114| KNR-W 5-08 | Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych szt.
d.5 0309-03 | podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5
mm2 przelotowych podwdjnych
R*1,5
gniazda podtynkowe potréjne DATA z kluczem
19 szt. 19,000
RAZEM| 19,000
115 KNR-W 5-08 | Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych szt.
d.5| 0309-05 | bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem
przykrecanych 16A/2.5 mm2
gniazda pojedyncze 250V/16A/3P hermetyczne IP55
50 szt. 50,000
RAZEM| 50,000
116/ KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow - kucie |apar
d.5| 0401-09 mechaniczne pod kotki rozporowe plastikowe w podtozuz | at
betonu - aparat o 1-2 otworach mocujgcych
24 apar 24,000
at
RAZEM| 24,000
117] KNNRS5 | Aparaty elektryczne szt.
d.5| 0406-06 | podumywalkowy przeptywowy podgrzewacz wody
230V/4,5kW/19,1A
13 szt. 13,000
RAZEM| 13,000
118] KNNRS5 | Wentylatory Scienne szt.
d.5| 0410-02 | wentylator kanatowy (tazienkowy) 230V/30W zataczany
razem z o$wietleniem
11 szt. 11,000
RAZEM| 11,000
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119] KNR AL-01 | Montaz czujki ruchu szt.
d.5 0201-01 czujka ruchu PIR
10 szt. 10,000
RAZEM| 10,000
120[ KNR AL-01 | Montaz czujki ruchu szt.
d.5| 0201-01 czujka obecnosci
14 szt. 14,000
RAZEM| 14,000
6 Oprawy oswietleniowe
121] KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe kpl.
d.6| 0502-09 | przykrecane na betonie mocowane na kotkach kotwigcych
(ilos¢ mocowan 2)
158 kpl. 158,000
RAZEM| 158,000
122| KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe kpl.
d.6] 0502-05 | przykrecane na cegle mocowane na kotkach kotwigcych
(ilos¢ mocowan 2)
20 kpl. 20,000
RAZEM| 20,000
123| KNR-W 5-08 | Montaz opraw oswietleniowych kpl.
d.6| 0512-03
178 kpl. 178,000
RAZEM| 178,000
124 Dostawa opraw oswietleniowych szt
d.6| Dostawa
178 szt 178,000
RAZEM| 178,000
125 KNR 5-08 | Kompletowanie opraw oswietleniowych szt.
d.6| 0820-02
178 szt. 178,000
RAZEM| 178,000
7 Instalacja komputerowa i telefoniczna
126 ZN-97/TP | Budowa studni kablowych prefabrykowanych szt.
d.7] S.A.-040 | rozdzielczych SKR-2 w gruncie kategorii IV
0301-07 | studnia prefabrykowana SK-2
1 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
127| ZN-97/TP | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw m
d.7] S.A.-040 | sztucznych o liczbie warstw 1; liczbie rur 3; liczbie otworéw
0103-03 |3
analogia
20 m 20,000
RAZEM| 20,000
128| KNR AT-14 | Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojgcych kpl.
d.7] 0110-01 szafa dystrybucyjna GPD wg opisu w PT
1 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
129] KNR AT-28 | Montaz szaf dystrybucyjnych wiszgcych kpl.
d.7| 0110-03 przetgcznica telefoniczna
1 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
130] KNR AT-28 | Montaz szaf dystrybucyjnych wiszacych kpl.
d.7| 0110-03 | przetgcznica swiattowodowa
1 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
131 KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow - kucie |apar
d.7| 0401-09 mechaniczne pod kotki rozporowe plastikowe w podtozu z | at
betonu - aparat o 1-2 otworach mocujgcych
5 apar 5,000
at
RAZEM| 5,000
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132 KNR AL-01 | Montaz modutu WiFi szt.
d.7| 0113-04
5 szt. 5,000
RAZEM| 5,000
133] KNR AT-14 | Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu | szt.
d.7| 0107-01
14 szt. 14,000
RAZEM| 14,000
134| KNR AT-14 | Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu | szt.
d.7] 0107-01
9 szt. 9,000
RAZEM| 9,000
135 KNR AT-14 | Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu | szt.
d.7| 0107-01
12 szt. 12,000
RAZEM| 12,000
136 KNNR5 | Rury winidurowe o sr.do 47 mm uktadane n.t. na podtozu m
d.7| 0103-08 | innym niz beton
rury OPTO 40/3,7
50 m 50,000
RAZEM| 50,000
137] KNNR5 | Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.7] 1207-01
500 m 500,000
RAZEM| 500,000
138] KNNRS5 | Przebijanie otworéw $r. 60 mm o dtugosci do 2 ceg. w otw.
d.7| 1209-0703 | scianach lub stropach z cegty
5 otw. 5,000
RAZEM| 5,000
139] KNNR5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.7] 0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe
przewody U/UTP 4x2x0,5 6 kat A kl EA
1800 m 1 800,000
RAZEM| 1 800,000
140] KNNRS5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.7] 0205-01 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe
kabel swiattowodowy 8-wtoknowy uniwersalny ULSZH w
Scistej tubie z wtoknem OM3
100 m 100,000
RAZEM| 100,000
141 KNNRS5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.7| 1208-01
500 m 500,000
RAZEM| 500,000
142 KNNRS5 | Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy m3
d.7| 1208-05 | cementowo-wapiennej
0,5 m3 0,500
RAZEM| 0,500
143 Zarobienie koncow kabli, przewodow, podtgczenie pod kpl.
d.7| kalk. wiasna | zaciski
1 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
144 KNNR 5 | Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny odc.
d.7| 1302-05
56 odc. 56,000
RAZEM| 56,000
145| KNR AL-01 | Uruchomienie systemu szt
d.7| 0306-03
2 szt 2,000
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RAZEM 2,000
146 Wykonanie przej$¢ pozarowych kpl
d.7| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM| 1,000
8 Instalacja monitoringu wizyjnego
147) KNR AL-01 | Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - szt.
d.8| 0503-04 | urzadzenie do cyfrowego zapisu obrazu
rejestrator 32-kanatowy 12Mpx, mni2xSATA HDD 10TB,
rack, archiwizacja na naped USB + xHDD 8TB
1 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
148 KNR AL-01 | Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej szt.
d.8 0503-03 switch zarzgdzalny 24xPoE, rack
2 szt. 2,000
RAZEM| 2,000
149 KNR AL-01 | Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - monitor | szt.
d.8| 0501-03 | monitor 32" 4K + wieszak Scienny
1 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
150 KNR AL-01 | Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - kamera | szt.
d.8| 0501-02 | zewnetrzna
8 szt. 8,000
RAZEM| 8,000
151 KNR AL-01 | Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera | szt.
d.8 0501-01 wewnetrzna
6 szt. 6,000
RAZEM| 6,000
152 KNNRS5 | Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle m
d.8| 1207-01
450 m 450,000
RAZEM| 450,000
153] KNNR5 | Przebijanie otworow sr. 60 mm o diugosci do 2 ceg. w otw.
d.8| 1209-0703 | scianach lub stropach z cegly
1 otw. 1,000
RAZEM| 1,000
154 KNNRS5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.8 0205-01 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe
przewody U/UTP 4x2x0,5 6 kat
900 m 900,000
RAZEM| 900,000
155 KNNR5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.8| 1208-01
450 m 450,000
RAZEM| 450,000
156 KNNRS5 | Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy m3
d.8| 1208-05 | cementowo-wapiennej
0,5 m3 0,500
RAZEM| 0,500
157 KNNR5 | Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny odc.
d.8| 1302-05
19 odc. 19,000
RAZEM| 19,000
158 Tablice informacyjne " UWAGA-Obiekt monitorowany" szt
d.8| kalk. wtasna
4 szt 4,000
RAZEM| 4,000
159 szkolenie personelu kpl.
d.8| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000
9 Instalacje sygnalizacji wilamania
160 KNR AL-01 | Montaz kompaktowej centrali alarmowe;j szt.
d.9] 0101-05 | Centrala alarmowa CSW z bataria akumulatorow
1 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
161 KNR AL-01 | Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego szt.
d.9] 0108-04 | zewnetrznego bez zasilania awaryjmego
sygnalizator optyczno-akustyczny zewnetrzny
2 szt. 2,000
RAZEM| 2,000
162 KNR AL-01 | Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego szt.
d.9 0108-01 sygnalizator akustyczny wewnetrzny
2 szt. 2,000
RAZEM| 2,000
163| KNR AL-01 | Montaz czujki ruchu szt.
d.9] 0201-03 | czujka ruchu
21 szt. 21,000
RAZEM| 21,000
164 KNR AL-01 | Montaz elementow systemu kontroli dostepu - klawiatura | szt.
d.9| 0301-01 obstugujaca PIN-kod
klawiatura kontoli dostepu
2 szt. 2,000
RAZEM| 2,000
165 KNR AT-14 | Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego m
d.9| 0102-01 przewod YTKSY 3x2x0,5
350 m 350,000
RAZEM| 350,000
166] KNR AT-14 | Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego m
d.9 0102-01 przewdd F/FTP kat. 6A
20 m 20,000
RAZEM| 20,000
167] KNNR S5 | Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych szt.
d.9| 0727-03 | wielozytlowych (do 8 zyt)
46 szt. 46,000
RAZEM| 46,000
168/ KNNR5 | Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-zytowy odc.
d.9| 1302-05
23 odc. 23,000
RAZEM| 23,000
169 Uruchomienie instalacji kpl.
d.9| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
10 Instalacja SAP
170] KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow - kucie |apar
d.10 0401-08 | mechaniczne pod kotki rozporowe plastikowe w podtozu z | at
cegty - aparat o 3-4 otworach mocujacych
1 apar 1,000
at
RAZEM| 1,000
171] KNR AL-01 | Montaz kompaktowej centrali szt.
d.10 0101-02 | Centrala sterujgca systemami oddymiania
1 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
172 KNR AL-01 | Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu szt.
d.10[ 0402-01 konwencjonalnego
reczny ostrzegacz pozarowy ROP czerwona obudowa
7 szt. 7,000
RAZEM| 7,000
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173| KNR AL-01 | Montaz dodatkowych urzgdzen i elementow SAP - szt.
d.10] 0404-03 | obudowa
puszka PIP-1AN
6 szt. 6,000
RAZEM| 6,000
174| KNR AL-01 | Montaz dodatkowych urzgdzen i elementow SAP - szt.
d.10 0404-03 | obudowa
puszka PIP-3AN/0,75A
6 szt. 6,000
RAZEM| 6,000
175 KNR AL-01 | Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu | szt.
d.10[ 0401-01 optyczna czujka dymu z gniazdem i uszczelkg
65 szt. 65,000
RAZEM| 65,000
176] KNR AL-01 | Montaz czujek pozarowych - szt.
d.10] 0401-01 optyczna wielodetektorowa optyczno-termiczna z
gniazdem i uszczelka
2 szt. 2,000
RAZEM| 2,000
177 KNR AL-01 | Montaz czujek pozarowych - szt.
d.10] 0401-01 optyczna wielodetektorowa optyczno-optyczno -termiczna
z gniazdem i uszczelka
2 szt. 2,000
RAZEM| 2,000
178] KNR AL-01 | Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu adresowym do szt.
d.10[ 0403-02 | samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek
adapter gniazda do $rodowisk wilgotnych
25 szt. 25,000
RAZEM| 25,000
179] KNR AL-01 | Montaz dodatkowych urzadzen i elementow SAP - szt.
d.10] 0404-07 | dodatkowe wewnetrzne wskazniki zadziatania w wyk.
adresowym w uprzednio zainst. gniazdach i obudowach
wraz ze sprawdzeniem
wskaznik zadziatania czujki
7 szt. 7,000
RAZEM| 7,000
180 KNR AL-01 | Montaz dodatkowych urzadzen i elementow SAP na szt.
d.10[ 0404-13 | gotowym podtozu z podigczeniem
modut 4we/4wy 4A/250V)
1 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
181 KNR AL-01 | Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego szt.
d.10 0108-04 | wewnetrznego
sygnalizator akustyczno-optyczny wewnetrzny
4 szt. 4,000
RAZEM| 4,000
182| KNR AL-01 | Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego szt.
d.10] 0108-04 | zewnetrznego bez zasilania awaryjmego
sygnalizator akustyczno-optyczny zewnetrzny
2 szt. 2,000
RAZEM| 2,000
183] KNNR5 | Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.10[ 1207-01
400 m 400,000
RAZEM| 400,000
184 KNNRS5 | Przebijanie otworéw $r. 60 mm o dtugosci do 2 ceg. w otw.
d.10[ 1209-0703 | Scianach lub stropach z cegty
5 otw. 5,000
RAZEM| 5,000
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185/ KNNR5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.10[ 0205-01 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podfozu innym niz
betonowe
przewody HDGS 3x1,5 mm2 PH120
75 m 75,000
RAZEM| 75,000
186 KNNR5 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 12.5 m
d.10] 0205-02 | mm2 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym
niz betonowe
przewody HTKSH1x2x1 PH90
100 m 100,000
RAZEM| 100,000
187 KNNR5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.10[ 0205-01 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podfozu innym niz
betonowe
przewody YnTKSY 1x2x1
470 m 470,000
RAZEM| 470,000
188] KNNR S5 | Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukfadane n.t. na podiozu m
d.10] 0103-05 | innym niz beton
190 m 190,000
RAZEM| 190,000
189] KNNR5 | Rury winidurowe o sr.do 47 mm uktadane n.t. na podtozu m
d.10[ 0103-08 | innym niz beton
rury OPTO 40/3,7
40 m 40,000
RAZEM| 40,000
190 KNNR5 | Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 12.5 m
d.10 0203-06 | mm2 wciggane w kanaty zamkniete
przewody BITflame1000 3x4 0,6/1kV PH120
40 m 40,000
RAZEM| 40,000
191 KNNR5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.10 1208-01
400 m 400,000
RAZEM| 400,000
192 KNNRS5 | Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy m3
d.10| 1208-05 | cementowo-wapiennej
0,5 m3 0,500
RAZEM| 0,500
193 Zarobienie koncow kabli, przewodow, podtgczenie pod kpl.
d.10| kalk. wiasna | zaciski
1 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
194 KNNRS5 | Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny odc.
d.10[ 1302-05
15 odc. 15,000
RAZEM| 15,000
195 KNR 5-14 | Przyklejanie tabliczek opisowych szt.
d.10| 0604-02 | piktogramy
8 szt. 8,000
RAZEM| 8,000
196] KNR 5-14 | Przyklejanie tabliczek opisowych szt.
d.10| 0604-02 ptytki opisowe
75 szt. 75,000
RAZEM| 75,000
197] KNR AL-01 | Uruchomienie systemu szt
d.10[ 0306-03
1 szt 1,000
RAZEIVT| 1,000
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-ETAP |
Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i Wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
11 Instalacja odgromowa, potgczenia wyréwnawcze
198| KNR 5-08 | Montaz zwodow poziomych nienaprezanych z preta o $r. m
d.11| 0604-03 | do 10 mm na dachu ptaskim pokrytym papg na betonie
350 m 350,000
RAZEM| 350,000
199 KNR-W 5-08 | Rury winidurowe o srednicy do 20 mm uktadane n.t. na m
d.11] 0110-01 gotowych uchwytach
80 m 80,000
RAZEM| 80,000
200 KNR 5-08 | Montaz przewodow odprowadzajgcych instalacji m
d.11] 0607-01 odgromowej na budynkach - pret o $r. do 10 mm
80 m 80,000
RAZEM| 80,000
201 KNR 5-08 | Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gtebokosci| m
d.11] 0611-09 | do 1.0 m w gruncie kat.IV
30 m 30,000
RAZEM| 30,000
202| KNR 5-08 | Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gtebokosci| m
d.11| 0611-09 | do 1.0 m w gruncie kat.lV
205 m 205,000
RAZEM| 205,000
203| KNR-W 5-08 | £aczenie preta o sr.do 10mm na dachu za pomoca ztgczy | szt.
d.11] 0618-01 skrecanych uniwersalnych krzyzowych
55 szt. 55,000
RAZEM| 55,000
204{ KNR-W 5-08 | Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalac;ji szt.
d.11] 0619-01 odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych
17 szt. 17,000
RAZEM| 17,000
205| KNR-W 5-08 | Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji szt.
d.11] 0619-01 odgromowej lub przewoddéw wyréwnawczych
2 szt. 2,000
RAZEM| 2,000
206] KNNR5 | Aparaty elektryczne - skrzynki na zigcze kontrolne do szt.
d.11| 0406-02 | gruntu
10 szt. 10,000
RAZEM| 10,000
207| KNR-W 5-08 | Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik | szt.
d.11] 0619-06 | w instalacji odgromowej lub przewoddw wyréwnawczych
10 szt. 10,000
RAZEM| 10,000
208 KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez szt.
d.11| 0301-02 | przykrecenie do kotkow plastikowych w podtozu z cegty
1 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
209 KNNRS5 | Aparaty elektryczne szt.
d.11| 0406-03 | szyna ekwipotencjalna GSW
1 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
210 KNNRS5 | Iglice 2m montowane na dachu - iglice kominowe kpl.
d.11| 0615-05
8 kpl. 8,000
RAZEM| 8,000
211 KNNR5 | Iglice 2m montowane na dachu kpl.
d.11| 0615-05
1 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
212| KNR-W 5-08 | Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zylty do 25 m
d.11| 0206-03 | mm2
20 m 20,000
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-ETAP |
Obmiar
Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz._| Razem
RAZEM 20,000
213| KNR-W 5-08 | Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyly do 16 m
d.11| 0206-03 | mm2
50 m 50,000
RAZEM| 50,000
214 KNR-W 5-08 | Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 10 m
d.11| 0206-02 | mm2
230 m 230,000
RAZEM| 230,000
215 KNR-W 5-08 | Montaz na rurach srednicy do 100 mm mostkow szt.
d. 11| 0620-04 bocznikujgcych fgczonych na obejmy
5 szt. 5,000
RAZEM| 5,000
216 Zarobienie koncow kabli, przewodow, podtgczenie pod kpl.
d.11| kalk. wtasna | zaciski
1 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
217 Wykonanie zgrzewow egzotermicznych szt
d.11] kalk. wtasna
10 szt 10,000
RAZEM| 10,000
218 Pomiary pomontazowe kpl.
d.11] kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEIVT| 1,000
12 Inne
219 Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej i odgromowej, | kpl
d.12| kalk. wtasna | utylizacja
1 kpl 1,000
RAZEM| 1,000
220 Rozebranie i odtworzenie nawierzchni kpl
d.12| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM| 1,000
221 Dokumentacja powykonawcza kpl.
d.12| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j-m. llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
1 | punkt dostepowy WiFi sufitowy, 5,0000 0,0000 5,0000
wielogigabitowy dwupasmowy
2 | oprawa nr A 1 zgodnie z opisemw | szt 23,0000 0,0000 23,0000
PT
3 | Oprawa nr B1 zgodnie z opisemw | szt 22,0000 0,0000 22,0000
PT
4 | Oprawa nr C1 zgodnie z opisemw | szt 54,0000 0,0000 54,0000
PT
5| Oprawa nr D1 zgodnie z opisemw | szt 6,0000 0,0000 6,0000
PT
6 | oprawa nr A 2 zgodnie z opisemw | szt 8,0000 0,0000 8,0000
PT
7 | Oprawa nr E1 zgodnie z opisemw | szt 7,0000 0,0000 7,0000
PT
8 | Oprawa nr F1 zgodnie z opisemw | szt 6,0000 0,0000 6,0000
PT
9 | Oprawa nr H1 zgodnie z opisemw | szt 3,0000 0,0000 3,0000
PT
10 | Oprawa nr AW1 zgodnie z opisem | szt 26,0000 0,0000 26,0000
w PT

-18-

Norma Expert Wersja: 5.4.200.4 Nr seryjny: 2337




Opracowanie projektu zamiennego przebudowy dawnego kasyna oficerskiego w ambinowicach - Instalacje elektryczne
-ETAP |

Zestawienie materiatow

uplastycznionego grub.powyzej 0.4-
0.6 mm gat.l/Il

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartosc

11 | Oprawa nr AW2 zgodnie z opisem | szt 13,0000 0,0000 13,0000
w PT

12 | dfawica czopowa EK-186 fi 75 szt 22,0000 0,0000 22,0000

13 | wktad uszczelniajgcy EK-186 szt 25,0000 0,0000 25,0000

14 | dtawica czopowa EK-186 fi 110 szt 3,0000 0,0000 3,0000

15 | Reczny przycisk PWP wytgcznika szt 2,0000 0,0000 2,0000
pradu

16 | Oprawa nr D2 zgodnie z opisemw | szt 8,0000 0,0000 8,0000
PT

17 | Oprawa nr AW3 zgodnie z opisem szt 2,0000 0,0000 2,0000
w PT

18 | kamera monitoringu zewnetrzna szt 8,0000 0,0000 8,0000

19 | kamera monitoringu wewnetrzna szt 6,0000 0,0000 6,0000

20 | monitor 32" 4K + wieszak scienny | szt 1,0000 0,0000 1,0000

21 | optyczna wielodetektorowa szt 2,0000 0,0000 2,0000
optyczno-termiczna z gniazdem i
uszczelka

22 | reczny ostrzegacz pozarowy ROP szt 7,0000 0,0000 7,0000
czerwona obudowa

23 | optyczna czujka dymu z gniazdem i | szt 65,0000 0,0000 65,0000
uszczelkg

24 | optyczna wielodetektorowa szt 2,0000 0,0000 2,0000
optyczno-optyczno -termiczna z
gniazdem i uszczelka

25 | adapter gniazda do srodowisk szt 25,0000 0,0000 25,0000
wilgotnych

26 | sygnalizator akustyczno-optyczny szt 2,0000 0,0000 2,0000
zewnetrzny

27 | sygnalizator akustyczno-optyczny szt 4,0000 0,0000 4,0000
wewnetrzny

28 | modut 4we/dwy 4A/250V) szt 1,0000 0,0000 1,0000

29 | wskaznik zadziatania czujki szt 7,0000 0,0000 7,0000

30 | puszka PIP-1AN szt 6,0000 0,0000 6,0000

31 | puszka PIP-3AN/0,75A szt 6,0000 0,0000 6,0000

32 | sygnalizator optyczno-akustyczny szt 2,0000 0,0000 2,0000
zewnetrzny

33 | sygnalizator akustyczny szt 2,0000 0,0000 2,0000
wewnetrzny

34 | klawiatura kontoli dostepu szt 2,0000 0,0000 2,0000

35 | czujka ruchu szt 21,0000 0,0000 21,0000

36 | rejestrator 32-kanatowy 12Mpx, kpl 1,0000 0,0000 1,0000
mni2xSATA HDD 10TB, rack,
archiwizacja na naped USB +
xHDD 8TB

37 | switch zarzagdzalny 24xPoE, rack kpl 2,0000 0,0000 2,0000

38 | Centrala sterujgca systemami kpl 1,0000 0,0000 1,0000
oddymiania

39 | Centrala alarmowa CSW z bataria kpl 1,0000 0,0000 1,0000
akumulatorow

40 | wazelina techniczna kg 8,5230 0,0000 8,5230

41 | prety stalowe ocynkowane 8 mm m 447,2000 0,0000 447,2000

42 | prety stalowe ocynkowane 8 mm m 364,0000 0,0000 364,0000

43 | bednarka ocynkowana 40x5 m 213,2000 0,0000 213,2000

44 | bednarka ocynkowana 30x4 m 31,2000 0,0000 31,2000

45 | obejma uziemiajgca/opaski szt 5,0000 0,0000 5,0000
uziemiajgce

46 | bednarka ocynkowana Fe/ZN 30x4 | m 52,0000 0,0000 52,0000

47 | uchwyty do rur szt. 630,0000 0,0000 630,0000

48 | folia kalandrowana z PCW m2 70,9800 0,0000 70,9800

Norma Expert Wersja: 5.4.200.4 Nr seryjny: 2337
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartosc
49 | Folia kalandrowana z PCW m2 82,7400 0,0000 82,7400
uplastycz.gr.pow 0.4-0.6mm gat I/ll
50 | piasek m3 31,0240 0,0000 31,0240
51 | piasek do betonow m3 3,3000 0,0000 3,3000
52 | cement portlandzki CEM 1 t 0,5730 0,0000 0,5730
53 | ciasto wapienne (wapno gaszone) | m3 0,4800 0,0000 0,4800
54 | zaprawa m3 0,0080 0,0000 0,0080
55 | rury SRS 75 mm niebieska m 86,3200 0,0000 86,3200
56 | rury SRS 110 mm niebieska m 36,4000 0,0000 36,4000
57 | rury OPTO 40/3,7 m 196,5600 0,0000 196,5600
58 | przepusty scienne z rur gietkich kpl 19,0000 0,0000 19,0000
PVC
59 | zestaw przeciwpozarowy kpl. 1,0000 0,0000 1,0000
wytgcznika prgdu PWP
60 | ztgcze stupowe bezpiecznikowe szt. 4,0000 0,0000 4,0000
61 | Rozdzielnica Gtéwna TE-G z szt. 1,0000 0,0000 1,0000
wyposazeniem
62 | Tablica TE-01 z wyposazeniem szt. 1,0000 0,0000 1,0000
63 | Tablica TE-K z wyposazeniem szt. 1,0000 0,0000 1,0000
64 | Rozdzielnica TE-2 z wyposazeniem | szt. 1,0000 0,0000 1,0000
65 | Rozdzielnica TE-3 z wyposazeniem | szt. 1,0000 0,0000 1,0000
66 | piktogramy szt. 8,0000 0,0000 8,0000
67 | szyna ekwipotencjalna GSW szt. 1,0000 0,0000 1,0000
68 | podumywalkowy przeptywowy szt. 13,0000 0,0000 13,0000

podgrzewacz wody
230V/4,5kW/19,1A

69 | wentylator kanatowy (tazienkowy) szt. 11,0000 0,0000 11,0000
230V/30W zataczany razem z
os$wietleniem

70 | ptytki opisowe szt. 75,0000 0,0000 75,0000

71 | skrzynki na ztgcze kontrolne do szt. 10,0000 0,0000 10,0000
gruntu

72 | naswietlacz oswietlenia kpl. 4,0000 0,0000 4,0000
zewnetrznego

73 | wysiegniki aluminiowy czarny szt. 4,0000 0,0000 4,0000

74 | taczniki bryzgoszczelne 1-bieg, szt. 14,2800 0,0000 14,2800
IP55

75 | faczniki bryzgoszczelne 2-bieg IP55| szt. 1,0200 0,0000 1,0200

76 | taczniki bryzgoszczelne schodowy | szt. 18,3600 0,0000 18,3600
IP55

77 | przycisk instalacyjne monostabilny | szt. 2,0400 0,0000 2,0400
podswietlony IP20 do automatéw
schodowych

78 | taczniki instalacyjne pojedynczy szt. 2,0400 0,0000 2,0400
IP20

79 | faczniki instalacyjne swiecznikowy | szt. 21,4200 0,0000 21,4200
IP20

80 | gniazda pojedyncze 250V/16A/3P | szt. 51,0000 0,0000 51,0000
hermetyczne IP55

81 | gniazda podtynkowe podwdjne z szt. 64,2600 0,0000 64,2600
uziemieniem

82 | gniazda podtynkowe potréjne DATA| szt. 19,3800 0,0000 19,3800
z kluczem

83 | gniazda 3-fazowe z wytgcznikiem szt. 3,0000 0,0000 3,0000
400V/16A/3P+N+PE IP55

84 | puszki podtynkowa gteboka 60 szt. 233,5800 0,0000 233,5800

85 | puszka rozgatezna 5-bieg z szt. 1,0200 0,0000 1,0200

zaciskami srubowymi i dtawicami
do 10mm2 IP65

86 | czujka obecnosci szt. 14,2800 0,0000 14,2800
87 | czujka ruchu PIR szt. 10,2000 0,0000 10,2000
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Zestawienie materiatow
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Lp. Nazwa j.m. llos¢ Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartosc
88 | pojedyncze gniazdo RJ45 szt. 14,0000 0,0000 14,0000
komputerowe
89 | podwojne gniazdo RJ45 szt. 9,0000 0,0000 9,0000
komputerowe
90 | gniazdo RJ45 telefoniczne szt. 12,0000 0,0000 12,0000
91 | rury PVC sztywne fi 16 m 197,6000 0,0000 197,6000
92 | rury gruboscienne odgromowe m 83,2000 0,0000 83,2000
93 | ztaczki 47 szt. 2,0500 0,0000 2,0500
94 | ztaczki 16 szt. 77,9000 0,0000 77,9000
95 | kanat instalacyjny PVC 3- m 130,0000 0,0000 130,0000
komorowe z pokrywa i przegrodami
96 | wsporniki dachowe szt. 353,5000 0,0000 353,5000
97 | podktadka do podstawy betonowej | szt. 9,0000 0,0000 9,0000
98 | maszt na pojedynczej podstawie kpl. 1,0000 0,0000 1,0000
2,5m
99 | maszt na pojedynczej podstawie kpl. 8,0000 0,0000 8,0000
1m
100 | ztacza krzyzowe szt 55,0000 0,0000 55,0000
101 | ztgcza rynnowe szt. 17,0000 0,0000 17,0000
102 | zacisk do ramy okiennej szt. 2,0000 0,0000 2,0000
103 | ztgcza kontrolne szt 10,0000 0,0000 10,0000
104 | uziom stalowy miedziowany o dtug. | szt. 32,0000 0,0000 32,0000
1.5m
105 | ztacza pretow szt. 28,0000 0,0000 28,0000
106 | grot stalowy szt. 4,0000 0,0000 4,0000
107 | opaski kablowe typu Oki szt. 115,9400 0,0000 115,9400
108 | oznaczniki niepalne na przewody szt. 386,4000 0,0000 386,4000
109 | uchwyty uniwersalne typu UKU szt. 36,0000 0,0000 36,0000
110 | uchwyty uniwersalne typu UKU szt. 46,0000 0,0000 46,0000
111 | szafa dystrybucyjna GPD wg opisu | kpl. 1,0000 0,0000 1,0000
w PT
112 | przewody izolowane jednozytowe m 20,8000 0,0000 20,8000
LgYzo 25 mm2
113 | przewody izolowane jednozytowe m 239,2000 0,0000 239,2000
LgYzo 10 mm2
114 | przewody izolowane jednozylowe m 52,0000 0,0000 52,0000
LgYzo 16 mm2
115 | przewody HDGs 3x1,5 mm2 PH120| m 62,4000 0,0000 62,4000
116 | przewody kabelkowe YDY 2x1,5 m 52,0000 0,0000 52,0000
mm2
117 | przewody HDGS 3x1,5 mm2 m 78,0000 0,0000 78,0000
PH120
118 | przewody HTKSH1x2x1 PH90 m 104,0000 0,0000 104,0000
119 | przewody U/UTP 4x2x0,5 6 kat Akl | m 1 872,0000 0,0000 [ 1872,0000
EA
120 | przewody kabelkowe YDYzo 3x1,5 | m | 1684,8000 0,0000 | 1684,8000
mm2
121 | przewody kabelkowe YDY 3x2,5 m 32,0000 0,0000 32,0000
mm2
122 | przewody YDYZzo 5x6 mm2 m 15,6000 0,0000 15,6000
123 | przewody YDYZo 5x4 mm2 m 62,4000 0,0000 62,4000
124 | przewody YDYZzo 3x4 mm2 m 260,0000 0,0000 260,0000
125 | przewody kabelkowe YDYzo 3x2,5 | m | 2610,4000 0,0000 | 2610,4000
mm2
126 | kabel swiattowodowy 8-wioknowy m 104,0000 0,0000 104,0000
uniwersalny ULSZH w Scistej tubie
z widknem OM3
127 | przewody U/UTP 4x2x0,5 6 kat m 936,0000 0,0000 936,0000
128 | przewody YnTKSY 1x2x1 m 488,8000 0,0000 488,8000
129 | przewody BITflame1000 3x4 m 145,6000 0,0000 145,6000
0,6/1kV PH120
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartosc
130 | kable YKXSzZo 5x95 mm2 m 43,6800 0,0000 43,6800
131 [ kable YKXSzo 5x6 mm2 m 249,6000 0,0000 249,6000
132 [ kable YDYzo 5x16 mm2 m 62,4000 0,0000 62,4000
133 [ kable YDYzo 5x10 mm2 m 41,6000 0,0000 41,6000
134 | stup oswietleniowy aluminiowy szt. 4,0000 0,0000 4,0000
czarny 3m, zabezpieczenie
elastomerem w kolorze czarnym do
0,35m
135 | fundament prefabrykowany pod szt. 4,0000 0,0000 4,0000
latarnie
136 | stupki oznaczeniowe typu SO szt. 2,5350 0,0000 2,5350
115x20x30 cm
137 | kotki rozporowe szt. 316,0000 0,0000 316,0000
138 | kotki kotwigce szt. 40,0000 0,0000 40,0000
139 | tgcznik kanatu PCV szt. 85,0000 0,0000 85,0000
140 | tgcznik koryta 150x50 szt 6,6000 0,0000 6,6000
141 [ tgcznik koryta 200x50 szt 12,6000 0,0000 12,6000
142 | tgcznik koryta 300x50 szt 10,8000 0,0000 10,8000
143 | korytka stalowe ocynkowane m 22,0000 0,0000 22,0000
150x50 z przegroda
144 | korytka stalowe ocynkowane m 42,0000 0,0000 42,0000
200x50 z przegroda
145 | korytka stalowe ocynkowane m 36,0000 0,0000 36,0000
300x50 z przegroda
146 | wspornik Scieno-sufitowy szt. 96,0000 0,0000 96,0000
147 | wspornik Scieno-sufitowy szt. 54,0000 0,0000 54,0000
148 | przewdd YTKSY 3x2x0,5 m 385,0000 0,0000 385,0000
149 | przewdd F/FTP kat. 6A m 22,0000 0,0000 22,0000
150 | kotki rozporowe plastykowe szt. 630,0000 0,0000 630,0000
151 | kotki rozporowe plastikowe szt. 2,0000 0,0000 2,0000
152 | kotki rozporowe szt 929,7500 0,0000 929,7500
153 | kotki rozporowe plastikowe szt. 604,0000 0,0000 604,0000
154 | przetacznica telefoniczna kpl. 1,0000 0,0000 1,0000
155 | przetacznica swiattowodowa kpl. 1,0000 0,0000 1,0000
156 | rura ostonowa typu HDPE 40/3,7 m 61,2000 0,0000 61,2000
157 | przywieszka identyfikacyjna szt. 3,0000 0,0000 3,0000
158 | ztaczka rur kanalizacji kablowej szt. 9,6000 0,0000 9,6000
159 | piasek m3 0,0400 0,0000 0,0400
160 [ pokrywa studni 500x500 z szt. 1,0000 0,0000 1,0000
wietrznikiem (i zamkiem)
161 | rama studni 1000x500 szt. 1,0000 0,0000 1,0000
162 | studnia prefabrykowana SK-2 kpl. 1,0000 0,0000 1,0000
163 | materiaty pomocnicze zt 0,0000 | 5572,7900
RAZEM
Slownie:
-22.
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