Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 265 na odcinku od km 43+874,91 do km 43+940,00
wraz z rozbudowg drogi wojewddzkiej nr 573 na odcinku od km 17+769,82 do km 17+812,00 na terenie miasta Gostynin

D-00.00.00. Wymagania ogdlne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot
budowlanych w ramach realizacji zadania: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 265 na odcinku od km 43+874,91 do km 43+940,00
wraz z rozbudowg drogi wojewodzkiej nr 573 na odcinku od km 17+769,82 do km 17+812,00 na terenie miasta Gostynin.

1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych SST

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych:

CZESC DROGOWA

CZESC BRANZOWA

CZESC INZYNIERYJNA

1.3.2. Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zamoéwienn (CPV) dla zakresu robét budowlanych objetych przedmiotem
zamowienia i wiw specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych:

45233100-6 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych, roboty ziemne

45111000 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodne;

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostow i tuneli, szybdw i kolei podziemnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drég, lotnisk i kolei; wyréwnanie terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggdw do odprowadzania $ciekow

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow

34922100-7 Oznakowanie drogowe

32570000-9 Urzadzenia tacznosci

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

77300000-3 Ustugi ogrodnicze

45221121-6 Roboty budowlane w zakresie wiaduktéw drogowych

45221110-6 Roboty budowlane w zakresie mostow

71351914-3 Ustugi archeologiczne

1.3.3. Wykonawca w cenie oferty uwzgledni normy panstwowe, instrukcje iprzepisy wymienione w SST oraz przepisy prawa
polskiego, ktére bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim, a dla elementéw nieuregulowanych zapisami SST beda
obowigzywac pozostate opublikowane i aktualne na dzieh ztozenia oferty warunki techniczne, normy europejskie i polskie.

Normy te winny by¢ odczytywane w powigzaniu z Rysunkami oraz SST i by¢ uwazane za integralng czes¢ tychze, jak gdyby byly w
nich powielone. Uwaza sie Wykonawce za w petni zaznajomionego z ich trescig i wymaganiami.

Konsekwencje wynikajace z nieznajomosci w/iw norm, instrukcji, przepiséw itp. obcigzaja Wykonawce.

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej pojawia sie termin Specyfikacje Techniczne (SST) nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 (Dz. U.
Nr 202 poz. 2072 z 2004r.)

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

14.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg (droge) albo
jego cze$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

14.2. Chodnik - cze$¢ drogi przeznaczona do ruchu pieszych,

1.4.3. Dlugo$é mostu - odlegtoSC miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw tukowych
z - odlegto$¢ w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni.

144, Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzana przez Wykonawce rob6t zgodnie z obowigzujacym

Prawem Budowlanym wraz z pdzniejszymi zmianami, ujmujgca cato$¢ rob6t wykonanych z naniesionymi zmianami

ROBIMART SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 265 na odcinku od km 43+874,91 do km 43+940,00

wraz z rozbudowg drogi wojewddzkiej nr 573 na odcinku od km 17+769,82 do km 17+812,00 na terenie miasta Gostynin

14.5.

14.6.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.a

14.9.
1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.
1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.
1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.
14.21.

dokonanymi w toku wykonywanych robét oraz zgodna z Prawem geodezyjnym i kartograficznym i przepisami

wykonawczymi dokumentacja z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Dokumentacja projektowa — zbiér opracowan i analiz przedprojektowych oraz rysunkéw (projektdw), przedstawiajgcych

obiekt budowlany, ktory ma powsta¢ (lub ulega zmianom) w wyniku realizacji rob6t budowlanych wynikajacych z danego

projektu,

Dokumentacja techniczna - zespdt dokumentéw zawierajacy niezbedne dane techniczne, ktére umozliwiajg wykonanie

okreslonego przedmiotu. Zakres dokumentaciii jej sktad jest uzalezniony od przeznaczenia.

Droga - budowla wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi, urzadzeniami oraz instalacjami, stanowigca cato$¢

techniczno - uzytkowg, przeznaczona do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowanego w pasie drogowym,

Droga tymczasowa (montazowa) - droga (zaprojektowana i wykonana przez Wykonawce robot) specjalnie

przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania,

przewidziana do usuniecia po jego zakofczeniu.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania

wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét,

przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

Inspektor Nadzoru - 0znacza osobe wyznaczong przez Zamawiajacego wytoniong w drodze postepowania o udzielenie

zamowienia publicznego na zarzadzanie i nadzér lub inng osobe wyznaczong przez Zamawiajacego do dziatania jako

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dla celéw Kontraktu, okreslong w umowie z Wykonawca jako Inspektor/Inspektor

nadzoru/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub inng osobe wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajacego. W

przypadku koniecznoSci zastgpienia Inspektor Nadzoru lub innej osoby wyznaczonej w razie potrzeby przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce w trybie zgodnym z Kontraktem.

Jezdnia - czes¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania budowg wg zasad okreslonych

Ustawg - Prawo budowlane.

Kierownik Projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych bedaca przedstawicielem Zamawiajacego, o ktérej

wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za zarzadzanie kontraktem.

Korona drogi - jezdnia z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami przeznaczonymi do ruchu pieszych,

zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy drogach dwujezdniowych — réwniez z pasem dzielacym jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - cze$¢ obiektu oparta na podporach mostowych, tworzaca

ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utoZzenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Ksiega (Rejestr) Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi

stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew.

dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja autoryzacji przez Inspektora Nadzoru/Kierownika
projektu.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do

przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz wykonanych robét.

Materialy - wszelkie wyroby niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowa, i Specyfikacjami

Technicznymi (SST), zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Most - obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze

gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gbrna warstwa nawierzchni poddana bezpo$rednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg S$cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roztozenie naprezen od két pojazdéw i ich przekazywanie na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyrdwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgce;
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze
sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza — warstwa konstrukcji nawierzchni spetniajaca podstawowa funkcje w roztozeniu naprezen
od két pojazdéw. Podbudowa zasadnicza moze by¢ jednowarstwowa lub dwuwarstwowa.

f) Podbudowa pomocnicza — warstwa tworzaca platforme umozliwiajacq prawidiowe wbudowanie podbudowy
zasadniczej, a w czasie eksploatacji nawierzchni wspomagajaca warstwy gérne konstrukcji nawierzchni w roztozeniu
naprezen od k&t pojazdow oraz ochrone nawierzchni przed wysadzinami powodowanymi przez szkodliwe dziatanie
mrozu,

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed wysadzinami
powodowanymi przesz szkodliwe dziatanie mrozu i zwiekszenie no$no$ci warstw dolnych konstrukcji nawierzchni,

h) Warstwa odcinajaca — warstwa separujgca dolne warstwy konstrukcji nawierzchni lub warstwe ulepszonego
podtoza, o ile wykonane sq z materiatu ziarnistego, od przenikania do nich drobnych czastek ze spoistego podtoza
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gruntowego,
i) Warstwa odsaczajaca - warstwa zapewniajgca odprowadzenie wody przedostajacej sie do spodu nawierzchni.

1.4.22.  Niweleta - wysokoSciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

1.4.23. Obiekt inzynierski — obiekt mostowy, tunel, przepust i konstrukcja oporowa

14.24.  Obiekt mostowy — budowla przeznaczona do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciggu pieszego lub pieszo-
rowerowego, szlaku wedréwek zwierza dziko zyjacych lub innego rodzaju komunikacji nad przeszkoda terenowg, w
szczegblnosci: most, wiadukt, estakada, ktadka

1.4.25. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego
na okres budowy.

1.4.26. Odpowiednia zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie
zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

1.4.27. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenig nad i pod jego powierzchnia, w ktdrym sq
Zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urzadzenia techniczne zwigzane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obstugg
ruchu, a takze urzadzenia zwigzane z potrzebami zarzadzania droga;

1.4.28. Pobocze - cze$¢ drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen organizacji i
bezpieczenstwa ruchu oraz ruchu pieszych, stuzgca jednoczes$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.29. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.4.30. Podtoze ulepszone nawierzchni- gorna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.31. Polecenie Inspektor Nadzoru lub Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru lub Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.32.  Projektant - osoba fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej, wystepujaca na budowie wg zasad Ustawy-
Prawo budowlane.

1.4.33. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa trasy w planie i w przekroju podtuznym istniejacego potaczenia.

1.4.34. Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia ciekéw, szlakdw
wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez nasyp drogi,

1.4.35. Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.36. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga,
kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy itp.

1.4.37. Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadaé sie z petnej Sciany, stupdw lub innych form
konstrukcyjnych np. skrzyn, komor.

1.4.38. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.39. Rozpietosé teoretyczna - odlegto$¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mostowego.

1.4.40.  Szeroko$¢ catkowita obiektu - odleglos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii
prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szeroko$¢ konstrukcyjng ustroju niosacego.

14.41.  Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegolnych rodzajow ruchu oraz
szeroko$¢ chodnikow mierzona w $wietle poreczy mostowych z wytaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajace;
ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.43.  Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowg lub inng drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego.

1.4.44. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkciji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu Robét zwigzanych z budowa, modernizacja/przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.4.45.  Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca wymienione w
kontrakcie jako tworzace czes$c¢ terenu budowy.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Warunkami Ogolnymi i Szczegdlnymi SST,

Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru lub Kierownika Projektu zgodnie z warunkami kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét i bezpieczerstwo wszelkich czynnoéci na terenie budowy i terenie

przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terenow, na ktoérych moga wystapi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z

prowadzonymi robotami. Metody uzyte przy budowie wyrazajace si¢ rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urzadzen i sprzetu

muszg zapewnia¢ skuteczng ochrone ludzi, Srodowiska budynkéw i budowli na tych obszarach w szczegdInosci przed:
- hatasem
- wibracjg
- drganiami i wstrzasami
- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wéd i powietrza
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- zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pytdw i dymow

- zniszczeniem cennych przyrodniczo elementéw w rejonie prowadzonych robét

- zanieczyszczeniem $rodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotworczych i metalami ciezkimi
- znaczacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wéd gruntowych,

- bezprawnym zniszczeniem chronionych gatunkéw roélin i zwierzat i ich siedlisk.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) przekaze Wykonawcy Plac Budowy

wraz z wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze

Dokumentaciji Projektowej i dwa komplety SST.

Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej oraz punktow granicznych Wykonawca powinien pobra¢ z

wiaciwego powiatowego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczy i

utrwali punkty gtéwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone znakéw osndéw geodezyjnych i granicznych do chwili odbioru ostatecznego

robot. W przypadku natrafienia na znaki geodezyjne roboty w ich rejonie nalezy prowadzi¢ recznie. Uszkodzone lub zniszczone

znaki geodezyjne i graniczne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Wykonawca winien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru Program robét, Wykaz Platno$ci oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z

warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zaméwienia.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa sktada sie z:

— Dokumentaciji Projektowej Zamawiajacego,

— Dokumentaciji Projektowej sporzadzonej przez Wykonawce.

Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego zawiera:

—  Projekt Budowlany, Zgtoszenie robét budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe /lub Decyzja pozwolenie na

budowe lub Decyzja ZRiD

—  Projekt Wykonawczy,

—  Projekt statej organizacji ruchu,

—  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

—  Przedmiar Robot.

—  Dokumentacje Geologiczno-Inzynierskg

—  Projekt zagospodarowania terenu.

1.5.2.1. Jezeli zajdzie konieczno$¢ dokumentacja Projektowa oraz czynnoci, ktére Wykonawca opracuje i wykona we wtasnym

zakresie w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania we wtasnym zakresie nastepujacych projektow:

— geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

— powykonawczg dokumentacje odbiorowa,

— projekty Technologii i Organizacji Robét oraz Program Zapewnienia Jakosci dla poszczegdlnych SST

— Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

— plan zabezpieczenia dowozu materiatow budowlanych po istniejacej sieci drég oraz ewentualnych drég technologicznych,

— projekty wykonawcze i warsztatowe fundamentéw oznakowania drogowego, konstrukcji wsporczych i bramownic dla znakow
drogowych wg statej organizacji ruchu (w zaleznosci od przyjetego systemu oraz producenta i dostawcy),

— projekty szczegdtowe tablic drogowych statej organizaciji ruchu,

— projekt warsztatowy i montazowy wygrodzen na czas budowy,

— projekt zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw na czas budowy (dla wszystkich wykopow),

— projekty wykonawcze przeciskow i przewiertow,

— projekty i harmonogramy czasowych przektadek i przetaczer medidéw i innych urzadzeh wraz z uzgodnieniami i uzyskaniem
zgody uzytkownikdw na przetaczenia,

— w miare potrzeb aktualizacja uzgodnien i warunkéw technicznych dokumentacji projektowej w tym rowniez projektu statej
organizacji ruchu; w przypadku konieczno$ci dostosowania projektéw do nowych warunkéw lub uzgodnien projekty sporzadza
Wykonawca,

— aktualizacje programéw sygnalizaciji Swietlnej — jezeli utraci waznos¢,

— projekt technologiczny wyburzen

— projekt warsztatowy barier energochtonnych i balustrad,

— projekt rusztowan i deskowan elementéw betonowych,

— projekt warsztatowy i montazowy wpiecia do istniejacych sieci,

— projekt przefozenia infrastruktury na czas budowy wraz z wymaganymi uzgodnieniami i decyzjami wraz z czasowym
zapewnieniem dostaw mediéw lub odbioru Sciekow,

— inwentaryzacja fotograficzna stanu technicznego drég oraz budynkéw przed realizacjg zadania wraz z podpisaniem
dwustronnych protokotéw z ich wtascicielami lub zarzadcami,

— dokumentacja fotograficzna i archiwalna dla wszystkich prowadzonych robét, w szczegdlno$ci dla robot zanikajacych,

— inne projekty robocze wyszczegolnione w SST,
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— Wszelkie optaty do wniesienia na etapie realizacji wynikajace z uzgodnien i warunkéw nalezg do Wykonawcy. Ewentualne kary z
tytutu opdznien z ich wniesienia ponosi Wykonawca.

— operat odbiorowy, zgodnie z postanowieniami punktu 8.3.1 niniejszej SST

— dokumentacja okre$lajaca gospodarowanie odpadami w trakcie prowadzenia rob6t zgodnie z wymaganiami przepisow ustawy o
odpadach (Dz.U. z 2007 r Nr 39, poz. 251 z pdzniejszymi zmianami),

— projekt czasowej organizacji ruchu,

— projekty objazdéw tymczasowych uwzgledniajacych ich remont po zakofczeniu rob6t wynikajacych z projektéw czasowej
organizacji ruchu

— projekty urzadzen technologicznych zabezpieczajgcych ciggtosé ruchu pojazdéw i pieszych po drogach oraz zapewniajacych
dojazd i dojscie do obiektéw na odcinku prowadzenia robét,

— projekt organizacji oraz technologii robé6t dla poszczegoinych robét,

— fazowanie robot na terenie PKP PLK,

— czynnosci i zwigzane z tym koszty zapewnienia nadzoréw wiascicieli sieci, przekazan, odbiordw itp.

— uzyska decyzje administracyjne pozwalajace na uzytkowanie inwestycj,

— oraz wszelkg inng dokumentacje nie wymieniong powyzej a konieczng do wykonania rob6t w terminie.

Wszelkie decyzje administracyjne, uzgodnienia, pozwolenia, zgody, warunki itp. Wykonawca zobowigzany jest przekazywaé

Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. W przypadku decyzji administracyjnych Zamawiajacy wymaga przekazania

réwniez decyzji z klauzulg ostatecznosci.

Wiw projekty musza by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru oraz przekazane w 3 egzemplarzach w formie wydruku oraz

elektronicznej edytowalnej na ptycie CD/DVD.

Wszelkie prawa autorskie do dokumentaciji sporzadzanej przez Wykonawce przechodzg na Zamawiajacego w najszerszym zakresie

przewidzianym przez prawo polskie z chwilg przekazania tej dokumentaciji.

Wykonawca, przed przystapieniem do robdt zobowigzany jest réwniez do uzyskania zatwierdzenia Projektu organizacji ruchu na

czas budowy, przez wtaciwe organy administracji zarzadzajacej ruchem.

Wszelkie koszty wynikajace z powyzszych wymagan nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wigczone w

Zaakceptowang Warto$¢ Umowng, jak rowniez wszelkie koszty robot wynikajace z w/w projektdw. Za wyjatkiem sytuacii, gdy koszty

te zostaly ujete w przedmiarze robét jako wydzielone pozycie.

Opracowania muszg by¢ przekazane do uzgodnienia i zatwierdzenia w terminach zgodnych z Warunkami Ogoinymi Kontraktu i

Warunkami Szczegdlnymi Kontraktu, a przed harmonogramowymi terminami rozpoczecia odpowiednich robét. Opdznienia w

powyzszym terminie sg jednoznaczne z op6znieniami z winy Wykonawcy w terminach realizacji Robét.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Rysunkéw z uwagi na wybrang technologie Wykonawcy,

Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i Specyfikacje na wtasny koszt w 3 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej i przedtozy

je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Opracowania muszg by¢ przekazane do zatwierdzenia na 7 dni przed harmonogramowymi terminami rozpoczecia odpowiednich

robot, za wyjatkiem opracowan, dla ktorych ustalono odrebnie inne terminy wykonania.

Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem, zaopiniowaniem i uzgodnieniem w/w dokumentacji sg zawarte w Zaakceptowanej

Kwocie Kontraktowej i nie bedg podlegaty odrebnej zaptacie.

1.5.2.2. Projekty i rysunki przedstawione przez Wykonawce

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca powinien dostarczy¢

wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zwigzane i inne dane potrzebne do wykonania robdt oraz osiggniecia parametrow

technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca moze sktada¢ te informacje kolejno w czesciach, lecz komplet Dokumentacji

musi zostac zlozony w terminach okreslonych w pkt. 1.5.2.1.

Wykonawca przed ztozeniem rysunkdw, dokumentacji i danych powinien skonsultowa¢ si¢ z Inspektorem Nadzoru i ustali¢ wstepnie

przyjmowane rozwigzania i terminy sktadania Dokumentacji (ewentualnie terminy skladania poszczegélnych czesci Dokumentacii

oraz zawarto$¢ poszczegdblnych czesci).

Konsultacje wraz z ustaleniami spisanymi w formie notatki, powinny sie odby¢, co najmniej 7 dni przed datg zlozenia wiw

dokumentéw.

1.5.2.3. Rysunki przyjete przez Inspektora Nadzoru

Inspektor powinien sformutowa¢ komentarz ilub zastrzezenia dotyczace rysunkéw, dokumentacji i danych przedstawionych przez

Wykonawce, w ciggu 7 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze lub zastrzezenia nalezy uwazaé za przyjete przez Wykonawce,

jesli w ciagu 7 dni od daty otrzymania nie zgtosi zastrzezen na piSmie.

1.5.2.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwtocznie uzupeti¢ dokumentacje oraz rysunki dostarczone Inspektorowi Nadzoru w zakresie zmian

wprowadzonych w czasie wykonania robét, w formie i zakresie wynikajacym z przepisow prawa budowlanego. Wykonawca powinien

dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru Rysunki powykonawcze kompletne i bez wad w przejrzystej, prostej formie w czterech

egzemplarzach dla kazdego ukofczonego odcinka robdt, ktéry bedzie przekazany do uzytkowania, w formie i treSci zgodnej z

przepisami prawa polskiego, nie pdzniej niz 28 dni roboczych przed datg zlozenia dokumentéw odbiorowych do wiasciwego Organu.

Opoznienia w przekazaniu dokumentacji powykonawczej beda traktowane jako opdznienia w terminowym wykonaniu robot.

1.5.3. Nadzor autorski

Nadzér autorski bedzie prowadzony przez Projektanta zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym (Art. 20 ust 1 pkt 4) i bedzie

obejmowat:

—  stwierdzenia w toku wykonywania robét budowlanych zgodno$ci realizacji z projektem,
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—  uzgadniania mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez
Kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru (po przedstawieniu przez zgtaszajgcego pozytywnego stanowiska Zamawiajgcego).
1.5.4. Zgodno$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i SST
Na etapie postepowania przetargowego, podczas procesu przygotowywania oferty, kazdy oferent (Wykonawca) ma obowigzek
zapoznac si¢ z kompletem zatgczonych dokumentow oraz na podstawie pozyskanej wiedzy sporzadzi¢ oferte obejmujacag wszystkie
koszty realizacji Kontraktu z uwzglednieniem wymagan zawartych w zatgczonych dokumentach. Wymagania wyszczegoinione w
choéby jednym z zataczonych dokumentéw, sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii
Kontraktowej.
Jezeli na tym etapie, Wykonawca znajdzie btedy lub niescistosci w jakimkolwiek zatagczonym dokumencie, jego obowigzkiem jest
zgtosi¢c do Zamawiajacego w formie zapytan ofertowych zgodnie z obowigzujaca procedurg postepowania przetargowego.
Odpowiedzi sformutowane przez Zamawiajacego, uzupetiajg tre$¢ dokumentéw i stanowig podstawe do sporzadzenia oferty.
Po zakonczonym postepowaniu przetargowym, Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczenh w Dokumentach
Kontraktowych.
Brak wyszczegdlnienia w pkt. 9 ,Podstawa ptatnosci” odpowiedniej SST robdt, a wymienionych choéby w jednej z czesci
Dokumentaciji Projektowej nie moze by¢ podstawa roszczen finansowych.
W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos$¢ ich wazno$ci wymieniona w Akcie
Umowy.
W przypadku rozbiezno$ci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru po
konsultacji z Projektantem.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedgq zgodne z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami zawartymi w
poszczegdblnych SST.
Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i wymagania zawarte w SST bedg uwazane za wartoSci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami.
W przypadku, gdy:
a) materiaty zgtoszone do akceptaciji przez Inspektora Nadzoru nie beda zgodne z wymaganiami Dokumentaciji Projektowej
lub SST, to takie materiaty bedg odrzucone, a Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zastgpi¢ innymi zgodnymi z
wymaganiami.
b) roboty zgtoszone Inspektorowi Nadzoru do odbioru nie bedg zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej lub SST
(po uwzglednieniu tolerancii), to wowczas Inspektor Nadzoru ma prawo:
- odrzuci¢ roboty jako niezgodne z wymaganiami i wyda¢ polecenie rozebrania i ponowne ich wykonanie na koszt
Wykonawcy,
- zazadaC programu naprawczego, w przypadku, gdy niezgodno$¢ da si¢ naprawi¢ bez jej wptywu na trwatos¢ lub
bezpieczenstwo uzytkowania danego elementu lub obiektu budowlanego,
- wydac polecenie rozbidrki, gdy wprowadzony program naprawczy nie doprowadzit do zgodnosci z wymaganiami, a
dana niezgodno$¢ moze mie¢ wptyw na trwatos¢ ilub bezpieczenstwo uzytkowania elementu.
1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw (jezdnie, obiekty mostowe,
Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia, zielei, pozostate elementy wyposazenia
drogi itp.) na terenie budowy, w okresie od dnia przejecia terenu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie
odpowiedniemu organowi administracji drogowej, po uprzednim uzyskaniu od Inspektora Nadzoru Swiadectwa Przejecia Robét (lub
odpowiednio: czesci robdt albo odcinka). Powyzsze zobowigzanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje utrzymania tzw.
,ZImowego utrzymania”, polegajacego na zwalczaniu $liskosci zimowej i od$niezania odcinkéw drog publicznych dopuszczonych do
ruchu, a nie objetych przekazanym terenem budowy, za ktére odpowiedzialny jest odpowiedni organ administracji drogowej.
Wymaga sie, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu pojazdéw budowy, Wykonawca nie pozostawiat na nawierzchni
jezdni brudu (resztek gruntu, btota, kruszywa, gruzu) oraz nie deformowat poboczy, co moze stwarza¢ zagrozenie warunkow
bezpieczenstwa ruchu drogowego lub utrudnia¢ prowadzenie robét utrzymaniowych. Wszelkie ewentualne zanieczyszczenia musza,
by¢ natychmiast usuniete. Przed uruchomieniem transportu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do:
— wykonania inwentaryzacji ,przegladu zerowego” z opisem stanu technicznego drég przewidywanych do transportu,
— wykonania dokumentacji fotograficznej,
— spisania porozumienia z zarzadcg drogi, ktdrego trescig bedg ustalenia dotyczace warunkéw korzystania z uzgodnionych drdg.
Zalgcznikiem bedzie dokumentacja inwentaryzacyjna (w tym fotograficzna),
Protokot powyzszy, Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru i Ubezpieczycielowi.
Wykonawca bedzie mégt transportowa¢ materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wytacznie po drogach, ktérych stan zostat
zinwentaryzowany w w/w sposob i na warunkach okreslonych w powyzszym porozumieniu.
Dokumentacje powyzszg Wykonawca przekaze do wiadomosci Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego w formie elektronicznej i w
formie wydruku.
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru, uzgodniony i zatwierdzony z odpowiednim zarzadem
drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy.
W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizaciji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
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zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenistwo pojazdéw i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzier i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien zareagowaé
natychmiast nie pézniej jednak niz w przeciggu do 24 godzin i przystapi¢ do kontynuacji utrzymania.

Reasumujac:

zabezpieczenia terenu budowy,

utrzymanie organizacji ruchu w tym: obstuga tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych,

— utrzymania ciggéw ruchu kotowego tacznie z trasami objazdow,

— korzystanie z drog transportowych na warunkach okreslonych w porozumieniach z Zarzadcami drég

nie podlegajg odrebnej zaptacie i utrzymuije sie, ze sg wiaczone w Zaakceptowang Kwote Kontraktowa,

Wykonawca niezwtocznie po rozpoczeciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i utrzyma w czasie trwania kontraktu tablice
informacyjne dotyczace robét kontraktowych o tresci uzgodnionej z Kierownikiem Projektu. Tablice informacyjne budowy bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji kontraktu.

Dojazdy do posesji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce na jego koszt przez caty
czas budowy.

Kierownik budowy jako przedstawiciel Wykonawcy bierze petng odpowiedzialno$¢ za wszystkie zdarzenia drogowe, ktdre wystapity
na jezdni pod ruchem publicznym na terenie przejetego terenu budowy, w wyniku braku dziatan lub zaniedbar utrzymaniowych
Wykonawcy.

W przypadku realizowania robét na drogach pod ruchem, Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca ponosi koszty
utrzymania ciggto$ci ruchu na przekraczanych drogach. Dotyczy to obiektéw pod, jak i nad droga.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy, w innych miejscach niz powyzsze, a przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacji Robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym
przez caty okres realizacji robét.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego w
tym w szczegdlnosci wynikajace z przepiséw [4], [5], [6], [15], [20], [21], [22], [23], [24], [25].

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do wymogéw zawartych we wszelkich uzyskanych zezwoleniach, uzgodnieniach
zawartych w Dokumentacji Projektowej.

Wszelkie koszty wynikajace z powyzszych przepiséw nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Zze sg wiaczone w cene
kontraktowa.

W okresie trwania budowy i wykariczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska
na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania,

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru,

d) mozliwoscig zagrozenia gatunkow i siedlisk chronionych.
Wykonawce uznaje sie za wytwérce odpaddw powstajacych w czasie budowy. Usuniecie odpaddw, ich wykorzystanie lub
unieszkodliwienie sq obowigzkiem Wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie z tego tytutu ponosit zadnych kosztow w tym z tytutu optat
za gospodarcze korzystanie ze Srodowiska.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody w $rodowisku powstate w wyniku realizacji robét.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan ochrony srodowiska okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej oraz nie beda stanowi¢ podstawy do wydtuZenia terminu
wykonania zaméwienia.
1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
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produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Rob6t albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedq miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na Srodowisko.

Materialy, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, a po zakoriczeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagar technologicznych wbudowania. Zgodg na ich wbudowanie
powinien wyrazi¢ Inspektor ustalajac odpowiednie wymagania i warunki.

1.5.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem przepisowych wymagan nie podlegajq odrebnej zaptacie i sq uwzglednione
w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot jest zobowigzany do zinwentaryzowania przebudowywanej sieci oraz do sprawdzenia
zgodnosci z mapg do celdéw projektowych i uzgodnieniem ZUD.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku zlokalizowania istniejgcych sieci w innym miejscu niz
wskazano na mapie Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru powinien
okresli¢, wspdlnie z Wykonawcg, zakres robét niezbednych do wykonania przy usunieciu wymienionej kolizji, tacznie z ustaleniem
wiadciciela sieci, wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej oraz niezbedny zakres robdt, ktéry zostanie wykonany na podstawie
odrebnej umowy, w oparciu 0 dokumentacje techniczng dostarczong przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg byé
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane
wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowaé¢ roboty w sposéb powodujacy
minimalne niedogodno$ci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia. W celu uniknigcia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony
wiascicieli istniejacych nieruchomos$ci, Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t budowlanych sporzadzi inwentaryzacje stanu
istniejacej zabudowy zlokalizowanej w bezpo$rednim sasiedztwie pasa drogowego oraz planowanych drég dojazdowych do terenu
budowy dokumentujgc stan techniczny tych obiektéw. Nieodtaczng czescig tej dokumentacji bedq zdjecia, skatalogowane w sposéb
niebudzacy watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentujg, inwentaryzacja taka zostanie przekazana w
formie wydruku i wers;ji elektronicznej do wiadomosci Inspektor Nadzoru i Zamawiajacego w ciggu 30 dni od podpisania Umowy.
Wykonawca podpisze dwustronne protokoty z inwentaryzacji z wta$cicielami budynkéw, ktorych zatacznikiem bedzie dokumentacja z
inwentaryzacji.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigedzy Wykonawca a wiascicielami
nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze ani Inspektor ani Zamawiajacy nie bedzie
ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Wykonawca winien powiadomi¢ na 7 dni przed wejsciem w teren - wiasciciela nieruchomosci, na ktérym bedg prowadzone prace
zwigzane z czasowym zajeciem terenu. Z czynnosci przejecia od wiasciciela czesci nieruchomosci Wykonawca sporzadzi protokét
opisujacy stan przejmowanej nieruchomosci. Protokét ten winien by¢ podpisany przez obie strony i uzupetniony dokumentacjq
fotograficzna. Kopie protokotu nalezy dostarczy¢ za posrednictwem Inspektora Nadzoru do Zamawiajacego przed rozpoczeciem
prac. Po zakonczeniu robét Wykonawca winien uporzadkowaé teren, naprawi¢ zaistniate szkody spowodowane poprzez
wykonywanie Rob6t i wyptaci¢ wiascicielom zajmowanych nieruchomoéci stosowne, uzgodnione odszkodowania za niemoznosé
uzytkowania tych nieruchomo$ci, badz inne wyrzadzone w wyniku wykonywania Robot trwate szkody na tych nieruchomosciach. Na
koniec Wykonawca podpisze protokdt zwrotu nieruchomosci z opisem stanu w jakim nieruchomo$¢ jest zwracana oraz
o$wiadczeniem odnosnie zaspokojenia roszczen wiasciciela z tytutu niemoznos$ci uzytkowania nieruchomosci, badz innych trwatych
szkod potwierdzajacy réwniez, iz wtasciciel nie rosci sobie juz zadnych innych roszczen z tytutu ograniczenia sposobu korzystania z
nieruchomosci. Koszty ewentualnych odszkodowan i naprawienia szkod bedg po stronie Wykonawcy. Kopie protokotu nalezy
dostarczy¢ za po$rednictwem Inspektora Nadzoru do Zamawiajgcego niezwtocznie po jego podpisaniu.

W przypadku uszkodzen uktadéw drenarskich na dziatkach wiascicieli nieruchomosci, Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy
w sposéb zapewniajacy ich funkcje przed uszkodzeniem tacznie z wykonaniem projekiu (jezeli zajdzie taka potrzeba) -
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uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca demontujac ogrodzenia posesji, w zwigzku z prowadzonymi robotami, zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu
posesji poprzez wykonanie nowego ogrodzenia z zachowaniem bram i furtek. Sposob wykonania ogrodzenia Wykonawca uzgodni z
wiascicielem posesji oraz Inspektorem Nadzoru.

W przypadku wystapienia ewentualnej kolizji wysoko$ciowej projektowanych zjazdéw z ogrodzeniem posesji, Wykonawca w
porozumieniu z Wiascicielem oraz Inspektorem Nadzoru dokona korekt wysoko$ciowych furtek i bram oraz dokona innych
niezbednych czynno$ci koniecznych do odtworzenia i wiasciwego funkcjonowania bram i furtek na posesije.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych organéw
administracji, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z
terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.11. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,Plan BiOZ") wynikajacy z Art. 21a Prawa Budowlanego w szczegdlnym zakresie zgodnym
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn 27. 08 2002 DZ. U Nr 151 i uzgodni go z Inspektorem Nadzoru.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagar sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w Zaakceptowanej Warto$ci Umowy.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét od daty rozpoczecia
do daty wystawienia Swiadectwa Przejecia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i wystawienia Swiadectwa Przejecia w zakresie wynikajacym z warunkow zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na
czas budowy.

Wszystkie ciggi ruchu drogowego objete obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z etapami
realizacji wynikajacymi z projektdw organizacji ruchu na czas budowy, bedg podlegaly utrzymaniu (likwidacja ubytkow w
nawierzchni, likwidacja nieréwnosci, czyszczenie jezdni, itp.).

Wykonawca jest zobowigzany do czyszczenia opon samochodow wyjezdzajacych z terenu budowy na droge np. przy pomocy
stanowisk do czyszczenia opon strumieniem wody badZ sprezonym powietrzem.

Wykonawca jest zobowigzany zorganizowa¢ na terenie budowy miejsce postoju pojazdéw uszkodzonych, wymagajacych naprawy.
Miejsce to ma umozliwia¢ post6j pojazdu w sposéb niezagrazajacych Srodowisku naturalnemu.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przejezdnosci w catym okresie trwania robdt.

Jezeli Zamawiajacy przekaze Projekt lub wytyczne czasowej organizacji ruchu Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania
zasad w nim zawartych podczas opracowywania wtasnej czasowej organizacji ruchu (w przypadku nie przekazania tych danych
Wykonawca przed opracowaniem Projektu winien o nie wystapi¢). Opracowany Projekt czasowej organizacji ruchu podlega
uzgodnieniu z odpowiednimi instytucjami oraz zatwierdzeniu w organie zarzadzajacym ruchem.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne obowigzujace
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Jezeli w trakcie realizacji zadania okre$lonego umowa, zostang wydane nowe: przepisy, rozporzadzenia, uzupetnienia (erraty do
opublikowanych dokumentéw), normy PN-EN, Wymagania Techniczne - Wykonawca bezwzglednie musi je wdrozy¢ jako przepisy
uzupetniajace illub zastepujace (dotychczasowe) - do przekazanej dokumentacii.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnoénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposdb ciagty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca-

1.5.14. Zgodnos$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska wszystkie pozwolenia (poza przekazanymi przez Zamawiajacego) niezbedne do realizacji rob6t na wiasny
koszt.

Wykonawca opracuije i uzgodni z gestorami sieci harmonogram niezbednych wytgczen.

W ciggu dwoch tygodni od przekazania placu budowy Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru liste wszystkich
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pozwolert wymaganych do rozpoczecia robét zgodnie z Projektem.

Wykonawca powinien stosowac sie do wymagan tych zezwoleri i powinien umozliwi¢ jednostkom kontrolujgcym wykonanie inspekcji

i sprawdzenia sposobu ich realizacji. Ponadto, powinien umozliwi¢ uczestniczenie w procedurach badawczych. Wszelkie

prowadzone kontrole nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialno$ci prowadzenia Robét zgodnie z prawem, stosownymi zapisami w

dokumentach budowy i Warunkami Umowy

1.5.15. Prace archeologiczne

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatoSci 0 znaczeniu geologicznym lub

archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié

Inspektora Nadzoru i postepowa¢ zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub

wystapig opdznienia w robotach, Inspektor po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét

i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa,

1.5.16. Niewypaly, niewybuchy

Przed rozpoczeciem Rob6t budowlanych Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ teren budowy pod katem wystepowania

niewybuchdéw. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypaty/niewybuchy Wykonawca zobowigzany jest do

niezwlocznego przerwania robot, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie

saperskie) i niezwlocznego powiadomienia Inspektora Nadzoru. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usuniecia

niewypatéw/niewybuchéw poniesie Zamawiajacy.

Prowadzenie prac saperskich wymaga uzyskania zgody Konserwatora Zabytkéw, zgodnie z ustawg o ochronie zabytkéw i opiece

nad zabytkami.

1.5.17. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca wykonuje zaplecze we wlasnym zakresie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z budowa zaplecza Wykonawcy nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie

Umowy.

2. Materialy

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w SST lub Dokumentacji Projektowej oznacza¢ bedzie definicje standardu a nie specyficzny

produkt do zastosowania w projekcie.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na szes¢ tygodni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do Robdt,

Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego ich zrédta wytwarzania lub wydobywania wraz z

orzeczeniem laboratoryjnym o ich jakosci i probkami - do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédita uzyskajg

zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w

sposob ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatdow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i wtasciwych organéw administracji na pozyskanie materiatow z

jakichkolwiek zrédet miejscowych i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem

eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i

laboratoryjnych oraz proponowang, przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacii,

organdw administracji panstwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem

materiatéw do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych beda formowane w hatdy

i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu rob6t. Nadmiar humusu pozostajgcego po wykorzystaniu przy

robotach wykorczeniowych nalezy do Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do odwiezienia humusu z terenu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg

wykorzystane do Robét lub odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan Kontraktu.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie

terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w dokumentacji budowy.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdrnie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych

metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych

kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatdw pod wzgledem jakosSci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni bedg zachowane nastepujace warunki:

a) Inspektor bedzie miat zapewniong wspdiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie przeprowadzania
inspeki,

b)  Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrmni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

c)Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora Nadzoru zezwolenie dla
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przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.
Z kazdej inspekcji, Inspektor lub jego upowazniony przedstawiciel jest zobowigzany spisaC Protokét ktory powinien by¢ podpisany
przez strony przedmiotu inspekcji i zatgczony do dokumentdw dotyczacych technologii, stanowigcych zatgczniki do Raportu
Koncowego opracowywanego przez Inspektora Nadzoru.
2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy zgodnie z zasadami okreslonymi
w Ustawie o odpadach -na wiasny koszt.
2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedq one potrzebne do Robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i wiadciwos¢ do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Miejsce i spos6b sktadowania materiatow winien
uwzglednia¢ wymogi ochrony Srodowiska, o ktérych mowa w pkt. 1.5.6. niniejszej specyfikacji.
2.6. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 4 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.7. Materialy z rozbiorek i odpadowe

2.7.1. Elementy i materialy z rozbiorek, ktore zostang zakwalifikowane przez Zamawiajacego jako odpady lub nie sg wlasnoscigq
Wykonawcy wg SIWZ powinny by¢ usunigte z terenu budowy i wykorzystane w sposéb i terminie nie kolidujacym z wykonaniem
innych robot.

Koszt zwigzany z rozbidrka, transportem, utylizacjg materiatéw z rozbiérek Wykonawca powinien zawrze¢ w Zaakceptowanej
Wartosci Umowy, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.

Materiaty z rozbiérki nieprzydatne do wbudowania Wykonawca usunie poza teren budowy przy przestrzeganiu zapiséw ustawy o
odpadach z dn.14.12.2012r. (Dz. U. 2013 poz.21 z p6zn. zmianami).

Pozyskanie miejsca utylizacji tych materiatow stanowi obowigzek Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do pozyskania miejsca utylizacji materiatow przed przystapieniem do robdt. Opdznienia zwigzane z
brakiem takiego miejsca bedzie rownowazne z opdznieniem realizacji robot z winy Wykonawcy.

Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste odlegto$ci odwozu materiatéw przeznaczonych do utylizacji
i uwzgledni¢ to w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej. Ewentualna zmiana tych odlegtosci w stosunku do zatozonych w ofercie
stanowi ryzyko Wykonawcy.

Wykaz materiatéw, ktore pozostajq lub moga pozosta¢ wiasno$cia Zamawiajacego:

1. stupy o$wietleniowe, trakcyjne, sygnalizacyjne

2. oprawy o$wietleniowe

3. kable elektroenergetyczne

4. zlgcza kablowe

5. destrukt z frezowania

6. wiazy i kraty Zeliwne zamontowane na uzbrojeniu sieci kanalizacji deszczowej

7. wszystkie materiaty brukarskie wskazane przez Zamawiajacego (bedace w dobrym stanie technicznym).

8. Materiat pochodzacy z wycinki z wytaczeniem gatezi i karp.

Wszystkie powyzsze materiaty nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Koszt transportu nie podlega osobnej
zapfacie i jest zawarty w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowe;.

2.7.2. Jezeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnien z witascicielami sieci uzbrojenia terenu, elementy pochodzace z
rozbidrek uzbrojenia, Wykonawca zdemontuje i przetransportuje (na koszt wtasny) w miejsce wskazane przez wiasciciela tych sieci.
(Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien ustali¢ z wiascicielem sieci rzeczywiste odlegtosci odwozu materiatow i
uwzgledni¢ to w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej. Ewentualna zmiana tych odlegtosci w stosunku do zatozonych w ofercie
stanowi ryzyko Wykonawcy).

Jezeli gestor uzbrojenia nie jest zainteresowany materiatami z rozbiérki, nalezy traktowaé je jako nieprzydatne i postapi¢ jak w pkt.
2.71.

2.8. Materialy zawierajace azbest

Obowigzki Wykonawcy prac polegajacych na bezpiecznym usuwaniu wyroboéw zawierajacych azbest, sposoby i warunki
bezpiecznego usuwania takich wyrob6w, warunki przygotowania do transportu i transport ich do miejsca unieszkodliwienia oraz
wymagania, jakim powinno odpowiada¢ oznakowanie odpadéw w szczeg6towy sposob okresla Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2.04.2004 w sprawie sposobdw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania
wyrobow zawierajgcych azbest (Dz. U. 2004.71.649 ze zm).

Koszt usuwania, transportu i unieszkodliwienia nie podlega osobnej zaptacie i jest zawarty w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowe;.
3. Sprzet

3.1. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
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typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji Rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalert w w/w dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie Rob6t, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacii
Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robo6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptaciji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robédt. Sprzet stosowany do wykonania robét podlega zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.
4, Transport
Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu
Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtasciwych organdw, co do przewozu nietypowych fadunkdw i w sposéb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robdét i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej,
SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do czyszczenia opon samochodéw
wyjezdzajacych z budowy na droge np. przy pomocy stanowisk do czyszczenia opon strumieniem wody badz sprezonym
powietrzem.
Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbednych drég technologicznych i dojazdowych na terenie budowy, w
czasie prowadzonych robot.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami SST, PZJ, Projektu Technologii i Organizacii
Robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Kolejnos¢ robdt przyjeta w w/w Projektach musi zapewniaC usuniecie kolizji z elementami istniejacymi i projektowanymi, spetnia¢
wymogi ochrony $rodowiska oraz uwzglednia¢ harmonogram prac.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca uzgodni Projekty Technologii i Organizacji Robét, Programy Zapewnienia Jako$ci oraz
Projekty uzupetniajace z Inspektorem Nadzoru.
Na 40 dni przed przystapieniem do wykonania robét bitumicznych ilub betonowych, Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru
projekty recept na mieszanki mineralno-bitumiczne oraz mineralno-cementowe do zatwierdzenia wraz ze wszystkimi wymaganymi
wynikami badan z zarobéw prébnych, probkami materiatow wsadowych oraz deklaracjami zgodno$ci na te materiaty.
Powyzsze projekty recept, Inspektor powinien skierowa¢ do sprawdzenia przez laboratorium Zamawiajacego i po otrzymaniu
pozytywnej opinii, zatwierdziC je i pozwoli¢ Wykonawcy na wytwarzanie mieszanek. Kopia zatwierdzonej recepty powinna trafi¢ do
Wykonawcy.
Wszelkie koszty z tytutu przygotowania recepty oraz dostarczenia wymaganych materiatbw wsadowych do Laboratorium
Zamawiajacego (za posrednictwem Inspektora Nadzoru), nie podlegajq odrebnej zaptacie i nalezy je ujaé w Zaakceptowanej Kwocie
Kontraktowej.
Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytacznie na dziatkach, przekazanych jako plac budowy, do ktérych Inwestor
posiada prawo wtadania terenem.
W przypadku konieczno$ci zajecia nieruchomos$ci przylegtych do terenu inwestycji, do ktérych Inwestor nie dysponuje prawem
wiadania, wynikajacych np. z przyjetej technologii robét, Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé stosowne dokumenty i uzgodnienia
z wiascicielem nieruchomos$ci umozliwiajace wejscie czasowe w teren i jest zobowigzany zastosowa¢ odpowiednie Srodki techniczne
minimalizujace ucigzliwos¢ dziatan dla otoczenia w stopniu mozliwym do zaakceptowania przez wiasciciela przylegtego terenu.
Dziatania te powinny by¢ wliczone w Zaakceptowang Kwote Kontraktowa,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca dokonat wizji lokalnej i jakikolwiek brak geodezyjnych znakéw pomiarowych jest mu znany, a ich odtworzenie jest ujete
w cenie ofertowej. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone i odtworzenie (o ile zajdzie taka konieczno$¢) wszystkich punktow
pomiarowych i znakdw geodezyjnych jak réwniez ich oznaczen w czasie trwania robdt na swéj koszt do dnia wystawienia
Swiadectwa Przejecia.
Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ prace do osrodka
dokumentacji, pozyska¢ aktualne dane odno$nie panstwowej osnowy sytuacyjno-wysokosciowej, a nastepnie po zakonczeniu

ROBIMART SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 265 na odcinku od km 43+874,91 do km 43+940,00
wraz z rozbudowg drogi wojewddzkiej nr 573 na odcinku od km 17+769,82 do km 17+812,00 na terenie miasta Gostynin

budowy -ztozy¢ operat z pomiaru powykonawczego- do pafistwowego zasobu geodezyjno kartograficznego.
Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowa¢ i sprawowa¢ nad nimi bezpo$redni nadzor i kontrole wytgcznie osoba
posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegélnosci:
| przed przystapieniem do robét:
a) zatozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktéw osnowy panstwowe],
b) wykonanie pomiaru kontrolnego na odcinkach wtaczenia do istniejacego uktadu drogowego,
c) odszukanie i 0znaczenie (w sposob trwaly i widoczny na czas realizacji rob6t) granic pasa inwestycji,
d) wytyczenie i stabilizacje punktow gtéwnych trasy i obiektéw inzynierskich i sieci,
I wtrakcie prowadzenia robdt:
e) biezacq obstuge geodezyjng budowy w tym obmiary oraz wykonywanie pomiaréw powykonawczych dla robét
zanikajacych
f) pomiary przemieszczen i odksztatcen prowadzone w miare potrzeby do korica okresu gwarancyjnego,
lll po zakonczeniu robot
g) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa,
h) wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego
i) trwate zastabilizowanie punktow granicznych
j) okazanie granic wiascicielom nieruchomosci przylegajacym do pasa drogowego
k) wykonanie operatu technicznego zawierajgcego:
- wykaz wsp6trzednych punktéw granicznych pasa drogowego w uktadach ,1965” i ,2000”,
- szkice wyniesienia z wymiarowaniem,
- mape wstegowa z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu,
- protokdty z okazania granic wiascicielom nieruchomosci przylegajacym do pasa drogowego.
Stabilizacje punktow granicznych nalezy wykonac:
- uszkodzone w trakcie rob6t budowlanych znaki graniczne Wykonawca wznowi poprzez wyznaczenie
punktu granicznego i dokona ich stabilizacji znakami granicznymi betonowymi
- wznowienie punktow granicznych i ich stabilizacja winna by¢ wykonana w trybie przewidzianym
przepisami prawa
W przypadkach, gdy jest niemoZliwa trwata stabilizacja punktu granicznego, nalezy dany punkt oznaczy¢ metalowym bolcem, rurkg
stalowg lub podobnie oraz sporzadzi¢ szkic topograficzny okreslajacy jego potozenie.
Punkty graniczne potozone pomiedzy punktami zatamania pasa drogowego nalezy na gruncie zamarkowa¢ kotkami.
Podczas prac nalezy zwroci¢ szczegding uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuniecie znakéw geodezyjnych,
ktére podlegaja ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Rob6t zostang, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnos¢.
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia skrajni pod istniejacymi obiektami oraz sieciami przed przystapieniem do robét i na
kazdym etapie prowadzenia robét.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kart studni.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni dopuszczalne tolerancje w ocenie wynikdw badan.
Wszelkie Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie zgodnym z warunkami Kontraktu i
okreslonym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku niewykonania w terminie Polecen Inspektora Nadzoru skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.
Kazdorazowo przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykonac przekopy prébne dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego.
Wykonawca powinien zapozna¢ sie z cato$cig dokumentaciji (wszystkimi branzami), ustali¢ miejsca kolizyjne i opracowac szczegoty
przejs¢ infrastruktur przez elementy konstrukcyjne.
Wykonawca jest zobowigzany do oczyszczenia terenu rob6t z ewentualnych pozostatych w gruncie fundamentéw, fragmentéw pali,
przepustow, gruzu itp. Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy ujaé je w Zaakceptowanej Kwocie
Kontraktowej.
Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjetej wtasnej technologii robot.
Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Rob6t oraz inne Projekty wymagane w SST (pkt.
1.5.2.1). Zastosowany sprzet, wszystkie materialy, roboty i ich zabezpieczenie wynikajace z przyjetych rozwigzan technicznych i
technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegajq odrebnej zaptacie, wszelkie koszty z tego tytutu nalezy uja¢ w
Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowe;.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania odwodnienia na czas budowy. Wykonawca moze wykorzysta¢ docelowy uktad
odwodnienia w trakcie prowadzenia prac lecz wszelkie konsekwencje w zwigzku z uszkodzeniem, zniszczeniem itp. ponosi
Wykonawca.
W zwigzku z prowadzeniem prac nalezy:
— utrzymac ciggtos¢ ruchu na drogach kolidujgcych z budowang droga;
—  utrzymac skrajnie drogowg o wysokosci uzgodnionej z administratorem drogi,
—  utrzymac skrajnie pieszego o wysokosci uzgodnionej z administratorem drogi.
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5.2. Tyczenie robét

Celem zapewnienia wtadciwego tyczenia elementéw Projektu Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy w wersji wydruku i wersji
elektronicznej:

—  plan zagospodarowania terenu,

—  plansze zbiorczg uzbrojenia,

oraz wydruk raportu tyczenia osi ukfadu drogowego.

Otrzymane wspdirzedne x, y Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ w stosunku do wytyczonej osi uktadu drogowego na
podstawie raportu tyczenia osi uktadu drogowego (w tym réwniez odczytywane dodatkowe pkt. na osi uktadu drogowego).

Poniewaz dane te nie sg zabezpieczone przed zmianami, w przypadku btedéw odczytu odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca, a
rozstrzygajaca jest warto$¢ z odczytu wprost z przekazanego Zamawiajacemu nieedytowalnego elektronicznego nosnika danych np.

Dane na nosniku danych wykonane sa w trzech kopiach, ktére posiadajg Projektant i Zamawiajacy; trzecia kopia staje sie

wiasno$cig Wykonawcy, ktéry zobowigzany jest do zabezpieczenia jej przed zniszczeniem, zagubieniem itp. Wykonawca ponosi

wszystkie konsekwencije zwigzane z zagubieniem no$nika danych.

W przypadku zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia wers;ji elektronicznej podstawg do wykonania robét bedzie wersja papierowa,

a Wykonawca nie moze ro$cic¢ z tego tytutu dodatkowej zaptaty.

Wykonawca wyznaczy na podstawie tych danych wspdtrzedne x, y potrzebnych mu elementéw. Dla wspdtrzednej ,z" obowigzuje

nastepujaca zasada:

— dla elementéw zlokalizowanych na terenie istniejacym wspdirzedna ,z” elementu jest nowe ,’z” terenu istniejacego,

— dla elementéw zlokalizowanych na terenie zmienionym przez projekt (nasypy, wykopy itp.) wspéirzedng ,z” elementu jest nowe
,Z projektowanego terenu.

Sieci lokalizuje sie na gteboko$ciach okreslonych w Projekcie Wykonawczym przez ich niwelety lub na podstawie podanych zasad

ogdlinych.

5.3. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegélnym uwzglednieniem koniecznos$ci ochrony
cennych wartosci przyrodniczych, zasobdw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci terenéw sasiednich.
Wykonawca powinien stosowa¢ sie do wymogdw zawartych w decyzjach, wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w
Dokumentacji Projektowe;.

Oprécz szczegbtowych wymagan zawartych w w/w dokumentach Wykonawca zobowigzany jest do spetnienia wymagar minimalnych

zwigzanych z prowadzonymi robotami w fazie realizacji i eksploatacii.

1. Place budowy, zaplecza oraz drogi techniczne nalezy zorganizowa¢ w sposéb zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu
oraz minimalne jego przeksztatcenie.

2. Zaplecze budowy nalezy zorganizowac poza:

a) obszarami zabudowy mieszkaniowe;,
b) dolinami rzek,

c) korytarzami ekologicznymi,

d) rezerwatami przyrody,

3. Zaplecze budowy nalezy zorganizowa¢ zgodnie z wymogami $rodowiska, a w szczegdinosci zapewnic:

a) uszczelnienie nawierzchni placéw postojowych dla maszyn, Srodkow transportu, parkingéw dla pracownikéw itp.,
b) uszczelnienie nawierzchni, gdzie magazynowane bedg odpady niebezpieczne np. zanieczyszczone grunty,
c) wiasciwe gromadzenie odpaddw, a szczeg6inie odbieranie odpaddw i Sciekéw przez koncesjonowane firmy.

4. Nalezy stosowa¢ sprawny sprzet i Srodki transportu, przy czym wazna jest tutaj zarowno jako$¢ sprzetu, jego prawidtowa
eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie w urzadzenia zmniejszajgce niekorzystne oddziatywanie na
$rodowisko.

5. Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzadzenia gospodarki wodno-$ciekowej, zaplecza budowy
nalezy wyposazyC¢ w przenosne toalety.

6. Nalezy uporzadkowac teren budowy po zakoriczeniu etapu realizacji oraz wykona¢ prace porzadkowe, a teren tymczasowych
placow budowy przywréci¢ do poprzedniego stanu.

7. Masy ziemne, w jak najwigkszym stopniu nalezy zagospodarowywaC na terenie inwestycji, dopuszcza sie inny sposéb
zagospodarowania mas ziemnych przy uwzglednieniu nastepujacych warunkéw:

a) mozliwe jest wykorzystanie mas ziemnych do: urzadzania terenéw zieleni miejskiej, do rekultywacji terendw
zdegradowanych, do rekultywacji sktadowisk odpadéw,

b) dopuszczalne jest przekazanie osobom fizycznym na ich potrzeby,

¢) nie nalezy dopuszczac do pylenia podczas transportu,

d) nalezy prowadziC ewidencje przekazanych mas osobom prawnym i osobom fizycznym.

8. Powstajace w trakcie przebudowy odpady nalezy segregowa¢ i magazynowaé w wydzielonym miejscu, w pojemnikach,
zapewniajgc ich regularny odbiér przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogq sie pojawi¢ w ramach robot
budowlanych nalezy segregowac i oddziela¢ od odpaddw obojetnych i nie szkodliwych celem wywozu do specjalistycznych
przedsiebiorstw zajmujacych si¢ utylizacja.

9. Drzewa i krzewy znajdujace sie w obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi.
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10. Wycinke drzew i krzew6w nalezy prowadzi¢ zgodnie z terminami wskazanymi w dokumentacji projektowe;.

11. Konieczne obnizenie poziomu wdd podziemnych zwigzane z wykonywaniem wykopdw nie moze zaktdcaé stosunkéw wodnych,
nie nalezy powodowaé zmiany lub ograniczenia wielko$ci przeptywow w ciekach powierzchniowych i wodach podziemnych oraz
nie powodowac zmiany kierunkéw i predkosci przeptywow wod.

12. Nalezy w maksymalny sposob ograniczy¢ czas prowadzonych odwodnien i stosowa¢ metody ograniczajace ilos¢
odpompowywanej wody.

13. Prace niwelacyjne nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby unikng¢ odwodnienia pobliskich terendw.

14. W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane w sasiedztwie terenéw objetych ochrong przed hatasem nalezy
prowadzi¢ wylgcznie w porze dziennej (w godz. 6% — 2200),

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan ochrony Srodowiska nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w

Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowe;.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci,

w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace

wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjq Projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a)czes¢ ogolng opisujaca;

— organizacje wykonania Robédt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

— bhp, szczegdtowy Plan BiOZ, (w tym przy robotach ,pod ruchem samochodowym”, robotach rozbiérkowych, itp.)

— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoinych elementéw Robot,

— system (sposab i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan) z zataczonymi odpowiednio $wiadectwami legalizacji i kalibracji dla
wszystkich urzadzen laboratoryjnych stuzacych do prowadzenia badan oraz deklaracjami zgodno$ci z obowigzujacymi
normami PN-EN,

— sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badar laboratoryjnych,

— zapis pomiarow, nastaw mechanlzmow sterujgcych z analizg wynikdw pomiardw,

— oceng wynikéw badan oraz sposob reagowania na zte wyniki w procesie badania materiatbw badz w procesie
technologicznym

— proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi Nadzoru;

b)czes$¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu dla poszczegdinych rodzajow materiatow (sypkich, ptynnych, prefabrykatow
betonowych, konstrukcji stalowych) oraz dla sprzetu wolnobieznego,

— sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtadciwo$ci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw oraz wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoinych elementéw Robdt,
sposdb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot przez Wykonawce

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ wymagania okre$lone w SST,

Dokumentaciji Projektowej. W przypadku braku wymagar w przywotanych dokumentach, nalezy korzysta¢ z wymagari okre$lonych w

aktualnie obowigzujgcych: Rozporzadzeniach umieszczonych w Dziennikach Ustaw, normach PN-EN i PN, Wymaganiach

Technicznych, Aprobatach Technicznych i Europejskich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakoSci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,

wigczajac personel, Laboratorium, sprzet pomiarowy i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw

oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli, Inspektor zobowigzany jest dokona¢ inspekcji zaplecza technicznego Wykonawcy oraz

Laboratorium w celu sprawdzenia czy sprzet i urzadzenia zadeklarowane w PZJ znajduje sie na zapleczu i we wtasciwym miejscu

oraz czy sprzet laboratoryjny jest sprawny i odpowiada zataczonym w PZJ dokumentom. W celu ustalenia poprawno$ci dziatania

sprzetu, moze réwniez zazadac przeprowadzenia badan sprawdzajacych.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Rob6t z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze

Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST.

W przypadku, gdy nie zostaly okre$lone wymagania dla materiatéw lub Robdt nieprzewidzianych w Dokumentacji Projektowej,

Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wymagana jakos¢ okreslong w dokumentach wymienionych na

wstepie punktu 6.2.

Inspektor bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen

ROBIMART SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 265 na odcinku od km 43+874,91 do km 43+940,00
wraz z rozbudowg drogi wojewddzkiej nr 573 na odcinku od km 17+769,82 do km 17+812,00 na terenie miasta Gostynin

laboratoryjnych, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Wszystkie zgtoszone niedociggniecia (za wyjatkiem niesprawnosci
sprzetu badawczego), Wykonawca jest zobowigzany usungé w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Natomiast
niesprawno$¢ sprzetu musi by¢ usunieta w przeciggu doby, w przeciwnym wypadku, Inspektor wstrzyma realizacje tych Robét, ktére
wymagajq badan na sprzecie uszkodzonym, do czasu jego naprawy i zgtoszenia o poprawnosci dziatania. W tym przypadku, okres
wstrzymania Robét, nie moze mie¢ wptywu na terminowe wykonanie Kontraktu.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem wszelkich badan dowodzacych o jakoci materiatow i Robdt ponosi
Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek
Prébki bedq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.
Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw badz Robot, ktdre budzg
watpliwosci, co do jakosci i spetnienia wymagan, o ile kwestionowane materiaty i/lub Roboty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub dostosowane do wymagan z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku wynikow
negatywnych; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek musza by¢ uprzednio zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami dokumentéw przywotanych w pkt. 6.2.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru raporty z wynikami badarn w czasie i formie okreslonej w programie
zapewnienia jakosci (PZJ)
Wyniki badan beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania kontrolne prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialtbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
Inspektor, dokonuje weryfikacji systemu kontroli Robét i materiatéw prowadzonego przez Wykonawce, poprzez swoje badania,
oceniajac ich zgodnos¢ z wymaganiami SST na podstawie wynikéw wiasnych i dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor powinien prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na koszt Zamawiajacego. Jezeli wyniki badan wtasnych wykaza,
Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci
materiatdéw i robot z dokumentacjg projektowa i SST. Moze réwniez rozszerzy¢ zakres wiasnych badan lub zlecié¢, sam lub poprzez
Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty
za pobieranie probek i badania potwierdzajace kwestionowane wyniki, ponosi Wykonawca a w przeciwnym wypadku Zamawiajacy.
6.7. Identyfikacja materiatéw
Inspektor moze dopusci¢ do wbudowania w obiekt budowlany tylko te materiaty, ktore zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z
Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 114 poz. 760 z 2010 r. z p6zn. zm.). Whasciwo$ci uzytkowe tych
materiatdw muszg by¢ potwierdzone odpowiednimi dokumentami, okre$lonymi powyzszg Ustawa. Réwniez w sposob trwaty musza
umozliwia¢ prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych o ktérych mowa
w art. 5 ust.1 pkt1. Ustawy - Prawo budowlane.
Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, nie moze by¢ modyfikowany bez utraty wazno$ci
dokumentéw dopuszczajacych do wbudowania.
Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe, musi posiada¢ dokumenty (o ktérych mowa wyzej), okreslajace w jednoznaczny
sposbb jego cechy i przeznaczenie.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ odpowiednie dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Wszystkie materialy muszg, spetnia¢ wymagania SST i Dokumentaciji Projektowej. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Wpiséw do Dziennika Budowy mogg dokonywaé tylko osoby do tego
uprawnione.
Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawione osoby, nie bedace reprezentantami Zamawiajacego, Wykonawcy
lub Inspektora Nadzoru, Przedstawiciel Wykonawcy powinien bezzwiocznie zgtosi¢ Inspektorwi.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegéInosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementow Robét,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia inspektorow wyznaczonych przez Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczego6inym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Roboét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakoSci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone inspektorom nadzoru
wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektoréw nadzoru branz wyznaczonych przez Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia i zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie do jego tresci i podjecia
stosownych decyzji.

(2) Ksiazka Obmiarow

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot.
Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru
Obmiaréw. Wzér ksigzki, a w szczegdlnosci formularza obmiaréw zaproponuje Wykonawca do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru. Wpiséw do Ksigzki Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy i sg one potwierdzane przez Inspektora Nadzoru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentoéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i SST, w jednostkach
ustalonych w Kosztorysie.

Dodatkowe ilo$ci obmiarowe wynikajace z zatozonych tolerancji wykonania nie podlegajg dodatkowe] zaptacie.

Niewielkie odchylenia ilosci rob6t zawarte w przedmiarze rob6t nie bedg modyfikowane na etapie Procedury przetargowej ze
wzgledu na obmiarowe rozliczanie robot.

Pomiary grubo$ci warstw dla danej konstrukcji nalezy sprawdza¢ w tym samym miejscu.
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Obmiaru Rob6t dokonuje uprawniony geodeta zatrudniony przez Wykonawce po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wykonany przez Wykonawce obmiar robét podlega sprawdzeniu i potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw.
Jakiekolwiek przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze robét nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robot.

Obmiar gotowych Robo6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okre$lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy wniosek Wykonawcy zgtaszajacy przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét musi by¢ ztozony w
terminie umozliwiajacym weryfikacje wniosku na budowie z uwzglednieniem specyfiki robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Dla kazdego asortymentu robo6t nalezy wykona¢ Inwentaryzacje geodezyjng i fotograficzng terenu (miejsca wykonania) przed
przystapieniem do nich.
7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw
Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesli SST wiasciwe dla danych Robédt nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dlugo$é pomnozona przez
$redni przekrdj.
lloci, ktére maja byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ sie Laboratorium wyposazonym we wszystkie urzadzenia, sprzet pomiarowy i laboratoryjny
przez caty okres trwania budowy.
Wszystkie urzadzenia, sprzet pomiarowy i laboratoryjny, stosowany w czasie Robét podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru
przed przystapieniem do rob6t.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Roboét.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru wykonuje geodeta uprawniony sporzadzajac odpowiednie szkice z podaniem niezbednych
wymiaréw, z ktérych jednoznacznie moze by¢ wyliczona obmiarowa: dtugo$¢ (m), szerokos¢ (m), grubos¢ (m), powierzchnia (m?),
objetos¢ (m?). Wzér szkicu powinien by¢ uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Dokumentacje ztozong ze: szkicdw, wyliczonego i zapisanego obmiaru w ksigzce obmiaréw, dokumentaciji fotograficznej obmiaréw
(skatalogowanej w sposdb niebudzacy watpliwosci, co do momentu jej wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuje), Wykonawca
przekazuje do sprawdzenia i akceptacji Inspektorowi Nadzoru w dwdch egzemplarzach (oryginat kopig). Po zatwierdzeniu, kopia
trafia do Wykonawcy i stanowi element dokumentow odbiorowych jak réwniez podstawe do sporzadzania faktury.
8. Odbior robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu (jesli takie zapisy sq w Warunkach Kontraktu),

c)odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.1. Odbioér Rohot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.
Odbioru Robét dokonuije Inspektor.
Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do Dziennika Budowy.
Jakos¢ i iloS¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentdéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary geodezyjne, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami. Wykonawca jest zobowigzany réwniez do dokumentowania odbieranych robdt w postaci fotograficzne.
Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony
w Zaakceptowang Kwote Kontraktowa,
8.2. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych jednej zamknigtej czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Komisja w obecno$ci Wykonawcy i Inspektora Nadzoru
przy udziale Kierownika Projektu. Komisja jest powotywana przez Zamawiajacego. Warunkiem dokonania odbioru cze$ciowego jest
uprzednie wystawienie przez Inspektora Nadzoru Swiadectwa Przejecia w zakresie czesci robét, o ile Wykonawca jest uprawniony
do uzyskania takiego $wiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.
8.3. Odbior ostateczny Robot
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Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich iloSci, jako$ci i warto$ci.

Catkowite zakoriczenie Robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika

Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez

Inspektora Nadzoru zakorficzenia Robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 8.3.1. Warunkiem dokonania odbioru

ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Inspektora Nadzoru Swiadectwa Przejecia.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca podejmuje decyzje na podstawie:

—oceny wizualnej wykonanych Robdt,

—oceny technicznej opartej na analizie przedtozonych dokumentdw (okre$lonych w pkt. 8.3.1),

— ocenie opartej na informacjach z catego przebiegu realizacji, przekazanych przez Inspektora Nadzoru,

— listy usterek i wad sporzadzonej na dzieh odbioru.

Komisja swoje stanowisko wyraza w protokole spisywanym w dniu odbioru.

W przypadku, gdy komisja z okre$lonego powodu (lezacego po stronie Wykonawcy) przerwie odbiér to Kierownik Projektu w

porozumieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali termin nastepny.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru ostatecznego Robét sporzadzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacii
umowy; wymaga sie przy tym, zeby dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byty
tatwo rozpoznawalne,

W przypadku zmian nie odstepujacych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe
Wykonawca jest zobowigzany dodatkowo do przedstawienia oswiadczenia Projektanta i Inspektora Nadzoru o zgodnosci
wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami.

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetiajace lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badarn i oznaczenh laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ oraz ustawg o wyrobach
budowlanych (Dz.U nr 92 poz. 881 z 2004r.)

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ na wszystkie materiaty

wbudowane. W Deklaracji powinna by¢ podana lokalizacja wbudowania danego materiatu.

7. Opinie technologiczne opracowane przez Wykonawce i Laboratorium Zamawiajacego, na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie SST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen.

9. Dokumentacje fotograficzng skatalogowang w sposdb niebudzacy watpliwosci, co do dat wykonania fotografii oraz obiektow,
ktére dokumentuje

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu

11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z klauzulg Powiatowego Os$rodka
Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznego, oraz wersje cyfrowa mapy zasadniczej w pliku dwg.

12. Operat z pomiaréw odksztatcen i przemieszczen obiektow inzynierskich prowadzonych w trakcie budowy.

13. Protokoty podpisane z wiascicielami nieruchomosci zajetych czasowo pod wykonanie infrastruktury technicznej - dotyczace
zaspokojenia roszczen.

14. Protokoty z odbioréw technicznych branzowych.

15. Projekt systemu bezpieczenstwa.

Wykonawca opracuje operat odbiorowy w jednym egzemplarzu oryginalnym i w trzech kopiach. Dodatkowo Wykonawca zeskanuje

wszystkie dokumenty wchodzace w sktad operatu odbiorowego, za wyjatkiem pozycji 10, w rozdzielczosci umozliwiajacej czytelny

wydruk w formacie odpowiadajacym oryginatowi i zapisze na no$niku danych w jednym egzemplarzu w formacie zapisu danych

uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Pozycja 10 zostanie zapisana na no$niku danych w formacie *.dwg lub *.dgn.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersjq elektroniczng jest zawarty w cenie

kontraktowej i nie podlega odrebnej zaptacie.

8.4. Odbioér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze

ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym okreslonych przez Inspektora Nadzoru i/lub Kierownika Projektu.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3.

,Odbidr ostateczny Robét”.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu Operatu z przeprowadzonych pomiaréw odksztatcen i

przemieszczen obiektow inzynieryjnych w trakcie prowadzonych prac oraz w okresie gwarancyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania kompletu dokumentaciji powykonawczej oraz operatéw kolaudacyjnych (odbiorowych)

robét do Rejonéw oraz archiwum oraz jednego egzemplarza do Wydziatu Mostéw dotyczacego drogowych obiektdw inzynierskich

wraz z raportami z przegladéw szczegdtowych przeprowadzonych przed uptywem okresu gwarancyjnego.
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9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ustalenia Ogdlne
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji kosztorysu. Inspektor moze wzig¢ pod uwage podziat kwoty ryczattowej proponowany przez Wykonawce, zgodnie z
odpowiednig Klauzulg Warunkéw Ogdlnych Kontraktu.
Cena ryczaltowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.
Ceny ryczattowe Robot bedg obejmowacé:
- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami
- Warto$¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, uzasadnionych ubytkow i transportu na teren budowy.
- Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
W skiad kosztéw posrednich wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty
urzadzenia, eksploatacii i likwidacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych, itp.), koszty
dotyczace oznakowania Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, koszty zwigzane z zawarciem umoéw
uzyczenia gruntow, koszty ptatnego nadzoru, odbioru itp. wiascicieli, uzytkownikow infrastruktury teletechnicznej, energetycznej itp.,
koszty zwigzane z przebudowg lub zabezpieczeniem niezidentyfikowanych sieci, kosztéw nadzoru zarzadcdw ciekéw, optaty za
dzierzawe terenu, koszty transportu materiatdw na miejsce utylizacji i utylizacja materiatéw, koszty projektow uzupetniajacych i ich
uzgodnien, koszty szkolenia BHP pracownikow i dozoru budowy, koszty utrzymania obiektéw tymczasowych w nalezytym stanie
techniczno-eksploatacyjnym, wszystkie koszty technologii robot wynikajace przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych w
ramach opracowan Wykonawcy, koszt opracowania i uzgodnienia wszystkich Dokumentaciji Projektowych Wykonawcy oraz koszt
wszystkich rozwigzan z nich wynikajacych, koszty dostosowania sie do wymogdw wynikajacych z decyzji Srodowiskowej oraz
wszelkich uzyskanych uzgodnieri zawartych w Dokumentaciji Projektowej, koszty zwigzane z czasowymi zajeciami terenu (w tym
odszkodowania), koszty zwigzane z dostosowaniem sie do wszelkich uzgodnien i warunkdw, koszty zwigzane z wykonaniem
organizacji ruchu, optaty za dzierzawe placdw, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, koszty nadzoru gestoréw nad budowg
infrastruktury i jej zabezpieczenia na czas robét, optaty za dzierzawe placow, optaty zwigzane z zaktdceniami w ruchu komunikacji
miejskiej, koszty wytgczen, koszty zapewnienia komunikacji zastepczej na czas robdt, koszty przebudowy i zabezpieczenia urzadzen
na czas robot, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, koszty nadzoru gestordw nad budowg infrastruktury i jej zabezpieczenia na
czas robot, wszelkie koszty wynikajace z warunkéw wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegélnym
uwzglednieniem konieczno$ci ochrony cennych wartoSci przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkow oraz ograniczenia
ucigzliwosci dla terendw sasiednich (pkt 5 niniejszej SST), ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty
opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz dokumentaciji odbioru ostatecznego, zysk kalkulacyjny
zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robét i w okresie
gwarancyjnym.
- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych oraz kwot ryczattowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogdine D.00.00.00.
Wykonawca jest zobowigzany do szczegétowego zapoznania sie z wymaganiami zawartymi w D-00.00.00, a koszty wynikajace z
tych wymagan powinien uja¢ w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu.
Uznaje sie, ze koszty dostosowania si¢ do wymagan SST D-00.00.00 nie wyszczegdlnione w tabeli przedmiarowej dla wymagan
ogdlnych zostaty uwzglednione przez Wykonawce w pozycjach przedmiaru wynikajacych ze szczegdtowych specyfikacii
technicznych.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Po stronie Wykonawcy lezy spetnienie roszczen oséb i podmiotdw, ktdre w zwigzku z wprowadzeniem Organizacji Ruchu na czas
budowy i prowadzeniem robét doznajg jakiegokolwiek uszczerbku.
1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuie:
a. opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenie w organie zarzadzajacym ruchem
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru oraz
zainteresowanym zarzadcom dr6g i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,
b. zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,
dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,
koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji
koszt zakupu i dostarczenia materiatow niezbednych do wykonania robét
zaprojektowanie i wybudowanie niezbednych objazdow,
ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
optaty/dzierzawy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowarn i drenazu,
tymczasowg przebudowe urzadzen obcych,
zaprojektowanie oznakowania poziomego i pionowego i jego wykonanie.
2. Koszt utrzymama objazddéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie i mycie nawierzchni z btota naniesionego przez pojazdy budowy, mycie két pojazdéw budowy,
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b)
0)
d)

®Poo T w

przestawianie, przykrywanie, usuniecie tymczasowych oznakowar pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

utrzymanie ptynnoéci ruchu publicznego,

ewentualne wzmocnienie nawierzchni drég, po ktérych prowadzone bedg objazdy i ruch technologiczny zwigzany z
budowa.

Koszt likwidaciji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu umozliwiajacego normalny ruch publiczny,

oczyszczenie terenu,

koszty demontazu,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrocenie oznakowania zgodnego z uprzednig statg organizacjq

ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami,

f.

ewentualne remonty uszkodzonych drog, po ktérych prowadzone byly objazdy i ruch technologiczny.

10. Przepisy zwigzane

(1]
2]

(3]
(4]
)
(6]
7]
(8]
(9]
[10]
(1]
(12]
(13]
(14]
[19]
[16]
[17]
(18]
(19]
20]
(21]
(22]
(23]
(24]

29]
(26]

27]

(28]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1409 z p6zniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 nr
108, poz. 953 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t,j. Dz. U. 2015 poz. 460 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1232 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobow zawierajgcych azbest (1. Dz. U. 2004 nr 3 poz. 20 z
pozniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i
warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest (Dz. U. 2004 nr 71 poz. 649 z
pozn.zm.)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 — Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 520 z p6zn. zm.)
Obowigzujace akty wykonawcze do Ustawy z dnia 17 maja 1989 — Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2012 poz. 1137 z p6zniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla
znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzanie
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2003 nr 177, poz. 1729).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2014 poz. 883),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (j.t. Dz.U.2014, poz. 1645 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 23.07.2003 o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (j.t. Dz.U.2014, poz. 1446 z pdzn.zm.),

Ustawa z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2013, poz. 627 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. 2014,
poz. 1348),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. 2014, poz.
14009),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybéw (Dz. U. 2014
poz. 1408)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegoInych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (t.j. Dz.U. 2013 poz. 687 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 w sprawie
znakéw i sygnatéw drogowych. (Dz.U. 2002, Nr 170 poz. 1393 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041 z pdzn.zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (t.,j. Dz. U. 2014, poz. 1040),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2014 nr poz. 1923),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzoréw dokumentéw stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadéw (Dz. U 2014 poz. 1973),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw
bedacych przedmiotem zainteresowania Wspéinoty, a takze kryteriéw wyboru obszaréw kwalifikujacych sie do uznania
lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (j.t. Dz.U. 2014 poz. 1713)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i
warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest (Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649 z pozn.
zm.).

ROBIMART SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 265 na odcinku od km 43+874,91 do km 43+940,00

wraz z rozbudowg drogi wojewddzkiej nr 573 na odcinku od km 17+769,82 do km 17+812,00 na terenie miasta Gostynin

(29]

(30]

(31]

(32]

(33]
(34]

(35]
(36]

Dz. U. 2016 poz. 124 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw
poziomoéw substanciji lub energii w Srodowisku przez zarzadzajacego drogg, linig kolejowa, linig tramwajowa, lotniskiem
lub portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824, z 2011 r. z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokos$ciowych oraz opracowania i przekazywania
wynikéw tych pomiaréw do pafistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000 nr 63 poz.735 z p6zn.zm.)
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568)
Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych
dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz.U. 2015
nr 0 poz. 1789)

Zarzadzenie nr 19 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad nr 19 z dnia 16 lutego 2015 roku.

Instrukcja DP-T14 Dokonywania oceny jakosci robdt drogowych realizowanych na drogach krajowych i autostradach,
Warszawa 2016.
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