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KOSZTORYS:

D.01.00.00   ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE1

kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 
trasa dróg w terenie równinnym.

KNNR 1 0111-
01

D.01.01.01

D.01.01.011
d.1

Mnichowice - ETAP II

od km 1+912,64 do km 3+260,00

1,35km(3260,00 - 1912,64) / 1000

1,35RAZEM

szt.Pomiar geodezyjny powykonawczy - drogaKalkulacja
własna

D.01.01.01

D.01.01.012
d.1

Mnichowice - ETAP II

1,00szt.1

1,00RAZEM

szt.Regulacja i zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnejKalkulacja
własna

D.01.01.01

D.01.01.013
d.1

Mnichowice - ETAP II

2,00szt.1 + 1

2,00RAZEM

szt.Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o 
średnicy 16-25cm wraz z odwozem dłużycy na składowisko 
Inwestora na odległość do 15km z odwozem karpiny na 
składowisko Wykonawcy,

KNNR 1 0101-
02

D.01.02.01

D.01.02.014
d.1

Mnichowice - ETAP II

4,00szt.4

4,00RAZEM

szt.Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o 
średnicy 26-35cm wraz z odwozem dłużycy na składowisko 
Inwestora na odległość do 15km z odwozem karpiny na 
składowisko Wykonawcy,

KNNR 1 0101-
03

D.01.02.01

D.01.02.015
d.1

Mnichowice - ETAP II

10,00szt.10

10,00RAZEM

szt.Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o 
średnicy 36-45cm wraz z odwozem dłużycy na składowisko 
Inwestora na odległość do 15km z odwozem karpiny na 
składowisko Wykonawcy,

KNNR 1 0101-
04

D.01.02.01

D.01.02.016
d.1

Mnichowice - ETAP II

2,00szt.2

2,00RAZEM

szt.Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o 
średnicy 46-55cm wraz z odwozem dłużycy na składowisko 
Inwestora na odległość do 15km z odwozem karpiny na 
składowisko Wykonawcy,

KNNR 1 0101-
05

D.01.02.01

D.01.02.017
d.1

Mnichowice - ETAP II

6,00szt.6

6,00RAZEM

szt.Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o 
średnicy 56-65cm wraz z odwozem dłużycy na składowisko 
Inwestora na odległość do 15km z odwozem karpiny na 
składowisko Wykonawcy,

KNNR 1 0101-
06

D.01.02.01

D.01.02.018
d.1

Mnichowice - ETAP II

9,00szt.9

9,00RAZEM
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szt.Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o 

średnicy 66-75cm wraz z odwozem dłużycy na składowisko 
Inwestora na odległość do 15km z odwozem karpiny na 
składowisko Wykonawcy,

KNNR 1 0101-
07

D.01.02.01

D.01.02.019
d.1

Mnichowice - ETAP II

6,00szt.6

6,00RAZEM

szt.Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o 
średnicy >76cm wraz z odwozem dłużycy na składowisko 
Inwestora na odległość do 15km z odwozem karpiny na 
składowisko Wykonawcy,

KNNR 1 0101-
09

D.01.02.01

D.01.02.0110
d.1

Mnichowice - ETAP II

4,00szt.2 + 2

4,00RAZEM

szt.Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o 
średnicy >100cm wraz z odwozem dłużycy na składowisko 
Inwestora na odległość do 15km z odwozem karpiny na 
składowisko Wykonawcy,

KNNR 1 0101-
09

D.01.02.01

D.01.02.0111
d.1

Mnichowice - ETAP II

3,00szt.3

3,00RAZEM

szt.Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o 
średnicy >150cm wraz z odwozem dłużycy na składowisko 
Inwestora na odległość do 15km z odwozem karpiny na 
składowisko Wykonawcy,

KNNR 1 0101-
09

D.01.02.01

D.01.02.0112
d.1

Mnichowice - ETAP II

1,00szt.1

1,00RAZEM

szt.Przesadzenie istniejących drzew w nową lokalizację - 
wzdłuż drogi powiatowej 5601P relacji Marcinki - Bralin

Kalkulacja
własna

D.01.02.01

D.01.02.0113
d.1

Mnichowice - ETAP II

74,00szt.74

74,00RAZEM

haMechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych 
powyżej 60% powierzchni.

KNNR 1 0102-
04

D.01.02.01

D.01.02.0114
d.1

Mnichowice - ETAP II

0,03ha0,03

0,03RAZEM

m2Zdjęcie warstwy humusu i darniny – średnia grubość 45cm 
z odwozem nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy

KNNR 1 0113-
01

D.01.02.02

D.01.02.0215
d.1

Mnichowice - ETAP II

4 875,00m24875,0

4 875,00RAZEM

mCięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10cmKNR AT-03
0101-02

D.01.02.04

D.01.02.0416
d.1

Mnichowice - ETAP II

od km 1+912,64 do km 3+260,00

2 694,72m(3260,00 - 1912,64) * 2

km 1+912,64

18,00m6,0 * 3

km 3+260,00

15,00m5,0 * 3
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2 727,72RAZEM

m2Rozebranie konstrukcji nawierzchni zjazdów z kamienia 
polnego, kruszywa kamiennego i żużla

KNR 2-31 0807-
01

D.01.02.04

D.01.02.0417
d.1

Mnichowice - ETAP II

127,40m221,3 + 31,1 + 75,0

127,40RAZEM

m3
bet.

Rozbiórka drobnych elementów betonowych, ceglanych i 
kamiennych

KNNR 3 0403-
01

D.01.02.04

D.01.02.0418
d.1

Mnichowice - ETAP II

3,50m3
bet.

3,5

3,50RAZEM

mRozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 30-
50cm

KNR 2-31 0816-
01

D.01.02.04

D.01.02.0419
d.1

Mnichowice - ETAP II

Zjazdy

24,00m8,0 + 16,0

24,00RAZEM

m3Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy 
betonowe

KNR 2-31 0816-
04

D.01.02.04

D.01.02.0420
d.1

Mnichowice - ETAP II

7,00m34 * (2,5 * 0,35 * 2,0)                               <Ścianki betonowe
przepustów pod zjazdami>

7,00RAZEM

mRozebranie przepustu rurowego o średnicy 100cm
Krotność = 1,67

KNR 2-31 0816-
03

D.01.02.04

D.01.02.0421
d.1

Mnichowice - ETAP II

9,00m9,0

9,00RAZEM

m3Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy 
betonowe

KNR 2-31 0816-
04

D.01.02.04

D.01.02.0422
d.1

Mnichowice - ETAP II

11,20m32 * (3,5 * 0,4 * 4,0)                               <Ścianki betonowe
przepustów>

11,20RAZEM

sztRozbiórka pionowych znaków drogowych i odwóz ich do 
Zamawiającego

KNNR 6 0808-
08

D.01.02.04

D.01.02.0423
d.1

Mnichowice - ETAP II

D

2,00szt2

E

2,00szt2

4,00RAZEM

m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 
załadowaniu i wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym na składowisko Wykonawcy wraz z 
kosztami transportu i składowania

KNR 4-04 1103-
04

D.01.02.04

D.01.02.0424
d.1

Mnichowice - ETAP II

Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10cm
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40,92m3poz.16 * 0,1 * 0,15

Rozebranie konstrukcji nawierzchni zjazdów z kamienia
polnego, kruszywa kamiennego i żużla

25,48m3poz.17 * 0,2

Rozbiórka drobnych elementów betonowych, ceglanych i
kamiennych

3,50m3poz.18

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 30-
50cm

12,00m3poz.19 * 0,5

Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy
betonowe

7,00m3poz.20

Rozebranie przepustu rurowego o średnicy 100cm

4,50m3poz.21 * 0,5

Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy
betonowe

11,20m3poz.22

104,60RAZEM
D.02.00.00   ROBOTY  ZIEMNE2

m3Roboty ziemne - wykopy wykonywane koparkami w gruncie 
rodzimym z transportem urobku na składowisko 
Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania

KNNR 1 0201-
02

D.02.01.01

D.02.01.0125
d.2

Mnichowice - ETAP II

od km 1+912,64 do km 3+260,00

Wykop pod konstrukcję drogi

3 430,88m3poz.48 * (0,50)

Wykop pod krawężnik i obrzeże

12,60m30,35 * 0,45 * (poz.82)

Wykop pod rowy drogowe

Strona Prawa

od km 1+912,64 do km 3+260,00

1 852,80m3(3270,0 - 1912,64) * (((3,8 + 0,4) / 2) * 0,65)

Strona Lewa

od km 2+100,00 do km 3+100,00

1 470,00m31000,0 * 1,0 * (((3,8 + 0,4) / 2) * 0,7)

Kopanie rowów poprzecznych

km 1+953,97

1 088,00m3(700,0 + 100,0) * ((3,0 + 0,4) / 2) * 0,8

--------
7 854,28

m3A (Suma częściowa)

7 854,28RAZEM

m3Nasypy wraz z zagęszczeniem z kruszyw naturalnych 
dowiezionych niespoistych

KNNR 11 0501-
05

D.02.03.01

D.02.03.0126
d.2

Mnichowice - ETAP II

od km 1+975,00 do km 3+260,00

2 088,13m3(3260,0 - 1975,0) * ((3,5 + 3,0) / 2) * 0,5

od km 3+028,30 do km 3+260,00

115,85m3(3260,00 - 3028,30) * 2,0 * 0,25

Nasyp pod poboczem

Strona Prawa

od km 1+912,64 do km 3+260,00

538,94m3(3260,0 - 1912,64) * 0,4

Strona Lewa

od km 2+100,00 do km 3+100,00

400,00m31000,0 * 0,4

--------
3 142,92

m3A (Suma częściowa)

3 142,92RAZEM
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m2Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego za 

projektowanym rowem i poboczem

KNNR 1 0501-
01

D.02.03.01

D.02.03.0127
d.2

Mnichowice - ETAP II

od km 1+960,00 do km 3+170,0 - Strona Prawa/Lewa

3 630,00m2(3170,0 - 1960,0) * 1,0 * 3  <rów i ścieżka>

od km 3+170,0 do km 3+260,0 - Strona Prawa/Lewa

180,00m2(3260,0 - 3170,0) * 1,0 * 2 <rów i ścieżka>

--------
3 810,00

m2A (Suma częściowa)

3 810,00RAZEM
D.03.02.01   KANALIZACJA  DESZCZOWA45231000-53

m3Roboty ziemne - wykopy w gruncie rodzimym z transportem 
urobku na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami 
transportu i składowania

KNNR 1 0201-
02

D.03.02.01

D.03.02.0128
d.3

 Mnichowice - ETAP II

Studnie ściekowe:

44,00m3((poz.35)) * (2,0 * 2,0) * (2,2)

Studnie kanalizacyjne

50,00m3((poz.37 + poz.38)) * (2,5 * 2,5) * 2,0

94,00RAZEM

m3Roboty ziemne - wykopy liniowe mechaniczne w gruncie 
rodzimym z transportem urobku na składowisko 
Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania

KNNR 1 0307-
04

D.03.02.01

D.03.02.0129
d.3

 Mnichowice - ETAP II

Przykanaliki:

46,66m3((poz.34)) * 1,5 * ((1,0 + 0,2)) * 0,8

KD fi 400

324,92m3((poz.41)) * 1,5 * (1,9) * 0,8

371,58RAZEM

m3Roboty ziemne - wykopy liniowe ręczne w gruncie 
rodzimym z transportem urobku na składowisko 
Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania

KNNR 1 0307-
04

D.03.02.01

D.03.02.0130
d.3

 Mnichowice - ETAP II

Przykanaliki:

11,66m3((poz.34)) * 1,5 * ((1,0 + 0,2)) * 0,2

KD fi 400

81,23m3((poz.41)) * 1,5 * (1,9) * 0,2

92,89RAZEM

m3Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionychKNNR 11 0501-
05

D.03.02.01

D.03.02.0131
d.3

 Mnichowice - ETAP II

Studnie ściekowe:

40,89m3((poz.35)) * (4,0 - 3,14 * 0,3^2) * (2,2)

Studnie kanalizacyjne

40,96m3((poz.37 + poz.38)) * ((6,25 - 3,14 * 0,6^2)) * 2,0

--------
81,85

m3A (Suma częściowa)

Przykanaliki:

48,60m3((poz.34)) * 1,5 * ((1,0))

KD fi 400

374,09m3((poz.41)) * 1,5 * (1,75)

--------
422,69

m3B (Suma częściowa)

504,54RAZEM
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m3Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II 

zagęszczarkami

KNNR 1 0408-
03

D.03.02.01

D.03.02.0132
d.3

 Mnichowice - ETAP II

504,54m3poz.31

504,54RAZEM

m3Podłoża z kruszyw naturalnych dowiezionych gr. 20cmKNNR 11 0501-
05

D.03.02.01

D.03.02.0133
d.3

 Mnichowice - ETAP II

Przykanaliki:

9,72m3(poz.34) * 1,5 * 0,20

9,72RAZEM

mPrzykanaliki z rur kielichowych z PVC-U SN 12 o śr. nom. 
200mm

KNNR 11 0505-
03

D.03.02.01

D.03.02.0134
d.3

 Mnichowice - ETAP II

od km 1+912,64 do km 1+919,80

8,80m8,8

Kd.3

7,60m1,8 + 5,8

od km 3+172,27 do km 3+249,86

16,00m8,0 + 8,0

32,40RAZEM

szt.Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z 
osadnikiem i syfonem. Wpusty deszczowe klasy D400

KNNR 4 1424-
01

D.03.02.01

D.03.02.0135
d.3

 Mnichowice - ETAP II

od km 1+912,64 do km 1+919,80

1,00szt.1

Kd.3

2,00szt.2

od km 3+172,27 do km 3+249,86

2,00szt.2

5,00RAZEM

m3Podłoża betonowe o grubości 20cm - pod studnie fi 
1200mm beton C16/20

KNNR 4 1410-
02

D.03.02.01

D.03.02.0136
d.3

 Mnichowice - ETAP II

1,35m3poz.37 * 0,45

0,45m3poz.38 * 0,45

0,75m3poz.39 * 1,5 * 2,5 * 0,2

2,55RAZEM

szt.Studnie kanalizacyjne przelotowe z kręgów betonowych 
średnicy 1200mm z betonu klasy C35/45 właz typu 
ciężkiego D 400 (wraz z robotami ziemnymi). Hmax=2,55m

KNNR 4 1415-
01

D.03.02.01

D.03.02.0137
d.3

 Mnichowice - ETAP II

od km 0+853,14 do km 1+919,80

0,00szt.0

Kd.3

3,00szt.3

od km 3+172,27 do km 3+249,86

0,00szt.0

3,00RAZEM
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stud.Studnia osadnikowo-wlotowa z kręgów betonowych 

średnicy 1200mm z betonu klasy C35/45 właz typu 
ciężkiego D 400 (wraz z robotami ziemnymi). H=2,0m, 
osadnik gł. 1,0m
Krotność = 1,07

KNNR 4 1416-
01

D.03.02.01

D.03.02.0138
d.3

 Mnichowice - ETAP II

od km 1+912,64 do km 1+919,80

0,00stud.0

Kd.3

1,00stud.1

od km 3+172,27 do km 3+249,86

0,00stud.0

1,00RAZEM

sztOsadnik przed wlotem do studni w/g KPED 01.14 z betonu 
C025/30 wraz z kratą zabezpieczającą. Budowle betonowe 
i żelbetowe o objętości do 1.0 m3 - elementy żelbetowe

KNNR 10 0201-
02

D.03.02.01

D.03.02.0139
d.3

 Mnichowice - ETAP II

od km 1+912,64 do km 1+919,80

0,00szt0

Kd.3

1,00szt1

od km 3+172,27 do km 3+249,86

0,00szt0

1,00RAZEM

m3Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 
20cm

KNNR 4 1411-
01

D.03.02.01

D.03.02.0140
d.3

 Mnichowice - ETAP II

42,75m3((poz.41)) * 1,5 * 0,20

42,75RAZEM

mKanały z rur PEHD SN 12 o średnicy 400mmKNNR 4 1308-
05

D.03.02.01

D.03.02.0141
d.3

 Mnichowice - ETAP II

od km 1+912,64 do km 1+919,80

0,00m0,0

Kd.3

142,51m61,60 + 44,99 + 32,67 + 3,25

od km 3+172,27 do km 3+249,86

0,00m0

142,51RAZEM

sztPrefabrykowane obudowy wlotów kolektora fi 400cm z rowu 
otwartego.

KNNR 6 0602-
02

D.03.02.01

D.03.02.0142
d.3

 Mnichowice - ETAP II

od km 1+912,64 do km 1+919,80

0,00szt0

Kd.3

1,00szt1    <fi400>

od km 3+172,27 do km 3+249,86

0,00szt0

1,00RAZEM

mPrzeprowadzenie próby szczelności sieci o śr. nominalnej 
400mm za pomocą kamery tv

Kalkulacja
własna

D.03.02.01

D.03.02.0143
d.3

 Mnichowice - ETAP II

142,51mpoz.41

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2464
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142,51RAZEM

m2Umocnienie skarp i dna rowów płytami prefabrykowanymi - 
płytami ażurowymi 100x50x12cm na podsypce piaskowej 
gr. 15cm wraz z wypełnieniem otworów humusem

KNNR 1 0514-
01

D.03.02.01

D.03.02.0144
d.3

 Mnichowice - ETAP II

Wylot kolektora do rowu melioracyjnego

od km 1+912,64 do km 1+919,80

0,00m20

Kd.3

18,50m21 * 5,0 * (1,6 + 0,5 + 1,6)    <fi400>

od km 3+172,27 do km 3+249,86

0,00m20

18,50RAZEM

szt.Obrukowanie wylotu przykanalika fi 200 do rowu otwartego 
(5,5m2 obrukowania/szt.)

Kalkulacja
własna

D.03.02.01

D.03.02.0145
d.3

 Mnichowice - ETAP II

od km 1+912,64 do km 1+919,80

1,00szt.1

Kd.3

0,00szt.0

od km 3+172,27 do km 3+249,86

2,00szt.2

--------
3,00

szt.A (Suma częściowa)

3,00RAZEM
D.03.02.01a  Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych4

sztRegulacja wysokościowa studzienek kanalizacji sanitarnej 
wraz z wymianą włazów nastudziennych na nowe włazy typ 
ciężki D400

KNNR 6 1305-
02

D.03.02.01a

D.03.02.01a46
d.4

Mnichowice - ETAP II

3,00szt3

3,00RAZEM

sztRegulacja wysokościowa zasuw wodociągowychKNNR 6 1305-
02

D.03.02.01a

D.03.02.01a47
d.4

Mnichowice - ETAP II

2,00szt2

2,00RAZEM
D.04.00.00   PODBUDOWY5

m2Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane 
mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni drogi

KNNR 6 0103-
03

D.04.01.01

D.04.01.0148
d.5

Mnichowice - ETAP II

Droga

6 861,75m2poz.53       <W-wa ulepszonego podłoża C 0,4/0,5 gr.
20cm>

6 861,75RAZEM

m2Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowychKNNR 6 1005-
06

D.05.03.05

D.05.03.0549
d.5

Mnichowice - ETAP II

Droga

3 052,71m2poz.51       <Podbudowa 0/31,5>

6 052,07m2poz.52       <Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej
cementem C 1,5/2,0  gr. 22cm>

6 861,75m2poz.53       <W-wa ulepszonego podłoża 04/05 gr. 20cm>

8 661,96m2poz.55       <W-wa wiążąca 5cm>

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2464

- 9 -



Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaspec. techLp.
6 165,00m2poz.57       <Oczyszczenie po frezowaniu profilującym>

100,00m2poz.58       <Oczyszczenie po frezowaniu>

2 201,86m2poz.54       <W-wa podbudowy 7cm>

8 134,32m2poz.61       <Oczyszcenie pod siatkę wzmacniającą>

6 165,00m2poz.62       <W-wa wyrównawcza 9cm>

47 394,67RAZEM

m2Skropienie asfaltem nawierzchni drogowychKNNR 6 1005-
07

D.05.03.05

D.05.03.0550
d.5

Mnichowice - ETAP II

Droga

3 052,71m2poz.51       <Podbudowa 0/31,5>

8 661,96m2poz.55       <W-wa wiążąca 5cm>

6 165,00m2poz.57       <Skropienie po frezowaniu profilującym>

100,00m2poz.58       <Skropienie po frezowaniu>

2 201,86m2poz.54       <W-wa podbudowy 7cm>

8 134,32m2poz.61       <Skropienie pod siatkę wzmacniającą>

6 165,00m2poz.62       <W-wa wyrównawcza 9cm>

34 480,85RAZEM

m2Warstwa dolna podbudowy z mieszanki niezwiązanej 
0/31,5mm wg WT-4 2010 gr. 20cm

KNNR 6 0113-
02

D.04.04.02

D.04.04.0251
d.5

Mnichowice - ETAP II

Schodkowanie warstw konstrukcyjnych

od km 2+014,00 do km 2+533,00 - Strona Prawa

380,00m2380,0

233,55m2(2533,00 - 2014,00) * 0,45

od km 2+597,00 do km 3+245,00 - Strona Prawa

620,00m2620,0

291,60m2(3245,00 - 2597,00) * 0,45

od km 1+912,64 do km 3+245,00 - Strona Lewa

910,00m2910,0

617,56m2(3245,00 - 1872,64) * 0,45

3 052,71RAZEM

m2Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem 
C1,5/2,0 gr. 22cm
Krotność = 1,45

KNNR 6 0111-
01

D.04.05.01

D.04.05.0152
d.5

Mnichowice - ETAP II

Schodkowanie warstw konstrukcyjnych

od km 2+014,00 do km 2+533,00 - Strona Prawa

380,00m2380,0

752,55m2(2533,00 - 2014,00) * 1,45

od km 2+597,00 do km 3+245,00 - Strona Prawa

620,00m2620,0

939,60m2(3245,00 - 2597,00) * 1,45

od km 1+912,64 do km 3+245,00 - Strona Lewa

910,00m2910,0

1 989,92m2(3245,00 - 1872,64) * 1,45

Zjazdy

460,00m2poz.60

6 052,07RAZEM

m2Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego 
spoiwem hydraulicznym C 0,4/0,5 gr. 20cm
Krotność = 1,4

KNNR 6 0111-
01

D.04.05.01

D.04.05.0153
d.5

Mnichowice - ETAP II

Schodkowanie warstw konstrukcyjnych

od km 2+014,00 do km 2+533,00 - Strona Prawa

380,00m2380,0

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2464
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1 012,05m2(2533,00 - 2014,00) * 1,95

od km 2+597,00 do km 3+245,00 - Strona Prawa

620,00m2620,0

1 263,60m2(3245,00 - 2597,00) * 1,95

od km 1+912,64 do km 3+245,00 - Strona Lewa

910,00m2910,0

2 676,10m2(3245,00 - 1872,64) * 1,95

6 861,75RAZEM

m2Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych gr. 7cm z AC 16 P 35/50 (w-wa podbudowy)

KNNR 6 0110-
03

D.04.07.01

D.04.07.0154
d.5

Mnichowice - ETAP II

od km 1+912,64 do km 3+260,00

8 084,16m2(3260,00 - 1912,64) * 6,0    <droga>

Schodkowanie warstwa konstrukcyjnych

od km 1+912,64 do km 3+260,00 - Strona Prawa

161,68m2(3260,0 - 1912,64) * 0,12

od km 2+086,50 do km 3+095,00 - Strona Lewa

121,02m2(3095 - 2086,5) * 0,12

--------
8 366,86

m2A (Suma częściowa)

Odjąć powierzchnię warstwy wyrównawczej

-6 165,00m2-poz.62

--------
-6 165,00

m2B (Suma częściowa)

2 201,86RAZEM
D.05.00.00   NAWIERZCHNIE6

m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych o grubości 5cm z AC 16 W 35/50 (warstwa 
wiążąca)

KNNR 6 0308-
03 z.o.2.7. 9902

-03
D.05.03.05

D.05.03.0555
d.6

Mnichowice - ETAP II

od km 1+912,64 do km 3+260,00

8 084,16m2(3260,00 - 1912,64) * 6,0    <droga>

Schodkowanie warstwa konstrukcyjnych

od km 1+912,64 do km 3+260,00 - Strona Prawa

67,37m2(3260,0 - 1912,64) * 0,05

od km 2+086,50 do km 3+095,00 - Strona Lewa

50,43m2(3095 - 2086,5) * 0,05

--------
8 201,96

m2A (Suma częściowa)

Zjazdy - Strona Prawa

km 1+961,30 (ZP)

52,00m252,0

km 2+338,95 (ZP)

60,00m260,0

km 2+418,74

64,00m264,0

km 2+594,64 (ZP)

56,00m256,0

km 2+852,87 (ZP)

45,00m245,0

km 2+954,39 (ZP)

43,00m243,0

--------
320,00

m2B (Suma częściowa)

Zjazdy - Strona Lewa

km 1+941,42 (ZP)

140,00m2140,0

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2464
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--------

140,00
m2C (Suma częściowa)

8 661,96RAZEM

tRemont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką 
mineralno-asfaltową

KNR 2-31 1106-
01

D.05.03.05

D.05.03.0556
d.6

Mnichowice - ETAP II

109,31t150,00 * 5,5 * 0,05 * 2,65

109,31RAZEM

m2Roboty remontowe - frezowanie profilujące nawierzchni 
bitumicznej o gr. 3-5cm z wywozem materiału z rozbiórki na 
składowisko Wykonawcy

KNR AT-03
0102-03

D.05.03.11

D.05.03.1157
d.6

Mnichowice - ETAP II

od km 1+912,64 do km 3+260,00

6 165,00m26165,0    <droga>

6 165,00RAZEM

m2Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o 
gr. 11-16cm z wywozem materiału z rozbiórki na 
składowisko Wykonawcy
Krotność = 1,5

KNR AT-03
0102-03

D.05.03.11

D.05.03.1158
d.6

Mnichowice - ETAP II

100,00m2100,0   <roboty naprawcze>

100,00RAZEM

m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych AC 8S o grubości 4cm (warstwa ścieralna)

KNNR 6 0309-
03

D.05.03.13

D.05.03.1359
d.6

Mnichowice - ETAP I

od km 1+912,64 do km 3+260,00

8 088,00m2(3260 - 1912) * 6,0    <droga>

--------
8 088,00

m2A (Suma częściowa)

Zjazdy - Strona Prawa

km 1+961,30 (ZP)

52,00m252,0

km 2+338,95 (ZP)

60,00m260,0

km 2+418,74

64,00m264,0

km 2+594,64 (ZP)

56,00m256,0

km 2+852,87 (ZP)

45,00m245,0

km 2+954,39 (ZP)

43,00m243,0

--------
320,00

m2B (Suma częściowa)

Zjazdy - Strona Lewa

km 1+941,42 (ZP)

140,00m2140,0

--------
140,00

m2C (Suma częściowa)

8 548,00RAZEM

m2Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm 
wg WT-4 2010 gr. 20cm

KNNR 6 0113-
05

D.04.04.02

D.04.04.0260
d.6

Mnichowice - ETAP II

460,00m2poz.59B + poz.59C  <zjazdy bitumiczne>

460,00RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2464
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m2Roboty remontowe - renowacja spękanej nawierzchni 

bitumicznej przez nałożenie siatki wzmacniającej z włókien 
szklanych o wytrzymałości >100kN/m

KNR AT-03
0103-01

D.05.03.26a

D.05.03.26a61
d.6

Mnichowice - ETAP II

od km 1+912,64 do km 3+268,36

8 134,32m2(3268,36 - 1912,64) * 6,0

8 134,32RAZEM

m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych o grubości 9cm z AC 16 P 35/50 (warstwa 
wiążąca/wyrównawcza)
Krotność = 1,5

KNNR 6 0308-
03 z.o.2.7. 9902

-03
D.05.03.05

D.05.03.0562
d.6

Mnichowice - ETAP I

od km 1+912,64 do km 3+260,00

6 165,00m26165,0    <droga>

6 165,00RAZEM
D.06.00.00   ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE7

m2Umocnienie skarp i dna rowów płytami prefabrykowanymi - 
płytami ażurowymi 100x50x12cm na podsypce piaskowej 
gr. 15cm wraz z wypełnieniem otworów humusem

KNNR 1 0514-
01

D.06.01.01

D.06.01.0163
d.7

Mnichowice - ETAP II

km 1+953,97

600,00m2400,0 * 1,5

km 2+100,00

22,50m215,0 * 1,5

od km 3+080,00 do km 3+100,00

90,00m260,0 * 1,5

od km 3+240,00 do km 3+260,00

127,50m285,0 * 1,5

840,00RAZEM

mOdtworzenie rowów odwodnieniowych z wyprofilowaniem 
dna i skarp gr. 40cm z odwozem urobku na składowisko 
Wykonawcy wraz z kosztami załadunku, transportu i 
składowania

KNNR 6 1302-
02

D.06.01.01

D.06.01.0164
d.7

Mnichowice - ETAP II

km 1+953,97

800,00m700,0 + 100,0

800,00RAZEM

m2Humusowanie i plantowanie skarp z hydroobsiewem przy 
grubości warstwy humusu 15cm.

KNNR 1 0507-
01

D.06.01.01

D.06.01.0165
d.7

Mnichowice - ETAP II

Strona Prawa

od km 1+912,64 do km 3+260,00

6 732,00m2(1320,0) * (2,35 + 0,4 + 2,35)

--------
6 732,00

m2A (Suma częściowa)

Strona Lewa

od km 2+100,00 do km 3+100,00

5 100,00m21000,0 * (2,35 + 0,4 + 2,35)

--------
5 100,00

m2B (Suma częściowa)

11 832,00RAZEM

m3Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe z 
kruszywa 0/31,5mm gr. 25cm

KNNR 6 0605-
01

D.06.03.01

D.06.03.0166
d.7

Mnichowice - ETAP II

9,50m30,25 * 0,5 * (poz.67)

9,50RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2464
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mPrzepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o średnicy 

40cm

KNNR 6 0605-
06

D.06.03.01

D.06.03.0167
d.7

Mnichowice - ETAP II

Zjazdy - Strona Prawa

km 1+961,30 (ZP)

12,00m12,0

km 2+338,95 (ZP)

13,00m13,0

km 2+418,74

12,00m12,0

km 2+594,64 (ZP)

13,00m13,0

km 2+852,87 (ZP)

13,00m13,0

km 2+954,39 (ZP)

13,00m13,0

--------
76,00

mA (Suma częściowa)

76,00RAZEM

sztPrzepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o 
średnicy 40cm

KNNR 6 0605-
03

D.06.03.01

D.06.03.0168
d.7

Mnichowice - ETAP II

Zjazdy bitumiczne

Zjazdy - Strona Prawa

km 1+961,30 (ZP)

2,00szt2

km 2+338,95 (ZP)

2,00szt2

km 2+418,74

2,00szt2

km 2+594,64 (ZP)

2,00szt2

km 2+852,87 (ZP)

2,00szt2

km 2+954,39 (ZP)

2,00szt2

--------
12,00

sztA (Suma częściowa)

12,00RAZEM

m2Podsypka wspierająca z kruszywa 0/32mm. (Analogia 
Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane 
mechanicznie o gr. 40cm)

KNNR 6 0104-
04

D.06.03.01

D.06.03.0169
d.7

Mnichowice - ETAP II

190,91m22 * 3,14 * 0,4 * (poz.67)

190,91RAZEM

m2Nawierzchnia poboczy z kruszywa 0/31,5mm gr. 15cm
Krotność = 1,5

KNNR 6 0112-
05

D.05.01.01

D.05.01.0170
d.7

Mnichowice - ETAP II

Strona Prawa

od km 1+912,64 do km 3+260,00

1 347,36m2(3260,0 - 1912,64) * 1,0

Strona Lewa

od km 2+100,00 do km 3+100,00

1 000,00m21000,0 * 1,0

--------
2 347,36

m2A (Suma częściowa)

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2464
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Zjazdy bitumiczne

Zjazdy - Strona Prawa

km 1+961,30 (ZP)

16,50m211,0 * 2 * 0,75

km 2+338,95 (ZP)

19,50m213,0 * 2 * 0,75

km 2+418,74

19,50m213,0 * 2 * 0,75

km 2+594,64 (ZP)

16,50m211,0 * 2 * 0,75

km 2+852,87 (ZP)

15,00m210,0 * 2 * 0,75

km 2+954,39 (ZP)

15,00m210,0 * 2 * 0,75

--------
102,00

m2B (Suma częściowa)

2 449,36RAZEM
D.07.00.00   URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO8

m2
ozn.

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - pasy 
ciągłe - chemoutwardzalne

KNR AT-04
0205-01 KNR 2-

31 z.o.2.13.
9902-01

D.07.01.01

D.07.01.0171
d.8

Mnichowice - ETAP II

 P-3a

42,00m2
ozn.

42,0

42,00RAZEM

m2
ozn.

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - pasy 
przerywane - chemoutwardzalne

KNR AT-04
0205-02 KNR 2-

31 z.o.2.13.
9902-01

D.07.01.01

D.07.01.0172
d.8

Mnichowice - ETAP II

P-1a

24,80m2
ozn.

24,8

P-1b

2,04m2
ozn.

2,04

P-1e

1,20m2
ozn.

1,2

P-6

33,06m2
ozn.

33,06

61,10RAZEM

m2
ozn.

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - przejścia 
dla pieszych, skrzyżowania, symbole - chemoutwardzalne

KNR AT-04
0205-03 KNR 2-

31 z.o.2.13.
9902-01

D.07.01.01

D.07.01.0173
d.8

Mnichowice - ETAP II

P-23

17,16m2
ozn.

17,16

P-26

17,94m2
ozn.

17,94

35,10RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2464
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szt.Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 

ocynkowanych fi 63,0mm (2”)

KNNR 6 0702-
01

D.07.02.01

D.07.02.0174
d.8

Mnichowice - ETAP I

6,00szt.6

6,00RAZEM

szt.Pionowe znaki drogowe - słupki podwójne z rur stalowych 
ocynkowanych fi 63,0mm (2”)

KNNR 6 0702-
01

D.07.02.01

D.07.02.0175
d.8

Mnichowice - ETAP II

1,00szt.1

1,00RAZEM

szt.Pionowe znaki drogowe - konstrukcje wsporcze dla tablic 
znaków drogowych

KNNR 6 0702-
01

D.07.02.01

D.07.02.0176
d.8

Mnichowice - ETAP II

1,00szt.1

1,00RAZEM

szt.Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, 
ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3m2

KNNR 6 0702-
05

D.07.02.01

D.07.02.0177
d.8

Mnichowice - ETAP II

A-16

1,00szt.1

B-9

1,00szt.1

B-25

2,00szt.2

B-27

2,00szt.2

D-1

1,00szt.1

D-42

1,00szt.1

D-43

1,00szt.1

E-17a

1,00szt.1

E-18a

1,00szt.1

11,00RAZEM

mWykonanie i ustawienie barier ochronnych stalowych - 
jednostronne typu N2W5

KNNR 6 0703-
02

D.07.05.01

D.07.05.0178
d.8

Mnichowice - ETAP II

60,00m60,0

60,00RAZEM

mWykonanie i ustawienie barieroporęczy mostowych H2W2, 
h=1,2m. Fundament 40x40x80cm, beton C20/25:

KNNR 6 0701-
01

D.07.06.02

D.07.06.0279
d.8

Mnichowice - ETAP II

42,00m42,0

42,00RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2464

- 16 -



Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaspec. techLp.
D.07.10.01   TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU9

kpl.Oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót, utrzymanie i 
rozbiórka oznakowania robót.

Kalkulacja
własna

DM.00.00.00

DM.00.00.0080
d.9

Mnichowice - ETAP II

Oznakowanie i zabezpieczenie prowadzenia robót.

1,00kpl.1

1,00RAZEM
D.08.00.00   ELEMENTY ULIC10

mKrawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm z wykonaniem 
ław betonowych C12/15 gr. 15cm

KNNR 6 0401-
01

D.08.01.01

D.08.01.0181
d.10

Mnichowice - ETAP II

od km 1+953,97 do km 2+087,00

140,00m140,0

140,00RAZEM

mKrawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22cm na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm z wykonaniem 
ław betonowych C12/15 gr. 15cm

KNNR 6 0401-
01

D.08.01.01

D.08.01.0182
d.10

Mnichowice - ETAP II

Zjazdy bitumiczne

Zjazdy - Strona Lewa

km 1+941,42 (ZP)

80,00m20,0 + 60,0

80,00RAZEM
D.08.00.00  ŚCIEK BETONOWY45233222-111

mŚciek skarpowy z elementów betonowych gr. 15cm na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm

KNNR 6 0606-
03

D.08.05.03

D.08.05.0383
d.11

Mnichowice - ETAP II

km 3+094,63

4,50m3,0 * 1,5

4,50RAZEM

m3Ława pod ściek betonowa zwykła z betonu C16/20 gr. 
20cm

KNR 2-31 0402-
03

D.08.05.03

D.08.05.0384
d.11

Mnichowice - ETAP II

0,45m3(poz.83) * 0,50 * 0,20

0,45RAZEM
D.09.01.01   ZIELEŃ DROGOWA12

m2Humusowanie trawników z obsianiem przy grubości 
warstwy humusu 15cm (Analogia humusowanie skarp) .

KNNR 1 0507-
01

D.09.01.01

D.09.01.0185
d.12

Mnichowice - ETAP II

od km1+912,64 do km 3+260,00

350,00m2350,0

350,00RAZEM

szt.Zakup i sadzenie drzew liściastych form naturalnych o 
wysokości 140-160cm z całkowitą zaprawą dołów z 
palikowaniem drzew - 2 paliki o średnicy 7cm i wysokości 
2,5m w miejsce wskazane przez Inwestora na terenie 
powiatu kępińskiegos. Sadzonki pnia o obwodzie min. 6cm 
na wysokości 100cm

KNR 2-21 0302-
06

D.09.01.01

D.09.01.0186
d.12

Mnichowice - ETAP II

- lipa drobnolistna miododajna

nasadzenia DP 5682P

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2464
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124,00szt.124

124,00RAZEM

szt.Zakup i montaż uniwersalnych skrzynek lęgowych dla 
ptaków na istniejących i niekolidujących drzewach

Kalkulacja
własna

D.01.01.01

D.01.01.0187
d.12

Mnichowice - ETAP II

1,00szt.1

1,00RAZEM
DROGA - Przepust skrzynkowy - km 1+953,97 o wym. 1,5*1,5m13

m3Roboty ziemne - wykopy wykonywane koparkami 
przedsiębiernymi z transportem urobku na składowisko 
Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania

KNNR 1 0201-
02

D.03.01.01

D.03.01.0188
d.13

Mnichowice - ETAP II

Wykop pod przepust w km 1+953,97

744,98m3(((5,0 + 16,0) / 2) * 4,73) * 15,0

744,98RAZEM

m3Wykonanie wymiany gruntu na głębokość 0,8m pod dnem 
projektowanego przepustu (wykop - zasypka) wraz z 
odwozem gruntu na składowisko Wykonawcy

KNNR 1 0201-
02

D.03.01.01

D.03.01.0189
d.13

Mnichowice - ETAP II

Wykonanie wymiany gruntu na głębokość 0,8m pod dnem
projektowanego przepustu (wykop - zasypka)

Przepust w km 1+953,97

44,80m30,8 * 4,0 * 14,0

44,80RAZEM

m2Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi 
prostopadle do osi drogi sposobem ręcznym. Ułożenie pod 
ławą z kruszywa geowłókniny separacyjno - filtracyjnej o gr. 
> 250g/m2

KNR 9-11 0201-
02

D.03.01.01

D.03.01.0190
d.13

Mnichowice - ETAP II

Przepust w km 1+953,97

112,00m2(8,0) * 14,0

112,00RAZEM

m2Georuszt o sztywnych węzłach 30x30kN/mSTWiORB
D.03.01.01

D.03.01.0191
d.13

Mnichowice - ETAP II

Przepust w km 1+953,97

97,50m215,0 * 6,5

97,50RAZEM

m2Ława fundamentowa z kruszywa 0/31,5mm gr. 50cm.
Krotność = 1,75

KNNR 6 0112-
01

D.03.01.01

D.03.01.0192
d.13

Mnichowice - ETAP II

Przepust w km 1+953,97

50,40m2(3,6) * 14,0

50,40RAZEM

m3Ława betonowa C16/20 gr. 40cmKNNR 2 0106-
01 z.sz. 5.5.
D.03.01.01

D.03.01.0193
d.13

Mnichowice - ETAP II

Przepust w km 1+953,97

16,24m32,9 * 14,0 * 0,40

16,24RAZEM

mWykonanie części przelotowej przepustu z prefabrykatów 
żelbetowych 1,5x1,5m na obc. klasy A + STANAG 150 
wraz z izolacją bitumiczną pionową i poziomą.

KNR 2-33 0604-
07

D.03.01.01

D.03.01.0194
d.13

Mnichowice - ETAP II

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2464
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Przepust w km 1+953,97

14,00m14,0

14,00RAZEM

m2Wykonanie izolacji przepustu papą termozgrzewalną 
mostową.

KNNR-W 3
0205-06

D.03.01.01

D.03.01.0195
d.13

Mnichowice - ETAP II

Przepust w km 1+953,97

35,00m214,0 * 2,5

35,00RAZEM

m3Wykonanie warstwy betonu wyrównawczego z betonu 
C8/10 gr. 15cm pod ściankami czołowymi.

KNNR 2 0106-
01 z.sz. 5.5.
D.03.01.01

D.03.01.0196
d.13

Mnichowice - ETAP II

Przepust w km 1+953,97

1,44m32 * (0,8 * 0,15) * 6,0

1,44RAZEM

tZbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi 
okrągłymi żebrowanymi o śr. 14-20mm

KNNR 2 0104-
05

D.03.01.01

D.03.01.0197
d.13

Mnichowice - ETAP II

Przepust w km 1+953,97

2,98t1,49 * 2

2,98RAZEM

m3Wykonanie żelbetowych ścianek czołowych na wlocie i 
wylocie przepustu z betonu mostowego C 30/37 wraz z 
izolacją bitumiczną pionową i poziomą.

KNR 2-33 0606-
02

D.03.01.01

D.03.01.0198
d.13

Mnichowice - ETAP II

Przepust w km 1+953,97

45,00m3(2 * 3,9 * 6,0) - (2 * (1,5 * 1,5 * 0,4))

45,00RAZEM

tZbrojenie płyty zespalającej prętami stalowymi okrągłymi 
żebrowanymi o śr. 14-20mm

KNNR 2 0104-
05

D.03.01.01

D.03.01.0199
d.13

Mnichowice - ETAP II

Przepust w km 1+953,97

0,56t0,558

0,56RAZEM

m3Betonowanie żelbetowej płyty zespalającej z betonu C25/30STWiORB
D.03.01.01

D.03.01.01100
d.13

Mnichowice - ETAP II

Przepust w km 1+953,97

3,92m33,92

3,92RAZEM

m3Formowanie i zagęszczanie nasypów na przepuście z 
gruntu niespoistego z dokopu.

KNNR 1 0407-
02

D.03.01.01

D.03.01.01101
d.13

Mnichowice - ETAP II

Przepust w km 1+953,97

634,48m3(((5,0 + 16,0) / 2) * 4,73) * 15,0 - ((0,5 * 14,0 * 4,0) + (5,5 *
15,0))

634,48RAZEM

m3Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego ubijakami 
mechanicznymi.

KNNR 1 0408-
01

D.03.01.01

D.03.01.01102
d.13

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2464
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Mnichowice - ETAP II

Przepust w km 1+953,97

634,48m3poz.101

634,48RAZEM

m2Obudowy wlotów/wylotów przepustów z kamienia 
murowego gr. 13-16cm spoinowanym zaprawą cementową 
na podłożu betonowym C8/10 gr. 20cm

KNNR 6 0602-
08

D.03.01.01

D.03.01.01103
d.13

Mnichowice - ETAP II

Przepust w km 1+953,97

27,50m25,5 * 5,0

32,50m26,5 * 5,0

60,00RAZEM

m3Betonowanie gurtów betonowych z betonu C 20/25STWiORB
D.03.01.01

D.03.01.01104
d.13

Mnichowice - ETAP II

Przepust w km 1+953,97

0,29m32 * (0,2 * 0,6 * 1,2)

0,29RAZEM

sztMontaż kompletu półek dla płazów - dwie stronyKalkulacja
własna

D.03.01.01

D.03.01.01105
d.13

Mnichowice - ETAP II

Przepust w km 1+953,97

2,00szt1 + 1

2,00RAZEM

sztIgłofiltry wpłukiwane w grunt bez obsypki głęb do 4,0 mKNKB 001-04-
34-01-00

D.03.01.01

D.03.01.01106
d.13

Mnichowice - ETAP II

Przepust w km 1+953,97

75,00szt75

75,00RAZEM

m-gPompowanie wody z wykopu (rzeczywisty czas pracy 
pompy)

PKZ 1902-02-03
-02-00

D.03.01.01

D.03.01.01107
d.13

Mnichowice - ETAP II

Przepust w km 1+953,97

720,00m-g24 * 30

720,00RAZEM

mWbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub 
rusztowań na głębokość do 6 m w grunt kat.IV

KNR 2-10 0301-
03

D.03.01.01

D.03.01.01108
d.13

Mnichowice - ETAP II

Przepust w km 1+953,97

50,00m2 * 25,0

50,00RAZEM

mWyciąganie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub 
rusztowań przy głębokości wbicia do 6 m kat.gruntu III-IV

KNR 2-10 0303-
02

D.03.01.01

D.03.01.01109
d.13

Mnichowice - ETAP II

Przepust w km 1+953,97

50,00m2 * 25,0

50,00RAZEM
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D.10.00.00   ROBOTY INNE - Ścieżki rowerowe i chodniki GMINA14

szt.Pomiar geodezyjny powykonawczyKalkulacja
własna

D.01.01.01

D.01.01.01110
d.14

Mnichowice - ETAP II

1,00szt.1,0

1,00RAZEM

m3Roboty ziemne - wykopy wykonywane koparkami w gruncie 
rodzimym z transportem urobku na składowisko 
Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania

KNNR 1 0201-
02

D.02.01.01

D.02.01.01111
d.14

Mnichowice - ETAP II

Wykop pod krawężnik i obrzeże

523,06m30,35 * 0,45 * (poz.113 + poz.114 + poz.115 + poz.116)

Wykop pod chodniki

96,60m3poz.118 * 0,28

Wykop pod ścieżkę i zjazdy

2 465,92m3poz.125 * 0,64

117,26m3poz.126 * 0,22

3 202,84RAZEM

m3Nasypy wraz z zagęszczeniem z kruszyw naturalnych 
dowiezionych niespoistych

KNNR 11 0501-
05

D.02.03.01

D.02.03.01112
d.14

Mnichowice - ETAP II

Nasyp pod ścieżkami

1 541,20m3poz.125 * 0,40

Nasyp pod chodnikami

69,00m3(poz.118) * 0,2             <Chodniki, Strona Prawa/Lewa>

Zasypka rowu drogowego pod ścieżkę

od km 1+912,64 do km 2+092,00

367,67m3(2092,00 - 1912,65) * ((3,5 + 0,6) / 2) * 1,0

od km 3+100,00 do km 3+260,00

441,60m3(3260,0 - 3100,0) * ((4,0 + 0,6) / 2) * 1,2

2 419,47RAZEM

mKrawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm z wykonaniem 
ław betonowych C12/15 gr. 15cm

KNNR 6 0401-
01

D.08.01.01

D.08.01.01113
d.14

Mnichowice - ETAP II

Strona Lewa

od km 1+912,64 do km 3+260,00

115,00m90,0 + 25,0

115,00RAZEM

mKrawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22cm na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm z wykonaniem 
ław betonowych C12/15 gr. 15cm

KNNR 6 0401-
01

D.08.01.01

D.08.01.01114
d.14

 Mnichowice - ETAP II

Zjazdy bitumiczne

Zjazdy - Strona Lewa

km 2+092,91

0,00m0,0

km 2+682,77

0,00m0,0

km 2+935,39

0,00m0,0

km 2+978,29

0,00m0,0

km 3+041,41

0,00m0,0

km 3+241,06

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2464
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9,00m9,0

Strona Prawa

km 3+159,61

35,00m16,0 + 9,5 + 9,5

km 3+212,54

14,00m8,0 + 6,0

km 3+217,23

14,00m8,0 + 6,0

km 3+233,99

20,00m10,0 + 10,0

--------
92,00

mA (Suma częściowa)

Zjazdy - Strona Prawa

km 3+028,30 (ZP)

34,00m15,0 + 9,5 * 2

--------
34,00

mB (Suma częściowa)

126,00RAZEM

mKrawężniki betonowe na płask o wymiarach 15x30cm z 
wykonaniem ław betonowych C12/15 gr. 15cm

KNNR 6 0401-
01

D.08.01.01

D.08.01.01115
d.14

 Mnichowice - ETAP II

Zjazdy bitumiczne

Zjazdy - Strona Lewa

km 2+092,91

6,00m6,0

km 2+682,77

6,00m6,0

km 2+935,39

6,00m6,0

km 2+978,29

4,50m4,5

km 3+041,41

6,00m6,0

km 3+241,06

4,50m4,5

--------
33,00

mA (Suma częściowa)

Strona Prawa

km 3+159,61

6,00m6,0

km 3+212,54

4,50m4,5

km 3+217,23

4,50m4,5

km 3+233,99

5,00m5,0

--------
20,00

mB (Suma częściowa)

Zjazdy - Strona Prawa

km 3+028,30 (ZP)

5,00m5,0

--------
5,00

mC (Suma częściowa)

58,00RAZEM

mObrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na ławie 
betonowej C8/10 gr. 10cm, spoiny wypełnione zaprawą 
cementową

KNNR 6 0404-
05

D.08.03.01

D.08.03.01116
d.14

 Mnichowice - ETAP II

Strona Prawa
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od km 3+031,00 do km 3+260,00

460,00m230,0 * 2

--------
460,00

mA (Suma częściowa)

Strona Lewa

od km 1+912,64 do km 3+260,00

2 561,00m2 * 1222 + 80 + 37

--------
2 561,00

mB (Suma częściowa)

Zjazdy bitumiczne

km 3+241,06

1,00m2 * 0,5

--------
1,00

mC (Suma częściowa)

3 022,00RAZEM

m2Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm (kolor 
szary) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm z 
wypełnieniem spoin piaskiem

KNNR 6 0502-
03

D.08.02.02

D.08.02.02117
d.14

 Mnichowice - ETAP II

Strona Prawa

od km 3+028,30 do km 3+260,00

345,00m2230,0 * 1,5

345,00RAZEM

m2Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm 
wg WT-4 2010 gr. 15cm

KNNR 6 0113-
05

D.04.04.02

D.04.04.02118
d.14

 Mnichowice - ETAP II

345,00m2poz.117                <Chodniki, Strona Prawa/Lewa>

345,00RAZEM

m2Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane 
mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego, 
zjazdów i chodników

KNNR 6 0103-
03

D.04.01.01

D.04.01.01119
d.14

 Mnichowice - ETAP II

Chodnik

345,00m2poz.118

Ciąg pieszo-rowerowy

3 853,00m2poz.125

4 198,00RAZEM

m2Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowychKNNR 6 1005-
06

D.05.03.05

D.05.03.05120
d.14

 Mnichowice - ETAP II

Ciąg pieszo-rowerowy

3 853,00m2poz.125       <Podbudowa z kruszywa 0/31,5>

435,00m2poz.123       <W-wa wiążąca>

533,00m2poz.126       <W-wa mrozoochronna>

4 821,00RAZEM

m2Skropienie asfaltem nawierzchni drogowychKNNR 6 1005-
07

D.05.03.05

D.05.03.05121
d.14

 Mnichowice - ETAP II

Ciąg pieszo-rowerowy

3 853,00m2poz.125      <Podbudowa z kruszywa 0/31,5>

435,00m2poz.123      <W-wa wiążąca>

4 288,00RAZEM
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m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 

asfaltowych z AC 8 S o grubości 4cm (warstwa ścieralna)

KNNR 6 0309-
01

D.05.03.05

D.05.03.05122
d.14

 Mnichowice - ETAP II

Strona Lewa

od km 1+912,64 do km 3+260,00

3 320,00m23320,0

--------
3 320,00

m2A (Suma częściowa)

Zjazdy - Strona Lewa

km 2+092,91

50,00m250,0

km 2+682,77

55,00m255,0

km 2+935,39

57,00m257,0

km 2+978,29

48,00m248,0

km 3+041,41

56,00m256,0

km 3+241,06

18,00m218,0

--------
284,00

m2B (Suma częściowa)

Strona Prawa

km 3+159,61

48,00m248,0

km 3+212,54

31,00m231,0

km 3+217,23

26,00m226,0

km 3+233,99

46,00m246,0

km 3+275,40

55,00m255,0

--------
206,00

m2C (Suma częściowa)

3 810,00RAZEM

m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych z AC 11W 50/70 o grubości 4cm (warstwa 
wiążąca)

KNNR 6 0308-
01

D.05.03.05

D.05.03.05123
d.14

 Mnichowice - ETAP II

Zjazdy - Strona Lewa

km 2+092,91

50,00m250,0

km 2+682,77

55,00m255,0

km 2+935,39

57,00m257,0

km 2+978,29

48,00m248,0

km 3+041,41

56,00m256,0

km 3+241,06

18,00m218,0

--------
284,00

m2A (Suma częściowa)

Strona Prawa

km 3+159,61

48,00m248,0

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2464
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaspec. techLp.
km 3+212,54

31,00m231,0

km 3+217,23

26,00m226,0

km 3+233,99

46,00m246,0

--------
151,00

m2B (Suma częściowa)

435,00RAZEM

m2Nawierzchnia na zjazdach z kostki brukowej betonowej 
(kolor czerwony) grubości 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem

KNNR 6 0502-
03

D.05.03.05

D.05.03.05124
d.14

 Mnichowice - ETAP II

Zjazdy - Strona Prawa

km 3+028,30 (ZP)

43,00m243,0

43,00RAZEM

m2Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm 
wg WT-4 2010 gr. 20cm

KNNR 6 0113-
05

D.04.04.02

D.04.04.02125
d.14

 Mnichowice - ETAP II

3 810,00m2poz.122                 <Ciąg pieszo-rowerowy, zjazdy Strona
Lewa/Prawa>

43,00m2poz.124                 <Zjazdy kostka betonowa Strona Lewa>

3 853,00RAZEM

m2Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem 
C1,5/2,0 gr. 22cm
Krotność = 1,45

KNNR 6 0111-
01

D.04.05.01

D.04.05.01126
d.14

 Mnichowice - ETAP II

Zjazdy przez ścieżkę pieszo-rowerową

284,00m2(poz.122B)           <Zjazdy bitumiczne>

206,00m2(poz.122C)

43,00m2poz.124                 <Zjazdy kostka betonowa>

533,00RAZEM

m3Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe z 
kruszywa 0/31,5mm gr. 25cm

KNNR 6 0605-
01

D.06.03.01

D.06.03.01127
d.14

Mnichowice - ETAP II

12,75m30,25 * 0,5 * (poz.128)

12,75RAZEM

mPrzepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o średnicy 
40cm

KNNR 6 0605-
06

D.06.03.01

D.06.03.01128
d.14

 Mnichowice - ETAP II

Zjazdy bitumiczne

Zjazdy - Strona Lewa

km 2+682,77

12,00m12,0

km 2+935,39

12,00m12,0

km 2+978,29

10,00m10,0

km 3+041,41

12,00m12,0

--------
46,00

mA (Suma częściowa)

Strona Prawa

km 3+159,61

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2464
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaspec. techLp.
13,00m13,0

km 3+212,54

7,50m7,5

km 3+217,23

7,50m7,5

km 3+233,99

15,00m15,0

--------
43,00

mB (Suma częściowa)

Zjazdy - Strona Prawa

km 3+028,30 (ZP)

13,00m13,0

--------
13,00

mC (Suma częściowa)

102,00RAZEM

sztPrzepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o 
średnicy 40cm

KNNR 6 0605-
03

D.06.03.01

D.06.03.01129
d.14

 Mnichowice - ETAP II

Zjazdy bitumiczne

Zjazdy - Strona Lewa

km 2+682,77

2,00szt2

km 2+935,39

2,00szt2

km 2+978,29

2,00szt2

km 3+041,41

2,00szt2

--------
8,00

sztA (Suma częściowa)

Strona Prawa

km 3+159,61

2,00szt2

km 3+212,54

1,00szt1

km 3+217,23

1,00szt1

km 3+233,99

2,00szt2

--------
6,00

sztB (Suma częściowa)

Zjazdy - Strona Prawa

km 3+028,30 (ZP)

2,00szt2

--------
2,00

sztC (Suma częściowa)

16,00RAZEM

m2Podsypka wspierająca z kruszywa 0/32mm. (Analogia 
Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane 
mechanicznie o gr. 40cm)

KNNR 6 0104-
04

D.06.03.01

D.06.03.01130
d.14

Mnichowice - ETAP II

256,22m22 * 3,14 * 0,4 * (poz.128)

256,22RAZEM

m2Nawierzchnia poboczy z kruszywa 0/31,5mm gr. 15cm
Krotność = 1,5

KNNR 6 0112-
05

D.05.01.01

D.05.01.01131
d.14

 Mnichowice - ETAP II

Zjazdy bitumiczne

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2464
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaspec. techLp.
Zjazdy - Strona Lewa

km 2+092,91

6,00m22 * 4,0 * 0,75

km 2+682,77

8,25m25,5 * 2 * 0,75

km 2+935,39

8,25m22 * 5,5 * 0,75

km 2+978,29

8,25m22 * 5,5 * 0,75

km 3+041,41

8,25m22 * 5,5 * 0,75

--------
39,00

m2A (Suma częściowa)

Strona Prawa

km 3+159,61

15,00m22 * 10,0 * 0,75

km 3+212,54

9,00m26,0 * 2 * 0,75

km 3+217,23

9,00m26 * 0,75 * 2

km 3+233,99

15,00m210,0 * 2 * 0,75

--------
48,00

m2B (Suma częściowa)

Zjazdy - Strona Prawa

km 3+028,30 (ZP)

15,00m210,0 * 2 * 0,75

--------
15,00

m2C (Suma częściowa)

102,00RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2464
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:D.01.00.00   ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.
	Mnichowice - ETAP II
	
	od km 1+912,64 do km 3+260,00
	(3260,00 - 1912,64) / 1000

	Pozycja: Pomiar geodezyjny powykonawczy - droga
	Mnichowice - ETAP II
	
	1

	Pozycja: Regulacja i zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej
	Mnichowice - ETAP II
	
	1 + 1

	Pozycja: Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25cm  wraz z odwozem dłużycy na składowisko Inwestora na odległość do 15km z odwozem karpiny na składowisko Wykonawcy,
	Mnichowice - ETAP II
	
	4

	Pozycja: Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35cm wraz z odwozem dłużycy na składowisko Inwestora na odległość do 15km z odwozem karpiny na składowisko Wykonawcy,
	Mnichowice - ETAP II
	
	10

	Pozycja: Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45cm  wraz z odwozem dłużycy na składowisko Inwestora na odległość do 15km z odwozem karpiny na składowisko Wykonawcy,
	Mnichowice - ETAP II
	
	2

	Pozycja: Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55cm  wraz z odwozem dłużycy na składowisko Inwestora na odległość do 15km z odwozem karpiny na składowisko Wykonawcy,
	Mnichowice - ETAP II
	
	6

	Pozycja: Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65cm  wraz z odwozem dłużycy na składowisko Inwestora na odległość do 15km z odwozem karpiny na składowisko Wykonawcy,
	Mnichowice - ETAP II
	
	9

	Pozycja: Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66-75cm  wraz z odwozem dłużycy na składowisko Inwestora na odległość do 15km z odwozem karpiny na składowisko Wykonawcy,
	Mnichowice - ETAP II
	
	6

	Pozycja: Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 76cm  wraz z odwozem dłużycy na składowisko Inwestora na odległość do 15km z odwozem karpiny na składowisko Wykonawcy,
	Mnichowice - ETAP II
	
	2 + 2

	Pozycja: Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 100cm  wraz z odwozem dłużycy na składowisko Inwestora na odległość do 15km z odwozem karpiny na składowisko Wykonawcy,
	Mnichowice - ETAP II
	
	3

	Pozycja: Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 150cm  wraz z odwozem dłużycy na składowisko Inwestora na odległość do 15km z odwozem karpiny na składowisko Wykonawcy,
	Mnichowice - ETAP II
	
	1

	Pozycja: Przesadzenie istniejących drzew w nową lokalizację - wzdłuż drogi powiatowej 5601P relacji Marcinki - Bralin
	Mnichowice - ETAP II
	
	74

	Pozycja: Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni.
	Mnichowice - ETAP II
	
	0,03

	Pozycja: Zdjęcie warstwy humusu i darniny – średnia grubość 45cm z odwozem nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy
	Mnichowice - ETAP II
	
	4875,0

	Pozycja: Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10cm
	Mnichowice - ETAP II
	
	od km 1+912,64 do km 3+260,00
	(3260,00 - 1912,64) * 2
	km 1+912,64
	6,0 * 3
	km 3+260,00
	5,0 * 3

	Pozycja: Rozebranie konstrukcji nawierzchni zjazdów z kamienia polnego, kruszywa kamiennego i żużla
	Mnichowice - ETAP II
	
	21,3 + 31,1 + 75,0

	Pozycja: Rozbiórka drobnych elementów betonowych, ceglanych i kamiennych
	Mnichowice - ETAP II
	
	3,5

	Pozycja: Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 30-50cm
	Mnichowice - ETAP II
	
	Zjazdy
	8,0 + 16,0

	Pozycja: Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe
	Mnichowice - ETAP II
	
	4 * (2,5 * 0,35 * 2,0)                               
	2 * (3,5 * 0,4 * 4,0)                               

	Pozycja: Rozebranie przepustu rurowego o średnicy 100cm

Krotność = 1,67
	Mnichowice - ETAP II
	
	9,0

	Pozycja: Rozbiórka pionowych znaków drogowych i odwóz ich do Zamawiającego
	Mnichowice - ETAP II
	
	D
	2
	E

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na  składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania
	Mnichowice - ETAP II
	
	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10cm
	poz.16 * 0,1 * 0,15
	Rozebranie konstrukcji nawierzchni zjazdów z kamienia polnego, kruszywa kamiennego i żużla
	poz.17 * 0,2
	Rozbiórka drobnych elementów betonowych, ceglanych i kamiennych
	poz.18
	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 30-50cm
	poz.19 * 0,5
	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe
	poz.20
	Rozebranie przepustu rurowego o średnicy 100cm
	poz.21 * 0,5
	poz.22


	Dział:D.02.00.00   ROBOTY  ZIEMNE
	Pozycja: Roboty ziemne - wykopy wykonywane koparkami w gruncie rodzimym z transportem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania
	Mnichowice - ETAP II
	
	od km 1+912,64 do km 3+260,00
	Wykop pod konstrukcję drogi
	poz.48 * (0,50)
	Wykop pod krawężnik i obrzeże
	0,35 * 0,45 * (poz.82)
	Wykop pod rowy drogowe
	Strona Prawa
	(3270,0 - 1912,64) * (((3,8 + 0,4) / 2) * 0,65)
	Strona Lewa
	od km 2+100,00 do km 3+100,00
	1000,0 * 1,0 * (((3,8 + 0,4) / 2) * 0,7)
	Kopanie rowów poprzecznych
	km 1+953,97
	(700,0 + 100,0) * ((3,0 + 0,4) / 2) * 0,8
	A (Suma częściowa)

	Pozycja: Nasypy wraz z zagęszczeniem z kruszyw naturalnych dowiezionych niespoistych
	Mnichowice - ETAP II
	
	od km 1+975,00 do km 3+260,00
	(3260,0 - 1975,0) * ((3,5 + 3,0) / 2) * 0,5
	od km 3+028,30 do km 3+260,00
	(3260,00 - 3028,30) * 2,0 * 0,25
	Nasyp pod poboczem
	Strona Prawa
	od km 1+912,64 do km 3+260,00
	(3260,0 - 1912,64) * 0,4
	Strona Lewa
	od km 2+100,00 do km 3+100,00
	1000,0 * 0,4
	A (Suma częściowa)

	Pozycja: Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego za projektowanym rowem i poboczem
	Mnichowice - ETAP II
	
	od km 1+960,00 do km 3+170,0 - Strona Prawa/Lewa
	(3170,0 - 1960,0) * 1,0 * 3  
	od km 3+170,0 do km 3+260,0 - Strona Prawa/Lewa
	(3260,0 - 3170,0) * 1,0 * 2 
	A (Suma częściowa)


	Dział:D.03.02.01   KANALIZACJA  DESZCZOWA 
	Pozycja: Roboty ziemne - wykopy w gruncie rodzimym z transportem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania
	 Mnichowice - ETAP II
	
	Studnie ściekowe:
	((poz.35)) * (2,0 * 2,0) * (2,2)
	Studnie kanalizacyjne
	((poz.37 + poz.38)) * (2,5 * 2,5) * 2,0

	Pozycja: Roboty ziemne - wykopy liniowe mechaniczne w gruncie rodzimym z transportem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania
	 Mnichowice - ETAP II
	
	Przykanaliki:
	((poz.34)) * 1,5 * ((1,0 + 0,2)) * 0,8
	KD fi 400
	((poz.41)) * 1,5 * (1,9) * 0,8

	Pozycja: Roboty ziemne - wykopy liniowe ręczne w gruncie rodzimym z transportem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania
	 Mnichowice - ETAP II
	
	Przykanaliki:
	((poz.34)) * 1,5 * ((1,0 + 0,2)) * 0,2
	KD fi 400
	((poz.41)) * 1,5 * (1,9) * 0,2

	Pozycja: Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych
	 Mnichowice - ETAP II
	
	Studnie ściekowe:
	((poz.35)) * (4,0 - 3,14 * 0,3^2) * (2,2)
	Studnie kanalizacyjne
	((poz.37 + poz.38)) * ((6,25 - 3,14 * 0,6^2)) * 2,0
	A (Suma częściowa)
	Przykanaliki:
	((poz.34)) * 1,5 * ((1,0))
	KD fi 400
	((poz.41)) * 1,5 * (1,75)
	B (Suma częściowa)

	Pozycja: Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II zagęszczarkami
	 Mnichowice - ETAP II
	
	poz.31

	Pozycja: Podłoża z kruszyw naturalnych dowiezionych gr. 20cm
	 Mnichowice - ETAP II
	
	Przykanaliki:
	(poz.34) * 1,5 * 0,20

	Pozycja: Przykanaliki z rur kielichowych z PVC-U SN 12 o śr. nom. 200mm
	 Mnichowice - ETAP II
	
	od km 1+912,64 do km 1+919,80
	8,8
	Kd.3
	1,8 + 5,8
	od km 3+172,27 do km 3+249,86
	8,0 + 8,0

	Pozycja: Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i syfonem. Wpusty deszczowe klasy D400
	 Mnichowice - ETAP II
	
	od km 1+912,64 do km 1+919,80
	1
	Kd.3
	2
	od km 3+172,27 do km 3+249,86

	Pozycja: Podłoża betonowe o grubości 20cm - pod studnie fi 1200mm beton C16/20
	 Mnichowice - ETAP II
	
	poz.37 * 0,45
	poz.38 * 0,45
	poz.39 * 1,5 * 2,5 * 0,2

	Pozycja: Studnie kanalizacyjne przelotowe z kręgów betonowych średnicy 1200mm z betonu klasy C35/45 właz typu ciężkiego D 400 (wraz z robotami ziemnymi).  Hmax=2,55m
	 Mnichowice - ETAP II
	
	od km 0+853,14 do km 1+919,80
	0
	Kd.3
	3
	od km 3+172,27 do km 3+249,86

	Pozycja: Studnia osadnikowo-wlotowa z kręgów betonowych średnicy 1200mm z betonu klasy C35/45 właz typu ciężkiego D 400 (wraz z robotami ziemnymi). H=2,0m, osadnik gł. 1,0m

Krotność = 1,07
	 Mnichowice - ETAP II
	
	od km 1+912,64 do km 1+919,80
	0
	Kd.3
	1
	od km 3+172,27 do km 3+249,86

	Pozycja: Osadnik przed wlotem do studni w/g KPED 01.14 z betonu C025/30 wraz z kratą zabezpieczającą. Budowle betonowe i żelbetowe o objętości do 1.0 m3 - elementy żelbetowe
	 Mnichowice - ETAP II
	
	od km 1+912,64 do km 1+919,80
	0
	Kd.3
	1
	od km 3+172,27 do km 3+249,86

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20cm
	 Mnichowice - ETAP II
	
	((poz.41)) * 1,5 * 0,20

	Pozycja: Kanały z rur PEHD SN 12 o średnicy 400mm
	 Mnichowice - ETAP II
	
	od km 1+912,64 do km 1+919,80
	0,0
	Kd.3
	61,60 + 44,99 + 32,67 + 3,25
	od km 3+172,27 do km 3+249,86
	0

	Pozycja: Prefabrykowane obudowy wlotów kolektora fi 400cm z rowu otwartego.
	 Mnichowice - ETAP II
	
	od km 1+912,64 do km 1+919,80
	0
	Kd.3
	1    
	od km 3+172,27 do km 3+249,86

	Pozycja: Przeprowadzenie próby szczelności sieci o śr. nominalnej 400mm za pomocą kamery tv
	 Mnichowice - ETAP II
	
	poz.41

	Pozycja: Umocnienie skarp i dna rowów płytami prefabrykowanymi - płytami ażurowymi 100x50x12cm na podsypce piaskowej gr. 15cm wraz z wypełnieniem otworów humusem
	 Mnichowice - ETAP II
	
	Wylot kolektora do rowu melioracyjnego
	od km 1+912,64 do km 1+919,80
	0
	Kd.3
	1 * 5,0 * (1,6 + 0,5 + 1,6)    
	od km 3+172,27 do km 3+249,86

	Pozycja: Obrukowanie wylotu przykanalika fi 200 do rowu otwartego (5,5m2 obrukowania/szt.)
	 Mnichowice - ETAP II
	
	od km 1+912,64 do km 1+919,80
	1
	Kd.3
	0
	od km 3+172,27 do km 3+249,86
	2
	A (Suma częściowa)


	Dział:D.03.02.01a  Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych
	Pozycja: Regulacja wysokościowa studzienek kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą włazów nastudziennych na nowe włazy typ ciężki D400
	Mnichowice - ETAP II
	
	3

	Pozycja: Regulacja wysokościowa zasuw wodociągowych
	Mnichowice - ETAP II
	
	2


	Dział:D.04.00.00   PODBUDOWY 
	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi
	Mnichowice - ETAP II
	
	Droga
	poz.53       

	Pozycja: Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych
	Mnichowice - ETAP II
	
	Droga
	poz.51       
	poz.52       
	poz.53       
	poz.55       
	poz.57       
	poz.58       
	poz.54       
	poz.61       
	poz.62       

	Pozycja: Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
	Mnichowice - ETAP II
	
	Droga
	poz.51       
	poz.55       
	poz.57       
	poz.58       
	poz.54       
	poz.61       
	poz.62       

	Pozycja: Warstwa dolna podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm wg WT-4 2010 gr. 20cm
	Mnichowice - ETAP II
	
	Schodkowanie warstw konstrukcyjnych
	od km 2+014,00 do km 2+533,00 - Strona Prawa
	380,0
	(2533,00 - 2014,00) * 0,45
	od km 2+597,00 do km 3+245,00 - Strona Prawa
	620,0
	(3245,00 - 2597,00) * 0,45
	od km 1+912,64 do km 3+245,00 - Strona Lewa
	910,0
	(3245,00 - 1872,64) * 0,45

	Pozycja: Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0  gr. 22cm

Krotność = 1,45
	Mnichowice - ETAP II
	
	Schodkowanie warstw konstrukcyjnych
	od km 2+014,00 do km 2+533,00 - Strona Prawa
	380,0
	(2533,00 - 2014,00) * 1,45
	od km 2+597,00 do km 3+245,00 - Strona Prawa
	620,0
	(3245,00 - 2597,00) * 1,45
	od km 1+912,64 do km 3+245,00 - Strona Lewa
	910,0
	(3245,00 - 1872,64) * 1,45
	Zjazdy
	poz.60

	Pozycja: Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C 0,4/0,5 gr. 20cm

Krotność = 1,4
	Mnichowice - ETAP II
	
	Schodkowanie warstw konstrukcyjnych
	od km 2+014,00 do km 2+533,00 - Strona Prawa
	380,0
	(2533,00 - 2014,00) * 1,95
	od km 2+597,00 do km 3+245,00 - Strona Prawa
	620,0
	(3245,00 - 2597,00) * 1,95
	od km 1+912,64 do km 3+245,00 - Strona Lewa
	910,0
	(3245,00 - 1872,64) * 1,95

	Pozycja: Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 7cm z AC 16 P 35/50 (w-wa podbudowy)
	Mnichowice - ETAP II
	
	od km 1+912,64 do km 3+260,00
	(3260,00 - 1912,64) * 6,0    
	Schodkowanie warstwa konstrukcyjnych
	od km 1+912,64 do km 3+260,00 - Strona Prawa
	(3260,0 - 1912,64) * 0,12
	od km 2+086,50 do km 3+095,00 - Strona Lewa
	(3095 - 2086,5) * 0,12
	A (Suma częściowa)
	Odjąć powierzchnię warstwy wyrównawczej
	-poz.62
	B (Suma częściowa)


	Dział:D.05.00.00   NAWIERZCHNIE 
	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5cm z AC 16 W 35/50 (warstwa wiążąca)
	Mnichowice - ETAP II
	
	od km 1+912,64 do km 3+260,00
	(3260,00 - 1912,64) * 6,0    
	Schodkowanie warstwa konstrukcyjnych
	od km 1+912,64 do km 3+260,00 - Strona Prawa
	(3260,0 - 1912,64) * 0,05
	od km 2+086,50 do km 3+095,00 - Strona Lewa
	(3095 - 2086,5) * 0,05
	A (Suma częściowa)
	Zjazdy - Strona Prawa
	km 1+961,30 (ZP)
	52,0
	km 2+338,95 (ZP)
	60,0
	km 2+418,74
	64,0
	km 2+594,64 (ZP)
	56,0
	km 2+852,87 (ZP)
	45,0
	km 2+954,39 (ZP)
	43,0
	B (Suma częściowa)
	Zjazdy - Strona Lewa
	km 1+941,42 (ZP)
	140,0
	C (Suma częściowa)

	Pozycja: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową
	Mnichowice - ETAP II
	
	150,00 * 5,5 * 0,05 * 2,65

	Pozycja: Roboty remontowe - frezowanie profilujące nawierzchni bitumicznej o gr. 3-5cm z wywozem materiału z rozbiórki na składowisko Wykonawcy
	Mnichowice - ETAP II
	
	od km 1+912,64 do km 3+260,00
	6165,0    

	Pozycja: Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 11-16cm z wywozem materiału z rozbiórki na składowisko Wykonawcy

Krotność = 1,5
	Mnichowice - ETAP II
	
	100,0   

	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 8S o grubości 4cm (warstwa ścieralna)
	Mnichowice - ETAP I
	
	od km 1+912,64 do km 3+260,00
	(3260 - 1912) * 6,0    
	A (Suma częściowa)
	Zjazdy - Strona Prawa
	km 1+961,30 (ZP)
	52,0
	km 2+338,95 (ZP)
	60,0
	km 2+418,74
	64,0
	km 2+594,64 (ZP)
	56,0
	km 2+852,87 (ZP)
	45,0
	km 2+954,39 (ZP)
	43,0
	B (Suma częściowa)
	Zjazdy - Strona Lewa
	km 1+941,42 (ZP)
	140,0
	C (Suma częściowa)

	Pozycja: Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm wg WT-4 2010 gr. 20cm
	Mnichowice - ETAP II
	
	poz.59B + poz.59C  

	Pozycja: Roboty remontowe - renowacja spękanej nawierzchni bitumicznej przez nałożenie siatki wzmacniającej z włókien szklanych o wytrzymałości 100kN/m
	Mnichowice - ETAP II
	
	od km 1+912,64 do km 3+268,36
	(3268,36 - 1912,64) * 6,0

	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 9cm z AC 16 P 35/50 (warstwa wiążąca/wyrównawcza)

Krotność = 1,5
	Mnichowice - ETAP I
	
	od km 1+912,64 do km 3+260,00
	6165,0    


	Dział:D.06.00.00   ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE 
	Pozycja: Umocnienie skarp i dna rowów płytami prefabrykowanymi - płytami ażurowymi 100x50x12cm na podsypce piaskowej gr. 15cm wraz z wypełnieniem otworów humusem
	Mnichowice - ETAP II
	
	km 1+953,97
	400,0 * 1,5
	km 2+100,00
	15,0 * 1,5
	od km 3+080,00 do km 3+100,00
	60,0 * 1,5
	od km 3+240,00 do km 3+260,00
	85,0 * 1,5

	Pozycja: Odtworzenie rowów odwodnieniowych z wyprofilowaniem dna i skarp gr. 40cm z odwozem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami załadunku, transportu i składowania
	Mnichowice - ETAP II
	
	km 1+953,97
	700,0 + 100,0

	Pozycja: Humusowanie i plantowanie skarp z hydroobsiewem przy grubości warstwy humusu 15cm.
	Mnichowice - ETAP II
	
	Strona Prawa
	od km 1+912,64 do km 3+260,00
	(1320,0) * (2,35 + 0,4 + 2,35)
	A (Suma częściowa)
	Strona Lewa
	od km 2+100,00 do km 3+100,00
	1000,0 * (2,35 + 0,4 + 2,35)
	B (Suma częściowa)

	Pozycja: Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe z kruszywa 0/31,5mm gr. 25cm
	Mnichowice - ETAP II
	
	0,25 * 0,5 * (poz.67)

	Pozycja: Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o średnicy 40cm
	Mnichowice - ETAP II
	Zjazdy - Strona Prawa
	km 1+961,30 (ZP)
	12,0
	km 2+338,95 (ZP)
	13,0
	km 2+418,74
	km 2+594,64 (ZP)
	km 2+852,87 (ZP)
	km 2+954,39 (ZP)
	A (Suma częściowa)

	Pozycja: Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40cm
	Mnichowice - ETAP II
	
	Zjazdy bitumiczne
	Zjazdy - Strona Prawa
	km 1+961,30 (ZP)
	2
	km 2+338,95 (ZP)
	km 2+418,74
	km 2+594,64 (ZP)
	km 2+852,87 (ZP)
	km 2+954,39 (ZP)
	A (Suma częściowa)

	Pozycja: Podsypka wspierająca z kruszywa 0/32mm. (Analogia Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 40cm)
	Mnichowice - ETAP II
	
	2 * 3,14 * 0,4 * (poz.67)

	Pozycja: Nawierzchnia poboczy z kruszywa 0/31,5mm gr. 15cm

Krotność = 1,5
	Mnichowice - ETAP II
	
	Strona Prawa
	od km 1+912,64 do km 3+260,00
	(3260,0 - 1912,64) * 1,0
	Strona Lewa
	od km 2+100,00 do km 3+100,00
	1000,0 * 1,0
	A (Suma częściowa)
	Zjazdy bitumiczne
	Zjazdy - Strona Prawa
	km 1+961,30 (ZP)
	11,0 * 2 * 0,75
	km 2+338,95 (ZP)
	13,0 * 2 * 0,75
	km 2+418,74
	km 2+594,64 (ZP)
	km 2+852,87 (ZP)
	10,0 * 2 * 0,75
	km 2+954,39 (ZP)
	B (Suma częściowa)


	Dział:D.07.00.00   URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
	Pozycja: Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - pasy ciągłe - chemoutwardzalne
	Mnichowice - ETAP II
	
	 P-3a
	42,0

	Pozycja: Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - pasy przerywane - chemoutwardzalne
	Mnichowice - ETAP II
	
	P-1a
	24,8
	P-1b
	2,04
	P-1e
	1,2
	P-6
	33,06

	Pozycja: Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - przejścia dla pieszych, skrzyżowania, symbole - chemoutwardzalne
	Mnichowice - ETAP II
	
	P-23
	17,16
	P-26
	17,94

	Pozycja: Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ocynkowanych fi 63,0mm (2”)
	Mnichowice - ETAP I
	
	6

	Pozycja: Pionowe znaki drogowe - słupki podwójne z rur stalowych ocynkowanych fi 63,0mm (2”)
	Mnichowice - ETAP II
	
	1

	Pozycja: Pionowe znaki drogowe - konstrukcje wsporcze dla tablic znaków drogowych
	Mnichowice - ETAP II
	
	1

	Pozycja: Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3m2
	Mnichowice - ETAP II
	
	A-16
	1
	B-9
	B-25
	2
	B-27
	D-1
	D-42
	D-43
	E-17a
	E-18a

	Pozycja: Wykonanie i ustawienie barier ochronnych stalowych - jednostronne typu N2W5
	Mnichowice - ETAP II
	
	60,0

	Pozycja: Wykonanie i ustawienie barieroporęczy mostowych H2W2, h=1,2m. Fundament 40x40x80cm, beton C20/25:
	Mnichowice - ETAP II
	
	42,0


	Dział:D.07.10.01   TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
	Pozycja: Oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót, utrzymanie i rozbiórka oznakowania robót.
	Mnichowice - ETAP II
	
	Oznakowanie i zabezpieczenie prowadzenia robót. 
	1


	Dział:D.08.00.00   ELEMENTY ULIC
	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm z wykonaniem ław betonowych C12/15 gr. 15cm
	Mnichowice - ETAP II
	
	od km 1+953,97 do km 2+087,00
	140,0

	Pozycja: Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm z wykonaniem ław betonowych C12/15 gr. 15cm
	Mnichowice - ETAP II
	
	Zjazdy bitumiczne
	Zjazdy - Strona Lewa
	km 1+941,42 (ZP)
	20,0 + 60,0


	Dział:D.08.00.00  ŚCIEK BETONOWY
	Pozycja: Ściek skarpowy z elementów betonowych gr. 15cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm
	Mnichowice - ETAP II
	
	km 3+094,63
	3,0 * 1,5

	Pozycja: Ława pod ściek betonowa zwykła z betonu C16/20 gr. 20cm
	Mnichowice - ETAP II
	
	(poz.83) * 0,50 * 0,20


	Dział:D.09.01.01   ZIELEŃ DROGOWA
	Pozycja: Humusowanie trawników z obsianiem przy grubości warstwy humusu 15cm (Analogia humusowanie skarp) .
	Mnichowice - ETAP II
	
	od km1+912,64 do km 3+260,00
	350,0

	Pozycja: Zakup i sadzenie drzew liściastych form naturalnych o wysokości 140-160cm z całkowitą zaprawą dołów z palikowaniem drzew - 2 paliki o średnicy 7cm i wysokości 2,5m w miejsce wskazane przez Inwestora na terenie powiatu kępińskiegos. Sadzonki pnia o obwodzie min. 6cm na wysokości 100cm
	Mnichowice - ETAP II
	
	- lipa drobnolistna miododajna
	nasadzenia DP 5682P
	124

	Pozycja: Zakup i montaż uniwersalnych skrzynek lęgowych dla ptaków na istniejących i niekolidujących drzewach
	Mnichowice - ETAP II
	
	1


	Dział:DROGA - Przepust skrzynkowy - km 1+953,97 o wym. 1,5*1,5m
	Pozycja: Roboty ziemne - wykopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania
	Mnichowice - ETAP II
	
	Wykop pod przepust w km 1+953,97
	(((5,0 + 16,0) / 2) * 4,73) * 15,0

	Pozycja: Wykonanie wymiany gruntu na głębokość 0,8m pod dnem projektowanego przepustu (wykop - zasypka) wraz z odwozem gruntu na składowisko Wykonawcy
	Mnichowice - ETAP II
	
	Wykonanie wymiany gruntu na głębokość 0,8m pod dnem projektowanego przepustu (wykop - zasypka) 
	Przepust w km 1+953,97
	0,8 * 4,0 * 14,0

	Pozycja: Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi prostopadle do osi drogi sposobem ręcznym. Ułożenie pod ławą z kruszywa geowłókniny separacyjno - filtracyjnej o gr.  250g/m2
	Mnichowice - ETAP II
	
	Przepust w km 1+953,97
	(8,0) * 14,0

	Pozycja: Georuszt o sztywnych węzłach 30x30kN/m
	Mnichowice - ETAP II
	
	Przepust w km 1+953,97
	15,0 * 6,5

	Pozycja: Ława fundamentowa z kruszywa 0/31,5mm gr. 50cm.

Krotność = 1,75
	Mnichowice - ETAP II
	
	Przepust w km 1+953,97
	(3,6) * 14,0

	Pozycja: Ława betonowa C16/20  gr. 40cm
	Mnichowice - ETAP II
	
	Przepust w km 1+953,97
	2,9 * 14,0 * 0,40

	Pozycja: Wykonanie części przelotowej przepustu z prefabrykatów żelbetowych 1,5x1,5m na obc. klasy A + STANAG 150 wraz z izolacją bitumiczną pionową i poziomą.
	Mnichowice - ETAP II
	
	Przepust w km 1+953,97
	14,0

	Pozycja: Wykonanie izolacji przepustu papą termozgrzewalną mostową.
	Mnichowice - ETAP II
	
	Przepust w km 1+953,97
	14,0 * 2,5

	Pozycja: Wykonanie warstwy betonu wyrównawczego z betonu C8/10 gr. 15cm pod ściankami czołowymi.
	Mnichowice - ETAP II
	
	Przepust w km 1+953,97
	2 * (0,8 * 0,15) * 6,0

	Pozycja: Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 14-20mm
	Mnichowice - ETAP II
	
	Przepust w km 1+953,97
	1,49 * 2

	Pozycja: Wykonanie żelbetowych ścianek czołowych na wlocie i wylocie przepustu z betonu mostowego C 30/37 wraz z izolacją bitumiczną pionową i poziomą.
	Mnichowice - ETAP II
	
	Przepust w km 1+953,97
	(2 * 3,9 * 6,0) - (2 * (1,5 * 1,5 * 0,4))

	Pozycja: Zbrojenie płyty zespalającej prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 14-20mm
	Mnichowice - ETAP II
	
	Przepust w km 1+953,97
	0,558

	Pozycja: Betonowanie żelbetowej płyty zespalającej z betonu C25/30
	Mnichowice - ETAP II
	
	Przepust w km 1+953,97
	3,92

	Pozycja: Formowanie i zagęszczanie nasypów na przepuście z gruntu niespoistego z dokopu.
	Mnichowice - ETAP II
	
	Przepust w km 1+953,97
	(((5,0 + 16,0) / 2) * 4,73) * 15,0 - ((0,5 * 14,0 * 4,0) + (5,5 * 15,0))

	Pozycja: Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego ubijakami mechanicznymi.
	Mnichowice - ETAP II
	
	Przepust w km 1+953,97
	poz.101

	Pozycja: Obudowy wlotów/wylotów przepustów z kamienia murowego gr. 13-16cm spoinowanym zaprawą cementową na podłożu betonowym C8/10 gr. 20cm
	Mnichowice - ETAP II
	
	Przepust w km 1+953,97
	5,5 * 5,0
	6,5 * 5,0

	Pozycja: Betonowanie gurtów betonowych z betonu C 20/25
	Mnichowice - ETAP II
	
	Przepust w km 1+953,97
	2 * (0,2 * 0,6 * 1,2)

	Pozycja: Montaż kompletu półek dla płazów - dwie strony
	Mnichowice - ETAP II
	
	Przepust w km 1+953,97
	1 + 1

	Pozycja: Igłofiltry wpłukiwane w grunt bez obsypki głęb do 4,0 m
	Mnichowice - ETAP II
	
	Przepust w km 1+953,97
	75

	Pozycja: Pompowanie wody z wykopu (rzeczywisty czas pracy pompy)
	Mnichowice - ETAP II
	
	Przepust w km 1+953,97
	24 * 30

	Pozycja: Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań na głębokość do 6 m w grunt kat.IV
	Mnichowice - ETAP II
	
	Przepust w km 1+953,97
	2 * 25,0

	Pozycja: Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań przy głębokości wbicia do 6 m kat.gruntu III-IV
	Mnichowice - ETAP II
	
	Przepust w km 1+953,97
	2 * 25,0


	Dział:D.10.00.00   ROBOTY INNE - Ścieżki rowerowe i chodniki GMINA
	Pozycja: Pomiar geodezyjny powykonawczy
	Mnichowice - ETAP II
	
	1,0

	Pozycja: Roboty ziemne - wykopy wykonywane koparkami w gruncie rodzimym z transportem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania
	Mnichowice - ETAP II
	
	Wykop pod krawężnik i obrzeże
	0,35 * 0,45 * (poz.113 + poz.114 + poz.115 + poz.116)
	Wykop pod chodniki
	poz.118 * 0,28
	Wykop pod ścieżkę i zjazdy
	poz.125 * 0,64
	poz.126 * 0,22

	Pozycja: Nasypy wraz z zagęszczeniem z kruszyw naturalnych dowiezionych niespoistych
	Mnichowice - ETAP II
	
	Nasyp pod ścieżkami
	poz.125 * 0,40
	Nasyp pod chodnikami
	(poz.118) * 0,2             
	Zasypka rowu drogowego pod ścieżkę
	od km 1+912,64 do km 2+092,00
	(2092,00 - 1912,65) * ((3,5 + 0,6) / 2) * 1,0
	od km 3+100,00 do km 3+260,00
	(3260,0 - 3100,0) * ((4,0 + 0,6) / 2) * 1,2

	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm z wykonaniem ław betonowych C12/15 gr. 15cm
	Mnichowice - ETAP II
	Strona Lewa
	od km 1+912,64 do km 3+260,00
	90,0 + 25,0

	Pozycja: Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm z wykonaniem ław betonowych C12/15 gr. 15cm
	 Mnichowice - ETAP II
	
	Zjazdy bitumiczne
	Zjazdy - Strona Lewa
	km 2+092,91
	0,0
	km 2+682,77
	km 2+935,39
	km 2+978,29
	km 3+041,41
	km 3+241,06
	9,0
	Strona Prawa
	km 3+159,61
	16,0 + 9,5 + 9,5
	km 3+212,54
	8,0 + 6,0
	km 3+217,23
	km 3+233,99
	10,0 + 10,0
	A (Suma częściowa)
	Zjazdy - Strona Prawa
	km 3+028,30 (ZP)
	15,0 + 9,5 * 2
	B (Suma częściowa)

	Pozycja: Krawężniki betonowe na płask o wymiarach 15x30cm z wykonaniem ław betonowych C12/15 gr. 15cm
	 Mnichowice - ETAP II
	
	Zjazdy bitumiczne
	Zjazdy - Strona Lewa
	km 2+092,91
	6,0
	km 2+682,77
	km 2+935,39
	km 2+978,29
	4,5
	km 3+041,41
	km 3+241,06
	A (Suma częściowa)
	Strona Prawa
	km 3+159,61
	km 3+212,54
	km 3+217,23
	km 3+233,99
	5,0
	B (Suma częściowa)
	Zjazdy - Strona Prawa
	km 3+028,30 (ZP)
	C (Suma częściowa)

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na ławie betonowej C8/10 gr. 10cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową
	 Mnichowice - ETAP II
	
	Strona Prawa
	od km 3+031,00 do km 3+260,00
	230,0 * 2
	A (Suma częściowa)
	Strona Lewa
	od km 1+912,64 do km 3+260,00
	2 * 1222 + 80 + 37
	B (Suma częściowa)
	Zjazdy bitumiczne
	km 3+241,06
	2 * 0,5
	C (Suma częściowa)

	Pozycja: Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm (kolor szary) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem
	 Mnichowice - ETAP II
	
	Strona Prawa
	od km 3+028,30 do km 3+260,00
	230,0 * 1,5

	Pozycja: Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm wg WT-4 2010 gr. 15cm
	 Mnichowice - ETAP II
	
	poz.117                

	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego, zjazdów i chodników
	 Mnichowice - ETAP II
	
	Chodnik
	poz.118
	Ciąg pieszo-rowerowy
	poz.125

	Pozycja: Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych
	 Mnichowice - ETAP II
	
	Ciąg pieszo-rowerowy
	poz.125       
	poz.123        
	poz.126       

	Pozycja: Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
	 Mnichowice - ETAP II
	
	Ciąg pieszo-rowerowy
	poz.125      
	poz.123      

	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych z AC 8 S o grubości 4cm (warstwa ścieralna)
	 Mnichowice - ETAP II
	
	Strona Lewa
	od km 1+912,64 do km 3+260,00
	3320,0
	A (Suma częściowa)
	Zjazdy - Strona Lewa
	km 2+092,91
	50,0
	km 2+682,77
	55,0
	km 2+935,39
	57,0
	km 2+978,29
	48,0
	km 3+041,41
	56,0
	km 3+241,06
	18,0
	B (Suma częściowa)
	Strona Prawa
	km 3+159,61
	km 3+212,54
	31,0
	km 3+217,23
	26,0
	km 3+233,99
	46,0
	km 3+275,40
	C (Suma częściowa)

	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych z AC 11W 50/70 o grubości 4cm (warstwa wiążąca)
	 Mnichowice - ETAP II
	
	Zjazdy - Strona Lewa
	km 2+092,91
	50,0
	km 2+682,77
	55,0
	km 2+935,39
	57,0
	km 2+978,29
	48,0
	km 3+041,41
	56,0
	km 3+241,06
	18,0
	A (Suma częściowa)
	Strona Prawa
	km 3+159,61
	km 3+212,54
	31,0
	km 3+217,23
	26,0
	km 3+233,99
	46,0
	B (Suma częściowa)

	Pozycja: Nawierzchnia na zjazdach z kostki brukowej betonowej (kolor czerwony) grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem
	 Mnichowice - ETAP II
	
	Zjazdy - Strona Prawa
	km 3+028,30 (ZP)
	43,0

	Pozycja: Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm wg WT-4 2010 gr. 20cm
	 Mnichowice - ETAP II
	
	poz.122                 
	poz.124                 

	Pozycja: Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0  gr. 22cm

Krotność = 1,45
	 Mnichowice - ETAP II
	
	Zjazdy przez ścieżkę pieszo-rowerową
	(poz.122B)           
	(poz.122C)
	poz.124                 

	Pozycja: Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe z kruszywa 0/31,5mm gr. 25cm
	Mnichowice - ETAP II
	
	0,25 * 0,5 * (poz.128)

	Pozycja: Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o średnicy 40cm
	 Mnichowice - ETAP II
	
	Zjazdy bitumiczne
	Zjazdy - Strona Lewa
	km 2+682,77
	12,0
	km 2+935,39
	km 2+978,29
	10,0
	km 3+041,41
	A (Suma częściowa)
	Strona Prawa
	km 3+159,61
	13,0
	km 3+212,54
	7,5
	km 3+217,23
	km 3+233,99
	15,0
	B (Suma częściowa)
	Zjazdy - Strona Prawa
	km 3+028,30 (ZP)
	C (Suma częściowa)

	Pozycja: Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40cm
	 Mnichowice - ETAP II
	
	Zjazdy bitumiczne
	Zjazdy - Strona Lewa
	km 2+682,77
	2
	km 2+935,39
	km 2+978,29
	km 3+041,41
	A (Suma częściowa)
	Strona Prawa
	km 3+159,61
	km 3+212,54
	1
	km 3+217,23
	km 3+233,99
	B (Suma częściowa)
	Zjazdy - Strona Prawa
	km 3+028,30 (ZP)
	C (Suma częściowa)

	Pozycja: Podsypka wspierająca z kruszywa 0/32mm. (Analogia Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 40cm)
	Mnichowice - ETAP II
	
	2 * 3,14 * 0,4 * (poz.128)

	Pozycja: Nawierzchnia poboczy z kruszywa 0/31,5mm gr. 15cm

Krotność = 1,5
	 Mnichowice - ETAP II
	
	Zjazdy bitumiczne
	Zjazdy - Strona Lewa
	km 2+092,91
	2 * 4,0 * 0,75
	km 2+682,77
	5,5 * 2 * 0,75
	km 2+935,39
	2 * 5,5 * 0,75
	km 2+978,29
	km 3+041,41
	A (Suma częściowa)
	Strona Prawa
	km 3+159,61
	2 * 10,0 * 0,75
	km 3+212,54
	6,0 * 2 * 0,75
	km 3+217,23
	6 * 0,75 * 2
	km 3+233,99
	10,0 * 2 * 0,75
	B (Suma częściowa)
	Zjazdy - Strona Prawa
	km 3+028,30 (ZP)
	C (Suma częściowa)





